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MG. Dades generals
MG 1 Identificacié i objecte del projecte

Titol del projecte:

Enderroc de para-pilotes, elements d'il-luminacié, edificacions existents al camp de futbol Poble Nou

Objecte de 'encarrec :

L'objecte de I'encarrec consisteix en la redaccié del Projecte técnic per els treballs d’enderroc de para-
pilotes, elements d'il-luminacio, edificacions existents al camp de futbol Poble Nou

Situacio:
Carrers Queralt — Lujan - Del Prat, 08202 Sabadell

MG 2 Agents del projecte

Promotor:

Ajuntament de Sabadell - Servei d’obres d’equipaments i espais publics
Adrega: Carrer del Sol nim.1, 08201, Sabadell

NIF: P-0818600I

Tecnic redactor:

Marta Carbonell Vilalta, arquitecta tecnica col-legiada nim. 9523, amb NIF 34765649E, amb domicili al
carrer Rosales 32, 08205 de Sabadell, adreca electronica martacarbonell10@gmail.com i telefon
637561451.

MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials
Identificacioé del treball i de I'autor:
-Estudi basic de seguretat i salut

-Estudi de gestio de residus de la construccio i demolicid

MD. Memoria descriptiva

MD 1 Descripcié dels elements a enderrocar. Estat actual

Els elements objecte d’enderroc sén els para-pilotes existents al camp, la barana perimetral que delimita
I'area de joc, les dues porteries, els 3 baculs d’il-luminacié amb els seu focus i I'enderroc complert de les

edificacions annexes de vestuaris, bar i lavabos .

Para-pilotes:
Es comptabilitzen un Unic para-pilotes situat darrera la porteria, al limit entre el camp i el carrer Del Prat.
Esta compost d’'una serie de tubs rectangulars d’acer galvanitzats formant unes quadricules a base de

muntants verticals situats cada 3 m i travesseres horitzontals de tub roddé de 50 mm de diametre. En



aquesta estructura s’hi fixa una malla de simple torsio. Els muntants estan fixats embeguts dins d’'un
fonament de formigo.
Baranes:

Les baranes existents que envolten I'area de joc del camp estan compostes de tub rodé de 60 mm de
diametre, de 90 cm d’algada, formades per muntants cada 2 m fixats a dau de formigd embegut al
terreny, travessers superior i intermedi (en alguns casos) amb el mateix tub de d.60mm. En dos punts,
on s’ubicaven les hipotetiques banquetes hi ha una estructura tipus pergola amb els mateixos tubs de
les baranes.

Porteries:

Les porteries existents sén 2 ut. | estan formades de tub rodd d’acer, ancorades al terreny amb dau de
formigo.

Baculs il-luminacié:

Existeixen 3 baculs d'il-luminacid, de columna troncoconica d’'uns 14 m d’altura. Cada columna disposa
de 2 focus d’il-luminacié. Les columnes estan fixades sobre fonament de formigé.

Edificacions annexes:

Les edificacions annexes son els antics vestuaris i bar que es concentren en dos volums contigus, i un
petit volum aillat que son els lavabos.

- Volums de vestuaris i bar:

Consten d'una sola planta baixa, i es composen de dos volums separats entre ells per un petit pas. Els
dos volums no es comuniquen entre ells.

Un dels volums, el més proper al volum dels lavabos consta d’'una sala que funcionava com a bar i de
dos vestuaris. El segon volum, consta d’'una sala que funcionava com a bar i de quatre vestuaris.

Constructivament ambdoés volums consten d’'una solera de base, tancaments perimetrals de gero o
totxana, divisories interiors amb envans ceramics, suposem de 5 cm (la majoria d’envans no arriben fins
al sostre), i una coberta inclinada a una sola aigua formada per bigues metal-liques (volum més gran) i
de formigd (volum més petit), amb planxa ondulada de fibrociment. Dins d’aquests volums contenen
restes de mobiliari divers tant dels bars com dels vestuaris (penjadors, bancs, etc.). Les fusteries
exteriors que contenen soén portes metal-liques d'accés i als bars tenen unes portelles també
metal-liques. Les finestres que donen a la fagana posterior només disposen d’unes reixes. Les portes
interiors suposem que son de fusta.

Adossat al volum petit de vestuaris, hi ha un quadre eléctrica.

- Volum de lavabos:

Consta d’'un sol volum amb dos lavabos, situat al costat dels vestuaris perd sense estar adossat.
Actualment es troba tapiat amb obra.



Constructivament esta format per una solera de formigd, uns tancaments d’'obra arrebossats i una
coberta lleugera amb perfils d'acer i panell Sandwich. Suposem que a linterior els lavabos estan
equipats amb el sanitari, lavabo i els accessoris que consten a la documentacié grafica de I'Ajuntament.

MD 2 Relacié de superficies

Superficie recinte ambit intervencio: 5.500 m2
Superficie construida edificacions annexes: 161,9 m2
- volum vestuaris: 146,3 m2

- volum lavabos: 15,6 m2

MD 3 Justificacié del compliment de la normativa urbanistica, ordenances municipals i altres normes
El projecte técnic no altera en cap cas els parametres urbanistics normatius vigents.

El planejament aplicable en aquest projecte és el Text refds del Pla General Municipal d’Ordenacié de
Sabadell, aprovat el 31 de juliol de I’any 2000.

Urbanisticament el solar esta qualificat com a Parc periurba, amb clau D-2.

MD 4 Reportatge fotografic
o k

Para-pilotes



Baranes

Porteria amb para-pilotes posterior

Edificacions annexes de vestuaris-bar i lavabos



Quadre electric Facana posterior volums vestuaris-bar

Interior bar

Interior vestuaris (volum gran)



Interior vesturls (Vbllum petit)

Lavabos

MT Memoria técnica

Para-pilotes:

Pels treballs d’arrencada de les estructures de para-pilotes es preveu primer treure les malles de simple
torsié amb I'ajuda de mitjans elevadors homologats i tallant els elements de subjeccié. Un cop treta la
malla, s’aniran desmuntant els muntants i travessers progressivament, tallant amb equip d’oxitall, amb
Us de mitjans elevadors i camié grua de suport.

Quan arribi el moment de tallar el muntant arran de fonament, es repicara el formigd al voltant de
I'element metal-lic embegut per tallar el maxim possible, es tallara el muntant i es passivara el ferro tallat
embegut amb Mapefer 1K o equivalent i es tapara el forat que quedi amb formigé fet a obra.

Baranes:

L'arrencada de la barana, no requerira de mitjans auxiliars. S’aniran tallant per trams amb I'equip
d’oxitall.

Quan arribi el moment de tallar el muntant arran de fonament, es repicara el formigd al voltant de
I'element metal-lic embegut per tallar el maxim possible, es tallara el muntant i es passivara el ferro tallat
embegut amb Mapefer 1K o equivalent i es tapara el forat que quedi amb formigé fet a obra.

Porteries:
Es procedira de la mateixa manera que els baranes.



Quan arribi el moment de tallar el muntant arran de fonament, es repicara el formigo al voltant de
I'element metallic embegut per tallar el maxim possible, es tallara el muntant i es passivara el ferro tallat
embegut amb Mapefer 1K o equivalent i es tapara el forat que quedi amb formigo fet a obra.

Baculs il-luminacié:

Pels treballs de retirada dels baculs, primer de tot s’haura d'assegurar la desconnexié eléctrica dels
elements.

S'utilitzaran mitjans elevadors homologats. Primer es desmuntaran els focus. Es descollara la base del
bacul, o es tallara amb oxitall segons convingui, i préviament s’assegurara el bacul amb I'ajuda d’'un
camio grua.

Edificacions annexes:
Abans de procedir als treballs d’enderroc, es traura la corrent eléctrica.

Es comencara per retirar les plaques de fibrociment de la coberta dels vestuaris que contenen amiant
(residu especial) i cal retriar-lo d’acord el qué estableix la normativa vigent i es retirara per empresa
especialitzada inscrita al RERA.

Tractament com a residus especials:

En compliment de la Ordre del 7 de gener de 1987 del M° de Trabajo y Seguridad Social sobre
Seguretat e Higiene en el Treball, que defineix les Normas Complementarias sobre Trabajos con Riesgo
de Amianto, el procés de desmuntatge de cobertes de fibrociment s’ha de realitzar seguint una serie de
precaucions especials. Aquestes mesures suposen un desmuntatge manual de les peces de fibrociment
prévia al procés d’enderroc, aixi com la garantia d’hermeticitat en el transport dels residus a un
abocador especial per a la seva recepcio i emissio del certificat de recollida de material toxic.

Durant tot el procés es complira el que es disposa a l'article 7 del Reglamento sobre Trabajos con
Riesgo de Amianto, que regula el tipus i forma d'utilitzacié dels mitjans de proteccié personal (granotes,
cascos, guants, mascares...) quan aquests siguin necessaris.

Un cop retirades les planxes de fibrociment I'ordre dels treballs sera:

- Desmuntatge de les bigues de coberta (metal-liques i de formigo)
- Arrencada de les instal-lacions existents

- Buidatge de tot el mobiliari interior

- Arrencada de portes interiors i fusteries exteriors

- Enderroc d’envans interiors

- Enderroc de tancaments d’obra exteriors

- Arrencada de la solera de formigd

Pel volum de lavabos es procedira de forma similar. En aquest cas no existeixen material amb amiant.
Els enderrocs es realitzaran amb mitjans manuals i mecanics.

La runa generada es separara a I'obra. Es gestionara la retirada amb 'abocador autoritzat per tal que
pugui ser reciclada.

Sabadell, abril 2018

Marta Carbonell Vilalta, arquitecta tecnic Ajuntament de Sabadell, promotor
NUm. de col-legiada 9523 del CAATEEB



MN. NORMATIVA APLICABLE

o Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC num. 5664, de 6
de juliol). S'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es
regula la produccié i gestié dels residus de la construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio.

o Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidencia (DOGC num. 5430, de 28
de juliol). S'aprova el Text refds de la Llei reguladora dels residus. o Llei 20/2009, de 4 de desembre, del
Departament de la Presidencia (DOGC num. 5524, d'11 de desembre). Prevenci6 i control ambiental de
les activitats.

o Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2894, de 21 de
maig). S'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenci6 integral de l'administracio ambiental, i s'adapten els seus annexos.

o Modificacié. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 3911, de
25 de juny). Modificacio del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de I'administracié ambiental, i
se n'adapten els annexos.

o Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidencia (BOE num. 38, de 13 de febrer). Es
regula la produccid i gestid dels residus de construccié i demolicio.

o Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidencia (DOGC ndm. 4574, de 16 de
febrer). Regula 'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis.

o Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidéncia (DOGC ndm. 4924, de 12 de
juliol). Aprovacio del Pla d'actuacio per a la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats zones de
proteccio especial de lambient atmosferic mitjangant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

o Modificacié. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la Presidencia (DOGC num.
5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d'actuacio per a la millora de la qualitat de I'aire als
municipis declarats zones de proteccio especial de I'ambient atmosferic, aprovat pel Decret 152/2007,
de 10 de juliol.

o Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidéncia (DOGC nim. 5175, de 17 de juliol).
Financament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons sobre la disposicié del rebuig
dels residus.

o Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 1904, de 30 de juny).
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

o Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2166, de 9 de febrer).
Cataleg de residus de Catalunya.

o Modificacié. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, de 12
d’abril). Modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de
Catalunya.

o Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2307, de 13 de gener).

Rebuig dels residus en diposits controlats.



o Maodificacio. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, de 12
d’abril). Modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de
Catalunya.

o Deroga l'article 4, 7 i annex | del decret 1/1997. Decret 69/2009, de 28 d’abril, del Departament de
Medi Ambient i Habitatge (DOGC num. 5370, de 30 d'abril). S'estableixen els criteris i els procediments
d’admissié de residus en els diposits controlats.

o Resolucié de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Mari (BOE num.
49, de 26 de febrer). Es publica I'Acord del Consell de Ministres amb el que s’'aprova el Pla Nacional
Integrat de Residus per el periode 2008-2015.

o Llei 10/1998, de 21 d’abril, del cap de I'Estat, (BOE num. 96, de 22 d’abril). Residus.
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DETALLS DE PARAPILOTES | BARANES A ENDERROCAR :

Nota: s'enderrocaran tots els elements metal-lics pero no els fonaments ni
el muret de formigé.
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EDIFICACIO ANNEXA (VESTUARIS | BAR) A ENDERROCAR :

Nota: s'enderrocaran tots els volums i elements construits,

inclus les soleres interiors i exteriors.
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EDIFICACIO ANNEXA (SERVEIS) A ENDERROCAR :

Nota: s'enderrocaran tots els volums i elements construits,
inclus les soleres interiors i exteriors.
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B - MATERIALS
BO - MATERIALS BASICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

BO6N - FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO6ONLA2B.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construccid, perd col -laboren a
millorar la durabilitat del formigd estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials segilients:

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminacidé de les armadures i la dessecacid del
formigd estructural al procés d'abocat

- Formigd no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els ciments que es poden utilitzar en formigd no estructural sén:

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

Els arids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escories
siderurgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'arid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de 1'EHE-08 amb respecte a les condicions
fisico-mecaniques i als requisits quimics.

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'uUs no estructural
contenen poc ciment.

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08.

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als ambits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificacié minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera segiient: HL-150/C/TM, on C = consisténcia i TM= mida maxima del
granulat.

Els formigons no estructurals han de tenir una resisteéncia caracteristica minima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida maxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consisténcia i TM = mida maxima del granulat.

S'ha d'utilitzar preferentment, formigdé de resisténcia 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.

En cap cas la proporcid en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
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Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisteéncia seca: 0 - 2 cm

- Consisteéncia plastica: 3 - 5 cm
- Consisteéncia tova: 6 - 9 cm
Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisténcia seca: Nul
- Consisténcia plastica o tova: £ 1 cm
Tolerancies respecte de la dosificacié:
- Contingut de ciment, en pes: £ 3%
- Contingut de granulats, en pes: + 3%
- Contingut d'aigua: =+ 3%
- Contingut d'additius: + 5%
- Contingut d'addicions: + 3

e

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una
barreja homogeénia i sense haver iniciat 1l'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicidé original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades
seglients:

- Identificacidé del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE,o identificacié d'autoconsum
- Nom de la central de formigd

- Identificacidé del peticionari

- Data i1 hora de lliurament
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- Quantitat de formigdé subministrat

- Designacié del formigd d'acord amb l'annex 18 de 1'EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistencia a compressidé o la
dosificacidé de ciment, la consistencia i la mida maxima del granulat.

- Dosificacidé real del formigd incloent com a minim la informacid seglient:
- Tipus 1 contingut de ciment
- Relacid6 aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas

- Tipus 1 quantitat d'additius

Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha

- Identificacié del ciment, additius i addicions emprats

- Identificacidé del lloc de subministrament

- Identificacidé del camid que transporta el formigd

- Hora limit d'us del formigd

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Aprovacié de la dosificacid presentada pel contractista

- Control de les condicions de subministrament.

- Comprovacidé de la consisténcia (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)

- Inspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigd amb la
dosificacidé correcta.

La DF ha de poder eximir la realitzacidé dels assaigs caracteristics de dosificacid quan el
formigdé que es vagi a subministrar estigui en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificacié amb una antiguitat maxima de 6
mesos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

La dosificacidé proposada ha de garantir la resisténcia exigida al plec de condicions.

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les
condicions del plec.

Quan la consistencia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptara el formigd
si la mitjana aritmetica dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval
corresponent.
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Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors
estiguil compresa dins de la tolerancia exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIO

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTI®O DE RESIDUS
E2R - GESTI6 DE RESIDUS

E2R2 - CLASSIFICACI® DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R24200.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en l'obra: residu de construccid o

demolicié o material d'excavaciod.

S'han considerat les operacions segiients:

- Classificacid dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes segilients si es supera el limit especificat,

d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008

- Formigé LER 170101 (formigd): >= 80 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 40 t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5 t

- Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions

anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions seglients:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccidé i demolicid que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicidé (inclosos els residus
barrejats, que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestidé de Residus de la Construccid

i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin,

d'acord amb la separacid selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti

final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats

en bidons o contenidors adequats, amb indicacidé del tipus de perillositat.
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El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de
la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacid
solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posicié vertical i sobre cubetes de retencidé de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestid de Residus
de Construccidé i Enderrocs" de l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidédn de los
residuos de construccidén y demoliciédn.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidn y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacidén y eliminacidn de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidn y reduccidén de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestidé de residus de la
construccié6 de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestidé dels residus de la
construccié i1 demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

E2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO® O DEMOLICIO A INSTAL -LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R540R0.
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccidé o

demolicié o material d'excavaciod.

S'han considerat les operacions seglients:

- Transport o carrega 1 transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de
construccidé o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats

en bidons o contenidors adequats, amb indicacidé del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de

la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte

les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats 1 protegits de la pluja i la radiacid

solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en

posicié vertical i sobre cubetes de retencidé de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes

condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions

perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recdérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent

adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacid o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos

punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestidé de Residus de la Construccid

i Enderrocs" de 1l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestid6 de Residus de

la Construccidé i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcidé del seu Us,

i cal que tinguin 1l'aprovacidé de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccidé i els Enderrocs™ i el

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal -lacidé externa

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacié del posseidor dels residus

- Identificacié de 1l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicencia
d'obra



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Enderroc de para-pilotes, elements d'il -luminacié, baranes perimetrals, porteries i
edificacions

annexes al camp de futbol de Poble Nou. Carrers Queralt - Lujan - Del Prat, 08202
Sabadell

Ajuntament de Sabadell

Abril 2018

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestid de
valoritzacidé o eliminacidé final del residu, la identificacidé, cal indicar també qui fara
aquesta gestid

- Quantitat en t 1 m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
provelt dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de 1la partida d'obra d'excavacié que 1li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o
qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 1'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidn de los
residuos de construccién y demoliciédn.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidén y
eliminacidén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacidén y eliminacidén de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidédn de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestidé de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccié i1 demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

E2R6 - CARREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL -LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en l'obra: residu de construccid o

demolicié o material d'excavaciod.

S'han considerat les operacions seglients:

- Transport o carrega 1 transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de
construccidé o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes

condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions

perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recdérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent

adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacidé o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos

punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestidé de Residus de la Construccid

i Enderrocs" de 1l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestid6 de Residus de

la Construccidé i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcidé del seu us,

i cal que tinguin 1l'aprovacidé de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestidé de Residus de la Construccidé i els Enderrocs" i el

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal -lacid externa

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacidé del productor dels residus

- Identificacié del posseidor dels residus

- Identificacié de 1l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicencia
d'obra

- Identificacidé del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestid de
valoritzacidé o eliminacidé final del residu, la identificacidé, cal indicar també qui fara
aquesta gestid

- Quantitat en t i1 m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
provelt dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacidé dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:
11
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m3 de volum amidat amb el criteri de 1la partida d'obra d'excavacié que 1li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o
qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 1'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidn de los
residuos de construccién y demoliciédn.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidén y
eliminacidén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacidén y eliminacidén de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidédn de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestidé de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccié i1 demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

E2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL ‘LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2RATFEFDO.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccid o

demolicié o material d'excavaciod.

S'han considerat les operacions segiients:

- Deposicid del residu no reutilitzat en la instal -lacid autoritzada de gestid on se 1li aplicara
el tractament de valoritzacid, seleccid i emmagatzematge o eliminacid

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1li apliqui el

tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacid.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
12
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La manipulacidé dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 1l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicidé de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspes segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacidé necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidn de los
residuos de construccién y demoliciédn.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidén y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacidén y eliminacidén de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidn y reduccidén de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels residus i
dels canons sobre la disposicidé del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestidé de residus de la
construccié6 de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestidé dels residus de la
construccidé i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIO-RESTAURACIO D'EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K211 - DEMOLICI® DE PETITES EDIFICACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K211149P.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicidé d'edificacions amb estructura d'obra de fabrica, de perfils d'acer o d'estructura de
formigdé armat, amb carrega mecanica i manual de runa sobre camiod.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolicid per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin

- Trossejament i1 apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre camié o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats 1 apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de 1'Gs a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:
- Metode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitucidé provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccib.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar
abans element a element, deixant aillat el tro¢ que ha de demolir la maquina.
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la maquina, han d'enderrocar-se abans.
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No s'ha d'empenyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigd armat.

S'ha d'empényer en el quart superior de l'algaria dels elements verticals.

No s'admet 1l'enderroc per empenta en edificacions d'algaria superior a 3,5 m.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a l'accidé d'elements estructurals que 1i
transmetin carregues.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

S'han de protegir els elements de servei pUblic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacidé Teécnica o, en el seu defecte, la DF.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplagaments laterals de 1l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulacidé de material.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
En cas de demolicidé o retirada de materials que continguin amiant i previament a 1'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haura d'establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l'autoritat de treball.

Quan tecnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de comencar les operacions de demolicib.

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de proteccidé individuals i
col -lectives establertes al Real Decret 396/2006.

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a 1'UNE 88411.

Les zones de treball on existeixi risc d'exposicidé a l'amiant han d'estar clarament delimitades
1 senyalitzades.

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i1 traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissié de fibres d'amiant a
1'ambient.

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'adverténcia de perill.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat 1 salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccid.

3.—- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils trets abans
de comencgar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de 1l'edifici ni els
elements soterrats, ni les soleres, Jja que son elements que s'enderroquen durant 1'execucid de
1'obra nova, ni cap tipus de gestidé ni transport de residus, aixi com tampoc cap tipus d'enderroc
d'elements especials o amb residus especials.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidén al amianto.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificaciédn:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21485AP.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecanics, amb carrega manual i
mecanica sobre camib.
L'enderroc i 1l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 1 sera
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicid original.
S'han considerat els tipus seglients:
- Maconeria
- Obra ceramica
- Formigd en massa
- Formigd armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinacié6 del grau de dificultat d'intervencié a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglients aspectes:
- Degradacié/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'acces de l'element a tractar
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- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el segiient criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Enderrocs:
- Preparacidé de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metal -lics
- Trossejament i1 apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camid
Desmuntatges:
- Preparacidé de la zona de treball
- Numeracidé de les peces i croquis de la seva posicid
- Col-locacié6 de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces 1 carrega per al transport al lloc d'aplec
- Carrega de la runa sobre el camid
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolicié han de quedar suficientment trossejades 1 apilades per tal de
facilitar-ne la carrega, en funcidé dels mitjans de que es disposi i de les condicions de
transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de 1'Us a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).
DESMUNTATGE :
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situacidé original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultodorics i els carreus han d'estar separats entre si, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucidé provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccib.

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicidé es faci

practicament al mateix nivell.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmes a l'accidé d'elements estructurals que 1i

transmetin carregues.
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Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alcaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulacié de material.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat 1 salut 1
d'emmagatzematge i transport de productes de construccib.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'EDIFICACIONS:

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats abans de
comencar l'enderroc i1 els aixecats al finalitzar 1l'enderroc, aprovats per la DF.

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAO, FORMIGO O FOSA, ENDERROC DE MURS,
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE
VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA
DE FABRICA CERAMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargaria realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA
CERAMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:

m2 de superficie determinada pel perimetre de l'encavallada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificaciédn:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K215FBO1.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb

carrega manual i1 mecanica sobre camid, o aplec per a posterior reutilitzacib.

L'enderroc i 1l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 1 sera

transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicid original.

S'han considerat les unitats d'obra seglients:

- Enderroc complert de coberta plana, inclds minvells, amb mitjans manuals 1 carrega manual de
runa sobre camidé o contenidor

- Arrencada de paviment de rajola ceramica o de gres de dues capes com a maxim, col -locades amb
morter de ciment, amb mitjans manuals i1 carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Retirada de grava i geotextil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

- Arrencada de teules amb mitjans manuals 1 carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals 1 aplec per a posterior aprofitament

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeracid, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camidé o contenidor

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i1 carrega manual de runa
sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals 1 aplec per a posterior
aprofitament

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilitzacidé i carrega de runa sobre camid o contenidor

- Enderroc de solera d'encadellat ceramic amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camidé o contenidor

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camid o
contenidor

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals 1 carrega manual de runa sobre camid o
contenidor

- Enderroc de formacié de pendents de formigd cel -lular de 15 cm de gruix mitja, a ma i amb
compressor 1 carrega manual de runa sobre camidé o contenidor

- Arrencada de lamina impermeabilitzant amb mitjans manuals 1 carrega manual de runa sobre
camidé o contenidor

- Arrencada de plaques de poliestire amb mitjans manuals i1 carrega manual de runa sobre camid
o contenidor
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- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camid o
contenidor

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclods picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa

- Arrencada de minvell de ceramica amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camid o
contenidor

- Enderroc de rafec de coberta, amb mitjans manuals i carrega manual de runes sobre camid

- Desmuntatge de rafec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilitzacidé i carrega manual de runes sobre camid

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camidé o contenidor

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals 1 carrega manual de runa sobre
camié o contenidor

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Enderrocs o arrencades:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal -lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

Desmuntatge:

- Preparacié de la zona de treball

- Numeracidé de les peces 1 croquis de la seva posicid, si cal

- Desmuntatge per parts, 1 classificacidé del material

- Neteja de les peces 1 carrega per al transport al lloc d'aplec

- Carrega 1 transport de la runa a 1l'abocador

ENDERROC O ARRENCADA:

Els materials han de quedar suficientment trossejats 1 apilats per tal de facilitar-ne 1la

carrega, en funcidé dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

DESMUNTATGE :

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situacidé original.

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les

pedres amb treballs escultorics i els carreus han d'estar separades entre si, i del terra per

elements de fusta.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar

separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccibd.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicidé es faci
practicament al mateix nivell.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a l'accidé d'elements estructurals que 1i
transmetin carregues.

Si cal, s'han de <col-locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alcaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres 1 avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulacié de material.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
En cas de demolicidé o retirada de materials que continguin amiant i previament a 1'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haura d'establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l'autoritat de treball.

Quan teécnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de comencar les operacions de demolicid.

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de proteccidé individuals i
col -lectives establertes al Real Decret 396/2006.

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar
eines de tall lent 1 eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a 1'UNE 88411.

Les zones de treball on existeixi risc d'exposicidé a l'amiant han d'estar clarament delimitades
i senyalitzades.

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissié de fibres d'amiant a
l'ambient.

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'adverténcia de perill.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat 1 salut i
d'emmagatzematge i1 transport de productes de construccib.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils de 1'edifici aixecats
abans de comencar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIO DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:

m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

ARRENCADA DE BONERA:

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGUAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALO O JUNT DE DILATACIO:
m de llargaria realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidén al amianto.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificaciédn:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K219291Q,K219291S.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicidé d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, 1 que en fer la demolicid els limits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
L'enderroc i 1l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 1 sera
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicid original.
S'han considerat els elements seglients:
- Vorada col -locada sobre terra o formigd
- Rigola de formigd o de panots col -locats sobre formigd
- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceramica, pedra natural, llambordins o codols
- Material sinteétic i capa d'anivellacid
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigd
- Esglad
- Revestiment d'esglad
- Recrescut de morter de ciment
- Socol de fusta, ceramic o de pedra
Determinacié6 del grau de dificultat d'intervencié a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglients aspectes:

- Degradacié/fragilitat de l'element a tractar

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
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- Dificultat d'accés de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i1 assignar el grau de dificultat amb el segilient criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Enderrocs o arrencades:
- Preparacidé de la zona de treball
- Demolicidé de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i1 apilada de la runa
- Carrega de runa sobre camid
Desmuntatge:
- Preparacidé de la zona de treball
- Numeracidé de les peces i croquis de la seva posicid, si cal
- Desmuntatge per parts, 1 classificacidé del material
- Neteja de les peces 1 carrega per al transport al lloc d'aplec
- Carrega 1 transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats 1 apilats per tal de facilitar-ne 1la
carrega, en funcidé dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de 1'Us a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE :
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situacidé original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.
Tolerancies d'execucid:
- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucidé provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat 1 salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat,

etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal -lacidé en servei a la part per arrencar, s'han de

desmuntar els aparells d'instal -lacidé i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que

pugui destorbar la feina.
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S'han de protegir els elements de servei puUblic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i1 avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
Els materials d'aplec 1 posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i1 arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat 1 salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccib.

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

El paviment s'aixecara abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual esta
col -locat, sense afectar la capa de compressidé del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.

No es dipositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs 1 suports propies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGO EN MASSA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
1 acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldbdgica de la Edificaciédn:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K21B - DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIO I
SENYALITZACIO
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21B101P,K21B301P.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicidé o desmuntatge d'elements de seguretat, proteccidé i senyalitzacid, amb mitjans mecanics
i carrega sobre camib.

S'han considerat els tipus seglients:

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolicidé d'ancoratges clavats a terra

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolicidé d'ancoratges amb base de formigd

- Demolicidé de barrera de seguretat rigida de formigd

- Desmuntatge de barana metal -lica

- Desmuntatge de reixa 1 ancoratges

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal -lics

- Trossejament i1 apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Les restes de la demolicié han de quedar suficientment trossejades 1 apilades per tal de
facilitar-ne la carrega, en funcidé dels mitjans de que es disposi i de les condicions de
transport.

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la carrega.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de 1'Us a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions
d'as.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

S'han de separar les bandes 1 els terminals, treient primer els elements d'unid, perns i
femelles, 1 després les peces separadores.

S'han de protegir els elements de servei puUblic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
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S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat 1 salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccid.

3.

- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE O DEMOLICIO DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:

m de llargaria realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRANSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.

*

- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

K21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL 'LACIONS D'ENLLUMENAT

0.

- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21H164P,K21H1011.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge 1 enderroc, carrega 1 transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col -locacidé d'elements d'instal -lacions de gas, eléectriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra seglients:

Arrencada de llum superficial
Desmuntatge de llum superficial
Desmuntatge de fanal
Desmuntatge de brac¢ mural

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Operacions de preparacid

Desconnexié de la xarxa d'alimentacid, i proteccid dels terminals, en el seu cas

Desmuntatge o arrencada dels elements

Enderroc dels fonaments si es el cas

Neteja de la superficie de les restes de runa

Carrega, transport 1 descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 1 dels
materials de rebuig generats i condicionament de 1l'abocador

26



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Enderroc de para-pilotes, elements d'il -luminacié, baranes perimetrals, porteries i
edificacions

annexes al camp de futbol de Poble Nou. Carrers Queralt - Lujan - Del Prat, 08202
Sabadell

Ajuntament de Sabadell

Abril 2018

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacidé dels materials que indica la DT,
descarrega i classificacid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de 1'Gs a que es destinin (transport

a abocador, reutilitzacid, eliminacidé en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans 1 pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevol conduccidé que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
electric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucid necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i1 evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
provelt dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perque no es produeixin perdues en el trajecte.
En cas d'utilitzacidé d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de 1'obra
sense que préviament estigui aprovat 1l'abocador pel Director d'Obra i per la comissid de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

3.—- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL-LACIO O RETIRADA DE CABLES:

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.

ARRENCADA D'INSTAL -LACIONS ELECTRIQUES O D'ENLLUMENAT :

Unitat d'element realment desmuntat, inclos l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21QPAOL.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades 1 desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.

S'han considerat les unitats d'obra seglients:

- Arrencada d'element metal -lic collat en parament, amb mitjans manuals 1 carrega manual de
runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a maxim i a una alcaria de 15 m, com a maxim,
amb mitjans manuals 1 mecanics i aplec de materials per a la seva reutilitzacid, sense
incloure embalatges

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, de 500/1000 kg de pes, com a maxim i a una
alcaria de 5/25 m, com a maxim, amb mitjans manuals i mecanics i aplec de materials per a la
seva reutilitzacid, sense incloure embalatges

- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una algaria
de 5 m, com a maxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacid,
sense incloure embalatges o carrega sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacid,
sense incloure embalatges o sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecanics a una
alcaria de 5 m, com a maxim, aplec de materials per a la seva reutilitzacid, sense incloure
embalatges o carrega sobre camidé o contenidor

- Proteccié amb film de polietilée transparent d'imatge escultodorica de fusta, desmuntatge i
aplec per a la seva reutilitzacid

- Desmuntatge de maquinaria de rellotge a 20 m d'algaria i aplec de material per a la seva
reutilitzacidé o restauracid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Operacions de preparacid

- Desconnexidé de la xarxa d'alimentacid, i proteccid dels terminals, si es el cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport 1 descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials aprofitables al lloc d'aplec o reparacid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-

ne la carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i1 de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa d'alimentacié electrica ha d'estar fora de servei.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Els elements grans 1 pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacidé dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucidé necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres 1 avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
provelt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perque no es produeixin peérdues en el trajecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ELEMENT METAL'LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MOBIL,
DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTORICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINARIA DE RELLOTGE:

Unitat de quantitat realment desmuntada, incldos l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE MOBILIARI:

m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K2R - GESTIO DE RESIDUS
K2R2 - CLASSIFICACIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestidé dels residus generats en l'obra: residu de construccid o
demolicidé o material d'excavacié.

S'han considerat les operacions seglients:

- Classificacidé dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
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S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglients si es supera el limit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008

- Formigdé LER 170101 (formigd): >= 80 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules 1 materials ceramics): >= 40 t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5 t

- Paper 1 cartré LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions segiients:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i1 materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicid que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccidé i demolicidé (inclosos els residus
barrejats, que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestid de Residus de la
Construccidé i Enderroc" de 1l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a 1l'obra per a
aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separacié selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcidé del seu desti
final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles 1
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual
de la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacid
solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posicié vertical i sobre cubetes de retencidé de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col -locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestid de Residus
de Construccié i Enderrocs" de 1'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidén de los
residuos de construccidén y demoliciédn

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidén y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacidén y eliminacidén de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidédn de la contaminacidn
del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestidé de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccidé i gestid dels residus de la
construccié i1 demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construcciod.

K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCI® O DEMOLICIO A INSTAL -LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2R540J0.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccidé o

demolicié o material d'excavaciod.

S'han considerat les operacions segiients:

- Transport o carrega 1 transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de
construccié o demolicid

- Subministrament i1 recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats

en bidons o contenidors adequats, amb indicacidé del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de

la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte

les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.
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Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacid

solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en

posicid vertical i sobre cubetes de retencid de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col -locar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operacidé de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes

condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions

perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recdérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent

adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacidé o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos

punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestid de Residus de la Construccid

i Enderrocs" de 1l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestidé de Residus de

la Construccidé i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcidé del seu us,

i cal que tinguin l'aprovacidé de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccidé i els Enderrocs™ i el

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal -lacid externa

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indigqui, com a minim:

- Identificacidé del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacidé de 1'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nuimero de lliceéncia
d'obra

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestid de
valoritzacidé o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara
aquesta gestid

- Quantitat en t i1 m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
provelt dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:
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m3 de volum amidat amb el criteri de 1la partida d'obra d'excavacié que 1li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o
qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 1'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidn de los
residuos de construccién y demoliciédn.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidén y
eliminacidén de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacidén y eliminacidén de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidédn de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestidé de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccié i1 demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

K2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL ‘LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2RA8680,K2RA71HO0,K2RA72F0, K2RA8890, K2RA73G0.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccid o

demolicié o material d'excavaciod.

S'han considerat les operacions segiients:

- Deposicid del residu no reutilitzat en la instal -lacid autoritzada de gestid on se 1li aplicara
el tractament de valoritzacid, seleccid i emmagatzematge o eliminacid

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1li apliqui el

tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacid.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
33



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Enderroc de para-pilotes, elements d'il -luminacié, baranes perimetrals, porteries i
edificacions

annexes al camp de futbol de Poble Nou. Carrers Queralt - Lujan - Del Prat, 08202
Sabadell

Ajuntament de Sabadell

Abril 2018

La manipulacidé dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 1l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicidé de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspes segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacidé necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidn de los
residuos de construccién y demoliciédn.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidén y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacidén y eliminacidén de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidn y reduccidén de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels residus i
dels canons sobre la disposicidé del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals 1 financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestidé de residus de la
construccié6 de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestidé dels residus de la
construccidé i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

K3 - FONAMENTS
K3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K3Z1011P.
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de capa de neteja i anivellament, mitjancant 1'abocada de formigd al fons de les
rases o dels pous de fonamentacid previament excavats.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja, refinat i1 preparacidé de la superficie del fons de 1l'excavacid

- Situacidé dels punts de referéncia dels nivells

- Abocada i estesa del formigd

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de ser plana i1 anivellada.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificacié minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera segiient: HL-150/C/TM, on C = consisténcia i TM= mida maxima del
granulat.

El formigd no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.

Gruix de la capa de formigd: >= 10 cm

Tolerancies d'execucid:

- Gruix de la capa: - 30 mm

- Nivell: 420 / - 50 mm

- Planor: + 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col -locar el formigd de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavacidé i l'abocada del formigd, cal deixar els 10
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i1 fer 1l'acabat final del terreny just abans de fer
la capa de neteja.

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
durant les 48 hores segilients la temperatura pot ser inferior a 0°C.

El formigd s'ha de col -locar abans d'iniciar 1l'adormiment.

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cbédigo Técnico de la
Edificacidén Parte 2. Documento Bésico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn

Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
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- Observacidé de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspeccid del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.

- Control de les condicions geométriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent
aprovacidé de la DF.

La correccid dels defectes observats ha d'anar a carrec del contractista.
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IV. AMIDAMENTS | PRESSUPOST

El Pressupost d'Execucid Material de I'obra d’enderroc de para-pilotes, elements d'il-luminacio, baranes
perimetrals, porteries i edificacions annexes al camp de futbol de Poble Nou, situat entre els carrers

Queralt — Lujan - Del Prat del barri de Poblenou de Sabadell és de:

Total Pressupost d’Execucié Material: 27.372,71 €

Sabadell, abril 2018

Marta Carbonell Vilalta, arquitecta tecnic Ajuntament de Sabadell, promotor
NUm. de col-legiada 9523 del CAATEEB
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OBRA 01 PRESSUPOST POBLENOU

CAPITOL 01 EDIFICACIONS ANNEXES

NUM. coDl UA DESCRIPCIO

1 K219291Q m2

Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, incloent paviment amb compressor i carrega
manual de runa sobre camid o contenidor

Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 volum vestuaris gran 1,000 17,160 5,120 87,859 CHDHEH#F#
2 \volum vestuaris petit 1,000 10,310 5,630 58,045/ CH'D#'E#F#

2 K219291S m2

TOTAL AMIDAMENT 145,904

Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de fins a 30 cm de gruix, incloent paviment amb compressor i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor

Num.

Text

Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

lavabos

1,000 1,000 34,000 34,000 CHD#E#TF#

3 K211149P m3

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Enderroc d'edificacié aillada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alcaria, amb estructura d'acer i formigg,
sense enderroc de plaques de coberta, fonaments ni solera, incloent estructura, tancaments, fusteries, paviments,
revestiments, instal.lacions, etc. sense separacio, transport ni gestio de residus ni residus especials, amb mitjans manuals
i mecanics i carrega mecanica de runa sobre camié o contenidor

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |volum vestuaris gran 1,000 17,160 5,120 2,900 254,792 CH#'D#E#'F#
2|volum vestuaris petit 1,000 10,310 5,630 2,900 168,331 C#'DH'E#'F#
3|lavabos 1,000 3,500 4,600 2,600 41,860 CH#DH#E#F#
4|Subtotal S 464,983 SUMSUBTOTAL(G1:G3)

4 K215FB01 m2

TOTAL AMIDAMENT 464,983

Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixacid, subjectada mecanicament sobre
corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitja del 30%; plastificat,
etiquetatge i paletitzat de les plagues amb mitjans i equips adequats i carrega mecanica del material desmuntat sobre
camié o contenidor.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1Volums vestuaris-bar 1,000 17,160 5,120 87,859 CHD#E#F#
2 1,000 10,300 5,630 57,989 C#'DH'E#'F#
3|Subtotal S 145,848/ SUMSUBTOTAL(G1:G2)

5 K21QPAO1 PA

TOTAL AMIDAMENT 145,848

Partida algada a justificar per la retirada dels elements d'equipament fix o mobil, amb mitjans manuals i mecanics i carrega
mecanica del material desmuntat sobre camié o contenidor.

.| Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula

1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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OBRA PRESSUPOST POBLENOU

CAPITOL PARAPILOTES, BARANES, PORTERIA

NUM. coDl UA DESCRIPCIO

1 K21B101P m

Arrencada de barana metal-lica, porteria, retol i pergoles amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1|Barana perimetral 1,000 89,770 89,770| CH'D#'E#'F#

2 1,000 22,200 22,200 CH#'DHE#F#

3 1,000 30,950 30,950 C#'DH'E#'F#

4 1,000 4,010 4,010 C#DH#E#F#

5 2,000 1,500 3,000 CH#D#E#F#

6 1,000 1,970 1,970 C#'DHE#F#

7 1,000 2,020 2,020 C#D#E#'F#

8 2,000 1,500 3,000 CH#'D#E#F#

9 1,000 4,260 4,260 C#'DHE#F#

10 1,000 34,970 34,970 CH#DHE#F#

1 1,000 21,950 21,950 CH#'DH'E#'F#

12 Subtotal S 218,100 SUMSUBTOTAL(G1:G11
)

14 Pérgoles 1,000 4,010 1,500 6,015 C#DH#E#F#

15 2,000 1,500 1,500 4,500 C#DH#E#F#

16 2,000 1,500 1,500 4,500 C#'DH#E#F#

17 1,000 4,260 1,500 6,390, CH#*'D#E#*F#

18 Subtotal S 21,405/ SUMSUBTOTAL(G13:G1
7)

20| Porteria 2,000 6,760 1,500 20,280 C#'DH'E#F#

21|Subtotal S 20,280 SUMSUBTOTAL(G19:G2
0)

23| Rétol-marcador 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#

24| Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(G22:G2
3)

2 K21B301P m2

mitjans elevadors.

TOTAL AMIDAMENT 261,785

Arrencada de reixa malla simple-torsi6, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor, inclou p.p. de

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1|Para-pilotes 1,000 12,000 6,000 72,000 CH#DHE#F#
2 1,000 30,000 8,000 240,000 CH#'D#E#'F#
3 1,000 12,000 6,000 72,000 CH#DHE#'F#

3 K21485AP m

TOTAL AMIDAMENT 384,000

Enderroc de muntants i travassers de perfils d'acer galvanitzats, rodons i rectangulars, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor, inclou p.p. de mitjans elevadors i camié grua de suport.

EUR
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Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Para-pilotes
2 verticals 4,000 6,000 24,000| CHD#EH#F#
3 11,000 8,000 88,000) CHD#E#F#
4 4,000 6,000 24,000) CHDHEH#F#
5 horitzontals 4,000 12,000 48,000 CHDH#E#F#
6 5,000 30,000 150,000 C#'D#E#F#
7 3,000 12,000 36,000) CHD#E#F#
8 ' Subtotal S 370,000 SUMSUBTOTAL(G1:G7)
TOTAL AMIDAMENT 370,000
4 K3z1011P ut Tractament dels talls dels elements metal.lics (muntants de baranes, para-pilotes, porteries, etc.) arran de fonament
consistents en:
- repicat del formig6 al voltant de I'element metal-lic embegut per tallar el maxim possible
- tall amb oxcitall de part de I'element metal.lic
- passivat del ferro tallat embegut amb Mapefer 1K o equivalent
- tapat del forat que quedi amb formigé fet a obra.
forats de les bases dels fonaments, després del tall dels muntants de baranes, para-pilotes, porteries, etc., amb formigo.
Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Baranes 110,000 110,000 CH'D#E#F#
2 Para-pilotes 19,000 19,0000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 129,000
OBRA 01 PRESSUPOST POBLENOU
CAPITOL 03 ELEMENTS D'IL.LUMINACIO
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 K21H164P u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjeccid, de fins a 14 m d'algaria, com a maxim,
enderroc de fonament de formig6é a ma i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i carrega manual de runa
sobre camid o contenidor
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 3,000 3,000 CHDHE#TF#
TOTAL AMIDAMENT
2 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitians manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 2,000 6,000 CHDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
OBRA 01 PRESSUPOST POBLENOU
CAPITOL 04 GESTIO DE RESIDUS
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 E2R24200 m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccioé o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1/Soleres 1,000 1,000 145,904 0,200 29,181 CHD#E#F#

2 1,000 1,000 34,000 0,300 10,200 CH#HD#E#F#

3| Subtotal S 39,381 SUMSUBTOTAL(G1:G2)

5| Bigues formigd 4,000 10,300 0,220 9,064 CH#DHEH#F#

6| Subtotal S 9,064/ SUMSUBTOTAL(G4:G5)

8|Bigues metal.liques 8,000 5,120 0,001 0,041 CHD#E#TF#

9 4,000 17,160 0,001 0,069 CH#DH#EH#F#

10| Subtotal S 0,110/ SUMSUBTOTAL(G7:G9)

12|Obra fabrica 1,000 1,000 51,000 51,0000 CH#D#E#F#

13| Subtotal S 51,0000 SUMSUBTOTAL(G11:G1
2)

15| Portes fusta 7,000 0,800 2,150 0,040 0,482 CHD#E#F#

16 | Subtotal S 0,482 SUMSUBTOTAL(G14:G1
5)

18 |Portes metal.liques 4,000 0,900 2,150 0,040 0,310 CH#D#E#F#

19 2,000 1,800 1,150 0,030 0,124 CHD#'E#F#

20 |Subtotal S 0,434/ SUMSUBTOTAL(G17:G1
9)

22 |Coberta lavabos 1,000 1,000 28,600 0,050 1,430 CHD#E#F#

23 | Subtotal S 1,430, SUMSUBTOTAL(G21:G2
2)

25 |Parapilotes 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 CHD#'E#F#

26 Malla 1,000 1,000 1,000 0,400 0,400 CH#D#'E#F#

27 |Barana 1,000 1,000 1,000 0,600 0,600 CH#HD#EH#F#

28 |Porteria 1,000 1,000 1,000 0,200 0,200 CHD#E#F#

29 | Subtotal S 2,400 SUMSUBTOTAL(G24:G2
8)

31 |Baculs 3,000 14,000 0,020 0,840 CH#D#'E#F#

32 Subtotal S 0,840 SUMSUBTOTAL(G30:G3
1)

34 | Subtotal "A origen” 0 105,141  SUMORIGEN(G1:G33)

36 35% P 35,000 36,799 PERORIGEN(G1:G35,C
36)

TOTAL AMIDAMENT 141,940
2 K2R540J0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gestid de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1/Soleres 1,000 1,000 145,904 0,200 29,181 CHD#E#F#

2 1,000 1,000 34,000 0,300 10,200 CH#HD#E#F#

3| Subtotal S 39,381 SUMSUBTOTAL(G1:G2)

5 Bigues formigd 4,000 10,300 0,220 9,064 CH#DHEH#F#

EUR
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6| Subtotal S 9,064/ SUMSUBTOTAL(G4:G5)

8|Bigues metal.liques 8,000 5,120 0,001 0,041 CHD#E#T#

9 4,000 17,160 0,001 0,069 C#D#E#F#

10 Subtotal S 0,110, SUMSUBTOTAL(G7:G9)

12|Obra fabrica 1,000 1,000 51,000 51,0000 CHD#E#F#

13| Subtotal S 51,0000 SUMSUBTOTAL(G11:G1
2)

15| Portes fusta 7,000 0,800 2,150 0,040 0,482 CHD#'E#F#

16 Subtotal S 0,482 SUMSUBTOTAL(G14:G1
5)

18 |Portes metal.liques 4,000 0,900 2,150 0,040 0,310 CH#D#E#F#

19 2,000 1,800 1,150 0,030 0,124 CH#D#E#'F#

20| Subtotal S 0,434/ SUMSUBTOTAL(G17:G1
9)

22| Coberta lavabos 1,000 1,000 28,600 0,050 1430 CHD#E#F#

23| Subtotal S 1,430 SUMSUBTOTAL(G21:G2
2)

25| Parapilotes 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 CHD#E#'F#

26 |Malla 1,000 1,000 1,000 0,400 0,400 CHD#E#TF#

27 |Barana 1,000 1,000 1,000 0,600 0,600 CH#D#EH#TF#

28| Porteria 1,000 1,000 1,000 0,200 0,200 C#D#E#F#

29| Subtotal S 2,400 SUMSUBTOTAL(G24:G2
8)

31|Baculs 3,000 14,000 0,020 0,840/ CH#D#E#F#

32| Subtotal S 0,840/ SUMSUBTOTAL(G30:G3
1)

34| Subtotal "A origen" 0 105,141/ SUMORIGEN(G1:G33)

36/35% P 35,000 36,799 PERORIGEN(G1:G35,C

36)

3 E2R540R0 m3

TOTAL AMIDAMENT 141,940

Transport de residus especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 200 | de capacitat

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Cobertes vestuaris
2|Plaques fibrociment 1,000 17,160 5,120 0,010 0,879 CH#*'D#E#'F#
3 1,000 10,300 5,630 0,010 0,580 C#'D#E#F#
4|Subtotal S 1,459 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6/35% 35,000 0,511) PERORIGEN(G1:G5,C6
)

4 E2RATFZ1 kg

TOTAL AMIDAMENT 1,970

Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,01 tn/m2, procedents de
construccio o demolicié, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Plaques fibrociment
2110 kg/m2 10,000 17,160 5,120 878,592 CH#HDHE#F#

EUR
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3 10,000 10,300 5,630 579,890 CHDHERTH
4 Subtotal 1458,482 SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6 35% 35,000 510469 PERORIGEN(G1:G5,C6
)

5 K2RA8680 m3

TOTAL AMIDAMENT 1.968,951

Deposicié controlada a centre de seleccié i transferéncia de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002)
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Bigues metal.liques 8,000 5,120 0,001 0,041 CH#'D#E#'F#
2 4,000 17,160 0,001 0,069 C#D#E#F#
3| Subtotal S 0,110, SUMSUBTOTAL(G1:G2)
5| Portes metal.liques 4,000 0,900 2,150 0,040 0,310 C#'D#E#F#
6 2,000 1,800 1,150 0,030 0,124) CH#'D#'E#'F#
7|Subtotal S 0,434/ SUMSUBTOTAL(G4:G6)
9| Parapilotes 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 CHDH#E#F#
10 Malla 1,000 1,000 1,000 0,400 0,400/ CH#'D#E#'F#
11 |Barana 1,000 1,000 1,000 0,600 0,600 C#D#E#F#
12 Porteria 1,000 1,000 1,000 0,200 0,200, CH#'D#E#'F#
13 Subtotal S 2,400 )SUMSUBTOTAL(GB:G12
15 Baculs 3,000 14,000 1,000 0,020 0,840/ CH#'D#E#'F#
16 Subtotal S 0,840 S)UMSUBTOTAL(G14:G1
5
18/35% P 35,000 1,324/ PERORIGEN(G1:G17,C

18)

6 K2RA71HO m3

TOTAL AMIDAMENT

Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1/Soleres 1,000 1,000 145,904 0,200 29,181 CH#'DH'E#F#
2 1,000 1,000 34,000 0,300 10,200, CH#'D#E#'F#
3|Subtotal S 39,381/ SUMSUBTOTAL(G1:G2)
5|Bigues formigo 4,000 10,300 0,220 9,064 C#DH#E#F#
6| Subtotal 9,064) SUMSUBTOTAL(G4:G5)
8|35% 35,000 16,956/ PERORIGEN(G1:G7,C8
)

7 K2RAT2F0 m3

TOTAL AMIDAMENT

Deposici6 controlada a dipdsit autoritzat de residus ceramics inerts amb una densitat 0,8 m3, procedents de construccid
0 demolicié, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

Obra fabrica

1,000

1,000

51,000

51,000

CH#'DH'E#F#

EUR
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2| Subtotal S 51,0000 SUMSUBTOTAL(G1:G1)
4.35% 35,000 17,850/ PERORIGEN(G1:G3,C4
)
TOTAL AMIDAMENT 68,850
8 K2RA8890 m3 Deposici6 controlada a centre de seleccio i transferéncia de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Portes fusta 7,000 0,800 2,150 0,040 0,482 CHD#E#F#
2| Subtotal 0,482| SUMSUBTOTAL(G1:G1)
4.35% 35,000 0,169 PERORIGEN(G1:G3,C4
)
TOTAL AMIDAMENT
9 K2RA73G0 m3 Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 tm3, procedents de construccié
0 demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 |previsio 1,500 1,500 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST POBLENOU
CAPITOL 05 SEGURETAT | SALUT
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 PPAUSS01 pa Partida algada d'abonament inetgere per a la seguretat i salut a I'obra, segons estudi de seguretat i salut
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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OBRA
CAPITOL

01
01

PRESSUPOST POBLENOU
EDIFICACIONS ANNEXES

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 1K219291Q

2 K2192918

3 K211149P

4 |K215FB01

5 | K21QPA01

m2

m2

m3

m2

PA

Enderroc de solera de formigo lleugerament armat, de fins a 20
cm de gruix, incloent paviment amb compressor i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor (P - 7)

Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a 30
cm de gruix, incloent paviment amb compressor i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor (P - 8)

Enderroc d'edificacié aillada, de més de 250 m3 de volum
aparent, de 4 m d'algaria, amb estructura d'acer i formigé, sense
enderroc de plaques de coberta, fonaments ni solera, incloent
estructura, tancaments, fusteries, paviments, revestiments,
instal.lacions, etc. sense separacid, transport ni gestié de residus
ni residus especials, amb mitjans manuals i mecanics i carrega
mecanica de runa sobre cami6 o contenidor (P - 4)

Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb
amiant i elements de fixacid, subjectada mecanicament sobre
corretia estructural a menys de 20 m daltura, en coberta
inclinada a una aigua amb un pendent mitja del 30%; plastificat,
etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips
adequats i carrega mecanica del material desmuntat sobre camié
o contenidor. (P - 6)

Partida alcada a justificar per la retirada dels elements
d'equipament fix o mobil, amb mitians manuals i mecanics i
carrega mecanica del material desmuntat sobre camié o
contenidor. (P - 13)

13,92

15,80

8,87

25,75

463,50

145,904

34,000

464,983

145,848

1,000

2.030,98

537,20

4.124,40

3.755,59

463,50

TOTAL  CAPITOL

01.01

10.911,67

OBRA
CAPITOL

01
02

PRESSUPOST POBLENOU
PARAPILOTES, BARANES, PORTERIA

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 |K21B101P

2 K21B301P

3 | K21485AP

4 |K3z1011P

m2

ut

Arrencada de barana metal‘lica, porteria, rétol i pergoles amb
mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor (P -
9)

Arrencada de reixa malla simple-torsid, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camié o contenidor, inclou p.p. de mitjans
elevadors. (P - 10)

Enderroc de muntants i travassers de perfils d'acer galvanitzats,
rodons i rectangulars, amb mitians manuals i carrega manual de
runa sobre camié o contenidor, inclou p.p. de mitjans elevadors i
cami6 grua de suport. (P - 5)

Tractament dels talls dels elements metal.lics (muntants de
baranes, para-pilotes, porteries, etc.) arran de fonament
consistents en:
- repicat del formigd al voltant de I'element metal-lic embegut per
tallar el maxim possible
- tall amb oxcitall de part de I'element metal.lic
- passivat del ferro tallat embegut amb Mapefer 1K o equivalent
- tapat del forat que quedi amb formigé fet a obra.

forats de les bases dels fonaments, després del tall dels
muntants de baranes, para-pilotes, porteries, etc., amb formigé.

(P -20)

6,88

4,36

10,93

6,15

261,785

384,000

370,000

129,000

1.801,08

1.674,24

4.044,10

793,35

TOTAL  CAPITOL

01.02

8.312,77

EUR
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OBRA 01 PRESSUPOST POBLENOU
CAPITOL 03  ELEMENTS DIL.LUMINACIO
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |K21H164P u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i 93,92 3,000 281,76
elements de subjeccid, de fins a 14 m d'algaria, com a maxim,
enderroc de fonament de formigé a ma i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor (P - 12)
2 |K21H1011 u | Arrencada de llumenera superficial, amb mitians manuals i 2,87 6,000 17,22
carrega manual sobre camié o contenidor (P - 11)
TOTAL  CAPITOL 01.03 298,98
OBRA 01 PRESSUPOST POBLENOU
CAPITOL 04  GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 E2R24200 m3 | Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicid 20,81 141,940 2.953,77
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)
2 | K2R540J0 m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal-lacid 18,38 141,940 2.608,86
autoritzada de gestid de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat (P - 14)
3 |E2R540R0 m3 | Transport de residus especials a instal-lacio autoritzada de gestio 168,62 1,970 332,18
de residus, amb contenidor de 200 | de capacitat (P - 2)
4 |E2RATFZ1 kg | Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus de 0,26 1.968,951 511,93
fibrociment especials amb una densitat 0,01 tn/m2, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)
5 | K2RA8680 m3 | Deposicid controlada a centre de seleccio i transferéncia de -41,20 5,108 -210,45
residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construccid o demolicid, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P-18)
6 K2RA71HO m3 | Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus de formigd 8,99 65,401 587,95
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)
7 | K2RAT2F0 m3 | Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus ceramics 8,47 68,850 583,16
inerts amb una densitat 0,8 tm3, procedents de construccio o
demolicio, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)
8 | K2RA8890 m3  Deposicid controlada a centre de seleccio i transferéncia de 6,26 0,651 4,08
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)
9 | K2RAT73G0 m3 | Deposicio controlada a dipdsit autoritzat de residus barrejats 18,54 1,500 27,81
inerts amb una densitat 1,0 tm3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)
TOTAL  CAPITOL 01.04 7.399,29
OBRA 01 PRESSUPOST POBLENOU
CAPITOL 05 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

EUR
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1 PPAUSS01 pa | Partida alcada d'abonament inetgere per a la seguretat i salut a 450,00 1,000 450,00
I'obra, segons estudi de seguretat i salut (P - 21)
TOTAL  CAPITOL 0105 450,00 |

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.. 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 EDIFICACIONS ANNEXES 10.911,67
Capitol 01.02 PARAPILOTES, BARANES, PORTERIA 8.312,77
Capitol 01.03 ELEMENTS D'IL.LUMINACIO 298,98
Capitol 01.04 GESTIO DE RESIDUS 7.399,29
Capitol 01.05 SEGURETAT I SALUT 450,00
Obra 01 Pressupost POBLENOU 27.372,711
27.372,71
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost POBLENOU 27.372,11
27.372,711

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

.................................................................................................... 27.372,71
13 % Despeses Generals SOBRE 27.37 2,71 ... ettt 3.558,45
6 % Benefici Industrial SOBRE 27.372,71......uuuuuiuiiiiiuiiieeieieesireeisieeeseneesrereesrereeeer—.—.———————————————————. 1.642.36

Subtotal 32.573.52
21 % IVA SOBRE 32.573,52.....cuuuuutuuuieiuiiteiuustususeussuuesasersanesresasar........———.—————————................—...—..———————. 6.840,44
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 39.413,96

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( TRENTA-NOU MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS )

Sabadell, abril 2018

Marta Carbonell Vilalta
Arquitecta Teéecnic, co0l.9523
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MA D'OBRA
cobl UA | DESCRIPCIO PREU
A0121000 h | Oficial 1a 23,85 €
A0122000 h | Oficial 1a paleta 23,85 €
A0125000 h | Oficial 1a soldador 24,25 €
A012H000 h | Oficial 1a electricista 24,65 €
A0135000 h | Ajudant soldador 21,25 €
A013H000 h | Ajudant electricista 21,14 €
A0140000 h ' Manobre 19,91 €
A0150000 h | Manobre especialista 20,59 €
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MAQUINARIA
COoDI UA | DESCRIPCIO PREU
C1101100 h | Compressor amb un martell pneumatic 14,87 €
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 15,65 €
C11024A9 h | Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb 108,83 €
cisalla per a enderroc d'acer
C1311430 h | Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 73,78 €
C1503000 h | Cami6 grua 45,42 €
C1503500 h | Camié gruade 5t 47,81 €
C1RA2900 m3 | Subministrament de contenidor metal-lic de 9 m3 de 17,84 €
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
C1RABJ00O m3 | Subministrament de bidd plastic de 200 | de capacitat i 163,71 €
recollida amb residus especials
€200S000 h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 6,61 €
CL4AOAAAA h | Plataforma elevadora telescopica articulada, autopropulsada 38,55 €
amb motor de gasoil de 20 m d'algaria maxima de treball i
9,8 en horitzontal, de 227 kg de carrega Util, de dimensions
700x245x245 cm en repds i 10886 kg de pes buida, amb
cistella de dimensions 150x75 cm
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 3

MATERIALS

cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

BOGNLA2B

B0717000

B215FB01

B21QPA01

B2RA71HO

B2RA72F0

B2RA73G0

B2RA7FDO

B2RA8680

B2RA8890

m3

ka

m2

ka

Formigd de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de
ciment, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, HL-150/B/20

Morter polimeric de ciment amb resines epoxi per a
imprimacio anticorrosiva i pont d'uni6

Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb
amiant i elements de fixaci6, subjectada mecanicament
sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en
coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitjia del
30%,; plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb
mitjans i equips adequats i carrega mecanica del material
desmuntat sobre cami6 o contenidor.

Partida alcada a justificar per la retirada dels elements
d'equipament fix o mobil, amb mitjans manuals i mecanics i
carrega mecanica del material desmuntat sobre cami6 o
contenidor.

Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccidé o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus ceramics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construccio
0 demolicio, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposici6 controlada a dipdsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construccio
0 demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 tm3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposici6 controlada a centre de selecci6 i transferéncia de
residus de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construccié o demoalicio, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Deposici6 controlada a centre de seleccié i transferéncia de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

59,23 €

450,00 €

6,02 €

10,28 €

18,00 €

0,25 €

200,00 €

32,00 €
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P-1 | E2R24200 m3 | Classificaci6 a peu d'obra de residus de construccid o Rend.: 1.000 20,81 €
demoalici6 en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 1,000 R x 19,91000 = 19,91000
Subtotal... 19,91000 19,91000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,29865
COST DIRECTE 20,20865
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,60626
COST EXECUCIO MATERIAL 20,81491
P-2  E2R540R0 m3 | Transport de residus especials a installacié autoritzada de Rend.: 1.000 168,62 €
gestio de residus, amb contenidor de 200 | de capacitat
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1RABJ00 m3 | Subministrament de bidé plastic de 200 | de capacitat i 1,000 R x 163,71000 = 163,71000
recollida amb residus especials
Subtotal... 163,71000 163,71000
COST DIRECTE 163,71000
DESPESES INDIRECTES  3,00% 491130
COST EXECUCIO MATERIAL 168,62130
P-3 | E2RATFZ1 ka | Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus de Rend.: 1.000 0,26 €
fibrociment especials amb una densitat 0,01 tn/m2,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170605*
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA7FDO kg | Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de 1,000  x 0,25000 = 0,25000
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construccio o demolicié, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 0,25000 0,25000
COST DIRECTE 0,25000
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,00750
COST EXECUCIO MATERIAL 0,25750
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P-4 K211149P m3 | Enderroc d'edificacié aillada, de més de 250 m3 de volum Rend.: 1.000 8,87 €
aparent, de 4 m d'algaria, amb estructura d'acer i formigo,
sense enderroc de plaques de coberta, fonaments ni solera,
incloent estructura, tancaments, fusteries, paviments,
revestiments, instal.lacions, etc. sense separacid, transport
ni gesti6 de residus ni residus especials, amb mitjans
manuals i mecanics i carrega mecanica de runa sobre camié
o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 23,85000 = 0,71550
A0150000 h | Manobre especialista 0,100 /R x 20,59000 = 2,05900
Subtotal... 2,77450 2,77450
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,030 R x 15,65000 = 0,46950
C11024A9 h | Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb 0,020 /R x 108,83000 = 2,17660
cisalla per a enderroc d'acer
C1311430 h | Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,040 R x 73,78000 = 2,95120
€200S000 h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,030 R x 6,61000 = 0,19830
Subtotal... 5,79560 5,79560
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04162
COST DIRECTE 8,61172
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,25835
COST EXECUCIO MATERIAL 8,87007
P-5 | K21485AP m | Enderroc de muntants i travassers de perfils d'acer Rend.: 1.000 10,93 €
galvanitzats, rodons i rectangulars, amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor, inclou
p.p. de mitjans elevadors i cami6 grua de suport.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h | Oficial 1a soldador 0,060 /R x 24,25000 = 1,45500
A0140000 h Manobre 0,130 R x 19,91000 = 2,58830
Subtotal... 4,04330 4,04330
Maquinaria:
C1503500 h Cami6 gruade 5t 0,070 R x 47,81000 = 3,34670
€200S000 h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,070 R x 6,61000 = 0,46270
CL40AAAA h | Plataforma elevadora telescopica articulada, autopropulsada 0,070 R x 38,55000 = 2,69850
amb motor de gasoil de 20 m d'algaria maxima de treball i
9,8 en horitzontal, de 227 kg de carrega Util, de dimensions
700x245x245 cm en repds i 10886 kg de pes buida, amb
cistella de dimensions 150x75 cm
Subtotal... 6,50790 6,50790
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06065
COST DIRECTE 10,61185
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,31836
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COST EXECUCIO MATERIAL 10,93020
P-6 | K215FBO1 m2 | Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb Rend.: 1.000 25,75 €
amiant i elements de fixacio, subjectada mecanicament
sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en
coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitjia del
30%,; plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb
mitjans i equips adequats i carrega mecanica del material
desmuntat sobre cami6 o contenidor.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B215FB01 m2 | Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb 1,000 25,00000 = 25,00000
amiant i elements de fixacid, subjectada mecanicament
sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en
coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitja del
30%; plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb
mitjans i equips adequats i carrega mecanica del material
desmuntat sobre cami6 o contenidor.
Subtotal... 25,00000 25,00000
COST DIRECTE 25,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,75000
COST EXECUCIO MATERIAL 25,75000
P-7 K219291Q m2 | Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de fins a Rend.: 1.000 13,92 €
20 cm de gruix, incloent paviment amb compressor i carrega
manual de runa sobre camio o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,100 R x 19,91000 = 1,99100
A0150000 h | Manobre especialista 0,400 /R x 20,59000 = 8,23600
Subtotal... 10,22700 10,22700
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,200 R x 15,65000 = 3,13000
Subtotal... 3,13000 3,13000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,15341
COST DIRECTE 13,51040
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,40531
COST EXECUCIO MATERIAL 13,91572
P-8  K219291S m2 | Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a Rend.: 1.000 15,80 €
30 cm de gruix, incloent paviment amb compressor i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100
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A0150000 h | Manobre especialista 0,450 R x 20,59000 = 9,26550
Subtotal... 11,25650 11,25650
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,250 IR x 15,65000 = 3,91250
Subtotal... 3,91250 3,91250
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16885
COST DIRECTE 15,33785
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,46014
COST EXECUCIO MATERIAL 15,79798
P-9 | K21B101P m | Arrencada de barana metal-lica, porteria, rétol i pérgoles Rend.: 1.000 6,88 €
amb mitians manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h | Oficial 1a soldador 0,050 /R x 2425000 = 1,21250
A0135000 h Ajudant soldador 0,050 R x 21,25000 = 1,06250
A0140000 h | Manobre 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200
Subtotal... 6,25700 6,25700
Magquinaria:
€200S000 h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,050 R x 6,61000 = 0,33050
Subtotal... 0,33050 0,33050
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09386
COST DIRECTE 6,68136
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,20044
COST EXECUCIO MATERIAL 6,88180
P-10 K21B301P m2 | Arrencada de reixa malla simple-torsié, amb mitjans manuals Rend.: 1.000 4,36 €
i carrega manual sobre camié o contenidor, inclou p.p. de
mitjans elevadors.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h | Oficial 1a soldador 0,020 R x 24,25000 = 0,48500
A0135000 h Ajudant soldador 0,020 R x 21,25000 = 0,42500
A0140000 h | Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100
Subtotal... 2,90100 2,90100
Maquinaria:
€200S000 h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,020 R x 6,61000 = 0,13220
CL40AAAA h | Plataforma elevadora telescopica articulada, autopropulsada 0,030 /R x 38,55000 = 1,15650
amb motor de gasoil de 20 m d'algaria maxima de treball i
9,8 en horitzontal, de 227 kg de carrega Util, de dimensions
700x245x245 cm en repds i 10886 kg de pes buida, amb
cistella de dimensions 150x75 cm
Subtotal... 1,28870 1,28870
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04352
COST DIRECTE 4,23322
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,12700
COST EXECUCIO MATERIAL 4,36021
P-11  K21H1011 U | Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i Rend.: 1.000 2,87 €
carrega manual sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,060 R x 24,65000 = 1,47900
A013H000 h | Ajudant electricista 0,060 /R x 21,14000 = 1,26840
Subtotal... 2,74740 2,74740
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04121
COST DIRECTE 2,78861
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,08366
COST EXECUCIO MATERIAL 2,87227
P-12 |K21H164P U | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i Rend.: 1.000 93,92 €
elements de subjeccio, de fins a 14 m d'algaria, com a
maxim, enderroc de fonament de formigd a ma i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000
A0140000 h | Manobre 0,700 R x 19,91000 = 13,93700
A0150000 h | Manobre especialista 1,125 R x 20,59000 = 23,16375
Subtotal... 42,03075 42,03075
Maquinaria:
C1101100 h | Compressor amb un martell pneumatic 1,125 R x 14,87000 = 16,72875
€1503000 h | Camio grua 0,700 /R x 45,42000 = 31,79400
Subtotal... 48,52275 48,52275
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,63046
COST DIRECTE 91,18396
DESPESES INDIRECTES 3,00% 2,73552
COST EXECUCIO MATERIAL 93,91948
P-13 | K21QPA01 PA | Partida algada a justificar per la retirada dels elements Rend.: 1.000 463,50 €
d'equipament fix o mobil, amb mitjans manuals i mecanics i
carrega mecanica del material desmuntat sobre camié o
contenidor.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
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B21QPA01 U | Partida algada a justificar per la retirada dels elements 1,000  x 450,00000 = 450,00000
d'equipament fix 0 mobil, amb mitians manuals i mecanics i
carrega mecanica del material desmuntat sobre camié o
contenidor.
Subtotal... 450,00000 450,00000
COST DIRECTE 450,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00% 13,50000
COST EXECUCIO MATERIAL 463,50000
P- 14 |K2R540J0 m3 | Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié Rend.: 1.000 18,38 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1RA2900 m3 | Subministrament de contenidor metallic de 9 m3 de 1,000 R x 17,84000 = 17,84000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal... 17,84000 17,84000
COST DIRECTE 17,84000
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,53520
COST EXECUCIO MATERIAL 18,37520
P-15 |K2RA71HO m3 | Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus de Rend.: 1.000 8,99 €
formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA71HO t | Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de 1450  «x 6,02000 = 8,72900
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccidé o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 8,72900 8,72900
COST DIRECTE 8,72900
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,26187
COST EXECUCIO MATERIAL 8,99087
P- 16 |K2RAT2F0 m3 | Deposicid controlada a dipdsit autoritzat de residus ceramics Rend.: 1.000 8,47 €
inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construccio
o demolici6, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
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B2RAT72F0 t Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus ceramics 0,800  «x 10,28000 = 8,22400
inerts amb una densitat 0,8 m3, procedents de construccid
o demolicié, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 8,22400 8,22400
COST DIRECTE 8,22400
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,24672
COST EXECUCIO MATERIAL 8,47072
P-17 | K2RAT73G0 m3 | Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus barrejats Rend.: 1.000 18,54 €
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construccio
0 demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA73G0 t Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus barrejats 1,000 x 18,00000 = 18,00000
inerts amb una densitat 1,0 tm3, procedents de construccid
o demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 18,00000 18,00000
COST DIRECTE 18,00000
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,54000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,54000
P-18 | K2RA8680 m3 | Deposicid controlada a centre de seleccié i transferéncia de Rend.: 1.000 41,20 €
residus de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA8680 t Deposicio controlada a centre de seleccié i transferéncia de 0,200  «x -200,00000 = -40,00000
residus de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Subtotal... -40,00000 -40,00000
COST DIRECTE -40,00000
DESPESES INDIRECTES  3,00% -1,20000
COST EXECUCIO MATERIAL -41,20000
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P-19 | K2RA8890 m3 | Deposicio controlada a centre de seleccio i transferéncia de Rend.: 1.000 6,26 €
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA8890 t Deposicié controlada a centre de seleccio i transferéncia de 0,190  «x 32,00000 = 6,08000
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construccio o demolicié, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Subtotal... 6,08000 6,08000
COST DIRECTE 6,08000
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,18240
COST EXECUCIO MATERIAL 6,26240
P-20 |K3Z1011P ut | Tractament dels talls dels elements metal.lics (muntants de Rend.: 1.000 6,15 €
baranes, para-pilotes, porteries, etc.) arran de fonament
consistents en:
- repicat del formigé al voltant de I'element metal-lic embegut
per tallar el maxim possible
- tall amb oxcitall de part de I'element metal.lic
- passivat del ferro tallat embegut amb Mapefer 1K o
equivalent
- tapat del forat que quedi amb formigé fet a obra.
forats de les bases dels fonaments, després del tall dels
muntants de baranes, para-pilotes, porteries, etc., amb
formigo.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,080 R x 23,85000 = 1,90800
A0140000 h | Manobre 0,080 R x 19,91000 = 1,59280
Subtotal... 3,50080 3,50080
Maquinaria:
C1101100 h | Compressor amb un martell pneumatic 0,050 /R x 14,87000 = 0,74350
€200S000 h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,050 R x 6,61000 = 0,33050
Subtotal... 1,07400 1,07400
Materials:
BOGNLA2B m3 | Formigé de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3 de 0,001  x 59,23000 = 0,05923
ciment, consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, HL-150/B/20
B0717000 kg | Morter poliméric de ciment amb resines epoxi per a 0250  x 5,15000 = 1,28750
imprimacio anticorrosiva i pont d'uni6
Subtotal... 1,34673 1,34673
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05251
COST DIRECTE 5,97404
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,17922
COST EXECUCIO MATERIAL 6,15326
P-21 | PPAUSS01 pa | Partida algada d'abonament inetgere per a la seguretat i Rend.: 1.000 450,00 €
salut a l'obra, segons estudi de seguretat i salut
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Pag.:

NUMERO

cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

E2R24200

E2R540R0

E2RA7FZ1

K211149P

K21485AP

K215FB01

K219291Q

K2192918

K21B101P

K21B301P

K21H1011

K21H164P

K21QPAO1

K2R540J0

m3

m3

kg

m3

m2

m2

m2

m2

PA

m3

Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicid en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Transport de residus especials a installacié autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de
200 | de capacitat )
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,01
tn/m2, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Enderroc d'edificacié aillada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'algaria, amb
estructura d'acer i formigd, sense enderroc de plaques de coberta, fonaments ni solera, incloent
estructura, tancaments, fusteries, paviments, revestiments, instal.lacions, etc. sense separacio,
transport ni gestio de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecanics i carrega
mecanica de runa sobre camié o contenidor

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

Enderroc de muntants i travassers de perfils d'acer galvanitzats, rodons i rectangulars, amb
mitians manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor, inclou p.p. de mitjans
elevadors i camié grua de suport.

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixacio, subjectada
mecanicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una
aigua amb un pendent mitja del 30%; plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb
mitjans i equips adequats i carrega mecanica del material desmuntat sobre camié o contenidor.
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, incloent paviment
amb compressor i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a 30 cm de gruix, incloent paviment
amb compressor i carrega manual de runa sobre camio o contenidor
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

Arrencada de barana metal-lica, porteria, rétol i pérgoles amb mitjans manuals i carrega manual
sobre cami6 o contenidor .
(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Arrencada de reixa malla simple-torsid, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor, inclou p.p. de mitjans elevadors.
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o
contenidor .
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjeccio, de fins a 14 m
d'algaria, com a maxim, enderroc de fonament de formigé a ma i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Partida algada a justificar per la retirada dels elements d'equipament fix o mobil, amb mitjans
manuals i mecanics i carrega mecanica del material desmuntat sobre camié o contenidor.
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci¢ autoritzada de gestié de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat .
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

20,81 €

168,62 €

10,93 €

25,75 €

13,92 €

15,80 €

93,92 €

463,50 €

18,38 €
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Pag:
NUMERO | CODI UA | DESCRIPCIO PREU
P- 15 K2RA71HO m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, 8,99 €
procedents de construccidé o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) .
(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
P- 16 K2RAT72F0 m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus ceramics inerts amb una densitat 0,8 tm3, 8,47 €
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) .
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
P-17 K2RA73G0 m3 Deposici6é controlada a diposit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, 18,54 €
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) .
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
P-18 K2RA8680 m3 Deposicié controlada a centre de seleccié i transferéncia de residus de metalls barrejats no -41,20 €
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(MENYS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
P-19 K2RA8890 m3 Deposici6 controlada a centre de seleccio i transferencia de residus de fusta no especials amb una 6,26 €
densitat 0,19 tm3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
P- 20 K321011P ut Tractament dels talls dels elements metal.lics (muntants de baranes, para-pilotes, porteries, etc.) 6,15 €
arran de fonament consistents en:
- repicat del formig6 al voltant de I'element metal-lic embegut per tallar el maxim possible
- tall amb oxcitall de part de I'element metal.lic
- passivat del ferro tallat embegut amb Mapefer 1K o equivalent
- tapat del forat que quedi amb formigé fet a obra.
forats de les bases dels fonaments, després del tall dels muntants de baranes, para-pilotes,
porteries, etc., amb formigo.
(SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
P-21 PPAUSS01 pa Partida alcada d'abonament inetgere per a la seguretat i salut a l'obra, segons estudi de seguretat 450,00 €

i salut
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

Sabadell, abril 2018

Marta Carbonell Vilalta

Arquitecta Técnic, c0l.9523
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Pag. L
NUMERO | cop UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 E2R24200 m3 | Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions 20,81 €
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes 20,81 €
P-2 E2R540R0 m3 | Transport de residus especials a instal-lacio autoritzada de gesti6 de residus, 168,62 €
amb contenidor de 200 | de capacitat
Altres conceptes 168,62 €
P-3 E2RATFZ1 kg | Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de fibrociment especials 0,26 €
amb una densitat 0,01 tn/m2, procedents de construccié o demolicid, amb
codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7FDO Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de fibrociment especials 0,25000 €
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,01 €
P-4 K211149P m3 | Enderroc d'edificacio aillada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 m 8,87 €
d'algaria, amb estructura d'acer i formig6, sense enderroc de plaques de
coberta, fonaments ni solera, incloent estructura, tancaments, fusteries,
paviments, revestiments, instal.lacions, etc. sense separacid, transport ni
gestid de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecanics i
carrega mecanica de runa sobre camio o contenidor
Altres conceptes 8,87 €
P-5 K21485AP m | Enderroc de muntants i travassers de perfils d'acer galvanitzats, rodons i 10,93 €
rectangulars, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor, inclou p.p. de mitjans elevadors i cami6 grua de suport.
Altres conceptes 10,93 €
P-6 K215FB01 m2 | Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements 25,75 €
de fixacio, subjectada mecanicament sobre corretja estructural a menys de
20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitja del
30%; plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips
adequats i carrega mecanica del material desmuntat sobre camié o
contenidor.
B215FB01 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements 25,00000 €
de fixacio, subjectada mecanicament sobre corretja estructural a menys de
20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitja del
30%; plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips
adequats i carrega mecanica del material desmuntat sobre camié o
contenidor.
Altres conceptes 0,75 €
p-7 K219291Q m2 | Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, 13,92 €
incloent paviment amb compressor i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Altres conceptes 13,92 €
P-8 K219291S m2 | Enderroc de solera de formig lleugerament armat, de fins a 30 cm de gruix, 15,80 €
incloent paviment amb compressor i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Altres conceptes 15,80 €
P-9 K21B101P m | Arencada de barana metallica, porteria, rétol i pérgoles amb mitjans 6,88 €
manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 6,88 €
P-10 K21B301P m2 | Arrencada de reixa malla simple-torsio, amb mitians manuals i carrega 4,36 €
manual sobre camid o contenidor, inclou p.p. de mitjans elevadors.
Altres conceptes 4,36 €




Enderroc de para-— pllotes

elements d“il -luminacié, baranes_perimetrals, porte
1 de Poble Nou. Carrers Queralt - Lujan - Del Prat, O

o
N
o
N0
nH
o

o'm

annexes al cam
A untament de gabade
ril 201
QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Pag. 2
NUMERO  ¢qp UA | DESCRIPCIO PREU
P- 11 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i carrega manual 2,87 €
sobre camid o contenidor
Altres conceptes 2,87 €
P-12 K21H164P u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de 93,92 €
subjeccid, de fins a 14 m d'algaria, com a maxim, enderroc de fonament de
formigd a ma i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 93,92 €
P-13 K21QPAO1 PA | Partida algada a justificar per la retirada dels elements d'equipament fix o 463,50 €
mobil, amb mitjans manuals i mecanics i carrega mecanica del material
desmuntat sobre camié o contenidor.
B21QPA0O1 Partida algada a justificar per la retirada dels elements d'equipament fix o 450,00000 €
mobil, amb mitjans manuals i mecanics i carrega mecanica del material
desmuntat sobre cami6 o contenidor.
Altres conceptes 13,50 €
P-14 K2R54040 m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal-laci¢ autoritzada de gestio 18,38 €
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
Altres conceptes 18,38 €
P- 15 K2RA71HO m3 | Deposici6 controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigé inerts amb 8,99 €
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71HO Deposici6é controlada a diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb 8,72900 €
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demoalicio, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,26 €
P- 16 K2RA72F0 m3 | Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus ceramics inerts amb una 8,47 €
densitat 0,8 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170103
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RAT72F0 Deposicio controlada a dipdsit autoritzat de residus ceramics inerts amb una 8,22400 €
densitat 0,8 /m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170103
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,25 €
P-17 K2RAT73G0 m3 | Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus barrejats inerts amb una 18,54 €
densitat 1,0 m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA73G0 Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una 18,00000 €
densitat 1,0 /m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,54 €
P- 18 K2RA8680 m3 | Deposicid controlada a centre de selecci6 i transferéncia de residus de -41,20 €
metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construccié o demolicié, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA8680 Deposicié controlada a centre de seleccid i transferéncia de residus de -40,00000 €
metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 tm3, procedents de
construccié o demolicié, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes -1,20 €
P-19 K2RA8890 m3 | Deposicié controlada a centre de seleccid i transferéncia de residus de fusta 6,26 €

no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construccié o
demolicid, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
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B2RA8890

P-20  K3Z1011P ut

BO6NLA2B

B0717000

P-21 PPAUSS01 pa

Deposicio controlada a centre de seleccié i transferéncia de residus de fusta
no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construccio o
demolicio, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Altres conceptes

Tractament dels talls dels elements metallics (muntants de baranes,
para-pilotes, porteries, etc.) arran de fonament consistents en:
- repicat del formig6 al voltant de I'element metal-lic embegut per tallar el
maxim possible
- tall amb oxcitall de part de I'element metal.lic
- passivat del ferro tallat embegut amb Mapefer 1K o equivalent
- tapat del forat que quedi amb formigé fet a obra.

forats de les bases dels fonaments, després del tall dels muntants de
baranes, para-pilotes, porteries, etc., amb formigd.

Formigd de neteja, amb una dosificaci6 de 150 kg/m3 de ciment,
consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
Morter polimeric de ciment amb resines epoxi per a imprimacié anticorrosiva
i pont d'unié

Altres conceptes

Partida alcada d'abonament inetgere per a la seguretat i salut a l'obra,
segons estudi de seguretat i salut

Sense descomposicid

6,08000 €

0,18 €

6,15 €

0,05923 €
1,28750 €

4,80 €

450,00 €

450,00 €

Sabadell, abril 2018

Marta Carbonell Vilalta
Arquitecta Teécnic, co0l.9523
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MEMORIA

1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut de I'obra d” ENDERROC DE PARA-PILOTES, ELEMENTS
D'IL.LUMINACIO, BARANA PERIMETRAL, PORTERIES | EDIFICACIONS ANNEXES AL CAMP DE FUTBOL DE
POBLENOU DE SABADELL estableix, durant I'execuci¢ d’aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de riscos d’'accidents i malalties professionals, aixi com informacié Util per efectuar en el seu dia,
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en
el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les
obres de construccié.

Amb aquesta finalitat s'ha establert la necessitat de la redaccié de Estudi Basic de Seguretat i Salut, en el
qual s'analitza el procés constructiu de l'obra concreta i especifica que correspongui, les seqténcies del
treball i els seus riscs inherents; quins d'aquests riscs poden ser suprimits, quins no poden ser-ho perd es
poden adoptar les mesures preventives i proteccions tecniques adequades, les quals tendeixen a reduir |
inclos anullar aquests riscs. Aquest Estudi de Seguretat i Salut, estableix les previsions de riscs d'accident,
malalties professionals, aixi com les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar social dels treballadors
durant I'execucio de l'obra.

En base a l'art. 7&, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucié de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del
Pla. Qualsevol anotaci¢ feta al Llibre d'Incidencies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informaci¢ adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis (Avis Previ) a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex IIl del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa,
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o
totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).
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2. DEURES, OBLIGACIONS | COMPROMISOS DE L'EMPRESARI i DEL TREBALLADOR

Segons els articles 14 i 17, al Capitol Il de la Llei de Prevencié de Riscs Laborals s'estableixen els seglents
punts:

1. Els treballadors tenen dret a una proteccioé eficac en matéria de seguretat i salut al treball. L'esmentat dret
suposa lexistencia d'un correlatiu deure de l'empresari de proteccidé dels treballadors enfront als riscs
laborals. Aquest deure de proteccid constitueix, igualment, un deure de les Administracions Publiques
respecte del personal al seu servei. Els drets dinformacio, consulta i participacio, formacié en materia
preventiva, paralitzacié de l'activitat en cas d'un risc greu i imminent vigilancia del seu estat de salut, en els
terminis previstos en la present Llei, formen part del dret dels treballadors a una proteccio eficac en matéria
de seguretat i salut en el treball.

2. En compliment del deure de proteccid, I'empresari haura de gramatitzar la seguretat i salut dels seus
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes en el marc de les
seves responsabilitats, I'empresari realitza la prevencié dels riscs laborals mitjancant I'adopci¢ de les
mesures necessaries per a la proteccio de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que
es recullen als articles corresponents en matéria d'avaluacié de riscs informacio, consulta i participacié i
formaci¢ dels treballadors, actuacié en casos d'emergéncia i de risc greu i imminent, vigilancia de la salut i
mitjangant la constitucié d'una organitzacio i dels mitjans necessaris en els termes establerts al Capitol IV de
la present Llei. L'empresari desenvolupara una accié permanent amb la finalitat de perfeccionar els nivells de
proteccid existents i disposara el necessari per a ladaptacié de les mesures de prevencié assenyalades el
paragraf anterior a les modificacions que puguin experimentar les circumstancies que incideixin en la
realitzacio del treball.

3. L'empresari haura de compilar les obligacions establertes en la normativa sobre prevencié de riscs
laborals.

4. Les obligacions dels treballadors establertes a aquesta Llei, I'atribucié de funcions en materia de proteccié
i prevencié a treballadors o Serveis de I'empresa i els recurs a concert amb entitats especialitzades per al
desenvolupament d'activitats de prevencié complementaran les accions de l'empresari, sense que
I'excloguin del compliment de la seva obligacié en aquesta matéria, sense prejudici de les accions que pugui
exercir, en el seu cas contra qualsevol altra persona.

5. El cost de les mesures de prevencio i de seguretat i la salut al treball no han de recaure de cap forma
sobre els treballadors.

Equips de treball i mitjans de proteccid.

1. L'empresari adoptara les mesures necessaries amb el fi que els equips de treball siguin adequats per al
treball que es deu realitzar i convenientment adaptats a tal efecte, de forma que donen una garantia de la
seguretat i salut dels treballadors l'emprar-los. Quan la utilitzacié d'un equip de treball pugi presentar algun
risc especific per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptara les mesures necessaries
amb la finalitat de:

a) La utilitzacié de l'equip de treball queda reservada als encarregats d’aquesta utilitzacio.
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b) Els treballs de reparacid, transformacié i manteniment siguin realitzats per treballadors especificament
capacitats.

2. L'empresari haura de proporcionar als seus treballadors equips de proteccié individual adequats per al
desenvolupament de les seves funcions vetllar per la utilitzacié efectiva d'aquests, quan per la naturalesa
dels treball realitzats, sigui necessaris. Els equips de proteccié individual deuran d'utilitzar-se, quan els riscs
no pugui ser evitats o no es pugui limitar suficientment per mitjans tecnics de proteccié col-lectiva o
mitjancant mesures, metodes o procediments d'organitzacié del treball.

3. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en l'art. 15¢ de
la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execucio de l'obrai en
particular en les segUents activitats:

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

L'eleccié de l'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié

La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les Instal-lacions i
dispositius necessaris per a l'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors

La delimitaci¢ i condicionament de les zones demmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

La recollida dels materials perillosos utilitzats

L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes

'adaptacio en funcié de l'evolucid de l'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a
les diferents feines o fases del treball

La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 'obra
0 prop de l'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15& de la Llei 31/95 sén els seglents:

1.

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, dacord amb els
seglents principis generals:
e FEvitarriscos
e Avaluar els riscos que no es puguin evitar
o Combatre els riscos a l'origen
e Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcid dels llocs
de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el
treball mondton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e Tenir en compte l'evolucio de la tecnica
e Substituir alld que és perillds per alldo que tingui poc o cap perill
e Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacié
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors
ambientals en el treball
e Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

2. Donar les degudes instruccions als treballadors
3. L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
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seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

4. L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informaci¢ suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

5. L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudencies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-
se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén
controlar i no existeixin alternatives més segures

6. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsié de riscos derivats del treball, lempresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
I'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

4. DADES DE L’'OBRA

4.1. ANTECEDENTS:

e Tipus d'obra: Enderroc de para-pilotes, elements d'il-luminacié, baranes perimetrals, porteries i edificacions
annexes al camp de futbol de Poble Nou

e Situacio: Carrers Queralt — Lujan - Del Prat, 08202 Sabadell

e PEM.27372,71€

e  Promotor: Ajuntament de Sabadell - Servei d’obres d’equipaments i espais publics
e Domicili: Passeig Aimogavers, 9-11, 7&. 3a., 08204, Sabadell
e NIF: 33898517J

e Técnic autor del projecte: Marta Carbonell Vilalta, Arquitecta Técnica
e Autor de I'estudi basic de seguretat i salut: Marta Carbonell Vilalta, Arquitecta Técnica

4.2. DESCRIPCIO DE LES OBRES:

Els elements objecte d’enderroc sén els para-pilotes existents al camp, la barana perimetral que delimita
l'area de joc, les dues porteries, els 3 baculs d'il-luminacié amb els seu focus i I'enderroc complert de les
edificacions annexes de vestuaris, bar i lavabos .

Para-pilotes:

Es comptabilitzen un Unic para-pilotes situat darrera la porteria, al limit entre el camp i el carrer Del Prat.

Esta compost d’'una serie de tubs rectangulars d'acer galvanitzats formant unes quadricules a base de
muntants verticals situats cada 3 m i travesseres horitzontals de tub rodé de 50 mm de diametre. En aquesta
estructura s’hi fixa una malla de simple torsié. Els muntants estan fixats embeguts dins d’'un fonament de
formigo.

Pels treballs d'arrencada de les estructures de para-pilotes es preveu primer treure les malles de simple torsid
amb l'ajuda de mitjans elevadors homologats i tallant els elements de subjeccié. Un cop treta la malla,
s’aniran desmuntant els muntants i travessers progressivament, tallant amb equip d’oxitall, amb Us de mitjans
elevadors i camio grua de suport.
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Quan arribi el moment de tallar el muntant arran de fonament, es tapara el forat que quedi amb formigé fet a
obra.

Baranes:

Les baranes existents que envolten I'area de joc del camp estan compostes de tub rodé de 60 mm de
diametre, de 90 cm d’algada, formades per muntants cada 2 m fixats a dau de formigd embegut al terreny,
travessers superior i intermedi (en alguns casos) amb el mateix tub de d.60mm. En dos punts, on s’ubicaven
les hipotetiques banquetes hi ha una estructura tipus pergola amb els mateixos tubs de les baranes.

L’arrencada de la barana, no requerira de mitjans auxiliars. S'aniran tallant per trams amb I'equip d’oxitall.
Quan arribi el moment de tallar el muntant arran de fonament, es tapara el forat que quedi amb formigoé fet a
obra

Porteries:
Les porteries existents sén 2 ut. | estan formades de tub rodd d’acer, ancorades al terreny amb dau de
formigo.

Per I'arrencada de les porteries es procedira de la mateixa manera que els baranes.

Baculs il-luminacié:
Existeixen 3 baculs d'il-luminacié, de columna troncoconica d’uns 14 m d'altura. Cada columna disposa de 2
focus d'il-luminacié. Les columnes estan fixades sobre fonament de formigo.

Pels treballs de retirada dels baculs, primer de tot s’haura d’assegurar la desconnexié electrica dels
elements.

S'utilitzaran mitjans elevadors homologats. Primer es desmuntaran els focus. Es descollara la base del bacul,
0 es tallara amb oxitall segons convingui, i préviament s’assegurara el bacul amb I'ajuda d’un camié grua.

Edificacions annexes:
Les edificacions annexes son els antics vestuaris i bar que es concentren en dos volums contigus, i un petit
volum aillat que sén els lavabos.

- Volums de vestuaris i bar:
Consten d’una sola planta baixa, i es composen de dos volums separats entre ells per un petit pas. Els dos
volums no es comuniquen entre ells.
Un dels volums, el més proper al volum dels lavabos consta d’'una sala que funcionava com a bar i de dos
vestuaris. El segon volum, consta d’una sala que funcionava com a bar i de quatre vestuaris.
Constructivament ambdds volums consten d’una solera de base, tancaments perimetrals de gero o totxana,
divisories interiors amb envans ceramics, suposem de 5 cm (la majoria d’envans no arriben fins al sostre), i
una coberta inclinada a una sola aigua formada per bigues metal-liques (volum més gran) i de formigé (volum
més petit), amb planxa ondulada de fibrociment. Dins d’aquests volums contenen restes de mobiliari divers
tant dels bars com dels vestuaris (penjadors, bancs, etc.). Les fusteries exteriors que contenen sén portes
metal-liques d’accés i als bars tenen unes portelles també metal-liques. Les finestres que donen a la fagana
posterior només disposen d’'unes reixes. Les portes interiors suposem que soén de fusta.
Adossat al volum petit de vestuaris, hi ha un quadre eléctrica.

- Volum de lavabos:
Consta d'un sol volum amb dos lavabos, situat al costat dels vestuaris perd sense estar adossat. Actualment
es troba tapiat amb obra.
Constructivament esta format per una solera de formigd, uns tancaments d’obra arrebossats i una coberta
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lleugera amb perfils d’acer i panell Sandwich. Suposem que a l'interior els lavabos estan equipats amb el
sanitari, lavabo i els accessoris que consten a la documentacio grafica de I'Ajuntament.

Abans de procedir als treballs d’enderroc, es traura la corrent electrica.

Es comencara per retirar les plagues de fibrociment de la coberta dels vestuaris que contenen amiant (residu
especial) i cal retriar-lo d’acord el quée estableix la normativa vigent i es retirara per empresa especialitzada
inscrita al RERA.

Tractament com a residus especials:

En compliment de la Ordre del 7 de gener de 1987 del M° de Trabajo y Seguridad Social sobre Seguretat e
Higiene en el Treball, que defineix les Normas Complementarias sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, el
procés de desmuntatge de cobertes de fibrociment s'ha de realitzar seguint una serie de precaucions
especials. Aquestes mesures suposen un desmuntatge manual de les peces de fibrociment prévia al procés
d’enderroc, aixi com la garantia d’hermeticitat en el transport dels residus a un abocador especial per a la
seva recepcio i emissio del certificat de recollida de material toxic.

Durant tot el procés es complira el que es disposa a l'article 7 del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de
Amianto, que regula el tipus i forma d'utilitzacié dels mitjans de proteccié personal (granotes, cascos, guants,
mascares...) quan aquests siguin necessaris.

Un cop retirades les planxes de fibrociment I'ordre dels treballs sera:

- Desmuntatge de les bigues de coberta (metal-liques i de formigd)
- Arrencada de les instal-lacions existents

- Buidatge de tot el mobiliari interior

- Arrencada de portes interiors i fusteries exteriors

- Enderroc d’envans interiors

- Enderroc de tancaments d’obra exteriors

- Arrencada de la solera de formigd

Pel volum de lavabos es procedira de forma similar. En aquest cas no existeixen material amb amiant.

Els enderrocs es realitzaran amb mitjans manuals i mecanics.

La runa generada es separara a I'obra. Es gestionara la retirada amb I'abocador autoritzat per tal que pugui
ser reciclada.

4.3. ACCESSOS A L'OBRA:
L'obra esta situada dins del nucli urba de Sabadell. L’accés a I'obra no es considera problematic.

4.4. TERMINI D’EXECUCIO:
Es preveu una durada d'execucié dels treballs d'1 mes.

4.5. NOMBRE DE TREBALLADORS:
Es preveu una mitjana de 6 treballadors.

5. ANALISI DE RISCOS | MESURES PREVENTIVES
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Analisi de riscos i mesures preventives que cal adoptar en diferents fases d'obra.

Enderrocs

Riscos més freqlents:

Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de materials i/o objectes.
Caiguda de runa.

Esfondraments no controlats.
Generaci6 de pols.

Projecci6 de particules.

Cops, talls, punxades i ensopegades.
Ambient excessivament soroll6s.

Fallida de I'estructura.

Sobreesforgos per postures incorrectes.
Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aaigua, llum, gas...)

Proteccions col-lectives:

Instal.lacié d'una plataforma volada de la linia de fagcana sobre la via pdblica, que haura de tenir com a
minim una amplada d' 1,50 m i haura de suportar una carrega de 600 Kg/m? . Es podra col.locar bé
aprofitant la part inferior de la bastida de fagana, bé fent-la volar a nivell de la primera planta. De la mateixa
manera es protegiran les edificacions proximes que siguin dalgada inferior a ledifici que sha
d'enderrocar.

Tota la part de l'obra que limiti amb vies publiques s'haura de barrar amb una tanca de 2.00 m d'algada,
feta amb material consistent.

S'han de preveure portes d'accés independents per a vehicles i persones, que s'han de poder tancar
perfectament un cop acabada la jornada laboral.

Proteccio de les instal.lacions generals que passin a prop de la finca que s'ha d'enderrocar.

Proteccio de la pols produida per la demolicid mitjancant la col.locacié de lones o canyis al llarg de tota la
bastida.

S'ha de tenir cura de l'estabilitat i la continuitat dels conductes verticals d'evacuacio de runa. Els
conductes disposaran a la part inferior d'un tram una mica inclinat per tal d'evitar limpacte directe de la
runa sobre el camio o la tremuja.

En enderrocar mitgeres, cal comprovar que no estiguin mancomunades, per tal d'evitar desploms de
I'edifici vel.

Cal vigilar laparici6 desquerdes en mitgeres o faganes mitjancant la col.locacid de testimonis. Si
evolucionen, caldra consolidar les mitgeres.

Tots el forats, tan horitzontals com verticals, estaran protegits amb baranes rigides de 0,90 m d'algada,
amb proteccié intermédia i entornpeu, que siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 150
Kg/ml., que no es retiraran fins el moment d'enderrocar el forjat que correspongui.

Apuntalaments i estintolaments sempre que calgui.

Equips de protecci6 individual:

Sera obligatori I's de casc i botes de seguretat, homologats per la UE.

Es preceptiu I's de granota de treball.

Guants de treball o antitallada, segons el tipus d'activitat.

Per a treballs d'alcada sera obligatori I'Us de cinturd de seguretat homologat.

Ulleres antifragments homologades, quan hi hagi risc de projeccié de fragments de runa.



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

“Enderroc de para-pilotes, elements d'il-luminacid, baranes perimetrals, porteries i edificacions annexes al camp de
futbol de Poble Nou. Carrers Queralt — Lujan - Del Prat, 08202 Sabadell”

= Shaura de dotar els treballadors d'altres elements de proteccié sempre que les condicions de treball ho
exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i
RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

» Manipulacié d’Amiant
En aquest enderroc existeix una coberta a base de plaques de fibrociment. A continuacio es relaciona la
identificacié de riscos, mesures de proteccié i procediment de treball de la manipulacié d’amiant.

Riscos més freqlents:

- Caigudes de persones a diferent i al mateix nivell
- Caiguda d'objectes

- Sobreesforgos

- Projeccié de fragments o particules

- Inhalacié o ingesti¢ de substancies nocives

Equips de proteccid individual.
- Cascs Homologats

- Arnés Anticaigudes

- Cordino de Seguretat

- Calcat de Seguretat

- Ulleres Antiparticules

- Granota per llengar

- Equip de Respiracié P3

- Guants de Nitril

Proteccions col-lectives:

- Cablejat de Seguretat (linees de vida)
- Plataformes per a Distribucié de Pes
- Delimitacié de la Zona de Seguretat

- Plataforma d’Elevacio Personal

- Unitat de Descontaminacié (3 sales)

Procediment de treball:

El material amb contingut d’amiant s’haura de retirar per una empresa especialitzada inscrita al RERA.

El contractista haura d’aportar un Pla de Treball generic, segons I'article 11 del RD 396/2006 aprovat per
I'’Autoritat Laboral, abans de I'inici dels treballs.

L’'empresa especialitzada haura de comunicar I'inici dels treballs a I'autoritat laboral, amb antelacio, abans de
I'inici dels treballs.

El transport del material retirat s’haura de fer per transportista autoritzat per I’Agencia Catalana de Residus i
inscrit al RERA, i caldra que s’acrediti documentalment.

S’haura de transportar a abocador autoritzat, Classe Il de Castelloli.

Les mesures de seguretat a seguir seran les que s’especifiquin al Pla de Treball i d’acord el que estableix la
legislacio en materia de seguretat (REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto).

- Delimitar y assenyalar la zona de treball
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- Equipar als operaris amb granota contra particules i semicareta P3

- Impregnacié de zona amb liquid encapsulant

- Tall de mitjans de fixacié

- Retirada de plaques i acopi en sac horitzontal per al seu posterior tancament i baixada

- Aspiracioé de restes i pols

- Acopi en zona especial i transport a gestor de residus

- S'utilitzara la unitat de descontaminacio al sortir de la zona de treball, llengant tot I'equip de proteccié que
s’hagi fet servir

- S’efectuaran amidaments ambientals i personals durant I'execucié dels treballs, traslladant els resultats a

I’Annex IV del “Real Decreto 396 / 2006”

- Els paquets de materials es baixaran encapsulats en qualsevol cas i sempre en posicié horitzontal, evitant
baixar-los solts i sense empaquetar.

= Ram de paleta

Riscos més freqlents:

= (Caiguda de persones al mateix nivell.

= (Caiguda de persones a diferent nivell.

= Caiguda de material.

= Lesions oculars.

= Afeccions a la pell.

= Cops i talls produits per eines de ma.

= Generaci6 de pols.

= Projeccié de particules durant els treballs
= Ambient excessivament sorollos

= Sobre esforgos per postures incorrectes
= Bolcada de piles de material

= Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Proteccions col-lectives:
= Entot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
= Per damunt d'alcaries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de barana de 0,90 m.
d'alcada minima, amb protecci¢ intermedia i entompeu, que sigui capa¢ de suportar una empenta
tangencial de 150 Kg/ml.
= |'accés a les bastides de més de 1,50m. dalgada es fara mitjangant escales de ma provistes de
recolzador antilliscant al sol i la seva longitud haura de sobrepassar al menys 0,70m. la superficie superior
de la plataforma de treball.
= Els treballs en paraments de més de 4m. d'algada a nivell del sol s'acotara I'area de treball i es col-locara
el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", quedant terminantment prohibit el pas per sota de la
bastida.
= Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat o fagana sera obligatori per
als operaris fer servir el cinturé de seguretat, o dotar la bastida de baranes solides.
= Enaquests casos, les caracteristiques de seguretat han de ser les segUents:
1. Disposar de les bastides necessaries perque l'operari no hagi de treballar per damunt de les
espatlles.
2. Fins a 3m. d'algada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense travaments.
3. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (maxima alcada permesa per aquest tipus de bastides) es
faran servir cavallets armats de bastidors mobils travats.
4. Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per sogalls
i no poden volar més de 0,20m.

10
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5. L'amplada minima de la plataforma de treball sera de 0,60m.
6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre
mitja de suport fortuit que no sigui el cavallet solidament construit.

Equips de protecci6 individual:

= Sera obligatori I'Us de casc i botes de seguretat amb puntera metal-lica, homologats per la UE.

= Esaconsellable I'ls de guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli morter.

= Eltragi manual de material ceramic es realitzara amb guants antitallada de latex rugés.

= S'haura de dotar els treballadors d'altres elements de proteccié sempre que les condicions de treball ho
exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i
RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

= Riscos de danys a tercers i mesures de proteccid

Riscos de danys a tercers:

Els riscos que durant les diferents fases d'execucié de l'obra poden afectar les persones o objectes sén els

seguents:

1. Caiguda de persones al mateix nivell.

2. Caiguda d'objectes.

3. Atropellaments.

4. Collisions amb obstacles a la vorera

Mesures de proteccio a tercers:

Es consideraran les mesures de proteccié seglents per tal de cobrir el risc de les persones que transiten

pels voltants de l'obra:

1. Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2m. d'alcada, separant el perimetre de l'obra de
les zones de transit exterior.

2. Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal-lara un passadis
cobert d'estructura tubular amb senyals, que hauran de ser Optiques i lluminoses per a la nit, per a indicar
el galib de les proteccions al transit rodat. Opcionalment, es podra installar en el perimetre de la fagana
una marquesina en voladis de material resistent.

3. Sifos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a l'obra, durant la maniobra de descarrega es
canalitzara el transit de vianants per linterior del passadis de vianants i el de vehicles per fora de les
zones dafectacio de la maniobra, amb proteccié a base de reixes metalliques de separacié d'arees. Es
col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transit que avisin els vehicles de la situacié de perill.

= MESURES PREVENTIVES

Com a criteri general primaran les proteccions collectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els
medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacié, manteniment...).

= Mesures de protecci6 col.lectiva

- Organitzacié i planificacio dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra

- Senyalitzacié de les zones de perill

11
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Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a linterior de l'obra com en
relacié amb els vials exteriors

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les InstalJlacions existents

Els elements de les Installacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacio del radi d'accio, frenada, blocatge, etc

Revisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Sistema de rec que impedeixi lemissié de pols en gran quantitat

Comprovacio de ladequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions

veines)

Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases

Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col.locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

Col.locacié de xarxat en forats horitzontals

Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacioé de runes, correctament instal[Jlades

Us descales de ma, plataformes de treball i bastides

Col.locacioé de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Mesures de proteccid individual

Utilitzacioé de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

Utilitzacié de calcat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria
Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacié de mandils
Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio a tercers
Tancament, senyalitzacié i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure
un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin
entrar.
Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors
Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Comprovacié de lladequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines)
Proteccio de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Informacié

Tot el personal, a I'inici de I'obra o quan s'hi incorpori, rebra de la seva empresa, la informacié dels riscos i de les
mesures correctores que fara servir en la realitzacié de les seves tasques.

12
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= Formaci6

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a 'obra, I'exposicio¢ i la informacié dels metodes de treball i dels riscos
que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a
I'obra es disposi d'algun socorrista.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formacié en materia de seguretat i salut.

¢ Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. La farmaciola es
revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

S'informara a l'inici de l'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. Es convenient disposar a lI'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels
centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles
accidentats.

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra haura de passar un reconeixement medic, que es repetira al cop
d'un any.

6. PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el contractista elaborara un pla
de seguretat y salut i adaptara aquest estudi basic de seguretat i salut als seus mitjans i metodes d'execucio.
Aquest pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de lnici de les obres, pel coordinador en materia de
seguretat i salut en execucié d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovacié del coordinador, l'enviara el contractista als serveis
territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicacié d'obertura de
centre de treball, com es preceptiu.

Sabadell, abril de 2018

Autor de I'Estudi Basic de seguretat i salut:
Marta Carbonell Vilalta
Arquitecta Tecnica
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

1. OBJECTE DEL PLEC

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut compréen el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestid Preventiva
(Planificacié, Organitzacio, Execucié i Control) de I'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccio
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccid Collectiva, Equips de Proteccié
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les tecniques de
la seva implementacié a I'obra i les que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus d'instal-lacions i
d’'obres accessories.

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistencia facultativa, encara que sigui lleu i lassistencia
medica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzara una investigacio técnica
de les causes de tipus huma i de condicions de treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccié facultativa de l'obra, on
s'especificara:

. Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.

. Hora, dia i lloc de l'accident; descripcié de laccident; causes de tipus personal.
. Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

o Dates limits de realitzacio de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direcci¢ facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execucié el dia
seguent al de l'accident com a molt tard.

La direccié facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar linforme o exigir I'adopcié de mesures
complementaries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificacié futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldra aconseguir
préviament l'aprovacié del coordinador de seguretat i de la direccié facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecci6 a les ordenances i
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlara els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les
proteccions personals que sén obligades puguin accedir a 'obra. L'accés estara tancat, amb avisadors o timbre,
0 vigilat permanentment quan s'obri. El contractista sera responsable del manteniment en condicions
reglamentaries i de l'eficacia preventiva de les proteccions collectives i dels resguards de les instal-lacions
provisionals, aixi com de les maquines i vehicles de treball.

El contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié individual (EPI) de la totalitat del personal
que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma dhomologacié oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions
respectives.

El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu
(avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccié facultativa, etc., usara per circular per l'obra el casc de
seguretat.

La magquinaria de 'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé les adaptacions
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millorades amb l'aval d'un técnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a l'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els xassis metal-lics
aterra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions electriques a maquines o instal-lacions les fara sempre l'electricista de
l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en funcionament.

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Tots els equips de proteccié individual (EPI) i sistemes de proteccié col-lectiva (SPC) tindran fixat un periode de
vida Util.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid d'una determinada peca o equip,
aquesta es reposara, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel fabricant, seran
reposades immediatament.

L's d'una peca o d'un equip de proteccid mai no representara un risc per si mateix.

3.1. EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccid personal que es fa servir més i amb més
freqUencia en un centre de treball del ram de la construccio, en funcié dels riscos més corrents a que estan
exposats els treballadors d'aquest sector.

CASC:

El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccio.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-1, Resolucié de la DG de Treball de 14-
12-74, BOE nUm. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals sén:

e Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.

e Pes: no had'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han
de ser substituits per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviin les peces interiors en
contacte amb el cap.

CALCAT DE SEGURETAT:

Ates que els treballadors del ram de la construccié estan sotmesos al risc d'accidents mecanics, i que hi ha la
possibilitat de perforacié de les soles per claus, és obligat I'is de calgat de seguretat (botes) homologat d'acord
amb la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolucié de la DG de Treball de 31-01-80, BOE nim. 37 de 12-02-
80.

Les caracteristiques principals son:

e Classe: calgat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del risc de puncié plantar).

e Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser
de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball de 03-12-81, BOE nim. 305 de
22-12-81, classe E.

GUANTS:
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Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer
servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

e cotd o punt: feines lleugeres

e cuir: manipulacié en general

e latex rugés: manipulacié de peces que tallin

e lona: manipulacié de fustes

Per a la proteccié contra els agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma técnica reglamentaria
MT-11, Resolucit de la DG de Treball de 06-05-77, BOE nim. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocuci, cal fer servir guants homologats segons la Norma
tecnica reglamentaria MT-4, Resolucié de la DG de Treball de 28-07-75, BOE nim. 211 de 02-11-75.

CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu 'Us de cinturons de seguretat

homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-13, Resolucié de la DG de Treball de 08-06-77, BOE

num. 210 de 02-09-77.

Les caracteristiques principals son:

e Classe A: cinturd de subjeccid. S'ha de fer servir quan el treballador no shagi de desplagar o quan els seus
desplagaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és
obligatori s de protectors auditius, que sempre seran d'Us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2, Resolucié de la
DG de Treball de 28-01-75, BOE nim. 209 de 01-09-75.

PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccié de particules, pols o fum, esquitxades de liquids i radiacions
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié antimpactes han destar homologats dacord amb la Norma tecnica
reglamentaria MT-16, Resolucid¢ de la DG de Treball de 14-06-78, BOE ndm. 196 de 17-08-78, i MT-17,
Resolucit de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per
I'empresa en les condicions fixades en el conveni col-lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamanigues, gires,
etc.) i facil de netejar.

En el cas dhaver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregara roba impermeable.

3.2. SISTEMES DE PROTECCIONS COL-LECTIVES (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter collectiu, que tenen com a funcié principal fer de
pantalla entre el focus de possible agressié i la persona o objecte a protegir.

CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resisténcia suficient per suportar els esforcos a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funcié
protectora.

ESCALES DE MA:
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Hauran danar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues persones. La
longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.

Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a l'escala.

No han de superar algades superiors a 5 metres.

Per a algades entre 5 i 7 metres s’hauran d'utilitzar muntants reforgats en el seu centre.

Per a algades superiors a 7 metres s’hauran d'utilitzar escales especials.

Alhora s’ha de tenir present que compleixin tot el que queda contemplat a la legislacié vigent :
RD 1215 _1997 Equips de Treball

BASTIDA METAL.LICA TUBULAR:
Per a la utilitzacié de bastides metal-liques tubulars sera d’obligat compliment:
Degut a les exigéncies de la normativa vigent (RD 2177/2004), s’ha establert un procediment per tal de poder
assegurar el control de les bastides tant pel que es refereix al muntatge i al desmuntatge com a la utilitzacié.
Per dur-ho a terme cal que el contractista aporti la seglient documentacio:

1. Pla de muntatge i desmuntatge

2. Acta d'inspecci¢ inicial de bastida i Pla d'utilitzacio

3. Acta d’inspeccio periddica de bastida

Tota la bastida haura de complir les condicions generals que a continuacio s’expressen respecte a materials,
estabilitat, resistencia, seguretat en el treball i seguretat general, i les particulars referents a la classe (classe
1,2, 3, 4,5i6) a que la bastida correspongui.

Durant el muntatge de les bastides metalliques tubulars es tindran pressents les seglients especificacions
preventives:

1. No s’iniciara un nou nivell sense abans haver acabat el nivell de partida amb tots els elements d’estabilitat
(travaments).

2. Les plataformes de treball es consolidaran immediatament a través de la seva formacio, mitjangant les
abracadores de subjeccid.

3. Els cargols, s'apretaran per igual, realitzant-se una inspeccié del tram executat abans d'iniciar el seglent
en prevencié dels riscs per I'existencia de cargols fluixos, o de manca d’ells.

4. Les unions entre tubs s’efectuaran, segons els models comercialitzats.

Les plataformes:

e Les plataformes de treball tindran un minim de 60 cm. d’amplada.

e les plataformes de treball a partir de 2 metres es protegiran amb barana de seguretat formada per
passama a 90 cm, barra intermedia i socol.

e |es plataformes de treball, s'immobilitzaran mitjangant les abracadores i passadors clavats als taulons.

e Els moduls de base de les bastides tubulars es recolzaran directament sobre del terreny.

e Els moduls base de bastides tubulars, es travaran mitjangant travessers tubulars a nivell, per damunt del
1.90 m., i amb els travessers diagonals, amb el fi de rigiditzar perfectament el conjunt i garantir perfectament
la seva seguretat.

e La comunicacio vertical de la bastida tubular quedara resolta mitjancant la utilitzacié d’escales
prefabricades (element auxiliar de la propia bastida).

e Es prohibeix expressament en aquesta obra, el recolzament de bastides tubulars damunt suplements
formats per bidons i piles de materials diversos.

e Les bastides es muntaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del parament vertical en el que es
treballa.
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o Els materials es repartiran uniformement damunt les plataformes de treball en prevencié¢ d’accidents per
sobrecarregues innecessaries.

e | amésamés, es compliran els articles 197 al 211 en tots els seus apartats de I'ordenanca de treball de la
construccio, vidre i ceramica, si per alguna necessitat de I'obra fou necessari muntar algun altre tipus de
bastida, s’haura de complir el que especifiquen els articles 212 al 245 en tots els seus apartats, també de
I'ordenanca en el treball de la construccio, vidre i ceramica.

e En cas que la bastida envaeixi la vorera dificultant el pas de vianants, s’establiran unes baranes de
manera que estiguin protegits dels transit de vehicles.

e S’ha de protegir els vianants que circulin per les proximitats de la bastida, del risc de caiguda d’objectes,
instal-lant xarxes, socols, o viseres protectores, es a dir:

1. Col'locar una xarxa que cobreix tot I'exterior de I'estructura de la bastida, d’'una manera continuada des de
les bases de anivellacio fins la coronacio a la cota més alta de la bastida i des de un extrem a I'altre de la
bastida inclosos els costats laterals, exceptuant el costat de I'estructura que esta afiancada a la fagana de
I'edifici.

2. Instal‘lar en tot el perimetre de les plataformes de treball, el corresponent socol de 15 cm. d’algada.

3. Instal-lar una visera protectora (marquesina).

4. Si la bastida envaeix la via urbana limitant I'amplitud de la mateixa, es col-locara la senyal d’estretament
del carril. Aquesta senyal haura d’anar acompanyada de la de perill obres i la de limitacid de velocitat. Per la
nit es senyalitzara amb “boles” lluminoses la situacié de la bastida.

Precaucions d’obligat compliment:

1. No dipositar violentament pesos sobre la bastida.

No saltar, no cérrer.

No acumular massa carrega, ni masses persones en un mateix punt.

La bastida estara lliure de brossa.

No es tirara cap classe de material des de la bastida.

En el desmuntatge no es deixaran caure taulons, travesses o qualsevol altre element de la bastida.

Les planxes metalliques que formen el terra de la bastida estaran disposats de manera que no puguin
moure’s ni vascular o escorre’s, havent de tenir:

e Un gruix en funcié de la separacio entre els seus recolzaments no menor de 30 cm.

e Un ample minim de 15 cm

e [’ample minim de les plataformes haura de ser adequat, segons la naturalesa del treball, 0.60 m. quant
s'utilitzi per aguantar persones, 0.80 m. quant sigui per dipositar materials.

8. La bastida haura de disposar d’un socol per tal d’evitar caigudes de material i eines i una barana de
proteccié de 90 cm d’algada com a minim.

NOoO A WD

PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL:

Una Plataforma Elevadora Mévil de Personal (PEMP) es un equipo de trabajo movil utilizado para desplazar
personas hasta una posicion de trabajo determinada.

Este tipo de maquina se utiliza normalmente en trabajos en altura tales como trabajos de mantenimiento,
montaje, reparacion, inspeccion u otras actividades similares.

Ya que normalmente nos encontramos en obra plataformas elevadoras alquiladas, hay que tener en cuenta una
serie de recomendaciones acerca de normas de utilizacion, medidas de prevencién y proteccion de la maquina.
El usuario de esta maquina debe ser trabajador autorizado y formado en el manejo de la misma.

La plataforma elevadora esta constituida como minimo por una plataforma de trabajo con érganos de servicio,
una estructura extensible y un chasis.

Existen plataformas sobre camion articuladas o telescépicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas
articuladas o telescépicas y plataformas especiales remolcables entre otras.
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RIESGOS
— Caidas al mismo nivel.
— Caidas a distinto nivel.

—Vuelco del equipo.

— Caida de materiales sobre personas o bienes.

— Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos 0 méviles.
— Contactos eléectricos directos o indirectos.

— Atrapamiento entre alguna de las partes moéviles de la estructura y entre éstay el chasis.

—Incendio o explosion.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

— Deben utilizarse plataformas elevadoras con marcado CE, declaracion de conformidad y manual de
instrucciones.

— Tiene que ser utilizada por personas formadas y autorizadas.

— Revisar el estado de la cesta de la plataforma.

— Utilizacion de arnés anticaidas anclado en todo momento a la estructura de la plataforma.

— Senalizar y acotar las zonas de trabajo.

— Antes de arrancar una plataforma diesel en lugares cerrados, comprobar que haya suficiente ventilacion.

NORMAS DE UTILIZACION DE LA PEMP

*Antes de poner marcha de la PEMP.

— Al comienzo de cada jornada hay que comprobar que la plataforma elevadora y los mandos de esta se
encuentren en buen estado.

— Realizar inspeccion visual de soldaduras deterioradas, estado de conexiones eléctricas, estado de
neumaticos, frenos y baterias, circuitos hidraulicos, dafos en cables, ...

— El funcionamiento de los controles de operacion.

—No se debe alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.

— Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la
seguridad del equipo.

— Comunicar cualquier defecto para ser corregido antes de su utilizacion.

*Antes de elevar la PEMP comprueba:

— Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Mantener una
distancia minima de seguridad, o proceder al corte de tensién mientras duren los trabajos en sus proximidades.
— Comprobar el estado y nivelacion de la superficie de apoyo del equipo (estabilizadores) para evitar riesgo de
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VUuelco.

— Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas
por el fabricante.

— Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga maxima permitida.

— Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.

— Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma estan anclados
adecuadamente.

— Delimitar la zona de trabajo en todo el perimetro de accién de la maquina para evitar que personas ajenas a
los trabajos circulen por debajo de la méaquina.

*Normas de movimiento con la plataforma elevada:

— Comprobar que no hay ninguin obstaculo en la direccidon de movimiento.

— Mantener la distancia de seguridad con otros obstaculos.

— La velocidad méxima de traslacién con la plataforma ocupada no sobrepasara 0,7 m/s.

— No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteoroldgicas adversas.

—No manejar la plataforma de forma temeraria o distraida.

— Es recomendable mover siempre la maquina con la plataforma en su posicién mas baja.

*Normas para trabajar desde la plataforma:

— Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea.

— Durante el trabajo deberds mantener siempre el cuerpo dentro de la plataforma con los dos pies apoyados
sobre su superficie.

— No debes utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. Ni sentarte o subirte
sobre la barandilla.

*Normas después de utilizar la plataforma:

— Realizar las operaciones de mantenimiento de la plataforma, segun las instrucciones del fabricante.

— Al finalizar el trabajo, aparcar la méaquina, cerrar todos los contactos e inmovilizarla, calzando las ruedas si es
necesario.

— Las baterfas deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de fuentes de calor.

LEGISLACION
—NTP 634: Plataformas elevadoras méviles de personal

CAMIO GRUA
Definicion

Equipo de trabajo formado por un vehiculo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de
propulsién y direccién propios, en cuyo chasis se acopla un aparato de elevacion tipo pluma.

RIESGOS

* Calda de personas a diferente nivel.

* Calda de personas al mismo nivel.

 Caida de objetos por manipulacion.

* Calda de objetos desprendidos.

* Golpes contra objetos inmoviles.

* Golpes y contactos con elementos mdviles de la maquina.
* Atrapamientos por 0 entre objetos.

* Atrapamientos por vuelco de la maquina.
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* Contactos térmicos.

* Contactos eléctricos.

* Incendios.

* Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.

* Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicion a agentes fisicos: ruidos y vibraciones.
* Otros: Caida de rayos sobre la gria.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

* Deben utilizarse los camiones grua que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaracion de
conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con
lo

que especifica el RD 1215/97.

* Se recomienda que el camién grua esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.

* Ha de estar dotado de sefal acUstica de marcha atras.

» Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la
conduce

tiene la autorizacion, dispone de la formacion y de la informacion especificas de PRL que fija el RD 1215/97,
de 18 de julio, articulo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construccion, articulo 156, y ha
leido

el manual de instrucciones correspondiente.

* Verificar que se mantiene al dia la ITV, Inspeccion Técnica de Vehiculos.

* Garantizar en cualquier momento la comunicacion entre el conductor y el encargado.

* Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camién responden correctamente y
estan en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neuméaticos, etc.

* Para utilizar el teléfono mévil durante la conduccién hay que disponer de un sistema de manos libres. En
vehiculos con sistemas electronicos sensibles, no esta permitida su utilizacion.

* Ajustar el asiento y los mandos a la posicién adecuada.

* Asegurar la maxima visibilidad del camién grda limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

* Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la
zona

de los mandos.

* El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.

* Subir y bajar del camién Unicamente por la escalera prevista por el fabricante.

* Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camién gria.
» Comprobar que todos los rétulos de informacién de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares
visibles.

* Verificar la existencia de un extintor en el camién.

 El camién grla ha de instalarse en terreno compacto.

* Situar el camién grda en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la actividad cuando éste
supera los valores recomendados por el fabricante.

* Prohibir la utilizacion de la grda como elemento de transporte de personas.

* Prohibir la utilizacién de la gria para acceder a las diferentes plantas.

* Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

* El operario de la gria tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que comporte riesgos para
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su

integridad fisica.

* Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de accién de la maquina.

e El camién grda no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la méaquina
disponga

de asientos previstos por el fabricante con este fin.

* No subir ni bajar con el camién grlia en movimiento.

* Durante la conduccién, utilizar siempre un sistema de retencién (cabina, cinturén de seguridad o similar).
Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturén de seguridad obligatoriamente.

* En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la
ubicacion

del conducto o cable, sera necesaria la colaboracion de un sefalista.

* Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del
terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

* En operaciones en zonas proximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tension de estos cables
para

poder identificar la distancia minima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensién
nominal de la instalacion y seran de 3, 5 0 7 m dependiendo de ésta.

* Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorolégicas o similares por debajo de los
limites de seguridad, hay que aparcar la maquina en un lugar seguro y esperar.

* No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

* Realizar las entradas o salidas de las vias con precaucion vy, si fuese necesario, con el apoyo de un
senalista.

* Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer
de

un sefalista experto que lo guie.

* Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los
trabajadores

del puesto de trabajo.

» Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y sefalizarse los recorridos de la obra.

* Evitar desplazamientos del camién en zonas a menos de 2 m del borde de coronacién de taludes.

* Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilacién es suficiente o que los gases se
han

extraido.

* Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cufias inmovilizadoras en las cuatro ruedas y en
los

gatos estabilizadores.

* Hay que verificar en todo momento que el camién griia se encuentra en equilibrio estable, es decir, que el
conjunto de fuerzas que actdan en la misma tienen un centro de gravedad que queda dentro de la base de
apoyo de la grda.

* Asegurarse de que el gancho de la grua dispone de pestillo de seguridad y las eslingas estén bien
colocadas.

* Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo.

* Revisar cables, cadenas y aparatos de elevacion periddicamente.

* Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.

* Bajo ningln concepto un operario puede subir a la carga.

* No abandonar el puesto de trabajo con la gria con cargas suspendidas.

* Prohibir arrastrar la carga.

* En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de proteccion
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adecuados.

* En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de
estacionamiento conectado, la palanca de transmision en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la
baterfa en posicioén de desconexion.

* Efectuar las tareas de reparacion del camién con el motor parado y la maquina estacionada.

* Los residuos generados como consecuencia de una averia o de su resolucion hay que segregarlos en
contenedores.

* Estacionar el camién en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m de los bordes de coronacién). Hay que poner los
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la bateria y cerrar la cabina y el compartimento
del motor.

* Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camién grda caiga en las
excavaciones o en el agua.

* Regar para evitar la emisién de polvo.

* Esta prohibido abandonar el camiéon gria con el motor en marcha.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

* Casco (so6lo fuera de la maquina).

* Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
» Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
* Calzado de seguridad.

* Fajas y cinturones antivibraciones.

* Ropa y accesorios de sefalizacion (sélo fuera de la maquina).

SERRA CIRCULAR:

e S’haura de disposar d'un gabinet divisor separat- tres mil-limetres del disc de la serra.

e S’ha d'instal-lar un caperutx6 a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall.

e S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjancant un
resguard, es deixara només una sortida per les llimadures.

e S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.

e Es vetllara en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.

e En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats en aguests moment no
presentin la forma de entrescat corresponent s’haura de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.

e S'haura de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les
disposicions d'aplicacio en seguretat i condicions de salut sobre maquinaria.

OXITALLADA:

e EI subministrament i transport intern en I'obra de les ampolles de gas liquats es fara tenint present les
seguents condicions :
- Hauran d’estar protegides, les valvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents.
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posicié vertical i lligades.
e S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada.
e S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posicié vertical.
e S’ha de prohibir I'abandonament de les bombones després de la seva utilitzacio.
e Les bombones de gasos s aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant
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les buides de les que estiguin plenes.
¢ El magatzem de gasos liquats s’ubicara a I'exterior de 'obra, amb una ventilacié constant i directa.
¢ Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosié i no fumeu.
¢ Es controlara que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.
e S’haura de comprovar que estiguin instal-lades les valvules antirretrocés de la flama.
e S’ha de vetllar perque no hagi cap fuita de gas a les manegues d’alimentacio.
e Tots els operaris de I'oxitallada hauran de congixer la seglient normativa:

- S’ha d'utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i
comoditat.

- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles 0 que puguin caure des d'una algada per eliminar la
possibilitat d’accidents.

- L’operari haura d’emprar casc de polietile (pels desplagaments per I'obra), elm de soldador (casc +
careta de proteccid) o pantalla de proteccié de sustentacié manual, guants de cuir, maneguins de cuir,
polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat.

- No s’han d'inclinar les bombones de acetile fins a esgotar-les.

- No s’han d'utilitzar les bombones d’oxigen tombades.

- Abans d’encendre I'encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les
manegues i que aquestes es trobin en perfecte estat .

- Abans d’encendre I'encenedor, s’haura de comprovar que estiguin instal-lades les valvules antirretroces,
per evitar aixi possibles retrocessos de la flama.

- Per comprovar que a les manegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressid a un
recipient amb aigua.

- No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absencia perllongada, s’ha de tancar sempre el
pas del gasi portar el carro a un lloc segur.

- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.

- S’han d’ evitar focs a I'entorn de les bombones de gasos liquats.

- No s’ha de dipositar I'encenedor a terra.

- S’assegurara que la trajectoria de la manega sigui el més curta possible.

- Les manegues d’ambdos gasos han de romandre unides entre si, mitjancant cinta adhesiva.

- S’han d'utilitzar manegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetile color vermell)

- No s’ha d'utilitzar I'acetilé per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en
poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui sera suficient perque es produeixi una reaccioé
quimica i doni lloc a un compost explosiu.

- Posat que s'utilitzi I'encenedor per desprendre pintures, I'operari haura d’emprar mascareta protectora
amb filtres quimics especifics pels productes que vagi a cremar.

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haura de fer a I'aire lliure o en un local ben ventilat.

- Un cop utilitzades les manegues s’hauran de recollir al carretd, aixi es realitzara el treball d'una forma
més comoda, ordenada i alhora més segura.

- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, 0 manipulant encenedors o bombones.
Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.

SOLDADURA ELECTRICA:

e Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir,
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als
casos gue sigui necessari també hauran d’emprar el cintur6é de seguretat anticaiguda.

e La pantalla de soldadura haura de disposar del vidre inactinic adequat a la intensitat de treball de
I'electrode.

e No es pot picar el cordé de la soldadura sense proteccid ocular, els resquills de cascareta despreses
poden produir greus lesions als ulls.

24



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

“Enderroc de para-pilotes, elements d'il-luminacid, baranes perimetrals, porteries i edificacions annexes al camp de
futbol de Poble Nou. Carrers Queralt — Lujan - Del Prat, 08202 Sabadell”

¢ No es pot mirar directament a I'arc voltaic sense la corresponent proteccio ocular.

¢ No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.

e S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant aixi, intoxicacions i asfixies.

¢ Abans de comencar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball.

e S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perimetre, i pis
format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a minim 60x60

e No s’ha de deixar la pinca damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haura de dipositar sobre un
portapinces.

e S’ha d'instal'lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.

¢ No es pot utilitzar el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

e S’haura de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de comencar els treballs.

¢ Posat que hi hagi pauses perllongades s’haura de desconnectar el grup de soldadura.

e S’ha de comprovar que les connexions de les manegues siguin totalment estancs a la intempérie.

¢ Abans de comencar els treballs caldra comprovar que es trobin ben instal-lades les pinces portaelectrodes i
els borns de connexio.

¢ Posat que hi hagi incleméncia del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.

¢ S’ ha de col'locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

FORMIGONERES PASTERES:

e Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distancia
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavacio per evitar aixi el risc de caiguda a diferents nivells.
Si es colloca dintre de I'area d'influencia de gir de la grua torre es disposara d’ un cobert per protegir la
caiguda d’objectes.

e Abans de la instal-lacié de la formigonera pastera es procurara preparar el terreny donant-li un cert
vessament.

¢ La zona d’'ubicacio anira senyalitzada mitjangant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un retol amb
lallegenda “ ES PROHIBIT D’UTILITZAR LA MAQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”.

e Hi haura un cami d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del
cami dels carretons manuals, en prevencio dels riscos de cops o atropellaments.

e S'establira un empostissat d'un minim de dos metres de llargaria per a superficie d’estada de 'operador de
la formigonera pastera, en prevencié dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.

e Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els drgans de transmissio
(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.

e Haura de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforcos i els riscos per moviments
descontrolats.

e L'alimentacio electrica es realitzara de forma ageria mitjancant el quadre de zona.

e La carcassa i la resta de parts metal-liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a terra.

e La botonera de la cabina haura de ser estanca i tenir accés directe.

e El quadre de zona haura de disposar de proteccié diferencial i magnetotermica.

e Les operacions de conservacié i neteja es realitzaran previa desconnexié de la xarxa electrica.

¢ Posat que la formigonera pastera es canvii, a través de la balda de la grua s’haura de realitzar mitjangant la
utilitzacié d’un balanci que la sospesi per quatre punts.

¢ Si el subministrament del morter es realitza mitjangant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, aixi com per netejar els conductes una cop
finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.
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4. COMPETENCIES DLES AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 'Accié Preventiva (Art. 15 ala L. 31/1995) :

Moo~

o o

®

9.

4.1,

Evitar els riscos.

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

Combatre els riscos en el seu origen.

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referencia a la concepcié dels llocs de treball,
com també a l'eleccié dels equips i els metodes de treball i de produccié, amb l'objectiu especific
d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut

Tenir en compte l'evolucié de la tecnica.

Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

Planificar la prevencid, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica, I'organitzacio de
la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals al treball.
Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccio col-lectiva respecte de la individual.

Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica o
juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb
recursos propis o aliens, les obres de construccio a si, o per la seva posterior alienacié, lliurament o cessié a
tercers sota qualsevol titol.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Promotor:

1.

2.

Contractar i nomenar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
quan sigui necessari 0 és cregui convenient

Contractar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi Basic de Seguretat, facilitant a l'efecte al
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentacié i informacidé prévia necessaria per
I'elaboracié del Projecte i redaccié de 'Estudi Basic de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos
les modificacions pertinents.

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboracié del projecte i de preparacié de l'obra.

Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’'Obra per l'aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la
Seguretat i Salut en fase d'execucio material de les mateixes.

NOTA: La designaci6 dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves

5.

6.

responsabilitats.

Gestionar el “Avis Previ* davant I'Administracié Laboral i obtindre les preceptives llicencies i
autoritzacions administratives.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions
del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una
eficacia, pel cap baix, equivalents.
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4.2 Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, qualsevol
persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié academica
en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepci6, estudi i
elaboracié del Projecte o b) Durant I'Execucié de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccié
d'Execucio.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells
casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant l'execucié de l'obra, segons el R.D.
1627/1997, son les seglients:

1. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que shagin de desenvolupar simultania o
successivament.

b) En l'estimacié de la durada requerida per a l'execucié d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els
treballadors autdonoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de I'Accié Preventiva
que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant
I'execucié de 'obra i, en particular, en les tasques o activitats al quée es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 doctubre sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de
construccio:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) Lelecci6 de l'emplagcament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié.

¢) Lamanipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les
INSTAL-LACIONS i dispositius necessaris per a l'execucié de lobra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

f)  Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i l'eliminacio o evacuacio dels residus i deixalles.

h) L'adaptacio, d'acord amb l'evolucié de lobra, del periode de temps efectiu que haura de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

i) Lacooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

))  Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball 0 activitat que es realitzi en
l'obra o a prop del lloc de l'obra.

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que
s'hi hagués introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié quan no calgui la designacié de
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Coordinador.

4. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en larticle 24 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacié correcta dels metodes de treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perque només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

4.3. Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d'Obra o Direccidé Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar I'adequacié al fi proposat. En el cas que el Director
d'Obra dirigeixi a mes a mes l'execucid material de la mateixa, assumira la funcié técnica de la seva
realitzacié i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director d’Obra,
contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, nomenat pel Promotor.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

1. Verificar el replanteig, I'adequacio dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura projectada
a les caracteristiques geotécniques del terreny.

2. Si dirigeix I'execucid material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construccio,
ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influencia de
les condicions ambientals en la realitzacid dels treballs, els materials, la correcta execucio i
disposicié dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis Auxiliars d'utilitat Preventiva i
la Senyalitzacio, d’acord amb el Projecte i I'Estudi Basic de Seguretat i Salut.

3. Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assisténcia
les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin afectar a la
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adequin a les disposicions normatives
contemplades a la redaccié del Projecte i del seu Estudi Basic de Seguretat i Salut.

5. Subscriure I'Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant previament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut I'existencia prévia de I'Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut
del contractista.

6. Certificar el final d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin
preceptius.

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut
executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

8. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forga per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat i Salut
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de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

4.4. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o collectivament, assumeix contractualment davant
el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvencia i Seguretat, amb medis humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el Projecte i el seu
Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromis de realitzar determinades parts o installacions de I'obra, amb subjeccio al
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execucio.

Competencies en materia de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

1. El Contractista tindra que executar I'obra amb subjeccid al Projecte, directrius de I'Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del Director
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions
preventives de la sinistralitat laboral i I'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

2. Tenir acreditacid6 empresarial i la solvencia i capacitacié técnica, professional i econdmica que
habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

3. Designar al Cap d'Obra que assumira la representaci¢ tecnica del Constructor (i/o Subcontractista,

en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de tenir la capacitat adequada

d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels limits
establerts en el Contracte.

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte.
El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva
especialitzacié, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a I'aprovacié del
Coordinador de Seguretat.

7. El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacid del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

8.  Signar I'Acta de Replanteig o comengcament i I'’Acta de Recepcié de I'obra.

9. Aplicara els Principis de I'Accid Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'esmentat article 10 del
R.D. 1627/1997:

a) Complirifer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

b) Complir la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau,
les obligacions que fan referencia a la coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article
24 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals, i també complir les disposicions minimes
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execucié de l'obra.

>
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c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autbnoms sobre totes les mesures
que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i salut
durant I'execucié de l'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les obligacions que corresponen
directament a ells o, si escau, als treballadors autbnoms que hagin contractat.
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les consequencies que
es derivin de lincompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la
Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

12. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
13. El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjangant l'aplicacié de

Procediments i Metodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

14. El Constructor facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic, que sera creditor de
la conformitat del Coordinador i de la Direccid Facultativa. El Director Técnic podra exercir simultaniament
el carrec de Cap d'Obra o be delegara l'esmentada funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcci¢ a peu d'obra. El Director Tecnic, o en abséncia el Cap d'Obra o
I'Encarregat General, ostentaran successivament la prelacié de representacié del Contractista a l'obra.

15. El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les activitats
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.
16. Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/ o Encarregat en el

seu cas, lincompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la
normativa legal vigent.

17. El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS), aixi
com de l'especifica vigilancia i supervisid de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, aixi
com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral, formacié, informacié i capacitacio del
personal, conservacié i reposicié dels elements de proteccid personal dels treballadors, calcul i
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,
caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de
treball, enllumenat i ventilacid dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments,
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucio dels treballs constructius, seguretat de les
maquines, grues, aparells d'elevacié, mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia i
localitzaci¢ d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol altre mesura
de caracter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que
pugui afectar a aquest centre de treball.

18. El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadencia diaria i
hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una persona de
provada capacitat pel carrec, haura d'estar present a l'obra durant la realitzacié de tot el treball que
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendra que I'Encarregat
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

19. 'acceptacid expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
I'emplagament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacié de serveis, caracteristiques del terreny,
mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.
20. El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i sera responsable dels danys i
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prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissié com per negligéncia,
imprudencia o impericia professional, del personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials
I/o treballadors autdbnoms que intervinguin a l'obra.
21. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidencies

En cas dincompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director Tecnic, Cap
d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencié o els representants del Servei
de Prevencid (propi o concertat) del Contractista I/o0 Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
d'Incidencies, tot alld que consideri dinteres per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla de
Seguretat i Salut de l'obra.
22. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplacaments a/o des
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes /o Subcontractistes aixi com dels
propis treballadors Autonoms.
23. També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i
proteccid de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la intromissié
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i l'organitzacié de zones de pas amb
destinaci¢ als visitants de les oficines d'obra.
24. El Contractista haura de disposar d'un senzill, perd efectiu, Pla dEmergencia per a l'obra, en
previsié dincendis, pluges, glacades, vent, etc. que puguin posar en situacio de risc al personal d'obra, a
tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

25. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit 'Us d'explosius sense autoritzacié
escrita de la Direcci6¢ d'Obra o Direccié Facultativa.
26. La utilitzacid6 de grues, elevadors o daltres maquines especials, es realitzara per operaris

especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables técnics superiors, sota la
supervisié d'un técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. El Coordinador rebra una copia
de cada titol d'habilitacié signat per l'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza
I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

4.5. Treballadors Autdbnoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una
activitat professional, sense cap subjecci® a un contracte de treball, i que assumeix contractualment
davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o
instal-lacions de I'obra.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

1. Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencio de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.

2. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D. 1627/1997,
durant I'execucio de l'obra.

3. Complir les obligacions en materia de prevencié de riscos que estableix pels treballadors I'article 29,
1,2, de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

4. Ajustar la seva actuacié en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular, en
qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi establert.
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5. Utilitzar els equips de treball dacord amb alld disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de treball
per part dels treballadors.

6. Escollir i utilitzar els equips de proteccio individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacid dels equips de proteccié
individual per part dels treballadors.

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i de salut
durant I'execucié de l'obra i de la Direcci¢ d’Obra o Direccié Facultativa, si n'hi ha.

8. Els treballadors autobnoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

a) La maquinaria, els aparells i les eines que slutilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que
I'empresari Contractista posa a disposicit dels seus treballadors.

b) Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 'obra, han d'utilitzar
equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions deficacia
dels diferents sistemes de proteccié collectiva instal-lats a I'obra, segons el risc que s'ha de
prevenir i I'entorn del treball.

4.6. Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que realitzara de forma
personal i directa una activitat professional remunerada per compte alié, amb subjeccié a un contracte
laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competencies en materia de Seguretat i Salut del Treballador:

El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allo relatiu a Seguretat i Salut.

El deure dindicar els perills potencials.

Té responsabilitat dels actes personals.

Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacid a la

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

5. Té el dret a la consulta i participacio, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals.

6. Téeldreta adrecar-se a l'autoritat competent.

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i serids per a la seva integritat i la dels
seus companys o tercers aliens a l'obra.

8. Té el dret de fer us i el fruit d’'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva

permanéncia a I'obra.

Eal A

5. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistencia facultativa, encara que sigui lleu i lassistencia
meédica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzara una investigacio tecnica
de les causes de tipus huma i de condicions de treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccié facultativa de l'obra, on
s'especificara:
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Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
Hora, dia i lloc de l'accident; descripcié de laccident; causes de tipus personal.
Causes de tipus teécnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

o Dates limits de realitzacio de les mesures preventives.
Aquest informe es passara a la direcci¢ facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execucié el dia
seguent al de l'accident com a molt tard.
La direccié facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar linforme o exigir I'adopcié de mesures
complementaries no indicades a l'informe.
Per a qualsevol modificacié futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldra aconseguir
préviament l'aprovacié del coordinador de seguretat i de la direccié facultativa.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecci6 a les ordenances i
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlara els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les
proteccions personals que sén obligades puguin accedir a 'obra. L'accés estara tancat, amb avisadors o timbre,
0 vigilat permanentment quan s'obri. El contractista sera responsable del manteniment en condicions
reglamentaries i de l'eficacia preventiva de les proteccions collectives i dels resguards de les instal-lacions
provisionals, aixi com de les maquines i vehicles de treball.

El contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié individual (EPI) de la totalitat del personal
que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma dhomologacié oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions
respectives.

El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu
(avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccié facultativa, etc., usara per circular per l'obra el casc de
seguretat.

La magquinaria de 'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé les adaptacions
millorades amb l'aval d'un tecnic responsable que en garanteixi loperativitat funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a l'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els xassis metal-lics
aterra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions electriques a maquines o installacions les fara sempre lelectricista de
l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en funcionament.

6. SERVEIS DE PREVENCIO

SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT:
El contractista principal disposara d'assessorament tecnic en seguretat i salut, propi o extern.

SERVEI MEDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei medic d'empresa, propi 0 mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autdnom, haura de passar el
reconeixement medic prelaboral obligat. Sén també obligades les revisions médiques anuals dels treballadors ja
contractats.
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La farmaciola dipositada a I'obra es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

7. COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Es constituira el Comite de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacié vigent i allo que disposa el conveni
col-lectiu provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de
primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei medic. Es interessant que participi en el Comité de Seguretat i Salut.
El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi consumit.

8. INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT | CONFORT

Les installacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i caracteristiques, al que
preveuen a lespecificat els articles 44 de 'Ordenanca general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de
I'Ordenanca laboral de la construccio, vidre i ceramica.

9. COORDINADOR DE SEGURETAT

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucié de les obres per a que assumeixi
les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen.

10. PLA DE SEGURETAT | SALUT

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista principal esta obligat a redactar un Pla de
Seguretat i Salut abans de I'inici de l'obra, en que s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin, adaptant
aquest Estudi de seguretat i salut als seus mitjans i metodes d'execucio.

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la
finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al
compliment de I'acta d'aprovacio visada collegialment pel col-legi professional corresponent.

Qualsevol maodificacio que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i
incidéncies que puguin produir-se en el decurs de lexecucid de l'obra o bé per variacions en el projecte
d'execucié que ha servit de base per elaborar aquest estudi de seguretat i salut, requerira 'aprovacié del tecnic
autor de l'estudi de seguretat i salut, aixi com del coordinador en materia de seguretat en la fase d'execucié
d'obres.

11. LLIBRE D'INCIDENCIES

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES”, facilitat per la
Direccié d’Obra o Direccid Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent (O. Departament de
Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons larticle 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d’estar permanentment a
l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicié de la Direccid d’Obra o Direccié
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autbnoms, Tecnics dels Centres Provincials de
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors,
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els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificacié a
I'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

12. TELEFONS D'INTERES:

AJUNTAMENT SABADELL .......ovvereeverrereereae 937 453100/010
POLICIA LOCAL .....oovovveeeeeeseeeeeeeeeeeeeveeeeeee e 092
MOSSOS D'ESQUADRA ..........oooeereeeeeeeseeneeeeeseeessnene 088
BOMBERS........oovieeeieeeeeseeseees e ean 085
EMERGENCIES .....ooooeoeveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 112

CAP POBLE NOU.........coovueermrerresrereeeeeseeneenne. 93726 94 15

C. del Remei, 1

CAT SALUT RESPON ..o e 061
HOSPITAL TAUL{ DE SABADELL ....................... 937 2310 10

13. LEGISLACIO ESPECIFICA DE SEGURETAT | SALUT EN LA CONSTRUCCIO

1.1. Textos generals

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en
vigor capitol VII.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d'abril de 1997. BOE 23
d’abril de 1997.

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la IndUstria de la Construccié. O.M. 20 de maig de
1952. BOE 15 de juny de 1958.

Ordenanca Laboral de la Construccio, Vidre i Ceramica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de
setembre de 1970, en vigor capitols VI i XVI.

Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de mar¢ de 1971. BOE 16 de marg de
1971, en vigor parts del titol II.

Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE
7 de desembre de 1961.

Ordre Aprovacié del Model de Llibre d'Incidencies en les obres de Construccié. O.M. 12 de gener de
1998. D.0.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

Regulacié de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3
d’agost de 1983.

Establiment de Models de Notificacié d'Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de
desembre de 1987.

Llei de Prevencié de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995.
Reglament dels Serveis de Prevencié. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997.
Senyalitzacié de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d'abril de
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1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 4861997 de 14 d’abril. BOE 23
d’abril de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulacié Manual de Carregues que comportin
Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23
d’abril de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualitzacié. R.D.
488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.

- Funcionament de les MUtues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i
Desenvolupament d’Activitats de Prevencié de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24
d’abril de 1997.

- Proteccié dels treballadors contra els Riscos relacionats amb I'Exposicid a Agents Biologics durant el
treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.

- Exposicié a Agents Cancerigens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de
1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacié pels treballadors d’Equips de Proteccié
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la Utilitzacié pels treballadors dels Equips de Treball. R.D.
1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.

- Disposicions minimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats
Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de Construccié. R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre.
BOE de 25 d’octubre de 1997

1.2 Condicions ambientals

- ll-luminacié en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940.

- Proteccié dels Treballadors davant els riscos derivats de I'exposicid a soroll durant el treball. R.D.
1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.

1.3. Incendis

- Norma Basica Edificacions NBE - CPI / 96.

- Ordenances Municipals

1.4. Instal-lacions eléctriques

- Reglament de Linies Aeries d'Alta Tensié. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de
1968. Rectificat: BOE 8 de marc¢ de 1969.

- Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensié. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1973.
- Instruccions Tecniques Complementaries.

1.5. Equips i maquinaria

- Reglament de Recipients a Pressié. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. Modificacions:
BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de marg de 1972.
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Reglament d'Aparells d’Elevaci¢ i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de
desembre de 1985.

Reglament d'Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977.
Modificacions: BOE 7 de marg de 1981 i 16 de novembre de 1981.

RD 836 2003 Aparells elevadors i gures torre

RD 837_2003 Grues Mobils

Reglament de Seguretat en les Maquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986.
Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986.

Disposicions minimes de seguretat per a la utilitzacié pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997
de 18 de juliol. BOE 7 d'agost de 1997.

Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Maquines.

Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Maquines.

RD 1215 1997 Equips de Treball

ITC — MIE — AEM1: Ascensors Electromecanics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de gener de 1986.
Correccié BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualitzacio: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21
de novembre de 1988.

ITC — MIE — AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de juliol de
1988. Madificacio: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d'abril de 1990.

ITC — MIE — AEM3: Carretes Automotrius de manutencié. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 19809.
ITC - MIE - MSG1: Maquines, Elements de Maquines o Sistemes de Protecci¢ utilitzats. O. 8 d’abril de
1991. BOE 11 d'abril de 1991.

1.6. Equips de proteccio individual

Comerecialitzaci¢ i Lliure Circulacié intracomunitaria dels Equips de Proteccié Individual. R.D. 1407/1992 de
20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D.
159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de marg de 1995.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacié pels Treballadors d’Equips de Proteccid
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.

Reglament sobre comercialitzacié d’Equips de Proteccié Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre.
BOE num. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE ndim. 57 de 8 de
marg, i per I'O. de 20 de febrer de 1997. BOE nUm. 56 de 6 de marg).

Resolucio de 29 d'abril de 1999, per la qual s’actualitza I'annex IV de la Resolucio de 18 de marg de 1998,
de la Direccié General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE nim. 151 de 25 de juny de 1999).

1.7. Senyalitzacié

Disposicions Minimes en Matéria de Senyalitzacié de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE
14 d’abril de 1997.
Normes sobre senyalitzacié d'obres a carreteres. Instruccié 8.3. 1.C. del MOPU.

1.8. Diversos

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
Convenis Col-lectius
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Sabadell, abril de 2018

Autor de I'Estudi Basic de seguretat i salut:

Marta Carbonell Vilalta
Arquitecta Tecnica
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1- MEMORIA:
- Ojecte:

Obra: Enderroc de para-pilotes, elements d’il-luminacié, baranes perimetrals, porteries i
edificacions annexes al camp de futbol de Poble Nou.
Situacié: Carrers Queralt — Lujan - Del Prat, 08202 Sabadell

L'Estudi de Gestid de residus de construccié i demolicio té per objecte establir els instruments i les
actuacions necessaries per dur a terme el control de la generacié de residus de construccio |
demolicio, per prevenir la producciéd de residus, fomentar la seva reduccio, la seva reutilitzacio,
reciclat i altres formes de valoritzacio.

Totes les operacions de gestié de residus es duran a terme sense posar en perill la seguretat i salut
dels treballadors i sense utilitzar procediments ni metodes que puguin perjudicar el medi ambient,
quedant prohibit I'abandd, abocament o eliminacié incontrolada de residus, aixi com tota mescla o
dilucié de residus que dificultin la gestio.

Respecte a la gestid de residus, es tractara en primer lloc de reutilitzar els mateixos i si no és
possible reciclar-los i en Ultim lloc procedint a la seva eliminacié mitjangant la retirada a abocadors
controlats. L'objecte dobeir a aquesta jerarquia és contemplar l'oportunitat d'obtenir materials
reciclats que puguin ser utilitzats posteriorment. Al mateix temps es reduiria notablement el cost de
transport d'aquests materials, en no ser necessari el seu transport a abocador.

- Agents que intervenen
- Direccio¢ Facultativa: Es determinara més endavant

La Direccio facultativa dins de les seves funcions haura d’aprovar el Pla de gestié de Residus que
hagi presentat el posseidor dels residus.

- Productor dels residus (Promotor): AJUNTAMENT DE SABADELL

Persona fisica o juridica titular de la llicencia d’obres en una obra de construccié o demolicié; en
les

obres que no necessiten llicencia d’'obres, té la consideracio de persona productora del residu la
persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de construccié o demolicié.

La persona fisica o juridica que efectua operacions de tractament, de mescla o d'un altre tipus, que
ocasionen un canvi de naturalesa o de composicio dels residus de construccié o demoalicio.

La persona importadora o adquirent de residus de construccié i demolicié en qualsevol Estat
membre de la Unié Europea.

Les obligacions del productor seran entre d’altres:

* Incloure en el projecte d’execucio de I'obra, si aquest escau, un estudi de gestio de residus
de construccio i demolicio, d’acord amb allo establert a I'article 4 del Reial Decret 105/2008.



ESTUDI GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

“Enderroc de para-pilotes, elements d'’il-luminacio, baranes perimetrals, porteries i edificacions annexes al
camp de futbol de Poble Nou. Carrers Queralt — Lujan - Del Prat, 08202 Sabadell”

* Fiancar en el moment d’obtenir la llicencia d’obres, si aquesta escau, els costos previstos
de gestio dels residus. (L'import de la fianga, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la
lliceéncia d’obres, per a tots els residus de la construccié i demolicio es fixa en 11 €/tona de
residus previstos en I'estudi de gestié, amb un minim de 150 euros.)

Aquesta fianga pot ser dipositada per la persona productora de residus de la construccié o
demolicid o per un gestor autoritzat que pertanyi a una associacié empresarial del sector de
la construccié de la qual el productor dels residus en sigui membre. En tot cas, I'objecte de
la garantia ha de ser garantir que els residus de la construccié i demolicié generats en una
obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa vigent.
L’execucio de la fianga dipositada procedira en cas d’'incompliment de I'obligacié garantida,
en els termes exposats anteriorment, d’acord amb allo disposat en la normativa aplicable.

- Posseidor dels residus (Constructor): Es determinara més endavant, quan s’adjudiqui I'obra

Persona fisica o juridica que té en el seu poder els residus de construccié i demolicid i que no té la
condicié de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideracid de persona posseidora la
persona fisica o juridica que executa I'obra de construccid o demolicié, com ara la persona
constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i treballadores autobnomes. En tot cas, no
tenen la consideracié de persona posseidora de residus de construccié i demolicié els treballadors
i treballadores per compte d’altre.

Les obligacions del posseidor seran entre d’altres:

* Presentar al productor o productora un pla de gestié que reflecteixi com es portaran a terme les
obligacions que li corresponen en relacié amb els residus de la construccié i demolicio, d’acord
amb el que estableix 'article 4 del Reial decret 105/2008, en la forma i amb el contingut establert en
el model normalitzat que aprovi I’Agencia de Residus de Catalunya, i que esta disponible a la seva
seu electronica (www.arc.cat).

* Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les seglents fraccions,
quan de forma individualitzada per a cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacio per al
total de I'obra superi les quantitats seguents:

Formigo: 80 t.

Maons, teules, ceramics: 40 t.

Metall: 2 t.

Fusta: 1t.

Vidre: 1 t.

Plastic: 0,5 t.

Paper i cartré: 0,5 t.

* | a separacio en fraccions de petris i no petris s’ha de portar a terme pel posseidor o posseidora
dels residus de la construccié i demolicié dintre de I'obra en que es produeixin.

* La separacid en la resta de fraccions s’ha de portar a terme preferentment pel posseidor o
posseidora dels residus de construccié i demolicié dintre de I'obra en qué es produeixin. Quan per
manca d’espai fisic a I'obra no resulti técnicament viable efectuar 'esmentada separacioé en origen,
el posseidor o posseidora pot encomanar la separacié de fraccions a una persona gestora de
residus a una instal-lacié externa a I'obra. En aquest Ultim cas, la persona posseidora ha d’obtenir
de la persona gestora de la instal-laci6 documentacié acreditativa que aquesta ha complert, en el
seu nom, amb I'obligacié esmentada.

- Gestor dels residus: Es determinara més endavant, quan s’adjudiqui I'obra
Obligacions de les persones gestores de residus

* Obtenir previament les llicencies i les autoritzacions preceptives per a la construccio de les
installacions i 'exercici de les activitats.
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* Constituir i dipositar una fianga suficient per complir les obligacions adquirides amb relacio

al desenvolupament de I'activitat i per pagar les sancions imposades d’acord amb el que disposa
aquesta Llei i, si escau, subscriure la polissa d’asseguranga corresponent, per respondre dels
danys i perjudicis ocasionats i per regenerar els recursos naturals o els espais degradats.

* Circumscriure I'activitat, si escau, a les arees o les zones territorials prefixades.

* Les altres imposades especificament per aquesta Llei i per les disposicions particulars o
complementaries que regulin determinades categories de residus.

Tanmateix les persones gestores han de garantir que les operacions de gestidé es duen a terme
sense posar en perill la salut de les persones; sense emprar procediments ni métodes que
perjudiquin el medi ambient, que originin riscos per a I'aire, I'aigua o el sol, la flora i la fauna, o que
provoquin moléesties per sorolls i olors, que tinguin un impacte minim o assumible quant a sorolls i
olors i que aix0 sigui quantificable, i sense atemptar contra el paisatge ni contra els espais i els
elements especialment protegits.

De la mateixa manera les persones gestores de residus han de facilitar a I’Administracié la
informacio, la inspeccio, la presa de mostres i la supervisid que aquesta cregui convenients per
assegurar el compliment de les mesures adoptades en aplicacio d’aquesta Llei.

Finalment les persones fisiques o juridiques que duen a terme operacions de recollida i transport
de residus industrials dins de Catalunya i de residus especials de qualsevol origen inclosos en
I'ambit d'aplicacid d’aquesta Llei han de tenir I'autoritzacio, previament a l'inici de I'activitat
respectiva, de I'Agencia de Residus de Catalunya i han d'estar inscrites en el Registre de
transportistes.

2- NORMATIVA APLICABLE
2.1 Llista de legislaci6 aplicable als residus

* Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC num.
5664, de 6 de juliol). S'aprova el Programa de gestid de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus de la construccid i
demolicio, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccié. (es pot
consultar en el Document a I'abast)

* Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidencia (DOGC num.
5430, de 28 de juliol). S'aprova el Text refds de la Llei reguladora dels residus.

* Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidéncia (DOGC ndm. 5524,
d’11 de desembre). Prevencio i control ambiental de les activitats.

* Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2894, de
21 de maig). S'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenci6 integral de 'administracié ambiental, i s'adapten els seus annexos.

* *Modificacié. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient (DOGC
num. 3911, de 25 de juny). Modificacié del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenci6 integral de l'administracié ambiental, i se n'adapten els annexos.

* Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num. 38, de 13
de febrer). Es regula la producci6 i gestié dels residus de construccié i demolicid.

* Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidencia (DOGC num. 4574, de
16 de febrer). Regula I'adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis.
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* Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidencia (DOGC ndm. 4924, de
12 de juliol). Aprovacio del Pla d'actuacio per a la millora de la qualitat de l'aire als

municipis declarats zones de proteccio especial de 'ambient atmosferic mitjangant el

Decret 226/2006, de 23 de maig.

* *Modificacio. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la Presidéncia
(DOGC num. 5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d'actuacié per a la millora de la
qualitat de l'aire als municipis declarats zones de proteccié especial de 'ambient
atmosferic, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.

* Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidencia (DOGC num. 5175, de 17

de juliol). Financament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons sobre la
disposicié del rebuig dels residus.

* Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 1904, de 30
de juny). Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

* Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC nim. 2166, de 9
de febrer). Cataleg de residus de Catalunya.

» *Modificacio. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num.
2865, de 12 d'abril). Modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
Cataleg de residus de Catalunya. (es pot consultar en el Document a I'abast)

* Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2307, de 13
de gener). Rebuig dels residus en diposits controlats.

* *Modificacié. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num.
2865, de 12 d'abril). Modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
Cataleg de residus de Catalunya.

» *Deroga I'article 4, 7 i annex | del decret 1/1997. Decret 69/2009, de 28 d’abril, del
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC num. 5370, de 30 d’abril). S'estableixen
els criteris i els procediments d’admissié de residus en els diposits controlats.

* Resolucio de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Mari
(BOE num. 49, de 26 de febrer). Es publica I'’Acord del Consell de Ministres amb el que
s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per el periode 2008-2015.

* Llei 10/1998, de 21 d'abril, del cap de I'Estat, (BOE num. 96, de 22 d’abril). Residus.

* Ley 22/2011; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) de residuos y suelos
contaminados.

* Modificacié. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE
num. 108, 05/05/2012)

3- MESURES DE MINIMITZACI('),I PREVENCIO DE RESIDUS
4- ESTIMACIO DE LA GENRACIO DE RESIDUS EN TONES, M3 | PER FASES D'OBRA
5- OPERACIONS DE GESTIOD E RESIDUS

S'adjunten fitxes
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6- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
= CLASSIFICACIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié
o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

- Classificacio dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes seguents si es supera el limit especificat,
d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

- Formigé LER 170101 (formigd): >= 80t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 40t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1t

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 11

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5t

- Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,5t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions seguents:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicid que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats,
que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestié de Residus de la Construcci6 i
Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han destar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin,
d'acord amb la separacié selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona demmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la
maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar
excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posicié vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,

Ampliacid
tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc quantitats
DECRET 89/2010, Regulador de la produccié i gestid de residus de la construccio,i enderroc codificacié

DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: Enderroc para-pilotes, baranes, porteries, elements il.luminacio i edificacions existents
Situacio: Antic camp futbol Poblenou, Carrers Queralt — Lujan - Del Prat
Municipi : Sabadell |comarca: Valles Occidental

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacioé (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacié residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 0,00 t 0,00 m®
Desti de les terres i materials d'excavacié
no es considera residu: és residu:

Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

reutilitzacidé

mateixa obra

altra obra

a l'abocador

NO

NO

N

Residus d'enderroc

Codificacio residus LER Pes/m Pes  Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (fones/m’) (tones) (m*/m?) (m?)
obra de fabrica 170102 0,542 76,500 0,512 51,000
formigd 170101 0,084 121,125 0,062 48,450
petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000
metalls 170407 0,004 3,062 0,001 0,390
fustes 170201 0,023 0,386 0,066 0,482
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
pldstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fiorociment 170605 0,010 2,625 0,018 1,458
definir altfres: 0,000 0,000
altre material 1 0,000 0,000 0,050 1,430
altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 203,70 t 0,8044 103,21 m*
Residus de construccié
Codificaciére: ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (fones/m?) (tones) (m*/m”) (m”)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigd 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
pefis 170107 0,0020 0,0000 00118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plastics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartrd 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construccié 0,00 t 0,00 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contfaminades

si

altres especificar

especificar

especificar

especificar

si
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacid

MINIMITZACIO

minimitzacié
gestié dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'’han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, efc.
3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.-
6.-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4-
5-
6-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m’
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,39 t 0,48 m’
acer en perfils reutilizables 3,06 t 0,39 m’
alfres : 000 1 3,50 M’
Total d'elements reutilitzables 3,45t 4,37 m’

GESTIO (obra)

|Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a 'abocador
m® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada volum aparent (m’)
grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00
argues 0.0 0,00 0,00 0,00
Terma vegerai 0.0 0,00 0,00 0,00
pearapie 0.0 0,00 0,00 0,00
aires 0.0 0,00 0,00 0,00
lerres coniaminaaes 0,0 0,00
Total 0,0 0,00 0,00 0,00
SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasct d'ells
a I'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 121,13 si inert
Maons, teules i ceramics 40 76,50 si inert
Metalls 2 3,06 si no especial
Fusta 1 0,39 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial
Paper i carré 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de mateéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, efc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tofs els tipus de residus, s’han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a |'obra
en contenidors o espais reservats pels segUents residus

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigd si si
InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plastics no no

No especials|Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paperi cartrd no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

EspeciolsIPeriHosos (un contenidor per cada tipus de residu espe

si

si

gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

* Ala cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat dincrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacié
gestio fora obra
pressupost
GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat I:l

Instal 1acions de reciclatge i/o valoritzacid -

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid -

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adrega codi del gestor
amiant Diposit Controlat de Castellol|Can Pald, Castelloli (Anoia) E-01.89

metalls PLANTA INTERCOMARCAL DE|Pol.Ind. Can Roqueta C/ Mas Bajona, 58 08202 [E-475.98

fustes PLANTA INTERCOMARCAL DE|Pol.Ind. Can Roqueta C/ Mas Bajona, 58 08202 |E-475.98

obra de faprica ceramica PLANTA INTERCOMARCAL DE|Pol.Ind. Can Roqueta C/ Mas Bajona, 58 08202 |E-475.98

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacié de I'apartat de gestié i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m3 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana a I'abocador : 15 Km Abocador: runa netfa (separada): entre 4-10 €/m* 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 1. Abocador: runa brufa (barrejal]: enfre 15-25 €/m” 15,00
Contenidors de 5m’ per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m® 5,00
La gestio de terres inclou la seva caracteritzacié*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m* 70,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsié de nombre de transports per la seva corecta
gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins
el cost s'ha previst  una caracteritzacid, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacidé Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m’ 5,00 €/m* 70,00 €/m*
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0.00
runa neta runa bruta
Construccid m® (+35%) 4,00 €/m® 15,00 €/m®

Formigd 65,41 784,89 327,04 261,63 -

Maons i ceramics 68,85 826,20 344,25 275,40 -

Petris barrejats 0,00 - - - 0,00

Metalls 0,53 6,32 2,63 2,11 -

Fusta 0,65 - 3,25 - 9.76

Vidres 0,00 - - - 0,00

Plastics 0,00 - - - 0,00

Paperi cariré 0,00 - - - 0,00

Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00

Altres 1.93 23,17 9.65 - 28,96

Perillosos Especials 1.97 23,63 7876

139.33 1.664,20 677,17 539,14 117,48
Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestioé de residus és de : 2.997.99 €

El volum dels residus és de : 139,33 m’

[ET pressupost de la gestié de residus és de : 2.997,99]euros
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Enderroc, Rehabilitacid,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Y
Ampliacio

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

S  — —]— E

170

CONTENIDOR9M * L 330 L
Contenidor 9 m*. Apte per a formigd, cerdmics, petris i fustc unitats n
; . ; .
r = = 1 ( 1
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 330 L
Contenidor 5 m®. Apte per a pléstics, paper i cartré, metalls i fusta n
CONTENIDOR 5M* | 330 |
Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls unitats .

—

) —

150

100

‘ﬁ' ‘ﬁ’ T 120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bidd 200 L .Apte per a residus especials

unitats | - | [unitas [ - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal 1acions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal {acions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus si

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ
acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura alires instal 1acions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Alfres fipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..) -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid,

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la fria, classificacid, transport i disposicid dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat
per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestid de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccié Facultativa i se’'n
donard comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

fianca

FIANCA

|FIANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara l'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacid de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podrd reduir en un
percentatge del:

Previsié inicial de I'Estudi % de reduccié per minimitzacié |  Previsié final de
I'Estudi
Total excavacié (tones) 000 T 0,00 T
Total construccié i enderroc (tones) 200,25 T 0,00 % 200,25 T

Si per les previsions del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contfractista), es modifiquen les previsions de
generacié de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucid de les obres, aquest
document s'actualizara i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Sabadell

Calcul de la fianga

Residus d'excavacié * (0) 1] 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccié i enderroc * 200,45 T 11 euros/T 2204,95 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 200,5 Tones

Total fianga ** | 2.204,95 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
** Fianga minima 150€
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CLASSIFICACIO DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestid de Residus de
Construcci6 i Enderrocs" de I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de los residuos
de construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la construccié
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus de la construccio i demolicio,
i el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio.

* CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié
o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacio o residu de construccio
o demolicié

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

'operacié de carrega sha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que sha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos punts
de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestié de Residus de la Construcci6 i
Enderrocs" de I'obra.

'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestié de Residus de la
Construcci¢ i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us, i cal
que tinguin l'aprovacioé de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs" i el que la
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacio del productor dels residus
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- Identificacio del posseidor dels residus

- Identificacio de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicencia d'obra

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de valoritzacié o
eliminacio final del residu, la identificacio, cal indicar també qui fara aquesta gestio

- Quantitat en ti m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit
dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacio que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o qualsevol altre
acceptat previament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de los residuos
de construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccio
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus de la construccio i demolicio,
i el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio.
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7- Documentacié grafica de les instal-lacions per a la gestié de residus

S’adjunta planol.
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8- Pressupost
Es recomana detallar les partides relacionades amb:
— La classificacio dels residus d’acord amb les operacions de separacio selectiva triades.
— Subministrament d’equips d’obra per a la gestié de residus (contenidors, compactadores, etc.)
— El cost associat a I'is d’'una maquinaria mobil de matxuqueix, trituracio, etc.

— El cost associat a la carrega, transport i disposicié dels residus cap a centrals de reciclatge,
centrals de transferéncia o diposits controlats.

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de: 2.997,99 €

Abril de 2018

Autor de I'Estudi de Gestié de Residus de la Construccio:

Marta Carbonell Vilalta

Arquitecta Tecnica
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