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1. ANTECEDENTS 
 
És l’AJUNTAMENT DE SABADELL el redactor, promotor i l’encarregat de realitzar l’explotació 

energètica d’aquesta instal·lació. 

L’ajuntament promou les següents activitats de promoció de l’autoconsum: 

 

Iniciatives municipals: L'Ajuntament de Sabadell ha impulsat diverses iniciatives per promoure 

l'autoconsum energètic. Això inclou la creació de models d'ordenança per a la promoció de les 

instal·lacions fotovoltaiques en l'àmbit privat municipal, amb l'objectiu d'impulsar aquestes 

instal·lacions i facilitar-ne la implementació. 

 

Projectes educatius i comunitaris: A més dels projectes industrials, també es promouen 

iniciatives educatives i comunitàries que inclouen la instal·lació de sistemes d'autoconsum en 

edificis públics com escoles i centres comunitaris. Aquestes iniciatives no només contribueixen 

a la sostenibilitat energètica, sinó que també serveixen com a exemples educatius per a la 

comunitat.  

 

Aquesta activitat ve regulada pel Reial Decret 900/2015, pel qual es regulen les condiciones de 

les modalitats de subministrament i producció amb autoconsum, el Reial decret 244/2019, de 

5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de 

l'autoconsum d'energia elèctrica, i la Resolució EMT/4139/2023, de 7 de novembre, per la qual 

es fa pública la Instrucció DGI 12/2023, sobre condicions i procediment a seguir, en matèria de 

seguretat industrial, per posar en servei les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques que 

s’acullin al règim de compensació d’excedents en baixa tensió. 
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2. MARC DE LA CONVOCATORIA I ADAPTACIÓ DEL PROJECTE 
 
Aquest projecte es presenta en el marc de la Convocatòria del Programa d'Incentius a 

Projectes Innovadors d’Energies Renovables i Emmagatzematge, gestionada per l'Institut per a 

la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE), i regida per l'Orden TED/765/2024. 

  

L’actuació s’adapta específicament i dóna resposta als objectius de la línia d’incentius 

"Autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge i consumidors vulnerables". El projecte està 

dissenyat per satisfer plenament tots els requisits exigits, centrant-se en: 

  

- Innovació Tècnica: La integració d'un sistema d'emmagatzematge amb gestió intel·ligent de 

l'energia que optimitza l'aprofitatment de la producció fotovoltaica, assegurant el 

subministrament als consumidors vulnerables en horaris de baixa generació o capvespre. 

- Impacte Social: La inclusió d’un percentatge significatiu de consumidors vulnerables 

(superant el mínim exigit) com a partícips directes i beneficiaris de la instal·lació, garantint una 

reducció tangible de la seva despesa energètica i lluitant contra la pobresa energètica. 

- Col·lectivitat: La instal·lació es realitza en una comunitat de propietats o sobre una edificació 

que permet la distribució de l'energia entre múltiples titulars de les unitats de consum, tal com 

estableix el Reial Decret 244/2019. 

 

3. OBJECTE 
 
L'objecte del present projecte és realitzar el document tècnic que estableix i defineix les 

condicions tècniques sota les quals es pretén fer una instal·lació de generació d'energia 

elèctrica a partir d'energia solar fotovoltaica. La instal·lació es defineix com a autoconsum de 

Tipus 2 (Modalitat amb excedents acollida a compensació) segons el RD 244/2019 La 

instal·lació serà compartida de proximitat i donarà servei al mercat i a altres consums 

domèstics propers  a concretar a l’execució i posta en marxa. 

La instal·lació es connectarà a l’interior de la xarxa elèctrica de la instal·lació. 

 

El projecte tècnic es compón dels apartats següents: 

▫ Memòria descriptiva i tècnica que defineix la instal·lació i detalla els equips i sistemes 

projectats. 
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▫ Càlculs justificatius dels elements de la instal·lació. 

▫ Dades tècniques dels elements de la instal·lació. 

▫ Plànols. 

4. DADES DEL PROJECTE 
 
3.1 Dades Promotor 
 
Dades Instal·lació   
    
Promotor Ajuntament de Sabadell 
CIF/DNI P0818600I 

 
3.2 Dades Tecnic redactor 

 
Dades Tecnic Redactor   
    
Nom  Benjamí Vera Vinyals 
DNI 14270184h 
Colegiat 19453 
Col·legi Enginyers Cetib 
  

 
 
3.3 Ubicació de la instalació. 

 
Ubicació   
    
Adreça Carrer d'irlanda, 2 
Municipi Sabadell 
CP 08205 
Ref Catastre 3601006DG2030A0001TL 
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3.4 Quadre resum 
 

Adreça Carrer d'irlanda, 2
Municipi Sabadell
CP 08205
Ref Catastre 3601006DG2030A0001TL 
CUPS varis 
Distribuïdora Endesa Distribución 
Potència Nominal (kW) 50
Potència Pic (kWp) 56,1
Potència Panell (Wp)                                                       510
Model Panell LR7-60HTH
Num Panells 110
Potencia Inversor (kW) 50
num Inversors 1
Model Inversor Tripower CORE1 
Régim autoconsum Autoconsum compensacio 
Producció anual (kWh) 75287 
Pressupost sense Iva (€) 98.334,85 €
Tipus de Sostre Xapa
Azimutº                                                                       -124º / 56 º
Inclinació 2

 

Taula 1. Resum de la instal·lació 
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5. EMPLAÇAMENT 
 
 

 
 
 

Figura1 : Accés instal·lació 
 
 

6. NORMATIVA APLICABLE 
 
▫ Reial Decret de 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a 
baixa Tensió. 
 
▫ Llei 54/1997 de 27 de novembre del Sector Elèctric que estableix els principis d'un model de 
funcionament basat en la lliure competència, impulsant alhora el desenvolupament 
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial RD 2818/1998 sobre 
producció de energia elèctrica per instal·lacions proveïdes per recursos o fonts d’energia 
renovables, residus i cogeneració. 
 
▫ RD 244/2019 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. 
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▫ Reial decret 1663/2000 de 29 de setembre, sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques a la 
xarxa de baixa tensió. 
 
▫ Reial decret 2818/1998 de 23 de desembre, sobre producció d'energia elèctrica per 
instal·lacions alimentades per recursos o fonts d'energies renovables, residus o cogeneració. 
 
▫ RD 2224/98 que estableix el certificat de professionalitat de l'ocupació d'instal·lador de 
sistemes fotovoltaics i eòlics. 
 
▫ Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines on s'estableix el model de 
contracte i factura, així com l'esquema unificar d'una instal·lació fotovoltaica connectada a 
xarxa. (BOE núm. 148, 21/06/2001) 
 
▫ RD 841/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula per a instal·lacions de producció d'energia 
elèctrica en règim especial la seva incentivació en la participació al mercat de producció, 
determinades obligacions d'informació de les seves previsions de producció, i l'adquisició pels 
comercialitzadors de la seva energia elèctrica produïda. 
 
▫ RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
 
▫ Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d'Energia Elèctrica, en 
aquest cas, la Normativa de la companyia FECSA-ENDESA. 
 
▫ Vademècum FECSA-ENDESA 
 
▫ Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions Connectades a la Xarxa PCT-C, publicat per 
l'IDAE l'abril del 2001. 
 
▫ Codi tècnic de l'edificació 
 
▫ Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
▫ Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres. 
 
▫ Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut a la feina. 
 
▫ Reial decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
▫ Reial decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
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▫ Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 
 
▫ Recomanacions UNESA. 
 
▫ Normalització Nacional. Normes UNEIX. 
 
▫ Normes tècniques i administratives i regionals 
 
▫ Decret 192/2023 
 
En qualsevol cas, a l'obra s'aplicaran aquelles ordres o normes que, encara que no estiguin 
contemplades als decrets esmentats, siguin de compliment obligat, sent una central de 
producció elèctrica que compleixi totes les normes del R.E.B.T. 
 
 
 

7. DEFINICIONS i ABREVIATURES.  
 
Tots els conceptes d‟aquest projecte s‟expressaran en unitats del sistema internacional. 
A: Ampers 
CC: Corrent continu 
CA: Corrent alterna 
ºC: Grau Celsius 
Hz: Hertzs 
I: Intensitat (A) 
ICC: Intensitat de curtcircuit 
IMMP: Intensitat al punt de màxima potència 
Inversor: És l'element encarregat de transformar el corrent continu en altern, o viceversa. 
Irradiància: És la potència de la radiació solar per unitat de superfície. (W/m2) 
Irradiació: És l'energia que incideix per unitat de superfície en un temps determinat [J/m2]. En 
aquest darrer cas, per raons pràctiques, també s'emprarà el [kWh] atès que facilita l'entesa 
dels resultats. En aquest projecte, el concepte de radiació, sempre serà referent a la irradiació 
solar. 
k: coeficient 
K: grau Kelvin 
kg: quilogram 
mm: mil·límetre 
m2: metre quadrat 
MMP: Punt de màxima potència 
P: Potència (W) 
PN: Potència nominal 
Panell solar: O mòdul solar, fa referència a l'element encarregat de captar la radiació solar. 
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R.E.B.T.: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Tp : Temperatura del mòdul 
Ta: Temperatura ambient [-10ºC] 
Tonc : Tª Normal de funcionament de la cèl·lula [45-47ºC] 
V: Tensió (V) 
VOC: Tensió de circuit obert (V) 
VMPP: Tensió al punt de màxima potència (V) 
W: Watt 
Wp: WattPIC 
 
8. REQUISITS DE DISENY 

 
 
8.1 Móduls fotovoltaics 
 

Els mòduls solars seran els encarregats de transformar l'energia solar en electricitat en forma 

de corrent continu per a la injecció consegüent a xarxa elèctrica a través dels inversors. Es 

disposarà d’una tipologia de mòdul. 

A continuació es detallen les característiques del mòdul donant a conèixer les dades tècniques 

per al disseny de la instal·lació. Les fitxes tècniques del panell es troben a lannex II. 

 
8.1.1. Panells Fotovoltaics 
 
Els panells solars estan dissenyats per tenir la conformitat de la norma IEC61215:1993 i 

fabricats amb materials provats per assegurar el servei durant tota la seva vida útil, consta de  

cèl·lules monocristal·lines de silici de grau solar connectades entre elles. La soldadura entre 

cèl·lules està feta mitjançant infrarojos per assegurar-ne l'estabilitat. 

El marc de la placa és d’alumini anoditzat platejat de 30 - 40mm. El vidre serà solar temperat i 

certificat d´alta qualitat, de 4mm de gruix amb un alt grau de transmitància. 

Les cèl·lules estaran  encapsulades mitjançant EVA (Etil Vinil Acetat) que disposa d'aïllant 

elèctric a la part posterior compost per PVF i polièster.  

Els panells podran ser aquets o d’unes característiques similars. 
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Panell   
    

Model LR7-60HTH 
Fabricant Longi 
Potencia Nominal (W) 510 
Mesures 1990x1134 
m2 2,25666 
Vmp (V) 36,84 
Voc (V) 43,7 
Imp (A) 13,85 
Isc (A) 14,84 
Coef tem %/ºc -0,23 
rendiment 22,60% 
Tecnologia Mono Perc 
num cel·les 120 

 
Taula 2. Panells Fotovoltaics 
 
8.2 Inversor 
8.2.1 INVERSOR Solar 
 
Es farà servir un inversor homologat  per la normativa local. Les fitxes tècniques dels inversors 
es troben a l’annex III. 
Es podran instal·lar  tant a interiors com a exteriors, cosa que facilita problemes d'espai i 
augmenta el rendiment dels mateixos ja que requereixen la instal·lació en un espai ventilat. En 
aquest cas s'instal·laran a l’interior de l’espai dels quadres elèctrics a la sala d’aigua. 
 
Inversor   
    
Model Tripower CORE1 
Fabricant SMA 
Potencia Nominal (W) 50000 
Tensió (V) 400 
Régim Trifàsic 
V max 1000 
Vmp 500-800 
V min 150 
Num Mppt 6 
Input/MPPT 2 
Eficiencia max 98,1 
Pes kg 84,00 
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Corrent MPPT Isc 30 
 
Taula 3. Inversor Solar 
Permeten injectar la potència nominal de l'inversor fins a una temperatura ambient de 40ºC 
fet que permet l'optimització de la instal·lació fotovoltaica en les pitjors condicions que es 
podrien produir en el període estival. 
 
L'inversor disposa de diversos dispositius de protecció tant a la part contínua com a la part 
d'alterna. 
 
– Control de tensió de xarxa. 
- Control d'aïllament, de la freqüència i del corrent continu. 
- Control de la presa de terra. 
 
Les proteccions de la part d'alterna consisteixen en varistors que protegeixen els 
semiconductors de potència en cas de pics de tensió intensos garantint l'eliminació de 
l'energia a la bobina en cas de desconnexió de la xarxa. 
 
En el moment en què es produeix un tall de corrent l'inversor interromp l'alimentació 
desconnectant-se de la xarxa. 
 
La ubicació dels inversors serà tal, que es minimitzin les pèrdues per transport tant en corrent 
continu com en altern, per la qual cosa aquests s'ubicaran a prop de la sortida dels panells. 
D'aquesta manera, els cables entraran a la sala técnica d’una manera directa. 
 
Els inversors tenen un consum en stand-by de menor d'1 W. Aquest consum es produeix en els 
moments en què no hi ha radiació (durant la nit, o els dies de pluja). 
 
8.3 COMPTADOR 
 
Es disposarà un comptador d'energia elèctrica trifàsic bidireccional pel fet que s'han de 
comptabilitzar  la quantitat d'energia que s'evacua per a poder realitzar la compensació 
d’excedents i la compartida . Aquest comptador serà necessari segons RD 244/2019 .   
Es possarà a una TMF1 
 
En aquest comptador quedaran registrades les mesures d’energia activa i reactiva, tant 
d’entrada com de sortida. 
 
El comptador serà és ACE SL7000 o similar. 
L'accés a les dades es farà mitjançant un visualitzador que es troba al frontal del comptador, el 
qual té dos modes de funcionament. 
 
Mode repòs: Va representant de forma cíclica totes les dades de facturació. 
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Mode lectura: Mitjançant un polsador s'accedeix a tota la informació a través de la seva 
organització en menús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS 
 
 
Per poder efectuar la connexió de l’equip de mesura a la instal·lació interior de l’edifici i així 

habilitar l’autoconsum compartit, cal seguir unes determinades directrius i requisits establerts 

als RD 15/2018, RD 244/2019 i al RD 842/2002 (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió). 

Els punts de connexió són sempre determinats per l’empresa distribuïdora d’energia (EDE), un 

cop s’ha sol·licitat formalment. És la distribuïdora qui fixa la tipologia i les condicions tècniques 

necessàries per autoritzar la connexió. 

 

Segons l’article 12 del RD 1699/2011, quan la potència nominal de la instal·lació de generació a 

connectar a la xarxa de distribució superi els 5 kW, aquesta connexió haurà de ser trifàsica, 

garantint que el desequilibri entre fases no excedeixi els 5 kW. En el cas de connexions 

trifàsiques amb inversors monofàsics, és obligatori instal·lar-ne almenys un en cada fase. 

La incorporació de la instal·lació generadora no pot alterar el funcionament ordinari de la xarxa 

de l’EDE ni perjudicar la qualitat del subministrament elèctric existent, ja sigui per a 

consumidors o altres generadors connectats. 

 

Figura 2: ComptadorACE SL7000 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 
 
 

Projecte executiu  FV en règim d’autoconsum col·lectiu 
 

 
   19   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       

D’acord amb els criteris de la distribuïdora, es defineixen diverses tipologies de connexió 

segons la ubicació del punt de connexió. En el cas de l’autoconsum col·lectiu amb generació 

connectada al punt frontera (instal·lacions de més de 15 kW), el comptador de generació neta, 

que registra l’energia a repartir entre els usuaris, s’instal·la en paral·lel al comptador de 

consum existent. No obstant això, no es permet disposar d’una segona LGA (Línia General 

d’Alimentació) des de la CGP (Caixa General de Protecció). El que cal és intercalar una derivació 

de la LGA existent, de manera que aquesta alimenti tant la TMF de consum com la 

centralització existent.

Al projecte es propossa adaptar la sala de comptadors treure un dels plafons i col·locar la nova 

TMF1 de generació. S’haurà d’adaptar també la LGa d’entrada instal·lant seccionador en 

càrrega i sobretensions.

 

 
 
Figura 3: Proposta Ubicació TMF 1 treient els plafons esquerres existents. 
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Figura 4:  Adeqüació de la LGA instal·lant tal en carga i sobtetensions
 
 
8.5 Estructura de soportació. 

 
L´estructura de suportació serà d´una primera marca, aquesta és d´alumini anoditzat amb un 
tractament especial per a la corrosió.  

 Les estructures es componen de barres extruïdes que aniran sobreposades als perns existents 
a la teulada. 

 S’hauran de fer coincidir les estructures amb la disposició actual del sistema d’ancorament 
prèviament muntat. Com s’indica a la figura 5.

Tant l’estructura d’alumini com els panells fotovoltaics, compliran tots els requeriments i seran 

totalment compatibles en quant a pesos, característiques constructives i dimensions, del 

sistema de fixació existent.
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L’estructura prèviament muntada es RUBBERFIX® SYSTEM. S’adjunten fitxes tècniques a 
l’annex. 
 

 
 
Figura 5. Estat del sostre 
 

9. CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC 
 
Per a la realització del disseny de la instal·lació fotovoltaica s'ha buscat la configuració més 

adequada per aconseguir el màxim rendiment possible i la seva eficiència. 

En funció del rang de tensions i potència dels mòduls fotovoltaics i dels inversors, es determina 

la configuració de la instal·lació i el seu interconnexionat. 

Els punts més importants a tenir en compte són els següents: 

 

- La potència de l'inversor no ha de ser superior a un 35% extra de la potència pic del 

generador fotovoltaic, ja que l'inversor no funcionarà a la potència nominal. Això és degut a 

que les dades característiques dels mòduls fotovoltaics es donen per a una temperatura 

ambient de 25ºC quan la irradiància és de 1000 W/m2. Aquestes característiques no se solen 

donar mai atès que poques vegades s'assoleix un nivell d'irradiància de 1000 W/m2 (els nivells 

d'irradiància mitjans a Espanya varien entre 400 i 700 W/m2), i en els moments en què la 
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irradiància augmenta , també ho fa la temperatura, de manera que el rendiment de la 

instal·lació disminueix. És per això que la potència real generada pel camp fotovoltaic serà 

menor a la teòricament calculada. 

- A això cal afegir les pèrdues dins del generador fotovoltaic degut a la dispersió dels 

paràmetres elèctrics de cadascun dels mòduls, així com al cablejat ia les connexions entre ells. 

 

Els càlculs es mostren a l'annex II. 

 
 
9.1 Centre d'ubicació d'inversors i armaris elèctrics 
 
L'inversor anirà ubicat a l’interior del mercat a l’espai adjacent als comptadors. 

S’hauran de protegir els tubs d’aigua fent paret de tancament de pladur o similar per tal que 

els equips elèctrics quedin separats de la instal·lació d’aigua existent. 

 

                        
Figura 6. Tancament bateries d’aigua amb armari pladur 
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A l'espai habilitat per a l'ús s'ubicaran també els quadres de proteccions tant de corrent 
continu com de corrent altern. 
 
La zona on es troba l'inversor es una zona tancada i protegida de les inclemències climàtiques. 
Es farà una canaleta per desaiguar les possibles fuges . 
 

 
 
Figura 7. Ubicació inversor i bateries 
 
 
 
9.2 Bateria  

 
S’instal·laran bateries SMA o similar compatible amb l’inversor proposat, aquetes bateries 

aniran acoblades a l'inversor-carregador corresponent.

S’haurà d’aportar la verificació del fabricant així com tots els certificats corresponents a la 

verificació anuincendis i de seguretat
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Taula 4. Fitxa tècnica Bateria 
 
 

10.  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

La instal·lació es farà segons el REBT i les normes particulars de la companyia, així com de les 

normatives específiques  d'instal·lacions fotovoltaiques. Tota la instal·lació complirà ITC-BT-30 

sobre locals mullats. 

 
10.1 Cablejat 
 
Els conductors de la planta es dissenyen per minimitzar el conjunt de pèrdues per caiguda de 
tensió que fan aparèixer pèrdues de rendiment energètic importants. 
 
 
10.1.1 Cablejat en corrent continua 
 
El cablejat de corrent continu és el que correspon al generador fotovoltaic, aquest ha de 
complir que: 
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Pèrdues de potència màx en condicions nominals: màxim 1,5% 
 
Els conductors del camp generador seran independents per a cadascuna de les sèries de 

panells. Seran de coure del tipus solar, amb doble aïllament de 1000V, essent el recobriment 

exterior protector dels raigs UV de manera que no cal la conducció d'aquests per l'interior de 

tubs o canaletes. (UNE 24123-4 o 5/UNE 211002). 

D'aquesta manera també es compleix la ITC-BT-30 sobre locals mullats. 

Aquests cables aniran des del camp generador fins a la caixa de proteccions corresponent a 

cadascun dels subcamps. 

El càlcul del cablatge es mostra a l'annex núm. II. 

 
10.1.2 . Cablejat en corrent altern. 
 
El cablejat en corrent altern ha de complir també: 
Pèrdues de potència màx en condicions nominals: màxim 1,5% 
 
Els conductors de corrent altern entre cada inversor i el quadre de proteccions d'altern seran 

de coure tipus RV-K 0,6/1 kV CPR. Estaran dimensionats per a una intensitat no inferior al 

125% de la màxima intensitat del generador (ICT MIE-BT40). Les canalitzacions es faran segons 

el R.E.B.T. 

 
El càlcul del cablatge es troba a l’annex II. 
 
El traçat de la línia general d’alimentació es realitzarà el més curt i rectilini possible, i 
discorrerà per llocs d’ús comú. 
Els conductors s'instal·laran a l'interior de la safata i compliran allò que s'ha exposat a la ITC-
BT-14. 
 
10.3. Quadres elèctrics. 
 
Els quadres elèctrics de la instal·lació s'ubicaran al costat de l'inversor. 
 
10.1. 2 Quadre de protecció en contínua. 
 
Totes les proteccions de contínua estaran ubicades al quadre de proteccions annex a 
l’inversor. Anexament s’instal·laran fusibles, i descarregadors de sobretensió. 
 
 
10 .2.2. Quadre de protecció en alterna. 
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Com a mesura de protecció de la instal·lació es distingeixen les següents proteccions: 

 

• Protecció davant de sobrecàrregues i/o curtcircuits: S’instal·laran interruptors 

magnetotèrmics de tall omnipolar per a la protecció de cadascun dels circuits de la instal·lació. 

s'instal·larà un a la sortida de cada inversor. 

• Protectors de sobretensió: protegeix els equips davant de sobretensions produïdes per la 

xarxa elèctrica o per descàrregues atmosfèriques. 

• Protecció davant de xocs elèctrics: s'instal·laran interruptors diferencials de 300mA de 

sensibilitat. 

• A la capçalera de la instal·lació hi haurà un interruptor general omnipolar i un interruptor 

automàtic diferencial. 

 
10.2.3. Armari d'escomesa d'abonat. 
 
L'armari de connexió ubicarà els comptadors i les proteccions de la línia i de la instal·lació 

general. 

Disposarà de base seccionable per a fusibles. 

A la part inferior de l'armari estaran els borns d'entrada i eixida de la línia de xarxa i la 

protecció de la derivació individual a abonat que estarà formada per les proteccions generals. 

L'armari serà de polièster premsat PN-55 de protecció IP-43 amb doble aïllament, proveït de 

tancament triangular amb bloqueig de cadenat. L'armari estarà homologat. 

El comptador és l'existent a la instal·lació. 

 

10.3. Posada a terra de la instal·lació. 

 

Es realitzarà un sistema unificat de terra elèctrica, de prestacions adequades, al qual es 

connectaran estructures metàl·liques, masses i altres elements (marc dels mòduls, estructura 

dels mateixos, caixes envoltants de l'inversor…), servint a més per protegir les persones davant 

a possibles xocs elèctrics amb masses metàl·liques. 

 

Al RD 1663/2000 del 29 de setembre, es fixen les condicions tècniques per a la connexió 

d'instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de BT, Article 12: “Condicions de posada a terra de les 
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instal·lacions fotovoltaiques”, la posada a terra es realitzarà de manera que no alteri la de la 

companyia elèctrica distribuïdora, a fi de no transmetre-hi defectes. 

La rigidesa dielèctrica daquesta separació galvànica serà com a mínim de 2500V. 

Així mateix, les masses de la instal·lació fotovoltaica estaran connectades a una terra 

independent de la del neutre de l’empresa distribuïdora dacord amb el R.E.B.T. 

 

Per això, es realitzarà una única presa de terra connectant directament a la barra principal de 

terra de la instal·lació, tant l'estructura suport del generador fotovoltaic, com el born de 

posada a terra de l'inversor, per tal de no crear diferències de tensió perilloses per a les 

persones. 

 

Les masses seran independents de les de la resta de l’edifici per la qual cosa els conductors de 

protecció que connecten les masses de la instal·lació fotovoltaica a la posada de terra aniran 

directament a aquesta, a la borna o barra principal sense connectar amb les masses que 

pogués haver-hi en el recorregut dels conductors. 

 

Farem servir per a la nostra connexió la presa de terra general de l'edifici, prenent una 

derivació individual des de l'embarrat principal de la instal·lació, perquè no es posin en 

contacte les masses de la instal·lació d'ús amb les fotovoltaiques. 

 

Els mesuraments de terra del sistema ens donen valors inferiors als 5 ohms. 

 

10.4 Monitorització 

 

La instal·lació fotovoltaica disposarà d'un sistema de monitoratge de la generació i de 

l’autoconsum que controlarà la generació. També s’instal·larà un mesurador per tal de 

poder conèixer els consums. 

El sistema automàtic d’adquisició i visualització de dades permet, mitjançant els seus 

components i programari, el seguiment remot de les condicions d’operació de la instal·lació 

des del mateix edifici i des de l’exterior. Per això, es compta amb una passarel·la capaç de 

rebre i emmagatzemar tota la informació provinent del datalogger dels inversors i que envia 

totes les dades a la plataforma triada per a l’explotació de les dades. 
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La plataforma triada per a l’explotació de les dades és la pròpia dels inversors Huawei o 

similar , accessible via web des de qualsevol navegador, i permet un nombre d’usuaris 

il·limitat. La plataforma estableix privilegis d’usuari i jerarquies d’ús, i controla l’accés a la 

informació mitjançant nivells. 

 

Figura 8  Esquema similar de funcionament 

 

11. CÀLCULS ENERGÈTICS I ECONOMICS.  
 
La producció està extreta de la base de dades del Pvsyst. Aquesta producció és altament 
contrastada i utilitzada pel sector fotovoltaic.
Els resultats de la producció eléctrica son els següents.
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12. PLANIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.  
 
El temps que es preveu necessari per a la finalització de la instal·lació i el començament de la 
seva explotació és d’un mes des del començament de les obres. 
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Id Task Name Duració

0 CALENDARI D'ACTUACIONS 49 dias

1 TASQUES PRÈVIES 17 días 
2 Replanteig I formalització del contracte 2 días
3 Formalització del contracte 1 día
4 Visita replanteig inicial 1 día
5 Acta de replanteig 1 día
6 Recull informació I verificació solució adoptada 5 días
7 Recull informació de base 3 días
8 Verificació de la solució adoptada 2 días
9 Tràmits inicials 15 días 
10 Permís d'obra 11 días 
11 Pla de seguerat I salut 5 días 
12 Compra de materials 2 días 
13 Recepció de materials 6 días 
14 Control de Qualitat 17 días 
15 EXECUCIÓ DE L'OBRA 18 días 
16 Aplec de material I mesures de seguretat 1 día
17 Aplec de material 1 día
18 Instal·lació estructures I mòduls 6 días 
19 Replanteig col·locació d'estructures 1 día
20 Col·locació d'estructures 3 días 
21 Col·locació dels mòduls 4 días 
22 Instal·lació elèctrica 8 días 
23 Connexions de mòduls 2 días 
24 CC: canalitzacions, cablejat, caixes CC 2 días 
25 Inversor I CA: canalitzacions, cablejat, caixes CA 2 días 
26 Sistema d'emmagatzematge 2 días 
27 BT: Posada a terra, quadres BT, proteccions 1 día
28 BT: Instal·lació TMF i adequació i connexió quadre BT de distribució3 días
29 Instal·lació sistema de monitoratge I visualització de dades 2 días
30 Instal·lació equipament monitoratge 2 días
31 Proves I posada en servei 4 días
32 Realització de mesures 1 día
33 Proves del sistema 3 días
34 Control de Qualitat 29 días
35 Seguretat I Salut 29 días
36 RECEPCIÓ I LEGALITZACIÓ 15 días
37 Proves amb la Direcció d'Obra 1 día
38 Certificats I acta de recepció 2 días
39 Redacció obra executada (As-built) 5 días
40 Tràmits legalització de la instal·lació 10 días
41 Control de Qualitat 16 días
42 INICI EXPLOTACIÓ 1 día

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Fase principal d'obra

Agrupació de tasques per sistemes

Tràmits Administració

Tasques generals

Tasques de control contínues

Fita 

Puntuals

Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu al Mercat de Merinals
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13. PRESUPOST 
 

El pressupost total d’execució per contracte  és de  98.334,85€ abans d'IVA.
 
 
14. CONCLUSIONS 
 
Amb allò exposat en el present projecte elèctric de la instal·lació solar fotovoltaica de 
generació d'energia elèctrica per a la posterior injecció a la xarxa per fer autoconsum 
compartit  de 50 kW, sent el titular de la instal·lació L’ajuntament de Sabadell ubicada la 
instal·lació a la coberta d’un mercat  a la província de Barcelona, el tècnic que subscriu Benjamí 
Vera Viñals, Graduat en enginyeria, amb número de col·legiat 19.453 (CETIB), considera 
suficient la informació continguda als documents que el conformen (memòria descriptiva, 
documentació gràfica i annexos) per a la seva descripció i la consegüent legalització. 
 

 
 

El tècnic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benjamí Vera Viñals 
Graduat en Enginyeria Elèctrica 
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DOCUMENT 2 
 
 
 

ANNEX DE CÀLCUL 
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I.1. Càlculs 
I.1.1 Estudi elèctric fotovoltaic  
 
I.1.1.1 Materials seleccionats  
I.1.1.1.1 Tipus d'inversors  
I.1.1.1.2 Configuració Inversors amb panells Tallmax  
I.1.1.1.3 Mòdul fotovoltaic  
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I.1.2.1 Fórmules generals  
I.1.2.2 Criteris selecció cablejat alterna  
I.1.2.2.1 Criteris de caiguda de Tensió  
I.1.2.2.2 Criteris de densitat de corrent  
I.1.2.3 Criteris selecció cablejat Contínua  
I.1.2.4 Criteris selecció cablejat Alterna Resultats  
I.1.2.5 Criteris selecció cablejat Contínua Resultats  
I.1.2.6 Càlcul de corrents de curtcircuit  
I.1.2.7 Presa de terra  
I.1.2.8 Càlcul de tubs i conductors  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
I.1 Càlcul 
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En aquest apartat del projecte es planteja fer l'estudi de cadascuna de les parts de la instal·lació 
 
I.1.1. Estudi Elèctric Fotovoltaic 
I.1.1.1. Materials Seleccionats 
I.1.1.1.1. Tipus Inversor 
 
S'han escollit inversors d’alta qualitat configurant els panells de manera que les sèries d'aquests 
estiguessin dins dels rangs de potència, tensió i corrent adequats; els inversors escollits són: 
 
Model Tripower CORE1 
Fabricant SMA 
Potencia Nominal (W) 50000 
Tensió (V) 400 
Régim Trifàsic 
V max (V) 1000 
Vmp (V) 500-800 
V min (V) 150 
Num Mppt 6 
Input/MPPT 2 
Eficiencia max 98,1 
Pes kg 84,00 
Corrent MPPT Isc 30 
Corrent Sortida max 72,5 

 
Taula A.1 
 
I.1.1.1.2. Configuració dels inversors  
 
Segons les característiques elèctriques tant dels panells com dels inversors, la configuració 
òptima per al màxim rendiment de la instal·lació ha estat calculada per complir amb criteris de 
garantia de fabricant d’inversor i de panells. 
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I.1.1.1.3.  Mòdul Fotovoltaic 
 
 

Model LR7-60HTH 
Fabricant Longi 
Potencia Nominal (W) 510 
Mesures 1990x1134 
m2 2,25666 
Vmp (V) 36,84 
Voc (V) 43,7 
Imp (A) 13,85 
Isc (A) 14,84 
Coef tem %/ºc -0,23 
rendiment 22,60% 
Tecnologia Mono Perc 
num cel·les 120 

 
Taula A.2 
 
I.1.1.1.4 Dimensionat dels mòduls 
 
El nombre de strings dels generadors fotovoltaics així com les branques en paral·lel han estat 
dimensionats segons el criteri següent: 
 
 
I.1.1.1.4.1 Nombre màxim de mòduls per branca 
 
El valor màxim de la tensió d’entrada a l’inversor correspon a la tensió de circuit obert del 
generador fotovoltaic quan la temperatura del mòdul és mínima. La temperatura del mòdul 
mínima correspon a una temperatura ambient mínima, que definim com la necessària perquè el 
panell es trobi -10ºC (Temperatura ambient -15ºC) i una irradiància mínima de 100W/m2. 
 
 
 
Temperatura del mòdul en aquestes condicions: 
 
 
 
 
On: 
Tp: Temperatura del mòdul 
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Tamb: Temperatura ambient [-5ºC] 
TONC : Tª Normal de funcionament de la cèl·lula [47ºC] 
I : Irradiància [100 W/m2] 
 
En un dia d'hivern assolellat pot passar que l'inversor es pari, per exemple a causa d'una fallada a 
la xarxa i que en tornar a encendre's es produeixi d'una tensió en circuit obert alta al generador i 
per això l'inversor no arrenqui. Per aquest motiu la tensió en circuit obert del generador 
fotovoltaic ha de ser sempre inferior a la tensió màxima d'entrada a l'inversor, altrament 
l'inversor a més de no funcionar es podria avariar. 
 
Per aquest motiu el nombre màxim de mòduls per ramal connectats en sèrie es determina com el 
quocient entre la tensió màxima d'entrada de l'inversor i la tensió en circuit obert del mòdul a la 
seva temperatura mínima, que aplicant la fórmula anterior obtenim els valors que mostrarem a 
les taules de càlcul de lapartat de configuració dels inversors. 
 
 
I.1.1.1.4.2 Nombre mínim de mòduls per branca 
 
El nombre mínim de mòduls per ramal està limitat per la tensió mínima d'entrada a l'inversor i la 
tensió al punt de màxima potència del mòdul a una temperatura aproximada de 70ºC. 
 
El valor mínim de la tensió dentrada a l’inversor ha de ser menor o igual que la tensió de màxima 
potència mínima del generador fotovoltaic que correspon quan la temperatura del mòdul és 
màxima. Quan la tensió al punt de màxima potència del generador està per sota de la tensió 
d'entrada mínima de l'inversor en què aquest actua com a seguidor del punt de màxima potència, 
l'inversor no serà capaç de seguir el punt de màxima potència del generador fotovoltaic o fins i 
tot, en el pitjor dels casos que s'apagui. 
 
Temperatura del mòdul en aquestes condicions: 
 
 
 
 
Donde: 
Tp   Temperatura del módulo 
Ta: Temperatura ambiente  
Tonc :Tª Normal de funcionamiento de la célula [45-47ºC] 
I :Irradiancia [800 W/m2] 
 
Perquè hi hagi 70ºC al panell amb una Irradiància de 800 W/m2 la temperatura ambient haurà de 
ser la següent: 
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Per tant, perquè el panell fotovoltaic estigui a 70 ºC l'ambient haurà d'estar a 42 ºC, no és una 
temperatura corrent en aquestes latituds però sí probable. 
 
 
I.1.1.1.4.3  Nombre de strings en paral·lel 
 
El nombre de ramals en paral·lel ha de complir que el corrent de curtcircuit màxim d'un ramal pel 
nombre de ramals connectats en paral·lel sigui menor que el corrent màxim admissible d'entrada 
a l'inversor. 

 
Per tant el nombre de ramals vindrà definit per la següent expressió: 

)(

)max(

ramalCC

Inv
ramales I

I
N =  

 
On: 
Nramals   Nº de ramals 
Imax(inv): Corrent màxim d'entrada a l'inversor (A) 
Icc(ramal): Corrent de curtcircuit per branc (A) 
 
Voc Panell  25 ºC (V) 43,7 
Voc Panell  -10 ºC (V) 47,72 
Vmp Panell  25 ºC (V) 36,84 
Vmp Panell  70 ºC (V) 33,03 
Tem Max ºC 70 
tem min   ºC -15 
Panell/String 12 
nom Màx panell serie 20 
Nom Min Panell Serie 5 
Nom max Strings Paral·lel 2 

 
 
Taula A.3 
 
 
 
 
 
 
I.1.2. Càlculs de Baixa Tensió 
 
I.1.2. 1  Formules generals 
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Intensitat 
 
La intensitat que circularà per cada tram de la xarxa serà funció de la potència que aquesta haurà 
de transportar, la intensitat ve donada per les expressions següents: 
 

Sistema monofàsic: 

ϕcos×
=

U
PI  

On: 
I:  Intensitat [A] 
P:  Potencia [W] 
U:  Tensió en [V] 
cosϕ :  Factor de potencia 

 
Sistema trifàsic: 

ϕcos3 ××
=

U
PI  

Donde: 
I:  Intensitat [A] 
P:  Potencia [W] 
U:  Tensió en [V] 
cosϕ :  Factor de potencia 
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Caiguda de Tensió 
 
La caiguda de tensió a cada tram de la xarxa s'ha calculat tenint en compte les característiques 
elèctriques de la línia aplicant les fórmules següents: 
 

Sistema monofàsic ][cos2 V
s

ILcdt ϕρ ××××
=  

Donde: 
 
cdt: Caiguda de tensió en [V] 
I :  Corrent en [A] 
L :  Longitud del tram en [m] 
ρ : Conductivitat del coure 
s :  Secció del conductor [mm2 ] 
cosϕ : Factor de potencia 

 
Sistema trifàsic 
 

][cos73,1 V
s

ILcdt ϕρ ××××
=  

 
Donde: 
 
cdt: Caiguda de tensió en [V] 
I :  Corrent en [A] 
L :  Longitud del tram en [m] 
ρ : Conductivitat del coure 
s :  Secció del conductor [mm2 ] 
cosϕ : Factor de potencia 

 
 
Comprovant els resultats s'observa que en cap cas la caiguda de tensió és superior a l'1,5% en el 
cas de la instal·lació d'altern 1,5% a la instal·lació de corrent continu. 
 
I.1.2. 2 Criteris de selecció del cablejat d'alterna 
 
Per al correcte disseny del cablejat prenem un doble criteri: 
 
1. Criteri de selecció per caiguda màxima de tensió 
2. Criteri de selecció per densitat màxima de corrent. 
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I.1.2.2.1 Criteris de selecció per caiguda màxima de tensió 
 
El primer criteri consisteix a escollir la secció del conductor perquè no hi hagi una caiguda de 
tensió major d'1,5 %. Segons la Norma tècnica particular d'escomeses i instal·lacions d'enllaç en 
baixa tensió (NTP-IEBT), les derivacions individuals no han de superar l'1,5% de caiguda de tensió 
en el cas d'un sol usuari a la centralització de comptadors. Aquest es pot extrapolar al nostre 
sistema. 
El plec de condicions tècniques per a instal·lacions fotovoltaiques de connexió a xarxa redactat 
per l'IDAE també parametritza així el valor màxim de caiguda de tensió però per a tota la 
instal·lació d'alterna, és per això que en els nostres càlculs no permetrem que en cap cas es 
superi l'1,5% de caiguda de tensió al circuit que va d'inversors a comptador. 
 
Per calcular les seccions correctes farem servir les fórmules següents: 
 
Sistema monofàsic 

][cos2 V
cdt

ILs ϕρ ××××
=  

On: 
 
cdt: Caiguda de tensió en [V] 
I :  Corrent en [A] 
L :  Longitud del tram en [m] 
ρ : Conductivitat del coure 
s :  Secció del conductor [mm2 ] 
cosϕ : Factor de potencia 

 
Sistema trifàsic 
 

][cos73,1 V
cdt

ILs ϕρ ××××
=  

On: 
 
cdt: Caiguda de tensió en [V] 
I :  Corrent en [A] 
L :  Longitud del tram en [m] 
ρ : Conductivitat del coure 
s :  Secció del conductor [mm2 ] 
cosϕ : Factor de potencia 
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Criteris de selecció per densitat màxima de corrent 
  
LÍNIA PRINCIPAL D'EVACUACIÓ 
 
La línia principal d'evacuació es defineix com la sortida de producció des de l'embarrat d'unió dels 
inversors al quadre general. 
Seleccionada la secció i amb una caiguda de tensió adequada, el conductor ha de complir els 
criteris de densitat de corrent segons RBT ITC BT 19. Extreta de la norma UNE HD 60364-5-52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula: A4  Corrents màxims admissibles per a conductors aïllats instal·lats en tubs a 
muntatge superficial o en tubs encastats a l'obra 
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LINIES INVERSORS 
 
Definirem les línies d’inversors com els trams que van de la sortida de l’inversor a l’embarrat de 
centralització dinversors. 
Per seleccionar els conductors farem servir les taules del REBT RBT ITC BT 19. Extreta de la norma 
UNE HD 60364-5-52, Taula C52 
 
 
I.1.2.3. Criteris de selecció del cablatge de contínua 
 
El cablejat de la part de corrent continu ha de suportar el corrent màxim produït al generador 
fotovoltaic i la caiguda màxima de tensió admissible. Com que el corrent de curtcircuit del 
generador fotovoltaic és només una mica més gran que el corrent en el punt de màxima 
Potència, s'utilitza com a valor de disseny del corrent continu de la xarxa principal 1,25 vegades el 
corrent de curtcircuit del generador a condicions STC segons la IEC 60364-7-712. A més, cal 
complir que la caiguda de corrent màxim admissible sigui menor de l'1,5% de la tensió nominal de 
funcionament segons El plec de condicions tècniques per a instal·lacions fotovoltaiques de 
connexió a xarxa redactat per l'IDAE Per realitzar el càlcul utilitzarem les fórmules anteriorment 
exposades . 
 
El disseny del generador fotovoltaic està previst perquè per cada branc no puguin circular 
corrents procedents d'altres ramals. En aquest cas, l'inversor està protegit amb fusibles 
electrònics interns. 
 
Els criteris de dimensionament per caiguda de tensió i densitat de corrent són idèntics als 
exposats a l'apartat anterior. 
En transcórrer aquesta instal·lació tant a l'exterior com a l'interior, prendrem també la taula 12 
de l'ITC BT 07 per dimensionar els cables per densitat de corrent admissible. 
 
 
I.1.2.4 Secció del cablejat de corrent altern resultats 
 
L'Inversor de la instal·lació evacua el corrent i està protegit a través d'un magnetotèrmic i un 
diferencial, aigües a sota les sortides s'ajunten en un enfangat que alhora estarà protegit amb un 
interruptor magnetotèrmic. 
 
Les seccions estan calculades perquè hi hagi unes petites pèrdues de potència que no afectin el 
rendiment de producció del sistema. 
S'han calculat les línies perquè no hi hagi una caiguda de tensió més gran de l'1,5%, la tirada 
màxima de cablatge és de 60m. 
Les fórmules per al càlcul de les línies estan exposades als anteriors apartats i els resultats són els 
següents: 
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Taula A.5: Resultats dels càlculs de les línies dels inversors. 
 
I.1.2.5 Secció del cablatge de corrent continu i resultats 
 
El cablejat de contínua està dissenyat perquè no hi hagi caigudes de tensió majors d'1,5% i que 
per tant les pèrdues de potència siguin també molt baixes per aprofitar el sistema. 
El conductor serà del tipus fotovoltaic, amb un dielèctric capaç de resistir els 1000 V i doble goma 
protectora resistent als raigs UVA ia l'Ozó. 
A les fulles tècniques annexes es pot consultar el catàleg dels mateixos. 
Algunes de les seves característiques són les següents: 
 
Paràmetres elèctrics: 
 
- Tensió nominal CA UO/U 0.6/1.0 KV 
- Tensió CC màx. del sistema fotovoltaic 2.0 KV possible 
- Tensió de servei CA màxima admissible 0.7/1.2 KV conductor-terra / conductor-conductor 
- Tensió de servei CC màxima admissible 0.9/1.8 KV conductor-terra / conductor-conductor 
- Tensió de prova CA/CC 6 KV/10 KV (durada de la prova: 15 min) 
- Intensitat de corrent màxim admissible durant el funcionament continu amb corrent continu o 
amb corrent altern o trifàsic entre 50 i 60 Hz a 30°C de temperatura ambient d'un cable col·locat 
sobre una superfície 
 
Paràmetres tèrmics: 
 
- Temperatura ambient -40 °C a +120 °C (estès mòbil i fix) dissenyat segons IEC60216: 
temperatura permanent de 120 °C = 20.000 h (= 2,3 anys), temperatura permanent màx. de 90° C 
= 30 anys 
- Temperatura màxima admissible al conductor +120°C (20.000 h) 
- Temperatura de curtcircuit +250° C (al conductor, màx. 5 segons) 
- Resistència al fred -40° C (flexió i dilatació en fred segons EN 60811-1-4, impacte en fred segons 
EN 50305) 
 
 
 
I.1.2.6 Càlcul dels corrents de curtcircuit 
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Com que desconeixem el valor de la impedància del circuit d'alimentació a xarxa (impedància del 
transformador, xarxa de distribució i escomesa), podem acceptar que en cas de curtcircuit la 
tensió a l'inici de la instal·lació, es pot considerar com a 0,8 vegades la tensió de 
subministrament. Es pren el defecte fase-terra com el més desfavorable, ia més se suposa 
menyspreable la inductància dels cables pel fet que el Centre de Transformació es troba situat 
fora del lloc del subministrament afectat. 
 
Per tant es pot emprar la fórmula simplificada següent: 
 
Icc = 0.8 · U 
 
On: 
Icc Intensitat de curtcircuit màxima al punt considerat [kA] 
U Tensió d'alimentació fase neutre [V] 
R Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l'alimentació [Ω] 
 
Normalment el valor de R haurà de tenir en compte la suma de les resistències dels conductors 
entre la Caixa General de Protecció i el punt considerat en què es vol calcular el curtcircuit, per 
exemple el punt on se situa el quadre amb els dispositius generals de comandament i protecció. 
Per al càlcul de R es considerarà que els conductors es troben a una temperatura de 20ºC, per 
obtenir així el màxim valor possible d'Icc. 
 
En cap cas el valor en kA no superarà els 10 kA, per la qual cosa les proteccions seran daquesta 
magnitud. 
 
I.1.2.7 Presa de terra 
 
Farem servir per a la nostra connexió la presa de terra general de l'edifici, prenent una derivació 
individual des de l'embarrat principal de la instal·lació, perquè no es posin en contacte les masses 
de la instal·lació d'ús amb les fotovoltaiques. 
Els mesuraments de terra del sistema ens haurien de donar valor inferiors als 20 Ohm. 
S’estima que el sistema és un mallat estructural amb cable de coure de 50mm2 amb connexió a 
piques de 2m en el recorregut. 
A nivells de càlcul la malla estarà en paral·lels amb les piques i el sistema es calcularà de la 
manera següent: 
 
Fórmules generals: 

m
malla Lr

R ρρ
+

⋅
=

4
 

p
picas L

R ρ
=  
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picasmalla

total

RR

R
11

1

+
=  

Valores: 
 
ρ = resistivitat del terreny   
Lp= Longitud de les piques    
Lm= Lomgitud de la malla 
r = radi rquivalent de la malla  
 
Aquest és un càlcul teòric ja que no tenim la certesa absoluta de la disposició del mallat. 
 
 
I.1.2.8 Càlcul de tubs i conductes 
 
Els diàmetres dels tubs es troben a la taula corresponent considerant el nombre total de 
conductors que aniran al tub incloent fases, neutre i protecció. 
En línies generals dalimentació el tub ha de ser capaç dadmetre conductors per al doble de 
potència (en previsió duna ampliació futura). El més normal és duplicar el tub que resulti del 
càlcul deixant-lo buit. 
En derivacions individuals el tub ha d'admetre un 50% més de potència. S'augmenta en un 50% el 
nombre de conductors o la secció dels conductors. ITC BT-21 
 
Taula per al càlcul de diàmetre de tubs: Canalitzacions  
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Secció nominal dels 
conductors 

Unipolarsunipolares 
(mm2) 

Diametre exterior dels tubs (mm) 

Nombre de conductors 
1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 
2,5 12 16 20 20 20 
4 12 16 20 20 25 
6 12 16 25 25 25 
10 16 25 25 32 32 
16 20 25 32 32 40 
25 25 32 40 40 50 
35 25 40 40 50 50 
50 32 40 50 50 63 
70 32 50 63 63 63 
95 40 50 63 75 75 

120 40 63 75 75 -- 
150 50 63 75 -- -- 
185 50 75 -- -- -- 
240 63 75 -- -- -- 
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DOCUMENT 3 
 
 

FITXES TÈCNIQUES DELS 
COMPONENTS 
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Económico
•	Equipo de fácil montaje e instalación
•	Sin necesidad de utilizar fusibles 

de CC
•	Seccionador de CC integrado

Instalación rápida
•	Rápida conexión a la red con una 

configuración y una puesta en 
marcha sencillas del inversor

•	Acceso óptimo a las zonas de 
conexión

Máximo rendimiento
•	Sobredimensionado de hasta el 

150 % del generador fotovoltaico
•	Aumento del rendimiento sin 

trabajo de montaje gracias a la 
gestión de sombras integrada  
SMA ShadeFix

Integración completa
•	Acceso Wi-Fi integrado con cual-

quier dispositivo móvil
•	12 entradas de string directas redu-

cen el esfuerzo de trabajo y material
•	Protección contra sobretensión 

CA/CC (opcional)

SUNNY TRIPOWER CORE1
Stands on its own
El Sunny Tripower CORE1 es el primer inversor de string de montaje independiente del mundo para sistemas descentralizados 
sobre tejados y espacios abiertos, así como en plazas de aparcamiento cubiertas. El CORE1 es la tercera generación de la 
familia de productos de éxito Sunny Tripower y revoluciona el mundo de los inversores comerciales con su concepto innova-
dor. Los ingenieros de SMA buscaban combinar un diseño único con un método de instalación innovador para incrementar 
así claramente la velocidad de instalación y obtener un retorno de la inversión óptimo para todos los grupos destinatarios.
Desde la entrega hasta la instalación, pasando por el funcionamiento, el Sunny Tripower CORE1 permite ahorrar grandes 
costes logísticos, de mano de obra, material y servicio técnico. Desde este momento, las instalaciones fotovoltaicas comercia-
les pueden convertirse en realidad de forma más rápida y sencilla que antes.

ST
P 

50
-4

0
SUNNY TRIPOWER CORE1
STP 50-40

El primer inversor independiente
del mundo

Instalación hasta un 60 % más 
rápida en plantas comerciales  

fotovoltaicas
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DIAGRAMA DE BLOQUES

Curva de rendimiento Accesorios
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www.SMA-Solar.com � SMA Solar Technology

Datos técnicos Sunny Tripower CORE1

Entrada (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico 75000 Wp STC
Tensión de entrada máx. 1000 V
Rango de tensión del seguidor del MPP/tensión 
asignada de entrada De 500 V a 800 V/ 670 V

Tensión de entrada mín./de inicio 150 V/188 V
Corriente máx. de entrada/por seguidor del MPP 120 A/20 A
Corriente del cortocircuito máx. por seguidor del 
MPP/por entrada de string 30A/30A

Número de entradas de seguidores del MPP 
independientes/Strings por entrada de seguidores 
del MPP

6/2

Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 50000 W
Potencia máx. aparente de CA 50000 VA
Tensión nominal de CA 220 V / 380 V

230 V / 400 V
240 V / 415 V

Rango de tensión de CA De 202 V a 305 V
Frecuencia de red de CA/Rango 50 Hz/De 44 Hz a 55 Hz

60 Hz/De 54 Hz a 65 Hz
Frecuencia asignada de red/Tensión asignada de red 50 Hz/230 V
Corriente de salida máx./Corriente de salida de 
medición 72,5 A/72,5 A

Fases de inyección/Conexión de CA 3 / 3-(N)-PE
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de 
desfase ajustable 1/De 0 inductivo a 0 capacitivo

THD < 3 %
Dispositivos de protección
Dispositivo de desconexión en la entrada ●
Vigilante de aislamiento/Monitorización de red ● / ●
Protección contra polarización inversa de CC/
Resistencia al cortocircuito de CA/con separación 
galvánica

● / ● / —

Unidad de seguimiento de la corriente residual 
sensible a la corriente universal ●

Clase de protección (según IEC 62109-1)/Cate-
goría de sobretensión (según IEC 62109-1) I/CA: III; CC: II

Descargador de sobretensión de CC/CA (tipo 2, 
tipo 1/2) ○

Datos técnicos Sunny Tripower CORE1

Rendimiento
Rendimiento máx./europ. Rendimiento 98,1 % / 97,8 %
Datos generales
Dimensiones (ancho x alto x fondo) sin pies y 
sin interruptor-seccionador de potencia de CC

569 mm/733 mm/621 mm  
(22.4 in/28.8 in/24.4 in)

Peso 84 kg (185 lb)

Rango de temperatura de funcionamiento De ‒25 °C a +60 °C  
(de ‒13 °F a +140 °F)

Emisión sonora (típica) < 65 dB(A)
Autoconsumo (nocturno) 4,8 W
Topología/Principio de refrigeración Sin transformador/OptiCool
Tipo de protección (según IEC 60529) IP65
Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4H
Valor máximo permitido para la humedad 
relativa (sin condensación) 100 %

Equipamiento/Función/Accesorios
Conexión de CC/CA SUNCLIX/Borne roscado
Patas ●
Indicador led (estado/error/comunicación) ●
Pantalla de cristal líquido (LCD) ○
Interfaz: Ethernet/WLAN/RS485 ● (2 entradas) / ● / ○
Interfaz de datos: SMA Modbus/SunSpec 
Modbus/Speedwire, Webconnect ● / ● / ●

Relé multifunción/Ranuras para módulos de 
ampliación ● / ● (2 entradas)

Gestión de sombras SMA ShadeFix/Integra-
ted Plant Control/Q on Demand 24/7 ● / ● / ●

Compatible con redes aisladas/con SMA 
Fuel Save Controller ● / ●

Garantía: 5/10/15/20 años ● / ○ / ○ / ○
Certificados y autorizaciones (otros a 
petición)

* �No válido para todos los apéndices nacionales de la 
norma EN 50438

EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2-x, 
IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, 

MEA 2016, NBR 16149, NEN EN 50438, 
NRS 097-2-1, PEA 2016, PPC, RD 1699/413, 

RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777,  
TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1,  

VDE 0126-1-1, VDE-ARN 4105, VFR 2014, 
P.O.12.3, NTCO-NTCyS, GC 8.9H, PR20, 

DEWA
● Equipamiento de serie ○ Opcional — No disponible
Datos en condiciones nominales. Versión: 02/2020

Modelo comercial STP 50-40

SMA 
Sensor Module
MD.SEN-40

SMA IO-Module
MD.IO-40

SMA 
Módulo RS485
MD.485-40

Universal Mounting System 
UMS_KIT-10

AC Surge Protection Module Kit type 2, type 1/2
AC_SPD_Kit1-10, AC_SPD_KIT2_T1T2 
DC Surge Protection Module Kit type 2, type 1/2
DC_SPD_Kit4-10, DC_SPD_KIT5_T1T2
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ESSX-30-20 / ESSX-50-20 ESSX-30-20 / ESSX-50-20 

La nueva solución de almacenamiento comercial se 
instala con facilidad y ofrece un amplio soporte a lo largo 
del ciclo de vida completo del producto.
Desde el cálculo del diseño, incluyendo el perfil de carga y de 
ROI hasta la asistencia para la puesta en marcha y las formacio-
nes con certificación sobre sistemas y baterías: todo de un mismo 
proveedor.
Gracias a la modularidad de los componentes, es posible llevar 
a cabo con facilidad un diseño o una ampliación flexibles ya sea 
con o sin energía fotovoltaica.
A través del System Manager integrado, la puesta en marcha y 
la conexión de otros componentes de SMA como el inversor foto-
voltaico, el EV Charger o los sensores son mucho más sencillas.
La gestión de la energía integrada permite una gran variedad 
de aplicaciones de almacenamiento. Ya sea para la optimiza-
ción del autoconsumo, el bloqueo de la carga máxima o una 
combinación de ambas opciones con Multi-Use: todo se traduce 
en una reducción permanente de los costes de energía para los 
clientes, permitiendo también que sea posible planificarlos a 
nivel empresarial.

Soporte integral de sistema
•  Diseño con el SMA Planning Service
• Formación sobre sistemas y baterías
•  Asistencia para la puesta en marcha 
•  Servicio técnico de SMA para todo el sistema

Flexibilidad absoluta
•  Escalabilidad de la capacidad de almacenamiento y de CA
•  Utilizable con y sin energía fotovoltáica
• Todo listo para la energía de respaldo

Larga vida útil y seguridad de la inversión
•  Elementos de batería de alta calidad
•  Hasta 8000 ciclos de carga completos

Gestión inteligente de la energía
•  Optimización del autoconsumo, bloqueo de carga máxima 
•  Multiuso como combinaciones de diferentes modos
•  Monitorización gratuita gracias al Sunny Portal de SMA

SMA Commercial 
Storage Solution
La nueva solución integral de almacenamiento 
de energía para el sector comercial.

10
AÑOS

GARANTÍA DEL 
SISTEMA*

  *) Solo válido tras el registro del sistema en SMA. Batería: 10 años de garantía
 de capacidad. Se aplican las condiciones de la garantía de SMA. 
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Datos técnicos Sunny Tripower Storage X 30 Sunny Tripower Storage X 50

Conexión de batería (CC)
Potencia de CC máx. 30600 W 51000 W
Rango de tensión de CC 200 V a 980 V
Máx. corriente de entrada útil (ICC máx.) 150 A
Tipo de batería Iones de litio
Conexión a red (CA)
Potencia asignada a tensión nominal 30000 W 50000 W
Potencia máx. aparente de CA 30000 VA 50000 VA
Potencia reactiva máx. 30000 var 50000 var
Tensión nominal de CA 400 V, ±15 %
Rango de tensión de CA 340 V a 477 V
Frecuencia de red asignada 50 Hz / 60 Hz
Rango de frecuencia de red 44 Hz a 66 Hz
Corriente de salida máx. 45,6 A por conductor de fase 75,5 A por conductor de fase
Factor de potencia a potencia asignada / Factor de desfase ajustable 1/0 inductivo a 0 capacitivo
Fases de inyección / Fases de conexión 3 (L1, L2, L3) /  5 (L1, L2, L3, N, PE)
Rendimiento europeo
Rendimiento máx./ Rendimiento europeo 98,0 % / 97,6 % 98,0 % / 97,2 %
Dispositivos de protección
Monitorización de red ●
Sobretemperatura/Descarga total de la batería ● / ●
Resistencia al cortocircuito de CA/Con separación galvánica ● / —
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal ●
Clase de protección (según IEC 62109-1) I
Categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) CA: II; CC: III
Protector de sobretensión / Descargador de sobretensión según IEC 61643-11 CA: Tipo 2 / Clase II
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/profundo) 772 / 837,3 / 443,8 mm (30,4 / 33 / 17,5 pulgadas)
Peso 104 kg (229 lb)
Rango de temperatura de funcionamiento −25 °C a +60 °C  (−13 °F a +140 °F) con derrateo
Emisión sonora, típica 69 dB(A)
En espera 25 W
Topología / Principio de refrigeración Trifásico/activo
Tipo de protección (según IEC 60529/UL 50E) IP65 / NEMA 4X
Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4 / 4Z4 /4S2 / 4M3 / 4C2 / 4B2
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) 95 %
Equipamiento / Función / Accesorios
Conexión de CC/CA Terminal de cable (50 mm² a 95 mm²)/borne roscado (16 mm² a 95 mm²)
Comunicación / protocolos Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire/Webconnect
Indicador LED (estado/error/comunicación) ● / ● / ●
Funciones de gestión energética Optimización del autoconsumo, bloqueo de carga máxima, Multiuso
Interfaz de usuario web / WLAN 2) ● / ●
Reequipamiento en plantas con inversores de terceros ●
Monitorización de la planta Sunny Portal powered by ennexOS
Interfaz de batería Ethernet, (Modbus)
Corriente de repuesto (Backup) en preparación
Función de gestor de sistemas
Número total de equipos compatibles si el sistema se administra a través de un Sunny 
Tripower Storage 1) 10

Número total de equipos compatibles si el sistema se administra mediante un SMA Data 
Manager M (EDMM-20) 1) 50

Puesta en marcha centralizada de todos los equipos en el sistema ●
Parametrización remota de equipos de SMA con Sunny Portal powered by ennexOS ●

Modelo comercial STPS30-20 STPS50-20

● De serie ○ Opcional — No disponible      Datos en condiciones nominales: 09/2025        
1) Equipos compatibles: SMA EV Charger Business, inversor fotovoltaico, Sunny Tripower Storage y SMA Commercial Energy Meter        2) solo para la puesta en marcha

Sunny Tripower Storage X

Opciones de pedido ESSX-30-20 ESSX-50-20

compuesto por: STPS30-20
Storage-30-20
SMA Commercial Energy Meter

STPS50-20
Storage-50-20
SMA Commercial Energy Meter
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Datos técnicos SMA Commercial Storage 30 SMA Commercial Storage 50

Conexión
Energía 32 kWh (con una profundidad de 

descarga de 100 %)
56 kWh (con una profundidad de 

descarga de 100 %)
Ampliabilidad: los módulos de baterías de 8 kWh cada uno pueden reequiparse de forma 
flexible en un plazo de 6 meses tras la puesta en marcha.

Ampliable hasta 48 kWh Ampliable hasta 80 kWh

Ampliable hasta máx. 192 kWh máx. 320 kWh
Tensión nominal 324 V 567 V
Tensión de funcionamiento mín./tensión de funcionamiento máx. 290 V / 365 V 508 V / 639 V
Corriente nominal de carga/descarga 100 A 100 A
C-Rate máx. 1C (en combinación con STPS30-20) 1C (en combinación con STPS50-20)
Celda Litio NMC prismática (Samsung SDI)
Equilibrio de celdas DynamiX Battery Optimizer
ciclos esperados @ 100 % DoD | 70 % EoL | 23 °C +/-5 °C 1C/1C 6000
ciclos esperados @ 100 % DoD | 70 % EoL | 23 °C +/-5 °C 0,5C/0,5C 8000
ciclos garantizados @ 100 % DoD | 70 % EoL | 23 °C +/-5 °C 1C/1C 4500
ciclos garantizados @ 100 % DoD | 70 % EoL | 23 °C +/-5 °C 0,5C/0,5C 6000
Autoconsumo (en stand-by) 5 W (sin inversor de batería)
Rendimiento europeo
Rendimiento (batería) hasta el 98 %
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/profundo) 608 mm / 1400 mm / 990 mm 608 mm / 2008 mm / 990 mm
Peso total 356 kg 555 kg

Armario 119 kg 150 kg
Módulo de batería 56 kg
Sistema de gestión de baterías (APU) 13 kg

Temperatura de servicio De 0 °C a 50 °C
Temperatura ambiente De 0 °C a 50 °C
Humedad del aire Del 0% al 80% (sin condensación)
Concepto de refrigeración pasiva mediante ranuras de aire y activa mediante ventilador
Altitud del lugar de colocación < 2000 s. n. m.
Tipo de protección/clase de protección IP20 / I
Reciclaje retirada gratuita de las baterías desde Alemania
Certificados y normas de celda IEC 62619, UL 1642, UN 38.3
Certificados y normas de producto CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62620, IEC 61010-1, IEC 61508,

IEC 61000-6-2/4/7, 2006/66/CE (directiva de baterías)
Denominación de la batería según DIN EN 62620:2015 INP46/175/127/[1P22S]M/-20+60/90

Modelo comercial Storage-30-20 Storage-50-20

SMA Commercial Storage

Datos técnicos SMA Commercial Energy 
Meter 600 A

SMA Commercial Energy 
Meter 200 A

Power Quality Analyser  
UMG 604 E

Transformador de corriente 3 x 600 A 3 x 200 A No está incluida en la entrega
Suministro de tensión de la entrada de tensión de la entrada de tensión por fuente de alimentación 

CLCON-PWRSUPPLY
Longitud del cable al transformador de corriente 2 m 2 m —
Dimensiones del contador 88 x 35 x 65 mm 88 x 35 x 65 mm 107,5 x 90 x 82 mm
Peso del contador < 0,2 kg < 0,2 kg 0,35 kg
Dimensiones de 1 transformador de corriente (ancho / alto / fondo) 57,5 x 85,2 x 41,4 mm 23 x 40 x 26 mm No está incluida en la entrega
Peso 1 transformador de corriente 470 g 250 g No está incluida en la entrega
Diámetro de la apertura del transformador de corriente de laabertu-
ra en la carcasa 36 mm 24 mm No está incluida en la entrega
Peso total 1,6 kg 1,0 kg 0,35 kg
Intervalo de medición estándar 200 ms 200 ms 200 ms
Temperatura ambiente durante el funcionamiento De -25 °C a +55 °C De -25 °C a +55 °C De -10 °C a +55 °C
Montaje Carril DIN Carril DIN Carril DIN

Modelo comercial COM-EMETER-A-20 COM-EMETER-B-20 JANITZA-SP

SMA Commercial Energy Meter entre otros
La SMA Commercial Storage Solution se suministra de serie con un contador para un 
rango de medición de hasta 600 A y conexión de baja tensión. Para instalaciones 
con otros requisitos, se puede seleccionar un contador diferente al hacer el pedido.
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SMA-Solar.com � SMA Solar Technology AG

INTERNET

SUNNY PORTAL
powered by ennexOS

INTERNET

SUNNY
TRIPOWER

SUNNY PORTAL
powered by ennexOS

SMA DATA

MANAGER M

SUNNY
TRIPOWER I/O-SYSTEM1)

RED
PÚBLICA

RÚTER

CONTADOR
PARA FINES DE
FACTURACIÓN

MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS

RED
PÚBLICA

MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS

RÚTER

CONTADOR
PARA FINES DE
FACTURACIÓN

INVERSOR
FOTOVOLTAICO

MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS

Señales externas

SENSORES

CONTADOR DE ENERGÍA
p.ej. SMA Commercial

Energy Meter

VENDEDOR
DIRECTO

OPERADOR
DE RED

VENDEDOR
DIRECTO

OPERADOR
DE RED

RECEPTOR ESTÁTICO
DE TELEMANDO
CENTRALIZADO

EQUIPO
CONSUMIDOR

INVERSOR
FOTOVOLTAICO

MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS

EQUIPO
CONSUMIDOR

BATERÍA SMADE

BATERÍA SMADE

CACC1) solo para la puesta en marcha Ethernet/Internet WLAN/WiFi

CONTADOR DE ENERGÍA
p.ej. SMA Commercial

Energy Meter

RECEPTOR ESTÁTICO
DE TELEMANDO
CENTRALIZADO

Señales externasCACC1) solo para la puesta en marcha Ethernet/Internet WLAN/WiFi

ESTACIÓN
DE CARGA SMA

ESTACIÓN
DE CARGA SMA

SUNNY TRIPOWER

STORAGE X

SUNNY TRIPOWER

STORAGE X

SUNNY TRIPOWER STORAGE X como System Manager

SUNNY TRIPOWER STORAGE X con SMA DATA MANAGER M como System Manager 3)

Curva de rendimiento

•	Hasta 10 equipos 
•	Conexión directa al Sunny Portal 

powered by ennexOS

•	Hasta 50 equipos
•	Conexión directa al Sunny Portal 

powered by ennexOS

2)

2)

2) actualmente ningún soporte del Sunny Tripower CORE2	
3) Multi-Use con el Data Manager M (EDMM-20) sólo a partir de firmware 2.5

2) actualmente  ningún soporte del Sunny Tripower CORE2
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LR7-60HTH
505~515M

25

25

Apto para mercado de distribución

Su sencillo diseño encarna el estilo moderno

Mejor rendimiento de generación de energía

Panel de alta calidad que garantiza una fiabilidad 

a largo plazo

25 años de garantía para
materiales y procesamiento

25 años de garantía para la generación 
de potencia extra lineal 

IEC 61215, IEC 61730

ISO9001:2015: Sistema de gestión de la calidad ISO

ISO14001: 2015: Sistema de gestión ambiental ISO

ISO45001: 2018: Salud y seguridad en el trabajo

IEC62941: Guía para la calificación del diseño del panel y la aprobación de tipo

Certificaciones de sistema 
y producto completas
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Parámetros mecánicos

Orientación de célula 120 (6×20)

Caja de conexión IP68

 

Vidrio             Vidrio único, vidrio templado con revestimiento de 3,2 mm

Marco  Marco de aleación de aluminio anodizado

Peso 24,8 kg

Dimensiones 1990×1134×30 mm

Embalaje             36 piezas por palet / 180 piezas por 20’GP / 792 piezas por 40’HC

LR7-60HTH 505~515M

Carga mecánica

Carga estática máxima en la cara delantera 5400Pa

Carga estática máxima en la cara trasera 2400Pa

Prueba de granizo Pedrisco de 45 mm a velocidad de 30 m/s

Clasificaciones de temperatura (STC)
Coeficiente de temperatura de Isc +0,050%/℃

Coeficiente de temperatura de Voc -0,230%/℃

Coeficiente de temperatura de Pmax -0,280%/℃

 22,8%
MÁX. EFICIENCIA 

DE PANEL

 0~3%
TOLERANCIA 
DE POTENCIA

 <1%
DEGRADACIÓN DE POTENCIA

DEL PRIMER AÑO

 0,40%
DEGRADACIÓN DE POTENCIA

AÑOS 2-25 

4mm2, ±1400mm 
Longitud personalizable

Cable de salida

Parámetros operativos

Las especificaciones contenidas en esta ficha 
técnica están sujetas a cambios sin previo aviso. 
LONGi se reserva el derecho a la interpretación 
final. （20240820 V2）DG

Clase C de IECClase de resistencia al fuego

Clase IIClase de protección

45±2℃Temperatura operativa nominal de la célula

25AClasificación máxima del fusible de serie

DC1500V (IEC)Tensión máxima del sistema

0 ~ 3%Tolerancia de generación de potencia

-40℃ ~ +85℃Temperatura operativa

Valor añadido

25 años de garantía de potencia

 

Tipo de panel 

Condición de prueba

Potencia máxima (Pmax/W) 

Tensión en circuito abierto (Voc/V)  

Corriente de cortocircuito (Isc/A) 

Tensión a máxima potencia (Vmp/V)  

Corriente a máxima potencia (Imp/A)  

Eficiencia del panel (%) 

Características eléctricas         STC : AM 1,5    1000 W/m2    25℃             NOCT : AM 1,5     800 W/m2    20℃    1m/s                       Incertidumbre de prueba para Pmax: ±3%

STC

505

43,50

14,77

36,64

13,79

NOCT

377,3

40,84

11,92

33,44

11,28

LR7-60HTH-505M

22,4 %

STC

515

43,90

14,89

37,04

13,91

NOCT

384,9

41,22

12,02

33,80

11,39

LR7-60HTH-515M

22,8 %

STC

510

43,70

14,84

36,84

13,85

NOCT

381,2

41,03

11,98

33,62

11,34

LR7-60HTH-510M

22,6 %

100%
99%

89,4%

1 10 155 20 25

89,4%

A
A

1150
1400
1990

11
34

C

14
9

4,5
A-A

30
30

B B

Unidad: mm

Tolerancia: 
Largo: ±2mm
Ancho: ±2mm

10
93

C

15

30

B-B
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TECHNICAL DATA SHEET

Description
The RUBBERFIX® SYSTEM is ideal for anchoring traditional photovoltaic modules (or similar appliances) on roofs with 
exposed waterproof covering.

Fields of application
The RUBBERFIX® SYSTEM allows anchoring structures of traditional photovoltaic systems (or similar appliances) 
directly on bearing structure of the roof without having to drill into the waterproof surface in SINTOFOIL (TPO/FPA) or 
SINTOPLAN (PVC-P) applied with mechanical fastening by induction.

Application
The application method of RUBBERFIX® SYSTEM is safe and fast as it involves a special electromagnetic induction 
welding technique which guarantees a resistance to shearing between washer and waterproof covering, rpoven by 
laboratory tests No. RBFX 12 and extraction tests in the worksite with field dynamometer, over conventional values 
of a traditional mechanical fixing system such to surpass 5000 N when anchoring with RUBBERFIX® SYSTEM (values 
10 times higher than conventional ones). 

RUBBERFIX® SYSTEM PVCTPO
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  •  

•  

•  

•  

FEATURES

RUBBERFIX PLATE

Washer Ø ext 80 mm and bore Ø 6.5 mm, with specific treatment for application 
via electromagnetic induction sealing.

RUBBERFIX BASE

Disc Ø 30 cm in SINTOFOIL or SINTOPLAN necessary only when positioning 
the RUBBERFIX® SYSTEM on a synthetic coating existing NOT provided with 
induction fixing according to the layout of the photovoltaic system.

RUBBERFIX CONNECTION

Main component of the RUBBERFIX® SYSTEM features a threaded insert  
Ø 10 mm on the upper part (disk in Ø 20 cm in SINTOFOIL or SINTOPLAN) 
and a black washer on the lower part treated for induction welding, on which 
the threaded insert is fixed.

RUBBERFIX PRG 12

Stud Ø 10 mm, length 120 mm, complete with retaining nut, double washer 
and the self-locking nut (all in stainless steel).

DUAL DISC

Disc Ø 45 cm in SINTOFOIL applicable by flame and / or with adhesive 
process on the existing bitumen surface. 
Only for TPO coatings.

(continue EMIFIX®SYSTEM)

Rev. 00 (11-15)

Ø 45 cm

RUBBERFUSE DIVISION
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Sistema RUBBERFIX TPO sobre cubierta Sintofoil –1. membrana sintética – 2. Conexión Rubberfix – 3. perno de 

arranque – 4. estructura de soporte en perfiles 

 

 
SISTEMA RUBBERFIX TPO PARA FIJAR A LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SISTEMAS 

FV SIN FIJACIONES PASANTES 
 

La técnica, equipamiento y elementos funcionales del termosellado por inducción pueden utilizarse en 

combinación con una pieza especial para fijar las estructuras de soporte de los sistemas fotovoltaicos 

de tipo cristalino al soporte estructural, sin perforar la membrana de sellado y sin necesidad de lastre. 

 

 
Después de haber posicionado las fijaciones con las placas especialmente tratadas y realizada la adhesión 

entre el revestimiento y la placa con una termoselladora por inducción, se aplica un prefabricado intermedio 

y se termosella sobre el revestimiento con el mismo procedimiento.ACCESORIO RUBBERFIX TPO , 

compuesto por un disco de poliolefina de 20 cm de diámetro, equipado con un inserto roscado para alojar 

un espárrago y una segunda placa tratada en la parte inferior. Este elemento se suelda con calor de espejo a 

la capa de sellado. Con esta disposición se asegura la máxima carga de extracción 

garantizada por el soporte. Alternativamente, como se anticipó, en los casos en que el diseño de la ubicación 
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de las líneas o puntos de anclaje es aún temporal cuando se realiza el revestimiento impermeable, las 

fijaciones al soporte con la placa de inducción se pueden aplicar sobre la membrana de sellado ya colocada 

pero recubierta con un tapón de membrana de poliolefina (RUBBERFIX BASE TPO) termosellado en los 

bordes a la superficie de rodadura. 

 
Este sistema ofrece las siguientes ventajas: 

 
1. estanqueidad del sistema porque no hay perforación de la última capa impermeable y eliminación de los 

problemas derivados (riesgo de infiltraciones por sistemas de estanqueidad o juntas poco fiables a lo 

largo del tiempo); 

2. ligereza del sistema (alrededor de 0,5 kg/m2); se evita el uso de lastre pesado para la instalación de sistemas 

fotovoltaicos tradicionales; 

3. implementación fácil, segura y rápida; 

4. Fácil mantenimiento de los paneles fotovoltaicos, ya que el sistema permite desmontar los paneles 

defectuosos sin alterar la impermeabilización. 

 

 
 

Sistema RUBBERFIX TPOPara la  fijación al soporte estructural de estructuras de soporte de 

generadores fotovoltaicos en paneles sin perforar la membrana impermeable . 

 
El sistemaRUBBERFIX®se compone de: 

 

 
1. Arandela de inducción TPO 

 
• Arandela de Ø 80 mm con tratamiento superficial específico para aplicación mediante 

soldadura por inducción electromagnética. 

• La arandela con la relativa fijación adecuada al soporte al que se enganchará, se 

colocará según la disposición de la instalación fotovoltaica. 
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2. Base de TPO  

 
• Disco de Ø 30 cm en SINTOFOIL ST para ser colocado, por soldadura, sobre la membrana de sellado 

sintética SINTOFOIL RG 15 en correspondencia con la fijación por inducción. 

 
 

3. Accesorio Rubberfix TPO 

 
• Disco de Ø 20 cm en SINTOFOIL ST donde en la superficie exterior (gris) hay un inserto 

roscado de Ø 10 mm y en la parte inferior (negra) ya hay una arandela presoldada por 

inducción sobre la que se fija el inserto roscado. 

 
4. Rubberfix PRG 12 

 
• Espárrago Ø 10 mm, longitud 120 mm, completo con tuerca de tope, doble arandela y tuerca 

autoblocante (todo en acero inoxidable). 

 
 
 

SISTEMA RUBBERFIX TPO - SOLUCIÓN ESTÁNDAR 

 

 
Leyenda –1. Conexión Rubberfix Tpo – 2. espárrago diám. Pernos de 10 mm y acero inoxidable – 4. Arandela de 

inducción – 5. Soldadura por inducción – 6. Soldadura por aire caliente – 7. Manto Sintofoil 
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SISTEMA RUBBERFIX TPO - SOLUCIÓN CON CAJA 

(EN PORTADA YA COLOCADA) 

 

Leyenda –1. Conexión Rubberfix Tpo – 2. espárrago diám. Tornillos y tuercas de 10 mm y acero inoxidable – 3. Base 

Rubberfix Tpo – 4. Arandela de inducción – 5. Soldadura por inducción – 6. Soldadura por aire caliente – 7. Manto Sintofoil 

 
 

 

 
 

Soluciones con aislamiento térmico 
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Sistema RubberFix puesto en obra 
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SECUENCIA DE MONTAJE RUBBERFIX TPO 

SOLUCIÓN SOBRE REVESTIMIENTOS YA COLOCADOS 
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IMPER ITALIA S.P.A.           LABORATORIO BUSINESS UNIT MAPPANO           Divisione Imper            

TEST REPORT 
N° RBTC - 1202 

1 Product identification  

1.1 Trade mark RUBBERFIX Anchoring System 

1.2 Composition Rubberfix Attacco TPO 
- Washer, for connection to the fixing 

of anchoring to the support 

- Covering TPO disk 

- Insert coupling with Rubberfix PRG 12 

Rubberfix PRG 12 

- Threated pin, with dual bolt and double 
washer, for anchoring the support 

structure of the PV panels 

 

- TPO treated metal Ø 80 mm.          

 

- Sintofoil ST 18 disk Ø 20 cm. 

- Ø 10 mm female threaded galvanised 

steel insert   

 

- Stainless steel threaded pin  Ø 10 mm /  

L 120mm; galvanized steel bolts and 

washers 

1.3 Intended use  - Mechanical fixing of solar structures 

 

Tests  2 

Characteristics Test Method Unit Reference 
value 

Measured 
value 

Variation 
% 

2.1 Axial loading test ETAG 006 Annex D N 400 (1) 5000 (2) ≥ 

 

COMMENTS 

- Test specimens stored for 24 h at (23±2 °C; 50±5% ) prior to testing 

- No detachment of the welds of the Washer from the waterproofing link layer, nor of the Rubberfix 

Attacco TPO 

- "Displacement" at 2000 N: <2 mm (distance between the Rubberfix Attacco TPO and the support base, due 

to the elastic deformation of the Rubberfix Attacco TPO). 

- Failure mode: no rupture of the waterproofing link layer, nor of Rubberfix system at an axial load  ≥ 5000 N 

(1)      Reference value for the resistance of the mechanical fasteners anchoring of the waterproofing system to  the support 
structure. 

(2)       Full scale load cell 

CONCLUSIONS (3)        

The anchoring system RUBBERFIX resists without breaking under an axial load greater than 5000 N 

 (full scale value of the measuring). Urged axially the system is elastically deformed, with a 

displacement of about 2 mm under a load of 2000 N. 
 

(3)    Notes: The values obtained from the tests represent only a technical aid for the development of design 
loads applicable to the anchoring system, which must be verified and approved by the designer's work. 

IMPER ITALIA S.P.A. 

 Mappano,  24/05/2012                                               Laboratorio B.U. Mappano 
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SPA IMPER ITALIA 

sede legal–Via Volta, 8 Fraz. Mappano 

10072 BORGARO (TO) 

Capital social: 

€ 6.000.000,00 Int. Vers. 

REA Torino 586375 – M. exp: TO 035518 

Reg.Impr. A - CF y P. IVA 03764530014 

Servicios administrativos: 

Via Volta, 8 – Fraz. mapapano 

10072 BORGARÓ (A) 

 
Telf. +39 011 222 55 00 Fax 

+39 011 222 54 80 correo 

electrónico: imper@imper.it 

 

 

INFORME DE PRUEBA 

N°RBTC - 1202 

1 Identificación del producto 

 

1.1 
 

Marca Comercial Sistema de anclaje RUBBERFIX 

1.2 Composición Rubberfix Attacco TPO 

- Arandela, para conexión a la fijación del 

anclaje al soporte 

- Cubriendo el disco TPO 

- Insertar acoplamiento con Rubberfix PRG 12 

 

Rubberfix PRG 12 

- Pasador roscado, con doble perno y doble 

arandela, para anclaje de la estructura soporte 

de los paneles fotovoltaicos. 

 

- Metal tratado TPO Ø 80 mm. 

 

- Disco Sintofoil ST 18 Ø 20 cm. 

- Ø 10 mm pieza roscada de acero 

galvanizado  

 

- Pasador roscado de acero inoxidable Ø 10 mm / Largo 

120 mm; pernos y arandelas de acero galvanizado 

1.3 Uso previsto - Fijación mecánica de estructuras solares. 

 

2 
 

Pruebas 

 

Características 
 

Método de prueba 
 

Unidad Referencia 

valor 

Mesurado 

valor 

Variación 

% 

2.1 Prueba de carga axial ETAG 006 Anexo D 

 

 

N 

400(1) 5000(2) ≥ 

 

IMPER ITALIA S.PAG.A. 

Mapano, 24/05/2012 Laboratorio BU Mappano 

IMPER ITALIA S.P.A. LABORATORIO BUSINESS UNIT MAPPANO División Impe 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

- 

(1) 
 

 
(2) 

 
 

 

 

CONCLUSIONES(3) 

 

(3) 
 

aplicables al sistema de anclaje, las cuales deberán ser verificadas y aprobadas por el trabajo del proyectista. 
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DOCUMENT 4 
 
 
 

ANNEX DE RADIACIÓ 
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FONTS DE RADIACIÓ SOLAR  
 
 
Per realitzar l'estudi energètic de la instal·lació hem fet servir les dades de radiació solar que 
proporciona l'Atles de Radiació solar a Catalunya publicat per l'ICAEN, i són més detallades que 
les proporcionades pel mapa solar del CTE (fig1) 
També els hem confrontat amb el simulador PVSyst que detallant les radiacions constants en 
un dia mig de cada mes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. Mapa de zones radiació solar anual sobre superfície plana a Espanya 
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La radiació solar que incideix sobre la superfície terrestre es pot acceptar formada per dos 
components: directe i difusa. La radiació directa és aquella que arriba a la superfície 
directament des del sol, mentre que la difusa procedeix de tota la volta celeste i s'origina 
sobretot a les interaccions (difusió i absorció) de la radiació solar amb els components 
atmosfèrics. 
Quan es mesura la component directa de la radiació solar cal utilitzar un dispositiu seguidor 
del moviment aparent del sol, de manera que la radiació procedent del disc solar sigui la que 
incideix sobre el sensor de radiació corresponent. 
 
Per escollir el tipus de sistema adequat és important tenir coneixement de les radiacions 
directes i difuses del lloc en qüestió, així com les temperatures per poder estimar 
correctament les pèrdues. 
 
L'atles solar català només hi ha dades de radiació directa, per la qual cosa hem pres una altra 
font de radiació solar per comparar valors i així poder analitzar millor el sistema per fer un 
càlcul més precís. 
Les dades estan preses del simulador PVGIS 
 

 
Fig . Components de la radiació directa I difusa   
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DOCUMENT 5 
 
 
 

ANNEX PVSYST 
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PVsyst V8.0.9

PVsyst - Informe de simulación
Sistema conectado a la red

Proyecto: P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell_v2
Variante: 110 Mòduls FV-510 Wp-56,1 kWp-50 kWn

Tablas en un edificio
Potencia del sistema: 56.1 kWp 

P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell - España

Author
Azimut 360 (Spain)
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PVsyst V8.0.9
VC1, Fecha de simulación:
04/09/25 08:38
con V8.0.9

Proyecto: P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell_v2
Variante: 110 Mòduls FV-510 Wp-56,1 kWp-50 kWn

Azimut 360 (Spain)

PVsyst Licensed to  Azimut 360 (Spain)

Resumen del proyecto

Sitio geográfico
P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell
España

Situación
Latitud
Longitud
Altitud
Zona horaria

41.55
2.08
193

UTC+1

°(N)
°(E)
m

Configuración del proyecto
Albedo 0.20

Datos meteo
P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell
Meteonorm 8.2 (2003-2020), Sat=16% - Sintético

Resumen del sistema

Sistema conectado a la red Tablas en un edificio

Orientación #1
Plano fijo
Inclinación/Azimut 2 / 56 °

Orientación #2
Plano fijo
Inclinación/Azimut 2 / -124 °

Sombreados cercanos
Sombreados lineales : Lento (simul.)

Información del sistema
Generador FV
Núm. de módulos
Pnom total

110
56.1

unidades
kWp

Inversores
Núm. de unidades
Potencia total
Proporción Pnom

1
50

1.12

unidad
kWca

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Resumen de resultados
Energía producida 75287 kWh/año Producción específica 1342 kWh/kWp/año Proporción rend. PR 85.63 %

Tabla de contenido
Resumen de proyectos y resultados
Parámetros generales, Características del generador FV, Pérdidas del sistema
Definición del sombreado cercano - Diagrama de iso-sombreados
Resultados principales
Diagrama de pérdida
Gráficos predefinidos

2
3
6
8
9

10

Página 2/10
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04/09/25

PVsyst V8.0.9
VC1, Fecha de simulación:
04/09/25 08:38
con V8.0.9

Proyecto: P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell_v2
Variante: 110 Mòduls FV-510 Wp-56,1 kWp-50 kWn

Azimut 360 (Spain)

PVsyst Licensed to  Azimut 360 (Spain)

Parámetros generales

Sistema conectado a la red Tablas en un edificio

Orientación #1
Plano fijo
Inclinación/Azimut 2 / 56 °

Configuración de cobertizos
Núm. de cobertizos
Conjunto de Generadores FV

52 unidades

Ángulo límite de sombreado
Ángulo límite de perfil °

Tamaños
Espaciado entre cobertizos
Ancho de colector
GCR medio

2.37
1.99
84.1

m
m
%

Orientación #2
Plano fijo
Inclinación/Azimut 2 / -124 °

Configuración de cobertizos
Núm. de cobertizos
Conjunto de Generadores FV

58 unidades

Ángulo límite de sombreado
Ángulo límite de perfil °

Tamaños
Espaciado entre cobertizos
Ancho de colector
GCR medio

2.36
1.99
84.3

m
m
%

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sombreados lineales : Lento (simul.)

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del generador FV

Módulo PV
Fabricante
Modelo

Longi Solar
LR7-60HTH-510M

(Definición de parámetros personalizados)
Unidad Nom. Potencia 510 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)

110
56.1

unidades
kWp

Inversor
Fabricante
Modelo

SMA
Sunny Tripower STP50-41-Core1

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca
Número de inversores
Potencia total

1
50.0

unidad
kWca

Conjunto #1 - Inversor - MPPT1
Orientación #2
Inclinación/Azimut 2/-124 °
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

32
16.32

2 cadena x 16

unidades
kWp
En serie

Número de inversores
Potencia total

1 * MPPT 29%  0.3
14.5

unidad
kWca

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

15.21
537

28

kWp
V
A

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

188-800
1.12

V

Conjunto #2 - Subconjunto #2
Orientación #2
Inclinación/Azimut 2/-124 °
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

26
13.26

2 cadena x 13

unidades
kWp
En serie

Número de inversores
Potencia total

1 * MPPT 24%  0.2
11.8

unidad
kWca

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

12.36
436

28

kWp
V
A

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

188-800
1.12

V
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04/09/25

PVsyst V8.0.9
VC1, Fecha de simulación:
04/09/25 08:38
con V8.0.9

Proyecto: P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell_v2
Variante: 110 Mòduls FV-510 Wp-56,1 kWp-50 kWn

Azimut 360 (Spain)

PVsyst Licensed to  Azimut 360 (Spain)

Características del generador FV

Conjunto #3 - Subconjunto #3
Orientación #1
Inclinación/Azimut 2/56 °
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

26
13.26

2 cadena x 13

unidades
kWp
En serie

Número de inversores
Potencia total

2 * MPPT 12%  0.2
11.8

unidad
kWca

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

12.36
436

28

kWp
V
A

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

188-800
1.12

V

Conjunto #4 - Subconjunto #4
Orientación #1
Inclinación/Azimut 2/56 °
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

26
13.26

2 cadena x 13

unidades
kWp
En serie

Número de inversores
Potencia total

2 * MPPT 12%  0.2
11.8

unidad
kWca

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

12.36
436

28

kWp
V
A

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

188-800
1.12

V

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo
Área celular

56
110
248
231

kWp
módulos
m²
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Núm. de inversores

Proporción Pnom
Reparto de potencia definido

50
1

0.0
1.12

kWca
unidad
No utilizado

Pérdidas del conjunto

Pérdidas de suciedad del conjunto
Frac. de pérdida 3.0 %

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdida de calidad módulo
Frac. de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Conjunto #1 - Inversor - MPPT1
Frac. de pérdida 2.0 % en MPP
Conjunto #2 - Subconjunto #2
Frac. de pérdida 2.0 % en MPP
Conjunto #3 - Subconjunto #3
Frac. de pérdida 2.0 % en MPP
Conjunto #4 - Subconjunto #4
Frac. de pérdida 2.0 % en MPP

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario

0°
1.000

40°
1.000

50°
1.000

60°
1.000

70°
0.999

75°
0.970

80°
0.910

85°
0.820

90°
0.000
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04/09/25

PVsyst V8.0.9
VC1, Fecha de simulación:
04/09/25 08:38
con V8.0.9

Proyecto: P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell_v2
Variante: 110 Mòduls FV-510 Wp-56,1 kWp-50 kWn

Azimut 360 (Spain)

PVsyst Licensed to  Azimut 360 (Spain)

Pérdidas de cableado CC
Res. de cableado global
Frac. de pérdida

10
1.5

mΩ
% en STC

Conjunto #1 - Inversor - MPPT1
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

309
1.5

mΩ
% en STC

Conjunto #2 - Subconjunto #2
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

251
1.5

mΩ
% en STC

Conjunto #3 - Subconjunto #3
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

251
1.5

mΩ
% en STC

Conjunto #4 - Subconjunto #4
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

251
1.5

mΩ
% en STC
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04/09/25

PVsyst V8.0.9
VC1, Fecha de simulación:
04/09/25 08:38
con V8.0.9

Proyecto: P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell_v2
Variante: 110 Mòduls FV-510 Wp-56,1 kWp-50 kWn

Azimut 360 (Spain)

PVsyst Licensed to  Azimut 360 (Spain)

Parámetro de sombreados cercanos

Perspectiva del campo FV y la escena de sombreado circundante
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04/09/25

PVsyst V8.0.9
VC1, Fecha de simulación:
04/09/25 08:38
con V8.0.9

Proyecto: P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell_v2
Variante: 110 Mòduls FV-510 Wp-56,1 kWp-50 kWn

Azimut 360 (Spain)

PVsyst Licensed to  Azimut 360 (Spain)

Diagrama de iso-sombreados

Orientación #1 - Plano fijo, Inclin./azimuts : 2°/ 56°

Orientación #2 - Plano fijo, Inclin./azimuts : 2°/ -124°
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04/09/25

PVsyst V8.0.9
VC1, Fecha de simulación:
04/09/25 08:38
con V8.0.9

Proyecto: P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell_v2
Variante: 110 Mòduls FV-510 Wp-56,1 kWp-50 kWn

Azimut 360 (Spain)

PVsyst Licensed to  Azimut 360 (Spain)

Resultados principales

Producción del sistema
Energía producida 75287 kWh/año Producción específica

Proporción rend. PR
1342

85.63
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh proporción

Enero 65.0 22.40 7.17 64.8 55.1 3060 2966 0.816
Febrero 76.6 37.47 8.09 76.5 68.5 3787 3679 0.857
Marzo 127.6 48.77 11.65 127.5 117.6 6362 6179 0.864
Abril 156.7 67.82 14.17 156.7 149.0 7962 7735 0.880
Mayo 197.0 80.56 18.02 197.0 189.3 9933 9649 0.873
Junio 209.1 77.61 22.14 209.1 201.2 10396 10097 0.861
Julio 210.4 84.29 24.71 210.4 202.4 10409 10113 0.857
Agosto 181.0 77.39 24.59 181.1 173.1 8945 8689 0.855
Septiembre 131.5 59.27 20.86 131.3 122.5 6449 6266 0.850
Octubre 94.3 48.02 17.55 94.2 85.3 4579 4446 0.841
Noviembre 62.2 28.23 11.57 62.1 54.3 2984 2893 0.831
Diciembre 56.7 22.53 7.89 56.6 47.9 2659 2576 0.812

Año 1568.1 654.36 15.75 1567.2 1466.1 77526 75287 0.856

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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PVsyst V8.0.9
VC1, Fecha de simulación:
04/09/25 08:38
con V8.0.9

Proyecto: P25145N-Mercat Els Merinals-Sabadell_v2
Variante: 110 Mòduls FV-510 Wp-56,1 kWp-50 kWn

Azimut 360 (Spain)

PVsyst Licensed to  Azimut 360 (Spain)

Diagrama de pérdida

Irradiación horizontal global1568 kWh/m²

-0.1% Global incidente plano receptor

-3.2% Sombreados cercanos: perdida de irradiancia

-3.0% Factor de pérdida de suciedad

-0.3% Factor IAM en global

Irradiancia efectiva en colectores
1466  kWh/m²

 * 248 m² colect.

eficiencia en STC = 22.65% Conversión FV

Conjunto de energía nominal (con efic. STC)82448 kWh

+0.2% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

-4.1% Pérdida FV debido a la temperatura.

+0.8% Pérdida calidad de módulo

-2.0% Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas

-0.8% Pérdida óhmica del cableado

Energía virtual del conjunto en MPP77526 kWh

-2.9% Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)

0.0% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal

0.0% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima

0.0% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal

0.0% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia

0.0% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje

0.0% Consumo nocturno

Energía disponible en la salida del inversor75287 kWh

Energía inyectada en la red75287 kWh

Página 9/10

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



04/09/25

PVsyst V8.0.9
VC1, Fecha de simulación:
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PVsyst Licensed to  Azimut 360 (Spain)

Gráficos predefinidos

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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DOCUMENT 6 
 
 
 
 

ANNEX OMBRES 
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Per conèixer quan es produeix ombreig temporal cal analitzar les possibilitats de neu, pols, 
caiguda de fulles, etcètera, en funció de l'entorn de la instal·lació. No obstant això, els altres 
dos tipus d'ombres es poden conèixer amb detall, és a dir, quins dies i quines hores es pot 
produir l'ombra. Aquest apartat explica un procediment per calcular aquests dos tipus 
d'ombres. 
 
L'ombra se sol determinar en relació amb un punt de la instal·lació, generalment el punt mitjà 
del generador fotovoltaic i en funció del contorn dels possibles obstacles entre el sol i la 
instal·lació. En el cas de grans instal·lacions, aquesta anàlisi es realitza per a diversos punts del 
generador. 
 
El procediment consisteix a analitzar el contorn dels possibles obstacles entre el sol i la 
instal·lació. Això es pot fer amb: 
 
-Un analitzador d'ombres (fotogràficament o mitjançant una càmera 
digital i un programari) 
-Un diagrama de trajectòries solars en una làmina 
-Amb un pla de la situació i un diagrama de trajectòries solars. 
 
En aquest projecte, degut a la ubicació dels panells a les cobertes ia la posició d'aquestes, les 
possibles ombres que poden incidir sobre els panells són les produïdes per ells mateixos. Per 
evitar-ho, es col·locaran els panells solars de manera que l'ombra que es puguin fer entre ells 
sigui mínima. 
 
Segons el plec de condicions de l'IDAE per a la instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa, la 
distància de mesura sobre l'horitzontal, entre unes files de mòduls obstacle, d'alçada h, que 
pugui produir ombres sobre la instal·lació haurà de garantir un mínim de 4 hores de sol entorn 
del migdia del solstici d'hivern. Aquesta distància haurà de ser superior al valor obtingut per 
lexpressió: 
 

 ( )latitudtg
hd
−

=
61

 ON ( )latitud−61
1

   es el valor k, que en el nostre cas es de 2,747 

 
Per tal d'aclarir possibles dubtes respecte a la presa de dades relatives a h i d, es mostra la 
figura següent: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura : Separació mínima de panells solars fotovoltaics segons criteris IDAE 

Figura A01 : Separació mínima de panells solars fotovoltaics segons criteris IDAE 
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La separació entre la part posterior d'una fila i el començament de la següent no serà inferior a 
l'obtinguda per l'expressió anterior. mesures d'acord amb el pla que conté les bases dels 
mòduls. 
En el nostre cas els panells van de manera cooplanar. 
Les pèrdues per ombres de l’edifici Est han estat quantificades al programa i per tal de 
minimitzar-les s’han distribuït els Strings de manera que s’agrupin aquelles porcions amb 
ombres. 
 

 
 
Figura A02 
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Figura A03 
 
 
 
 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 
 
 

Projecte executiu  FV en règim d’autoconsum col·lectiu 
 

 
   55   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 7 
 
 
 
 

MANTENIMIENT 
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SISTEMA FREQÜÈNCIA (MESOS) OBSERVACIONS

INVERSOR

POSADA A TERRA

PROTECCIONS

6

6

Observació visual de l’estat i 
funcionament de l’equip.
Detectar mal funcionament per 
sorolls o comportaments anormals.
Comprovar possibles escalfaments o 
corrosions.
Verificar el taratge de la tensió 
d’ajust i la temperatura ambiental.
Anotar lectures d’hores de 
funcionament i energia generada.

6

 Mesurar la resistència de terra i 
revisar el punt de connexió.
 Verificar la continuïtat de les línies 
d’enllaç a terra.
 Mesurar la resistència total de les 
preses de terra.
 Comprovar tots els automàtics i 
diferencials de protecció.
 Actuar segons les instruccions dels 
fabricants.

6

6

6

6

 Comprovar que l'estat de neteja és 
l’adequat.
 Si cal, netejar amb aigua i detergent 
en hores de baixa radiació, a primera 
hora del matí o al capvespre.
En cas de deteriorament, substituir.

Comprovar l'oxidació dels circuits i 
les soldadures de les làmines dels 
panells.
Normalment, les anomalies 
provenen d'entrada d'humitat en el 
panell per fallada de les capes 
d'aïllament.

Comprovar l’ajust i l’estat dels 
terminals dels cables de connexió 
dels panells.
 Revisar l'estat d'aïllament de les 
caixes de connexions.
En cas d'observar oxidació o 
trencament, substituir les 
connexions afectades.

Detectar degradacions, inicis de 
corrosió o deformacions.
Si cal, llimar i repintar amb minio i 
pintura adequada.
 Comprovar l’ajust dels cargols i el 
nivell dels equips.
 Revisar totes les unions i juntes de 
l’estructura.

OPERACIÓ

CAPTACIÓ

PANELLS

VIDRES

AÏLLAMENT

CONNEXIONS

ESTRUCTURA
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CRITERIS D'APLICACIÓ: 
1.- Senyalització: 
Se senyalitzarà la ubicació de l'escomesa fotovoltaica i dels inversors. si 
aquests estan en un local tècnic, se senyalitzarà la porta daccés al local. 
El senyal de risc fotovoltaic serà: 

 
Se senyalitzarà el cablejat de corrent continu, des dels mòduls FV fins als inversors. El cablejat 
o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10 metres. 
  En accessos a locals tancats, girs, canvi de pis, etc. es reduirà la distància per assegurar al 
màxim la identificació del cablatge de contínua. 
El senyal serà de color vermell, duna longitud mínima de 10 cm amb 
lletres blanques, majúscules, a Arial, amb un cos de lletra mínim de 20. 
L'etiqueta de senyalització del cablejat de corrent continu serà: 
 

 
2.- Criteris Anti-incendi: 
 
 
La instal·lació fotovoltaica no ha d'impedir el bon funcionament dels sistemes de seguretat en 
cas d'incendi de l'edifici, respectant especialment aquests aspectes: - sectorització en sectors 
d'incendi, tant dins de l'edifici com La instal·lació fotovoltaica no ha d'impedir el bon 
funcionament dels sistemes de seguretat en cas d'incendi de l'edifici, respectant especialment 
aquests aspectes: - sectorització en sectors d'incendi, tant dins de l'edifici com a la coberta; - 
reacció al foc dels materials de façana; - funcionament d'exutoris i ventilacions en cas 
d'incendi; - accessibilitat per façana per intervenció dels bombers 
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DOCUMENT 8 
 
 

 

 

BALANÇ ENERGÈTIC I 
AMBIENTAL 
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Amb aquest annex es pretén valorar el balanç energètic de la instal·lació fotovoltaica. Per això 
hem pres els valors de radiació detallats a l'annex de radiació. 
 
Per estimar l'energia que produeix realment la instal·lació, es procedeix de la manera següent: 
 
Coneguda la potència pic del generador i la radiació solar incident sobre aquest s'estima 
l'energia màxima teòrica que pot produir i que s'obté com el producte de la irradiació solar H 
per la superfície del generador fotovoltaic i pel rendiment del mòdul fotovoltaic. 
El rendiment mitjà d‟un mòdul varia entre un 7% i un 21% en funció de la tecnologia, en 
aquest cas, el rendiment final total de la placa és d‟un 16-17%. 
 
L'energia ideal es redueix a causa de les pèrdues que es produeixen mitjançant 
uns factors de pèrdues els valors mitjans dels quals són: 
 
-Pèrdues per tolerància respecte a valors nominals 7.1% 
-Pèrdues per pols i brutícia 6% 
-Pèrdues per temperatura 4.1% 
-Pèrdues per ombra 1.0% 
-Pèrdues en part de cc 1% 
-Pèrdues en inversor 0.9% 
-Pèrdues en part de ca 1% 
 
Aquests valors variaran de manera considerable a cada instal·lació i són fixats com a mitjans, 
per tant es poden prendre només de referència. 
 
L'energia real és, per tant, el producte de l'energia ideal reduïda pels factors de pèrdues. 
S'anomena ràtio de producció PR al quocient entre l'energia realment produïda per la 
instal·lació i l'energia teòrica màxima que pot generar la instal·lació. Òbviament, com més gran 
sigui la ràtio de producció menys pèrdues s'hi produeixen. 
 
Amb aquesta ràtio es poden comparar entre si diferents instal·lacions fotovoltaiques de 
diferents llocs. La ràtio de producció d'una instal·lació fotovoltaica típica sense ombrejar 
oscil·la entre 0,6 i 0,8. 
 
 
En resum en destaquem els següents resultats: 

 
L'energia solar fotovoltaica ajuda a disminuir problemes mediambientals atès que produeix 
energia elèctrica sense necessitat d'emetre substàncies nocives per al medi ambient. 
L'amortització energètica de la instal·lació solar fotovoltaica és d'aproximadament uns quatre 
anys, a partir d'aquell moment, tot el que produeix és totalment net. 
 
- L'efecte hivernacle, el qual és provocat per emissions de CO2. 
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- La pluja àcida provocada per emissions de SOX. 
 
La distribució de la producció per períodes seria la següent: 
 
 
 

Periode 

% Anual  
hores 
solars 

P1 12,20% 
P2 16,50% 
P3 15,50% 
P4 18,40% 
P5 7,90% 
P6 29,50% 
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DOCUMENT 9 
 
 
 

 

ESTUDI ECONÒMIC 
 
 
 
 
 
 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 
 
 

Projecte executiu  FV en règim d’autoconsum col·lectiu 
 

 
   62   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       

1. Inversió. 

 
La inversió per a una instal·lació solar fotovoltaica fixa a la coberta d'un habitatge i connectada 
a la xarxa elèctrica interior està formada per les partides següents: 
 

• Bens d’aequip 
- Panells fotovoltaics 
- Inversors 
 
• Instal·lacions 
- Instal·lació elèctrica 
- Subjecció i muntatge de panells 
 
• Disseny I autorització
- Projecte i direcció d’obra 
- Taxes
- Asegurances
- Despeses generals
 

2. Previsió d’ingresos 

Els ingressos anuals previstos corresponen a l'autoconsum energètic que realitzi la instal·lació, 
que vindrà determinada per la potència de la instal·lació i el preu de transferència. 
 
 
Tot dependrà dels preus del kWh que a cada moment estigui pagant la indústria. 
Segons els nostres càlculs la previsió econòmica serà la següent: 
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Coste Instalación
Potencia kWp
€/kWp
Precio Electricidad €/kWh
Precio Excedente €/kWh
Excedente
Generación kWh/kWp
IPC elec
IPC 
Mantenimiento € Anual

Producción
kWh Ahorro bruto €/mantenimiento Ahorro Neto Amortizacion Ahorro acum % Rend

Año 1 75287 8.364,39 € 392,70 €                   7.971,69 €                90.363,16 €           7.971,69 € 8,11%
Año 2 74759,991 8.306,66 € 396,63 €                   7.910,03 €                82.453,13 €           15.881,72 € 8,04%
Año 3 74232,982 8.248,93 € 400,59 €                   7.848,33 €                74.604,80 €           23.730,05 € 7,98%
Año 4 73705,973 8.191,19 € 404,60 €                   7.786,59 €                66.818,21 €           31.516,64 € 7,92%
Año 5 73178,964 8.133,45 € 408,65 €                   7.724,81 €                59.093,40 €           39.241,45 € 7,86%
Año 6 72651,955 8.075,71 € 412,73 €                   7.662,98 €                51.430,43 €           46.904,42 € 7,79%
Año 7 72124,946 8.017,96 € 416,86 €                   7.601,10 €                43.829,32 €           54.505,53 € 7,73%
Año 8 71597,937 7.960,21 € 421,03 €                   7.539,18 €                36.290,14 €           62.044,71 € 7,67%
Año 9 71070,928 7.902,46 € 425,24 €                   7.477,22 €                28.812,92 €           69.521,93 € 7,60%
Año 10 70543,919 7.844,70 € 429,49 €                   7.415,21 €                21.397,71 €           76.937,14 € 7,54%
Año 11 70016,91 7.786,94 € 433,79 €                   7.353,15 €                14.044,56 €           84.290,29 € 7,48%
Año 12 69489,901 7.729,17 € 438,12 €                   7.291,05 €                6.753,51 €             91.581,34 € 7,41%
Año 13 68962,892 7.671,40 € 442,50 €                   7.228,89 €                475,38 €-                98.810,23 € 7,35%
Año 14 68435,883 7.613,62 € 446,93 €                   7.166,69 €                7.642,07 €-             105.976,92 € 7,29%
Año 15 67908,874 7.555,84 € 451,40 €                   7.104,44 €                14.746,52 €-           113.081,37 € 7,22%
Año 16 67381,865 7.498,06 € 455,91 €                   7.042,14 €                21.788,66 €-           120.123,51 € 7,16%
Año 17 66854,856 7.440,27 € 460,47 €                   6.979,79 €                28.768,46 €-           127.103,31 € 7,10%
Año 18 66327,847 7.382,47 € 465,08 €                   6.917,39 €                35.685,85 €-           134.020,70 € 7,03%
Año 19 65800,838 7.324,67 € 469,73 €                   6.854,94 €                42.540,79 €-           140.875,64 € 6,97%
Año 20 65273,829 7.266,86 € 474,42 €                   6.792,44 €                49.333,23 €-           147.668,08 € 6,91%
Año 21 64746,82 7.209,05 € 479,17 €                   6.729,89 €                56.063,12 €-           154.397,97 € 6,84%
Año 22 64219,811 7.151,24 € 483,96 €                   6.667,28 €                62.730,40 €-           161.065,25 € 6,78%
Año 23 63692,802 7.093,42 € 488,80 €                   6.604,62 €                69.335,01 €-           167.669,86 € 6,72%
Año 24 63165,793 7.035,59 € 493,69 €                   6.541,90 €                75.876,91 €-           174.211,76 € 6,65%
Año 25 62638,784 6.977,75 € 498,62 €                   6.479,13 €                82.356,04 €-           180.690,89 € 6,59%

1342,01
1%
1%

392,70 €

98.334,85 €
56,10
1,75
0,11
0,00

0,00%

 
Taula AE1: Resultats econòmics 
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DOCUMENT 10 
 
 
 

 
 
 
 

PRESSUPOST I AMIDAMENTS 
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 01  ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

1 EGE0A319 u Subministrament i instal·lació d'estructura sobreposada a coberta asfàltica inclinada subjectada a varilles
roscades d'acer inoxidable existents. Doble perfil creuat d'alumini.
Inclou part proporcional de carril d'alumini, junta EPDM, pletines de connexió dels perfils guia, brides, cargoleria
inoxidable i tot el petit material necessari.
Totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 02  CAPTACIÓ

1 EGE1A322 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic tipus LONGI LR5-60HTH 510M o similar de silici
monocristal·lí amb marc d'alumini anoditzat. Protecció frontal amb vidre trempat, tancament posterior estanc
amb làmica de material sintètic, caixa de connexió i precablejat amb connectors MC4.

Cablejat 4 mm2
Potència 510 Wp
Tensió de treball 1000V
Eficiencia mínima 21%
Pes 24,8 kg
1990x1134x30mm
Mínim 15 anys de garantia de producte i 25 anys de garantia de producció al 87%
IEC 61215, IEC 61730 i ISO 9001
Marcatge CE

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 03  INVERSORS

1 EGE2A352 u Subministrament i instal·lació d'ondulador fotovoltaic trifàsic CC/CA tipus Sunny Tripower CORE1 o equivalent.
Inversor de 50kW amb 6 MPPT i 2 entrades per cada MPPT.
Rang de tensió dels seguidors MPPT: 500V - 800V.
Rendiment europeu: 97,8%.
IP 66.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 04  ACUMULACIÓ

1 EGE3A301 u Subministrament i instal·lació de sistema d'emmagatzematge de 32 kWh consistent en sistema de bateria de
ió-liti amb inversor-carregador de SMA Commercial Storage 30 o similar

- Capacitat d'emmagatzematge: 32 kWh
- Potència nominal: 30 kW
- Protocol de comunicació: Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect
- Mesures inversor (ample, alt, profund): 772 / 837.3 / 443.8 mm
- Mesures armari bateries (ample, alt, profund): 608 mm/1400 mm/990 mm
- Pes inversor: 104 kg
- Pes bateries: 356 kg

EUR
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 2

Garantia mínima de 5 anys
Garantia mínima del conjunt de 5 anys

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 05  DISTRIBUCIÓ CC

1 EG22A330 m Subministrament i muntatge de tub corbable corrugat de PVC resistent a rajos UV amb filferro de tracció per a
instal·lacions fotovoltaiques a l'aire lliure, de 20 mm de diàmetre.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 EG2DA301 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 PG3A-J00M m Cable amb conductor de coure de designació H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipolar (1P), secció 6 mm2,
secció de conductor de coure recuit flexible (classe 5), cable de poliolefines lliures d'halògens, coberta de
poliolefines lliures d'halògens, amb baixa emissió de gasos corrosius i fums opacs en cas d'incendi segons
UNE-EN 61034, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb classe de reacció al foc Eca
segons UNE-EN 50575, resistent als raigs UV, construcció segons UNE 50618, col·locat en canal o safata

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.PV.1 169,000 169,000 C#*D#*E#*F#
2 1.PV.2 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
3 1.PV.3 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#
4 1.PV.4 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
5 1.PV.5 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
6 1.PV.6 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#
7 1.PV.7 149,000 149,000 C#*D#*E#*F#
8 1.PV.8 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.276,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 06  DISTRIBUCIÓ CA

1 EG2DA301 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 EG31A311 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa protecciona a TMF10 21,000 3,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

3 EG31-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al

EUR
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 3

foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INV1 a caixa proteccions 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 INV2 a caixa proteccions 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Neutre de caixa proteccions a TMF10 21,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

4 EG22A301 m Tub corbable corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 07  CONNEXIÓ A TERRA

1 EGDZA301 u Subministrament i instal·lació de caixa seccionadora de Terra.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG32A304 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
H07V-K, unipolar, de secció 1 x16 mm2, amb aïllament PVC, de color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 EG32A302 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

4 EG32A303 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 EG32A306 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
H07V-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament PVC, de color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 08  PROTECCIONS

1 EG14A327 u Subministrament i muntatge de caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a tres
fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment per proteccions de CC.
Inclou proteccions de sobretensions, fusibles i tot el material necessari per a la seva correcta instal·lació i
posada en servei.
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG14A387 u Armari de polièster de 540x540x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment per a quadre de
distribució
Inclou proteccions de corrent altern i descarregador de sobretensions CA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 09  MONITORATGE

1 EP43A302 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 EG22A320 m Subministrament i muntatge de Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 EP7A333 u Subministrament i instal·lació d'accessori de comunicació mòbil (4G) intel·ligent / mini-sim (15x25 mm, > 64kB) /
Compatible amb tota la gamma d'inversors Huawei / Plug & Play / Gestiona fins a 10 dispositius / Admet WLAN
hotspot
Inclou petit material per al muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 10  MESURA GENERACIÓ NETA

1 PG1D-H9WB u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i
160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG52A301 u Subministrament i instal·lació de comptador trifàsic tipus CIRCUTOR B 410T-QT5A-90B10 o similar
Totalment instal·lat i posat en servei

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG2N-EUFR m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 PG57-DSYP u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 10 VA, de classe 1 de
precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 KG1PA301 u Partida d'electricista per adequació de conjunts de protecció i mesura existents i preparació per equip TMF de
fotovoltaica.
Inclou petit material necessari i equips de mesura i proves necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 11  SERVEIS AUXILIARS

1 EB92A301 u Subministrament i instal·lació de placa de senyalització per bombers d'armaris i safates

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 EGEZA312 h Lloguer de camió grua de 3t amb conductor

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 12  OBRA CIVIL

1 P21DE-HBIZ u Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual existent, per
caixa polièster reforçat amb fibra de vidre per a 2 comptadors monofàsics, adequació de nínxol amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 E21YA301 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 E7DZA301 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 200 mm de
gruix, amb resistència al foc EI-180

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 E612A303 m2 Paret de tancament de maó d'una cara vista de les mateixes característiques i acabats que l'existent.
Totalment col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 E612-AJHR m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de
pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 E21YA302 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de ventilació de 500 mm d'ample per 250mm d'alçada amb
un gruix de paret entre 20 i 30 cm
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 E21YA303 u Realització de desguàs a terra. Inclou rassa fins a canonada d'evacuació d'aigua existent, tapa del desguàs i tot
el ciment i paleteria necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 PAA304 u Partida alça a justificar per obres imprevistes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E04GR01 m3 Residus de cartró procedents d'embalatges de mòduls. Inclou transport a deixalleria.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 E04GR02 m3 Residus de plàstic procedents d'embalatges de mòduls. Inclou transport a deixalleria.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 E04GR04 u Residus: palets de transport d'elements. Aplec i transport per a reutilització al magatzem de l'instal·lador.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 14  LEGALITZACIÓ I PROJECTE AS BUILT

1 ZLEGA301 u Realització de gestions per al certificat final que inclou:
- Projecte As-Built de les instal·lacions executades
- Gestió documentació i pagament ECA
- Realització i tramitació de butlletins, instàncies, i tota la documentació necessària  per al registre.
- Presència de tècnic competent, d'instal·lador i direcció d'obra en les verificacions i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 15  SEGURETAT I SALUT A OBRA
Subcapítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000
V, homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 15  SEGURETAT I SALUT A OBRA
Subcapítol 02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MERCAT MERINALS
Capítol 15  SEGURETAT I SALUT A OBRA
Subcapítol 03  EQUIPAMENT D'OBRA

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/10/25 Pàg.: 1

P-1 E04GR01 m3 Residus de cartró procedents d'embalatges de mòduls. Inclou transport a deixalleria. 40,80 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-2 E04GR02 m3 Residus de plàstic procedents d'embalatges de mòduls. Inclou transport a deixalleria. 40,80 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-3 E04GR04 u Residus: palets de transport d'elements. Aplec i transport per a reutilització al magatzem de
l'instal·lador.

20,40 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-4 E21YA301 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

464,39 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 E21YA302 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de ventilació de 500 mm d'ample per
250mm d'alçada amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm

311,73 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 E21YA303 u Realització de desguàs a terra. Inclou rassa fins a canonada d'evacuació d'aigua existent,
tapa del desguàs i tot el ciment i paleteria necessari.

286,19 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-7 E612A303 m2 Paret de tancament de maó d'una cara vista de les mateixes característiques i acabats que
l'existent.
Totalment col·locada.

690,17 €

(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-8 E612-AJHR m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i
82.5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini, col·locat

233,37 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-9 E7DZA301 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita,
de 200 mm de gruix, amb resistència al foc EI-180

12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-10 EB92A301 u Subministrament i instal·lació de placa de senyalització per bombers d'armaris i safates 24,20 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-11 EG14A327 u Subministrament i muntatge de caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb
porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment per proteccions de CC.
Inclou proteccions de sobretensions, fusibles i tot el material necessari per a la seva correcta
instal·lació i posada en servei.

1.123,90 €

(MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-12 EG14A387 u Armari de polièster de 540x540x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment per a
quadre de distribució
Inclou proteccions de corrent altern i descarregador de sobretensions CA

1.901,97 €

(MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-13 EG22A301 m Tub corbable corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/10/25 Pàg.: 2

P-14 EG22A320 m Subministrament i muntatge de Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-15 EG22A330 m Subministrament i muntatge de tub corbable corrugat de PVC resistent a rajos UV amb filferro
de tracció per a instal·lacions fotovoltaiques a l'aire lliure, de 20 mm de diàmetre.

9,70 €

(NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-16 EG2DA301 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

29,54 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 EG31A311 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

7,63 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 EG31-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5,24 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 EG32A302 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC,
color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat

3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-20 EG32A303 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC,
color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat

3,90 €

(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-21 EG32A304 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x16 mm2, amb aïllament PVC, de
color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat.

8,35 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 EG32A306 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament PVC, de
color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat.

7,60 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-23 EG52A301 u Subministrament i instal·lació de comptador trifàsic tipus CIRCUTOR B 410T-QT5A-90B10 o
similar
Totalment instal·lat i posat en servei

531,88 €

(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/10/25 Pàg.: 3

P-24 EGDZA301 u Subministrament i instal·lació de caixa seccionadora de Terra.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

36,44 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 EGE0A319 u Subministrament i instal·lació d'estructura sobreposada a coberta asfàltica inclinada
subjectada a varilles roscades d'acer inoxidable existents. Doble perfil creuat d'alumini.
Inclou part proporcional de carril d'alumini, junta EPDM, pletines de connexió dels perfils
guia, brides, cargoleria inoxidable i tot el petit material necessari.
Totalment instal·lada.

73,41 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-26 EGE1A322 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic tipus LONGI LR5-60HTH 510M o similar
de silici monocristal·lí amb marc d'alumini anoditzat. Protecció frontal amb vidre trempat,
tancament posterior estanc amb làmica de material sintètic, caixa de connexió i precablejat
amb connectors MC4.

Cablejat 4 mm2
Potència 510 Wp
Tensió de treball 1000V
Eficiencia mínima 21%
Pes 24,8 kg
1990x1134x30mm
Mínim 15 anys de garantia de producte i 25 anys de garantia de producció al 87%
IEC 61215, IEC 61730 i ISO 9001
Marcatge CE

87,41 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 EGE2A352 u Subministrament i instal·lació d'ondulador fotovoltaic trifàsic CC/CA tipus Sunny Tripower
CORE1 o equivalent.
Inversor de 50kW amb 6 MPPT i 2 entrades per cada MPPT.
Rang de tensió dels seguidors MPPT: 500V - 800V.
Rendiment europeu: 97,8%.
IP 66.

4.632,51 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 EGE3A301 u Subministrament i instal·lació de sistema d'emmagatzematge de 32 kWh consistent en
sistema de bateria de ió-liti amb inversor-carregador de SMA Commercial Storage 30 o
similar

- Capacitat d'emmagatzematge: 32 kWh
- Potència nominal: 30 kW
- Protocol de comunicació: Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect
- Mesures inversor (ample, alt, profund): 772 / 837.3 / 443.8 mm
- Mesures armari bateries (ample, alt, profund): 608 mm/1400 mm/990 mm
- Pes inversor: 104 kg
- Pes bateries: 356 kg

Garantia mínima de 5 anys
Garantia mínima del conjunt de 5 anys

31.494,91 €

(TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN
CÈNTIMS)

P-29 EGEZA312 h Lloguer de camió grua de 3t amb conductor 119,94 €

(CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 EP43A302 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/10/25 Pàg.: 4

P-31 EP7A333 u Subministrament i instal·lació d'accessori de comunicació mòbil (4G) intel·ligent / mini-sim
(15x25 mm, > 64kB) / Compatible amb tota la gamma d'inversors Huawei / Plug & Play /
Gestiona fins a 10 dispositius / Admet WLAN hotspot
Inclou petit material per al muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament.

165,99 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,21 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-33 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-34 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

30,08 €

(TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-35 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

65,51 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-36 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

219,28 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-37 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 73,46 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m 273,95 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 H15Z2011 h Senyaler 23,39 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

103,06 €

(CENT TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-41 KG1PA301 u Partida d'electricista per adequació de conjunts de protecció i mesura existents i preparació
per equip TMF de fotovoltaica.
Inclou petit material necessari i equips de mesura i proves necessari.

988,83 €

(NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-42 P21DE-HBIZ u Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament
individual existent, per caixa polièster reforçat amb fibra de vidre per a 2 comptadors
monofàsics, adequació de nínxol amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

407,10 €

(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/10/25 Pàg.: 5

P-43 PG1D-H9WB u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

1.329,96 €

(MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 PG2N-EUFR m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

8,01 €

(VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-45 PG3A-J00M m Cable amb conductor de coure de designació H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipolar
(1P), secció 6 mm2, secció de conductor de coure recuit flexible (classe 5), cable de
poliolefines lliures d'halògens, coberta de poliolefines lliures d'halògens, amb baixa emissió
de gasos corrosius i fums opacs en cas d'incendi segons UNE-EN 61034, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb classe de reacció al foc Eca segons UNE-EN
50575, resistent als raigs UV, construcció segons UNE 50618, col·locat en canal o safata

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-46 PG57-DSYP u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 10
VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

35,35 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 ZLEGA301 u Realització de gestions per al certificat final que inclou:
- Projecte As-Built de les instal·lacions executades
- Gestió documentació i pagament ECA
- Realització i tramitació de butlletins, instàncies, i tota la documentació necessària per al
registre.
- Presència de tècnic competent, d'instal·lador i direcció d'obra en les verificacions i proves.

2.621,40 €

(DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/10/25 Pàg.: 1

P-1 E04GR01 m3 Residus de cartró procedents d'embalatges de mòduls. Inclou transport a deixalleria. 40,80 €

Altres conceptes 40,80000 €

P-2 E04GR02 m3 Residus de plàstic procedents d'embalatges de mòduls. Inclou transport a deixalleria. 40,80 €

Altres conceptes 40,80000 €

P-3 E04GR04 u Residus: palets de transport d'elements. Aplec i transport per a reutilització al magatzem de
l'instal·lador.

20,40 €

Altres conceptes 20,40000 €

P-4 E21YA301 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

464,39 €

Altres conceptes 464,39000 €

P-5 E21YA302 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de ventilació de 500 mm d'ample per
250mm d'alçada amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm

311,73 €

Altres conceptes 311,73000 €

P-6 E21YA303 u Realització de desguàs a terra. Inclou rassa fins a canonada d'evacuació d'aigua existent,
tapa del desguàs i tot el ciment i paleteria necessari.

286,19 €

Altres conceptes 286,19000 €

P-7 E612A303 m2 Paret de tancament de maó d'una cara vista de les mateixes característiques i acabats que
l'existent.
Totalment col·locada.

690,17 €

B0CC1-ZDSD m2 Panell de pladur verd que proporciona un aïllament tèrmic i d'humitat, compost per placa
Pladur® de guix laminat tipus H1. Especial per locals humits. Es caracteritza per tenir un
gruix nominal de 13 mm, per posseir una amplaria nominal de 1200 mm i una longitud
nominal de 2500 mm

60,00000 €

Altres conceptes 630,17000 €

P-8 E612-AJHR m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i
82.5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini, col·locat

233,37 €

B663-2IKA m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i
82.5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini

208,71000 €

Altres conceptes 24,66000 €

P-9 E7DZA301 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita,
de 200 mm de gruix, amb resistència al foc EI-180

12,06 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament
contra el foc, en sacs

6,30000 €

Altres conceptes 5,76000 €

P-10 EB92A301 u Subministrament i instal·lació de placa de senyalització per bombers d'armaris i safates 24,20 €

BB92A301 u Placa de senyalització per bombers d'armaris i safates 15,50000 €

Altres conceptes 8,70000 €

P-11 EG14A327 u Subministrament i muntatge de caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb
porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment per proteccions de CC.
Inclou proteccions de sobretensions, fusibles i tot el material necessari per a la seva correcta
instal·lació i posada en servei.

1.123,90 €

BG48A301 u Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

312,88000 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/10/25 Pàg.: 2

BG45A304 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 20 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions
10x38 mm

36,40000 €

BG145802 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos
mòduls i per a muntar superficialment

177,30000 €

BG42-H5SF u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de
pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

17,36000 €

BG45A301 u Portafusible per fusible cilínidric de 32A, unipolar de 10x38 mm i 1000V 119,04000 €

Altres conceptes 460,92000 €

P-12 EG14A387 u Armari de polièster de 540x540x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment per a
quadre de distribució
Inclou proteccions de corrent altern i descarregador de sobretensions CA

1.901,97 €

BG145802 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos
mòduls i per a muntar superficialment

177,30000 €

BGW1A300 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució.
Inclou punteres, petit cablejat i accessoris

35,00000 €

BG42-H5SF u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de
pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

2,17000 €

BG41-18VQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

197,60000 €

BG41-1955 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

421,06000 €

BG48A300 u Protector contra sobretensions transitòries i permanents, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb
interruptor automàtic de final de vida útil amb poder de tall 25 kA i cartutx extraïble, tetrapolar
(3P+N), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 20 kA, amb contacte de
senyalització, de 131,5x103,9x75,9 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm), segons IEC 61643-11.

360,90000 €

BG42A305 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

231,77000 €

Altres conceptes 476,17000 €

P-13 EG22A301 m Tub corbable corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

9,45 €

BG22A301 m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

1,50000 €

Altres conceptes 7,95000 €

P-14 EG22A320 m Subministrament i muntatge de Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment

1,60 €

BG22A320 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,59000 €

Altres conceptes 1,01000 €

P-15 EG22A330 m Subministrament i muntatge de tub corbable corrugat de PVC resistent a rajos UV amb filferro
de tracció per a instal·lacions fotovoltaiques a l'aire lliure, de 20 mm de diàmetre.

9,70 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/10/25 Pàg.: 3

BG22A330 m Tub corbable corrugat de PVC resistent a rajos UV amb filferro de tracció per a instal·lacions
fotovoltaiques a l'aire lliure, de 20 mm de diàmetre.

1,49000 €

Altres conceptes 8,21000 €

P-16 EG2DA301 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

29,54 €

BGY2A301 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,14000 €

BG2ZA301 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 9,04000 €

BG2DA301 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm 6,45000 €

Altres conceptes 10,91000 €

P-17 EG31A311 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

7,63 €

BG31A311 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,58000 €

Altres conceptes 3,05000 €

P-18 EG31-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5,24 €

BG33-G2SW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

2,90700 €

Altres conceptes 2,33300 €

P-19 EG32A302 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC,
color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat

3,30 €

BG32A302 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

0,87720 €

Altres conceptes 2,42280 €

P-20 EG32A303 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC,
color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat

3,90 €

BG32A303 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

1,46000 €

Altres conceptes 2,44000 €

P-21 EG32A304 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x16 mm2, amb aïllament PVC, de
color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat.

8,35 €

BG32A304 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

2,28000 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/10/25 Pàg.: 4

Altres conceptes 6,07000 €

P-22 EG32A306 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament PVC, de
color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat.

7,60 €

BG32A306 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

4,50000 €

Altres conceptes 3,10000 €

P-23 EG52A301 u Subministrament i instal·lació de comptador trifàsic tipus CIRCUTOR B 410T-QT5A-90B10 o
similar
Totalment instal·lat i posat en servei

531,88 €

BG52A301 u Comptador trifàsic tipus CIRCUTOR B 410T-QT5A-90B10 o similar 513,22000 €

Altres conceptes 18,66000 €

P-24 EGDZA301 u Subministrament i instal·lació de caixa seccionadora de Terra.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

36,44 €

BGDZA301 u Caixa Seccionadora de Terra. Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment.

22,01000 €

Altres conceptes 14,43000 €

P-25 EGE0A319 u Subministrament i instal·lació d'estructura sobreposada a coberta asfàltica inclinada
subjectada a varilles roscades d'acer inoxidable existents. Doble perfil creuat d'alumini.
Inclou part proporcional de carril d'alumini, junta EPDM, pletines de connexió dels perfils
guia, brides, cargoleria inoxidable i tot el petit material necessari.
Totalment instal·lada.

73,41 €

BGE0A319 u Estructura sobreposada a coberta asfàltica inclinada subjectada a varilles roscades d'acer
inoxidable existents. Doble perfil creuat d'alumini.
Inclou part proporcional de carril d'alumini, junta EPDM, pletines de connexió dels perfils guia,
brides, cargoleria inoxidable i tot el petit material necessari.

57,80000 €

Altres conceptes 15,61000 €

P-26 EGE1A322 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic tipus LONGI LR5-60HTH 510M o similar
de silici monocristal·lí amb marc d'alumini anoditzat. Protecció frontal amb vidre trempat,
tancament posterior estanc amb làmica de material sintètic, caixa de connexió i precablejat
amb connectors MC4.

Cablejat 4 mm2
Potència 510 Wp
Tensió de treball 1000V
Eficiencia mínima 21%
Pes 24,8 kg
1990x1134x30mm
Mínim 15 anys de garantia de producte i 25 anys de garantia de producció al 87%
IEC 61215, IEC 61730 i ISO 9001
Marcatge CE

87,41 €

BGE1A322 u Mòdul fotovoltaic tipus LONGI LR5-60HTH 510M o similar de silici monocristal·lí amb marc
d'alumini anoditzat. Protecció frontal amb vidre trempat, tancament posterior estanc amb
làmica de material sintètic, caixa de connexió i precablejat amb connectors MC4.

Cablejat 4 mm2
Potència 510 Wp
Tensió de treball 1000V
Eficiencia mínima 21%
Pes 24,8 kg
1990x1134x30mm
Mínim 15 anys de garantia de producte i 25 anys de garantia de producció al 87%

67,60000 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/10/25 Pàg.: 5

IEC 61215, IEC 61730 i ISO 9001
Marcatge CE

BGE1A300 u Part proporcional d'accessoris de connexió per a mòdul fotovoltaic.
Inclou connectors MC4 o similar, peces de subjecció de cablejat, petit cable solar de 1000V
per allargament entre mòduls.

2,01000 €

Altres conceptes 17,80000 €

P-27 EGE2A352 u Subministrament i instal·lació d'ondulador fotovoltaic trifàsic CC/CA tipus Sunny Tripower
CORE1 o equivalent.
Inversor de 50kW amb 6 MPPT i 2 entrades per cada MPPT.
Rang de tensió dels seguidors MPPT: 500V - 800V.
Rendiment europeu: 97,8%.
IP 66.

4.632,51 €

BGE2A300 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic
Inclou cargoleria accessoris i petit material per al muntatge mural de l'equip.

50,00000 €

BGE2A352 u Inversor fotovoltaic trifàsic tipus Sunny Tripower CORE1 o equivalent.
Inversor de 50kW amb 6 MPPT i 2 entrades per cada MPPT.
Rang de tensió dels seguidors MPPT: 500V - 800V.
Rendiment europeu: 97,8%.
IP 66.

3.950,65000 €

Altres conceptes 631,86000 €

P-28 EGE3A301 u Subministrament i instal·lació de sistema d'emmagatzematge de 32 kWh consistent en
sistema de bateria de ió-liti amb inversor-carregador de SMA Commercial Storage 30 o
similar

- Capacitat d'emmagatzematge: 32 kWh
- Potència nominal: 30 kW
- Protocol de comunicació: Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect
- Mesures inversor (ample, alt, profund): 772 / 837.3 / 443.8 mm
- Mesures armari bateries (ample, alt, profund): 608 mm/1400 mm/990 mm
- Pes inversor: 104 kg
- Pes bateries: 356 kg

Garantia mínima de 5 anys
Garantia mínima del conjunt de 5 anys

31.494,91 €

BGE3A302 u Sistema de bateria amb inversor-carregador de SMA Commercial Storage 30 o similar

- Capacitat d'emmagatzematge: 32 kWh
- Potència nominal: 30 kW
- Protocol de comunicació: Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect
- Mesures inversor (ample, alt, profund): 772 / 837.3 / 443.8 mm
- Mesures armari bateries (ample, alt, profund): 608 mm/1400 mm/990 mm
- Pes inversor: 104 kg
- Pes bateries: 356 kg

Garantia mínima de 5 anys

30.548,20000 €

Altres conceptes 946,71000 €

P-29 EGEZA312 h Lloguer de camió grua de 3t amb conductor 119,94 €

Altres conceptes 119,94000 €

P-30 EP43A302 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

2,63 €

BP43A302 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

1,78000 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/10/25 Pàg.: 6

Altres conceptes 0,85000 €

P-31 EP7A333 u Subministrament i instal·lació d'accessori de comunicació mòbil (4G) intel·ligent / mini-sim
(15x25 mm, > 64kB) / Compatible amb tota la gamma d'inversors Huawei / Plug & Play /
Gestiona fins a 10 dispositius / Admet WLAN hotspot
Inclou petit material per al muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament.

165,99 €

BP7EA332 u Accessori de comunicació mòbil (4G) intel·ligent / mini-sim (15x25 mm, > 64kB) / Compatible
amb tota la gamma d'inversors Huawei / Plug & Play / Gestiona fins a 10 dispositius / Admet
WLAN hotspot

107,88000 €

Altres conceptes 58,11000 €

P-32 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,21 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-33 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,28 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,14000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-34 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

30,08 €

B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

29,49000 €

Altres conceptes 0,59000 €

P-35 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

65,51 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

64,23000 €

Altres conceptes 1,28000 €

P-36 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

219,28 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

214,98000 €

Altres conceptes 4,30000 €

P-37 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 73,46 €

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 72,02000 €

Altres conceptes 1,44000 €

P-38 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m 273,95 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/10/25 Pàg.: 7

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m 268,58000 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-39 H15Z2011 h Senyaler 23,39 €

Altres conceptes 23,39000 €

P-40 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

103,06 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

101,04000 €

Altres conceptes 2,02000 €

P-41 KG1PA301 u Partida d'electricista per adequació de conjunts de protecció i mesura existents i preparació
per equip TMF de fotovoltaica.
Inclou petit material necessari i equips de mesura i proves necessari.

988,83 €

BGWD-0AS2 u Accessoris per adequació a normativa de centralització de comptadors. Consta de
seccionador, descarregador de sobretensions, embarrat, fusibles.

750,00000 €

Altres conceptes 238,83000 €

P-42 P21DE-HBIZ u Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament
individual existent, per caixa polièster reforçat amb fibra de vidre per a 2 comptadors
monofàsics, adequació de nínxol amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

407,10 €

Altres conceptes 407,10000 €

P-43 PG1D-H9W u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

1.329,96 €

BG1B-H64W u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial

878,04000 €

BG43C330 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 160 A amb base de grandària 1 91,32000 €

Altres conceptes 360,60000 €

P-44 PG2N-EUFR m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

8,01 €

BG2Q-1KTG m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

6,07920 €

Altres conceptes 1,93080 €

P-45 PG3A-J00M m Cable amb conductor de coure de designació H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipolar
(1P), secció 6 mm2, secció de conductor de coure recuit flexible (classe 5), cable de
poliolefines lliures d'halògens, coberta de poliolefines lliures d'halògens, amb baixa emissió
de gasos corrosius i fums opacs en cas d'incendi segons UNE-EN 61034, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb classe de reacció al foc Eca segons UNE-EN
50575, resistent als raigs UV, construcció segons UNE 50618, col·locat en canal o safata

1,83 €

BG3A-J00E m Cable amb conductor de coure de designació H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipolar
(1P), secció 6 mm2, secció de conductor de coure recuit flexible (classe 5), cable de
poliolefines lliures d'halògens, coberta de poliolefines lliures d'halògens, amb baixa emissió
de gasos corrosius i fums opacs en cas d'incendi segons UNE-EN 61034, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb classe de reacció al foc Eca segons UNE-EN

1,12363 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/10/25 Pàg.: 8

50575, resistent als raigs UV, construcció segons UNE 50618

Altres conceptes 0,70637 €

P-46 PG57-DSYP u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 10
VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

35,35 €

BG57-07SG u Transformador d'intensitat 100/5 A, 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 25,71000 €

BGW8-0ASN u Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 0,58000 €

Altres conceptes 9,06000 €

P-47 ZLEGA301 u Realització de gestions per al certificat final que inclou:
- Projecte As-Built de les instal·lacions executades
- Gestió documentació i pagament ECA
- Realització i tramitació de butlletins, instàncies, i tota la documentació necessària per al
registre.
- Presència de tècnic competent, d'instal·lador i direcció d'obra en les verificacions i proves.

2.621,40 €

Sense descomposició 2.621,40000 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

A01A303 h Mà d'obra de l'empresa instal·ladora encarregada de l'aplec de residus no perillosos i transport al
centre de reciclatge que pertoqui.

20,00000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 25,36000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,19000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions fotovoltaiques i en treballs en altura 29,51000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A012T000 u Gruista 37,19000 €

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions fotovoltaiques 25,35000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,14000 €

A0140000 h Manobre 22,70000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,49000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,47000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 29,57000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1502221 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast
vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

80,40000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,54000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,38000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,66000 €

B0CC1-ZDSD m2 Panell de pladur verd que proporciona un aïllament tèrmic i d'humitat, compost per placa Pladur®
de guix laminat tipus H1. Especial per locals humits. Es caracteritza per tenir un gruix nominal de
13 mm, per posseir una amplaria nominal de 1200 mm i una longitud nominal de 2500 mm

15,00000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,14000 €

B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

29,49000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

64,23000 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

214,98000 €

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 72,02000 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m 268,58000 €

B663-2IKA m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm
de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini

208,71000 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

0,50000 €

BB32A301 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer
i platines portants de 20x2 mm

80,15000 €

BB92A301 u Placa de senyalització per bombers d'armaris i safates 15,50000 €

BG145802 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i per
a muntar superficialment

177,30000 €

BG1B-H64W u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial

878,04000 €

BG22A301 m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,50000 €

BG22A320 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,59000 €

BG22A330 m Tub corbable corrugat de PVC resistent a rajos UV amb filferro de tracció per a instal·lacions
fotovoltaiques a l'aire lliure, de 20 mm de diàmetre.

1,49000 €

BG2DA301 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm 6,45000 €

BG2Q-1KTG m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

5,96000 €

BG2ZA301 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 9,04000 €

BG31A311 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,58000 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 4

MATERIALS

BG32A302 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

0,86000 €

BG32A303 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1x10 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

1,46000 €

BG32A304 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

2,28000 €

BG32A306 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

4,50000 €

BG33-G2SW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

2,85000 €

BG3A-J00E m Cable amb conductor de coure de designació H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipolar (1P),
secció 6 mm2, secció de conductor de coure recuit flexible (classe 5), cable de poliolefines lliures
d'halògens, coberta de poliolefines lliures d'halògens, amb baixa emissió de gasos corrosius i fums
opacs en cas d'incendi segons UNE-EN 61034, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb classe de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575, resistent als raigs UV,
construcció segons UNE 50618

1,08000 €

BG41-18VQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

98,80000 €

BG41-1955 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

210,53000 €

BG42A305 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

231,77000 €

BG42-H5SF u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas,
apte per a muntar sobre perfil DIN

2,17000 €

BG43C330 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 160 A amb base de grandària 1 91,32000 €

BG45A301 u Portafusible per fusible cilínidric de 32A, unipolar de 10x38 mm i 1000V 14,88000 €

BG45A304 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 20 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38
mm

4,55000 €

BG48A300 u Protector contra sobretensions transitòries i permanents, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb interruptor
automàtic de final de vida útil amb poder de tall 25 kA i cartutx extraïble, tetrapolar (3P+N), nivell
de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 20 kA, amb contacte de senyalització, de
131,5x103,9x75,9 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons IEC
61643-11.

360,90000 €

BG48A301 u Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

78,22000 €

BG52A301 u Comptador trifàsic tipus CIRCUTOR B 410T-QT5A-90B10 o similar 513,22000 €

BG57-07SG u Transformador d'intensitat 100/5 A, 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 25,71000 €

BGDZA301 u Caixa Seccionadora de Terra. Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i per muntar superficialment.

22,01000 €

BGE0A319 u Estructura sobreposada a coberta asfàltica inclinada subjectada a varilles roscades d'acer
inoxidable existents. Doble perfil creuat d'alumini.
Inclou part proporcional de carril d'alumini, junta EPDM, pletines de connexió dels perfils guia,
brides, cargoleria inoxidable i tot el petit material necessari.

57,80000 €

BGE1A300 u Part proporcional d'accessoris de connexió per a mòdul fotovoltaic.
Inclou connectors MC4 o similar, peces de subjecció de cablejat, petit cable solar de 1000V per
allargament entre mòduls.

2,01000 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 5

MATERIALS

BGE1A322 u Mòdul fotovoltaic tipus LONGI LR5-60HTH 510M o similar de silici monocristal·lí amb marc
d'alumini anoditzat. Protecció frontal amb vidre trempat, tancament posterior estanc amb làmica de
material sintètic, caixa de connexió i precablejat amb connectors MC4.

Cablejat 4 mm2
Potència 510 Wp
Tensió de treball 1000V
Eficiencia mínima 21%
Pes 24,8 kg
1990x1134x30mm
Mínim 15 anys de garantia de producte i 25 anys de garantia de producció al 87%
IEC 61215, IEC 61730 i ISO 9001
Marcatge CE

67,60000 €

BGE2A300 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic
Inclou cargoleria accessoris i petit material per al muntatge mural de l'equip.

50,00000 €

BGE2A352 u Inversor fotovoltaic trifàsic tipus Sunny Tripower CORE1 o equivalent.
Inversor de 50kW amb 6 MPPT i 2 entrades per cada MPPT.
Rang de tensió dels seguidors MPPT: 500V - 800V.
Rendiment europeu: 97,8%.
IP 66.

3.950,65000 €

BGE2A355 u Inversor fotovoltaic trifàsic híbrid CC/CA 25.000W de potència nominal amb sortida d'ona
sinusoïdal a 400V-50Hz i tensió màxima CC de 1000Vcc

-Intensitat nominal de sortida 36,1A
-Intensitat màxima de sortida 39,9A
-Entrades 4
-2 MPPT (Intensitat màxima d'entrada per MPPT 30A (20A un string), Intensitat màxima de
curt-circuit 40A
-Grau de protecció IP 66
Dimensions aproximades 546X460X228mm
Pes 21kg
Inclou proteccions de voltatge,  freqüència, funcionament en illa i vigilant d'aïllament.
Incorpora Descarregadors de sobretensió clase II en CC i CA
Certificat CE
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Garantia mínima de 5 anys ampliable

3.148,00000 €

BGE3A301 u Mòdul de bateria Huawei LUNA2000-7-E1 6.9 kWh o similar, tecnologia Ió-liti (LFP)

- Capacitat d'emmagatzematge de 6,9 kWh.
- Potència de càrrega i descàrrega de 3,5 kW per a 1 mòdul, escalable fins a 3 mòduls.
- Rang de voltatge d'operació (inversor trifàsic): 600-980V
- Comunicació amb cablejat RS485/FE/CAN
- Mides: 590 mm x 255 mm x 360 mm
- Pes: 68 kg
- IP 66

Garantia mínima de 5 anys

3.109,76000 €

BGE3A302 u Sistema de bateria amb inversor-carregador de SMA Commercial Storage 30 o similar

- Capacitat d'emmagatzematge: 32 kWh
- Potència nominal: 30 kW
- Protocol de comunicació: Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect
- Mesures inversor (ample, alt, profund): 772 / 837.3 / 443.8 mm
- Mesures armari bateries (ample, alt, profund): 608 mm/1400 mm/990 mm
- Pes inversor: 104 kg
- Pes bateries: 356 kg

Garantia mínima de 5 anys

30.548,20000 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 6

MATERIALS

BGW1A300 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució.
Inclou punteres, petit cablejat i accessoris

35,00000 €

BGW8-0ASN u Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 0,58000 €

BGWD-0AS2 u Accessoris per adequació a normativa de centralització de comptadors. Consta de seccionador,
descarregador de sobretensions, embarrat, fusibles.

750,00000 €

BGY2A301 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,14000 €

BP43A302 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

1,78000 €

BP7EA332 u Accessori de comunicació mòbil (4G) intel·ligent / mini-sim (15x25 mm, > 64kB) / Compatible amb
tota la gamma d'inversors Huawei / Plug & Play / Gestiona fins a 10 dispositius / Admet WLAN
hotspot

107,88000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

101,04000 €

CF20-00GG u Reixa desguàs, ciment i canalització de l'evacuació de l'aigua. 90,00000 €
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 92,23000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,49000 = 23,49000

Subtotal: 23,49000 23,49000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 106,66000 = 40,53080

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,38000 = 26,41760

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 67,25640 67,25640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23490

COST DIRECTE 92,22730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,22730

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

E04GR01P-1 m3 Residus de cartró procedents d'embalatges de
mòduls. Inclou transport a deixalleria.

Rend.: 1,000 40,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01A303 h Mà d'obra de l'empresa instal·ladora encarregada de
l'aplec de residus no perillosos i transport al centre de
reciclatge que pertoqui.

2,000 /R x 20,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 40,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,80000

E04GR02P-2 m3 Residus de plàstic procedents d'embalatges de
mòduls. Inclou transport a deixalleria.

Rend.: 1,000 40,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01A303 h Mà d'obra de l'empresa instal·ladora encarregada de
l'aplec de residus no perillosos i transport al centre de
reciclatge que pertoqui.

2,000 /R x 20,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 40,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,80000

E04GR04P-3 u Residus: palets de transport d'elements. Aplec i
transport per a reutilització al magatzem de
l'instal·lador.

Rend.: 1,000 20,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01A303 h Mà d'obra de l'empresa instal·ladora encarregada de
l'aplec de residus no perillosos i transport al centre de
reciclatge que pertoqui.

1,000 /R x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 20,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,40000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

E21YA301P-4 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 464,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 23,47000 = 93,88000

Subtotal: 93,88000 93,88000

Materials

CF20-00GG u Reixa desguàs, ciment i canalització de l'evacuació
de l'aigua.

4,000      x 90,00000 = 360,00000

Subtotal: 360,00000 360,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,40820

COST DIRECTE 455,28820
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 9,10576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 464,39396

E21YA302P-5 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de
ventilació de 500 mm d'ample per 250mm d'alçada
amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm

Rend.: 1,000 311,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 23,47000 = 93,88000

Subtotal: 93,88000 93,88000

Partides d'obra

EB32A301 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm
de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra

2,000      x 105,16637 = 210,33274

Subtotal: 210,33274 210,33274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,40820

COST DIRECTE 305,62094
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,11242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,73336

E21YA303P-6 u Realització de desguàs a terra. Inclou rassa fins a
canonada d'evacuació d'aigua existent, tapa del
desguàs i tot el ciment i paleteria necessari.

Rend.: 1,000 286,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 8,000 /R x 23,47000 = 187,76000

Subtotal: 187,76000 187,76000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Materials

CF20-00GG u Reixa desguàs, ciment i canalització de l'evacuació
de l'aigua.

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,81640

COST DIRECTE 280,57640
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,61153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,18793

E612A303P-7 m2 Paret de tancament de maó d'una cara vista de les
mateixes característiques i acabats que l'existent.
Totalment col·locada.

Rend.: 1,000 690,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 16,000 /R x 27,19000 = 435,04000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 22,70000 = 181,60000

Subtotal: 616,64000 616,64000

Materials

B0CC1-ZDS m2 Panell de pladur verd que proporciona un aïllament
tèrmic i d'humitat, compost per placa Pladur® de guix
laminat tipus H1. Especial per locals humits. Es
caracteritza per tenir un gruix nominal de 13 mm, per
posseir una amplaria nominal de 1200 mm i una
longitud nominal de 2500 mm

4,000      x 15,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 676,64000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 13,53280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 690,17280

E612-AJHRP-8 m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una
fulla batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum
de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini, col·locat

Rend.: 1,000 233,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 26,12000 = 9,14200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350

Subtotal: 19,78550 19,78550

Materials

B663-2IKA m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una
fulla batent de 40 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum
de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini

1,000      x 208,71000 = 208,71000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 208,71000 208,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29678

COST DIRECTE 228,79228
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,57585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,36813

E7DZA301P-9 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter
ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 200 mm
de gruix, amb resistència al foc EI-180

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800

Subtotal: 5,43800 5,43800

Materials

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

12,600      x 0,50000 = 6,30000

Subtotal: 6,30000 6,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08157

COST DIRECTE 11,81957
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,23639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,05596

EB32A301 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm
de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 107,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 20,40500 20,40500

Materials

BB32A301 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm
de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 20x2 mm

1,000      x 80,15000 = 80,15000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 92,22730 = 4,61137

Subtotal: 84,76137 84,76137
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 105,16637
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,10333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,26970

EB92A301P-10 u Subministrament i instal·lació de placa de
senyalització per bombers d'armaris i safates

Rend.: 1,000 24,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,150 /R x 29,51000 = 4,42650

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

0,150 /R x 25,35000 = 3,80250

Subtotal: 8,22900 8,22900

Materials

BB92A301 u Placa de senyalització per bombers d'armaris i safates 1,000      x 15,50000 = 15,50000

Subtotal: 15,50000 15,50000

COST DIRECTE 23,72900
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,47458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,20358

EG14A327P-11 u Subministrament i muntatge de caixa per a quadre de
distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a tres
fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment
per proteccions de CC.
Inclou proteccions de sobretensions, fusibles i tot el
material necessari per a la seva correcta instal·lació i
posada en servei.

Rend.: 1,000 1.123,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

8,000 /R x 29,51000 = 236,08000

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

8,000 /R x 25,35000 = 202,80000

Subtotal: 438,88000 438,88000

Materials

BG45A301 u Portafusible per fusible cilínidric de 32A, unipolar de
10x38 mm i 1000V

8,000      x 14,88000 = 119,04000

BG42-H5SF u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4
fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, apte per
a muntar sobre perfil DIN

8,000      x 2,17000 = 17,36000

BG145802 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb
porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 177,30000 = 177,30000

BG48A301 u Protector per a sobretensions transitòries, bipolar
(1P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

4,000      x 78,22000 = 312,88000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

BG45A304 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 20 A, unipolar,
amb portafusible separable de dimensions 10x38 mm

8,000      x 4,55000 = 36,40000

Subtotal: 662,98000 662,98000

COST DIRECTE 1.101,86000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 22,03720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.123,89720

EG14A387P-12 u Armari de polièster de 540x540x200 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment per a quadre de
distribució
Inclou proteccions de corrent altern i descarregador
de sobretensions CA

Rend.: 1,000 1.901,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

8,000 /R x 29,51000 = 236,08000

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

8,000 /R x 25,35000 = 202,80000

Subtotal: 438,88000 438,88000

Materials

BG145802 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb
porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 177,30000 = 177,30000

BG42-H5SF u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4
fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, apte per
a muntar sobre perfil DIN

1,000      x 2,17000 = 2,17000

BG48A300 u Protector contra sobretensions transitòries i
permanents, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb interruptor
automàtic de final de vida útil amb poder de tall 25 kA
i cartutx extraïble, tetrapolar (3P+N), nivell de
protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 20
kA, amb contacte de senyalització, de
131,5x103,9x75,9 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons IEC
61643-11.

1,000      x 360,90000 = 360,90000

BGW1A300 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució.
Inclou punteres, petit cablejat i accessoris

1,000      x 35,00000 = 35,00000

BG41-18VQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

2,000      x 98,80000 = 197,60000

BG42A305 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 231,77000 = 231,77000

BG41-1955 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN

2,000      x 210,53000 = 421,06000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

Subtotal: 1.425,80000 1.425,80000

COST DIRECTE 1.864,68000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 37,29360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.901,97360

EG22A301P-13 m Tub corbable corrugat de PVC, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 9,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

0,190 /R x 25,35000 = 4,81650

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,100 /R x 29,51000 = 2,95100

Subtotal: 7,76750 7,76750

Materials

BG22A301 m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 9,26750
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,18535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45285

EG22A320P-14 m Subministrament i muntatge de Tub flexible corrugat
de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat superficialment

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

0,020 /R x 25,35000 = 0,50700

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,016 /R x 29,51000 = 0,47216

Subtotal: 0,97916 0,97916

Materials

BG22A320 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de

1,000      x 0,59000 = 0,59000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

Subtotal: 0,59000 0,59000

COST DIRECTE 1,56916
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60054

EG22A330P-15 m Subministrament i muntatge de tub corbable corrugat
de PVC resistent a rajos UV amb filferro de tracció
per a instal·lacions fotovoltaiques a l'aire lliure, de 20
mm de diàmetre.

Rend.: 1,000 9,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,100 /R x 29,51000 = 2,95100

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

0,200 /R x 25,35000 = 5,07000

Subtotal: 8,02100 8,02100

Materials

BG22A330 m Tub corbable corrugat de PVC resistent a rajos UV
amb filferro de tracció per a instal·lacions
fotovoltaiques a l'aire lliure, de 20 mm de diàmetre.

1,000      x 1,49000 = 1,49000

Subtotal: 1,49000 1,49000

COST DIRECTE 9,51100
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,19022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,70122

EG2DA301P-16 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

Rend.: 1,000 29,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,350 /R x 29,51000 = 10,32850

Subtotal: 10,32850 10,32850

Materials

BGY2A301 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 3,14000 = 3,14000

BG2ZA301 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària

1,000      x 9,04000 = 9,04000

BG2DA301 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 100 mm

1,000      x 6,45000 = 6,45000
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Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 18,63000 18,63000

COST DIRECTE 28,95850
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,57917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,53767

EG31A311P-17 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 7,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

0,052 /R x 25,35000 = 1,31820

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,052 /R x 29,51000 = 1,53452

Subtotal: 2,85272 2,85272

Materials

BG31A311 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,000      x 4,58000 = 4,58000

Subtotal: 4,58000 4,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04279

COST DIRECTE 7,47551
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,14951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,62502

EG31-E432P-18 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 5,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 25,36000 = 1,01440

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 29,57000 = 1,18280

Subtotal: 2,19720 2,19720

Materials

BG33-G2SW m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,85000 = 2,90700
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,90700 2,90700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03296

COST DIRECTE 5,13716
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,10274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23990

EG32A302P-19 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor
de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb aïllament PVC, color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,080 /R x 29,51000 = 2,36080

Subtotal: 2,36080 2,36080

Materials

BG32A302 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

1,020      x 0,86000 = 0,87720

Subtotal: 0,87720 0,87720

COST DIRECTE 3,23800
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,06476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30276

EG32A303P-20 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor
de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2,
amb aïllament PVC, color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat

Rend.: 1,000 3,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,080 /R x 29,51000 = 2,36080

Subtotal: 2,36080 2,36080

Materials

BG32A303 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1x10 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

1,000      x 1,46000 = 1,46000

Subtotal: 1,46000 1,46000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,82080
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89722

EG32A304P-21 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor
de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x16 mm2,
amb aïllament PVC, de color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 8,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,200 /R x 29,51000 = 5,90200

Subtotal: 5,90200 5,90200

Materials

BG32A304 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

1,000      x 2,28000 = 2,28000

Subtotal: 2,28000 2,28000

COST DIRECTE 8,18200
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,16364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34564

EG32A306P-22 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor
de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2,
amb aïllament PVC, de color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 7,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,100 /R x 29,51000 = 2,95100

Subtotal: 2,95100 2,95100

Materials

BG32A306 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb aïllament PVC
Color verd i groc

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,45100
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,14902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60002

EG52A301P-23 u Subministrament i instal·lació de comptador trifàsic
tipus CIRCUTOR B 410T-QT5A-90B10 o similar
Totalment instal·lat i posat en servei

Rend.: 1,000 531,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,150 /R x 29,51000 = 4,42650

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

0,150 /R x 25,35000 = 3,80250

Subtotal: 8,22900 8,22900

Materials

BG52A301 u Comptador trifàsic tipus CIRCUTOR B
410T-QT5A-90B10 o similar

1,000      x 513,22000 = 513,22000

Subtotal: 513,22000 513,22000

COST DIRECTE 521,44900
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 10,42898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 531,87798

EGDZA301P-24 u Subministrament i instal·lació de caixa seccionadora
de Terra.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 36,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

0,250 /R x 25,35000 = 6,33750

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,250 /R x 29,51000 = 7,37750

Subtotal: 13,71500 13,71500

Materials

BGDZA301 u Caixa Seccionadora de Terra. Punt de connexió a
terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i per muntar superficialment.

1,000      x 22,01000 = 22,01000

Subtotal: 22,01000 22,01000

COST DIRECTE 35,72500
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,71450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,43950
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

EGE0A319P-25 u Subministrament i instal·lació d'estructura
sobreposada a coberta asfàltica inclinada subjectada
a varilles roscades d'acer inoxidable existents. Doble
perfil creuat d'alumini.
Inclou part proporcional de carril d'alumini, junta
EPDM, pletines de connexió dels perfils guia, brides,
cargoleria inoxidable i tot el petit material necessari.
Totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 73,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,250 /R x 29,51000 = 7,37750

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 14,17500 14,17500

Materials

BGE0A319 u Estructura sobreposada a coberta asfàltica inclinada
subjectada a varilles roscades d'acer inoxidable
existents. Doble perfil creuat d'alumini.
Inclou part proporcional de carril d'alumini, junta
EPDM, pletines de connexió dels perfils guia, brides,
cargoleria inoxidable i tot el petit material necessari.

1,000      x 57,80000 = 57,80000

Subtotal: 57,80000 57,80000

COST DIRECTE 71,97500
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,43950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,41450

EGE1A322P-26 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic
tipus LONGI LR5-60HTH 510M o similar de silici
monocristal·lí amb marc d'alumini anoditzat. Protecció
frontal amb vidre trempat, tancament posterior estanc
amb làmica de material sintètic, caixa de connexió i
precablejat amb connectors MC4.

Cablejat 4 mm2
Potència 510 Wp
Tensió de treball 1000V
Eficiencia mínima 21%
Pes 24,8 kg
1990x1134x30mm
Mínim 15 anys de garantia de producte i 25 anys de
garantia de producció al 87%
IEC 61215, IEC 61730 i ISO 9001
Marcatge CE

Rend.: 1,000 87,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

0,545 /R x 29,51000 = 16,08295

Subtotal: 16,08295 16,08295

Materials

BGE1A322 u Mòdul fotovoltaic tipus LONGI LR5-60HTH 510M o
similar de silici monocristal·lí amb marc d'alumini

1,000      x 67,60000 = 67,60000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

anoditzat. Protecció frontal amb vidre trempat,
tancament posterior estanc amb làmica de material
sintètic, caixa de connexió i precablejat amb
connectors MC4.

Cablejat 4 mm2
Potència 510 Wp
Tensió de treball 1000V
Eficiencia mínima 21%
Pes 24,8 kg
1990x1134x30mm
Mínim 15 anys de garantia de producte i 25 anys de
garantia de producció al 87%
IEC 61215, IEC 61730 i ISO 9001
Marcatge CE

BGE1A300 u Part proporcional d'accessoris de connexió per a
mòdul fotovoltaic.
Inclou connectors MC4 o similar, peces de subjecció
de cablejat, petit cable solar de 1000V per
allargament entre mòduls.

1,000      x 2,01000 = 2,01000

Subtotal: 69,61000 69,61000

COST DIRECTE 85,69295
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,71386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,40681

EGE2A352P-27 u Subministrament i instal·lació d'ondulador fotovoltaic
trifàsic CC/CA tipus Sunny Tripower CORE1 o
equivalent.
Inversor de 50kW amb 6 MPPT i 2 entrades per cada
MPPT.
Rang de tensió dels seguidors MPPT: 500V - 800V.
Rendiment europeu: 97,8%.
IP 66.

Rend.: 1,000 4.632,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

18,3336 /R x 29,51000 = 541,02454

Subtotal: 541,02454 541,02454

Materials

BGE2A352 u Inversor fotovoltaic trifàsic tipus Sunny Tripower
CORE1 o equivalent.
Inversor de 50kW amb 6 MPPT i 2 entrades per cada
MPPT.
Rang de tensió dels seguidors MPPT: 500V - 800V.
Rendiment europeu: 97,8%.
IP 66.

1,000      x 3.950,65000 = 3.950,65000

BGE2A300 u Part proporcional d'accessoris per a inversor
fotovoltaic
Inclou cargoleria accessoris i petit material per al
muntatge mural de l'equip.

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 4.000,65000 4.000,65000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4.541,67454
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 90,83349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.632,50803

EGE2A355 u Subministrament i instal·lació d'inversor per a
instal·lació fotovoltaica, trifàsic, híbrid, potència
nominal de sortida 25000W, tensió de sortida d'ona
sinusoïdal a 400V-50Hz i tensió màxima de CC de
1000Vc.
Inclou proteccions de voltatge, freqüència,
funcionament en illa i vigilant d'aïllament.
Incorpora descarregadors de sobretenció clase II en
CC i CA.

Rend.: 1,000 3.837,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

19,1336 /R x 29,51000 = 564,63254

Subtotal: 564,63254 564,63254

Materials

BGE2A300 u Part proporcional d'accessoris per a inversor
fotovoltaic
Inclou cargoleria accessoris i petit material per al
muntatge mural de l'equip.

1,000      x 50,00000 = 50,00000

BGE2A355 u Inversor fotovoltaic trifàsic híbrid CC/CA 25.000W de
potència nominal amb sortida d'ona sinusoïdal a
400V-50Hz i tensió màxima CC de 1000Vcc

-Intensitat nominal de sortida 36,1A
-Intensitat màxima de sortida 39,9A
-Entrades 4
-2 MPPT (Intensitat màxima d'entrada per MPPT 30A
(20A un string), Intensitat màxima de curt-circuit 40A
-Grau de protecció IP 66
Dimensions aproximades 546X460X228mm
Pes 21kg
Inclou proteccions de voltatge,  freqüència,
funcionament en illa i vigilant d'aïllament.
Incorpora Descarregadors de sobretensió clase II en
CC i CA
Certificat CE
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC
62116, IEC 60068, IEC 61683

Garantia mínima de 5 anys ampliable

1,000      x 3.148,00000 = 3.148,00000

Subtotal: 3.198,00000 3.198,00000

COST DIRECTE 3.762,63254
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 75,25265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.837,88519
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

EGE3A301P-28 u Subministrament i instal·lació de sistema
d'emmagatzematge de 32 kWh consistent en sistema
de bateria de ió-liti amb inversor-carregador de SMA
Commercial Storage 30 o similar

- Capacitat d'emmagatzematge: 32 kWh
- Potència nominal: 30 kW
- Protocol de comunicació: Modbus (SMA, Sunspec),
SMA Speedwire, Webconnect
- Mesures inversor (ample, alt, profund): 772 / 837.3 /
443.8 mm
- Mesures armari bateries (ample, alt, profund):
608 mm/1400 mm/990 mm
- Pes inversor: 104 kg
- Pes bateries: 356 kg

Garantia mínima de 5 anys
Garantia mínima del conjunt de 5 anys

Rend.: 1,000 31.494,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

6,000 /R x 29,51000 = 177,06000

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

6,000 /R x 25,35000 = 152,10000

Subtotal: 329,16000 329,16000

Materials

BGE3A302 u Sistema de bateria amb inversor-carregador de SMA
Commercial Storage 30 o similar

- Capacitat d'emmagatzematge: 32 kWh
- Potència nominal: 30 kW
- Protocol de comunicació: Modbus (SMA, Sunspec),
SMA Speedwire, Webconnect
- Mesures inversor (ample, alt, profund): 772 / 837.3 /
443.8 mm
- Mesures armari bateries (ample, alt, profund):
608 mm/1400 mm/990 mm
- Pes inversor: 104 kg
- Pes bateries: 356 kg

Garantia mínima de 5 anys

1,000      x 30.548,2000 = 30.548,20000

Subtotal: 30.548,20000 30.548,20000

COST DIRECTE 30.877,36000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 617,54720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31.494,90720

EGEZA312P-29 h Lloguer de camió grua de 3t amb conductor Rend.: 1,000 119,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012T000 u Gruista 1,000 /R x 37,19000 = 37,19000

Subtotal: 37,19000 37,19000
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1502221 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

1,000 /R x 80,40000 = 80,40000

Subtotal: 80,40000 80,40000

COST DIRECTE 117,59000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,35180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,94180

EP43A302P-30 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

Subtotal: 0,78360 0,78360

Materials

BP43A302 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

1,000      x 1,78000 = 1,78000

Subtotal: 1,78000 1,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 2,57535
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,05151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62686

EP7A333P-31 u Subministrament i instal·lació d'accessori de
comunicació mòbil (4G) intel·ligent / mini-sim (15x25
mm, > 64kB) / Compatible amb tota la gamma
d'inversors Huawei / Plug & Play / Gestiona fins a 10
dispositius / Admet WLAN hotspot
Inclou petit material per al muntatge. Totalment
instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 165,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

1,000 /R x 29,51000 = 29,51000

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

1,000 /R x 25,35000 = 25,35000

Subtotal: 54,86000 54,86000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Materials

BP7EA332 u Accessori de comunicació mòbil (4G) intel·ligent /
mini-sim (15x25 mm, > 64kB) / Compatible amb tota
la gamma d'inversors Huawei / Plug & Play / Gestiona
fins a 10 dispositius / Admet WLAN hotspot

1,000      x 107,88000 = 107,88000

Subtotal: 107,88000 107,88000

COST DIRECTE 162,74000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,25480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,99480

H1411111P-32 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21180

H1421110P-33 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 7,14000 = 7,14000

Subtotal: 7,14000 7,14000

COST DIRECTE 7,14000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,14280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28280

H145K275P-34 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 30,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 29,49000 = 29,49000

Subtotal: 29,49000 29,49000

COST DIRECTE 29,49000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,58980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,07980

H1463253P-35 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 65,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 64,23000 = 64,23000

Subtotal: 64,23000 64,23000

COST DIRECTE 64,23000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,28460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,51460

H147D501P-36 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

Rend.: 1,000 219,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

1,000      x 214,98000 = 214,98000

Subtotal: 214,98000 214,98000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 214,98000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,29960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,27960

H15B2002P-37 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en
tensió, segons UNE 204001

Rend.: 1,000 73,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en
tensió, segons UNE 204001

1,000      x 72,02000 = 72,02000

Subtotal: 72,02000 72,02000

COST DIRECTE 72,02000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,44040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,46040

H15B3003P-38 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3.2 m

Rend.: 1,000 273,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3.2 m

1,000      x 268,58000 = 268,58000

Subtotal: 268,58000 268,58000

COST DIRECTE 268,58000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,37160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,95160

H15Z2011P-39 h Senyaler Rend.: 1,000 23,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 22,92700
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,45854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,38554
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

HQUA1100P-40 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 103,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 101,04000 = 101,04000

Subtotal: 101,04000 101,04000

COST DIRECTE 101,04000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,02080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,06080

KG1PA301P-41 u Partida d'electricista per adequació de conjunts de
protecció i mesura existents i preparació per equip
TMF de fotovoltaica.
Inclou petit material necessari i equips de mesura i
proves necessari.

Rend.: 1,000 988,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013A301 h Ajudant electricista especialitzat en instal·lacions
fotovoltaiques

4,000 /R x 25,35000 = 101,40000

A012A301 h Oficial 1a electricista especialista en insatal·lacions
fotovoltaiques i en treballs en altura

4,000 /R x 29,51000 = 118,04000

Subtotal: 219,44000 219,44000

Materials

BGWD-0AS u Accessoris per adequació a normativa de
centralització de comptadors. Consta de seccionador,
descarregador de sobretensions, embarrat, fusibles.

1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 750,00000 750,00000

COST DIRECTE 969,44000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 19,38880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 988,82880

P21DE-HBIZP-42 u Desmuntatge per a substitució de conjunt de
protecció i mesura per a subministrament individual
existent, per caixa polièster reforçat amb fibra de
vidre per a 2 comptadors monofàsics, adequació de
nínxol amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 407,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 27,19000 = 217,52000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 22,70000 = 181,60000

Subtotal: 399,12000 399,12000
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 399,12000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,98240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,10240

PG1D-H9WBP-43 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A
regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA,
sense protecció diferencial, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 1.329,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 29,57000 = 177,42000

A01-FEPD h Ajudant electricista 6,000 /R x 25,36000 = 152,16000

Subtotal: 329,58000 329,58000

Materials

BG43C330 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 160 A
amb base de grandària 1

1,000      x 91,32000 = 91,32000

BG1B-H64W u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A
regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA,
sense protecció diferencial

1,000      x 878,04000 = 878,04000

Subtotal: 969,36000 969,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,94370

COST DIRECTE 1.303,88370
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 26,07767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.329,96137

PG2N-EUFRP-44 m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 8,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,36000 = 0,50720

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 29,57000 = 1,24194

Subtotal: 1,74914 1,74914
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Materials

BG2Q-1KTG m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 5,96000 = 6,07920

Subtotal: 6,07920 6,07920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02624

COST DIRECTE 7,85458
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,15709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,01167

PG3A-J00MP-45 m Cable amb conductor de coure de designació
H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipolar (1P),
secció 6 mm2, secció de conductor de coure recuit
flexible (classe 5), cable de poliolefines lliures
d'halògens, coberta de poliolefines lliures d'halògens,
amb baixa emissió de gasos corrosius i fums opacs
en cas d'incendi segons UNE-EN 61034, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
amb classe de reacció al foc Eca segons UNE-EN
50575, resistent als raigs UV, construcció segons
UNE 50618, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 29,57000 = 0,35484

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 25,36000 = 0,30432

Subtotal: 0,65916 0,65916

Materials

BG3A-J00E m Cable amb conductor de coure de designació
H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipolar (1P),
secció 6 mm2, secció de conductor de coure recuit
flexible (classe 5), cable de poliolefines lliures
d'halògens, coberta de poliolefines lliures d'halògens,
amb baixa emissió de gasos corrosius i fums opacs
en cas d'incendi segons UNE-EN 61034, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
amb classe de reacció al foc Eca segons UNE-EN
50575, resistent als raigs UV, construcció segons
UNE 50618

1,0404      x 1,08000 = 1,12363

Subtotal: 1,12363 1,12363

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00989

COST DIRECTE 1,79268
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,82853
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

PG57-DSYPP-46 u Transformador d'intensitat amb una relació de
transformació de 100/5 A, una potència de 10 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 35,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 29,57000 = 4,43550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400

Subtotal: 8,23950 8,23950

Materials

BG57-07SG u Transformador d'intensitat 100/5 A, 10 VA, de classe
1 de precisió segons UNE-EN 60044

1,000      x 25,71000 = 25,71000

BGW8-0AS u Part proporcional d'accessoris per a transformadors
d'intensitat

1,000      x 0,58000 = 0,58000

Subtotal: 26,29000 26,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12359

COST DIRECTE 34,65309
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,69306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,34615

ZLEGA301P-47 u Realització de gestions per al certificat final que
inclou:
- Projecte As-Built de les instal·lacions executades
- Gestió documentació i pagament ECA
- Realització i tramitació de butlletins, instàncies, i
tota la documentació necessària  per al registre.
- Presència de tècnic competent, d'instal·lador i
direcció d'obra en les verificacions i proves.

Rend.: 1,000 2.621,40 €

COST DIRECTE 2.570,00000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 51,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.621,4000

________________________________________________________________________________________________________________
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/10/25 Pàg.: 32

PARTIDES ALÇADES

PAA304 u Partida alça a justificar per obres imprevistes Rend.: 1,000 5.000,00 €

COST DIRECTE 5.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

PRESSUPOST Data: 01/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 01 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

1 EGE0A319 u Subministrament i instal·lació d'estructura sobreposada a coberta
asfàltica inclinada subjectada a varilles roscades d'acer inoxidable
existents. Doble perfil creuat d'alumini.
Inclou part proporcional de carril d'alumini, junta EPDM, pletines de
connexió dels perfils guia, brides, cargoleria inoxidable i tot el petit
material necessari.
Totalment instal·lada. (P - 25)

73,41 110,000 8.075,10

TOTAL Capítol 01.01 8.075,10

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 02 CAPTACIÓ

1 EGE1A322 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic tipus LONGI
LR5-60HTH 510M o similar de silici monocristal·lí amb marc d'alumini
anoditzat. Protecció frontal amb vidre trempat, tancament posterior
estanc amb làmica de material sintètic, caixa de connexió i precablejat
amb connectors MC4.

Cablejat 4 mm2
Potència 510 Wp
Tensió de treball 1000V
Eficiencia mínima 21%
Pes 24,8 kg
1990x1134x30mm
Mínim 15 anys de garantia de producte i 25 anys de garantia de
producció al 87%
IEC 61215, IEC 61730 i ISO 9001
Marcatge CE
(P - 26)

87,41 110,000 9.615,10

TOTAL Capítol 01.02 9.615,10

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 03 INVERSORS

1 EGE2A352 u Subministrament i instal·lació d'ondulador fotovoltaic trifàsic CC/CA
tipus Sunny Tripower CORE1 o equivalent.
Inversor de 50kW amb 6 MPPT i 2 entrades per cada MPPT.
Rang de tensió dels seguidors MPPT: 500V - 800V.
Rendiment europeu: 97,8%.
IP 66. (P - 27)

4.632,51 1,000 4.632,51

TOTAL Capítol 01.03 4.632,51

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 04 ACUMULACIÓ

1 EGE3A301 u Subministrament i instal·lació de sistema d'emmagatzematge de 32
kWh consistent en sistema de bateria de ió-liti amb inversor-carregador

31.494,91 1,000 31.494,91

EUR
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

PRESSUPOST Data: 01/10/25 Pàg.: 2

de SMA Commercial Storage 30 o similar

- Capacitat d'emmagatzematge: 32 kWh
- Potència nominal: 30 kW
- Protocol de comunicació: Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire,
Webconnect
- Mesures inversor (ample, alt, profund): 772 / 837.3 / 443.8 mm
- Mesures armari bateries (ample, alt, profund):
608 mm/1400 mm/990 mm
- Pes inversor: 104 kg
- Pes bateries: 356 kg

Garantia mínima de 5 anys
Garantia mínima del conjunt de 5 anys (P - 28)

TOTAL Capítol 01.04 31.494,91

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 05 DISTRIBUCIÓ CC

1 EG22A330 m Subministrament i muntatge de tub corbable corrugat de PVC resistent
a rajos UV amb filferro de tracció per a instal·lacions fotovoltaiques a
l'aire lliure, de 20 mm de diàmetre.
(P - 15)

9,70 10,000 97,00

2 EG2DA301 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 16)

29,54 60,000 1.772,40

3 PG3A-J00M m Cable amb conductor de coure de designació H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5
kV (DC), unipolar (1P), secció 6 mm2, secció de conductor de coure
recuit flexible (classe 5), cable de poliolefines lliures d'halògens,
coberta de poliolefines lliures d'halògens, amb baixa emissió de gasos
corrosius i fums opacs en cas d'incendi segons UNE-EN 61034, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb classe de
reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575, resistent als raigs UV,
construcció segons UNE 50618, col·locat en canal o safata (P - 45)

1,83 1.276,000 2.335,08

TOTAL Capítol 01.05 4.204,48

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 06 DISTRIBUCIÓ CA

1 EG2DA301 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 16)

29,54 10,000 295,40

2 EG31A311 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 17)

7,63 63,000 480,69

3 EG31-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 18)

5,24 53,000 277,72

4 EG22A301 m Tub corbable corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 13)

9,45 15,000 141,75

EUR
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

PRESSUPOST Data: 01/10/25 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.06 1.195,56

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 07 CONNEXIÓ A TERRA

1 EGDZA301 u Subministrament i instal·lació de caixa seccionadora de Terra.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 24)

36,44 1,000 36,44

2 EG32A304 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x16 mm2, amb aïllament PVC, de color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat.
(P - 21)

8,35 25,000 208,75

3 EG32A302 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat (P - 19)

3,30 180,000 594,00

4 EG32A303 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat (P - 20)

3,90 50,000 195,00

5 EG32A306 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb aïllament PVC, de color verd i groc.
Inclou petit material. Totalment instal·lat.
(P - 22)

7,60 8,000 60,80

TOTAL Capítol 01.07 1.094,99

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 08 PROTECCIONS

1 EG14A327 u Subministrament i muntatge de caixa per a quadre de distribució, de
plàstic i metàl·lica amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment per proteccions de CC.
Inclou proteccions de sobretensions, fusibles i tot el material necessari
per a la seva correcta instal·lació i posada en servei. (P - 11)

1.123,90 1,000 1.123,90

2 EG14A387 u Armari de polièster de 540x540x200 mm, amb porta i finestreta, muntat
superficialment per a quadre de distribució
Inclou proteccions de corrent altern i descarregador de sobretensions
CA (P - 12)

1.901,97 1,000 1.901,97

TOTAL Capítol 01.08 3.025,87

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 09 MONITORATGE

1 EP43A302 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
30)

2,63 30,000 78,90

2 EG22A320 m Subministrament i muntatge de Tub flexible corrugat de plàstic sense
halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

1,60 30,000 48,00

EUR
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

PRESSUPOST Data: 01/10/25 Pàg.: 4

flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment (P -
14)

3 EP7A333 u Subministrament i instal·lació d'accessori de comunicació mòbil (4G)
intel·ligent / mini-sim (15x25 mm, > 64kB) / Compatible amb tota la
gamma d'inversors Huawei / Plug & Play / Gestiona fins a 10
dispositius / Admet WLAN hotspot
Inclou petit material per al muntatge. Totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 31)

165,99 2,000 331,98

TOTAL Capítol 01.09 458,88

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 10 MESURA GENERACIÓ NETA

1 PG1D-H9WB u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 43)

1.329,96 1,000 1.329,96

2 EG52A301 u Subministrament i instal·lació de comptador trifàsic tipus CIRCUTOR B
410T-QT5A-90B10 o similar
Totalment instal·lat i posat en servei (P - 23)

531,88 1,000 531,88

3 PG2N-EUFR m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 44)

8,01 8,000 64,08

4 PG57-DSYP u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5
A, una potència de 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN
60044, i muntat superficialment (P - 46)

35,35 3,000 106,05

5 KG1PA301 u Partida d'electricista per adequació de conjunts de protecció i mesura
existents i preparació per equip TMF de fotovoltaica.
Inclou petit material necessari i equips de mesura i proves necessari.
(P - 41)

988,83 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.10 2.031,97

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 11 SERVEIS AUXILIARS

1 EB92A301 u Subministrament i instal·lació de placa de senyalització per bombers
d'armaris i safates (P - 10)

24,20 6,000 145,20

2 EGEZA312 h Lloguer de camió grua de 3t amb conductor (P - 29) 119,94 8,000 959,52

TOTAL Capítol 01.11 1.104,72

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 12 OBRA CIVIL

1 P21DE-HBIZ u Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a
subministrament individual existent, per caixa polièster reforçat amb

407,10 1,000 407,10
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fibra de vidre per a 2 comptadors monofàsics, adequació de nínxol
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 42)

2 E21YA301 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 4)

464,39 3,000 1.393,17

3 E7DZA301 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i
perlita amb vermiculita, de 200 mm de gruix, amb resistència al foc
EI-180 (P - 9)

12,06 3,000 36,18

4 E612A303 m2 Paret de tancament de maó d'una cara vista de les mateixes
característiques i acabats que l'existent.
Totalment col·locada.

(P - 7)

690,17 4,000 2.760,68

5 E612-AJHR m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40
mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a
mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat (P - 8)

233,37 1,000 233,37

6 E21YA302 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de ventilació de
500 mm d'ample per 250mm d'alçada amb un gruix de paret entre 20 i
30 cm (P - 5)

311,73 2,000 623,46

7 E21YA303 u Realització de desguàs a terra. Inclou rassa fins a canonada
d'evacuació d'aigua existent, tapa del desguàs i tot el ciment i paleteria
necessari. (P - 6)

286,19 2,000 572,38

8 PAA304 u Partida alça a justificar per obres imprevistes (P - 0) 5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Capítol 01.12 11.026,34

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E04GR01 m3 Residus de cartró procedents d'embalatges de mòduls. Inclou transport
a deixalleria. (P - 1)

40,80 2,000 81,60

2 E04GR02 m3 Residus de plàstic procedents d'embalatges de mòduls. Inclou
transport a deixalleria. (P - 2)

40,80 2,000 81,60

3 E04GR04 u Residus: palets de transport d'elements. Aplec i transport per a
reutilització al magatzem de l'instal·lador. (P - 3)

20,40 5,000 102,00

TOTAL Capítol 01.13 265,20

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 14 LEGALITZACIÓ I PROJECTE AS BUILT

1 ZLEGA301 u Realització de gestions per al certificat final que inclou:
- Projecte As-Built de les instal·lacions executades
- Gestió documentació i pagament ECA
- Realització i tramitació de butlletins, instàncies, i tota la
documentació necessària  per al registre.
- Presència de tècnic competent, d'instal·lador i direcció d'obra en les
verificacions i proves.

(P - 47)

2.621,40 1,000 2.621,40

TOTAL Capítol 01.14 2.621,40

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals
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Capítol 15 SEGURETAT I SALUT A OBRA

Subcapítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 32)

6,21 4,000 24,84

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 33)

7,28 4,000 29,12

3 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 34)

30,08 4,000 120,32

4 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 35)

65,51 4,000 262,04

5 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 36)

219,28 4,000 877,12

TOTAL Subcapítol 01.15.01 1.313,44

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 15 SEGURETAT I SALUT A OBRA

Subcapítol 02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE
204001 (P - 37)

73,46 1,000 73,46

2 H15Z2011 h Senyaler (P - 39) 23,39 1,000 23,39

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m (P - 38) 273,95 1,000 273,95

TOTAL Subcapítol 01.15.02 370,80

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals

Capítol 15 SEGURETAT I SALUT A OBRA

Subcapítol 03 EQUIPAMENT D'OBRA

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 40)

103,06 1,000 103,06

TOTAL Subcapítol 01.15.03 103,06

EUR
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/10/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA 8.075,10

Capítol 01.02  CAPTACIÓ 9.615,10

Capítol 01.03  INVERSORS 4.632,51

Capítol 01.04  ACUMULACIÓ 31.494,91

Capítol 01.05  DISTRIBUCIÓ CC 4.204,48

Capítol 01.06  DISTRIBUCIÓ CA 1.195,56

Capítol 01.07   CONNEXIÓ A TERRA 1.094,99

Capítol 01.08  PROTECCIONS 3.025,87

Capítol 01.09  MONITORATGE 458,88

Capítol 01.10  MESURA GENERACIÓ NETA 2.031,97

Capítol 01.11  SERVEIS AUXILIARS 1.104,72

Capítol 01.12  OBRA CIVIL 11.026,34

Capítol 01.13  GESTIÓ DE RESIDUS 265,20

Capítol 01.14  LEGALITZACIÓ I PROJECTE AS BUILT 2.621,40

Capítol 01.15  SEGURETAT I SALUT A OBRA 1.787,30

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals 82.634,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
82.634,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Mercat Merinals 82.634,33

82.634,33

euros
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Projecte executiu d´instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu al Mercat Municipal Merinals
Sabadell

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 82.634,33

6 % Benefici industrial SOBRE 82.634,33.......................................................................... 4.958,06

13 % Despeses Generals SOBRE 82.634,33..................................................................... 10.742,46

Subtotal 98.334,85

21 % IVA SOBRE 98.334,85............................................................................................... 20.650,32

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 118.985,17

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT DIVUIT MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS )
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DOCUMENT 11 
 
 
 
 
 

ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I 
SALUT 
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Memòria del Estudi Bàsic Seguretat i Salut 
 

1.1. OBJECTIUS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT .

En el present document es desenvolupa el Pla de Seguretat i Salut per a l’obra del projecte 
executiu  En compliment del que està establert en els articles 4, 5, 6 i 7 del R.D. 1627/1997. 

Aquest Pla de Seguretat i Salut,  està redactat segons el Projecte d’obra i l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut inclòs en el mateix.

Té per objecte exposar les obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball de l’empresa 
contractista d’aquesta obra, donades per la legislació vigent sobre Prevenció de Riscos 
Laborals.

Tanmateix pretén concretar les condicions de muntatge i ús dels diferents sistemes de 
protecció que s’utilitzaran a l’obra.

També es definiran els procediments d’actuació durant el transcurs de l’obra, pel que fa a: 
- Organització de la seguretat a l’obra.
- Presència de Recursos Preventius.
- Control periòdic dels procediments operatius per a les diferents activitats.
- Control periòdic de les condicions de seguretat.
- Formació dels treballadors.
- Actuació en cas d’emergència.

1.2. DADES DE L’OBRA

 Termini d’execució de l’obra.

Es preveu que el termini de l’execució de l’obra completa, es de 1 mes 

 Previsió de personal.

Segons l’estimació prevista, el número d’operaris, inclosos els de les empreses 
subcontractades, que en el moment de màxima activitat estaran presents a l’obra serà 
de 4 treballadors.

1.3. DADES DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

 Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut.

El autor de l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra és Benjami Vera Vinyals

1.4. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES.

1.4.1. La propietat.

La coordinació i el control dels principis generals de prevenció seran realitzats per la propietat, 
a través del Coordinador de Seguretat i Salut designat per la mateixa.L’abonament de les 
partides corresponents als mitjans de seguretat que s’utilitzin a l’obra el realitzarà la propietat
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prèvia certificació del coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, 
expedida conjuntament amb les demés unitats d’obra. 

1.4.2. L’empresa contractista.  

L’empresa constructora està obligada a complir amb aquest Pla de Seguretat i Salut, basat en 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte d’obra. Abans de l’inici de les obres, aquest Pla 
de Seguretat i Salut serà aprovat pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra.  

Tanmateix designarà els Recursos Preventius: persona o persones que vetllaran pel 
compliment de les mesures de seguretat i la correcta execució de les activitats de prevenció de 
riscos, en els treballs amb riscos especials que es realitzin a l’obra. 

1.4.3. Empreses subcontractistes.  

Donat el cas de que l’empresa contractista, subcontracti part o la totalitat dels treball de 
l’obra, haurà d’entregar als seus subcontractistes una còpia d’aquest Pla de Seguretat i Salut o 
de la part del mateix que correspongui als treballs objecte de subcontractació. Les empreses 
subcontractistes hauran de tenir en compte:  

­ A nivell general, han de complir amb el que estableix l’article 11 del RD 1627/1997. 

­ Organització de la prevenció: Abans d’incorporar-se a l’obra, l’empresa 
subcontractista ha d’entregar a la contractista un informe sobre el tipus 
d’organització preventiva que té implantat i de quina manera el portarà a terme en 
l’obra. 

­ Encarregats de la prevenció: Cada subcontractista designarà la persona adequada 
que s’encarregarà de les activitats de prevenció de riscos, en els treballs que realitzi 
a l’obra. 

­ Informació i formació als treballadors: Abans d’incorporar-se a l’obra, s’entregaran a 
l’empresa contractista els certificats que acreditin que els treballadors han rebut la 
formació i informació suficients i adequades en matèria de prevenció de riscos. 

­ En el transcurs de l’obra, l’empresa contractista pot instar a impartir sessions 
específiques de formació. 

­ Equips de protecció individual: Tot el personal haurà d’utilitzar l’equip de protecció 
individual adequat i específic per el treball a realitzar. 

­ Les màquines i equips que s’utilitzin a l’obra han de tenir els corresponents 
certificats de conformitat a disposició dels Coordinador de Seguretat, de la direcció 
facultativa, etc... 

­ Els subcontractistes assistiran al es reunions periòdiques de seguretat que convoqui 
l’empresa constructora. 

1.4.4. Treballadors  autònoms.  

Els hi és d’aplicació tot el que s’ha establert per a les empreses subcontractistes. En general 
hauran de complir amb el que estableix l’article 12 del R.D. 1627/1997. i el RD 171/2004 
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1.5. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA. 

 Descripció del lloc en el que es realitzarà l’obra. 

El lloc on es realitzarà l’obra  es una nau amb teulat de sandwich. 

 Interferències i serveis afectats. 

Segons les dades de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, no es preveuen interferències. 

 Prevenció de riscos de danys a tercers. 

Per impedir l’entrada de persones alienes a l’obra, aquesta estarà perfectament 
ballada, utilitzant balles de dos metres d’alçada amb bases de formigó en tot el seu 
perímetre i senyalitzada segons el RD 486/1997, en especial es accessos, prohibint el 
pas a tota persona i vehicle aliè a l’obra. 

Les persones que visitin l’obra per qualsevol motiu, aniran sempre acompanyats per un 
operari i utilitzaran els equips de protecció individual corresponents als riscos als quals 
estiguin exposats. 

 

 

1.6. TREBALLS DE L’OBRA 

L’anàlisi dels riscos i la seva prevenció s’estructura segons les activitats previstes a l’obra i la 
maquinària i equips de treball que s’utilitzaran  

 Activitats previstes en l’obra. 

Las activitats que es realitzaran en l’obra son les següents:  

o Muntatge estructura  

o Col·locació plaques fotovoltaiques 

 

A l’Annex-1 d’aquesta memòria s’inclouen els riscos identificats i les mesures 
preventives de cada una de les activitats.

 Instal·lacions provisionals de l’obra.

• Segons l’estudi bàsic no calen instal·lacions provisionals d’obra.

 Maquinària i mitjans auxiliars.

La maquinària i els mitjans auxiliars que s’utilitzaran en l’obra son els que es relacionen 
a continuació:

Maquinària  (Annex-2) 

• Taladre
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• Mola portàtil 

• Serra 

• Claus fixes 

• Enines manuals  

Mitjans auxiliars  (Annex-3) 

• Plataforma elevadora de tisora 

• Escala d'alumini. 

 Riscos higiènics de l’obra.  

En funció dels treballs previstos, els riscos higiènics són:  

- Soroll elevat en períodes de funcionament de màquines. 

- Gasos i vapors produïts per la Soldadura 

Les mesures ambientals seran realitzades per tècnics especialitzats, 

- Quan els tècnics ho considerin convenient per raons d’especial perillositat 
d’un treball o per la seva llarga durada. 

- Quan ho sol·liciti l’encarregat de prevenció 

- Quan ho exigeixi el Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra o algun 
altre membre de la Direcció Facultativa. 

 Treballs amb riscos especials.  

Durant l’execució de l’obra es preveu la realització de les següents operacions, 
considerades d’especial perillositat segons l’Annex II del R.D. 1627/1997. 

- Treballs amb riscos especialment greus de caiguda d’alçada 

- Treballs amb elements d’altura en presència de línies elèctriques 

En l’Annex-4 s’inclouen els procediments operatius de seguretat a seguir durant 
aquestes activitats. 

1.7. PRESÈNCIA DE RECURSOS PREVENTIUS 
1. La presència en el centre de treball dels recursos preventius serà necessària en els 

següents casos: 

a. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats pel desenvolupament 
del procés o activitat, per la concurrència d’operacions diferents que es 
desenvolupin successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
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b. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament diguin 
considerats com a perillosos o amb riscos especials. 

c. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la inspecció de 
Treball i Seguretat Social, degut a les condicions de treball detectades. 

2. Es consideren recursos preventius, als que l’empresari podrà assignar la presència, els 
següents: 

a. Un o varis treballadors designat de l’empresa. 

b. Un o varis membres del servei de prevenció propi de l’empresa. 

c. Un o varis membres del o els serveis de prevenció aliens concertats per 
l’empresa. Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius, 
aquests hauran de col·laborar entre sí.  

3. Els recursos preventius hauran de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans 
necessaris i ser suficients en número per a vigilar el compliment de les activitats 
preventives, havent de restar en el centre de treball durant el temps que es mantingui 
la situació que determini la seva presència.  

4. Malgrat això, l’empresari pot assignar la presència a un ovaris treballadors de 
l’empresa que, sense ser del servei de prevenció propi o aliè, ni ser treballadors 
designats, reuneixin els coneixements, la qualificació i l’experiència necessaris en les 
activitats o processos i que comptin amb la formació preventiva corresponent al nivell 
bàsic. 

 

1.8. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS. 

Els treballadors, utilitzaran mòduls prefabricats. Si això no és possible degut a les reduïdes 
dimensions de l’obra i l’escàs número de treballadors, el personal operari de l’obra disposarà 
d’instal·lacions adequades properes a l’obra. 

1.9. PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVIDUAL A UTILITZAR EN L’OBRA.  

El criteri adoptat per elaborar aquests procediments és el següent: 

1º. Eliminar el Risc, si es possible.  

2º. Si el risc no es pot eliminar, adoptar mesures de protecció col·lectiva, en primera 
instància, si això no elimina el risc, complementar amb equips de protecció individual. 

3º. Per activitats individuals es podrà utilitzar el EPI quan no sigui possible cap dels dos 
anteriors. 

1.10. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

1.10.1. Equips de protecció col·lectiva. 

Sempre que les característiques de l’obra ho permetin, la utilització de proteccions 
col·lectives haurà de prevaler sobre l’ús del equips de protecció individual. 
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Les proteccions col·lectives estan destinades a la protecció de totes les persones que 
treballes a l’obra, i d’altres alienes a la mateixa que de manera circumstancial es 
puguin veure afectades per riscos de la mateixa. 

Les proteccions col·lectives hauran de complir amb les següents condicions generals: 

- Els sistemes de protecció estaran disponibles a l’obra, amb el temps suficient 
abans de la seva instal·lació 

- L’emmagatzemat es realitzarà de manera que no es deteriori el material 

- S’instal·laran abans de realitzar qualsevol treball que requereixi el seu ús. 

- L’eliminació d’un dispositiu de seguretat col·lectiva només es podrà fer amb 
l’autorització de l’encarregat corresponent. 

- Quan es detecti que un element d’una protecció col·lectiva està deteriorat i pot 
afectar a la seguretat dels treballadors, es suspendran els treballs fins que aquest 
sigui substituït. 

- Els sistemes de protecció col·lectiva seran inspeccionats periòdicament. 

Les condicions particular que han de complir el mitjans de protecció col·lectiva son els 
següents: 

• Balles autònomes de limitació i protecció.. tindran un mínim de 90 cm. D’alçada, 
estaran construïdes preferentment amb tubs metàl·lics, seran estables i tindran 
un dispositiu d’unió entre elles 

• Xarxes. Totes elles compliran la norma UNE EN 1263 Part 1. Per més garantia, es 
recomana que portin el segell N d’AENOR. 

• Forques, suports i sistemes d’ancoratge per a xarxes. Han de complir la norma 
UNE EN 1263 Part 2. Es recomana que les forques verticals tinguin unes 
dimensions mínimes de  80x80x4 mm i que els ancoratges s’ajustin a la instrucció 
tècnica per el formigó EHE. 

• Baranes. Només s’utilitzaran baranes reglamentaries. Tindran una alçada mínima 
de 90cm, un llistó intermedi i un sòcol de 20 cm. Tindran la suficient resistència 
per garantir la retenció de persones. La unió entre baranes oferirà la resistència 
adequada. 

• Plataformes de treball. Tindran un mínim de 60 cm d’amplada i les que estiguin a 
més de 2 m d’alçada disposaran de baranes. Estaran formades per elements 
resistents segons l’ús de les plataformes. 

• Marquesines de seguretat. Han de garantir sempre la seva estabilitat. 

• Ancoratge de subjecció per a l’arnés de seguretat. S’ajustaran al que s’estableix a 
la norma UNE EN 795. Tots els elements estaran convenientment certificats. 
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• Escales de ma. No es poden utilitzar escales de construcció improvisada. 
Compliran amb el que s’estableix al punt 5 de l’Annex I del R.D. 486/1997 sobre
seguretat en els llocs de treball.

• Interruptors diferencials. La sensibilitat mínima dels diferencials serà de 30 mA
per a instal·lacions d’enllumenat i de 300 mA per a les de força. Es prohibeix fer 
ponts als diferencials de l’obra.

• Preses de terra. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d’acord amb la sensibilitat del diferencial, una tensió de contacte 
màxima de 24 V

1.10.2. Equips de protecció individual (EPI).

S’utilitzaran només en els casos en que no hi hagi la possibilitat d’utilitzar proteccions 
col·lectives.

Les proteccions individuals han de complir amb el que estableix el RD 773/1997 sobre 
condicions mínimes de Seguretat i Salut en la utilització dels equips de protecció 
individual i el  RD 1407/1997, per el que es regulen les condicions per a la 
comercialització i lliure circulació dels equips de protecció individual.

L’empresari ha d’informar als treballadors de la correcta utilització i manteniment de 
l’EPI en el moment d’entregar-lo.

Condicions generals d’utilització.

 Els EPI que s’utilitzin compliran les següents condicions generals:

1º Tindran marca "CE".

2º Quan un EPI sobrepassi el període de caducitat serà substituït.

3º A efectes de control, quan es faci entrega d’un EPI, es complimentarà un
imprès de registre d’entrega. (exemplar annexat)

4º Els EPI que s’hagin vist sotmesos a un esforç excessiu amb motiu d’un accident, 
seran substituïts d’immediat.

1.11. SEGURETAT EN ELS MITJANS AUXILIARS, MÀQUINES I EQUIPS.

• En tot moment es complirà amb el que disposa el R.D. 1215/97, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització per els treballadors dels equips de 
treball.

• Totes les màquines i equips que s’utilitzin a l’obra estaran documentats segons el que 
estableix la legislació vigent

• Pel que fa a les màquines, es compliran les especificacions del RD 1435/1992 sobre 
harmonització de la legislació sobre seguretat en les màquines en la CE i del RD
1495/1986 sobre seguretat en les màquines

• La maquinària només serà utilitzada per personal competent i amb una formació
adequada, prèvia autorització expressa de l’empresari o dels seus representants.
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• Totes les màquines i equips auxiliars s’utilitzaran seguint les instruccions del fabricant, 
que estaran sempre a disposició dels treballadors. 

• El manteniment de tots els equips es realitzarà seguint les instruccions del fabricant. 

• Les eines i utillatges estaran en bones condicions i només s’utilitzaran per les tasques 
per a les que han estat dissenyats. 

• Tots els mitjans auxiliars, màquines i equips tindran incorporats els seus propis 
dispositius de seguretat, exigibles per legislació.  

• En els documents de subcontractació que utilitza l’empresa, s’exigeix a les empreses 
subcontractades el compliment d’aquestes condicions per els equips que utilitzin a 
l’obra. 

1.12. CONDICIONES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS 
TREBALLADORS  

Escomeses: Energia elèctrica, aigua potable. 

El subministrament d’energia elèctrica s’obtindrà mitjançant la instal·lació de la pròpia nau. 

L’aigua s’obtindrà mitjançant la instal·lació de la pròpia nau. 

Si l’aigua no és potable, s’habilitaran els mitjans necessaris per que els treballadors puguin 
disposar d’aigua potable. 

Tanmateix, l’empresa contractista, muntarà la infraestructura necessària per la connexió al 
clavegueram de les diferents instal·lacions. 

1.13. SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT 

Sempre que l’anàlisi dels riscos existents, de les situacions d’emergència previsibles i de les 
mesures preventives adoptades posi de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de riscos, prohibicions i 
obligacions 

- Alertar quan es produeixi una determinada situació d’emergència 

- Facilitar la localització i identificació dels medis o instal·lacions de protecció, 
evacuació emergència o primers auxilis 

- Orientar o guiar quan es realitzin determinades maniobres perilloses 
En l’Annex-5 s’inclouen els criteris generals a seguir en la col·locació i disposició de les senyals 
de seguretat segons el RD 486/1997 

1.14. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT.  

La empresa contractista coneix que està legalment obligada a formar en el mètode de treball 
segur al tot el personal al seu càrrec de manera que tots els treballadors tindran coneixement 
dels riscos propis de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades 
maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i del dels equips de protecció 
individual necessaris per a la seva protecció. Tanmateix, l’empresa contractista exigirà el 
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compliment d’aquesta obligació de formació a les empreses subcontractades i als treballadors 
autònoms que intervinguin en aquesta obra. 

1.15. INFORMACIÓ I FORMACIÓ ALS TREBALLADORS. 

La formació que s’imparteixi als treballadors sobre els riscos associats als seu treball, estarà 
basada en els procediments operatius de seguretat inclosos en aquest Pla. 

Serà realitzada per personal qualificat i quedarà degudament acreditada de forma nominal per 
a cada persona assistent a la sessió. 

Tanmateix, l’empresa contractista inclou en els seus contractes per als subcontractistes la 
obligació per part d’aquests d‘acreditar la formació dels seus treballadors en matèria 
preventiva. 

1.16. ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIES. 

En les obres de construcció, les emergències que, de forma més habitual es poden produir, son 
els accidents de treball i els incendis. 

Per els accidents laborals s’ha de preveure els mitjans humans i materials necessaris per 
proporcionar uns primers auxilis als accidentats.  

Pel que fa als incendis, serà imprescindible disposar de mitjans d’extinció d’acord amb el grau 
de risc que existeixi a l’obra, i establir pautes d’actuació adequades.. 

1.17. ACCIONS A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL. 

En el cas que es produeixi un accident a l’obra, s’actuarà segons els següents punts: 

1) Si les lesions son de poca importància seran ateses a la mateixa obra, amb els 
mitjans de que es disposi. 

2) Si es considera que les lesions son de gravetat, i que els mitjans de l’obra no son 
suficients, es traslladarà a l’accidentat a un centre mèdic amb ambulància o cotxe 
particular, segons la gravetat. 

3) En lloc fàcilment visible i accessible es col·locarà un cartell amb els telèfons i adreces 
necessàries per a l’actuació en cas d’emergència. (document adjuntat) 

1.18. PREVENCIÓ D’INCENDIS EN L’OBRA. 

- S’extremaran les mesures d’ordre i neteja en especial en les zones de magatzematge 
i d’abocament de runes. 

- L’emmagatzemat de productes inflamables es realitzarà en un local aïllat i 
convenientment ventilat. Tots els recipient restaran totalment tancats. Només es 
disposarà a l’obra de les quantitats de producte que siguin necessàries. 

- Els quadres elèctrics estaran sempre tancats. 

- Tots els elements de la instal·lació elèctrica s’ajustaran a les normes corresponents. 
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Els extintors es situaran en lloc visible i accessible, senyalitzant-se segons norma. Es revisaran, 
al menys un cop a l’any per un agent autoritzat i es retimbraran cada 5 anys. 
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EMERGÈNCIES 

EMPRESA:    Adjudicatari del Concurs 

OBRA: INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 

DIRECCIÓ DE L’OBRA:  Adjudicatari del Concurs 

 

DIRECTORI TELEFÒNIC 
 

TELEFON D’EMERGÈNCIES 24 HORES  

 
 

 

 

 

112 

 
 

MOSSOS D’ESQUADRA      088 

PLA D’EVACUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT 

En cas d’accident greu, trucar urgentment a l’ambulància 

Indicar clarament la direcció exacta de l’obra. 

Acudir a la porta o punt fixat i esperar a l’ambulància per guiar-la fins el lloc de l’accident. 

No moure mai al ferit fins que arribi l’assistència sanitària.. 
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1.19. ORGANITZACIÓ DELS MITJANS PER EL CONTROL DEL NIVELL DE LA SEGURETAT 
I SALUT DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

 

Durant la realització de les diferents activitats a l’obra, s’haurà d’efectuar un seguiment dels 
riscos que es presentin i un control de les mesures preventives que es van adoptant. També es 
pretén detectar possibles riscos no previstos amb anterioritat i reduir-los. 

 

Aquests controls els realitzarà el Cap d’obra. 

 

Per realitzar aquests controls, utilitzarà els procediments operatius de seguretat incorporats 
en els Annexos d’aquesta memòria.  

Tanmateix, segons l’article 22 bis del RD 39/1997 i la Disposició addicional única del RD 
1627/1997, afegits per el RD 604/2006 serà necessària la presència de Recursos Preventius 
designats en l’apartat 1.2 del present informe 

 

  

  

El Redactor de l’estudi Bàsic 

Benjamí Vera Viñals 

 

 

 

Barcelona, Gener 2024 
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1.20. LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA. 

Llistat no exhaustiu de disposicions legals

• Ley de prevención de riesgos laborales, 31/1995.

• Ordenanza laboral de construcción vidrio y cerámica, Orden de 28.8.1970. Modificado
por Orden de 27.7.1973 (Ministerio de trabajo BOE 31.7.1973). Está en vigor por 
referencia expresa realizada en el Convenio General del Sector de Abril de 1998.

• Texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores. RD legislativo 1/1995 de 24 
de marzo (Ministerio de trabajo y SS BOE 29.3.1995). Modificaciones: Ley 31/1995 del 
8.11.1995. Ley 31/1996 de 30.12 y RD-Ley 8/1995.

• RD 39/1997.de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención.

• RD 487/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores.

• RD 1407/1997, de 20 de noviembre. Por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intercomunitaria de EPI’s

• RD 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

• 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabado.

• RD 1435/1992 armonización de la legislación sobre seguridad en las maquinas, en la 
CE.

• RD 1495/1986 sobre seguridad en las máquinas.

• RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.

• RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.

• RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004.

• RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 127 del viernes 
29 de mayo de 2006
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• Convenio colectivo provincial de la construcción. 

• Convenio colectivo general del Sector de la Construcción. 

• Ordenanzas de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento correspondiente.  

• RD 1316/1989, de 27 de octubre, por el que se establece la protección de los 
trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
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ANNEX-1: Procediments Operatius de Seguretat de les activitats 
que es desenvolupen a l’obra 
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Treballs amb bateries 
 
EXPLOSIÓ 
 
Prohibit fumar i evitar la presència de flames obertes, fonts d’ignició o guspires, així com 
operacions de soldadura, en les proximitats d’emmagatzematge de bateries, així com en les 
àrees de càrrega. 
Les zones de càrrega han de ser independents del taller i estar adequadament ventilades. A 
més, han de disposar de enllumenat antideflagrant. 
 
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 
 
Afluixar els taps dels vasos per facilitar així l’evacuació dels gasos, evitant sobrepressions.  
Quan es manipuli àcid sulfúric, cal tirar l’àcid sobre l’aigua i mai al revés, per tal d’evitar 
projeccions perilloses. 
Abans de tirar els restes d’àcid cal neutralitzar-lo. 
Els equips de protecció individual pel maneig d’aquest producte són: ulleres o pantalla pel 
maneig de productes químics, guants de resistència química i botes. 
En les proximitats de la sala de càrrega de bateries cal instal•lar un dispositiu rentaulls i una 
dutxa d’emergència. 
 
CONTACTES ELÈCTRICS 
 
Treballar amb eines totalment aïllants, evitant  dipositar sobre de les bateries elements 
metàl•lics que puguin originar curtcircuits. 
Desconnectar-les començant pel pol negatiu. 
Quan sigui necessari arrancar un vehicle que te la bateria descarregada, utilitzant una altra 
bateria, cal utilitzar dos cables de diferent color, connectant els pols del mateix signe. Al 
realitzar l’operació, primer es realitzarà la connexió a la bateria carregada i posteriorment, es 
farà contacte amb l’altra bateria. 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 
 
 

Projecte executiu  FV en règim d’autoconsum col·lectiu 
 

 
   82   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       

Instal·lacions plaques solars 
 
CAIGUDES A DIFERENT NIVELL 
 
Si cal treballar a més de dos metres d’altura i no hi ha proteccions col•lectives (baranes, etc.) 
cal treballar amb arnés de seguretat. 
Cal seguir la norma de seguretat d’escales de mà i de treballs en alçada. 
No es poden utilitzar elements inestables per guanyar altura (bidons, cadires, etc.). 
 
CAIGUDES AL MATEIX NIVELL  
 
Mantenir la neteja i l’ordre dins el lloc de treball.  
Utilitzar calçat de seguretat amb sola antilliscant. 
Disposar de contenidors on abocar les retallades de material, embalatges, etc. 
Les plataformes de treball tindran una superfície contínua, sense graons ni pendents. 
 
SOBREESFORÇOS 
 
Manipular les càrregues elevades emprant els equips auxiliars adequats (grua, carretó, etc.). 
Si no és possible, manipular les càrregues entre diverses persones.  
Instruir al personal sobre la correcta manipulació de càrregues. 
 
TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNYENTS. 
 
Mantenir la neteja dintre del lloc de treball. 
Eliminar claus i objectes punyents. 
Utilitzar calçat de seguretat amb sola reforçada.  
 
INCENDI / EXPLOSIÓ 
 
Prohibit fumar. 
Cal evita realitzar feines amb risc d’incendi (treballs amb mola, soldadura, etc.) en les 
proximitats de materials i/o productes inflamables. 
No es pot utilitzar acetilè per soldar coure o elements que el contenguin, perquè es produeix 
acetilur de coure que es explosiu. 
 
CONTACTES AMB SUBSTANCIES QUÍMIQUES / NOCIVES 
 
Cal disposar de les fitxes de seguretat de tots els productes que utilitzem 
Cal seguir les instruccions d’ús indicades a la fitxa de seguretat. 
Si s’utilitzen productes químics en espais tancats cal preveure ventilació i/o extracció. 
Utilitzar els equips de protecció personal que indiquen les fitxes de seguretat. 
Cal disposar d’un correcte etiquetat dels productes. 
Si en alguna instal•lació vella encara te amiant, només el poden manipular empreses 
autoritzades per l’autoritat laboral. 
Si en alguna instal•lació vella encara te plom cal utilitzar protecció respiratòria adequada. 
 
 
CONTACTES ELÈCTRICS 
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Sempre que sigui possible els treballs de tipus elèctric s’han de realitzar sense tensió. 
Per les feines sense tensió s’han de seguir les següents normes: 
Aïllar de qualsevol possible font d’alimentació la part de la instal•lació en la que es va a 
treballar, mitjançant l’obertura dels aparells de seccionament més pròxims a la zona de treball. 
Bloquejar en posició d’obertura , si es possible, cada un dels aparells de seccionament, 
col•locant en el seu comandament un cartell amb la prohibició de maniobrar-lo.  
Comprovar mitjançant un verificador, l’absència de tensió en cada una de les parts 
elèctricament separades de la instal•lació (fases, neutre,...). 
I no es podrà restablir el servei al finalitzar la feina, sense comprovar que no hi han persones 
treballant-t’hi. 
Per les feines en tensió s’han de seguir els següents mètodes de treball: 
Utilitzar accessoris aïllants (pantalles, teles,...) per cobrir el conductes sense aïllament. 
Utilitzar dispositius aïllants (plataformes, banquetes, catifes,...). 
Protecció personal (guants, ulleres, casc,...). 
Quan hi ha presencia de línies elèctriques o altres elements en tensió, les mesures preventives 
que es poden adoptar són les següents: 
Instal•lar apantallaments. 
Recobrir els conductors amb aïllament. 
Limitar les distàncies de treball i proximitat. 
Limitar el camp d’acció dels equips elevadors. 
Restringir l’accés als llocs amb perill elèctric a persones alienes. 
Senyalitzar i delimitar les zones amb perill elèctric. 
Els treballadors han d’estar formats en els mètodes de treball a seguir en cada cas i en la 
utilització del material de seguretat, equip i eines aïllants homologades. 
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Manipulació Manual De Càrregues
 
Segons el RD 487/1997 s’entén per manipulació manual de càrregues qualsevol operació de 
transport o subjecció d’una càrrega per part d’un o varis treballadors, com l’aixecament, la 
col·locació, la tracció o el desplaçament, que per les seves característiques o condicions 
ergonòmiques inadequades pugui representar un risc per als treballadors.
Es considera que la manipulació manual de tota càrrega que pesi més de 3 Kg pot representar 
potencialment un risc no tolerable, ja que si es manipula en unes condicions ergonòmiques 
desfavorables (allunyada del cos, amb postures inadequades, molt freqüentment, en
condicions ambientals desfavorables, amb terres inestables, etc.), podria generar un risc. 
L’empresari haurà d’adoptar les mesures tècniques o organitzatives necessàries per evitar la 
manipulació manual de càrregues, especialment mitjançant la utilització d’equips per la 
manipulació de les mateixes, tant si és de forma automàtica com controlada per el treballador. 
Quan no es pugui evitar la manipulació manual de càrregues, l’empresari adoptarà les mesures 
d’organització adequades, utilitzarà els mitjans apropiats o proporcionarà als treballadors 
aquests mitjans per reduir el risc que comporti aquella manipulació.
Automatització i mecanització dels processos: Paletització, Grues i carretons elevadors, 
Sistemes transportadors, Grues i grues pòrtic.
Utilització d’equips mecànics controlats de forma manual: Carretons i carros, Taules
elevadores, Carros de plataforma elevadora, Caixes i estanteries amb rodes.
Mesures organitzatives que poden evitar la manipulació manual de carregues:

Que les càrregues es moguin en les direccions i les alçades més favorables. Mantenir la 
càrrega a l mateixa alçada durant tot el procés permet la utilització de cintes transportadores. 
Organitzar les diferents fases del procés, de manera que estiguin a prop els uns dels altres.
CAL MANIPULAR LES CÀRREGUES DE MANERA CORRECTA PER TAL D’EVITAR MALS D’ESQUENA 
I D’ALTRES PROBLEMES MUSCULARS.

 

Recolza els peus de manera ferma 
Separa els peus a una distància aproximada de 
50 cm l’un de l’altre 

Dobla el maluc  i els genolls per agafar la càrrega 

 

Mantén l’esquena recta No giris mai el cos 
mentre sostinguis 
una càrrega pesada 
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No aixequis una càrrega 
pesada per sobre de la 
cintura en un sol 
moviment 

 
Res lesiona més ràpidament 
l’esquena que una càrrega 
excessiva 

Mantén la càrrega tan a 
prop del cos com sigui 
possible, doncs augmenta 
molt la capacitat 
d’aixecament 

 

Aprofita el pes del cos de 
manera efectiva per 
empènyer els objectes i tirar 
del mateixos 

 
Mantén els braços enganxats 
al cos i el més tensos possible 

 

Quan les dimensions 
de la càrrega ho 
aconsellin, no dubtis 
en demanar ajut a un 
company  
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ANNEX-2: Procediments Operatius de Seguretat de la maquinària 
que s’utilitzarà a l’obra
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Eines elèctriques 
Amb les eines de rotació (moles, polidores, trepants, percussors...) es tindrà especial precaució 
en els següents punts: 
- El treballador ha d’adoptar una postura còmoda i ferma, per evitar que un moviment brusc 
de la màquina li pugui fer perdre l’equilibri 
- En treballs elevats on l’estabilitat del treballador sigui precària, es prendran mesures 
complementàries com la utilització d’un arnès ancorat a un punt fix i ferm. 
- En treballs on la peça a manipular o tractar sigui susceptible d’efectuar moviments 
inesperats, aquesta serà subjectada. 
CONTACTES ELÈCTRICS  
- Contacte directe. És el que es produeix amb les parts actives de la instal·lació.  
- Contacte indirecte. És el que es produeix amb masses posades accidentalment en tensió  
PER A DISMINUIR ELS CONTACTES DIRECTES:  
- Allunyar els cables i connexions dels llocs de treball i de pas  
- Interposar obstacles  
- Recobrir les parts en tensió amb material aïllant  
- Utilitzar tensions inferiors a 25 volts  
PER A DISMINUIR ELS CONTACTES INDIRECTES  
- La posada a terra. Desvia gran part de la corrent elèctrica. 
- L’interruptor diferencial. Talla la corrent en el moment en que hi ha una corrent de desviació   
MESURES PREVENTIVES 
- Qualsevol instal·lació, conductor o cable es considera que està en tensió, si s’hi ha de 

treballar, es comprovarà l’absència de voltatge amb l’aparell adequat  
- No es realitzaran treballs elèctrics sense estar capacitat i autoritzat.  
- S’ha de tenir en compte els escalfaments anormals en motors, cables, armaris i equips.  
- Si es noten pessigolles o la més mínima espurna al utilitzar un aparell s’ha de desconnectar 

immediatament.  
- Treballant amb màquines o eines elèctriques, convé que ens aïllem amb equips i mitjans de 

protecció certificats.  
- Tot equip elèctric, eina, transformador etc, amb tensió superior a la de seguretat (24 voltis) o 

que no tingui doble aïllament estarà connectat a terra i tindrà protecció amb interruptor 
diferencial. S’ha de comprovar periòdicament el funcionament de les proteccions. 

- No utilitzar cables allargadors que no tinguin presa a terra 
- Totes les clavilles seran normalitzades. 
- Abans de desconnectar el cable, hem d’apagar l’equip. 
- No es pot desconnectar un cable tirant del mateix, ho hem de fer a traves de la clavilla.  
- En llocs molls o metàl·lics, hem d’utilitzar aparells elèctrics portàtils a petites tensions de 

seguretat..  
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Eines manuals
Riscos
- Projeccions de partícules als ulls
- Talls i punxades
- Cops i caigudes de les eines
- Explosions o incendis (espurnes en ambients explosius)
Mesures preventives
- En cada feina s’utilitzarà l’eina adequada
- Cada operari comprovarà el bon estat de les eines abans d’utilitzar-les
- Les eines es mantindran netes i en bones condicions
- No s’utilitzaran eines amb mànecs fluixos o trencats
- Es prohibeix tirar les eines, s’han d’entregar en ma
- No s’han de portar mai a les butxaques.
- En treballs d’alçada es portaran en un cinturó o bossa. En tot cas es vigilarà que no puguin

caure i fer mal a tercers
- Les eines de tall es mantindran ben esmolades i es protegirà la part tallant
- Les eines han d’estar ordenades adequadament
MARTELLS I MACES
- Com a protecció s’utilitzaran ulleres de seguretat, tant el treballador que els utilitzi com els

operaris que estiguin al costat.
- No utilitzar mànecs trencats encara que hagin estat reforçats amb cinta.
- Utilitzar martells amb les arestes i cantonades netes, evitant les rebaves
- En la utilització de malls no hi haurà cap persona en el seu radi d’acció
LLIMES
- No es poden utilitzar sense mànec, amb les puntes trencades o les dents engreixades o

gastades. L’espiga s’ha de muntar en un mànec sense esquerdes i fixar-se amb una 
abraçadora.

- No s’utilitzaran com a palanca, martell o punxó
- Es netejaran amb raspall d’acer
CLAUS
- S’utilitzarà per a cada feina el tipus i el calibre de clau adequada.
- L’esforç sobre la clau es farà tibant, mai empenyent. Si no fos possible, s’empenyeria amb la

ma oberta.
- En cas de claus ajustables, la part fixa es col·locarà al costat oposat de la direcció cap on

s’estiba o s’empeny.
- No rectificar mai les claus a la mola
- S’utilitzaran claus fixes abans que les ajustables
- No s’allargaran els mànecs amb cap tipus d’element
- No es posaran mai suplements a les claus per ajustar-les al cargol 
TORNAVISOS
- No utilitzar-los amb la boca gastada.
- No estarà mai tort
- Mai s’utilitzarà com a palanca
- S’utilitzarà la mida adequada en cada cas
- Sempre estarà perpendicular al cargol
- No utilitzar sobre peces no subjectades o subjectades per la ma
- Els mànecs seran aïllants de la corrent elèctrica
TENACES I ALICATES
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- La part tallant no pot estar feta malbé  
- No poden substituir les claus  
- No es poden utilitzar com a martells  
- Per tallar fils tensats, subjectarem els dos extrems i utilitzarem ulleres de protecció  
- Les tenaces només s’utilitzaran per treure claus  
- Pel que fa a les tenaces per subjectar es comprovarà que estiguin ben subjectes  
GANIVETS I NAVALLES 
- S’utilitzaran ben esmolats  
- No s’utilitzaran mai amb els mànecs trencats  
- No s’utilitzaran mai com a tornavisos  
- Els moviments que es realitzin seran sempre del cos cap a fora  
TISORES  
- Sempre estaran a la seva funda protectora  
- En les tisores de tallar xapa, es tindrà especial cura en la seva utilització i en l’existència d’un 

limitador que impedeixi l’aixafament dels dits.  
SERRES  
- No serrar amb massa força, la fulla es pot partir.  
- Estarà ben afilada (per persones especialitzades) i engreixada  
- Es guardaran ben protegides  
- Els metres metàl·lics estan prohibits en treballs en instal·lacions elèctriques.  
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Moles / polidores manuals 
 
• Cops per objectes o eines 
o Correcta elecció de la màquina d’acord amb el treball a efectuar.  
o Correcta elecció del disc per a la tasca i el material a treballar i dels elements auxiliars 

que poguessin ser necessaris. 
o Es procurarà que l’equip de treball no pateixi cops, magatzematge en condicions no 

apropiades, sobreesforços. 
o No sotmetre el disc a esforços extraordinaris. 
o Utilització de discos de diàmetres i característiques adequades al treball a realitzar: 

respectar el sentit de rotació indicat a la màquina i utilitzar correctament els dispositius 
de fixació de la forma indicada pel fabricant. És important fer rotar el disc manualment 
per verificar que està ban centrat i no frega amb la carcassa de protecció. 

o S’ha d’informar al treballador dels riscos que té la màquina i forma de prevenir-los. 
o Comprovar que el disc està en bones condicions d’ús. I guardant els discos en llocs secs i 

que no pateixin cops. 
o Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
o No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
o Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la 

màquina. 
o No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió o per aplicació d’una pressió 

excessiva.  
o Si es treballa sobre peces de petites dimensions o en equilibri inestable, cal assegurar la 

peça a manipular, de manera que no es pateixin moviments imprevistos durant 
l’operació. 

o Parar la màquina totalment abans de deixar-la anar. Seria bo que es tinguessin suports 
especials prop del lloc de treball. 

o Per treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que 
permetin fixar la peça i graduar la profunditat de tall. 

o Existeixen guies que s’acoblen a la màquina i que permeten executar treballs de precisió 
de manera més fàcil i segura. 

• Caigudes a diferent nivell 
o Si es realitzen treballs amb risc de caiguda d’alçada, assegurar sempre la postura de 

treball. 
o No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 

espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o 
extremitats superiors. 

o Situar el mànec lateral en funció del treball a realitzar. 
• Projecció de partícules 
o En cas d’utilitzar plats de llimar, instal·lar al mànec lateral la protecció corresponent per a 

la ma. 
o S’utilitzaran ulleres contra impactes, classe C o D, amb protecció addicional inferior, 

temporal i superior (tipus 555 o 777) 
o S’utilitzaran guants de treball. 

 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 
 
 

Projecte executiu  FV en règim d’autoconsum col·lectiu 
 

 
   91   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX-3: Procediments Operatius de Seguretat dels mitjans 
auxiliars que s’utilitzaran a l’obra 
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 Plataformes elevadores 

 
Caigudes a diferent nivell 
La plataforma estarà equipada amb baranes en tot el seu perímetre a una altura mínima de 0,9 
metres i disposarà d’una protecció que impedeixi el pas o desplaçament per sota de les 
mateixes o caiguda d’objectes (barra intermèdia  i sòcol). 
La plataforma tindrà una porta d’accés o elements mòbils que no es poden obrir cap a 
l’exterior. I si estan oberts han d’impedir el moviment de la plataforma. 
Abans de començar a treballar cal comprovar que els cinturons de seguretat dels ocupants de 
la plataforma estan ancorats adequadament. 
Quan es treballi amb elements elevadors cal utilitzar cinturons de seguretat. 
Quan s’estigui treballant elevat  l’operari ha de mantenir  sempre el dos peus dintre de la 
plataforma. A més no es poden fer servir elements auxiliars situats sobre la plataforma per 
guanyar altura. 
Bolcament de l’equip 
La inclinació de la plataforma de treball no pot variar més de 5º respecte l’horitzontal o del pla 
del xassís. 
A més ha d’anar equipada amb una alarma o altre sistema d’avís que s’activi automàticament 
quan la base de la plataforma s’inclini més de 5º. 
Abans de començar a treballar cal comprovar l’estat i la pendent de la superfície de 
recolzament. 
No es pot elevar amb vent o condicions meteorològiques adverses. 
Caiguda de materials sobre persones o bens 
L’operari utilitzarà casco de seguretat per protegir-se contra possibles impactes de material. 
Delimitar la zona de treball per evitar que persones alienes als treballs estiguin treballant a 
sota o hi circulin. 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Abans de començar a treballar cal comprovar l’existència de línies elèctriques en la vertical de 
l’equip. I en el cas que n’hi hagin, cal mantenir una distància mínima de seguretat, aïllar-los o 
procedir al tall de corrent mentre durin els treballs en les seves proximitats. 
Totes les feines  en una instal·lació elèctrica, o en la seva proximitat, que comporti  un risc 
elèctric s’ha d’efectuar sense tensió. 
Caigudes al mateix nivell 
El terra de la plataforma ha de ser antilliscant i que permeti la sortida de l’aigua. 
Netejar la plataforma de greix, olis, aigua,etc. Dipositats sobre la mateixa durant la feina. 
Exposició a ambients amb fum 
No utilitzar l’aparell elevador a l’interior de recintes tancats que no tinguin bona ventilació. 
Xocs contra objectes immòbils 
La plataforma ha de tenir dos sistemes de comandament, un primari i un secundari. Els 
comandaments secundaris han d’estar dissenyats per substituir els primaris i han d’estar 
situats per ser accessibles des de terra. 
Tots els comandaments han d'activar-se en la direcció de la funció i tornant a la funció de paro 
o neutre automàticament quan es deixi d’actuar sobre ells. 
La plataforma de treball ha d’estar equipada amb un sistema de parada d’emergències. 
Abans de començar a treballar cal comprovar que no hi ha obstacle en la direcció de 
moviment. 
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ANNEX-4: Procediments Operatius de Seguretat dels treballs amb 
riscos especials que es realitzaran a l’obra  
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Treballs i permanència en obres 
 
• Respectar sempre i en tot moment les recomanacions de seguretat. 
• No eliminar les proteccions col·lectives: xarxes, baranes, proteccions de forats al terra i 

parets, proteccions de màquines, proteccions elèctriques, senyals, etc. 
• No caminar sobre revoltons. Quant s’hagi de circular sobre forjats en construcció o zones 

sense suficient resistència, s’utilitzaran passarel·les. 
• Quant hi hagi càrregues en suspensió o en moviment no s’ha de passar per sota d’elles, ni 

circular per les zones de treball de la grua. 
• No llençar materials des d’un lloc de treball en altura per no ferir als companys que 

treballen en pisos inferiors. 
• Mantenir les zones de pas i de treball netes, traient del mig els obstacles. 
• Caminar amb precaució per les zones on hi circulen camions, dúmpers i màquines. 
• Està prohibit l’elevació de persones en els muntacàrregues. Només són per materials. 
• No encengui foc en els llocs on hi hagi productes o materials combustibles o inflamables, i 

tingui sempre a mà elements d’extinció. 
• S’utilitzarà casc de seguretat per protegir el cap contra la caiguda d’objectes, cops, 

projecció violenta d’objectes i contactes elèctrics. 
• Es portarà sabates o botes de seguretat amb puntera i plantilla d’acer per protegir-se de 

punxades i aixafaments. 
• Les botes de goma ens protegiran contra l’aigua i la humitat. 
• Els guants de seguretat protegeixen les mans al manipular materials i eines contra cops, 

ferides, talls i contacte amb ciment i altres productes agressius. 
• Les ulleres i pantalles de seguretat protegeixen els ulls i la vista contra la projecció de 

partícules, pols, xocs d’objectes. 
• S’utilitzarà protecció respiratòria ajustada a la boca i al nas, la mascarada protegeix 

l’aparell respiratori contra la pols, fums, gasos i vapors. 
• Els protectors auditius ajustats correctament, protegeixen les orelles en els treballs amb 

alt nivell de soroll. Les proteccions poden ser de dos tipus: Orelleres i taps. 
• Per transportar càrregues a l’ombro que tallin s’utilitzaran ombreres. 
• Utilitzi vestimenta d’aigua quant plogui o nevi o quant el tipus de treball ho aconselli. 
• Portar roba ben ajustada, no fluixes, sobretot prop de mecanismes en moviment. 
• Respectar les consignes de seguretat. 
• Tingui en compte les instruccions donades pels responsables de les obres. 
• Abstinguis de qualsevol acció, gest que pugui exposar-lo o exposar als seus companys al 

perill. 
• Si és possible, allunyi immediatament totes les condicions perilloses o senyali-les al seu 

responsable directe. 
• No tregui ni neutralitzi els dispositius de protecció. 
• Observi les prohibicions fumar.    
• No consumeixi begudes alcohòliques a l’obra o al taller. 
• Netejar totes les taques d’oli o de grassa. 
• Emmagatzemar els materials correctament per evitar tots els riscs d’accidents deguts al 

pas dels treballadors. 
• Apilar correctament tots els retalls de fusta o planxes, després d’haver arrencat les puntes 

per evitar riscs de punxades.  
• Les plataformes de treball han d’estar protegides del buit, per una barana que impedeixi la 

caiguda de persones i materials. 
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• Totes les obertures de les plataformes de treball han d’estar obturades. 
• Totes les obertures de la façana han de tenir barana. 
• Les caixes de les escales han de portar baranes per impedir la caiguda de persones. 
• Les andanes, plataformes i entrades de materials, han d’estar previstos de baranes. 
• No circular mai sense passarel·la sobre teulades de materials fràgils, per exemple vidre, 

matèries plàstiques 
• Instal·lar les escales sobre un terra estable, contra una superfície sòlida i fixa i de manera 

que no pugui patinar. 
• Vigilar que la separació del peu de l’escala, de la superfície d’aguant sigui correcte. 
• Les escales no s’ha d’utilitzar com a pis de treball o passarel·la. 
• Només utilitzar mitjans segurs per arribar a la plataforma de treball, generalment per mitjà 

d’escales ben instal·lades.   
• No carregar exageradament les plataformes amb materials. 
• Les bastides rodants sols han de se desplaçats lentament, preferint en sentit longitudinal, 

sobre terres sense cap obstacle. No hi ha d’haver ningú sobre la bastida durant el 
desplaçament..   

• Abans de pujar a la bastida rodant, bloquejar les rodes i si és necessari col·locar 
estabilitzadors. 

• No transportar mai una càrrega a l’altura dels ulls, falta visibilitat, que és origen de cops i 
caigudes. 

En el cas de treballar en una zona pròxima a línies aèries o de cables subterranis  sota tensió, 
respectar les distàncies de seguretat. 
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Treballs sobre cobertes toves 

 
- Per als treballs en altura (a partir de 2 m) i sempre que no sigui possible instal·lar proteccions 
col·lectives que ofereixin completa seguretat, s’haurien d’utilitzar equips individuals de 
protecció constituïts per cinturons de seguretat de suspensió, composts per arnés regulable 
associat a algun tipus de dispositiu anticaigudes. L’extremitat del cable o els dispositius 
anticaigudes han d’estar fixats en un punt d'anclatge frontal o dorsal del arnés en funció del 
treball que es vagi a realitzar.  
- Per a l’accés a cobertes utilitzant escales de longitud superior a 7 m s’han d’utilitzar 
dispositius anticaigudes amb element lliscant rodant que permeti llibertat de moviment; són 
aconsellables en accessos a cobertes mitjançant escales fixes verticals.  
- Per a treballs pròpiament dits sobre les cobertes, és aconsellable utilitzar dispositius 
anticaigudes amb enrotllador o amb contrapès que han de situar-se per sobre de l'operari, 
col·locant-los en punts de fixació, les característiques de resistència siguin idònies per a 
garantir la seva funcionalitat.  
- Abans de començar a treballar cal identificar les zones més fràgils del teulat i protegir-les 
adequadament, mitjançant materials sòlids. 
- Les anelles de seguretat,  s'instal·len estratègicament sobre la coberta. El cinturó pot lligar-se 
directament a les anelles o a una corda unida a dues anelles, de manera que permeti 
desplaçar-se per tota la seva longitud.  
- Els ganxos s’instal·len sobre el vessant de la teulada (carener) , distribuïdes estratègicament 
per a permetre la instal·lació de passarel·les de forma permanent i segura i, al seu torn, en cas 
necessari, l'anclatge dels cinturons de seguretat.  
- Per a treballs localitzats, el dispositiu anticaigudes se subjecta a un punt d'anclatge concret 
situat al carener (fig. 1).  
- Per a treballs sobre una gran superfície, s’utilitzen dos dispositius anticaigudes amb 
enrollador ancorats en dos punts d'anclatge situats en ambdós extrems de la cumbrera (fig. 2). 
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XARXES DE SEGURETAT  
 
- S’haurien d’instal·lar xarxes de seguretat sempre que les condicions de la nau ho permetin i 
com a mesura complementària a altres enfront del risc de caiguda d'altura.  
- Caldria instal·lar-les directament sota la zona de treball i de circulació perquè, en el cas de 
caiguda eventual, l’operari no trobi en la seva trajectòria cap obstacle de l’estructura inferior i 
l’altura màxima de caiguda no sigui superior a 6 m.  
- La superfície o zona de la coberta que és protegida per la xarxa hauria d’estar 
permanentment fitada i delimitada mentre durin els treballs, a fi d’impedir que es pugui 
circular per zones no protegides.  
- Haurien de ser instal·lades per equips especialitzats.  
- És necessari controlar el seu estat, aconsellant substituir-les cada any o abans si es comprova 
alguna deterioració. 
 
BARANES 
- És necessari preveure els punts d'anclatge permanents dels suport de les baranes en el 
perímetre de les teulades dels edificis que han de ser accessibles, encara que això succeeixi 
ocasionalment.  
- S’haurien de situar les baranes de protecció rígida en el perímetre de la teulada a una altura 
que estarà en funció del seu pendent i de la seva geometria; en cap cas serà inferior a 1 m, 
barra intermèdia a 0,5 m  i es complementarà amb un sòcol de 30 cm d’altura que impedeixi la 
caiguda d’objectes o materials. La resistència mínima serà de 150 kg/ml.  
- Haurien d’estar instal·lades permanentment, sobretot si s’intervé freqüentment en la 
coberta. 
 
PASSAREL·LES  
 
- Per a no trepitjar directament sobre les cobertes no transitables, s’haurien d’utilitzar 
passarel·les de circulació.  
- Haurien d’estar dissenyades per a ser muntades progressivament a mesura que s’avança i ser 
desplaçades sense que el treballador pugui recolzar-se directament sobre la coberta.  
- Segons la freqüència d’accés a la coberta, les passarel·les podrien deixar-se permanentment 
sobre ella.  
- Els materials més utilitzats en la fabricació de les passarel·les són l’alumini; l’alumini és un 
material molt apropiat per ser lleuger i inoxidable. La superfície ha de ser antilliscant, flexible i 
amb perforacions per a limitar l’acció del vent.  
Passarel·les d’alumini  
- Els mòduls han de tenir unes perforacions longitudinals que permetin el pas de les fixacions 
de la coberta (fig.1).  
- Les seves característiques tècniques essencials són les següents: amplària mínima: 0,6 m; 
longitud aproximada: 3 m; espessor: 0’03 m; pes: 15 kg. El pendent màxim per a instal·lar 
aquests dispositius és del 40% i la càrrega màxima de servei, 100 kg per cada 2’25 m. 
 
 
- El muntatge de les passarel·les d’aquest tipus es fa mitjançant dos ganxos que s’introdueixen 
en cadascun dels dos extrems doblegats d’una passarel·la.  
- Els quatre sistemes d’instal·lació de passarel·les d’alumini més freqüents són: passarel·les 
paral·leles al pendent de la coberta; passarel·les perpendiculars al pendent de la coberta; soles 
o muntades de forma combinada perpendiculars i paral·leles; i muntades directament sobre 
les bigues. 
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CABLES GUIA DE SUBJECCIÓ  
 
- Consisteix a instal·lar longitudinalment al carener un cable d’acer inoxidable amb fixació en 
les seves dues extremitats i suportat a intervals regulars per uns punts d'anclatge intermedis 
destinats a absorbir els esforços del cable i limitar el seu vinclament. 
- La unió entre el cable de vida i el arnés de seguretat es porta a terme mitjançant un carro 
especialment dissenyat per a recórrer tota la seva longitud; així, el carro es llisca pel cable 
sense cap manipulació extra i, en cas de caiguda, el carro es bloqueja, anul·lant així els riscos 
de pendular.  Els punts d'anclatge del cable han de tenir una resistència adequada i estar 
distribuïts de tal forma que en cas de caiguda accidental no es derivi un moviment pendular 
que podria implicar un risc complementari de picar contra algun obstacle fix o mòbil situat 
sobre la coberta.  
- La línia de vida haurà de tenir una resistència adequada i està certificada per una empresa 
homologada. 
- La unió entre el carro i la corda de subjecció del arnés que duu l’operari s’efectua a través 
d’un dispositiu anticaigudes de Classe A, Tipus 1. 
 
 
Treballs en altura 
 
Mesures generals per la protecció lateral en superfícies horitzontals: 
Es una mesura amb efecte directe, 
ja que evita la possibilitat de 
caigudes des d’un principi, en 
eliminar voreres amb perill de 
caiguda. 
La protecció lateral s’ha de fer servir 
com a mesura tècnica per la 
protecció contra una caiguda en 
altura. 
Tant sols en podrem prescindir 
quan, degut a raons tècniques de 
treball (ex: treballs directament a 
les voreres amb possibilitat de 
caiguda) no sigui possible o apropiat 
(per exemple  
per la durada del treball en relació amb la construcció de les mesures de protecció). 
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Per una protecció lateral es pot fer servir una protecció de tres peces o una protecció lateral 
tancada. 
* La protecció lateral de tres peces està formada dels següents components: Travesser, 
Travesser intermedi i Tauló de vorera 
* La protecció lateral tancada es forma mitjançant: 
           *Elements de reixes protectores 
           *Tanques de taulons 
           *Protecció lateral de tres peces amb xarxes. 
 
Mesures generals per l’equip de protecció personal contra caigudes 
Comprèn sistemes que protegeixen a les persones contra esllavissades o contra la caiguda de 
altura, o recullen persones de forma segura en cas de caiguda garantint un salvament segur. 

Els equips de protecció personal contra 
caigudes es fan servir sempre que 
l’aplicació de proteccions col·lectives 
contra la caiguda d’altura (ex: protecció 
lateral) no sigui possible per raons 
tècniques laborals i quan les 
instal·lacions de retenció com poden ser 
bastides, retencions de teulades o 
xarxes protectores no siguin adients. 
(Per exemple, en el cas que el 
muntatge, fabricació o desmuntatge 

dels equips de protecció col·lectiva suposin major perill o feina que el treball que s’ha de 
realitzar).   
1. Tirant  
2. Banda secundaria  
3. Banda subglútia  
4. Banda de cuixa  
5. Element d’ajust  
6. Element de fixació  
Tot i així, les mesures de seguretat col·lectiva (tècniques) tenen prioritat en front les mesures 
de protecció individuals contra caigudes. 
Hi ha cinc sistemes: 
1- Sistema de retenció per evitar que s’accedeixi a les zones de perill de caiguda d’altura. 
2-Sistema de agafament com a sistema de posició del lloc de treball, amb el qual es poden 
realitzar treballs sense perill de caigudes d’altura. 
3- Sistema de pujada i baixada mitjançant cables per arribar als llocs de treball i que inclouen 
una protecció contra caigudes. 
4- Sistema de recollida, per evitar una caiguda d’altura,  recollint la persona en la seva caiguda. 
5- Sistemes de salvament amb el qual una persona es pot salvar a sí mateixa o pot ésser 
salvada per un altre des de una altura o una profunditat.  
Per tots aquests sistemes han d’existir dispositius de sustentació adequats que permetin una 
fixació segura dels equips de protecció personal contra caigudes. 
 
Mesures vàlides per tots els sistemes. 
•S’aplicaran en treballs breus. 
•Ha d’existir una declaració de conformitat i una informació de com fer-ne ús per part del 
fabricant per cada sistema i els seus components. 
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•L’equip de protecció personal contra caigudes ha de portar la marca amb la identificació CE. 
•Els sistemes de protecció tan sols poden ésser 
utilitzats per persones especialment instruïdes. La 
instrucció s’ha de realitzar avanç de fer-los servir 
per primera vegada , així com cada cop que sigui 
necessari però com a mínim una vegada l’any. 
•L’empresari ha de elaborar instruccions de 
funcionament per l’ús de l’equip de protecció 
personal contra caigudes. 
•Avanç de fer-lo servir s’ha de comprovar l’estat 
reglamentari i el correcte funcionament de l’equip de protecció personal contra caigudes 
mitjançant inspecció visual. 
•L’empresari ha d’encarregar a un tècnic la comprovació del perfecte estat del equip de 
protecció contra caigudes, segons la necessitat i d’acord amb les condicions i les 
circumstàncies del seu funcionament, com a mínim un cop l’any. 
•Els components individuals dels sistemes han d’ésser compatibles entre ells. 
•Per una bona identificació, l’equip de protecció personal contra caigudes està marcat de 
manera resistent i que es pugui llegir be.  
Si hi ha components desmuntables han de portar com a mínim les següents dades: 

- Denominació de tipus 
- Any de construcció, nom, marca del fabricant o proveïdor 
- Nombre de sèrie o fabricació del component. 

Els equips de salvament han de portar l’advertència: "Tan sols per fins de salvament". 
•En cas de caiguda, o estrebada forta a l’equip, aquest haurà de ser substituït. 
 
Mesures generals per la protecció lateral en superfícies inclinades 
Es una mesura de protecció amb efecte indirecte contra les caigudes de altura. 
Aquesta protecció serveix per retenir persones que hagin relliscat durant el treball en 
superfícies inclinades, per exemple en teulades amb 
una inclinació entre 20º i 45º. 
Consta de pantalla protectora tancada mitjançant una 
estructura de xarxes o malles, amb una obertura 
entre malles de 2 cm. mitjançant tanques massisses.  
- Altura de la construcció aprox. 1,0 metres. 
- Mesura transitòria que ha d’ésser fixada 
correctament 
 
Mesures generals per passarel·les 
Les passarel·les constitueixen una mesura tècnica per la creació d’una via de trànsit amb 

protecció integrada contra les caigudes de altura, 
amb independència de la possible altura de les 
caigudes.  
Aquesta mesura forma part de les mesures amb 
efecte directe. 
Les passarel·les serveixen, per exemple, per 
protegir forats d’obra, reguerons, etc. 
Tenen una inclinació de 30º. Si tenen inclinacions 
majors ja es consideren escales. 
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- Com a protecció contra la caiguda d’altura s’han de proveir de proteccions laterals a cada 
costat de la passarel·la, depenent de la possible altura de la caiguda 
- Les passarel·les han de tenir una amplada mínima de 60 cm. 
- Per poder transitar mes be, s’han de col·locar taulons de trepitjada en el cas de passarel·les 
inclinades. 
- Les passarel·les s’han d’assegurar contra esllavissades i possibles tombs laterals. 
- Les passarel·les es poden fabricar a partir de diferents materials, com poden ésser fusta, 
alumini, etc. 
 
Mesures generals per plataformes de treball ascendents 
L’ús de plataformes de treball ascendents representa una mesura per la creació de llocs de 
treball situats a altures.  

Es una mesura amb efecte directe, es a dir, 
s’evita una caiguda d’altura mitjançant 
mesures tècniques. 
- Les plataformes de treball ascendents 
s’han de col·locar de forma estable sobre 
les bases planes amb capacitat de càrrega. 
- La manipulació de plataformes de treball 
ascendents tan sols la poden realitzar 
persones. 
                 - Majors de 18 anys. 
                 - Persones instruïdes de 
designades per escrit per aquest treball per part de l’empresari 

- Han de tenir una barana protectora al seu voltant com a protecció contra caigudes. 
Abans d’iniciar les feines, és imprescindible observar en el manual d’instruccions la necessitat 
d’ús d’equips de protecció individual (arnès, cinturó...). Si és el cas, l’ancoratge es farà en el 
lloc previst a la plataforma. 
 
Mesures generals sobre xarxes de protecció 
Les xarxes de protecció son una mesura d’efecte indirecte per la protecció contra les caigudes 
d’altura. 
Es poden fer servir per la retenció de persones en les caigudes, si per raons  tècniques i/o 
laborals no es poden fer servir proteccions contra les caigudes. 
Les xarxes de protecció es fan servir per la retenció de persones de caigudes en treballs com 
poden ser cobertures de naus i construcció de ponts. 
- Es possible el seu ús sota obertures i cantons, així com sota d’elements de construcció no 
transitables. 
- Les xarxes s’han d’estendre el mes a prop possible sota de les construccions 
- El punt mes baix del fil de la xarxa no pot estar a mes de 3,0 metres per sota del costat de 
perill de caiguda. 
Mesures generals per bastides de treball 
Les bastides son principalment mesures temporals amb efecte directe contra les caigudes 
d’altura. 
Serveixen per crear una adequat i segur lloc de treball amb accés segur pels treballadors que 
l’han de realitzar. 
També es poden fer servir com mesures temporals amb efecte indirecte contra les caigudes 
d’altura, quan per raons tècniques i/o laborals (ex. treballs en voreres de caiguda d’altura) no 
es pot fer servir una protecció lateral. 
Les bastides eviten una caiguda de mes altura i retenen a la persona que cau. 
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Estan formades per  components de construcció per bastides o unitats de sistemes de 
bastides, posats al mercat per fabricants o distribuïdors. 
Es defineixen les següents bastides: 
Configuracions de sistemes de bastides (bastides de sistema) 
             Bastides d’acoblament de tubs de ferro 
             Bastides de fusta (ex. bastides d’escala) 
             Bastides de consola 
             Bastides de pescant 
A part d’aquestes bastides també es fan servir: 
             Bastides de retenció 
             Bastides de retenció de teulades 
Les bastides de retenció, a part, de servir per la creació d'un lloc de treball també es fan servir 
per retenir persones quan cauen, fins una altura de caiguda a la bastida de 2,0 metres, o de 3,0 
metres en el cas de bastides de consola i de pescant, 
Les bastides de retenció de teulada, a mes de servir per crear una lloc de treball, també 
serveixen per la retenció de persones en cas de caure des de superfícies de treball inclinades 
(inclinació de la teulada entre 20º i 45º) fins a una altura de caiguda a la bastida de 1,50 
metres. 
Amb les bastides de retenció de teulada s’ha de fer servir sempre una protecció lateral 
tancada. 
Advertència especial: 
Les bastides de retenció i les bastides de retenció de teulada son bastides de treball que han 
de complir uns requisits especials, entre d’altres, respecte a la seva capacitat de càrrega 
dinàmica i respecte a l’amplada  del pis de la bastida. 
- Com a protecció lateral  de les bastides de treball es fan servir: 
            -protecció lateral de tres peces pertanyent al sistema 
            -protecció lateral tancada i pertanyent al sistema en forma de elements de reixes 
protectores o de xarxes protectores addicionals segons EN 1263 
            -protecció lateral de tres peces no pertanyent al sistema. 
- Configuracions de sistemes de bastides (bastides de sistema). Es calculen i fabriquen en 
aquests moments segons HD 1000, HD 1039 i ENE 74. 
- Les bastides han de complir, en principi, tan sols els requeriments legals: 
            - Construcció segura 
            - Travament  
            - Aferrament 
            - Capacitat de càrrega suficient. 
 
Mesures generals per a cobriments de protecció 
Els cobriments de protecció son unes mesures tècniques de 
seguretat contra les caigudes d’altura, que formen part de les 
mesures amb efecte directe, es a dir, una caiguda d’altura queda 
exclosa des de el principi. 
Amb els cobriments de protecció es tapen obertures horitzontals 
i talls, i també revestiments que no siguin resistents a les 
trepitjades (terres, sostres, cels oberts, etc..) de manera que durant el treball no es produeixin 
caigudes a causa d’aquests elements. 

- Els materials que es fan servir per aquests cobriments 
han de tenir la suficient capacitat de aguant i 
resistència a l’exterior. La capacitat  d’aguant dels 
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cobriments ha de permetre el trànsit de persones i, en cas necessari, dels equips de treball 
- Els cobriments han d’estar assegurats contra les relliscades de manera que les obertures, 
talls, etc.. no pugin quedar-se al descobert de manera involuntària.  
 
Mesures generals per a escales 
Les escales es fan servir com a vies de trànsit per salvar diferències de altura i com a llocs de 
treball per treballs de curta durada. 
L’ús de les escales com a lloc de treball en altura i com a via de trànsit, s’ha de limitar a 
circumstàncies en les quals l’ús de mitjans de treball mes segur no es pot justificar degut a: 
   - Menys risc 
   - Menor durada d’utilització 
   - Les circumstàncies constructives existents que l’empresari no pot modificar. 
Hi ha els següents tipus d’escales 

 
Escales murals           Escales de tisora          Escales mecàniques   Escales verticals 
 
- Per regla general les escales només es poden fer servir per treballs breus 
- S’han de col·locar de forma estable sobre bases fermes i amb capacitat de càrrega 
- En les escales murals, l’angle de recolzament amb l’horitzontal ha d’estar situat entre 60º i 
75º. 
- La part que sobra de l’escala en el punt de sortida de les escales murals ha d’ésser  com a 
mínim de 1,0 metres. 
- La punta i els peus de l’escala s’han d’assegurar amb mesures adequades (per exemple 
augmentar els peus de l’escala, amb adaptacions a les condicions del terra, dispositius 
d’aferrament, fixació de la punta de l’escala contra 
caigudes, enfonsaments o relliscades. 
- Es necessari l’ús addicional d’equips de protecció 
personal contra caigudes en       altures iguals o superiors 
a 2 metres 
 
Mesures especials per  tanques de seguretat 
Les tanques de seguretat son una mesura tècnica de 
seguretat contra caigudes d’altura, que forma part de les 
mesures amb efecte directe, es a dir exclou des de el 
principi qualsevol caiguda d’altura. 
Per regla general, la construcció de una tanca de seguretat es realitza a una distància mínima 
del punt de perill de caiguda d’altura, de manera que no s’hi pugi arribar. 
- El tancat de seguretat es fa servir en superfícies planes o superfícies amb una inclinació de < 
20°. 
- El tancat de seguretat es construeix com un tancat fix. 
- Per la construcció de tanques de seguretat es poden fer servir diferents materials com ara 
fusta, alumini,... 
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Per regla general, la formació de tanques es realitza a partir de voreres i de pals. 
Treballs amb elements d’altura en presència de línies elèctriques aèries 
Mesures de prevenció 
Descàrrec de la línia 
La realització d’aquesta mesura anirà a càrrec de la companyia propietària de la línia. La 
deixarà fora de servei amb tots els conductors amb curtcircuit i posats a terra. 
Es demanarà una confirmació per escrit de que aquesta mesura s’ha portat a terme. 
Retirada de la línia o convertir-la en soterrada. S’acordarà qui ho ha de realitzar. Però sempre 
amb l’acord de la companyia propietària. 
Aïllar els conductors. En el cas de línies de baixa tensió, mitjançant beines o caputxons aïllants, 
o substituint-los per conductors aïllats de 1000 V de tensió nominal.  
Aquests treballs els realitzarà personal especialitzat i utilitzaran guants aïllant i casco de 
seguretat. 
En el cas de línies d’alta Tensió podran substituir-se els conductors per altres aïllats en el tram 
afectat.  
Malgrat tot els elements d’alçada no podran establir 
contacte amb els conductors ja que podrien tombar la 
línia o fer malbé l’aïllament. 
Instal·lació de dispositius de seguretat. Dispositius que 
limitaran el recorregut de les parts mòbils dels equips 
de treball. Només si aquests operen immobilitzats en el 
terreny. 
Instal·lació de resguards al voltant de la línia. 
Instal·lació de resguards resistents contra vent i 
impactes, que impedeixin la invasió de la zona de 
prohibició de la línia. Per instal·lar-los es descarregarà la 

línia i si tenen parts metàl·liques estaran posades a terra.  
Col·locació d’obstacles a l’àrea de treball. Impediran que 
l’equip de treball arribi a la zona prohibida de la línia. 
Podran ser balles, terraplens, parterres... 
Mètodes de treball i mesures d’informació 
Realització prèvia d’un projecte de seguretat 
Requeriment a la companyia propietària si la mesura 
preventiva a adoptar requereix actuar sobre la línia. 
Els treballs estaran supervisats pel cap de treball. 

Senyalització mitjançant cintes o banderetes vermelles, senyals de perill o indicadors d’alçada 
màxima, enllumenat per a treballs nocturns. Sempre com a mesura complementària a altres 
mesures de prevenció. 
S’informarà als operaris del risc existent per la presència de la línia elèctrica i de la manera 
d’operar en cas d’accident. 

 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 
 
 

Projecte executiu  FV en règim d’autoconsum col·lectiu 
 

 
   105   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX-5: Criteris de senyalització de seguretat en els llocs de 
treball 
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Senyalització de seguretat 

¿Quan es presenta la necessitat de senyalitzar? 

a. Quan, a conseqüència de l’avaluació de riscos i les accions requerides per al seu control, 
no existeixin mesures tècniques o organitzatives de protecció col·lectiva, se suficient 
eficàcia. 

b. Com a complement de qualsevol mesura implantada, quan aquesta no limita el risc en la 
seva totalitat. 

¿Què s’ha de senyalitzat? Entre d’altres, les situacions que s’han de senyalitzar son: 

• L’accés a totes aquelles zones o locals que la seva activitat requereixi la utilització d’un equip 
o equips de protecció individual (aquesta obligació afecta a tothom qui accedeixi a la zona) 

• Las zones o locals que, que requereixin de personal especialitzat per al seu accés serà 
necessari advertir del perill i de la prohibició de l’accés a personal no autoritzat. 

• Senyalització a tot el centre de treball que permeti conèixer a tots els seus treballadors les 
situacions d’emergència i/o instruccions de protecció.  

• La senyalització dels equips de lluita contra incendis, les sortides i recorreguts d’evacuació i la 
ubicació dels primers auxilis. 

Selecció de les senyals més adequades: Per que una senyal compleixi amb la seva 
funció, ha de tenir tot un seguit de requisits exigibles: 

• Cobrir la zona i el número de treballadors afectats. 

• Tenir en compte els riscos i les circumstàncies que s’hagin de senyalitzar. 

• Tenir en comte la possibilitat de que l’eficàcia de la senyal es pugui veure disminuïda per la 
presència d’altres senyals. 

• Tenir en compte l’emplaçament, manteniment i supervisió periòdica de les senyals: 

o Han d’atreure l’atenció 

o Han de donar a conèixer la informació amb prou antelació 

o Han de ser clares i amb una única interpretació 

o Han d’informar sobre la forma d’actuar en cada cas 

o Ha de ser possible el seu compliment 

o Han de restar mentre duri la causa que les ha motivat 

Senyals en forma de plafó 

1. Les senyals s’instal·laran en un lloc alt i visible 

2. El lloc d’emplaçament estarà ben il·luminat. 

3. Per evitar la disminució de l’eficàcia de la senyal, no s’utilitzaran masses senyals properes 
entre sí. 

4. Les senyals es retiraran quan deixi d’existir la situació que les justificava. 
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Tipus de senyals 

1. Senyals d’advertència. 

 
 
 

2. senyals de prohibició. 
 

 
 

3. Senyals d’obligació. 
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4. senyals relatives als equips de lluita contra incendis. 
 

 
 

5. Senyals de salvament o auxili. 
 

            

 
 

6. Risc de caigudes, xocs i cops. 
 

 
  

 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 
 
 

Projecte executiu  FV en règim d’autoconsum col·lectiu 
 

 
   110   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       

 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENT 12 
 
 
 
 

PLANIMETRIA 
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NOTA:
- SUBSTITUEIX A UNA CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS EN LA QUAL NO HI HA CAP COMPTADOR INSTAL·LAT. ES REALITZA EMBARRAT PARTINT DE LA CGP EN EL QUAL ES CONNECTA LA TMF10-FV. VEURE ESQUEMA UNIFILAR AL PLÀNOL 08.
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1

4
2 32

4 4
2 32

4

4
2 32

4 4
2 32

4

7
8

6

5 7

QUADRE DE PROTECCIONS
FV-CC/CA

BATERIA A PARET ADJACENT
SMA COMERCIAL STORAGE 30
32 kWH

SAFATA PVC OPACA PER
CONDUCCIÓ CABLEJAT CC I CA

INVERSOR BATERIES
A PARET ADJACENT
SUNNY TRIPOWER STORAGE X 30
TRIFÀSIC 30 KW

INVERSOR FOTOVOLTAIC
SUNNY TRIPOWER CORE1
50 kW

PROJECTE: PLÀNOL: REVISIÓ: DATA:

REFERÈNCIA PROJECTE:

ARXIU:

DISSENYAT: DIBUIXAT:

COMPROVAT:ESCALA: UNITATS:

UBICACIÓ: CODI PLÀNOL:PROMOTOR:
AJUNTAMENT DE SABADELL
PLAÇA SANT ROC, 1
08201 SABADELL (BARCELONA)

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA SOBRE LA COBERTA DEL
MERCAT MUNICIPAL ELS MERINALS DE SABADELL

CARRER D'IRLANDA, 2
08205 SABADELL (BARCELONA)

DETALL EQUIPS INSTAL·LACIÓ FV.
AAAAMMDD DD.MM.AAAA

INDICADES METRE (m)

PNNNN

NCC1 NCC2

BENJAMIN VERA VIÑALS

ENGINYER ELÈCTRIC COL·LEGIAT Nº 19453 CETIB 04
P25145N-PE-20250901_eps.dwg

DETALL UBICACIÓ EQUIPS INSTAL·LACIÓ FV
ESCALA 1:15

DETALL QUADRE DE PROTECCIONS FV-CC/CA
ESCALA 1:5

1. QUADRE DE PROTECCIONS FV-CC/CA
2. PORTAFUSIBLES 10x38 + FUSIBLE 20A 1000V
3. DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS LST CC TIPUS II 1000V
4. BORNERA 6mm²
5. MAGNETOTÈRMIC 4P 50A CORBA C 6kA
6. DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS LST I LSP CA TIPUS II 400V
7. MAGNETOTÈRMIC 4P 80A CORBA C 6kA
8. DIFERENCIAL 4P 80A 300mA CLASSE A

DETALL TMF10-FV
ESCALA 1:10

1. MAGNETOTÈRMIC 4P 160A TARAT A 80A CORBA C 10kA
2. COMPTADOR BIDIRECCIONAL
3. TRANSFORMADORS DE MESURA 100/5
4. FUSIBLES BUC1 160A 500V
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1. ELS INVERSORS INCORPOREN DESCARREGADORS DE SOBRETENSIONS.

CC TERRACA ETHERNET
CABLEJAT

COMUNICACIÓ
CAT 5 4 x 2 x 0,5 mm²

FUSIBLE
10x38
20A
1000Vdc

INVERSOR FOTOVOLTAIC
Sunny Tripower CORE1
TRIFÀSIC 50kW

RZ1-K (AS) 0,6/1kV (3x35mm²+1x16mm²)

QUADRE
PROTECCIONS

FV-CC/CA

SECCIONADORA
DE TERRA

CAIXA 

1.PV.1

16 MÒDULS FV
LONGI LR7-60HTH-510M

510 Wp
8.160 Wp

6kA
80A

MAGNETOTÈRMIC
4P CORBA C

H1Z2Z2-K 0,6/1kV 2x(1x6mm²)

H1Z2Z2-K 0,6/1kV 2x(1x6mm²)

FUSIBLE
10x38
20A
1000Vdc

1.PV.2

16 MÒDULS FV
LONGI LR7-60HTH-510M

510 Wp
8.160 Wp

H07Z1-K 450/750V 1x10mm²

H07Z1-K 450/750V 1x16mm²

H07Z1-K 450/750V 1x16mm²

ROUTER
PROPIETATII II

UTP CAT6

LST
TIPUS II
1000V

FUSIBLE
10x38
20A
1000Vdc

1.PV.3

13 MÒDULS FV
LONGI LR7-60HTH-510M

510 Wp
6.630 Wp

FUSIBLE
10x38
20A
1000Vdc

1.PV.4

13 MÒDULS FV
LONGI LR7-60HTH-510M

510 Wp
6.630 Wp

LST
TIPUS II
1000V

FUSIBLE
10x38
20A
1000Vdc

1.PV.5

13 MÒDULS FV
LONGI LR7-60HTH-510M

510 Wp
6.630 Wp

FUSIBLE
10x38
20A
1000Vdc

1.PV.6

13 MÒDULS FV
LONGI LR7-60HTH-510M

510 Wp
6.630 Wp

LST
TIPUS II
1000V

FUSIBLE
10x38
20A
1000Vdc

1.PV.7

13 MÒDULS FV
LONGI LR7-60HTH-510M

510 Wp
6.630 Wp

FUSIBLE
10x38
20A
1000Vdc

1.PV.8

13 MÒDULS FV
LONGI LR7-60HTH-510M

510 Wp
6.630 Wp

LST
TIPUS II
1000V

CAMP FOTOVOLTAIC
110 MÒDULS FV x 510Wp = 56,10 Wp

H0
7Z

1-K
 45

0/7
50V

 1x
6m

m²

kWh

TMF10 (55kW)
INSTAL·LACIÓ FV

80A

MAGNETOTÈRMIC
4P

500V
160A
BUC1
FUSIBLE

CENTRALITZACIÓ
COMPTADORS

A CGP EXISTENT

SECCIONADOR
GENERAL

4P

DESCARREGADOR DE
SOBRETENSIONS

II

A CONSUMS
RZ1-K (AS) 0,6/1kV (3x70mm²+1x35mm²)

6kA
80A

MAGNETOTÈRMIC
4P CORBA C

80A
300mA

DIFERENCIAL
4P CLASSE A

INVERSOR BATERIA
Sunny Tripower Storage X 30
TRIFÀSIC 30kW

RZ1-K (AS) 0,6/1kV (4x16mm²)

RZ1-K (AS) 0,6/1kV 2x(1x35mm²)

RZ1-K (AS) 0,6/1kV 2x(1x35mm²)

H07Z1-K 450/750V 1x16mm²

H07Z1-K 450/750V 1x16mm²

RS
-48

5

II II

UTP CAT6

32 kWh
SMA Commercial Storage 30

BATERIA

UT
P C

AT
6

6kA
50A

MAGNETOTÈRMIC
4P CORBA C

LST & LSP
TIPUS II
400V

RZ1-K (AS) 0,6/1kV (3x35mm²+1x16mm²)
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1.
PV

.7

1.
PV

.5

1.
PV

.6
1.

PV
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1.PV.3

1.PV.4

1.PV.3

1.PV.4

1.PV.1
1.PV.1

1.
PV

.8
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PV
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PV
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PV
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STRING 1.PV.8 - 13 MÒDULS FV - INCLINACIÓ 2° - AZIMUT 56°

STRING 1.PV.7 - 13 MÒDULS FV - INCLINACIÓ 2° - AZIMUT 56°

STRING 1.PV.4 - 13 MÒDULS FV - INCLINACIÓ 2° - AZIMUT -124°

STRING 1.PV.3 - 13 MÒDULS FV - INCLINACIÓ 2° - AZIMUT -124°

STRING 1.PV.6 - 13 MÒDULS FV - INCLINACIÓ 2° - AZIMUT 56°

STRING 1.PV.5 - 13 MÒDULS FV - INCLINACIÓ 2° - AZIMUT 56°

STRING 1.PV.2 - 16 MÒDULS FV - INCLINACIÓ 2° - AZIMUT -124°

STRING 1.PV.1 - 16 MÒDULS FV - INCLINACIÓ 2° - AZIMUT -124°
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MÒDUL FV

ANCORATGE EXISTENT

SUPORT PRIMER NIVELL

SUPORT SEGÓN NIVELL

PINÇA SUBJECCIÓ MÒDUL FV
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MÒDUL FOTOVOLTAIC

PINÇA SUBJECCIÓ
MÒDUL FOTOVOLTAIC

SUPORT SEGON NIVELL

SUPORT PRIMER NIVELL

ANCORATGE

PINÇA SUBJECCIÓ CARRIL

MÒDUL FOTOVOLTAIC

SUPORT SEGON NIVELL

SUPORT PRIMER NIVELL

ANCORATGE

PINÇA SUBJECCIÓ CARRIL

PLETINA SUPORT MUNTANT
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El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya estableix la 

tramitació per les instal·lacions generadores per autoconsum en funció de la classificació 

indicada per tipologia. 

 
- En el nostre cas el projecte serà autoconsum col·lectiu en xarxa interior amb 

compensació d’excedents 
- No es necessitarà autorització administrativa prèvia. 
- La tramitació amb l’ajuntament es en règim de comunicació prèvia. 
- La instal·lació s’haurà d’inscriure al RITSIC. 
- La instal·lació s’haurà d’inscriure al RAC.  
- Al ser de més de 15 kWn s’haurà de demanar punt de connexió a la distribuïdora. 
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ELS PASOS DE LA TRAMITACIÓ SERIEN ELS SEGÜENTS: 
 
 

1. Projecte i permisos inicials 

Redacció del projecte o memòria tècnica per un tècnic autoritzat, on s’especifiqui: 

potència, ubicació, esquema elèctric, equips de mesura i criteris de repartiment 

d’energia. 

Tramitació municipal: presentació de la comunicació prèvia o declaració responsable 

d’obres a l’Ajuntament. En alguns casos, si la coberta és protegida o l’edifici és catalogat, 

pot requerir autorització urbanística específica. 

1. Sol·licitud de punt de connexió a la distribuïdora (EDE, habitualment e-
Distribución/Endesa). 

o La distribuïdora defineix el punt exacte, la tipologia de connexió i les 
condicions tècniques (esquemes de mesura, proteccions, etc.). 

 

2. Execució i posada en marxa 

1. Execució de la instal·lació: col·locació de mòduls, inversors, proteccions i equips de 
mesura segons normativa (REBT). 

2. Comptadors i esquemes de mesura: 

o En autoconsum compartit >15 kW, el comptador de generació neta s’instal·la 
en paral·lel al de consum, amb derivació de la LGA, segons exigeix la 
distribuïdora. 

o Els comptadors individuals de cada usuari resten inalterats, ja que el 
repartiment es fa de manera virtual per coeficients. 

3. Connexió a la xarxa interior de l’edifici i verificació del correcte funcionament. 

 

3. Tràmits amb la distribuïdora i comercialitzadora 

1. Obtenció del CAU (Codi d’Autoconsum): la distribuïdora assigna aquest codi que 
identifica la instal·lació i els consumidors associats. 

2. Contractes de compensació d’excedents (si s’escau): 

o Si es vol compensació simplificada, cada usuari signa amb la seva 
comercialitzadora. 
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o També pot optar-se per autoconsum sense compensació. 

3. Acord de repartiment d’energia: 

o Ha d’estar signat per tots els participants (centre i usuaris domèstics). 

o Estableix els coeficients fixos de repartiment (percentatges) segons el RD 
244/2019. 

o Té una permanència mínima de 4 mesos. 

 

4. Registre a la Generalitat de Catalunya 

1. Presentació al RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya) de la documentació: 
projecte/memòria, certificats de la instal·lació, CAU, i acord de repartiment. 

2. La Generalitat emet el certificat acreditatiu de la inscripció, necessari perquè la 
instal·lació sigui legal i els usuaris puguin gaudir de compensació d’excedents (si 
correspon). 

 

5. Verificacions finals i documentació 

1. Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE): emès per l’instal·lador autoritzat i validat per 
l’Administració. 

2. Informe de Direcció Facultativa i proves de funcionament: comprovació de la correcta 
producció i seguretat de la instal·lació. 

3. Lliurament del manual d’ús i manteniment als usuaris. 

 

Esquema resumit del procés 

1. Projecte tècnic + permisos municipals. 

2. Sol·licitud i obtenció del punt de connexió (EDE). 

3. Execució de la instal·lació + equips de mesura. 

4. Assignació del CAU + contractes amb comercialitzadora. 

5. Acord de repartiment d’energia entre centre i habitatges. 

6. Inscripció al RAC i obtenció del certificat. 

7. Posada en servei i explotació de la instal·lació compartida. 
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DOCUMENT 14 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 
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1 Introducció 

 

Aquest document recull les normatives a les quals està sotmès el projecte. A més, també 

indica les condicions constructives de la instal·lació fotovoltaica. Tot el que s'especifica en el 

present document haurà de ser realitzat de la manera que el document ho explica. En cas que 

no sigui així, el projectista s'eximeix de tota responsabilitat. En cas de canvi de qualsevol 

material o especificació descrita a continuació, s'haurà d'especificar a la direcció tècnica, abans 

que procedir a la realització de l'anomenat canvi. 

 

1.1 Objecte del plec 

 

El present document exposa les condicions constructives de la instal·lació fotovoltaica. Aquest 

document determina les condicions que haurà de seguir el contractista per l'execució de l'obra 

e instal·lacions descrites en el present projecte. També determinarà l'obligació del contractista 

amb les instruccions que dicta el director de l'obra per resoldre les dificultats que es poden 

presentar al llarg d'aquesta. 

 

1.2 Documents contractuals i informatius 

 

Aquest projecte esta format per els documents contractuals com ara la memòria els plànols, el 

plec de condicions i l'estat d'amidaments. Aquests documents són d'obligat compliment i en 

cas de no ser així l'empresa projectista no assumirà cap tipus de responsabilitat. 

 

A més, el projecte esta format pel pressupost. 

 

 

1.3 Compatibilitat entre documents 

 

En cas d'error o incompatibilitat amb els diferents documents que conté aquests projecte, 

prevaldrà la informació descrita en l'apartat 1.2 (Documents contractuals i informatius) del 

present document. 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 
 
 

Projecte executiu  FV en règim d’autoconsum col·lectiu 
 

 
   117   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       

  

2 Disposicions tècniques 

 

2.1 Reglaments 

 

Per realitzar la part que inclou tota la instal·lació elèctrica de la planta solar fotovoltaica s'han 

tingut en compte totes i cadascuna de les especificacions contingudes en el reglament 

electrotècnic per baixa tensió (REBT). 

 

Per la redacció del present document s'han seguit les instruccions descrites en el plec de 

condicions tècniques de instal·lacions connectades a xarxa, redactat pel "Instituto para la 

Diversificación Y Ahorro de la Energia" (IDAE). 

 

2.2 Normativa 

 

Per la redacció del present projecte s’ha tingut en compte les següents reglamentacions i 

normatives: 

 

Decret 2617/1966, de 20 d’Octubre sobre autorització d’instal·lacions elèctriques. 

Ordre RDL 1985/2225 de 5 de setembre, sobre les normes administratives i tècniques de 

funcionament i connexió a xarxes elèctriques d’autogeneració elèctrica 

 

Reial Decret 2018/1997, de 26 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de punts de 

mesura dels consums d’energia elèctrica. 

 

Llei 54/1997, del 27 de novembre del sector elèctric 

 

Reial Decret 2818/1998, del 23 de desembre sobre producció d’energia elèctrica per 

instal·lacions proveïdes per recursos d’energia renovables, residus i cogeneració. 

 

Reial Decret 1955/2000 del 1 de Desembre, per el que es regulen les activitats de transport, 

distribució i comercialització, subministra i procediments d’autorització d’instal·lacions 

d’energia elèctrica 
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Decret 3275/1982 del 12 de novembre, reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de 

Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i centres de transformació. 

 

Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost i les instruccions 

tècniques complementaries ITC-BT-02, 03, 04, 05, 08, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 30 I 40. 

 

Norma UNE 20.460 així com les diferents normes UNE incloses en el REBT 

 

Reial Decret 1663/2000 del 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la 

xarxa de baixa tensió. 

 

Reial Decret 352/2001 del 18 de Desembre, sobre el procediment administratiu aplicable a les 

instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica. 

 

Resolució del 31 de maig del 2001 de la direcció general de política energètica i mines per la 

que s’estableix model de contracte tipus i model de factura per les instal·lacions solars 

fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió 

 

Reial decret 314/2006 del 17 de març on s’aprova el codi tècnic de l’edificació CTE 

 

Reial Decret Llei 1/2012 del 27 de gener en el que s’estableixen nous paràmetres de retribució 

elèctrica per instal·lacions regim especial 

 

Reial Decret Llei 9/2013 en el que s’adopten mesures urgents per l’estabilitat financera en el 

sistema elèctric espanyol 

 

Ordre IET/1045/2014 en el que s’aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus 

aplicables a instal·lacions de producció en regim especial 

  

3 Condicions tècniques 
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3.1 Pla de seguretat i salut d'obra 

 

El contractista està obligat a seguir les condicions que garanteixin la seguretat en el treball i la 

seguretat pública. Per tant, haurà de seguir les condicions que indica la Llei 31/1995 sobre 

prevenció de riscos laborals. 

 

En cas d'accident a l'hora d'execució de l'obra el contractista haurà d'actuar segons la llei i en 

cas d'incompliment serà l'únic responsable. 

 

Les proteccions i mesures preventives hauran de seguir normativa vigent. Es prohibirà 

l'entrada a tota persona aliena a l'obra. Es senyalitzarà i tancarà el perímetre de l'obra així com 

punts de perill particulars dins de l'obra. 

 

Tots els treballadors utilitzaren roba de treball adequada per les tasques realitzades. 

 

3.2 Materials 

 

3.2.1 Consideracions generals 

 

Per l'elecció dels materials s'ha seguit la norma UNE-EN 61173:1998 per a la protecció contra 

sobretensions dels sistemes fotovoltaics productors d'energia i la norma UNE-EN 61194:1997 

que recull els paràmetres característic dels sistemes fotovoltaics autònoms, conjuntament 

amb altres normatives que s'especificaran quant sigui adient. 

 

3.2.2 Generador fotovoltaic 

 

S'instal·laran els mòduls amb les característiques descrites en la memòria. Tots els mòduls 

hauran de satisfer les especificacions UNE-EN 61215 

  

El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible el model, nom i logotip del fabricant, 

així com una identificació individual o número de sèrie. 
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S'utilitzaren mòduls que s'ajustin a les característiques tècniques descrites a continuació. En 

cas de variacions respecte a aquestes característiques, amb caràcter excepcional, s'haurà de 

presentar en la memòria de sol·licitud i haurà de ser aprovarà per IDAE. 

 

Els mòduls hauran de portar díodes de derivació per evitar les possibles averies de les cèl·lules 

i l'ombrejat parcial. A més, disposaran d'un grau de protecció IP65 com a mínim. 

 

Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o acer inoxidable. 

 

 

Perquè un mòdul resulti òptim, la seva potencia màxima i corrent de curtcircuit reals a 

condicions estàndard haurà d'estar entra el marge del ±5% dels corresponents valors nominals 

establerts al catàleg. 

 

Serà rebutjat qualsevol mòdul que pateixi defectes de fabricació com esquerdes o taques en 

qualsevol element, així com falta d'alineació de les cèl·lules. 

 

L'estructura del generador es connectarà a terra. 

 

Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del generador s'instal·laran 

els elements necessaris (fusibles, interruptors, etc) per la desconnexió de forma 

independentde cadascuna de les branques del generador. 

 

3.2.3 Estructura del suport 

 

S'instal·laran les estructures que queden especificades en la memòria, a més, hauran de 

complir amb les especificacions d'aquest apartat. En cas contrari s'haurà d'incloure en la 

memòria de sol·licitud i de disseny o projecte un apartat justificatiu dels punts objecte 

d'incompliment. 

  

Els suports estaran dissenyats per resistir les sobrecarregues de vent i neu. A més, el disseny i 

la construcció de l'estructura haurà de permetre les necessàries dilatacions tèrmiques sense 

malmetre la integritat física dels mòduls. 
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El disseny de l'estructura es realitzarà per l'orientació i l'angle d'inclinació específic pel 

generador fotovoltaic, sempre tenint en compte la possibilitat o necessitat de substitució 

d'elements. 

 

Els topes de subjecció dels mòduls i la pròpia estructura no haurà de crear ombres no 

contemplades prèviament sobre els mòduls. 

 

Els suports hauran de tindrà un espessor mínim de 80 micres per eliminar necessitats de 

manteniment i prolongar la seva vida útil. 

  

3.2.5 Cablejat 

 

Pel cablejat de la instal·lació s'ha de diferencia diferents parts. La part on el cablejat és de 

corrent continua s'utilitzaran cables de RV-K amb tensió assignada 0,6/1 kV amb conductor de 

coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil ja que el cable estarà a 

la intempèrie sobre safata segons la norma UNE 21123-2. Els empalmes o derivacions en 

aquest tram es faran amb una protecció mínima de IP 44. Les safates Pemsa utilitzades són 

d'acer galvanitzat en calent, hauran de ser resistents a la corrosió i als impactes. 

 

Totes aquelles connexions que no pertanyin al disseny efectuat pel projectista quedaran 

exempts de qualsevol tipus de responsabilitat. Per tant, les connexions que formen part del 

centre integrat fotovoltaic quedaran sota la responsabilitat de l'empresa distribuïdora 

Ormazabal. 

 

Els conductors hauran de seguir les especificacions descrites a la memòria del present 

projecte, complir amb el material que s'indica i amb la caiguda de tensió corresponent segons 

secció. En cas de que no sigui així, s'informarà d'immediat a la comissió tècnica. 

 

 

3.2.6 Proteccions i mesura 

 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 
 
 

Projecte executiu  FV en règim d’autoconsum col·lectiu 
 

 
   122   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       

Tots els quadres elèctrics seran nous i s'entregaran sense cap defecte. Han d'estar dissenyats 

segons els requisits especificats en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió iamb les 

recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI). Cada circuit a la sortida del 

quadre estarà protegit contra sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció contra corrents de 

defecte fins a terra segons la ICT-BT-24. 

  

Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de dispar lliure i tindran un indicador de posició. Els 

fusibles de protecció seran d'alta capacitat de ruptura i d'acció rapida per evitar malmetre la 

instal·lació. No seran admissibles elements en els que la reposició del fusible pugui suposar un 

perill d'accident. Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment des 

de la base. 

 

Els seccionadors en carrega seran de connexió i desconnexió brusca, les dues independents de 

l'acció de l'operador. Els seccionadors seran aquedats per servei continu i capaços d'obrir i 

tancar el corrent nominal a tensió nominal amb un factor de potència igual oinferior al 0,7. 

 

La connexió a terra de les diferents parts de la instal·lació (generador fotovoltaic, instal·lació 

en corrent altern i centre de transformació) haurà de seguir les especificacions indicades a 

lamemòria. 

 

La mesura de la instal·lació fotovoltaica haurà de seguir en tot moment la normativa sobre 

mesures i facturació de instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa. Aquesta normativa 

inclou la verificació de la planta sobre harmònics i compatibilitat electromagnètica en 

instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa. 

 

3.3 Execució de la instal·lació 

 

3.3.1 Consideracions generals 

 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió seran executades per instal·ladors elèctrics 

autoritzats per l'exercici d'aquesta activitat segons el Decret 141/2009 e instruccions tècniques 

complementaries ITC del RBT i haurà de realitzar-se segons el que s'estableix en el present 

document i a la reglamentació vigent. 
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La direcció tècnica rebutjarà totes aquelles parts de la instal·lació que no compleixin els 

requisits per elles exigides, obligant--les a l'empresa instal·ladora autoritzada o contractista a 

substituir-les al seu càrrec. 

  

S'instal·laran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions per les persones i per la 

pròpia instal·lació fotovoltaica, asseguren la protecció davant de contactes directes e 

indirectes, curtcircuits o sobrecarregues. 

 

3.3.2 Muntatge dels elements 

 

Els mòduls fotovoltaics es muntaran seguint en tot moment les especificacions que indica tant 

els plànols com la memòria. Hauran de seguir exactament d'inclinació, orientació i posició 

esmentada en tots els casos. 

 

Es realitzarà primer la connexió de la part de AC i posteriorment la part del camp solar 

respectant sempre la polaritat d'aquest, es a dir, connectant primer el pol positiu del panell 

fotovoltaic al pol positiu del inversor i el pol negatiu del panell al pol negatiudel inversor. 

 

La instal·lació dels equips de mesura seguirà la ITC-BT16 del RBT 

 

 

En tot moment la instal·lació elèctrica haurà d'estar correctament senyalitzada i haurà de 

disposar de les advertències e instruccions necessàries que impedeixen errors d'interpretació, 

maniobres incorrectes i contactes accidentals amb elements de tensió o qualsevol altre tipus 

d'accident. 

 

Totes les maquines, aparells principals, panells de quadres i circuits hauran d''estar diferenciats 

entre si amb marques clarament establertes, senyalitzats mitjançant ròtols de dimensionats i 

estructura apropiades per llegir-los de manera fàcil i entenedora. Particularment han d'estar 

senyalitzats tots els elements de condicionament dels aparells de 

  

maniobra i els propis aparells inclouen la identificació de les posicions d'obertura i tancament. 
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3.3.3 Acabats, control i acceptació 

 

Un cop finalitzades les obres la direcció tècnica en presència del contractista o empresa 

instal·ladora autoritzada procedirà a efectuar el reconeixement i assajos precisos per 

comprovar que les obres han sigut executades seguint el present projecte i que compleixen 

totes les condicions tècniques exigides. 

 

Es revisarà la situació respecte el punt indicat per la companyia de distribució del punt de 

connexió de la instal·lació. EL sistema de fixació, material i ancoratge de l'estructura de suport. 

L'orientació, inclinació, producció d'ombres juntament amb les connexions i estat dels mòduls 

fotovoltaics. Les connexions i bon funcionament del inversor. I per últim, es realitzaran proves 

de funcionament per les proteccions. 

 

3.4 Condicions de manteniment i us 

 

El titular de la instal·lació elèctrica no esta autoritzat a realitzar operacions de modificació, 

reparació o manteniment. Aquestes actuacions les haurà de realitzar una empresa 

instal·ladora autoritzada. 

 

Durant la vida útil de la instal·lació, els propietaris hauran de mantenir permanentment en bon 

estat la seguretat i funcionament de les seves instal·lacions, utilitzant.-les d'acord amb les 

seves característiques funcionals. 

 

El titular de la instal·lació haurà de presentar un contracte de manteniment amb una empresa 

instal·ladora autoritzada inscrita en el corresponent registre administratiu, en el que figuri 

expressament el responsable tècnic de manteniment com queda establert en les Instruccions i 

guia sobre la legalització de instal·lacions elèctriques de baixa tensió (Annex VII del Decret 

141/2009, D'aquesta manera s'aconseguirà no perdre rendiment en els diferents equips de la 

instal·lació. A més s'aconsella indispensable una neteja periòdica dels mòduls fotovoltaics tal 

qual s'especifica en la memòria. 
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4 Disposicions generals 

 

 

4.1 Condicions de la direcció tècnica 

 

La direcció tècnica és la màxima autoritat en la instal·lació. Amb independència de les 

responsabilitats que l'excloguin legalment, serà l'únic amb capacitat legal per adoptar o 

introduir les modificacions de disseny, constructives o canvi de materials que considera 

justificades i siguin necessàries pel bon desenvolupament de la instal·lació. 

 

La direcció tècnica es responsabilitza de que els productes, sistemes i equips que formin part 

de la instal·lació disposin de la documentació necessària, així com els certificats de conformitat 

com les normes UNE, EN, CEI o altres que s'utilitzin. 

 

4.2 Empresa instal·ladora o contractista 

 

L'empresa instal·ladora o contractista es la persona física o jurídica legalment establerta e 

inscrita en el registre industrial que utilitzen els mitjans i organització i sota la tutela de la 

direcció tècnica realitzarà les activitats industrials relacionades amb l'execució de l'obra, la 

instal·lació, i manteniment d'aquesta. 

 

El contractista estarà obligat a complir amb el reglament de Higiene i seguretat en el treball i 

altres disposicions legals de caràcter social. A més el contractista haurà d'adoptar el màxim de 

mesures de seguretat per protegir els obres, públic, vehicles animals i propietats alienes de 

danys i perjudicis. El contractista estarà obligat a obtindrà tots els permisos, llicencies i 

dictàmens necessaris per l'execució del obra havent d'abonar les taxes d' impostos derivatsa 

ells. 

 

SEl contractista estarà obligat a complir amb els terminis que senyalin el contracte i seran 

improrrogables, de totes maneres en ocasions excepcionals es podrà valorar i arribar a 

modificar per exigències en la realització de la instal·lació. 
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Si el contractista no compleix alguna d'aquestes mesures imposades per la direcció tècnica, 

aquesta 

  

tindrà disponibilitat total per prendre la decisió que cregui convenient. 
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Graduat en Enginyeria Elèctrica 
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DOCUMENT 15 
 
 
 
 

PLA CONTROL DE QUALITAT 
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.1 Objectiu del pla de control de qualitat 

 

El present document té per finalitat establir les condicions i criteris necessaris per garantir la 

qualitat dels materials emprats i dels processos constructius vinculats a l’obra d’aquest 

projecte. 

 

Per assolir aquest objectiu, la direcció facultativa vetllarà pel correcte compliment del projecte 

i de les modificacions autoritzades pel director d’obra amb l’aprovació del promotor, així com 

de les instruccions emeses tant pel director d’obra com pel director de l’execució. 

 

1.2 Tipus de controls a l’obra 

 

Segons les seves responsabilitats, el director d’obra i el director de l’execució duran a terme els 

següents controls: 

 

1.2.1 Control de recepció de productes, equips i sistemes 

 

Els productes, equips i sistemes que arribin a l’obra hauran de complir les especificacions 

tècniques definides al projecte i quedaran documentats de les maneres següents: 

 

Documentació de subministrament: Els proveïdors lliuraran al constructor, perquè els traslladi 

al director d’execució, la documentació acreditativa exigida per normativa, projecte o direcció 

facultativa. Aquesta inclourà certificats d’origen, garanties del fabricant, marcat CE i, si escau, 

autoritzacions administratives. 

 

Distintius de qualitat i avaluacions tècniques: El subministrador facilitarà la informació sobre 

segells de qualitat i informes d’idoneïtat tècnica per a productes o sistemes innovadors. El 

director d’execució validarà que aquests elements compleixen amb el projecte i que la 

documentació és suficient per a la seva acceptació. 

 

Assajos de recepció: Quan la normativa, el projecte o la direcció facultativa ho determinin, es 

realitzaran proves específiques. Els assajos seguiran els criteris definits per al mostreig, 

acceptació i rebuig dels materials, així com les accions derivades. 
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1.2.2 Control d’execució 

 

Al llarg de la construcció, el director de l’execució verificarà el correcte replantejament, la 

qualitat dels materials utilitzats, la posada en obra dels elements constructius i instal·lacions, i 

la seva adequació al projecte, la normativa i les instruccions de la direcció facultativa. 

 

També comprovarà la compatibilitat entre els diferents sistemes i productes emprats i validarà 

les avaluacions tècniques aplicables. En la recepció de l’obra, podran tenir-se en compte les 

certificacions de conformitat dels agents implicats i les verificacions realitzades per entitats de 

control de qualitat. 

 

1.2.3 Documentació del control 

 

El conjunt de controls realitzats quedarà recollit en la Documentació de control de qualitat, 

que inclourà: 

 

El recull del director de l’execució amb totes les verificacions efectuades, d’acord amb el 

projecte i les seves modificacions. 

 

La documentació dels productes facilitada pels subministradors (instruccions d’ús, garanties i 

certificats), gestionada pel constructor i lliurada als directors de l’obra. 

 

Els registres elaborats pel constructor sobre unitats d’obra, que podran ser admesos com a 

part del control oficial si així ho aprova el director de l’execució. 

 

En finalitzar l’obra, tota la documentació serà dipositada al Col·legi Professional corresponent 

o, si escau, a l’Administració pública competent. 

 

1.2.4 Certificat final d’obra 

 

Al tancament dels treballs, el director de l’execució certificarà haver supervisat l’execució 

material, tant quantitativa com qualitativament, garantint la qualitat de la construcció d’acord 

amb el projecte i les bones pràctiques constructives. 
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El director d’obra, al seu torn, acreditarà que l’edifici s’ha dut a terme sota la seva direcció i 

que es troba en condicions per al seu ús correcte segons les instruccions d’ús i manteniment. 

 

El certificat final incorporarà annexos amb: 

a) Descripció de les modificacions realitzades amb el vistiplau del promotor i la seva 

compatibilitat amb la llicència. 

b) Relació dels controls efectuats durant l’execució i els resultats obtinguts. 

 

1.3 Controls específics a l’obra 

1.3.1 Control visual dels mòduls fotovoltaics 

 

Execució: verificació del replanteig, geometria, col·locació, execució i materials, comprovant 

que compleixen projecte i normativa. 

 

Obra acabada: comprovació que els mòduls estan correctament instal·lats i en perfecte estat 

segons projecte executiu. 

 

1.3.2 Verificació de les cadenes de mòduls (Strings) 

 

Execució del cablejat: revisió del replanteig, geometria, col·locació, execució i materials, 

garantint-ne la correcta disposició i conformitat amb el projecte. 

 

Obra acabada: comprovació que les sèries estan connectades i funcionen adequadament. 

 

1.3.3 Control final de la instal·lació 

 

Camp fotovoltaic: mesura de tensió en circuit obert, intensitat de curt-circuit, proves 

d’aïllament i connexions. 

 

Resta de la instal·lació: comprovació de caigudes de tensió entre mòduls i inversors, així com 

en altres elements. 
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Un cop superades totes aquestes verificacions, la instal·lació es considerarà finalitzada i apta 

per a la seva legalització. 
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DOCUMENT 16 
 
 
 
 

PLA DE TREBALL 
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1. Relació d’activitats per a l’execució del projecte 

A continuació es descriuen les activitats principals necessàries per garantir una correcta 

execució del projecte, des de les actuacions prèvies fins a la verificació final i el lliurament de la 

documentació corresponent. 

 

1.1 Actuacions prèvies 

 

Abans de l’inici de les obres, el Contractista haurà de dur a terme una sèrie de comprovacions i 

gestions imprescindibles per assegurar la viabilitat tècnica i administrativa del projecte. 

Aquestes tasques tenen com a objectiu evitar possibles incidències en fases posteriors. 

Sub-tasques a realitzar: 

Verificació de dades i solució adoptada amb la Direcció Facultativa (DF). 

Inspecció de l’estat de la coberta: resistència, orientació, inclinació i impermeabilització. 

Tramitació de permisos i autoritzacions davant de l’Ajuntament, la distribuïdora i altres 

organismes competents. 

 

1.2 Obra civil i adequació d’accessos 

 

En aquest cas concret, no es requereix l’execució d’obres civils significatives, ja que els 

accessos al recinte i a la coberta són adequats i compleixen la normativa vigent. 

Tot i això, dins d’aquesta fase es contemplen les següents verificacions: 

Revisió de les vies d’accés per a l’entrada de materials i equips. 

Confirmació que la coberta disposa de les condicions mínimes de seguretat i estabilitat 

estructural. 

Avaluació preventiva de possibles punts crítics (zones de pas, àrees d’acopi temporal de 

materials, etc.). 

 

1.3 Execució de la instal·lació 

 

Aquesta és l’activitat central del projecte i inclou totes les tasques relatives a la instal·lació dels 

diferents components del sistema fotovoltaic. La seva execució es realitzarà sota la supervisió 

de la DF i d’acord amb el calendari establert. 

Tasques principals: 
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Subministrament i instal·lació de les estructures de suport dels mòduls fotovoltaics. 

Subministrament i muntatge dels mòduls fotovoltaics. 

Subministrament i instal·lació d’inversors i proteccions elèctriques. 

Instal·lació dels equips de mesura d’energia. 

Connexió elèctrica de tots els elements (DC, AC i posada a terra). 

 

1.4 Implantació de les mesures de seguretat i salut 

 

 

Per garantir la seguretat dels treballadors i usuaris durant l’execució de l’obra, es desplegaran 

les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut. 

Accions contemplades: 

Col·locació de cartells informatius i senyalització d’obra. 

Instal·lació de tancaments i vallats provisionals. 

Muntatge de proteccions col·lectives com baranes, línies de vida i xarxes de protecció. 

Retirada de les mesures provisionals un cop finalitzada l’obra. 

 

1.5 Pla de control de qualitat 

 

Durant i després de l’execució dels treballs, es realitzaran controls de qualitat per verificar que 

la instal·lació compleix amb les especificacions del projecte i la normativa aplicable. 

Tasques a realitzar: 

Inspecció visual i tècnica dels components instal·lats. 

Proves de funcionament i posada en marxa del sistema. 

Mesures elèctriques (continuitat, aïllament, polaritat i terra). 

Assaig inicial de producció i verificació de paràmetres de rendiment. 

 

1.6 Verificació i lliurament de documentació 

 

La verificació documental s’efectuarà al llarg de tota l’obra i culminarà en la fase final. 

Inclou: 

Revisió de certificats de materials i equips (conformitat CE, garanties, homologacions). 

Certificat d’instal·lació elèctrica (CIE) validat per instal·lador autoritzat i Administració. 
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Documentació per al registre d’autoconsum a la Generalitat de Catalunya (RAC). 

Manual d’operació i manteniment de la instal·lació. 

Informe final de la Direcció Facultativa amb les conclusions dels controls i proves realitzats. 
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INFORMACIÓ SOBRE ELS RISCOS EXISTENTS A 
L’EQUIPAMENT I LES MESURES PREVENTIVES A 
APLICAR, INSTRUCCIONS DE SEGURETAT  I LES 

MESURES D’EMERGÈNCIA 
 
 
 
 
 

Centre de treball: 
 

MERCAT DELS MERINALS 
      

 
 

 

       

REBUT PER: 
   
Nom persona / representant 
empresa/entitat : 

 
 
 
 
 

(signatura) 

Nom empresa/entitat: 
 
 
 
 
 
 

(segell) 

Data recepció : 
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1. DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’EQUIPAMENT 
 
CENTRE:    Mercat dels Merinals 
ADREÇA:    c. d’Irlanda, 2 
CODI POSTAL:   08205 
POBLACIÓ:   Sabadell 
 
 
2. OBJECTE I ABAST DE L’INFORME 
 
L’objectiu d’aquest document és el d’informar les empreses, entitats i/o 
treballadors autònoms que desenvolupen activitats a l’equipament consignat a 
l’apartat anterior sobre els riscos existents a l’edifici, els derivats de les 
activitats que es puguin desenvolupar i les mesures preventives a aplicar en 
cada cas, així com de les mesures d’emergència i les normes de seguretat 
d’obligat compliment a l’edifici esmentat. 
 
Així mateix es recorda que l’empresa o entitat que rep aquest informe també ha 
de traslladar aquesta informació a qualsevol altra que pugui subcontractar o que 
per la seva mediació desenvolupi activitats que es portin a terme en les 
dependències relacionades a l’apartat anterior. 
 
 
 
3. COMENTARIS 
 
La documentació continguda en aquest document consta de la següent 
informació :  
 

 
� Les instruccions de seguretat i/o normatives de treball, d’obligat 

compliment al centre de treball objecte d’aquest informe. 
 

� Les mesures d’emergència a seguir. 
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4. ANNEXOS 
 
 
 

 
 

- Annex I. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT I/O  
NORMATIVES DE TREBALL 

 
- Annex II. MESURES D’EMERGÈNCIA 
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ANNEX I 
 

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT/  
NORMATIVES DE TREBALL 
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IDENTIFICACIÓ DEL RISC 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 

Annex I: Instruccions de seguretat 
 

Caigudes de persones a 
diferent nivell. 

 
Si es realitzen treballs amb riscos per a terceres persones, es ballissarà la zona de 
treball i es senyalitzarà el risc corresponent amb senyals normalitzats i col�locats de 
forma ben visible.  
 
S’han de protegir tots els espais amb risc de caiguda, especialment si es troben a la 
mateixa vertical. Els treballs en alçada només podran ser realitzades pel personal 
format i autoritzat. 
 
Prèviament a l’accés a una coberta s’haurà de disposar de la informació sobre els 
sistemes de protecció col�lectiva instal�lats. Aquests sistemes s’hauran d’utilitzar 
segons la informació rebuda. 
 
En treballs a la coberta es faran servir els sistemes de protecció col�lectiva instal�lats. 
Serà preceptiva la utilització d’arnès de seguretat per accedir-hi. 
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IDENTIFICACIÓ DEL RISC 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 

Annex I: Instruccions de seguretat 
 

Caigudes de persones a 
diferent nivell 
(cont.) 

 
Si es fa necessària la utilització d’una escala de mà de propietat municipal s’haurà de 
sol�licitar prèviament. Abans de la seva utilització s’haurà de revisar i, en cas de 
detectar alguna deficiència, s’ha de comunicar al personal municipal. 
 
Les escales de mà s’han de fer servir d’acord a les normatives de seguretat (angle 
d’inclinació, sobresortir en 1 m l’ alçada a assolir, etc.). No es poden fer servir 
elements no normalitzats per abastar objectes en alçada. 
 
La utilització d’escales de mà simples i de tisora es realitzarà conforme a normes de 
seguretat. Les tasques de manteniment i, en general, la realització de treballs en 
alçada es realitzaran seguint un mètode de treball que eviti el risc i fent servir les 
proteccions col�lectives adequades, equips especials per treballs en alçada, i en cas 
necessari, els Equips de Protecció Individual adients. 
 
El muntatge de bastides es realitzarà tenint en compte el disposat la normativa de 
seguretat. Serà imprescindible la comprovació de l’ estabilitat i de les condicions de 
seguretat de l’ andamiatge per un tècnic competent abans de la seva utilització. 
 
En treballs realitzats a més de 3,5 m. d’ alçada, s’ haurà d’ utilitzar arnés de seguretat 
ancorat a un punt fix de la instal�lació, o de l’ equip utilitzat (aparell elevador, bastida, 
etc.). 
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Caigudes de persones al 
mateix nivell 

 
No es dipositaran objectes i/o materials en zones de treball o àrees de pas. 
 
Es realitzaran inspeccions periòdiques per eliminar materials i objectes col�locats en 
zones de pas i/o àrees de treball. Es netejarà immediatament qualsevol vessament de 
productes quan es produeixi. Es mantindrà l’ ordre i la neteja en tot moment. 
 
En tasques de neteja que suposin mullar/encerar el terra es posarà el senyal ‘Atencio 
terra mullat’. 
 

Caiguda d’objectes per 
manipulació 

 
En els treballs realitzats en alçada serà imprescindible la senyalització i ballisament de 
l’ espai, per tal d’ evitar caigudes d’ objectes sobre persones, etc.  
 

Caiguda d’ objectes per 
desplom 

 
En cas de col�locació d’ objectes i/o elements en alçada, aquests hauran de disposar 
dels sistemes de seguretat necessaris que evitin la seva caiguda (cable de seguretat 
normalitzat , etc.) 

Trepitjades sobre objectes 
Es realitzaran revisions periòdiques de la zona de treball i dels espais adjacents per 
comprovar la absència d’objectes fora del perímetre de seguretat. En cas d’haver-n’hi,  
s’ eliminaran. 
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Cops i contactes amb elements 
mòbils de les màquines 

 
L’ ús dels equips de treball municipals està prohibit sense la prèvia autorització del 
responsable. La seva utilització estarà reservada al personal format i autoritzat. En tot 
cas, es seguiran les recomanacions d’utilització dels equips de treball establerts pel 
fabricant, especialment en allò referent a Equips de Protecció Individual, proteccions, 
normes d’ ús, etc. 
 
Està prohibida la utilització dels equips de treball per a usos diferents dels quals han 
estat fabricats.  
 
Les reparacions dels equips es realitzaran només per personal capacitat, o en el seu 
defecte, pel servei tècnic corresponent. Resta prohibida tota modificació de l’equip de 
treball. 
 
Si un equip de treball, ja sigui de propietat municipal o de l’empresa, no es pot 
utilitzar pel motiu que sigui, s’haurà de posar fora de servei de forma efectiva. Això 
vol dir: 

- Enretirar l’equip de la zona de treball, si és possible. 
- Desconnectar-lo de totes les fonts d’alimentació. 
- Senyalitzar clarament el seu estat de fora d’ús. 
- Evitar físicament que es pugui tornar a connectar, per exemple mitjançant una 

cadena i un cadenat. 
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Cops i talls amb objectes i 
eines 

 
La utilització d’ eines manuals i equips municipals restarà reservat al personal format i 
autoritzat, i sempre i quan disposi d’informació sobre els riscos i normes de seguretat 
a aplicar en la seva utilització. 
 
Resta prohibit fer servir les eines manuals per a usos diferents pels quals han estat 
construïts. 
 
En cas de detectar deficiències cal comunicar-ho immediatament al personal 
municipal. 
 

Projecció de fragments o 
partícules 

En la utilització d’ equips o eines amb risc de projecció de fragments o partícules, 
s’utilitzaran els equips de protecció indicats pel fabricant. 
 
En cas d’ existir risc per a terceres persones, s’ utilitzaran els elements de protecció 
col�lectiva adients  per evitar o minimitzar els efectes (confinament, senyalització, 
etc.)  

Sobreesforços 

En la manipulació d’ objectes voluminosos o pesats seguir les recomanacions sobre la 
correcta manipulació manual de càrregues. 
 
Sempre que sigui possible, utilitzar mitjans mecànics per a l’ elevació de càrregues. 
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Risc per contactes elèctrics 

 
Els quadres elèctrics han d’estar protegits per evitar contactes elèctrics directes i 
indirectes i senyalitzats amb el senyal normalitzat d’advertència de risc corresponent. 
No s’emmagatzemaran objectes als armaris elèctrics. 
 
Les connexions elèctriques que es facin servir han de ser normalitzades i s’ha de 
garantir la continuïtat, en tot moment, dels cables de terra. 
 
Si s’ha de manipular algun element de la instal�lació elèctrica s’haurà d’avisar el 
personal del centre cada vegada que es connecti i es desconnecti el corrent elèctric i 
consignar la instal�lació, per la qual cosa caldrà: 
 

- Desconnectar la font d’ energia. 
- Eliminar les energies residuals (posada a terra, descàrrega de condensadors, 

etc.) 
- Bloquejar els sistemes d’ accionament. 
- Senyalitzar la realització de treballs. 
- Comprovar l’ absència de corrent. 
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Risc per contactes elèctrics 
(cont.) 

 
La manipulació d’ instal�lacions elèctriques estarà reservada al personal format i 
autoritzat. 
 
S’han de revisar periòdicament els elements (cables, endolls, equips portàtils, etc.) 
susceptibles de disposar de falta d’ aïllament i comunicar immediatament qualsevol 
deficiència detectada. 
 
En la utilització d’ allargaments que travessin zones de pas o àrees de treball, es 
protegirà el fil conductor per evitar trepitjades i/o caigudes, en especial si hi circulen 
vehicles. 
 
Les eines per a treballs en instal�lacions elèctriques han de ser normalitzades i aïllades 
elèctricament. 
 

Inhalació o ingestió de 
substàncies nocives 

 
Tots els productes químics utilitzats hauran de disposar de les fitxes de seguretat 
corresponents, i estar convenientment etiquetats. 
 
En la utilització de substàncies químiques, s’ adoptaran les mesures preventives 
previstes a la Fitxa de Seguretat del producte. 
 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
d'

aq
ue

st
 d

oc
um

en
t.



 

EQUIPAMENT: 
MERCAT  DELS MERINALS  

Data d'entrada en vigor: 
juliol de 2008 

 

 

Full núm. 
 

13 / 22 

Revisió núm.  
 
0 

Data d'actualització: 
 
                                                 

 

 
IDENTIFICACIÓ DEL RISC 
 

 
MESURA PREVENTIVA 

 

Annex I: Instruccions de seguretat 
 

 
 
 
 
Risc d’incendi i/o explosió. 
 
 
 

 
La realització de treballs en calent o amb producció de flama es supeditaran a 
l’autorització del responsable de l’espai on s’haurà de fer aquest tipus de tasques. En 
tot cas, es prendran les mesures preventives adients en cada cas. 
 
Es seguiran les recomanacions establertes al Pla d’Emergència de l’equipament, o en 
el seu defecte, les indicacions de l’annex II d’ aquest document. 

 
Altres. Passadissos i vies 
d’evacuació 
 

 
Respecteu les vies d’evacuació i les sortides, tant les habituals com les d’emergència. 
No deixeu materials que puguin dificultar la seva utilització. 
 
Tampoc heu de deixar materials, objectes, etc. a l’habitació dels quadres elèctrics. 
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ANNEX II 
 

 
CONSIGNES D’ACTUACIÓ  

 
EN CAS D’EMERGÈNCIA 
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Annex II: Consignes d’actuació en cas d’emergència 

 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
A continuació es desenvolupen les pautes d’actuació a seguir en cas d’emergència amb 
la finalitat de donar compliment a l’article 20; "Mesures d’Emergència", de la Llei 31/95 
de prevenció de riscos laborals. 
 
Entre d’altres es programen les pautes d’actuació davant de possibles emergències, i 
s’ofereix, en aquest sentit, informació als treballadors municipals i no municipals que 
fan tasques a la instal�lació, de com han d’actuar davant d’una emergència i organitzar 
les relacions que siguin necessàries per a la coordinació amb els serveis externs. 
   
 
 
 PLA D’ACTUACIÓ EN CASOS D’EMERGÈNCIA. 
 
A continuació es detallen unes pautes d’actuació en casos d’emergència que s’han de 
tenir en compte i que contemplen els aspectes següents: 
 

- Incendis. 
- Evacuació. 
- Accidents. 

 
Heu de recordar que per a la seguretat és molt important observar els aspectes 
següents: 
 
� Heu de conèixer l’edifici en el que us trobeu, familiaritzant-vos amb la situació de 

les portes de sortida, portes de sortida d’emergència i vies d’evacuació. Fixeu-vos 
en la senyalització d’evacuació. 

 
� Heu de conèixer la localització dels mitjans d’emergència (extintors portàtils, 

farmaciola, etc.) i telèfons amb els que us pugueu comunicar. 
 
� Les portes tallafocs han de romandre tancades per evitar la propagació del foc en 

cas d’incendi. 
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Annex II: Consignes d’actuació en cas d’emergència 

 
COM ACTUAR EN CAS D’ INCENDI 
 
Si detecteu un incendi quan hi ha treballadors municipals a l’equipament. 
 
� Aviseu immediatament algun treballador municipal dels fets. 
 
 
Si detecteu un incendi quan esteu sols a l’equipament. 
 
� Polseu els avisadors acústics / Informeu els serveis externs d’emergència. 
� Si esteu capacitats i la intervenció no comporta perill intenteu apagar el foc fent 

servir els extintors.  
� No proveu mai d’apagar un foc amb l’extintor inadequat, pot resultar inútil i fins i tot 

contraproduent. 
� Si decidiu apagar el foc amb els mitjans d’extinció disponibles, no deixeu mai que el 

foc pugui tallar les possibles sortides. No gireu l’esquena a l’incendi. 
 
 

UTILIZACIÓ D’AGENTS EXTINTORS 
TIPUS DE FOC AGENT 

EXTINTOR Tipus “A” 
Materials 
sòlids 

Tipus “B” 
Combustibles 

líquids 

Tipus “C” 
Combustibles 

gasosos 

Tipus “D”   
Metalls químicament 

molt actius 
Aigua a raig xx w w w 
Aigua 
polvoritzada 

xxx x w w 

Espuma física xx xx w w 
Pols polivalent xx xx xx w 
Pols secs w xxx xx w 
Neu carbònica 
(anhídrid 
carbònic) 

 
x 

 
x 

 
w 

 
w 

 
xxx Excel�lent          xx Bo           x Acceptable           w No acceptable 

 
Precaució: És perillós utilitzar aigua o espuma en focs d’equips en presència de 
tensió elèctrica o en focs de classe D (metalls químicament actius). 
 

 
� Quan sigui impossible controlar el foc, procediu a evacuar la zona afectada.        

Abandoneu el local i tanqueu les portes i les finestres si la magnitud del foc ho 
permet. 
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Annex II: Consignes d’actuació en cas d’emergència 

 

 

INVENTARI DE MITJANS D’EXTINCIÓ 

 

L’edifici disposa dels següents sistemes actius de protecció contra incendis: 

 

EXTINTORS DE POLS DE 6 Kg (eficàcia 21A-113B):   6  

EXTINTORS DE POLS DE 6 Kg (eficàcia 27A-183B):   6  

EXTINTORS DE CO2 DE 5 Kg (eficàcia 55B) :    1 

MANGUERA  BIE-25:          3     

POLSADORS D’ALARMA:                4  

SITUACIÓ CENTRAL CONTRA INCENDIS:  Habitació de quadres elèctrics del moll 
de descàrrega 

 
 
 
Actuació amb extintors portàtils: 
 
Cada extintor té unes instruccions particulars d’ús que s’indiquen a l’etiqueta i que és 
necessari conèixer abans d’actuar sobre l’incendi. 
  
No obstant això, es cita a continuació una pauta general d’actuació amb extintors 
portàtils: 
 

- Verifiqueu que l’extintor és adequat al foc existent. 
- Retireu el dispositiu de seguretat estirant l’anella. 
- Efectueu una prova d’engegada. 
- Acosteu-vos al foc amb el vent que us vingui per l’esquena (si és el cas). 
- Accioneu l’extintor dirigint el raig a la base de les flames i efectuant una 

escombrada alternativa amb la mà.  
- Una vegada extingit el foc,  retireu-vos-en sense girar l’esquena a la zona 

incendiada. Gireu l’extintor amb la boca cap avall i premeu la maneta per 
despressuritzar l’extintor. 

 
 
Casos particulars: 
 
- En cas d’incendi amb obstacles, actueu almenys dues persones, encerclant l’obstacle. 
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Annex II: Consignes d’actuació en cas d’emergència 

 
 
 
En cas de quedar atrapat pel foc: 
 
� Gategeu, reteniu la respiració i tanqueu els ulls quan ho pugueu fer. 
 
� Tanqueu les portes entre el punt de situació i el fum. Tapeu les ranures al voltant de 

les portes i altres obertures, fent servir draps, catifes i altres objectes. Si teniu 
aigua a prop mulleu-los abans de col�locar-los. 

 
� Busqueu una habitació amb finestra a l’exterior i si podeu obriu-la una mica. 
 
� Assenyaleu la ubicació des de la finestra, si trobeu un telèfon heu de trucar els 

bombers i dir on us trobeu. 
 
 
 
Normes bàsiques de prevenció d’incendis: 
 
 
� Respecteu la prohibició de fumar establerta a la normativa legal vigent. 
 
� No sobrecarregueu les línies elèctriques. Eviteu fer servir endolls múltiples. 
 
� No manipuleu  indegudament les línies elèctriques ni improviseu  fusibles. 
 
� No feu connexions ni adaptacions elèctriques inadequades. 
 
� No situeu materials combustibles a prop de fonts d’enllumenat, calefacció etc.  
 
� Vigileu amb la manipulació de productes inflamables.  Emmagatzemeu-los en un 

recinte aïllat, ventilat i separat, utilitzant únicament les quantitats imprescindibles. 
 
� Heu de tenir precaució amb els processos que originen flames, espurnes, etc.  

Estudieu  prèviament el moment i el lloc on puguin començar.  
 
� No deixeu aparells elèctrics, com escalfadors, estufes, etc. sense vigilància. 
 
� No feu servir aparells portàtils de gas en espais sense ventilació i molt menys sense 

vigilància. 
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Annex II: Consignes d’actuació en cas d’emergència 

 

 

ACTUACIÓ EN CAS D’ EVACUACIÓ 

 

 
Si hi ha treballadors municipals: 
 
Un cop rebeu l’ordre d’evacuació, tot el personal es dirigirà immediatament a la sortida 
més propera i un cop a l’exterior s’adreçarà al punt de trobada situat al: 
 
 

 
c. d’Irlanda cantonada amb c. La Palma 

 
 
 
� Desallotgeu immediatament les instal�lacions. No torneu mai enrera ni us 

entretingueu en recollir objectes personals.  
� Seguiu la senyalització. 
� Mantingueu la calma. Eviteu el pànic; sortiu sense córrer ni cridar. 
� Si us trobeu rodejats de fum us heu d’ajupir i gatejar. 
� Si s’encén  la roba que porteu, heu d’estirar-vos a terra i rodolar.  
� Tanqueu les portes que aneu travessant.  
� Feu-vos veure per la finestra en cas de no poder desplaçar-vos. 
 

 

 

Si esteu sols a l’equipament: 
 
� A més a més d’allò esmentat a l’apartat anterior tingueu sempre a mà les claus de 

les portes de sortida. 
� Espereu a l’exterior, en lloc segur, l’arribada dels equips d’emergència per donar-los 

la informació que puguin requerir. 
� Poseu-vos en contacte amb treballadors municipals per informar-los dels fets. 
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Annex II: Consignes d’actuació en cas d’emergència 

 
 
 

 

ACTUACIÓ EN CAS D’ ACCIDENT 

 
 
En cas de produir-se un accident greu la seqüència d’actuació serà la següent:  
 
 
Si hi ha treballadors municipals a l’equipament: 
 
� Aviseu immediatament algun treballador municipal dels fets. 
 
 
Si hi ha un accident quan estigueu sols a l’equipament: 
 
En els casos en què es produeixi una situació d’emergència on sigui necessari prestar 
auxili a accidentats, el personal que detecti l’emergència contactarà amb la Policia 
Municipal mitjançant el número de telèfon (092 o bé el 93.745.32.61) indicat a 
l’apartat "Directori d’emergències”. 
 
Nota: Atenció !. Si es truca des d’un telèfon mòbil al tel.- 092 pot ser que contesti la Guardia Urbana de 
Barcelona. 

 
 
Instruccions particulars: 
 
Accidentat en flames:  
 
� Cobriu-lo amb una manta o una jaqueta. 
� Refredeu-lo amb aigua. No li retireu la roba.  
� Traslladeu-lo urgentment si podeu o truqueu al 092, a la Policia Municipal. 
 
 

 

Nota: Poseu-vos en contacte amb els responsables municipals per informar-los 
dels fets tan aviat com sigui possible. Comuniqueu també les incidències que 
observeu (curtcircuits, cables amb conductors a la vista, endolls trencats, 
funcionament deficient d’equips de treball municipals, etc.) 
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Annex II: Consignes d’actuació en cas d’emergència 

 

  

 

 

ALTRES 

 

Si heu de tancar les instal�lacions heu de conèixer el lloc on estan ubicades les claus 
de pas o comandaments principals. Són els següents: 

 

 

� AIGUA 

La clau general de pas de la instal�lació d’aigua es troba situada a la planta baixa al 
costat de l’habitació dels comptadors elèctrics.  

 

 

� ELECTRICITAT 

L’interruptor general es troba a una habitació de quadres elèctrics situada al costat del 
moll de descàrrega. 
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Annex II: Consignes d’actuació en cas d’emergència 

DIRECTORI D’EMERGÈNCIES 
 
 
 
A continuació es relacionen els números de telèfon de comunicació amb els  serveis 
externs i interns d’actuació en cas d’emergència.  
 
 
 
 
TELÈFON EXTERN D’EMÈRGENCIA GENERAL: 112 
 
TELÈFONS D’UTILITAT: 
 
� Policia Municipal:                   092/93 745 32 61 
� Bombers:                       085/93 726 00 80 
� Mossos d'esquadra:                      088 
� Hospital de Sabadell :                     93 723 10 10 
� Informació toxicològica      91 562 04 20 
� Creu Roja:                                          93 726 22 22 
� Emergències mèdiques                         061 
 

 
 

 

 

 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 5
19

33
4_

25
64

78
4 

(B
E

N
JA

M
IN

 V
E

R
A

 V
IÑ

A
LS

) 
a 

le
s 

11
:2

7 
de

l d
ia

 1
0/

10
/2

02
5i

 p
er

P
ro

cé
s 

51
93

34
 (

C
O

L·
LE

G
I D

'E
N

G
IN

Y
E

R
S

 T
È

C
N

IC
S

 IN
D

U
S

T
R

IA
LS

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

) 
a 

le
s 

13
:1

5 
de

l d
ia

 1
3/

10
/2

02
5.

 M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 s

eg
ur

a 
0M

1S
4A

0T
5N

4K
42

36
0J

A
N

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

òn
ic

a 
de

ls
 d

oc
um

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
l l

lo
c 

w
eb

 q
ue

 li
 p

ro
po

rc
io

na
 l'

en
tit

at
 e

m
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 
 
 

Projecte executiu  FV en règim d’autoconsum col·lectiu 
 

 
   137   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       

 

 

 

 

DOCUMENT 17 
 
 
 
 

GESTIÓ DE RESIDUS 
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1.1 Introducció 

 

El present apartat pretén fer una breu descripció sobre la gestió dels residus que es poden 

generar durant l’execució de l’obra corresponent al present projecte. 

Amb l'aprovació del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la Producció i 

Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, s'intenta fomentar la prevenció, reutilització, 

reciclatge i altres formes de valoració, per assegurar que els residus destinats a operacions 

d'eliminació rebin un tracte adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de 

l'activitat constructiva. Per la redacció del present document s'ha tingut en compte l'articulat 

del citat Reial Decret, així com la normativa que es relaciona en els apartats següents. 

Destacar també el fet de l'aprovació el 2011 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 

contaminats, publicada el 29/07/2011 en el B.O.E., i que deroga a la Llei 10/1998 de Residus, 

però pell qual el seu desenvolupament reglamentari està encara pendent, pel que encara pot 

haver terminologia o conceptes que haurà de clarificar en el moment de redactar el pla de 

gestió de residus del projecte de construcció. 

No obstant, el present document està actualitzat tenint en compte les noves directrius i 

terminologia d'aquesta recent normativa. 

Abans de l' inici de les obres, l'empresa contractista presentarà un Pla d'Execució de la Gestió 

de Residus (PGR), on es realitzarà l'actualització del present estudi en funció del programa 

definitiu de treballs. 

 

1.2 Normativa 

 

L'article 45 de la Constitució Espanyola estableix el dret de tots els ciutadans a gaudir d'un 

ambient adequat pel desenvolupament de la persona, així como el deure de conservar-lo i 

l'obligació dels poders públics per vigilar per l' utilització racional dels recursos naturals, amb la 

fi de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient. 

Per l'elaboració del present estudi es tindrà en compte el Reial Decret 105/2008 i les següents 

disposicions: 

• A nivell nacional, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, i el Pla 

Nacional Integrat de Residus pel període 2008-2015, aprovat per Resolució el 20 de 

gener de 2009. 
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• A nivell comunitari, l'Ordre MAM/304/2002, del 8 de febrer, per la que es publiquen 

les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus (LER). 

• A nivell de Catalunya s’ha de considerar el Pla de Gestió de Residus de Catalunya 

També caldrà tenir en compte també la legislació local relativa als residus. 

 

1.3 Objectiu 

 

Aquest Pla té per objectiu definir i quantificar els residus que es preveu puguin generar-se, així 

com justificar les mesures que es puguin adoptar per la seva correcta gestió. Segons la Llei 

22/2011, la gestió de residus es refereix a “la recollida, el transport i tractament dels residus, 

inclosa la vigilància d'aquestes operacions, així com el manteniment posterior al tancament 

dels abocadors, incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent”. 

Mitjançant el present document s'analitza la gestió dels residus en l'obra, considerant les seves 

característiques específiques i les possibles alternatives existents. 

Cal destacar que, independentment de les mesures de gestió proposades, la correcta 

informació i la conscienciació ambiental de tot el personal implicat en l'obra, suposen un paper 

fonamental per assolir els objectius desitjats. 

En els següents apartats s'estableixen les mesures per la correcta classificació i gestió dels 

materials que es caracteritzen com a residus. 

Un residu és qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor té per objectiu 

desprendre-se’n. 

Durant l'execució de les obres, els principals residus que es generaran es poden classificar en: 

• Residus inerts: residus de construcció i/o demolició, sobrants d'excavació, brossa, 

ferralla, fusta, etc. 

• Residus tòxics i perillosos: restes de desencofrats, pintures sintètiques, adhesius de 

PVC, olis lubricants usats, etc. 

• Residus assimilables a urbans: residus d'envasos, en general tots aquells embolcalls 

(metàl·lics, de fusta, plàstic, paper, cartró, etc.) amb els quals es reben els 

subministraments per l'obra. 

A l'obra s'implantarà un sistema de classificació de residus, procedint a la seva recol·lecció 

diferenciada atenent al seu posterior tractament o gestió. Alguns dels residus inerts i dels 

residus assimilables a urbans poden ser reciclats i/o reutilitzats, una vegada recollits i 

classificats. 
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A continuació es mostra un gràfic representatiu de la gestió dels diferents residus, així como el 

destí final dels mateixos. 

 
 

1.4 Dades generals del productor i posseïdor dels residus 

 

A continuació es defineixen les obligacions de productors i posseïdors de residus. 

• Productor dels residus (promotor): és el titular de la llicència de l'obra de construcció 

i/o demolició. Les obligacions dels productores són: 

­ Complir amb els requisits de la llei de residus. 

­ Realitzar un Estudi de gestió de RCD en el projecte d'execució d'obra. 

­ Desenvolupar un inventari de residus perillosos. 

­ Disposar de documentació que acrediti que RCD han sigut gestionats. 

­ Dipositar la fiança, en obres sotmeses a llicència urbanística, que asseguri el 

compliment dels requisits de la mateixa. 

­ Incloure en el projecte bàsic per l' obtenció de llicència en obres d'edificació, 

tots els punts recollits en l'Estudi de Gestió de Residus, excepte els plànols i el 

plec. 
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• Posseïdor dels residus (constructor): és la persona física o jurídica que tingui en el seu 

poder els RCD i no sigui gestor de residus. Les obligacions dels posseïdors son: 

­ Entregar els residus a un gestor, per la seva valoració /eliminació. 

­ Mantenir els residus en condicions adequades de higiene i seguretat. 

­ Assumir els costos de gestió. 

 

1.5 Definició, identificació i estimació de la quantitat segregada dels residus generats en l’obra 

 

En el present projecte, els residus més significatius que es generaran a l’obra seran del tipus 

Residus assimilables a urbans és a dir residus d'envasos, en general tots aquells embolcalls 

(metàl·lics, de fusta, plàstic, paper, cartró, etc.) amb els quals es reben els subministraments 

per l'obra. 

En base a les dades disponibles del projecte i a altres plans propis sobre RCD generats en obres 

similars, s'ha realitzat una previsió dels residus que presumiblement es generaran en l'obra. 

És important tenir en compte que l'objectiu principal d'estimar un valor dels residus que es 

generaran es preveure de manera aproximada la quantitat de materials sobrants; no obstant, 

aquest càlcul pot presentar certes desviacions en relació amb la realitat, i per això haurà de ser 

corregit pell redactor del Pla de Gestió de Residus en cas d'adjudicació del contracte, a mesura 

que disposi d'un major número de dades concretes. 

Respecte a això, convé indicar que en base als sistemes constructius a emprar i quan es 

coneguin els materials que definitivament s'utilitzaran en l'obra, s'inclourà una estimació dels 

residus derivats de la posada en obra de les diferents matèries primes i productes utilitzats, és 

a dir, els envasos, definits segons la Llei 11/1997, d' Envasos i Residus d'Envasos com, “tot 

producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa i que s’utilitza per contenir, protegir, 

manipular, distribuir i presentar”. 

 

1.5 Mesures de prevenció de residus a l’obra 

 

La millor opció per minimitzar els costos de la gestió dels residus consisteix en reduir la 

producció dels mateixos en origen. Per això la prevenció i minimització constitueixen l’opció 

preferent per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus que es puguin generar, reduint 

al mateix temps els costos ambientals i econòmics que comporten el seu tractament. 
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A més de la selecció prèvia, s’apunten a continuació una sèrie de recomanacions per a 

minimitzar la producció de RCD en l’obra, i per tant, reduir al mínim el problema de la 

generació de residus. 

Compra i aprovisionament de las matèries primes: 

• Comprar la mínima quantitat de productes auxiliars en envasos recuperables de major 

mida possible. 

• Inspeccionar els materials comprats abans de la seva acceptació. 

• Comprar els materials i productes auxiliars a partir de criteris ecològics. 

• Utilitzar els productes per la seva antiguitat a partir de la data de caducitat. 

• Netejar la maquinària i equips amb productes químics de baixa agressivitat ambiental 

(els envasos de productes químics tòxics s’han de tractar com a residus perillosos). 

• Evitar fuites i vessaments dels productes perillosos mantenint els envasos 

correctament tancats i emmagatzemats. 

• Adquirir equips nous que respectin el medi ambient. 

 

Emmagatzematge de les matèries primes: 

• Informar al personal sobre les normes de seguretat existents (o elaborar noves en cas 

necessari), la perillositat, la forma de manipulació, el transport i el correcte 

emmagatzematge de les substàncies. D’aquesta manera es minimitzen les pèrdues per 

mala utilització de les matèries primes. 

• Prevenir les fuites de substàncies perilloses instal·lant cubetes o safates de retenció 

per reduir i evitar el risc de contaminació del sòl i les aigües superficials i subterrànies. 

• Emmagatzemar correctament els productes: separar els perillosos de la resta i els 

líquids combustibles o inflamables en recipients adequats dipositats en recipients o 

recintes destinats a aquesta finalitat. 

• Establir en els llocs de treball àrees d’emmagatzematge de materials, allunyades 

d’altres destinades per l’apilament de residus, i de la circulació. 

• Dipositar els residus de manera que ocupin el menor volum possible. Per això es 

proposa la presència a l’ obra d’ una compactadora que redueixi el volum d’ aire entre 

els residus emmagatzemats. Aquesta mesura aconsegueix una disminució de costos, 

en minimitzar el nombre de viatges necessaris per al transport dels residus per a la 

seva gestió, ja que el cànon d’abocament de residus sol establir-se per camió o per la 

densitat del residu. 
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Vigilància ambiental a l’ obra i registre de Residus de Construcció i Demolició produïts en obra: 

• El registre dels moviments dels RCD en l’ obra (residus emmagatzemats i transportats) 

és d’ obligat compliment pel Reial Decret 105/2008. És una mesura preventiva que ens 

permet portar un control dels RCD produïts realment en l’ obra, ja siguin 

emmagatzemats o transportats a gestor autoritzat. A més permetrà a l’ empresa 

disposar d’ una base de dades que ajudarà a millora el treball en futures obres quant al 

tractament dels RCD. Per a això, es registraran els albarans de lliurament de residus a 

un gestor autoritzat, o en defecte d’això, un document elaborat per la pròpia empresa. 

En tot dos casos contindrà el tipus de residu, la quantitat i la destinació. Aquesta 

documentació serà classificada anualment i es guardarà per un període de 5 anys. 

 

1.6 Especificacions tècniques 

 

Control de subcontractes 

Com a criteris bàsics pel control de les subcontractes, es proposa: 

• De manera general, cada subcontractista s'haurà de fer càrrec dels seus residus 

generats (embalatges, residus perillosos, etc.) i seran gestionats pels seus 

corresponent gestors. 

• Els contractes de subministrament de materials han d'incloure un apartat en el que es 

defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l'obra se farà 

càrrec dels embalatges en els quals es transporten fins a ella. 

• A l’hora de signar els contractes d'obra amb els subcontractistes s'haurà de tenir en 

compte: 

a. La delimitació del volum màxim de residus que es poden generar en cada 

activitat. 

b. L'establiment de les penalitzacions econòmiques que s'aplicaran en el cas de 

superar els volums previstos. 

c. La responsabilitat dels subcontractistes en relació amb la minimització i 

classificació dels residus que produeixen (inclús, si fos necessari, amb sacs 

específics per cada un d'aquests residus). 

La convocatòria regular de reunions amb els subcontractistes per coordinar la gestió dels 

residus. 
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Formació al personal i programes de sensibilització 

Els objectius que es pretenen aconseguir amb la formació i dels programes de sensibilització 

són: 

• Informar sobre les metes a aconseguir 

• Informar sobre les precaucions 

• Transmetre els procediments de bones pràctiques 

S'haurà de donar formació i informació al personal d'obra encarregat de la gestió dels residus, 

bé amb els medis propis o amb medis externs. 

Així mateix, tota persona o subcontracta que s’incorpori a l'obra, prèviament, haurà de 

conèixer i acceptar les normes del Pla de Gestió de Residus. 

La informació haurà de recollir almenys, les següents observacions: 

• Si s'observa algun punt de l'obra on existeixi acumulació de residus comunicar-ho 

immediatament a l'Encarregat per tal de netejar-ho. 

• No reutilitzar els envasos dels productes tòxics o perillosos. 

• Recollir els residus (trossos, cartrons, plàstics, restes, etc.) habitualment. Posar-los en 

els recipients adequats. 

• Els materials dels embalatges (paper, cartró, plàstics, fustes, metalls, etc.) han de 

recollir-se separadament, sempre que sigui possible, per facilitar el seu reciclatge. 

• No llençar res a les aigües superficials (rius, torrents, etc.). Si per qualsevol motiu 

s'observa que s'està abocant, comunicar-ho immediatament. 

• Si es té qualsevol tipus de dubte, preguntar a l'Encarregat. 

En el cas de les subcontractes, hauran de complir el que s'ha establert en el contracte en 

matèria de residus. 

Neteja de les obres 

Els accessos de l'obra i les zones d'influència amb vials públics ha de mantenir-se nets, 

requerint equips de conservació. 

Aquesta neteja s'estendrà a les zones del domini, i afecció tant de l'obra com de la resta 

d'instal·lacions auxiliars, així com als terrenys que hagin sigut ocupats temporalment, havent 

de quedar uns i altres en situació anàloga a com es trobaven abans de l' inici de l'obra o 

semblant al seu entorn. 

Les obres i instal·lacions auxiliars es mantindran durant el període de la seva execució en 

perfecte estat de neteja i amb els treballs disposats ordenadament, complint-se puntualment 

les instruccions que doni la Direcció Facultativa a aquest respecte, tant mateix, durant el 
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període de garantia, mentre el qual, a més, no hauran de quedar eines, materials, brossa, que 

els necessaris per guardar-los i neteja per les obres que s'executen, cas de ser necessàries. 

 

 

 

 

1.7 Generació previst per la gestió de residus 

 

A continuació s’estableix una estimació de generació per la gestió de residus de en aquesta 

obra. 

Tipologia de residu Amidament 

Residus de cartró procedents d'embalatges de 

subministraments 
 3m3 

Residus de plàstic procedents d'embalatges de 

subministraments 
 3m3 

Residus de palets de transport d'elements 7u 
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