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En compliment del que determinen els  articles  42.4 de la directiva 2014/24/UE i  126 de la llei 9/2017 de 
contractes del sector públic , totes les referències fetes a normes tècniques nacionals  tipus: UNE, ISO o 
qualsevol altra,  que apareguin  en els plecs de clàusules administratives particulars, plecs de 
prescripcions  tècniques o  projectes s’ha d’entendre que van acompanyades de la menció: “ o equivalent”. 
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1. DADES GENERALS

Clau 

Títol 

PROJECTE EXECUTIU PER A UN NOU SISTEMA 
DE CLIMATITZACIÓ A L’ESCOLA BRESSOL 
ESPRONCEDA

Emplaçament Carrer dels Tintorers 

08204 Sabadell, Barcelona 

Latitud: 41.53032 

Longitud: 2.11333 

Promotor Ajuntament Sabadell 

Projecte, autor i titulació Enric Moran Boix 

Enginyer Tècnic Industrial 

Col·legiat CEGETIB nº11.603 

Estudi de seguretat i salut, autor i titulació Enric Moran Boix 

Enginyer Tècnic Industrial 

Col·legiat CEGETIB nº11.603 

Pressupost total (PEC) previst per a 
l’actuació sense iva 

ACTUACIÓ 1 (CLIMATITZACIÓ): 62.114,51 € 

ACTUACIÓ 2 (VENTILACIÓ): 239.727,04 € 

TOTAL =301.841,55 € 

Superfície actuació 497 m2 

Termini d’execució de l’obra ACTUACIÓ 1 (CLIMATITZACIÓ): 6 setmanes 

ACTUACIÓ 2 (VENTILACIÓ): 8 setmanes 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

A les aules de l’escola bressol és necessari col·locar un sistema de climatització per a mantenir les condicions 
de confort durant els mesos de primavera, que cada cop són més calorosos. Tanmateix, la solució s’ha 
estudiat amb la ventilació necessària per a l’ambient de dues aules i una sala d’usos múltiples, d’acord amb 
la Normativa, el RITE 2007 actualitzada el 2022. 

RECOMANACIONS SEGONS EL RITE 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

ACTUACIONS A REALITZAR 

S’actuarà a 15 espais de l’Escola Bressol (superfícies i ocupació indicades al PLÀNOL 03): 

• AULA 1 
• AULA 2 
• AULA 3 
• AULA 4 
• AULA 5 
• AULA 6 
• AULA 7 
• DORMITORI NADONS 
• DORMITORI GENERAL 
• MENJADOR 
• CUINA 
• SALA PSICOMOTRICITAT 
• OFFICE 
• DESPATX DIRECCIÓ 
• SALA REUNIONS 

Els treballs es realitzaran amb l’escola oberta i en funcionament, per tant, caldrà la coordinació amb la 
direcció de l’escola i amb el departament d’ensenyament. 

Si cal, les actuacions es realitzaran fora de la jornada d’ocupació de l’escola o en dies festius. 

A cada espai es realitzaran dues actuacions: 

1. CLIMATITZACIÓ 
2. VENTILACIÓ 

  

12

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 

 

3.1. ACTUACIÓ 1: CLIMATITZACIÓ 
 

Es col·locarà un equip SPLIT 1 x 1 reversible amb una unitat exterior i una unitat interior especial de sostre 
per a evitar les corrents d’aire, instal·lats segons els esquemes i plànols adjunts. 

És molt important aconseguir una temperatura de confort del voltant de 25ºC en tot moment, però també 
ho és mantenir la zona d’ocupació sense corrents d’aire, especialment a les aules de les escoles bressol. 

S’han previst equips de 3 kW, 6 kW i 9 kW de refrigeració en funció de la superfície a climatitzar. 

L’equip SPLIT 1 x 1 serà reversible per ajudar a l’hivern a la calefacció, si cal, quan funcioni la ventilació de 
la sala. 

Tanmateix, s’instal·larà una sonda autònoma de temperatura i qualitat d’aire. 

Potència elèctrica 

Per tal d’assolir les necessitats de l’escola bressol es muntarà un nou subquadre que anirà al costat del 
quadre elèctric existent.  

Atenent un coeficient de simultaneïtat de 0.7, l’augment de potencia a considerar és el següent: 

 

Pel que fa a l’augment de potència, actualment el centre té una potència contractada de 26kW, que 
correspon a un equip de mesura en configuració TMF1. Cal preveure doncs un nou equip de mesura 
TMF10, amb les actuacions d’obra i espai corresponents, així com un augment de potència contractada de 
+23.1 kW. amb la companyia elèctrica distribuïdora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA TIPUS UBICACIÓ EQUIPS CLIMATITZACIÓ AULES 

potencia ampliacio 33 kW
simultanietat 0,7
total demanda 23,1 kW
potencia actual 26 kW contractada
potencia futura 53 kW ampliada
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PLANTA AULA TIPUS 
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3.2. ACTUACIÓ 2: VENTILACIÓ 
 

Per al compliment de la ventilació necessària, a raó de 72 m3/h per usuari, s’ha previst un equip amb 
recuperació de calor d’un mínim del 60%, d’acord amb el RITE 2007, que s’instal·larà a la zona d’aigües que 
hi ha a tocar de l’aula, sobre cel ras practicable pel manteniment posterior. 

L’aire exterior, un cop passat pel recuperador d’energia, s’impulsarà, a través d’una reixa, a l’aspiració de la 
unitat interior de climatització de l’aula. La presa d’aire i l’extracció d’aire es farà directament a l’exterior, 
modificant les vidrieres actuals i tancaments interiors i exteriors que siguin necessaris per adaptar les reixes 
de pas d’aire i els conductes. 

El control de la qualitat de l’aire es farà amb una sonda de CO2 que actuarà regulant el cabal d’aire des del 
50% fins al 100% per a mantenir el nivell òptim de la qualitat de l’aire segons el RITE. 

Es renovarà el sistema d’extracció de la zona d’aigües i es connectarà, si cal, a la reixa d’extracció de la nova 
ventilació. 

S’instal·larà un nou cel ras a tots els espais on calgui amagar els nou equips i conductes, així com la 
instal·lació de reixes i difusors. 

Tanmateix, s’instal·larà un equip multifunció per detectar la qualitat de l’aire interior i facilitar el seguiment 
“on-line” a través de la generació d’una pàgina web mitjançant la generació d’etiquetes pactades amb la 
plataforma SENTILO. 

Per monitoritzar i controlar el funcionament dels equips es muntarà una sistema de tele gestió que ja esta 
implantat a la corporació i que esta format pels següent elements: 

• La ModbusExtension de Loxone permet la integració de dispositius amb una interfície 
Modbus RTU, com comptadors de gas, electricitat, aigua o energia. Les dades de consum 
es registren per a una gestió intel•ligent de l’energia. 
o Característiques: 
o Màx. 32 dispositius, màx. 253 sensors en total 
o Velocitat de bauds i paritat ajustables 
o Tipus de dades: 16 i 32 bits 
o Temps de cicle de consulta des d’1 s (amb possibilitat d’un sensor a 0,1 s) 

• El potent Miniserver Compact, amb un disseny compacte especialment pensat per a quadres 
elèctrics més petits, és una variant més del controlador central o cervell del sistema. Ja incorpora 
de sèrie la tecnologia Loxone Air, Tree i Tree Turbo, així com el programari de l’Audioserver. Tot 
això el converteix en un tot terreny multimèdia. 

• Característiques: 
o 4 entrades digitals 
o 2 sortides de relé digitals, lliures de potencial 
o LoxoneLink, commutable a Tree mitjançant programari: fins a 30 Extensions o 50 

dispositius Tree 
o LoxoneTree: fins a 50 dispositius Tree 
o LoxoneTree Turbo: fins a 10 dispositius Tree Turbo 
o Loxone Air: fins a 128 dispositius Air 

• El Sensor de confort ambiental Tree Blanc és un dispositiu multifuncional que permet mesurar i 
monitorar els principals paràmetres ambientals d’una estança:  

o Concentració de CO2 
o Temperatura 
o Humitat relativa 

• El Comptador d’energia trifàsic Tree de Loxone és un comptador que es connecta directament i 
es munta al carril DIN. Ofereix certificació MID i permet la mesura d’energia bidireccional fins a 
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100 A. Els valors mesurats es poden utilitzar per a la gestió energètica, el registre de dades de 
consum i moltes altres aplicacions. 
Característiques: 

o Integració senzilla – gràcies a la tecnologia Tree es pot posar en marxa directament 
sense necessitat de registrar adreces 

o Facturable – certificat MID i precintable 
o Visió global – control dels costos i coneixement en tot moment del consum real 
o Registre de valors en temps real – detecció de pics de càrrega curts gràcies al mostreig 

segon a segon 
o Segur – totalment integrat dins la gestió de càrregues 
o Estalvi econòmic – òptim per a la gestió energètica gràcies a les dades en temps real 
o Pantalla integrada per visualitzar les lectures i la potència 
o Totalment integrat en els blocs de funció del comptador 
o Direcció de cablejat ajustable mitjançant programari 

La Font d’alimentació LoxonePowerSupply 4,2A ofereix una relació òptima entre mida i rendiment, 
permetent una integració compacta i estalviadora d’espai. Proporciona una tensió contínua estable 
de 24 V, ideal per a l’alimentació dels dispositius Loxone, i està dissenyada per al muntatge en 
carril DIN.La seva protecció integrada contra sobrecàrregues i curtcircuits garanteix un 
subministrament elèctric fiable i segur. 

 

ESQUEMA TIPUS UBICACIÓ EQUIPS VENTILACIÓ AULES 

 

PLANTA AULA TIPUS 
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3.3. ESQUEMES DE FUNCIONAMENT DE LA CLIMATITZACIÓ I LA VENTILACIÓ 
 

 

ESQUEMES FUNCIONAMENT CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ AULA TIPUS 

 

PLANTA AULA TIPUS 

 

SECCIÓ LONGITUDINAL AULA TIPUS 
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SECCIÓ TRANSVERSAL AULA TIPUS   
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4. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): “Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación”, estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d’edificació es faci constar expressament l’observança de les normes de la 
“Presidencia del gobierno” i les del “Ministerio de la vivienda” sobre la construcció vigents. És per això 
convenients que en la memòria figuri un paràgraf que faci al.lussió a l’esmentat decret i especifiqui que en 
el projecte s’han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. Així mateix, en el plec de 
prescripcions tècniques particulars s’inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció 
i es remarcarà que en l’execució de l’obra s’observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar 
compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part 
II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest és referència tant en l’àmbit general com en cada tema, indicant el 
document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació. A més, els productes de construcció (productes, 
equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, durant el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 
1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com 
és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits 
concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

La normativa i reglamentació adoptada per la elaboració del present projecte ha estat : 

 Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT 2002) publicat en el BOE 18/11/02 i revisió de 
2025. 

 Instruccions tècniques complementaries (ITC) del REBT 2002 publicades en el suplement del 
BOE num. 224 del 18/11/02. 

 RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 Normes UNE referenciades en el REBT 2002. 
 Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics,  Departament 

d’ensenyament , Generalitat de Catalunya. 
 Normes de les companyies subministradores. 
 Recomanacions de les entitats d’inspecció i control. 
 Reglament de seguretat, salut i higiene en el treball. 

 

Instal.lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal.lacions Tèrmiques (remet al RITE) RD 314/2006, de 17 de març de 
2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) modificat per RD 178/2021 (BOE-
23/03/2021), Orden VIV984/2009 (BOE: 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 I 
25/1/2008). 

RITE Reglamento de Instal.laciones Térmicas en los Edificios – RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE: 28/2/2008). Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol.licituds de llicència. 

Procediment d’actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i 
dels titulars en les instal.lacions regulades pel reglament d’instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les 
seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99). 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas - RD 275/1995. 
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Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 que 
aprobó el reglamento de aparatos a presión (deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, 
fabricación y evaluación de conformidad) - RD 769/99 (BOE: 31/06/99). 

Reglamento de aparatos de presión. Instrucciones técnicas complementarias (en vigor per als equips 
exclosos o no contemplats al RD 769/99) - RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d’errades (BOE: 28/6/79) 
modificació (BOE: 12/3/82). 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia. Codi tècnic de l’Edificació segons les disposicions transitòries del RD 314/2006, 
de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) Modificat pel RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), i pel RD  
732/2019, d’aplicació obligatòria a partir del 24 de setembre de 2020. (BOE 27/12/19) 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat pel RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007). 

Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis - D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i 

D111/2009 (DOGC:16/7/2009) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun 
d’ells. Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias - RD 
842/2002 (BOE 18/09/02)  

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica - RD 314/2006, de 17 de març de 2006 
(BOE 28/03/2006) Modificat pel RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), i pel RD  732/2019, d’aplicació obligatòria 
a partir del 24 de setembre de 2020. (BOE 27/12/19) 

Ordre VIV984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
- Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió D. 363/2004 (DOGC 
26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió - Instrucció 7/2003, 
de 9 de setembre 
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Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges - Instrucció 9/2004, de 
10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques -
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
Transformación - RD 3275/82 (BOE: 1/12/82) correcció d’errades (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación - Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 - RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión - D 3151/196 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica - RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
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5. ANNEXOS: 
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5.1. MEMÒRIA EXECUTIVA 
Els treballs es realitzaran fora de la jornada d’ocupació de l’escola o en festius. 

 

ACTUACIÓ 1: CLIMATITZACIÓ 

El muntatge del sistema SPLIT 1 x 1 pot ser molt ràpid, un màxim de temps de quatre setmanes, 
un cop es disposi dels equips. 

 SETMANES 1 2 3 4 5 6 

1 COMANDA       

2 MUNTATGE SPLITS       

3 PROVES       

 

ACTUACIÓ 2: VENTILACIÓ 

Per a la instal·lació de la ventilació caldrà dedicar, possiblement, més temps. 

 SETMANES 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
COMANDES 
RECUPERADORS, 
REIXES,  

        

2 
MODIFICACIONS 
TANCAMENTS, CEL RAS I 
DESMUNTATGES 

        

3 TANCAMENTS         

4 RECUPERADORS         

5 REIXES I CONDUCTES         

6 CEL RAS         

7 PROVES         

 

La previsió pot ser de 8 setmanes i el camí crític serà el subministrament dels recuperadors. 
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5.2. CÀLCULS 
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ESPAI A CLIMATITZAR
SUPERFÍCIE 

(m2)
OCUPACIÓ        

(Nº PERSONES)
VENTILACIÓ*

NOU EQUIP 
REFRIGERACIÓ

POTÈNCIA 
ELÈCTRICA

1 AULA 1 (0 a 1 any) 25,64 9 648 existent -
2 AULA 2 (1 a 2 anys) 31,14 14 1008 6 kW 2 kW
3 AULA 3  (1 a 2 anys) 28,79 14 1008 6 kW 2 kW
4 AULA 4  (1 a 2 anys) 30,53 14 1008 6 kW 2 kW
5 AULA 5  (2 a 3 anys) 36,74 21 1512 9 kW 3 kW
6 AULA 6  (2 a 3 anys) 42,91 21 1512 existent -
7 AULA 7  (2 a 3 anys) 42,29 21 1512 existent -
8 DORMITORI GENERAL 51,4 21 1512 existent -
9 DORMITORI NADONS 8,16 9 126 existent -

10 SALA MENJADOR 87,42 21 1512 9 kW 3 kW
11 SALA PSICOMOTRICITAT 53,02 21 1512 9 kW 3 kW
12 OFFICE 13,48 2 126 3 kW 1 kW
13 SALA REUNIONS 13,03 2 126 existent -
14 DESPATX DIRECCIÓ 12,26 2 126 existent -
15 CUINA 22,8 4 1320 9 kW 3 kW

QUADRE DE NECESSITATS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

* Els equips de ventilació tenen un consum  aproximat de 0,8 kW
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ESPAI

NIVELL

SUPERFÍCIE m2

DENSITAT OCUPACIÓ m2/persona

OCUPACIÓ persones

VENTILACIÓ 70,00 m3/persona

CABAL D'AIRE EXTERIOR m3/h

OCUPACIÓ x 12 persones = 636 Kcal/h

IL.LUMINACIÓ x 29 m2 = 58 Kcal/h

TRANSMISSIÓ x 29 m2 = 232 Kcal/h

RADIACIÓ SOLAR x 16 m2 = 960 Kcal/h

TOTAL = Kcal/h

TEMPERATURA IMPULSIÓ ºC

TEMPERATURA AMBIENT ºC

GRADIENT ºC

CABAL D'AIRE DE CÀLCUL 1886 Kcal/h / 8 ºC x 0,29 Kcal/m3 ºC = 813 m3/h

CABAL DE DISSENY m3/h

INDICADOR m3/h m2

SENSIBLE Kcal/h

LATENT x 12 persones = 456 Kcal/h

TOTAL = Kcal/h

NECESSITATS MÀXIMES VENTILACIÓ 840 m3/h x 0,29 Kcal/m3 ºC x 5 ºC = 1218 Kcal/h

TOTAL = Kcal/h

OBSERVACIONS

2 Kcal/h m2

ESCOLA BRESSOL ESPRONCEDA
AULA

PLANTA BAIXA

29

2,5

12,00

840,00

CÀRREGUES SENSIBLES

53 Kcal/h persona

1886

8 Kcal/h m2

60 Kcal/h m2

1886

17

25

8

840

28

NECESSITATS FRIGORÍFIQUES

38 Kcal/h persona

2342

3560

RECUPERACIÓ D'ENERGIA (50% de 35ºC a 30ºC)

26

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



ESPAI

NIVELL

SUPERFÍCIE m2

DENSITAT OCUPACIÓ m2/persona

OCUPACIÓ persones

VENTILACIÓ 70,00 m3/persona

CABAL D'AIRE EXTERIOR m3/h

OCUPACIÓ x 22 persones = 1166 Kcal/h

IL.LUMINACIÓ x 56 m2 = 112 Kcal/h

TRANSMISSIÓ x 56 m2 = 448 Kcal/h

RADIACIÓ SOLAR x m2 = 0 Kcal/h

TOTAL = Kcal/h

TEMPERATURA IMPULSIÓ ºC

TEMPERATURA AMBIENT ºC

GRADIENT ºC

CABAL D'AIRE DE CÀLCUL 1726 Kcal/h / 8 ºC x 0,29 Kcal/m3 ºC = 744 m3/h

CABAL DE DISSENY m3/h

INDICADOR m3/h m2

SENSIBLE Kcal/h

LATENT x 22 persones = 836 Kcal/h

TOTAL = Kcal/h

NECESSITATS MÀXIMES VENTILACIÓ 1568 m3/h x 0,29 Kcal/m3 ºC x 5 ºC = 2274 Kcal/h

TOTAL = Kcal/h

OBSERVACIONS

2 Kcal/h m2

ESCOLA BRESSOL ESPRONCEDA
SALA PSICOMOTRICITAT

PLANTA BAIXA

56

2,5

22,00

1540,00

CÀRREGUES SENSIBLES

53 Kcal/h persona

1726

8 Kcal/h m2

Kcal/h m2

1726

17

25

8

1568

28

NECESSITATS FRIGORÍFIQUES

38 Kcal/h persona

2562

4836

RECUPERACIÓ D'ENERGIA (50% de 35ºC a 30ºC)
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5.3. INFORMACIÓ TÈCNICA 
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Gama 
Split 1x1 Techo

PCA-M*KA2

Serie Standard Inverter • MSPCZ-*VKA o YKA

PRESTACIONES  

OPCIONALES 

INTERIOR EXTERIOR

PUZ

PUZ

PUZ PAR-41PUZPAR-41

SUZ-M35VASUZ M35VA PUZ-M100/125/140VKA/YKA2-M10000/12/12/125/140VKA/YKA2SUZ-M50VA SUZ-M60/71VA PUSUZ M60/71VA

PAC-SK55KF-E Filtro V-blocking con acción antibacterias y antivirus para modelos 35/50
PAC-SK56KF-E Filtro V-blocking con acción antibacterias y antivirus para modelos 60/71

PAC-SK57KF-E Filtro V-blocking con acción antibacterias y antivirus para modelos 
100/125/140

PAC-SJ92DM-E Bomba drenaje (PCA-M35~50)
PAC-SJ93DM-E Bomba drenaje (PCA-M71~140)
PAC-SJ94DM-E Bomba drenaje (PCA-M60)
PAC-SH88KF-E Filtro de alta eficiencia (PCA-M50)
PAC-SH89KF-E Filtro de alta eficiencia (PKA-M60~71)
PAC-SH90KF-E Filtro de alta eficiencia (PKA-M100~140)
PAC-SG96HR-E Terminal alimentación para replace eléctrica
PAR-SL94B-E Kit mando / receptor
PAC-YT52CRA Mando simplificado
PAC-SE41TS-E Sonda remota de temperatura
MAC-587IF-E Adaptador WiFi para control por Smartphone (Hasta finalizar existencias)

MAC-597IF-E Adaptador WiFi para control por Smartphone (para modelos VF) 
(Consultar disponibilidad)

MAC-334IF-E Interface de integración a M-NET (PCA-M35~71)

R32
GAS REFRIGERANTE

MODELO

Unidad interior
Unidad exterior

Capacidad 
Frío Nominal (Mín-Máx) kW

Calor Nominal (Mín-Máx) kW

Consumo 
Nominal

Frío kW

Calor kW

Consumo 
eléctrico anual*

Frío kWh/año

Calor kWh/año

Carga de diseño 
(Pdesign)

Frío kW

Calor (-10°C) kW

Coeficiente 
energético

EER / COP
SEER (Etiqueta)
SCOP (Etiqueta)*

Unidad Interior

Caudal de aire (B/M2/M1/A) m³/min

Nivel sonoro (B/M2/M1/A) dB(A)

Potencia sonora dB(A)

Dimensiones al x an x fon mm

Peso kg

Unidad Exterior

Caudal de aire m³/min

Nivel sonoro dB(A)

Potencia sonora dB(A)

Dimensiones al x an x fon mm

Peso kg

Refrigerante R32 Pre-carga kg / 
PCA / TCO2 eq

Tensión/Fases - Intensidad Máxima V/F - A

Diám. tuberías líquido/gas mm

Long. Máx. tubería vert/total m

Rango de 
operación

Tª exterior para refrigeración °C

Tª exterior para calefacción °C

MSPCZ-35VKA2 MSPCZ-50VKA2 MSPCZ-60VKA2 MSPCZ-71VKA2 MSPCZ-100VKA2 MSPCZ-100YKA2

PCA-M35KA2 PCA-M50KA2 PCA-M60KA2 PCA-M71KA2 PCA-M100KA2 PCA-M100KA2
SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA SUZ-M71VA PUZ-M100VKA2 PUZ-M100YKA2
3,6 (0,8-3,9) 5,0 (1,5-5,6) 6,1 (1,6-6,3) 7,1 (2,2-8,1) 9,5 (4,0-10,6) 9,5 (4,0-10,6)
4,1 (1,0-5,0) 6,0 (1,5-7,2) 7,0 (1,6-8,0) 8 (2,0-10,2) 11,2 (2,8-12,5) 11,2 (2,8-12,5)

0,9 1,51 1,64 1,97 2,94 2,94
1,02 1,61 1,75 2,21 3,28 3,28
198 291 333 381 552 552
910 1.458 1.558 1.974 2.729 2.729
3,6 5,0 6,1 7,1 9,5 9,5
2,6 4,3 4,6 5,8 8,0 8,0

4,0 / 4,0 3,3 / 3,71 3,7 / 4,0 3,6 / 3,61 3,23 / 3,41 3,23 / 3,41
6,3 (A++) 6,0 (A+) 6,4 (A++) 6,5 (A++) 6,0 (A+) 6,0 (A+)
4,0 (A+) 4,1 (A+) 4,1 (A+) 4,1 (A+) 4,1 (A+) 4,1 (A+)

10 / 11 / 12 / 14 10 / 11 / 13 / 15 15 / 16 / 17 / 19 16 / 17 / 18 / 20 22 / 24 / 26 / 28 22 / 24 / 26 / 28
31 / 33 / 36 / 39 32 / 34 / 37 / 40 33 / 35 / 37 / 40 35 / 37 / 39 / 41 37 / 39 / 41 / 43 37 / 39 / 41 / 43

60 60 60 62 63 63
230 x 960 x 680 230 x 960 x 680 230 x 1.280 x 680 230 x 1.280 x 680 230 x 1.600 x 680 230 x 1.600 x 680

25 26 32 32 37 37
34,3 45,8 50,1 50,1 79 79
48 48 49 49 51 51
59 64 65 66 70 70

550 x 800 x 285 714 x 800 x 285 880 x 840 x 330 880 x 840 x 330 981 X 1.050 X 330 
(+40)

981 X 1.050 X 330 
(+40)

35 41 54 55 76 78

0,9 / 675 / 0,61 1,2 / 675 / 0,81 1,25 / 675 / 0,84 1,45 / 675 / 0,98 3,1 / 675 / 2,09 3,1 / 675 / 2,09

230/1 - 8,8 230/1 - 13,9 230/1 - 15,2 230/1 - 15,2 230/1 - 20,7 400/3 - 12,2
6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

12 / 20 30 / 30 30 / 30 30 / 30 30 / 55 30 / 55
-10 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
-10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -15 ~ +21 -15 ~ +21

* SCOP para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | ** SEER/SCOP medidas según EN1485. Valores de referencia. | No incluye bomba de drenaje. | Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la 
temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guía
de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C.

Todos los sets se suministrarán con el control PAR-41MAA. Si se desea otro control se deberá especificar en el pedido. 

Para toda solicitud de servicio de tratamiento anticorrosivo BLYGOLD será necesario indicar 
 en el pedido a qué unidad exterior aplica.

PAC-SJ08DS-E Kit desagüe (SUZ-SM60~71)
PAC-SG61DS-E Kit desagüe (PUZ)
MAC-881SG Deflector salida de aire (SUZ-SM25/35)
MAC-886SG-E Deflector salida aire (SUZ-SM50/71)
PAC-SH96SG-E Deflector salida aire (PUZ)
PAC-SG82DR-E Filtro deshidratador (PUZ)
PAC-SJ95MA-E Convertidor M-NET (PUZ)

PAC-SK52ST Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y 
auto-diagnóstico (PUZ)

PAC-SH95AG-E Protección viento
BLYGOLD-25 Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 35/50)
BLYGOLD-60 Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 60/71)
BLYGOLD-100 Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 100/125/140)

R32
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ES

CAD-COMPACT ADVANCED
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1.  GENERALIDADES

Le agradecemos la confi anza que ha depositado en nosotros mediante la compra de este aparato. 
Usted ha adquirido un producto de calidad que ha sido totalmente fabricado según las reglas técni-
cas de seguridad reconocidas y conformes a las normas de la CE.
Lea atentamente el contenido del presente libro de instrucciones, pues contiene indicaciones im-
portantes para su seguridad durante la instalación, el uso y el mantenimiento de este producto.
Consérvelo para una posible consulta posterior.
Rogamos compruebe el perfecto estado del aparato al desembalarlo, ya que cualquier defecto de 
origen que presente, está amparado por la garantía S&P.

2.  NORMAS DE SEGURIDAD Y MARCADO “CE”

Los técnicos de S&P están fi rmemente comprometidos en la investigación y desarrollo de produc-
tos cada vez más efi cientes y que cumplan con las normas de seguridad en vigor. 
Las normas y recomendaciones que se indican a continuación, refl ejan las normas vigentes, prefe-
rentemente en materia de seguridad y por lo tanto se basan principalmente en el cumplimiento de 
las normas de carácter general. Por consiguiente, recomendamos a todas las personas expuestas 
a riesgos que se atengan escrupulosamente a las normas de prevención de accidentes en vigor en 
su país. 
S&P queda eximido de cualquier responsabilidad por eventuales daños causados a personas y 
cosas derivados de la falta de cumplimiento de las normas de seguridad, así como de posibles 
modifi caciones en el producto.
El sello CE y la correspondiente declaración de conformidad, atestiguan la conformidad con las 
normas comunitarias aplicables.

3.  NORMAS GENERALES

Se ha realizado el análisis de los riesgos del producto como está previsto en la Directiva de Máqui-
nas. Este manual contiene la información destinada a todo el personal expuesto, con el fi n de 
prevenir posibles daños a personas y/o cosas, a causa de una defectuosa manipulación o manteni-
miento. Todas las intervenciones de mantenimiento (ordinario y extraordinario) deben ser realiza-
das con la máquina parada y la alimentación eléctrica desconectada. 
Para evitar el peligro de posible arranque accidental, ponga en el cuadro eléctrico central y en la 
consola de control, carteles de advertencia con el siguiente contenido:

“Atención: control desconectado para operaciones de mantenimiento”

Antes de conectar el cable de alimentación eléctrica a la regleta, verifi que que la tensión de la línea 
corresponde a la indicada en la placa de características de la unidad. Verifi que periódicamente las 
etiquetas del producto. Si con el paso del tiempo son ilegibles, deben ser sustituidas.

4.  ETIQUETADO DE LA UNIDAD

La máquina puede estar provista de diversos pictogramas de señalización, que no deben ser elimi-
nados. Las señales se dividen en:
• Señales de prohibición: No reparar o ajustar durante el funcionamiento.
• Señales de peligro: Señala la presencia de elementos con tensión en el interior del contenedor 

sobre el que aparece el cartel.
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• Señales de identifi cación: Tarjeta CE, indica los datos del producto y dirección del fabricante. La 
marca CE, indica la conformidad del producto, según las normas CEE.

Señal de peligro Señal de prohibición

5.  MANIPULACIÓN

Las unidades CAD-COMPACT ADVANCED se entregan atornilladas sobre palets.
Los medios empleados para su manipulación deberán adaptarse a las condiciones de carga y ele-
vación. En todos los casos, la elevación deberá llevarse a cabo desde la base del dispositivo. El 
centro de gravedad se encuentra en el centro de la unidad, por lo que el aparato deberá manipu-
larse cuidadosamente y sólo en posición horizontal. 

 

6.  INSTALACIÓN 

6.1.  Generalidades

Todos los modelos están diseñados para ser instalados colgados del techo o ubicados en un falso 
techo. Al instalar la unidad es imprescindible asegurar la distribución del peso entre los 4 soportes 
existentes en el equipo.
Se recomienda realizar la soportación del recuperador al techo y su nivelado, mediante varillas 
roscadas de Ø8 mm según imagen:
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Comprobar las distancias entre soportes en los esquemas del punto: “Dimensiones y cotas libres 
para mantenimiento”.

El instalador debe asegurarse de que la estructura del techo, así como la fi jación al mismo, pueden 
soportar el peso del aparato a instalar, teniendo en cuenta que se trata de una carga dinámica.
Para evitar la transmisión de vibraciones del equipo al resto de la instalación, es imprescindible 
que el instalador utilice los elementos atenuadores de las vibraciones (suministrados como acce-
sorios), así como acoplamientos elásticos entre el equipo y las conducciones de aire y manguitos 
elásticos en las tuberías de agua.

Modelo Peso total equipo
(kg)

Kit soporte antivibradores
(Compuesto por 4 uds.)

CAD-COMPACT 500 70 KIT AM CAD-COMPACT

CAD-COMPACT 900 86 KIT AM CAD-COMPACT

CAD-COMPACT 1300 137 KIT AM CAD-COMPACT

CAD-COMPACT 1800 145 KIT AM CAD-COMPACT

CAD-COMPACT 2500 235 KIT AM CAD-COMPACT

CAD-COMPACT 3200 235 KIT AM CAD-COMPACT

CAD-COMPACT 4500 336 KIT AM CAD-COMPACT
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6.1.1.  Instalación en intemperie

La gama CAD-COMPACT ADVANCED está diseñada para ir montada en interior. El montaje 
en el exterior queda limitado a zonas con climas poco extremos. En caso de montaje en ex-
terior, será necesario ubicar el equipo bajo cubierta que ofrezca protección sufi ciente para 
evitar la caída directa de lluvia sobre el equipo o bien instalar el correspondiente tejadillo 
(accesorio).
En caso de instalarse sobre suelo deberá garantizarse espacio sufi ciente bajo el equipo de 
forma que sea posible instalar los correspondientes sifones en las salidas de condensados 
de los equipos.
Existe un Kit compuesto por 4 pies, que facilita el montaje sobre suelo de estas versiones: 
KIT PIES CAD-COMPACT.
Tanto en el caso de que se utilice el KIT PIES CAD-COMPACT, como si el equipo se susten-
ta en antivibradores o soportes realizados en obra, es imprescindible que se garantice el 
apoyo del recuperador sobre 4 puntos de apoyo (4 uds. en las esquinas del equipo).

Detalle de un CAD-COMPACT con el correspondiente tejadillo y kit pies

Relación de accesorios necesarios para el montaje en exterior:

Modelo Pies soporte Tejadillo

CAD-COMPACT 500 KIT PIES CAD-COMPACT TPP-CAD-COMPACT 500

CAD-COMPACT 900 KIT PIES CAD-COMPACT TPP-CAD-COMPACT 900

CAD-COMPACT 1300 KIT PIES CAD-COMPACT TPP-CAD-COMPACT 1300

CAD-COMPACT 1800 KIT PIES CAD-COMPACT TPP-CAD-COMPACT 1800

CAD-COMPACT 2500 KIT PIES CAD-COMPACT TPP-CAD-COMPACT 2500

CAD-COMPACT 3200 KIT PIES CAD-COMPACT TPP-CAD-COMPACT 3200

CAD-COMPACT 4500 KIT PIES CAD-COMPACT TPP-CAD-COMPACT 4500
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Montaje del tejadillo

Existen 2 tipologías de tejadillos: Modelos pequeños: TPP-CAD COMPACT 500 a 1800 y mo-
delos grandes: TPP-CAD COMPACT 2500 a 4500.
En ambos casos el tejadillo se suministra de una sola pieza.
Los trabajos en obra se limitan al montaje del tejadillo sobre el recuperador siguiendo la 
secuencia:

Posicionar el tejadillo 
sobre el recuperador

Fijar el tejadillo al 
recuperador utilizando la 
tornillería suministrada 
con éste

Tejadillo una vez 
montado sobre el 
recuperador. Modelo 
mostrado en la imagen: 
CAD COMPACT 4500

Además del tejadillo y kit de pies, es necesario equipar la red de conductos con viseras o 
tomas de aire equipadas con malla antipájaros que eviten la entrada de animales u objetos 
al interior del recuperador.

Evitar condensaciones en armario eléctrico

En equipos ubicados en instalaciones en intemperie en los que los recuperadores se paran 
durante toda la noche o durante largos intervalos de tiempo, es necesario:
a) Instalar compuertas de aislamiento en las tomas de entrada y salida de aire exterior.
b) Añadir dispositivos anticondensación en el armario que se añadan dispositivos anti-

condensación en el armario eléctrico, tales como: Resistencias de Caldeo de armario 
que impiden la formación de condensaciones sobre las superfícies del armario y com-
ponentes electrónicos.
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6.2.  DIMENSIONES Y COTAS LIBRES PARA MANTENIMIENTO

6.2.1.  Dimensiones

a) Modelos CAD-COMPACT 500 a 1800

A

Ø
D

F

G

C

B

E

H

I

J

K K

I

J

H

POR DEFECTO (SUMINISTRO DE FÁBRICA)

VISTA SUPERIOR
CONFIGURACION RESULTADO DE 
SIMPLE MODIFICACIÓN EN OBRA

ACCESO A
VENTILADOR

ACCESO A
FILTRO

E

TOMA AIRE EXTERIOR

IMPULSIÓN AIRE NUEVO

EXPULSIÓN AIRE INTERIOR

EXTRACCIÓN AIRE INTERIOR

SALIDA CONDENSADOS 1/2"

ARMARIO ELÉCTRICOE

E

E

ACCESO A
FILTRO

ACCESO A
FILTRO

ACCESO A
FILTRO

ACCESO A
VENTILADOR

ACCESO A
VENTILADOR

ACCESO A
VENTILADOR

Modelo A B C D E F G H I J K

CAD-COMPACT 500 1120 698 289 200 862 147 188 1163 546 12 256

CAD-COMPACT 900 1345 843 376 315 1007 190 225 1388 691 12 328

CAD-COMPACT 1300 1495 1218 376 315 1382 190 318 1538 1066 12 403

CAD-COMPACT 1800 1580 1083 453 355 1247 228 285 1623 931 12 393
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b) Modelo CAD-COMPACT 2500 a 4500

A

K

C

K

B

E

F

G
M

L

E

VISTA SUPERIOR

TOMA AIRE EXTERIOR

IMPULSIÓN AIRE NUEVO

EXPULSIÓN AIRE INTERIOR

EXTRACCIÓN AIRE INTERIOR

SALIDA CONDENSADOS 1/2"

ARMARIO ELÉCTRICOE

POR DEFECTO (SUMINISTRO DE FÁBRICA)
CONFIGURACION RESULTADO DE 
SIMPLE MODIFICACIÓN EN OBRA

J

I

E

H

ACCESO A
VENTILADOR

ACCESO A
VENTILADOR

ACCESO A
FILTRO

ACCESO A
FILTRO

ACCESO A
FILTRO

E
ACCESO A

FILTRO

ACCESO A
VENTILADOR

I

H

J

ACCESO A
VENTILADOR

Modelo A B C D E F G H I J K L M
CAD-COMPACT 2500 1845 1495 453 - 1670 127 41 1888 1343 17 385 570 375

CAD-COMPACT 3200 2038 1325 541 - 1489 113 43 2081 1176 12 552 470 450

CAD-COMPACT 4500 2207 1993 598 - 2156 165 79 2250 1844 12 594 700 440
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6.2.2.  Cotas libres para mantenimiento

W

L

POR DEFECTO (SUMINISTRO DE FÁBRICA)

VISTA SUPERIOR

E

E

E A

C

HH

E

E

F
F

A

A

C

B
B

D

TOMA AIRE EXTERIOR

IMPULSIÓN AIRE NUEVO

EXPULSIÓN AIRE INTERIOR

EXTRACCIÓN AIRE INTERIOR

SALIDA CONDENSADOS

CONFIGURACION RESULTADO DE SIMPLE MODIFICACIÓN EN OBRA

ARMARIO ELÉCTRICOE

ACCESO A VENTILADORES

ACCESO A RECUP. DE CALOR

ACCESO A FILTROS

L

E

E

E

F
F

A

A

C

B
B

D

VISTA SUPERIOR

Modelo Unidad Filtros Intercambiador de calor Ventiladores
L W H H A B H C D H E F

CAD-COMPACT 500 1120 698 289 289 295 300 289 500* / 550** 487 289 500 300
CAD-COMPACT 900 1345 843 376 376 365 300 376 500* / 680** 570 376 500 300
CAD-COMPACT 1300 1495 1218 376 376 555 350 376 500* / 1020** 570 376 580 350
CAD-COMPACT 1800 1580 1083 453 453 490 350 453 500* / 820** 650 453 500 350
CAD-COMPACT 2500 1845 1495 453 453 360 350 453 500* / 650** 650 453 550 350
CAD-COMPACT 3200 2038 1325 541 541 280 300 541 500* / 550** 745 541 550 300
CAD-COMPACT 4500 2207 1993 598 598 440 450 598 500* / 820** 800 598 800 450

* Inspección o limpieza in situ (recomendado) 
** Cota desmontaje del intercambiador (no recomendado)

6.3.  PROCESO DE MONTAJE DE UN FILTRO ADICIONAL EN IMPULSIÓN

El recuperador se suministra con los fi ltros ya montados. F7 (ePM1 70%) en aportación y M5 (ePM10 
50%) en extracción. Adicionalmente, es posible montar un segundo fi ltro en el equipo (suministro 
accesorio) (para más información ver apartado: “Sustitución de fi ltros”).
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6.4.  CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

Modelo Diámetro 
conexiones 

aire 
(mm)

Caudal 
nominal 
a 150Pa
(m³/h)

Efi ciencia 
recuperador* 

(%)

Alimentación 
eléctrica

Potencia 
absorbida
máxima**

(kW)

Intensidad
máxima**

(A)

Peso 
(kg)

CAD-COMPACT 500 200 440 82,2 1/230V, 50-60Hz 0,31 2,0 70

CAD-COMPACT 900 315 790 82,0 1/230V, 50-60Hz 0,45 3,2 91

CAD-COMPACT 1300 315 1.120 82,3 1/230V, 50-60Hz 0,88 4,0 120

CAD-COMPACT 1800 355 1.670 82,7 1/230V, 50-60Hz 1,02 4,2 150

CAD-COMPACT 2500 570x375 2.180 83,5 1/230V, 50-60Hz 0,92 3,9 200

CAD-COMPACT 3200 470x450 3.000 83,7 1/230V, 50-60Hz 2,00 8,7 235

CAD-COMPACT 4500 700x440 4.165 84,6 3/400V, 50-60Hz 2,76 4,2 336

* Efi ciencia húmeda referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5ºC 80% RH) e interiores (20ºC/50%RH).
** Suma de ambos ventiladores.

6.5.  CONEXIONES CANALIZACIONES

6.5.1.  Conexión canalización de aire
Los ventiladores están siempre en aspiración respecto al resto del equipo. Antes de realizar 
el conexionado de las conducciones de aire, verifi car las etiquetas identifi cativas existentes 
en cada una de la bocas del recuperador.

Exhaust air
Aire de expulsión
Espulsione all esterno
Air rejeté
Fortluft

Outdoor air
Aire exterior
Aria di rinnovo
Air neur
Aussenluft

Supply air
Aire de impulsión

Inmissione
Air Soufflé

Zuluft

Extract air
Aire de extracción

Estrazione dal locale
Air repris

Abluft

6.5.2.  Evacuación de condensados

Los equipos se suministran con 2 desagües (uno para cada circuito). Para una mayor segu-
ridad se deben conectar los dos desagües a la tubería de desagüe del edifi cio. Las puntas 
de los desagües se encuentran roscadas a 1/2” GM. 

Red de desagüe

• Para garantizar la correcta eliminación de los condensados generados es imprescindible 
instalar un sifón con una diferencia de cotas superior a la presión disponible en mm.c.a. 
que suministra el ventilador (m.m.c.a.).

• Los tramos horizontales deberán tener una pendiente mínima de un 2%.
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m
in

. 8
0m

m=
=

Conexionado a la
línea de condensados

Conexionado a la línea 
de condensados

El sifón siempre debe estar lleno de agua. Compruebe periódicamente su nivel, rellenándo-
lo en caso de ser necesario. Un sifón vacío puede provocar el rebosamiento de la bandeja de 
condensados y las fugas de agua a través de la envolvente del equipo.

6.5.3.  Conexiones eléctricas

En los recuperadores CAD-COMPACT ADVANCED todos los componentes integrados en el 
equipo se suministran completamente cableados al cuadro eléctrico (motores, presostatos 
de fi ltros, ventiladores, sondas de temperatura y compuerta by-pass).
El conexionado eléctrico a realizar por el instalador se limita al conexionado del panel de 
control remoto y los posibles accesorios eléctricos como sondas de CO2, y por último al 
conexionado de la línea de alimentación eléctrica directamente sobre el interruptor de 
corte ubicado en la tapa del armario eléctrico (acometida eléctrica).
Realice el conexionado eléctrico de acuerdo con lo indicado en el correspondiente esquema 
eléctrico, que encontrará al fi nal de este manual.
Se recomienda reducir las longitudes de cableado de las maniobras de control (cableado de 
sensores y entradas y salidas digitales) con la fi nalidad de reducir posibles afectaciones del 
entorno sobre las señales de control.
Para evitar interferencias que puedan afectar al funcionamiento de la unidad, se recomien-
da que el trazado del cableado discurra alejado de otras líneas de potencia eléctrica, mo-
tores, compresores frigorífi cos, variadores de frecuencia o similares.
Este equipo cumple con las Normativas de Compatibilidad Electromagnética que les son 
aplicables.
Se recomienda el uso de cables apantallados, si bien en ambientes con elevado nivel de 
perturbaciones electromagnéticas, podría llegar a ser necesario el blindaje del cableado 
mediante tubo metálico.

6.5.3.1.   Conexión del panel de control remoto
El mando de control remoto se suministra con un cable de 10 metros de longitud, siendo 
posible sustituirlo por un cable de hasta 30 metros (tipo de cable de control mínimo. H05VV-
F-4G 0,25). 
El panel de control remoto tiene un grado de protección eléctrico IP-20, por lo que es válido 
exclusivamente para utilizar en interior. 
Una vez que el recuperador ha sido confi gurado, es posible desconectar el mando; el equipo 
seguirá operando de acuerdo con la confi guración programada.
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Dimensiones y procedimiento de instalación del control remoto y de su soporte

El panel avanzado de visualización:

Taladrar agujeros en la pared (2) 
y atornillar los tornillos (3). Luego 
conectar el panel de control (1) con 
un cable (4), que se puede colocar en 
paredes huecas o en su superfi cie.

max. 

3.5-4 

También es posible su montaje 
empotrado en pared o mediante marco 
de montaje.

0.3 

0.3 

0.1 

A continuación, conectar el panel 
con el controlador mediante el 
correspondiente cable de señal.
Para evitar interferencias, el cable de 
conexión no se puede discurrir junto con 
los cables de la red eléctrica del edifi cio, 
ni situarse próximo a dispositivos que 
generen campos electromagnéticos.

En instalación empotrada es necesario prever orifi cios de ventilación (2) que eviten el 
sobrecalentamiento del mando remoto (1).

6.5.4.  Conexión de accesorios eléctricos

Mediante los accesorios existentes es posible realizar el control manual de los ventiladores 
así como el control automático en modos VAV (caudal variable), COP (presión constante), y 
CAV (caudal constante).
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Para acceder al bornero eléctrico y realizar más cómodamente el conexionado eléctrico 
de los accesorios, es recomendable extraer la placa de conexiones siguiendo la siguiente 
secuencia:

1. Afl ojar los 5 tornillos que se encuentran distribuidos por la tapa del armario eléctrico 
(Fig.1)

2. Abrir la tapa y tirar lateralmente de la placa metálica sobre la que se encuentran los 
terminales eléctricos, hasta que ésta se encuentre fuera del armario (Fig.2).

3. El armario eléctrico dispone de un racord PG destinado al cable de alimentación eléctri-
ca. Además de éste, en una bolsa que se suministra en el interior del equipo se incluyen 
3 racords más que pueden ser utilizados para pasar el cableado de maniobra hasta los 
accesorios de control o el cuadro de control del edifi cio. Pasar el cableado necesario a 
través de los racords.

4. Realizar el conexionado eléctrico a la placa de control y volver a introducirla en el inte-
rior del armario eléctrico, haciéndola deslizar por las guías existentes (Fig.3). 

3.giF2.giF1.giF

Elementos de control necesarios para regular la velocidad de los ventiladores

VAV por CO2 Presión constante
COP

Caudal constante
CAVAmbiente Conducto

AIRSENS CO2 / SCO2-A 0-10V SCO2-G 0/10V TDP-S TDP-S (2 uds.)

6.5.4.1.  Control VAV (Caudal variable), mediante sensor de CO2 o similar
Las unidades CAD-COMPACT ADVANCED están equipadas con motores EC. En todos ellos 
existen unos bornes específi cos para el envío de una señal de regulación de velocidad del 
motor (0-10V).
La señal de 0V corresponde a la velocidad mínima del ventilador, mientras que la señal de 
10V corresponde a la velocidad máxima del ventilador.
Para realizar la regulación de velocidad en VAV con control de la velocidad mediante sonda 
externa de CO2 o similar, es necesario disponer de un sensor con señal de salida 0-10V 
(Calidad de aire, humedad relativa, etc.) y conectarlo al cuadro eléctrico según se indica en 
el manual de instrucciones.

6.5.4.2.  Control COP (Presión constante)
Presión Constante (COP)

Este tipo de regulación está asociada a los sistemas de ventilación multizona en los que la 
ventilación de varias estancias es realizada por un único recuperador de calor. La regula-
ción de los caudales por zona se realiza mediante compuertas motorizadas, por lo que la 
regulación de la velocidad de los ventiladores debe mantener una presión constante en la 
red de conductos. El valor de esta presión se debe determinar de forma experimental du-
rante la puesta en marcha del sistema.
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Las unidades CAD-COMPACT ADVANCED están equipadas con motores EC. En todos ellos 
existen unos bornes específi cos para el envío de una señal de regulación de velocidad del 
motor (0-10V).
La señal de 0V corresponde a la velocidad mínima del ventilador, mientras que la señal de 
10V corresponde a la velocidad máxima del ventilador.
Para realizar la regulación de velocidad en modo presión constante únicamente es necesa-
rio disponer de un transmisor de presión con fondo de escala 0-2000ppm y señal de salida 
0-10V y conectarlo al cuadro eléctrico según se indica en el manual de instrucciones. Rea-
lice la integración de los transmisores de presión en la red de conductos, según se indica 
en las siguientes imágenes:

1º Conecte los transmisores de presión TDP-D (accesorio) en las tomas de presión 
existentes en el recuperador:

 Posición de las tomas de presión del transmisor TDP-D en sistemas COP con control de 
la presión en la extracción

-

TDP-D
(Accesorio)

CAD-COMPACT
ADVANCEDCONDUCTO DE 

EXTRACCION DEL 
EDIFICIO

CONDUCTO DE 
APORTACION 
AIRE NUEVO

Posición de las tomas de presión del transmisor TDP-D en sistemas COP con control 
de la presión en la impulsión

CONDUCTO DE 
EXTRACCION DEL 

EDIFICIO

CONDUCTO DE 
APORTACION 
AIRE NUEVO

+

TDP-D
(Accesorio)

CAD-COMPACT
ADVANCED
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6.5.4.3.  Control CAV (caudal constante)
Este tipo de regulación se utiliza para garantizar un caudal de aire constante en la red de 
conductos, independientemente del estado de ensuciamiento de los fi ltros.
Al tratarse de una regulación específi ca para cada ventilador, para trabajar en modo CAV se 
requieren dos transmisores de presión TDP-S (accesorios).

1. Conectar los transmisores de presión TDP-S a las tomas de presión específi cas que 
hay en los recuperadores de calor. Asegúrese de que las tomas de presión “+” y “-” del 
transmisor de presión coinciden con las del recuperador de calor.

+ -

-+

2. Conecte los transmisores de presión al cuadro eléctrico siguiendo las indicaciones de 
los esquemas eléctricos.

3. Confi gure los ajustes específi cos para el modo de control CAV. El rango establecido en el 
controlador y en el transmisor de presión debe ser el mismo.

6.6.  INVERSION DEL LADO AIRE EXTERIOR / AIRE INTERIOR

En todas las unidades es posible intercambiar la posición de los fl ujos de aire (impulsión por ex-
tracción):

EXPULSIÓN AIRE INTERIOR ACCESO VENTILADORES

TOMA AIRE EXTERIOR IMPULSIÓN AIRE NUEVO

EXTRACCIÓN AIRE INTERIOR

ACCESO FILTROS

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO  (Suministrado de fábrica) CONFIGURACIÓN SIMETRICA  (Configuración en obra)
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Para ello es necesario realizar unas simples modifi caciones sobre la unidad:

1.  Intercambiar los fi ltros de impulsión y extracción, así como las tapas de acceso a los fi ltros.
2.  Sustituir las cuatro etiquetas adhesivas que identifi can la  función de las bocas de entrada/

salida de aire. Para ello con la unidad se suministra un juego de etiquetas nuevas.

3. Modifi car la confi guración del controlador. Parámetros avanzados / menú instalador.
4.  Solamente en climas fríos en los que el by-pass se utilice como parte de la estrategia de des-

congelación del intercambiador de calor: Invertir el sentido del by-pass para que éste siga es-
tando a la impulsión de la unidad.
1. Desconectar la alimentación eléctrica del recuperador
2. Retirar el panel registro del recuperador (fi g.1)
3. Retirar cuidadosamente el by-pass (fi g.2)
4. Desconectar el conector eléctrico que alimenta el by-pass
5. Girar el by-pass según la imagen (fi g.3 y 4)
6. Volver a conectar el conector eléctrico de alimentación del by-pass
7.  Volver a colocar el by-pass en su alojamiento (fi g.5), cerrar el panel y poner en marcha la 

unidad

Fig.1 Fig.2 Fig.3

5.giF4.giF

180º
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7.  ESQUEMAS DE CONTROL

SF Ventilador impulsión HE Intercambiador de calor alta eficiencia
EF Ventilador extracción RT Panel control remoto
S1 Sonda temp. Impulsión F7 Filtro impulsión
S2 Sonda temp. Exterior M5 Filtro extracción
S3 Sonda temp. Extracción M Servomotor del By-pass
S4 Sonda temp. Expulsión SCO2 Sensor CO2 (accesorio)
FCD Detector ensuciamiento filtro (presostato) TDP Transmisor de presión TDP-S (accesorio)

En modo CAV se necesitan 2 unidades de TDP-S

EF

F7

FCD

RT

S4

SCO2 TDP

S3

FCD

M
S2

M5
HE

SF

S1

modo VAV modo COP 
modo CAV

CONTROLADOR

ACCESORIO

CAD-COMPACT ADVANCED

CAD-COMPACT ADVANCED + BATERIA ELECTRICA EXTERNA MBE-R

SF Ventilador impulsión RT Panel control remoto
EF Ventilador extracción F7 Filtro impulsión
S1 Sonda temp. Impulsión TG-K-NTC (accesorio) M5 Filtro extracción
S2 Sonda temp. Exterior M Servomotor del By-pass
S3 Sonda temp. Extracción EC Batería eléctrica externa MBE-R (accesorio)
S4 Sonda temp. Expulsión PS Presostato seguridad DPS 2.30 (accesorio)
S5 Sonda temp. Post-intercambiador SCO2 Sensor CO2 (accesorio)
FCD Detector ensuciamiento filtro (presostato) TDP Transmisor de presión TDP-S (accesorio)

En modo CAV se necesitan 2 unidades de TDP-SHE Intercambiador de calor alta eficiencia

SCO2 TDP

Modo VAV Modo COP 
Modo CAV

ACCESORIO

S1

EC

RT

DCFDCF

CONTROLADOR

F7

EF

S2

S4

M

M5
HE

S3

S5

SF

ACCESORIO

PS

AC
CE

SO
R

IO

AC
CE

SO
R

IO
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CAD-COMPACT ADVANCED + BATERIA AGUA CALIENTE EXTERNA BA-AC

FCD FCD

RT

F7

EF

S2

S4

M

M5
HE

S3

S5

SF

SCO2 TDP

S1

HV

+
HC

modo VAV modo COP 
modo CAV

CONTROLADOR

ACCESORIO

ACCESORIO

ACCESORIO

AC
CE

SO
R

IO

SF Ventilador impulsión RT Panel control remoto
EF Ventilador extracción F7 Filtro impulsión
S1 Sonda temp. Impulsión TG-K-NTC (accesorio) M5 Filtro extracción
S2 Sonda temp. Exterior M Servomotor del By-pass
S3 Sonda temp. Extracción HC Batería externa de agua caliente (accesorio)
S4 Sonda temp. Expulsión HV Válvula de agua caliente (accesorio)
S5 Sonda temp. Post-intercambiador SCO2 Sensor CO2 (accesorio)
FCD Detector ensuciamiento filtro (presostato) TDP Transmisor de presión TDP-S (accesorio)

En modo CAV se necesitan 2 unidades de TDP-SHE Intercambiador de calor alta eficiencia

CAD-COMPACT ADVANCED + BATERIA AGUA FRIA EXTERNA BA-AF

CONTROLADOR

EF

F7

FCD FCD

TDPSCO2

M
S2

M5
HE

S3

S5

RT

S4

SF S1

CV

-
CC

modo VAV modo COP 
modo CAV

ACCESORIO

ACCESORIO

ACCESORIO

AC
CE

SO
R

IO

F Ventilador impulsión RT Panel control remoto
EF Ventilador extracción F7 Filtro impulsión
S1 Sonda temp. Impulsión TG-K-NTC (accesorio) M5 Filtro extracción
S2 Sonda temp. Exterior M Servomotor del By-pass
S3 Sonda temp. Extracción CC Batería externa de agua fría (accesorio)
S4 Sonda temp. Expulsión CV Válvula de agua fría (Accesorio)
S5 Sonda temp. Post-intercambiador SCO2 Sensor CO2 (accesorio)
FCD Detector ensuciamiento filtro (presostato) TDP Transmisor de presión TDP-S (accesorio)

En modo CAV se necesitan 2 unidades de TDP-SHE Intercambiador de calor alta efi ciencia
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CAD-COMPACT ADVANCED + BATERIAS EXTERNAS AGUA FRIA (BA-AF) y AGUA CALIENTE (BA-AC)

SF Ventilador impulsión F7 Filtro impulsión
EF Ventilador extracción M5 Filtro extracción
S1 Sonda temp. Impulsión (Accessory) M Servomotor del By-pass
S2 Sonda temp. Exterior HC Batería externa de agua caliente (accesorio)
S3 Sonda temp. Extracción HV Válvula de agua caliente (accesorio)
S4 Sonda temp. Expulsión CC Batería externa de agua fría (accesorio)
S5 Sonda temp. Post-intercambiador CV Válvula de agua fría (Accesorio)
FCD Detector ensuciamiento filtro (presostato) SCO2 Sensor CO2 (accesorio)
HE Intercambiador de calor alta efi ciencia TDP Transmisor de presión TDP-S (accesorio)

En modo CAV se necesitan 2 unidades de TDP-SRT Panel control remoto

TDPSCO2

S5

S3

M5

FCD

HC

S1SF

HV

+
S4

S2

EF

F7

RT

FCD

M

HE

CV

CC

-

modo VAV modo COP 
modo CAV

CONTROLADOR

ACCESORIO

ACCESORIO ACCESORIO

ACCESORIO ACCESORIO

AC
CE

SO
R

IO

AC
CE

SO
R

IO

CAD-COMPACT ADVANCED + BATERIA ELECTRICA EXTERNA MBE-R (PRECALEFACCIÓN)

SF Ventilador impulsión RT Panel táctil control remoto
EF Ventilador extracción F7 Filtro impulsión
S1 Sonda temp. Impulsión (Accessory) M5 Filtro extracción
S2 Sonda temp. Exterior M Servomotor del By-pass
S3 Sonda temp. Retorno EC Batería eléctrica externa MBE-R (accesorio)
S4 Sonda temp. Expulsión PS Presostato seguridad DPS 2.30 (accesorio)
S5 Sonda temp. Pre-batería SCO2 Sensor CO2 (accesorio)
FCD Detector ensuciamiento filtro (presostato) TDP Transmisor de presión TDP-S (accesorio)

En modo CAV se necesitan 2 unidades de TDP-SHE Intercambiador de calor alta eficiencia

SCO2 TDP

modo VAV modo COP 
modo CAV

ACCESORIO

RT

DCFDCF

CONTROLADOR

F7

EF

S2

S4

M

M5
HE

S3

S1

SF

EC

ACCESORIO
PS

AC
CE

SO
R

IO
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8.  FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL ADVANCED

8.1.  Descripción 
El control ADVANCED es un control Plug&Play montado y cableado en fábrica que permite realizar 
el control y supervisión de recuperadores de calor de la familia CAD-COMPACT.

8.2.  FUNCIONES PRINCIPALES
El control ADVANCED permite realizar las siguientes funciones:

FUNCIONALIDADES
Ajustes de los ventiladores
Ajuste manual de la velocidad del ventilador, seleccionables entre 3 velocidades predefinidas y 
modificables.
Ajuste automático de la velocidad de los ventiladores en modo VAV , en función de una señal externa 
0-10V (Sensor CO2 accesorio).
Ajuste automático de la velocidad de los ventiladores en modo COP (Presión Constante). La velocidad 
de los ventiladores es ajustada para mantener una presión constante en la red de conductos. Aplicable 
a instalaciones multizona con compuertas motorizadas. Se requiere accesorio TDP-S.
Ajuste automático de la velocidad de los ventiladores en modo CAV (Caudal Constante). Los 
ventiladores varían su velocidad para compensar el ensuciamiento de los filtros. Se requieren dos 
unidades del accesorio TDP-S.
Función BOOST (Activación temporizada de la velocidad alta, mediante contacto externo libre de 
tensión).
Programación semanal del funcionamiento y velocidad de los ventiladores.
Función PARO/MARCHA mediante contacto externo libre de tensión.
Regulación de temperatura
Visualización de temperaturas en display.
Regulación de la temperatura de impulsión mediante abertura del by-pass (cuando la temperatura 
exterior lo permite).
Control de una batería eléctrica externa de post-calentamiento en modo proporcional MBE-R. Señal de 
regulación de la batería 0-10V.
Control proporcional de una batería externa de agua caliente. Señal control válvula 0-10V.
Control proporcional de una batería externa de agua fría en modo frío o frío/calor. Señal control válvula 
0-10V.
Control proporcional de dos baterías externas de agua (Una en modo frío y otra en modo calor. Señal 
control válvula 0-10V.
Ajustes del by-pass
Accionamiento manual de la compuerta de by-pass.
Accionamiento automático del by-pass función free-cooling.
Accionamiento automático del by-pass como parte de la estrategia de descongelación del 
intercambiador de calor.
FUNCIONES DE SEGURIDAD
Control ensuciamiento de filtros (mediante presostatos incluidos).
Visualización alarmas en mando remoto.
Detección fallo ventilador.
Detección fallo de alguna de las sondas de temperatura.
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FUNCIONALIDADES
Función incendio. Activación de un predeterminado comportamiento de los ventiladores de impulsión y  
extracción tras recibir entrada procedente de centralita de incendios.
COMUNICACIÓN
Mando control remoto cableado. (Se incluyen 10 m. de cable)
Entrada digital para función PARO/MARCHA remota mediante contacto externo libre de tensión.
Entrada digital forzar velocidad alta (BOOST).
Entrada digital procedente central incendio.
Salida digital de ALARMA.
Salida digital estado ventiladores (Marcha/Paro).
Integrable a BMS - Modbus RTU (RS-485).

8.3.  USO DEL MANDO REMOTO – NIVEL USUARIO
El control ADVANCED cuenta con un panel de control remoto (cableado) que permite supervisar el 
funcionamiento del control, así como confi gurar los modos de trabajo del equipo.
El terminal remoto es de tipo táctil, por lo que la navegación se realiza tocando en su pantalla.

8.3.1.  Navegación

La pantalla principal muestra información general sobre el funcionamiento del equipo en 
dos formas diferentes de visualización: Lista de variables y representación gráfi ca. Para 
pasar de un tipo de visualización a otro, presione los siguientes iconos:

OFF

12ºC 12ºC

20ºC11ºC

Comf. t=20ºC0% 0%

Pausa 15:17  02.01.2020
Miércoles

Alarmas activas: 1

Pausa

Viernes

Alarmas activas: 1

20ºC     0%             02.01.2020
17:13

30ºC

---

Off
1 2 3 A

0%

0%

Información mostrada en la vista “Lista de variables”:

Pausa

Viernes

Alarmas activas: 1

20ºC 0% 02.01.2020
17:13

30ºC

---

Off

A

0%

1 2 3

Velocidad del ventilador de impulsión

Velocidad del ventilador de extracción

Hora y fechas actuales

Modo de funcionamiento disponibles

Temperatura de control (Impulsión/Extracción)

Modo de funcionamiento seleccionado

Temperatura exterior

Cambio a vista gráficaCambio a vista listado de datos

Alarmas activas

Temperatura
de consigna
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Información mostrada en la vista “Representación gráfi ca”:

OFF

12ºC 12ºC

20ºC11ºC

Comf. t=20ºC0% 0%

Pausa 15:17  02.01.2020
Miércoles

Alarmas activas: 1

OFF

12ºC 12ºC

20ºC11ºC

Comf. t=20ºC0% 0%

Pausa 15:17  02.01.2020
Miércoles

Alarmas activas: 1

Comf. t=20ºC

OFF

0%

11ºC

12ºC 0%

20ºC

12ºC0%

Temperatura
Expulsión

Temperatura
Extracción

Temperatura
Impulsión

Temperatura
Exterior

8.3.2.  Niveles de acceso

Hay 3 niveles de acceso:
• Usuario: Acceso a los parámetros que un usuario suele necesitar. Permite realizar 

ajustes básicos como cambiar la velocidad del ventilador o la temperatura de consigna, 
así como seleccionar el modo de funcionamiento de la unidad (Uso de programación ho-
raria, parada remota de la unidad o posiblemente forzar una velocidad específi ca). No se 
requiere contraseña.

• Instalador: Además de las funciones y parámetros accesibles a nivel de usuario, per-
mite acceder a la confi guración de funciones avanzadas, como confi gurar un modo de 
funcionamiento del ventilador (COP, VAV, CAV), activar el modo automático comandado 
por una señal de un Sensor de CO2, modifi cando la confi guración del ventilador, la confi -
guración del bypass, la función boost o la función de alarma de incendio, intercambiar 
las funciones de alimentación y extracción de los ventiladores (confi guración simétrica). 
Requiere entrar contraseña, por defecto 1111.

• Fábrica: Además de las funciones y parámetros accesibles en el menú de usuario e ins-
talador, permite acceder a la confi guración de funciones adicionales relacionadas con la 
gestión de baterías externas (accesorios). Requiere entrar contraseña, por defecto 1951.

8.3.3.  Funciones de acceso rápido

Desde la vista de lista de datos es posible acceder directamente a las funciones de “Ajuste 
de la velocidad del ventilador” y “Cambio de la temperatura establecida”. El acceso se rea-
liza a través de los siguientes iconos indicados:
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Alarmas activas: 1

20ºC
Off

321

Viernes

17:13
02.01.2020

---

30ºC

A

0%0%

Selección del modo de funcionam

Ajuste de la temperatura de consigna

Selección del modo de funcionamiento

Ajuste de la temperatura de consigna

8.3.3.1.  Ajuste de la velocidad del ventilador
En la zona inferior de la pantalla, 6 iconos permiten seleccionar la velocidad deseada del 
ventilador:

Horario

A

Off
1

3

2

Selección del modo
de funcionamiento

Alarmas activas: 1

Off
20ºC

1 2 3

Viernes

17:13
02.01.2020

---

30ºC

A

%0 %0

La modifi cación del valor se realiza presionando directamente en el icono:

Alarmas activas: 1

Off
20ºC

1 2 3

Viernes

17:13
02.01.2020

---

30ºC

A

%0 %0

Una vez seleccionada la velocidad, el icono se muestra remarcado en un círculo:

1 2 3 A
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Pulsando el icono de calendario en la parte inferior del display es posible acceder a la con-
fi guración del horario (Ver capítulo específi co “Programación horaria”):

Alarmas activas: 1

Off
1 2 3

Viernes

17:13
02.01.2020

---

30ºC

A

%0 %020ºC

8.3.3.2.  Establecer ajuste de temperatura
Al presionar el botón AJUSTE DE TEMPERATURA se abrirá una ventana que indica el va-
lor actual de la temperatura establecida. La modifi cación del valor se realiza con los pul-
sadores + o -. Una vez modifi cado, salga presionando CONFIRMAR Y SALIR:

Alarmas activas: 1

Off
20ºC 20ºC

1 2 3

Viernes

17:13
02.01.2020

---

30ºC

A

0%0%

Temperatura de consigna

Temperatura de consigna

Información sobre la función

Volver a la pantalla de inicio

Validar y salir

Reducir temperatura

Aumentar temperatura

-

i

+

30

8

Salir

ºC

i

8.3.4.  Menú principal

El acceso a los principales parámetros de funcionamiento del equipo se realiza desde el 
“menú principal”, al que se accede pulsando el botón MENÚ desde cualquiera de las dos 
vistas:
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Pausa

Viernes

Alarmas activas: 1

20ºC 0% 02.01.2020
17:13

30ºC

---

Off
0%

1 2 3 OFF

Alarmas activas: 1

Comf. t=20ºC

Pausa

12ºC 0%

11ºC

12ºC0%

15:17  02.01.2020
Miércoles

20ºC

Desde este menú es posible leer / confi gurar la siguiente información:

i

Informaciones

15:17  02.01.2020Menú principal

Submenú Función

Información

Información (solo lectura) de las siguientes variables funcionales
Parámetro Descripción
Temperaturas Temperaturas de aire
Modo control 
ventiladores

Estado de los ventiladores

Filtros Estado de los filtros
Modo control 
temperatura

Estado postcalefacción / enfriamiento (en caso de que 
exista)

Ajustes modo de 
trabajo

Modo de funcionamiento de los ventiladores

Bypass / 
Refrigeración

Estado By-pass 

Modo Boost Estado de la función Boost (alta velocidad)
Entradas Digitales Estado de las entradas digitales
Recuperación de 
calor

Eficiencia actual de recuperación de calor

Sonda calidad aire Nivel de CO2 (en caso de existir)
Horas de 
funcionamiento

Contador de horas de trabajo

Versiones software Versiones de software del controlador y del control 
remoto (panel)

ecoNET LAN No utilizado
ecoNET WiFi No utilizado
WiFi status No utilizado
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Submenú Función

Ajustes generales

Configuración de aspectos básicos del recuperador
Parámetro Descripción
Sonido de los 
pulsadores

Activar o desactivar el sonido "bip" cada vez que se 
presiona uno de los iconos-botones del control remoto

Sonido de las 
alarmas

Configurar el volumen de la señal de alarma acústica

Alarm sounds Habilitar o deshabilitar la señal acústica cuando se 
produce una alarma

Ajustes del 
salvapantallas

Configuración del salvapantallas. Permite habilitar un 
salvapantallas:
OFF: Sin salvapantallas
ON: Activa un salvapantallas que consiste en dejar la 
pantalla en blanco después de un período de inactividad.
Reloj en pantalla: Activa un salvapantallas que contiene 
la hora, la fecha, la temperatura de control y el estado 
de la unidad.
El salvapantallas solo aparece cuando el controlador 
está en las pantallas principales. No se activa desde los 
menús de configuración.

Ajustes ecoNET No utilizado
Dirección del panel Dirección de comunicación del panel HMI (este 

parámetro debe permanecer en 100. No modificar
Brillo Ajustar el brillo de la pantalla
Idioma Cambiar idioma
Reloj Establecer la hora actual
Fecha Establecer la fecha actual
Ajustes por defecto Cargar los parámetros predeterminados (no manipular)
Actualización del 
software

Actualizar el software del panel remoto y/o controlador

Alarmas

Mostrar alarmas activas

Programación horaria

Configuración del programador de tiempo
Ver capítulo específico sobre el uso de esta función

Ajustes avanzados

Acceso a parámetros avanzados
Ver capítulo específico sobre el uso de esta función

Resetear contador de 
horas cambio filtro

Reiniciar el contador de horas desde el cambio de filtro
Debe hacerse después de cada cambio de filtro

8.3.5.  Menú de información

A través de este menú es posible acceder a un gran número de parámetros funcionales del 
equipo que permiten conocer la situación funcional del equipo (Temperaturas, estado de las 
entradas y salidas del controlador, horas de funcionamiento, etc.).
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Toda esta información es de solo lectura, no es posible modifi car ninguna de las confi gura-
ciones. Vista explosionada de la navegación del submenú Información:

IP
Máscara
Puerto

Estado WiFi

Estado WiFi
SSID
Cifrado
Intensidad de señal

ecoNET WiFi

IP
Mask
Gate
Servidor externo
ecoNET

ecoNET LAN

11/14

Controlador
Panel
Configuración panel táctil
Número de fabricación
UID - 0L2G02G01839L70ZJCLPN

Versiones Software

EAF horas de funcionamiento
SAF horas de funcionamiento
Días de funcionamiento
Número días hasta revisión
Días hasta bloqueo

Horas de funcionamiento

Recuperación actual

Recuperación de calor

Señal alarma incendio
Entrada incendio – Contacto
Paro remoto
Paro remoto – Contacto
Ventilador en marcha actual.
Control ventilador – Contacto

Entradas digitales

4/14Modo control temperatura

S003.68
S001.65

C160.01.05
10038611

Desconectado
0.00

12/14

13/14

Desconectado

0%

14/14

Temperatura de consigna
Temp. de control medida
Modo de regulación
Temperatura exterior
Verano / Invierno

20ºC
30ºC

Heating
0.0ºC
- - -

Modo seleccionado
Modo funcionamiento actual
Desbalance EAF en modo VAV

Ajustes modo de trabajo 5/14

VAV
Mode 1

0%

Bypass / Refrigeración

Estado by-pass
Estado refrigeración
Control refrigeración
Bloque refrigeración

6/14

OFF
OFF
0.0%
- - -

Modo Boost

Modo seleccionado
Duración modo
Boost – señal
Boost – Estado contacto

7/14

Pulsador
30min

NO
Abierto

Temperaturas

Temperatura exterior
Temperatura exhaust.
Temperatura aportación
Temperatura extracción
Panel temperatura

1/14

ºC
ºC
ºC
ºC
ºC

-1
5

21
18
26

Control ventiladores

Aportación – SAF
Control vent. Aportación
Extracción – EAF
Control vent. Extracción

2/14

OFF
0%

OFF
0%

Filtros

Mantenimiento necesario
Estado presotato

3/14

NO
Inactivo

8/14
NO

Abierto
NO

Abierto
YES

Abierto

9/14

76%

10/14

945 h.
945 h.

24d
- - -
- - -

Número de pantallas / pantallas totales

59

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



31

8.4.  CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD

Acceso a los parámetros del menú Ajustes generales:

Sonido de los pulsadores

Ajustes generales

i

15:17  02.01.2020

8.4.1.  Cambiar el idioma

De fábrica el controlador está confi gurado en idioma español. Desde el menú Confi guración 
general, acceda al botón Idioma y seleccione el idioma deseado:

Idioma

English

Español

Polski

Deutsch

Idioma

8.4.2.  Confi guración de la fecha / hora del sistema

Permite confi gurar la fecha y hora actuales. Es importante que ambos estén bien confi gu-
rados para tener información en el historial de alarmas y ajustar la sincronización horaria 
de manera apropiada.

Fecha

1 2020

Cambiar fecha

+
6

-
6 1

+

-
2020

+

-

i

Reloj

18 30

Cambiar hora

+

-
18 30

+

-

+

-

i

8.4.3.  Confi guración de imagen y sonido

Desde el menú de Ajustes generales es posible modifi car la confi guración predeterminada 
relacionada con las señales acústicas y la visualización de la pantalla:
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Modifi car o cancelar el volumen del sonido al presionar el botón:

Sonido de los pulsadores

Desactivar

Sonido pulsación

Activar

Modifi car o cancelar el volumen del sonido cuando se activa una alarma:

Sonido de las alarmas

Activar

Sonido alarmas

Desactivar

Ajustar el brillo de la pantalla:

Brillo

Brillo pantalla

+
-

%

i

100

8

Brillo

Información sobre la función

Volver a la pantalla de inicio

Validar y salir

Reducir brillo

Aumentar brillo

-

i

+

Salir

Active un salvapantallas para que se muestre después de un tiempo sin actividad:

Ajustes del salvapantallas Ajustes del salvapantallas

Función del salvapantallas Habilitado

Tiempo para activación salvapantallas 5 min.

Retroiluminación salvapantallas 0%

Ajustes ecoNET (NO UTILIZADO)

Dirección del panel

8.4.4.  Programación horaria

El controlador dispone de un programador horario interno que permite confi gurar las horas 
de trabajo a diferentes velocidades (3 velocidades predefi nidas, funcionamiento automático 
o parada de los ventiladores).
El acceso a la pantalla específi ca del horario se puede realizar desde los iconos en la parte 
inferior de la pantalla principal:
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Alarmas activas: 1

Off
1 2 3

Viernes

17:13
02.01.2020

---

30ºC

A

%0 %020ºC

Y desde el icono del menú principal:

Lunes

Time 3

VAV 1

VAV 1
VAV 2
VAV 3
VAV Auto
Pausa

Modo:

Time 1

Marcha: 07 : 00

Time 2

Programación horaria

Reset

Paro: 19

Time 4 Time 5

: 00

15:17  02.01.2020

Número de periodo

Día de la semana

Inicio periodo

Velocidad configurada

Periodo y hora

Deshacer cambios

Deshacer cambios

Incrementar/decrementar
Valor de la casilla seleccionada

Confi guración del programador:
El programador funciona por intervalos de tiempo. Para cada día, es posible confi gurar 5 
intervalos / programas diferentes (T1 a T5). Por defecto, la unidad se suministra sin ningún 
programa preconfi gurado (en los cuadros de fecha y hora aparece -1, lo que indica que el 
valor del cuadro está vacío).
Para crear un nuevo intervalo / programa, siga la siguiente secuencia:
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00:07Start: Start: 07 : 00 00:07Stop:Stop: 07 : 00

Time 1 Mode: VAV 1

Una vez que se ha creado un horario para un día en particular (T1 a T5), es posible copiar el 
mismo horario a otros días:

Monday
Tuerday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

x

Monday
Tuerday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

x

Monday
Tuerday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

x

Ejemplo de programación horaria:
•  De Lunes a Jueves:
 De 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 en AUTO
 Con barrido de alta velocidad de 13:00 a 15:00
•  Viernes:
 De 8:00 a 16:00 en AUTO
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T2T1 T3 T4 T5

Lunes

Marcha : 00 Paro : 00

Res

13 15

Velocidad 3

T2T1 T3 T4 T5

Viernes

Marcha : 00 Paro : 00

Res

08 16

Auto

T2T1 T3 T4 T5

Lunes

Marcha 08 : 00 Paro 13 : 00

Auto Res

3T1T 2T T4 T5

Lunes

Marcha : 00 Paro : 00

Res

15 19

Auto

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

x

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

x

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

x

T2T1 T3 T4 T5

Viernes

Marcha : 00 Paro : 00

Res

08 16

Auto

i
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8.4.5.  Confi guración de la unidad - parámetros avanzados

La confi guración de los parámetros avanzados requiere identifi cación mediante contraseña. 
La contraseña predeterminada es 1111.
Acceso a parámetros avanzados desde el menú principal:

2

5

Introduce la contraseña
1 3

4 6

7 8 9

10 ENTERBACK

i

Introduce la contraseña
1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 ENTERBACK

i

1 1 1 1

Contenido de las funciones y parámetros accesibles desde el menú de parámetros avan-
zados / Instalador:
IMPORTANTE: La mayoría de los parámetros contenidos en este menú no deben ser mo-
difi cados por el instalador o el usuario. Su confi guración se ha realizado en fábrica y su 
modifi cación podría provocar un mal funcionamiento del equipo. Limítese a confi gurar 
solo aquellos parámetros relacionados con el modo de trabajo del equipo.

Menú Función
Modo de trabajo de los 
ventiladores

Configuración del modo de trabajo de los ventiladores (VAV, COP, CAV) y 
ajuste de los parámetros asociados a cada modo
Ver información ampliada en el capítulo específico

Temperatura Definir la temperatura de consigna y el modo de control de temperatura 
(en impulsión o extracción de aire)

Transmisores de presión Definir la configuración del transmisor de presión (en los modos COP y 
CAV)
Ver información ampliada en el capítulo específico

Ajustes ventiladores Configuraciones relacionadas con el ventilador:
- Velocidad mínima y máxima
- Bandas de regulación proporcionales e integrales
- Tiempo de parada del ventilador de impulsión
- Temperatura mínima de funcionamiento exterior
Ver información ampliada en el capítulo específico

Configuración del sensor 
de calidad de aire

Tipo de sensor para modo AUTO (CO2 o humedad)

Bypass Modo de control de by-pass:
- Abierto manualmente
- Cerrado manualmente
- Automático
- Freecooling
Permite definir parámetros de control de freecooling como:
 - Diferencial mínimo entre la temperatura exterior e interior para que se 
active el by-pass
- Temperatura exterior mínima por debajo de la cual no se activa el 
by-pass
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Menú Función
Modo Boost Configuraciones relacionadas con el modo Boost como:

- Tipo de activación: pulsador o interruptor
- Velocidad del ventilador en modo Boost
- Duración del Boost
- Tipo de señal digital de disparo (NO / NC)

Ajustes de filtros NO MODIFICAR ESTE PARÁMETRO
Tipo de señal digital utilizada para la detección y el tiempo en la activación 
de la alarma: Normalmente abierta

Sistema de alarma 
incendio

Activación del modo fuego y su configuración:
-  Tipo de señal de activación (NO, NC)
-  Estado de los ventiladores de impulsión y extracción durante el modo 

fuego (paro / marcha)
-  Velocidad de los ventiladores de impulsión y extracción durante el modo 

fuego (0-100%)
Sistema alarma antirobo No utilizado
Ajustes protección 
antihielo

NO MODIFICAR ESTE PARÁMETRO
Ajustes relacionados con la protección anticongelante del intercambiador 
de calor:
- Velocidad del ventilador en modo antihielo
- Habilitar el control de una batería de precalentamiento

Ajustes protección alta 
temperatura impulsión

NO MODIFICAR ESTE PARÁMETRO
Configuración de control de postcalentamiento. Si hay una batería externa 
como accesorio

Borrar alarmas Borrar historial de alarmas
Ajustes de inspección Configurar una alarma asociada al mantenimiento preventivo (Aparece 

después de X días desde la activación de la función)
Ajustes por defecto NO MODIFICAR ESTE PARÁMETRO

Restablecer la configuración de fábrica
Ajustes Modbus Modificar los parámetros de comunicación Modbus, según las 

necesidades de la red Modbus existente (Id, velocidad de transmisión, bits 
de parada, paridad, etc.)

Limpieza del 
intercambiador de calor

No utilizado

Configuración mano 
ventilador

Permite invertir la función de los ventiladores de impulsión y extracción
Ver información ampliada en el capítulo específico

8.4.6.  Modos de trabajo de los ventiladores

Los ventiladores de la unidad pueden funcionar de acuerdo con 3 modos de funcionamiento:
• VAV: Caudal variable. La velocidad de los ventiladores se puede defi nir manualmente o en 

modo automático dependiendo de un sensor externo suministrado como accesorio (Cali-
dad del aire, humedad o similar)

• COP: Funcionamiento a presión constante. Se requiere un transmisor de presión con 
señal de salida de 0-10 V instalado en la red de conductos en la que se va a controlar la 
presión (Suministrado como accesorio)

• CAV: Funcionamiento a caudal constante. Se requieren dos transmisores de presión con 
señal de salida de 0-10 V instalados en las tomas de presión específi cas disponibles en la 
unidad. (Suministrados como accesorio)

Para defi nir el modo de funcionamiento de los ventiladores, acceda al menú del instalador 
y elija el modo de funcionamiento:
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Introduzca contraseña
1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 ENTERBACK

i

Introduzca contraseña
1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 ENTERBACK

i

1 1 1 1
Modo de trabajo de los ventiladores
Temperatura
Transmisores de presión
Ajustes ventiladores
Configuración del sensor de calidad de aire

Menú instalador

i

Modo de trabajo de los ventiladores

i

Selección modo trabajo
Configuración del modo VAV

VAV

COP

VAV

Selección modo trabajo

CAV

i

Para guardar los cambios, salga presionando el botón “Confi rmar y salir”. Dependiendo del 
modo seleccionado, es posible defi nir los parámetros asociados a cada modo de trabajo:

Selección modo trabajo
Transmisor de presión
Configuración del modo COP

Selección modo trabajo
Configuración del modo CAV

Selección modo trabajo
Configuración del modo VAV

VAV COP CAV

Modo VAV Modo COP Modo CAV

8.4.6.1.  Funcionamiento a caudal variable (VAV)
Modo recomendado en instalaciones monozona para funcionamiento en velocidades prede-
fi nidas o caudal variable basado en una señal de tipo 0-10V.
Manual VAV: funciona a velocidades predeterminadas
Asignación de las velocidades:
Seguir el procedimiento de abajo para las 3 velocidades predefi nidas:

Config. modo VAV

VAV Manual

VAV Auto

Velocidad 1

Velocidad 2

Velocidad 3

Selección modo trabajo
Configuración del modo VAV

VAV

i

Modo de trabajo de los ventiladores VAV manual Velocidad 1

Control vent. Aportación

EAF control 100%

100%

Velocidad Vent. 
aportación en VAV1

100

25

Control vent. Aportación

+
-

%

i

-

i

+

Volver a la pantalla de inicio

Información sobre la función

Salir

Validar y salir

Aumentar velocidad

Reducir velocidad
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Funcionamiento automático en modo VAV Automático
El ajuste de la velocidad de los ventiladores se realiza en función del valor medido por una 
sonda exterior 0-10 V (sensor CO2, temperatura o humedad relativa).
Antes de confi gurar el sensor, es necesario habilitar la función Calidad del aire interior y 
seleccionar el tipo de sensor externo CO2 o humedad:

Modo de trabajo de los ventiladores
Temperatura
Transmisores de presión
Ajustes ventiladores
Config. sensor de calidad de aire

Menú instalador

i

Tipo de sensor

Config. del sensor de calidad de aire

i

Ninguno Ninguno CO2

Humedad

Tipo de sensor

i

i

Volver a la pantalla de inicio

Información sobre la función

Salir

Validar y salir

Confi guración del modo VAV Automático

V min
V max
Velocidad a Vmin
Velocidad a Vmax
Desbalance vent. Extracción

Config. del modo VAV

VAV Manual

VAV Auto

Selección modo trabajo
Configuración del modo VAV

VAV

i

Modo de trabajo de los ventiladores VAV Auto

2.0 V
8.0 V
4.0 V

10.0 V
0%

i

Estos ajustes permiten defi nir la rampa de regulación de los ventiladores, es la relación 
entre la entrada recibida del sensor externo y la salida de regulación a los ventiladores.

V min )V( tupnI )V( tupnIV max

Speed at Vmin

0

Speed at VmaxVelocidad a

Velocidad a

La forma de modifi car los valores de cada confi guración es la misma para todos los casos. 
Ejemplo de confi guración de la rampa proporcional con sensor 0-2000 ppm para obtener:

tuptuO tuptuO

2

400

0

0

10 V

2 V

Input (V)

CO (ppm)

Input (V)

CO (ppm)1600 2

10

2000

Velocidad a Vmin = 20%
Velocidad a Vmax = 100%
Vmin = 2 V (400ppm)
Vmax = 8V (1600 ppm)
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El parámetro “Desbalance ventilador esclavo” permite defi nir la relación entre las velo-
cidades del ventilador de impulsión y de extracción. Se introduce en forma de porcentaje 
entre la velocidad del ventilador de impulsión y de extracción (+/- 50%).

8.4.6.2.  Funcionamiento de presión constante (COP)
Modo recomendado en instalaciones multizona, en las que la regulación del caudal por 
zona se realiza mediante compuertas. La velocidad del ventilador se ajusta automática-
mente para mantener una presión constante en los conductos medida por un transmisor de 
presión externo (suministrado como accesorio).
Para seleccionar el modo COP, siga la secuencia:

Modo de trabajo de los ventiladores

Selección modo trabajo
Configuración del modo VAV

i

VAV

COP

VAV

Selección modo trabajo

CAV

i

Una vez seleccionado, defi na el circuito de conducto en el que se instala el transmisor de 
presión (Impulsión o extracción):

Selección modo trabajo
Transmisor de presión
Configuración modo COP

Modo de trabajo de los ventiladores

i

COP
Aportación

Aportación Extracción

Transmisor de presión

i

Y confi gure el valor del punto de ajuste de presión:

Configuración modo COP 

i

150 Pa
100 Pa
  50 Pa
  0 %

Presión 1
Presión 2
Presión 3
Desbalance ventilador Presión 1 del modo COP

4000

0

Presión 1

+
-

Pa

i

Aportación
COPSelección modo trabajo

Transmisor de presión
Configuración modo COP

Modo de trabajo de los ventiladores

i

-
+

Información sobre la función

Volver a la pantalla de inicio

Validar y salir

Salir

Aumentar presión

Reducir presión

i

Después de esto, confi gure los transmisores de presión, asegurándose de que los datos en-
trados coincidan con las especifi caciones del transmisor de presión que se está utilizando:
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ii

i

1000 +
-

Pa

i

Aumentar temperatura

Volver a la pantalla de inicio

Información sobre la función

Reducir temperatura

Validar y salir

Salir

-
+

i

Presión a Vmin
Presión a Vmax
Vmin
Vmax
K-factor

Modo de trabajo ventiladores
Temperatura
Transmisores de presión
Ajustes ventiladores
Config. Sensor calidad aire

Transmisores de presiónMenu Instalador

Presión impulsión

Presión extracción

Presión a la tensión de 
control mínima

Presión a VmaxPresión impulsión

Ejemplo modificación un parámetro:

8.4.6.3.  Funcionamiento de caudal constante (CAV)
Modo recomendado en aquellas instalaciones donde es necesario mantener un caudal 
constante. La velocidad de los ventiladores se regula para conseguir un caudal previamente 
defi nido y mantenerlo constante.
El control de cada ventilador es independiente. El caudal del ventilador de aportación 
(SAF) y el caudal del ventilador de extracción (EAF) está controlado por sus respectivos 
transmisores de presión.

Para seleccionar el modo CAV siga la secuencia:

Modo de trabajo de los ventiladores

i

Selección modo trabajo
Configuración del modo VAV

VAV

COP

VAV

Selección modo trabajo

CAV

i

Una vez seleccionado, confi gure el valor de consigna correspondiente a cada caudal:

Selección modo trabajo
Configuración modo CAV

Modo de trabajo de los ventiladores

i

CAV

i

3000
Velocidad Vent. aportación

en CAV1

4000

0

Caudal ventilador aportación

+
-

m3/h

i

Configuración modo CAV

Caudal 1
Caudal 2
Caudal 3

i

Caudal 1 en modo CAV

Caudal  aportación
Caudal extracción

3000 m3/h
3000 m3/h

-

i

+

Información sobre la función

Volver a la pantalla de inicio

Validar y salir

Salir

Aumentar flujo de aire

Reducir flujo de aire
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Es necesario especifi car el rango de presión del transmisor de caudal que se ha utilizado, 
así como el factor K del ventilador, siguiendo la siguiente secuencia:

Aumentar temperatura

Volver a la pantalla de inicio

Información sobre la función

Reducir temperatura

Validar y salir

Salir

-
+

i

ii

i

1000 +
-

Pa

i

Presión a Vmin
Presión a Vmax
Vmin
Vmax
K-factor

Modo de trabajo ventiladores
Temperatura
Transmisores de presión
Ajustes ventiladoress
Config. Sensor calidad aire

Transmisores de presiónMenu Instalador

Presión impulsión

Presión extracción

Presión a la tensión de 
control mínima

Presión a VmaxPresión impulsión

Ejemplo modificación un parámetro:

Siga la secuencia utilizada para modifi car la Presión a Vmax para modifi car el resto de 
parámetros.

Parámetro Defi nición
Presión a Vmin Valor inferior del rango del transmisor de presión

Ejemplo: 0Pa en caso de transmisor con rango 0-500 Pa
Presión a Vmax Valor superior del rango del transmisor de presión

Ejemplo: 500 Pa en caso de transmisor con rango 0-500 Pa
Vmin Valor inferior del voltaje de salida del transmisor de presión

Ejemplo: 0V en caso de transmisor con salida 0-10V
Vmax Valor superior del voltaje de salida del transmisor de presión

Ejemplo: 10V en caso de transmisor con salida 0-10V
K-factor Factor de forma del ventilador, mediante el que se convierte el valor de presión 

diferencial en caudal. Depende del modelo

Introducir el valor del K-factor en función del modelo del recuperador:

Modelo Factor K

CAD-COMPACT 500 28

CAD-COMPACT 900 59

CAD-COMPACT 1300 55

CAD-COMPACT 1800 58

CAD-COMPACT 2500 120

CAD-COMPACT 3200 93

CAD-COMPACT 4500 177
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8.4.7.  Ajustes de salida regulada

Dependiendo de las características de la red de conductos (longitud y diámetro) y de los 
elementos de regulación (tipo de compuertas y tiempos de apertura/cierre), puede ser ne-
cesario modifi car los ajustes de la señal de regulación del ventilador (Velocidad máxima y 
mínima, banda proporcional o banda integral entre otros). El acceso a los parámetros de 
regulación de salida se realiza desde el menú Instalador:

Modo de trabajo de los ventiladores
Temperatura
Transmisores de presión
Ajustes ventiladores
Config. sensor de calidad aire

i

Menú instalador Ajustes ventiladores

Consigna min. Ventilador aportación
Consigna max. Ventilador aportación
Kp Vent. Aportación
Ti Vent. Aportación
Td Vent. Aportación
Consigna min. Ventilador extracción
Consigna max. Ventilador extracción
Kp Vent. Extracción
Ti Vent. Extracción
Td Vent. Extracción
Temporización paro vent. Aportac.
Temporización paro vent. Extrac.
Temp. Exterior mínima
Temporización marcha vent. Aportac.
Temporización marcha vent. Extrac.
Supervisión ventiladores
Detec. Marcha vent.

Parámetro Función

Consigna min. Ventilador 
aportación

Velocidad mínima del ventilador de impulsión (% de la velocidad 
máxima)

Consigna max. Ventilador 
aportación

Velocidad máxima del ventilador de impulsión (% de la velocidad 
máxima)

Kp Vent. Aportación Constante proporcional para la salida de regulación del ventilador de 
impulsión. Valor por defecto = 3. Modificar según las indicaciones de la 
siguiente tabla

Ti Vent. Aportación Constante integral para la salida de regulación del ventilador de 
impulsión. Valor por defecto = 160. Modificar según las indicaciones de 
la siguiente tabla

Td Vent. Aportación Constante derivada para la salida de regulación del ventilador de 
impulsión. Valor por defecto = 0. No modificar este parámetro

Consigna min. Ventilador 
extracción

Velocidad mínima del ventilador de extracción (% de la velocidad 
máxima)

Consigna max. Ventilador 
extracción

Velocidad máxima del ventilador de extracción (% de la velocidad 
máxima)

Kp Vent. Extracción Constante proporcional para la salida de regulación del ventilador de 
extracción. Valor por defecto = 3. Modificar según las indicaciones de la 
siguiente tabla

Ti Vent. Extracción Constante integral para la salida de regulación del ventilador de 
extracción. Valor por defecto = 160. Modificar según las indicaciones de 
la siguiente tabla

Td Vent. Extracción Constante derivada para la salida de regulación del ventilador de 
extracción. Valor por defecto = 0. No modificar este parámetro
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Parámetro Función

Temporización paro vent. 
Aportación

Retraso de parada del ventilador de impulsión

Temporización paro vent. 
Extracción

Retraso de parada del ventilador de extracción

Temperatura exterior 
minima

Opción para configurar un apagado automático del equipo cuando 
la temperatura exterior desciende por debajo de una determinada 
temperatura

Temporización marcha vent. 
Aportación

Retraso de arranque del ventilador de impulsión

Temporización marcha vent. 
Extracción

Retraso de arranque del ventilador de extracción

Supervisión ventiladores Configuración del contacto de salida digital (NC o NO) que informa 
sobre el estado del ventilador

Detec. Marcha vent. Tiempo antes de verificar el fallo del ventilador

Si es necesario modifi car la respuesta de la señal regulada, siga las siguientes instruc-
ciones:

Regulación del 
problema

Comportamiento Ajustes

Regulación inestable No se puede mantener un caudal 
estable y la velocidad del ventilador 
aumenta o disminuye periódicamente

Disminuir EAF Kp y SAF Kp
Aumentar el tiempo integral EAF Ti 
y SAF Ti

Regulación lenta Aunque los ventiladores no están a 
su velocidad máxima, su velocidad 
aumenta demasiado lentamente

Aumentar EAF Kp y SAF Kp
Disminuir el tiempo integral EAF Ti 
y SAF Ti

8.4.8.  Supervisión del estado de fi ltros

Los recuperadores de calor CAD-COMPACT ADVANCED se suministran con presostatos 
montados en ambos fi ltros (impulsión y extracción). Cuando el valor de presión diferencial 
medido por los presostatos supera los 200Pa se produce un mensaje de alarma por fi ltro 
sucio.
En función de las particularidades de la instalación (horas de funcionamiento y suciedad 
del ambiente exterior) puede ser recomendable modifi car el valor por defecto fi jado en los 
presostatos según se indica en la siguiente tabla:

Estado fi ltros Caudal de aire Acción

La alarma filtros aparece con 
demasiada frecuencia

Cuando la alarma de filtro sucio 
se activa, el caudal de aire 
correcto

Aumentar el ajuste del 
presostato a 300 Pa

No aparece alarma de filtro sucio o 
ésta tarda demasiado en aparecer

El caudal es insuficiente debido 
a que los filtros están sucios

Reducir el ajuste del presostato 
a un valor inferior a 200 Pa

La alarma filtros aparece con 
demasiada frecuencia

Cuando la alarma de filtro sucio 
se activa, el caudal de aire es 
insuficiente

Las prestaciones del 
recuperador son insuficientes:
-  Revisar el dimensionado de la 

instalación
-  Comprobar fugas
-  Sobredimensionar el 

recuperador seleccionado
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Para modifi car el ajuste de los presostatos, seguir la siguiente secuencia:

1. Acceder a la zona de ubicación de 
fi ltros en la que se encuentran 
ubicados los presostatos

2. Levantar la tapa existente en el 
presotato

H2O

baselevantar ligeramente
y sacar la tapa de la base

3. Girar el dial (1) mediante un 
destornillador de punta plana, 
hasta que el puntero (2) indique el 
valor de presión a defi nir

8.4.9.  Intercambiar la función de los circuitos de impulsión y extracción

Mediante modifi cación de la confi guración del controlador (parámetros avanzados / menú 
del instalador), es posible intercambiar la función de los ventiladores de aportación de aire 
nuevo y extracción de aire viciado.
El ventilador de aportación se convierte en el de extracción y viceversa.

Modo de trabajo de los ventiladores
Temperatura
Transmisores de presión
.  .  .  .  .  .  .  .
Ajustes modbus
Limpieza intercambiador de calor
Lado vent. impulsión

Menú instalador

Izq. i

Lado ventilador impulsión

DerechaIzquierda
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E E

VISTA SUPERIOR
Ventilador de aire de impulsión en el lado izquierdo
(por defecto)

VISTA SUPERIOR
Ventilador de aire de impulsión en el lado derecho 

ACCESO A
FILTRO

ACCESO A
VENTILADOR

ACCESO A
FILTRO

ACCESO A
VENTILADOR

ACCESO A
VENTILADOR

ACCESO A
VENTILADOR

ACCESO A
FILTRO

ACCESO A
FILTRO

TOMA AIRE EXTERIOR

IMPULSIÓN AIRE NUEVO

EXTRACCIÓN AIRE INTERIOR SALIDA CONDENSADOS 1/2"

ARMARIO ELÉCTRICOE EXPULSIÓN AIRE INTERIOR

8.4.10.  Función Boost

Mediante cierre de un contacto digital externo, es posible forzar el funcionamiento de los 
ventiladores a velocidad alta durante un tiempo preestablecido.
Funcionamiento: al activar el modo Boost en bornes DIN1 (IN y GND) los ventiladores se 
ponen en marcha a la velocidad de Boost establecida. El equipo se mantendrá a esa velo-
cidad durante el tiempo prefi jado (30 minutos por defecto). Pasado este tiempo el equipo 
vuelve a la velocidad a la que se encontraba.
Mediante los correspondientes registros avanzados es posible confi gurar los parámetros 
de boost:
• Tipo de señal de activación:
 – Pulsador: la unidad funcionará a la velocidad confi gurada durante el tiempo de Boost. 
 – Interruptor: la unidad funcionará a la velocidad confi gurada siempre que el interrup-

tor esté activado.
• Tiempo del modo Boost (justo cuando el modo de activación se realiza con el pulsador).
• Tipo de contacto (NO, NC).

Modo de trabajo de los ventiladores
Temperatura
.   .   .   .   .   .   .
Config. sensor de calidad de aire
Bypass
Modo boost

Menú instalador

i i

Modo boost
Pulsador   

Interruptor
Modo activación
Consigna de los ventiladores
Duración del boost
Estado señal lógica

Pulsador

30 min
Normalmente abierto

Normalmente abierto

Normalmente cerrado

i

Pulsador

30 min
Normalmente abierto

Vent. Aport.

Vent. Extrac.

Modo boost

Modo activación
Consigna de los ventiladores
Duración del boost
Estado señal lógica

25 - 100%

25 - 100%

1  - 120 min
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8.4.11.  Paro-marcha remoto

Es posible realizar la puesta en marcha-paro del equipo mediante un contacto digital ex-
terno (ver esquemas eléctricos). El cierre del contacto entre DIN5 (terminales IN y GND) 
corresponde al paro del equipo.

Cuando el equipo se encuentra parado remotamente el terminal de mando vi-
sualiza mensaje de Alarma, advirtiendo que es posible que el equipo se ponga 
en marcha desde remoto en cualquier instante.

8.4.12.  Protección del intercambiador de calor

Esta funcionalidad evita que se produzca congelación de los condensados existentes en el 
interior del intercambiador de calor (Sobre el lado de expulsión de aire al exterior).
El controlador ADVANCED actúa sobre este riesgo de 3 formas distintas:

Función Funcionamiento

Activación 
de la 
precalefacción

• En caso de batería de precalefacción instalada en la toma de aire exterior (acce-
sorio), el controlador activará la batería. Ver requisitos específi cos en el capítulo 
específi co sobre los requisitos y advertencias en caso de adición de batería de 
pre-calefacción.

Desbalance
de 
ventiladores

• Se activa cuando la temperatura de exhaustación de aire desciende de 3ºC. El 
equipo entra en modo “Defrost”, poniéndose el ventilador de aportación SAF al 
35% de su velocidad, mientras el ventilador de extracción EAF mantiene se man-
tiene a velocidad normal.

Abertura
del by-pass

• Se activa cuando la temperatura de exhaustación de aire desciende de 1ºC. Su 
funcionamiento consiste en la abertura del by-pass, desviando el aire de aporta-
ción directamente al interior del edifi cio, y utilizando el aire de extracción como 
medio para descongelar el intercambiador de calor.

Control
temperatura
impulsión

• Independientemente de las estrategias de protección activadas, si la temperatu-
ra del aire de aportación desciende de 11ºC, tras una temporización de 5 min el 
equipo se detendrá. Tras 1 hora de paro la unidad vuelve a ponerse en marcha.

• Estos parámetros son confi gurables vía modbus.

9.  ALARMA INCENDIOS

Es posible asignar una entrada digital a la función INCENDIO / FIRE. La recepción de la señal 
procedente de una centralita de incendios externa, forzará  un determinado comportamiento pre-
defi nido de los ventiladores del recuperador.

Tipo de señal de entrada: Libre de potencial. Se suministra con Puente para evitar la aparición de 
la alarma (Contacto cerrado = Alarma).

Es posible asignar los siguientes comportamientos:

Estrategias por defecto en paro de alarma:
•  Forzar marcha del ventilador de impulsión a velocidad máxima.
•  Forzar paro del ventilador de extracción.

La estrategia de alarma contra incendios se puede modifi car, adaptando el comportamiento de 
la unidad a las normativas locales. Para modifi carlos es necesario acceder al menú Alarma de 
incendio:
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Modo de trabajo de los ventiladores
Temperatura
.   .   .   .   .   .   .
Modo boost
Ajustes de filtros
Sistema alarma incendio

Menú instalador

i

No
Normalmente cerrado

Funcionam.
 Apagado

100%

i

Sistema alarma incendio

Activ. Func. Incendio
Config. Entrada dig.
Vent. Aporta. en modo incendio
Vent. Extrac. en modo incendio
Control vent. Aportación

10.  CONTROL DE BATERÍAS EXTERNAS (CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN)

Las unidades CAD-COMPACT ADVANCED se complementan con una completa gama de accesorios 
de tratamiento de aire compuesta por:
• Batería eléctrica de pre-calefacción
• Batería eléctrica de post-calefacción
• Batería de agua caliente de post-calefacción
• Batería de agua fría de post-refrigeración

El control ADVANCED tiene solo 2 salidas reguladas disponibles para controlar baterías ex-
ternas. Estas salidas deben reconfi gurarse de acuerdo con las necesidades:
• Precalentamiento + Postcalentamiento
• Postcalentamiento + Post-enfriamiento
• Precalentamiento + Post-enfriamiento 

Para llevar a cabo el control de baterías externas es necesario adquirir algunos accesorios exter-
nos como baterías, sondas, válvulas.
Relación de accesorios necesarios en función del tipo de batería a controlar:

Baterías externas de agua

Modelo Control de una batería externa de agua caliente Control de una batería externa de agua fría**
Sonda 
control 

temperatura
impulsión

Batería 
de agua 
caliente

Válvula Sonda 
control 

temperatura
impulsión

Batería 
de agua 

fría/caliente

Válvula

CAD-COMPACT 500 ADVANCED TG-K-NTC BA-AC-N 200 3WV DN 15 KVS1 PROP 24V TG-K-NTC BA-AF 200 3WV DN15 KVS1 PROP 24V
CAD-COMPACT 900 ADVANCED TG-K-NTC BA-AC-N 315 3WV DN 15 KVS1,6 PROP 24V TG-K-NTC BA-AF 315 3WV DN15 KVS1,6 PROP 24V
CAD-COMPACT 1300 ADVANCED TG-K-NTC BA-AC-N 315 3WV DN 15 KVS2,5 PROP 24V TG-K-NTC BA-AF 315 3WV DN15 KVS2,5 PROP 24V
CAD-COMPACT 1800 ADVANCED TG-K-NTC BA-AC-N 355/18 3WV DN 15 KVS2,5 PROP 24V TG-K-NTC BA-AF 355/18 3WV DN20 KVS4 PROP 24V
CAD-COMPACT 2500 ADVANCED TG-K-NTC BA-AC-N 400* 3WV DN20 KVS4 PROP 24V TG-K-NTC BA-AF 400* 3WV DN25 KVS10 PROP 24V
CAD-COMPACT 3200 ADVANCED TG-K-NTC BA-AC-N 400* 3WV DN20 KVS4 PROP 24V TG-K-NTC BA-AF 400* 3WV DN25 KVS10 PROP 24V
CAD-COMPACT 4500 ADVANCED TG-K-NTC BA-AC-N 450* 3WV DN25 KVS6,3 PROP 24V TG-K-NTC BA-AF 450* 3WV DN25 KVS10 PROP 24V

* Para poder utilizar los accesorios circulares es necesario instalar el correspondiente adaptador PRRE
** En el caso de baterías de agua fría que vayan a ser utilizadas en modo reversible (frío/calor) será necesario añadir a la maniobra eléctrica un conmutador 

COM-2 (cambio manual del modo) o un termostato THCO (cambio automático de modo en función de la temperatura del agua recibida)

En la instalación de módulos externos con baterías de agua, el montaje del módulo debe realizarse 
de forma que:
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• Los fl ujos de aire y agua circulen en contracorriente.
• La entrada de agua en la batería se produzca por la parte inferior de ésta.

SENTIDO 
DEL AIRE

ENTRADA 
DE AGUA

SALIDA
DE AGUA

Baterías externas eléctricas de postcalefacción

Modelo Control de una batería externa eléctrica
Batería eléctrica 

regulada
Sonda de

temperatura de conducto
Presostato

CAD-COMPACT 500 ADVANCED MBE-200/20T-R 2/400V TG-K-NTC DPS 2.30
CAD-COMPACT 900 ADVANCED MBE-315/30T-R 2/400V TG-K-NTC DPS 2.30
CAD-COMPACT 1300 ADVANCED MBE-315/30T-R 2/400V TG-K-NTC DPS 2.30
CAD-COMPACT 1800 ADVANCED MBE-355/60T-R 2/400V TG-K-NTC DPS 2.30
CAD-COMPACT 2500 ADVANCED MBE-400/60T-R 2/400V* TG-K-NTC DPS 2.30
CAD-COMPACT 3200 ADVANCED MBE-400/60T-R 2/400V* TG-K-NTC DPS 2.30
CAD-COMPACT 4500 ADVANCED MBE-450/90T-R 3/400V* TG-K-NTC DPS 2.30

* Para poder utilizar los accesorios circulares es necesario instalar el correspondiente adaptador PRRE

Baterías externas eléctricas de pre-calefacción

Indicado para instalaciones de ventilación ubicadas en zona frías en las que las temperaturas ex-
teriores sean inferiores a -10ºC de forma habitual.
Bajo estas condiciones, es recomendable prever baterías eléctricas de precalefacción ubicadas en 
la toma de aspiración de aire exterior del recuperador que incrementan la temperatura del aire ex-
terior evitando la activación continuada de la protección del intercambiador de calor y el disconfort 
que ésta puede provocar.

Modelo Control de una batería externa eléctrica de precalefacción
Batería eléctrica regulada Presostato diferencial

CAD-COMPACT 500 ADVANCED MBE-200/20T-R 2/400V DPS 2.30
CAD-COMPACT 900 ADVANCED MBE-315/30T-R 2/400V DPS 2.30
CAD-COMPACT 1300 ADVANCED MBE-315/30T-R 2/400V DPS 2.30
CAD-COMPACT 1800 ADVANCED MBE-355/60T-R 2/400V DPS 2.30
CAD-COMPACT 2500 ADVANCED MBE-400/60T-R 2/400V* DPS 2.30
CAD-COMPACT 3200 ADVANCED MBE-400/60T-R 2/400V* DPS 2.30
CAD-COMPACT 4500 ADVANCED MBE-450/90T-R 3/400V* DPS 2.30

* Para poder utilizar los accesorios circulares es necesario instalar el correspondiente adaptador PRRE
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IN
TE

R
IO

R

E
X

TE
R

IO
R

MBE-R CAD COMPACT ADVANCED

Control 0-10V

DPS 2.30
Detector de flujo

-

10.1.  CABLEADO ENTRE ACCESORIO Y CUADRO DE CONTROL ADVANCED

10.1.1.  Módulos de baterías de postcalefacción y postenfriamiento
Para todos los módulos de baterías (excepto precalefacción), tras instalar el módulo de 
baterías será necesario instalar una sonda de temperatura ubicada en la impulsión de 
aire del recuperador que se presenta como accesorio (TG-K-NTC). Longitud de cable 4 m.

Insertar la nueva sonda aguas abajo del módulo de baterías:
Una vez instalado, cablee el sensor al controlador, siguiendo de los esquemas eléctricos 
que encontrará en este manual. Detalle específi co para la gestión de baterías.

Particularidades baterías BA-AF utilizadas como baterías reversibles (frío y calor)
La selección entre modo invierno y verano se puede realizar manualmente mediante un 
conmutador COM-2. También es posible detectar automáticamente el modo de funciona-
miento (Enfriamiento-Calefacción) mediante la instalación de un termostato Verano-Invier-
no 5416783700 THCO
El termostato Change-Over debe instalarse en la tubería de entrada de agua a la batería, 
desde donde detecta cuando el agua recibida es fría o caliente (bomba de calor en modo 
refrigeración o calefacción respectivamente).
Una vez instalado, cablear el termostato THCO hasta el armario de control, de acuerdo con 
lo indicado en los esquemas eléctricos.

10.2.   CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS EXTERNOS DE BATERÍAS 
DE REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN

Antes de iniciar la confi guración del control, éste debe encontrarse en modo PARO. Con la unidad 
en marcha (ventiladores en funcionamiento) la confi guración no quedará guardada.
Una vez realizadas las modifi caciones en el cableado, será necesario reconfi gurar el control AD-
VANCED desde el menú del fabricante.
La confi guración de los parámetros del Menú fábrica requiere identifi cación por contraseña. La 
contraseña por defecto es 1951.
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Acceso a los parámetros del Menú fábrica desde el menú principal:

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
Ajustes by-pass
Ajustes baterías
Ajustes de la pre-calefacción

Menu fábrica

i

Introduzca contraseña
1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 ENTERBACK

i

Introduzca contraseña
1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 ENTERBACK

i

1 95 1

Contenido de las funciones y parámetros accesibles desde el menú de parámetros avanzados / 
Instalador:

10.2.1.  Confi guración de una batería de agua caliente externa de post-calefacción

Seleccione “Ajustes de baterías” y batería de post-calefacción de agua (0-100%):

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
Ajustes by-pass
Ajustes baterías
Ajustes de la pre-calefacción

i

Ajustes baterías

i

Tipo post-calefacción
Tipo pre-calefacción
Precalefacción  (No antifreeze)

Ninguna
Ninguna

Deshabilitar

Ninguna

Eléctrica (ON/OFF)

Eléctrica (0-100%)

Agua (ON/OFF)

Agua (0-100%)

Menu fábrica

Defi nir el modo de trabajo en modo invierno o automático. En caso de auto, el controlador 
detectará el cambio de estación automáticamente según los valores de las sondas de 
temperatura integradas:

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
Ajustes by-pass
Ajustes baterías
Ajustes de la pre-calefacción

Modo Verano/Invierno
Temp. Activación modo invierno
Histéresis Activ. Modo verano

Modo de trabajo ventiladores

ii

Ventilación

Invierno

Verano

Auto
Ventilación

6ºC
14ºC

Menu fábrica

Habilitar la sonda de temperatura de postcalentamiento TG-K-NTC, (accesorio) que pre-
viamente ha debido ser instalada aguas abajo de la batería de agua.

i

Menu fábrica

Configuración Entradas/Salidas
.   .   .   .   .   .   .   .   .
Modo de control baterías eléctricas
Control manual
Sensor post-intercambiador

Deshabilitado

Habilitado
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Asignar la señal de regulación de la válvula de agua caliente a una de las salidas analó-
gicas disponibles:

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
Ajustes by-pass
Ajustes baterias
Ajustes de la pre-calefacción

Configuración actual
Configuración de las entradas digitales
Configuración salidas analógicas
Configuración de la salida relé

Configuración Entradas/Salidas

ii

Menu fábrica

Configuración de puertos
Cambiar el control 0-10V

Configuración salidas analógicas

i

AOUT3 (0-10 V)
AOUT4 (0-10 V)

Configuración de puertos

i

Ninguno
Ninguno

Enfriamiento

Ninguno

AOUT4 (0-10V)

Bypass

i

Post-calefacción

Es posible modifi car la confi guración por defecto de la señal de regulación de la calefac-
ción:

Ajustes pre-calefacción

Configuración Entradas/Salidas
.   .   .   .   .   .   .   .   .
Ajustes baterías
Ajustes pre-calefacción
Ajustes post-calefacción

i

Kp post-calefacción
Ti post-calefacción
Td post-calefacción
Inicio temporización
Tiempo abertura máx. Válvula
Cancel post-calef desde by-pass

3.0
160.0

0.0
15sec.

140sec.
15min.

Menu fábrica

10.2.2.  Confi guración de una batería eléctrica externa (post-calefacción)

Seleccione “Ajuste de baterias” y post-calefacción eléctrica (0-100%):

Ajustes baterías

i

Tipo post-calefacción
Tipo pre-calefacción
Precalefacción  (No antifreeze)

Ninguna

Eléctrica (ON/OFF)

Eléctrica (0-100%)

Agua (ON/OFF)

Agua (0-100%)

Ninguna
Ninguna

Deshabilitar

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
Ajustes by-pass
Ajustes baterías
Ajustes de la pre-calefacción

i

Menu fábrica

Defi nir el modo de trabajo en modo invierno o automático. En caso de auto, el controlador 
detectará el cambio de estación automáticamente según los valores de las sondas de 
temperatura integradas:

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
Ajustes by-pass
Ajustes baterías
Ajustes de la pre-calefacción

Modo Verano/Invierno
Temp. Activación modo invierno
Histéresis Activ. Modo verano

Modo de trabajo ventiladores

ii

Ventilación

Invierno

Verano

Auto
Ventilación

6ºC
14ºC

Menu fábrica
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Habilitar la sonda de temperatura para el control de la post-calefacción TG-K-NTC (acce-
sorio) que previamente ha debido ser instalada abajo de la batería eléctrica:

i

Menu fábrica

Configuración Entradas/Salidas
.   .   .   .   .   .   .   .   .
Modo de control baterías eléctricas
Control manual
Sensor post-intercambiador

Deshabilitado

Habilitado

Asignar la señal de regulación de la batería eléctrica a una de las salidas analógicas dis-
ponibles:

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
Ajustes by-pass
Ajustes baterias
Ajustes de la pre-calefacción

Configuración actual
Configuración de las entradas digitales
Configuración salidas analógicas
Configuración de la salida relé

Configuración Entradas/Salidas

ii

Menu fábrica

Configuración de puertos
Cambiar el control 0-10V

Configuración salidas analógicas

i

AOUT3 (0-10 V)
AOUT4 (0-10 V)

Configuración de puertos

i

Ninguno
Ninguno

Enfriamiento

Ninguno

AOUT4 (0-10V)

Bypass

i

Post-calefacción

Es posible modifi car la confi guración predeterminada de la señal de regulación de la cale-
facción:

Ajustes pre-calefacción

Configuración Entradas/Salidas
.   .   .   .   .   .   .   .   .
Ajustes baterías
Ajustes pre-calefacción
Ajustes post-calefacción

i

Kp post-calefacción
Ti post-calefacción
Td post-calefacción
Inicio temporización
Tiempo abertura máx. Válvula
Cancel post-calef desde by-pass

3.0
160.0

0.0
15sec.

140sec.
15min.

Menu fábrica
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10.2.3.   Confi guración de una batería de enfriamiento de agua externa 
(post-enfriamiento)

Seleccionar “Ajustes bat. refrigeración” y activar la batería de frío:

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
.   .   .   .   .   .   .   .   .
Ajustes post-calefacción
Ajustes bat. refrigeración

i

Activación batería de frío
Kp Refrigeración
Ti  Refrigeración
Td  Refrigeración
Tiempo abertura máx. Válvula

Ajustes de las baterías de refrigeración

Habilitar
7.0

100.0
0.0

140sec.

i

Habilitado

Deshabilitado
Menú fábrica

En la misma pantalla es posible defi nir los parámetros de regulación del post-enfriador.
Defi nir el modo de trabajo en modo Verano o Auto. En caso de auto, el controlador detec-
tará el cambio de estación automáticamente según los valores de las sondas de tempe-
ratura integradas:

Modo de trabajo ventiladoresMenú fábrica

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
Ajustes by-pass
Ajustes baterías
Ajustes pre-calefacción

Modo Verano/Invierno
Temp. Activación modo invierno
Histéresis Activ. Modo verano

ii

Ventilación

Invierno

Verano

Auto
Ventilation

6ºC
14ºC

Habilitar la sonda de temperatura de postcalentamiento TG-K-NTC (accesorio) que pre-
viamente ha debido ser instalada aguas abajo de la batería de agua:

Habilitado

Deshabilitado
Configuración Entradas/Salidas
.   .   .   .   .   .   .   .   .
Modo de control baterías eléctricas
Control manual
Sensor post-intercambiador

Menú fábrica

i

Asignar la señal de regulación de la válvula de agua fría a una de las salidas analógicas 
disponibles:

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
Ajustes by-pass
Ajustes baterias
Ajustes de la pre-calefacción

Configuración actual
Configuración de las entradas digitales
Configuración salidas analógicas
Configuración de la salida relé

Configuración Entradas/Salidas

ii

Menu fábrica

Configuración de puertos
Cambiar el control 0-10V

Configuración salidas analógicas

i

AOUT3 (0-10 V)
AOUT4 (0-10 V)

Configuración de puertos

i

Ninguno
Ninguno

Enfriamiento

Ninguno

AOUT3 (0-10V)

Bypass

i

Post-calefacción
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10.2.4.  Confi guración de una batería eléctrica externa de precalefacción

Entrar en “Ajustes de baterías” y seleccionar Precalefacción eléctrica (0-100%):

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
Ajustes by-pass
Ajustes baterías
Ajustes pre-calefacción

i

Ajustes baterías

i

Tipo post-calefacción
Tipo pre-calefacción
Precalefacción (No antifreeze)

Ninguna
Ninguna

OFF

Ninguna

Eléctrica (ON/OFF)

Eléctrica (0-100%)

Menú fábrica

Defi nir el modo de trabajo en modo invierno o automático. En caso de auto el controlador 
detectará el cambio de estación automáticamente según los valores de las sondas de 
temperatura integradas:

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo ventiladores
Ajustes by-pass
Ajustes baterías
Ajustes de la pre-calefacción

Modo Verano/Invierno
Temp. Activación modo invierno
Histéresis Activ. Modo verano

Modo de trabajo ventiladores

ii

Ventilación

Invierno

Verano

Auto
Ventilación

6ºC
14ºC

Menu fábrica

Asignar la señal de regulación de la batería eléctrica a una de las salidas analógicas dis-
ponibles:

Configuración Entradas/Salidas
Modo de trabajo
Ajustes by-pass
Ajustes baterías
Ajustes de la pre-calefacción

Configuración actual
Configuración de las entradas digitales
Configuración salidas analógicas
Configuración de la salida relé

Configuración Entradas/Salidas

ii

Menu fábrica

Configuración de puertos
Cambiar el control 0-10V

Configuración salidas analógicas

i

AOUT3 (0-10 V)
AOUT4 (0-10 V)

Configuración de puertos

i

Ninguno
Ninguno

Enfriamiento

Ninguno

AOUT4 (0-10V)

Bypass

i

Post-calefacción

Enfriamiento

AOUT4 (0-10V)

i

Post-calefacción

Pre-calefacción

Es posible modifi car la confi guración predeterminada de la señal de regulación de la cale-
facción:

Configuración Entradas/Salidas
.   .   .   .   .   .   .   .   .
Ajustes baterías
Ajustes pre-calefacción
Ajustes post-calefacción

Menú fábrica

Kp pre-calefacción
Ti pre-calefacción
Td pre-calefacción
Inicio temporización
Temp. Mínima
Temp. Máxima

3.0
160.0

0.0
0sec.

0%
100%

Ajustes pre-calefacción

i
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11.  ACTUALIZAR EL CONTROLADOR

En algunos casos puede ser necesario actualizar la versión del software de control ADVANCED 
(Desarrollo de nuevas funcionalidades, mejoras, nuevos lenguajes ...). El controlador tiene sof-
tware separado, para el controlador y para el terminal de mano.

Para actualizar la versión, es necesario copiar las nuevas versiones del software en una tarjeta 
microSD. Inserte la tarjeta microSD en la ranura en la parte inferior trasera del terminal manual 
remoto.

No se muestra el menú Actualización de software si no hay 
una tarjeta SD instalada en la ranura

Antes de iniciar el proceso de actualización, se muestra la versión actual y la nueva del software.
Proceso para actualizar el software del terminal manual remoto:

Actualización 
de software

Actualización de software

Actualizar panel táctil

Actualizar controlador

Actualizar

Versión hardware

Versión software
Fecha

Versión bootloader

Actual    Nuevo

H1.4.0

S003.56
Aug 7 2020
07:48:05

S001.14

H1.4.0

S003.63
Jan 14 2021
09:37:00

¿Iniciar actualización 
de software?

i

x

Actualización

Actualización finalizada
Retire tarjeta SD

Proceso para actualizar el software del controlador:

Actualización 
de software

¿Iniciar actualización 
de software?

Actualización

Actualización finalizada
Retire tarjeta SD

Actualización de software

Actualizar panel táctil

Actualizar controlador

Actualizar

Versión hardware

Versión software
Fecha

Versión bootloader

Actual    Nuevo

H1.0.0

S003.68
Aug 7 2020
07:48:05

B03

H1.0.0

S003.78
Jan 14 2021
09:37:00

i

x
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12.  RECONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR

  ¡IMPORTANTE!
Tras cargar una nueva versión de software, es necesario volver a reconfi gurar la unidad, ya que la 
confi guración de fábrica queda borrada.
Reconfi guración necesaria:
• Idioma
• Horario
• Modo de trabajo del ventilador
• Factor K (en el caso de los modos COP / CAV)
• Sensor de presión (en caso de COP / modo CAV)
• Confi guración de la pre-calefacción (si existe)
• Confi guración del control post-calefacción / post-refrigeración (si existe)
• Confi guración de las funciones especiales (Función incendio, paro-marcha remoto y otras fun-

ciones especiales) en caso de que éstas hubiesen sido confi guradas

13.  INTEGRACIÓN DEL CONTROL EN UNA RED MODBUS

El controlador dispone de módulo comunicación Modbus mediante el que es posible realizar el 
control de la unidad desde un BMS externo, así como monitorizar gran parte de las variables fun-
cionales del equipo.
Por defecto, la comunicación se encuentra activada. Por lo tanto, para controlar la unidad a través 
de un BMS externo, es tan sencillo como conectar la red RS-485 a los conectores de la placa prin-
cipal COM3 e ISO.
El uso del control remoto y la integración a BMS son compatibles. El controlador obedecerá la última 
orden recibida sin importar de dónde venga. Para evitar interacciones entre órdenes, se recomienda 
que una vez integrado el equipo en la red Modbus, se proceda a desenchufar el mando de control.

Características básicas del control Modbus-RTU

Direccionamiento Esclavo: dirección configurable desde 1 a 247
Difusión Sí
Velocidad de transmisión 19200 (valores seleccionables: 9200/115200)
Paridad Ninguno (valores seleccionables: par / impar)
Modo RTU
Interfaz eléctrica RS-485 2W-cableado o RS232

Mensaje MODBUS

Dirección Función Datos Verifi cación CRC
8 bits 8 bits N x 8 bits 16 bits

El formato para cada byte en modo RTU es:
Sistema de códigos:  8–bit binario
Bits por Byte:  1 bit de START (inicio)
 8 bits de datos, el bit más signifi cativo se envía el primero
 1 bit para la paridad
 1 bit de STOP (2 bits confi gurables de PARO)
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La modifi cación de los parámetros de Modbus se realiza a través de la confi guración de Modbus en 
el menú del instalador:

Modo de trabajo de los ventiladores
Temperatura
.   .   .   .   .   .   .
Ajustes de inspección
Ajustes por defecto
Ajustes modbus

Dirección Modbus
Velocidad de transmisión
Número de bits de parada
Paridad
Activación modbus
Modificación desde BMS
Encendido/Apagado desde BMSi

Menú instalador Ajustes modbus

Mapa de memoria Modbus

Dirección 
Modbus

Descripción del registro Valor Opciones 
de registro

Tipo 
variable

Notas
Min. Max. Def.

0 Versión de software 0 0xFFFF 0 R HEX Formato: SXXX.YYY 
XXX – byte más antiguo, 
YYY – byte más reciente

1 Número de serie - caract. 1 y 2 12336 23130 - R ASCII -
2 Número de serie - caract. 3 y 4 12336 23130 - R ASCII -
3 Número de serie - caract. 5 y 6 12336 23130 - R ASCII -
4 Número de serie - caract. 7 y 8 12336 23130 - R ASCII -
5 Número de serie - caract. 9 y 10 12336 23130 - R ASCII -
6 UID - caract. 1 y 2 12336 23130 - R ASCII -
7 UID - caract. 3 y 4 12336 23130 - R ASCII -
8 UID - caract. 5 y 6 12336 23130 - R ASCII -
9 UID - caract. 7 y 8 12336 23130 - R ASCII -
10 UID - caract. 9 y 10 12336 23130 - R ASCII -
11 UID - caract. 11 y 12 12336 23130 - R ASCII -
12 UID - caract. 13 y 14 12336 23130 - R ASCII -
13 UID - caract. 15 y 16 12336 23130 - R ASCII -
14 UID - caract. 17 y 18 12336 23130 - R ASCII -
15 UID - caract. 19 y 20 12336 23130 - R ASCII -
16 UID – caract. 21 48 90 - R ASCII -
17 Estado de funcionamiento de 

la unidad (los ventiladores 
de impulsión o de extracción 
deben estar encendidos)

0 1 1 R integer 0 – unidad parada (ventiladores);
1 –  unidad en marcha 

(ventiladores)

18 Estado de alarma de la unidad 0 1 0 R integer 0 – inactivo;
1 – activo

19 Minuto a configurar en el reloj 
interno

0 59 1 R/W integer

20 Hora a configurar en el reloj 
interno

0 23 1 R/W integer

21 Día del mes a configurar en el 
reloj interno

1 31 1 R/W integer

22 Mes a configurar en el reloj 
interno

1 12 1 R/W integer

23 Año a configurar en el reloj 
interno

2015 2099 2021 R/W integer
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Dirección 
Modbus

Descripción del registro Valor Opciones 
de registro

Tipo 
variable

Notas
Min. Max. Def.

24 Regulación configurada en el 
sensor de temperatura principal

-40 85 0 R integer 999 – si el sensor estuviera 
dañado; Unidad: °C

25 Establecer la temperatura para 
la regulación

8 30 0 R/W integer Unidad: °C

26 Temperatura del aire de 
impulsión

-40 85 0 R integer 999 – si el sensor estuviera 
dañado; Unidad: °C

27 Temperatura del aire de 
extracción

-40 85 0 R integer 999 – si el sensor estuviera 
dañado; Unidad: °C

28 Temperatura del aire de 
expulsión

-40 85 0 R integer 999 – si el sensor estuviera 
dañado; Unidad: °C

29 Temperatura del aire exterior -40 85 0 R integer 999 – si el sensor estuviera 
dañado; Unidad: °C

30 - - - - - - -
31 - - - - - - -
32 - - - - - - -
33 Sonda de control de 

temperatura
2 3 3 R/W integer 2 – aire de extracción;

3 – sensor de extracción
34 Estado de entradas digitales 0 31 0 R HEX 0x01 – para obtener DIN1; 

0x02 – para obtener DIN2; 
0x04 – para obtener DIN3; 
0x08 – para obtener DIN4;
0x10 – para obtener DIN5

35 Señal del termostato de la 
precalefacción

0 1 0 R integer 0 – sin señal;
1 – la señal está activa

36 Señal del termostato de la 
postcalefacción

0 1 0 R integer 0 – sin señal;
1 – la señal está activa

37 Señal de los termostatos (p. Ej. 
para dos baterías eléctricas)

0 1 0 R integer 0 – sin señal;
1 – la señal está activa

38 Señal del sistema de alarma 
antirrobo (NO UTILIZADO)

0 1 0 R integer 0 – sin señal;
1 – la señal está activa

39 Señal del sistema de alarma 
contra incendios (FAS)

0 1 0 R integer 0 – sin señal;
1 – la señal está activa

40 - - - - - - -
41 - - - - - - -
42 Señal de desactivación remota 0 1 0 R integer 0 – sin señal;

1 – la señal está activa
43 Señal de la activación del Boost 0 1 0 R Integer 0 – sin señal;

1 – la señal está activa
44 Señal del presostato (filtro de 

aire de impulsión o filtro de aire 
de expulsión)

0 1 0 R Integer 0 – sin señal;
1 – la señal está activa

45 - - - - - - -
46 Señal del sistema de 

supervisión del ventilador (relé 
ventiladores)

0 1 0 R integer 0 – sin señal;
1 – la señal está activa

47 - - - - - - -
48 - - - - - - -
49 Señal antihielo de la unidad de 

calefacción-refrigeración 
0 1 0 R integer 0 – sin señal;

1 – la señal está activa
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Dirección 
Modbus

Descripción del registro Valor Opciones 
de registro

Tipo 
variable

Notas
Min. Max. Def.

50 - - - - - - -
51 - - - - - - -
52 - - - - - - -
53 - - - - - - -
54 Estado de las salidas de relé 

(ambos: con y sin tensión)
0 31 0 R HEX 0x01 – OUT1 activo; 

0x02 – OUT2 activo; 
0x04 – OUT3 activo:
0x08 – REL1 activo; 
0x10 – REL2 activo;
0x20 – REL3 activo

55 Estado del ventilador de 
impulsión 

0 1 0 R integer 0 – ventilador de impulsión 
APAGADO
1 – ventilador de impulsión 
MARCHA 

56 Tensión de control del 
ventilador de impulsión

0 100 0 R integer Unidad: %

57 Estado del ventilador de 
extracción

0 1 0 R integer 0 –  ventilador de extracción 
APAGADO 

1 –  ventilador de extracción 
ENCENDIDO 

58 Tensión de control del 
ventilador de extracción

0 100 0 R integer Unidad: %

59 Presión diferencial medida - 
aire de impulsión

0 1000 0 R integer Unidad: Pa

60 Presión diferencial medida - 
aire de expulsión

0 1000 0 R integer Unidad: Pa

61 Caudal medido -  aire de 
impulsión

0 4000 0 R integer Unidad: m³/h

62 Caudal medido - aire de 
expulsión

0 4000 0 R integer Unidad: m³/h

63 Estado del bypass 0 1 0 R integer 0 – bypass OFF;
1 – bypass ON

64 Señal de control de la 
compuerta del bypass

0 100 0 R integer Unidad: %

65 Estado funcionamiento de la 
precalefacción

0 1 0 R integer 0 – precalefacción APAGADO;
1– precalefacción ABIERTO

66 Señal de control de 
precalefacción

0 100 0 R integer Unidad: %

67 Estado de funcionamiento de 
postcalefacción

0 1 0 R integer 0 – postcalefacción APAGADO;
1– postcalefacción ABIERTO

68 Señal de control de 
postcalefacción

0 100 0 R integer Unidad: %

69 Estado de funcionamiento 
refrigeración

0 1 0 R integer 0 – enfriador APAGADO;
1 – enfriador ABIERTO

70 Señal de control refrigeración 0 100 0 R integer Unidad: %
71 Modo de funcionamiento actual 

de la unidad de calefacción - 
refrigeración

0 2 0 R integer 0 – unidad APAGADO
1 – unidad en modo calefacción
2 – unidad en modo enfriamiento

72 Señal de control de calefacción- 
refrigeración

0 100 0 R integer Unidad: %
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Dirección 
Modbus

Descripción del registro Valor Opciones 
de registro

Tipo 
variable

Notas
Min. Max. Def.

73 CO2 medido 0 2000 0 R integer Unidad: ppm; Valor del 
parámetro redondeado a 1

74 Humedad relativa medida 0 100 0 R integer Unidad: %; Valor del parámetro 
redondeado a 1

75 - - - - - - -
76 - - - - - - -
77 - - - - - - -
78 - - - - - - -
79 Modo de funcionamiento de los 

ventiladores
1 4 0 R/W integer 0x01 – modo VAV; 

0x02 – modo CAV;
0x04 – modo COP

80 Establecer modo de 
funcionamiento

0 15 0 R/W integer 0 – OFF - Parados;
2 – control manual; 
3 – modo 1;
4 – modo 2;
5 – modo 3;
8 – modo AUTO VAV;
9 – modo AUTO CAV;
10 – modo AUTO COP;
12 – temporizador en modo VAV; 
13 – temporizador en modo CAV; 
14 – temporizador en modo COP

81 Modo de gestión de la 
temperatura (modo verano/
invierno)

0 4 4 R/W integer 0x01 – modo verano;
0x02 – modo invierno;
0x04 – modo Auto

82 Temperatura con el modo de 
invierno seleccionado

-20 20 6 R/W integer Unidad: °C

83 Histéresis con el modo de 
verano seleccionado

0 20 14 R/W integer Unidad: °C

84 Estado de la protección anti-
hielo

0 1 0 R integer 0 – modo antihielo inactivo;
1 – modo antihielo activo

85 Consigna de control del 
ventilador de impulsión 
asignada al modo VAV 1

Dyn.* Dyn.* 100 R/W integer Unidad: %

86 Consigna de control del 
ventilador de extracción 
asignada al modo VAV 1

Dyn.* Dyn.* 100 R/W integer Unidad: %

87 Consigna de control del 
ventilador de impulsión 
asignada al modo VAV 2

Dyn.* Dyn.* 60 R/W integer Unidad: %

88 Consigna de control del 
ventilador de extracción 
asignada al modo VAV 2

Dyn.* Dyn.* 60 R/W integer Unidad: %

89 Consigna de control del 
ventilador de impulsión 
asignada al modo VAV 3

Dyn.* Dyn.* 30 R/W integer Unidad: %

90 Control del ventilador de aire 
de extracción preestablecido en 
modo VAV 3

Dyn.* Dyn.* 30 R/W integer Unidad: %

91 Voltaje mínimo para iniciar el 
control proporcional por CO2 en 
modo AUTO-VAV

0.0 10.0 2.0 R/W float Resolución de parámetros: 0,1; 
para modificar el parámetro 
enviar: valor solicitado x 10
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Dirección 
Modbus

Descripción del registro Valor Opciones 
de registro

Tipo 
variable

Notas
Min. Max. Def.

92 Voltaje máximo para iniciar el 
control proporcional por CO2 en 
modo AUTO-VAV

0.0 10.0 8.0 R/W float Resolución de parámetros: 0,1; 
para modificar el parámetro 
enviar: valor solicitado x 10

93 Valor mínimo de la salida de 
control de SAF y EAF  en el 
modo AUTO-VAV

2 10 4.5 R/W float Resolución de parámetros: 0,1; 
para modificar el parámetro 
enviar: valor solicitado x 10

94 Valor máximo de la salida de 
control de SAF y EAF  en el 
modo AUTO-VAV

Dyn.** 10 10 R/W float Resolución de parámetros: 0,1; 
para modificar el parámetro 
enviar: valor solicitado x 10

95 Desbalance del ventilador de 
extracción en modo AUTO-VAV

-50 50 0 R/W integer Unidad: %

96 Caudal preestablecido:  aire de 
impulsión en modo CAV 1

0 4000 3000 R/W integer Unidad: m³/h

97 Caudal preestablecido: aire de 
extracción en modo CAV 1

0 4000 3000 R/W integer Unidad: m³/h

98 Caudal preestablecido: aire de 
impulsión en modo CAV 2

0 4000 2000 R/W integer Unidad: m³/h

99 Caudal preestablecido: aire de 
extracción en modo CAV 2

0 4000 2000 R/W integer Unidad: m³/h

100 Caudal preestablecido: aire de 
impulsión en modo CAV 3

0 4000 1000 R/W integer Unidad: m³/h

101 Caudal preestablecido: aire de 
extracción en modo CAV 3

0 4000 1000 R/W integer Unidad: m³/h

102 Configurar el ventilador 
principal en modo COP

1 2 1 R/W integer 0x01 - sensor principal: 
impulsión
0x02 - sensor principal: 
extracción

103 Presión diferencial 
preestablecida en el conducto 
de aire de impulsión en modo 
COP 1

0 1000 150 R/W integer Unidad: Pa

104 Presión diferencial 
preestablecida en el conducto 
de aire de extracción en modo 
COP 1

0 1000 150 R/W integer Unidad: Pa

105 Presión diferencial 
preestablecida en el conducto 
de aire de impulsión en modo 
COP 2

0 1000 100 R/W integer Unidad: Pa

106 Presión diferencial 
preestablecida en el conducto 
de aire de extracción en modo 
COP 2

0 1000 100 R/W integer Unidad: Pa

107 Presión diferencial 
preestablecida en el conducto 
de aire de impulsión en modo 
COP 3

0 1000 50 R/W integer Unidad: Pa

108 Presión diferencial 
preestablecida en el conducto 
de aire de extracción en modo 
COP 3

0 1000 50 R/W integer Unidad: Pa

91

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



63

Dirección 
Modbus

Descripción del registro Valor Opciones 
de registro

Tipo 
variable

Notas
Min. Max. Def.

109 Modo de control actual de la 
compuerta del bypass

0 3 0 R/W integer 0 – Bypass OFF; 
1 – Bypass ON;
2 – Bypass AUTO;
3 – Freecooling

110 - - - - - - -
111 Configuración del sensor de 

calidad del aire analógico
0 2 0 R/W integer 0 – OFF

1 – Sensor CO2

2 – sonda de humedad relativa
112 Modo de trabajo ECO (dirección 

desde central de alarma 
antirrobo)

0 2 1 R/W integer 0 – OFF
1 – ECO-APAGAR
2 – ECO-WORK

113 Modo ventilación 0 1 0 R/W integer 0 – Ventilación OFF;
1 – Ventilación ON

114 Control del ventilador de aire 
de impulsión preestablecido en 
modo ECO-WORK

Dyn.* Dyn.* 50 R/W integer Unidad: %

115 Control del ventilador de aire 
de extracción preestablecido en 
modo ECO-WORK

Dyn.* Dyn.* 50 R/W integer Unidad: %

116 Control del ventilador de aire 
de impulsión preestablecido en 
modo de ventilación

Dyn.* Dyn.* 50 R/W integer Unidad: %

117 Control del ventilador de aire 
de extracción preestablecido en 
modo de ventilación

Dyn.* Dyn.* 50 R/W integer Unidad: %

118 Duración de la ventilación 1 100 10 R/W integer Unidad: min.
119 Intervalo entre sesiones de 

ventilación posteriores
1 24 1 R/W integer Unidad: h

120 Ajustes del modo Boost 0 1 0 R/W integer 0 - control mediante pulsador
1 - control mediante interruptor

121 Duración del Boost (solo si se 
controla mediante pulsador)

1 120 30 R/W integer Unidad: min.

122 Control del ventilador de 
impulsión preestablecido en 
modo Boost

Dyn.* Dyn.* 100 R/W integer Unidad: %

123 Control del ventilador de 
extracción preestablecido en 
modo Boost

Dyn.* Dyn.* 100 R/W integer Unidad: %

124 Configuración del mecanismo 
de limpieza

0 1 0 R/W integer 0 - el mecanismo de limpieza 
activado;
1 - el mecanismo de limpieza 
desactivado

125 Modo manual del mecanismo 
de limpieza activado

0 1 0 R/W integer 0 – no;
1 – si

126 Procedimiento de protección 
de temperatura de impulsión 
demasiado alta

0 2 1 R/W integer 0 - Protección deshabilitada;
1 - APAGAR AHU;
2 - APAGAR la postcalefacción

127 Procedimiento de protección 
de temperatura de impulsión 
demasiado baja

0 2 1 R/W integer 0 - procedimiento de apagado;
1 - APAGAR SAF;
2 - ENCENDER la postcalefacción
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Dirección 
Modbus

Descripción del registro Valor Opciones 
de registro

Tipo 
variable

Notas
Min. Max. Def.

128 Límite superior de temperatura 
de impulsión

30 80 70 R/W integer Unidad: °C

129 Pausa de funcionamiento en 
modo AHU OFF

10 100 10 R/W integer Unidad: min.

130 Límite inferior de temperatura 
de impulsión

1 25 5 R/W integer Unidad: °C

131 Tiempo de detección de baja 
temperatura

1 15 3 R/W integer Unidad: min.

132 Tiempo de detección del 
ensuciamiento de los filtros

0 60 30 R/W integer Unidad: sec.

133 Ajustes del procedimiento 
antihielo

0 1 1 R/W integer 0 - procedimiento APAGADO
1 - procedimiento ENCENDIDO

134 Control del ventilador de 
extracción preestablecido 
durante el procedimiento de 
antihielo

Dyn.* Dyn.* 70 R/W integer Unidad: %

135 Control del ventilador de 
impulsión preestablecido 
al inicio del procedimiento 
antihielo

Dyn.* Dyn.* 70 R/W integer Unidad: %

136 Control del ventilador de 
impulsión preestablecido 
durante el procedimiento 
antihielo

Dyn.* Dyn.* 30 R/W integer Unidad: %

137 Temperatura de activación de la 
protección antihielo

-10 10 3 R/W integer Unidad: °C

138 Histéresis de desactivación de 
la protección antihielo

1 10 3 R/W integer Unidad: °C

139 Tiempo de detección necesario 
para activar la protección 
antihielo

0 5 2 R/W integer Unidad: min.

140 Valor de consigna inferior del 
ventilador de impulsión

0 50 25 R/W integer Unidad: %

141 Valor de consigna inferior del 
ventilador de extracción

0 50 25 R/W integer Unidad: %

142 Valor de consigna superior del 
ventilador de impulsión

50 100 100 R/W integer Unidad: %

143 Valor de consigna superior del 
ventilador de extracción

50 100 100 R/W integer Unidad: %

144 Temporización de parada 
del ventilador de impulsión 
(después del funcionamiento de 
la batería)

1 20 2 R/W integer Unidad: min.

145 Temporización de parada 
del ventilador de extracción 
(después del funcionamiento de 
la batería)

0 20 2 R/W integer Unidad: min.

146 Temporización de marcha del 
ventilador de impulsión

0 200 0 R/W integer Unidad: sec.

147 Temporización de marcha del 
ventilador de extracción

0 200 0 R/W integer Unidad: sec.
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Dirección 
Modbus

Descripción del registro Valor Opciones 
de registro

Tipo 
variable

Notas
Min. Max. Def.

148 Tipo de transmisor de presión 
diferencial utilizado para 
control del ventilador de 
impulsión (modos COP o CAV)

0 1 1 R/W integer 0 - sensor interno ΔP1
1 - Transmisor de presión 
externo (TDP)  conectado a AIN1

149 Valor mínimo del rango de 
presión diferencial medida por 
el transmisor de presión TDP 
medida en AIN1

0 1000 1000 R/W integer Unidad: Pa

150 Valor máximo del rango de 
presión diferencial medida por 
el transmisor de presión TDP 
medida en AIN1

0 1000 0 R/W integer Unidad: Pa

151 Valor mínimo de la tensión 
de salida del transmisor de 
presión TDP en la entrada 
analógica AIN1

0 10 0 R/W integer Unidad: V

152 Valor máximo de la tensión 
de salida del transmisor de 
presión TDP en la entrada 
analógica AIN1

0 10 10 R/W integer Unidad: V

153 Factor K del ventilador de 
impulsión

0 1000 84 R/W float Resolución de parámetros: 0,1; 
para modificar el parámetro 
enviar: valor solicitado x 10

154 Tipo de transmisor de presión 
diferencial utilizado para 
control del ventilador de 
extracción (modos COP o CAV)

0 1 1 R/W integer 0 - sensor interno ΔP2
1 - Transmisor de presión 
externo (TDP)  conectado a AIN2

155 Valor mínimo del rango de 
presión diferencial medida por 
el transmisor de presión TDP 
medida en AIN2

0 1000 1000 R/W integer Unidad: Pa

156 Valor máximo del rango de 
presión diferencial medida por 
el transmisor de presión TDP 
medida en AIN2

0 1000 0 R/W integer Unidad: Pa

157 Valor mínimo de la tensión 
de salida del transmisor de 
presión TDP en la entrada 
analógica AIN2

0 10 0 R/W integer Unidad: V

158 Valor máximo de la tensión 
de salida del transmisor de 
presión TDP en la entrada 
analógica AIN2

0 10 10 R/W integer Unidad: V

159 Factor K del ventilador de 
extracción

0 1000 84 R/W float Resolución de parámetros: 0,1; 
para modificar el parámetro 
enviar: valor solicitado x 10

160 Control manual- salida relé 0 63 0 R/W integer 0x01 - activar OUT1
0x02 - activar OUT2
0x04 - activar OUT3
0x08 - activar REL1
0x10 - activar REL2
0x20 - activar REL3
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Dirección 
Modbus

Descripción del registro Valor Opciones 
de registro

Tipo 
variable

Notas
Min. Max. Def.

161 Control manual – AOUT1 0 100 0 R/W integer Para introducir valor en voltios 
enviar: valor x 10

162 Control manual – AOUT2 0 100 0 R/W integer Para introducir valor en voltios 
enviar: valor x 10

163 Control manual – AOUT3 0 100 0 R/W integer Para introducir valor en voltios 
enviar: valor x 10

164 Control manual – AOUT4 0 100 0 R/W integer Para introducir valor en voltios 
enviar: valor x 10

Notas:
* el rango de valores de estos parámetros depende del valor establecido: Control de ventilador mínimo y máximo
** el valor mínimo de este parámetro depende del valor establecido como el punto de ajuste de control más bajo (parámetro 88)

Dirección 
Modbus

Descripción del registro Valor Opciones 
de registro

Tipo 
variable

Notas
Min. Max. Def.

200 Error sonda de temperatura de 
impulsión 

0 1 0 R integer 0 - alarma inactiva; 
1 - alarma activa

201 Error sonda de temperatura de 
extracción

0 1 0 R integer 0 - alarma inactiva; 
1 - alarma activa

202 Error sonda de temperatura 
exterior

0 1 0 R integer 0 - alarma inactiva; 
1 - alarma activa

203 Error sonda de temperatura de 
exhaust

0 1 0 R integer 0 - alarma inactiva; 
1 - alarma activa

204 - - - - - - -
205 - - - - - - -
206 - - - - - - -
207 - - - - - - -
208 Contaminación del filtro de aire 

de impulsión o del filtro de aire 
de extracción

0 1 0 R integer 0 - alarma inactiva; 
1 - alarma activa

209 Se requiere revisión de 
mantenimiento

0 1 0 R integer 0 - alarma inactiva; 
1 - alarma activa

210 Error funcionamiento 
ventiladores

0 1 0 R integer 0 - alarma inactiva; 
1 - alarma activa

211 Posible sobrecalentamiento de 
la precalefacción

0 1 0 R Integer 0 - alarma inactiva; 
1 - alarma activa

212 Posible sobrecalentamiento de 
la postcalefacción

0 1 0 R Integer 0 - alarma inactiva; 
1 - alarma activa

213 - - - - - - -
214 - - - - - - -
215 - - - - - - -
216 Activación del procedimiento 

antihielo para la postcalefacción
0 1 0 R Integer 0 - alarma inactiva; 

1 - alarma activa
217 Temperatura de impulsión 

demasiado alta - procedimiento 
de protección activado

0 1 0 R Integer 0 - alarma inactiva; 
1 - alarma activa

218 Temperatura de impulsión 
demasiado baja: procedimiento 
de protección activado

0 1 0 R Integer 0 - alarma inactiva; 
1 - alarma activa
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14.  INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

14.1.  Sustitución de fi ltros

La ubicación de los registros para mantenimiento de fi ltros dependen del modelo y versión. La 
ubicación exacta de los fi ltros queda identifi cada con una etiqueta en el perfi l indicando las carac-
terísticas del fi ltro instalado.

CAIDA DE OBJETOS
Al afl ojar los tornillos que sujetan los paneles, éstos quedarán liberados. En equipos 
instalados en techo, prestar especial atención a esta operación para evitar la caída del 
panel. Durante las tareas de mantenimiento señalizar la zona de debajo del recupera-
dor e impedir el acceso de personal a la misma.

El acceso a fi ltros se realiza mediante el desmontaje de los dos paneles registro ubicados en el 
lateral del recuperador. Para sustituir los fi ltros, seguir la siguiente secuencia:

Fig.3Fig.2Fig.1

1.  El acceso a los fi ltros se realiza mediante desmontaje de los dos paneles laterales existentes en 
el lado donde se encuentra el armario eléctrico (Fig.1)

2.  Quitar los 4 tornillos que fi jan el panel de acceso a fi ltros. Sujetar el panel evitando que éste 
caiga en el momento de afl ojar el último tornillo. (Fig 2.)

3.  Tirar del fi ltro sucio hacia el exterior, deslizándolo sobre la guía existente.

En el proceso de montaje del fi ltro nuevo, seguir el orden inverso, prestando atención a la fl echa 
que defi ne el sentido del aire que encontrará en el nuevo fi ltro S&P.

Tabla de recambios de fi ltros

Modelo Filtros accesorio y recambio para CAD-COMPACT*
G4 M5 F7 F9

CAD-COMPACT 500 AFR-CAD-COMPACT 500 G4 AFR-CAD-COMPACT 500 M5 AFR-CAD-COMPACT 500 F7 AFR-CAD-COMPACT 500 F9
CAD-COMPACT 900 AFR-CAD-COMPACT 900 G4 AFR-CAD-COMPACT 900 M5 AFR-CAD-COMPACT 900 F7 AFR-CAD-COMPACT 900 F9
CAD-COMPACT 1300 AFR-CAD-COMPACT 1300 G4 AFR-CAD-COMPACT 1300 M5 AFR-CAD-COMPACT 1300 F7 AFR-CAD-COMPACT 1300 F9
CAD-COMPACT 1800 AFR-CAD-COMPACT 1800 G4 AFR-CAD-COMPACT 1800 M5 AFR-CAD-COMPACT 1800 F7 AFR-CAD-COMPACT 1800 F9
CAD-COMPACT 3200 AFR-CAD-COMPACT 3200 G4 AFR-CAD-COMPACT 3200 M5 AFR-CAD-COMPACT 3200 F7 AFR-CAD-COMPACT 3200 F9
CAD-COMPACT 4500 AFR-CAD-COMPACT 4500 G4 AFR-CAD-COMPACT 4500 M5 AFR-CAD-COMPACT 4500 F7 AFR-CAD-COMPACT 4500 F9

*  De serie las unidades se suministran con F7 en aportación y M5 en extracción. Todos los modelos permiten el montaje de un 
segundo fi ltro en el interior, obteniendo entre otras, las siguientes combinaciones: F7+F9, M5+F7 o G4+F7.
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14.2.  MONTAJE DE FILTRO ADICIONAL

El recuperador se suministra con los fi ltros ya montados. 
F7 en el sentido de aportación de aire nuevo y M5 en el sentido de extracción de aire viciado.
En el interior del recuperador existe un carril específi co para el montaje de un segundo fi ltro adi-
cional (suministrado como accesorio).

14.3.  INTERCAMBIADOR DE CALOR

Para realizar la limpieza del intercambiador de calor es necesario desmontarlo del equipo.
El desmontaje puede realizarse fácilmente desde el panel lateral:

Secuencia desmontaje core por lateral

Fig.1 3.giF2.giF

Para realizar el desmontaje del intercambiador de calor seguir la siguiente secuencia:
• Afl ojar los tornillos que sujetan el panel lateral. Antes de liberar el panel asegurar que éste se 

encuentra bien sujetado por el operario, evitando su caída (Fig.1).
• Retirar el conjunto by-pass, soltando su conector eléctrico (Fig.2).
• Tirar del intercambiador de calor hasta extraerlo completamente del equipo (Fig.3).

14.4.  VENTILADORES

A priori no es necesario acceder al ventilador para realizar tareas de mantenimiento, ni para reali-
zar el conexionado eléctrico ya que ambos ventiladores se encuentran cableados hasta el armario 
eléctrico. No obstante es  necesario dejar espacio sufi ciente alrededor del equipo de forma que sea 
posible acceder a los ventiladores en caso de avería de éstos. No instalar el recuperador contra una 
pared o obstáculo que impida el acceso a los ventiladores.

En caso de necesidad de remplazar el ventilador, seguir la siguiente secuencia:
• Desmontar el panel de acceso al ventilador afectado (Fig.1).
• Liberar los tornillos que bloquean la placa metálica sobre la que se encuentra montado el ven-

tilador (Fig.2).
• Tirar hacia el exterior de la placa y una vez en el exterior desmontar el ventilador y proceder a 

su sustitución (Fig.3).
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14.5.  TUBERÍA DE DESAGÜE DE CONDENSADOS

Inspeccione periódicamente el tubo de desagüe de condensados, para evitar que quede atascado y, 
en ese caso, retire los restos que lo atasquen.
Comprobar que la tubería de desagüe ha sido realizada de acuerdo con las indicaciones del apar-
tado “CONEXIONES” de este manual.
El sifón siempre debe estar lleno de agua. Compruebe periódicamente su nivel, rellenándolo en 
caso de ser necesario. Un sifón vacío puede provocar el rebosamiento de la bandeja de conden-
sados y las fugas de agua a través de la envolvente del equipo.

15.  ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO

15.1.  Anomalías generales

Anomalía Causa Solución
Arranque difícil. Tensión de alimentación 

reducida.
Par estático del motor 
insuficiente.

Verificar datos de placa del motor.
Cerrar las entradas de aire para alcanzar la máxima 
velocidad.
Si es necesario, cambie el motor.
Contacte con el Servicio Postventa de S&P.

Caudal de aire 
insuficiente.
Presión insuficiente.

Tuberías atascadas y/o puntos 
de aspiración cerrados.
Ventilador obstruido.
Filtro sobrecargado.
Velocidad de rotación 
insuficiente.
Paquete intercambiador 
obturado.

Limpieza de los tubos de aspiración.
Limpieza del ventilador.
Limpiar o sustituir el filtro.
Verificar la tensión de alimentación.
Limpieza del intercambiador.

Caída de rendimiento 
después de 
un periodo de 
funcionamiento 
aceptable.

Fuga en el circuito antes y/o 
después del ventilador.
Rodete dañado.

Verificación del circuito y restauración de las 
condiciones originales.
Verificar el rodete y en caso necesario, 
sustituirlo con un recambio original. 
Contacte con el Servicio Postventa de S&P.

Temperatura aire 
nuevo demasiado 
baja.

Aire exterior inferior a -5ºC. Inserción dispositivos de postcalentamiento.
Contacte con el Servicio Postventa de S&P.

Rendimiento 
insuficiente del 
intercambiador.

Aletas intercambio sucias. Limpieza del intercambiador.

Formación de 
escarcha en el 
intercambiador.

Aire exterior inferior a -5ºC. Inserción de dispositivos de precalentamiento (anti-
hielo).
Contacte con el Servicio de Asesorías de S&P.

Pulsación de aire. Ventilador que trabaja en 
condiciones de caudal 
excesivamente baja.
Inestabilidad de flujo, 
obstrucción o mala conexión.

Modificación del circuito y/o sustitución del 
ventilador.
Limpieza y/o reajuste canales de aspiración. 
Intervenir en el regulador electrónico aumentando la 
velocidad mínima (voltaje insuficiente).
Contacte con el Servicio de Asesorías de S&P.

Agua en el interior del 
equipo.

Desagüe obstruido o mal 
dimensionado.

Verificar si existe algún cuerpo/objeto que obstruya 
el paso del agua, y retírelo. Verificar que existe y que 
éste está dimensionado según las instrucciones de 
este manual.
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15.2.  LISTA DE ALARMAS

En caso de que se active una alarma o se produzca un error, la indicación de alarma se mostrará 
en la pantalla:

Alarmas activas: 1

02.01.2020

Pausa

20ºC 0%0%

1 2

Viernes

17:13
30ºC

---

Off

A3 OFF

Alarmas activas: 1

Comf. t=20ºC

Pausa

12ºC 0%

11ºC

12ºC0%

15:17  02.01.2020
Miércoles

20ºC

En caso de alarma es posible acceder al menú de alarmas y obtener información detallada sobre 
las últimas alarmas aparecidas.
El número de parpadeos del led hace referencia al tipo de anomalía detectado:

1/14Registro de alarmas

Error sonda temperatura de control

¡ATENCIÓN!

999.0
Inicio de la alarma:   2.01.2020  19:11:38

Registro de alarmas 2/14

Inicio de la alarma:   2.01.2020  19:11:38
999.0Aportac. [ºC]:

Error sonda temperatura de control

¡ATENCIÓN!

Aportac. [ºC]:

Fin de la alarma:   2.01.2020  19:18:43¡La alarma está activa!

Salir

Volver al menú principal

Siguiente alarma

Alarma anterior

Número de alarma / Total alarmas

Mensajes de alarma y posibles causas:

Mensaje de alarma Signifi cado Corrección
Comunicación con el 
controlador perdida

Se pierde la comunicación entre el 
controlador y el terminal remoto

Verifique el cable y las conexiones

Error de comunicación con 
el sensor de presión SAF

La unidad está configurada en modo CAV o 
COP y no recibe la señal del transmisor de 
presión (accesorio)

Verifique que el transmisor 
de presión esté instalado y 
correctamente cableado a la placa 
principal

Error de comunicación con 
el sensor de presión EAF

La unidad está configurada en modo CAV o 
COP y no recibe la señal del transmisor de 
presión (accesorio)

Verifique que el transmisor 
de presión esté instalado y 
correctamente cableado a la placa 
principal

Error sonda temperatura 
impulsión

 El controlador no está recibiendo 
información de la sonda de temperatura 
del aire de impulsión

Verifique el cableado / Reemplace 
la sonda dañada

Error sonda temperatura 
salida intercambiador

 El controlador no está recibiendo 
información de la sonda de temperatura 
del postintercambiador

Verifique el cableado / Reemplace 
la sonda dañada

Error sonda temperatura 
exhaustación

 El controlador no está recibiendo 
información de la sonda de temperatura 
del aire de extracción

Verifique el cableado / Reemplace 
la sonda dañada

Filtro sucio - presostato  El filtro está obstruido Limpiar / reemplazar el filtro sucio
Error sonda temperatura 
aire exterior

 El controlador no está recibiendo 
información de la sonda de temperatura 
del aire exterior

Verifique el cableado / Reemplace 
la sonda dañada
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Mensaje de alarma Signifi cado Corrección
Error sonda temperatura 
aire extracción

 El controlador no está recibiendo 
información de la sonda de temperatura 
del aire de extracción

Verifique el cableado / Reemplace 
la sonda dañada

La alarma incendio está 
activada

 La alarma de INCENDIO está activada Verificar el estado de la entrada 
digital desde la central de alarma 
contra incendios

Alarma por tiempo entre 
mantenimiento filtros

El contador de vida útil de los filtros indica 
que se requiere mantenimiento del filtro

Limpiar / reemplazar el filtro sucio

Temperatura de impulsión 
demasiado alta

 La temperatura de impulsión es 
demasiado alta

Compruebe los ajustes de 
temperatura / Verifique los 
componentes de postcalentamiento 
(válvula de agua, batería ...)

Sobretemperatura en 
resistencia eléctrica - 
Termostato activ.

Protección térmica postcalefacción 
eléctrica activada

Incrementar el caudal de aire 
/ Verificar los componentes de 
postcalentamiento (batería, sondas, 
presostato, temporizador ...)

Se requiere supervisión 
del equipo por Servicio 
Técnico

 Requiere mantenimiento regular Llame al servicio oficial de S&P 
para realizar una operación de 
mantenimiento regular

Se aproxima revisión 
periódica

 Pronto se requerirá un mantenimiento 
regular 

-

Puesta en marcha no 
autorizada - Dispositivo 
bloqueado

El código de acceso introducido es 
incorrecto - El acceso está bloqueado

Póngase en contacto con el servicio 
de S&P

Posible 
sobrecalentamiento de la 
precalefacción

 La protección térmica precalefacción 
eléctrica está activada

Incrementar el caudal de aire 
/ Verificar los componentes de 
precalentamiento (batería, sondas, 
presostato, temporizador ...)

Posible 
sobrecalentamiento de la 
postcalefacción

 La protección térmica postcalefacción 
eléctrica está activada.

Incrementar el caudal de aire 
/ Verificar los componentes de 
postcalentamiento (batería, sondas, 
presostato, temporizador ...)

Temperatura de impulsión 
demasiado baja

 La temperatura de impulsión es 
demasiado baja.

Verificar los ajustes de 
temperatura / Verificar los 
componentes de postcalentamiento 
(válvula de agua, batería…)

Señal termostato. Proceso 
de descongelación post-
calefacción

 Se activa la protección térmica del 
postcalentador eléctrico.

Incrementar el caudal de aire 
/ Verificar los componentes de 
postcalentamiento (batería, sondas, 
presostato, temporizador ...)

Señal termostato. Proceso 
de descongelación pre-
calefacción

Se activa la protección térmica del 
precalentador eléctrico está activada.

Incrementar el caudal de aire 
/ Verificar los componentes de 
precalentamiento (batería, sondas, 
presostato, temporizador ...)

Activación termostato 
batería

Activación del termostato de la batería

Error sonda temperatura 
de control

El controlador no recibe información de la 
sonda de temperatura de control

Verifique el cableado / Reemplace 
la sonda dañada

Se aproxima cambio de 
filtros

Se aproxima cambio de filtros
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Mensaje de alarma Signifi cado Corrección
Regulador incompatible  La versión de Software no es compatible 

con la versión de Hardware
Póngase en contacto con el servicio 
de S&P

Sin confirmación sobre 
el funcionamiento de los 
ventiladores

 Los ventiladores se detienen mientras 
deberían estar funcionando

Verifique el cableado y el estado de 
los ventiladores

Se aproxima fecha cambio 
filtro impulsión

 Se acerca la fecha de reemplazo del filtro 
de aire de impulsión

Prever revisión en los próximos 
días

Se aproxima fecha cambio 
filtro extracción

 Se acerca la fecha de reemplazo del filtro 
de aire de extracción

Prever revisión en los próximos 
días

Filtro impulsión sucio - 
Apaque el equipo y cambie 
filtro

 El filtro de aire de impulsión está 
obstruido

Apague la unidad y reemplace el 
filtro

Filtro extracción sucio - 
Apaque el equipo y cambie 
filtro

 El filtro de aire de extracción está 
obstruido

Apague la unidad y reemplace el 
filtro

Una vez resuelto el problema que generó la alarma, es posible borrar el mensaje de alarma:

i

Menú instalador

Modo de trabajo de los ventiladores
Temperatura
.   .   .   .   .   .   .
Ajustes protección antihielo
Ajustes protección Temp. impulsión
Borrar alarmas
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16.  ESQUEMAS ELÉCTRICOS

16.1.  CAD-COMPACT advanced de 500 a 2500. Confi guración por defecto. 
Ventilador de aire de impulsión en el lado izquierdo (visto desde el armario eléctrico)
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16.2.  CAD-COMPACT ADVANCED de 500 a 2500. Confi guración simétrica. 
Ventilador de aire de impulsión en el lado derecho (visto desde el armario eléctrico) 
(ver capítulo “Intercambiar la funcion de los circuitos de impulsion y extraccion”)

M
od

o 
C

O
P

Ve
nt

. E
xt

ra
cc

ió
n

AC
C

E
S

O
R

IO

AC
C

E
S

O
R

IO

M
od

o 
C

O
P

Ve
nt

.
Ap

or
ta

ci
ón

TD
P

Fi
lte

r
PS

 S
AF

R
el

e 
S

A
F

Fi
lte

r
PS

 E
AF

SA
F

EA
F

R
el

e 
E

A
F

Ex
tra

cc
ió

n

C
on

tro
l 0

-1
0V

Ve
nt

ila
do

r

Ve
nt

ila
do

r
C

on
tro

l 0
-1

0V

Im
pu

ls
ió

n

AL
IM

EN
TA

C
IO

N
23

0V
 5

0H
z

1P
h+

N

Pr
es

os
ta

to

In
te

rru
pt

or
 G

en
er

al

Fu
en

te
 d

e 
al

im
en

ta
ci

ón

So
nd

a 
te

m
p.

 a
ire

 e
xh

au
st

. (
Ai

re
 v

ic
ia

do
)

So
nd

a 
te

m
p.

 a
ire

 e
xt

er
io

r (
A

ire
 n

ue
vo

)
So

nd
a 

te
m

p.
 e

xt
ra

cc
ió

n 
(A

ire
 v

ic
ia

do
) 

So
nd

a 
te

m
p.

 a
po

rta
ci

ón
 (A

ire
 n

ue
vo

)

Ve
nt

ila
do

r d
e 

ex
tra

cc
ió

n
Ve

nt
ila

do
r d

e 
ap

or
ta

ci
ón

T 
   

  :
S

U
P

E
TA

O
D

A

E
H

A

T 
   

  :
T 

   
  :

T 
   

  :

T S
U

P0-
10

V

EH
A

O
D

A

ET
A

T TT

TD
P

24
V

G
nd

SD
:

SA
F:

EA
F:

PS
:

FA
:

0-
10

V

G
N

D

PE L N

0-
10

V

G
N

D

PE L N

L N PE

O
N

/O
FF

 R
em

ot
o

BO
O

ST
 (V

el
oc

id
ad

 A
lta

)

Al
ar

m
a 

in
ce

nd
io

0-
10

V

0-
10

V

0-
10

V

0-
10

V

G
nd V
+

C
O

2
G

nd 24
V

0-
10

V

Su
pe

rv
is

ió
n 

de
 fi

ltr
os

Su
pe

rv
is

ió
n 

de
 v

en
til

ad
or

es

S
C

O
2

M
od

o
VA

V
Au

to

AC
C

E
S

O
R

IO

Ve
nt

ila
do

r E
xt

ra
cc

ió
n

C
al

ef
ac

ci
ón

Ve
nt

ila
do

r I
m

pu
ls

ió
n

C
on

tro
l 0

-1
0V

C
on

tro
l 0

-1
0V

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D
0-

10
V

G
N

D
0-

10
V

G
N

D
0-

10
V

G
N

D
0-

10
V

S
D

Supply

L N P
E

230 Vac

C
L

C
N B
L

B
N

OUT3 OUT2 OUT1

A
L

A
N

T6

IN G
N

D

T5

IN G
N

D

T4

IN G
N

D

T3

IN G
N

D

T2
IN G
N

D

T1
IN G
N

D
AIN2

IN G
N

D

AIN1

IN G
N

D

DIN5

IN G
N

D

DIN4DIN3DIN2DIN1

INININ G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D
IN

COM2

G
N

D
O

U
T

G
N

D
O

U
T

G
N

D
O

U
T

G
N

D
O

U
T

COM3 ISO

G
N

D
D

-
D

+
+5

V

PANEL

G
N

D
D

-
D

+
V

C
C

D
-

D
+

A
m

ar
ill

o
M

ar
ró

n

V
er

de
B

la
nc

o
11º
C

20
ºC

R
ef

rig
er

ac
ió

n

M
O

D
B

U
S

R
TU

by
-p

as
s

Se
rv

om
ot

or

N
B

LB
1

FB
1

FB
2

LB
2

Sa
lid

a 
di

gi
ta

l  
(L

ib
re

 d
e 

te
ns

ió
n)

Sa
lid

a 
di

gi
ta

l  
(L

ib
re

 d
e 

te
ns

ió
n)

N
O

 U
TI

LI
ZA

R

AL
A

R
M

A

Es
ta

do
 (M

ar
ch

a/
Pa

ro
)

24Vdc

24
V

G
N

D

REL1

N
C

C
O

M
N

O

REL2

C
O

M
N

O

REL3

C
O

M
N

O D
ND
L

Al
im

en
ta

ci
ón

el
éc

tri
ca

 d
e

ac
ce

so
rio

s
24

VD
C

FA

La
 a

lim
en

ta
ci

ón
 d

e 
ac

ce
so

rio
s 

ex
te

rn
os

(S
en

so
r C

O
2,

 tr
an

sm
is

or
 d

e 
ca

ud
al

, v
ál

vu
la

s 
de

 a
gu

a.
..)

de
be

 re
al

iz
ar

se
 m

ed
ia

nt
e 

la
 fu

en
te

 d
e 

al
im

en
ta

ci
ón

 F
A

ex
is

te
nt

e 
en

 e
l i

nt
er

io
r d

e 
ar

m
ar

io
 e

lé
ct

ric
o

(d
e 

FA
)

24
 V

D
C

(d
e 

FA
)

24
 V

D
C

103

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



75

16.3.  CAD-COMPACT ADVANCED 3200. Confi guración por defecto. 
Ventilador de aire de impulsión en el lado izquierdo (visto desde el armario eléctrico)
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16.4.  CAD-COMPACT ADVANCED 3200. Confi guración simétrica. 
Ventilador de aire de impulsión en el lado derecho (visto desde el armario eléctrico) 
(ver capítulo “Intercambiar la función de los circuitos de impulsión y extracción”)
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16.5.  CAD-COMPACT ADVANCED 4500. Confi guracion por defecto.
Ventilador de aire de impulsión en el lado izquierdo (visto desde el armario eléctrico)
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16.6.  CAD-COMPACT ADVANCED 4500. Confi guración simétrica.
Ventilador de aire de impulsión en el lado derecho (visto desde el armario eléctrico) 
(ver capítulo “Intercambiar la funcion de los circuitos de impulsion y extraccion”)
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16.7.  CABLEADO ESPECÍFICO PARA CONTROLAR BATERÍAS EXTERNAS DE AGUA

16.7.1.  Confi guración por defecto. Ventilador de aire de impulsión en el lado izquierdo
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Recablear la  T   SUP   desde el 
conector T1 hasta el T5.
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NO UTILIZAR
La alimentación de accesorios externos
(Sensor CO2, transmisor de caudal, válvulas de agua...)
debe realizarse mediante la fuente de alimentación FA
existente en el interior de armario eléctrico

16.7.2.  Confi guración simétrica. Ventilador de aire de impulsión en el lado derecho 
(ver capítulo “Intercambiar la funcion de los circuitos de impulsion y extraccion”)

EHA

SUPT

ETAT

ODAT
TG/K-NTC

AC
C

E
S

O
R

IO

3WV..PROP 24V

3WV..PROP 24V
0-10V3
GND

2
1

T

3
1
2

GND

Calefacción

0-10V

AC
C

E
S

O
R

IO
AC

C
E

S
O

R
IO

OUT
GND

T6

IN
GND

T5

IN
GND

T4

IN
GND

T3

IN
GND

T2

IN
GND

T1

IN
GND

OUT
GND

24 VDC de fuente
de alimentación
externa

24 VDC de fuente
de alimentación
externa

24
Vd

c

24V
GND

Sonda temp. aportación (Aire nuevo)SUPT      :

Sonda temp. aire exhaust. (Aire viciado)

Sonda temp. aire exterior (Aire nuevo)
Sonda temp. extracción (Aire viciado) ETA

ODA

EHA

T      :
T      :
T      :

PS: Presostato

Recablear la sonda T      desde el 
conector T  hasta el T5.
Cablear la nueva sonda de impulsión 
(Accesorio TG/K-NTC) al conector T

SUP

Refrigeración

NO UTILIZAR
La alimentación de accesorios externos
(Sensor CO2, transmisor de caudal, válvulas de agua...)
debe realizarse mediante la fuente de alimentación FA
existente en el interior de armario eléctrico
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16.8.   CABLEADO ESPECÍFICO PARA CONTROLAR BATERÍAS ELÉCTRICAS 
DE POST-CALEFACCIÓN

16.8.1.  Confi guración por defecto. Ventilador de aire de impulsión en el lado izquierdo

TG/K-NTC

T

T

T

T

ETA

ODA

EHA

SUP

A
C

C
E

S
O

R
IO

Calefacción
0-10V
GND

T5

IN
GND

T4

IN
GND

T3

IN
GND

T2

IN
GND

T1

IN
GND

OUT
GND

Sonda temp. aire exterior (Aire nuevo)

Sonda temp. aire exhaust. (Aire viciado)
ODA

EHA

T      :
T      :

Sonda temp. aportación (Aire nuevo)
Sonda temp. extracción (Aire viciado) 

SUPT      :

ETAT      :

PresostatoPS:

Recablear la sonda T      desde el 
conector T1 hasta el T5.
Cablear la nueva sonda de impulsión 
(Accesorio TG/K-NTC) al conector T1

SUP

1 2 3 10 11 12

MBE-R POSTHEATING BATTERY

BORNES MANIOBRA (PCB)

1
2
3
4

7 8 9

ALIMENTACION
ELECTRICA
230V 50Hz o 400V 50Hz según modelo

ACCESORIO

2
P

1

3

Presostato DPS 2.30
DETECTOR DE FLUJO

AC
C

E
SO

R
IO

CONTROL ADVANCED

Quitar puente
INT/EXT
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16.8.2.  Confi guración simétrica. Ventilador de aire de impulsión en el lado derecho 
(ver capítulo “Intercambiar la función de los circuitos de impulsión y extracción”)

TSUP

Calefacción
0-10V
GND

T5

IN
GND

T4

IN
GND

T3

IN
GND

T2

IN
GND

T1

IN
GND

OUT
GND

Sonda temp. aire exterior (Aire nuevo)

Sonda temp. aire exhaust. (Aire viciado)
ODA

EHA

T      :
T      :

Sonda temp. aportación (Aire nuevo)
Sonda temp. extracción (Aire viciado) 

SUPT      :

ETAT      :

PresostatoPS:

Recablear la sonda T      desde el 
conector T4 hasta el T5.
Cablear la nueva sonda de impulsión 
(Accesorio TG/K-NTC) al conector T4

SUP

1 2 3 10 11 12

MBE-R POSTHEATING BATTERY

BORNES MANIOBRA (PCB)

BORNES POTENCIA

1
2
3
4

7 8 9

ALIMENTACION
ELECTRICA
230V 50Hz o 400V 50Hz según modelo

ACCESORIO

EHA

ETAT

ODAT

T
TG/K-NTC

A
C

C
E

S
O

R
IO

2
P

1

3

Presostato DPS 2.30
DETECTOR DE FLUJO

AC
C

E
S

O
R

IO

Quitar puente
INT/EXT

16.9.  CABLEADO ESPECÍFICO PARA CONTROLAR BATERÍAS EXTERNAS ELÉCTRICAS 
DE PRECALEFACCIÓN

Calefacción
0-10V
GND

OUT
GND

1 2 3 10 11 12

MBE-R POSTHEATING BATTERY

BORNES MANIOBRA (PCB)

BORNES POTENCIA

1
2
3
4

7 8 9

ALIMENTACION
ELECTRICA
230V 50Hz o 400V 50Hz según modelo

ACCESORIO

2
P

1

3

Presostato DPS 2.30
DETECTOR DE FLUJO

A
C

C
E

S
O

R
IO

CONTROL ADVANCED

Quitar puente
INT/EXT
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S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

C. Llevant, 4 
Polígono Industrial Llevant 

08150 Parets del Vallès
Barcelona - España

Tel. +34 93 571 93 00 
www.solerpalau.com

Ref. 9023119300
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RESPIRO 150 N

42 60

RESPIRO 150 RD N
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www.solerpalau.es124 Extractores de baño SILENT

EXTRACTORES DE BAÑO
Serie SILENT-100
EXTRACTORES DE BAÑO
Serie SILENT-200

Ventiladores helicoidales de bajo nivel 
sonoro, caudal aproximado de 180 m3/h, 
compuerta antirretorno incorporada, 
luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz con rodamientos a bolas, 
montado sobre silent-blocks, IP45,
Clase II, con protector térmico, para 
trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

SILENT-200

EXTRACTOR
TRADICIONAL

Compuerta antirretorno 
Evita la entrada de aire 
del exterior y las fugas 
de calefacción, cuando 
el extractor no está en 
funcionamiento. Se abre 
por la presión del aire.

Silent-blocks elásticos 
Motor montado sobre
silent-blocks elásticos que
absorben las vibraciones.

Sin vibraciones 
En el extractor tradicional, 
las vibraciones del motor 
se transmiten al entorno. 
En la serie SILENT son 
absorbidas por los 
silent-blocks.

Las versiones SILVER tienen la reja frontal de un atractivo color plata.

PROTECCIÓN BAJO NIVEL
SONORO
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www.solerpalau.es 125Extractores de baño SILENT

EXTRACTORES DE BAÑO
Serie SILENT-100
EXTRACTORES DE BAÑO
Serie SILENT-200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0 40 80 120 160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

0

psf
(mmcda)

psf
(Pa)

qv [m
3/s]

qv [m
3/h]

SILENT-200

CURVA CARACTERÍSTICA

CX-125/215
Brida de sujeción.

GSA-M0 125
Conducto flexible 
de aluminio.

GRA-100
GRI-125
Rejas de aluminio.

PER-125W
Persiana de 
sobrepresión.

DIMENSIONES (mm)

ACCESORIOS

Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
descarga

libre 
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Nivel
presión
sonora
(dB(A))
a 3 m *

Caudal 
en

descarga
libre

(m3/h)

Aislamiento/
Protección

Ø
conducto

(mm)

Peso
(kg)

SILENT-200 2350 16 230 33 180 Clase II / IP45 120 0,77

PRESTACIONES - MODELOS

CZ CRZ CHZ

LUZ PILOTO • • •
COMPUERTA ANTIRRETORNO • • •
TEMPORIZADOR REGULABLE
(ENTRE 1-30 MIN.) • •
HUMIDISTATO REGULABLE •
RODAMIENTOS A BOLAS • • •

* Medido a descarga libre.

WINDOW KIT 200
Elemento para 
instalar el 
extractor en 
cristal.
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M A D E L ®
we shape the air

 Residencial
 Oficinas

AMT-AC  Rejillas de aleta curva para techo

Las rejillas de la serie AMT-AC están diseñadas
para la impulsión de aire en instalaciones de
climatización.

 Rejillas de simple deflexión.
 Montaje en falso techo.
 Disponible para impulsión en 1 o 2 direcciones.
 Aletas curvas orientables individualmente.

Ventajas del producto:

 Ajuste del alcance y la dirección de la vena de 
aire en 1 o 2 direcciones.

 Gran capacidad de volumen de aire.
 Junta perimetral de goma para sellado con el 

techo. 
 Regulador de caudal en color negro para mejor 

estética del producto

1 M A D E L   V-03/23
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25

(HxL)

(HxL)-15 2424
(HxL)+33

30

CLASIFICACIÓN

AMT-AC Rejilla de aletas en 1 dirección, paralelas 
a la dimensión mayor (cota L)

AMT-ACO Rejilla de aletas en 2 direcciones, 
paralelas a la dimensión mayor (cota L)

BMT-AC Rejilla de aletas en 1 dirección, paralelas 
a la dimensión menor (cota H)

BMT-ACO Rejilla de aletas en 2 direcciones, 
paralelas a la dimensión menor (cota H)

MATERIAL

Rejillas de aluminio extruido. Todas las rejillas van 
provistas de una junta en la parte posterior del 
marco para obtener un sellado estanco en todo el 
perímetro de contacto con los techos.

ACCESORIOS 

CM Marco de montaje construido en acero 
galvanizado (suministrado en 4 elementos) La cota 
de apertura LxH debe incrementarse 8 mm

SP Regulador de caudal de aletas opuestas, 
construido en acero zincado lacado negro.
Accionamiento mediante tornillo interior de 
fácil acceso. 

AMT-AC

AMT-AC + SP

25

30

(H x L)

(HxL)-15

(HxL)+33
2424

AMT-ACO

90
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ACCESORIOS - PLENUM

PLRO Plenum con conexión circular, construido en
acero galvanizado. Adecuado tanto para montaje
mural como en techo.
…/S/ Conexión circular superior.

…/L/ Conexión circular lateral.

…-R Regulador de caudal en el cuello.
…/AIS/ Aislamiento térmico interior. 
Espuma densidad 25 kg/m3 ISO 845.
Conductividad térmica 10º C_0,040 W/mºK
EN 12667. Clasificado reacción al fuego B-s1,d0
EN 13501-1.

B/n
B=L+12

52
Z=

16
0

B/2n B/n B/2n

C=L+22

H1=H+8,6

E= H+22

D1

PLRO/S/

Z

B/2n
B=L+12

B/n

D1

B/2n

C=L+22

H1=H+8,6

E= H+22

10
0

10
D

1

52

PLRO /L/

PLRO/L/ (D1)

300250200150100LxH

1/1981/1581/123200

1/1981/1981/1981/123250

1/2481/1981/1981/1981/158300

1/2481/2481/1981/1981/158350

1/2481/2481/2481/1981/158400

1/3131/2481/2481/1981/198450

1/3131/2481/2481/1981/198500

1/3131/2481/2482/1981/198600

2/2482/2482/1982/1982/198700

2/2482/2482/1982/1982/198800

2/3132/2482/2482/1982/198900

2/3132/2482/2482/1982/1981000

PLRO/S/ (D1)
300250200150100LxH

1/1981/1231/98200

1/1981/1981/1231/98250

1/2481/2481/1981/1231/98300

1/2481/2481/1981/1231/98350

1/2481/2481/1981/1231/98400

1/2481/2481/1981/1231/98450

1/2481/2481/1981/1231/98500

1/2481/2481/1982/1232/98600

1/2481/2481/1982/1232/98700

1/2481/2481/1982/1232/98800

1/2481/2482/1982/1232/98900

2/2481/2482/1982/1232/981000
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SISTEMAS DE FIJACIÓN

(O) Tornillo oculto. Precisa marco de montaje CM 
o plenum PLRO.

(T) Tornillos visibles.

ACABADOS

AA Anodizado color plata mate.
M9016 Prelacado blanco similar al RAL 9016 
(85-95% brillo)

TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

Sum. y col. de rejilla en 1 dirección para impulsión 
con aletas curvadas orientables individualmente y 
paralelas a la cota mayor serie AMT-AC+SP+CM 
(O) M9016 LxH,  construida en aluminio y 
prelacado blanco similar al RAL 9016 (85-95% 
brillo) con regulador de caudal de aletas opuestas, 
construido en acero electro-zincado lacado negro,  
fijación con tornillo oculto y marco de montaje. 
Marca MADEL.

(T)

(O)

(H+8 ) x (L+8)

4 M A D E L   V-03/23
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AMT-AC series

30002500

Afree  = 0,1 m2.

15

Lwa  =  Lwa1  +  Kf
3
2

1
1

10

5
4

0,03

Valores  del   diagrama   referidos  a

Q  (m3/h)  =  Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 3600

VALORES  DE  CORRECCIÓN  PARA  Lwa1.

-9
0,01

Lwa1(kf)
Afree m2

-6
0,02

-3
0,05

D
Pt

 (P
a)

80

- +4
0,1 0,2

60

40
30
20

0,02
200

100
150

Determinación  del  caudal  de  aire.
Midiendo  Vf  en  diferentes  puntos

Q (l/s)  =  Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 1000

de  la  rejilla  hallamos  Vfmed.

m/s
Vmax

3.5
m/s

Vmin

2 0.08

0.05
0.04

0.06

0.15
0.2

0.1

LwA1 [dB(A)]

30

Vf  (m/s)
21.5 3

25

75 64 98 10

200

45
40

35

150

50% open

100% open

50
25% open

1800

700
900

300

400
500

1000

1300
1600

VELOCIDAD  LIBRE,  PERDIDA  DE  CARGA  Y  POTENCIA  SONORA.

0,024

0,042
0,033

0,015

450

0,078
0,069
0,06
0,051

150

VELOCIDADES   RECOMENDADAS.

AMT-ACOAMT-AC
0.6
0.5
0.4

0.3

1

0,0290,021400
450 0,0330,024

200
250

350
300

0,018
0,0140,01

0,013

0,0250,018
0,0210,016

0,0530,0450,037 0,061
0,0510,042 0,06 0,069

0,032
0,025

0,046

0,022
0,027

0,018
0,023

0,0390,032
0,0330,027 0,039 0,045

0,053

0,029
0,037

SECCIÓN  LIBRE  DE  SALIDA  DEL AIRE  m2.

L
H

100
0,01
0,006

0,007
0,004

150 200

0,012
0,016
  0,01

300

0,013
0,008

250

0,019

350

0,021
0,013

400

21.5 3
Vf  (m/s)

10000800065005500
3500

4500

75 64 9 108

0,077
0,087

0,037
0,047

0,067
0,059

0,027
0,017

500

Q (m  /h)
3

A
fre

e 
(m

   
)

2

900600 700 800 1000

0,154
0,174

0,074
0,094

0,134
0,118

0,054
0,034

0,092
0,104

0,044
0,056

0,080
0,070

0,032
0,020

0,108
0,122

0,052
0,066

0,094
0,082

0,038
0,023

0,123
0,139

0,059
0,075

0,107
0,094

0,043
0,027

0,138
0,156

0,066
0,084

0,12
0,106

0,048
0,03

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.  
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150
0,60,4

6040
1

80 100

74,62,8

2,6

1,3

3,3

1,2 2

0,8

2
2,4 4

1,6

3

2

5
6

4

ALCANCE :  UNA  VIA

13,3

9,3
11,3

5,3
6,6

A
L 

0,
3 

(m
)

6,8

A
L 

0,
5 

(m
)

5,6
4,8 8

3,2
4

8
17

A
L 

0,
2 

(m
)

14
12
10
8

20

AMT-AC

800300
 Q ( m  / h)

200 600400
3

200015001000 3000
50

0
40

0

20
0200

15
0

25
0

150

100 20
0

60
0

50
0

40
0

30
0

30
0 60

0x
40

0

300

400

250

40
0

25
0

40
0

60
0

50
0

AL    = A0.2

AL    = C+H0.2

AL    = B+H0.2

H

B

1,
8

CA B

6 M A D E L   V-03/23
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40 60
0,60,4 1

2000400
 Q ( m  / h)

300150 200
3

80 100 1500800600 1000 3000

ALCANCE :  DOS  VIAS

104 6,6

2,6

1,2 2

1,6

1,30,8 2

3

4

4,6
5,3

2

2,8
2,4

3,2

4
3,3 5

7
6

8

AL
 0

,5
 (m

)

AL
 0

,2
 (m

)13,3

9,3
11,3

8

AL
 0

,3
 (m

)

5,6
4,8

6,8

8

20

14
12

17

AMT-ACO

50
0

25
0

50
0

100

150

200

250

25
0

20
0

30
0

15
0

40
0

20
0

60
0

50
0

40
0

30
0

60
0x

40
0

60
0x

30
0

40
0

300

400 40
0

H

B

1,
8

CA B

AL    = A0.2

AL    = C+H0.2
AL    = B+H0.2
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Las rejillas de la serie CTM están diseñadas para la
impulsión de aire en instalaciones de climatización.

 Rejillas de doble deflexión.
 Montaje en pared o falso techo.
 Aletas orientables individualmente para ajustar el

alcance y la dirección de la vena de aire.

Ventajas del producto:

 Cojinetes de nylon para un ajuste óptimo de las 
aletas.

 Junta perimetral para sellado con el muro o 
techo. 

 Regulador de caudal en color negro para mejor 
estética del producto

CTM  rejillas para impulsión de doble deflexión

M A D E L ®
we shape the air

1 M A D E L   v-03/23

 Oficinas
 Hoteles
 Residencias
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B/n
B=L+12

52
Z=

16
0

B/2n B/n B/2n

C=L+22

H1=H+8,6

E= H+22

D1

PLRO/S/

Z

B/2n
B=L+12

B/n

D1

B/2n

C=L+22

H1=H+8,6

E= H+22

10
0

10
D

1

52

PLRO /L/

PLRO/S/ (D1)

300250200150100LxH

1/1981/1231/98200

1/1981/1981/1231/98250

1/2481/2481/1981/1231/98300

1/2481/2481/1981/1231/98350

1/2481/2481/1981/1231/98400

1/2481/2481/1981/1231/98450

1/2481/2481/1981/1231/98500

1/2481/2481/1982/1232/98600

1/2481/2481/1982/1232/98700

1/2481/2481/1982/1232/98800

1/2481/2482/1982/1232/98900

2/2481/2482/1982/1232/981000

2 M A D E L   v-03/23

CTM-AN

 

(H
xL

)+
33

(H
xL

)-1
5

(H
 x

 L
)

24

47

24
CTM-AN + SP

 

105

CLASIFICACION

CTM-AN  Rejilla con la primera fila de aletas 
orientables paralelas a la dimensión mayor (L) y 
aletas posteriores en color negro. 

CMT-AN  Rejilla con la primera fila de aletas 
orientables paralelas a la dimensión menor (H). 
Aletas traseras del mismo color que las delanteras.

MATERIAL

Rejillas de aluminio. Junta de goma en la parte 
posterior del marco para obtener un sellado con el  
techo o la pared.

ACCESORIOS

CM Marco de montaje construido en acero 
galvanizado (suministrado en 4 elementos) La cota
de apertura LxH debe incrementarse 8 mm.

SP Regulador de caudal de aletas opuestas 
construido en acero galvanizado lacado negro. 

PLRO Plenum con conexión circular, construido en 
acero galvanizado. Adecuado tanto para montaje 
mural como en techo.
…/S/ Conexión circular superior.
…/L/ Conexión circular lateral.
…-R Regulador de caudal en el cuello.
…/AIS/ Aislamiento térmico interior con  espuma. 
Densidad 30 kg/m3 ISO 845. Conductividad 
térmica 20º C_0,040 W/mºK ISO  3386/1. 
Clasificado reacción al fuego B-s2,d0 EN 13501-1.

PLRO/L/ (D1)

300250200150100LxH

1/1981/1581/123200

1/1981/1981/1981/123250

1/2481/1981/1981/1981/158300

1/2481/2481/1981/1981/158350

1/2481/2481/2481/1981/158400

1/3131/2481/2481/1981/198450

1/3131/2481/2481/1981/198500

1/3131/2481/2482/1981/198600

2/2482/2482/1982/1982/198700

2/2482/2482/1982/1982/198800

2/3132/2482/2482/1982/198900

2/3132/2482/2482/1982/1981000
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(H
+8

 ) 
x 

(L
+8

)

SISTEMAS DE FIJACIÓN

(S) Clips para montaje en pared. Precisa marco de 
montaje CM.
(O) Tornillo oculto para montaje en techo o pared. 
Precisa marco de montaje CM.
(T) Tornillos visibles.

ACABADOS CTM-AN (Shadowline Effect)

SLAA Anodizado color plata mate y aletas
posteriores en color negro. 
SL16 Prelacado blanco similar al RAL 9016 
(85-95% brillo) y aletas posteriores en color negro. 
SL10 Prelacado blanco RAL 9010 (60-70% brillo) 
y aletas posteriores en color negro.
RAL...  Pintado otros colores RAL.

ACABADOS CMT-AN

AA Anodizado color plata mate.
M9016 Prelacado blanco similar al RAL 9016 
(85-95% brillo)
R9010S Prelacado blanco RAL 9010 (60-70% 
brillo) 
RAL...  Pintado otros colores RAL.

TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

Sum. y col. de rejilla de doble deflexión para 
impulsión con aletas orientables individualmente y 
paralelas a la cota mayor serie CTM-AN +SP+CM 
(S) SL16 dim. LxH,  construida en aluminio y 
lacado color blanco similar al RAL 9016 (85-95% 
brillo) y aletas posteriores en negro, con regulador 
de caudal de aletas opuestas, construido en acero 
galvanizado lacado negro, fijación con clips y 
marco de montaje Marca MADEL.

(S)

(T)

(O)

3 M A D E L   v-03/23

(H
 x

 L
)

(H
+8

) x
 (L

+8
)
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CTM

4 M A D E L   v-03/23

Midiendo  Vf  en  diferentes  puntos

DIFFERENTES  POSICIONES  DE  LAS  LAMAS.

Valores  del   diagrama   referidos  a

VALORES  DE  CORRECCIÓN  PARA  Lwa1.

Q  (m3/h)  =  Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 3600
Q (l/s)  =  Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 1000

DPt'  =  Dpt  x  Kp

1,28
0º
1Kp

22º 45º
1,5

--1-10 -8Lwa1(kf)

FACTOR  DE  CORRECCIÓN  PARA 

Afree  = 0,1 m2.

Lwa  =  Lwa1  +  Kf

de  la  rejilla  hallamos  Vfmed.

Afree m2 0,01 0,050,02 0,1
+10+6
0,40,2

Determinación  del  caudal  de  aire.

SECCIÓN  LIBRE  DE  SALIDA  DEL AIRE  m2.

VELOCIDADES   RECOMENDADAS.

Vmin Vmax

3.5
m/s

2
m/s

VELOCIDAD  LIBRE,  PERDIDA  DE  CARGA  Y  POTENCIA  SONORA.

7000.08

3
2

1
1

Vf  (m/s)
21.5 43 765 1098

LwA1 [dB(A)]
80D

Pt
 (P

a)

30
15
10

5
4

60

30
40

20 35
40 45

0,03

150
200

0,02

100

0.06
0.05
0.04 200

150

500

300250

400

100% open50% open
25% open

55004500
3000

3500

0.6

0.2

0.15

0.1

Af
re

e 
(m

   
)

0.4

0.3

0.5

2500

900

160013001000

1800

1 21.5 43
Vf  (m/s)

10000

Q (m  /h)

6500

8000

765 1098

25

2

3

50

Nota: En MadelMedia Espectro por banda de octava en Hz.  
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300250 350 400 800
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0,126
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CTM

3

FACTOR  DE  CORRECCIÓN  PARA  LA  POSICIÓN  DE  LAS  LAMAS.

bv(22º) =  Al0,2 x 0,096

Lb(22º) =  AL0,2 x 0,53

AL0,2(22º) =  Al0,2 x 0,8

bh (22º) = Al0,2 x 0,48

FACTOR  DE  CORRECCIÓN  PARA  LA  POSICIÓN  DE  LAS  LAMAS.

bv(22º) =  Al0,2 x 0,08

Lb(22º) =  Al0,2 x 0,7

AL'0,2(22º) =  Al0,2 x 1,064

bh(22º) =  Al0,2 x 0,64

AL0,2(45º) =  Al0,2 x 0,5

bv(45º) =  Al0,2 x 0,06

Lb(45º) =  AL0,2 x 0,33

bh(45º) =  Al0,2 x 0,6

bv(45º) = Al0,2 x 0,054

Lb(45º)= Al0,2 x 0,44

Lb(45º)=  Al0,2 x 0,66

bh(45º) =  Al0,2 x 0,798

POSICIÓN LAMAS  0º

CON EFECTO TECHO.

Lb =  AL0,2 x 0,7

bh =  Al0,2 x 0,53
bv =  Al0,2 x 0,106

AL'0,2 =  AL0,2 x 1,33
Lb =  AL0,2 x 0,53

bh = AL0,2 x  0,4

bv =  AL0,2 x  0,12

POSICIÓN LAMAS  0º
SIN EFECTO TECHO.

AL0,2

 Q ( m  / h)

ALCANCE  SIN   EFECTO  TECHO.
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DMT-X REJILLAS PARA AIRE EXTERIOR - ALETA 25

1 09/04

Las rejillas de la serie DMT-X están diseñadas para la aspiración de aire

exterior o expulsión de aire viciado. Sus lamas fijas de paso 25 mm,

están diseñadas para impedir la penetración de la lluvia.

Su construcción es de gran robustez y resistente a las agresiones climáticas

para su instalación en el exterior.
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2 09/04

CLASIFICACIÓN

DMT-X Rejillas con aletas fijas a 45º para

uso industrial o exterior, paralelas a la

dimensión mayor.

EMT-X Rejillas con aletas fijas a 45º para

uso industrial o exterior, paralelas a la

dimensión menor.

MATERIAL

DMT-X Rejillas de aluminio extruído.

Todas las rejillas van provistas de una

junta en la parte posterior del marco para

obtener un sellado estanco en todo el

perímetro de contacto con paredes,

techos, conductos, etc...

MLL Malla electrogalvanizada de 13x13

 remachada a la rejilla.

PFT Portafiltro construido en acero

galvanizado.

Incorpora malla y filtro (K/8 eficacia EN

779 G3).

La sujeción a la rejilla se realiza mediante

pomos roscados.

ACCESORIOS ACOPLABLES
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3 09/04

ACABADOS

AA  Anodizado color plata mate.

RAL…  Lacado otros colores RAL.

(S) La fijación se realiza mediante clips

(suministro standard).

Precisa de marco de montaje CM.

En el montaje con marco metálico, las

dimensiones H y L se incrementan 8 mm.

(T) La fijación se realiza mediante

tornillos.

(P) Patillas para recibir en obra.

1)  Fijación del marco portafiltro a la

pared o techo con tornillos o patillas y

sujeción de la rejilla al PFT mediante

pomos roscados.

SISTEMAS DE FIJACIÓN
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0.5

0.3

0.4

1.5
0.6

1 2

25001800
13001000

1600

8

Q
(m3/h)

8000

10000

55004500

6500

3000

3500

43 75 6 9 10

SECCIÓN  LIBRE  DE  SALIDA  DEL AIRE  m2.

DMT-X

250

450

DMT-X

600
500

350
400

300

L
H

150
200

100

600

0,028

0,056

0,042

0,014

0,1

0,084

0,11

0,07

0,16

0,13

0,0410,037 0,0460,0320,0270,0220,0180,013

0,0540,0450,0350,026

DMT-X+PFT

0,051

0,040,029

0,037 0,0780,064

0,05 0,061

0,031

0,026
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0,023

0,019

0,048

0,041
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0,034
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0,056
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300250200150

0,013

0,009
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0,003
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SERIES

500450400350
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0,047
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0,042

0,063

0,021

VELOCIDAD  LIBRE,  PERDIDA  DE  CARGA  Y  POTENCIA  SONORA.

DMT-X-GR1-09/04

Determinación  del  caudal  de  aire.

de  la  rejilla  hallamos  Vfmed.
Midiendo  Vf  en  diferentes  puntos

Valores  del   diagrama   referidos  a

Lwa  =  Lwa1  +  Kf

VALORES  DE  CORRECCIÓN  PARA  Lwa1.

Q (l/s)  =  Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 1000

Q  (m3/h)  =  Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 3600

VELOCIDADES   RECOMENDADAS.
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Afree  = 0,1 m2.
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PM1 PM2.5 TVOCCO2 O3CO HCHOPM10

UNOslimUNOnext

See Clearly. Breathe Cleanly. Live Healthily.

Series

www.deltaww.com

UNOlite

Indoor Air Quality Monitoring Solution
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Delta UNO IAQ Monitoring Solution
Protect health and boost productivity

Complete Monitoring
Tracks all key pollutants and environmental parameters (CO₂, PM1, 
PM2.5, PM10, VOCs, CO, O₃) (temperature, humidity, luminance).

Proactive Control & Response
Goes beyond passive monitoring - automatically communicates with 
the ventilation system in response to detected pollutants.

IoT Analytics
Mobile and cloud access to air quality insights from anywhere. 
Flexible cloud service plans minimize upfront investment.

BACnet Integration
Direct compatibility with Building Management Systems (BMS) 
through BACnet protocol enables streamlined air quality management.

Environmental Certification
RESET and Work with WELL certified, supporting your ESG and 
wellness goals.
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UNOnext 
The Ultimate Sensor for 
Intelligent Air Quality Management

UNOnext is a high-performance air quality monitor 
designed for both residential and commercial spaces. It 
features a 10-in-1 sensor that tracks CO, CO2, PM2.5, 
PM10, HCHO, O3, TVOC, temperature, humidity, and 
illuminance.  More than just monitoring, UNOnext has the 
capability to directly control HVAC and ventilation systems, 
automatically adjusting airflow in response to declining air 
quality. Its UNOeco algorithm ensures optimal indoor 
conditions while enhancing energy efficiency.

Intelligent. Comprehensive. Responsive.

UNOnext (7TB/9SW/10SW)

Delta UNO IAQ Monitoring Solution
Protect health and boost productivity
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UNOlite 
A Budget-friendly Choice that Effectively
Meets Building Automation Requirements

UNOlite is a cost-effective, BAS-compatible air 
quality monitor for commercial buildings. It 
measures PM1, PM2.5, PM10, CO2, TVOC, 
temperature, and humidity. Supporting BACnet, 
Modbus, and MQTT, it seamlessly integrates 
with building systems and can directly control 
Delta's ventilation systems. This makes UNOlite 
an ideal solution for scalable, energy-efficient 
air quality management.

Compact. Efficient. Accurate.

UNOlite (UNO-L/UNO-LW)

UNOlite (UNO-LWD)
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UNOslim
The Perfect Multi-IAQ Sensor for 
Commercial Buildings, Inside and Out

UNOslim combines a slim LED display with 
BACnet/Modbus compatibility and 
interchangeable sensor modules for easy 
maintenance. Designed for 
architecture-conscious installations, it 
offers seamless configuration tool through 
the UNO NFC App, available on both iOS 
and Android platforms.

Sleek. Flexible. Precise.

UNOslim (UNO-M)
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Zone Kit

Residential buildings Office buildings

UNO Series: Perfect for Various Applications

UNO Indoor Air Quality Monitor 

IAQ Visualization: Flexible by Design
UNOweb and UNOcentral provide standalone IAQ monitoring capabilities, delivering 
independent air quality awareness without requiring a centralized infrastructure.

UNOweb 
Cloud Management Platform 

UNO IAQ App UNOcentral
IAQ Management Platform

M
od

bu
s 

RT
U

, D
O

(L
ow

 A
ct

iv
e)

Building Management & Control

BACnet IPMQTT

Delta In-Line/
Cabinet Ventilation Fan

Delta Energy Recovery
Ventilation (ERV)

Delta Fresh Air
Supply FanFresh Air System 

M
Q

TT

M
od

bu
s 

RT
U

, B
A

C
ne

t M
S/

TP

M
od

bu
s 

RT
U

, M
Q

TT

140

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



Educational institutions Healthcare facilitiesPublic spaces

IoT

UNOweb Cloud Management Platform
An IAQ information dashboard that is designed to raise awareness 
of indoor wellness, featuring powerful data tracking and analytics.

UNO IAQ Monitoring Service,
Register for Peace of Mind!

UNO App
A handy platform that shows 
real-time data, tracks historical 
trends, and analyzes indices 
stored on the cloud.

Delta 2F
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Delta Electronics
No. 256, Yang Guang Street, Neihu District, Taipei 114067, Taiwan
TEL : +886-2-8797-2088
FAX : +886-2-2659-8731
Email: uno.sales@deltaww.com

Delta_UNO_SolutionGuide_EN_202503
Copyright ©Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.

UNO IAQ Sensors
Choose the Right Fit

CO2

O3

Connectivity
Modbus RTU

BACnet MS/TP

BLE Mesh

MQTT

Power
DC (12-24V)

AC (24V)

Ventilation Control
RS485

Digital Output

Device Management
App - UNO IAQ App

App - UNO NFC App

Cloud

On-premise (RS485)

UNOweb 

UNOcentral

On-premise (MQTT) UNOcentral

Sensor
Temperature/Humidity

Luminance

PM1

PM2.5/PM10

TVOC

HCHO/CO

Volt Free Contact

UNOnext UNOlite
UNO-LW

UNOslim
UNO-7TB UNO-9SW UNO-10SW UNO-L/UNO-L1* UNO-MUNO-LWD

Security

Certification

General
Dimensions

Weight

Display

Operating Range

Storage Temperature

Accessories

Warranty

14.2cm(L) x 6.8cm(W) x 4.2cm(D) 14.2cm(L) x 6.8cm(W) x 4.2cm(D) 13.2cm(L) x 9.6cm(W) x 2cm(D)

208 g 188 g 180 g

1.3” OLED LED Matrix1.3” OLED

0°C to 50°C, 10-90% RH

-20°C to 70°C

Two types of wall mount cradle
Drywall mount, Electrical box mount 

Open, WPA-PSK, WPA2-PSK

CE, FCC/ISED(IC), SRRC, NCC, 
JRF, NBTC, SIRIM, WPC, IMDA

0°C to 50°C, 10-90% RH

-20°C to 70°C

Wall Mount, Power Adapter

Open, WPA-PSK, WPA2-PSK

CE, FCC/ISED(IC), NCC, JRF, RCM, 
SRRC, NBTC, SIRIM, WPC, IMDA 

1 year

0°C to 50°C, 0-95% RH

-20°C to 70°C

Open, WPA-PSK, WPA2 PSK

CE, FCC/ISED(IC), NCC, JRF, RCM, 
SRRC, NBTC, SIRIM, WPC, IMDA 

1 year1 year

CE, FCC/ ISED(IC),
SRRC, NCC, JRF

* Available without the logo

IAQ Indicator

DO DO
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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ESCOLA PÚBLICA

BRESSOL ESPRONCEDA

Sabadell

PLANTA SITUACIÓ

DIN A 4 E:1/5000

01

ORTOFOTOPLÀ SITUACIÓ

0 5010 100m
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ESCOLA PÚBLICA

BRESSOL ESPRONCEDA

Sabadell

PLANTA COBERTA

DIN A 4 E:1/500

02

OTROFOTOPLÀ COBERTA

0 51 10m
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N

Sup:31,14m2

Sup:6.40m2

Sup:28,79m2

Sup:6.40m2 Sup:6.20m2

Sup30,53m2

Sup:6.20m2

Sup36,74m2

Sup:6,57m2

13,48 m2

Sup:

Sup:53,02 m2

Sup:7,30 m2

Sup:42,91 m2

Sup:8,79 m2

Sup: 87,42 m2

Sup:42,29 m2

Sup: 8,16m2

Sup:51,40 m2

25,64 m2

Sup:

Sup: 8,16m2

Sup: 22,80 m2

12,26 m2

Sup:

13,03 m2

Sup:

ESCOLA PÚBLICA

BRESSOL ESPRONCEDA

Sabadell

ZONES A CLIMATITZAR

DIN A 4 E:1/300

03

PLANTA

0 1 5m

ZONES VENTILACIÓ

QUADRE DE SUPERFÍCIES

ZONES CLIMATITZACIÓ
 I VENTILACIÓ

EQUIPS ACTUALS

CLIMATITZADORS

ZONES CLIMATITZACIÓ

AULA 1 (0 a 1 any) 25,64 m²1
AULA 2 (1 a 2 anys) 31,14 m²

3
4
5
6
7

AULA 6 (2 a 3 anys) 42,91 m²

8

AULA 3 (1 a 2 anys) 28,79 m²
AULA 4 (1 a 2 anys) 30,53 m²
AULA 5 (2 a 3 anys) 36,74 m²

2

AULA 7 (2 a 3 anys) 42,29 m²
DORMITORI GENERAL 51,40 m²

9 DORMITORI NADONS 8,16 m²
10 SALA MENJADOR 87,42 m²
11 SALA PSICOMOTRICITAT 53,02 m²
12 OFFICE 13,48 m²
13 SALA REUNIONS 13,03 m²
14 DESPATX DIRECCIÓ 12,26 m²
15 CUINA 22,80 m²

OCUPACIÓ (Nº PERSONES)

AULA 1 (0 a 1 any) 8+1=91
AULA 2 (1 a 2 anys) 13+1=14

3
4
5
6
7

AULA 6 (2 a 3 anys) 21

8

AULA 3 (1 a 2 anys) 14
AULA 4 (1 a 2 anys) 14
AULA 5 (2 a 3 anys) 20+1=21

2

AULA 7 (2 a 3 anys) 21
DORMITORI GENERAL 36+1=37

9 DORMITORI NADONS 8+1=9
10 SALA MENJADOR 20+1=21
11 SALA PSICOMOTRICITAT 20+1=21
12 OFFICE 8
13 SALA REUNIONS 8
14 DESPATX DIRECCIÓ 3
15 CUINA 4

15

9

1

10

5

8

6

7

13 14

11

12

432

ZONA AIGÜES AULA 1 (0 a 1 any) 8,16 m²16
ZONA AIGÜES AULA 2 (1 a 2 anys) 6,40 m²

18
19
20
21
22

ZONA AIGÜES AULA 6 (2 a 3 anys) 8,79 m²

ZONA AIGÜES AULA 3 (1 a 2 anys) 6,40 m²
ZONA AIGÜES AULA 4 (1 a 2 anys) 6,20 m²
ZONA AIGÜES AULA 5 (2 a 3 anys) 6,20 m²

17

ZONA AIGÜES AULA 7 (2 a 3 anys) 7,30 m²
23 ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 6,57 m²
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SECCIÓ TRANSVERSAL

ZONA D'OCUPACIÓ SENSE CORRENTS

D'AIRE
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TOTAL POTENCIA INSTAL.LADA: 33 kW
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PRESSUPOST 

1. AMIDAMENTS
2. QUADRE DE PREUS 1
3. QUADRE DE PREUS 2
4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
5. PRESSUPOST ACTUACIÓ 1: CLIMATITZACIÓ
6. PRESSUPOST ACTUACIÓ 2: VENTILACIÓ
7. FULL RESUM

Banc de preus de referència 

Per als preus dels materials i de les unitats d’obra s’ha pres com a referència el Banc de Preus GM2 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, essent el coeficient d’indirectes 
del 3,0%. 
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1. AMIDAMENTS
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A1_C1_01

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 0,8 a 3,9 kW de fred i 
1 a 5 kW de calor. Consum d'1,02 kW elèctrics (230V i 8,8A), EER 4, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 2000 
m3/h. Dimensions: 550 x 800 x 285 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: SUZ-M35VA. 
MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1 u

OFFICE 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

2 A1_C1_02

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 
1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 
m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-
M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

4 u

AULA 2 1

AULA 3 1

ZONA AIGÜES AULA 4 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

3 A1_C1_03

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 9 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 9,5 kW de 4 a 10,6 kW de fred i 
2,8 a 12,5 kW de calor. Consum d'3,28 kW elèctrics (230V i 20,7A), EER 3,23, COP 3,41 kWkW. Cabal d'aire 
de 4800 m3/h. Dimensions: 981 x 1050 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió.Totalment 
muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
SUZ-M100VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

3 u

AULA 5 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

4 A1_C1_04

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 600 m3/h a 900 m3/h. Nivell soroll 
de 31 dBA a 39 dBA. Dimensions: 230 x 960 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M35KA2. MARCA: MITSUBISHI 
ELECTRIC o equivalent.

1 u

OFFICE 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

5 A1_C1_05

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell 
soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

3 u

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

6 A1_C1_06

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell 
soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1 u

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

7 A1_C1_07

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 9 kW: Unitat interior amb cabal de 650 m3/h a 1700 m3/h. Nivell 
soroll de 37 dBA a 43 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M100KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

3 u

AULA 5 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

TOTAL CAPÍTOL 1

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

AMIDAMENTS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" CLIMATITZACIÓ

EQUIPS

XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
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1 A1_C2_01

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

28 ml

AULA 2 8

AULA 3 8

AULA 4 8

OFFICE 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

2 A1_C2_02

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

32 ml

AULA 5 12

SALA MENJADOR 8

SALA PSICOMOTRICITAT 8

CUINA 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

3 A1_C2_03

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

4 ml

OFFICE 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

4 A1_C2_04

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

56 ml

AULA 2 8

AULA 3 8

AULA 4 8

AULA 5 12

SALA MENJADOR 8

SALA PSICOMOTRICITAT 8

CUINA 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

5 A1_C2_05

CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus 
tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.

12 m2

CUINA 12

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

6 A1_C2_06

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 
25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió 
major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

1 u

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

7 A1_C2_07

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per 
reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 
1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre 
de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït 
en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL 
o equivalent.

1 u

CUINA 1

TOTAL CAPÍTOL 2

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A1_C3_01

XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de 
l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.

40 ml

AULA 2 4

XARXA DESGUÀS
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AULA 3 4

AULA 4 4

AULA 5 6

SALA MENJADOR 6

SALA PSICOMOTRICITAT 6

OFFICE 4

CUINA 6

TOTAL CAPÍTOL 3

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A1_C4_01

MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. 
MARCA: OEM o equivalent.

15 u

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

TOTAL CAPÍTOL 4

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A1_C5_01

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), 
intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

12 u

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

2 A1_C5_02

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de 
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

12 u

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

3 A1_C5_03

INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat 
nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant 
borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

12 u

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

4 A1_C5_04

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 100 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: C120N A9N18374. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

1 u

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

5 A1_C5_05

CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 
mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

380 ml

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

XARXA CONTROL

XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ
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6 A1_C5_06

CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 

de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

420 ml

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

7 A1_C5_07

CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

36 ml

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

8 A1_C5_08
CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en 
superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

125 ml

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

9 A1_C5_09

ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de 
protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, 
tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: 
Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o 
similar.

1 ml

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

10 A1_C5_10

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, 
de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de 
descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

1 u

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

11 A1_C5_11

ADAPTACIÓ I ACTUALITZACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT: Adaptació de l'espai i obra i 
actualització del quadre elèctric existent per augment de potència contractada, incloent el subministrament i 
instal.lació de proteccions magnetotèrmiques i diferencials adequades, reposició o ampliació de bornes, 
barres de connexió i rails DIN, adequació i reorganització del cablejat interior amb conductors de secció i 
aïllament segons normativa vigent (REBT), connexió i identificació dels circuits amb etiquetatge normailitzat, 
revisió de la posada a terra i continuïtat de les línies, execució de proves funcionals i comprovació de 
tensions, així com la tramitació completa davant la companyia subministradors per a l'augment de potència, 
incloent emissió i registre del certificat d'instal.lació elèctrica (CIE) si escau, amb tots els materials, gestions, 
desplaçaments i mà d'obra necessaris inclosos així com la substitució de l'equip de mesura TMF1, existent, a 
TMF10.

1 u

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

12 A1_C5_12

PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes 
les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica 
davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació 
requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la 
instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs 
necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica 
distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova 
potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica.

1 u

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

13 A1_C5_13

TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, 
de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la 
compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris 
de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat 
de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent.

271 ml

AULA 1 22

DORMITORI NADONS 6

AULA 2 18

AULA 3 12

AULA 4 18

AULA 5 22

AULA 6 26

AULA 7 26

DORMITORI GENERAL 28

SALA MENJADOR 16

SALA PSICOMOTRICITAT 27

OFFICE 14

SALA REUNIONS 12

DESPATX DIRECCIÓ 6

CUINA 18

TOTAL CAPÍTOL 5

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 6 AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
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NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A1_C6_01
AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en 
parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina així com pintat o reparació de les superficies 
afectades durant l'obra en cas de ser necessari.

8 h

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

2 A1_C6_02
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

21,6 m2

CUINA 17,7

PASSADÍS CUINA 3,9

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

3 A2_C6_03
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

6 u

CUINA 4

PASSADÍS CUINA 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

4 A1_C6_04
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

16 m2

CUINA 12

PASSADÍS CUINA 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

5 A1_C6_05

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

36 h

TOTAL CAPÍTOL 6

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 7

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A1_C7_01 LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA 1 u

TOTAL CAPÍTOL 7

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 8

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A1_C8_01
ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen 
al corresponent estudi de residus de la construcció.

1 u

TOTAL CAPÍTOL 8

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 9

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A1_C9_01
ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que 
es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut.

1 u

TOTAL CAPÍTOL 9

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

LEGALITZACIÓ

ESTUDI RESIDUS
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A2_C1_01
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

390,54 m2

AULA 1 25,7

ZONA AIGÜES AULA 1 8,16

DORMITORI NADONS 8,16

AULA 2 31,14

ZONA AIGÜES AULA 2 6,4

AULA 3 28,79

ZONA AIGÜES AULA 3 6,4

AULA 4 30,53

ZONA AIGÜES AULA 4 6,2

AULA 5 36,74

ZONA AIGÜES AULA 5 6,2

ZONA AIGüES AULA 6 13,6

ZONA AIGÜES AULA 7 13,6

DORMITORI GENERAL 51,4

SALA MENJADOR 10

SALA PSICOMOTRICITAT 87,42

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 6,6

OFFICE 13,5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

2 A2_C1_02
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

52 u

AULA 1 4

ZONA AIGÜES AULA 1 1

DORMITORI NADONS 2

AULA 2 4

ZONA AIGÜES AULA 2 1

AULA 3 4

ZONA AIGÜES AULA 3 1

AULA 4 4

ZONA AIGÜES AULA 4 1

AULA 5 4

ZONA AIGÜES AULA 5 1

ZONA AIGüES AULA 6 2

ZONA AIGÜES AULA 7 2

DORMITORI GENERAL 6

SALA MENJADOR 6

SALA PSICOMOTRICITAT 6

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

3 A2_C1_03
DESMUNTATGE EXTRACTOR EXISTENT:  Desmuntatge d'extractor existent a les zones de cel ras 
desmuntades. Inclou: Desmuntatge

8 u

ZONA AIGÜES AULA 1 1

ZONA AIGÜES AULA 2 1

ZONA AIGÜES AULA 3 1

ZONA AIGÜES AULA 4 1

ZONA AIGÜES AULA 5 1

ZONA AIGÜES AULA 6 1

ZONA AIGÜES AULA 7 1

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

4 A2_C1_04
DESMUNTATGE DE VIDRIERES DELS TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Desmuntatge de vidres dels tancaments interiors de separació entre espais per a 
instal.lar reixes interiors de ventilació.

40,88 m2

ZONA AIGüES AULA 6 6,8

ZONA AIGÜES AULA 7 6,8

SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE I ZONA AIGÜES 18,12

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE 9,16

TOTAL CAPÍTOL 1

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

AMIDAMENTS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" VENTILACIÓ

DESMUNTATGES
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CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A2_C2_01

RECUPERADOR 900 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 900. MARCA: S&P o equivalent.

1 u

AULA 1 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 1) 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

2 A2_C2_02

RECUPERADOR 1300 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1300. MARCA: S&P o equivalent.

3 u

AULA 2 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 2) 1

AULA 3 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 3) 1

AULA 4 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 4) 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

3 A2_C2_03

RECUPERADOR 1800 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1800. MARCA: S&P o equivalent.

5 u

AULA 5 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 5) 1

AULA 6 (SITUAT A ZONA AIGüES AULA 6) 1

AULA 7 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 7) 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA PSICOMOTRICITAT (SITUAT A ZONA AIGüES SALA PSICOMOTRICITAT) 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

4 A2_C2_04

RECUPERADOR 2500 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 2500. MARCA: S&P o equivalent.

1 u

SALA MENJADOR (SITUAT A AULA 1) 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

5 A2_C2_05

UNITAT VENTILACIÓ DESCENTRALITZADA AMB RECUPERACIÓ DE 60 m3/h: Unitat de ventilació 
descentralitzada amb recupercioó de calor. Intercanviador ceràmic. Sistema de ventilació alternatiu. Cicles 
de 70 segons en impulsió i extracció. Filtres (ISO coarse 45%) als dos extrems del intercanviador. Cabal fins 
a 60 m3/h. Tensió d'alimentació 220-240 V. 3 velocitats. Control remot. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. SERIE: RESPIRO N. MODEL: 150 
N. MARCA: S&P o equivalent.

7 u

DORMITORI NADONS 2

OFFICE 2

SALA REUNIONS 2

DESPATX DIRECCIÓ 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

6 A2_C2_06

EXTRACTOR 180 m3/h: Extractor velocitat 2350 r.p.m. Potència absorvida descàrrega lliure 16 W. Tensió 
50 Hz 230 V. Nivell pressió sonora a 3 m 33 dB(A). Cabal en descàrrega lliure 180 m3/h. Aïllament/Protecció 
Classe II/IP45. Conducte 120 mm. Pes 0,77 kg. Dimensions: 180 x 180 mm.  Totalment muntat, connexionat 
i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: Serie SILENT-200. 
MARCA: S&P o equivalent.

8 u

ZONA AIGÜES AULA 1 1

EQUIPS VENTILACIÓ
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ZONA AIGÜES AULA 2 1

ZONA AIGÜES AULA 3 1

ZONA AIGÜES AULA 4 1

ZONA AIGÜES AULA 5 1

ZONA AIGüES AULA 6 1

ZONA AIGÜES AULA 7 1

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1

TOTAL CAPÍTOL 2

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A2_C3_01
CONDUCTE FLEXIBLE DN 315 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 315 mm tipus ESCOFLEX o 
similar. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

80 ml

AULA 1 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 1) 8

AULA 2 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 2) 18

AULA 3 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 3) 18

AULA 4 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 4) 18

AULA 5 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 5) 18

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

2 A2_C3_02
CONDUCTE FLEXIBLE DN 355 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 355 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

68 ml

ZONA AIGÜES AULA 6 10

ZONA AIGÜES AULA 7 10

DORMITORI GENERAL 20

SALA MENJADOR (SITUAT A AULA 1) 16

SALA PSICOMOTRICITAT (SITUAT A ZONBA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT) 12

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

3 A2_C3_03
CONDUCTE FLEXIBLE DN 127 MM: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 127 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

24 ml

ZONA AIGÜES AULA 1 3

ZONA AIGÜES AULA 2 3

ZONA AIGÜES AULA 3 3

ZONA AIGÜES AULA 4 3

ZONA AIGÜES AULA 5 3

ZONA AIGüES AULA 6 3

ZONA AIGÜES AULA 7 3

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

4 A2_C3_04

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 100 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 100 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

4 u

DORMITORI GENERAL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

5 A2_C3_05

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 150 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 150 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

12 u

AULA 1 2

AULA 2 2

AULA 3 2

AULA 4 2

AULA 5 2

SALA MENJADOR 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

6 A2_C3_06

REIXES INTERIORS VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixes de ventilació de doble deflexió, muntatge a 
paret, regulador de cabal amb aletes orientables individualment, coixinets de nylon, junta perimetral de 
segellat, d'alumini amb marc de muntatge d'acer galvanitzat. Dimensions: 600  X 250 mm amb plènum. 
MODEL: CTM. MARCA: MADEL o equivalent.

6 u

AULA 6 2

AULA 7 2

XARXA CONDUCTES I REIXES VENTILACIÓ
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SALA PSICOMOTRICITAT 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

7 A2_C3_07

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 500 x 200 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 500 X 200 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

2 u

ZONA AIGÜES AULA 1 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

8 A2_C3_08

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 250 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

8 u

ZONA AIGüES AULA 6 2

ZONA AIGÜES AULA 7 2

SALA MENJADOR (SITUAT A AULA 1) 2

SALA PSICOMOTRICITAT (SITUAT A ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT I OFFICE) 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

9 A2_C3_09

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 600 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 600 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

10 u

AULA 2 2

AULA 3 2

AULA 4 2

AULA 5 2

DORMITORI GENERAL 2

TOTAL CAPÍTOL 3

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A2_C4_01

MULTISENSOR AMBIENT: Multisensor per a mesures de qualitat d'aire ambiental, per a muntatge mural 
de superfície, amb indicació LED (verd/groc/vermell) de qualitat d'aire, amb elements sensors de; 
temperatura (0..50ºC), humitat relativa (0..100%), partícules molt fines en suspensió PM1 (0..1000 ug/m3), 
partícules fines en suspensió PM2,5 (0..1000 ug/m3), partícules en suspensió PM10 (0..1000 ug/m3), 
presencia de CO2 (352..10,000 ppm). Alimentació de 9 a 24 Vcc. Amb comunicacions per BlueTooth i wifi. 
Amb app de consulta en temps real dels paràmetres.  Totalment muntat, connexionat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: UNO-LITE. MARCA: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

15 u

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

2 A2_C4_02

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclús 
accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte.

271 ml

AULA 1 22

DORMITORI NADONS 6

AULA 2 18

AULA 3 12

AULA 4 18

AULA 5 22

AULA 6 26

AULA 7 26

DORMITORI GENERAL 28

SALA MENJADOR 16

XARXA CONTROL
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SALA PSICOMOTRICITAT 27

OFFICE 14

SALA REUNIONS 12

DESPATX DIRECCIÓ 6

CUINA 18

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

3 A2_C4_03

PLATAFORMA CONCENTRADOR DE SONDES: Plataforma concentrador de sondes UNO, amb accés via 
web a les dades en temps real i històrics, connexió ethernet, amb font d'alimentació, per a muntatge a 
sobretaula. Inclou: Subministrament, muntatge i proves de funcionament. MODEL: UNO-CENTRAL. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent. Equip Circutor. MODEL: LINE-EDS-CLOUD. CODI: 070050.

3 u

DORMITORI NADONS 1

AULA 3 1

OFFICE 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

4 A2_C4_04
ENGINYERIA DE SISTEMA: Configuració d'equips de control. Inclou: l'accés a la plataforma web 
ENMÒTIC, l'enviament a la plataforma SENTILO i la preparació de pàgina web. REFERÈNCIA: MO/PO. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

3 u

DORMITORI NADONS 1

AULA 3 1

OFFICE 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

5 A2_C4_05

SONDA CO2: Transmisor de CO2 per a muntatge a ambient, rang 0..2000 ppm, señal 4..20 mA, 
alimentació 24 Vcc. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.MODEL: EE 800. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

15 u

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

6 A2_C4_06

REGULADOR SONDA CO2: Regulador de llaç, amb entrada 0..Vcc/4..20 mA, y sortida per a relé, per a 
muntatge en frontal quadre, mides 48 X 48 mm. Comunicació en MOdBus RS485. Alimentació a 230 Vca. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DT320RA-02. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

15 u

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

7 A2_C4_07

CAIXA SONDA CO2: Caixa de plàstic per a muntatge mural d'unitats de control IP55. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: CE 05 EPP. Marca: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

15 u

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1
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DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

8 A2_C4_08

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

271 ml

AULA 1 22

DORMITORI NADONS 6

AULA 2 18

AULA 3 12

AULA 4 18

AULA 5 22

AULA 6 26

AULA 7 26

DORMITORI GENERAL 28

SALA MENJADOR 16

SALA PSICOMOTRICITAT 27

OFFICE 14

SALA REUNIONS 12

DESPATX DIRECCIÓ 6

CUINA 18

TOTAL CAPÍTOL 4

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A2_C5_01
AJUTS OBRA CIVIL: Forats necessaris per a la instal.lació de reixes i recuperadors a parets exteriors, 
tancaments interiors i cel rasos, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas 
de ser necessari.

18,2 h

AULA 1 1,5

ZONA AIGÜES AULA 1 1,5

DORMITORI NADONS 0,9

AULA 2 1,3

AULA 3 1,3

AULA 4 1,3

AULA 5 1,3

ZONA AIGüES AULA 6 1,5

ZONA AIGÜES AULA 7 1,5

DORMITORI GENERAL 1,3

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1,5

OFFICE 1,5

SALA REUNIONS 0,9

DESPATX DIRECCIÓ 0,9

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

2 A2_C5_02
MODIFICACIÓ DE VIDRIERES I TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Modificació i muntatge de vidrieres i tancaments interiors (incloses portes 
correderes actuals) a modificar per a la instal.lació de reixes interiors i nous cel rasos.

40,88 m2

ZONA AIGüES AULA 6 6,8

ZONA AIGÜES AULA 7 6,8

SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE I ZONA AIGÜES 18,12

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE 9,16

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

3 A2_C5_03
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

390,54 m2

AULA 1 25,7

ZONA AIGÜES AULA 1 8,16

DORMITORI NADONS 8,16

AULA 2 31,14

ZONA AIGÜES AULA 2 6,4

AULA 3 28,79

ZONA AIGÜES AULA 3 6,4

AULA 4 30,53

ZONA AIGÜES AULA 4 6,2

AULA 5 36,74

ZONA AIGÜES AULA 5 6,2

OBRA CIVIL I VARIS
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ZONA AIGüES AULA 6 13,6

ZONA AIGÜES AULA 7 13,6

DORMITORI GENERAL 51,4

SALA MENJADOR 10

SALA PSICOMOTRICITAT 87,42

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 6,6

OFFICE 13,5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

4 A2_C5_04

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

291 h

TOTAL CAPÍTOL 5

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 6

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A2_C6_01 LEGALITZACIÓ CLIMATITZACIÓ 1 u

TOTAL CAPÍTOL 6

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 7

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A2_C7_01
ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen 
al corresponent estudi de residus de la construcció.

1 u

TOTAL CAPÍTOL 7

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 8

NUM. CODI DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UNITAT

1 A2_C8_01
ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que 
es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut.

1 u

TOTAL CAPÍTOL 8

ESTUDI RESIDUS

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

LEGALITZACIÓ
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2. QUADRE DE PREUS 1 
  

172
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A1_C1_01

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 0,8 a 3,9 kW de fred i 
1 a 5 kW de calor. Consum d'1,02 kW elèctrics (230V i 8,8A), EER 4, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 2000 
m3/h. Dimensions: 550 x 800 x 285 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: SUZ-M35VA. 
MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

680,57 € u

2 A1_C1_02

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 
1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 
m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-
M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.252,94 € u

3 A1_C1_03

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 9 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 9,5 kW de 4 a 10,6 kW de fred i 
2,8 a 12,5 kW de calor. Consum d'3,28 kW elèctrics (230V i 20,7A), EER 3,23, COP 3,41 kWkW. Cabal d'aire 
de 4800 m3/h. Dimensions: 981 x 1050 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió.Totalment 
muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
SUZ-M100VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

2.058,44 € u

4 A1_C1_04

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 600 m3/h a 900 m3/h. Nivell soroll 
de 31 dBA a 39 dBA. Dimensions: 230 x 960 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M35KA2. MARCA: MITSUBISHI 
ELECTRIC o equivalent.

613,66 € u

5 A1_C1_05

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell 
soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.109,71 € u

6 A1_C1_06

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell 
soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.109,71 € u

7 A1_C1_07

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 9 kW: Unitat interior amb cabal de 650 m3/h a 1700 m3/h. Nivell 
soroll de 37 dBA a 43 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M100KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.220,91 € u

TOTAL CAPÍTOL 1

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A1_C2_01

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

15,91 € ml

2 A1_C2_02

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

21,13 € ml

3 A1_C2_03

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

23,49 € ml

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

4 A1_C2_04

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

28,72 € ml

QUADRE PREUS Nº1 PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" CLIMATITZACIÓ

EQUIPS

XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
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5 A1_C2_05

CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus 
tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.

180,81 € m2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

6 A1_C2_06

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 
25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió 
major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

118,08 € u

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

7 A1_C2_07

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per 
reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 
1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre 
de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït 
en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL 
o equivalent.

206,58 € u

TOTAL CAPÍTOL 2

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A1_C3_01

XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de 
l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.

19,38 € ml

TOTAL CAPÍTOL 3

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A1_C4_01

MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. 
MARCA: OEM o equivalent.

61,99 € u

TOTAL CAPÍTOL 4

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A1_C5_01

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), 
intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

41,53 € u

2 A1_C5_02

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de 
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

26,30 € u

3 A1_C5_03

INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat 
nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant 
borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

87,23 € u

4 A1_C5_04

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 100 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: C120N A9N18374. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

532,40 € u

5 A1_C5_05

CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 
mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

5,72 € ml

XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ

XARXA DESGUÀS

XARXA CONTROL
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6 A1_C5_06

CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 

de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

7,24 € ml

7 A1_C5_07

CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

46,26 € ml

8 A1_C5_08
CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en 
superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

43,13 € ml

9 A1_C5_09

ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de 
protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, 
tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: 
Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o 
similar.

441,04 € ml

10 A1_C5_10

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, 
de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de 
descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

524,73 € u

11 A1_C5_11

ADAPTACIÓ I ACTUALITZACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT: Adaptació de l'espai i obra i 
actualització del quadre elèctric existent per augment de potència contractada, incloent el subministrament i 
instal.lació de proteccions magnetotèrmiques i diferencials adequades, reposició o ampliació de bornes, 
barres de connexió i rails DIN, adequació i reorganització del cablejat interior amb conductors de secció i 
aïllament segons normativa vigent (REBT), connexió i identificació dels circuits amb etiquetatge normailitzat, 
revisió de la posada a terra i continuïtat de les línies, execució de proves funcionals i comprovació de 
tensions, així com la tramitació completa davant la companyia subministradors per a l'augment de potència, 
incloent emissió i registre del certificat d'instal.lació elèctrica (CIE) si escau, amb tots els materials, gestions, 
desplaçaments i mà d'obra necessaris inclosos així com la substitució de l'equip de mesura TMF1, existent, a 
TMF10.

1.854,00 € u

12 A1_C5_12

PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes 
les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica 
davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació 
requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la 
instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs 
necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica 
distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova 
potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica.

800,00 € u

13 A1_C5_13

TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, 
de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la 
compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris 
de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat 
de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent.

6,69 € ml

TOTAL CAPÍTOL 5

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 6

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A1_C6_01
AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en 
parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina així com pintat o reparació de les superficies 
afectades durant l'obra en cas de ser necessari.

59,06 € h

2 A1_C6_02
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

29,53 € m2

3 A2_C6_03
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

35,43 € u

4 A1_C6_04
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

38,37 € m2

AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
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5 A1_C6_05

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

20,67 € h

TOTAL CAPÍTOL 6

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 7

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A1_C7_01 LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA 400,00 € u

TOTAL CAPÍTOL 7

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 8

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A1_C8_01
ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen 
al corresponent estudi de residus de la construcció.

853,00 € u

TOTAL CAPÍTOL 8

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 9

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A1_C9_01
ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que 
es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut.

560,00 € u

TOTAL CAPÍTOL 9

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

ESTUDI RESIDUS

LEGALITZACIÓ
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A2_C1_01
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

29,53 € m2

2 A2_C1_02
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

35,43 € u

3 A2_C1_03
DESMUNTATGE EXTRACTOR EXISTENT:  Desmuntatge d'extractor existent a les zones de cel ras 
desmuntades. Inclou: Desmuntatge

29,53 € u

4 A2_C1_04
DESMUNTATGE DE VIDRIERES DELS TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Desmuntatge de vidres dels tancaments interiors de separació entre espais per a 
instal.lar reixes interiors de ventilació.

70,87 € m2

TOTAL CAPÍTOL 1

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A2_C2_01

RECUPERADOR 900 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 900. MARCA: S&P o equivalent.

6.619,73 € u

2 A2_C2_02

RECUPERADOR 1300 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1300. MARCA: S&P o equivalent.

7.557,50 € u

3 A2_C2_03

RECUPERADOR 1800 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1800. MARCA: S&P o equivalent.

7.970,68 € u

4 A2_C2_04

RECUPERADOR 2500 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 2500. MARCA: S&P o equivalent.

10.244,28 € u

5 A2_C2_05

UNITAT VENTILACIÓ DESCENTRALITZADA AMB RECUPERACIÓ DE 60 m3/h: Unitat de ventilació 
descentralitzada amb recupercioó de calor. Intercanviador ceràmic. Sistema de ventilació alternatiu. Cicles 
de 70 segons en impulsió i extracció. Filtres (ISO coarse 45%) als dos extrems del intercanviador. Cabal fins 
a 60 m3/h. Tensió d'alimentació 220-240 V. 3 velocitats. Control remot. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. SERIE: RESPIRO N. MODEL: 150 
N. MARCA: S&P o equivalent.

614,98 € u

QUADRE PREUS Nº1 PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" VENTILACIÓ

DESMUNTATGES

EQUIPS VENTILACIÓ
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6 A2_C2_06

EXTRACTOR 180 m3/h: Extractor velocitat 2350 r.p.m. Potència absorvida descàrrega lliure 16 W. Tensió 
50 Hz 230 V. Nivell pressió sonora a 3 m 33 dB(A). Cabal en descàrrega lliure 180 m3/h. Aïllament/Protecció 
Classe II/IP45. Conducte 120 mm. Pes 0,77 kg. Dimensions: 180 x 180 mm.  Totalment muntat, connexionat 
i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: Serie SILENT-200. 
MARCA: S&P o equivalent.

172,76 € u

TOTAL CAPÍTOL 2

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A2_C3_01
CONDUCTE FLEXIBLE DN 315 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 315 mm tipus ESCOFLEX o 
similar. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

41,45 € ml

2 A2_C3_02
CONDUCTE FLEXIBLE DN 355 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 355 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

34,13 € ml

3 A2_C3_03
CONDUCTE FLEXIBLE DN 127 MM: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 127 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

23,31 € ml

4 A2_C3_04

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 100 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 100 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

157,44 € u

5 A2_C3_05

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 150 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 150 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

186,71 € u

6 A2_C3_06

REIXES INTERIORS VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixes de ventilació de doble deflexió, muntatge a 
paret, regulador de cabal amb aletes orientables individualment, coixinets de nylon, junta perimetral de 
segellat, d'alumini amb marc de muntatge d'acer galvanitzat. Dimensions: 600  X 250 mm amb plènum. 
MODEL: CTM. MARCA: MADEL o equivalent.

313,10 € u

7 A2_C3_07

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 500 x 200 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 500 X 200 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

209,03 € u

8 A2_C3_08

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 250 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

230,99 € u

9 A2_C3_09

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 600 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 600 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

83,58 € u

TOTAL CAPÍTOL 3

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A2_C4_01

MULTISENSOR AMBIENT: Multisensor per a mesures de qualitat d'aire ambiental, per a muntatge mural 
de superfície, amb indicació LED (verd/groc/vermell) de qualitat d'aire, amb elements sensors de; 
temperatura (0..50ºC), humitat relativa (0..100%), partícules molt fines en suspensió PM1 (0..1000 ug/m3), 
partícules fines en suspensió PM2,5 (0..1000 ug/m3), partícules en suspensió PM10 (0..1000 ug/m3), 
presencia de CO2 (352..10,000 ppm). Alimentació de 9 a 24 Vcc. Amb comunicacions per BlueTooth i wifi. 
Amb app de consulta en temps real dels paràmetres.  Totalment muntat, connexionat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: UNO-LITE. MARCA: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

1.070,01 € u

XARXA CONDUCTES I REIXES VENTILACIÓ

XARXA CONTROL
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2 A2_C4_02

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclús 
accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte.

1,54 € ml

3 A2_C4_03

PLATAFORMA CONCENTRADOR DE SONDES: Plataforma concentrador de sondes UNO, amb accés via 
web a les dades en temps real i històrics, connexió ethernet, amb font d'alimentació, per a muntatge a 
sobretaula. Inclou: Subministrament, muntatge i proves de funcionament. MODEL: UNO-CENTRAL. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent. Equip Circutor. MODEL: LINE-EDS-CLOUD. CODI: 070050.

1.910,04 € u

4 A2_C4_04
ENGINYERIA DE SISTEMA: Configuració d'equips de control. Inclou: l'accés a la plataforma web 
ENMÒTIC, l'enviament a la plataforma SENTILO i la preparació de pàgina web. REFERÈNCIA: MO/PO. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

3.953,89 € u

5 A2_C4_05

SONDA CO2: Transmisor de CO2 per a muntatge a ambient, rang 0..2000 ppm, señal 4..20 mA, 
alimentació 24 Vcc. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.MODEL: EE 800. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

621,51 € u

6 A2_C4_06

REGULADOR SONDA CO2: Regulador de llaç, amb entrada 0..Vcc/4..20 mA, y sortida per a relé, per a 
muntatge en frontal quadre, mides 48 X 48 mm. Comunicació en MOdBus RS485. Alimentació a 230 Vca. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DT320RA-02. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

299,51 € u

7 A2_C4_07

CAIXA SONDA CO2: Caixa de plàstic per a muntatge mural d'unitats de control IP55. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: CE 05 EPP. Marca: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

158,12 € u

8 A2_C4_08

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

1,54 € ml

TOTAL CAPÍTOL 4

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A2_C5_01
AJUTS OBRA CIVIL: Forats necessaris per a la instal.lació de reixes i recuperadors a parets exteriors, 
tancaments interiors i cel rasos, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas 
de ser necessari.

59,06 € h

2 A2_C5_02
MODIFICACIÓ DE VIDRIERES I TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Modificació i muntatge de vidrieres i tancaments interiors (incloses portes 
correderes actuals) a modificar per a la instal.lació de reixes interiors i nous cel rasos.

278,60 € m2

3 A2_C5_03
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

38,37 € m2

4 A2_C5_04

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

20,67 € h

TOTAL CAPÍTOL 5

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 6

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A2_C6_01 LEGALITZACIÓ CLIMATITZACIÓ 500,00 € u

TOTAL CAPÍTOL 6

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 7

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A2_C7_01
ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen 
al corresponent estudi de residus de la construcció.

2.900,00 € u

OBRA CIVIL I VARIS

ESTUDI RESIDUS

LEGALITZACIÓ
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TOTAL CAPÍTOL 7

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 8

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A2_C8_01
ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que 
es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut.

490,00 € u

TOTAL CAPÍTOL 8

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
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3. QUADRE DE PREUS 2 
  

181

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C1_01

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 0,8 a 3,9 kW de fred i 
1 a 5 kW de calor. Consum d'1,02 kW elèctrics (230V i 8,8A), EER 4, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 2000 
m3/h. Dimensions: 550 x 800 x 285 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: SUZ-M35VA. 
MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 2 h 52,16 €

Oficial 1ª 30,41 € 2 h 60,82 €

SUBTOTAL= 112,98 €

materials

suport 43,00 € 2 u 86,00 €

equip 452,00 € 1 u 452,00 €

SUBTOTAL= 538,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 9,76 €

COST DIRECTE= 660,74 €

3% despeses indirectes 19,82 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 680,57 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C1_02

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 
1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 
m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-
M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 3 h 78,24 €

Oficial 1ª 30,41 € 3 h 91,23 €

SUBTOTAL= 169,47 €

materials

suport 43,00 € 2 u 86,00 €

equip 943,00 € 1 u 943,00 €

SUBTOTAL= 1.029,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 17,98 €

COST DIRECTE= 1.216,45 €

3% despeses indirectes 36,49 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.252,94 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A1_C1_03

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 9 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 9,5 kW de 4 a 10,6 kW de fred i 
2,8 a 12,5 kW de calor. Consum d'3,28 kW elèctrics (230V i 20,7A), EER 3,23, COP 3,41 kWkW. Cabal d'aire 
de 4800 m3/h. Dimensions: 981 x 1050 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió.Totalment 
muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
SUZ-M100VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 3 h 78,24 €

Oficial 1ª 30,41 € 3 h 91,23 €

SUBTOTAL= 169,47 €

materials

suport 43,00 € 2 u 86,00 €

equip 1.713,48 € 1 u 1.713,48 €

SUBTOTAL= 1.799,48 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 29,53 €

COST DIRECTE= 1.998,48 €

3% despeses indirectes 59,95 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 2.058,44 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C1_04

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 600 m3/h a 900 m3/h. Nivell soroll 
de 31 dBA a 39 dBA. Dimensions: 230 x 960 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M35KA2. MARCA: MITSUBISHI 
ELECTRIC o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

QUADRE PREUS Nº2 PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" CLIMATITZACIÓ

EQUIPS
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mà d'obra

Ajudant 26,08 € 2 h 52,16 €

Oficial 1ª 30,41 € 2 h 60,82 €

SUBTOTAL= 112,98 €

materials

suports 28,00 € 4 u 112,00 €

equip 362,00 € 1 u 362,00 €

SUBTOTAL= 474,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 8,80 €

COST DIRECTE= 595,78 €

3% despeses indirectes 17,87 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 613,66 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C1_05

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell 
soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 3 h 78,24 €

Oficial 1ª 30,41 € 3 h 91,23 €

SUBTOTAL= 169,47 €

materials

suports 28,00 € 4 u 112,00 €

equip 780,00 € 1 u 780,00 €

SUBTOTAL= 892,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 15,92 €

COST DIRECTE= 1.077,39 €

3% despeses indirectes 32,32 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.109,71 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A1_C1_06

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell 
soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 3 h 78,24 €

Oficial 1ª 30,41 € 3 h 91,23 €

SUBTOTAL= 169,47 €

materials

suports 28,00 € 4 u 112,00 €

equip 886,36 € 1 u 886,36 €

SUBTOTAL= 998,36 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 17,52 €

COST DIRECTE= 1.185,35 €

3% despeses indirectes 35,56 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.220,91 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A1_C1_07

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 9 kW: Unitat interior amb cabal de 650 m3/h a 1700 m3/h. Nivell 
soroll de 37 dBA a 43 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M100KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 3 h 78,24 €

Oficial 1ª 30,41 € 3 h 91,23 €

SUBTOTAL= 169,47 €

materials

suports 28,00 € 4 u 112,00 €

equip 886,36 € 1 u 886,36 €

SUBTOTAL= 998,36 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 17,52 €

COST DIRECTE= 1.185,35 €

3% despeses indirectes 35,56 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.220,91 €

TOTAL CAPÍTOL 1

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"
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CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C2_01

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,11 h 2,87 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,11 h 3,35 €

SUBTOTAL= 6,21 €

materials

accessoris, suport i aïllament 3,00 € 1 ml 3,00 €

canonada 6,00 € 1 ml 6,00 €

SUBTOTAL= 9,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,23 €

COST DIRECTE= 15,44 €

3% despeses indirectes 0,46 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 15,91 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C2_02

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,11 h 2,87 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,11 h 3,35 €

SUBTOTAL= 6,21 €

materials

accessoris, suport i aïllament 4,00 € 1 ml 4,00 €

canonada 10,00 € 1 ml 10,00 €

SUBTOTAL= 14,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,30 €

COST DIRECTE= 20,52 €

3% despeses indirectes 0,62 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 21,13 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A1_C2_03

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,15 h 3,91 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,15 h 4,56 €

SUBTOTAL= 8,47 €

materials

accessoris, suport i aïllament 4,00 € 1 ml 4,00 €

canonada 10,00 € 1 ml 10,00 €

SUBTOTAL= 14,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,34 €

COST DIRECTE= 22,81 €

3% despeses indirectes 0,68 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 23,49 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C2_04

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,15 h 3,91 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,15 h 4,56 €

SUBTOTAL= 8,47 €

materials

XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
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accessoris, suport i aïllament 5,00 € 1 ml 5,00 €

canonada 14,00 € 1 ml 14,00 €

SUBTOTAL= 19,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,41 €

COST DIRECTE= 27,89 €

3% despeses indirectes 0,84 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 28,72 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C2_05

CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus 
tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,3 h 7,82 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,3 h 9,12 €

SUBTOTAL= 16,95 €

materials

aïllament 67,00 € 1 m2 67,00 €

conducte 89,00 € 1 m2 89,00 €

SUBTOTAL= 156,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,59 €

COST DIRECTE= 175,54 €

3% despeses indirectes 5,27 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 180,81 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A1_C2_06

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 
25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió 
major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,3 h 7,82 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,3 h 9,12 €

SUBTOTAL= 16,95 €

materials

0,00 €

conducte 96,00 € 1 u 96,00 €

SUBTOTAL= 96,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 1,69 €

COST DIRECTE= 114,64 €

3% despeses indirectes 3,44 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 118,08 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A1_C2_07

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per 
reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 
1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre 
de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït 
en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL 
o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,4 h 10,43 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,4 h 12,16 €

SUBTOTAL= 22,60 €

materials

1 u 0,00 €

difusor 175,00 € 1 u 175,00 €

SUBTOTAL= 175,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,96 €

COST DIRECTE= 200,56 €

3% despeses indirectes 6,02 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 206,58 €

TOTAL CAPÍTOL 2

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

XARXA DESGUÀS
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1 A1_C3_01

XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de 
l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,12 h 3,13 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,12 h 3,65 €

SUBTOTAL= 6,78 €

materials

accessoris 2,03 € 1 ml 2,03 €

tub pvc 9,73 € 1 ml 9,73 €

SUBTOTAL= 11,76 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,28 €

COST DIRECTE= 18,82 €

3% despeses indirectes 0,56 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 19,38 €

TOTAL CAPÍTOL 3

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C4_01

MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. 
MARCA: OEM o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,2 h 5,22 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,2 h 6,08 €

SUBTOTAL= 11,30 €

materials

0,00 €

medidor 48,00 € 1 u 48,00 €

SUBTOTAL= 48,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,89 €

COST DIRECTE= 60,19 €

3% despeses indirectes 1,81 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 61,99 €

TOTAL CAPÍTOL 4

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C5_01

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), 
intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,14 h 3,65 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,14 h 4,26 €

SUBTOTAL= 7,91 €

materials

0,00 €

material 31,82 € 1 u 31,82 €

SUBTOTAL= 31,82 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,60 €

COST DIRECTE= 40,32 €

3% despeses indirectes 1,21 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 41,53 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C5_02

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de 
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ

XARXA CONTROL
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Ajudant 26,08 € 0,14 h 3,65 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,14 h 4,26 €

SUBTOTAL= 7,91 €

materials

0,00 €

material 17,25 € 1 u 17,25 €

SUBTOTAL= 17,25 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,38 €

COST DIRECTE= 25,54 €

3% despeses indirectes 0,77 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 26,30 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A1_C5_03

INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat 
nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant 
borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,14 h 3,65 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,14 h 4,26 €

SUBTOTAL= 7,91 €

materials

0,00 €

material 75,53 € 1 u 75,53 €

SUBTOTAL= 75,53 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 1,25 €

COST DIRECTE= 84,69 €

3% despeses indirectes 2,54 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 87,23 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C5_04

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 100 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: C120N A9N18374. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,22 h 5,74 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,22 h 6,69 €

SUBTOTAL= 12,43 €

materials

0,00 €

material 496,83 € 1 u 496,83 €

SUBTOTAL= 496,83 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 7,64 €

COST DIRECTE= 516,90 €

3% despeses indirectes 15,51 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 532,40 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C5_05

CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 
mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,015 h 0,39 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,015 h 0,46 €

SUBTOTAL= 0,85 €

materials

0,00 €

material 4,62 € 1 ml 4,62 €

SUBTOTAL= 4,62 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,08 €

COST DIRECTE= 5,55 €

3% despeses indirectes 0,17 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 5,72 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)
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6 A1_C5_06

CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 

de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,015 h 0,39 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,015 h 0,46 €

SUBTOTAL= 0,85 €

materials

0,00 €

material 6,08 € 1 ml 6,08 €

SUBTOTAL= 6,08 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,10 €

COST DIRECTE= 7,03 €

3% despeses indirectes 0,21 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 7,24 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A1_C5_07

CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,062 h 1,62 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,062 h 1,89 €

SUBTOTAL= 3,50 €

materials

0,00 €

material 40,75 € 1 ml 40,75 €

SUBTOTAL= 40,75 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,66 €

COST DIRECTE= 44,92 €

3% despeses indirectes 1,35 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 46,26 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

8 A1_C5_08
CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en 
superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,052 h 1,36 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,127 h 3,86 €

SUBTOTAL= 5,22 €

materials

0,00 €

material 36,04 € 1 ml 36,04 €

SUBTOTAL= 36,04 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,62 €

COST DIRECTE= 41,88 €

3% despeses indirectes 1,26 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 43,13 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

9 A1_C5_09

ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de 
protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, 
tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: 
Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o 
similar.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,17 h 4,43 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,17 h 5,17 €

SUBTOTAL= 9,60 €

materials

0,00 €

material 412,26 € 1 ml 412,26 €

SUBTOTAL= 412,26 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 6,33 €
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COST DIRECTE= 428,19 €

3% despeses indirectes 12,85 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 441,04 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

10 A1_C5_10

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, 
de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de 
descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,19 h 4,96 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,19 h 5,78 €

SUBTOTAL= 10,73 €

materials

0,00 €

material 491,18 € 1 u 491,18 €

SUBTOTAL= 491,18 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 7,53 €

COST DIRECTE= 509,44 €

3% despeses indirectes 15,28 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 524,73 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

11 A1_C5_11

ADAPTACIÓ I ACTUALITZACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT: Adaptació de l'espai i obra i 
actualització del quadre elèctric existent per augment de potència contractada, incloent el subministrament i 
instal.lació de proteccions magnetotèrmiques i diferencials adequades, reposició o ampliació de bornes, 
barres de connexió i rails DIN, adequació i reorganització del cablejat interior amb conductors de secció i 
aïllament segons normativa vigent (REBT), connexió i identificació dels circuits amb etiquetatge normailitzat, 
revisió de la posada a terra i continuïtat de les línies, execució de proves funcionals i comprovació de 
tensions, així com la tramitació completa davant la companyia subministradors per a l'augment de potència, 
incloent emissió i registre del certificat d'instal.lació elèctrica (CIE) si escau, amb tots els materials, gestions, 
desplaçaments i mà d'obra necessaris inclosos així com la substitució de l'equip de mesura TMF1, existent, a 
TMF10.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

COST DIRECTE SENSE DESCOMPOSICIÓ= 1.800,00 €

3% despeses indirectes 54,00 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.854,00 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

12 A1_C5_12

PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes 
les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica 
davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació 
requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la 
instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs 
necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica 
distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova 
potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

COST DIRECTE SENSE DESCOMPOSICIÓ= 776,70 €

3% despeses indirectes 23,30 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 800,00 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

13 A1_C5_13

TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, 
de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la 
compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris 
de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat 
de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,05 h 1,30 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,035 h 1,06 €

SUBTOTAL= 2,37 €

materials

accessoris i suport 0,23 € 1 ml 0,23 €

tub 3,80 € 1 ml 3,80 €

SUBTOTAL= 4,03 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,10 €

COST DIRECTE= 6,49 €

3% despeses indirectes 0,19 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 6,69 €

TOTAL CAPÍTOL 5

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"
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CAPÍTOL 6

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C6_01
AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en 
parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina així com pintat o reparació de les superficies 
afectades durant l'obra en cas de ser necessari.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,85 €

COST DIRECTE= 57,34 €

3% despeses indirectes 1,72 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 59,06 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C6_02
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,42 €

COST DIRECTE= 28,67 €

3% despeses indirectes 0,86 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 29,53 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C6_03
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,6 h 15,65 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,6 h 18,25 €

SUBTOTAL= 33,89 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,51 €

COST DIRECTE= 34,40 €

3% despeses indirectes 1,03 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 35,43 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C6_04
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,2 h 5,22 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,2 h 6,08 €

SUBTOTAL= 11,30 €

materials

accessoris i suportació 4,40 € 1 m2 4,40 €

plaques 21,00 € 1 m2 21,00 €

SUBTOTAL= 25,40 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,55 €

COST DIRECTE= 37,25 €

3% despeses indirectes 1,12 €

AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
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COST EXECUCIÓ MATERIAL = 38,37 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C6_05

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant -26,08 € 1 h -26,08 €

Ajudant (NITS I FESTIUS +35%) 35,21 € 1 h 35,21 €

Oficial 1ª -30,41 € 1 h -30,41 €

Oficial 1ª (NITS I FESTIUS +35%) 41,05 € 1 h 41,05 €

SUBTOTAL= 19,77 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,30 €

COST DIRECTE= 20,07 €

3% despeses indirectes 0,60 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 20,67 €

TOTAL CAPÍTOL 6

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C1_01
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,42 €

COST DIRECTE= 28,67 €

3% despeses indirectes 0,86 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 29,53 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C1_02
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,6 h 15,65 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,6 h 18,25 €

SUBTOTAL= 33,89 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,51 €

COST DIRECTE= 34,40 €

3% despeses indirectes 1,03 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 35,43 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C1_03
DESMUNTATGE EXTRACTOR EXISTENT:  Desmuntatge d'extractor existent a les zones de cel ras 
desmuntades. Inclou: Desmuntatge

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,42 €

COST DIRECTE= 28,67 €

3% despeses indirectes 0,86 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 29,53 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C1_04
DESMUNTATGE DE VIDRIERES DELS TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Desmuntatge de vidres dels tancaments interiors de separació entre espais per a 
instal.lar reixes interiors de ventilació.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1,2 h 31,30 €

Oficial 1ª 30,41 € 1,2 h 36,49 €

SUBTOTAL= 67,79 €

materials

m2 0,00 €

m2 0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

QUADRE PREUS Nº2 PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" VENTILACIÓ

DESMUNTATGES
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1,5% DESPESES AUXILIARS 1,02 €

COST DIRECTE= 68,80 €

3% despeses indirectes 2,06 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 70,87 €

TOTAL CAPÍTOL 1

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C2_01

RECUPERADOR 900 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 900. MARCA: S&P o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 6 h 156,48 €

Oficial 1ª 30,41 € 6 h 182,46 €

SUBTOTAL= 338,94 €

materials

accessoris i suportació 220,00 € 1 u 220,00 €

equip recuperador 5.773,00 € 1 u 5.773,00 €

SUBTOTAL= 5.993,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 94,98 €

COST DIRECTE= 6.426,92 €

3% despeses indirectes 192,81 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 6.619,73 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C2_02

RECUPERADOR 1300 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1300. MARCA: S&P o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 6 h 156,48 €

Oficial 1ª 30,41 € 6 h 182,46 €

SUBTOTAL= 338,94 €

materials

accessoris i suportació 220,00 € 1 u 220,00 €

equip recuperador 6.670,00 € 1 u 6.670,00 €

SUBTOTAL= 6.890,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 108,43 €

COST DIRECTE= 7.337,37 €

3% despeses indirectes 220,12 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 7.557,50 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C2_03

RECUPERADOR 1800 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1800. MARCA: S&P o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 6 h 156,48 €

Oficial 1ª 30,41 € 6 h 182,46 €

EQUIPS VENTILACIÓ
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SUBTOTAL= 338,94 €

materials

accessoris i suportació 220,00 € 1 u 220,00 €

equip recuperador 6.920,00 € 1 u 6.920,00 €

SUBTOTAL= 7.140,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 112,18 €

COST DIRECTE= 7.591,12 €

5% despeses indirectes 379,56 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 7.970,68 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C2_04

RECUPERADOR 2500 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 2500. MARCA: S&P o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 8 h 208,64 €

Oficial 1ª 30,41 € 8 h 243,28 €

SUBTOTAL= 451,92 €

materials

accessoris i suportació 220,00 € 1 u 220,00 €

equip recuperador 9.127,00 € 1 u 9.127,00 €

SUBTOTAL= 9.347,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 146,98 €

COST DIRECTE= 9.945,90 €

3% despeses indirectes 298,38 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 10.244,28 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A2_C2_05

UNITAT VENTILACIÓ DESCENTRALITZADA AMB RECUPERACIÓ DE 60 m3/h: Unitat de ventilació 
descentralitzada amb recupercioó de calor. Intercanviador ceràmic. Sistema de ventilació alternatiu. Cicles 
de 70 segons en impulsió i extracció. Filtres (ISO coarse 45%) als dos extrems del intercanviador. Cabal fins 
a 60 m3/h. Tensió d'alimentació 220-240 V. 3 velocitats. Control remot. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. SERIE: RESPIRO N. MODEL: 150 
N. MARCA: S&P o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

0,00 €

equip recuperador 560,00 € 1 u 560,00 €

SUBTOTAL= 560,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 8,82 €

COST DIRECTE= 597,07 €

3% despeses indirectes 17,91 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 614,98 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A2_C2_06

EXTRACTOR 180 m3/h: Extractor velocitat 2350 r.p.m. Potència absorvida descàrrega lliure 16 W. Tensió 
50 Hz 230 V. Nivell pressió sonora a 3 m 33 dB(A). Cabal en descàrrega lliure 180 m3/h. Aïllament/Protecció 
Classe II/IP45. Conducte 120 mm. Pes 0,77 kg. Dimensions: 180 x 180 mm.  Totalment muntat, connexionat 
i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: Serie SILENT-200. 
MARCA: S&P o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

accessoris i suportació 12,00 € 1 u 12,00 €

equip recuperador 125,00 € 1 u 125,00 €

SUBTOTAL= 137,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,48 €

COST DIRECTE= 167,72 €

3% despeses indirectes 5,03 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 172,76 €

TOTAL CAPÍTOL 2
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OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C3_01
CONDUCTE FLEXIBLE DN 315 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 315 mm tipus ESCOFLEX o 
similar. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,1 h 2,61 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,1 h 3,04 €

SUBTOTAL= 5,65 €

materials

accessoris 5,00 € 1 ml 5,00 €

conducte 29,00 € 1 ml 29,00 €

SUBTOTAL= 34,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,59 €

COST DIRECTE= 40,24 €

3% despeses indirectes 1,21 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 41,45 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C3_02
CONDUCTE FLEXIBLE DN 355 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 355 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,1 h 2,61 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,1 h 3,04 €

SUBTOTAL= 5,65 €

materials

accessoris 5,00 € 1 ml 5,00 €

conducte 22,00 € 1 ml 22,00 €

SUBTOTAL= 27,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,49 €

COST DIRECTE= 33,14 €

3% despeses indirectes 0,99 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 34,13 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C3_03
CONDUCTE FLEXIBLE DN 127 MM: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 127 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,2 h 5,22 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,2 h 6,08 €

SUBTOTAL= 11,30 €

materials

accessoris i suportació 3,00 € 1 ml 3,00 €

conducte 8,00 € 1 ml 8,00 €

SUBTOTAL= 11,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,33 €

COST DIRECTE= 22,63 €

3% despeses indirectes 0,68 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 23,31 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C3_04

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 100 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 100 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,4 h 10,43 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,4 h 12,16 €

SUBTOTAL= 22,60 €

materials

0,00 €

XARXA CONDUCTES I REIXES VENTILACIÓ
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difusor 128,00 € 1 u 128,00 €

SUBTOTAL= 128,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,26 €

COST DIRECTE= 152,85 €

3% despeses indirectes 4,59 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 157,44 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A2_C3_05

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 150 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 150 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,4 h 10,43 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,4 h 12,16 €

SUBTOTAL= 22,60 €

materials

0,00 €

difusor 156,00 € 1 u 156,00 €

SUBTOTAL= 156,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,68 €

COST DIRECTE= 181,27 €

3% despeses indirectes 5,44 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 186,71 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A2_C3_06

REIXES INTERIORS VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixes de ventilació de doble deflexió, muntatge a 
paret, regulador de cabal amb aletes orientables individualment, coixinets de nylon, junta perimetral de 
segellat, d'alumini amb marc de muntatge d'acer galvanitzat. Dimensions: 600  X 250 mm amb plènum. 
MODEL: CTM. MARCA: MADEL o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

accessoris i suportació 28,00 € 1 u 28,00 €

reixa 215,00 € 1 u 215,00 €

SUBTOTAL= 243,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 4,49 €

COST DIRECTE= 303,98 €

3% despeses indirectes 9,12 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 313,10 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A2_C3_07

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 500 x 200 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 500 X 200 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,3 h 7,82 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,3 h 9,12 €

SUBTOTAL= 16,95 €

materials

accessoris i suportació 19,00 € 0,00 €

reixa 183,00 € 1 u 183,00 €

SUBTOTAL= 183,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 3,00 €

COST DIRECTE= 202,95 €

3% despeses indirectes 6,09 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 209,03 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

8 A2_C3_08

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 250 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.
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PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,3 h 7,82 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,3 h 9,12 €

SUBTOTAL= 16,95 €

materials

accessoris i suportació 19,00 € 0,00 €

reixa 204,00 € 1 u 204,00 €

SUBTOTAL= 204,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 3,31 €

COST DIRECTE= 224,26 €

3% despeses indirectes 6,73 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 230,99 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

9 A2_C3_09

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 600 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 600 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,3 h 7,82 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,3 h 9,12 €

SUBTOTAL= 16,95 €

materials

accessoris i suportació 9,00 € 0,00 €

reixa 63,00 € 1 u 63,00 €

SUBTOTAL= 63,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 1,20 €

COST DIRECTE= 81,15 €

3% despeses indirectes 2,43 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 83,58 €

TOTAL CAPÍTOL 3

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C4_01

MULTISENSOR AMBIENT: Multisensor per a mesures de qualitat d'aire ambiental, per a muntatge mural 
de superfície, amb indicació LED (verd/groc/vermell) de qualitat d'aire, amb elements sensors de; 
temperatura (0..50ºC), humitat relativa (0..100%), partícules molt fines en suspensió PM1 (0..1000 ug/m3), 
partícules fines en suspensió PM2,5 (0..1000 ug/m3), partícules en suspensió PM10 (0..1000 ug/m3), 
presencia de CO2 (352..10,000 ppm). Alimentació de 9 a 24 Vcc. Amb comunicacions per BlueTooth i wifi. 
Amb app de consulta en temps real dels paràmetres.  Totalment muntat, connexionat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: UNO-LITE. MARCA: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

accessoris 12,00 € 1 u 12,00 €

multisensor 955,00 € 1 u 955,00 €

SUBTOTAL= 967,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 15,35 €

COST DIRECTE= 1.038,84 €

3% despeses indirectes 31,17 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.070,01 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C4_02

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclús 
accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,01 h 0,26 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,01 h 0,30 €

SUBTOTAL= 0,56 €

materials

0,00 €

cable 0,91 € 1 ml 0,91 €

XARXA CONTROL
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SUBTOTAL= 0,91 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,02 €

COST DIRECTE= 1,50 €

3% despeses indirectes 0,04 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1,54 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C4_03

PLATAFORMA CONCENTRADOR DE SONDES: Plataforma concentrador de sondes UNO, amb accés via 
web a les dades en temps real i històrics, connexió ethernet, amb font d'alimentació, per a muntatge a 
sobretaula. Inclou: Subministrament, muntatge i proves de funcionament. MODEL: UNO-CENTRAL. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent. Equip Circutor. MODEL: LINE-EDS-CLOUD. CODI: 070050.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

materials

0,00 €

Plataforma concentrador sondes 1.827,00 € 1 u 1.827,00 €

SUBTOTAL= 1.827,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 27,41 €

COST DIRECTE= 1.854,41 €

3% despeses indirectes 55,63 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.910,04 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C4_04
ENGINYERIA DE SISTEMA: Configuració d'equips de control. Inclou: l'accés a la plataforma web 
ENMÒTIC, l'enviament a la plataforma SENTILO i la preparació de pàgina web. REFERÈNCIA: MO/PO. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Programador informàtic 61,00 € 62 h 3.782,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 3.782,00 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 56,73 €

COST DIRECTE= 3.838,73 €

3% despeses indirectes 115,16 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 3.953,89 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A2_C4_05

SONDA CO2: Transmisor de CO2 per a muntatge a ambient, rang 0..2000 ppm, señal 4..20 mA, 
alimentació 24 Vcc. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.MODEL: EE 800. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

accessoris 18,00 € 1 u 18,00 €

material 520,00 € 1 u 520,00 €

SUBTOTAL= 538,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 8,92 €

COST DIRECTE= 603,41 €

3% despeses indirectes 18,10 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 621,51 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A2_C4_06

REGULADOR SONDA CO2: Regulador de llaç, amb entrada 0..Vcc/4..20 mA, y sortida per a relé, per a 
muntatge en frontal quadre, mides 48 X 48 mm. Comunicació en MOdBus RS485. Alimentació a 230 Vca. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DT320RA-02. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

accessoris 12,00 € 1 u 12,00 €
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material 218,00 € 1 u 218,00 €

SUBTOTAL= 230,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 4,30 €

COST DIRECTE= 290,79 €

3% despeses indirectes 8,72 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 299,51 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A2_C4_07

CAIXA SONDA CO2: Caixa de plàstic per a muntatge mural d'unitats de control IP55. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: CE 05 EPP. Marca: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

accessoris 13,00 € 1 u 13,00 €

material 110,00 € 1 u 110,00 €

SUBTOTAL= 123,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,27 €

COST DIRECTE= 153,51 €

3% despeses indirectes 4,61 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 158,12 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

8 A2_C4_08

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,01 h 0,26 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,01 h 0,30 €

SUBTOTAL= 0,56 €

materials

0,00 €

cable 0,91 € 1 ml 0,91 €

SUBTOTAL= 0,91 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,02 €

COST DIRECTE= 1,50 €

3% despeses indirectes 0,04 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1,54 €

TOTAL CAPÍTOL 4

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C5_01
AJUTS OBRA CIVIL: Forats necessaris per a la instal.lació de reixes i recuperadors a parets exteriors, 
tancaments interiors i cel rasos, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas 
de ser necessari.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,85 €

COST DIRECTE= 57,34 €

3% despeses indirectes 1,72 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 59,06 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C5_02
MODIFICACIÓ DE VIDRIERES I TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Modificació i muntatge de vidrieres i tancaments interiors (incloses portes 
correderes actuals) a modificar per a la instal.lació de reixes interiors i nous cel rasos.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

OBRA CIVIL I VARIS
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mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

0,00 €

nous tancaments (vidres, portes correderes, etc) 210,00 € 1 m2 210,00 €

SUBTOTAL= 210,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 4,00 €

COST DIRECTE= 270,49 €

3% despeses indirectes 8,11 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 278,60 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C5_03
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,2 h 5,22 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,2 h 6,08 €

SUBTOTAL= 11,30 €

materials

accessoris i suportació 4,40 € 1 m2 4,40 €

plaques 21,00 € 1 m2 21,00 €

SUBTOTAL= 25,40 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,55 €

COST DIRECTE= 37,25 €

3% despeses indirectes 1,12 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 38,37 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C5_04

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant -26,08 € 1 h -26,08 €

Ajudant (NITS I FESTIUS +35%) 35,21 € 1 h 35,21 €

Oficial 1ª -30,41 € 1 h -30,41 €

Oficial 1ª (NITS I FESTIUS +35%) 41,05 € 1 h 41,05 €

SUBTOTAL= 19,77 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,30 €

COST DIRECTE= 20,07 €

3% despeses indirectes 0,60 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 20,67 €

TOTAL CAPÍTOL 5
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A1_MO_01 OFICIAL 1ª 30,41 € h

2 A1_MO_02 OFICIAL 1ª (NITS I FESTIUS +35%) 41,05 € h

3 A1_MO_03 AJUDANT 26,08 € h

4 A1_MO_04 AJUDANT  (NITS I FESTIUS +35%) 35,21 € h

5 A1_MO_05 PROGRAMADOR INFORMÀTIC 61,00 € h

JUSTIFICACIÓ PREUS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" CLIMATITZACIÓ

MÀ D'OBRA
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A1_C7_01 LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA 400,00 € u

2 A1_C8_01
ESTUDI RESIDUS: MÀ D'OBRA I ELEMENTS NECESSARIS PER A PORTAR A TERME LES DISPOSICIONS 
QUE ES DETALLEN AL CORRESPONENT ESTUDI DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.

853,00 € u

3 A1_C9_01
ESTUDI SEGURETAT I SALUT: MÀ D'OBRA I ELEMENTS NECESSARIS PER A PORTAR A TERME LES 
DISPOSICIONS QUE ES DETALLEN AL CORRESPONENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

560,00 € u

JUSTIFICACIÓ PREUS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" CLIMATITZACIÓ

PARTIDES ALÇADES
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C1_01

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 0,8 a 3,9 kW de fred i 
1 a 5 kW de calor. Consum d'1,02 kW elèctrics (230V i 8,8A), EER 4, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 2000 
m3/h. Dimensions: 550 x 800 x 285 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: SUZ-M35VA. 
MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

680,57 € 1 u 680,57 €

OFFICE 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 2 h 52,16 €

Oficial 1ª 30,41 € 2 h 60,82 €

SUBTOTAL= 112,98 €

materials

suport 43,00 € 2 u 86,00 €

equip 452,00 € 1 u 452,00 €

SUBTOTAL= 538,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 9,76 €

COST DIRECTE= 660,74 €

3% despeses indirectes 19,82 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 680,57 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C1_02

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 
1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 
m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-
M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.252,94 € 4 u 5.011,76 €

AULA 2 1

AULA 3 1

ZONA AIGÜES AULA 4 1

CUINA 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 3 h 78,24 €

Oficial 1ª 30,41 € 3 h 91,23 €

SUBTOTAL= 169,47 €

materials

suport 43,00 € 2 u 86,00 €

equip 943,00 € 1 u 943,00 €

SUBTOTAL= 1.029,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 17,98 €

COST DIRECTE= 1.216,45 €

3% despeses indirectes 36,49 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.252,94 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A1_C1_03

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 9 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 9,5 kW de 4 a 10,6 kW de fred i 
2,8 a 12,5 kW de calor. Consum d'3,28 kW elèctrics (230V i 20,7A), EER 3,23, COP 3,41 kWkW. Cabal d'aire 
de 4800 m3/h. Dimensions: 981 x 1050 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió.Totalment 
muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
SUZ-M100VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

2.058,44 € 3 u 6.175,32 €

AULA 5 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 3 h 78,24 €

Oficial 1ª 30,41 € 3 h 91,23 €

SUBTOTAL= 169,47 €

materials

suport 43,00 € 2 u 86,00 €

equip 1.713,48 € 1 u 1.713,48 €

SUBTOTAL= 1.799,48 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 29,53 €

COST DIRECTE= 1.998,48 €

3% despeses indirectes 59,95 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 2.058,44 €

JUSTIFICACIÓ PREUS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" CLIMATITZACIÓ

EQUIPS
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NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C1_04

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 600 m3/h a 900 m3/h. Nivell soroll 
de 31 dBA a 39 dBA. Dimensions: 230 x 960 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M35KA2. MARCA: MITSUBISHI 
ELECTRIC o equivalent.

613,66 € 1 u 613,66 €

OFFICE 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 2 h 52,16 €

Oficial 1ª 30,41 € 2 h 60,82 €

SUBTOTAL= 112,98 €

materials

suports 28,00 € 4 u 112,00 €

equip 362,00 € 1 u 362,00 €

SUBTOTAL= 474,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 8,80 €

COST DIRECTE= 595,78 €

3% despeses indirectes 17,87 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 613,66 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C1_05

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell 
soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.109,71 € 3 u 3.329,14 €

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 3 h 78,24 €

Oficial 1ª 30,41 € 3 h 91,23 €

SUBTOTAL= 169,47 €

materials

suports 28,00 € 4 u 112,00 €

equip 780,00 € 1 u 780,00 €

SUBTOTAL= 892,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 15,92 €

COST DIRECTE= 1.077,39 €

3% despeses indirectes 32,32 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.109,71 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A1_C1_06

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell 
soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.109,71 € 1 u 1.109,71 €

CUINA 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 3 h 78,24 €

Oficial 1ª 30,41 € 3 h 91,23 €

SUBTOTAL= 169,47 €

materials

suports 28,00 € 4 u 112,00 €

equip 780,00 € 1 u 780,00 €

SUBTOTAL= 892,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 15,92 €

COST DIRECTE= 1.077,39 €

3% despeses indirectes 32,32 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.109,71 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A1_C1_07

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 9 kW: Unitat interior amb cabal de 650 m3/h a 1700 m3/h. Nivell 
soroll de 37 dBA a 43 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M100KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.220,91 € 3 u 3.662,72 €

AULA 5 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)
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mà d'obra

Ajudant 26,08 € 3 h 78,24 €

Oficial 1ª 30,41 € 3 h 91,23 €

SUBTOTAL= 169,47 €

materials

suports 28,00 € 4 u 112,00 €

equip 886,36 € 1 u 886,36 €

SUBTOTAL= 998,36 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 17,52 €

COST DIRECTE= 1.185,35 €

3% despeses indirectes 35,56 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.220,91 €

TOTAL CAPÍTOL 1 20.582,88 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C2_01

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

15,91 € 28 ml 445,35 €

AULA 2 8

AULA 3 8

AULA 4 8

OFFICE 4

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,11 h 2,87 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,11 h 3,35 €

SUBTOTAL= 6,21 €

materials

accessoris, suport i aïllament 3,00 € 1 ml 3,00 €

canonada 6,00 € 1 ml 6,00 €

SUBTOTAL= 9,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,23 €

COST DIRECTE= 15,44 €

3% despeses indirectes 0,46 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 15,91 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C2_02

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

21,13 € 32 ml 676,24 €

AULA 5 12

SALA MENJADOR 8

SALA PSICOMOTRICITAT 8

CUINA 4

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,11 h 2,87 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,11 h 3,35 €

SUBTOTAL= 6,21 €

materials

accessoris, suport i aïllament 4,00 € 1 ml 4,00 €

canonada 10,00 € 1 ml 10,00 €

SUBTOTAL= 14,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,30 €

COST DIRECTE= 20,52 €

3% despeses indirectes 0,62 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 21,13 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A1_C2_03

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

23,49 € 4 ml 93,98 €

OFFICE 4

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,15 h 3,91 €

XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
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Oficial 1ª 30,41 € 0,15 h 4,56 €

SUBTOTAL= 8,47 €

materials

accessoris, suport i aïllament 4,00 € 1 ml 4,00 €

canonada 10,00 € 1 ml 10,00 €

SUBTOTAL= 14,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,34 €

COST DIRECTE= 22,81 €

3% despeses indirectes 0,68 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 23,49 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C2_04

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

28,72 € 56 ml 1.608,44 €

AULA 2 8

AULA 3 8

AULA 4 8

AULA 5 12

SALA MENJADOR 8

SALA PSICOMOTRICITAT 8

CUINA 4

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,15 h 3,91 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,15 h 4,56 €

SUBTOTAL= 8,47 €

materials

accessoris, suport i aïllament 5,00 € 1 ml 5,00 €

canonada 14,00 € 1 ml 14,00 €

SUBTOTAL= 19,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,41 €

COST DIRECTE= 27,89 €

3% despeses indirectes 0,84 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 28,72 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C2_05

CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus 
tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.

180,81 € 12 m2 2.169,69 €

CUINA 12

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,3 h 7,82 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,3 h 9,12 €

SUBTOTAL= 16,95 €

materials

aïllament 67,00 € 1 m2 67,00 €

conducte 89,00 € 1 m2 89,00 €

SUBTOTAL= 156,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,59 €

COST DIRECTE= 175,54 €

3% despeses indirectes 5,27 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 180,81 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A1_C2_06

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 
25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió 
major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

118,08 € 1 u 118,08 €

CUINA 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,3 h 7,82 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,3 h 9,12 €

SUBTOTAL= 16,95 €

materials

0,00 €

conducte 96,00 € 1 u 96,00 €

SUBTOTAL= 96,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 1,69 €
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COST DIRECTE= 114,64 €

3% despeses indirectes 3,44 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 118,08 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A1_C2_07

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per 
reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 
1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre 
de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït 
en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL 
o equivalent.

206,58 € 1 u 206,58 €

CUINA 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,4 h 10,43 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,4 h 12,16 €

SUBTOTAL= 22,60 €

materials

1 u 0,00 €

difusor 175,00 € 1 u 175,00 €

SUBTOTAL= 175,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,96 €

COST DIRECTE= 200,56 €

3% despeses indirectes 6,02 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 206,58 €

TOTAL CAPÍTOL 2 5.318,36 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C3_01

XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de 
l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.

19,38 € 40 ml 775,26 €

AULA 2 4

AULA 3 4

AULA 4 4

AULA 5 6

SALA MENJADOR 6

SALA PSICOMOTRICITAT 6

OFFICE 4

CUINA 6

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,12 h 3,13 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,12 h 3,65 €

SUBTOTAL= 6,78 €

materials

accessoris 2,03 € 1 ml 2,03 €

tub pvc 9,73 € 1 ml 9,73 €

SUBTOTAL= 11,76 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,28 €

COST DIRECTE= 18,82 €

3% despeses indirectes 0,56 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 19,38 €

TOTAL CAPÍTOL 3 775,26 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C4_01

MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. 
MARCA: OEM o equivalent.

61,99 € 15 u 929,90 €

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

XARXA CONTROL

XARXA DESGUÀS
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AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,2 h 5,22 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,2 h 6,08 €

SUBTOTAL= 11,30 €

materials

0,00 €

medidor 48,00 € 1 u 48,00 €

SUBTOTAL= 48,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,89 €

COST DIRECTE= 60,19 €

3% despeses indirectes 1,81 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 61,99 €

TOTAL CAPÍTOL 4 929,90 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C5_01

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), 
intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

41,53 € 12 u 498,41 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,14 h 3,65 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,14 h 4,26 €

SUBTOTAL= 7,91 €

materials

0,00 €

material 31,82 € 1 u 31,82 €

SUBTOTAL= 31,82 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,60 €

COST DIRECTE= 40,32 €

3% despeses indirectes 1,21 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 41,53 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C5_02

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de 
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

26,30 € 12 u 315,62 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,14 h 3,65 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,14 h 4,26 €

SUBTOTAL= 7,91 €

materials

0,00 €

material 17,25 € 1 u 17,25 €

SUBTOTAL= 17,25 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,38 €

COST DIRECTE= 25,54 €

3% despeses indirectes 0,77 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 26,30 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A1_C5_03

INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat 
nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant 
borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

87,23 € 12 u 1.046,77 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ
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mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,14 h 3,65 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,14 h 4,26 €

SUBTOTAL= 7,91 €

materials

0,00 €

material 75,53 € 1 u 75,53 €

SUBTOTAL= 75,53 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 1,25 €

COST DIRECTE= 84,69 €

3% despeses indirectes 2,54 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 87,23 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C5_04

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 100 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: C120N A9N18374. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

532,40 € 1 u 532,40 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,22 h 5,74 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,22 h 6,69 €

SUBTOTAL= 12,43 €

materials

0,00 €

material 496,83 € 1 u 496,83 €

SUBTOTAL= 496,83 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 7,64 €

COST DIRECTE= 516,90 €

3% despeses indirectes 15,51 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 532,40 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C5_05

CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 
mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

5,72 € 380 ml 2.172,02 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,015 h 0,39 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,015 h 0,46 €

SUBTOTAL= 0,85 €

materials

0,00 €

material 4,62 € 1 ml 4,62 €

SUBTOTAL= 4,62 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,08 €

COST DIRECTE= 5,55 €

3% despeses indirectes 0,17 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 5,72 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A1_C5_06

CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 

de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

7,24 € 420 ml 3.041,72 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,015 h 0,39 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,015 h 0,46 €

SUBTOTAL= 0,85 €

materials

0,00 €

material 6,08 € 1 ml 6,08 €

SUBTOTAL= 6,08 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,10 €

COST DIRECTE= 7,03 €

3% despeses indirectes 0,21 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 7,24 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



7 A1_C5_07

CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

46,26 € 36 ml 1.665,49 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,062 h 1,62 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,062 h 1,89 €

SUBTOTAL= 3,50 €

materials

0,00 €

material 40,75 € 1 ml 40,75 €

SUBTOTAL= 40,75 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,66 €

COST DIRECTE= 44,92 €

3% despeses indirectes 1,35 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 46,26 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

8 A1_C5_08
CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en 
superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

43,13 € 125 ml 5.391,68 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,052 h 1,36 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,127 h 3,86 €

SUBTOTAL= 5,22 €

materials

0,00 €

material 36,04 € 1 ml 36,04 €

SUBTOTAL= 36,04 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,62 €

COST DIRECTE= 41,88 €

3% despeses indirectes 1,26 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 43,13 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

9 A1_C5_09

ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de 
protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, 
tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: 
Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o 
similar.

441,04 € 1 ml 441,04 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,17 h 4,43 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,17 h 5,17 €

SUBTOTAL= 9,60 €

materials

0,00 €

material 412,26 € 1 ml 412,26 €

SUBTOTAL= 412,26 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 6,33 €

COST DIRECTE= 428,19 €

3% despeses indirectes 12,85 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 441,04 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

10 A1_C5_10

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, 
de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de 
descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

524,73 € 1 u 524,73 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,19 h 4,96 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,19 h 5,78 €

SUBTOTAL= 10,73 €

materials

0,00 €

material 491,18 € 1 u 491,18 €

SUBTOTAL= 491,18 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 7,53 €
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COST DIRECTE= 509,44 €

3% despeses indirectes 15,28 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 524,73 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

11 A1_C5_11

ADAPTACIÓ I ACTUALITZACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT: Adaptació de l'espai i obra i 
actualització del quadre elèctric existent per augment de potència contractada, incloent el subministrament i 
instal.lació de proteccions magnetotèrmiques i diferencials adequades, reposició o ampliació de bornes, 
barres de connexió i rails DIN, adequació i reorganització del cablejat interior amb conductors de secció i 
aïllament segons normativa vigent (REBT), connexió i identificació dels circuits amb etiquetatge normailitzat, 
revisió de la posada a terra i continuïtat de les línies, execució de proves funcionals i comprovació de 
tensions, així com la tramitació completa davant la companyia subministradors per a l'augment de potència, 
incloent emissió i registre del certificat d'instal.lació elèctrica (CIE) si escau, amb tots els materials, gestions, 
desplaçaments i mà d'obra necessaris inclosos així com la substitució de l'equip de mesura TMF1, existent, a 
TMF10.

1.854,00 € 1 u 1.854,00 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

COST DIRECTE SENSE DESCOMPOSICIÓ= 1.800,00 €

3% despeses indirectes 54,00 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.854,00 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

12 A1_C5_12

PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes 
les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica 
davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació 
requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la 
instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs 
necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica 
distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova 
potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica.

800,00 € 1 u 800,00 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

COST DIRECTE SENSE DESCOMPOSICIÓ= 776,70 €

3% despeses indirectes 23,30 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 800,00 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

13 A1_C5_13

TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, 
de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la 
compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris 
de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat 
de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent.

6,69 € 271 ml 1.812,76 €

AULA 1 22

DORMITORI NADONS 6

AULA 2 18

AULA 3 12

AULA 4 18

AULA 5 22

AULA 6 26

AULA 7 26

DORMITORI GENERAL 28

SALA MENJADOR 16

SALA PSICOMOTRICITAT 27

OFFICE 14

SALA REUNIONS 12

DESPATX DIRECCIÓ 6

CUINA 18

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,05 h 1,30 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,035 h 1,06 €

SUBTOTAL= 2,37 €

materials

accessoris i suport 0,23 € 1 ml 0,23 €

tub 3,80 € 1 ml 3,80 €

SUBTOTAL= 4,03 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,10 €

COST DIRECTE= 6,49 €

3% despeses indirectes 0,19 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 6,69 €

TOTAL CAPÍTOL 5 20.096,65 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 6

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C6_01
AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en 
parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina així com pintat o reparació de les superficies 
afectades durant l'obra en cas de ser necessari.

59,06 € 8 h 472,46 €

AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
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AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

CUINA 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,85 €

COST DIRECTE= 57,34 €

3% despeses indirectes 1,72 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 59,06 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C6_02
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

29,53 € 21,6 m2 637,82 €

CUINA 17,7

PASSADÍS CUINA 3,9

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,42 €

COST DIRECTE= 28,67 €

3% despeses indirectes 0,86 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 29,53 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C6_03
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

35,43 € 6 u 212,61 €

CUINA 4

PASSADÍS CUINA 2

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,6 h 15,65 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,6 h 18,25 €

SUBTOTAL= 33,89 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,51 €

COST DIRECTE= 34,40 €

3% despeses indirectes 1,03 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 35,43 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C6_04
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

38,37 € 16 m2 613,85 €

CUINA 12

PASSADÍS CUINA 4

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,2 h 5,22 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,2 h 6,08 €

SUBTOTAL= 11,30 €
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materials

accessoris i suportació 4,40 € 1 m2 4,40 €

plaques 21,00 € 1 m2 21,00 €

SUBTOTAL= 25,40 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,55 €

COST DIRECTE= 37,25 €

3% despeses indirectes 1,12 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 38,37 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C6_05

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

20,67 € 36 h 744,12 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant -26,08 € 1 h -26,08 €

Ajudant (NITS I FESTIUS +35%) 35,21 € 1 h 35,21 €

Oficial 1ª -30,41 € 1 h -30,41 €

Oficial 1ª (NITS I FESTIUS +35%) 41,05 € 1 h 41,05 €

SUBTOTAL= 19,77 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,30 €

COST DIRECTE= 20,07 €

3% despeses indirectes 0,60 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 20,67 €

TOTAL CAPÍTOL 6 2.680,87 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 7

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C7_01 LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA 400,00 € 1 u 400,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7 400,00 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 8

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C8_01
ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen 
al corresponent estudi de residus de la construcció.

853,00 € 1 u 853,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8 853,00 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 9

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C9_01
ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que 
es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut.

560,00 € 1 u 560,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9 560,00 €

TOTAL 52.196,91 €

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

LEGALITZACIÓ

ESTUDI RESIDUS
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PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" Data: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

20.582,88 €

5.318,36 €

XARXA DESGUÀS 775,26 €

XARXA CONTROL 929,90 €

XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ 20.096,65 €

AJUTS OBRA CIVIL I VARIS 2.680,87 €

400,00 €

853,00 €

560,00 €

TOTAL PEM 52.197,07 €
13% DESPESES GENERALS 6.785,60 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 3.131,81 €

TOTAL= 62.114,32 €

21% IVA 13.044,01 €

TOTAL (IVA INCLÒS) 75.158,56 €

TOTAL CAPÍTOL 9: ESTUDI SEGURETAT I SALUT

TOTAL CAPÍTOL 7: LEGALITZACIÓ

TOTAL CAPÍTOL 8: ESTUDI RESIDUS

TOTAL CAPÍTOL 2: XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES

TOTAL CAPÍTOL 3:

TOTAL CAPÍTOL 4:

TOTAL CAPÍTOL 5:

TOTAL CAPÍTOL 6:

CLIMATITZACIÓ

TOTAL CAPÍTOL 1: EQUIPS
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Barcelona, novembre 2025

L’autor del projecte;       Enric Moran Boix
Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiat CEGETIB nº11.603
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A2_MO_01 OFICIAL 1ª 30,41 € h

2 A2_MO_02 OFICIAL 1ª (NITS I FESTIUS +35%) 41,05 € h

3 A2_MO_03 AJUDANT 26,08 € h

4 A2_MO_04 AJUDANT  (NITS I FESTIUS +35%) 35,21 € h

5 A2_MO_05 PROGRAMADOR INFORMÀTIC 61,00 € h

JUSTIFICACIÓ PREUS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" VENTILACIÓ

MÀ D'OBRA
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) UNITAT

1 A2_C6_01 LEGALITZACIÓ CLIMATITZACIÓ 500,00 € u

2 A2_C7_01
ESTUDI RESIDUS: MÀ D'OBRA I ELEMENTS NECESSARIS PER A PORTAR A TERME LES DISPOSICIONS 
QUE ES DETALLEN AL CORRESPONENT ESTUDI DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.

2.900,00 € u

3 A2_C8_01
ESTUDI SEGURETAT I SALUT: MÀ D'OBRA I ELEMENTS NECESSARIS PER A PORTAR A TERME LES 
DISPOSICIONS QUE ES DETALLEN AL CORRESPONENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

490,00 € u

JUSTIFICACIÓ PREUS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" VENTILACIÓ

PARTIDES ALÇADES
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C1_01
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

29,53 € 390,54 m2 11.532,15 €

AULA 1 25,7

ZONA AIGÜES AULA 1 8,16

DORMITORI NADONS 8,16

AULA 2 31,14

ZONA AIGÜES AULA 2 6,4

AULA 3 28,79

ZONA AIGÜES AULA 3 6,4

AULA 4 30,53

ZONA AIGÜES AULA 4 6,2

AULA 5 36,74

ZONA AIGÜES AULA 5 6,2

ZONA AIGüES AULA 6 13,6

ZONA AIGÜES AULA 7 13,6

DORMITORI GENERAL 51,4

SALA MENJADOR 10

SALA PSICOMOTRICITAT 87,42

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 6,6

OFFICE 13,5

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,42 €

COST DIRECTE= 28,67 €

3% despeses indirectes 0,86 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 29,53 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C1_02
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

35,43 € 52 u 1.842,59 €

AULA 1 4

ZONA AIGÜES AULA 1 1

DORMITORI NADONS 2

AULA 2 4

ZONA AIGÜES AULA 2 1

AULA 3 4

ZONA AIGÜES AULA 3 1

AULA 4 4

ZONA AIGÜES AULA 4 1

AULA 5 4

ZONA AIGÜES AULA 5 1

ZONA AIGüES AULA 6 2

ZONA AIGÜES AULA 7 2

DORMITORI GENERAL 6

SALA MENJADOR 6

SALA PSICOMOTRICITAT 6

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 2

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,6 h 15,65 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,6 h 18,25 €

SUBTOTAL= 33,89 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,51 €

COST DIRECTE= 34,40 €

JUSTIFICACIÓ PREUS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" VENTILACIÓ

DESMUNTATGES
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3% despeses indirectes 1,03 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 35,43 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C1_03
DESMUNTATGE EXTRACTOR EXISTENT:  Desmuntatge d'extractor existent a les zones de cel ras 
desmuntades. Inclou: Desmuntatge

29,53 € 8 u 236,23 €

ZONA AIGÜES AULA 1 1

ZONA AIGÜES AULA 2 1

ZONA AIGÜES AULA 3 1

ZONA AIGÜES AULA 4 1

ZONA AIGÜES AULA 5 1

ZONA AIGÜES AULA 6 1

ZONA AIGÜES AULA 7 1

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,42 €

COST DIRECTE= 28,67 €

3% despeses indirectes 0,86 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 29,53 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C1_04
DESMUNTATGE DE VIDRIERES DELS TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Desmuntatge de vidres dels tancaments interiors de separació entre espais per a 
instal.lar reixes interiors de ventilació.

70,87 € 40,88 m2 2.897,12 €

ZONA AIGüES AULA 6 6,8

ZONA AIGÜES AULA 7 6,8

SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE I ZONA AIGÜES 18,12

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE 9,16

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1,2 h 31,30 €

Oficial 1ª 30,41 € 1,2 h 36,49 €

SUBTOTAL= 67,79 €

materials

m2 0,00 €

m2 0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 1,02 €

COST DIRECTE= 68,80 €

3% despeses indirectes 2,06 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 70,87 €

TOTAL CAPÍTOL 1 16.508,10 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C2_01

RECUPERADOR 900 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 900. MARCA: S&P o equivalent.

6.619,73 € 1 u 6.619,73 €

AULA 1 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 1) 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 6 h 156,48 €

Oficial 1ª 30,41 € 6 h 182,46 €

SUBTOTAL= 338,94 €

materials

accessoris i suportació 220,00 € 1 u 220,00 €

EQUIPS VENTILACIÓ
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equip recuperador 5.773,00 € 1 u 5.773,00 €

SUBTOTAL= 5.993,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 94,98 €

COST DIRECTE= 6.426,92 €

3% despeses indirectes 192,81 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 6.619,73 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C2_02

RECUPERADOR 1300 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1300. MARCA: S&P o equivalent.

7.557,50 € 3 u 22.672,49 €

AULA 2 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 2) 1

AULA 3 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 3) 1

AULA 4 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 4) 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 6 h 156,48 €

Oficial 1ª 30,41 € 6 h 182,46 €

SUBTOTAL= 338,94 €

materials

accessoris i suportació 220,00 € 1 u 220,00 €

equip recuperador 6.670,00 € 1 u 6.670,00 €

SUBTOTAL= 6.890,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 108,43 €

COST DIRECTE= 7.337,37 €

3% despeses indirectes 220,12 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 7.557,50 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C2_03

RECUPERADOR 1800 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1800. MARCA: S&P o equivalent.

7.970,68 € 5 u 39.853,40 €

AULA 5 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 5) 1

AULA 6 (SITUAT A ZONA AIGüES AULA 6) 1

AULA 7 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 7) 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA PSICOMOTRICITAT (SITUAT A ZONA AIGüES SALA PSICOMOTRICITAT) 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 6 h 156,48 €

Oficial 1ª 30,41 € 6 h 182,46 €

SUBTOTAL= 338,94 €

materials

accessoris i suportació 220,00 € 1 u 220,00 €

equip recuperador 6.920,00 € 1 u 6.920,00 €

SUBTOTAL= 7.140,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 112,18 €

COST DIRECTE= 7.591,12 €

5% despeses indirectes 379,56 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 7.970,68 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C2_04

RECUPERADOR 2500 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 2500. MARCA: S&P o equivalent.

10.244,28 € 1 u 10.244,28 €
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SALA MENJADOR (SITUAT A AULA 1) 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 8 h 208,64 €

Oficial 1ª 30,41 € 8 h 243,28 €

SUBTOTAL= 451,92 €

materials

accessoris i suportació 220,00 € 1 u 220,00 €

equip recuperador 9.127,00 € 1 u 9.127,00 €

SUBTOTAL= 9.347,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 146,98 €

COST DIRECTE= 9.945,90 €

3% despeses indirectes 298,38 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 10.244,28 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A2_C2_05

UNITAT VENTILACIÓ DESCENTRALITZADA AMB RECUPERACIÓ DE 60 m3/h: Unitat de ventilació 
descentralitzada amb recupercioó de calor. Intercanviador ceràmic. Sistema de ventilació alternatiu. Cicles 
de 70 segons en impulsió i extracció. Filtres (ISO coarse 45%) als dos extrems del intercanviador. Cabal fins 
a 60 m3/h. Tensió d'alimentació 220-240 V. 3 velocitats. Control remot. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. SERIE: RESPIRO N. MODEL: 150 
N. MARCA: S&P o equivalent.

614,98 € 7 u 4.304,87 €

DORMITORI NADONS 2

OFFICE 2

SALA REUNIONS 2

DESPATX DIRECCIÓ 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

0,00 €

equip recuperador 560,00 € 1 u 560,00 €

SUBTOTAL= 560,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 8,82 €

COST DIRECTE= 597,07 €

3% despeses indirectes 17,91 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 614,98 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A2_C2_06

EXTRACTOR 180 m3/h: Extractor velocitat 2350 r.p.m. Potència absorvida descàrrega lliure 16 W. Tensió 
50 Hz 230 V. Nivell pressió sonora a 3 m 33 dB(A). Cabal en descàrrega lliure 180 m3/h. Aïllament/Protecció 
Classe II/IP45. Conducte 120 mm. Pes 0,77 kg. Dimensions: 180 x 180 mm.  Totalment muntat, connexionat 
i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: Serie SILENT-200. 
MARCA: S&P o equivalent.

172,76 € 8 u 1.382,04 €

ZONA AIGÜES AULA 1 1

ZONA AIGÜES AULA 2 1

ZONA AIGÜES AULA 3 1

ZONA AIGÜES AULA 4 1

ZONA AIGÜES AULA 5 1

ZONA AIGüES AULA 6 1

ZONA AIGÜES AULA 7 1

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

accessoris i suportació 12,00 € 1 u 12,00 €

equip recuperador 125,00 € 1 u 125,00 €

SUBTOTAL= 137,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,48 €

COST DIRECTE= 167,72 €

3% despeses indirectes 5,03 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 172,76 €

TOTAL CAPÍTOL 2 85.076,80 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

XARXA CONDUCTES I REIXES VENTILACIÓ

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



1 A2_C3_01
CONDUCTE FLEXIBLE DN 315 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 315 mm tipus ESCOFLEX o 
similar. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

41,45 € 80 ml 3.316,08 €

AULA 1 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 1) 8

AULA 2 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 2) 18

AULA 3 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 3) 18

AULA 4 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 4) 18

AULA 5 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 5) 18

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,1 h 2,61 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,1 h 3,04 €

SUBTOTAL= 5,65 €

materials

accessoris 5,00 € 1 ml 5,00 €

conducte 29,00 € 1 ml 29,00 €

SUBTOTAL= 34,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,59 €

COST DIRECTE= 40,24 €

3% despeses indirectes 1,21 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 41,45 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C3_02
CONDUCTE FLEXIBLE DN 355 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 355 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

34,13 € 68 ml 2.321,04 €

ZONA AIGÜES AULA 6 10

ZONA AIGÜES AULA 7 10

DORMITORI GENERAL 20

SALA MENJADOR (SITUAT A AULA 1) 16

SALA PSICOMOTRICITAT (SITUAT A ZONBA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT) 12

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,1 h 2,61 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,1 h 3,04 €

SUBTOTAL= 5,65 €

materials

accessoris 5,00 € 1 ml 5,00 €

conducte 22,00 € 1 ml 22,00 €

SUBTOTAL= 27,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,49 €

COST DIRECTE= 33,14 €

3% despeses indirectes 0,99 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 34,13 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C3_03
CONDUCTE FLEXIBLE DN 127 MM: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 127 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

23,31 € 24 ml 559,47 €

ZONA AIGÜES AULA 1 3

ZONA AIGÜES AULA 2 3

ZONA AIGÜES AULA 3 3

ZONA AIGÜES AULA 4 3

ZONA AIGÜES AULA 5 3

ZONA AIGüES AULA 6 3

ZONA AIGÜES AULA 7 3

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 3

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,2 h 5,22 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,2 h 6,08 €

SUBTOTAL= 11,30 €

materials

accessoris i suportació 3,00 € 1 ml 3,00 €

conducte 8,00 € 1 ml 8,00 €

SUBTOTAL= 11,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,33 €

COST DIRECTE= 22,63 €

3% despeses indirectes 0,68 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 23,31 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)
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4 A2_C3_04

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 100 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 100 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

157,44 € 4 u 629,76 €

DORMITORI GENERAL 4

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,4 h 10,43 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,4 h 12,16 €

SUBTOTAL= 22,60 €

materials

0,00 €

difusor 128,00 € 1 u 128,00 €

SUBTOTAL= 128,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,26 €

COST DIRECTE= 152,85 €

3% despeses indirectes 4,59 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 157,44 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A2_C3_05

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 150 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 150 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

186,71 € 12 u 2.240,56 €

AULA 1 2

AULA 2 2

AULA 3 2

AULA 4 2

AULA 5 2

SALA MENJADOR 2

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,4 h 10,43 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,4 h 12,16 €

SUBTOTAL= 22,60 €

materials

0,00 €

difusor 156,00 € 1 u 156,00 €

SUBTOTAL= 156,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,68 €

COST DIRECTE= 181,27 €

3% despeses indirectes 5,44 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 186,71 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A2_C3_06

REIXES INTERIORS VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixes de ventilació de doble deflexió, muntatge a 
paret, regulador de cabal amb aletes orientables individualment, coixinets de nylon, junta perimetral de 
segellat, d'alumini amb marc de muntatge d'acer galvanitzat. Dimensions: 600  X 250 mm amb plènum. 
MODEL: CTM. MARCA: MADEL o equivalent.

313,10 € 6 u 1.878,61 €

AULA 6 2

AULA 7 2

SALA PSICOMOTRICITAT 2

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

accessoris i suportació 28,00 € 1 u 28,00 €

reixa 215,00 € 1 u 215,00 €

SUBTOTAL= 243,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 4,49 €

COST DIRECTE= 303,98 €

3% despeses indirectes 9,12 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 313,10 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)
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7 A2_C3_07

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 500 x 200 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 500 X 200 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

209,03 € 2 u 418,07 €

ZONA AIGÜES AULA 1 2

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,3 h 7,82 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,3 h 9,12 €

SUBTOTAL= 16,95 €

materials

accessoris i suportació 19,00 € 0,00 €

reixa 183,00 € 1 u 183,00 €

SUBTOTAL= 183,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 3,00 €

COST DIRECTE= 202,95 €

3% despeses indirectes 6,09 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 209,03 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

8 A2_C3_08

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 250 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

230,99 € 8 u 1.847,91 €

ZONA AIGüES AULA 6 2

ZONA AIGÜES AULA 7 2

SALA MENJADOR (SITUAT A AULA 1) 2

SALA PSICOMOTRICITAT (SITUAT A ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT I OFFICE) 2

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,3 h 7,82 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,3 h 9,12 €

SUBTOTAL= 16,95 €

materials

accessoris i suportació 19,00 € 0,00 €

reixa 204,00 € 1 u 204,00 €

SUBTOTAL= 204,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 3,31 €

COST DIRECTE= 224,26 €

3% despeses indirectes 6,73 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 230,99 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

9 A2_C3_09

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 600 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 600 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

83,58 € 10 u 835,81 €

AULA 2 2

AULA 3 2

AULA 4 2

AULA 5 2

DORMITORI GENERAL 2

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,3 h 7,82 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,3 h 9,12 €

SUBTOTAL= 16,95 €

materials

accessoris i suportació 9,00 € 0,00 €

reixa 63,00 € 1 u 63,00 €

SUBTOTAL= 63,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 1,20 €

COST DIRECTE= 81,15 €

3% despeses indirectes 2,43 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 83,58 €

TOTAL CAPÍTOL 3 14.047,31 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4 XARXA CONTROL
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NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C4_01

MULTISENSOR AMBIENT: Multisensor per a mesures de qualitat d'aire ambiental, per a muntatge mural 
de superfície, amb indicació LED (verd/groc/vermell) de qualitat d'aire, amb elements sensors de; 
temperatura (0..50ºC), humitat relativa (0..100%), partícules molt fines en suspensió PM1 (0..1000 ug/m3), 
partícules fines en suspensió PM2,5 (0..1000 ug/m3), partícules en suspensió PM10 (0..1000 ug/m3), 
presencia de CO2 (352..10,000 ppm). Alimentació de 9 a 24 Vcc. Amb comunicacions per BlueTooth i wifi. 
Amb app de consulta en temps real dels paràmetres.  Totalment muntat, connexionat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: UNO-LITE. MARCA: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

1.070,01 € 15 u 16.050,11 €

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

accessoris 12,00 € 1 u 12,00 €

multisensor 955,00 € 1 u 955,00 €

SUBTOTAL= 967,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 15,35 €

COST DIRECTE= 1.038,84 €

3% despeses indirectes 31,17 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.070,01 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C4_02

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclús 
accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte.

1,54 € 271 ml 417,86 €

AULA 1 22

DORMITORI NADONS 6

AULA 2 18

AULA 3 12

AULA 4 18

AULA 5 22

AULA 6 26

AULA 7 26

DORMITORI GENERAL 28

SALA MENJADOR 16

SALA PSICOMOTRICITAT 27

OFFICE 14

SALA REUNIONS 12

DESPATX DIRECCIÓ 6

CUINA 18

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,01 h 0,26 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,01 h 0,30 €

SUBTOTAL= 0,56 €

materials

0,00 €

cable 0,91 € 1 ml 0,91 €

SUBTOTAL= 0,91 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,02 €

COST DIRECTE= 1,50 €

3% despeses indirectes 0,04 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1,54 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C4_03

PLATAFORMA CONCENTRADOR DE SONDES: Plataforma concentrador de sondes UNO, amb accés via 
web a les dades en temps real i històrics, connexió ethernet, amb font d'alimentació, per a muntatge a 
sobretaula. Inclou: Subministrament, muntatge i proves de funcionament. MODEL: UNO-CENTRAL. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent. Equip Circutor. MODEL: LINE-EDS-CLOUD. CODI: 070050.

1.910,04 € 3 u 5.730,11 €

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



DORMITORI NADONS 1

AULA 3 1

OFFICE 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

materials

0,00 €

Plataforma concentrador sondes 1.827,00 € 1 u 1.827,00 €

SUBTOTAL= 1.827,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 27,41 €

COST DIRECTE= 1.854,41 €

3% despeses indirectes 55,63 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1.910,04 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C4_04
ENGINYERIA DE SISTEMA: Configuració d'equips de control. Inclou: l'accés a la plataforma web 
ENMÒTIC, l'enviament a la plataforma SENTILO i la preparació de pàgina web. REFERÈNCIA: MO/PO. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

3.953,89 € 3 u 11.861,68 €

DORMITORI NADONS 1

AULA 3 1

OFFICE 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Programador informàtic 61,00 € 62 h 3.782,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 3.782,00 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 56,73 €

COST DIRECTE= 3.838,73 €

3% despeses indirectes 115,16 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 3.953,89 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A2_C4_05

SONDA CO2: Transmisor de CO2 per a muntatge a ambient, rang 0..2000 ppm, señal 4..20 mA, 
alimentació 24 Vcc. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.MODEL: EE 800. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

621,51 € 15 u 9.322,64 €

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

accessoris 18,00 € 1 u 18,00 €

material 520,00 € 1 u 520,00 €

SUBTOTAL= 538,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 8,92 €

COST DIRECTE= 603,41 €

3% despeses indirectes 18,10 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 621,51 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)
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6 A2_C4_06

REGULADOR SONDA CO2: Regulador de llaç, amb entrada 0..Vcc/4..20 mA, y sortida per a relé, per a 
muntatge en frontal quadre, mides 48 X 48 mm. Comunicació en MOdBus RS485. Alimentació a 230 Vca. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DT320RA-02. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

299,51 € 15 u 4.492,66 €

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

accessoris 12,00 € 1 u 12,00 €

material 218,00 € 1 u 218,00 €

SUBTOTAL= 230,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 4,30 €

COST DIRECTE= 290,79 €

3% despeses indirectes 8,72 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 299,51 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A2_C4_07

CAIXA SONDA CO2: Caixa de plàstic per a muntatge mural d'unitats de control IP55. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: CE 05 EPP. Marca: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

158,12 € 15 u 173,12 €

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,5 h 13,04 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,5 h 15,21 €

SUBTOTAL= 28,25 €

materials

accessoris 13,00 € 1 u 13,00 €

material 110,00 € 1 u 110,00 €

SUBTOTAL= 123,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 2,27 €

COST DIRECTE= 153,51 €

3% despeses indirectes 4,61 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 158,12 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

8 A2_C4_08

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

1,54 € 271 ml 417,86 €

AULA 1 22

DORMITORI NADONS 6

AULA 2 18
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AULA 3 12

AULA 4 18

AULA 5 22

AULA 6 26

AULA 7 26

DORMITORI GENERAL 28

SALA MENJADOR 16

SALA PSICOMOTRICITAT 27

OFFICE 14

SALA REUNIONS 12

DESPATX DIRECCIÓ 6

CUINA 18

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,01 h 0,26 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,01 h 0,30 €

SUBTOTAL= 0,56 €

materials

0,00 €

cable 0,91 € 1 ml 0,91 €

SUBTOTAL= 0,91 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,02 €

COST DIRECTE= 1,50 €

3% despeses indirectes 0,04 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 1,54 €

TOTAL CAPÍTOL 4 48.466,06 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C5_01
AJUTS OBRA CIVIL: Forats necessaris per a la instal.lació de reixes i recuperadors a parets exteriors, 
tancaments interiors i cel rasos, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas 
de ser necessari.

59,06 € 18,2 h 1.074,85 €

AULA 1 1,5

ZONA AIGÜES AULA 1 1,5

DORMITORI NADONS 0,9

AULA 2 1,3

AULA 3 1,3

AULA 4 1,3

AULA 5 1,3

ZONA AIGüES AULA 6 1,5

ZONA AIGÜES AULA 7 1,5

DORMITORI GENERAL 1,3

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1,5

OFFICE 1,5

SALA REUNIONS 0,9

DESPATX DIRECCIÓ 0,9

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,85 €

COST DIRECTE= 57,34 €

3% despeses indirectes 1,72 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 59,06 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C5_02
MODIFICACIÓ DE VIDRIERES I TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Modificació i muntatge de vidrieres i tancaments interiors (incloses portes 
correderes actuals) a modificar per a la instal.lació de reixes interiors i nous cel rasos.

278,60 € 40,88 m2 11.389,25 €

ZONA AIGüES AULA 6 6,8

ZONA AIGÜES AULA 7 6,8

SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE I ZONA AIGÜES 18,12

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE 9,16

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 1 h 26,08 €

OBRA CIVIL I VARIS
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Oficial 1ª 30,41 € 1 h 30,41 €

SUBTOTAL= 56,49 €

materials

0,00 €

nous tancaments (vidres, portes correderes, etc) 210,00 € 1 m2 210,00 €

SUBTOTAL= 210,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 4,00 €

COST DIRECTE= 270,49 €

3% despeses indirectes 8,11 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 278,60 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C5_03
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

38,37 € 390,54 m2 14.983,43 €

AULA 1 25,7

ZONA AIGÜES AULA 1 8,16

DORMITORI NADONS 8,16

AULA 2 31,14

ZONA AIGÜES AULA 2 6,4

AULA 3 28,79

ZONA AIGÜES AULA 3 6,4

AULA 4 30,53

ZONA AIGÜES AULA 4 6,2

AULA 5 36,74

ZONA AIGÜES AULA 5 6,2

ZONA AIGüES AULA 6 13,6

ZONA AIGÜES AULA 7 13,6

DORMITORI GENERAL 51,4

SALA MENJADOR 10

SALA PSICOMOTRICITAT 87,42

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 6,6

OFFICE 13,5

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant 26,08 € 0,2 h 5,22 €

Oficial 1ª 30,41 € 0,2 h 6,08 €

SUBTOTAL= 11,30 €

materials

accessoris i suportació 4,40 € 1 m2 4,40 €

plaques 21,00 € 1 m2 21,00 €

SUBTOTAL= 25,40 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,55 €

COST DIRECTE= 37,25 €

3% despeses indirectes 1,12 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 38,37 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C5_04

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

20,67 € 291 h 6.015,00 €

PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

mà d'obra

Ajudant -26,08 € 1 h -26,08 €

Ajudant (NITS I FESTIUS +35%) 35,21 € 1 h 35,21 €

Oficial 1ª -30,41 € 1 h -30,41 €

Oficial 1ª (NITS I FESTIUS +35%) 41,05 € 1 h 41,05 €

SUBTOTAL= 19,77 €

materials

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL= 0,00 €

1,5% DESPESES AUXILIARS 0,30 €

COST DIRECTE= 20,07 €

3% despeses indirectes 0,60 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL = 20,67 €

TOTAL CAPÍTOL 5 33.462,53 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 6

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

LEGALITZACIÓ
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1 A2_C6_01 LEGALITZACIÓ CLIMATITZACIÓ 500,00 € 1 u 500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 6 500,00 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 7

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C7_01
ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen 
al corresponent estudi de residus de la construcció.

2.900,00 € 1 u 2.900,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7 2.900,00 €

CAPÍTOL 8

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C8_01
ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que 
es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut.

490,00 € 1 u 490,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8 490,00 €

TOTAL 201.450,80 €

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" Data: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

16.508,10 €

85.076,80 €

XARXA CONDUCTES I REIXES VENTILACIÓ 14.047,31 €

XARXA CONTROL 48.466,06 €

OBRA CIVIL I VARIS 33.462,53 €

LEGALITZACIÓ 500,00 €

2.900,00 €

490,00 €

TOTAL PEM 201.451,29 €
13% DESPESES GENERALS 26.188,60 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 12.087,05 €

TOTAL= 239.726,45 €

21% IVA 50.342,55 €

TOTAL (IVA INCLÒS) 290.069,72 €

VENTILACIÓ

ESTUDI RESIDUS

TOTAL CAPÍTOL 8: ESTUDI SEGURETAT I SALUT

TOTAL CAPÍTOL 1: DESMUNTATGES

TOTAL CAPÍTOL 2: EQUIPS VENTILACIÓ

TOTAL CAPÍTOL 3:

TOTAL CAPÍTOL 4:

TOTAL CAPÍTOL 5:

TOTAL CAPÍTOL 6:

TOTAL CAPÍTOL 7: ESTUDI RESIDUS

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
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Barcelona, novembre 2025

L’autor del projecte;       Enric Moran Boix
Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiat CEGETIB nº11.603
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5. PRESSUPOST ACTUACIÓ 1: CLIMATITZACIÓ

227
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C1_01

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 0,8 a 3,9 kW de fred i 
1 a 5 kW de calor. Consum d'1,02 kW elèctrics (230V i 8,8A), EER 4, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 2000 
m3/h. Dimensions: 550 x 800 x 285 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: SUZ-M35VA. 
MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

680,57 € 1 u 680,57 €

OFFICE 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C1_02

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 
1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 
m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-
M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.252,94 € 4 u 5.011,76 €

AULA 2 1

AULA 3 1

ZONA AIGÜES AULA 4 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A1_C1_03

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 9 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 9,5 kW de 4 a 10,6 kW de fred i 
2,8 a 12,5 kW de calor. Consum d'3,28 kW elèctrics (230V i 20,7A), EER 3,23, COP 3,41 kWkW. Cabal d'aire 
de 4800 m3/h. Dimensions: 981 x 1050 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió.Totalment 
muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
SUZ-M100VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

2.058,44 € 3 u 6.175,32 €

AULA 5 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C1_04

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 600 m3/h a 900 m3/h. Nivell soroll 
de 31 dBA a 39 dBA. Dimensions: 230 x 960 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M35KA2. MARCA: MITSUBISHI 
ELECTRIC o equivalent.

613,66 € 1 u 613,66 €

OFFICE 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C1_05

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell 
soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.109,71 € 3 u 3.329,13 €

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A1_C1_06

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell 
soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.109,71 € 1 u 1.109,71 €

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A1_C1_07

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 9 kW: Unitat interior amb cabal de 650 m3/h a 1700 m3/h. Nivell 
soroll de 37 dBA a 43 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M100KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

1.220,91 € 3 u 3.662,73 €

AULA 5 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

TOTAL CAPÍTOL 1 20.582,88 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" CLIMATITZACIÓ

EQUIPS
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1 A1_C2_01

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

15,91 € 28 ml 445,48 €

AULA 2 8

AULA 3 8

AULA 4 8

OFFICE 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C2_02

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

21,13 € 32 ml 676,16 €

AULA 5 12

SALA MENJADOR 8

SALA PSICOMOTRICITAT 8

CUINA 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A1_C2_03

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

23,49 € 4 ml 93,96 €

OFFICE 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C2_04

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

28,72 € 56 ml 1.608,32 €

AULA 2 8

AULA 3 8

AULA 4 8

AULA 5 12

SALA MENJADOR 8

SALA PSICOMOTRICITAT 8

CUINA 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C2_05

CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus 
tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.

180,81 € 12 m2 2.169,72 €

CUINA 12

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A1_C2_06

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 
25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió 
major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

118,08 € 1 u 118,08 €

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A1_C2_07

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per 
reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 
1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre 
de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït 
en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL 
o equivalent.

206,58 € 1 u 206,58 €

CUINA 1

TOTAL CAPÍTOL 2 5.318,30 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C3_01

XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de 
l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.

19,38 € 40 ml 775,20 €

AULA 2 4

XARXA DESGUÀS
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AULA 3 4

AULA 4 4

AULA 5 6

SALA MENJADOR 6

SALA PSICOMOTRICITAT 6

OFFICE 4

CUINA 6

TOTAL CAPÍTOL 3 775,20 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C4_01

MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. 
MARCA: OEM o equivalent.

61,99 € 15 u 929,85 €

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

TOTAL CAPÍTOL 4 929,85 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C5_01

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), 
intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

41,53 € 12 u 498,36 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C5_02

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de 
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

26,30 € 12 u 315,60 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A1_C5_03

INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat 
nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant 
borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

87,23 € 12 u 1.046,76 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C5_04

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 100 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: C120N A9N18374. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

532,40 € 1 u 532,40 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C5_05

CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 
mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

5,72 € 380 ml 2.173,60 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ

XARXA CONTROL
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6 A1_C5_06

CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 

de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

7,24 € 420 ml 3.040,80 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A1_C5_07

CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

46,26 € 36 ml 1.665,36 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

8 A1_C5_08
CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en 
superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

43,13 € 125 ml 5.391,25 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

9 A1_C5_09

ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de 
protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, 
tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: 
Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o 
similar.

441,04 € 1 ml 441,04 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

10 A1_C5_10

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, 
de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de 
descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

524,73 € 1 u 524,73 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

11 A1_C5_11

ADAPTACIÓ I ACTUALITZACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT: Adaptació de l'espai i obra i 
actualització del quadre elèctric existent per augment de potència contractada, incloent el subministrament i 
instal.lació de proteccions magnetotèrmiques i diferencials adequades, reposició o ampliació de bornes, 
barres de connexió i rails DIN, adequació i reorganització del cablejat interior amb conductors de secció i 
aïllament segons normativa vigent (REBT), connexió i identificació dels circuits amb etiquetatge normailitzat, 
revisió de la posada a terra i continuïtat de les línies, execució de proves funcionals i comprovació de 
tensions, així com la tramitació completa davant la companyia subministradors per a l'augment de potència, 
incloent emissió i registre del certificat d'instal.lació elèctrica (CIE) si escau, amb tots els materials, gestions, 
desplaçaments i mà d'obra necessaris inclosos així com la substitució de l'equip de mesura TMF1, existent, a 
TMF10.

1.854,00 € 1 u 1.854,00 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

12 A1_C5_12

PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes 
les gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica 
davant la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació 
requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la 
instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs 
necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica 
distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova 
potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica.

800,00 € 1 u 800,00 €

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

13 A1_C5_13

TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, 
de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la 
compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris 
de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat 
de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent.

6,69 € 271 ml 1.812,99 €

AULA 1 22

DORMITORI NADONS 6

AULA 2 18

AULA 3 12

AULA 4 18

AULA 5 22

AULA 6 26

AULA 7 26

DORMITORI GENERAL 28

SALA MENJADOR 16

SALA PSICOMOTRICITAT 27

OFFICE 14

SALA REUNIONS 12

DESPATX DIRECCIÓ 6

CUINA 18

TOTAL CAPÍTOL 5 20.096,89 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 6 AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
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NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C6_01
AJUTS OBRA CIVIL: Inclou els forats necessaris pel pas de canonades de gas i líquid dels equips en 
parets interiors i exteriors, instal.lació reixa exterior a la cuina així com pintat o reparació de les superficies 
afectades durant l'obra en cas de ser necessari.

59,06 € 8 h 472,48 €

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A1_C6_02
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

29,53 € 21,6 m2 637,85 €

CUINA 17,7

PASSADÍS CUINA 3,9

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C6_03
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

35,43 € 6 u 212,58 €

CUINA 4

PASSADÍS CUINA 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A1_C6_04
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

38,37 € 16 m2 613,92 €

CUINA 12

PASSADÍS CUINA 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A1_C6_05

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

20,67 € 36 h 744,12 €

TOTAL CAPÍTOL 6 2.680,95 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 7

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C7_01 LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA 400,00 € 1 u 400,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7 400,00 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 8

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C8_01
ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen 
al corresponent estudi de residus de la construcció.

853,00 € 1 u 853,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8 853,00 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 9

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A1_C9_01
ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que 
es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut.

560,00 € 1 u 560,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9 560,00 €

TOTAL 52.197,07 €

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

LEGALITZACIÓ

ESTUDI RESIDUS
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PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" Data: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

20.582,88 €

5.318,30 €

XARXA DESGUÀS 775,20 €

XARXA CONTROL 929,85 €

XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ 20.096,89 €

AJUTS OBRA CIVIL I VARIS 2.680,95 €

CLIMATITZACIÓ

TOTAL CAPÍTOL 1: EQUIPS

TOTAL CAPÍTOL 2: XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES

TOTAL CAPÍTOL 3:

TOTAL CAPÍTOL 4:

TOTAL CAPÍTOL 5:

TOTAL CAPÍTOL 6:
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400,00 €

853,00 €

560,00 €

TOTAL PEM 52.197,07 €
13% DESPESES GENERALS 6.785,62 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 3.131,82 €

TOTAL= 62.114,51 €

21% IVA 13.044,05 €

TOTAL (IVA INCLÒS) 75.158,56 €

Barcelona, novembre 2025

L’autor del projecte;       Enric Moran Boix
Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiat CEGETIB nº11.603

TOTAL CAPÍTOL 8: ESTUDI RESIDUS

TOTAL CAPÍTOL 9: ESTUDI SEGURETAT I SALUT

LEGALITZACIÓTOTAL CAPÍTOL 7:
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6. PRESSUPOST ACTUACIÓ 2: VENTILACIÓ

235
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C1_01
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

29,53 € 390,54 m2 11.532,65 €

AULA 1 25,7

ZONA AIGÜES AULA 1 8,16

DORMITORI NADONS 8,16

AULA 2 31,14

ZONA AIGÜES AULA 2 6,4

AULA 3 28,79

ZONA AIGÜES AULA 3 6,4

AULA 4 30,53

ZONA AIGÜES AULA 4 6,2

AULA 5 36,74

ZONA AIGÜES AULA 5 6,2

ZONA AIGüES AULA 6 13,6

ZONA AIGÜES AULA 7 13,6

DORMITORI GENERAL 51,4

SALA MENJADOR 10

SALA PSICOMOTRICITAT 87,42

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 6,6

OFFICE 13,5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C1_02
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

35,43 € 52 u 1.842,36 €

AULA 1 4

ZONA AIGÜES AULA 1 1

DORMITORI NADONS 2

AULA 2 4

ZONA AIGÜES AULA 2 1

AULA 3 4

ZONA AIGÜES AULA 3 1

AULA 4 4

ZONA AIGÜES AULA 4 1

AULA 5 4

ZONA AIGÜES AULA 5 1

ZONA AIGüES AULA 6 2

ZONA AIGÜES AULA 7 2

DORMITORI GENERAL 6

SALA MENJADOR 6

SALA PSICOMOTRICITAT 6

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C1_03
DESMUNTATGE EXTRACTOR EXISTENT:  Desmuntatge d'extractor existent a les zones de cel ras 
desmuntades. Inclou: Desmuntatge

29,53 € 8 u 236,24 €

ZONA AIGÜES AULA 1 1

ZONA AIGÜES AULA 2 1

ZONA AIGÜES AULA 3 1

ZONA AIGÜES AULA 4 1

ZONA AIGÜES AULA 5 1

ZONA AIGÜES AULA 6 1

ZONA AIGÜES AULA 7 1

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C1_04
DESMUNTATGE DE VIDRIERES DELS TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Desmuntatge de vidres dels tancaments interiors de separació entre espais per a 
instal.lar reixes interiors de ventilació.

70,87 € 40,88 m2 2.897,17 €

ZONA AIGüES AULA 6 6,8

ZONA AIGÜES AULA 7 6,8

SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE I ZONA AIGÜES 18,12

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE 9,16

TOTAL CAPÍTOL 1 16.508,41 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" VENTILACIÓ

DESMUNTATGES
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CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C2_01

RECUPERADOR 900 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 900. MARCA: S&P o equivalent.

6.619,73 € 1 u 6.619,73 €

AULA 1 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 1) 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C2_02

RECUPERADOR 1300 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1300. MARCA: S&P o equivalent.

7.557,50 € 3 u 22.672,50 €

AULA 2 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 2) 1

AULA 3 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 3) 1

AULA 4 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 4) 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C2_03

RECUPERADOR 1800 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1800. MARCA: S&P o equivalent.

7.970,68 € 5 u 39.853,40 €

AULA 5 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 5) 1

AULA 6 (SITUAT A ZONA AIGüES AULA 6) 1

AULA 7 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 7) 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA PSICOMOTRICITAT (SITUAT A ZONA AIGüES SALA PSICOMOTRICITAT) 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C2_04

RECUPERADOR 2500 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 2500. MARCA: S&P o equivalent.

10.244,28 € 1 u 10.244,28 €

SALA MENJADOR (SITUAT A AULA 1) 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A2_C2_05

UNITAT VENTILACIÓ DESCENTRALITZADA AMB RECUPERACIÓ DE 60 m3/h: Unitat de ventilació 
descentralitzada amb recupercioó de calor. Intercanviador ceràmic. Sistema de ventilació alternatiu. Cicles 
de 70 segons en impulsió i extracció. Filtres (ISO coarse 45%) als dos extrems del intercanviador. Cabal fins 
a 60 m3/h. Tensió d'alimentació 220-240 V. 3 velocitats. Control remot. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. SERIE: RESPIRO N. MODEL: 150 
N. MARCA: S&P o equivalent.

614,98 € 7 u 4.304,86 €

DORMITORI NADONS 2

OFFICE 2

SALA REUNIONS 2

DESPATX DIRECCIÓ 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A2_C2_06

EXTRACTOR 180 m3/h: Extractor velocitat 2350 r.p.m. Potència absorvida descàrrega lliure 16 W. Tensió 
50 Hz 230 V. Nivell pressió sonora a 3 m 33 dB(A). Cabal en descàrrega lliure 180 m3/h. Aïllament/Protecció 
Classe II/IP45. Conducte 120 mm. Pes 0,77 kg. Dimensions: 180 x 180 mm.  Totalment muntat, connexionat 
i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: Serie SILENT-200. 
MARCA: S&P o equivalent.

172,76 € 8 u 1.382,08 €

ZONA AIGÜES AULA 1 1

EQUIPS VENTILACIÓ
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ZONA AIGÜES AULA 2 1

ZONA AIGÜES AULA 3 1

ZONA AIGÜES AULA 4 1

ZONA AIGÜES AULA 5 1

ZONA AIGüES AULA 6 1

ZONA AIGÜES AULA 7 1

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1

TOTAL CAPÍTOL 2 85.076,85 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C3_01
CONDUCTE FLEXIBLE DN 315 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 315 mm tipus ESCOFLEX o 
similar. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

41,45 € 80 ml 3.316,00 €

AULA 1 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 1) 8

AULA 2 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 2) 18

AULA 3 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 3) 18

AULA 4 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 4) 18

AULA 5 (SITUAT A ZONA AIGÜES AULA 5) 18

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C3_02
CONDUCTE FLEXIBLE DN 355 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 355 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

34,13 € 68 ml 2.320,84 €

ZONA AIGÜES AULA 6 10

ZONA AIGÜES AULA 7 10

DORMITORI GENERAL 20

SALA MENJADOR (SITUAT A AULA 1) 16

SALA PSICOMOTRICITAT (SITUAT A ZONBA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT) 12

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C3_03
CONDUCTE FLEXIBLE DN 127 MM: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 127 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

23,31 € 24 ml 559,44 €

ZONA AIGÜES AULA 1 3

ZONA AIGÜES AULA 2 3

ZONA AIGÜES AULA 3 3

ZONA AIGÜES AULA 4 3

ZONA AIGÜES AULA 5 3

ZONA AIGüES AULA 6 3

ZONA AIGÜES AULA 7 3

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C3_04

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 100 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 100 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

157,44 € 4 u 629,76 €

DORMITORI GENERAL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A2_C3_05

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 150 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 150 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

186,71 € 12 u 2.240,52 €

AULA 1 2

AULA 2 2

AULA 3 2

AULA 4 2

AULA 5 2

SALA MENJADOR 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A2_C3_06

REIXES INTERIORS VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixes de ventilació de doble deflexió, muntatge a 
paret, regulador de cabal amb aletes orientables individualment, coixinets de nylon, junta perimetral de 
segellat, d'alumini amb marc de muntatge d'acer galvanitzat. Dimensions: 600  X 250 mm amb plènum. 
MODEL: CTM. MARCA: MADEL o equivalent.

313,10 € 6 u 1.878,60 €

AULA 6 2

AULA 7 2

XARXA CONDUCTES I REIXES VENTILACIÓ
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SALA PSICOMOTRICITAT 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A2_C3_07

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 500 x 200 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 500 X 200 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

209,03 € 2 u 418,06 €

ZONA AIGÜES AULA 1 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

8 A2_C3_08

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 250 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

230,99 € 8 u 1.847,92 €

ZONA AIGüES AULA 6 2

ZONA AIGÜES AULA 7 2

SALA MENJADOR (SITUAT A AULA 1) 2

SALA PSICOMOTRICITAT (SITUAT A ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT I OFFICE) 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

9 A2_C3_09

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 600 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 600 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

83,58 € 10 u 835,80 €

AULA 2 2

AULA 3 2

AULA 4 2

AULA 5 2

DORMITORI GENERAL 2

TOTAL CAPÍTOL 3 14.046,94 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C4_01

MULTISENSOR AMBIENT: Multisensor per a mesures de qualitat d'aire ambiental, per a muntatge mural 
de superfície, amb indicació LED (verd/groc/vermell) de qualitat d'aire, amb elements sensors de; 
temperatura (0..50ºC), humitat relativa (0..100%), partícules molt fines en suspensió PM1 (0..1000 ug/m3), 
partícules fines en suspensió PM2,5 (0..1000 ug/m3), partícules en suspensió PM10 (0..1000 ug/m3), 
presencia de CO2 (352..10,000 ppm). Alimentació de 9 a 24 Vcc. Amb comunicacions per BlueTooth i wifi. 
Amb app de consulta en temps real dels paràmetres.  Totalment muntat, connexionat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: UNO-LITE. MARCA: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

1.070,01 € 15 u 16.050,15 €

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C4_02

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclús 
accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte.

1,54 € 271 ml 417,34 €

AULA 1 22

DORMITORI NADONS 6

AULA 2 18

AULA 3 12

AULA 4 18

AULA 5 22

AULA 6 26

AULA 7 26

DORMITORI GENERAL 28

SALA MENJADOR 16

XARXA CONTROL
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SALA PSICOMOTRICITAT 27

OFFICE 14

SALA REUNIONS 12

DESPATX DIRECCIÓ 6

CUINA 18

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C4_03

PLATAFORMA CONCENTRADOR DE SONDES: Plataforma concentrador de sondes UNO, amb accés via 
web a les dades en temps real i històrics, connexió ethernet, amb font d'alimentació, per a muntatge a 
sobretaula. Inclou: Subministrament, muntatge i proves de funcionament. MODEL: UNO-CENTRAL. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent. Equip Circutor. MODEL: LINE-EDS-CLOUD. CODI: 070050.

1.910,04 € 3 u 5.730,12 €

DORMITORI NADONS 1

AULA 3 1

OFFICE 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C4_04
ENGINYERIA DE SISTEMA: Configuració d'equips de control. Inclou: l'accés a la plataforma web 
ENMÒTIC, l'enviament a la plataforma SENTILO i la preparació de pàgina web. REFERÈNCIA: MO/PO. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

3.953,89 € 3 u 11.861,67 €

DORMITORI NADONS 1

AULA 3 1

OFFICE 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

5 A2_C4_05

SONDA CO2: Transmisor de CO2 per a muntatge a ambient, rang 0..2000 ppm, señal 4..20 mA, 
alimentació 24 Vcc. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.MODEL: EE 800. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

621,51 € 15 u 9.322,65 €

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

6 A2_C4_06

REGULADOR SONDA CO2: Regulador de llaç, amb entrada 0..Vcc/4..20 mA, y sortida per a relé, per a 
muntatge en frontal quadre, mides 48 X 48 mm. Comunicació en MOdBus RS485. Alimentació a 230 Vca. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DT320RA-02. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

299,51 € 15 u 4.492,65 €

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1

DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

7 A2_C4_07

CAIXA SONDA CO2: Caixa de plàstic per a muntatge mural d'unitats de control IP55. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: CE 05 EPP. Marca: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

158,12 € 15 u 173,12 €

AULA 1 1

DORMITORI NADONS 1

AULA 2 1

AULA 3 1

AULA 4 1

AULA 5 1

AULA 6 1

AULA 7 1
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DORMITORI GENERAL 1

SALA MENJADOR 1

SALA PSICOMOTRICITAT 1

OFFICE 1

SALA REUNIONS 1

DESPATX DIRECCIÓ 1

CUINA 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

8 A2_C4_08

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

1,54 € 271 ml 417,34 €

AULA 1 22

DORMITORI NADONS 6

AULA 2 18

AULA 3 12

AULA 4 18

AULA 5 22

AULA 6 26

AULA 7 26

DORMITORI GENERAL 28

SALA MENJADOR 16

SALA PSICOMOTRICITAT 27

OFFICE 14

SALA REUNIONS 12

DESPATX DIRECCIÓ 6

CUINA 18

TOTAL CAPÍTOL 4 48.465,04 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C5_01
AJUTS OBRA CIVIL: Forats necessaris per a la instal.lació de reixes i recuperadors a parets exteriors, 
tancaments interiors i cel rasos, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas 
de ser necessari.

59,06 € 18,2 h 1.074,89 €

AULA 1 1,5

ZONA AIGÜES AULA 1 1,5

DORMITORI NADONS 0,9

AULA 2 1,3

AULA 3 1,3

AULA 4 1,3

AULA 5 1,3

ZONA AIGüES AULA 6 1,5

ZONA AIGÜES AULA 7 1,5

DORMITORI GENERAL 1,3

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 1,5

OFFICE 1,5

SALA REUNIONS 0,9

DESPATX DIRECCIÓ 0,9

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

2 A2_C5_02
MODIFICACIÓ DE VIDRIERES I TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Modificació i muntatge de vidrieres i tancaments interiors (incloses portes 
correderes actuals) a modificar per a la instal.lació de reixes interiors i nous cel rasos.

278,60 € 40,88 m2 11.389,17 €

ZONA AIGüES AULA 6 6,8

ZONA AIGÜES AULA 7 6,8

SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE I ZONA AIGÜES 18,12

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT AMB OFFICE 9,16

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

3 A2_C5_03
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

38,37 € 390,54 m2 14.985,02 €

AULA 1 25,7

ZONA AIGÜES AULA 1 8,16

DORMITORI NADONS 8,16

AULA 2 31,14

ZONA AIGÜES AULA 2 6,4

AULA 3 28,79

ZONA AIGÜES AULA 3 6,4

AULA 4 30,53

ZONA AIGÜES AULA 4 6,2

AULA 5 36,74

ZONA AIGÜES AULA 5 6,2

OBRA CIVIL I VARIS
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ZONA AIGüES AULA 6 13,6

ZONA AIGÜES AULA 7 13,6

DORMITORI GENERAL 51,4

SALA MENJADOR 10

SALA PSICOMOTRICITAT 87,42

ZONA AIGÜES SALA PSICOMOTRICITAT 6,6

OFFICE 13,5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

4 A2_C5_04

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

20,67 € 291 h 6.014,97 €

TOTAL CAPÍTOL 5 33.464,05 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 6

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C6_01 LEGALITZACIÓ CLIMATITZACIÓ 500,00 € 1 u 500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 6 500,00 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 7

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C7_01
ESTUDI RESIDUS: mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que es detallen 
al corresponent estudi de residus de la construcció.

2.900,00 € 1 u 2.900,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7 2.900,00 €

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 8

NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT UNITAT IMPORT (€)

1 A2_C8_01
ESTUDI SEGURETAT I SALUT: Mà d'obra i elements necessaris per a portar a terme les disposicions que 
es detallen al corresponent estudi de seguretat i salut.

490,00 € 1 u 490,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8 490,00 €

TOTAL 201.451,29 €

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" Data: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

16.508,41 €

85.076,85 €

XARXA CONDUCTES I REIXES VENTILACIÓ 14.046,94 €

XARXA CONTROL 48.465,04 €

OBRA CIVIL I VARIS 33.464,05 €

LEGALITZACIÓ 500,00 €

2.900,00 €

490,00 €

TOTAL PEM 201.451,29 €

13% DESPESES GENERALS 26.188,67 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 12.087,08 €

TOTAL= 239.727,04 €

21% IVA 50.342,68 €

TOTAL (IVA INCLÒS) 290.069,72 €

TOTAL CAPÍTOL 5:

TOTAL CAPÍTOL 6:

TOTAL CAPÍTOL 7: ESTUDI RESIDUS

TOTAL CAPÍTOL 8: ESTUDI SEGURETAT I SALUT

TOTAL CAPÍTOL 4:

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

VENTILACIÓ

TOTAL CAPÍTOL 1: DESMUNTATGES

TOTAL CAPÍTOL 2: EQUIPS VENTILACIÓ

TOTAL CAPÍTOL 3:

ESTUDI RESIDUS

LEGALITZACIÓ

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



Barcelona, novembre 2025

L’autor del projecte;                                Enric Moran Boix
Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiat CEGETIB nº11.603
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7. FULL RESUM 
  

244
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RESUM PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" Data: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

52.197,07 €

TOTAL PEM 52.197,07 €

13% DESPESES GENERALS 6.785,62 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 3.131,82 €

TOTAL= 62.114,51 €

21% IVA 13.044,05 €

TOTAL (IVA INCLÒS) 75.158,56 €

201.451,29 €

TOTAL PEM 201.451,29 €

13% DESPESES GENERALS 26.188,67 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 12.087,08 €

TOTAL= 239.727,04 €

21% IVA 50.342,68 €

TOTAL (IVA INCLÒS) 290.069,72 €

TOTAL (IVA INCLÒS) 365.228,28 €

ACTUACIÓ 1: CLIMATITZACIÓ

ACTUACIÓ 2: VENTILACIÓ

Barcelona, novembre 2025

L’autor del projecte;                                Enric Moran Boix

Enginyer Tècnic Industrial

Col·legiat CEGETIB nº11.603
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PLEC DE CONDICIONS 
 

1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
2. CONDICIONS TIÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA  
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1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 
 
Objecte. 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que 
s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
Àmbit d'aplicació. 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per la detecció i eliminació dels vicis ocults de la 
climatització de les obres de construcció de l’Escola Bressol Espronceda de Sabadell. 
 
Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la 
construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobreconstrucció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 
 
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, 
com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits 
concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
A banda de la normativa especificada al plec de condicions tècniques particular (PC 2 i PC3) seran d'aplicació, 
en el seu cas, com a supletòries, les Disposicions i els seus annexes que a es relacionen al apartat “CN 
Normativa aplicable”, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
Direcció d'obra. 
Es designarà com a Director de les obres al Facultatiu de l’Administració que indiqui l’Ajuntament de Sabadell. 
 
El Director de les obres dirigirà i  inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l’àmbit de les obres, 
per tal que aquestes serveixin de la millor manera als interessos i objectius el promotor estableixi. 
 
Per poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director de les obres gaudirà 
de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti 
a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball del Director de les obres: 
 
El contracte per a l’execució de les obres. 
Els plànols del projecte. 
El Plec de Condicions Tècniques. 
Els quadres de preus. 
El Pressupost i termini d'execució contractats. 
El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat pel Director de les obres. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà al Director de les obres: 

• Impulsar l'execució de les obres. 
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• La interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la 
seva execució, per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al Projecte. 

• Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir cura que els replanteigs 
de detall es facin degudament. 

• Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
• Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives vigents, 
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i 
seguiment de l'obra. 

• Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi i que estimi necessàries 
per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb 
les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

• En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

• Aprovar, si s’escau, les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
• Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 

prèviament  a la seva recepció per part de l’òrgan competent de l’Administració. 
• Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executa. 

 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, així com amb les 
normes i instruccions complementàries que li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les 
relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació 
relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Durant el desenvolupament de les obres la relació entre el Contractista i l’Administració es desenvoluparà a 
traves del Director de les obres i del Delegat que nomenarà el Contractista. 
 
El personal del Contractista tindrà el caràcter de col·laborador del Director de les obres, segons el previst al 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 
indemnització  al Contractista. 
 
Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció Facultativa (D.F), 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència, aixecant-se Acta dels 
resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar les discrepàncies apreciades en relació al projecte definitori de les obres a executar 
i qualsevol altre circumstància que pugui modificar o alterar l’execució de les obres. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista 
informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra 
podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors 
a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
Plànols d’obra 
Un cop efectuat el replanteig, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra 
cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons 
els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb l’anticipació que fixarà la 
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Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats 
per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-
los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons el Director de les obres fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes 
al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 
projectada, a la Direcció d'Obra, qui resoldrà la conveniència de la seva incorporació a l’execució. Les 
modificacions resoltes pel Director de l’obra no donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el 
programa d'execució de les obres. 
 
Programes de treballs 
Prèviament a la signatura de l’acta de replanteig el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball haurà d’ésser aprovat pel Director de les obres. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa inicialment establert 
sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la 
realització dels treballs el Director de les obres ho cregués convenient. 
 
 
Components emprats a l’obra 
Característiques 
 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1.  Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del 
seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes 
de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real 
Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees 
que li siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 

 
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del 
CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà 
al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents 
documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat així com les autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la 
construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les 
Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o 
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disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 

assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 
seves característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació 
dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

 
Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació 
vigent, o bé segons l’especificat en el projecte o ordenats per la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la direcció facultativa  sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris 
d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 
Execució de treballs contemplats al plec. 
Condicions generals. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució 
de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les 
normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de 
l’execució de l’obra. 

 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar 
per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les 
normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de 
l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents 
que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de 
qualitat de l’edificació. 

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes,elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en 
les avaluacions tècniquesd’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, 
prevists a l’article 5.2.5 

 
Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 
vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres 
similars. 
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Control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions 
de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instalꞏlacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-
se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades 
per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
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2. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA

252

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

1 A1_C1_01

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 3 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 3,6 kW de 0,8 a 3,9 kW de fred i 
1 a 5 kW de calor. Consum d'1,02 kW elèctrics (230V i 8,8A), EER 4, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 2000 
m3/h. Dimensions: 550 x 800 x 285 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.MODEL: SUZ-M35VA. 
MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

2 A1_C1_02

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 6 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 6,1 kW de 1,6 a 6,3 kW de fred i 
1,6 a 8 kW de calor. Consum d'1,75 kW elèctrics (230V i 15,2A), EER 3,7, COP 4 kWkW. Cabal d'aire de 3000 
m3/h. Dimensions: 880 x 840 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Tractament anti corrosió. MODEL: SUZ-
M60VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

3 A1_C1_03

UNITAT EXTERIOR SPLIT 1 x 1 DE 9 kW: Unitat exterior split 1 x 1 de 9,5 kW de 4 a 10,6 kW de fred i 
2,8 a 12,5 kW de calor. Consum d'3,28 kW elèctrics (230V i 20,7A), EER 3,23, COP 3,41 kWkW. Cabal d'aire 
de 4800 m3/h. Dimensions: 981 x 1050 x 330 mm. Gas refrigerant R32. Tractament anti corrosió.Totalment 
muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
SUZ-M100VA. MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

4 A1_C1_04

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 3 kW: Unitat interior amb cabal de 600 m3/h a 900 m3/h. Nivell soroll 
de 31 dBA a 39 dBA. Dimensions: 230 x 960 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M35KA2. MARCA: MITSUBISHI 
ELECTRIC o equivalent.

5 A1_C1_05

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 900 m3/h a 1200 m3/h. Nivell 
soroll de 33 dBA a 40 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M60KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

6 A1_C1_06

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 6 kW: Unitat interior amb cabal de 720 m3/h a 1080 m3/h. Nivell 
soroll de 5 dBA a 50 dBA. Dimensions: 200 x 1190 x 700 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: SEZ-M60DA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

7 A1_C1_07

UNITAT INTERIOR SPLIT 1 x 1 de 9 kW: Unitat interior amb cabal de 650 m3/h a 1700 m3/h. Nivell 
soroll de 37 dBA a 43 dBA. Dimensions: 230 x 1280 x 680 mm. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: PCA-M100KA2. MARCA: 
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.

TOTAL CAPÍTOL 1

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

1 A1_C2_01

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 6,35 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

2 A1_C2_02

XARXA CANONADES LÍQUID: Xarxa de canonades per a líquid amb tub de coure especial per a 
refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport amb 
aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i 
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació 
gràfica de Projecte.

3 A1_C2_03

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 9,52 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'elementt. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

4 A1_C2_04

XARXA CANONADES GAS REFRIGERANT: Xarxa de canonades per a gas refrigerant amb coure especial 
per a refrigeració de 15,88 mm de diàmetre amb accessoris corresponents per a la seva instal·lació i suport 
amb aïllament de 25 mm de gruix. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

PLEC CONDICIONS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" CLIMATITZACIÓ

EQUIPS

XARXA CANONADES, CONDUCTES I REIXES
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5 A1_C2_05

CONDUCTE XAPA: Conducte de xapa de 6 mm de gruix amb aïllament exterior de 25 mm de gruix tipus 
tipus ISOCELL 25 mm. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.

6 A1_C2_06

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb lames fixes de pas 
25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º paral.leles a la dimensió 
major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 1000 X 300 mm amb plènum. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

7 A1_C2_07

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ SOSTRE 1500 x 200 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire format per 
reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, dimensions 
1500 x 200 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el perímetre 
de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, construït 
en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, connexionat. 
Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre 
d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-PLRO. MARCA: MADEL 
o equivalent.

TOTAL CAPÍTOL 2

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

1 A1_C3_01

XARXA DE DESGUÀS: Xarxa de desguàs de PVC de 32 mm de diàmetre per conduir les condensacions de 
l'equip interior amb sifó i connexió flexible a la safata de condensats. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: 
Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte.

TOTAL CAPÍTOL 3

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

1 A1_C4_01

MEDIDOR CO2,TEMPERATURA I HUMITAT: Medidor de Co2, temperatura i humitat. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. REFERÈNCIA: 350923. 
MARCA: OEM o equivalent.

TOTAL CAPÍTOL 4

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

1 A1_C5_01

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), 
intensitat nominal 20A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 94 X 78, 5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iK60N A9K17225. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

2 A1_C5_02

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, PODER DE TALL 6 kA, corba C, de 36 x 80 X 77,9 mm, grau de 
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

3 A1_C5_03

INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANI: Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat 
nominal 40 A, classe AC, de 36 x 96 X 69 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb connexió mitjançant 
borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: iID A9R60240. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

4 A1_C5_04

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC: Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), 
intensitat nominal 100 A, poder de tall 10 kA, corba C, de 108 x 81 X 73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. MODEL: C120N A9N18374. MARCA: SCNEIDER ELECTRIC o similar.

5 A1_C5_05

CABLE MULTIPOLAR 3G 2,5 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 2,5 
mm2 de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

XARXA DESGUÀS

XARXA CONTROL

XARXA ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ
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6 A1_C5_06

CABLE MULTIPOLAR 3G 4 mm2: Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 
450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G 4 mm2 

de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z) i coberta de 
compost reticulat a base de poliolefina lliure d'halògens (z). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

7 A1_C5_07

CABLE MULTIPOLAR 5G 35 mm2: Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Eca, Afumex amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G 35 mm2 de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accesoris i elements de subjecció. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

8 A1_C5_08
CANALITZACIÓ DE SAFATA: Canalització de safata llisa de PVC rígid, de 60 x 200 mm. Instal.lació fixe en 
superfície. Inclosos accessoris. Inclou: Subministrament. Replanteig. Col.locació i fixació de la safata. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

9 A1_C5_09

ARMARI DE DISTRIBUCIÓ: Armari de distribució metàl.lic, de superfície, amb porta cega, grau de 
protecció IP40, aïllament classe II, per a 120 mòduls, en 5 files, DE 900 x 580 x 95 mm, amb carril DIN, 
tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: 
Subministrament, col.locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: DINS/5-PN. MARCA: CHINT ELECTRICS o 
similar.

10 A1_C5_10

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITORIES: Protector contra sobretensions transitòries, 
de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de 
descàrrega 100 kA, de 144 x 93 x 65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, 
muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons 
documentació gràfica de Projecte.

11 A1_C5_11

ADAPTACIÓ I ACTUALITZACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT: Adaptació de l'espai i obra i 
actualització del quadre elèctric existent per augment de potència contractada, incloent el subministrament i 
instal.lació de proteccions magnetotèrmiques i diferencials adequades, reposició o ampliació de bornes, 
barres de connexió i rails DIN, adequació i reorganització del cablejat interior amb conductors de secció i 
aïllament segons normativa vigent (REBT), connexió i identificació dels circuits amb etiquetatge normailitzat, 
revisió de la posada a terra i continuïtat de les línies, execució de proves funcionals i comprovació de 
tensions, així com la tramitació completa davant la companyia subministradors per a l'augment de potència, 
incloent emissió i registre del certificat d'instal.lació elèctrica (CIE) si escau, amb tots els materials, gestions, 
desplaçaments i mà d'obra necessaris inclosos així com la substitució de l'equip de mesura TMF1, existent, a 
TMF10.

12 A1_C5_12

PARTIDA ALÇADA GESTIONS ADMINISTRATIVES TÈCNIQUES: Partida alçada que comprèn totes les 
gestions administratives i tècniques necessàries per a la sol.licitud d'increment de potència elèctrica davant 
la companyia subministradora corresponent, incloent la preparació i presentació de la documentació 
requerida, la coordinació amb el departament tècnic de la distribuïdora, la verificació dels requisists de la 
instal.lació elèctrica existent, així com la realització, si s'escau, de les adaptacions o informes previs 
necessaris per a l'autorització de l'ampliació de potència, incloses les taxes a pagar a la companyia elèctrica 
distribuidora. Es contempla el seguiment del procediment fins a la confirmació de l'acceptació de la nova 
potència contractada i la posada en servei per part de la companyia elèctrica.

13 A1_C5_13

TUB PROTECCIÓ CABLE ELÈCTRIC DN 16 MM: Tub rígid tipus RLH per a protecció de cables elèctrics, 
de material termoplàstic (PC+ABS) lliure d'halogenurs amb un índex de protecció IP44, resistència a la 
compressió de 1250 N i resistència a impacte de 6J, color gris (RAL 7035), de DN 16 mm, inclosos accessoris 
de muntatge i suportació. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat 
de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.REFERÈNCIA: RLH1250. MARCA: PEMSA o equivalent.

TOTAL CAPÍTOL 5

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 6

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

1 A1_C6_01
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

2 A1_C6_02
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

3 A2_C6_03
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

4 A1_C6_04
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

AJUTS OBRA CIVIL I VARIS
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5 A1_C6_05

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

TOTAL CAPÍTOL 6
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DATA: Novembre 2025

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 1

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

1 A2_C1_01
DESMUNTATGE CEL RAS: Desmuntatge cel ras de la zona del passadís i cuina per a la instal.lació d'equip 
de climatització, conductes i reixes. Inclou: Desmuntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície 
prevista segons documentació gràfica de Projecte.

2 A2_C1_02
DESMUNTATGE i MUNTATGE DE LÀMPADES EXISTENTS: Desmuntatge i muntatge de làmpedes 
existents a les zones de cel ras desmuntades. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: 
Desmuntatge, muntatge i connexionat de l'element.

3 A2_C1_03
DESMUNTATGE EXTRACTOR EXISTENT:  Desmuntatge d'extractor existent a les zones de cel ras 
desmuntades. Inclou: Desmuntatge

4 A2_C1_04
DESMUNTATGE DE VIDRIERES DELS TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Desmuntatge de vidres dels tancaments interiors de separació entre espais per a 
instal.lar reixes interiors de ventilació.

TOTAL CAPÍTOL 1

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 2

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

1 A2_C2_01

RECUPERADOR 900 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 900. MARCA: S&P o equivalent.

2 A2_C2_02

RECUPERADOR 1300 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1300. MARCA: S&P o equivalent.

3 A2_C2_03

RECUPERADOR 1800 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 1800. MARCA: S&P o equivalent.

4 A2_C2_04

RECUPERADOR 2500 m3/h: Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus 
counterflow d'alta eficiència (fins al 88%) certificat per EUROVENT, muntats en envolvent d'acer galvanitzat, 
de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (A1/M0) de llana mineral de 25 mm de gruix 
. Boques d'entrada i sortida circulars amb junta, per a instal.lació horitzontal. Ventiladors Plug-fan amb 
rodetes d'alabés cap enrere, motors EC d'alimentació monofàsica, amb protecció electrònica integrada, 
IP44, Classe B. Filtres F7 (ePM1 70%) de baixa pèrdua per a l'aportació d'aire. Filtres M5 (ePM10 50%) per 
a l'extracció d'aire amb possibilitat de muntar un segón filtre a l'interior de l'equip (subministrat com 
accessori). Versions BASIC y ADVANCED inclouen control de funcionament integral, ubicat a l'interior de 
l'armari elèctric i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de filtres bruts, sondes de 
temperatura, etc.), inclòs terminal de comanament de control remot cablejat i amb possible control manual 
o automàtic dels ventiladors. Alimentació elèctrica monofàsica 230V 50-60Hz. Totalment muntat, 
connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: CAD-
COMPACT 2500. MARCA: S&P o equivalent.

5 A2_C2_05

UNITAT VENTILACIÓ DESCENTRALITZADA AMB RECUPERACIÓ DE 60 m3/h: Unitat de ventilació 
descentralitzada amb recupercioó de calor. Intercanviador ceràmic. Sistema de ventilació alternatiu. Cicles 
de 70 segons en impulsió i extracció. Filtres (ISO coarse 45%) als dos extrems del intercanviador. Cabal fins 
a 60 m3/h. Tensió d'alimentació 220-240 V. 3 velocitats. Control remot. Totalment muntat, connexionat i 
provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. SERIE: RESPIRO N. MODEL: 150 
N. MARCA: S&P o equivalent.

PLEC CONDICIONS PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA" VENTILACIÓ

DESMUNTATGES

EQUIPS VENTILACIÓ
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6 A2_C2_06

EXTRACTOR 180 m3/h: Extractor velocitat 2350 r.p.m. Potència absorvida descàrrega lliure 16 W. Tensió 
50 Hz 230 V. Nivell pressió sonora a 3 m 33 dB(A). Cabal en descàrrega lliure 180 m3/h. Aïllament/Protecció 
Classe II/IP45. Conducte 120 mm. Pes 0,77 kg. Dimensions: 180 x 180 mm.  Totalment muntat, connexionat 
i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. MODEL: Serie SILENT-200. 
MARCA: S&P o equivalent.

TOTAL CAPÍTOL 2

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 3

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

1 A2_C3_01
CONDUCTE FLEXIBLE DN 315 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 315 mm tipus ESCOFLEX o 
similar. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

2 A2_C3_02
CONDUCTE FLEXIBLE DN 355 mm: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 355 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

3 A2_C3_03
CONDUCTE FLEXIBLE DN 127 MM: Conducte flexible aïllat de diàmetre DN 127 mm tipus ESCOFLEX o 
similar.  Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element.

4 A2_C3_04

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 100 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 100 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

5 A2_C3_05

DIFUSOR LINEAL IMPULSIÓ i RETORN SOSTRE 1000 x 150 MM: Difusor lineal per a impulsió d'aire 
format per reixa d'aletes curves orientables individualment en 1 direcció, paral.leles a la dimensió major, 
dimensions 1000 x 150 mm, d'alumini extruit, amb junta posterior al marc per a un segellat estanc en tot el 
perímetre de contacte amb el sostre, marc de muntatge en acer galvanitzat i plenum amb connexió circular, 
construït en acer galvanitzat per a muntatge a sostre. Connexió lateral o superior. Totalment muntat, 
connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de 
projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: AMT-AC-CM-
PLRO. MARCA: MADEL o equivalent.

6 A2_C3_06

REIXES INTERIORS VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixes de ventilació de doble deflexió, muntatge a 
paret, regulador de cabal amb aletes orientables individualment, coixinets de nylon, junta perimetral de 
segellat, d'alumini amb marc de muntatge d'acer galvanitzat. Dimensions: 600  X 250 mm amb plènum. 
MODEL: CTM. MARCA: MADEL o equivalent.

7 A2_C3_07

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 500 x 200 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 500 X 200 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

8 A2_C3_08

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 250 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 250 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

9 A2_C3_09

REIXA EXTERIOR VENTILACIÓ 600 x 600 mm: Reixa de ventilació per a instal.lació a l'exterior amb 
lames fixes de pas 25 mm disenyades per inmpedir la penetració de la pluja amb aletes fixes a 45º 
paral.leles a la dimensió major. Junta a la part posterior del marc.. D'alumini extruït. Dimensions: 600 X 600 
mm amb plènum. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte. MODEL: DMT-X. MARCA: MADEL o equivalent.

TOTAL CAPÍTOL 3

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 4

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

1 A2_C4_01

MULTISENSOR AMBIENT: Multisensor per a mesures de qualitat d'aire ambiental, per a muntatge mural 
de superfície, amb indicació LED (verd/groc/vermell) de qualitat d'aire, amb elements sensors de; 
temperatura (0..50ºC), humitat relativa (0..100%), partícules molt fines en suspensió PM1 (0..1000 ug/m3), 
partícules fines en suspensió PM2,5 (0..1000 ug/m3), partícules en suspensió PM10 (0..1000 ug/m3), 
presencia de CO2 (352..10,000 ppm). Alimentació de 9 a 24 Vcc. Amb comunicacions per BlueTooth i wifi. 
Amb app de consulta en temps real dels paràmetres.  Totalment muntat, connexionat. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: UNO-LITE. MARCA: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

XARXA CONDUCTES I REIXES VENTILACIÓ

XARXA CONTROL
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2 A2_C4_02

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclús 
accesoris i elements de subjecció. Inclou: Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del 
seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte.

3 A2_C4_03

PLATAFORMA CONCENTRADOR DE SONDES: Plataforma concentrador de sondes UNO, amb accés via 
web a les dades en temps real i històrics, connexió ethernet, amb font d'alimentació, per a muntatge a 
sobretaula. Inclou: Subministrament, muntatge i proves de funcionament. MODEL: UNO-CENTRAL. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent. Equip Circutor. MODEL: LINE-EDS-CLOUD. CODI: 070050.

4 A2_C4_04
ENGINYERIA DE SISTEMA: Configuració d'equips de control. Inclou: l'accés a la plataforma web 
ENMÒTIC, l'enviament a la plataforma SENTILO i la preparació de pàgina web. REFERÈNCIA: MO/PO. 
MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

5 A2_C4_05

SONDA CO2: Transmisor de CO2 per a muntatge a ambient, rang 0..2000 ppm, señal 4..20 mA, 
alimentació 24 Vcc. Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de 
l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de 
Projecte.MODEL: EE 800. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

6 A2_C4_06

REGULADOR SONDA CO2: Regulador de llaç, amb entrada 0..Vcc/4..20 mA, y sortida per a relé, per a 
muntatge en frontal quadre, mides 48 X 48 mm. Comunicació en MOdBus RS485. Alimentació a 230 Vca. 
Totalment muntat, connexionat. Inclou: Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri 
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: 
DT320RA-02. MARCA: CONTROLLI DELTA o equivalent.

7 A2_C4_07

CAIXA SONDA CO2: Caixa de plàstic per a muntatge mural d'unitats de control IP55. Inclou: 
Subministrament, muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats 
previstes segons documentació gràfica de Projecte. MODEL: CE 05 EPP. Marca: CONTROLLI DELTA o 
equivalent.

8 A2_C4_08

CABLE RC4Z1-K(AS) 2 X 1,5 mm2: cable de sonda apantallat tipus RC4Z1-K(AS) de 2 x 1,5 mm2 de 
secció, conductor de coure polit flexible, aïllament XPLE, coberta exterior lliure d'halogenurs. Inclou: 
Subministrament. Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri 
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

TOTAL CAPÍTOL 4

OBRA PROJECTE EXECUTIU_ESCOLA BRESSOL "ESPRONCEDA"

CAPÍTOL 5

NUM. CODI DESCRIPCIÓ

1 A2_C5_01
AJUTS OBRA CIVIL: Forats necessaris per a la instal.lació de reixes i recuperadors a parets exteriors, 
tancaments interiors i cel rasos, així com pintat o reparació de les superficies afectades durant l'obra en cas 
de ser necessari.

2 A2_C5_02
MODIFICACIÓ DE VIDRIERES I TANCAMENTS INTERIORS A MODIFICAR (INSTAL.LACIÓ 
REIXES INTERIORS): Modificació i muntatge de vidrieres i tancaments interiors (incloses portes 
correderes actuals) a modificar per a la instal.lació de reixes interiors i nous cel rasos.

3 A2_C5_03
NOU CEL RAS PRACTICABLE: Cel ras practicable de xapa d'alumi perforat amb aïllament, format per 
plaques de 600 x 600 mm de color blanc amb accessoris i suportació inclosos. Inclou: Subministrament. 
Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Superfície prevista segons documentació gràfica de Projecte.

4 A2_C5_04

BOSSA D'HORES CAPS DE SETMANA, FESTIUS, PERLLONGACIÓ DE JORNADA O HORARI 
NOCTURN: Bossa d'hores destinada a cobrir els treballs que, per motius de funcionament de l'edifici o de 
planificació d'obra, s'hagin d'executar fora de la jornada laboral ordinaria o ampliació de jornada (caps de 
setmana, festius o horari nocturn). Inclou el desplaçament, disponibilitat i execució dels treballs per part de 
personal instal.lador qualificat, per actuacions puntuals de muntatge, posada en servei, assistència o 
adaptacions en les instal.lacions (elèctriques, climatització, ventilació, etc.).

TOTAL CAPÍTOL 5

OBRA CIVIL I VARIS
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DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 
 

1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
OBJECTE 
Arrel de la publicació del Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de construcció 
i demolició, i per tal de complir amb els requeriments legals que estableix el règim jurídic de la producció i 
gestió de residus de construcció i demolició, cal un estudi de generació de residus en tota obra de 
construcció. 
 
ABAST 
L’estudi abasta l’obra del “Projecte Executiu per a un nou sistema de climatització de l’Escola Bressol 
Espronceda de Sabadell”. 
 
GENERALITATS 
Durant l’execució de la obra, es generaran materials que hauran de ser retirats i que són susceptibles de 
classificar-se com a residu. Els residus generats en l’obra en qüestió es classificaran, tal com especifica la 
Llei 15/2003 del 13 de juny publicada en el DOGC 3915- 01/07/2003, com a Residus Inerts, Residus No 
Especials i Residus Especials. La gestió dels residus que han de ser retirats, precisaran de diferents canals 
de gestió, així com la generació dels diferents certificats que marca la normativa vigent. 
El material potencialment reutilitzable generat en l’obra, ja sigui material sobrant (cables, tubulars, etc.) o 
material reutilitzable, un cop classificat en els contenidors homologats per a la recollida es portaran al 
magatzem habilitat per aquests objecte o directament en el mateix lloc de generació del material per 
classificar el que pot ser susceptible de ser reutilitzat directament i el que es converteix en residu per a ser 
retirat per el Gestor Autoritzat, segons s’estipula en el Real Decreto 105/2008 publicat en el BOE 38 
13/2/2008 
S’efectuarà en l’obra un emmagatzematge adequat del material retirat, depenent el seu destí previst. Una 
vegada rebut el material en la zona d’apilament, s’haurà d’efectuar la seva separació en dues categories: 
municipals i industrials, i aquests a la seva vegada en especial, no especials i inerts. S’efectuarà un 
emmagatzematge adequat del residu, d’acord aquestes categories fins el seu transport, gestió i disposició 
final, devent acreditar la mateixa mitjançant la documentació corresponent. 
Si no fora possible la gestió immediata dels residus generats per part del Gestor Autoritzat ni la seva retirada 
immediata de la obra, els residus s’emmagatzemaran en contenidors que disposin d’un element de recollida 
de fuites accidentals i tenint que ser retirats en el menor temps possible per el Gestor autoritzat. 
 
CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu 
inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen 
un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 
91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui 
donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat 
així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un 
risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: seran el que s’anomenen. 
• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 

en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona 
física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 
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que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

demolició 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els 
residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, 
els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de 
construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 
 
RESIDUS GENERATS. TIPOLOGIES. 

Un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de 
Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de 
llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
• Terres 
• Roca 
• Formigó (paviments, murs, ...) 
• Mescles bituminoses 
• Cablejat elèctric 
• Restes vegetals 
• Metalls 
• Maons 
• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els 
següents grups: 

 

Residus no especials 
(17) Residus de construcció i d’enderrocs  
RUNA: 

17 01 01 Formigó17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 
17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 
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17 04 Metalls (inclosos els seus 
aliatges) 17 04 01 Coure, bronze, 
llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 
Residus especials 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02   Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que 

contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.  
17.06.01 Materials d'aïllament que contenen amiant. 
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 17 06 
05 Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.  
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
7 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER 

 

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, 
aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
• Paper i cartró 
• Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en 
cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 
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(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) Es tracten 
de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és 
a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i 
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de 
reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials 
perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 
separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran 
diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva 
naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions 
que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

Pel que fa a les llumeneres, generalment d’alumini, es dipositaran en gàbies metàl·liques que subministra 
el propi gestor de residus, les quals es retiraran un cop per setmana. Estaran dipositades a les instal·lacions 
de la Àrea Tècnica de l’Ajuntament, sota cobert. 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
• Asfalt. 
• Formigó. 
• Terres, roca. 
• Material vegetal. 
• Cablejat. 
• Metalls. 
• Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
• Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
• Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
• Naturalesa dels riscs. 

Es realitzarà un control de les quantitats de residus al final de l’obra i de la correcta gestió  de tots ells. 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11- Deposició de residus inerts. 
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 Formigó. 

Metalls 

Vidres i plàstics 

T15 Deposició en dipòsits controlats  
Formigó. Materials ceràmics  
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 V 11- Reciclatge de paper i cartó 
V 12- Reciclatge de plàstics V 14- Reciclatge de vidre. 
V 15- Reciclatge i recuperació de fustes 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics  
V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors 
o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 
d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu 
per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, al productor o posseïdor del residu. 

 
GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS, PERILLOSOS I ESPECIALS 
 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 

que els contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

els contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

• Residus especials amb policlorobifenils (d’ara en endavant PCB) i l’aparellatge que els 
contenen (transformadors i Condensadors) 
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• Làmpades de descàrrega. 

Les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu son: 

La recollida de residus especials com son els olis que es puguin haver vessat, així com olis i greixos 
procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats. 
Ubicats de forma que es previngui de possibles fuites segons es contempla en la legislació sobre residus 
tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya 
ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa 
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i 
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

El mateix procediment s’aplicarà amb especial atenció a restes de pintures, dissolvents, vernissos 
i residus especials que siguin líquids, els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. 
S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol 
abocament especialment en transvasament de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor 
i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per 
a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos 
figurarà: 

• El codi d’identificació els residus. 
• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
• La data d’envasament. 
• La naturalesa dels riscs que presenten els residus. 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa 
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

En el cas particular dels residus especials amb policlorobifenils (d’ara en endavant PCB) i 
l’emparamenta que els contenen (transformadors i Condensadors), es traslladaran a través d’un 
transportista autoritzat sense poder ser emmagatzemats en cap magatzem de residus ja que es tindran que 
emmagatzemar segons es regula en l’article 10 del real decret 1378/1999 del 27 d’agost de 1999 i tota la 
documentació de la gestió d’aquests equips seguiran les especificacions establertes en el Real Decret 
1378/1999, Real Decret 228/2006. 

El trasllat dels residus es realitzaran mitjançant auto-elevadors o medis apropiats conduits per persones 
capacitades, evitant perdudes o vessaments en el moviment i carrega dels residus. La càrrega sempre anirà 
coberta i assegurada amb la finalitat d’evitar moviments o que pugui ser colpejada durant el transport, en 
especial en els recorreguts de difícil accés o en mal estat. 

Pel que fa a les làmpades de descàrrega  el Reial decret 110/2015, que regula tot allò relatiu a la gestió 
dels aparells elèctrics i electrònics una vegada finalitzada la seva vida útil, recull les bombetes i llumeneres 
que hem de reciclar. 

Es realitzaran les següents operacions: 

Es disposarà de contenidors específics per a aquests productes, subministrats pel gestor de residus. 

Es separaran les làmpades de: 

• Vapor de Mercuri. 
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• Vapor de Sodi. 
• Mescla. 
• Halogenurs Metàl·lics. 
• Halogenurs Ceràmics. 
• Fluorescents. 
• Incandescència. 
• LED. 

per tal de facilitar el seu futur reciclatge 

Es procurarà per tots els mitjans que no es trenquin les càpsules de vidre de les làmpades. En cas de 
trencament, serà necessari netejar de pols i residus tot l’espai afectat, amb les proteccions EPI 
corresponents, i dipositar-ho al contenidor de trencaments facilitats per el gestor. 

 

GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per a 
l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de 
Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar la quantitat dels residus de construcció i 
demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació de la quantitat de residus de demolició, enderrocs i 
terres sobrants que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus 
(CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració de l’estimació de la quantitat d’enderrocs s’ha 
de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. 

 

ACTUACIÓ 1 (CLIMATITZACIÓ) 
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ACTUACIÓ 2 (VENTILACIÓ) 

 

 

ALTRES RESIDUS GENERATS EN OBRA 
 

ACTUACIÓ 1 (CLIMATITZACIÓ) 

 

 

ACTUACIÓ 2 (VENTILACIÓ) 
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DIPÒSIT DE RESIDUS A L’OBRA 
 
Els residus generats es disposaran de la forma següent: 

Làmpades, reactàncies i dispositius elèctrics i electrònics: en els contenidors que el contractista i els 
seus corresponents gestors de residus ubicaran, a cobert i en recinte tancat, en les instal·lacions de la 
Brigada Municipal de Sabadell, i que seran retirats cada 15 dies. 

Residus elèctrics. Cables, connectors, petit material: en els contenidors que el contractista i els seus 
corresponents gestors de residus ubicaran, a cobert i en recinte tancat,  en les instal·lacions de la Brigada 
Municipal de Ripollet i que seran retirats cada setmana. 

Runa i formigó en les instal·lacions de la Brigada Municipal de Sabadell o a l’espai que l’Ajuntament 
determini, i que seran retirats cada 15 dies. 

 

MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

- S’aprofitaran els punts de llum existents en els canvis del cer ras. 

 

PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Import Estimatiu Gestió Residus:  

ACTUACIÓ 1 (CLIMATITZACIÓ):  853€ (PEM) 

ACTUACIÓ 2 (VENTILACIÓ):  2900€ (PEM) 

 

REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon sobre la deposició de residu. 

• DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus, modificat per la LLEI 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica, per la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic i per la LLEI 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 50 de 
119 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 

el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
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dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• DECRET 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 
• DECRET 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de 

Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre 
la disposició del rebuig dels residus municipals. 

• DECRET 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de 
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió 
de residus. 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, derogat parcialment pel 
DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre 
els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

• DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre 
els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya 51 de 119 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats 

• LEI 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 
• REIAL DECRET 833/1988, de 20 de juliol, pel que s’aprova el reglament per a la execució de la llei 

2071986, bàsica de residus tòxics i perillosos. 
• REIAL DECRET 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció I reducció de la  contaminació del 

medi ambient produïda per l’amiant. 
• REIAL DECRET 952/1997, de 20 de juny, pel que es modifica el reglament per a l’execució de 

la llei 20/1996, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics  i Perillosos aprovats mitjançant el Real 
Decret 833/1998 de 20 de juliol. 

• REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de. desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit e deixalleria, modificat pel REIAL DECRET 367/2010, de 26 de març. 

• REIAL DECRET 228/2006, de 24 de febrer, pel que es modifica el Reial Decret 1378/1999, de 27 
d’agost, pel que s’estableixen mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils 
i aparells que els continguin. 

• REIAL DECRET 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats. 
• REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 
• REIAL DECRET 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1481/2001, de 27 

de desembre, pel qual es regula la eliminació de residus mitjançant dipòsit a deixalleria. 
• ORDRE 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel que es publiquen les operacions de valoració i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 
• ORDRE AAA/661/2013, de 18 d’abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II y III  del Reial 

Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació   de residus mitjançant dipòsit 
a deixalleria. 

• NORMATIVA INTERNA DE LA COMPANYIA DISTRIBUÏDORA 
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2. PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 

INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció, 
el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de 
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra 
acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a 
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat 
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a 
l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

•  El control de recepció en obra dels productes. 
•  El control d'execució de l'obra. 
•  El control de l'obra acabada. 

  

Per a això: 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director 
de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà 
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de 
l'obra. 

  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de 
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 

 

NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 

Normativa de caràcter general 

 NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL  
   

 Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
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Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

Modificada per: 

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el 
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

Modificada per: 

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de 
litigios fiscales 

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2020 

Modificada per: 

Ley de calidad de la Arquitectura 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de 
la Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Correcció d'errors: 
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Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 
314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
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Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, 
documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 
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Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 
314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desenvolupat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada per: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
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Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 2 de junio de 2021 

 

Control de qualitat i assaigs 
  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

 

Estructures de formigó 
  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Código Estructural 

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

B.O.E.: 2 de febrero de 2024 

 

Estructures metàl·liques 
  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
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Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Código Estructural 

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

B.O.E.: 2 de febrero de 2024 

 

Estudis geotècnics 
  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les 
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i 
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en 
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i 
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A 
L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per 
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu 
ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execució de 
l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la 
direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 

VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al 
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució 
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de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de certificats, 
resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera 
diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del 
projecte. 

En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats 
o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, diferents i 
independents dels realitzats pel constructor. 
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3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

DADES DE L'OBRA 
 
Tipus d'obra: 

Projecte Executiu per a un nou sistema de climatització a l’Escola Pública Bressol Espronceda de Sabadell. 
 
Emplaçament: 
Carrer dels Tintorers, 08204 Sabadell, Barcelona 
Latitud: 41.53032 
Longitud: 2.11333 
 
Promotor: 

AJUNTAMENT SABADELL 
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DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 
Topografia: 

Pendent suau. 
 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

Equipaments i habitatges. 
 
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 

Aigua , gas , electricitat i telèfon. 
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA  
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
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b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1.- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 
principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2.- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
3.- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
Nota: segons el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, el 
contractista haurà de designar els Recursos Preventius, personal qualificat que romandrà permanentment 
en obra mentre hi hagi situació de risc. 
 
4.- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i 
no existeixin alternatives més segures 
 
5.- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 
o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com: 
Caiguda de persones a diferent nivell 
Caiguda de persones al mateix nivell 
Caiguda d’objectes per desplom 
Caiguda d’objectes per manipulació 
Caiguda d’objectes despresos d’un element fix (per exemple: façana) 
Trepitjades sobre objectes 
Cops contra objectes immòbils 
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina 
Cops per objectes o eines 
Projecció de fragments o partícules 
Atrapaments per o entre objectes 
Atrapaments per bolcada de màquines 
Sobreesforços 
Exposició a temperatures extremes 
Contactes tèrmics 
Contactes elèctrics 
Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
Contacte amb substàncies càustiques i/o corrosives 
Exposició a radiacions 
Explosions 
Incendis 
Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles 
Causats per éssers vius 
Accident de trànsit 
Causes naturals 
Danys a tercers 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
 
MITJANS I MAQUINARIA  
 
-Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
-Caiguda de la càrrega transportada 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
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-Ambient excessivament sorollós 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
 
TREBALLS PREVIS 
 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de materials 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 
ENDERROCS 
 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Fallida de l'estructura 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Acumulació i baixada de runes 
 
 
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades 
-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
-Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
 
FONAMENTS 
 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
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-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
-Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Fallides d'encofrats 
-Fallides de recalçaments 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
 
ESTRUCTURA 
 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Fallides d'encofrats 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
-Riscos derivats de l'accés a les plantes 
-Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
 
RAM DE PALETA  
 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 
REVESTIMENTS I ACABATS 
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-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 
INSTAL.LACIONS 
 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Sobreesforços per postures incorrectes 
-Caigudes de pals i antenes 
 
 
RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
 
1.-Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 
2.- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
3.- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 
de zones controlades o vigilades 
4.- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5.- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6.- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7.- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8.- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9.- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10.- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...) 
 
 

286

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

 a
 C

as
te

lla
r 

de
l V

al
lè

s,
 l'

en
gi

ny
er

 (
E

N
R

IC
 M

O
R

A
N

 B
O

IX
) 

a 
le

s 
09

:5
8 

de
l d

ia
 2

4/
12

/2
02

5.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

1D
18

71
09

2H
3G

6J
60

0G
JN

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

em
is

so
ra

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t.



 

 

MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
-Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra 
-Senyalització de les zones de perill 
-Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
-Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
-Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
-Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
-Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
-Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
-Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
-Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 
-Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
-Utilització de paviments antilliscants. 
-Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
-Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
-Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
-Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
-Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
-Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
-Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
-Utilització de calçat de seguretat 
-Utilització de casc homologat 
-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 
obligatòria 
-Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades 
-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
-Utilització de mandils 
-Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
 
MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
-Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin entrar. 
-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  
-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
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-Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 
-Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
 
PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
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PRESSUPOST 
 
El pressupost previst per Seguretat i Salut en aquest projecte és de: 
 
ACTUACIÓ 1 (CLIMATITZACIÓ):  560 €  Sis-cents cinquanta euros 
ACTUACIÓ 2 (VENTILACIÓ):  490 €  Set-cents euros 
 
 
SIGNATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barcelona, novembre del 2025 

 
L’autor del Projecte, 

Enric Moran Boix 
Enginyer Tècnic Industrial 

Col.legiat CEGETIB nº11.603 
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