
 
Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell – Sector 1 
 

 
 

 

 

 

Promotor: 
 
 
Ajuntament de Sabadell 
Planificació i Projectes de Ciutat 
Àrea de Presidència i Drets Socials 

Arquitectes Autors: 
 
Josep Mª Julià Capdevila 
Manuel Julià Verdaguer 
Albert Clèries Vilamajó  
Jordi Gorgues Xixons 

 
 

DOCUMENT III – PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA CAPDEVILA 
JOSEP MARIA - 
37268613B

Firmado digitalmente por 
JULIA CAPDEVILA JOSEP 
MARIA - 37268613B 
Fecha: 2021.10.04 
13:39:38 +02'00'

JULIA 
VERDAGUER, 
MANUEL (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
JULIA VERDAGUER, 
MANUEL (FIRMA) 
Fecha: 2021.10.04 12:54:48 
+02'00'

CLERIES VILAMAJO, 
ALBERT (FIRMA)

Firmado digitalmente por CLERIES VILAMAJO, ALBERT 
(FIRMA) 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
serialNumber=78090647N, sn=CLERIES, 
givenName=ALBERT, cn=CLERIES VILAMAJO, ALBERT 
(FIRMA) 
Fecha: 2021.10.04 12:17:11 +02'00'

GORGUES 
XIXONS, 
JORDI (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por GORGUES XIXONS, 
JORDI (FIRMA) 
Fecha: 2021.10.04 
11:53:28 +02'00'

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  1 
 

 
B -  MATERIALS 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B01 -  LÍQUIDS 
B011 -  NEUTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000,B0111100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  2 
 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 
27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B01 -  LÍQUIDS 
B017 -  DISSOLVENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0176000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de PVC.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts.  
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les 
següents dades:  
- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referència a normatives que compleix 
- Instruccions d'us 
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'ús 

i emmagatzematge 
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de 
l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B03 -  GRANULATS 
B031 -  SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0312020,B0311010,B0310500,B0312010,B0315600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
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Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 
del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
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- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
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ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
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lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 

en pes 
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- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B03 -  GRANULATS 
B033 -  GRAVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B033RJ00,B0330020,B0331510,B0331Q10,B0332Q10,B0332020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
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- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 
en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 
a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 

(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
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- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 
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la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 
o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
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- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi 
el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar 
en la confecció de formigons.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
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- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 

la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir:  
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 
reblert.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B03 -  GRANULATS 
B037 -  TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural  
- Tot-u artificial  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 
i de granulometria uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota 
les condicions possibles més desfavorables.  
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No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes 
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries 
extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.  
  
TOT-U NATURAL:  
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com a 
capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals 
o de mescla d'ambdós.   
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda 
pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25  
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 30  
Plasticitat (UNE 103104):  
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4:  

- Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6  

- Vorals sense pavimentar:  
- Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10  

- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  
- Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6  
  

TOT-U ARTIFICIAL:  
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o de grava natural.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 
d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només 
es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.  
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i 
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.  
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda 
dins d'un dels fusos següents: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
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¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda 
pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).  
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):  
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35  
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:  
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45  
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30  
Plasticitat:  
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar:  

- Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
- Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10  

Coeficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130):  < 2  
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):  
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d'asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes  
Composició química:  
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5%  
- A la resta:  < 1%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:  
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)  
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat 
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és menor.  
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:  

- Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
- Partícules triturades (UNE EN 933-5  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B03 -  GRANULATS 
B03D -  TERRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D5000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra seleccionada  
- Terra adequada  
- Terra tolerable  
- Terra sense classificar  
TERRA SENSE CLASSIFICAR:  
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin 
a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.  
TERRA SELECCIONADA:  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2%  
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  
Mida màxima :  <= 100 mm  
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir:  
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10  
Índex CBR (UNE 103502):  
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3  
TERRA ADEQUADA:  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1%  
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  
Mida màxima :  <= 100 mm  
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%  
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35%  
Límit líquid (UNE 103103):  < 40  
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:  
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4  
Índex CBR (UNE 103502):  
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20  
TERRA TOLERABLE:  
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):  
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
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- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35%  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2%  
Contingut guix (NLT 115):  < 5%  
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1%  
Límit líquid (UNE 103103):  < 65%  
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:  
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20)  
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa  
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)  
Índex CBR (UNE 103502):  
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en 
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no 
se n'alterin les condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS  
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents 
assaigs d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric (UNE 103101)  
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  
- Matèria orgànica (UNE 103204).  
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)  
- Assaig CBR (UNE 103502)  
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS  
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material 
cada 2500 m3:  
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502)  
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
com a referència al control de compactació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 -  CIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B0511401,B0514301. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 
final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 
a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 
o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
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¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 
de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 
a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 
a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  19 
 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 

i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 

per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
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Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 
o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 

Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 
de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 
es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
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A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 
en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 
si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B052 -  GUIXOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0521100,B0521200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar 
les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.  
S'han contemplat els tipus de guixos següents:  
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991.  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2  
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):  
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  
Temps d'inici d'adormiment:  
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts  
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar 
de la següent manera:  
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 
plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:  
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado 

con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
- Referència a la norma EN 14496  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 
plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia 
placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents 
indicacions:  
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 
Parte 1: Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 
Parte 2: Métodos de ensayo.  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements 
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la 
protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis 
de Prestacio o Caracteristica: Tots:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements 
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: 
Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya 
al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  
- Reacció al foc 
- Aïllament directe al soroll aeri 
- Resistència tèrmica  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 
- Com alternativa la designació normalitzada  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Adherència, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Adherència:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya 
al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
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- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  
- Resistència a l'esforç tallant 
- Reacció al foc 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Resistència a flexió 
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva 

documentació sobre l'ús previst  
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
- Com alternativa la designació normalitzada  

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament.  
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
- Aigua combinada: (UNE 102032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102032)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma 
europea UNE-EN 13279-2.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:  
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia 
del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica 
segons la norma UNE-EN 13279-1.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels 
resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les 
següents cinc partides que arribin a l'obra.  

 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053 -  CALÇS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310,B0533610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç amarada en pasta CL 90  
- Calç aèria CL 90  
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5  
  
CALÇ AMARADA EN PASTA:  
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir 
una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
CALÇ AÈRIA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes  
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  24 
 

Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes  
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)  
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%  
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)  
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs:  

- Mètode de referència:  <= 20 
- Mètode alternatiu:  <= 2  

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3  
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):  
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2%  
Requisits de reactivitat i granulometria:  
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.  
  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada 
després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)  
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):  
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti 
alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 
les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad.  
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres 
productes de construcció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
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- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o 

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:  
- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i recepció 

del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.  
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de 

realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.  
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de 
contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.  
Els assaigs de recepció han de ser els següents:  

- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)  
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)  
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)  
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)  

S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. 
Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per 
a comprovar les seves característiques especifiques.  
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la 
DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l'altra 
per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha de prendre 
una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B05A -  BEURADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05A2103,B05A2203. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 
junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements 
pretesats o postesats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra 

fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades  
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 

els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats 
en interior o exteriors.  
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S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:  
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i 

additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment 
abans d'utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals 
i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.  

BEURADA DE CIMENT:  
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals 
com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.  
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents 
dades:  
- La granulometria dels àrids (si és el cas). 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla 

total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 
- La consistència de la beurada. 
- El temps de mescla i amassat.  
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.  
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.  
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior 
a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials 
com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.  
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures 
o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:  
- Contingut: <= 0,1% 
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 
- Ph segons fabricant 
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant  
Les beurades d'injecció han de complir que:  
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment  
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:  
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):  

- A les 3 h: <= 2% en volum 
- Màxima: <= 4% en volum 
- A les 24 h: 0%  

- pH de l'aigua:  >= 7  
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 
- Expansió: <= 10% 
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)  
- Reducció volumètrica:  <= 1%  
- Expansió volumètrica:  <= 5% 
- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
- Enduriment:  

- Inici: >= 3h 
- Final: <= 24h  

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2  
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la 
indicada per a beines horitzontals.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta 

a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)  
Característiques fonamentals:  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 5 g 
- Després de 240 min:  <= 10 g  

Característiques addicionals:  
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  27 
 

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  
- Després de 30 min:  <= 2 g 
- Després de 240 min:  <= 5 g  

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.  
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA DE CIMENT:  
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA DE CIMENT:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.  
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la 
conformidad, clasificación y designación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 

llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús 
- Àmbit d'aplicació  

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.  
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment 

i quantitat d'additiu.  
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:  

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, 
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segons UNE EN 1015-11.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:  
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les 
especificacions indicades.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B05B -  CIMENTS NATURALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05B1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 
5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.  
Es consideren els següents tipus:  
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).  
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).  
Residus màxims (UNE 80122):  
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%  
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min  
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min  
Resistència a compressió (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 
+------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de subministrament  
- Identificació del vehicle de transport  
- Quantitat subministrada  
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309  
- Referència de la comanda  
En els sacs han de figurar les dades següents:  
- Referència a la norma UNE 80309  
- Pes net  
- Designació i denominació del ciment  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Dates de producció i d'ensacat del ciment  
- La inscripció 'No apte per a estructures de formigó'  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos 
naturales.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500C,B064300B,B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 
934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
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t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
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¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 
2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 

2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  33 
 

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 

a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 

la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 
és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 
els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
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l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 
un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 

cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 
d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
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corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960C,B065910B,B065970B,B065CD0B,B065960B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%  
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 
934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
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- Assentament en el con d'Abrams:  
- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
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Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
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de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 
2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 

2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 

a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 

la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 
és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 
els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 
un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
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Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 

cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 
d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2C,B06NN11C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 

CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 
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compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i 
es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 

de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
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- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
B06Q -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06Q970A,B06QSB44. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, 
discretes i aleatòriament distribuïdes en una quantitat no superior a l'1,5% en volum, amb o sense 
addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A  
- T: Indicatiu que serà HMF per al formigó amb fibres en massa, HAF per al formigó amb fibres armat 

i HPF per al formigó amb fibres pretesat  
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2  

- HMF = 20,25,30,35,40 
- HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100  

- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre)  
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2  
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per: 
- CR, per a fibres amb control de retracció 
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó 
- O, en la resta de casos  
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La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A  
- G: contingut en fibres en kg/m3  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació d'obra, 
i realitzarà els assajos previs d'acord amb l'annex 22 de l'EHE-08, els resultats dels quals haurà 
de validar la DF  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%  
Toleràncies:  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

- Contingut en fibres  
- Pes: ± 3 %  

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):  
- Contingut en fibres: <= 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 
934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment desprès 
del granulat gruixut  
Tipus de fibres:  
- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre 
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre  
Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 14, capítol VI de l'EHE-08  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
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la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Classes d'exposició:  
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan 

servir fibres d'acer al carboni sense cap protecció front la corrosió 
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres 

d'acer i sintètiques.  
El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3 
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm.  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant.  
L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació d'additius 
reductors d'aigua, sense modificar la dosificació d'aigua prevista  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment  
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):  

- Contingut en fibres: <= 10%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Resistència residual a la tracció  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Resistència residual a la tracció  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
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- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Característiques de les fibres:  

- Tipus 
- Material 
- Dimensions 
- Forma 
- Contingut de fibres per m3 (± 3 %)  

La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial 
suportada amb una fitxa tècnica, que ha d'acceptar la DF i estarà disponible al llibre d'obra  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0714000,B0715100,B0710280,B0711010,B0711020,B07Z1R11,B0710250,B0710150. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida 
per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la 
colꞏlocació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar 
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s’han de barrejar amb 
aigua just abans d’utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i 
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment 
resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més components. 
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTOS (C): 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
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- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma 
de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on 
es colꞏloqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per a barrejar 
amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 N/mm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència 
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques 
d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura 
especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura 
especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant 
en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d’us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
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     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d’aplicació 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Morters dissenyats: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 
Morters prescrits: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d’unió (adhesió) 
- Absorció d’aigua 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0714000,B0715100,B0710280,B0711010,B0711020,B0710250,B0710150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 
5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, 

que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 

additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 

minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un 
o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 

millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
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- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts 
i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 
d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 
d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 

o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 

inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 
en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li 

siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
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- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 

llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 
que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
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- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 
1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 

seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 
90 % del previst en el projecte.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B081C010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del 
ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna 
de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 
dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats 
o donar-li característiques especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  
- Inclusor d'aire/plastificant 
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- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  
- Addicions:  

- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada  
  

ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 
l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 
formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant  
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 
- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran 
de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius  
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que 
té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen 
per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant 
l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 
que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
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- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar 
durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una 
mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat 
d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  
- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, 
no ha de ser inferior a la consistència inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
- Contingut en aire <= 2% en volum  
  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i 
que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 
endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó 
o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència 
assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3):  
- 7 dies:  >= 80% 
- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció 
desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó 
projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució 
en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
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Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3):  
- 28 dies: >= 80% 
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   
  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, 
que queden retingudes desprès de l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar 
l'inici de l'adormiment.  
Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig 

amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada 
durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble 
en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 
resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa 
l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici 
no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no 
superin <=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants 
com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del 
pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres 
volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres 
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volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 
10% del pes de ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus 
CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió 
provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 
electrostàtica o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a 
les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les 
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), 
i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 
10 mm)  
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques:  
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 
- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci 
lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per 
objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte 
de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici 
i ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre 
i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
  
ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció 
de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
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Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de 
les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 
cm d'amplària.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses 
fraccions granulomètriques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios 
de conformidad.  
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ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i 
la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma 
UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 
funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 

assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 

estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 934-2 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 

cas  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 

estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: ZA.3  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
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- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 934-3 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 

cas  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i 
la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma 
UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 
funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 

assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
A la fulla de subministrament hi ha de constar:  
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 

assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
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- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat 

d'acord a les condicions exigides.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar 
l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents 
i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 
el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 
formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 
inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 
de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant.  
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista 
dels resultats dels assaigs previs realitzats.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 
formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 
inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 
de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 
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estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 
el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B09 -  ADHESIUS 
B090 -  ADHESIUS D'APLICACIO UNILATERAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B090B000,B0907200,B0906000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  
S'han considerat els tipus següents:  
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  
  
EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.  
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.  
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  
Contingut sòlid:  Aprox. 70%  
Rendiment:  250 - 350 g/m2  
  
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  
No ha de de ser inflamable ni tòxic.  
Densitat:  1,01 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de treball:  >= 5°C  
  
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 
lleugers.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  
Contingut sòlid:  84 - 86  
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  
  
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  
  
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en 
ésser mesclades amb un isocianat.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 

pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  
Resistència química de la pel·lícula seca:  
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
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- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies  
  
PVC:  
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  
  
DE RESINES EPOXI:  
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de 
PVC.  
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis 
diluïts.  
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  
  
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió.  
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  
Toleràncies:  
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components:  
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla  
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:  
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge:  
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la 
data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B09 -  ADHESIUS 
B091 -  ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0911000,B091-06VM,B091-06VL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 
- De cloropré 
- De resines epoxi bicomponent 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva 
inicial. 
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb aquest. 
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 
Temps útil de treball:  15 - 30 min 
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars. 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva 
inicial. 
Contingut de sòlids:  26% 
Densitat :  0,83 
Resistència a la calor:  160°C 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador. 
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs. 
Característiques de la pelꞏlícula líquida: 
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
- Rendiment:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  5°C - 30°C 
- De cloropré:  10°C - 25°C 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
- De cloropré:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0A -  FERRETERIA 
B0A1 -  FILFERROS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A12000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
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FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0A -  FERRETERIA 
B0A3 -  CLAUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000,B0A32000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 
per a unir els bastiments amb les parets.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0A -  FERRETERIA 
B0A4 -  VISOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A4A400,B0A44000,B0A41200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 
una hèlice contínua.  
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S'han considerat els tipus següents:  
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
ACABAT CADMIAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials.  
ACABAT GALVANITZAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0A -  FERRETERIA 
B0A5 -  CARGOLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5AA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 
una hèlice contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).  
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la 
vegada el forat i la rosca.  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  
ACABAT CADMIAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials.  
ACABAT GALVANITZAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0A -  FERRETERIA 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A61600,B0A63H00,B0A61500,B0A62F90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot 
ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 
pel cargol.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 

d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 
fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. 
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0A -  FERRETERIA 
B0A7 -  ABRAÇADORES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A75600,B0A75700,B0A75800,B0A75Y00,B0A75E00,B0A75F02,B0A75J00,B0A75K02,B0A71C00,B0A71K00,B0A71H00,B0
A75200,B0A75100,B0A71K02,B0A71300,B0A71400,B0A71600,B0A71700,B0A71A00,B0A71E00,B0A71J00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:  
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un 

cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un 

cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat 

roscat de M6  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas 
roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica 
ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.  
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de les 
parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.  
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar 
part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems 
que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb 
cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada 
prèviament.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha 
de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0A -  FERRETERIA 
B0A8 -  GRAPES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A81010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Grapes per a tubs 
- Grapes per a miralls  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva col·locació a l'obra.  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i el vis han de ser compatibles.  
  
GRAPES PER A TUBS:  
Grapa metàl·lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes perforades que permetin 
el pas del vis de fixació.  
El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub a subjectar.  
  
GRAPES PER A MIRALLS:  
Grapa metàl·lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta mòbil que permet un moviment paral·lel 
a la paret de fixació, esmorteït per una molla.  
Desplaçament de l'aleta:  >= 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en capses, on han de 
figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2N210,B0B2A000,B0B27000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
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- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 

l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 

i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 

amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
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subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 
els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 

i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 
i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades 
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics 
de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, 
mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat 
de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 

la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 
assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de 
doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
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Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 
del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 

de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 
i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 
de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 
comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34234,B0B34132,B0B34256. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  74 
 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que 
els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements 

i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 
barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
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- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 
dels elements aparellats, en malles dobles)  

- Diàmetres relatius dels elements:  
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  

25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
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- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 
els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 

i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 
i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades 
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics 
de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, 
mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat 
de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 

la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
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- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 
assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de 
doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 
del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 

de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 
i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 
de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 
comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B5 -  ENTRAMATS METÀL.LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B5U030. 
1.DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIO: 
Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 de pas de malla incloses 
en un bastiment format per platines portants. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admisibles per cada tipus 
d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes. 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Protecció de la galvanització >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures >= 345 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Gruixos ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
- Planor ± 1 mm/m 
- Torsió dels perfils ± 1°/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CA -  PLAQUES DE POLICARBONAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CASB48,B0CA5SD3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de policarbonat cel·lular, extrusionat a partir de resines de policarbonat, amb tractament 
per a l'absorció de la radiació ultraviolada.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un tractament per l'absorció de la radiació ultraviolada, realitzat per coextrusió, 
que asseguri la homogeneïtat de la placa.  
Han de ser translúcides.  
La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable.  
Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara fissures, cavitats, 
fibres lliures, bonys o porositats.  
Cal que sigui impermeable.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
Massa:  >= 1700 g/m2  
Densitat (UNE 53020):  >= 1200 kg/m3  
Conductivitat tèrmica:  <= 3,6 W/m2 K 
Dilatació tèrmica:  <= 0,065 mm/m °C  
Coeficient de transmissió lluminosa:  >= 75% 
Absorció d'aigua 24 h (UNE 53028):  <= 10 mg 
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2  
Mòdul elasticitat:  >= 2100 N/mm2 
Resistència a l'estirament:  >= 55 N/mm2 
Radi mínim de curvatura:  >= 1500 N/mm2  
Toleràncies:  
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- Llargària:  ± 5 mm  
- Amplària nominal:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 0,4 mm 
- Escairat:  ± 1°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en palets. El nombre màxim de plaques per paquet depèn de la llargària. 
La placa ha de portar marcada de forma llegible i difícilment alterable la marca del fabricant i 
la data de fabricació.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una superfície plana i 
anivellada. Es permet d'apilar fins a sis alçades, separades del terra i entre elles per mitjà de 
llistons.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:  
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  
- Factor solar  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Massa 
- Densitat (UNE 53-020) 
- Coeficient de transmisió tèrmica 
- Dilatació tèrmica 
- Coeficient de transmisió lluminosa 
- Mòdul d'elasticitat 
- Resistència a l'estirament 
- Radi mínim de curvatura 
- Absorció d'aigua en 24 h (UNE 53-028) 
- Reacció al foc (UNE 23-727) 
- Característiques geomètriques.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC2410,B0CC5410,B0CC5310,B0CC2310,B0CCGJ3H. 
 

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  80 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines 
adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb 
una retícula de cartó.  
- Plaques de guix laminat:  

- Plaques de guix laminat tipus A 
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda) 
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes 

temperatures) 
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)  

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:  
- Transformats classe 1 
- Transformats classe 2  

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:  
- Transformats laminars 
- Transformats especials (placa perforada)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.  
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):  
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N  

- Gruix nominal 12,5 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)  

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:  
- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)  

- Plaques tipus P:  
- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs 
exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:  
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:  
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572  
Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
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- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica  
Toleràncies:  
- Amplària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm  

- Llargària:  
- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm  

- Gruix:  
- Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  

- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 
- Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)  

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)  

- Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 
- Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm  

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:  
- Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 
- Capacitat d'absorció d'aigua total:  

- Plaques tipus H1:  =< 5% 
- Plaques tipus H2:  =< 10% 
- Plaques tipus H3:  =< 25%  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:  
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma 

EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Resistència a la flexió:  
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N  
Resistència tèrmica del transformat:  
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i 

s'expressarà amb m2 · K / W  
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte  
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica  
Escairat:  
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm  
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant:  
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa  
Toleràncies:  
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  
- Protecció davant rajos X:  

- Grau de protecció (IEC 6133-1) 
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- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina 
de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.  

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  
Toleràncies:  
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 
cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo.  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures 
de fusta per a sostres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc, 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent:  

- Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 
- Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950  

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma 
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UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats 
de plaques de guix laminat  

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  
- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal  
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya 
l'enviament, amb la següent informació com a mínim:  
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 
- El símbol normalitzat del marcatge CE  
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb 

EN-520  
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se 
de la següent manera:  
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin 

a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Densitat 
- Pes per m2 
- Conductivitat tèrmica 
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 
- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:  
- Control de característiques geomètriques:  

- Gruix 
- Diferència de llargària entre les arestes 
- Angles 
- Rectitud d'arestes 
- Planor  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
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el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 
les especificacions exigides.  

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CH -  PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CHVC40,B0CHSB90,B0CH00SB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, 
galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat 
a les dues cares, si es el cas.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Planxa nervada d'acer galvanitzat 
- Planxa nervada d'acer prelacat 
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons  
- Planxa grecada d'acer galvanitzat  
- Planxa grecada d'acer prelacat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que 
ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.  
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats 
a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense 
superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.  
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat 
a la DT o el triat per la DF.  
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.  
Tipus d'acer:  S235JR  
Toleràncies:  
- Amplària de muntatge  

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm  

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%  
- Gruix de la planxa:  

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm  

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil 
i acabats.  
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 
l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.  
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130  
- Característiques mecàniques:  

- Resistència a la tracció 
- Allargament mínim 
- Duresa Brinell  

- Característiques geomètriques:  
- Gruix 
- Llargària 
- Amplària  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CU -  TAULERS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CU37DD,B0CUSB97. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers derivats de la fusta.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tauler de fibres de fusta aglomerades amb resines sintètiques, amb diferents acabats i propietats 

davant la humitat o el foc  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir defectes superficials.  
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions 
del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la normativa tècnica que regula 

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  86 
 

el producte.  
Toleràncies:  
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, 

de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 
622-1  

  
TAULER AMB ACABAT XAPAT:  
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.  
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus 
subministrats.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 316:2009 Tableros de fibras. Definición, clasificación y símbolos.  
UNE-EN 622-1:2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 622-3:2005 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros 
de fibras semiduros.  
UNE-EN 622-5:2010 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros de 
fibras fabricados por proceso seco (MDF).  
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. 
Características, evaluación de la conformidad y marcado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EL TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 

reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 1000 m2 d'un mateix 
tipus de fusta que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant 
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
- Pes específic:  UNE-EN 323 
- Mòdul d'elasticitat:  UNE-EN 319 
- Resistència a la flexió:  UNE-EN 310 
- Humitat del tauler:  UNE-EN 322 
- Inflament:  UNE-EN 317 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  UNE-EN 319 
- Resistència a l'arrencada de cargols:  UNE-EN 319  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
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- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques 
geomètriques següents:  
- Gruix 
- Longitud 
- Amplària 
- Rectitud d'arestes 
- Planor 
- Angles  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Control estructural i físic:  

- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del 
fabricant. 

- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del 
contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix 
lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin 
satisfactoris.  

- Control geomètric:  
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del 

mateix lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin 

satisfactoris.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07OY,B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
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- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000,B0D35000,B0D31-07P4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
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Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
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característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
  
PUNTAL METÀL·LIC:  
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar 
si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  Familia 0D7 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130,B0D75000,B0D70-0CEP,B0D70-0CER,B0D70-0CF1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat 
en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZ1-0ZLZ,B0DZ5-0F6Q,B0DZ6-0F6M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, 
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i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els 
seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar 
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca 
per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E244F6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades 
en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
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- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  
- Llis  
- Rugós  
- Amb relleu especial  
- Esmaltats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.  
Els extrems poden ser llisos o encadellats.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment.  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria I o II  
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares 
exposades a exteriors:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  
Característiques complementàries:  
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb 
substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. 
S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques 
de hormigón (áridos densos y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma UNE-EN 771-3 
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
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Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la 

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 
l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat 
amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma 
UNE-EN 771-3.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del 
Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F11252,B0F13252,B0F11452,B0F1D2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 
en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 
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la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 
i un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 
és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 
un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
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- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
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sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 
l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 
la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 
les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FA -  TOTXANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FAAHN0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
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- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres 
matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les 
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça 
durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en milꞏlímetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoría I o 
II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la 
categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 
a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
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- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 
a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l'organisme 
d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions 
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FG -  RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FG1JA3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual o 
mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies.  
S'han considerat els tipus de peces següents:  
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm 
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm 

i 1 cm de gruix aproximadament 
- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2 
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm 
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en 
ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se.  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, ni han 
de provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 
h.  
Eflorescències:  Sense eflorescències 
Fissures:  No s'han d'admetre 
Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre  
Gruix mínim: 
+---------------------------------------+ 
¦Peça  ¦     Mides        ¦ Gruix mínim ¦ 
¦------¦------------------¦-------------¦ 
¦Cairó ¦            -     ¦    1   cm   ¦ 
¦Tova  ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦    2,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 35x35 cm         ¦    3   cm   ¦ 
¦      ¦ 40x40 cm         ¦    4,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦    5   cm   ¦ 
+---------------------------------------+  
ELABORACIÓ MANUAL:  
Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min  
Absorció d'aigua:  <= 20%  
Toleràncies de llargària, amplària i gruix: 
+--------------------------------------------------+ 
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦  Gruix   ¦ 
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦ 
¦   14x14 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   15x15 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   20x20 cm     ¦  ± 6 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   25x25 cm     ¦  ± 7 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   30x30 cm     ¦  ± 8 mm   ¦    -     ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x20 cm     ¦  ± 9 mm   ¦  ± 6 mm  ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x35 cm     ¦  ± 9 mm   ¦    -     ¦ ± 5 mm   ¦ 
¦   40x40 cm     ¦  ± 10 mm  ¦    -     ¦ ± 6,5 mm ¦ 
¦   45x45 cm     ¦  ± 11 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   50x50 cm     ¦  ± 12 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   28x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
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¦   29x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   1cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   2cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 4 mm   ¦ 
+--------------------------------------------------+  
ELABORACIÓ MECÀNICA:  
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar 
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:  

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen 
- Marcat corresponent a la primera qualitat. 
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, 

quan sigui aplicable. 
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)  

Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3):  <= 10%  
Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2  
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67101/1M):  >= 4  
Toleràncies:  
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  
- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  
- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

Característiques essencials:  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  

- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.  
- Reacció al foc: A1 
- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):  

- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-b1: >=900N 
- Grup AII-b2:  >=750N 
- Grup AIII:  >=600N  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-b1: >=900N 
- Grup AII-b2:  >=750N 
- Grup AIII:  >=600N  

- Coeficient de fricció: (per a zones peatonals):  El fabricant declararà el mètode d'assaig 
utilitzat. 

- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):  
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode 

d'assaig utilitzat 
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb ISO 10545-12  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÀNICA):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
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documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe 
A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació 
peatonal i vehicular, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes 
a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de 
seguretat durant l'ús:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:  
- Referència a la norma UNE-EN 14411  
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Classificació del producte i usos finals previstos.  
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 

tècniques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELABORACIÓ MECÀNICA:  
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.  
ELABORACIÓ MANUAL:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FH -  RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FH3141,B0FHSB55. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, 
silici, fundents i colorants, cuita.  
S'han considerat les peces següents:  
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)  
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)  
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)  
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
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- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar 
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han 
de ser rectes i la cara vista plana.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Toleràncies:  
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  
- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  
- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb  
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  

- 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 
- 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 
- 46 - 115 peces/m2:  ± 1%  

- Gruix:  
- 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 
- 46 - 400 peces/m2:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%  

- Planor:  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- Ortogonalitat:  
- Grup BIII  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  
- Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
- Costat > 12 cm:  ± 0,5%  

- Gruix:  
- 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 
- 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 
- <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor: + 0,5%, - 0,3%  
- Ortogonalitat:  ± 0,5%  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  
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RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:  
Característiques essencials:  

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):  
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-b1: >=900N 
- Grup AII-b2:  >=750N 
- Grup AIII:  >=600N 
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N 
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N 
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N  
  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 
- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.  
  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode d'assaig 
utilitzat. 

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12  
  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:  
Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 

10545-4):  
- Grup AI-a: >=28 N/mm2 
- Grup AI-b: >=23 N/mm2 
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2 
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2 
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2 
- Grup AIII: >=8 N/mm2 
- Grup BI-a: >=35 N/mm2 
- Grup BI-b: >=30 N/mm2 
- Grup BII-a: >=22 N/mm2 
- Grup BII-b: >=18 N/mm2 
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2  

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes 
sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)  

  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9) 
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe 
A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació 
peatonal i vehicular, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes 
a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de 
seguretat durant l'ús:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:  

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen 
- Marcat corresponent a la primera qualitat. 
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, 

quan sigui aplicable. 
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)  

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:  
- Referència a la norma UNE-EN 14411  
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Classificació del producte i usos finals previstos.  
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 

tècniques.  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin 

a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)  
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)  

- Sobre 10 rajoles:  
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)  
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  
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- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  
- Sobre 5 rajoles:  

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)  
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)  
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)  

- Sobre 3 rajoles:  
- duresa a la ratllada (escala de mohs)  

- Sobre 1 rajola:  
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 
lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.   
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 

peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Aspecte 
- Absorció d'aigua 
- Resistència a la flexió 
- Duresa superficial 
- Dilatació tèrmica 
- Resistència a les taques 
- Resistència als productes domèstics de neteja 
- Llargària 
- Amplària 
- Gruix 
- Rectitud d'arestes 
- Planor 
- Ortogonalitat  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del 
Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 
lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147UC10,B147US10,B147UH20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 

la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a 
cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física 
de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que 
incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, 
així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes 
pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles 
i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents 
requisits:   
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls 
i oïdes.  
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 

d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera 
ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació 
al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret 
interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà 
de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte 
amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.  

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, 
no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques 
i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions 
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se  

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats  

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, 
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment 
nous  
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PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 

ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació 
indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat 
o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 

(tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un 
visor amb vidre inestellable.  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà 
d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió 
de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb 
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.  
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, 
a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció:  
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 

(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres 
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, 
el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus 
sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.  

  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:  
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 

evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús 

d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari.  

  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 
etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
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reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat 
de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit 
per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir 
la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres 
i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, 
la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual 
introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment 
de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques:  
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 

apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 

possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 

que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada 
de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.  

  
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació.  
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació 
de la suor.  
  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la 
forma següent:  
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació 

de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al 
beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir 
que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors 
ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A 
aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma 
de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia 
del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, 
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en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura.  
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:  
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 

per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint 
en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors 
addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació 
d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior.  

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, 
l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 
del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de 
la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 

situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i 
demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular:  
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
Protecció de la cara:  
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests 
seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció  
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Obres d'ensostrat  
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses 
en fusió:  
- Soldadors  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques.  
Roba de protecció antiinflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus.  
Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.  
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 
en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb 
les següents dades:  
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
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- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat 
o no utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria 
y Tecnología.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44ZF036,B44Z-0M1J,B44Z-0M1O,B44Z-0LY7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, 
segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
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- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la 
fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 
següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer 
producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la 
fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar 
el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la 
fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del 
producte de partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
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Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o 
perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir 
soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies 
establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada abans de fer la 
següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a 
obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment 
automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota 
dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant 
l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar 
el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
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La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella 
i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap 
dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat 
equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A 
en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de colꞏlocar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar” sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. 
Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment 
automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota 
dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant 
l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les normes 
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil 
o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la 
unió. 
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PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig 
escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma 
EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de 
suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro 
de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte I: 
condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.Parte 
1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de 
la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
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B5 -  Familia 5 
 
B53 -  MATERIALS PER A COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
 
B538 -  PLAFONS D'ACER PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B538SB66. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, 
galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat 
a les dues cares, si es el cas.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Planxa nervada d'acer galvanitzat 
- Planxa nervada d'acer prelacat 
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons  
- Planxa grecada d'acer galvanitzat  
- Planxa grecada d'acer prelacat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que 
ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.  
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats 
a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense 
superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.  
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat 
a la DT o el triat per la DF.  
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.  
Tipus d'acer:  S235JR  
Toleràncies:  
- Amplària de muntatge  

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm  

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%  
- Gruix de la planxa:  

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm  

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil 
i acabats.  
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 
l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.  
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130  
- Característiques mecàniques:  

- Resistència a la tracció 
- Allargament mínim 
- Duresa Brinell  

- Característiques geomètriques:  
- Gruix 
- Llargària 
- Amplària  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  Familia 5 
 
B55 -  CLARABOIES 
 
B553 -  CLARABOIES RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B553FP03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat format per un component transparent o translúcid, per al tancament de forats 
en cobertes amb o sense sòcol prefabricat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Claraboia fixa d'una o dues làmines de metacrilat  
- Claraboia fixa amb làmina cel·lular de metacrilat  
- Claraboia practicable d'una làmina cel·lular de metacrilat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser estanca.  
No han de tenir cap defecte que afecti la qualitat o el funcionament de la claraboia.  
Per a les que son amb sòcol, les fixacions entre la cúpula i el sòcol han de portar incorporades 
bandes o volanderes elàstiques de gruix >= 5 mm.  
Alçària de la claraboia:  >= 10 cm  
Alçària del sòcol:  >= 15 cm  
Transmissió de la llum:  
+-----------------------------------------------------+ 
¦            ¦        Component de la claraboia       ¦ 
¦            ¦----------------------------------------¦ 
¦            ¦Una o dues làmines ¦Una làmina cel·lular¦ 
¦            ¦  de metacrilat    ¦   de metacrilat    ¦ 
¦------------¦-------------------¦--------------------¦ 
¦Color òpal  ¦     >= 50%        ¦      >= 30%        ¦ 
¦Color gel   ¦     >= 80%        ¦      >= 50%        ¦ 
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¦Transparent ¦     >= 90%        ¦      >= 85%        ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
Índex de refracció ND 20 (DIN 53491 06.55):  <= 1,492  
Pes específic:  11,8  11,9 kN/m3  
Resistència a l'impacte (DIN 53453 05.75):  >= 2 cm N/mm2  
Duresa Brinell 5/50/10 (DIN 53456):  >= 200 N/mm2  
Calor específica:  >= 1465 J/kg K  
Temperatura d'estovament (DIN 57302):  
- Claraboia circular:  >= 115°C 
- Claraboia quadrada o rectangular:  >= 80°C  
Característiques mecàniques:  
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                            ¦     Component de la claraboia         ¦ 
¦                            ¦---------------------------------------¦ 
¦                            ¦Una o dues làmines¦Una làmina cel·lular¦ 
¦                            ¦   de metacrilat  ¦   de metacrilat    ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la tracció    ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53455) (N/mm2)         ¦                  ¦                    ¦ 
¦      A - 90°C              ¦        -         ¦       >= 110       ¦ 
¦      A - 40°C              ¦     >= 95        ¦          -         ¦ 
¦      A + 20°C              ¦     >= 80        ¦       >= 80        ¦ 
¦      A + 70°C              ¦     >= 35        ¦       >= 40        ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la flexió     ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53452) (N/mm2)         ¦     >= 110       ¦       >= 135       ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la compressió ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53454) (N/mm2)         ¦     >= 100       ¦       >= 140       ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Mòdul d'elasticitat         ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53371) (N/mm2)         ¦     >= 3000      ¦       >= 3300      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Sobre les dimensions nominals:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sobre superfícies planes i anivellades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada claraboia i a cada albarà de lliurament hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i d'altres característiques de subministrament  
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:  
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  
- Factor solar  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell 
o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre resistència al foc, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc, sobre comportament 
al foc exterior, sobre resistència al foc ni sobre substàncies perilloses, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
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procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell 
o Classe: qualsevol, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Un cop assolida la conformitat segons els requisits establerts a l'annex, l'organisme de 
certificació ha d'emetre un certificat de conformitat que autoritzi al fabricant a fixar el marcatge 
(nomes per productes sota el sistema 1). A més el fabricant ha d'elaborar , presentar i conservar 
una declaració de conformitat que l'autoritza a estampar el marcatge CE. En el punt ZA.2.2 de l'annex 
ZA de l'UNE EN 1873 especifica que ha d'incloure la declaració i el certificat segons el sistema 
d'avaluació que correspongui.  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació:  
- Codi d'identificació del organisme de certificació (només per productes amb sistema de 

verificació 1)  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Numero del certificat de conformitat CE (nomes per productes amb sistema 1)  
- Referència a la norma europea EN 1873  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:  

- Resistència a càrrega ascendent (no s'aplica a lluernaris sense vora) 
- Resistència a càrrega descendent (no s'aplica a lluernaris sense vora) 
- Reacció al foc 
- Comportament front al foc (no s'aplica a lluernaris sense vora)  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Abans de començar l'obra o si varia el subministrament, s'han de demanar al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat (En cas 
de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, s'han 
de realitzar aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista):  
- Transmissió de la llum  
- Índex de refracció (DIN 53491 06.55)  
- Pes especific  
- Duresa Brinell (DIN 53456)  
- Calor especifica  
- Temperatura d'estovament (DIN 57302)  
- Resistència a la tracció (DIN 53455 08.81)  
- Resistència a la flexió (DIN 53452 04.77)  
- Resistència a la compressió  
- Resistència a l'impacte (DIN 53453 05.75)  
- Mòdul d'elasticitat (DIN 53371)  

- S'han de comprovar les caracteristiques geomètriques sobre 5 claraboies de cada partida que arribi 
a l'obra.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
En cas de disposar de marcatge CE s'ha de fer seguint el sistema de verificació que correspongui, 
segons el seu ús i el nivell o classe corresponent, tal com consta en l'annex ZA de l'UNE-EN 14509.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B5 -  Familia 5 
 
B56 -  MATERIALS PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES 
 
B56Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B56Z0007. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils de policarbonat per a tancament d'alvèols de plaques i part proporcional d'elements 
auxiliars de fixació.  
PERFILS:  
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.  
Ha de tenir un tractament per l'absorció de la radiació ultraviolada, realitzat per coextrusió, 
que asseguri la homogeneïtat de la placa.  
Han de ser translúcides.  
La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable.  
Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara fissures, cavitats, 
fibres lliures, bonys o porositats.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
Massa:  >= 1700 g/m2  
Conductivitat tèrmica:  <= 3,6 W/m2 K 
Dilatació tèrmica:  <= 0,065 mm/m °C  
Coeficient de transmissió lluminosa:  >= 75% 
Absorció d'aigua 24 h (UNE 53028):  <= 10 mg 
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2  
Mòdul elasticitat:  >= 2100 N/mm2 
Resistència a l'estirament:  >= 55 N/mm2 
Radi mínim de curvatura:  >= 1500 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 5 mm  
- Amplària nominal:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 0,4 mm 
- Escairat:  ± 1°  
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ:  
El material i les característiques de l'element (qualitat, dimensions, forma, etc.), han de ser 
adequats per a la seva funció i no han de fer disminuir les característiques pròpies del lluernari 
col·locat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILS:  
Subministrament: Empaquetats, separats per llargàries, en funció de les mides del lluernari.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ:  
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element 
de fixació i el nombre d'unitats que conté.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PERFILS:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ:  
Unitat formada pel conjunt d'elements de fixació necessaris per a col·locar un m2 de lluernari amb 
placa de policarbonat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B5 -  Familia 5 
 
B5Z -  Familia 5Z 
 
B5Z3 -  MATERIALS PER A ENTRAMATS I ENLLATATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5Z3SB41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a formació d'entramats i enllatats per a suport d'elements de cubrició.  
S'han considerat els elements següents de fusta de diferents procedències (pi, castanyer, pi roig 
o melis).  
- Llistó  
- Cabiró  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles.  
Es poden admetre esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Contingut d'humitat:  Aprox. 12%  
Diàmetre dels nusos vius:  
- Pi o melis:  <= 15 mm 
- Castanyer:  <= 5 mm  
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  
Toleràncies:  
- Amplària nominal:  

- Llistó:  ± 1 mm 
- Cabiró:  ± 2 mm  

- Gruix nominal:  
- Llistó:  ± 1 mm 
- Cabiró:  ± 2 mm  

- Llargària nominal:  ± 20 mm/m (no acumulatiu)  
- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total  
- Perpendicularitat dels angles:  ± 15°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  Familia 5 
 
B5Z -  Familia 5Z 
 
B5ZD -  MATERIALS PER A MINVELLS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZDSB45. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça per a minvell formada amb planxa 45 cm de desenvolupament, com a màxim, obtinguda per un procés 
de laminatge.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Planxa de zinc  
- Planxa de coure  
- Planxa d'acer galvanitzat  
  
ELEMENTS DE PLANXA:  
La superfície ha de ser llisa i plana.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
  
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  
Llargària:  200 - 300 cm  
Toleràncies:  
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  
- Gruix:  ± 0,03 mm  
- Llargària:  ± 5 mm  
  
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5%  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,1 mm  
- Llargària nominal: + 3%, - 0%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
XAPA D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  Familia 5 
 
B5Z -  Familia 5Z 
 
B5ZF -  MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B5ZF00SB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça formada amb planxa o PVC per a acroteris i gàrgoles.  
S'han considerat els elements següents:  
- Peça per a acroteri de planxa  
- Peça per a gàrgola de planxa  
- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm, de planxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC  
- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm de PVC  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Planxa de zinc  
- Planxa de coure  
ELEMENTS DE PLANXA:  
La superfície ha de ser llisa i plana.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  
Llargària:  200 - 300 cm  
Toleràncies:  
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  
- Gruix:  ± 0,03 mm  
- Llargària:  ± 5 mm  
PEÇA DE PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC:  
La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn.  
No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que continguin 
dissolvents o altres materials que provoquin la migració dels plastificants de PVC.  
La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta freqüència, 
dissolvents i altres.  
Gruix:  
- Planxa metàl·lica:  >= 0,50 mm 
- Làmina de PVC:  >= 0,85 mm  
PEÇA DE PVC:  
El color ha de ser uniforme en tota la superfície.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  
Gruix:  >= 1,7 mm  
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Combustibilitat:  Incombustible  
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  
PEÇA PER A GÀRGOLA:  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 0,4 mm  
- Llargària:  

- Peça de 25 a 35 cm de llargària:  ± 1 mm 
- Peça de 45 cm de llargària:  ± 1,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELEMENTS DE PLANXA:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
PEÇA PER A GÀRGOLA DE PVC:  
Subministrament: Empaquetades i s'ha d'indicar el producte que conté.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i de les radiacions 
solars.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  Familia 5 
 
B5Z -  Familia 5Z 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZJLPT,B5ZZJLNT,B5ZZJXNT,B5ZZ00S5,B5ZZ00S6,B5ZZ00S7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge  
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta  
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació 

de taulonet de suport de carener  
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat 

en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm  
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un 

tub soldat a una base de 40x40 cm  
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de 

gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge  
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma  
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat  
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula  
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada 

a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat  
  
PEÇA DE PLANXA:  
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa 
que ha d'anar recolzat sobre la paret.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
  
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials.  
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.  
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5  
  
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
- Llargària nominal: + 3%, - 0%  
- Gruix:  ± 0,1 mm  
  
TUB D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.  
Gruix del tub:  >= 0,6 mm  
Gruix de la platina:  >= 1 mm  
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2  
  
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:  
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.  
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
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PAPER KRAFT:  
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.  
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5%  
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  
Toleràncies:  
- Gramatge:  ± 4%  
- Contingut d'humitat:  ± 1%  
- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  
  
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.  
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.  
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
Característiques del junt:  
+------------------------------------------------------------+ 
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
  
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:  
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement 
distribuïts.  
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.  
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre 
l'element de suport.  
Amplària de la vessant de plom:  120 mm  
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m  
  
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:  
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se 
al suport.  
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.  
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.  
  
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:  
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.  
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 1%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER:  
Subministrament: Empaquetades.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el 
terra.  
  
PAPER KRAFT:  
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  
  
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  Familia 6 
 
B6B -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6B1Z011,B6B12211,B6B11211,B6BZ1A10,B6B12111,B6B12600,B6B11600,B6B100SB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de 
tancaments de cartó-guix.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de 
les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):  
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera:  
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 
- Gruix 
- Llargària  

Toleràncies:  
- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana 

l'extrem no travat del perfil)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:  
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Gruix del recobriment 
- Adherència del galvanitzat 
- Rectitud dels perfils. 
- Gruix de la planxa.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
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totes les peces resultin satisfactoris.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B71 -  LÀMINES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B711G0M0,B711Q060,B71421S0,B71290X0,B713VO01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat 

antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica.  
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i 

calandratge.  
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) 

formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material 
antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades 
por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, 
sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment 
bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, 
sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.  

S'han considerat els tipus d'armadures següents:  
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster  
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de polièster 
- PE: Film de poliolefina  
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de polièster  
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini  
- NA: Sense armadura  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al 
material impermeabilitzant.  
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, 
trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)   
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb 
la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les 
dilatacions que experimentin.  
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta 
amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.  
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral 
uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.  
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral 
de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.  
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte 
herbicida o repelent de les arrels.  
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al 
desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.  
Incompatibilitats:  
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- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica 
o derivats.  

- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes 
de base de quitrà o derivats.  

  
LÀMINES LBA, LO O LBM:  
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN 
ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions 

transversal i longitudinal de la làmina  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= 

valor declarat pel fabricant  
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·lica 

(UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant  
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana 

(UNE-EN 1296):  
- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:  

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel 

fabricant  
- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha de 

complir  
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-5.  
  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  Ha 
de complir  

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de complir  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 

declarat pel fabricant  
  
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les 
especificacions de l'UNE 104206.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. 
En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més 
de dues. Els rotlles han d'anar protegits.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 
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un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits 
del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura 
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas 
incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y 
características.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
CTE/DB-HS 1:  
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 

temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, 
BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 
visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  
- Condicions d'emmagatzematge  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de 

recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
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 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de 
Nivell o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de 
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 
en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT 
D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 
visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de 

recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades 
sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades 
sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 
als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 
material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades 
sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals 
una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació 
de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
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sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca 

AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels 
assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent del 
fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 
tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4  
- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11  
- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3  
- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7  
- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16  
- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1  

     (en làmines bituminoses no protegides:)  
- Massa: UNE EN 1849-1  

     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)  
- Fluència: UNE 104281-6-3  
- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 

geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B71 -  LÀMINES BITUMINOSES 
 
B711 -  LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B711G0M0,B711Q060. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense protecció, amb 
autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl.lica. 
S'han considerat els tipus d'armadures següents: 

- FO: Feltre cel.lulòsic 
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de poliester 
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PE: Film de polietilé 
- PR: Film de poliester 
- TJ: Teixit de jute 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- NA: Sense armadura 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material impermeabilitzant. 
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, esquerdes, 
protuberàncies, clivelles, forats -excepte les perforacions característiques de la làmina perforada LO-40/P-, etc.). 
Les làmines metàl.liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar la 
resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin. 
Les làmines amb autoprotecció metàl.lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina protectora d'aquest 
material, adherit al recobriment bituminós. 
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement repartit, encastat a 
la làmina i adherit al recobriment bituminós. 
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per a 
possibilitar el solapament. 
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de les arrels. 
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se. 
Incompatibilitats: Les làmines autoprotegides, no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o derivats. La resta 
de làmines no s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats. 
El material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al 
desenrrotllar-lo a 10°C. 
Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1): 

┌────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus   │acabat  │Massa nominal│Massa mínima│ 
│làmina  │antiadh.│  (kg/m2)    │  (kg/m2)   │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-20   │ sorra  │      2,4    │    2,2     │ 
│        │ plàstic│      2,0    │    1,8     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-30   │ sorra  │      3,4    │    3,1     │ 
│        │ plàstic│      3,0    │    2,7     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-40   │ sorra  │      4,4    │    4,0     │ 
│        │ plàstic│      4,0    │    3,6     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-50   │ plàstic│      5,0    │    4,5     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-40/G │ sorra  │      4,0    │    3,6     │ 
│        │ plàstic│      4,0    │    3,6     │ 
└────────────────────────────────────────────┘ 

Massa mínima de les capes de recobriment bituminos. UNE 104-281/6-8 (kg/m2): 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus          │Tipus armadura                                   │ 
│làmina         │─────────────────────────────────────────────────│ 
│               │  FO  │  FV  │  FP  │  TJ  │  MV  │  PE  │  PR   │ 
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│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-20   sorra  │ 0,91 │ 1,54 │  -   │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│        plàstic│ 1,07 │ 1,70 │  -   │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-30   sorra  │ 1,81 │ 2,43 │ 2,36 │ 1,84 │ 2,45 │ 2,39 │ 2,45  │ 
│        plàstic│ 1,97 │ 2,59 │ 2,52 │ 2,00 │ 2,61 │ 2,55 │ 2,61  │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-40   sorra  │ 2,48 │ 3,33 │ 3,26 │ 2,74 │ 3,34 │ 3,39 │ 3,35  │ 
│        plàstic│ 2,64 │ 3,49 │ 3,42 │ 2,90 │ 3,50 │ 3,45 │ 3,51  │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-50   plàstic│   -  │   -  │ 4,32 │ 3,80 │ 4,40 │ 4,34 │  -    │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-40/G sorra  │      │ 1,73 │ 1,66 │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│        plàstic│      │ 2,01 │ 1,93 │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-30/M plàstic│   -  │  -   │  -   │  -   │  -   │ 2,34 │ 2,39  │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-40/M plàstic│   -  │  -   │  -   │ 2,69 │  -   │ 3,25 │ 3,30  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus│  Massa │ Massa armadura│Allargament al │   Resistència tracció     │ 
│     │ nominal│    exempta    │trencament a   │   de la làmina a 23°C     │ 
│     │armadura│   d'humitat   │   23°C        │     UNE-EN 12311-1        │ 
│     │(g/m2)  │i sense saturar│UNE-EN 12311-1 │           (N/5 cm)        │ 
│     │        │UNE 104-281/6-8│───────────────│───────────────────────────│ 
│     │        │     (g/m2)    │longit │transv │ longitudinal│transversal  │ 
│     │        │               │───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│     │        │               │       │       │sense │autop │sense │autop │ 
│     │        │               │       │       │ prot.│mèt.  │ prot.│mèt.  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│─────────────│ 
│FO   │   300  │     250       │  -    │  -    │>= 300│   -  │>= 200│  -   │ 
│FO   │   400  │     330       │  -    │  -    │>= 400│   -  │>= 300│  -   │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│FV   │    50  │      45       │  -    │  -    │>= 200│   -  │>= 120│   -  │ 
│FV   │    60  │      54       │  -    │  -    │>= 250│   -  │>= 175│   -  │ 
│FV   │   100  │      90       │  -    │  -    │>= 280│   -  │>= 240│   -  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│FP   │   130  │     120       │>= 30% │>= 30% │>= 500│>= 550│>= 300│>= 400│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│TJ   │   300  │     270       │  -    │  -    │>= 400│>= 600│>= 400│>= 600│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│TV   │    50  │      45       │  -    │  -    │   -  │>= 600│   -  │>= 600│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│MV   │   100  │      90       │  -    │  -    │>= 400│>= 300│>= 400│   -  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│PE   │    95  │      85       │>=250% │>=250% │>= 100│>= 220│>= 100│>= 220│ 
│PE   │ 2 x 95 │      85       │>=250% │>=250% │>= 280│   -  │>= 250│   -  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│PR   │    50  │      45       │>= 50% │>= 50% │>= 200│>= 220│>= 200│>= 220│ 
│PR   │    70  │      63       │>= 50% │>= 50% │>= 200│>= 220│>= 200│>= 220│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│NA   │   -    │      -        │  -    │  -    │  -   │>= 200│  -   │>= 200│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Amplària nominal (UNE EN 1848-1)  >= 100 cm 
Llargària nominal (UNE EN 1848-1)  >= 5 m 
Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8): 

- Làmina no protegida: 
- Sorra <= 0,60 kg/m2 
- Plàstic <= 0,04 kg/m2 

- Làmina amb autoprotecció (només cara interna): 
- Sorra <= 0,30 kg/m2 
- Plàstic <= 0,02 kg/m2 

Massa de la protecció metàl.lica (alumini) (UNE 104-281/6-8) >= 0,20 kg/m2 
Gruix de la làmina metàl.lica (UNE 104-207) >= 80/1000 mm 
Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4) No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 

- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281) < 1,5% 
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- Canvis en el fluxe del recobriment (UNE 104-281/6-3): 
- Làmina LO-20, LO-30 i autoprotecció mineral (80°C)  < 2 mm 
- Làmina LO-40, LO-50 i autoprotecció metàl.lica (70°C)  < 2 mm 

- Formació d'ampolles  Nul.la 
En les làmines amb armadura tipus FO o FV, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni deformacions. 

Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11): 
 - Làmines perforades, amb autoprotecció mineral  
o no protegides amb material antiadherent de sorra <= 5% 
- En la resta de làmines <= 1% 

Recobriment asfàltic (UNE 104-232/1)  Tipus II-B 
Toleràncies: 

- Amplària (UNE EN 1848-1): 
          - Làmina amb armadura de feltre o teixit  ± 1% 
          - Làmina amb armadura de film  ± 1,5% 
 
LÀMINA PERFORADA LO-40/P: 
Les perforacions han d'estar distribuides uniformement a tota la superfície de la làmina. 
Diàmetre de les perforacions <= 20 mm 
  >= 15 mm 
Superfície perforada <= 10% 
  >= 2,4% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada partida no hi 
haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 
Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar: 

- Nom i adreça del fabricant, de la marca comercial o del distribuïdor 
- Designació del producte segons normativa 
- Nom comercial de la làmina 
- Llargària i amplària nominals de la làmina en m 
- Nombre i tipus d'armadures, en el seu cas 
- Massa nominal de la làmina per m2 
- Data de fabricació 
- Condicions d'emmagatzematge 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre filades 
posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE QB-90 "Cubiertas con Materiales Bituminosos." 
UNE 104-238-99 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas bituminosas de oxiasfalto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B74 -  LÀMINES DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7412CMF. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
- Làmina no resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre  
- Làmina resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre, o de malla 

de polièster  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser impermeable a l'aigua.  
S'ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqüència, dissolvents, etc).  
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos o productes 
que continguin dissolvents o d'altres materials que provoquin la migració dels plastificants del 
PVC. La làmina no resistent a la intèmperie no s'han d'exposar als raigs solars.  
En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar solidament adherides. Han de tenir 
una resistència adequada a la deslaminació.  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina  
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel 

fabricant  
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1.  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-5.  
Toleràncies:  
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  
- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361)  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques essencials:  

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  
- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  

- Característiques complementàries:  
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Gruix (UNE-EN 1849-2)  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  
- Allargament (ISO/R 527-66)  
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  
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- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres 
subterrànies:  
- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  
- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per 
embassaments i preses:  

- Durabilitat:  
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o 
per embassaments i preses:  
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors 
de residus líquids o sòlids:  
- Durabilitat:  

- Resistència química (UNE-EN 14414)  
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors 

de residus líquids o sòlids o per embassaments i preses:  
- Durabilitat:  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  
  

LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE:  
El PVC flexible ha de tenir en la seva composició els additius adequats que li confereixin resistència 
a la intempèrie i que evitin la migració dels plastificants per l'acció dels raigs ultraviolats.  
S'han de diferenciar clarament, pel color, de les làmines que no tenen tractament protector.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 
un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 
la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
embalses y presas.  
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.  
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento 
secundario.  
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras 
de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 
visible la informació següent:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
- Identificació del producte  
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- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Indicació del tipus de PVC  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst  
- Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
CTE/DB-HS 1:  
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 

temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 
o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 
o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 
en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
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- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN MEMBRANES:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada 

subministrament.  
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 

tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Plegabilitat  
- Migració de plastificants  
- Envelliment artificial accelerat  
- Resistència a la percussió  
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. La presa de mostres del material es 
realitzarà d'acord amb la norma UNE-EN 13956, segons el tipus de làmina.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 
al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B75 -  PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
B755 -  MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B755SB55. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un material adequat 
per a la impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica.  
S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització:  
- Membrana rígida 
- Membrana elàstica 
- Penetració capil·lar 
- Obturació  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel fabricant.   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:  
Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície del suport.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb aigua forma un 

revestiment rígid sobre el suport. 
- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per una mescla en 

pols de base ciment amb additius, el segon es un component sintètic en forma líquida, la mescla 
d'ambdós components dóna com a resultat un revestiment impermeable elàstic que ha de ser capaç 
d'absorbir els moviments del suport sense que apareguin fissures.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2):  ± 3% del valor declarat pel fabricant   
- Identificació dels components:  Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de l'UNE-EN 1504-2  
- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514):  ± 15% del valor declarat pel fabricant  
- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868):  ± 3 u del valor 

declarat pel fabricant als 7 dies  
- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3):  20 mm o ± 15% del valor declarat pel fabricant   
- Contingut en aire (EN 1015-7):  ± 2% del valor declarat pel fabricant   
- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6):  ± 5% del valor declarat pel fabricant   
- Traballabilitat (EN 13395-2):  ± 15% del valor declarat pel fabricant   
- Temps d'enduriment  (EN 13294):  ± 20% del valor declarat pel fabricant   
- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1):  <= 0,3%  
- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770):  <= 30 x 10 E-06 

K-1  
- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409):  Ha de complir l'especificat 

a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2):  

- Classe I:  < 5 m (permeable al vapor d'aigua) 
- Classe II:  < 50 m i <= 5 m 
- Classe III:  > 50 m (impermeable al vapor d'aigua)  

- Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3):  < 0,1 kg/m2 x vh  
- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-1,2,3 i EN 

1062-11):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Resistència a la fissuració (EN 1062-7):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 

1504-2  
- Assaig d'arrancament (EN 1542):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 

de l'UNE-EN 1504-2  
- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11):  Ha de complir l'especificat a 

la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Comportament antiestàtic (EN 1081):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Adhesió al formigó humit (EN 13578):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
PENETRACIÓ CAPIL.LAR:  
Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb la humitat 
i en el procés d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles, expansius i permanents que 
obturen la xarxa capil·lar del material.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Densitat aparent en pols (ISO 2811)  
- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05203):  sense deteriorament superficial 
- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8)  
OBTURACIÓ:  
Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies d'aigua, on 
no es pot aplicar un sistema de membrana impermeable.  
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Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel.  
Ha de ser compatible amb el formigó armat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte  
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant. 
- Quantitat, (massa o volum) 
- Data de fabricació i vida mitja 
- Referència del lot 
- Diàmetre màxim dels àrids 
- Instruccions per la mescla i l'aplicació  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 

llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas 
- Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei 
- Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles 
- Apte per a aigua potable, en el seu cas 
- Resistència a agents químics, en el seu cas  

- Condicions d'emmagatzematge 
- Especificacions de salubritat i seguretat  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:  
* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de 
protección superficial para el hormigón.  
MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B76 -  LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7621600. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines d'elastòmers i làmines de polietilè clorat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil IIR), millorat amb reforçants de característiques físico-químiques, d'1 mm de gruix 
com a mínim, amb activadors accelerants de la vulcanització final, no resistents a la intempèrie 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de poliéster 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de fibra de vidre 
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- Làmina de monòmer d'etilè, propilè, diè (EPDM) d'1 mm a 2,3 mm de gruix, resistent a la intempèrie 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser impermeable a l'aigua. 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb derivats del petroli ni amb altres productes que continguin dissolvents. 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
Duresa (IRHD) (UNE 53-549):  60 
Resistència a la tracció (UNE 53-510): 
- Làmines tipus IIR:  >= 8 MPa 
- Làmines tipus EPDM:  >= 9 MPa 
Resistència a la compressió (50% de deformació):  >= 7,7 N/mm2 
Resistència a l'esquinçament (UNE 53-516):  >= 22 kN/m 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 300% 
Envelliment accelerat, 115°C, 168 h (UNE 53-548): 
- Duresa IRHD:  ± 10 
- Resistència a la tracció conservada: 
     - Làmines tipus IIR:  >= 60% 
     - Làmines tipus EPDM:  >= 70% 
- Allargament al trencament conservat: 
     - Làmines tipus IIR:  >= 60% 
     - Làmines tipus EPDM:  >= 50% 
- Variació en les dimensions:  ± 2% 
Resistència a l'ozó per a làmines de butil (mostra sotmesa a un allargament del 20% en una atmosfera de 50 parts d'ozó per 100 
milions, a 40°C), després de 168 h (UNE 53-558): No s'han d'observar fissures 
Absorció d'aigua (UNE 53-540):  <= 1% 
Doblegat a baixes temperatures (UNE 53-358):  No s'han d'observar fissures 
- Làmines tipus IIR:  Assaig a - 40°C 
- Làmines tipus EPDM:  Assaig a - 55°C 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE 53-608):  ± 10% 
- Amplària (UNE 53-608):  ± 1% 
- Duresa:  ± 10 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
Resistència a la tracció (UNE_EN_ISO 527-3):  >= 12 MPa 
Resistència a l'impacte (UNE 53-358):  Ha de complir 
Allargament fins al trencament (UNE_EN_ISO 527-3):  >= 30% 
Doblegat a baixes temperatures, -25°C (UNE 53-358):  Sense fisures 
Resistència a la calor (UNE 53-358):  Sense formació d'ampolles ni arrugues 
Envelliment tèrmic (6 mesos a 100°C). Variació de la massa:  <= 2% 
Coeficient de resistència a la transmissió del vapor d'aigua (UNE 53-358): <= 50000 
Comportament davant el foc (UNE 53-127):  Autoextingible o no combustible 
Resistència al betum (UNE 53-411):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE 53-221):  ± 10% 
- Amplària (UNE 53-221):  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Làmines d'una peça, sense unions, embalades en rotlles. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 3 filades 
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
*UNE 53586:1986 Elastómeros. Láminas de elastómeros, sin refuerzo ni armadura para la impermeabilización. Características y 
métodos de ensayos. 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7711H00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vel de polietilè  
- Làmina de polietilè  
- Làmina de poliolefina  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La làmina ha de ser homogènia.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser estanca a l'aigua.  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina  
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel 

fabricant  
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1.  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-5.  
Toleràncies:  
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  
  
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 

declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció:  

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 
longitudinal i transversal de la làmina  

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 
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longitudinal i transversal de la làmina  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de 
fussió, aportació del mateix material calent, etc.).  
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques essencials:  

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  
- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  

- Característiques complementàries:  
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Gruix (UNE-EN 1849-2)  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  
- Allargament (ISO/R 527-66)  
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres 
subterrànies:  
- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  
- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  
- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:  

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors 
de residus líquids o sòlids:  
- Durabilitat:  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 
un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 
la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
  
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
el control del vapor. Definiciones y características.  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.  
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento 
secundario.  
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras 
de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 
visible la informació següent:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
- Identificació del producte  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst  
- Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
CTE/DB-HS 1:  
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 

temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 
o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 
o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 
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en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 
visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 

1) 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
- Sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
CTE/DB-HS 1:  
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els 
que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de 
la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat 

una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 
- Productes classificats en classes D o E  
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats 
en classe F:  

- Sistema 3: Declaració de prestacions  
- Sistema 4: Declaració de prestacions  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 

geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)  
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 

tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  
- Resistència a l'impacte.  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):  
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)  
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)  
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)  
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)  
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)  

- Per a membranes:  
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)  
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493  
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)  

- En casos especials, s'inclouran a més:  
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)  
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
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en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B11170,B7B1SB96,B7B151F0,B7B111F0,B7B111A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans 
de 24 h des de la seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la 
norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura 

asfàltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, 

F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: 

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

- Característiques complementàries:  
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
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- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)  
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  

Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge  

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Característiques complementàries:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de 

terres i fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
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- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 
un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 
la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura 
asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones 
ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el 
control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de túneles y estructuras subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos 
de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i 
protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 
 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
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- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a les normes aplicables  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 

reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada 
subministrament.  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes característiques col·locat en obra, es 

realitzaran els assaigs següents:  
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 

tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Pes  
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament  
- Resistència mecànica a la perforació  
- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 
al 100% del subministrament.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions 
màximes següents:  
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 
- Assaigs hidràulics: ± 10 %  
Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més 
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin d'acord a l'especificat.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1 -  GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B11170,B7B1SB96,B7B151F0,B7B111F0,B7B111A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o 
tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i 
d’enginyeria civil.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el 
mateix dia de la seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la 
norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit 

asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, 

F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): 

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
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- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Per a tots els geotèxtils:  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques:  
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 

10722)  
Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes 
de trànsit asfàltiques:  
- Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)  
- Fluència en tracció (UNE-EN 13431)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions 
ferroviàries:  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de 
trànsit asfàltiques:  
- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)  
- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  

- Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1)  
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958)  

Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
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- Característiques essencials:  
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  
- Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  
- Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció relaxació de tensions (STR):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Retenció del betum (UNE-EN 15381)   

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  
- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)  
- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)  

Funció: Barrera entre capes (B):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  
- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)  
- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)  

Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  
- Retenció del betum (UNE-EN 15381)   

Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les 
especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per 
l'acció de la llum solar.  
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.  
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal.  
Quan l’emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s’han de col·locar en llocs protegits del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas 
de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
sistemas de drenaje.  
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
la construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
la construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
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la construcción de túneles y estructuras subterráneas.  
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
los vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
proyectos de contenedores de residuos líquidos.  
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
pavimentos y cubiertas asfálticas.  
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control 
de l’erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus 
líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: Fluid o 
barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç,  
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions 
i barrera entre capes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades:  
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari  
El producte ha d’estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma 
UNE-EN ISO 10320.  
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que 
contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.  
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. 
Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament.  
El marcat i etiquetatge CE ha d’incloure la informació següent:  
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l’any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Codi d’identificació i tipus de producte 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l’especificació tècnica armonitzada aplicable 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Ús previst, segons s’especifica a la norma armonitzada aplicable  
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.  
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions 
de la DT.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, 
la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
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amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous 
assaigs o rebuig del lot).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C1 -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C100N0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com aïllaments 
al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements constructius.  
S'han considerat els materials següents:  
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 35 o 

40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar  
- Morter d'escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 kg/m3, en sacs 

o pastat per projectar 
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per projectar  
- Morter de calç amb perlita i vermiculita, en sacs o pastat per a projectar  
- Escumant per a formigó cel·lular  
  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes.  
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal.  
Conductivitat tèrmica:  <= 0,023 W/m K  
  
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA:  
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla s'ha de pastar 
amb aigua per a formar el morter i pot portar additius incorporats. Si es subministra pastat per 
a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.  
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35.  
Conductivitat tèrmica: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Subministrament       ¦  Densitat aparent       ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 
¦                      ¦      (kg/m3)            ¦            (W/m K)    ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦en sacs               ¦escaiola      800        ¦ escaiola  <= 0,35     ¦ 
¦                      ¦perlita       110-130    ¦ perlita   <= 0,052    ¦ 
¦                      ¦mescla en sec 450-500    ¦                       ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦pastat per a projectar¦650-750 (aplicat i sec)  ¦    <= 0,081           ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
  
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR:  
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:  A1 o A2-s1,d0  
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C):  >= 50  
  
MORTER DE CIMENT I PERLITA:  
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua i 
un airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter. Si es subministra pastat per a 
projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.  
Característiques del material: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Característiques de la perlita   ¦ Característiques del morter        ¦ 
¦----------------------------------¦------------------------------------¦ 
¦Densitat      ¦ <= 120 kg/m3      ¦Densitat       ¦ 0,5 - 0,6 g/cm3    ¦ 
¦              ¦                   ¦(endurit i sec)¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
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¦Conductivitat ¦   <=0,052 W/m K   ¦Conductivitat  ¦  <= 0,070 W/m K    ¦ 
¦tèrmica       ¦                   ¦tèrmica        ¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦Granulometria ¦     <= 3 mm       ¦Resistència a  ¦ >=0,8 N/mm2        ¦ 
¦              ¦                   ¦la compressió  ¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦              ¦                   ¦Reacció al foc ¦  A1 o A2-s1,d0     ¦ 
¦              ¦                   ¦(UNE-EN13501-1)¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+  
  
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA:  
Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir aigua 
en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla 
porta l'aigua i els possibles additius.  
Característiques de la vermiculita:  
Granulometria:  2 - 6 mm  
- Densitat:  80/100 kg/m3  
Densitat de la mescla seca:  270/290 kg/m3  
Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la "Instrucción para la 
Recepción de Cementos RC-08."  
  
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA  
Mescla preparada de calç amb perlita i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir aigua 
en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla 
porta l'aigua i els possibles additius.  
  
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:  
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les proporcions 
indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 de densitat.  
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni l'enduriment.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:  
Subministrament: En el seu envàs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
  
MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS:  
Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El material ha 
d'anar preparat per a aplicar-lo i amb la qualitat controlada.  
  
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS:  
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No s'ha de 
col·locar pes a sobre per tal de no aixafar el material.  
  
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS:  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i 
de manera que no s'alterin les seves característiques.  
  
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i 
de manera que no s'alterin les seves característiques. Temps màxim recomanat d'emmagatzematge 1 
any.  
  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
En el sac han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant 
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- Pes net o volum 
- Distintiu del control de qualitat  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER:  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 

al llarg de l'obra per a cada tipus de material, es realitzaran els assaigs següents:  
- Densitat aparent. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667)  

- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d'assaigs d'identificació recollits 
en el plec de condicions, en funció del tipus de material.  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D'ESCUMA DE POLIURETÀ:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs següents, 

mitjançant un laboratori acreditat i extern:  
- Densitat aparent a escumació lliure (UNE EN ISO 845) 
- Assaigs d'escumació, amb determinació del temps de crema i temps de fil. (UNE 92120-1).  
- Homogeneïtat de l'escuma segons l'Ordre del 12/7/1996  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran els materials que no arribin a l'obra acompanyats amb el corresponent certificat de 
qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C2BC30,B7C2W600,B7C20300,B7C23200,B7C2P100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb 
forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa 
o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)  
S'han considerat els tipus següents:  
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), 
defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt 
d'impureses que es determina per infraroigs.  
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.  
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.  
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient 
per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
  
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La 

variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de 
la classe declarada pel fabricant:  
- DS(N) 5: ± 0,5% 
- DS(N) 2: ± 0,2  

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  
Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat 
en la UNE-EN 13163.  

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  
Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de 
l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors 
als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 
declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 
8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):  
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  163 
 

taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 

13163   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 

en funció de la classe declarada:  
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles  

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada:  
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm 
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la classe declarada:  
- T1:  ± 2 mm 
- T2:  ± 1 mm  

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la classe declarada:  
- S1: ± 5 mm/1000 mm 
- S2: ± 2 mm/1000 mm  

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada:  
- P1: 30 mm 
- P2:  15 mm 
- P3:  10 mm 
- P4:  5 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.  
  
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%  
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als 

especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat 
en la UNE-EN 13164.  

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell 
declarat  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 
6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):  
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm 
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm  
- Planeitat (UNE-EN 825):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm 
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la classe declarada:  
- T1:  - 2 mm  

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm 
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm  

- T2:  ± 1,5 mm 
- T3:  ± 1 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.  
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PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:  
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm  
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3  
  
PLACA PER A TERRA RADIANT:  
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma 
dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la 
insolació directa i de l'acció del vent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.  
  
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 
visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 

13163 per al poliestirè expandit  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat 
segons UNE-EN 12086).  
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 
13163, en funció de tipus.  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 
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de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 

al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:  
- Densitat  
- Conductivitat tèrmica  
- Permeabilitat al vapor d'aigua  
- Resistència a la compressió  
- Coeficient de dilatació  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 
geomètriques següents (UNE-EN 13163)  
- Amplària  
- Llargària  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 
al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C9 -  Familia 7C9 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C9RBC0,B7C9R5M0,B7C9R440,B7C9GBL0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, 
amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i 
paral·leles i els angles rectes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble 
del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies 

del gruix en funció de la classe declarada  
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la categoria:  
- T1:  - 5% o 5 mm 
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  
  
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  
Permeabilitat al vapor d'aigua:  
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en 
paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges 
i les humitats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 
visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
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garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 

al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:  
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  
- Densitat (UNE-EN 1602)  
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 
geomètriques següents (UNE 92209)  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 
al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7CZ1800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.  
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos.  
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la placa 
que cal fixar.  
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència 
a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D2 -  MORTERS IGNÍFUGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D20021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments.  
S'han considerat els materials següents:  
- Morter de ciment i perlita amb vermiculita.  
- Morter de llana de roca i ciment  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions 
adequades, per a formar el morter. Pot portar additius incorporats.  
El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja homogènia 
i sense segregacions, la quantitat d'aigua ha de ser l'especificada pel fabricant.  
MORTER DE PERLITA I VERMICULITA:  
Granulometria:  
- Perlita:  0 - 3 mm 
- Vermiculita:  2 - 6 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i 
de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
En el sac han de figurar les dades següents:  
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- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net o volum  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D6 -  PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D6VC41,B7D62L41,B7D62A41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de silicat càlcic reforçada amb fibres inorgàniques resistents al foc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦    Densitat    ¦  Gruix   ¦ Tolerància ¦ Dilatació 100%¦   Dilatació   ¦ 
¦      seca      ¦          ¦ del gruix  ¦   d'aigua     ¦    tèrmica    ¦ 
¦                ¦          ¦  estàndar  ¦               ¦  (20-600ºC)   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   870 kg/m3    ¦ 6-10 mm  ¦   10%      ¦   0,39 mm/m   ¦-6,4x10E-6m/m°C¦ 
¦                ¦ 12-20 mm ¦   1 mm     ¦               ¦               ¦ 
¦                ¦ 25 mm    ¦   1,5 mm   ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   500 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,90 mm/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   450 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,87 mm/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Llargària nominal:  ± 3 mm  
- Amplària nominal:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les plaques s'han de subjectar pels extrems i s'han de traslladar en posició 
vertical.  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 
cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7DZE100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Imprimació de resines termoplàstiques  
- Abraçadora amb material intumescent  
- Coixinets intumescents  
- Escuma  
- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic  
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en funció 
dels paràmetres especificats.  
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
Ha de ser impermeable a l'aigua i a l'oli.  
Pes específic:  14 kN/m3  
Temps d'assecatge (20ºC i 65% humitat relativa):  12 hores  
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  
Les abraçadores poden ser dels següents tipus:  
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent 
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent  
COIXINETS INTUMESCENTS:  
No han d'estar trencats ni deteriorats.  
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  
Consistència:  Estructura cel·lular fina, aprox. 70% cèl·lules tancades 
Temperatura d'aplicació:  5ºC a 30ºC 
Enduriment inicial:  6 a 10 minuts 
Retracció (1dia):  0-1% 
Retracció (5dies):  0,5-1,5%  
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
Temperatura d'aplicació:  >5ºC 
Densitat:  Aprox. 900 kg/m3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura ambient, protegit de les gelades.  
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.  
COIXINETS INTUMESCENTS:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  172 
 

- Data de caducitat  
Emmagatzematge: En envasos d'alumini, protegit de la intempèrie.  
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la 
compatibilitat dels materials.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie i de la humitat.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:  
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.  
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J500ZZ,B7J500W0,B7J50090,B7J50010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un 
junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 

sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 

polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 

d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 

dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 

fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 

minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 
resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
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¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament:  
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 
que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  
Base:  Polímers acrílics  
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 
pasta tixotròpica elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 
plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
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extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  
Resistència a la tracció (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos.  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne 
la compatibilitat dels materials.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent 

on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.  
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, 

es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)  
- Assaig de penetració 
- Assaig de fluència 
- Assaig d'adherència  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord 
a la norma UNE 104281-0-1.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de 
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.  
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix 
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin 
les especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ00E1,B7JZ00B0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i 
segellats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se 
correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  
CINTA DE CAUTXÚ CRU:  
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 
d'impermeabilització amb membranes.  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Amplària:  >= 5 cm  
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:  
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5%  
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA:  
Subministrament: En rotlles de diferents mides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha 
de protegir de les gelades.  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z2 -  EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z24000,B7Z24T0N,B7Z22000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució 
aquosa, amb un agent emulsionant.  
S'han considerat els tipus següents:  
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 
original mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
Característiques del residu sec:  
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  
Assaig sobre el residu de destil·lació:  
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de 

bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
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EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  
Assaig sobre el residu de destil·lació:  
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%  
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de 

bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic.  
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directa.  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF 
que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne 
l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació 
de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al 
plec.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 
asfálticas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de 
garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació 
del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.  
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.  
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material 
rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:  
- Residu per destil·lació (NLT 139).  
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot 
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions 
exigides en el plec.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les 
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limitacions establertes en el plec.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B83 -  MATERIALS PER A APLACATS 
 
B83Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B83ZA700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats  
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària  
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 

50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i estructura 
horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica  

PERFILERIA:  
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin 
pròpies.  
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats 
necessaris per la seva fixació mecànica al parament.  
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de 
les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):  
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera:  
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 
- Gruix 
- Llargària  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:  
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
Toleràncies:  
- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana 

l'extrem no travat del perfil)  
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm  
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GANXO D'ACER GALVANITZAT:  
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera 
ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.  
Diàmetre:  >= 0,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
PLATINA:  
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants 
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.  
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2  
Llargària:  >= 7 cm  
Gruix:  >= 0,3 cm  
Alçària:  >= 2,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions 
mecàniques.  
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.  
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils 
verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. Les perforacions 
han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.  
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats 
al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.  
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la 
DT.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA:  
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la 
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació 
comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
GANXO I PLATINA:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PERFILERIA:  
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
GANXO I PLATINA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84ZB0E0,B84ZRS99,B84Z3510,B84Z5610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel 
ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les 
fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements 
verticals.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la 
norma UNE-EN 13964.  
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia 
de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.  
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia 
entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, 
l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció 
i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.   
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.  
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.  
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.  
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 
característiques i del color exigits per la DF.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964  
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions 
sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als 
requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat 
portant):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies 
perilloses, 
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència 

de les modificacions/revisions a aquesta norma europea  
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions  
- Identificació del material o materials  
- Any i mes de fabricació  
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).  
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 

de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials 
amb deficiències a la documentació de marcatge CE.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZM000,B89ZB000,B89ZPD00,B89ZT000,B89ZU001,B89Z6000,B89ZX000,B89ZH000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 

o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 

calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
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- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 
en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 
i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 
a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 
i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 

que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  
  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 
- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

ni dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 
- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA PLÀSTICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat  
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- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
  
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
  
PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 
- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 

0,12  
  
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
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Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents.  
  
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
  
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  
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ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  
  
ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 
i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  
  
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Subministrament: En pols, en envasos adequats.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 

26).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
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- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8A -  MATERIALS PER A ENVERNISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B8AZK000,B8AZC100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 

additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles 

o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
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- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
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- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8J -  CORONAMENTS DE PARETS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8JAUST1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs o 
d'escopidors de tancaments.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Planxa de zinc  
- Planxa d'alumini lacat 
- Planxa d'alumini anoditzat  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.  
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial.  
La superfície ha de ser llisa i plana.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
Toleràncies:  
- Llargària o amplària:  ± 1 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:  
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  
PLANXA D'ALUMINI LACAT:  
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments 
següents:  
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica  
Lacat del perfil:  >= 60 micres  
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  
La planxa ha de tenir una fractura brillant.  
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  
Llargària:  200 - 300 cm  
Toleràncies:  
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  
- Gruix:  ± 0,03 mm  
- Llargària:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil 
i acabats.  
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 
l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL. ALUMINI I ZINC:  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent, en el cas d'alumini lacat els resultats dels assaigs 
de gruix de protecció, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc realitzats per un laboratori 
acreditat. En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
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representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques 

geomètriques següents:  
- Llargària 
- Amplària 
- Gruix 
- Rectitud d'arestes 
- Planor  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. ALUMINI I ZINC:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. ALUMINI I ZINC:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 
les especificacions exigides.  
En cas d'incompliment d'una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i s'ampliarà 
el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es realitzarà el control sobre 
el 100% del material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z1 -  MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8Z1P031. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment continu, principalment en punts de 
discontinuïtat del suport. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície neta i uniforme. 
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters. 
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Llum de  ¦  Pes   ¦ Gruix  ¦Resistència mitjana ¦Allargament fins  ¦ 
¦la malla ¦ mínim  ¦        ¦    a tracció       ¦   trencament     ¦ 
¦  (mm)   ¦ (g/m2) ¦ (mm)   ¦     (daN/5 cm)     ¦                  ¦ 
¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦------------------¦ 
¦ 1 x 1   ¦  84,4  ¦<= 0,2  ¦      >= 100        ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 3 x 3   ¦  152   ¦<= 0,4  ¦      >= 165        ¦    >= 3,5%       ¦ 
¦ 4 x 3   ¦   85   ¦ <= 1   ¦      >= 90         ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 6 x 4   ¦  123   ¦ <= 1   ¦      >= 110        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  145   ¦ <= 1   ¦      >= 135        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  180   ¦ <= 0,9 ¦      >= 150        ¦    >= 6,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  217   ¦ <= 1   ¦      >= 200        ¦    >= 2,0%       ¦ 
¦ 6 x 5   ¦  484   ¦ <= 1   ¦      >= 645        ¦    >= 5,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  730   ¦ <= 1   ¦      >= 445        ¦    >= 4,5%       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior a 1 m. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAF000,B8ZAA000,B8ZA1000,B8ZAG000,B8ZA3000,B8ZAN000,B8ZA5000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador 

format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 

soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen 

en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 

de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon bàsicament 

de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus 

productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, 
classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 

additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles 

o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
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ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
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- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
(INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
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IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
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- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  
- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
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corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZZ4000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cola vegetal de midó amb possible addició de càrregues inertes o pigments resistents als àlcalis.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Al cap de tres minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, grumolls ni dipòsits durs. 
No s'ha d'observar flotació de pigments o càrregues.  
Ha de tenir estabilitat dimensional als canvis de temperatura.  
Per la seva composició ha de ser d'aplicació fàcil.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos adequats.  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs ventilats, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
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B96A -  VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96AAL44,B96AUG10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.  
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com 
les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.  
Toleràncies:  
- Llargària de les peces:  

- Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
- De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
- De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
- De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
- De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
- De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
- A partir de 25001 mm:  ± 10 mm  
  

PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5 %  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13100. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  
- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 

a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats 

pel fabricant:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant el foc  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 1339 
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) 

per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)  
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- Sobre 3 mostres de 3 peces:  
- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc  

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  
- Resistència a flexió 
- Estructura 
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi 
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 
1339.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.  
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, 
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se 
el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de formigó.  
S'han considerat els materials següents: 
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó  
POLS DE MARBRE:  
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.  
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs 
d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C  
POLS DE QUARS:  
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment 
i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.  
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 
granulometria fina i com més contínua millor. 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 
quan s'utilitzi ciment blanc. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 
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Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7  
Densitat:  1,5 g/cm3  
PERFIL BUIT DE PVC:  
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar 
junts de retracció del formigó.  
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.  
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques 
línies d'una correcta extrusió.  
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C  
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14%  
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2  
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110%  
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm  
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament  
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2%  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,5 mm  
- Alçària:  ± 1 mm  
- Pes:  ± 5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE:  
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i 
de manera que no s'alterin les seves característiques.  
POLS DE QUARS:  
En el sac hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
PERFIL BUIT DE PVC:  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i 
de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
B9GZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
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- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó  
POLS DE MARBRE:  
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.  
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs 
d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C  
POLS DE QUARS:  
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment 
i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.  
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 
granulometria fina i com més contínua millor. 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 
quan s'utilitzi ciment blanc. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7  
Densitat:  1,5 g/cm3  
PERFIL BUIT DE PVC:  
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar 
junts de retracció del formigó.  
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.  
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques 
línies d'una correcta extrusió.  
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C  
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14%  
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2  
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110%  
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm  
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament  
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2%  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,5 mm  
- Alçària:  ± 1 mm  
- Pes:  ± 5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE:  
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i 
de manera que no s'alterin les seves característiques.  
POLS DE QUARS:  
En el sac hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
PERFIL BUIT DE PVC:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9U -  MATERIALS PER A SÒCOLS 
 
B9U3 -  SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9U321A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de rajola per a la formació de sòcol.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Ceràmica premsada esmaltada 
- Gres extruït amb o sense esmaltar 
- Gres premsat amb o sense esmaltar  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni 
d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de 
tenir relleus que facilitin la seva adherència amb el material d'unió.  
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.  
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.  
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2, com a mínim, 
el 95% no ha de tenir defectes visibles.  
  
ACABAT ESMALTAT:  
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.  
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11):  Exigida  
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe 2  
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe B  
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14):  Exigida per acord  
  
ACABAT SENSE ESMALTAR:  
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida  
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida  
  
RAJOLA CERÀMICA:  
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Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  10% < E < 20%  
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  
- Gruix > 7,5 mm:  >= 12 N/mm2 
- Gruix <= 7,5 mm:  >= 15 N/mm2  
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  >= 3  
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C  
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida  
Toleràncies:  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  
- Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
- Costat > 12 cm:  ± 0,5%  

- Gruix:  ± 0,5 mm  
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,3%  

- Ortogonalitat:  ± 0,5%  
- Planor: + 0,5%, - 0,3%  
  

RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:  
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3%  
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 18 N/mm2  
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  
- Acabat esmaltat:  >= 5 
- Acabat sense esmaltar:  >= 6  
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 13 x 10 E-6/°C  
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida  
Toleràncies:  
- Mides nominals:  ± 2%  
- Gruix:  ± 10%  
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,6%  

- Ortogonalitat:  ± 1%  
- Planor:  ± 1,5%  
  

RAJOLA DE GRES PREMSAT:  
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3%  
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 27 N/mm2  
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  
- Acabat esmaltat:  >= 5 
- Acabat sense esmaltar:  >= 6  
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C  
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida  
Toleràncies:  
- Mides nominals:  ± 0,75%  
- Gruix:  ± 5%  
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,5%  
- Ortogonalitat:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 0,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Primera qualitat  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han 
d'apilar de manera que les peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9U -  MATERIALS PER A SÒCOLS 
 
B9U6 -  SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9U6SB55. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sòcol de material sintètic.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  
No ha de tenir defectes superficials visibles.  
Els angles i les arestes han de ser rectes.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant.  
El gruix ha de ser constant.  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 1 mm  
- Amplària:  ± 1 mm  
- Gruix:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes. 
S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9U -  MATERIALS PER A SÒCOLS 
 
B9U7 -  SÒCOLS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9U7SB88. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sòcol de fusta de secció rectangular.  
S'han considerat els tipus de fusta següents:  
- Roure envernissat 
- Castanyer envernissat 
- Pi per a pintar  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.  
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FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:  
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls ni 
d'altres defectes en el revestiment.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura uniformes.  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.  
Els angles i les arestes han de ser rectes.  
Llargària:  >= 100 cm  
Gruix:  >= 0,8 cm  
Duresa (UNE 56-534):  2,5 - 10 
Grau d'humitat (UNE 56-810):  8% - 13%  
Toleràncies:  
- Llargària:  + 5 mm  
- Amplària:  ± 0,5 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
FUSTA DE ROURE:  
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 
Densitat:  0,7 - 0,75 kg/dm3  
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres  
Toleràncies:  
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos 

negres de D < 1 mm  
FUSTA DE CASTANYER:  
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 
Densitat:  0,55 - 0,75 kg/dm3  
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres  
Toleràncies:  
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos 

negres de D < 1 mm  
FUSTA DE PI:  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.  
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe II 
Densitat:  0,5 - 0,6 kg/dm3  
Toleràncies:  
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 50% amplària 

peça, Nusos negres de D < 20% amplària peça  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques.  
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:  
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Designació del tipus de fusta 
- Dimensions nominals i quantitat subministrada 
- Contingut d'humitat  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han d'apilar 
sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAATU001. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de la porta, amb els llistons de 
vidre, perfils elastomèrics, falques i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat 
del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material 
indicat a la descripció del mateix.  
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.  
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.  
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades 
per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense 
rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla.  
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts  
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides 
i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.  
Els perfils han de tenir una forma que permeti l'allotjament dels accessoris que garanteixin el 
compliment de les prescripcions de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al 
vent especificades a les normes UNE-EN 12207, UNE-EN 12208 i UNE-EN 12210.  
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.  
No requereixen recobriment protector contra la corrosió.  
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a 
simple vista, ni d'altres defectes superficials.  
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.  
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, cargols autorroscants o cargols amb rosca 
mètrica.  
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 
1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4  
Gruix de la paret dels perfils:  
- Perfils bàsics:  >= 0,7 mm 
- perfils complementaris:  >= 0,4 mm  
Tipus d'acer inoxidable (UNE 36-580):  
- AISI 304:  per a la conformació dels perfils 
- AISI 316:  en atmosferes especialment agressives 
- AISI 340:  a l'interior dels locals  
Dimensions:  
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm  
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-580.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst.  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha 
de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 
del CTE DB HE 1.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36580:1986 Perfiles de acero inoxidable conformados en frío para ventanas y balconeras. 
Características y condiciones generales de inspección y suministro.  
* UNE-EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para 
semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general.  
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAB -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BABGSD10,BABGSD12,BABGSDR1,BABGSDR2,BABGSDR3,BABGSDR4,BABGSDR5,BABGSDR6,BABGSDR7,BABGSDR8
,BABGSDR9,BABGSR10,BABGSR14,BABGFSD2,BABGDS02,BABGDS04,BABGDS06,BABGDS08,BABGDS10,BABGFRS9,
BABG00R2,BABG00R3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així com 
la ferramenta d'obertura i tancament.  
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions: 
- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell 
- Barrots de tub d'acer 
- Lamel·les horitzontals fixes d'acer  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni 
despreniments en el recobriment.  
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat 
a la descripció del mateix.  
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.  
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades 
per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense 
rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla.  
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts  
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.  
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a 
simple vista, ni d'altres defectes superficials.  
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.  
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també 
la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar 
la rosca del cargol.  
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 
1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4  
Guix de la paret dels perfils: 
- Perfils bàsics:  >= 0,8 mm 
- Perfils complementaris:  >= 0,4 mm  
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142): 
- Z 275:  perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200:  perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200:  perfils conformats a partir de banda prepintada  
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la porta 
s'ha de fer mitjançant soldadura.  
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).  
Separació entre els perfils del bastidor:  <= 600 mm  
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ):  <= L/100  
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 
Tarja fixa de ventilació: 
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm  
Espiell superior: 
- Distància espiell-cantells:  >= 150 mm  
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides 
i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.  
Dimensions: 
- Porta d'una fulla 
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     - Ample de la fulla:  <= 120 cm 
- Portes de dues fulles 
     - Ample de la fulla:  >= 60 cm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579.  
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:  
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les 
deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.  
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat 
a la DT o el triat per la DF.  
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada 
de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.  
Toleràncies:  
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst.  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha 
de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 
del CTE DB HE 1.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, "Particiones: 
Puertas de Acero".  
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación  
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. 
Características y condiciones generales de inspección y suministro.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAF -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAF7SD01,BAF7SD02,BAF7SD03,BAF7SD04,BAF7SD05,BAF7SD06,BAF7SD07,BAFSD08,BAFSD09,BAFSD11,BAFSD13,B
AFSD14,BAFSD15,BAF7SD17. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el 
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la 
subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, 
així com la ferramenta d'apertura i tancament.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material 
indicat a la descripció del mateix.  
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
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El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.  
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense 
aquesta ferramenta.  
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts  
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides 
i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.  
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.  
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir 
les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.  
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.  
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm  
Tipus d'alumini:  
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)  
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2  
Toleràncies:  
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.  
FINESTRES O BALCONERES:  
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una 
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos 
valors següents:  
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm  
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons 
UNE-EN 12208  
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons 
UNE-EN 12210  
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, 
obertura i tancament, i els tapajunts.  
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de 
maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura 
restringida de les mateixes normes.  
Sistema de tancament:  
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt  
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions 
que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.  
PORTES:  
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 
1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4  
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:  
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres  
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2  
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan 
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors 
o de 0,5 m en aplicacions decoratives.  
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:  
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments 
següents:  
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica  
Lacat del perfil:  >= 60 micres  
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:  
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst.  
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, 
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el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:  
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  
- Absortivitat  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en 
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.  
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 
Al-0,5MgSi.  
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones 
en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.  
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones 
en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.  
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos 
por oxidación  anódica del aluminio.  
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, 
pruebas y métodos para la evaluación.  
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.  
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.  
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.  
FINESTRES O BALCONERES:  
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:  
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS  
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:  
- Número d'identificació del organisme de certificació 
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 
- Descripció del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la UNE-EN 14351-1 
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1  
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions 
de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de 
conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. 
Aquest certificat haurà d'incloure:  
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Número del certificat 
- Condicions i duració del certificat  
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que 
inclourà:  
- Nom i direcció del fabricant 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Número del certificat de conformitat CE associat 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat  
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions 
de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de 
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conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. 
Haurà d'incloure:  
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:  
- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions 
exigides al plec, i en particular les següents:  
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 
- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)  
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):  

- Amplària 
- Llargària 
- Escairat del tall dels extrems 
- Rectitud d'arestes 
- Torsió del perfil 
- Secció corbada 
- Planor 
- Angles 
- Gruix  

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels 
assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 
3, que suposa:  
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les 

característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 

característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual 

es responsabilitza de la veracitat del marcatge  
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia 
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que 
no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades 
en el projecte. 
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec 
de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions 
tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAM -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
BAM1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAM1PV01,BAM11AE5,BAM1PV02,BAM11AC5,BAM1PV03,BAM1PV05,BAM1PV07,BAM1P0V5,BAM1PV08,BAM1PV09. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de tremp 
tèrmic.  
S'han considerat els acabats següents:  
- LLuna incolora 
- LLuna de color filtrant  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació.  
No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, marques 
de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa detectables a simple 
vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).  
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre.  
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de sorra.  
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment 
esmussades. 
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir 
de vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm):  
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm  
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 
dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats 
dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits 
d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:  
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm  
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:  
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm  
Planor per als vidres lluna trempats:  
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:  

- Guerxament total:  0,003 mm/mm 
- Guerxament local:  0,5 mm/300 mm  

El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts 
alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt.  
Pes:  
- Gruix 10 mm:  25 kg/m2 
- Gruix 9/11 mm:  >= 22,5 kg/m2  
- Pes:  ± 0,75 kg/m2  
- Situació i diàmetre dels forats:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en estibes de 25 cm 
de gruix màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar separat de les altres 
estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte 
i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio  
* Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación 
NTE-FVT/1976, «Fachadas: Vidrios templados».  
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UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.  
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc:  
- Productes per a ús com a envidrament antibala o antiexplossió:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:  

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions  

- Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en ús i sotmesos a tals regulacions: 
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica:  

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions  
- Productes per a usos diferents dels especificats:  

- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions  
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 

certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 12150-2 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència 

a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material 
que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 
- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 
- Pes 
- Resistència al impacte de la lluna trempada (UNE 43017) 
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43018) 
- Duresa al ratllat (Mohs) 
- Coeficient de transmissió tèrmica 
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1) 
- Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140) 
- Factor de transmissió lluminosa 
- Factor reflexió lluminosa 
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- Factor transmissió energètica 
- Factor reflexió energètica 
- Factor d'absorció energètica 
- Factor solar 
- Característiques geomètriques:  

- Gruix 
- Dimensions nominals 
- Diàmetre i situació dels forats  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels 
assaigs de control descrits a la UNE-EN 12150-2.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 12150-2, és el sistema 
3, que suposa:  
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les 

característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de la UNE-EN 12150-2. 
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 

característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual 

es responsabilitza de la veracitat del marcatge.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAM -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
BAMW -  ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAMW2000,BAMW1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris necessaris per a la col·locació de vidres trempats fixos o mòbils.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pany per a porta de vidre trempat 
- Tancaporta de porta de vidre trempat  
  
TANCAPORTES:  
Mecanisme per a encastar al terra, que actua sobre l'eix de la porta.  
Ha de permetre el gir de la porta a 90° en un o dos sentits amb immobilització de la posició de 
tancament. Obert fins a 95° ha de quedar retingut mecànicament.  
La velocitat de tancament ha de ser constant i graduable.  
Els mecanismes han d'estar dins d'una caixa.  
Ha d'anar provist de cargols de reglatge horitzontal, vertical i bloqueig.  
  
PANYS I PESTELLS:  
El pany és el mecanisme que permet immobilitzar la porta amb un passador immobilitzat amb clau.  
El pany pot ser del tipus fix, col·locat a una alçada de 100 cm, o extraible, per col·locar a la 
part baixa de la porta. Ha de tenir tapes o rosetes del mateix acabat que els poms i les manetes.  
La superfície ha d'estar lliure de defectes en la forma o acabat.  
El seu funcionament ha de ser suau.  
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Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):  
- Categoria d'ús ( primer dígit):  

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.  

- Durabilitat: (segon dígit)  
- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 
- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta  

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)  
- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N 
- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 

N 
- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N  

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):  
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  
- Grau 0:  sense requisits de seguretat.  

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):  
- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.  

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):  
- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació  

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):  
- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 
- Grau B:  Porta encastada i batent 
- Grau C:  Porta encastada i corredissa 
- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 
- Grau E:  Porta sobreposada i batent 
- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 
- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 
- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior  

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  
- Grau 0:  No aplicable 
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
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- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):  
- Grau 0: Pany sense nueca 
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant  

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):  
- Grau 0: Sense requisit 
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors 
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors 
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
- Grau F:  Mínim set elements retenidors 
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives  

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació 
clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209)  
  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats 
sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de 
sis dígits:  
- Categoria d'ús (primer dígit)  

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.  

- Durabilitat (segon dígit)  
- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  

- Força del tancaportes (tercer dígit)  
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura, 

moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.  
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)  

- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.  

- Seguretat (cinquè dígit):  
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la 

utilització.  
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 
- Grau 1:  Dèbil resistència 
- Grau 2:  Resistència mitja 
- Grau 3:  Resistència elevada 
- Grau 4: .Resistència molt elevada  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PANYS I PESTELLS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)  
  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
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aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Sistema 1: Declaració de prestacions  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio  
  
PANYS I PESTELLS:  
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.  
  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAQ -  FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
BAQD -  FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAQDSPF1,BAQDSPF2,BAQDSPF3,BAQDSPF4,BAQDSPF5,BAQDSPF6,BAQDSPF7,BAQDSPF9,BAQDSF10,BAQDSF11,B
AQDSF12,BAQDSF13,BAQDS13A,BAQDSF14,BAQDSF15,BAQDSF16,BAQDPF17,BAQDPF18,BAQDSF19,BAQDSPV04,BA
QDSD16. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la 
porta.  
S'han considerat els tipus de fulla següents:  
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes  
S'han considerat els tipus d'acabat següents:  
- De roure per a envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar  
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:  
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa  
  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  222 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.  
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.  
Els perfils no han de tenir nusos morts.  
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.  
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la 
fulla ha de ser xapada.  
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%  
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%  
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):  
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3  
Gruix del plafó d'acabat:  
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm  
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):  
- Llargària:  >= 30 cm 
- Amplària:  >= 7 cm  
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N  
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm  
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm  
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):  
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm  
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. 
a 4.2.14.  
Toleràncies:  
- Amplària:  ± 1 mm  
- Alçària:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 1 mm  
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm  
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm  
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm  
  
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:  
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.  
Gramatge del material de rebliment:  
- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2  
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:  
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2  
Gruix del material de rebliment:  
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm  
  
ACABAT PER A PINTAR:  
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres 
de densitat alta.  
  
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:  
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.  
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara  
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça  
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça  
  
AMB GALZE PER A VIDRE:  
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm  
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm  
  
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:  
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.  
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.  
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm  
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Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions 
exigides al plec, i en particular les següents:  
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)  
- Contingut d'humitat (UNE 38337) 
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534) 
- Pes específic (UNE 56531) 
- Defectes (UNE-EN 1310) 
- Característiques geomètriques:  

- Amplària 
- Llargària 
- Secció del perfil 
- Rectitud d'arestes 
- Torsió del perfil 
- Planor 
- Escairat: (UNE 56821)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb 
les condicions abans esmentades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
 
BASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BASASPF8,BASAPF26,BASAPF25,BASAP25A,BASAPF27,BASAPF28,BASAPF29,BASAPF30,BASAPF31,BASAPF36,BASA
PM08,BASAPM09. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Fusta  
- Metàl·lica  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta 
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d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta 
metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.  
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.  
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament.  
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.  
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Components: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 
¦            ¦de partícules                                            ¦ 
¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 
¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 
¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 
¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 
¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 
¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 
¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 
¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2  
Dimensions:  
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm  
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
  
PORTA DE FUSTA:  
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material 
de reblert.  
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior 
a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els 
fongs i els insectes.  
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades 
no ha de superar el 6%.  
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.  
Les fulles han de ser planes llises i massisses.  
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PORTA METÀL·LICA:  
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.  
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. 
Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim 
de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.  
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:  
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8  
Nombre de golfos:  
- Porta d'una fulla:  >= 2 
- Porta de dues fulles:  >= 4  
  
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la 
tanqui correctament.  
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de 
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, 
per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha 
d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït d'acord amb les 
especificacions de la norma UNE-EN 1125.  
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de nou 
dígits establert per la norma UNE-EN 1125:  
- Categoria d'ús (primer dígit).  

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar 
atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús  

- Durabilitat (segon dígit):  
- Grau 6: 100 000 cicles 
- Grau 7: 200 000 cicles  

- Massa de la porta (tercer dígit):  
- Grau 5: fins a 100 kg 
- Grau 6: fins a 200 kg  

- Resistència al foc (quart dígit):  
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums 
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums  

- Seguretat de les persones (cinquè dígit):  
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones  

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):  
- Grau 3: resistència elevada 
- Grau 4: resistència molt elevada  

- Seguretat de bens (setè dígit):  
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones  

- Projecció de la barra (vuitè dígit):  
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)  

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):  
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida 
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar 
l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de tractar-se amb una 
emprimació antioxidant.  
  
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
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emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui sobre 
el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l'acompanya:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número corresponent del certificat CE de conformitat 
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 
- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125  
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la norma 

UNE-EN 1125) 
- Referència a la norma europea EN 1125 
- Mes i any del muntatge final pel fabricant  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material 
que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Comportament al foc UNE 23802.  
- Característiques geomètriques:  

- Gruix 
- Dimensions nominals 
- Rectitud d'arestes. 
- Planor  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels 
assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAT -  PORTES ACÚSTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BATAPV06. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt complet de porta acústica de fulles batents, formada per una o varies fulles, bastiment, 
accessoris per a l'enllaç i rotació de la fulla, així com la ferramenta d'apertura i tancament.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, 
ratlles o defectes de l'acabat superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat 
a la DT o el triat per la DF.  
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada 
de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.  
No s'han d'utilitzar vidres que no siguin armats.  
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.  
S'ha de garantir un bon ajustament en les cares de contacte entre la fulla i el bastiment.  
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
L'estructura de la fulla ha de ser suficientment sòlida per a suportar el seu propi pes i ha de 
tenir un grau de rigidesa suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements de suspensió 
i guiatge de la rotació i el bon encaix amb el bastiment.  
Tots els accessoris, així com la ferramenta i elements de fixació, han de ser compatibles amb el 
suport sobre el que s'han d'instal·lar i amb una protecció a la corrosió equivalent a la de les 
parts de la porta sobre la que s'han de col·locar.  
Totes les peces exposades a la intempèrie han d'estar protegides contra la corrosió.  
Components: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Aïllament  ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   47 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,5 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment en forma de L amb una cara inclinada,          ¦ 
¦            ¦de xapa d'acer de gruix = 1,5 mm, amb reforç de tub      ¦ 
¦            ¦rectangular de 90x40x1,5 mm reblert amb el mateix        ¦ 
¦            ¦material fonoabsorbent que la fulla                      ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per falca                               ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   43 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,2 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment de xapa d'acer de gruix = 1,2 mm               ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per lleva i galze perimetral de junt    ¦ 
¦            ¦de neoprè                                                ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   41 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,2 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment de xapa d'acer de gruix = 1,2 mm               ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per lleva i galze perimetral de junt    ¦ 
¦            ¦de neoprè                                                ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Dimensions:  
- Gruix:  

- Porta aïllament 47 dBA:  98 mm 
- Porta aïllament 43 dBA:  80 mm 
- Porta aïllament 41 dBA:  66 mm  

Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm  
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm  
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:  
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor.  
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom i direcció del fabricant 
- Data de fabricació 
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- Designació de la porta d'acord amb l'UNE 85-103  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAV -  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
BAVT -  PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAVTSB11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb suports i mecanisme 
d'accionament, i una cortina de teixit de fibra de vidre recoberta de PVC, amb un contrapès guiat 
a la seva part inferior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Amb accionament per cordill 
- Amb accionament per torn  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els perfils de les guies, el torn i el contrapès han de ser rectes i han de tenir un aspecte uniforme, 
sense esquerdes ni defectes superficials. 
Totes les peces del conjunt han de ser compatibles per al seu muntatge. 
El torn ha de rodar sense dificultat en el seu suport. 
La cortina ha de portar reforços als extrems laterals i inferior.  
Característiques dels perfils:  
Tipus d'alumini (UNE 38337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  
Característiques del teixit de la cortina:  
- Composició:  

- Fibra de vidre:  27% 
- PVC:  73%  

- Gruix:  >= 0,75 cm 
- Solidesa dels colors (NF G 07-012):  7/8 
- Massa per m2:  0,5 kg 
- Reacció al foc (UNE-EN 13773):  Classe 1  
Toleràncies:  
- Alçària o amplària:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZGC360. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten 
agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.  
Finestres o balconeres amb fulles batents:  
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.  
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.  
Portes batents:  
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica 

i pom a la cara exterior  
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la 

porta és d'armari  
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:  
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, 

topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris  
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.  
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:  
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i 

accessoris.  
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte 
els que determini la DF.  
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.  
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.  
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que 
permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  
Toleràncies:  
- Dimensions nominals:  ± 1 mm  
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 
1935):  
- Categoria de servei (primer dígit)  

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa 
freqüència d'ús) 

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 
- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones 

poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal 
ús)  

Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)  
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)  

- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:  
- Grau 3: 10.000 cicles 
- Grau 4: 25.000 cicles  

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:  
- Grau 4: 25 000 cicles 
- Grau 7: 200.000 cicles  

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)  
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- Grau 0 : 10 kg 
- Grau 1:  20 kg 
- Grau 2:  40 kg 
- Grau 3:  60 kg 
- Grau 4:  80 kg 
- Grau 5:  100 kg 
- Grau 6:  120 kg 
- Grau 7:  160 kg  

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)  
- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes 

veure UNE-EN 1634-1)  
- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.  
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:  

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 
- Grau 1: resistència mitja 
- Grau 2: resistència moderada 
- Grau 3: resistència alta 
- Grau 4: resistència molt alta  

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):  
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.  
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció  

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):  
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.  

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc 
i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents 
elements:  

- identificació, nom fabricant o marca comercial 
- grau de la frontissa 
- número d'aquesta norma europea  

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la 
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.  
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:  

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 
- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari  

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en 
la instal·lació o en servei.  
PANYS I PESTELLS:  
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):  
- Categoria d'ús ( primer dígit):  

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.  

- Durabilitat: (segon dígit)  
- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 
- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta  

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)  
- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N 
- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 

N 
- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N  

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):  
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.  
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- Seguretat de persones (cinquè dígit):  
- Grau 0:  sense requisits de seguretat.  

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):  
- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.  

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):  
- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació  

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):  
- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 
- Grau B:  Porta encastada i batent 
- Grau C:  Porta encastada i corredissa 
- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 
- Grau E:  Porta sobreposada i batent 
- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 
- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 
- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior  

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  
- Grau 0:  No aplicable 
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):  
- Grau 0: Pany sense nueca 
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant  

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):  
- Grau 0: Sense requisit 
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors 
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors 
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
- Grau F:  Mínim set elements retenidors 
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives  

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació 
clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209).  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 
- Grau 1:  Dèbil resistència 
- Grau 2:  Resistència mitja 
- Grau 3:  Resistència elevada 
- Grau 4: .Resistència molt elevada  

- Seguretat (cinquè dígit):  
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 
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- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.  
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)  
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats 
sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de 
sis dígits:  
- Categoria d'ús (primer dígit)  

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.  

- Durabilitat (segon dígit)  
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura, 

moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.  
- Força del tancaportes (tercer dígit)  

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la 

utilització.  
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)  
PANYS I PESTELLS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de 
ensayo.  
PANYS I PESTELLS:  
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1 -  BARANES 
 
BB14 -  PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB14F8B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.  
S'han considerat els materials següents:  
- De roure, melis o pi roig  
- De llautó  
- D'alumini  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a 
rebre el perfil del travesser.  
Toleràncies:  
- LLargària del perfil:  ± 1 mm  
- Secció del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
  
PASSAMANS DE FUSTA:  
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.  
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles. 
El perfil no ha de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.  
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Característiques de la fusta:  
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦    Roure       ¦     Melis     ¦   Pi roig         ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. compressió ¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexió    ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. a l'esforç ¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    tallant        ¦                ¦               ¦                   ¦ 
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¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat verda    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
Diàmetre dels nusos vius de la fusta:  <= 5 mm 
Superfície dels fongs blancs:  <= 20% de la peça 
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça  
Humitat dels perfils (UNE 56529):  <= 12%  
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529):  <= 6%  
  
PASSAMANS D'ALUMINI:  
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.  
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.  
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.  
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.  
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants 
o cargols amb rosca mètrica.  
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si 
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  
  
PASSAMANS DE LLAUTÓ:  
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.  
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.  
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.  
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb 
rosca mètrica.  
Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aleació Cu-Zn  
Amplària del passamà:  >= 45 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1 -  BARANES 
 
BB15 -  BARANES D'ACER INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB15VO02,BB15VO01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de 
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protecció.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser 
resistent als ambients corrosius.  
La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT.  
La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura.  
Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT.  
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  
Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir dispositius d'ancoratge.  
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos 
a les condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum.  
Composició química de l'acer: 
+-----------------------------------------+ 
¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+  
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Gruix:  2,5%  
- LLargària:  0,1%  
- Alineació d'arestes:  0,2%  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Angles:  ± 1°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les barres 
no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB9 -  SENYALITZACIÓ INTERIOR 
 
BB92 -  SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB92U100,BB92U070,BB92U060,BB92U010,BB927FF1. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos. 
S'han considerat els elements següents: 
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- Placa de senyalització 
- Caràcter numèric 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat. 
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte. 
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits. 
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada. 
Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 
Toleràncies: 
     - Superfície (planor) ± 1 mm 
 
PLACA DE SENYALITZACIÓ: 
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície. 
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la D.F. 
La informació ha de ser clara i precisa. 
 
CARÀCTER NUMÈRIC: 
Símbol indicador en forma de guarisme. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC17 -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC171140. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades 
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral 
de butil i cautxú de polisulfur.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Dues llunes incolores  
- Dues llunes incolores trempades  
- Dues llunes incolores, la més gruixuda trempada  
- Dues llunes incolores, la més prima trempada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes 
no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, 
esquerdes, etc.).  

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  237 
 

Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives 
normes:  
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant 
- UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa 
- UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats tèrmicament  
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de 
vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats):  
- 2 panells formats per vidre recuit:  ± 1,0 mm 
- 1 panell de vidre recuit i1 panell de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm 
- 2 panells de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm  
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, 
de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma 
UNE-EN 1279.  
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 
dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats 
dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits 
d'escaire seran també els rectangles prescrits.  
Prestacions del segellat:  
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 

1279-4 annex D  
En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les vores 
generalment esmussades. 
Planor per als vidres lluna trempats:  
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:  

- Guerxament total:  0,003 mm/mm 
- Guerxament local:  0,5 mm/300 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions produïdes per la humitat).  
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers 
de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, 
tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.  
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo 
a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.  
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de 
ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.  
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación 
de la conformidad.  
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de 
producción en fábrica y ensayos periódicos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes 
o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
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 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació 
al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la 
conservació d'energia i/o aïllament:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, 
D, E:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència 
al foc, 
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 

certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 1279-5 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència 

a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Pes  
- Duresa al ratllat (Mohs)  
- Factor de transmissió lluminosa  
- Coeficient de transmisió tèrmica  
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.  
- En el cas de llunes trempades:  
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU) 
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
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especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC1F -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1FVL03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire deshidratat, 
separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat 
perimetral de butil i cautxú de polisulfur.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes 
no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, 
esquerdes, etc.).  
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives 
normes:  
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna 
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 per als vidres laminars  
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de 
vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 
i UNE-EN ISO 12543-5.  
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, 
de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma 
UNE-EN 1279.  
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 
dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats 
dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits 
d'escaire seran també els rectangles prescrits.  
Prestacions del segellat:  
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 

1279-4 annex D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de 
seguretat, produïdes per la humitat).  
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers 
de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  240 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, 
tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.  
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo 
a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.  
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de 
ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.  
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación 
de la conformidad.  
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de 
producción en fábrica y ensayos periódicos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes 
o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació 
al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la 
conservació d'energia i/o aïllament:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, 
D, E:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència 
al foc, 
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 

certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 1279-5 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència 

a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (NPD)  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Pes  
- Duresa al ratllat (Mohs)  
- Factor de transmissió lluminosa  
- Coeficient de transmisió tèrmica  
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.  
- En el cas de llunes trempades:  
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU) 
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1GPV04,BC1G3R01,BC1GG721. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades 
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral 
de butil i cautxú de polisulfur.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar  
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes 
no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, 
esquerdes, etc.).  
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives 
normes:  
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6  
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de 
vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 
i UNE-EN ISO 12543-5.  
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, 
de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma 
UNE-EN 1279.  
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 
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dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats 
dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits 
d'escaire seran també els rectangles prescrits.  
Prestacions del segellat:  
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 

1279-4 annex D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de 
seguretat, produïdes per la humitat).  
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers 
de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, 
tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.  
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo 
a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.  
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de 
ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.  
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación 
de la conformidad.  
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de 
producción en fábrica y ensayos periódicos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes 
o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació 
al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la 
conservació d'energia i/o aïllament:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, 
D, E:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència 
al foc, 
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 
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certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 1279-5 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència 

a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Pes  
- Duresa al ratllat (Mohs)  
- Factor de transmissió lluminosa  
- Coeficient de transmisió tèrmica  
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.  
- En el cas de llunes trempades:  
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU) 
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC1K -  MIRALLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1K1500. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents 
capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides 
íntimament.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, 
ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).  
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, 
de recuita, inclusions gasoses, etc.).  
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts 
components.  
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de 
la capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:  
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de 

vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes 

a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada 
pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb 
les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:  
- Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos 

visualment 
- Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona 
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és 

=<1/m2 
- Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora 

de la zona de visió 
- Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la 

seva separació sigui >50 mm 
- Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti 

la visió  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes 
o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació 
al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la 
conservació d'energia i/o aïllament:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, 
D, E:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència 
al foc, 
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 

certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa 
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- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència 

a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes 
per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers 
de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y 
clasificación.  
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de 
ensayo para las capas de las clases A, B y S.  
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de 
ensayo para las capas de las clases C y D.  
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13157B,BD13167B,BD13279B,BD13299B,BD132A9B,BD132B9B,BD13229B,BD13239B,BD13259B,BD13177B,BD13187B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels 
edificis.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, 
així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen 
les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials 
com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.  
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:  
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior 

de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris 

estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la 
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
- 140-160-180:  0 a 0,4mm 
- 200-250:  0 a 0,5mm 
- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix parets:  
- àrea d'aplicació B  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
- 180:  3,6 a 4,2mm 
- 200:  3,9 a 4,5mm 
- 250:  4,9 a 5,6mm 
- 315:  6,2 a 7,1mm  

- àrea d'aplicació BD  
- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125:  3,2 a 3,8mm 
- 140:  3,5 a 4,1 mm 
- 160:  4,0 a 4,6 mm 
- 180:  4,4 a 5,0 mm 
- 200:  4,9 a 5,6 mm 
- 250:  6,2 a 7,1 mm 
- 315:  7,7 a 8,7 mm  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les 
que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits 
indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
- 140-160-180:  0 a 0,4mm 
- 200-250:  0 a 0,5mm 
- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix total de la paret:  
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
- 180:  3,6 a 4,2mm 
- 200:  3,9 a 4,5mm 
- 250:  4,9 a 5,6mm 
- 315:  6,2 a 7,1mm  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que 
se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 
1451-1.  
Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
- 160:  0 a 0,5mm 
- 200:  0 a 0,6mm 
- 250:  0 a 0,8mm 
- 315:  0 a 1,0 mm  
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- Diàmetre exterior:  
- Gruix paret:  

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
Toleràncies:  
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 
y el sistema.  
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 
para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura 
de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los 
tubos y el sistema.  
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de 
ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra 
del tub.  
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, 
etc.).  
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:  
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 

escollits (si s'escau)  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 

dimensionament s'adequa al projecte  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  248 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1Z2200,BD1Z3000,BD1Z2300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els 
seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida 
i un cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm  
Amplària:  >= 1,5 cm  
Gruix:  >= 0,05 cm  
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades 
següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Diàmetre del tub que abraça  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD51 -  BUNERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD515MX0,BD51075X,BD51076X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua 
de coberta.  
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S'han considerat els elements següents:  
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris 

i peces de muntatge  
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm  
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera 

de paret té una boca d'entrada formant angle  
  
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
  
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:  
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  
  
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:  
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.  
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.  
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre de la tapa:  

- Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm 
- Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm  
  

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar 
el retorn de l'aigua.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.  
Llargària:  
- Bonera:  33 cm 
- Bonera de paret:  34,5 cm  
  
BONERA DE FOSA:  
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el 
retorn de l'aigua.  
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.  
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, 
ni d'altres defectes.  
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.  
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BONERA O MANIGUET:  
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  
  
PECES DE FOSA:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas.  
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.  
  
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5H -  CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5H813J,BD5H100X,BD5H101X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua als 
paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part proporcional 
d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa superior.  
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal:  
- Reixa de fosa 
- Reixa d'acer inoxidable 
- Reixa d'acer galvanitzat 
- Reixa de polipropilè 
- Reixa de formigó polímer 
- Tapa de formigó amb ranures laterals  
S'han considerat els següents tipus de canal:  
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un 
procés d'emmotllament i curat del formigó.  
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.  
Les canals han de tenir una amplada interior constant.  
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han de 
tenir un increment de l'alçada interior constant.  
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un encaix 
encadellat.  
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin 
fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.  
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.  
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les.  
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin 
desplaçar lateralment.  
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una característica 
de disseny específica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat.  
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:  
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
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- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans  
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les 
condicions de l'UNE-EN 1433.  
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació:  
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertanyen 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta 
- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:  
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les 

càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
Toleràncies:  
- Llargària interior (L):  

- Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
- Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
- Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària interior (b):  
- Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
- Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm  

- Alçària interior (h):  
- Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
- Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm  

- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:  
- Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
- Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit peatonal 
i/o de vehicles:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l'aigua 
- Durabilitat  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.  
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.  
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5L -  LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5L58R0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat. 
S'han considerat els elements següents:  
- Làmina amb nòduls 
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics. 
- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT 
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d'aquest 
recobriment sense adherir, corresponent a l'amplada d'encavalcament, i la resta adherit a la part 
superior dels nòduls.  
Per a les làmines nodulars: 
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm 
Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2 
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50%  
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s m  
Toleràncies:  
- Gruix (UNE EN 426):  ± 10% 
- Ample (UNE EN 426):  ± 1%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
A cada rotlle han de figurar les dades següents:  
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions 
- Pes per m2 
- Data de fabricació  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 
un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 
la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COLꞏLECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FR110,BD7FT350,BD7FT550,BD7FP160. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha 
d'estar soldada químicament.  
La cara interior del tub ha de ser llisa.  
La cara exterior del tub ha de ser nervada.  
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".  
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors 
que rebrà quan estigui en servei.  
Característiques de la banda de PVC:  
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2%  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, 
cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 
augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord 

amb assaig UNE-EN 580.  
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 25-32-40-50:  0,2 mm. 
- 63-75-90:  0,3 mm. 
- 110-125:  0,4 mm. 
- 140-160:  0,5 mm 
- 180-200:  0,6 mm 
- 225:  0,7 mm 
- 250:  0,8 mm 
- 280:  0,9 mm 
- 315: 1,0 mm 
- 355: 1,1 mm 
- 400: 1,2mm 
- 450:  1,4mm 
- 500:  1,5 mm 
- 560:  1,7 mm 
- 630:  1,9 mm 
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- 710-800-900-1000: 2,0 mm  
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, 
cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 
augment.  
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:  
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris 

estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema 

de canalització enterrada.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord 

amb assaig UNE-EN 580.  
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 110-125:  0,3mm. 
- 160:  0,4 mm 
- 200-250:  0,5 mm 
- 315:  0,6 mm 
- 355-400:  0,7 mm 
- 450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 
- 710:  1,2mm 
- 800:  1,3 mm 
- 900:  1,5 mm 
- 1000: 1,6 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 
1401-1 

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix 

del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària 
de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema.  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.  
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a 
intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie 
i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures 
o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  
- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
- Nom i/o marca comercial 
- Material (PVC-U) 
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
- Pressió nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 

fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d'extrusió  
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de 
forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la 
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures 
o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 

fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas)  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 
un laboratori acreditat:  
- Resistència a la tracció (UNE 53112)  
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)  
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)  
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, 

i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:  
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
- 5 mesures de longitud (1tub) 
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):  

- 8 mesures per DN <= 250 
- 12 mesures per 250 < DN <= 630 
- 24 mesures per DN > 630  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Control estructural i físic:  
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del 

lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 
resultats siguin correctes.  

Control geomètric:  
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 

altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin 

correctes.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZUT01,BDDZUT02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 

en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes 
de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 
600 mm.  
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- Complements per a pou de registre:  
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de fosa 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou 

de registre  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 
galvanitzat en calent.  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
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Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, 
etc.  
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2  
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 23%  
Característiques del galvanitzat:  
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 1 mm  
- Diàmetre del rodó:  - 5%  
GRAÓ DE FOSA:  
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.  
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 17%  
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 1 mm  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre 
i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou 
de registre i el tub.  
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva 
funció.  
No ha de tenir porus.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
GRAÓ:  
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
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* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas.  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
GRAÓ DE FOSA:  
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro 
de piezas moldeadas.  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de 
agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  

- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 

1461)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK2 -  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK21495. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de 
servei.  
CONDICIONS GENERALS:  
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits 
per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació 
de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les 
parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior 
del pericó. 
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericó 
ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
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amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura.  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 
galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
PERICONS TIPUS DF:  
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la 
vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per 
gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de 
la bonera.  
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.  
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:  

- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que 
canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha 
de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 
per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma 
dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 

- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COLꞏLECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B500,BDW3B600,BDW3B700,BDW3B900,BDW3BA00,BDW3BB00,BDW3B200,BDW3B300,BDW3B800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 
a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 
para los tubos y el sistema.  
PVC-U DE PARET MASSISSA:  
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 
y el sistema.  
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.  
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema.  
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COLꞏLECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B500,BDY3B600,BDY3B700,BDY3B900,BDY3BA00,BDY3BB00,BDY3B200,BDY3B300,BDY3B800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 
a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
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- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 
para los tubos y el sistema.  
PVC-U DE PARET MASSISSA:  
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 
y el sistema.  
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.  
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema.  
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
 
BE42 -  CONDUCTES CIRCULARS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE42Q922,BE42Q821,BE42QF22,BE42QE22,BE42QG22,BE42QB22,BE42Q721,BE42Q321,BE42Q822,BE42R310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 
m de llargària.  
S'han considerat els materials següents:  
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Alumini flexible 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
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Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament.  
No poden tenir peces interiors soltes.  
Les superfícies internes han de ser llises.  
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels 
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica 
que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja 
mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.  
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel 
tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per 
a conductes de materials aïllants.  
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.  
Característiques tècniques:  
+--------------------------------------------------+ 
¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 
¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 
¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 
¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------+  
Característiques tècniques:  
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 
¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 
¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:  
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada 
amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles.  
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m  
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:  
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el 
seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.  
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:  
+-------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 
¦     ( mm )      ¦             ¦ 
¦-----------------¦-------------¦ 
¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 
¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 
¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 
¦      400        ¦   + 1       ¦ 
+-------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de 
sección circular. Dimensiones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació 

i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.   
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons 

especificacions de projecte o UNE 100104.  
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.  
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.  
- Accessoris per a la distribució d'aire:  

- Verificació del nivell sonor 
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials 

per a l'aïllament de conductes.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar 
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha 
d'estar definida per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
 
BE44 -  CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE44B6S0HI7Y,BE44BAS0HI7Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.  
S'han considerat els tipus de recobriment següents:  
- Fibra + PVC 
- Espiral d'acer + alumini  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
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Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament.  
No poden tenir peces interiors soltes.  
Les superfícies internes han de ser llises.  
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels 
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica 
que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja 
mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.  
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  
Temperatura de servei:  <= 100°C  
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel 
tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per 
a conductes de materials aïllants.  
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.  
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:  
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una 
làmina de PVC encolada a la fibra.  
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:  
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de 
polièster i una capa exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de polièster.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:  
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:  
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls de 
70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació 

i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.   
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons 

especificacions de projecte o UNE 100104.  
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.  
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.  
- Accessoris per a la distribució d'aire:  

- Verificació del nivell sonor 
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials 

per a l'aïllament de conductes.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar 
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha 
d'estar definida per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
BE51 -  CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE51LQ11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines 
termoenduribles en mòduls de 2 m.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper Kraft 
blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior i amb unió longitudinal en una aresta.  
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada.  
Densitat aparent:  70 kg/m3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per peces soltes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias 
denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
BE52 -  CONDUCTES RECTANGULARS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE52QU001,BE52Q220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de 180°.  
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant".  
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament.  
No poden tenir peces interiors soltes.  
Les superfícies internes han de ser llises.  
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de 
sección rectangular. Dimensiones.  
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección 
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE6 -  AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE61ABJB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'alumini per al recobriment d'aïllaments de conductes.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.  
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial.  
La superfície ha de ser llisa i plana.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
Toleràncies:  
- Llargària o amplària:  ± 1 mm  
- Planor:  ± 1 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil 
i acabats.  
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 
l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK1U002,BEK1U001,BEK1UT10,BEK1UT11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures 
o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu  
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil 
angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge.  
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic 
de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de 
muntatge.  
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.  
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEK8 -  DIFUSORS LINIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK8UT06. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusors lineals amb una o dues sortides d’aire. 
S’han contemplat els següents tipus d’elements: 
- Difusors amb plènum de planxa amb o sense aïllament tèrmic 
- Difusors amb boca de connexió amb o sense comporta de regulació 
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- Element d’acabat per a la formació de cantonades a 90º 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instalꞏlació. 
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com 
a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
DIFUSOR: 
Han d’estar formats per: 
- Caixa de planxa d’acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van muntats els elements de suport, la 
boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas 
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els elements d’acabat necessaris per a 
l’adaptació al fals sostre 
ELEMENT D’ACABAT: 
Ha d’estar format per una peça en angle recte de les mateixes característiques que l’element de sortida d’aire del difusor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEKB -  DIFUSORS ROTACIONALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEKB060R. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusors rotacionals quadrats o circulars, destinats a provocar un efecte de remolí a la sortida del flux d’aire. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instalꞏlació. 
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com 
a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
Han d’estar formats per: 
- Caixa de planxa d’acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van muntats els elements de suport, la 
boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas 
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els elements d’acabat necessaris per a 
l’adaptació al fals sostre 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEKE -  TOBERES MODULARS D'ALTA INDUCCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEKETK00,BEKETKAM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ  
Difusors lineals formats per un conjunt de toveres individuals per a la sortida d'aire, preparats 
per a anar muntats directament sobre el conducte. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre conductes de secció 

circular 
- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre conductes de cares planes  
TOVERES DE LLARG ABAST  
Toveres circulars de llarg abast orientables manualment, d'alumini lacat, per muntar sobre conductes 
o sobre paraments verticals o horitzontals. 
S'han contemplat els següents elements:  
- overes amb embellidor fixat clipat 
- Toveres amb embellidor fixat mecànicament 
- Toveres per col·locades en l'extrem del conducte 
- Toveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten portar una peça 

d'adaptació.  
MULTITOVERES DE LLARG ABAST  
Plaques rectangulars d'acer galvanitzat lacat que incorporen un conjunt de toveres circulars en 
una o dues files, orientables manualment, d'alumini lacat. Són toveres de llarg abast per muntar 
sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals. 
S'han contemplat els següents elements:  
- Multitoveres per fixar sobre parament vertical o horitzontal 
- Multitoveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten portar una peça 

d'adaptació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures 
o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  
Les toveres i difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, 
als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència 
del règim normal de funcionament. 
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No han de contaminar l'aire que circula a través seu.  
No pot tenir peces soltes al seu interior.  
En el cas del difusor modular linial de toveres d'alta inducció han d'estar formats pel conjunt 
de toveres individuals muntades sobre una xapa d'acer galvanitzat i els junts necessaris per a 
l'estanquitat de la unió entre el difusor i el conducte.  
El diàmetre de les toveres i multitoveres de llarg abast fa referència al diàmetre necessari per 
a embocar la peça al conducte o plénum. Quan es parla del diàmetre de la boca es fa referència a 
l'obertura de sortida d'aire.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEM -  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
BEM3 -  VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEM3UT03,BEM3UT04,BEM3UT05,BEM3UT06,BEM3UT07,BEM3X113. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic. 
Han d'estar formats per: 
- Hèlix impulsora 
- Motor elèctric 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la mateixa. 
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos cilíndric, que ha de servir d'element de 
fixació de conjunt, amb una placa frontal. 
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa de 
connexió elèctrica. 
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 
Característiques tècniques: 
+-------------------+ 
¦ Cabal ¦ Potència  ¦ 
¦ (m3/h)¦    (W)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   100 ¦   <= 20   ¦ 
¦   160 ¦   <= 35   ¦ 
¦   250 ¦   <= 50   ¦ 
¦   450 ¦   <= 40   ¦ 
¦   600 ¦   <= 45   ¦ 
¦   900 ¦   <= 65   ¦ 
+-------------------+ 
Nivell sonor:  <= 45 dB (A) 
Material de construcció:  Plàstic injectat 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats en capses de cartró. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU4 -  DIPOSITS D'EXPANSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU41631. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització.  
S'han considerat els elements següents:  
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica 
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat elèctricament 
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de seguretat i quadre 

elèctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 Mpa, amb connexions roscades, cos de 
planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a col·locar verticalment  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent als esforços 
que ha de suportar.  
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió.  
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al seu 
ús.  
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa.  
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.  
Ha de tenir una membrana especial interna. 
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua.  
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades.  
La  rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves.  
La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada.  
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant.  
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Model 
- Pressió màxima de treball 
- Diàmetre de connexió  
DIPÒSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA:  
Ha d'estar format per:  
- Cambra de nitrogen 
- Cambra d'expansió d'aigua 
- Boca de connexió 
- Membrana especial 
- Vàlvula de càrrega de nitrogen  
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més:  
- Compressor accionat per motor elèctric 
- Manometre indicador  
Diàmetre de la rosca de connexió:  
- Dipòsit amb membrana elàstica:  3/4" ó 1" 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2"  
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Sobrepressió màxima:  
- Dipòsit amb membrana elàstica:  0,5 bar 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir 
l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin.  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels impactes i les altes 
temperatures.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 100155:2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU6 -  MANÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU6U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Manòmetres d'esfera per a roscar.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una esfera 
graduada i una agulla de lectura.  
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.  
Material:  Acer  
Temperatura de servei (T):  - 20°C <= T <= 60°C  
Tolerància de precisió:  ± 0,1 %  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
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- Pressió de servei  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques 

de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.  
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.  
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, 

resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.  
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV23823,BEV21D00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la regleta 
de selecció.  
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.  
Temperatura de treball:  5° - 30°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques 

de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.  
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, 

resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.  
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- Control específic dels elements:  
- Cicles d'obertura/Tancament 
- Interval de regulació i escala  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV3 -  ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A REGULACIÓ I CONTROL 

D'INSTALꞏLACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV32A71,BEV3UT01,BEV3UT02,BEV3UT03,BEV3UT04,BEV3UT05,BEV3UT06,BEV3UT09,BEV3UT10,BEV3UT11,BEV3UT
12,BEV3UT13,BEV3UT07,BEV3UT08. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Controladors locals  
- Pantalles LCD de presa de dades local  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de 
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.  
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions 
de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb 
la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.  
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o 
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, 
sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a 
la qualitat, seguretat i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT.  
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.  
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants 
protectors contra xocs elèctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i lliures 
d'halogenurs.  
Grau de protecció mínim:  IP30  
Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 
Humitat de funcionament:  5%-90%  
CONTROLADORS LOCALS:  
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a l'alimentació, sense que 
es produeixen interferències elèctriques als circuit elèctric o de dades.  
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de 
manera permanent.  
Ha de tenir incorporat internament o externament  el sistema d'alimentació per a una tensió de 230V 
c.a. i 50Hz  
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT   
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna i 
provat el seu funcionament, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF .  
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un terminin 
mínim de 15  hores en cas de fallada de tensió d'alimentació.  
PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:  
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Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar.  
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins 
l'embalatge original.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques 

de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.  
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, 

resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV4 -  CABLEJAT INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV42001,BEV42002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables per a bus de dades i materials per a l’execució de la instalꞏlació elèctrica de punts de control per a la regulació, control, 
supervisió i gestió d’instalꞏlacions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables per a bus de dades 
- Material per a la instalꞏlació elèctrica de punts de control 
MATERIAL PER A LA INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instalꞏlació elèctrica del punt de control. 
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Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) “Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas” i amb el “Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión.” 
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 “Conductores de cables aislados.” i amb el “Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión.” 
CABLES DE DADES: 
Aquests cables han d’estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i recuit, aïllats amb una 
capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, 
amb un bo trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície  ha de ser llisa, neta i brillant 
i ha d’esar exempta d’escates, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte. 
Per a l’aïllament dels conductors s’ha d’emprar polietilè d’alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s’ha d’aïllar amb una 
capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. Els fils aïllats s’han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un 
codi de colors per distingir-los. Cadascú dels aparells s’ha d’encintar individualment amb una cinta de poliester aplicada  
helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d’alumini-poliester ( de 0,025 mm el fruix de poliester i 0,023 mm 
l’alumini) aplicada també helicoidalment i amb un cavalcament adequat. 
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d’una pantalla d’alumini i una coberta de termoplàstic ignífug 
envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s’ha de disposar una cinta d’alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d’un gruix de 
0,2 mm i un cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s’ha d’aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat 
de pantalla. 
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents: 
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s’alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i dins del embalatge original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales. 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW4 -  ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW46001,BEW49000,BEW43000,BEW4C000,BEW4B000,BEW4A001,BEW48000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per 
al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació 
en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW5 -  ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW5B000,BEW52000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per 
al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació 
en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEZG4000,BEZG4001,BEZG4002,BEZG4003. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per a radiadors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Taps cecs 
- Taps amb reducció 
- Purgadors manuals 
- Purgadors automàtics 
- Aixetes 
- Detectors de sortida  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF2 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 
BF21 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF219200,BF218200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus.  
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers 
rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària 
sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i toleràncies.  
Característiques dimensionals:  
+-------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦ 
¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦ 
¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦ 
¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦ 
¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦ 
¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦ 
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¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦ 
¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦ 
¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦ 
¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦ 
¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦ 
+-------------------------------------------------------+  
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris 
platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La 
galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc.  
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar  
Toleràncies:  
- Toleràncies dimensionals:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦ 
¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦ 
¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦ 
¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límitt¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)  
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)  
- Realització de mesures d'espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat superficial  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
S'ha de mesurar l'espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S'ha de mesurar 
a 3 zones de cada tub, prenent 5 mesures per zona.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui 
adequadament identificat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
 
BF52 -  TUBS DE COURE SEMIDUR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF522300,BF521300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els 
extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
- Composició química: Cu + Ag:  mín. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040% 
- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173):  R250 (semidur). Resistència mínima a la tracció 250 MPa 
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A  
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al llarg de 
la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim:  
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)  

- Referència a la norma EN 1057 
- Marca identificativa del fabricant 
- La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)  

- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació):  
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
- Identificació de l'estat metal·lúrgic  
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Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge similar 
a l'anterior, almenys en ambdós extrems. 
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg de 
la seva longitud.  
Llargària:  Barres de 3 m o 5 m  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior nominal:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre exterior nominal ¦    Toleràncies en el diàmetre exterior   ¦ 
¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦ 
¦---------------------------¦------------------------------------------¦ 
¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦ 
¦      >      ¦     =<      ¦    diàmetre mig    ¦ qualsevol diàmetre  ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     54      ¦     76      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,15        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     76      ¦     89      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,20        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     89      ¦    108      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,30        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦    108      ¦    159      ¦       ± 0,2        ¦       ± 0,4         ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Gruix de paret:  
+---------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre exterior ¦  Tolerància en el gruix de la paret ¦ 
¦     nominal       ¦-------------------------------------¦ 
¦                   ¦      g < 1 mm    ¦     g => 1 mm    ¦ 
¦      (mm)         ¦        (%)       ¦       (%)        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 
¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15 (*)    ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
 (*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm                    
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua 
y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada 
al consum humà, 
 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil 
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per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit 
d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a l'entrada del 
sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al 
subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves 
d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de 
calefacció o refrigeració d'edificis:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o 
en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompanya i anirà acompanyat 
de la següent informació:  
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 
- Referència a la norma europea EN 1057 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1 

de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents:  
- Reacció al foc 
- Resistència a l'aixafament 
- Pressió interior 
- Toleràncies dimensionals 
- Resistència a les altes temperatures 
- Soldabilitat 
- Estanquitat: gasos i líquids 
- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control del material de soldadura (% plata)  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)  
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
 
BF5A -  TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTALꞏLACIONS FRIGORIFIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF5A4200,BF5A5200,BF5A6200,BF5A7300,BF5A8300,BF5AA300,BF5AUT02,BF5AUT03,BF5AUT04,BF5AUT05,BF5A9300,B
F5AB400,BF5AD400,BF5AE600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
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europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els 
extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.  
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  
La designació del tub ha de constar de:  
- La denominació (tub de coure)  
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1  
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 
- Composició del material: 
- Cu+Ag:  => 99,90% 
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a la tracció:  => 250 Mpa 
- Allargament:  => 30% 
- Duresa (HV 5):  75 a 100  
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir dintre 
dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d'estar embalats en lots de les mateixes mides 
i estat de tractament.  
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat 
interna del tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes.  
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:  
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
- Quantitat 
- Estat de tractament 
- Marca d'identificació del fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para 
aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
 
BF5B -  TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTALꞏLACIONS FRIGORÍFIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF5B2200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
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Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems 
han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.  
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  
La designació del tub ha de constar de:  
- La denominació (tub de coure)  
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1  
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 
- Composició del material: 
- Cu+Ag:  => 99,90% 
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a la tracció:  => 220 Mpa 
- Allargament:  => 40% 
- Duresa (HV 5):  40 a 70  
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir dintre 
dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Els tubs es poden subministrar en rotlles de 25 m o 50 m.  
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat 
interna del tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.  
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:  
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
- Quantitat 
- Estat de tractament 
- Marca d'identificació del fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para 
aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF9 -  TUBS I ACCESSORIS MULTICAPA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF91PM86,BF91PM88,BF91PM8A,BF91PM8C,BF91PM8E,BF91PM8G,BF91PM8J,BF91PM8M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs multicapa de polietilè per al transport i distribució d'aigua freda i calenta a pressió. 
S'han considerat els següents tipus de tubs:  
- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) segons UNE 53960 

Ex 
- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè reticulat (PE-X) segons UNE 53961 Ex  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
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Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de ser llises 
i estar netes i exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre imperfecció 
que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts en les normes que els corresponguin 
(UNE 53960 Ex o UNE 53961 Ex). Els extrems dels tubs han d'estar tallats perpendicularment al seu 
eix, amb un tall net.  
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.  
Han de complir la legislació sanitària vigent.  
Dimensions dels tubs multicapa: 
- Diàmetre nominal i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre ¦     Diàmetre    ¦      Gruix       ¦ 
¦ exterior ¦     exterior    ¦      paret       ¦ 
¦ nominal  ¦       mig       ¦                  ¦ 
¦   (mm)   ¦       (mm)      ¦      (mm)        ¦ 
¦          ¦------------------------------------¦ 
¦          ¦  mín.  ¦  màx.  ¦ nominal ¦ mínim  ¦ 
¦--------- ¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    14    ¦  14,0  ¦  14,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    16    ¦  16,0  ¦  16,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    18    ¦  18,0  ¦  18,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦          ¦        ¦        ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦    20    ¦  20,0  ¦  20,3  ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    25    ¦  25,0  ¦  25,3  ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    26    ¦  26,0  ¦  26,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    32    ¦  32,0  ¦  32,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    40    ¦  40,0  ¦  40,4  ¦   3,5   ¦   3,2  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦    4    ¦   3,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    50    ¦  50,0  ¦  50,5  ¦   4,5   ¦   4,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    63    ¦  63,0  ¦  63,6  ¦    6    ¦   5,7  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    75    ¦  75,0  ¦  75,7  ¦   7,5   ¦   7,2  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    90    ¦  90,0  ¦  90,9  ¦   8,5   ¦   8,2  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦   110    ¦ 110,0  ¦ 111,0  ¦   10    ¦   9,7  ¦ 
+-----------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Gruix de la pared: 
+---------------------------------------+ 
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 
¦         (mm)            ¦             ¦ 
¦-------------------------¦             ¦ 
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 
¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,45    ¦ 
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,6     ¦ 
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,7     ¦ 
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,8     ¦ 
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,9     ¦ 
¦    7,0     ¦    8,0     ¦      1      ¦ 
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 
+---------------------------------------+ 
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix 
gruix nominal.  
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- Ovalització (DN = diàmetre nominal):  
- 14 < DN =< 32 mm:  0,50 mm 
- 32 < DN =< 50 mm:  0,80 mm 
- 50 < DN =< 75 mm:  1,00 mm 
- 75 < DN =< 110 mm:  1,5 mm  

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)  
Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma 
experimental UNE 53961 Ex 
L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma UNE 
485-2. 
L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió superior 
a 120ºC. 
El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal que 
aquest tub ha de ser conforme amb els requisits establerts a la norma experimental UNE 53961 Ex.  
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):  
Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma 
experimental UNE 53960 Ex 
L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma UNE 
485-2. 
L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió superior 
a 120ºC. 
El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal que 
aquest tub ha de ser conforme amb els requisits establerts a la norma experimental UNE 53960 Ex.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, els rotlles en posició plana sobre 
superfícies planes i els tubs rectes s'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 
superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)  
UNE 53961:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para la conducción de agua fría y caliente a presión. 
Tubos de polímero/aluminio (Al)/polietileno reticulado (PE-X).  
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):  
UNE 53960:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para conducción de agua fría y caliente a presión. 
Tubos de polímero/aluminio (Al)/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT 
(PE-X)  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- Referència a la norma experimental UNE 53961 Ex  
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Tipus de tub i constitució de les capes 
- Referència del material i sistema de reticulació  

- PE-Xa material reticulat per peròxid 
- PE-Xb material reticulat per silà 
- PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons 
- PE-Xd material reticulat per azo  

- Diàmetre nominal i gruix nominal 
- Classe d'aplicació i pressió de disseny 
- Període, any i mes de producció; en números o codi  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT 
A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- Referència a la norma experimental UNE 53960 Ex 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Tipus de tub i constitució de les capes 
- Diàmetre nominal i gruix nominal 
- Classe d'aplicació i pressió de disseny 
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- Període, any i mes de producció; en números o codi  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB2 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB24400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques 
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació 
de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària 
romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per 
a ús alimentari.  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
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+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
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¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila 
ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  
- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 
- SDR  
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- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub  
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB4 -  TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB46551,BFB44S41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) per a conduccions d'aigua freda i calenta a 
pressió, per a col·locar encastat.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.  
Els junts han de ser estancs segons els assaigs prescrits a l'UNE-EN ISO 15875-2.  
Han de complir la legislació sanitària vigent.  
Han de superar els assaigs de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits 
a l'EN ISO 15875. 
El grau de reticulació ha de ser el determinat al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875. 
El comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) han de ser les determinades al 
procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875.  
Toleràncies:  
- Gruix de la paret:  
+---------------------------------------+ 
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 
¦         (mm)            ¦             ¦ 
¦-------------------------¦             ¦ 
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 
¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,3     ¦ 
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,4     ¦ 
¦    3,0     ¦    4,0     ¦     0,5     ¦ 
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,6     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,7     ¦ 
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,8     ¦ 
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¦    7,0     ¦    8,0     ¦     0,9     ¦ 
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 
¦   10,0     ¦   11,0     ¦     1,3     ¦ 
¦   11,0     ¦   12,0     ¦     1,4     ¦ 
¦   12,0     ¦   13,0     ¦     1,5     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   13,0     ¦   14,0     ¦     1,6     ¦ 
¦   14,0     ¦   15,0     ¦     1,7     ¦ 
¦   15,0     ¦   16,0     ¦     1,8     ¦ 
¦   16,0     ¦   17,0     ¦     1,9     ¦ 
+---------------------------------------+ 
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix 
gruix nominal.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents 
dades al paquet o a l'albarà:  
- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària 
de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua 
caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (ISO 15875-1:2003).  
UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para insttalaciones de 
agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X) . Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- Referència a la norma EN 15875  
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nominal (en mm) 
- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 15875 
- Referència del material i sistema de reticulació  

- PE-Xa material reticulat per peròxid 
- PE-Xb material reticulat per silà 
- PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons 
- PE-Xd material reticulat per azo  

- Classe d'aplicació combinada amb la pressió de disseny segons la norma EN 15875 
- Opacitat (si es declara pel fabricant) 
- Informació del fabricant per possibilitar la traçabilitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFR11610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, deformacions ni 
altres defectes. 
Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2):  EN AW-1200(Al 99,9) 
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la norma UNE-EN 485-2  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de llargària. 
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra els impactes, 
i les bobines col·locades horitzontalment sobre superfícies planes i protegides contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB4305,BFWB4Y05,BFWB4405,BFWB4505,BFWB4605,BFWB4705,BFWB4805,BFWB4905,BFWB5405,BFWB5305,BFW
R1161,BFWB2405,BFW5A2B0,BFW5A4B0,BFW5A5B0,BFW5A6B0,BFW5A7B0,BFW5A8B0,BFW5AAB0,BFW21910,BFW218
10,BFW522B0,BFW521B0,BFW5A9B0,BFW5ABB0,BFW5ADB0,BFW5AEB0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
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- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB4305,BFYB4Y05,BFYB4405,BFYB4505,BFYB4605,BFYB4705,BFYB4805,BFYB4905,BFYQ3020,BFYQ3060,BFYB5405,
BFYB5305,BFYR1161,BFYB2405,BFYB2305,BFY5CK00,BFY5CL00,BFY5CN00,BFY5CP00,BFY5CQ00,BFY5CR00,BFY5CT0
0,BFYQ3040,BFYQ3080,BFY21910,BFY21810,BFY5A200,BFY5A100,BFYB3842,BFY5AD00,BFY5CY00,BFY5CS00,BFY5CV
00,BFY5CX00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
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BG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG11UA40,BG11CS01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.  
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.  
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.  
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437  
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A  
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus  
- Tensió nominal d'alimentació  
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 

els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora.  
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per 

a la construcció.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes 

i homologacions.  
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de 

comptadors o equip de protecció i mesura.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Es comprovarà la totalitat dels materials.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  296 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG15XT10,BG151512,BG151B12,BG15UT01,BG151411,BG153522,BG151B22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat  
S'han considerat els graus de protecció següents:  
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
PLASTIFICADA:  
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu.   
PLÀSTIC:  
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
PLANXA:  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu.   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  297 
 

 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG164732. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat  
S'han considerat els graus de protecció següents:  
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
PLASTIFICADA:  
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
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La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu.   
PLÀSTIC:  
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
PLANXA:  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu.   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG21H710,BG21H810,BG212710. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 
m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 

requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22H810,BG22H910,BG22TP10,BG22H710,BG22TB10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  
Es consideraran els següents tipus de tubs:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 

requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 
50086-1):  
- Resistència a compressió 
- Impacte 
- Assaig de corbat 
- Resistència a la propagació de la flama 
- Resistència al calor 
- Grau de protecció 
- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 
DE SERVEIS:  
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques.  
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 
50086-2-4.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2D -  SAFATES METÀLꞏLIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2DCGH0,BG2DEGK0,BG2DEGH0,BG2DGGH0,BG2DCBE0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Safates metàl·liques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:  
- Llisa 
- Perforada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a 
l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  
Potència de servei:  <= 16 kW  
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.  
XAPA D'ACER GALVANITZAT:  
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.  
REIXA D'ACER:  
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.  
REIXA:  
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
PLANXA:  
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.  
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 
-Nom del fabricant, o de la marca comercial  
-Marca d'identificació del producte concret  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG31G300,BG31G400,BG31J300,BG31J400,BG31J500,BG31J700,BG31J800,BG31ED00,BG312150,BG312580,BG312320,
BG312220,BG317330. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, 
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents:  
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.):  
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  303 
 

de la secció dels conductors de fase.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de 
los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 

en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
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- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit 
a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit 
a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900,BG380500,BG380A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 
secció.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Material, secció, llargària i pes del conductor  
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- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG42329H,BG4232JH,BG4232JK,BG42WXRV,BG4252JK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus:  
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en 
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil 
normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, 

indicada amb els símbols normalitzats corresponents  
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
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senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles 
quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament 
marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la 
lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, 
volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que 
ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als 
específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament 
assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:  
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B  
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar 
marcades com a mínim les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents 

a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb 

els símbols normalitzats  
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal 
que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han 
d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la 
lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o 
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han 
de portar marcades com a mínim les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb 

els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que 

estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma  
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver 
l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 
l'apartat anterior.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials 
fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
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normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge 
sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han 
de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 
1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con 
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos 
(AD). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 

els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
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Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG47 -  INTERRUPTORS MANUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG47X0JH,BG47X0JK,BG47X0JM,BG47X0JR,BG47X0JP,BG47274A,BG47494A,BG47UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'element d'accionament ha de ser accessible.  
El comandament ha de ser manual. 
Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants. 
El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.  
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions 
següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:  
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
- Marcat suplementari de seccionadors  
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:  
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús. 
- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i la potència 

disipada de l'element recanviable. 
- Referència a aquesta norma 
- Grau de protecció del material sota l'envolvent. 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat  
Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant:  
- Tensió assignada d'aïllament 
- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel seccionament, o quan 

estigui determinada. 
- Grau de contaminació, si és diferent de 3 
- Servei assignat 
- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable. 
- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable 
- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y análogos. 
Reglas generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 

els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG49 -  INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BG49UT01,BG49UT02,BG49UT03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, per a instal·lar.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format pels següents components:  
- Rellotge programable 
- 4 sotides amb 3 posicions 
- Pantalla de LCD 
- Selector 
- Carcasa 
- Accessoris  
L'envolvent ha de ser aïllant. 
Ha de tenir un sistema de connexió automàtica de conductors. 
Ha de tenir un dispositiu automàtic d'interrupció connectat al mecanisme regulador de temps 
ajustable manualment. 
Ha de tenir 4 sortides, cadascuna amb 3 possibilitats: aturat, manual i automàtic. 
Ha de tenir la possibilitat de programar la derogació de funcionament o aturada en dies. 
També ha de ser possible programar el funcionament impulsional repetitiu. 
Ha de tenir 4 commutacions d'1 minut. 
Ha de tenir reserva de funcionament de 100 hores com a mínim.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  
Ha de ser de construcció modular.  
Ha de portar un sistema de fixació per pressió.  
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.  
Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base portafusibles 
i fusible, i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.  
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC 
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC  
Freqüència:  50 - 60 Hz  
Tensió nominal: 220 V ± 15% 
Temperatura de funcionament: 0  40ºC  
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. La temperatura d'emmagatzematje ha d'estar entre -25 i 70ºC.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales.  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. 
Protección contra los efectos térmicos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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L'interruptor horari programable ha de portar placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin 
les dades següents:  
- Identificació de la marca o nom comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Esquema 
- Número de mida 
- Tensió nominal en volts 
- Intensitat nominal en ampers 
- Tipus de desconnexió instantànea  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 

els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4R -  CONTACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4RUCS2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives  
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- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió o 
motor llançat)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un circuit 
magnètic de comandament i una envoltant.  
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o interruptors 
automàtics.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a 
l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars.  
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.  
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar 
el símbol "Terra".  
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del 
comandament compreses entre el 85% i el 110%.  
Tensió nominal circuit principal:  400 V  
Freqüència:  50 Hz  
Número de pols circuit principal:  3  
Condicions de funcionament:  
- Temperatura de l'ambient:  -5°C - 40° C  
- Altitud:  <= 2000 m  
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324):  Ha de complir  
- Aïllament (UNE 21-305):  Ha de complir  
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus o número de sèrie 
- Tensions d'ús 
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús 
- Freqüència 
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin diferents 

a les de les bobines  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
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- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
BG55 -  FASÍMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG55UT03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fasímetre per a mesurar el factor de potència d'un corrent.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Inducció  
- Electrònic  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha de ser del tipus encastable i amb fixació a la part posterior.  
L'esfera ha de ser quadrada amb escala d'1/4 o 3/4 de circumferència i sense mirall.  
L'indicador ha d'estar format per una agulla situada de perfil.  
Els intervals de l'escala han de correspondre a 1, 2 o 5 cops la unitat mesurada o a aquesta unitat 
multiplicada o dividida per 10 o 100.  
Els números gravats en el quadre no han de tenir més de 3 xifres.  
Ha de disposar de protecció contra la influència de camps electromagnètics externs.  
Ha d'estar provist de borns posteriors per a la connexió amb el circuit elèctric a mesurar.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-52X  
Freqüència:  50 o 60 Hz  
Dimensions exteriors del marc:  96 x 96 mm  
Llargària de l'escala:  
- D'1/4 de circumferència:  >= 73 mm 
- De 3/4 de circumferència:  >= 90 mm  
ELECTRÒNIC:  
L'agulla indicadora ha de romandre fora d'escala en absència d'intensitat, amb la precisió 
corresponent a la seva classe.  
Precisió en la mesura (UNE-EN 60051-1):  classe 1  
INDUCCIÓ:  
Precisió en la mesura (UNE-EN 60051-1):  classe 1,5  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes.  
L'aparell ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Símbol que caracteritza la unitat de mesura 
- Símbol de la classe de precisió 
- Símbol de la posició de referència 
- Valors nominals  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 60051-1:2000 Instrumentos de medida eléctricos con indicación analógica por acción directa 
y sus accesorios. Parte 1: Definiciones y requisitos generales comunes a todas las partes.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG62 -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG62X001,BG62X002,BG62UT01,BG62UT03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar accessoris embellidors.  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació 
o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.  
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.  
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.  
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.  
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.  
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.  
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de 
suposar perill per a les persones i el seu entorn.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  230 V 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG63 -  ENDOLLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG63UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.  
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per 
a contacte del conductor de protecció.  
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.  
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C  
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la 
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG64 -  POLSADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG64UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment.  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- A la intempèrie  
- A l'interior  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació 
a la caixa, i accessoris embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de placa i caixa 
(col·locació superficial).  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants.  
El comandament d'accionament ha de ser manual. 
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de 
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material anticorrosiu.  
Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal (UNE-EN 60669):  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir  
Capacitat dels borns (UNE-EN 60669): 
+-----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦      6     ¦     10     ¦     10    ¦ 
¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦ 
¦Secció (mm2)   ¦ 0,75 - 1,5 ¦    1 - 2,5 ¦  1,5 - 4  ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
Nombre de maniobres (UNE-EN 60669):  >= 40000  
A LA INTEMPÈRIE:  
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant 
visos.  
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu.  
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324):  >= IP-245  
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs.  
A L'INTERIOR:  
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha 
de subjectar a la caixa mitjançant visos.  
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669):  
- Intensitat assignada (A) 
- Tensió assignada (V) 
- Naturalesa del corrent 
- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació 
- Referència 
- Símbol de la construcció de la distància de l'apertura dels contactes, si s'escau 
- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys 
- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGA -  AVISADORS ACÚSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGA1TD02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Avisador acústic de 230 V o bitensió 230/132 V, de so timbre, brunzit o musical, amb regulació o 
sense i del tipus 1, 2 o 3.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una textura i color exterior uniforme i sense defectes.  
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Les característiques físiques i mecàniques de l'avisador han de complir l'UNE 20-314. 
Material aïllant (UNE 20-314):  Classe II-A  
Freqüència:  50 - 60 Hz  
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-40X  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
  
AVISADOR ACÚSTIC ADOSSABLE:  
Ha d'estar format per una envoltant aïllant, borns de connexió dels conductors i dispositiu productor 
de so.  
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de conductors. 
Cal que tingui orificis per a la seva fixació.  
  
AVISADOR ACÚSTIC ENCASTABLE:  
Ha d'estar constituït pels borns de connexió dels conductors, el dispositiu productor de so i una 
placa embellidora.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
* UNE 20314:1983 Material eléctrico para baja tensión. Protección contra los choques eléctricos. 
Reglas de seguridad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 

amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGB -  CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGB14Y51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 KVAR a 20 KVAR, de 230, 400 o 500 V de tensió, 
automàtica o mixta.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Condensador trifàsic per a corregir el factor de potència. 
Ha d'incorporar resistència de descàrrega.  
Freqüència:  50 Hz  
Pèrdues dielèctriques: <= 0,5 W/kVAr 
Temperatura de treball: > - 25°C, < + 45°C 
Grau de protecció: IP-43X  
Toleràncies:  
- Potència reactiva: - 5%, + 10%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60831-2:1998 Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes 
de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 2: Ensayos de envejecimiento, 
autorregeneración y destrucción.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control de qualitat de condensadors d'energia reactiva, són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels equips  i verificar l'adequació als requisits 

del 
- projecte. 
- Control de la documentació subministrada. 
- Control de recepció dels equips i lloc d'emplaçament 
- Verificar les característiques dels condensadors 
- Verificar els materials de la instal·lació associada (contactors específics per aquest tipus 
- d'ús, proteccions amb APR). 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD12220,BGD1002N,BGD1001N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , 
de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de 
cobrir totalment.  
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 3 mm  
- Diàmetre:  ± 0,2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF.  

 
  

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  321 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGDZ1102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç 
amb terra i la línia principal de terra.  
Ha d'estar format pels següents components:  
- Caixa 
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
- Accessoris  
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç 
i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de 
poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm 
de gruix i amb suports de material aïllant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.  
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir  
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
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- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW11000,BGW1N000,BGW15000,BGW16000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW2DCGH,BGW2DCGK,BGW21000,BGW23000,BGW2DCBE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre 
de canal o d'un metre de safata.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
BGW38000 - Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW41000,BGW42000,BGW47000,BGW48000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, 
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caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWB -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWB1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris per a bateries de condensadors.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a les bateries de condensadors 
i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'una bateria de condensador.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor 
de coure nu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGYD -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o 
per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió 
a terra, o d'una placa de connexió a terra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 
 
BH25 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES PER A LÍNIA CONTINUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH25UT01,BH25UT02,BH25UT03. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, per a línia contínua, sense difusor 
o amb difusor metàlꞏlic de lamelꞏles, per a 1 o 2 tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per a A.F. i regletes de 
connexió. 
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola persona. 
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra” 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextingibles. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels circuits balast-làmpada, especificada 
en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto 838/2002. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’haver marcada la següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la 
tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instalꞏlació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una 
coberta o part que s'hagi de treure per la seva instalꞏlació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instalꞏlació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària 
està muntada o instalꞏlada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes ilꞏluminats 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968: 
- Marca d'origen 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt 
(làmpada-equip auxiliar). 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general (versión oficial EN 
60598-2-1: 1989). 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión 
oficial EN 60968:1990) 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH6 -  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH61UT01,BH61X02N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, 
com a màxim.  
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:  
- Incandescència 
- Fluorescència  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador 
de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per 
a les entrades de conductors elèctrics.  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a 
la posició prevista, han de ser autoextingibles.  
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
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Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.  
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  
Potència nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Superfície il·luminada (m2): 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos 
de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente 
alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).  
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.  
FLUORESCÈNCIA:  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tensió nominal d'alimentació  
- Grau de protecció  
- Número de model o referència tipus  
- Potència nominal  
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- Duració funcionament  
Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  
- Marca d'origen  
- Tensió nominal  
- Potència nominal  
- Freqüència nominal  
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  
- Nom del fabricant  
- Referència  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels materials  
- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 
DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació 
de cadascuna de les llumeneres.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ13 -  LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13B712. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a semiencastar, 
per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport  
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que sigui impermeable.  
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que 
en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.  
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara 
faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Les superficies han de ser llises i continues.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense 
que es produeixin embasaments.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
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- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Lavabos i rentamans murals:  1500 N  
Toleràncies:  
- Amplària (lavabo):  - 5 mm  
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, 
d'acord amb UNE-EN 14688:  
- CL 25: 0,25 l/s 
- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
- CL 00: sense sobreeixidor  
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:  
- Aptitud per la neteja 
- Resistència de càrrega 
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 
- Durabilitat  
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-EN 
14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), 
l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 
EN 14688  CL 
OF - CA - LR  DA  
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de 
la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat 
(DA): 
  EN 14296  CA  LR  DA   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició 
vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a higiene personal:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas. 
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 
- Informació sobre les característiques essencials  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ14 -  INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ14VA05,BJ14SBD1,BJ14SBD6,BJ14BB1P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
En funció de la col·locació els inodors poden ser:  
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.  
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:  
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa 
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó  
En funció de la composició els inodors poden ser:  
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional 
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna. 
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.  
Els inodors es classifiquen:  
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres 

indistintament.  
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega 

i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble 
comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda no superior 
a 2/3 del volum de descàrrega màxim.  

Hi ha dos dispositius de descàrrega:  
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 
- Tipus C: Fluxor.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que sigui impermeable.  
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient 
i la tapa.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
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- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Inodors murals:  4000 N  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues 
unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a higiene personal:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Nom logotip i adreça del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Fer referència a la norma UNE-EN 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ1A -  ABOCADORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1AB21P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abocador.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que sigui impermeable.  
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que 
en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.  
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara 
faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Les superficies han de ser llises i continues.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense 
que es produeixin embasaments.  
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre 
a les indicacions de la norma UNE-EN 251.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
Toleràncies:  
- Dimensions:  - 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició 
vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ1Z -  ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1ZS000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat 

superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport  
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt 

ceràmic, unit íntimament al suport  
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera 

i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador  
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals  
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat  
- Maniguet de PVC injectat no plastificat  
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador  
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants  
- Accessoris per a inodors suspesos  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:  
Cal que sigui impermeable.  
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No 
han d'aparèixer esquerdes ni clivelles  
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre 
la brillantor  
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar 
senyal de coloració  
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar 
senyal  
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat  
SUPORTS REGULABLES:  
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.  
Alçària màxima del suport:  130 mm  
Alçària mínima del suport:  75 mm  
SUPORTS MURALS:  
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre 
ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls 
de goma per a que l'aparell hi recolzi.  
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc:  98,5%  
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Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. 
Han de complir les especificacions d'aquestes normes.  
SIFÓ O MANIGUET:  
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi 
ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.  
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.  
Diàmetre:  110 mm  
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm  
Toleràncies per a sifó:  
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm  
Toleràncies per a maniguet:  
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm  
REIXA:  
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota 
la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes 
superficials.  
PASTA:  
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.  
Pes específic:  9,2 kN/m3  
Humitat:  < 0,1%  
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C  
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C  
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU:  
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats 
i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.  
TAPATUBS I REIXA:  
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
SUPORTS:  
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
SIFÓ I MANIGUET:  
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Característiques de l'element contingut  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
PASTA:  
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Característiques de l'element contingut  
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET:  
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas 
pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.  
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TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ22 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ22L141,BJ228126. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents diàmetres 
d'entrada i de sortida.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat  
- Braç de dutxa d'alumini anoditzat  
- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de llautó 

cromat  
- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat  
- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic  
- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable  
- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat  
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  
- Mescladora  
- Mescladora termostàtica  
- Monocomandament  
- Temporitzada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota 
la superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per l'aixeta.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
  
AIXETA:  
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació 
de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.  
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura.  
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra 
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau 
el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.  
En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi els 
45°C.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): 
No s'han de produir fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, 
a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
deformacions permanents  
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  
  
ELEMENTS DE LLAUTÓ:  
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de 
níquel i una altra de crom.  
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Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, 
picades o desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
  
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:  
Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellament. Métode de 
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions d'instal·lació i muntatge  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ23 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ239111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de 
sortida.  
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta  
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- Bateria mescladora  
- Broc  
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  
- Mescladora  
- Monocomandament  
- Temporitzada  
- Senzilla  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota 
la superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de 
níquel i una altra de crom.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, 
picades o desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
AIXETA O BATERIA:  
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació 
de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.  
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra 
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau 
el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.  
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda 
i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): 
No s'han de produir fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, 
a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
deformacions permanents  
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions d'instal·lació i muntatge  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  
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- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ2A -  AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ2A812C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fluxors murals de llautó cromat per a abocadors, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral 
incorporats, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada, per a  muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota 
la superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s  
Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, 
picades o desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): 
No s'han de produir fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, 
a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  
- Instruccions d'instal·lació i muntatge  
- Nom del fabricant o marca comercial  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ38 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ3814F6,BJ38B7DG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.  
S'han considerat els elements següents:  
- Desguàs recte 
- Desguàs sifònic 
- Desguàs de pipa 
- Sifò registrable 
- Sifò de botella 
- Sifò amb vàlvula de ventilació  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre 
defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.  
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.  
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures 
entre 20 i 95°C.  
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió 
a la xarxa d'evacuació.  
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.  
Cabal de desguàs per a aigüera:  
- Desguàs:  >= 0,7 l/s 
- Desguàs amb sifó:  >= 0,6 l/s 
- Sifó:  >= 0,7 l/s 
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s  
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h  
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.  
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  
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Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Referència a la norma UNE-EN 274-1  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:  
- Número de la norma, es a dir, EN 12380 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetre nominal 
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la informació comercial que 
l'acompanya):  
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge 
- Referència a la norma EN 12380 
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús 

previst 
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380 
- La capacitat del flux d'aire (l/s) 
- L'interval de temperatures 
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.  
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:  
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos 
de ensayo y evaluación de la conformidad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJ6 -  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES 
 
BJ62 -  DESCALCIFICADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ62UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositiu destinat a eliminar l'excés de calç a l'aigua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Comandament per temps per a muntatge compacte  
- Comandament per volum per a muntatge compacte  
- Comandament per volum per a muntatge dúplex  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Ha d'estar construit amb materials anticorrosius.  
Pressió de treball:  2 - 8 bar  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  342 
 

Temperatura de l'aigua:  5 - 35°C  
Diàmetre connexió d'aigua:  3/4  
Cabals i capacitat de sal i resina: 
+---------------------------------------+ 
¦ Cabal (m3/h) ¦ Sal (kg) ¦ Resina (l)  ¦ 
¦--------------¦----------¦-------------¦ 
¦    1,8       ¦  >= 120  ¦   >= 17     ¦ 
¦    2,2       ¦  >= 180  ¦   >= 20     ¦ 
¦    4,5       ¦  >= 300  ¦   >= 70     ¦ 
¦   13         ¦  >= 600  ¦   >= 300    ¦ 
¦   18         ¦  >= 800  ¦    400      ¦ 
+---------------------------------------+  
MUNTATGE COMPACTE:  
Ha d'estar format per:  
- Cos amb dipòsit de sal i de resina incorporats 
- Centre de control protegit 
- Vàlvula de cinc cicles 
- By-pass automàtic 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
MUNTATGE DÚPLEX:  
Ha d'estar format per:  
- Cos amb dues vàlvules i dipòsit de resina 
- Dipòsit de sal separat, en polietilè 
- Comptador-emisor d'impuls 
- Programador electrònic 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
COMANDAMENT PER TEMPS:  
Tensió de treball i d'alimentació:  220 V  
COMANDAMENT VOLUMÈTRIC:  
Ha d'estar format per:  
- Vàlvula electrònica 
- Comptador d'impulsos  
Tensió de treball (bateria):  24 V  
Tensió d'alimentació:  220 V  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes.  
Les boques de connexió han d'anar protegides.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJA -  APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJAA -  ACUMULADORS BESCANVIADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJAAU060. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acumulador bescanviador d'acer inoxidable, acer negre o planxa d'acer per a aigua calenta sanitària 
de 60 a 1500 l de capacitat, per a col·locar en posició vertical.  
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S'han considerat els tipus següents:  
- Sense resistència elèctrica de recolzament 
- Amb resistència elèctrica de recolzament  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per:  
- Cubeta d'aigua calenta sanitària 
- Purgador 
- Termòstat i beina  
- Entrada d'aigua de xarxa 
- Sortida d'aigua calenta sanitària  
- Entrada d'aigua de l'aparell escalfador d'aigua 
- Sortida d'aigua retorn de l'aparell escalfador d'aigua  
- Intercanviador de doble paret 
- Recirculació  
- Termòmetre  
- Vàlvula de seguretat  
Ha d'estar recobert d'una capa aïllant i de l'envoltant exterior.  
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim.  
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control 
visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre.  
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un 
senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.  
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una 
vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb 
l'aparell.  
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell 
i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.  
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.  
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de 
treball.  
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.  
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada 
de sortida.  
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.  
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió 
nominal.  
El dipòsit d'aigua ha de tenir un punt de buidatge d'obertura fàcil, només amb l'ajuda d'eines 
ordinàries.  
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.  
Temperatura de treball:  <= 98°C  
Temperatura de seguretat:  130°C  
Pressió de treball del circuit de calefacció:  <= 3 bar 
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum: <= 7 bar  
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:  
Ha de tenir una resistència elèctrica connectada a la xarxa elèctrica.  
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.  
Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 
Resistència elèctrica:  2500 W  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).  
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 
1: requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 + A11:1991).  
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. 
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Parte 2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos 
electrodomésticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera 
indeleble:  
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aïllament 
- Pressió nominal en bar 
- Capacitat  
- Esquema d'instal·lació on s'indiqui la situació de:  

- Aixeta de tancament 
- Purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció 
- Vàlvula de seguretat  

Els aparells amb resistència elèctrica també han d'indicar les dades següents:  
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctric 
- Potència 
- Intensitat  
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma 
UNE 20305, la indicació "Termo".  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta sanitària, són les 
següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions dels 

equips.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) potència 

calorífica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat.  
- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte.  
- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament  
- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BJM1 -  COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM1240D,BJM1L200,BJM1UT02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i 
equips auxiliars per a la centralització de lectures.  
S'han considerat els tipus de comptadors següents:  
- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i 

transmissor magnètic 
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla 

digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic  
CONDICIONS GENERALS:  
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Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, 
ratlles o defectes de l'acabat superficial.  
COMPTADORS:  
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, 
ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials. 
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com 
de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo. 
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la 
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 
El comptador ha d'estar homologat i precintat.  
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús a 
que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les variacions de 
temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball. 
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials 
que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts. 
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna 
i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.  
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i 
sense ambigüitats visuals. 
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el totalitzador 
o immediatament al costat del número indicat.  
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:  
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura.  
COMPTADOR DE VELOCITAT:  
Ha d'estar format per un cos i una tapa.  
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid 
al totalitzador.  
COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC:  
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta 
informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d'aigua mesurat. 
S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display.  
El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
COMPTADORS:  
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.  
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:  
Subministrament: En caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COMPTADORS:  
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.  
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:  
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim:  
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE 
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o 

vertical respectivament  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:  
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.  
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
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- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.  
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJS1 -  BOQUES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS14030,BJS13030,BJS12030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o 
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de lca clau d'apertura.  
Ha d'estar formada per:  
- Carcassa 
- Tapa 
- Cos amb connexió per rosca 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió nominal:  10 bar 
Pressió de prova:  >= 15 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJSA -  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BJSAUT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi 

efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.  
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats 

amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast  
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar 

sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de 
la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada  

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules 
de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.  

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del 
pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix 
per l'acció d'un solenoide.  

ASPERSORS I MICROASPERSORS:  
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre 
l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. 
Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg 
corresponent.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Pressió màxima admissible:  5 bar  
ASPERSORS:  
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.  
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar  
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm  
Ha d'estar format per:  
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre  
GOTEJADORS  
Ha de ser autonetejable.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
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- Descripció de la funció dels automatismes  
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:  
Pot disposar de pantalla. 
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la 
tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:  
- Número de programes:  Doble programa A/B 
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació 
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies  
PROGRAMADORS AUTÒNOMS:  
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos. 
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any. 
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio. 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:  
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim 
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h 
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies  
ELECTROVÀLVULES:  
Ha d'estar formada per:  
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant  
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat  
- Potència expressada en W  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BK -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
BK1 -  CAMBRES REGULADORES DE PRESSIÓ I CABAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BK12UTG1,BK12M25D,BK12UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Armari regulador de pressió mitjana d'entrada i pressió baixa de sortida.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de constar de:  
- Clau d'entrada 
- Filtre de gas 
- Regulador 
- Vàlvula de seguretat contra sobrepressió 
- Connexió a pressió mitjana 
- Connexió a pressió baixa 
- Connexions d'entrada i sortida 
- Armari  
Ha d'estar homologat per la companyia subministradora.  
Ha de tenir unes dimensions que permetin la manipulació de tots els elements i ha de tancar amb 
pany.  
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per elements, embalats per a muntar en obra.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos.  
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar els distintius de perill corresponents i tots els avisos que marquin les ordenances 
vigents.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.  
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de controlar globalment.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BK -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
BK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BK24 -  COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BK241460. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Comptadors de manxa o de turbina per a roscar o embridar.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser un aparell normalitzat i homologat de mesura de cabal.  
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.  
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat, amb les obertures protegides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, pols i humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 60510:2004 Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los contadores 
de volumen de gas de membranas deformables.  
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del 
Servicio público de Gases Combustibles.  
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de dur una placa amb les característiques següents:  
- Volum cíclic 
- Cabal màxim 
- Cabal mínim 
- Pressió màxima 
- Número sèrie i any fabricació  
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de 
muntatge.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.  
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de controlar globalment.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
 
BL1 -  GUIES I CABLES DE TRACCIÓ PER A ASCENSORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL14VO33,BL11SB52. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Guies i cables de tracció per a aparells elevadors elèctrics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Guies i cables per a ascensors de passatgers des de 300 kg fins a 1500 kg de càrrega útil, recorregut 

des de 4 fins a 18 parades i velocitats de 0,63 m/s, 1 m/s i 1,6 m/s. 
- Guies i cables per a ascensors industrials de 1000, 2000 i 3000 kg de càrrega útil 
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- Cables per a muntacàrregues de 50 kg de càrrega útil  
  
GUIES:  
Han de consistir en un conjunt de perfils d'acer per a asegurar el desplaçament de la cabina i el 
contrapès, a més de ser el suport del funcionament de les falques del paracaigudes.  
Els perfils han d'estar ben calibrats i adreçats.  
Les guies han de ser d'acer estirat o en el seu cas les superfícies de lliscament han de ser 
mecanitzades.  
La resistència de les guies, fixacions i els elements d'unió ha de ser suficient per a suportar 
els esforços resultants de l'actuació del paracaigudes, del dispositiu de bloqueig i del de retenció 
i la possible fletxa produïda per un descentrament de càrrega.  
La cabina i el contrapès han d'estar guiats, cadascun, per almenys dues guies rígides.  
  
GUIES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS:  
Perfil mínim de les guies de la cabina:  
+----------------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦    Perfil        ¦ 
¦  (kg)   ¦   (m/s)   ¦     (mm)         ¦ 
¦---------¦-----------¦------------------¦ 
¦   300   ¦    0,63   ¦ T 60 x 50 x 9    ¦ 
¦   300   ¦       1   ¦ T 70 x 65 x 9    ¦ 
¦   450   ¦       1   ¦ T 70 x 65 x 9    ¦ 
¦   600   ¦       -   ¦ T 90 x 65 x 14   ¦ 
¦   900   ¦       -   ¦ T 90 x 75 x 16   ¦ 
¦  1500   ¦       -   ¦ T 125 x 82 x 96  ¦ 
+----------------------------------------+  
Perfil mínim de les guies del contrapès:  
+--------------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦   Perfil       ¦ 
¦  (kg)   ¦   (m/s)   ¦    (mm)        ¦ 
¦---------¦-----------¦----------------¦ 
¦   300   ¦   0,63    ¦V 45 x 45 x 5   ¦ 
¦   300   ¦      1    ¦T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦   450   ¦      -    ¦T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦   600   ¦      -    ¦T 60 x 50 x 9   ¦ 
¦   900   ¦      -    ¦T 70 x 65 x 9   ¦ 
¦  1500   ¦      -    ¦T 90 x 65 x 14  ¦ 
+--------------------------------------+  
  
GUIES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS INDUSTRIALS:  
Perfil mínim de les guies de la cabina:  
+------------------------------+ 
¦  Càrrega   ¦    Perfils      ¦ 
¦   (kg)     ¦     (mm)        ¦ 
¦------------¦-----------------¦ 
¦   1000     ¦T 90 x 75 x 16   ¦ 
¦   2000     ¦T 125 x 82 x 16  ¦ 
¦   3000     ¦T 125 x 82 x 16  ¦ 
+------------------------------+  
Perfil mínim de les guies del contrapès:  T 70 x 65 x 9  
  
CABLES:  
Els cables han d'estar fets de filferros trenats amb cordons al voltant d'un nucli de fibra per 
a sostenir la cabina, el seu bastidor i el contrapès mitjançant la politja tractora de l'equip de 
tracció.  
Les característiques han de ser les definides a l'UNE 36-715 (composició, allargament, ovalitat, 
flexibilitat, assaigs, etc.).  
L'adherència dels cables ha de complir la fórmula donada per la relació entre la força estàtica 
més gran i més petita situades a ambdós costats de la politja tractora tal com s'especifica a l'UNE 
58-705.  
La relació entre el diàmetre primitiu de les politjes i el diàmetre nominal dels cables de suspensió 
ha de ser com a mínim de 40, qualsevol que sigui el nombre de cordons.  
El coeficient de seguretat dels cables de suspensió ha de ser 12, com a mínim.  
La resistència dels amarraments dels cables ha de ser com a mínim del 80% de la càrrega de trencament 
mínima del cable.  
Resistència dels fils:  
- Cables d'una sola resistència:  1570 N/mm2 o 1770 N/mm2  
- Cables de dues resistències:  

- Per a fils exteriors:  1370 N/mm2  
- Per a fils interiors:  1770 N/mm2  
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CABLES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS DE PASSATGERS:  
Nombre de cables segons la càrrega i la velocitat:  
+-------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦ Cables  ¦ 
¦   (kg)  ¦   (m/s)   ¦         ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦ 
¦   300   ¦   0,63    ¦   3     ¦ 
¦   300   ¦      1    ¦   4     ¦ 
¦   450   ¦      1    ¦   5     ¦ 
¦   600   ¦      1    ¦   5     ¦ 
¦   900   ¦      1    ¦   5     ¦ 
¦  1500   ¦      1    ¦   5     ¦ 
+-------------------------------+  
+-------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦ Cables  ¦ 
¦   (kg)  ¦   (m/s)   ¦         ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦ 
¦   600   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
¦   900   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
¦  1500   ¦    1,6    ¦   6     ¦ 
+-------------------------------+  
Diàmetre dels cables segons la càrrega i la velocitat:  
+---------------------------------+ 
¦ Càrrega ¦ Velocitat ¦ Diàmetre  ¦ 
¦   (kg)  ¦   (m/s)   ¦   (mm)    ¦ 
¦---------¦-----------¦-----------¦ 
¦   300   ¦   0,63    ¦    8      ¦ 
¦   300   ¦      1    ¦    9      ¦ 
¦   450   ¦      1    ¦    9      ¦ 
¦   600   ¦      -    ¦   11      ¦ 
¦   900   ¦      -    ¦   13      ¦ 
¦  1500   ¦      -    ¦   15      ¦ 
+---------------------------------+  
  
CABLES PER A ASCENSORS ELÈCTRICS INDUSTRIALS:  
Nombre de cables:  5  
Diàmetre dels cables segons la càrrega:  
+------------------------+ 
¦  Càrrega   ¦ Diàmetre  ¦ 
¦    (kg)    ¦   (mm)    ¦ 
¦------------¦-----------¦ 
¦    1000    ¦    11     ¦ 
¦    2000    ¦    13     ¦ 
¦    3000    ¦    15     ¦ 
+------------------------+  
  
CABLES PER A MUNTACÀRREGUES ELÈCTRICS:  
Nombre de cables:  2  
Diàmetre nominal cables:  6 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En caixes o empaquetats, amb la superfície de lliscament de les guies protegida.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
  
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97):  
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica 
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores.  
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
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electromecánicos.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Sol·licitar a l'instal·lador la documentació tècnica (expedient tècnic) de la instal·lació: 

Declaració "CE" de conformitat de l'aparell elevador, acta d'assaigs de control final d'aparells 
elevadors amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l'aparell elevador amb marcatge 
CE.  

- Inspecció i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els 
especificats en la documentació tècnica de la instal·lació.  

- Sol·licitar el certificat de l'assaig de resistència dels cables utilitzats.  
- Sol·licitar el certificat de les característiques de les guies utilitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció de 
l'obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o part del material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM11 -  DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM11UT01,BM11UT04,BM11UT10,BM11UT11,BM11U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.  
S'han considerat els elements següents:  
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO  
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb 
l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 54-7.  
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un 
senyal lluminós.  
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui 
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el 
detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les 
inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de 
manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap 
del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat 
de la llum ambient de 500 lux.  
Tensió d'alimentació (corrent continu):  
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- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, 
un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector 
ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus 
components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions auxiliars, s'ha de trobar 
a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.  
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un 
senyal lluminós.  
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 
¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 
¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El sufix 
S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica mínima. El sufix 
R indica que el detector incorpora una característica termovelocimètrica, que satisfà els requisits 
de temps de resposta per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire elevades.  
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de color 
vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es 
restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, 
s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector 
es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part 
integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o 
bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector.  
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple, 
indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests 
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector. 
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la 
separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria.  
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui 
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el 
detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les 
inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de 
manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap 
del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat 
de la llum ambient de 500 lux.  
Tensió d'alimentació (corrent continu):  
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  
DETECTORS DE FUMS LINEALS:  
Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure dispositius 
reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o els canvis en l'atenuació d'un feix òptic.  
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12. 
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que permeti 
identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i que ha de romandre encès fins que 
s'anul·li la condició d'alarma. 
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar en 
aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del detector.  
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DETECTORS DE CO:  
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb 
l'element detector collat manualment a la base.  
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un 
senyal lluminós.  
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.  
Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm  
Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 V  
Si són detectors autònoms:  
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant 

en marxa un extractor.  
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):  230 V a.c.  
- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 
- Humitat relativa de treball:  <= 95%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient 
<= 30°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. 
Detectores puntuales.  
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. 
Detectores puntuales.  
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores 
puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.  
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: 
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 
ionización.  
DETECTORS DE FUMS LINEALS:  
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. 
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.  
DETECTORS DE CO:  
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.  
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a seguretat contra incendis:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per:  
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El número del certificat CE  
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials del 
producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la informació 
comercial que l'acompanya):  
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- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 
- Descripció del producte de construcció 
- La designació del tipus/model del producte 
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la classificació 

de la norma EN 54-5  
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per a 
la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta informació 
per a cada detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents sobre cada 
detector, o a la documentació tècnica que l'acompanya.  
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a)- Referència la norma EN 54-7 
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 
c)- La denominació del model (tipus o número) 
d)- Les denominacions dels terminals de connexió 
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot 
i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e) sobre 
el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant 
el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.  
DETECTORS DE FUMS LINEALS:  
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a)- Referència la norma EN 54-12 
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 
c)- La denominació del model (tipus o número) 
d)- Les denominacions dels terminals de connexió 
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot 
i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 
f)- La separació màxima i mínima 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) sobre 
el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant 
el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.  
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a) - Referència la norma EN 54-5 
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ" de 
la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P 
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 
d) - La denominació del model (tipus o número) 
e) - Les denominacions dels terminals de connexió 
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o 
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre 
el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant 
el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació 

s'ha executat segons normatives d'aplicació.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
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elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  
projecte:  
- Polsadors (marca, model, especificacions)  
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  
- Sirenes (marca, model, especificacions)  
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls 
per cada tipus diferent de material o equip.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM12 -  CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM12UT08,BM12UT06,BM12UT03,BM12UT04,BM12UT07,BM12UT80,BM12UT40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de color 
vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble 
alimentació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de 
cables elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver:  
- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria  
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar 
per bateria.  
Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 
Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 
Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 
Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 
Tensió de treball:  24 V, corrent continu  
CENTRALS D'INCENDIS:  
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, 
el polsador, els interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 
Mòdul de zones format per:  
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 
- Un polsador de prova d'alarma 
- Un polsador de prova d'avaria 
- Un polsador per a activar l'alarma  
Mòdul de control, format per:  
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- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació  
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:  
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, 
els polsadors, els interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 
Mòdul de control, format per:  
- Un indicador de concentració de CO en ppm 
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 
- Un interruptor d'alarma acústica 
- Un interruptor de "parada-servei" 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un indicador lluminós de "servei"  
Mòdul de zones, ha d'estar format per:  
- Un indicador lluminós d'avaria 
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i 

en tenir tensió les connexions de comandament a distància 
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en sonar 

l'alarma acústica 
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels 

detectors  
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació 

s'ha executat segons normatives d'aplicació.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 

elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  
projecte:  
- Polsadors (marca, model, especificacions)  
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  
- Sirenes (marca, model, especificacions)  
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls 
per cada tipus diferent de material o equip.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM14 -  POLSADORS D'ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM14UT01,BM14UT02,BM14UT04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d'incendis, per a muntar 
superficialment o encastar.  
S'han considerat els tipus de polsadors següents:  
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil 
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element fràgil (rearmables)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.  
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir.  
L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l'usuari quan 
s'accioni.  
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d'accionament, els 
símbols i textes de la cara frontal i l'accés de l'eina especial (si n'hi ha) així com els orificis 
d'entrada de cables i els cargols.  
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.  
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.  
Intensitat admisible:  <= 80 mA 
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de 
alarma.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació:  
- Referència a la norma EN 54-11 
- El nom o marca comercial del fabricant 
- Definició del model (tipus A o tipus B) 
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l'entorn) 
- Designació dels terminals e connexió 
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot 
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i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el polsador, si és el 
cas  

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la 
documentació subministrada amb el dispositiu. 
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per 
al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible durant el 
manteniment 
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació 

s'ha executat segons normatives d'aplicació.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 

elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  
projecte:  
- Polsadors (marca, model, especificacions)  
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)  
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)  
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)  
- Sirenes (marca, model, especificacions)  
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)  
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)  
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls 
per cada tipus diferent de material o equip.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM2 -  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
BM23 -  BOQUES D'INCENDI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM23UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.  
S'han considerat els tipus següents:  
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m  
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Boca d'incendis formada per:  
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a 

l'interior 
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 

3 1/2 voltes de volant 
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar  
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements  
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- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver 
els forats per a la seva subjecció i els suports per a penjar els diferents elements i una entrada 
lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i pintat de color vermell; en 
el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir escletxes 
d'aireig.  

Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a la 
corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització.  
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.  
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.  
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig 
lliure.  
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.  
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.  
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.  
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.  
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.  
Reistència a la pressió interna: 
+----------------------------------------------------+ 
¦          ¦ Pressió màx.¦   Pressió   ¦ Pressió mín.¦ 
¦          ¦   servei    ¦    prova    ¦  trencament ¦ 
¦          ¦    (MPa)    ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦ 
¦----------------------------------------------------¦ 
¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦ 
¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦ 
+----------------------------------------------------+  
Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites  
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents  
Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova  
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm  
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir  
Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments  
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de 
funcionar correctament  
Abastament a 0,2 MPa:  
- Amb raig lliure:  >= 10 m 
- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 
- Amb polvorització cònica:  >= 3 m  
Àngles de polvorització:  
- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 
- Per a polvorització cònica:  >= 45°  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.  
Toleràncies:  
- Diàmetre interior de la mànega:  

- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):  
- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm  

- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):  
- Calibre passa:   44 mm 
- Calibre no passa:  46 mm  

- Llargària de la mànega:  
- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de complir 

la norma UNE EN ISO 1307 
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%  

BOQUES BIE-25:  
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla 
horitzontal.  
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors 
o tambor de diàmetre mínim 200 mm.  
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm  
Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta  
La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.  
Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 
Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable  
BOQUES BIE-45:  
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, 
i orientable en un pla horitzontal.  
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement.  
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària 
mínima 20 mm.  
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.  
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical 
de rotació.  
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El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del 
ràcor mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre.  
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° 
ni superior a 135°.  
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 Nm  
La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.  
Diàmetre interior de la mànega:  45 mm 
Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de 
verificación.  
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas 
convencionales.  
BOQUES TIPUS BIE-25:  
UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.  
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.  
UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.  
BOQUES TIPUS BIE-45:  
UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.  
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm.  
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible 
plana para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis 
o a les seves immediacions.  
El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi equipada.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a seguretat contra incendis:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:  
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos 
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides 
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 
- Any de fabricació 
- Pressió màxima de servei 
- Llargària i diàmetre de la mànega 
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
BOQUES TIPUS BIE-25:  
Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació com 
a mínim:  
- Nom del fabricant i marca comercial 
- Nombre i data de la norma UNE-EN 694 
- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega 
- Pressió de treball màxima en Mpa (bar) 
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- Trimestre i data de fabricació 
- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC 
- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi  
BOQUES TIPUS BIE-25:  
Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram, 
amb la següent informació:  
- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45) 
- El nom i la marca del fabricant 
- El trimestre i l'any de fabricació  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació 

s'ha executat segons normatives d'aplicació.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 

elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  
projecte:  
- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, vàlvula, 

suport, armari)  
- Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.)  
- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada 

manomètrica i cabal)  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls 
per cada tipus diferent de material o equip.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM31 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM312611,BM313511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció 
d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma 
o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus 
registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control 
facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon 
plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació 

s'ha executat segons normatives d'aplicació.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:  

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de 
timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  

- Dades placa de disseny :  
- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  
- Nom del fabricant importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d'equips 
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM9 -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE PARALLAMPS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM91U020,BM91U0CL,BM91CERT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parallamps de puntes, sistema Franklin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'esdar format per: 
- Capçal de captació de puntes de coure electrolític 
 - Peça d'adaptació del capçal a l'antena, de bronze 
 - Antena de tub d'acer galvanitzat en calent 
 El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície del tub. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb el capçal degudament protegit. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales 
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BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM9 -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE PARALLAMPS 
 
BM91 -  PARALLAMPS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM91U020,BM91U0CL,BM91CERT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parallamps de puntes, sistema Franklin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'esdar format per: 
- Capçal de captació de puntes de coure electrolític 
- Peça d'adaptació del capçal a l'antena, de bronze 
- Antena de tub d'acer galvanitzat en calent 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície del tub. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb el capçal degudament protegit. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales 
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BMD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMD1 -  DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD15210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements captadors per a instal·lacions de seguretat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre 
- Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret 
- Detectors microfònics 
- Radars volumètrics 
- Detectors d'infraroigs i radar combinat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Condicions de funcionament:  
- Humitat relativa:  <= 95%  
Temperatura de treball:  0°C - 45°C  
- Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  
DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS:  
Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis de 
temperatura.  
Ha d'estar format per un suport i un cos.  
DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT:  
Element que combina la detecció d'infrariogs i microones.  
Ha d'estar format per un suport i un cos.  
Les conexions han de ser per al circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant 
un senyal lluminós.  
Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led).  
Han de servir per a vigilància d'interiors.  
El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables.  
Han de portar un dispositiu antisabotatge.  
Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques.  
DETECTORS MICROFÒNICS:  
Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat.  
Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret.  
RADARS VOLUMÈTRICS:  
Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler captant 
moviments.  
Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil.  
El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 50131-1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: 
Requisitos del sistema.  
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UNE-EN 50131-1:2008/A1:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 
1: Requisitos del sistema.  
DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIU:  
UNE-EN 50131-2-2:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: 
Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.  
DETECTOR VOLUMÈTRIC DUAL, D'INFRAROIGS PASSIU (IR) I RADAR (MW):  
UNE-EN 50131-2-4:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: 
Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.  
DETECTOR VOLUMÈTRIC DE RADAR (MW):  
UNE-EN 50131-2-3:2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: 
Requisitos para detectores de microondas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials 

que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de 

tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions 
de projecte:  
- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de 

funcionament, especificacions elèctriques)  
- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).  
- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)  
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar 
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha 
d'estar definida per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMD3 -  CENTRALS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD3U060,BMD3U003. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centrals de seguretat antirobatori.  
S'han considerat els elements següents:  
- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior 
- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de 
cables elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver:  
- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
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- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria  
La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió.  
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, 
el polsador, els interruptors i els fusibles.  
Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació per 
xarxa.  
Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions.  
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar 
per bateria.  
Font d'alimentació:  
- Entrada:  230 V c.a. 
- Sortida:  12 V c.c.  
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 50131-3:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo 
de control y señalización.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials 

que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de 

tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions 
de projecte:  
- Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de 

funcionament, especificacions elèctriques)  
- Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).  
- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)  
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar 
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha 
d'estar definida per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMD -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMD6 -  CONDUCTORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD6UT10,BMD6UT01,BMD62420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductors blindats i apantallats.  
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de 
detecció i alarma.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.  
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.  
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius 
segons la seva composició.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-014.  
Ha d'estar protegit contra interferències.  
Han de portar un dispositiu antisabotatge.  
Capacitat:  90 pF/m  
Recobriment pantalla:  >= 75%  
Temperatura de servei:  0 - 60°C  
Tensió de servei:  250 V  
Tensió de prova:  1000 V  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de 100 m.  
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de cable 
- Secció nominal  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per 
a les conexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY23000,BMY31000,BMY91000,BMY11000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
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- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
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BM -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS 
 
BMY9 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE PREVENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY91000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a parallamps i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat 
i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un parallamps. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN3216A0,BN312720,BN316420,BN315420,BN31UT01,BN318420,BN314420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de 

material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions 
de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no 
han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per 
al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que 
es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura 
de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels 
tubs als quals es connecta.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES:  
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.  
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.  
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y 
regulación de acero.  
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VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 
16135:2006).  
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
BN81 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN812670,BN811680,BN819420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació 
del fluid.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
BN82 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN8216A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Vàlvules de retenció de clapeta de fosa, de 10 bar de pressió nominal amb connexió per brides.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
- Cos amb connexió per brides. 
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació 
del fluid.  
Pressió de prova:  >= 15 bar  
Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNE -  FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNE2UT01,BNE13300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres coladors per a muntar entre tubs.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filtres roscats.  
- Filtres per a muntar amb brides  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.  
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.  
Ha de ser resistent a la corrosió.  
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.  
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni 
ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva 
qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.  
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pressió nominal  
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre  
FILTRES ROSCATS:  
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.  
FILTRES EMBRIDATS:  
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
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S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNG -  VÀLVULES PER A INSTALꞏLACIONS DE GAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNG1U010,BNG1U020,BNG1U030,BNG1U040,BNG1U050,BNG1U070,BNG1U080,BNG6A114,BNG6A134,BNG6A144,BNG6
A164. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Vàlvules de tall per a gas, d'accionament manual, per a instal·lacions en edificis.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- Vàlvules amb obturador esfèric 
- Vàlvules amb obturador cònic (de mascle cònic)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
- Cos amb els extrems adaptats al tipus de connexió 
- Comandament manual 
- Eix 
- Obturador esfèric o cònic 
- Assentaments d'estanquitat per l'obturador esfèric o cònic 
- Sistema d'estanquitat per a l'eix d'accionament  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
Tots els components de la vàlvula han d'estar lliures de revabes i nets (encenalls, sorra de fosa, 
etc.).  
No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o 
durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn.  
Ha de ser resistent als esforços derivats de la instal·lació i del servei. 
El cos de la vàlvula ha d'estar format com a màxim de tres peces.  
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball.  
L'estanquitat s'ha d'aconseguir per mitjans mecànics. Queden expressament prohibits els productes 
d'estanquitat com ara líquids, pastes o cintes. 
La vàlvula ha d'estar construïda de manera que es pugui accionar fàcilment per mitjà d'un comandament 
manual. 
Les posicions extremes d'obert i tancat han d'identificar-se i limitar-se per uns topalls fixes 
no ajustables. 
La vàlvula ha de tancar girant el comandament manual en sentit horari. El comandament manual ha 
de quedar en angle recte respecte a l'eix del cos de la vàlvula en la posició de tancat i paral·lel 
a l'esmentat eix en la posició d'obert. La vàlvula s'ha de poder bloquejar en la posició de tancat. 
Si el mecanisme de topall forma part de la manilla, aleshores aquesta i l'eix han de ser tots ells 
parts d'una sola peça; la subjecció de la manilla ha de segellar-se. 
Totes les peces en contacte amb el gas o amb l'atmosfera circumdant han d'estar fabricades amb 
materials resistents a la corrosió o han d'estar degudament protegides.  
El gruix de les parets de la vàlvula des de qualsevol via de gas cap a l'atmosfera o les perforacions 
connectades a l'atmosfera no han de ser inferiors a 1 mm.  
Les connexions poden ser roscades directament al tub o a la brida, desmuntables per junta plana, 
o bé amb enllaç PE-tub metàl·lic. 
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En les connexions roscades directament a tub o a brida, la unió roscada ha de complir els requisits 
de la norma UNE 19009. 
En les connexions mitjançant unió per junta plana les rosques han de ser de tipus cilíndric 
adaptant-se a la norma ISO 228. 
En les connexions que incloguin un enllaç PE-tub metàl·lic, aquesta complirà les exigències de la 
norma UNE 60-405.  
La clau ha de portar marcada de forma indeleble i clarament visible, com a mínim, la informació 
següent:  
- Nom del fabricant o marca d'identificació o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Classe de pressió 
- Direcció del flux (en cas necessari) 
- Data de fabricació (l'any com a mínim)  
VÀLVULA AMB OBTURADOR CÒNIC:  
L'obturador ha d'estar dissenyat i muntat al cos de la vàlvula de manera que la vora de la superfície 
de segellat del obturador sobresurti respecte a la superfície de segellat del con del cos. 
S'ha de proporcionar una separació mínima d'1 mm amb la finalitat de que l'obturador sigui capaç 
d'avançar en cas de desgast. La part superior de la superfície de segellat del obturador ha d'estar 
més baixa que la superfície superior del cos.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, embalades amb el sistema seleccionat pel fabricant i que ha de 
proporcionar a la vàlvula una protecció adequada contra possibles deterioraments. L'embalatge ha 
de contenir les instruccions d'instal·lació i funcionament. En particular, el fabricant ha de 
lliurar com a mínim informació sobre:  
- Instal·lació 
- Funcionament i manteniment 
- Posició de muntatge 
- Temperatura d'utilització màxima i mínima 
- Pressió màxima d'ús  
Les rosques han de portar un protector de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, 
para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones máximas de operación 
(MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo.  
VÀLVULES DE FINS A 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL:  
* UNE-EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones de gas en edificios.  
VÀLVULES DE DIAMETRE NOMINAL SUPERIOR A 50 MM I INFERIOR A 100 MM:  
* UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico accionadas manualmente 
para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos alimentadas a presiones máximas 
de operación (MOP) hasta 0,5 MPa (5 bar), de diámetro nominal mayor de 50 mm y no superior a 100 
mm.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNN -  BOMBES SUBMERGIBLES 
 
BNN2 -  BOMBES SUBMERGIBLES PER A AIGÜES RESIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BNN28320,BNN2UT01. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bombes fecals submergibles. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Bombes fecals sumergibles amb pas útil de sòlids de 45 mm 
- Bombes fecals sumergibles amb pas útil de sòlids de 100 mm 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 

- Motor amb brida per a muntar a la superfície 
- Eix de transmissió 
- Bomba per muntar-la en inmersió, suspesa del motor mitjançant la funda de l'eix de transmissió 
- Tub d'impulsió 

L'impulsor de la bomba ha de permetre el pas lliure de qualsevol sòlid que hagi entrat per la boca d'aspiració 
La boca d'aspiració ha de ser llisa i la d'impulsió ha de tenir brida. 
Tensió d'alimentació (trifàsic) 220/380 V 
Grau protecció motor >= IP-44X 
Materials: 
     - Cos Fosa 
     - Impulsor Fosa 
 
PAS ÚTIL DE 45 MM: 
Velocitat de gir 2850 r.p.m. 
 
PAS ÚTIL DE 100 MM: 
Velocitat de gir 1450 r.p.m. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb embalatge de fusta. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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BP -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP21 -  EQUIPS D'ALIMENTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP213220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Equip d'alimentació per a intercomunicadors telefònics o video-telefònics.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Equip destinat a l'alimentació elèctrica de tota la instal·lació a partir de la connexió a la xarxa 
elèctrica. Ha de portar tots els elements, circuits i mecanismes necessaris per a permetre el 
funcionament integral de la instal·lació. Ha d'anar proveït d'un estabilitzador de la tensió 
d'entrada, autoprotegit contra curt circuits. 
Ha de permetre un senyal acústic en el punt de trucada centralitzada, i ha de confirmar la recepció 
en el punt individual que rep la trucada. 
Ha de permetre l'amplificació en àudio amb controls de volum, en direcció centralització-individual 
i en direcció individual-centralització. 
Ha de tenir relé per a obrir les portes per tal d'evitar les deficiències per caiguda de tensió 
a la línia.  
Tensió d'alimentació:  230 V, corrent monofàsic 
Freqüència:  50 Hz  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials 

que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de 

tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions 
de projecte:  
- Intercomunicadors (marca, model, especificacions)  
- Central d'intercomunicadors (marca, model, especificacions)  
- Altaveus (si n'hi ha) (marca, model, especificacions)  
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar 
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha 
d'estar definida per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP22 -  PLAQUES D'INTERFONIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BP22N91A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Unitats exteriors d'intercomunicadors telefònics o video-telefònics amb polsadors per cada usuari 
o teclat numèric.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Intercomunicadors telefònics  
- Intercomunicadors video-telefònics.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Unitat exterior d'intercomunicador destinada a la centralització de trucades i a la comunicació 
des de l'accés exterior de l'edifici. 
Ha d'estar construïda amb alumini anoditzat, amb il·luminació de targeters per mitjà d'un polsador 
i ha d'allotjar el micròfon i l'altaveu corresponents.  
Ha de portar incorporat un pany de seguretat que funcioni amb una clau especial.  
PLAQUES D'INTERCOMUNICADORS VIDEO-TELEFÒNICS:  
També ha d'allotjar la telecambra amb la seva il·luminació d'escena corresponent.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials 

que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de 

tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions 
de projecte:  
- Intercomunicadors (marca, model, especificacions)  
- Central d'intercomunicadors (marca, model, especificacions)  
- Altaveus (si n'hi ha) (marca, model, especificacions)  
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar 
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha 
d'estar definida per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  
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BP -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP24 -  OBREPORTES ELÈCTRICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP246421. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Obreportes elèctrics, normals o automàtics, amb o sense palanca de desbloqueig, per a encastar al 
marc de la porta o per a col·locar superficialment.  
S'han considerat les característiques següents:  
- Accionament normal.  
- Accionament automàtic.  
- Amb palanca de desboqueig.  
- Sense palanca de desbloqueig.  
- Per a col·locar encastats al marc de la porta  
- Per a col·locar sobre el marc de la porta  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Mecanisme destinat a l'allotjament del pestell de la porta, amb el seu cantell retenidor movible 
electrònicament a voluntat des dels punts individuals, per tal de poder franquejar la porta.  
Caldrà que l'obreportes sigui adequat al tipus d'instal·lació.  
OBREPORTES D'ACCIONAMENT NORMAL:  
El retenidor ha de quedar sense fixació mentre es mantingui oprimit el polsador en el punt individual.  
OBREPORTES D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC:  
El retenidor ha de quedar sense fixació en rebre una polsació instantània des del punt individual. 
Un cop s'hagi tornat a tancar la porta, el retenidor ha de quedar novament fixat fins a la pròxima 
operació.  
OBREPORTES AMB PALANCA DE DESBLOQUEIG:  
Ha de tenir un dispositiu manual per a deixar permanentment sense fixació el retenidor.  
OBREPORTES PER A ENCASTAR:  
Ha d'estar allotjat en una funda o en un caixetí protector.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa.  
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP25 -  APARELLS D'USUARI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP256A90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparells de comunicació telefònica o video-telefònica, amb o sense secret de conversa per a muntar 
a paret.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Comunicació només telefònica  
- Comunicació telefònica i recepció de video  
- Amb o sense secret de conversa  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Aparell destinat a la comunicació individual des de cada punt amb la centralització. 
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Ha de tenir una base i un microtelèfon unit a la base amb un cordó flexible multifilar, amb un element 
acústic de trucada.  
A la base hi ha d'haver:  
- Un polsador per a obrir la porta 
- Poden haver polsadors addicionals  
Si l'aparell es amb secret de conversa, ha de també incloure un senyal de preavís de final de temps 
de comunicació.  
El microtelèfon ha de tenir els dos transductors electroacústics, el micròfon i el receptor, 
col·locats en un allotjament antixoc. Tot el conjunt descrit no ha de patir cap deteriorament en 
caure lliurement sobre una superfície llisa i indeformable pel xoc, des d'una alçària <= 1 m. 
En posició de repòs el microtelèfon s'ha d'allotjar sobre la base, de manera que el seu recolzament 
actui sobre una lleva, la funció de la qual és moure un paquet de contactes elèctrics situats a 
l'interior de la base. Aquests contactes han de predisposar l'aparell per a la comunicació, quan 
el microtelèfon estigui alçat i per a l'espera de senyal de trucada quan estigui recolzat.  
APARELLS DE COMUNICACIÓ VIDEO-TELEFÒNICA:  
Ha d'haver a la base un monitor per a la recepció d'imatge.  
El monitor ha de tenir una pantalla de 6" i els comandaments següents:  
- Interruptor per a connexió-desconnexió 
- Indicador lluminós de connexió 
- Comandament lineal de brillantor  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació.  
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials 

que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de 

tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions 
de projecte:  
- Intercomunicadors (marca, model, especificacions)  
- Central d'intercomunicadors (marca, model, especificacions)  
- Altaveus (si n'hi ha) (marca, model, especificacions)  
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar 
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha 
d'estar definida per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
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BP27 -  CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP27UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables d'atenuació normal o baixa per a transmissió telefònica o de video.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure flexibles, per a col·locació interior  
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA:  
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de trucades 
i al d'obrir portes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlle.  
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del projecte  
- Identificació de Marca, Tipus, Normativa i Característiques  
- Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material.  
- Verificar la compatibilitat dels elements que formen la instal·lació   
- Assaigs:  

- Per a cables de parells:  
- Assaig de combustió i densitat de fums:  UNE 20427 Assaig de cables sotmesos a un incendi; 

UNE-EN 50226 Assaig de cables sotmesos al foc; UNE-EN 50267-2-1 Assaig de gasos despresos 
durant la combustió 

- Tolerància de la secció real dels conductors:  UNE 21123 Cables elèctrics d'utilització 
industrial de tensió assignada 0,6/1 kV 

- Atenuació:  Plec de prescripcions tècniques projecte 
- Impedància característica:  Plec de prescripcions tècniques projecte 
- Tensió nominal, Tensió d'assaig, Tensió de prova:  UNE 21143 Assaig de cobertes exteriors 

de cables 
- Càrrega de ruptura:  Plec de prescripcions tècniques projecte 
- Extinció de la flama:  UNE-EN 50266  

- Per a cables de Fibra Òptica:  
- Assaigs de combustió i densitat de fums 
- Tolerància de la secció real dels conductors 
- Atenuació: Segons plec de prescripcions tècniques del Projecte 
- Càrrega de ruptura  

- Equips electrònics de comunicació. A nivell general es realitzaran assaigs referents a:  
- Comprovació de l'acompliment dels requeriments de comptabilitat electromagnètica 
- Comprovació dels marges d'alimentació 
- Comprovació de les prestacions 
- Comprovació de la resistència a sobretensions. 
- Comprovació del grau de protecció.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
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instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP3 -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
 
BP32 -  CENTRALETES DE MEGAFONIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP32UA10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centrals de megafonia per a muntar sobre taula.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Central destinada a la comunicació des d'un punt a d'altres amb amplificació del sò, només en audio. 
Ha de tenir controls centralitzats de volum, amb possibilitat de selecció de quatre o més zones 
independents. 
Ha de tenir  sistemes de protecció electrònica contra sobrecàrregues i curt circuits, tant en la 
línia de só com en la línia d'alimentació. 
Ha d'estar accionat per un dispositiu que pugui anar incorporat al mateix receptor a la instal·lació 
alimentadora. 
Ha de tenir dispositius de regulació de balanç, nivell de sortida i tons. 
Ha de tenir indicadors lluminosos de l'estat. 
Ha de tenir orificis per a la fixació en la seva base.  
Tensió:  220 V a 50 Hz 
Transformador:  220/16 V 
Resposta de freqüències:  12 Hz - 50 KHz  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intemperie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble:  
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctrica 
- Intensitat 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aillament  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Contrastar la documentació amb els equips i l'adequació als requisits del projecte.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
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- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig els altaveus i reguladors de nivell sonor, el cablejat i sistema 
de canalització. S'han de comprovar tots els equips amplificadors  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin 
les especificacions del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP3 -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
 
BP33 -  PUPITRES I MICRÒFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP33UA70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pupitre microfònic per a muntar sobre taula.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per:  
- Preamplificador 
- Selectors independents de zones 
- Senyal de preavís lluminosa i/o sonora 
- Micròfon en flexo 
- Suport de sobretaula 
- Polsador d'activació 
- Indicador lluminós de funcionament 
- Depenent del model, ajustador intern o extern de sensibilitat  
El pupitre microfònic ha d'actuar sobre els següents elements:  
- Central de megafonia 
- Altaveus i/o columnes acústiques  
El suport del micròfon ha de ser estable.  
Resposta de freqüències:  12 Hz - 50 KHz  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intemperie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble:  
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctrica 
- Intensitat 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aillament  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Contrastar la documentació amb els equips i l'adequació als requisits del projecte.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig els altaveus i reguladors de nivell sonor, el cablejat i sistema 
de canalització. S'han de comprovar tots els equips amplificadors  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin 
les especificacions del projecte.  
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BP -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP3 -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
 
BP35 -  ALTAVEUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP35UT01,BP35UT02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements destinats a la difusió de so, per a interior o exterior.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La potència necessària ha de ser la indicada per la DF.  
COLUMNES ACÚSTIQUES METÀL.LIQUES:  
Ha d'estar formada per:  
- Altaveus 
- Caixa exterior taladrada metàl·lica 
- Transformador 
- Sistema de subjecció 
- Reixeta de protecció 
- Connector  
Ha d'estar construït amb material metàl·lic protegit contra la corrossió. 
Ha d'estar provist d'elements de fixació per a l'altaveu i el transformador al seu interior. 
Ha d'estar provist de dispositius per a la sujecció a parets o sostres. 
Ha de tenir fet un taladre central, de la mateixa forma i dimensions que els de l'altaveu col·locat 
en el seu interior. 
Aquest taladre ha d'estar protegit  mitjançant reixeta o material diàfan al so, exent d'elements 
que pel seu tipus de fixació o per la seva naturalesa puguin produïr sorolls o vibracions. 
Ha de disposar de tapa posterior per a la protecció mecànica de tots els elements interiors.  
ALTAVEUS EXPONENCIALS:  
Ha d'estar construït amb material resistent a la corrossió. 
Ha de tenir sistema de sujecció que permeti com a mínim fixació amb tres punts.  
Tensió del transformador:  100 V  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intemperie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE 20502-2:1993 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5. Altavoces  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble:  
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctrica 
- Intensitat 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aillament  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Contrastar la documentació amb els equips i l'adequació als requisits del projecte.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig els altaveus i reguladors de nivell sonor, el cablejat i sistema 
de canalització. S'han de comprovar tots els equips amplificadors  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin 
les especificacions del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP43C430,BP434610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 
digitals. 
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis 
- Cables amb o sense pantalla  per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal 
o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, 
sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:  
El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor 
ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre 
metall. 
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm  
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure 
d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de les normes 
UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al 
conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen 
el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells 
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o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, 
impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de manera 
raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació 
dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un 
quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant 
unitats). 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar 
fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:  
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora  
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. 
El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la 
pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 
40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de 
baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions 
i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.  
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del 
conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua 
o bé recoberta d'un altre metall. 
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar cablejats 
en capes concèntriques o en grup. 
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm  
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure 
d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de les normes 
UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al 
conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen 
el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells 
o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, 
impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de manera 
raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació 
dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un 
quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant 
unitats). 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar 
fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:  
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora  
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. 
El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la 
pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 
40%. 
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La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de 
baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions 
i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.  
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2  
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2  
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:  
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les 
especificacions de la norma UNE-EN 60603. 
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, 
això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de parells trenats 
fins a entrar en contacte amb els conductors. 
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer 
el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix. 
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la 
pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:  
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios.  
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin 
apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios.  
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios.  
UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin 
apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
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el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 
para conexionado.  
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin 
apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para 
conexionado.  
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 
para conexionado.  
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin 
apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para 
conexionado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP49 -  CABLES PER A INSTALꞏLACIONS DE MEGAFONIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP49U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, per a col·locar en tub.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els conductors han de ser bipolars. 
Els conductors han d'estar composats de coure multifilar de 0,22 mm2 de secció mínima. 
L'aïllament de cada conductor ha de ser de PVC. 
La coberta dels conductors ha de ser de PVC.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Temperatura mínima de servei: -5ºC 
Temperatura màxima de servei : +80ºC 
Tensió nominal : 250 V 
Tensió de prova : 1.500 V  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ1 -  BANCS 
 
BQ11 -  BANCS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ11SB20,BQ11SBD5,BQ11SBD8,BQ11SBB5,BQ11SBD7,BQ11PSI1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta 
de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, 
de cap esfèric.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 20 mm  
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en 
llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ8 -  ELECTRODOMÈSTICS 
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BQ8A -  EIXUGAMANS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ8AU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Eixugamans elèctric.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de la 
normativa, la seva recepció s'ha de realitzar comprovant únicament les seves característiques 
aparents. 
Motor: 100 W. 
Calefactor: 1800 W. 
Dimensions mínimes:  
- Alçada: 300 mm. 
- Amplada: 220 mm. 
- Profunditat: 65 mm.  
Temporitzador: 45".  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'han de subministrar embalats a caixes amb una placa d'identificació amb la 
següent informació:  
- Nom del fabricant. 
- Potència.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ9 -  EQUIPAMENTS PER A COLꞏLECTIVITATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ9GPF32,BQ9GPF33. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a colectivitats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mòdul de guixetes d'aglomerat 
- Rentacunyes d'acer inoxidable  
  
GUIXETES:  
Ha d'estar format per un cos que contindrà un determinat nombre de guixetes individuals, cadascuna 
de les quals ha de tenir pany i frontisses interiors.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
El cos ha de ser d'aglomerat amb xapa de melanina a dues cares.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos.  
La grandària, tipus i forma del mòdul de guixetes ha de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte.  
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Dimensions del mòdul de 20 guixetes: 315 x 291 cm  
  
RENTACUNYES:  
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les 
superfícies vistes.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Cal que sigui impermeable.  
Ha de disposar de desguàs i aixetes d'aigua calenta i freda.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició 
vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ1 -  PENJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQZ1BD20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.  
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica 
del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar 
punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL 
 
BR3P -  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2110,BR3PE210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra  
TERRA VEGETAL:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 
contingut de matèria orgànica.  
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 
d'adobs orgànics.  
Mida dels materials petris:  <= 20 mm  
Mida dels terrossos:  
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5  
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5  
TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  
Granulometria:  4 - 16 mm  
Calç:  < 10%  
Densitat aparent seca:  680 kg/m3  
ESCORÇA DE PI:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç:  < 10%  
pH:  6  
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Densitat aparent seca:  230 kg/m3  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i 
paper reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
Grandària màxima:  25 mm  
Composició:  
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
En els sacs han de figurar les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, 

dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 
la determinació de:  
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, 

N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat 
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec 
de condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BR4EEB51,BR44EA51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat.  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
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Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma 
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us 
i d'aspecte desitjat.  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als 
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències 
de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la 
qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 
10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme 
i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques:  
- Dimensions:  >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 
8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb 
el terra.  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior 
a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. 
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Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot 
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h 
de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Sembres i gespes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

! !
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060Q021,D060M021,D060M0B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.  
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm  
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:  
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul·la 
- Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
- Consistència fluida:  ± 20 mm  

 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 
no pot ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.  
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
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D071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0718731. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  
S'han considerat els següents additius:  
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D07A -  FORMIGONS CEL.LULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07AA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni 
l'enduriment.  
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de complir 
les condicions següents:  
- Densitat:  300 - 400 kg/m3  
- Resistència a la compressió:  >= 0,4 N/mm2  
- Conductivitat tèrmica:  <= 0,09 W/m K  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 
5°C i 40°C.  
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels certificats de 

qualitat del subministrador, d'acord a les condicions del plec.  
- Control del consum de ciment.  
- Abans del inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 

densitat del formigó cel·lular (UNE EN 12350-6)  
- Abans del inici de l'obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular a utilitzar 

(UNE 92201)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els components per a la fabricació del formigó cel·lular compliran les condicions exigides en els 
àmbits de control específics. En particular, no s'acceptaran ciments que no estiguin certificats 
segons la RC-08 o additius sense certificat de qualitat del subministrador.  
Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tèrmica obtinguts han de 
correspondre a les especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D07J -  PASTES DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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D07J1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.  
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 
50.  
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 
de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 
en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
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variacions dins dels límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
D0B2 -  ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigó 
amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

! !
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
14 -  ESTRUCTURES 
 
145 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1458SB01,1458SB05,145CB2C4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de 
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Pilar de formigó armat  
- Mur de formigó armat  
- Biga de formigó armat  
- Cèrcol de formigó armat  
- Sostre nervat unidireccional  
- Sostre nervat reticular  
- Llosa inclinada de formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament  
- Aplomat i anivellament de l'encofrat  
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat  
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres 

i lloses  
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres  
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres  
- Tallat i doblegat de l'armadura  
- Neteja de les armadures  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Col·locació dels separadors  
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada del formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses  
- Cura del formigó  
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst  
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul  
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural 

estigui en disposició de suportar els esforços   
CONDICIONS GENERALS:  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits.  
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que 
puguin afectar la durabilitat del element.  
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, 
els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:  
- Elements formigó armat:  

- En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
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- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm  
- Elements formigó pretensat:  

- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm  

Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):  
- H <= 6 m:  ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals:  
- Peces:  ± 24 mm 
- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor:  
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
SOSTRES I LLOSES:  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

SOSTRES:  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 
el plec de condicions de l'operació.  
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics.  
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
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Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS  
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.  
SOSTRES I LLOSES:  
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

14 -  ESTRUCTURES 
 
14E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14E22AE3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment 
o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter 
mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la 
col·locació de l'armadura de reforç amb barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigó de 
traves i brancals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  
- Col·locació de l'armadura de reforç 
- Massissat de la paret amb formigó  
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb 
junts estructurals.  
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces 
de mig bloc.  
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Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.  
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó 
i armades, formant un pilar del terra al sostre.  
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, 
d'acord amb els criteris fixats per la DF.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i 
en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts 
han de complir l'especificat a la DT.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical:  
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

ARMADURES:  
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres 
substàncies perjudicials.  
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
FORMIGONAMENT:  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.  
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu 
hidrofugant.  
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, 
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per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.  
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, 
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 
de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  
ARMADURES:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
FORMIGONAMENT:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.  
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  
- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

15 -  COBERTES 
 
151 -  COBERTES PLANES 
 
1511 -  COBERTES PLANES TRANSITABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
15113ADF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de coberta plana transitable 
S'han considerat els tipus següents: 
- Coberta invertida: 
     - Formació de pendents 
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit 
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines 
     - Aïllament tèrmic 
     - Capa separadora antipunxonament 
     - Capa de protecció: Paviment flotant 
- Coberta amb cambra d’aire: 
     - Formació de pendents amb envans de sostremort 
     - Aïllament tèrmic amb barrera de vapor incorporada 
     - Solera d’encadellat sobre envans 
     - Capa de protecció de morter 
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit 
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines 
     - Capa de protecció amb paviment fix 
- Coberta convencional amb pendents d’argila expandida: 
     - Barrera de vapor 
     - Formació de pendents i aïllament tèrmic 
     - Capa de protecció de morter 
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit 
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines 
     - Capa separadora antipunxonament, en el seu cas 
     - Capa de protecció amb paviment fix 
- Coberta convencional amb pendents de formigó: 
     - Formació de pendents 
     - Barrera de vapor 
     - Aïllament tèrmic 
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit 
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines 
     - Capa separadora antipunxonament, en el seu cas 
     - Capa de protecció amb paviment fix 
S’ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana: 
- Membrana amb làmina de PVC 
- Membrana amb làmina bituminosa 
- Membrana amb làmina elastomèrica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Coberta invertida: 
     - Formació de pendents 
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Col.locació de la membrana impermeabilitzant 
     - Col.locació de les plaques d’aïllament 
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament 
     - Col.locació dels suports i les peces de paviment 
- Coberta amb cambra d’aire: 
     - Execució dels envans de sostremort 
     - Col.locació de l’aïllament entre envans 
     - Execució de la solera d’encadellat amb pasta de ciment ràpid 
     - Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
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     - Col.locació de la membrana impermeabilitzant 
     - Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica 
- Coberta convencional amb pendents d’argila expandida: 
     - Estesa de la barrera de vapor 
     - Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec 
     - Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Col.locació de la membrana impermeabilitzant 
     - Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica 
- Coberta convencional amb pendents de formigó: 
     - Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat 
     - Estesa de la barrera de vapor 
     - Col.locació de les plaques d’aïllament 
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
     - Execució de la membrana impermeabilitzant 
     - Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica 
CONDICIONS GENERALS: 
La coberta ha de ser estanca a l’aigua de pluja i ha d’evitar l’aparició d’humitat de condensacions. 
Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les indicades per la DF. 
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació. 
La superfície d’acabat ha de ser llisa, plana i transitable. 
La barrera de vapor ha de quedar col.locada immediatament sota l’aïllament. 
La barrera de vapor ha de quedar col.locada sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament. 
Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d’estar en contacte, son químicament compatibles, en cas 
contrari, cal interposar entre ells una capa separadora. 
S’han de respectar les sortides d’aigua previstes a la coberta. Han d’estar connectades als baixants i protegides amb un morrió 
amb reixa. 
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d’afectar a les diferents capes, a partir de l’element que serveix de suport. 
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport. 
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir la separació entre els 
elements d’obra entre els quals s’intercala. 
Els junts de dilatació han de quedar situats en: 
- Encontre amb parament vertical 
- Junt estructural 
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º. 
Pendent:  >= 1%; <= 5% 
Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m 
Amplària del junt:  >= 3 cm 
COBERTA AMB CAMBRA D’AIRE: 
La cambra d’aire ventilada s’ha de situar en la banda exterior de l’aïllament. 
Ha d’estar neta, lliure d’elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, etc.) 
Ha de tenir forats oberts a l’exterior, situats de forma que es garanteixi la ventilació creuada. 
Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície de coberta (m2)):  > 3; < 30 
FORMACIÓ DE PENDENTS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol.licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser 
l’adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. Quan el material constitutiu no tingui la resistència i cohesió 
necessàries per a les sol.licitacions mecàniques de la posada en obra, ha de quedar reforçat amb una capa de morter del gruix 
necessari per a aquest fi. 
Si es suport de la capa d’impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb 
el sistema d’unió de la capa d’impermeabilització, en cas contrari cal interposar una capa separadora. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport. 
CAPA D’IMPERMEABILITZACIÓ: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
L’aplicació, col.locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per a cada tipus de material. 
Si s’utilitza un sistema no adherit, la coberta s’ha de protegir amb una capa de protecció pesada. 
En el sistema d’impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al 
voltant de tots els elements que la traspassin. 
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d’acabament, les de continuïtat o 
discontinuïtat, relatives al sistema d’impermeabilització que s’utilitzi. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la coberta. 
L’acabament superior de la impermeabilització ha d’impedir la filtració de l’aigua de pluja, en el parament. 
La forma de l’acabament superior ha de complir l’especificat en l’apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1. 
La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bunera o de la canal. 
La unió de la impermeabilització amb la bunera o la canal ha de ser estanca. 
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació. 
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm 
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Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs:  >= 10 cm 
CAPA SEPARADORA: 
La capa separadora per a evitar l’adherència entre capes, en el sistema d’impermeabilització no adherit, ha de quedar col.locada 
immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta hagi d’anar adherida (perímetre, 
elements que traspassen la coberta, etc.). 
La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència al punxonament, ha d’evitar el 
contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta. 
La capa separadora com a protecció de l’aïllament ha d’evitar el contacte de la capa de protecció amb l’aïllament en tota la 
superfície transitable de la coberta. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
AÏLLAMENT TÈRMIC: 
El material constitutiu de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per tal de proporcionar al sistema la 
solidesa necessària davant les sol.licitacions mecàniques 
Si l’aïllament tèrmic es col.loca per sobre de la capa d’impermeabilització i ha de quedar exposat al contacte amb l’aigua, ha de 
tenir unes característiques adequades per a aquesta situació. 
Quan l’aïllament es col.loca sota la capa d’impermeabilització i el material no te les propietats adequades per a quedar exposat a 
l’acció de l’aigua, no ha de quedar sense protecció impermeable en cap punt. 
L’aïllament ha de quedar colꞏlocat sobre el suport sense adherir. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics. 
CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de servir de protecció a la capa d’impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per tal d’evitar l’acció de les 
radiacions ultraviolades i l’impacte tèrmic directe del sol. 
Ha de facilitar l’evacuació de l’aigua cap els punts de desgüàs. 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en ambdues direccions. 
PAVIMENT FIX: 
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent. 
Hi haurà junts de dilatació que han d’afectar a les peces, al morter i a la capa d’assentament del paviment. 
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta. 
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements passants. 
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d’acabat de la coberta. 
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
PAVIMENT FLOTANT SOBRE SUPORTS: 
Les peces sobre suports, han de quedar horitzontals. 
Els suports han de tenir una plataforma de suport per a repartir les càrregues. 
Els suports han de quedar col.locats sobre la capa separadora, en el pla inclinat de desgüàs. 
Les peces han de ser resistents als esforços de flexió a les que hagin d’estar sotmeses. 
Les peces han de quedar col.locades amb el junt obert, sense emmorterar. 
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals. 
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçada mitjana del suport:  ± 20 cm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 6 mm/2 m 
- Gruix dels junts:  <= 3 mm 
- Pendent:  ± 0,5% 
- Rectitud parcial dels junts:  <= 2 mm/m 
- Rectitud total dels junts:  <= 10 mm 
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense emmorterar. 
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals. 
Separació entre peces:  <= 0,2 cm 
Junts perimetrals:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El suport ha d’estar net, sense irregularitats. 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta 
feta. 
Abans de colꞏlocar la làmina, han d’estar colꞏlocades les bases de les buneres, i aquestes han d’estar connectades als baixants. 
Els components de la coberta s’han d’aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels marges prescrits en les 
corresponents especificacions d’aplicació. 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat 
d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació. 
Quan s’han d’interrompre els treballs, s’han de protegir els elements de la coberta que ja estan colꞏlocats. 
En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d’altres accions els desplacin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
No inclou la realització d’elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC: 
*UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados con membranas 
impermeabilizantes formadas con láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado. Instrucciones, control, utilización y 
mantenimiento. 
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA: 
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos 
modificados 
*UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la 
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

16 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
161 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES D'OBRA DE FÀBRICA 
 
1618 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1618TMF6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de tancament o de divisòria interior d'un full, amb paret de bloc de morter de ciment per 
a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locat amb morter.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Paret amb traves i brancals massissats amb formigó 
- Paret amb traves, brancals i blocs massissats amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces  
- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.) 
- Col·locació de les barres 
- Execució de les unions 
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments  
- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada 
- Abocada i compactació del formigó  
- Repàs dels junt i neteja del parament 
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- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i esquitxos de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
No pot ser estructural.  
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces 
de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.  
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.  
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta 
amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.  
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, 
han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.  
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres 
substàncies perjudicials.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
La posició de les armadures, en el junt horitzontal, ha de permetre el gruix de recobriment següent:  
- Recobriment respecte a la vora exterior:  >= 15 mm 
- Recobriment per sobre i per sota:  >= 2 mm  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.  
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  
Gruix dels junts:  
- Verticals:  0,6 cm 
- Horitzontals:  <= 1,2 cm  
Junts de control:  
- Separació: <= 12 m, <= 2 x alçària paret 
- Separació en zones de grau sísmic >= VI: <= 5 m  
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Planor:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts:  

- Horitzontals:  + 2 mm 
- Verticals:  ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)  
  
TANCAMENT EXTERIOR:  
El tancament exterior ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de tancament i el 
grau d'impermeabilitat de l'element, especificades en l'article 2.3 del DB-HS1.  
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de cada 
una de les capes que composen el tancament:  
- Composició del full principal (C):  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  414 
 

- C1: Gruix mitjà 
- C2: Gruix alt  

- Higroscopicitat del material component del full principal (H):  
- H1: Higroscopicitat baixa  

- Resistència a la filtració dels junts entre peces del full principal (J):  
- J1: Resistència mitja 
- J2: Resistència alta  

- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B):  
- B1: Resistència mitja 
- B2: Resistència alta 
- B3: Resistència molt alta  

Si el tancament és exterior i d'un full, la solució ha de complir la condició C2 segons l'apartat 
2.3.2 del DB-HS 1: el gruix del full principal ha de ser >= 24 cm.  
Ha d'haver-hi junts de dilatació en el full principal que han de coincidir amb els junts estructurals. 
Aquests junts han de quedar reblerts i segellats amb materials que tinguin una elasticitat i 
adherència suficients per tal d'absorbir els moviments de l'element.  
La separació màxima entre els junts de dilatació ha de complir l'especificat en la taula 2.1 del 
DB-SE-F.  
Quan el full principal no queda interromput per pilars o sostres, el full no ha de quedar adherit 
a aquests elements.  
El junt entre tancament i fusteria ha de complir l'especificat en l'apartat 2.3.3.6 del DB HS1, 
en funció del grau d'impermeabilitat de la façana.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 
les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu 
hidrofugant no s'ha d'humitejar.  
En junts de resistència a la filtració alta (J2) o mitja (J1), les peces han d'humitejar-se abans 
de la col·locació.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 
el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TANCAMENT EXTERIOR:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
TANCAMENT NO EXTERIOR O DIVISÒRIA:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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16 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
165 -  DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1652RP78. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d’envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions i 
aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Envà per a aïllament al foc d’element estructural vertical lineal 
- Envà per a aplacat d’intradós amb o sense aïllament interior de plaques semirígides de fibra de vidre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Colꞏlocació i fixació dels perfils al parament 
- Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i colꞏlocació, en el seu cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als muntants 
- Segellat dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF En qualsevol cas, no han de quedar tires de 
menys de 40 cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de colꞏlocar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que 
quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instalꞏlacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat 
d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta colꞏlocació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E21 -  ENDERROCS 
 
E21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E21DX002,E21DXMS5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàlꞏlics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2213422. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a buidat de soterrani  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació per dames  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Excavació per dames:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
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de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 
els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 
de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible 
la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es 
realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de 
la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:  
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama.  
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels 
extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual 
a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció 
projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions 
geomètriques dels elements estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
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S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E225T00F,E225AL06,E225AOL0,E225AH70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, 
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de 
correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus  
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- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per 
a drenatges  

- Repàs i piconatge d'esplanada  
- Repàs i piconatge de caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres  
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives  
Repàs i piconatge:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
  
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
  
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al 
dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions 
generals ha de complir:  
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  
  
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
  
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.  
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.  
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  - 25 mm  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:  
- 0°C en reblert o estesa de grava  
- 2°C en terraplenat amb terres adequades  
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.  
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora 
de granota).  
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  422 
 

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
  
REPÀS I PICONATGE:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar 
amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de 
compactació especificada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 
tracti de terres.  
  
REPÀS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2A15000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2RA73G1,E2RA6680,E2RA6890. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus de 
la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o 
mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb 
contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre 
de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 
adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues 
obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin 
sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la 
quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per 
al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. 
els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàlꞏlics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara 
pintures, dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per 
al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de 
Catalunya. 
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E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2RA73G1,E2RA6680,E2RA6890. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3Z112P1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 
o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de ser plana i anivellada.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa: - 30 mm  
- Nivell: +20 / - 50 mm  
- Planor:  ± 16 mm/2 m  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. 
Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals 
del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E442F13C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
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- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: 
- Colꞏlocació amb soldadura 
- Colꞏlocació amb cargols 
- Colꞏlocació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Colꞏlocació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense autorització de la DF encara 
que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar colꞏlocada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de 
correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca 
no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de 
la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que 
s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la colꞏlocació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop colꞏlocat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que estigui neta de pols, oli, 
greixos i pellofa de laminació. 
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó 
fi. 
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol 
material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 
COLꞏLOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
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La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar 
el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella 
i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap 
dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 
- Posició dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
COLꞏLOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els 
treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà 
al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma 
que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge 
i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins que l’avanç del muntatge permeti 
que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin l’estructura ni disminueixin 
la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui deformada o sobrecarregada 
permanentment per l’apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida 
provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de 
l’estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
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Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de l’estructura s’han de 
reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, 
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els requisits addicionals de la 
UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 
COLꞏLOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat 
equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A 
en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de colꞏlocar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar” sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. 
Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la 
unió. 
COLꞏLOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure, com a mínim, els 
detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a 
evitar l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d’operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o 
perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
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Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir 
soldadures addicionals. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a 
obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45CA9C4,E45D18H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Pilars  
- Murs  
- Bigues  
- Llindes  
- Cèrcols  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
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- Sostres nervats unidireccionals  
- Sostres nervats reticulars  
- Lloses i bancades  
- Membranes i voltes  
S'han considerat les operacions auxiliars següents:  
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
Tractament de cura amb producte filmògen:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):  
- H <= 6 m:  ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals:  
- Peces:  ± 24 mm 
- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
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- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  
- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
  
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
  
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.  
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la 
pel·lícula.  
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  433 
 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
  
FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions 
consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que 
garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  
  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements 
del sostre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 
penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  
  
LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas 
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del 
traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura 
la zona d'ancoratges.  
  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement 
dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.  
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de 
la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
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TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans 
de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4BC3000,E4BDM6CC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
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Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades 
a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 
69.5.1.2 de l'EHE.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 
mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps 
màxim fixat per aquest.  
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COLꞏLOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4DC -  Familia 4DC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DC1D00,E4DCAD02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
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- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
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dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
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negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E2 -  Familia 4E2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E2452L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment 
o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter 
mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
Les filades han de ser horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça.  
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, 
d'acord amb els criteris fixats per la DF.  
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Les obertures han de portar una llinda resistent.  
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.  
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó 
i armades, formant un pilar del terra al sostre.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i 
en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts 
han de complir l'especificat a la DT.  
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 
5 mm.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical:  
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu 
hidrofugant.  
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, 
per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça 
i el morter i tornar-la a col·locar.  
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i 
ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.  
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la 
pressió del formigó fresc.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 
de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
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- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  
- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4EZ -  Familia 4EZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4EZ3000,E4EZQ024. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i 
armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida 
o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila 

expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades a 
l'interior dels blocs o en els junts horitzontals  
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- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat 
manualment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el cas d'armadures:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
En el cas de formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Cura del formigó 
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul  
  
ARMADURES:  
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres 
substàncies perjudicials.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.  
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm. 
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de 
compressió.  
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, 
etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.  
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm  
Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm  
Distància lliure entre armadures properes paral·leles:  >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D màxim; 
>= 10 mm  
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm, >= D  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
  
FORMIGONAMENT:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ARMADURES:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.  
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que 
mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.  
  
FORMIGONAMENT:  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.  
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la 
pressió del formigó fresc.  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.  
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca 
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i sense segregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARMADURES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF  
  
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4F -  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4F2W167. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'estructures amb maons ceràmics.  
S'han considerat els elements estructurals següents:  
- Pilars  
- Parets  
- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla  
- Voltes  
- Voltes d'escala  
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pilars i parets:  
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja dels paraments 
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter  
Arcs, voltes i llindes:  
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 
- Col·locació de les peces humitejant-les 
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable i resistent.  
Ha de tenir la forma indicada a la DT.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
No ha de tenir esquerdes.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
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PARETS I PILARS:  
Els paraments han d'estar aplomats.  
Les filades han de ser horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi poden haver peces més petites que mig maó.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent 
i rígida per distribuir uniformement les càrregues.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i 
en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts 
han de complir l'especificat a la DT.  
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 
5 mm.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical:  
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Alçària parcial: ± 15 mm  
- Alçària total: ± 25 mm  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
- Altres fàbriques:  ± 25 mm  
  

PARETS DE TOTXANA:  
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.  
Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa 
modulació.  
  
ARC:  
Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que 
transmet l'arc o la volta.  
Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les 
filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin 
col·locades a trencajunt.  
Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la 
corba de l'intradós.  
Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment 
a la corba de l'intradós.  
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  
El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós.  
Gruix dels junts:  8 - 15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  
- Planor de les cares:  ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
  
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  
Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta.  
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Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba 
de l'intradós.  
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba 
de l'intradós.  
Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals 
a les directrius han de ser a trencajunt.  
En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons.  
La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte 
de la interior.  
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 
cm.  
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el 
senzillat.  
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin 
col·locades a trencajunt.  
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.  
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta.  
Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles 
i arestes han de ser continus.  
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.  
Gruix dels junts:  8 - 15 mm  
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
  
LLINDA:  
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.  
Ha de ser horitzontal.  
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.  
En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura 
central de la peça.  
En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% 
de l'armadura central.  
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, 
etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.  
Llargària del recolzament:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 15 mm/total  
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, 
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades 
entrants i sortints.  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça 
i el morter i tornar-la a col·locar.  
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 
de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
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Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  
  
ARC I VOLTA:  
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.  
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.  
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent 
regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter.  
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.  
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta 
i uniforme.  
  
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
  
PARET:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
  
ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT.  
  
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  
m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  
- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
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i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E51 -  TERRATS 
 
E511 -  ACABATS DE TERRATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E511GBFK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.  
S'han considerat els tipus següents:  
Acabat amb paviment flotant:  
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, 

col·locat sense adherir.  
Acabat amb capa granular:  
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de 

la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus  

Acabat amb paviment fix:  
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.  
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Acabat amb peces prefabricades de formigó:  
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport  
Capa de protecció amb material granular:  
- Replanteig del nivell 
- Abocada i estesa del granulat  
Capa de protecció amb formigó lleuger:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Cura i protecció del material  
Paviment de rajola ceràmica:  
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes.  
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.  
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.  
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.  
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments 
verticals i elements passants.  
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.  
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.  
Amplària del junt:  >= 3 cm  
PAVIMENT FIX:  
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del 
paviment.  
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Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:  
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m  
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, 
amb el junt sense emmorterar.  
Separació entre peces:  <= 0,2 cm  
Junts perimetrals:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Nivells:  ± 10 mm/total  
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  
Pendent (col·locat en sec):  <= 5%  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa:  ± 10 mm  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.  
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter.  
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la 
capa superior han de quedar plens de morter.  
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Nivells:  ± 10 mm/total  
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte per 
a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a realitzar les 
operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.  
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.  
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  
Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de 
qualsevol material o runa. 
La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet  
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements 
de fàbrica.  
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 
parts afectades.  
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar 
com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
S'han de col·locar a truc de maceta.  
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.  
- Replanteig de nivells.  
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.  
- Comprovació del gruix i les pendents.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E51 -  TERRATS 
 
E51Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TERRATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E51ZMP88. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de filada amb peces ceràmiques colꞏlocades amb morter o pasta de ciment ràpid. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'element 
- Colꞏlocació de les peces 
- Acabat arrebossat, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La filada ha de ser estable i resistent. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
ARREBOSSADA: 
Les cares superior i lateral externa ha d'estar arrebossades tot formant una mitjacanya a la trobada amb el suport. 
L'arrebossat ha de ser llis, sense esquerdes i amb una textura uniforme. 
Gruix de l'arrebossat:  1 cm 
Radi de la mitjacanya:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
- Radi de la mitjacanya:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar 
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
Si es colꞏloca amb pasta de ciment ràpid, la pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment. 
No es pot arrebossar la filada fins al cap de 24 h d'haver colꞏlocat els maons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E52 -  TEULADES 
 
E522 -  TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E522SB76. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o subministrades 
pel promotor.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Teula àrab col·locada amb morter  
- Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o sense adherir  
- Teula romana collada amb morter, clavada sobre enllatat o fixada sobre rastrells metàl·lics  
- Lloseta clavada sobre enllatat o col·locada sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels eixos dels pendents 
- Col·locació de les peces per filades  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment.  
Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir 
un color uniforme.  
Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunt en la direcció del pendent i alineades 
en l'altra direcció.  
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions 
de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).  
Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per tal 
d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la vora 
de l'assentament de les peces.  
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de quedar 
fixades.  
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça  
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm  
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm  
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:  

- Teula àrab:  ± 20 mm 
- Teula plana o romana:  ± 10 mm  

- Alineació entre dues teules consecutives:  
- Teula àrab:  ± 10 mm 
- Teula plana o romana:  ± 5 mm  
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- Alineació de la filera:  
- Teula àrab:  ± 20 mm 
- Teula plana o romana:  ± 10 mm  

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm  
  
TEULA ÀRAB:  
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.  
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.  
Cavalcament en el sentit de la pendent:  
- Pendent < 30%:  15 cm 
- Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm 
- Pendent > 40 %:  10 cm  
Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores:  >= 3 cm,  <= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcament:  ± 5 mm  
  
TEULA ROMANA:  
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.  
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.  
  
TEULA COL·LOCADA AMB MORTER:  
En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb morter.  
Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l'extrem 
superior.  
  
TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS:  
Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o fixades als rastrells metàl·lics. 
La teula plana per dos punts i la romana per un punt.  
Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades.  
Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.  
El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen 
les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:  
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que 

puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules 

utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces  
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E54 -  COBERTES DE PLANXES METÀLꞏLIQUES 
 
E54A -  COBERTES DECK 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E54ASB66. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cobertes tipus Deck, sense pendent, realitzades amb panells prefabricats composats per una xapa 
d'acer galvanitzat, grecada, amb l'aïllament i la impermeabilització incorporats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la distribució de les plaques 
- Col·locació de les plaques i fixació a l'estructura portant amb cargols 
- Execució dels junts de la impermeabilització 
- Connexió dels baixants 
- Comprovació de l'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, 
etc.).  
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.  
No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Els elements han de quedar alineats.  
Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera d'estanquitat.  
Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols autorroscants.  
El cavalcament en sentit transversal ha de coincidir sobre els recolzaments dels pannells.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els pannells 
de la coberta  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E55 -  CLARABOIES 
 
E553 -  CLARABOIES RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E553FP03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, per a tancament de buit 
d'il·luminació en cobertes.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb sòcol prefabricat col·locada amb fixacions mecàniques  
- Per a sòcol d'obra col·locada sobre llistó de fusta  
- Sense sòcol prefabricat, col·locada directament sobre el sostre amb fixacions mecàniques  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del sòcol prefabricat, en el seu cas 
- Protecció i impermeabilització del sòcol, en el seu cas 
- Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col·locació dels elements de protecció i d'estanquitat 

de les fixacions  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar condensacions.  
El sòcol de la claraboia ha d'estar protegit fins a la pestanya superior, en el cas de sòcol 
prefabricat o fins a la cara interior si es per a sòcol d'obra, amb una làmina impermeabilitzant 
autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. En 
la claraboia col·locada amb fixacions, ha de cobrir els cargols de fixació.  
CLARABOIA AMB SÒCOL PREFABRICAT:  
El sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre les fixacions 
ha de ser <= 30 cm i sempre una a cada cantonada.  
Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar condensacions.  
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  
CLARABOIA PER A SÒCOL D'OBRA COL·LOCADA SOBRE LLISTÓ DE FUSTA:  
Ha d'estar fixada mecànicament al suport.  
Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar condensacions.  
Alçària del punt més baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells: ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  
CLARABOIA SENSE SÒCOL, COL·LOCADA SOBRE EL SOSTRE:  
Ha d'estar fixada mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de ser <= 40 cm.  
La superfície de fixació de la claraboia ha d'estar protegida fins al començament de la volta amb 
una làmina impermeabilitzant autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu plec de 
condicions.  
El junt d'unió entre la capa impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de segellar amb betum 
calent i ha de ser >= 4 cm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.  
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar l'element.  
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció en la correcta col.locació 

del sòcol, i de la seva protecció i impermeabilització.   
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de l'estanquitat dels elements de fixació.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E56 -  LLUERNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E561SB48. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat amb suports de perfil d'alumini i junts 
d'estanquitat, per a tancament de buit d'il·luminació en cobertes.  
Muntatge d'estructura d'alumini per a lluernaris  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
  
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  
- Replanteig 
- Col·locació dels perfils d'alumini 
- Fixació de les plaques, i col·locació dels elements de protecció i d'estanquitat de les fixacions 
- Neteja de tots els elements  
  
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  
- Replanteig 
- Col·locació aplomat i anivellat dels perfils 
- Subjecció definitiva a l'obra o a l'estructura metàl·lica 
- Col·locació de tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Entre el sòcol i el lluernari hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar condensacions.  
El sòcol del lluernari ha d'estar protegit amb una làmina impermeabilitzant, que ha de complir les 
especificacions del seu plec de condicions.  
Un vegada col·locat, l'element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire indicats a la 
DT.  
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells: ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  457 
 

  
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  
S'ha de garantir l'estanquitat en la zona del vessant en contacte amb el bastiment, amb elements 
de protecció que cavalquin sobre les peces de la coberta.  
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta.  
Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mecànicament al sòcol d'obra.  
Els junts d'estanquitat han d'estar col·locats a pressió en tot el perímetre de la placa.  
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm  
L'estructura del lluernari un cop tingui el vidre col·locat ha de formar un conjunt estanc  
  
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  
L'estructura ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, al nivell i pla previstos.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.  
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar el lluernari.  
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig inicial  
- Col·locació dels perfils d'alumini  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la fixació de les plaques 

i a la col·locació dels elements de protecció quan correspongui i a la col·locació de tapajunts.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z1 -  FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E5Z1SB89,E5Z15A2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà  
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional 

de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà  
- Bigueta de formigó precomprimit  
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà  
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material  
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície  
Formació de pendents amb biguetes de formigó:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions  
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:  
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques 
i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.  
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la 
DF.  
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 10 mm  
- Pendents:  ± 0,5%  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
  
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material 
elàstic, o bé, buits.  
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  
  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:  
Gruix màxim:  <= 50 cm  
Gruix mínim:  >= 5 cm  
Distància entre mestres:  <= 2 m  
  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.  
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la 
secció de la peça.  
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir 
la unió entre aquest i la bigueta.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm  
  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.  
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets 
han d'anar travats perpendicularment.  
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Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades 
següents s'han de centrar amb els forats inferiors.  
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  
  
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  
Alçària:  <= 4 m  
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m  
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 
- Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm  

- Aplomat: ± 10 mm  
- Separació entre les peces:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.  
  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.  
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot 
recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.  
  
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 
parts afectades.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 
l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar 
com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.  
  
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 
l'adormiment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
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- Curat i protecció del material  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z2SB58,E5Z2F54A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix  
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre  
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter  
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques  
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques  
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions 

mecàniques  
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter 

o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort  
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter  
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de capa de protecció de morter de ciment:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material  
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 
prefabricada:  
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter  
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:  
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport  
  
CAPA DE PROTECCIÓ:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  
  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  
Ha de tenir junts de retracció.  
Junts de retracció:  
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm  
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Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm  
  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:  
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm  
  
SOLERA:  
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 
galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als 
suports.  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces 
han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han 
de quedar independents dels suports.  
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons 
inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de solera:  ± 10 mm  
- Planor:  

- Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m  
  

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:  
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts 
a tocar i col·locats a trencajunt.  
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb 
el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
  
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:  
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm  
Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm  
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
  
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces 
han d'estar col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, 
per a la unió entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm  
  
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Toleràncies d'execució:  
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm  
  
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.  
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar 
alineats.  
Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
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Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Distància entre els suports:  = llargària placa  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  + 20 mm  
- Alineació dels nervis:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 
parts afectades.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.  
  
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
  
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar 
que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
  
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:  
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials 
diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z3 -  ENTRAMATS I ENLLATATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z3SB84,E5Z3D79X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'enllatat de perfils de fusta de pi col·locats separats entre sí una distància de 10 a 
50 cm, per a suport d'un tauler o d'una cobertura.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Sobre solera de formigó collades amb morter  
- Sobre solera de formigó fixades mecànicament a tacs de fusta embeguts en el formigó.  
- Sobre envanets collades amb morter  
- Sobre corretges fixades mecànicament  
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- Sobre tauler o fusta fixades mecànicament  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Col·locats amb morter:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport  
Col·locats amb fixacions mecàniques sobre solera de formigó:  
- Replanteig i fixació dels tacs en el suport, abans d'abocar el formigó de la solera  
- Replanteig de les peces  
- Clavat de les peces als tacs  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les llates s'han de col·locar amb la cara major recolzada sobre el suport.  
Han de quedar alineades i paral·leles entre elles.  
Toleràncies d'execució:  
- Junts entre llates:  ± 5 mm  
  
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE SOLERA AMB MORTER:  
A les cares laterals han de portar claus d'acer galvanitzat de 30 mm de llarg, per a facilitar 
l'adherència del morter.  
Hi ha d'haver morter en els dos costats de la llata, de manera que els claus quedin totalment recoberts 
pel morter.  
El morter ha d'omplir l'espai entre la llata i el suport.  
Penetració del clau:  >= 15 mm  
Separació entre claus:  <= 20 cm  
  
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT AMB MORTER:  
La llata ha d'anar encastada dins d'un queixal en l'envanet, d'una fondària igual a la meitat de 
l'alçària de la llata, com a mínim, que ha de quedar reblert de morter.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE CORRETGES O CABIRONS AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.  
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport.  
S'han de col·locar alineades a tocar i recolzades sobre tres cabirons, com a mínim.  
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats.  
Junts entre llates:  1 cm  
Separació entre fixacions:  <= 50 cm  
  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE TAULER:  
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.  
Penetració del clau:  >= 15 mm  
Separació entre claus:  <= 20 cm  
  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
Els tacs de suport han de quedar embeguts en el formigó, amb la superfície superior enrasada amb 
la de la solera.  
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.  
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport.  
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats.  
Junts entre llates:  1 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
En els elements col·locats amb morter, si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans.  
En la col·locació dels tacs embeguts en formigó, aquests s'han de lligar per a que mantinguin la 
seva posició durant el procés de formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  464 
 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZA -  CARENERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZASB90,E5ZA00SB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de carener amb peces de materials diversos.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Carener ceràmic o de peces de morter de ciment (de teula àrab, per a teula plana, per a teula 

romana, per a lloseta ceràmica o per a lloseta de morter de ciment) col·locat amb morter de ciment  
- Carener ceràmic col·locat amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Carener o suport de carener, formats amb peces col·locades amb morter:  
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja  
Formació del carener amb peces ceràmiques col·locades amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les peces  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
  
CARENER:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces de la vessant.  
Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del sentit del vent dominant.  
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  
  
CARENER DE PECES CERÀMIQUES O PECES DE MORTER DE CIMENT:  
Si es col·loca amb fixacions mecàniques, s'ha de fer mitjançant claus amb junt de plom, clavats 
a ambdós costats de la peça.  
Si es col·loca amb ganxos d'acer inoxidable, cada peça ha de quedar agafada per dos ganxos. Els 
ganxos han de quedar alineats i sòlidament fixats al suport.  
No hi han d'haver peces tallades excepte als extrems del carener i al voltant dels ganxos de 
seguretat.  
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
  
CARENER COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
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CARENER DE PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen 
les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:  
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que 

puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules 

utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CARENER I SUPORT DE CARENER:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZB -  AIGUAFONS I CANALS INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZBFC51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'element per a recollir aigua en el punt més baix d'unió entre dues pendents de la coberta 
o en el remat del pendent en el seu encontre amb el mur de façana.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aiguafons  
- Aiguafons contra parament  
- Canal oculta  
S'han considerat els materials següents:  
- Planxa preformada col·locada amb fixacions mecàniques 
- Teula àrab col·locada amb morter 
- Canal d'obra revestida amb làmina impermeable  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació d'aiguafons de planxa:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Formació de canal oculta o d'aiguafons contra parament, de planxa:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques per una banda i 

encastades en el parament dins d'una rasa per l'altra 
- Execució dels junts entre làmines  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
L'acabament superior ha d'impedir la filtració de l'aigua de pluja en el parament.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  
En l'aiguafons contra el parament, en la part inferior del vessant, la planxa ha de cavalcar per 
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sota de les peces de la coberta.  
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1%  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  ( 5 mm/m,   ( 20 mm/total  
  
AIGUAFONS I CANALS INTERIORS DE XAPA:  
L'element ha de quedar fixat al suport per la cara o les vores superiors, amb claus, amb junts de 
plom, a portell. En l'aiguafons contra parament, per l'altra vora ha d'anar encastat dins d'una 
regata que ha de quedar reblerta de morter.  
El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua.  
Les grapes d'ancoratge han de quedar soldades a la xapa i unides al suport amb fixacions mecàniques.  
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure 
han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure  
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes d'ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada 
encaixada en les patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible amb el de la planxa.  
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que 
puguin fer malbé el metall.  
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar 
claus llisos.  
L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de l'unió amb la planxa, ha de quedar 
doblegat i cobrir els caps de les fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa.  
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments 
de dilatació del metall.  
Els junts alçats longitudinals de la vessant de la coberta han de quedar abatuts i aplanats en la 
zona en contacte amb l'aiguafons.  
Els junts entre les peces han d'anar soldats amb estany.  
Les unions dels junts de dilatació s'han de fer amb les vores de la planxa, doblegades i encaixades.  
Cavalcament de la planxa sobre les peces de la coberta:  >= 10 cm  
Plec planxa lateral:  >= 30+15 mm  
Cavalcament entre làmines:  >= 10 cm  
Cavalcament en el parament:  >= 25 cm  
Cavalcament entre planxes:  >= 50 mm  
Distància entre fixacions mecàniques:  <= 50 cm  
Separació entre grapes d'ancoratge:  <= 30 cm  
Distància entre la fixació i l'extrem superior:  >= 2 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm  
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
  
AIGUAFONS I CANALS INTERIORS DE XAPA:  
El suport s'ha de tractar prèviament amb una capa d'emulsió bituminosa.  
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.  
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt. 
No s'han de recalentar les parts a soldar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat 
o fosa i la fusta de cedre.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 
sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 
la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
  
FORMACIÓ D'AIGUAFONS CONTRA EL PARAMENT I AIGUAFONS AMB PECES CERÀMIQUES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZF -  ACROTERIS I GÀRGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZF00SB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements per a l'expulsió de l'aigua de la coberta  
S'han considerat els elements següents:  
- Acroteri i minvell de dues peces de planxa col·locades amb fixacions mecàniques.  
- Acroteri alt en pendent de planxa col·locada amb fixacions mecàniques.  
- Acroteri lateral o baix en pendent amb muntants, de planxa col·locada amb fixacions mecàniques.  
- Acroteri amb peça en forma d'L de ceràmica, col·locada amb morter i acabat amb planxa col·locada 

amb fixacions mecàniques  
- Gàrgola de PVC amb reixeta, col·locada amb fixacions mecàniques 
- Gàrgola de planxa, col·locada amb soldadura 
- Gàrgola de pedra, col·locada amb morter 
- Protecció d'imposta amb planxa, col·locada amb fixacions mecàniques  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Element de planxa col·locat amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Acroteri de peça ceràmica:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de la peça ceràmica collada amb morter sobre el suport i recobriment d'aquesta amb 

planxa metàl·lica fixada mecànicament 
- Execució dels junts entre làmines  
Gàrgola col·locada amb soldadura:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element amb soldadura  
Gàrgola de pedra col·locada amb morter:  
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació del llit d'assentament 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja final  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
En els elements formats per vàries peces, el sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels 
vents dominants i del recorregut de l'aigua.  
En els elements col·locats amb fixacions mecàniques les peces han de quedar fixades al suport 
sòlidament mitjançant visos.  
ELEMENT DE PLANXA:  
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, 
respecte el suport  
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure 
han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure  
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que 
puguin fer malbé el metall.  
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions 
mecàniques.  
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar 
claus llisos.  
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments 
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de dilatació del metall.  
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de permetre 
el lliure moviment de les planxes.  
ACROTERI:  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany.  
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades.  
L'acroteri amb abocador a la canal, ha de cavalcar sobre d'aquesta.  
La peça ceràmica ha de recolzar sobre la paret perimetral i sobre l'envanet de sostremort. 
Verticalment ha de seguir el pla de façana.  
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm  
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm  
Cavalcaments:  >= 5 cm  
Cavalcaments sobre la canal:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total  
- Horitzontalitats:  ± 2 mm/m,  ± 15 mm/total  
ACROTERI DE PEÇA EN FORMA D'L DE CERÀMICA:  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació de la peça:  ± 5 mm/m,  ± 15 mm/total  
- Horitzontalitat de la peça:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  
- Desviació de la peça respecte al pla de façana:  ± 2 mm  
GÀRGOLA:  
La gàrgola de planxa ha de quedar fixada sòlidament a l'acroteri mitjançant soldadura d'estany en 
tot el seu perímetre.  
La gàrgola de PVC ha de quedar fixada mecànicament al suport horitzontal i collada a l'ampit amb 
morter.  
La gàrgola de planxa ha de portar una reixeta per tal d'evitar l'entrada de cossos estranys.  
Pendent cap a l'exterior:  >= 1 cm 
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Situació:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
ELEMENT DE PLANXA:  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 
sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 
la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA O PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER:  
La peça s'ha d'humitejar abans de col·locar-la.  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
GÀRGOLA:  
La gàrgola s'ha de col·locar abans de fer la impermeabilització del tram de la coberta.  
La làmina de la impermeabilització s'ha de rematar dins de la gàrgola i s'hi ha d'adherir. En la 
gàrgola de PVC s'ha d'adherir de la mateixa forma que els junts entre làmines.  
En la gàrgola de pedra, les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. Cal garantir 
l'estabilitat de la peça fins que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui estable.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACROTERI I PROTECCIÓ D'IMPOSTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
GÀRGOLA:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZH -  BUNERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZHBMXD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques  
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.  
- Bonera de fosa col·locada amb morter.  
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L  
- Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica connectada al baixant.  
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs:  
- Fixada amb morter de ciment  
- Ancorada al formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions  
Elements col·locats amb morter:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final  
Reixa ancorada al formigó:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació en l'element per formigonar  
Prolongació recta per a bonera connectada al baixant:  
- Replanteig de l'element. 
- Connexió per pressió en el baixant.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.  
  
BONERA:  
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica 
tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar 
protegit amb una brida de material plàstic.  
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.  
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera, amb 
els procediments indicats pel fabricant.  
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma 
de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.  
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.  
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.  
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.  
Distància a paraments verticals:  >= 50 cm  
Distància de la bonera al baixant:  <= 5 m  
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment:  ± 5 mm  
  
REIXA DE DESGUÀS:  
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.  
Junt entre el bastiment de suport i el paviment:  0,3 cm  
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Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment:  - 5 mm  
- Nivell entre dues reixes consecutives:  ± 1,4 mm  
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport:  - 0,5 mm  
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment:  ± 1 mm  
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total  
  
PROLONGACIÓ RECTA:  
Ha de quedar unit per pressió a l'extrem del baixant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
  
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.  
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, 
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió 
sobre la làmina.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
  
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:  
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
REIXA CIRCULAR:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 
vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  471 
 

 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZZ00S5,E5ZZ00S6,E5ZZ00S7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'elements amb finalitats diverses que complementen la coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Col·locació d'ancoratge metàl·lic de tub d'acer galvanitzat, fixat mecànicament al suport  
- Formació de cèrcol per a suports de soleres de formigó armat de 20x20 cm de secció mitjana  
- Formació de massís de formigó per a protecció de càrregues puntuals  
- Col·locació de peça de suport per a bonera de paret, de planxa d'acer galvanitzat, adherida amb 

oxiasfalt  
- Col·locació de peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat, amb tub soldat a una 

base quadrada, fixada mecànicament  
- Col·locació de peça especial de ventilació de ceràmica fixada amb morter  
- Col·locació de reixa circular de ventilació de planxa d'acer galvanitzat fixada mecànicament 

amb patilles d'ancoratge  
- Col·locació de tub de PVC per a ventilació de cambra d'aire de coberta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Element col·locat amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig de l'element  
- Unió al suport mitjançant la col·locació de les fixacions mecàniques.  
Formació d'element de formigó:  
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació amb desencofrant dels components de l'encofrat 
- Execució de l'encofrat 
- Col·locació de les armadures, en el seu cas 
- Abocada i compactació del formigó 
- Desencofrat de l'element 
- Cura del formigó  
Col·locació de la peça per a bonera adherida amb oxiasfalt:  
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa de l'oxiasfalt 
- Col·locació de l'element  
Col·locació de la peça ventilada de ceràmica:  
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
Tub de ventilació embegut al formigó:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació en l'element a formigonar  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
L'element col·locat ha de mantenir a l'estanquitat del conjunt de la coberta.  
Ha de mantenir el pendent del conjunt i afavorir la circulació de l'aigua cap els punts de desguàs.  
ANCORATGE METÀL·LIC:  
Ha de quedar sòlidament fixat al suport mitjançant unions mecàniques.  
No es pot situar en els aiguafons.  
Alçària del tub sobre el paviment o l'acabat:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat:  

- Alçària del tub de 25 cm:  ± 2 mm 
- Alçaria del tub entre 40 i 50 cm:  ± 3 mm  

- Posició:  ± 20 mm  
CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT O MASSÍS DE FORMIGÓ:  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
L'encofrat ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 
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junts.  
L'interior de l'encofrat ha de ser pintat amb desencofrant abans del muntatge, i no hi ha d'haver 
regalims.  
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.  
L'element acabat ha de tenir una superfície llisa i uniforme.  
Separació de l'encofrat:  20 cm  
Moviment local de l'encofrat:  <= 0,5 cm  
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C  
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació dels eixos de l'element:  ± 5 mm  
- Separacions de l'encofrat:  ± 10 mm  
- Aplomat de l'encofrat:  ± 5 mm 
- Planor de l'encofrat:  ± 5 mm/m:  ± 15 mm/total  
CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT:  
S'han d'utilitzar separadors per tal de garantir el recobriment mínim necessari, de les armadures.  
El cèrcol ha de quedar agafat al sostre mitjançant les peces previstes en aquest.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
No s'han d'acceptar toleràncies en el recobriment ni en el cavalcament d'armadures.  
Diàmetres de les armadures principals:  >= 8 mm  
Diàmetres dels estreps:  >= 6 mm  
Llargària del cavalcament:  >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm/m,  ± 15 mm/total  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
PEÇA DE SUPORT PER A BONERA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  
Ha de quedar ben adherida al suport.  
El forat de la planxa ha de coincidir dins del forat del suport.  
La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua i ha de tenir la dotació prevista.  
Dotació d'oxiasfalt 0A 80/25:  - 1,5 kg/m2  
PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Ha de quedar sòlidament fixat al suport mitjançant unions mecàniques.  
El forat de la planxa ha de coincidir dins del forat del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Eix del forat:  ± 5 mm  
PEÇA ESPECIAL DE VENTILACIÓ DE CERÀMICA:  
La seva posició s'ha de fixar prèviament, de manera que substitueixi la situació d'una teula.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
El forat de ventilació del suport ha de coincidir amb el de la peça.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment i transversalment amb la resta de peces de la 
coberta.  
Àrea de ventilació:  >= 100 cm2  
Cavalcament en el sentit de la pendent:  
- Pendent < 30%:  15 cm 
- Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm 
- Pendent > 40 %:  10 cm  
REIXA CIRCULAR DE VENTILACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:  
Ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant unions mecàniques.  
El forat de la planxa ha de coincidir dins del forat del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Eix del forat:  ± 5 mm  
TUB DE PVC EMBEGUT AL FORMIGÓ:  
El tub ha de quedar embegut al formigó amb l'extrem exterior enrasat amb el parament.  
Ha de tenir un lleuger pendent cap a l'exterior per expulsar les possibles infiltracions d'aigua.  
El tub connectarà la cambra d'aire de la coberta amb l'exterior a travès de l'element en el que 
està inclòs.  
Ambdós extrems del tub han de quedar nets de residus que puguin impedir la ventilació correcta de 
la cambra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT O MASSÍS DE FORMIGÓ:  
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i 
la solidesa del conjunt.  
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La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el formigonament 
requereix precaucions i l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer les provetes en 
les mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la resistència realment assolida.  
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es preveu 
que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat 
i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.  
La compactació s'ha de fer per vibratge. L'alçària màxima de la tongada dependrà del vibrador que 
s'utilitzi. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense disgregacions.  
CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT:  
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  
No s'admet el redreçament de colzes, fora del cas que es pugui verificar que es farà sense danys.  
PEÇA DE SUPORT PER A BONERA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre - 5°C i 35°C, i sense pluja.  
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin 
al seu acabat.  
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 180°C i 220°C. No ha d'ultrapassar mai els 260°C 
dins la caldera.  
La planxa s'ha de col·locar sobre l'oxiasfalt abans que es refredi.  
PEÇA DE CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
TUB DE PVC EMBEGUT AL FORMIGÓ:  
S'ha de lligar de manera que mantingui la seva posició durant el procés de formigonat.  
ELEMENT DE PLANXA:  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 
sense estanyar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ANCORATGE, PEÇA DE SUPORT PER A BONERA, PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES O PECES ESPECIALS PER A VENTILACIÓ:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
CÈRCOL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
MASSÍS DE FORMIGÓ:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
ELEMENTS DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E612 -  PARETS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E612BR1W,E612SBD5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Paret de tancament recolzada  
- Paret de tancament passant  
- Paret divisòria  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser no estructural.  
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F 
i la DT del projecte.  
Ha de ser estable, plana i aplomada.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la DF no fixa altres condicions.  
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 
(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 
4.8 del DB-SE-F  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 
- Extrems:  ± 20 mm  

- Planor:  
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
  
PARET DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 
al seu plec de condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 
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a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 
les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter.  
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 
els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució 
de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 
d'aplicació.  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
- Humitat dels maons. 
- Col·locació de les peces. 
- Obertures. 
- Travat entre diferents parets en junts alternats. 
- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  
- Repàs dels junts i neteja del parament  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E63 -  TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 
 
E635 -  TANCAMENTS DE PLAQUES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E635SB88. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancament vertical mitjançant plaques formades per dues planxes d'acer amb un nucli de material 
aïllant,  poliuretà, llana de roca, etc., col·locades amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les plaques 
- Col·locació de les fixacions mecàniques  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
La part superior i les cantonades han d'estar protegides de l'entrada de l'aigua amb peces especials 
del mateix acabat que la placa.  
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera 
d'estanquitat.  
Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua 
i del vent dominant.  
Punts de fixació per placa:  >= 6 
Distància entre la fixació i els extrems de la placa:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat entre dues plaques consecutives:  ± 10 mm 
- Aplomat total:  ± 30 mm 
- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme del conjunt de plaques:  ± 10 mm 
- Nivell entre dues plaques consecutives:  ± 2 mm 
- Nivell entre les plaques d'una filada:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.  
Les plaques han de col·locar-se a partir del punt més baix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  477 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig inicial  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, cavalcament 

entre peces, i a l'alineació longitudinal i transversal.  
- Comprovació de la geometria del parament vertical  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Segons les indicacions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E652 -  ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E652714R,E652Z006,E652AB88. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb 
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament  
- Col·locació banda acústica  
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 
de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en 
les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol 
cas no quedaran tires de menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar 
la continuïtat dels junts horitzontals.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
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Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa 
la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb 
els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser 
la correcta.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.  
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació 
que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques 
realitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig inicial  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat 

metàl·lic.  
- Comprovació de la geometria del parament vertical  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E65A -  ENTRAMATS METÀL.LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E65A8583. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge d'entramat de perfils d'acer galvanitzat subjecte a l'estructura de l'edifici amb fixacions mecàniques, per a suport de 
plaques de cartó-guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils 
- Colꞏlocació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paralꞏlel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. 
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc). 
La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. 
La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre el dintell. El buit s'ha d'encerclar amb els 
muntants necessaris i reforçar-lo amb escaires de 20 cm collats als muntants a nivell del terra i de l'acord amb el dintell. 
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàlꞏlics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements 
pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.). 
Distància entre les fixacions al parament:  <= 60 cm 
Distància de les fixacions extremes d'un perfil al parament més proper:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre les fixacions al parament:  + 5 mm 
- Distància entre les fixacions extremes d'un perfil al parament: ± 10 mm 
- Replanteig:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva 
directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta colꞏlocació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E66 -  MATERIALS PER A MAMPARES DIVISÒRIES 
 
E66A -  MAMPARES DIVISÒRIES AMB PERFILS D'ACER, FIXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E66APF20,E66APF21,E66APF22,E66APF23,E66APF24. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mampares per a formació de cabines sanitàries amb taulers de resines fenòliques (HPL) muntades amb 
accessoris d'acer inoxidable.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Mòdul frontal de cabina sanitària composat per una porta i un lateral fix 
- Mampara fixa per a divisòria entre cabines sanitàries  
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació dels elements de suport 
- Col·locació dels taulers 
- Muntatge de les portes i els seus accessoris 
- Acabament i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt acabat ha de ser estable.  
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.  
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada 
per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E71 -  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E713SB02,E711EF66. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 
bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o 
reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes no protegides col·locades adherides:  
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- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb 

una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent  
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:  
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides, no adherides:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades 
previstes.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre 
i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre 
de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 
aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de quedar 
acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser 
continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat):  
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm  
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Dotació per capa:  
+---------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
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¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+  
Desplaçament de les làmines superposades:  
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de 
ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han 
d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina:  
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  

- Longitudinals:  >= 8 cm 
- Transversals:  >= 10 cm  

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes 
amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta 
estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
- PA-6, PA-7: 1-15% 
- PA-8 PA-9:  0-15% 
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
- PN-7 PN-8:  0-5% 
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
- MA-2:  >= 10% 
- MA-3:  >= 5% 
- MA-4:  5-15% 
- GF-1:  >= 20% 
- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1 mm  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament 

compatibles  
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques 

de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la 

membrana  
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals 
que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques 
i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana 
sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.  
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Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides 
s'han de protegir, també, del sol.  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, 
un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.  
  
MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in 
situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament 
tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos 
els acabaments i acords amb punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
  
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han 
de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.  
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C 
en caldera.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments 
o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y 
bituminosos modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización 
y mantenimiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E72 -  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E721HER7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 
bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o 
reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades adherides:  
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent 
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent  
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades amb fixacions mecàniques:  
- GF-1: Una capa o més de plaques asfàltiques 
- GF-2: Una capa o més de plaques asfàltiques sobre làmina LO-20 o LBM-24  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides, no adherides:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts  
Membrana fixada mecànicament:  
- Neteja i preparació del suport 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades 
previstes.  
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa 
exterior.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 
aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser 
continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat):  
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm  
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Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Dotació per capa:  
+---------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+  
Desplaçament de les làmines superposades:  
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de 
ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han 
d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina:  
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  

- Longitudinals:  >= 8 cm 
- Transversals:  >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 20 mm  
  
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer.  
En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha 
de quedar cobert per la làmina.  
Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa.  
Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt 
ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades.  
El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques.  
Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides 
per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic.  
Cavalcaments:  
- De les plaques:  >= 50% 
- De les làmines:  >= 10 cm  
Separació de les tatxes:  
- En les plaques:  <= 35 cm 
- En les làmines:  <= 50 cm 
- De la vora de la placa:  >= 25 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes 
amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta 
estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
- PA-6, PA-7: 1-15% 
- PA-8 PA-9:  0-15% 
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
- PN-7 PN-8:  0-5% 
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
- MA-2:  >= 10% 
- MA-3:  >= 5% 
- MA-4:  5-15% 
- GF-1:  >= 20% 
- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1 mm  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament 

compatibles  
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques 

de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la 

membrana  
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals 
que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques 
i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana 
sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.  
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides 
s'han de protegir, també, del sol.  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, 
un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.  
  
MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in 
situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament 
tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos 
els acabaments i acords amb punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
  
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han 
de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.  
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor 
a mida que es desenrotlla.  
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C 
en caldera.  
  
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
El suport ha de tenir la consistència i el gruix necessaris per garantir el clavament.  
Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec 
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s'ha de col·locar invertida.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments 
o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y 
bituminosos modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización 
y mantenimiento.  
  
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
* UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas inclinadas 
para edificios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E74 -  MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC NO PROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E74151B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Execució de la impermeabilització amb membranes impermeables de làmines de policlorur de vinil sense 
armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
- Làmina no resistent a l'intempèrie  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Adherides a la base amb adhesiu  
- Sense adherir  
- Col·locada amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membrana adherida:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
Membrana no adherida:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
Membrana fixada mecànicament:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, 
etc.).  
Ha de ser estanca.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
En la membrana adherida, s'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor.  
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre 
i al voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la membrana que no porta 
armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, dels paraments verticals del perímetre.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 10 mm  
  
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 
aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En 
el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat 
termoplàstic, fixat mecànicament.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè 
tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.  
La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar 
soldada o fixada a pressió.  
Angles (acord aixamfranat):  
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm  
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Cavalcaments:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.  
Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 
làmines en el mateix punt.  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides 
s'han de protegir, també, del sol.  
  
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Característiques del suport:  
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- Pendent:  >= 2%  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1/3 del gruix de la làmina  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden 
assolir temperatures > 30°C.  
  
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements 
per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire.  
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina.  
  
MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT:  
Les làmines s'han d'unir entre elles per:  
- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred 
- Soldadura en calent: fusió del material en aplicar calor i per pressió 
- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de quedar bosses 

d'aire  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments 
o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 
impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat segons UNE 104400  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E76 -  MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  490 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E763200L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: 
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla 
- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu 
- Sense adherir 
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Colꞏlocació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Colꞏlocació de l'element separador 
- Colꞏlocació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació de la làmina 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Colꞏlocació de la làmina 
- Colꞏlocació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 
Ha de ser estanca. 
La membrana colꞏlocada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
La membrana colꞏlocada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la colꞏlocació del qual ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana. 
No ha de quedar tibada. 
La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L’amplària i 
separació de les bandes ha de ser la indicada en la DT o, en el seu defecte, la que estableixi la DF. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts 
de dilatació de la capa de pendents. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una regata o fixat al parament amb un perfil d'acabament. En 
ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada. 
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. 
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa. 
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Acords amb els paraments verticals: 
- Angles:  >= 135° 
- Radi:  >= 2 cm 
Cavalcaments: 
- Fets a obra:  8 cm 
- Vulcanitzats:  >= 2,5 cm 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
- Cavalcaments:  ± 5 mm 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució i amb fixacions mecàniques. 
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 
El nombre i la separació entre les fixacions ha de ser l'indicat a la DT o, en el seu defecte, el que determini la DF. 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
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Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre 5°C i 35°C. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+--------------------------------+ 
¦Forma de colꞏlocació ¦ Pendent  ¦ 
¦de la membrana       ¦          ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Adherida o           ¦  >= 1%   ¦ 
¦semiadherida         ¦  <= 30%  ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Sense adherir        ¦  <= 3%   ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Clavada              ¦  >= 30%  ¦ 
+--------------------------------+ 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb betzina les zones per unir. No s'han d'unir més de 3 
làmines en el mateix punt. 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines colꞏlocades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
MEMBRANA COLꞏLOCADA AMB ADHESIU: 
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han 
de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es colꞏloqui la làmina. 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
La colꞏlocació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre l'entrada d'aigua sota la membrana. 
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les unions. 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que 
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
E786 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E786SB55. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través dels elements 
constructius, mitjançant morters especials.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Impermeabilització de parament:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
CONDICIONS GENERALS:  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície 
a impermeabilitzar.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.  
Cavalcament de les capes en els acords:  >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 10 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel fabricant, 
la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys que 
dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior, etc.).  
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les condicions 
de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies de suport presenta 
defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans d'executar la partida d'obra. 
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de deixar-lo 
més porós amb la finalitat de garantir l'adherència del morter.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza.  
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.  
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea 
a impermeabilitzar.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la contaminació 
de la mescla.  
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació 
excessivament ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre i quan l'ús d'aquests 
productes tingui la conformitat del fabricant del morter.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:  
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es formen 
(resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.).  
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el formigó 
de neteja, amb l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del formigó i una segona capa sobre 
el formigó fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. 
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No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. 
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7A -  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPILꞏLARITAT I D'ESTANQUITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7A1TT0N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre 
el suport.  
S'han considerat els materials següents:  
- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes  
- Làmina bituminosa  
- Full d'alumini  
- Làmina de polietilè  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt  
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barrera amb pel·lícula bituminosa:  
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació del producte amb les capes necessàries  
Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina  
Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'emprimació 
- Col·locació de la làmina  
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.  
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.  
  
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  
L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua.  
Ha de tenir la dotació prevista.  
  
BARRERA AMB LÀMINES:  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
Cavalcaments:  
- Làmines bituminoses: >= 8 cm 
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 
- Feltre: >= 5 cm  
  
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  
Ha de quedar totalment adherida al suport.  
La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua.  
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LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta 
de partícules, residus oliosos i antiadherents.  
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui 
seca.  
  
BARRERA AMB LÀMINES:  
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
  
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per 
la làmina tipus LBM i els 35°C.  
Característiques del suport:  
- Rugositat:  <= 1 mm  
- Humitat:  <= 5%  
  
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.  
  
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent.  
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi.  
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C 
en caldera.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
  
BARRERA AMB LÀMINES:  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES 
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
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Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7B -  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7BCSB96,E7B451F0,E7B111F0,E7B21H0L,E7B111A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst 
a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals 

i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, 
es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C2 -  AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C2BC31,E7C2L601,E7C2D301. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de poliestirè extruït  
- Plaques de poliestirè expandit  
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares  
- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Fixades mecànicament  
- Amb emulsió bituminosa  
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 

mitjançant volanderes de plàstic  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Replanteig de l'alineació de parets i envans  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb 
el connector de la paret.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 
de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc 
o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 
adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
  
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:  
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a 
allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues.  
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a 
suport dels conductors, han de quedar a la part superior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar.  
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni 
el vent ni d'altres accions no el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor.  
  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
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- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
  
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C9 -  AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C9VCL6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Amb morter per a arrebossats  
- Fixades mecànicament  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 
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de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc 
o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 
adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.  
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una 
banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.  
Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni 
el vent ni d'altres accions no el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor.  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb 
escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència del 
morter.  
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.  
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície 
per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7D9 -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB CEL RASOS DE PLAQUES DE COMPOSTOS DE SILICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D9VC14,E7D9VC15,E7D9UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques de silicat càlcic, suportades per un entramat de perfils suspesos 
mitjançant barres regulables, per a la protecció contra el foc d'estructures i sostres. El sistema 
sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la 

trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils 

de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons 

el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, 
difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència 
del sistema de suports.  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel 
ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran 
els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran 
les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar 
unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques 
requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.  
Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà d'omplir prèviament 
amb llana de roca.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat 
sigui l'exigida.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 

superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 

posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent 

als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a 
l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un 
DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.)  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.  
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer 

validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, 

si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, 
i si està indicat, el parell d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta 
de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils 
vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.  
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques 

i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions 
del cel ras.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7J -  JUNTS I SEGELLATS 
 
E7J2 -  REBLERT DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7J21JK1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert de junts amb materials plàstics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt  
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reblert de junts amb material col·locat a pressió:  
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col·locació a pressió del material  
Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu:  
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la placa  
CONDICIONS GENERALS:  
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt.  
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió.  
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si 
hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar.  
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha 
cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.  
Separació entre cordons:  <= 4 mm  
Junts entre plaques:  <= 2 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).  
L'amplària del junt ha de ser constant.  
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de poliestirè, 
no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.).  
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ:  
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REBLERT AMB CORDÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
REBLERT AMB PLACA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7Z3 -  REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7Z321S2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntual  
- Lineal  
- Superficial  
S'han considerat els tipus de làmina següents:  
- Làmina bituminosa protegida o no  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixada amb adhesiu  
- Adherida amb oxiasfalt  
- Adherida en calent prèvia emprimació  
- Autoadherida  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de la imprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar format 
per una banda recta i d'amplària constant.  
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada 
a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de làmines 
de cautxú-butil.  
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície.  
Amplària del reforç lineal:  50 cm  
Cavalcament: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦ 
¦---------------------¦----------------------------------------¦ 
¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦ 
¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦ 
¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  

- Làmines bituminoses:  ± 20 mm 
- Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm  

- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.  
El suport ha de ser net.  
Característiques del suport:  
- Rugositats:  

- Làmines bituminoses:  <= 1 mm 
- Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina  

- Humitat:  <= 5%  
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar abans 
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de col·locar el reforç.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb benzina 
les zones a unir.  
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura 
d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu 
de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç.  
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les làmines 
no protegides, del sol.  
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de condicions 
per a les membranes que es reforcen.  
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar 
calor.  
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 
200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES BITUMINOSES:  
* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales 
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E811SB44. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb 
morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
- Formació d'arestes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter  
  
ARREBOSSAT:  
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Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 
hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
Ha de ser recta i contínua.  
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 
condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 
del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 
als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 
els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 
adormit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
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En paraments horitzontals:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  
aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat.  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E812 -  ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8121412,E8122212. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enguixats aplicats en paraments interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  
- Formació d'aresta o de racó  
- Execució de reglada de sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enguixat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Enguixat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
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- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta o de racó:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície  
Execució de la reglada de sòcol:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), 
no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.  
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.  
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.  
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos 
paraments.  
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:  
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+  
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides 
als paraments que els formen.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi 
tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats 
i als sòcols.  
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.  
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En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi 
ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
  
ACABAT LLISCAT:  
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en 
dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.  
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en 
dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.  
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada 
feta amb aquesta finalitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que 
s'hagin embrutat.  
  
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin 
part, d'acord amb els criteris següents:  
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  
- Aplicació del revestiment  
- Acabat de la superfície  
- Formació d'arestes i reglades de sòcol  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E82 -  ENRAJOLATS 
 
E825 -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E825SB15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada  
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors  
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, 

en interiors  
S'han considerat els morters següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota 
la superfície.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, 
colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre 
les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.  
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2  
Distància entre junts de dilatació:  
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m  
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  
Gruix del morter:  
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm  
  
ENRAJOLAT:  
Els junts del revestiment han de ser rectes.  
Amplària dels junts:  
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m  

- Amplària junts:  
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:  

- Parament interior  ± 0,5 mm 
- Parament exterior  ± 1 mm  

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
  
TRENCADÍS:  
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
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Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, 
s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts 
afectades.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
  
ENRAJOLAT:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles 
que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  
(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb 
els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de l'especejament al parament.  
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  
- Rejuntat dels junts.  
- Neteja del parament  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E82 -  ENRAJOLATS 
 
E82C -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E82CSB55. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït  
S'han considerat els morters següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota 
la superfície.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 
per tal que no s'esquerdi.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, 
colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre 
les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.  
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2  
Distància entre junts de dilatació:  
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m  
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  
Gruix del morter:  
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm  
ENRAJOLAT:  
Els junts del revestiment han de ser rectes.  
Amplària dels junts:  
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m  

- Amplària junts:  
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- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:  
- Parament interior  ± 0,5 mm 
- Parament exterior  ± 1 mm  

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, 
s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts 
afectades.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
ENRAJOLAT:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles 
que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  
(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb 
els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de l'especejament al parament.  
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  
- Rejuntat dels junts.  
- Neteja del parament  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
 
E83E -  EXTRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83ESB08,E83ESBB2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat 
col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix.   
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de guix laminat  
- Plaques transformades de guix laminat  
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats 
de plaques de guix laminat  
- Sobre perfileria  
- Sobre mestres  
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix  
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació de l'aïllament:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
  
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:  
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix 
de les plaques que ha de suportar.  
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals 
arrenqui la divisòria.  
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, 
buits de pas, etc).  
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La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre 
la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris.  
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 2 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
  
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  
  
MUNTATGE DE LA PLACA:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 
de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en 
les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.  
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor 
de 350 mm.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar 
la continuïtat dels junts horitzontals.  
Junts entre les plaques:  <= 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
  
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT  
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), 
cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra 
que quedin en l'àmbit d'actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçaria lliure que han de cobrir.  
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que 
hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració 
del cap a d'ésser la correcta.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb 
els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la 
planeitat respecte les plaques adjacents.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, 
aplicaciones y recomendaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
 
E83F -  APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83FVC03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat col·locades en obra.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Sobre perfileria  
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.  
- Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació sobre perfileria:  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix  
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig 
- Fixació de les plaques  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 
de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en 
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les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol 
cas no quedaran tires de menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar 
la continuïtat dels junts horitzontals.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament de 
l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar perpendicularment 
al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la 
planeitat respecte les plaques adjacents.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de l'especejament al parament.  
- Col·locació de les plaques  
- Segellat dels junts  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
revestiment.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
 
E83Q -  APLACATS AMB PLANXA METÀLꞏLICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83QVC43,E83Q6SD2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa 
d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense 
aïllament de fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas 
- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre planxes  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.  
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.  
Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat 
que la planxa, de l'entrada d'aigua.  
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera 
d'estanquitat.  
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua 
i del vent dominant.  
Punts de fixació per planxa:  >= 6  
Distància entre la fixació i els extrems de la planxa:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm  
- Aplomat total: ± 30 mm  
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 10 mm 
- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 2 mm 
- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 10 mm  
  
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:  
Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de 
quedar a trencajunt.  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts 
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tèrmics.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 
de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc 
o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 
adhesiva.  
Junts entre plaques:  <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació de l'aïllament:  <= 70 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.  
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix.  
  
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E84 -  CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E844SB87,E84ZRS99,E845SB87,E844SB46. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara 
registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques d'escaiola  
- Plaques de fibres minerals o vegetals  
- Plaques de guix laminat i transformats  
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  
- Làmel·les de PVC o metàl·liques  
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  
- Plaques de fusta  
S'han considerat els tipus de cel ras següents:  
- Per a revestir, sistema fix  
- De cara vista, sistema fix  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la 

trama de perfils, etc. 
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- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils 
de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons 
el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, 
difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència 
del sistema de suports.  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel 
ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran 
els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran 
les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar 
unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques 
requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  
  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat 
sigui l'exigida.  
  
REGISTRES:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura 
i tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell 
i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per 
cada costat.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 5 mm 
- Nivell previst: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  
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- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 

superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 

posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent 

als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a 
l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un 
DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.)  
  
REGISTRES:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
  
REGISTRES:  
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.  
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer 

validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, 

si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, 
i si està indicat, el parell d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta 
de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils 
vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.  
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques 

i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions 
del cel ras.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E86 -  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
E865 -  REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E865SB00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta 
col·locats clavats, fixats o adherits.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.  
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials 
apreciables (ratlles, bonys, etc.).  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim 
de 5 mm.  
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna 
i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d'humitats permanents.  
Junt vertical :  >= 1 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les 
al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
revestiment acabat.  
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.  
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament.  
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per 
a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit.  
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici 
s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
  
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport. 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació. 
- Fixació de les llates sobre el suport. 
- Replanteig de l'especejament en el parament. 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució 
de la unitat.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E86 -  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
E86A -  REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E86AS052,E86ASBD7,E86A5MX1,E86A5MX3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents 
materials, col·locats a l'obra.  
S'han considerat els materials següents:  
- Planxes d'acer inoxidable col·locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer 

galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria del suport 
- Fixació de la perfileria sobre el suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.) 
- Fixació de les planxes a la perfileria 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels 
paràmetres admissibles.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.  
Els perfils han de quedar alineats.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials 
apreciables (ratlles, bonys, etc.).  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Les unions s'han de mantenir paral·leles entre si.  
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 2 mm/2 m  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa 
la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les planxes han d'anar recolzades com a mínim en dos perfils.  
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar perpendicularment 
al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  
Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tot el material sobrant ( restes d'embalatges, retalls de planxes, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8985DK0,E898K2A0,E8982BA0,E898J2A0,E8989240,E89ASD00,E89BDD00,E89BSDSD,E89FPBPB,E894B0M2,E89AQBP0
,E894SS05,E894BCK0,E894ACK0,E894A0M2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
la pols.  
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SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 

durant un cert temps.  
  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 
que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la 
DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 
de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E894 -  PINTAT D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E894B0M2,E894SS05,E894BCK0,E894ACK0,E894A0M2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superfícies següents:  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
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- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 

durant un cert temps.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
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E89A -  PINTATS D'ELEMENTS DE TANCAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89ASD00,E89AQBP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
la pols.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
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Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la 
DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 
de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E89B -  PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89BDD00,E89BSDSD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  530 
 

CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
la pols.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8A -  ENVERNISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8A82E23,E8AARS53,E8A8RS50,E8AA3C55. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents 
capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb lasurs.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Envernissats:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció 

necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
Tractaments amb lasurs:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles.  
Envernissats:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 
la pols.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 
que s'hagin embrutat.  
  
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la 
DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 
de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
  
ENVERNISSAT DE BARANA:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció 

necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8B -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
E8B2 -  ANTICARBONATACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8B2U001. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tractaments següents:  
- Recobriment anticarbonatació aplicat sobre superficies de formigó o morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:  
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.  
Ha de tenir la dotació prevista.  
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides 
a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  
  
ANTICARBONATACIÓ:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 95 micres;  <= 1,3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
  
ANTICARBONATACIÓ:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 8ºC 
- Humitat relativa de l'aire > 80%  
No s'ha d'aplicar sobre superfícies humides.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Quan s'apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintètiques, aquests hauran de tenir una 
antiguitat de 5 dies com a mínim.  
Quan s'apliqui sobre suports molt absorbents s'ha de diluir la primera capa amb un 5% d'aigua.  
Les capes s'han d'aplicar amb els intervals especificats pel fabricant, en funció de la temperatura 
ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8K -  ESCOPIDORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8K1DPCK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d’element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials colꞏlocades formant pendent 
per tal d’escopir l’aigua fora del parament. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Escopidor de rajola ceràmica colꞏlocada amb morter 
- Escopidor de maó colꞏlocat a sardinell, collat amb morter 
- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó polimèric, collades amb morter. 
- Escopidor de planxa colꞏlocat amb fixacions mecàniques. 
- Suport d'escopidor amb rajola ceràmica, maó calat o supermaó colꞏlocats amb morter. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Acer galvanitzat 
- Alumini 
- Zinc 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Colꞏlocació amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Colꞏlocació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
Colꞏlocació amb fixacions mecàniques: 
- Neteja i preparació de les superfícies de suport 
- Replanteig de les peces 
- Colꞏlocació i fixació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja dels paraments 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Ha de tenir el color i la textura uniformes. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada. 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les colꞏlocades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir 
respecte a l'acabat de la paret. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Sortint del trencaaigües:  >= 3 cm 
Toleràncies d’execució de l’escopidor: 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 
ESCOPIDOR CERÀMIC: 
Desnivell: 
+-------------------------------------------+ 
¦Tipus peça ¦Amplària escopidor ¦Desnivell  ¦ 
¦           ¦      (cm)         ¦  (cm)     ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-----------¦ 
¦           ¦       12          ¦>= 0,25    ¦ 
¦ Rajola    ¦       15          ¦>= 0,3     ¦ 
¦           ¦       25          ¦>= 0,5     ¦ 
¦           ¦       29          ¦>= 0,6     ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-----------¦ 
¦  Maó      ¦    12 - 15        ¦>= 1,5     ¦ 
¦           ¦    25 - 29        ¦>= 3,0     ¦ 
+-------------------------------------------+ 
Sortint dels maons:  >= 2 cm 
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ: 
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats. 
Pendent:  >= 2% 
ESCOPIDOR DE PLANXA: 
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.). 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall. 
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats. 
Pendent:  >= 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Si la colꞏlocació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per no absorbir 
l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha d’humitejar. 
ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de colꞏlocar a trencajunt respecte a l'inferior. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ESCOPIDOR DE PLANXA: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la colꞏlocació de les peces. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix, els morters de ciment portland frescos i les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.), la calç, l’acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlades ni han de tenir nusos saltadissos. 
SUPORT D’ESCOPIDOR: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8K -  ESCOPIDORS 
 
E8K1 -  ESCOPIDORS AMB PECES DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8K1DPCK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials 
col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter  
- Escopidor de maó col·locat a sardinell, collat amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb morter:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts  
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
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Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació 
adequada.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba 
immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, 
en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm 
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Toleràncies d'execució de l'escopidor:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
  
ESCOPIDOR CERÀMIC:  
Sortint dels maons:  >= 2 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.  
  
ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col·locar 
a trencajunt respecte a l'inferior.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E936 -  SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93628B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
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- Desmuntatge dels encofrats  
  
CONDICIONS GENERALS:  
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E93A -  RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93ARSS1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Humectació de les peces de terratzo 
- Col·locació del morter per a cada peça 
- Col·locació de les peces a truc de maceta 
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- Neteja de la superfície acabada 
- Col·locació de la beurada  
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la pasta allisadora  
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb 
morter de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels junts 
- Col·locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura  
  
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.  
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
  
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, 
llisa i de porositat homogènia.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
  
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER 
DE CIMENT:  
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 
5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. 
Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.  
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció.  
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 
mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MORTER DE CIMENT:  
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
  
TERRATZO:  
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després 
s'ha d'estendre la beurada.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.  
  
PASTA ALLISADORA:  
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau 
d'humitat <= 2,5%. 
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Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat 
ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta 
d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  
  
LLOSA DE FORMIGÓ:  
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
  
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
E9G2 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9G2SB55,E9G2SB73,E9G2SB09. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats 
remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.  
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  
- Amb regle vibratori  
- Escampat manual i vibrat manual  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 
indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 
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epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no 
es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 
i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per 
la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es 
prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 
favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 
un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 
danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir 
la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 
i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 
a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma 
que no s'evapori l'aigua.  
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó 
fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha 
d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba 
de 12 mm de radi.  
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En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament 
de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.  
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química 
de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 
corresponent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 
a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 
del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior 
a la corresponent a 3 h de formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
existent.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
E9G4 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9G4SB44. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats 
remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.  
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  
- Amb estenedora de formigó  
- Amb regle vibratori  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació amb estenedora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
En la col·locació amb regle vibratori:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
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- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 
indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 
epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no 
es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 
i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per 
la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó 
o si les condicions ambientals son molt favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 
un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 
danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 
la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 
i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 
a facilitar el seu acabat.  
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On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts.  
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la 
fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.  
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó 
fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha 
d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 
corresponent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 
a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
ESTESA AMB ESTENEDORA:  
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).  
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar 
de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals 
de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 
1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle 
no inferior a 4 m.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 
del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior 
a la corresponent a 3 h de formigonament.  
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES:  
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la 
distribució de fibres  
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela 
a les superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés 
de pasta i absència de fibres  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
existent.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
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para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
E9GZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9GZSB87. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó.  
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:  
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Corronat manual de paviment de formigó 
- Ratllat manual de paviment de formigó 
- Formació de junt amb perfil buit de PVC 
- Formació de junt amb serra de disc  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de junt amb serra de disc:  
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat  
En el corronat o ratllat:  
- Acabat de la superfície del paviment  
En la formació del junt en formigó fresc:  
- Replanteig del junt 
- Formació del junt 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
  
FORMACIÓ DE JUNT:  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir 
vores escantonades.  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària:  ± 10%  
- Alçària:  ± 10%  
- Replanteig:  ± 1%  
  
CORRONAT:  
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu.  
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
  
RATLLAT:  
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues.  
Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als eixos 
del paviment.  
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.  
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Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó.  
  
FORMACIÓ DE JUNT:  
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).  
  
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:  
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, 
i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons 
la temperatura exterior).  
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada 
de pols.  
  
RATLLAT:  
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un altre 
material aprovat per la DF.  
  
CORRONAT:  
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat ha 
de ser aprovat per la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
  
FORMACIÓ DE JUNT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9M -  PAVIMENTS CONTINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9M1111X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment continu per a paviments.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Paviment de resina sintètica en dues capes, amb o sense imprimació  
- Paviment de morter de resina epoxi en una o dues capes, amb o sense capa de pintura  
- Paviment amb morter autoanivellant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Revestiment de resines:  
- Preparació i comprovació de la superfície 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de producte 
- Aplicació successiva, en el seu cas, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
- Neteja final de la superfície acabada 
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- Protecció del revestiment col·locat  
Morter autoanivellant:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col-locació de la imprimació fixadora 
- Col-locació de la pasta allisadora  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment ha de formar una superfície plana i llisa.  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 10%  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
  
ACABAT PINTAT:  
Han d'estar pintades totes les superfícies indicades a la DT.  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d'acord amb la dotació prevista i els rendiments indicats 
pel fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC, sense pluja.  
Abans de l'aplicació s'ha de comprovar que el producte tingui un aspecte homogeni.  
El suport a cobrir ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.  
La superfície a cobrir ha d'estar seca, sanejada i neta de matèries que dificultin l'adherència.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
S'ha d'aplicar seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
  
PAVIMENT DE RESINES SINTÈTIQUES:  
S'han d'eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm.  
Temps d'assecatge (25ºC capa 1 mm):  3-4 h  
  
PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT:  
L'aplicació s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
No s'ha d'aplicar en exteriors ni en locals interiors amb humitat permanent o susceptibles d'humitat 
per capil·laritat. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Prèviament s'han de reomplir els cocons existents en el suport amb el morter d'anivellament  
barrejat amb sorra fina. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
S'han de deixar junts perimetrals quan la superfície sigui superior a 12 m2 i és recomanable deixar 
junts de partició per a superfícies superiors a 20 m2. 
S'ha d'esperar de 4 a 6 h, desprès de l'aplicació de l'emprimació fixadora, per col·locar el morter. 
L'aplicació d'una segona capa de morter d'anivellament s'ha de fer tan aviat com es pugui trepitjar 
l'anterior. 
Quan el morter d'anivellament s'hagi d'aplicar sobre suports amb terra radiant , aquesta s'haurà 
d'apagar 24 h abans. 
La preparació de l'emprimació i del morter, i la seva aplicació, s'ha de fer d'acord amb les 
instruccions del fabricant. 
La capa de morter no s'ha de trepitjar durant les 3 h següents a la seva aplicació. 
Temps d'espera per col·locar el revestiment:  
- Ceràmica, moqueta:  8 a 12 h 
- Parquet, plàstics:  12 a 24 h 
- Pintura:  72 h  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9S -  PAVIMENTS METAL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9S1UPS0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment metàl·lic. 
S'han considerat els tipus següents:  
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 
- Amb planxes d'acer galvanitzat  
S'han considerat les col·locacions següents:  
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb soldadura  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 
- Fixació definitiva i neteja  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.  
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres 
defectes visibles.  
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Ressalts entre peces: < 2 mm  
  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge.  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 
mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 
- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin 
al paviment acabat.  
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Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser 
la correcta.  
  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 
ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 
i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 
de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 
i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 
fer malbé les peces.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E9 -  PAVIMENTS 
 
E9U -  SÒCOLS 
 
E9U3 -  SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U321A2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets 
els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de 
refer les parts afectades.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9U -  SÒCOLS 
 
E9U6 -  SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U6SB55. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets 
els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de 
refer les parts afectades.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un material 
adhesiu especial per a guix.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9U -  SÒCOLS 
 
E9U7 -  SÒCOLS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U7SB88. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols.  
S'han considerat els tipus de fusta següents:  
- Roure envernissat 
- Castanyer envernissat 
- Pi per a pintar  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la fusta de roure o de castanyer:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols  
En la fusta de pi:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Preparació de les peces del sòcol 
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols  
CONDICIONS GENERALS:  
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes 
superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície 
plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces s'han de col·locar a tocar.  
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.  
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les 
peces han d'estar massillats.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles:  <= 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:  <= 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui 
envidrat. 
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  
FUSTA DE PI:  
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb paper 
de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  
FUSTA DE PI:  
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
E9Z4 -  ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E9Z4AA24. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
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Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  
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MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAB -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EABGSD10,EABGSD12,EABGSDR1,EABGSDR2,EABGSDR3,EABGSDR4,EABGSDR5,EABGSDR6,EABGSDR7,EABGSDR8
,EABGSDR9,EABGSR10,EABGSR14,EABGDS02,EABGDS04,EABGDS06,EABGDS08,EABGDS10,EABGFRS9,EABG00R2,E
ABG00R3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per 
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
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El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat 
d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAF -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAF7SD01,EAF7SD02,EAF7SD03,EAF7SD04,EAF7SD05,EAF7SD06,EAF7SD07,EAF7SD08,EAF7SD09,EAF7SD11,EAF7SD
13,EAF7SD14,EAF7SD15,EAF7SD17. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a 
un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 
tapajunts col·locats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Finestres o balconeres:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes  
- Col·locació dels tapajunts  
- Neteja de tots els elements  
Portes:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
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El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  
FINESTRES O BALCONERES:  
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, 
d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  
PORTES:  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, 
i a menys de 30 cm dels extrems.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte 
durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
EAM1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAM1PV01,EAM11AE5,EAM1PV02,EAM11AC5,EAM1PV03,EAM1PV04,EAM1SPV2,EAM1PV05,EAM1PV07,EAM1P0V5,EA
M1PV08,EAM1PV09. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, amb 
o sense fulles batents, col·locat amb fixacions metàl·liques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 
- Segellat dels vidres fixos 
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats 
- Neteja del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.  
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per 
mitjà de peces i ferraments metàl·lics.  
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.  
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.  
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.  
Franquícia de les portes amb la instalació:  
- Franquícia superior:  3 mm 
- Franquícia inferior:  7 mm 
- Franquícia lateral:  2 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat:  ± 2 mm  
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm  
- Alineació dels punts de gir i pomel·les:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.  
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant per 
la inferior.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio  
* Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación 
NTE-FVT/1976, «Fachadas: Vidrios templados».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Replanteig. 
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 
- Segellat dels vidres fixos. 
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats. 
- Neteja del conjunt.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució 
de la unitat.  
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
EAMW -  ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAMW2002,EAMWRS50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris per a la col·locació de vidres trempats fixes o mòbils, completament instal·lats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pany per a porta, col·locat al vidre 
- Tancaportes encastat al paviment 
- Conjunt de poms cromats o d'acer inoxidable, col·locats en el vidre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pany:  
- Col·locació de la peça del pany a la porta i a la part fixa del tancament 
- Ajust dels mecanismes  
Tancaportes:  
- Obertura de forats al paviment per a introduir el tancaportes 
- Fixació de la caixa 
- Acabat de la trobada del paviment amb la caixa 
- Col·locació dels mecanismes 
- Regulació 
- Col·locació de la tapeta de protecció  
Conjunt de poms:  
- Col·locació de l'element en la porta 
- Ajustatge dels mecanismes  
  
PANY I POMS:  
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.  
Ha de quedar fixat a la fulla de vidre per mitjà de cargols.  
El tancador o la caixa ha de quedar alineat amb el pany.  
Ha de quedar a una alçada del paviment no inferior a 95 cm ni superior a 105 cm.  
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.  
  
TANCAPORTES:  
Ha de quedar nivellat i enrasat amb el paviment.  
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.  
L'eix de gir del tancaportes ha d'estar a la mateixa vertical que el punt de rotació superior.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Alineació dels punts de gir:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els panys i els tancadors s'han de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de 
vidre.  
La caixa del tancaportes s'ha de col·locar dins del forat del paviment realitzat per a l'efecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAP -  BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 
 
EAP3 -  BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAP3PSS4,EAP3PF34. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bastiments de base per a folrar  
- Bastiments de base per a pintar  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per 
mitjà de fixacions mecàniques.  
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm  
Nombre ancoratges al cabiró superior:  
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4  
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del 
tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats 
(massilles, tacs, etc.).  
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat 
d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior 
a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  560 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAQ -  FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQDSPF1,EAQDSPF2,EAQDSPF3,EAQDSPF4,EAQDSPF5,EAQDSPF6,EAQDSPF7,EAQDSPF9,EAQDSP9A,EAQDSF10,
EAQDSF11,EAQDSF12,EAQDSF13,EAQDS13A,EAQDSF14,EAQDSF15,EAQDSF16,EAQDPF17,EAQDPF18,EAQDSF19,EA
QDSD16. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, 
etc.  
S'han considerat les portes següents:  
- Exteriors  
- Interiors  
- D'armari  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.  
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3  
PORTES D'ARMARI:  
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3  
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
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- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
EASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASASPF8,EASAPF26,EASAPF25,EASAP25A,EASAPF27,EASAPF28,EASAPF29,EASAPF30,EASAPF31,EASAPF36,EASA
PM08,EASAPM09. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per 
termofusible.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Portes de fulles batents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 1 mm  
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  
  
PORTES DE FULLES BATENTS:  
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi 
l'amplària real de la via d'evacuació.  
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de 
quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles 
i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les 
fulles.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució 
de la unitat.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAT -  PORTES ACÚSTIQUES 
 
EATA -  PORTES ACÚSTIQUES DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EATAPV06. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per 
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Porta acústica amb reblert de material aïllant i fonoabsorbent, col·locada sobre obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
  
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
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Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat 
d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características.  
  
PORTA ACÚSTICA:  
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección 
frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAV -  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
 
EAVT -  PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVTSB11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb suports i mecanisme 
d'accionament fixats mecànicament, i una cortina de teixit de fibra de vidre recoberta de PVC fixada 
al torn, amb un contrapès guiat a la seva part inferior.  
S'han considerat els tipus de cortina següents:  
- Amb accionament per cordill 
- Amb accionament per torn  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Subministrament de les cortines en conjunts preparats per a muntar 
- Fixació del torn, les guies i els mecanismes d'accionament 
- Fixació del teixit al torn i al contrapès inferior, introduint-lo a les guies 
- Regulació dels topes de recorregut i dels mecanismes d'accionament  
CONDICIONS GENERALS:  
La cortina ha d'obrir i tancar correctament.  
La cortina, el torn i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la cortina estigui 
desenrotllada.  
Franquícia entre el contrapès i les guies:  5 mm  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  2 mm/m (enfora)  
- Verticalitat dels mecanismes d'accionament:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o dificultar-ne 
el moviment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
 
EB1 -  BARANES 
 
EB14 -  PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB14SDP1,EB14SDP2,EB14QDP1,EB14QDP2,EB14QDP3,EB14QDP4,EB14QDP5,EB14QDP6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports a la base 
- Fixació del passamà als suports  
Col·locació amb morter:  
- Replanteig 
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
  
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.  
  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, 
protegits contra la corrosió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.  
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La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.  
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre 
passamans.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, 
i alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament fixat al suport.  
  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de les peces.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas 
defensas: Barandillas».  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
 
EB1 -  BARANES 
 
EB15 -  BARANES D'ACER INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB15SDB1,EB15SDB2,EB15SDB4,EB15SDB5,EB15DDB1,EB15DDB2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 
que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 
a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 
d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge 
o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 
de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
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BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió 
si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 
al suport.  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema 
i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas 
defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 

d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
 
EB3 -  REIXES 
 
EB32 -  REIXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB32SR11,EB32SR12,EB32SR13,EB3200R4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, col·locada 
en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
  
REIXA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland 
o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han d'estar 
protegits contra la corrosió.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 
al suport.  
  
REIXA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema 
i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
 
EB7 -  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB71RS50,EB71RS52,EB71RS51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les feines 
de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives front a caigudes, es puguin dur a terme sense 
riscs per als treballadors.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge 
- Fixació dels elements d'ancoratge 
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat 

final 
- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es poden 
barrejar peces de sistemes diferents.  
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les 
distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT.  
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida 
o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa 
homologada pel fabricant del sistema.  
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin 
elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un perill 
en cas de caiguda.  
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es 
refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels esforços als elements d'ancoratge per 
verificar que son admissibles.  
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, s'han 
d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE INTERMEDI 
I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE:  
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.  
  
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL:  
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.  
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
 
EB9 -  SENYALITZACIÓ INTERIOR 
 
EB92 -  SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB92U100,EB92U070,EB92U060,EB92U010,EB927FF1. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col.locats en la seva posició 
definitiva amb el sistema de fixació previst. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Amb fixacions mecàniques 
- Amb adhesiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació de l'element 
- Neteja 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la D.F. 
Ha de tenir col.locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 5 mm 
     - Aplomat ± 1 mm/15 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El parament on s'ha de col.locar ha d'estar totalment acabat. 
 
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT: 
No s'han de produïr danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col.locació. 
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
 
CARÀCTER NUMÈRIC COL.LOCAT AMB ADHESIU: 
El parament on s'ha de col.locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa. 
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter 
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col.locada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC17 -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC171143. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre 
buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre aïllant o resistent al foc  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
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¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 
2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet 
cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems 
de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície 
del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària de les falques (vidre aïllant):  
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+  
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COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja dels perfils de suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC1F -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1FVL03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre 
buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre aïllant o resistent al foc  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
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- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada 
a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 
2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  574 
 

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet 
cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.  
  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems 
de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície 
del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària de les falques (vidre aïllant):  
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja dels perfils de suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1GVL01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre 
buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre aïllant o resistent al foc  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  
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Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada 
a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 
2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet 
cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
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Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems 
de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície 
del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària de les falques (vidre aïllant):  
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC1K -  MIRALLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1K1502. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de mirall.  
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S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Adherit sobre tauler de fusta  
- Amb fixacions mecàniques al parament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Adherit sobre tauler de fusta:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Neteja del suport 
- Replanteig dels punts de fixació 
- Col·locació del mirall  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  
Ha de quedar ben fixat al suport.  
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la 
cara vista ni a la posterior.  
Distància entre els miralls:  >= 1 mm  
  
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:  
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció 
del mirall.  
  
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:  
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe 
amb el mirall.  
Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions 
sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED11 -  DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED111E21,ED111E31,ED111E51,ED111E71. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, 
caixa sifònica o clavegueró.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
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- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.  
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser 
regulables.  
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 
mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.  
Separació de les subjeccions:  
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  
Llargària del ramal:  
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  
Pendent del ramal:  
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
ED5 -  DRENATGES 
 
ED51 -  BONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED51075X,ED51076X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels 
paviments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bonera col·locada amb morter 
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 
- Morrió col·locat amb morter 
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic  
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la DT  
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Elements col·locats amb morter:  
- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bonera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc  
Elements adherits:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc  
Elements fixats mecànicament:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Fixació d'acord amb DT 
- Col·locació reixa 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements s'instal·lin 
d'acord amb la DT.   
BONERA:  
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica 
tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar 
protegit amb una brida de material plàstic.  
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb 
els procediments indicats pel fabricant.  
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma 
de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.  
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.  
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm  
MORRIÓ:  
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel 
fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.  
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, 
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió 
sobre la làmina.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC:  
L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar-se seguint estrictament el que indiqui 
la DT  
Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un flux eficient 
d'aigua cap a elles. 
La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les càrregues i de 
l'entrada de residus durant el procés d'instal·lació del sistema.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BONERA:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
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Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
MORRIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
ED5 -  DRENATGES 
 
ED5H -  CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED5H100X,ED5H101X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, 
sobre solera de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
ED5 -  DRENATGES 
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ED5L -  DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED5L58R1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi canals 
per on pugui circul·lar l'aigua.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locada amb fixacions mecàniques  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Làmina col·locada no adherida:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de la làmina 
- Col·locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, 
etc.).  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de 
remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha 
de quedar segellada.  
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara 
ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 50 mm/m  
  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.  
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior 
i en tota la superfície. 
Nombre de fixacions:  2/m2  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.  
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions 
a la membrana.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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ED -  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
ED7 -  CLAVEGUERONS 
 
ED7F -  CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7FEB7P,ED7FEB9P,ED7FEBAP,ED7FEBBP,ED7FR111,ED7FT350,ED7FT550,ED7FP161. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC.  
S'han considerat les col·locacions següents:  
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Penjat del sostre:  
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, 

etc.)  
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
En rasa:  
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 
<= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.  
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.  
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt.  
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa  
PENJAT DEL SOSTRE:  
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada 
tram.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.  
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats 
per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m  
Pendent:  >= 1 %  
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm  
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm  
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o 
terra lliure de pedres.  
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
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En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  
Pendent:  >= 2%  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm  
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària mínima 
de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de 
0,90m. es requerirà una protecció addicional.  
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m  
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm  
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions 
enterrades >= 0,4m. en condicions normals.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa.  
Gruix solera de formigó:  15 cm  
REBLERT AMB SORRA:  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.  
Gruix tongades rebliment:  10 cm  
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 
els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit 
de circulació que el previst per al flux de sanejament.  
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.  
PENJAT DEL SOSTRE:  
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les 
indicacions de DT i d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.  
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.).  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 
la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material 
granular.  
REBLERT AMB SORRA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 
0º C.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC 
SOTERRATS:  
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 
els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament 

de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de 
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS 
DE PVC SOTERRATS:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EDKZH9C4,EDKZH9B4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
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EE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
EE42 -  CONDUCTES CIRCULARS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE42UT04,EE42UT01,EE42UT02,EE42UT03,EE42Q724,EE42Q926,EE42Q324,EE42QF26,EE42QB26,EE42QE26,EE42Q82
6,EE42R312. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes muntats superficialment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores  
CONDICIONS GENERALS:  
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes 
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen 
i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte 
i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega 
que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha 
de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les 
unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar 
normalitzats.  
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha 
d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte 
i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.  
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, 
com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible 
i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai 
entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.  
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.  
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants 
o reblons.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
Distància màxima permesa entre suports verticals:  
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre 
suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser 
<=1,5m i en los trams verticals <= 3m  
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma 
UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.  
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.  
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos.  
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major 
que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció 
o ramals corresponents. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre 
i neteja en la coronació i en l'arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats 
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tèrmicament per tal d'evitar condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de 
resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.  
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells 
o element similar. 
Ha d'estar separada:  
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc 
vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal 
de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de 
proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar 
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de 
sección circular. Dimensiones.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos 
de resistencia.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:  

- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   
- Comprovació de l'estanquitat en conductes  
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Proves de recepció de xarxes de conductes:  

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el 
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats 
terminals. 

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament 
d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica 
i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i 
quedar segellades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  589 
 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. 
El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les 
diferents zones.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
EE44 -  CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE44B6S3HI7Y,EE44BAS3HI7Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes flexibles muntats superficialment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Capes d'alumini, fibra i PVC  
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial 
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i accessoris  
CONDICIONS GENERALS:  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment.  
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de 
radi ampli, i no hi ha mínims especificats. 
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal. 
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada 
de 0,5 mm i passador de corda de piano.  
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos, 
etc.), perquè la seva extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores.  
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma 
UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.  
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.  
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos.  
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major 
que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:  

- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   
- Comprovació de l'estanquitat en conductes  
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Proves de recepció de xarxes de conductes:  

- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el 
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats 
terminals. 

- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament 
d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica 
i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 

- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i 
quedar segellades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. 
El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les 
diferents zones.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
EE51 -  CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE51LQ10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, 
fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:  
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. 
El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire 
i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
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es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats 
per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega 
que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha 
de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.  
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.  
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, 
etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els reforços i la 
separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.  
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de 
cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.  
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos 
de resistencia.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas 
de material aislante.  
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EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
EE52 -  CONDUCTES RECTANGULARS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EE52U001,EE52Q22A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, 
fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes metàl·lics penjats del sostre  
- Conductes metàl·lics penjats de la paret  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes metàl·lics:  
- Col·locació dels suports per als conductes 
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. 
El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire 
i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats 
per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega 
que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha 
de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
CONDUCTES METÀL·LICS:  
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal 
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.  
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets 
del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del 
suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància 
entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer 
per punts de soldadura.  
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva 
situació.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
Distància màxima permesa entre suports verticals:  
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos 
de resistencia.  
CONDUCTES METÀL·LICS:  
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de 
sección rectangular. Dimensiones.  
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EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE9 -  TERRA RADIANT PER AIGUA 
 
EE91 -  COLꞏLECTORS PER A TERRA RADIANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE9112A2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de col·lectors i vàlvules per a instal·lacions de terra radiant.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Colocació i fixació del colector en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les connexions 
- Regulació de les condicions de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El col·lector ha de quedar connectat a les aixetes d'entrada i sortida d'aigua del circuit de la 
caldera, així com a les sortides i entrades de cadascun dels circuits als que alimenta. 
Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat 
en la impulsió i en el retorn, de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió 
i temperatura) siguin les especificades al projecte. 
Les connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de proba. Les connexions han d'estar 
fetes amb els materials i accessoris subministrats pel mateix fabricant, o els expressament 
autoritzats per aquest.  
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu 
manteniment.  
No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir 
la seqüència de muntatge proposada per aquest.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant 
(restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
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en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
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EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE9 -  TERRA RADIANT PER AIGUA 
 
EE9Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE TERRA RADIANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE9Z1M19,EE9Z1M14. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armari per a protecció de conjunt de col·lectors i vàlvules per a instal·lacions de terra radiant.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació del element 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per 

a la correcta gestió de residus.  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per a la 
seva manipulació i el seu manteniment.  
No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  
- Nivell:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir 
la seqüència de muntatge proposada per aquest.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant 
(restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida d'obra apart.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
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EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
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EED -  EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
 
EEDE -  UNITATS INTERIORS PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEDEFX25,EEDEFX32,EEDEFX40,EEDEFX50,EEDEFX63,EEDEUX01. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Equips de cabal variable de refrigerant. 
S’han considerat els següents tipus d’aparells: 
     - Unitats interiors per a conductes muntades superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Replanteig de la unitat d’obra 
     - Fixació de l’aparell a la bancada o al suport 
     - Connexió a la xarxa elèctrica 
     - Connexió al circuit de control 
     - Connexió dels tubs del circuit frigorífic 
     - Connexió a la xarxa de drenatge 
     - Posada en marxa del equip 
     - Prova de servei 
     - Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
En els aparells connectats a conductes, a més: 
     - Connexió al conducte 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l’estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el 
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l’estructura de suport. 
Tots els materials que intervenen en la instal.lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal.lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat 
de desmuntar cap part de la instal.lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Les parts de l’equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d’estar situades en emplaçaments que permetin 
la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les 
recomanacions del fabricant. 
Per aquells equips proveïts d’elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s’ha de preveure un sistema de fàcil accés 
per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d’aquests elements d’accés ha de ser indicada 
durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal.lació. 
Les parts mòbils de l’aparell, com ara ventiladors i comportes, s’han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l’obra, el conducte o la pròpia instal.lació. 
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus 
indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d’obra. 
La instal.lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d’anar muntada sota una canal, 
aleshores han d’anar en compartiments diferents. 
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge. 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de 
connexió. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal.lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l’equip. 
Els cables elèctrics han d’entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d’estar feta de manera que entre la canonada i l’aparell no es transmeti 
cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
 
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES: 
Ha d’estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s’han de transmetre esforços entre el 
conducte i l’equip. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
La seva instal.lació no ha d’alterar les característiques de l’aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els 
extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les 
unions s’ha d’interposar el material necessari per a la obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de 
servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIF 1977 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigorificas. 
RAP 1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, 
por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se 
crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
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EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK1U002,EEK1U001,EEK1UT10,EEK1UT11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixades al bastiment  
- Recolzades sobre el bastidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixetes fixades al bastiment:  
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment  
Reixetes recolzades sobre bastiment:  
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió.  
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una 
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part 
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inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.  
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual 
a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 
respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEK8 -  DIFUSORS LINIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK8UT06. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la formació de difusors lineals de sortida d’aire. 
S’han considerat els tipus d’elements següents: 
- Element frontal amb plènum de connexió i comporta de regulació 
- Element d’acabat per a la formació de cantonades a 90º 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els trams frontals: 
- Replanteig de la instalꞏlació 
- Fixació i anivellació del plènum a l’obra pels suports de suspensió 
- Muntatge del difusor al plènum 
- Unió dels difusors entre sí i anivellació del conjunt amb els fals sostre 
- Orientació de la sortida d’aire 
- Connexió de la tovera al conducte de l’aire 
- Ajust de la comporta de regulació 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc. 
En les peces d’acabat per a la formació de cantonada: 
- Fixació de l’angle als trams adjacents de la instalꞏlació 
- Anivellació amb el fals sostre 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els plènums han d’estar colꞏlocats suspesos de l’obra pels punts de subjecció. 
Els elements que conformen el difusor linial han de quedar enrasats al fals sostre amb els accessoris d’instalꞏlació adients. 
El muntatge i la connexió dels diferents trams que conformen la instalꞏlació han d’estar fets segons les especificacions de la DT 
del fabricant. Tota la instalꞏlació ha d’estar feta amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant o bé expressament 
aprovats per aquest. Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. 
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No es poden transmetre esforços entre trams adjacents de la instalꞏlació ni entre la instalꞏlació i els elements de l’obra. 
La unió entre els difusors i els plènums ha de ser estanca. 
Els plènums han de quedar connectats al conducte de subministrament d’aire per la boca de connexió. La unió ha de ser estanca. 
No es poden transmetre esforços entre la tobera i el conducte. 
La unió ha de permetre el moviment de la comporta de regulació. 
El difusor lineal ha de quedar muntat i en condicions de funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada per aquest. 
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
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EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEKB -  DIFUSORS ROTACIONALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKBU60R. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Difusors rotacionals amb difusor frontal de planxa d’acer galvanitzat, plenum de connexió de planxa d’acer galvanitzat i comporta 
de regulació, muntats suspesos. 
La execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Fixació del plènum a l’obra 
- Fixació del difusor frontal al plènum 
- Regulació del cabal amb l’apertura de la comporta del plenum 
- Retirada de l’obra de restes d’embalatges, retalls de conductes, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar sòlidament fixat a l’estructura del edifici pels punts de subjecció del plenum. 
Ha de quedar anivellat. 
Ha de quedar feta la connexió del plènum amb el conducte. La connexió ha de ser estanca i no s’han de transmetre esforços entre 
el conducte i el difusor. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha 
d'anar colꞏlocada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
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S'ha de comprovar que les característiques de l’element corresponen a les especificades al projecte. 
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
La colꞏlocació i regulació del difusor s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
L’actuació sobre la comporta de regulació s’ha de fer amb el difusor frontal colꞏlocat en la seva posició definitiva. 
Un cop instalꞏlat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de conductes, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEKE -  TOBERES MODULARS D'ALTA INDUCCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKETK00,EEKETKAM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Toveres i multitoveres de llarg abast i difusor modular linial de toveres d'alta inducció muntades 
superficialment sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals.  
S'han contemplat els següents tipus de muntatge:  
DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ  
- Difusor modular muntat sobre conductes circulars 
- Difusor modular muntat sobre conductes de cares planes  
TOVERES DE LLARG ABAST  
- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals 
- Toveres muntades en extrem de tub circular 
- Toveres muntades sobre lateral tub circular   
MULTITOVERES DE LLARG ABAST  
- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals 
- Toveres muntades sobre lateral tub circular   
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Obertura de la finestra en el conducte o parament i neteja del tall 
- Neteja del conducte o plènum 
- Fixació del suport de les toveres al conducte 
- Col·locació de les toveres 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
La unió del bastiment de suport amb el conducte i amb les toberes ha de ser estanca. 
El tall de la finestra del conducte a de quedar net i sense revabes. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual 
a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col-locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 
respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de fer el tall, s'ha de marcar sobre el conducte el recorregut que ha de fer l'eina. 
S'han de retirar les restes d'encenalls i els retalls de l'interior del conducte. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de conductes, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
EEKP -  COMPORTES TALLAFOCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKP2211,EEKP6311,EEKP5211,EEKP3311,EEKPUT01,EEKPUT02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:  
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment 
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars. 
- Accessoris per a comportes tallafocs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte 
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta 
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres 
parts de la instal·lació. 
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin afectar 
el funcionament. 
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment 
accessibles un cop col·locada la comporta. 
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de ser 
estanca. 
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del 
fabricant. 
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar 
vibracions o sorolls inacceptables.  
COMPORTES TALLAFOC:  
La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d'obra al voltant 
de la comporta que no es puguin reomplir amb morter o formigó han de quedar reomplerts amb llana 
de roca o qualsevol altre material compatible amb la comporta i aprovat pel fabricant. En cap cas, 
l'espai al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al foc inferior al de la pròpia comporta.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a eliminar 
les rebaves que hi puguin haver. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEM -  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
EEM3 -  VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEM3UT03,EEM3UT04,EEM3UT05,EEM3UT06,EEM3UT08,EEM3UT07,EEM3X113. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instalꞏlats. 
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: 
- Encastats 
- Muntats a la finestra 
- Muntats en conducte 
- Muntats en teulada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
- Colꞏlocació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors encastats a la paret: 
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors muntats en conducte: 
- Muntat de l’extractor en el tub 
- Connexió de la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors de teulada: 
- Colꞏlocació de l’extractor o dels accessoris de transició en l’orifici corresponent 
- Fixació de l’extractor a l’extrem del tub o a l’accessori de transició corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, 
que el sentit de gir és el que li correspon. 
La distància entre el pla de la boca de l’extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a 
la boca de descàrrega. 
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que se subministra 
juntament amb l'extractor. 
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de l'extractor. 
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 
En els extractors muntats en tubs, s’han d’instalꞏlar un tram de conducte rectilini entre la boca i la derivació o bifurcació de longitud 
igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s’han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la 
distància eficaç. 
EXTRACTOR DE TEULADA: 
El conducte instalꞏlat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d’aspiració de l’extractor. 
És recomanable la instalꞏlació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instalꞏlació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEP -  ELEMENTS PER A INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ 
 
EEP2 -  AIREJADORS DE PAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEP2UT01,EEP2UT02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements col·locats en la part superior de les portes interiors de fusta, per a permetre el pas 
de l'aire d'un local a un altre adjacent.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de l'airejador sobre la porta, entre el bastiment i el batent 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.  
Ha de quedar ocult pel tapajunts de fusta.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades 
al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
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Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU4 -  DIPOSITS D'EXPANSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU41631. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 
m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Col·locació i fixació del dipòsit 
- Connexió al conducte 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que 
pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la 
instal·lació. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió 
en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar. 
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions. 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la 
instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar 
i manipular.  
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les 
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unions. 
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
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EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU6 -  MANÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU6U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar connectat a la xarxa.  
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i 
indicada de manera visible. 
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i 
el seu funcionament sigui el correcte. 
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva 
substitució amb l'equip funcionant.  
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.  
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als 
que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV23823,EEV21D00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat 

de l'aire 
- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen 
pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb 
el sistema de connexió de l'equip.  
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies 
d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
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al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències 

pertorbadores de la lectura de temperatura.  
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, 

apantallament, distàncies respecte senyals forts.  
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als 
que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan 
associats.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  
- Lectures 
- Actuacions dels elements 
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de 

funcionament).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
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EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV3 -  CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV32A71,EEV3UT01,EEV3UT02,EEV3UT03,EEV3UT04,EEV3UT05,EEV3UT06,EEV3UT09,EEV3UT10,EEV3UT11,EEV3UT
12,EEV3UT13,EEV3UT07,EEV3UT08. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.  
S'han de considerar els següents tipus d'elements:  
- Controladors locals  
- Pantalles LCD de presa de dades local  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió al circuit de control  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.  
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com 
les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències 

pertorbadores de la lectura de temperatura.  
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, 

apantallament, distàncies respecte senyals forts.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als 
que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  
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- Lectures 
- Actuacions dels elements 
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de 

funcionament).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV4 -  CABLEJAT D'INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV42001,EEV42002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instalꞏlacions, muntats i connectats. 
S’han considerat els següents tipus d’elements: 
- Material per a la instalꞏlació elèctrica de punts de control 
- Cables per a la transmissió i recepció de dades 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d’obra 
- Estesa de cables i tubs 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l’obra del embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida al projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els elements han de quedar instalꞏlats i en condicions de funcionament. 
Ha d’estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF. 
CABLES DE DADES: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
S’han de dur a terme amb l’utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els 
conductors d'aquesta instalꞏlació i separats físicament del cables de la instalꞏlació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor 
aliè a la instalꞏlació. 
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Un cop instalꞏlats els elements, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MATERIAL PER A LA INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Unitat de quantitat realment instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT. 
CABLES DE DADES: 
m de llargària realment colꞏlocat, amidat segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEVG -  COMPTADORS DE CALORIES I MESURADORS DE CONSUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEVGUT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Comptadors de calories, col·locats. 
S'han considerat els següents tipus de comptadors de calories:  
- Comptadors de tipus compacte 
- Comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En els comptadors de tipus compacte:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge del comptador compacte (muntatge del mesurador de cabal a la canonada) 
- Connexió de les sondes de temperatura 
- Configuració de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
En els comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils):  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge del mesurador de cabal 
- Muntatge de les sondes de temperatura 
- Muntatge del comptador de calories 
- Muntatge de l'emissor 
- Configuració de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El mesurador de cabal ha de quedar connectat a la xarxa i en condicions de funcionament. El fluid 
ha de circular pel seu interior en el sentit que indica la fletxa que hi te gravada al cos. Hi ha 
d'haver una clau de pas a l'entrada i una altra a la sortida amb la finalitat de regular el cabal 
destinat a un usuari. 
Els eixos del mesurador de cabal i els de la canonada han de quedar alineats. 
No s'han de transmetre esforços entre el mesurador de cabal col·locat i la canonada. El mesurador 
de cabal ha d'anar muntat preferentment en el circuit de retorn. 
Les connexions elèctriques amb les sondes de temperatura han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements d'instal·lació de les sondes de temperatura i 
la resta de components de l'equip. 
Les parts de l'equip que necessitin operacions de manteniment han de ser accessibles, per aquest 
motiu, s'ha de deixar l'espai suficient entre el comptador i els elements que l'envolten. 
El capçal electrònic que fa les funcions de calculadora del consum d'energia tèrmica ha d'anar muntat 
directament sobre el mesurador de cabal i ha de formar una unitat compacte amb aquest. 
Les sondes de temperatura han d'anar connectades al capçal. 
La mesura s'ha de poder fer des de l'exterior de l'edifici o bé des d'una centralització de comptadors 
d'energia tèrmica. 
Ha de ser possible una lectura fàcil de la pantalla del capçal. 
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Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de 
connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari 
per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
UNE-EN 1434-1:2007 Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 1434-2:2007 Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de construcción.  
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EE -  INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEZG -  CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEZG4000,EEZG4001,EEZG4002,EEZG4003. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització.  
S'han contemplat les partides d'obra següents:  
- Càrrega de fluids frigorífics 
- Càrrega de gasos frigorífics  
- Càrrega d'olis anticongelants per a compressors  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització:  
- Preparació de la zona de treball 
- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega 
- Càrrega del refrigerant 
- Comprovació de la càrrega 
- Verificació de l'estanquitat  
En la càrrega dels fluids frigorífics  
- Preparació de la zona de treball  
- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d'emplenada del circuit  
- Aportació del fluid frigorífic  
- Prova de servei  
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials  
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En la càrrega d'olis anticongelants per a compressors:  
- Preparació de la zona de treball  
- Aportació de l'oli anticongelant  
- Prova de servei  
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials  
CONDICIONS GENERALS:  
L'empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la documentació que 
justifiqui les operacions realitzades i que la instal·lació o el component estan en condicions de 
ser utilitzat. S'ha d'indicar el periode de vigència de la càrrega.  
Els equips han de quedar en condicions de funcionament.  
El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS:  
La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid frigorífic especificats 
a la DT.  
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació.  
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:  
El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d'oli especificat a la DT del fabricant.  
No hi poden haver fuites d'oli en cap dels taps d'omplerta o buidat, ni en cap altre part del 
compressor.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions per a manipular 
aquests productes.  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  
La manipulació de les ampolles s'ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, arrossegaments, etc.  
El fluid s'ha d'introduir al circuit i als components pels punts previstos en la DT.  
S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin.  
Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació i dels components es procedirà a la retirada 
de l'obra dels bidons buits, restes de materials, etc.  
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:  
En la substitució de l'oli vell, s'ha de respectar el temps d'espera entre l'aturada del compressor 
ii la càrrega d'oli especificat a la DT del fabricant.  
GASOS REFRIGERANTS:  
Les operacions de càrrega s'han de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant de l'aparell 
i les recomanacions de manipulació del fabricant del fluid. 
En cas de fuita de gas refrigerant, s'han d'aturar els treballs. 
Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GASOS REFRIGERANTS:  
kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT.  
FLUIDS:  
Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat segons les especificacions 
de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EF2 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF219211,EF218211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", col·locats 
superficialment, encastats o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 

d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar 
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o 
soldats).  
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent 
enllaç de con elàstic de compressió.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent 
mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació 
ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre 
l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport 
al tub.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
+---------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦ 
¦              ¦------------------------------¦ 
¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦ 
¦--------------¦------------¦-----------------¦ 
¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦ 
¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦ 
¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦ 
¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦ 
¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦ 
¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦ 
¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦ 
¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦ 
¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦ 
¦   4"  5"     ¦   5        ¦       5         ¦ 
¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦ 
+---------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis 
i greixos i, finalment, aigua.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació.  
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. 

Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, 
en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el 
cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha 
de realitzar un mostreig extensiu.  
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. 
Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació 
dels tubs.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  
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EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EF5 -  TUBS DE COURE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF5B24B2,EF5A42B2,EF5A52B2,EF5A62B2,EF5A73B2,EF5A83B2,EF5AA3B1,EF52UT01,EF5213B2,EF5AUT02,EF5AUT03,
EF5AUT04,EF5AUT05,EF5A42B1,EF5A52B1,EF5A62B1,EF5A73B1,EF5A93B1,EF5AB4B1,EF5AD4B1,EF5AE6B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Instal·lació dels tubs  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Connectat a pressió  
- Soldat per capil·laritat  
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions 

frigorífiques  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació superficial  
- Soterrat  
- Encastat  
- Col·locat a l'interior de canals  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 

fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 

d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Tubs:  
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les unions han de ser estanques.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
TUBS:  
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides 
de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.  
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.  
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions 
entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest tipus.  
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament 
constant al llarg de tot el recorregut.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent 
mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior 
a 200 MPa m s/g  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació 
ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.  
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.  
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
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¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
TUBS ENCASTATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, 
que permeti la lliure dilatació.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjançant 
els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà expressament 
aprovat per aquest.  
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.  
TUBS SOTERRATS:  
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada 
o inert.  
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
TUBS:  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis 
i greixos.  
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:  
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la col·locació 
del tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal han 
d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.  
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació.  
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. 

Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, 
en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el 
cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha 
de realitzar un mostreig extensiu.  
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. 
Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació 
dels tubs.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EF9 -  TUBS  MULTICAPA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF912A86,EF912A88,EF912A8A,EF912A8C,EF912A8E,EF912A8G,EF912A8J,EF912A8M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i 
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.  
Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de 
fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal 
de compensar les dilatacions.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:  
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+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+  
+---------------------------------------------------+ 
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦ 
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦ 
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦ 
¦-------¦--------------------¦----------------------¦ 
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦ 
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦ 
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦ 
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦ 
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦ 
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦ 
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦ 
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦ 
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦ 
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
+---------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFB46551,EFB44S41,EFB24455. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons 
de la rasa.  
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i 
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures 

fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 

d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
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d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids 
a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar 
dins d'una beina d'acer.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:  
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
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- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
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metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFM -  ACCESSORIS DE MUNTATGE 
 
EFM2 -  MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFM25530. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i soldat per 

capil·laritat.  
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems roscats 
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems embridats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les unions han de ser estanques.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el muntatge i el desmuntatge.  
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.  
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
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canonada.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFR11612. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 

fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 

d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  
CONDICIONS GENERALS:  
El recobriment serà continu a tot el llarg de la canonada no deixant en cap punt al descobert 
l'aïllament tèrmic.  
Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o vàlvules, s'utilitzaran 
únicament les peces especials adequades, colzes de planxa d'alumini i cobertes de vàlvules o brides.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es recobriran primer els trams de canonades i posteriorment es col·locaran les cobertes de brides 
i vàlvules que abraçaran els extrems dels recobriments adjacents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG11UA40,EG11CS01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes 
UNESA i muntada superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 
15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia 

subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  624 
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord 

amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG151512,EG151B12,EG15UT01,EG153522,EG151B22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
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EG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG164732. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG21H71J,EG21H81H,EG21271J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat com a canalització soterrada  
- Muntat superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix 
sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).  
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió 
i sòlidament subjectes.  
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
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- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG22H811,EG22H911,EG22H711,EG22TB1K,EG22H715,EG22TP1K,EG22H815. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 
el tractament superficial.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  628 
 

Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG2D -  SAFATES METÀLꞏLIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2DCGH7,EG2DUT10,EG2DUT11,EG2DGGH1,EG2DCBE2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  
- Escala de perfil d'acer  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades  
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la 
safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball 
admissible declarada pel fabricant.  
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió 
dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.  
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. 
La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.  
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables 
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata 
es col·locaran perfils separadors.   
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  
XAPA D'ACER:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
REIXA O PERFIL:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder 
doblegar-la.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
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- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG31G306,EG31G406,EG31J306,EG31J406,EG31J506,EG31J706,EG31J806,EG31ED06,EG312154,EG312586,EG312324,
EG312224,EG317334. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
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Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 
amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar 
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat 
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 

i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
EG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG380907,EG380902,EG380A07. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  
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El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en 
el cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada 
i compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG42329H,EG4232JH,EG4232JK,EG42WXRV,EG4252JK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus:  
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
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- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi.  
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els 
borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 
1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 
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1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 

i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 

enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 

-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
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EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG47 -  INTERRUPTORS MANUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG47X0JH,EG47X0JK,EG47X0JM,EG47X0JR,EG47X0JP,EG47274E,EG47494E,EG47UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi.  
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació.  
Les connexions s'han de fer per pressió de vis.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  La mateixa que l'exigida al quadre  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 

i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 

enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 

-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG48 -  PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG482125. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 
S'han contemplat els següents tipus: 
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
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de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:  
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.  
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment 
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a aquests proposits. 
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent 
a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 

i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 

enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 

-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
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- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG49 -  INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG49UT01,EG49UT02,EG49UT03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques dóna resposta a les següents unitats d'obra:  
- Programadors horaris de tipus analògic 
- Programadors horaris de tipus digital 
- Programadors astronòmics  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i nivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
En cas d'instal·lació en una vivenda ha d'estar muntat dins del quadre de distribució a situar el 
més a prop possible de l'entrada de la derivació individual.  
Ha de funcionar correctament a temperatura ambient. 
Ha de quedar connectat a les línies que es volen programar. 
Ha de quedar connectat a la xarxa.  
Ha de quedar feta la prova de servei. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als 
borns de la fase per pressió del cargol.  
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 

i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 

enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 

-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  
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EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG4R -  CONTACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG4RUCS2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i connexió de l'aparell 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc  
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 
a l'esquema com al lay-out.  
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari.  
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la 
base del quadre mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 

i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 

enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 

-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG4W -  BORNS DE CONNEXIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG4W1120,EG4W1140,EG4W11C0,EG4W1220,EG4W1230,EG4W12C0,EG4W1320,EG4W1340,EG4W1160,EG4W1260,EG
4W1360. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Borna de connexió de conductors per a quadres elèctrics, muntada sobre perfil DIN  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
- Execució de les connexions  
- Comprovació de la unitat d'obra  
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, 
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Ha de quedar connectat i en condicions de funcionament.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 

i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 

enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 

-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  
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- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG51XT10,EG55UT03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.  
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.  
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.  
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.  
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.  
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat 

superficialment.  
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari.  
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos.  
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació 
posterior a l'orifici de l'armari.  
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les 
especificacions del projecte.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 
a l'esquema com al lay-out.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
COMPTADOR:  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Individual  
- Concentrada  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.  
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva 
manipulació.  
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima 
de 150 cm i una màxima de 180 cm.  
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En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima 
de 50 cm i una màxima de 180 cm.  
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.  
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.  
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva 
manipulació.  
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen.  
TRANSFORMADOR:  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:  
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva col·locació 
no alteri les característiques de l'element indicador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
TRANSFORMADOR:  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia 

subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord 

amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
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amb el determini la DF.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG6 -  MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG61UX01,EG61UX02,EG61UX04,EG61UX05,EG61UX06,EG61UX07,EG61UX08,EG63UT10,EG6P2365,EG62X001,EG62X
002,EG62UT01,EG62UT03,EG64UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a 

l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió.  
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la 
caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
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Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys 
als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que 
porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots 
dos.  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix 
pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota 
prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de 
la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGA -  AVISADORS ACÚSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGA1TD02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Avisadors acústics instal·lats.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense, muntat superficialment 

o encastat  
- Timbre de potència muntat superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió.  
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus borns 
per pressió de cargol.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
  
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:  
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.  
  
ENCASTAT:  
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant visos.  
La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament acabat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 

mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGB -  CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGB14Y51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVAr a 20 kVAr, de 230, 400 o 500 V de tensió nominal, 
de funcionament automàtic o mixte, muntada superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge i fixació 
- Connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada sòlidament al parament. 
La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals. 
L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Verificar el funcionament de l'equip, comprovant la connexió i desconnexió dels condensadors 

de forma correcta d'acord al cos ajustat. 
- Verificar que els consums dels condensadors s'adequa a les seves característiques nominals. 
- Ajustar l'equip als paràmetres de projecte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF podran ser acceptats o rebutjats tots o part dels equips  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
EGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD1222E,EGD1000N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 
proves d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits 
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma 
que s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, 
igual a la seva longitud.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
EGD2 -  PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD2U0X3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 
proves d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits 
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma 
que s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
PLACA:  
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.  
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable 
per a la humectació periòdica del pou de terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
EGDZ -  ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGDZ1102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat 
superficialment i connectat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig  
- Col·locació, instal·lació i anivellament 
- Connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.  
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de 
suposar perill per a les persones i el seu entorn.  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.  
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra 
corresponent.  
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.  
Ha de ser mecànicament segur.  
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.  
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.  
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, 
convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
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Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
EGE1 -  MÒDULS FOTOVOLTAICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGE1N21X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de suport.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge dels suports 
- Col·locació dels mòduls fotovoltaics  
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- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF.  
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments 
vigents.  
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució 
que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici.   
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les 
sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent. 
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de 
l'edifici ni als mòduls de captació solar. 
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de fixació 
acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal de no 
provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant.   
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra 
sobre els captadors.  
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser 
accessibles.  
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim d'actuacions 
sobre els altres elements.  
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord 
amb la reglamentació vigent.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb 
la part fixa de la instal·lació.  
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços 
recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a suportar 
el pes i les accions de la instal·lació.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació 
es corresponen a les especificades al projecte.  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.  
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan 
col·locats.  
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge  
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant 
(restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 
red de baja tensión.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
EGE2 -  INVERSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGE22Y0X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips inversors per a l'adaptació de la corrent de la central de captació a la de la xarxa elèctrica, 
col·locats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments 
vigents.  
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució 
que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva. No s'han de transmetre sorolls 
ni vibracions a l'estuctura de l'edifici, sigui quina sigui la condició de treball.  
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser 
accessibles.  
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord 
amb la reglamentació vigent.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços 
recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació 
es corresponen a les especificades al projecte.  
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant 
(restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 
red de baja tensión.  
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EH -  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH61UT01,EH61X02N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 
encastada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
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UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
EJ13 -  LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13B712. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb suports murals 
- Sobre un peu 
- Amb suports murals i mig peu 
- Encastat a un taulell 
- Semiencastat a un taulell 
- Fixat sota taulell 
- Recolzat sobre taulell o moble  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema 
indicat pel fabricant.  
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al 
parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.  
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo 
i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de 
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coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o 
sectors i per zones humides.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
EJ14 -  INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14BB1P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable 
antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el 
paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  
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S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè 
en els de descàrrega vertical.  
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 
correctament.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de 
coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o 
sectors i per zones humides.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
EJ1A -  ABOCADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ1AB21P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, 
col·locat amb suports murals o sobre el paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
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L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la 
reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de 
segellar.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de 
coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o 
sectors i per zones humides.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
EJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ22L141,EJ228126,EJ23SB00,EJ23SBD1,EJ23SBD6,EJ2ZN43K,EJ239111,EJ2A812C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades 
superficialment o encastades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta connectada al tub d'alimentació  
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  
- Ruixador connectat al braç de la dutxa  
- Suport per a dutxa de telèfon  
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon  
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible  
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  
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- Colze d'enllaç  
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari  
- Enllaç mural  
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple.  
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la 
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.  
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, 
la indicada per la DF.  
Ha de quedar ben fixat al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs 
quan calgui.  
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el 
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
  
FLUXOR:  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió 
del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar 
connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte 
accionament.  
  
MECANISME PER A CISTERNA:  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió 
del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord 
amb el revestiment.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:  

- 100 kPa per aixetes 
- 150 kPa per fluxors i calentadors  

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.  
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública 

concurrència.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
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Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o 
sectors i per zones humides.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
EJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ4ZRS99,EJ46U021,EJ46RS99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col·locats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Saboneres murals o per encastar al taulell  
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb 

fixacions mecàniques.  
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques  
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
- Accessoris per a banys adaptats: 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació de l'element al parament 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
  
ACCESSORIS MURALS:  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual 
es destina sigui l'òptim.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
  
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.  
  
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti 
agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. 
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior 
a 0,40 m.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  663 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.  
  
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.  
  
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
EJ6 -  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
 
EJ62 -  DESCALCIFICADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ6227A6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dispositiu descalcificador muntat sobre bancada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Compactes  
- Dúplex  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Compactes:  
- Col·locació de l'aparell a la seva posició 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Dúplex:  
- Col·locació de l'aparell a la seva posició 
- Connexió dels accessoris i del dipòsit de sal 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar 
i manipular.  
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.  
Les unions han de ser completament estanques.  
Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
EJA -  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJAA -  ACUMULADORS BESCANVIADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJAAT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d'interacumuladors de 60 a 1500 l de capacitat col·locats en posició vertical.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió  
- Replanteig de la posició de l'element  
- Fixació de l'aparell  
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d'incloure resistència elèctrica de recolzament)  
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar instal·lat en combinació d'un o més acumuladors d'aigua calenta sanitària amb prou 
capacitat per dues hores de temps mínim de preparació, per al cas de producció instantània d'aigua.  
La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador.  
La regulació de temperatura d'ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada 
d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta entre aquest i 
l'intercanviador de doble paret.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar 
i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de 
material elàstic.  
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions 
del seu plec de condicions.  
Ha de tenir instal·lat:  
- Una aixeta de tancament  
- Un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció  
- Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior 

de l'element que reculli l'aigua  
Entre la vàlvula de seguretat i l'interacumulador no ha d'haver instal·lada cap vàlvula de tancament.  
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu 
manteniment.  
A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb la 
finalitat d'extreure els sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit.  
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura 
exterior és superior a 90 ºC.  
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  
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Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm  
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació del intercanviador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les 
unions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
UNE 100030:2001 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela 
en instalaciones.  
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis.  
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per 
a la prevenció i el control de la legionel·losi.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova 

d'estanqueitat).  
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida 

d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat.  
- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de 

recollida de condensats.    
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.  
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de 

seguretat.  
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador 

d'aigua centralitzat.  
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa.  
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
EJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
EJM1 -  COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJM1240D,EJM1L200,EJM1UT02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:  
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.  
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:  
- Replanteig d'unitat d'obra 
- Col·locació del punt de lectura centralitzada 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.  
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:  
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il·luminació i d'evacuació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar 
i manipular.  
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic.  
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció 
si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:  
La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.  
El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors. 
El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de 
l'edifici. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables 
elèctrics i els terminals de connexió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.  
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari 

de comptador i elements següents :  
- Clau de pas general 
- Comptador homologat 
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um 
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 
- Vàlvula de retenció 
- Sistema de reducció de pressió 
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 
- Existència de desguàs 
- Condicions mínimes de subministre 
- Estalvi d'aigua 
- Senyalització  

- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador  
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  
Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EK -  INSTALꞏLACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
EK1 -  CAMBRES REGULADORES DE PRESSIÓ I CABAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EK12UTG1,EK12M25D,EK12UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris reguladors de pressió mitjana d'entrada i pressió baixa de sortida muntats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de l'armari 
- Connexió a la xarxa elèctrica de terres 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució  
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha d'estar situat segons les recomanacions tècniques de la companyia subministradora i 
amb ventilació suficient.  
La seva col·locació no ha de provocar el seu deteriorament ni ha d'impedir la lliure circulació 
de les persones.  
La instal·lació ha d'anar aïllada elèctricament.  
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.  
Ha de quedar feta la prova d'estanquitat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de netejar l'interior de les canonades i dels elements de pols i impureses.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.  
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos.  
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del 
Servicio público de Gases Combustibles.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.  
- Verificació de l'emplaçament, instal·lació i seguretat dels equips de regulació.  
- Verificació de l'emplaçament del recinte de comptadors.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de l'assaig d'estanquitat en funció de la pressió de subministrament.  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  
L'estanquitat de la instal·lació s'ha de donar com correcta si no s'observa una disminució de la 
pressió.  
L'empresa instal·ladora ha d'emetre certificat d'escomesa interior de gas, instal·lació comú de 
gas, d'instal·lació individual de gas, segons el tipus d'instal·lació realitzada.   
El temps i la pressió de prova han de venir donades, en funció de la pressió màxima operativa de 
subministrament: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦   Pressió màxima   ¦    Pressió de    ¦    Temps    ¦ 
¦  d'operació (MOP)  ¦      prova       ¦   durada    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦    2 < MOP <= 5    ¦   > 1,4 x MOP*   ¦   1 hora    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   0,1 < MOP <= 2   ¦  > 1,75 x MOP**  ¦  30 minuts  ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   MOP <= 0,1 bar   ¦  > 2,5 x MOP***  ¦  15 minuts  ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
* La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 10 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o 
un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 
** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 6 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o 
un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 
*** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 1 bar, classe 1, diàmetre 100 mm 
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. Quan la 
prova es realitzi amb una pressió fins a 0,05 bar, aquesta es verificarà amb un manòmetre de columna 
d'aigua en forma d'U"+-" 500 mca com a mínim.  
El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és inferior a 10 m.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EK -  INSTALꞏLACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
EK2 -  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
EK24 -  COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EK241466. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Comptadors de manxa o turbina muntats entre tubs.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb connexions roscades  
- Amb connexions embridades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de l'aparell sobre el seu suport 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal·lar en un lloc accessible, visible, sec i ventilat, i de manera que quedi ben fixat 
i el seu funcionament sigui el correcte.  
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.  
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.  
No s'ha de col·locar en cambres d'instal·lacions si no són per al seu ús exclusiu. 
Abans del comptador s'ha de col·locar una aixeta de pas de les característiques que requereix la 
instal·lació.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Alçària col·locació:  <= 2,2 m  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.  
S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i els cargols estiguin en bon estat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos.  
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del 
Servicio público de Gases Combustibles.  
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.  
- Verificació de l'emplaçament, instal·lació i seguretat dels equips de regulació.  
- Verificació de l'emplaçament del recinte de comptadors.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de l'assaig d'estanquitat en funció de la pressió de subministrament.  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  
L'estanquitat de la instal·lació s'ha de donar com correcta si no s'observa una disminució de la 
pressió.  
L'empresa instal·ladora ha d'emetre certificat d'escomesa interior de gas, instal·lació comú de 
gas, d'instal·lació individual de gas, segons el tipus d'instal·lació realitzada.   
El temps i la pressió de prova han de venir donades, en funció de la pressió màxima operativa de 
subministrament: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦   Pressió màxima   ¦    Pressió de    ¦    Temps    ¦ 
¦  d'operació (MOP)  ¦      prova       ¦   durada    ¦ 
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+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦    2 < MOP <= 5    ¦   > 1,4 x MOP*   ¦   1 hora    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   0,1 < MOP <= 2   ¦  > 1,75 x MOP**  ¦  30 minuts  ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   MOP <= 0,1 bar   ¦  > 2,5 x MOP***  ¦  15 minuts  ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
* La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 10 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o 
un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 
** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 6 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o 
un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 
*** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 1 bar, classe 1, diàmetre 100 mm 
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. Quan la 
prova es realitzi amb una pressió fins a 0,05 bar, aquesta es verificarà amb un manòmetre de columna 
d'aigua en forma d'U"+-" 500 mca com a mínim.  
El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és inferior a 10 m.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EK -  INSTALꞏLACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
EK6 -  TIGES PER A INSTALꞏLACIONS DE GAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EK621190. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tiges per a la transició entre la part enterrada de la instal·lació de gas i la part vista o encastada 
en murs.  
S'han considerat els tipus de tijes següents:  
- Tijes de polietilè-acer 
- Tijes de polietilè-coure  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Execució de les unions  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La part de polietilè ha de quedar unida a la xarxa de distribució enterrada i la part de coure o 
d'acer ha de quedar unida a la part vista de la instal·lació.  
Les unions han de ser estanques a la pressió màxima de servei de l'escomesa.  
Tots els elements que conformen la instal·lació han de ser compatibles entre si i han d'estar muntats 
i connectats de manera adequada deixant la instal·lació en condicions de funcionament. El muntatge 
i les connexions han d'estar fetes segons les especificacions de la DT del fabricant, dels reglaments 
vigents i de les normes i recomanacions de les companyies subministradores.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves sobre la tija muntada han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.  
- Verificació de l'accessibilitat i maniobrabilitat dels dispositius de tall.  
- Verificació dels accessoris i sistemes d'unió (suports, senyalització, proteccions, unions...).  
- Verificació de l'assaig d'estanquitat de la instal·lació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  
L'estanquitat de la instal·lació s'ha de donar com correcta si no s'observa una disminució de la 
pressió.  
L'empresa instal·ladora ha d'emetre certificat d'escomesa interior de gas, instal·lació comú de 
gas, d'instal·lació individual de gas, segons el tipus d'instal·lació realitzada.   
El temps i la pressió de prova han de venir donades, en funció de la pressió màxima operativa de 
subministrament: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦   Pressió màxima   ¦    Pressió de    ¦    Temps    ¦ 
¦  d'operació (MOP)  ¦      prova       ¦   durada    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦    2 < MOP <= 5    ¦   > 1,4 x MOP*   ¦   1 hora    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   0,1 < MOP <= 2   ¦  > 1,75 x MOP**  ¦  30 minuts  ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   MOP <= 0,1 bar   ¦  > 2,5 x MOP***  ¦  15 minuts  ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
* La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 10 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o 
un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 
** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 6 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o 
un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 
*** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 1 bar, classe 1, diàmetre 100 mm 
o un manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. Quan la 
prova es realitzi amb una pressió fins a 0,05 bar, aquesta es verificarà amb un manòmetre de columna 
d'aigua en forma d'U"+-" 500 mca com a mínim.  
El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és inferior a 10 m.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EL -  INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
 
EL1 -  ASCENSORS ELÈCTRICS D'ADHERÈNCIA PER A 13 PERSONES, COM A MÀXIM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL1ASB52. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Aparells elevadors amb tracció elèctrica instal·lats de forma permanent.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de guies i cables de tracció  
- Col·locació d'amortidors de fossat  
- Col·locació de contrapesos  
- Col·locació de portes d'accés  
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques  
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques  
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats  
- Col·locació de portes de cabina  
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes  
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques  
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques  
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques  
- Prova de servei de l'instal·lació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin 
per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 
El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a l'estructura de l'edifici 
han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten durant 
el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa 
d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins 
al punt de:  
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres  
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta 
alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de 
les guies.  
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per 
material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu 
cas grapes o maniguets per a cables.  
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès.  
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats 
a una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. 
L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin completament comprimits 
ha de complir simultàniament les tres condicions següents:  
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular 

de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha 

de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància 
horitzontal de 0,15 m entre:  
- Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 
- Les parts més baixes de la cabina i les guies  

- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius 
tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, 
excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat anterior, almenys 0,30 m.  

Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se 
servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se 
servir si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de 
l'ascensor.  
El funcionament de l'ascensor ha d'estar subordinat al retorn dels amortidors a la seva posició 
normal.  
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut en una cambra d'ús exclusiu.  
El grup tractor ha d'estar sòlidament fixat als elements del forat pels punts d'ancoratge disposats 
pel fabricant, i amb el sistema i elements de fixació previstos per aquest.   
L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant 
suports antivibratoris.  
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament 
entre si.  
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut.  
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior.  
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.  
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la 
porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.  
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible 
a l'usuari.  
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Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada planta 
per a aturar la cabina al nivell del pis corresponent.  
Distància horitzontal contrapès - cabina o elements sobresortints:  >= 5 cm  
Distància horitzontal contrapès - paret:  >= 3 cm  
Toleràncies:  
- Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm  
- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents:  

- Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 cm 
- Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm 
- Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm 
- Entre els elements mòbils:  >= 5 cm  
  

CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97)  
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents:  
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 
- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en 

cas de tall d'energia o d'avaria dels components) 
- Limitador de l'excés de velocitat 
- Amortiguadors d'acumulació d'energia 
- Amortiguadors de dissipació d'energia  
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la 
reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.  
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat.  
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta 
alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que 
la cabina no estigui parada al replà corresponent.  
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure 
a sobre d'aquesta.  
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements 
de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa 
per als ocupants.  
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el grup 
tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre.  
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament acabats i han 
de complir les condicions fixades a la DT i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores".  
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que 
formen la partida d'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.  
  
ASCENSORS ELÈCTRICS:  
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos.  
* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones 
interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Es verificarà la correcta ventilació del fossat  
- Es verificarà l'enllumenat permanent per garantir 200 lux 
- Es verificarà la correcta impermeabilització o drenatge del forat 
- Es garantirà la sectorització del nucli d'ascensor 
- Es mesurarà el nivell sonor del compressor 
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- Realització i emissió d'un informe indicant les desviacions observades.  
  
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:  
Muntatge:  
- Sentit de muntatge correcte. 
- Correcta alineació. 
- Sòlid ancoratge al sòl. 
- Facilitat d'accés. 
- Distàncies de seguretat reglamentaries. 
- Unió mecànica paracaigudes i bastidor de cabina.  
Comprovacions i assaigs:  
- Funcionament del contacte elèctric del limitador. 
- Funcionament del contacte elèctric de la politja tensora. 
- Verificar que el pes de la politja tensora no estigui recolzat en el sòl o en la paret del buc. 
- Velocitat de funcionament de la instal·lació i d'actuació del limitador. 
- Accionament del paracaigudes pel limitador de velocitat. 
- Accionament del paracaigudes per afluixament o trencament dels cables de suspensió.  
  
CABLES DE SUSPENSIÓ I DEL LIMITADOR DE VELOCITAT:  
Muntatge:  
- Muntatge dels cables sense retorciments.  
Comprovacions i assaigs:  
- Verificar la inexistència de fils trencats en els cables. 
- Sistema de fixació reglamentari dels extrems dels cables a la cabina i contrapès. 
- Dispositiu d'igualació de la tensió dels cables. 
- Sistema de fixació cable limitador al paracaigudes.  
  
CONTRAPÈS:  
Muntatge:  
- Inspecció del muntatge.  
Comprovacions i assaigs:  
- Subjecció del darrer bloc del contrapès. 
- Verificar els amarratges de suspensió del contrapès. 
- Estat general del contrapès. 
- Presència i bon estat de rozaderes. 
- Distàncies de seguretat a cabina i buc.  
  
GUIES DE CABINA:  
Muntatge:  
- Verificar distancia i paral·lelisme de les guies de cabina i contrapès. 
- Unió mecànica entre trams. 
- Ancoratges i suports de les guies.  
Comprovacions i assaigs:  
- Comprovar que les guies estiguin suspenses i recolzades. 
- Verificar les guies en tota la seva longitud (verticalitat). 
- Connexió de les guies al circuit de terra de la instal·lació.  
  
PORTES D'ACCÉS I ENCLAVAMENTS:  
Muntatge:  
- Correcta instal·lació i ancoratge a les parets del buc.  
Comprovacions i assaigs:  
- Connexió de les portes al circuit de terra de la instal·lació. 
- Sensibilitat de les portes d'accés en cas de ser automàtiques. 
- Enllumenat permanent portes d'accés. 
- Control de presència de cabina (espiell o senyal lluminosa). 
- Zona desenclavament reglamentaria. 
- Portes de pis tancades en cas d'absència d'ordre de viatge. 
- Funcionament correcte dels enclavaments mecànics i elèctrics.  
  
AMORTIDORS:  
Muntatge:  
- Inspecció del muntatge.  
Comprovacions i assaigs:  
- Correcta col·locació. Distància de seguretat inferior.  
  
GRUP TRACTOR:  
Muntatge:  
- Verificar disposició segons plànols de l'expedient. Superfícies de treball i seguretat.  
Comprovacions i assaigs:  
- Prova d'adherència cables de suspensió sobre politja motriu. 
- Desgast en els canals de la politja motriu. 
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- Estat de les molles i de les sabates del fre. 
- Sentit de gir del grup tractor. 
- Nivell d'oli del grup tractor. 
- Protecció contra sortida de cables politges. 
- Unió parts metàl·liques al circuit de terra de la instal·lació.  
  
DISPOSITIUS ELÈCTRICS I QUADRE DE MANIOBRA:  
Muntatge:  
- Verificar que la instal·lació elèctrica es realitzi segons reglament de baixa tensió.  
Comprovacions i assaigs:  
- Presència de temporitzador de recorregut. 
- Protecció contra inversió i fallida de fase. 
- Diferencials i magnetotèrmics de força i enllumenat en sala de màquines. Circuits independents. 
- Connexió d'elements metàl·lics a xarxa de masses. 
- Actuació dels interruptors diferencials. 
- Estat general del quadre de maniobra.  
  
SALA DE MÀQUINES:  
Muntatge:  
- Disposició dels elements i existència de superfícies lliures de seguretat.  
Comprovacions i assaigs:  
- Llibre de manteniment. 
- Inexistència d'instal·lacions alienes al servei de l'ascensor. 
- Barana si hi ha dos nivells de pis si la seva alçada és superior a 0.5 m. 
- Porta d'accés a la sala de màquines reglamentaria (obertura cap a l'exterior). 
- Porta d'accés a la sala de màquines amb pany reglamentari. 
- Rètols. 
- Extintor junt a porta d'accés. 
- Passa cables d'alçada superior a 5 cm. 
- Enllumenat i pressa de corrent. 
- Instruccions per a la maniobra manual d'emergència.  
  
BUC:  
Muntatge:  
- Estat general d'acabat.  
Comprovacions i assaigs:  
- Proteccions si el buc està situat sobre d'un lloc accessible a persones. 
- Proteccions si el buc conté varis ascensors. 
- Recorreguts lliures de seguretat part superior i inferior del buc. 
- Inexistència de material aliè al servei de l'ascensor. 
- STOP i pressa de corrent en el fossat 
- Enllumenat buc. 
- Funcionament dels dispositius de seguretat de final de recorregut electromecànics superior i 

inferior (si existeix). Actuació a distancia reglamentaria.  
  
CABINA:  
Muntatge:  
- Estat general, acoblament.  
Comprovacions i assaigs:  
- Presència de faldó reglamentari sota cabina. 
- Prioritat i retard de cabina. 
- Numeració de plantes o posicional en cabina. 
- Funcionament dels enclavaments mecànics i elèctrics. 
- Resistència del sostre de cabina. 
- Si existeixen politges fixades al bastidor, protecció contra sortida de cables i contra 

introducció d'objectes. 
- STOP, pressa de corrent i botonera de revisió en el sostre de cabina. 
- Enllumenat d'emergència i dispositiu d'alarma audible. 
- Distància entre marxapeus. 
- Verificar els amarratges de suspensió de cabina. 
- Plaques característiques (RAE, fumadors, etc.). 
- Correcte anivellament de la cabina en la parada. 
- Arrabassada i parada de la cabina suaument, sense salts. 
- Comprovació sistema antideriva.  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions que en cada cas indiqui la Direcció de l'Obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un informe indicant les desviacions observades. En cas de resultat negatiu, si el 
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motiu es pot corregir, es procedirà a la seva correcció sense substituir materials. En cas contrari, 
sense possibilitat de correcció, es procedirà a canviar el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EL -  INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
 
EL9 -  ASCENSORS ELÈCTRICS INDUSTRIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL9EVO33. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells elevadors amb tracció elèctrica instal·lats de forma permanent.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de guies i cables de tracció  
- Col·locació d'amortidors de fossat  
- Col·locació de contrapesos  
- Col·locació de portes d'accés  
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques  
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques  
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats  
- Col·locació de portes de cabina  
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes  
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques  
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques  
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques  
- Prova de servei de l'instal·lació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin 
per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 
El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a l'estructura de l'edifici 
han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten durant 
el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa 
d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins 
al punt de:  
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres  
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta 
alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de 
les guies.  
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per 
material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu 
cas grapes o maniguets per a cables.  
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès.  
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats 
a una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. 
L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin completament comprimits 
ha de complir simultàniament les tres condicions següents:  
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular 

de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha 

de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància 
horitzontal de 0,15 m entre:  
- Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 
- Les parts més baixes de la cabina i les guies  

- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius 
tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, 
excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat anterior, almenys 0,30 m.  

Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se 
servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  677 
 

servir si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de 
l'ascensor.  
El funcionament de l'ascensor ha d'estar subordinat al retorn dels amortidors a la seva posició 
normal.  
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut en una cambra d'ús exclusiu.  
El grup tractor ha d'estar sòlidament fixat als elements del forat pels punts d'ancoratge disposats 
pel fabricant, i amb el sistema i elements de fixació previstos per aquest.   
L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant 
suports antivibratoris.  
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament 
entre si.  
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut.  
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior.  
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.  
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la 
porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.  
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible 
a l'usuari.  
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada planta 
per a aturar la cabina al nivell del pis corresponent.  
Distància horitzontal contrapès - cabina o elements sobresortints:  >= 5 cm  
Distància horitzontal contrapès - paret:  >= 3 cm  
Toleràncies:  
- Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm  
- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents:  

- Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 cm 
- Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm 
- Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm 
- Entre els elements mòbils:  >= 5 cm  
  

CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97)  
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents:  
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 
- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en 

cas de tall d'energia o d'avaria dels components) 
- Limitador de l'excés de velocitat 
- Amortiguadors d'acumulació d'energia 
- Amortiguadors de dissipació d'energia  
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la 
reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.  
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat.  
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta 
alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que 
la cabina no estigui parada al replà corresponent.  
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure 
a sobre d'aquesta.  
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements 
de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa 
per als ocupants.  
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el grup 
tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre.  
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament acabats i han 
de complir les condicions fixades a la DT i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores".  
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que 
formen la partida d'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
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Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.  
  
ASCENSORS ELÈCTRICS:  
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos.  
* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones 
interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Es verificarà la correcta ventilació del fossat  
- Es verificarà l'enllumenat permanent per garantir 200 lux 
- Es verificarà la correcta impermeabilització o drenatge del forat 
- Es garantirà la sectorització del nucli d'ascensor 
- Es mesurarà el nivell sonor del compressor 
- Realització i emissió d'un informe indicant les desviacions observades.  
  
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:  
Muntatge:  
- Sentit de muntatge correcte. 
- Correcta alineació. 
- Sòlid ancoratge al sòl. 
- Facilitat d'accés. 
- Distàncies de seguretat reglamentaries. 
- Unió mecànica paracaigudes i bastidor de cabina.  
Comprovacions i assaigs:  
- Funcionament del contacte elèctric del limitador. 
- Funcionament del contacte elèctric de la politja tensora. 
- Verificar que el pes de la politja tensora no estigui recolzat en el sòl o en la paret del buc. 
- Velocitat de funcionament de la instal·lació i d'actuació del limitador. 
- Accionament del paracaigudes pel limitador de velocitat. 
- Accionament del paracaigudes per afluixament o trencament dels cables de suspensió.  
  
CABLES DE SUSPENSIÓ I DEL LIMITADOR DE VELOCITAT:  
Muntatge:  
- Muntatge dels cables sense retorciments.  
Comprovacions i assaigs:  
- Verificar la inexistència de fils trencats en els cables. 
- Sistema de fixació reglamentari dels extrems dels cables a la cabina i contrapès. 
- Dispositiu d'igualació de la tensió dels cables. 
- Sistema de fixació cable limitador al paracaigudes.  
  
CONTRAPÈS:  
Muntatge:  
- Inspecció del muntatge.  
Comprovacions i assaigs:  
- Subjecció del darrer bloc del contrapès. 
- Verificar els amarratges de suspensió del contrapès. 
- Estat general del contrapès. 
- Presència i bon estat de rozaderes. 
- Distàncies de seguretat a cabina i buc.  
  
GUIES DE CABINA:  
Muntatge:  
- Verificar distancia i paral·lelisme de les guies de cabina i contrapès. 
- Unió mecànica entre trams. 
- Ancoratges i suports de les guies.  
Comprovacions i assaigs:  
- Comprovar que les guies estiguin suspenses i recolzades. 
- Verificar les guies en tota la seva longitud (verticalitat). 
- Connexió de les guies al circuit de terra de la instal·lació.  
  
PORTES D'ACCÉS I ENCLAVAMENTS:  
Muntatge:  
- Correcta instal·lació i ancoratge a les parets del buc.  
Comprovacions i assaigs:  
- Connexió de les portes al circuit de terra de la instal·lació. 
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- Sensibilitat de les portes d'accés en cas de ser automàtiques. 
- Enllumenat permanent portes d'accés. 
- Control de presència de cabina (espiell o senyal lluminosa). 
- Zona desenclavament reglamentaria. 
- Portes de pis tancades en cas d'absència d'ordre de viatge. 
- Funcionament correcte dels enclavaments mecànics i elèctrics.  
  
AMORTIDORS:  
Muntatge:  
- Inspecció del muntatge.  
Comprovacions i assaigs:  
- Correcta col·locació. Distància de seguretat inferior.  
  
GRUP TRACTOR:  
Muntatge:  
- Verificar disposició segons plànols de l'expedient. Superfícies de treball i seguretat.  
Comprovacions i assaigs:  
- Prova d'adherència cables de suspensió sobre politja motriu. 
- Desgast en els canals de la politja motriu. 
- Estat de les molles i de les sabates del fre. 
- Sentit de gir del grup tractor. 
- Nivell d'oli del grup tractor. 
- Protecció contra sortida de cables politges. 
- Unió parts metàl·liques al circuit de terra de la instal·lació.  
  
DISPOSITIUS ELÈCTRICS I QUADRE DE MANIOBRA:  
Muntatge:  
- Verificar que la instal·lació elèctrica es realitzi segons reglament de baixa tensió.  
Comprovacions i assaigs:  
- Presència de temporitzador de recorregut. 
- Protecció contra inversió i fallida de fase. 
- Diferencials i magnetotèrmics de força i enllumenat en sala de màquines. Circuits independents. 
- Connexió d'elements metàl·lics a xarxa de masses. 
- Actuació dels interruptors diferencials. 
- Estat general del quadre de maniobra.  
  
SALA DE MÀQUINES:  
Muntatge:  
- Disposició dels elements i existència de superfícies lliures de seguretat.  
Comprovacions i assaigs:  
- Llibre de manteniment. 
- Inexistència d'instal·lacions alienes al servei de l'ascensor. 
- Barana si hi ha dos nivells de pis si la seva alçada és superior a 0.5 m. 
- Porta d'accés a la sala de màquines reglamentaria (obertura cap a l'exterior). 
- Porta d'accés a la sala de màquines amb pany reglamentari. 
- Rètols. 
- Extintor junt a porta d'accés. 
- Passa cables d'alçada superior a 5 cm. 
- Enllumenat i pressa de corrent. 
- Instruccions per a la maniobra manual d'emergència.  
  
BUC:  
Muntatge:  
- Estat general d'acabat.  
Comprovacions i assaigs:  
- Proteccions si el buc està situat sobre d'un lloc accessible a persones. 
- Proteccions si el buc conté varis ascensors. 
- Recorreguts lliures de seguretat part superior i inferior del buc. 
- Inexistència de material aliè al servei de l'ascensor. 
- STOP i pressa de corrent en el fossat 
- Enllumenat buc. 
- Funcionament dels dispositius de seguretat de final de recorregut electromecànics superior i 

inferior (si existeix). Actuació a distancia reglamentaria.  
  
CABINA:  
Muntatge:  
- Estat general, acoblament.  
Comprovacions i assaigs:  
- Presència de faldó reglamentari sota cabina. 
- Prioritat i retard de cabina. 
- Numeració de plantes o posicional en cabina. 
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- Funcionament dels enclavaments mecànics i elèctrics. 
- Resistència del sostre de cabina. 
- Si existeixen politges fixades al bastidor, protecció contra sortida de cables i contra 

introducció d'objectes. 
- STOP, pressa de corrent i botonera de revisió en el sostre de cabina. 
- Enllumenat d'emergència i dispositiu d'alarma audible. 
- Distància entre marxapeus. 
- Verificar els amarratges de suspensió de cabina. 
- Plaques característiques (RAE, fumadors, etc.). 
- Correcte anivellament de la cabina en la parada. 
- Arrabassada i parada de la cabina suaument, sense salts. 
- Comprovació sistema antideriva.  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions que en cada cas indiqui la Direcció de l'Obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un informe indicant les desviacions observades. En cas de resultat negatiu, si el 
motiu es pot corregir, es procedirà a la seva correcció sense substituir materials. En cas contrari, 
sense possibilitat de correcció, es procedirà a canviar el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM1 -  INSTALꞏLACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM11 -  DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM11UT01,EM11UT04,EM11UT10,EM11UT11,EM11U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida 

d'obra) 
- Acoblament del cos a la base, si és el cas 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.  
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:  
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han 
de protegir.  
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.  
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:  
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir.  
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Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància 

respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 

projecte, i les distàncies i accessibilitat:  
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació 

normal i amb alimentació d'emergència):  
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
- Activació de sirenes a la zona/sector  
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). 
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma 

en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM1 -  INSTALꞏLACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM12 -  CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EM12UT08,EM12UT06,EM12UT03,EM12UT04,EM12UT07,EM12UT80,EM12UT40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a 

la partida d'obra)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat.  
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  
Alçària des del paviment:  1200 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància 

respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 

projecte, i les distàncies i accessibilitat:  
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació 

normal i amb alimentació d'emergència):  
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
- Activació de sirenes a la zona/sector  
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). 
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma 

en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
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EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM1 -  INSTALꞏLACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM14 -  POLSADORS D'ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM14UT01,EM14UT02,EM14UT04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a 

la partida d'obra)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Alçària des del paviment:  1500 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància 

respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 

projecte, i les distàncies i accessibilitat:  
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació 

normal i amb alimentació d'emergència):  
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
- Activació de sirenes a la zona/sector  
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). 
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma 
en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM1 -  INSTALꞏLACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
EM15 -  AUTOMATISMES DE PORTES TALLAFOCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM15UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Automatismes d'apertura i tancament de portes tallafocs col·locats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Retenedor electromagnètic 
- Fusible tèrmic  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig  
- Muntatge dels mecanismes 
- Connexionat elèctric 
- Neteja i protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
L'automatisme ha d'estar situat al lloc indicat per la DT d'acord amb les instruccions del fabricant 
o, en el seu defecte, l'indicat per la DF.  
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques amb el sistema de detecció d'incendis, d'acord amb 
l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.  
Toleràncies d'execució:  
- Situació:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a les portes ni a l'automatisme durant el procés de muntatge.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el sistema 
de detecció.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM2 -  INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
EM23 -  BOQUES D'INCENDI 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM23UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'armari a la paret. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. 
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.  
Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi  
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:  
- Separació màxima entre BIE (50 m)  
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m  
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra  
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.  
- Verificació d'elements BIE:  

- Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua): 
- Vàlvula (obertura/tancament) 
- Manòmetre (lectura, contractar-lo) 
- Subjecció i senyalització 
- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m  

- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei 
+ 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.  

- Senyalització de les BIES  
- Comprovació grups de pressió:  

- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 
- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 
- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup 
- Verificar les condicions de funcionament  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables hidràulicament 
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i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal d'1,6 l/s per BIE 
25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa de canonades i el proveïment 
d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, situades 
més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.  
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM3 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM31261J,EM31351J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:  
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.  
Col·locat amb suport a la paret:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
Col·locat sobre rodes:  
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.  
COL·LOCAT SOBRE RODES:  
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera 
que permeti el seu transport sense perill de despendre's.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
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com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:  

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d'incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar 
mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb 
transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge 
de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM9 -  INSTALꞏLACIONS DE PARALLAMPS 
 
EM91 -  PARALLAMPS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM91U020,EM91U0CL,EM91CERT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
Parallamps tipus Franklin. 
Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic 
Parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic 
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: 
- Muntat superficialment a la paret 
- Muntat sobre sòcol 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntat superficialment a la paret: 
- Encastar suports a la paret 
- Aplomat suports 
- Colꞏlocació dels pals als suports 
- Connexió al conductor de la xarxa de terres 
Muntat sobre sòcol: 
- Ancorar sòcol al paviment 
- Anivellament 
- Colꞏlocació del pal al sòcol 
- Connexió a la xarxa de terres 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instalꞏlació: 
- Posició:  ± 50 mm 
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- Aplomat:  ± 20 mm 
SUPERFICIALMENT A LA PARET: 
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instalꞏlat, quedi vertical. 
Distància entre cada dos suports:  >= 700 mm 
SOBRE SÒCOL: 
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop instalꞏlat, quedi vertical. El cable de 
connexió a terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment. 
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable de 
connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad de utilización DB-SU. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMD -  INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
EMD1 -  DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD15211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Detector d'infraroigs passiu 
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 
- Detector microfònic 
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'aparell a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La base ha de quedar fixada sòlidament.  
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que 
han de protegir.  
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació 

dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i 

cablejat.  
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.  
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, 

segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics 
etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament 
d'emergència).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de 
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la 
intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
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EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMD -  INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
EMD3 -  CENTRALS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD3UT01,EMD3U003,EMD3U004,EMD3U014,EMD3U015. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de la central al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  
Alçària des del paviment:  1200 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació 

dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i 

cablejat.  
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.  
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.  
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, 

segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics 
etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament 
d'emergència).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de 
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la 
intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
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EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMD -  INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
EMD6 -  CONDUCTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD62223,EMD6UT01,EMD62423. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Introducció del cable dins el tub de protecció. 
- Connexió al circuit de detecció corresponent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.  
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes.  
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019).  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
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elements per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
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EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMD -  INSTALꞏLACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
EMDB -  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMDBU005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització de vies d’evacuació d’interior d'edificis, colꞏlocats en la seva posició definitiva amb fixacions 
mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
Ha de tenir colꞏlocats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El parament on s'ha de colꞏlocar ha d'estar totalment acabat. 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la colꞏlocació. 
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat colꞏlocada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
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EM -  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMP -  INSTALꞏLACIONS DE CONTROL D'ACCESSOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMP5UT60,EMP5UT10,EMP5UT21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'elements per al control d'accessos.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Tarja de memòria per a lectura i escriptura per proximitat, amb dades gravades.  
- Equips de control central d'accessos, instal·lats i connectats.  
- Lector de targetes per a control d'accessos.  
- Interfície entre el controlador i el lector de targetes, instal·lat i connectat.  
- Programari per a supervisió i gestió del control d'accessos.  
- Gravador de targetes per a control d'accessos.  
- Instal·lació de convertidor de la xarxa RS485 al port RS232 d'un PC, incloent una font 

d'alimentació de 12 V  
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Equip de control:  
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  
- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió al circuit de control  
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició 

d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions 

de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.  
Tarja de memòria:  
- Subministrament de la tarja. 
- Gravació de les dades per al correcte funcionament del sistema de control d'accessos. 
- Prova de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.  
Lector de targetes:  
- Connexió a la xarxa del lector 
- Fixació del lector al forat previst al parament  
Interfície entre el controlador i el lector de targetes  
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  
- Col.locació de la interfície en el seu emplaçament.  
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició 

d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions 

de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.  
Programari:  
- Instal·lació del programari en el ordinador 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.  
Gravador:  
- Connexió a la xarxa del gravador 
- Endollat del gravador a la xarxa elèctrica  
Convertidor:  
- Connexionat del cable a l'ordinador. 
- Connexionat de la font d'alimentació  
CONDICIONS GENERALS:  
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització 
i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons 
la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.  
El model i característiques de l'element ha d'estar aprovat per la DF abans de la seva instal·lació 
i ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF.  
EQUIP DE CONTROL I INTERFÍCIE ENTRE CONTROLADOR I LECTOR DE TARJETES:  
El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.  
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits 
indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.  
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Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb les 
instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit 
d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del fabricant 
o de la DT del projecte.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del 
projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de 
coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  
TARJA DE MEMÒRIA O LECTOR DE TARGETES:  
Ha de ser compatible amb la resta del sistema.  
LECTOR DE TARGETES:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
S'ha de col·locar encastada a la paret.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
PROGRAMARI:  
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el 
sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.  
GRAVADOR DE TARGETES:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
CONVERTIDOR:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a l'ordinador en condicions de 
funcionament.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on 
s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF.  
L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la 
indicada per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades 
a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema.  
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb els 
especificats a la DT.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les 
condicions del element subministrat.  
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal 
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la 
DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.  
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
PROGRAMARI:  
Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa 
de dades i a tots els elements que formen part del sistema.  
La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
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EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN3216A7,EN312727,EN316427,EN315427,EN31UT01,EN318427,EN314427. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs  
- Vàlvules manuals embridades  
- Vàlvules per anar a pressió  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvula de bola amb actuador:  
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:  
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la 
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
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S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha 
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids 
i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica 
fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
EN81 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN812677,EN811687,EN819427. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
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- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap 
amunt. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES EN PERICÓ:  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
EN82 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA EMBRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN8216A7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de clapeta embridades i muntades en pericó de canalització soterrada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap 
amunt. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENE -  FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENE2UT01,ENE13304. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada  
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.  
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment.  
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.  
Les unions han de ser estanques.  
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.  
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb 
els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
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Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENG -  VÀLVULES PER A INSTALꞏLACIONS DE GAS 
 
ENG1 -  VÀLVULES DE PAS PER A GAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENG1U010,ENG1U020,ENG1U030,ENG1U040,ENG1U050,ENG1U070,ENG1U080. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de tall per a gas, d'accionament manual, per a instal·lacions en edificis.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- Vàlvules amb obturador esfèric 
- Vàlvules amb obturador cònic (de mascle cònic)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació dels extrems dels tubs 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.  
El seu muntatge ha d'estar fet d'acord amb les instruccions de la DT del fabricant, els reglaments 
vigents i les normes pròpies de les companyies subministradores.  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà.  
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades 
al projecte.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de 
connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari 
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per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  
* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, 
para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones máximas de operación 
(MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo.  
VÀLVULES DE FINS A 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL:  
* UNE-EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones de gas en edificios.  
VÀLVULES DE DIAMETRE NOMINAL SUPERIOR A 50 MM I NO SUPERIOR A 100 MM:  
UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico accionadas manualmente para 
instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos alimentadas a presiones máximas de 
operación (MOP) hasta 0,5 MPa (5 bar), de diámetro nominal mayor de 50 mm y no superior a 100 mm.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENG -  VÀLVULES PER A INSTALꞏLACIONS DE GAS 
 
ENG6 -  ELECTROVÀLVULES PER A INSTALꞏLACIONS DE GAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENG6A114,ENG6A134,ENG6A144,ENG6A164. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules de tall per a gas, col·locades.  
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:  
- Vàlvules muntades roscades 
- Vàlvules muntades embridades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En les vàlvules roscades:  
- Preparació i comprovació dels extrems dels tubs i de les vàlvules  
- Neteja de rosques i del interiors dels tubs  
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas  
- Connexió amb la xarxa elèctrica  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
En les vàlvules embridades:  
- Comprovació de les brides dels tubs i les vàlvules  
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas  
- Connexió amb la xarxa elèctrica  
- Prova d'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El seu muntatge ha d'estar fet d'acord amb les instruccions de la DT del fabricant, els reglaments 
vigents i les normes pròpies de les companyies subministradores.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha d'estar situada en un emplaçament que permeti la plena accessibilitat de totes les seves parts, 
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atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les 
recomanacions del fabricant.  
Les parts mòbils de la vàlvula s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements 
de l'obra o la pròpia instal·lació.  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica. La connexió elèctrica ha d'estar feta 
a dintre de la caixa de connexions de la vàlvula. Els conductors de fase, neutre i protecció han 
de connectar-se als borns corresponents.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà.  
No s'han de transmetre esforços entre les tuberies i la vàlvula.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte.  
Les connexions a les xarxes de servei es faran un cop tallat els corresponents subministraments.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de 
connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari 
per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  
En les unions embridades, els cargols de la brida s'han de prémer de manera alternada, per tal de 
que la pressió sobre el junt sigui el més uniforme possible.  
En les unions roscades, l'enroscada s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
La brida s'ha de prémer de manera que la pressió sobre el junt sigui uniforme.  
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENL -  BOMBES ACCELERADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENL1UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs.  
S'han considerat els tipus de connexions següents:  
- Roscades  
- Embridades  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa de fluid a servir 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica.  
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques 
corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la 
generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.  
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir 
cap esforç radial o axial a la bomba.  
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient.  
CONNEXIÓ PER BRIDES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
CONNEXIÓ PER ROSCA:  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (presència 

de vàlvules de seccionament, vàlvules de retenció, filtres, manòmetres (aspiració, impulsió), 
col·locació d'acoblaments elàstics, conducció de possibles fuites al desguàs).  

- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes:  
- Alçada manomètrica, consum, cabal 
- Presència i lectura dels manòmetres 
- Nivell sonor  

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):  
- Cabal < cabal nominal 
- Cabal nominal 
- Cabal > cabal nominal  

- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d'expansió  
- Instal·lació del vas d'expansió 
- Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua 
- En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), consum  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. 
Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, 
en funció del tipus de fluid transportat.  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 
usuaris.  

- Manteniment de la instal·lació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció d'Obra determinarà la 
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intensitat de la presa de mostres.  
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 

en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENN -  BOMBES SUBMERGIBLES 
 
ENN2 -  BOMBES SUBMERGIBLES PER A AIGÜES RESIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENN28327,ENN2UT01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Bombes fecals submergibles muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge grup motor-bomba amb les canonades corresponents 
- Colꞏlocació del grup 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. 
La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. 
La canonada d'impulsió ha d'anar paralꞏlela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
EP21 -  EQUIPS D'ALIMENTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  703 
 

EP213220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips d'alimentació d'intercomunicadors muntats sobre carril DIN o fixat mecànicament al parament.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió a la xarxa d'intercomunicadors i a la placa al carrer.  
- Fixació de l'equip al parament o al carril DIN  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de muntar en un lloc sec i d'accès fàcil per al personal de manteniment.  
La posició ha de ser la indicada a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha de 
realitzar seguint les indicacions del fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació 

dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de 

funcionament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
EP22 -  PLAQUES D'INTERFONIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP22N91A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Unitats exteriors d'intercomunicadors muntades.  
S'han considerat els muntatges següents:  
- Muntades superficialment.  
- Encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació  
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- Fixació de la caixa col·locada superficialment al parament o encastada  
- Col·locació i connexió dels diferents mòduls que formen la placa d'acord amb les instruccions 

del fabricant.  
- Comprovació de funcionament per a cada usuari  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha de 
realitzar seguint les indicacions del fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació 

dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de 

funcionament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
EP24 -  OBREPORTES ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP246421. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obreportes elèctrics encastats o fixats superficialment sobre el marc de la porta.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit  
- Fixació de l'aparell al seu lloc previst  
- Comprovació del correcte funcionament  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de col·locar encastat o superficialment al marc de la porta a l'alçària corresponent perquè 
hi encaixi el pestell del pany.  
Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es 
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pot obrir si no es reb.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha de 
realitzar seguint les indicacions del fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació 

dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de 

funcionament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
EP25 -  APARELLS D'USUARI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP256A90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells d'usuari de comunicació telefònica o video-telefònica de taula o muntats a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació  
- Fixació al lloc previst.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació per a aparells muntats a la paret:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació 

dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.  
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de 

funcionament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol 
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
EP27 -  CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP27UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locats.  
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
- Connexió al circuit de comunicació  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables.  
COL·LOCACIÓ EN CANAL O SAFATA:  
En el cas de que per cada compartiment discorrin més de vuit cables, aquests han d'estar encintats 
en grups de vuit com a màxim, identificant-los convenientment. La canalització principal 
s'instal·larà, sempre que l'edificació ho permeti, en espais previstos per als passos 
d'instal·lacions d'aquests tipus, com galeries de servei o passos registrables en les zones comunes 
de l'edificació.   
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 

verificar:  
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. 

Identificació de conductors o circuits  
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de 

curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.  
- Verificar el funcionament de centraletes  
- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
EP2D -  INSTALꞏLACIONS D'INTERCOMUNICACIÓ INTEGRADES AMB SISTEMES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP2DUT01,EP2DUT02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Materials per a la conformació d'una instal·lació d'intercomunicació per a sistemes 
d'intercomunicació integrats en sistemes de seguretat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Centrals de control per a instal·lacions d'intercomunicació integrades en instal·lacions de 

seguretat. 
- Unitats de commutació per a instal·lacions d'intercomunicació integrades en instal·lacions de 

seguretat. 
- Estacions de trucada per a instal·lacions d'intercomunicació integrades en instal·lacions de 

seguretat. 
- Interficies per a instal·lacions d'intercomunicació integrades en instal·lacions de seguretat. 
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- Fonts d'alimentació per a instal·lacions d'intercomunicació integrades en instal·lacions de 
seguretat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació o col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de les connexions dels circuits de senyal, i se s'escau, connexió a la xarxa d'alimentació 

elèctrica 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió 

de residus  
CONDICIONS GENERALS:  
Els equips han d'ocupar la posició que els hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, 
tal i com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb 
el sistema de connexió de l'equip.  
Els equips que conformen la instal·lació han de quedar connectats a les xarxes d'alimentació 
elèctrica i de dades corresponents i en condicions de funcionament.  
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
CENTRALS DE CONTROL I UNITATS DE COMMUTACIÓ  
Les zones on l'aparell necessita ventilació per a la seva refrigeració, d'acord amb les instruccions 
del fabricant, han d'estar lliures. 
Ha de quedar instal·lada en un lloc ventilat, sense humitat i pols i amb una temperatura ambient 
entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyada d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de 
vibració o soroll.  
ESTACIONS DE TRUCADA  
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP3 -  INSTALꞏLACIONS DE MEGAFONIA 
 
EP31 -  AMPLIFICADORS, PREAMPLIFICADORS I ETAPES DE POTÈNCIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP31U540. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Amplificadors i preamplificadors per a instal·lacions de megafonia.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació al lloc previst 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes 
amb els connectors normalitzats adequats. 
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient 
entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració 
o soroll.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del equip. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·lació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:  

- L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb 
una distància superior a 3 cm. d'aquests. 

- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 
- Funcionament de selectors de programa 
- Funcionament d'equips d'amplificació 
- Funcionament d'equips de transmissió 
- Verificació de prioritat de senyals 
- Proves d'instal·lació elèctrica associada  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  
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EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP3 -  INSTALꞏLACIONS DE MEGAFONIA 
 
EP32 -  CENTRALETES DE MEGAFONIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP32UA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Central de megafonia muntada sobre taula i connectada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar connectada correctament a cadascun dels accessoris. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la taula per un mínim de tres punts. 
No ha d'estar connectada a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lada en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient 
entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyada d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de 
vibració o soroll.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió de la central de megafonia correspon a la disponible.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:  

- L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb 
una distància superior a 3 cm. d'aquests. 

- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 
- Funcionament de selectors de programa 
- Funcionament d'equips d'amplificació 
- Funcionament d'equips de transmissió 
- Verificació de prioritat de senyals 
- Proves d'instal·lació elèctrica associada  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
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amb el que determini la DF.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP3 -  INSTALꞏLACIONS DE MEGAFONIA 
 
EP35 -  ALTAVEUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP35UT01,EP35UT02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells per a la difusió de so, muntats a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replantejar la posició de l'element 
- Encastar suports 
- Col·locació i fixació de l'element sobre els suports corresponents 
- Connexió a la xarxa terminal del circuit de megafonia 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 
Com a mínim ha d'estar col·locat amb tres punts de fixació. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els suports han de quedar fixats sòlidament. 
L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. 
Distància mínima al paviment:  180 cm 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió de l'element correspon a la disponible.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60268-5:1997 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5: Altavoces.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:  

- L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb 
una distància superior a 3 cm. d'aquests. 

- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 
- Funcionament de selectors de programa 
- Funcionament d'equips d'amplificació 
- Funcionament d'equips de transmissió 
- Verificació de prioritat de senyals 
- Proves d'instal·lació elèctrica associada  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP3 -  INSTALꞏLACIONS DE MEGAFONIA 
 
EP3A -  ATENUADORS ACÚSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP3A1402. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Atenuadors acústics, encastats o muntats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
El atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes 
(muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament.  
Els cables han de quedar connectats als seus borns per pressió de cargol.  
La posició ha de ser la indicada a la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:  

- L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb 
una distància superior a 3 cm. d'aquests. 

- Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 
- Funcionament de selectors de programa 
- Funcionament d'equips d'amplificació 
- Funcionament d'equips de transmissió 
- Verificació de prioritat de senyals 
- Proves d'instal·lació elèctrica associada  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
EP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP43C431,EP434610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 
digitals, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:  
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
En cables amb connectors als extrems:  
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La prova de servei ha d'estar feta.  
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.  
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.  
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.  
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres 
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 
circumscrit al feix dels conductors.  
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment 
del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar fetes. 
La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del 
fabricant del cable.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al 
projecte.  
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha 
de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, 
etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos 
generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
EP49 -  CABLES PER A INSTALꞏLACIONS DE MEGAFONIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP49U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, instal·lats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i fixació 
- Connexionat a caixes o elements  
CONDICIONS GENERALS:  
La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements:  
- Regulador del nivell sonor 
- Selector de programes 
- Central de megafonia 
- Altaveus  
Els cables han de penetrar dins els conductes. 
Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. 
Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que 
hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport. 
Quan es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions i la canalització 
ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
EP73 -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP7381D2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de connectors següents:  
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Preparació de l'extrem del cable  
- Execució de la connexió  
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador  
- Prova de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Les connexions han d'estar fetes.  
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha 
d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus 
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.  
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del 
cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.  
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:  
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la 
fibra i el connector.  
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades 
al projecte.  
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos 
generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. 
Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y 
libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.  
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de 
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de 
calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)  
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para 
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de 
hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
EP74 -  ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP74S411. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany 
amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb bateria d'endolls I ventilació forçada, col·locat 
superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació i anivellament  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant 
i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de muntatge 
i manteniment.  
Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, 
amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que 
compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates 
o cables) i els components de l'equip.  
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No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades 
les feines de muntatge.  
La prova de funcionament ha d'estar feta.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ±20 mm 
- Aplomat:  ±2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos 
generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 

verificar:  
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. 

Identificació de conductors o circuits  
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de 

curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.  
- Verificar el funcionament de centraletes  
- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
EP7Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP7Z1M78,EP7Z6527,EP7ZA131,EP7ZE261,EP7ZIM17. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats  
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110  
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC  
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari  
- Fixació a l'armari  
- Execució de les connexions  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant 
i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó 
i l'armari.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Les connexions han d'estar fetes.  
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del 
cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.  
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:  
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la 
fibra i el connector.  
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de 
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades 
al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos 
generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. 
Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y 
libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.  
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de 
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de 
calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)  
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para 
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conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de 
hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
 
EQ8 -  ELECTRODOMÈSTICS 
 
EQ8A -  EIXUGAMANS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ8ARS99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'eixugamans elèctric.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de l'aparell i el seu anivellament. 
- Escomesa a la xarxa elèctrica.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.  
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar 
ni desplaçar de la seva posició.  
Les unions i connexions elèctriques no han de ser fàcilment accessibles ni manipulables, s'ha de 
garantir que el seu accés només podrà ser realitzat per personal autoritzat.  
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S'han de manipular a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció i abans 
i després del seu muntatge, contra impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs 
i proves per a la seva comprovació.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
 
EQ9 -  EQUIPAMENTS PER A COLꞏLECTIVITATS 
 
EQ9G -  GUIXETES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ9GPF32,EQ9GPF33. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòdul de guixetes amb portes, panys i claus.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Recolzat sobre el paviment 
- Fixat mecànicament al parament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Recolzat sobre el paviment:  
- Col·locació i anivellament  
Fixat mecànicament al parament:  
- Replanteig dels punts de fixació 
- Col·locació i anivellament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les portes han d'obrir i tancar correctament.  
Els panys han d'obrir i tancar correctament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
  
RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT:  
El mòdul ha de quedar recolzat al paviment i s'ha de mantenir en posició estable.  
  
FIXAT MECÀNICAMENT AL PARAMENT:  
El mòdul ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Un cop col·locat el mòdul, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
 
EQN -  ESCALES PREFABRICADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQN2Z002,EQN2ZS40,EQN200S1,EQN200S2,EQN200S3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes.  
S'han considerat els següents tipus d'escales:  
- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 
- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
En les escales de gat  
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- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter  
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:  
Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada.  
La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils 
s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició 
a l'obra.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària de l'element:  

- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 
- D'1 a 3 m:  ± 3 mm 
- De 3 a 6 m:  ± 4 mm 
- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):  <= 

15 mm  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 
mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de 
penetració complerta.  
ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT:  
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 
Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel 
material.  
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol 
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols 
de taller.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls 
a cops.  
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura 
antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la 
seva partida d'obra.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, 
rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i 
l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
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Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 
de condensacions.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1.  
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons les especificacions 
de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
 
EQZ -  EQUIPAMENTS ESPECIALS 
 
EQZ1 -  PENJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQZ1BD20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de penjador de tub al parament, soldat a platina metàl·lica.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
El penjador ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT.  
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar 
ni desplaçar de la seva posició.  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.  
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En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 
de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
EY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
EY01 -  REGATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EY01RS99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment 
amb morter o guix.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig i marcat de les regates 
- Obertura de les regates 
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
- Tapat posterior amb morter o guix  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Ha de ser recta.  
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.  
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de 
quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata.  
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.  
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.  
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del 
DB-SE-F.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces.  
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.  
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació 
introduïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21P -  DEMOLICIONS DE VORADES I RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21PSB88. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada colꞏlocada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots colꞏlocats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instalꞏlació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instalꞏlació  i 
de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per 
la DF. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222142A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
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S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228AM00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 
s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, 
zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  729 
 

- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 
amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 
de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es 
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 
la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 
instal·lada.  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 
tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. 
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En 
la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat 
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 
secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui 
produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 
màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA6960,F2RA6770. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
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- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921201F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
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corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 
d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només 
es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de 
compactació.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Grau de compactació:  
- Tot-u artificial:  

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501)  

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501)  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 
de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):  
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa  
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos  
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari.  
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si 
es considera necessari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir 
la densitat prescrita a l'apartat anterior.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 
mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
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para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de 

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada 

de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.  
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre 

la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 
ella.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.  
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es 

determinarà la humitat in-situ.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència 

de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils 
transversals.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330).  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 
part de la DF.  
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions.   
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 
al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un 
màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana 
del conjunt compleixi l'especificat.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.  
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix 
causa de rebuig.  
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir 
els valors especificats.  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.   
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.   
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AAL44,F96AUM10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a 
la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas 
ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
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VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 

o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1310G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents:  
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 
DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 

es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -   
 
F9GZ -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9GZ2524. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:  
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de junt amb serra de disc:  
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir 
vores escantonades.  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària:  ± 10%  
- Alçària:  ± 10%  
- Replanteig:  ± 1%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).  
  
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:  
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, 
i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons 
la temperatura exterior).  
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada 
de pols.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIÓ DE JUNT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9V -  ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9V3SB55,F9V3SB33. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb 
morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.  
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm  
- Horitzontalitat:  ± 0,2%  
- Fals escaire:  ± 5 mm  
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.  
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a 
les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  >= 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò 
executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.  
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, 
de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.  
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.  
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.  
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de febrero de 1984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-RSR/1984: Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z4MA16. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  740 
 

8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
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- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5A -  RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5A5F05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Inclòs el reblert de material filtrant:  
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant  
Sense incloure el reblert de material filtrant:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada 
a les característiques del terreny i del tub.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
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Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit 
al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.  
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.  
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m  
Pendent:  >= 0,5%  
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm  
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%  
- Pendent > 4%:  ± 0,50%  
- Rasants:  ± 20 mm  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.  
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.  
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el 
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 
compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.  
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.  
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.  
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.  
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs.  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.  
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha 
de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.  
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment 
amb material filtrant.  
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible 
amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar 
entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives 
amb un grau de compactació >= 75% del P.N.  
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. 
Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. 
No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau 
de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en 
el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.  
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.  
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments 
dels tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de 
material filtrant.  
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
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Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa 
amb material filtrant.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies 

d'execució, en especial en referència a les pendents.  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions 

amb pous i arquetes.  
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament 

de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de 
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el 
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5H -  CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5H813J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, 
sobre solera de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
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La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDDZUT01,FDDZUT02,FDD3UT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels 
elements complementaris.  
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 

esquerdejat exterior  
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou  
En el bastiment i tapa:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
En el graó:  
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar 
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reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  
Toleràncies d'execució:  
- Secció interior del pou:  ± 50 mm  
- Aplomat total:  ± 10 mm  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 
ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
BASTIMENT I TAPA:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
GRAÓ:  
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  
Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), 

sempre que es canviï de procedència.  
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de totes les peces col·locades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK262B8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
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S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, 

i reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre 

solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 
les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 
fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides 
al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
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- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTALꞏLACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS1 -  BOQUES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS12030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o 
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.  
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament de la boca 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
- Col·locació de la tapa  
CONDICIONS GENERALS:  
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió. 
Pressió de prova:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió 
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de treball. 
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTALꞏLACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS5 -  REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS51731KN38. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades 
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat  
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, 
la indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats 
en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de 
pas.  
Els emissors seran autonetejables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar 
un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:  
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 
especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTALꞏLACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSA -  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSA1011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus 
accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb 
la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de protecció 
de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements programables ha 
de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar 
connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de 
l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les instruccions 
del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir que son compatibles 
entre ells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte, abans d'instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels espais 
verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg.  
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques 
d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN315424. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals embridades  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvula de bola amb actuador:  
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
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En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la 
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha 
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica 
fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL 
 
FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3PSB00,FR3PE212,FR3P8601. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S'han considerat els materials següents:  
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
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- Grava volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 
existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 
herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 
l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 3 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys 
a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per 
a l'evacuació de l'aigua superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva 

estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR4EEB51,FR44EA51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
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- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G21Y -  FORMACIÓ DE PASSAMURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21YDSB0,G21YB220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb broca 

de diamant  
- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat 

amb mitjans mecànics  
- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 40 cm, realitzat 

amb broca de diamant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 
- Perforació del mur amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l'element (tub, conducte etc) que travessa la 
paret. en condicions de ser utilitzat.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  
  
PASSAMURS EN EDIFICACIÓ:  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques mecàniques 
s'ha de sotmetre a la consideració de la DF.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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I -  PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
 
I1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
I12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I1213BT1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 
el temps que estiguin muntats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntatge i desmuntatge de bastida:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Lloguer de bastida o pont penjant:  
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  
CONDICIONS GENERALS:  
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 
amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 
Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material 
i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 
mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 
per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:  
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 
no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
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No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  
PONT PENJANT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales 
de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.  
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
 
K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
K121 -  BASTIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K121RS80,K1215250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 
el temps que estiguin muntats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntatge i desmuntatge de bastida:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Lloguer de bastida o pont penjant:  
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 
amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 
Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material 
i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 
mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 
per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:  
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 
no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  762 
 

 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  
  
PONT PENJANT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales 
de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
K12C -  PLATAFORMES MÒBILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K12CAAAA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar un element 
vertical, així com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes elevadores mòbils 
per a realització de treball en alçada.  
  
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:  
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega de 
la plataforma. 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui formació 
específica del seu funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats. 
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
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En el cas que els mòduls de la bastida hagin variat les seves característiques geomètriques per 
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin 
la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres mesos, s'ha 
de fer una revisió periòdica total de conjunt.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:  
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats 
prèviament amb l'empresa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales 
de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K213 -  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K213SB91. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 
manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
  
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana 
i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2148251,K214FB02,K214RS94,K214SB66,K214SB03,K214FB05,K2148J34,K21481A1,K214SB00,K214FB04,K2148D34,K21
4SBD1,K21485A1,K2148134,K214SB88,K214SL93. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 
amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de 
fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
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- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES 
O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, 
DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
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K215 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2157T11,K2150011,K2151120,K2151901,K215RS92,K215750A,K2153P01,K2151N71,K215RS93,K2153701,K2153L01,K215
SB91,K2153C01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb 
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb 

morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 

material i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de 

material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 

d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització 

i càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
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ENDERROC O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 
amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements 
de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals 
sense que es produeixin esfondraments.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 
per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 
i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
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ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, 
ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
ARRENCADA DE BONERA:  
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de 
octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de 
la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K216 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2165140,K2166PS1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica 
sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
  

CONDICIONS GENERALS:  
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior 
a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual 
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contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis 
per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la 
seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les 
edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, 
les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  
  
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat 
el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha 
al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar 
els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.  
  
ENVANS I PAREDONS:  
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.  
  
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès 
per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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ENDERROC PUNTUAL:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K218A410,K2183501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 
serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 

camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 

restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització 

i carrega de runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
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- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
  
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 
CELS RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2194U31,K2194721,K2192948,K2195D24. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de runa sobre camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  774 
 

Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
  
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.  
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21A -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21ASB88,K21ASB77,K21ASB99,K21ASB05,K21ASB00,K21ARS78,K21ASB66,K21A3133,K21ASBD1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements:  
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat.  
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre 
el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que 
donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.  
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de 
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida 
> 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
  
DESMUNTATGE:  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), 
aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.  
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus 
i fent-les descendir amb politges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE PER UNITATS:  
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Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21B -  DESMUNTATGE, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 

SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21BRS77,K21B1011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics 
i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, 
i després les peces separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21C -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21C2011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja i aplec 
del material reutilitzable. 
L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els següents elements:  
- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec 

de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
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bon estat.  
Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bastiment, si aquest 
no s'ha d'arrencar.  
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de 
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida 
> 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
DESMUNTATGE:  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), 
aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.  
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus 
i fent-les descendir amb politges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21D -  ENDERROCS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21D3511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
- Baixant  
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.  
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 
per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 
i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de 
la DT.  
  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:  
m3 volum realment enderrocat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de 
octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de 
la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21Y -  FORMACIÓ DE PASSAMURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21Y0SB5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb broca 

de diamant  
- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat 

amb mitjans mecànics  
- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 40 cm, realitzat 

amb broca de diamant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 
- Perforació del mur amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l'element (tub, conducte etc) que travessa la 
paret. en condicions de ser utilitzat.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  
  
PASSAMURS EN EDIFICACIÓ:  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques mecàniques 
s'ha de sotmetre a la consideració de la DF.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R5 -  Familia 2R5 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R540E0,K2R540J0,K2R540M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2RA64M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2RZ -  TREBALLS D'INSPECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2RZP016. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 
el temps que estiguin muntats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntatge i desmuntatge de bastida:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Lloguer de bastida o pont penjant:  
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- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 
amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 
Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material 
i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 
mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 
per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:  
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 
no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  
  
PONT PENJANT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales 
de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.  
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K4 -  ESTRUCTURES 
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K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
K4F2 -  PARETS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4F2FB01,K4F2RS50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'estructures amb maons ceràmics.  
S'han considerat els elements estructurals següents:  
- Parets  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pilars i parets:  
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja dels paraments 
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable i resistent.  
Ha de tenir la forma indicada a la DT.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
No ha de tenir esquerdes.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
  
PARETS I PILARS:  
Els paraments han d'estar aplomats.  
Les filades han de ser horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi poden haver peces més petites que mig maó.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent 
i rígida per distribuir uniformement les càrregues.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i 
en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts 
han de complir l'especificat a la DT.  
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 
5 mm.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical:  
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Alçària parcial: ± 15 mm  
- Alçària total: ± 25 mm  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
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- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, 
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades 
entrants i sortints.  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça 
i el morter i tornar-la a col·locar.  
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 
de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PARET:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  
- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
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- Junts de control  
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
K4F5 -  ARCS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4F5RS50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'estructures amb maons ceràmics.  
S'han considerat els elements estructurals següents:  
- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arcs, voltes i llindes:  
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 
- Col·locació de les peces humitejant-les 
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable i resistent.  
Ha de tenir la forma indicada a la DT.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
No ha de tenir esquerdes.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
  
ARC:  
Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que 
transmet l'arc o la volta.  
Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les 
filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin 
col·locades a trencajunt.  
Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la 
corba de l'intradós.  
Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment 
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a la corba de l'intradós.  
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  
El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós.  
Gruix dels junts:  8 - 15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  
- Planor de les cares:  ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, 
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades 
entrants i sortints.  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça 
i el morter i tornar-la a col·locar.  
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 
de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  
  
ARC I VOLTA:  
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.  
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.  
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent 
regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter.  
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.  
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta 
i uniforme.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
K4FR -  REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4FRRS50,K4FRRS51,K4FRRS66. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici 

practicat en l'obra i reblert amb injecció de morter 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat 

amb morter 
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat 

amb morter 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Grapat:  
- Neteja i preparació de la zona a grapar 
- Replanteig de la posició de les grapes 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments  
  
GRAPAT:  
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la DT, 
o en el seu defecte, els que determini la DF.  
Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per evitar 
una nova línia de fractura.  
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts.  
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra 
utilitzada.  
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.  
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha d'estar 
enrasada amb el parament. 
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura antioxidant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.  
  
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D'ARC:  
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K5 -  COBERTES 
 
K56 -  LLUERNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K5615SD3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat amb suports de perfil d'alumini i junts 
d'estanquitat, per a tancament de buit d'il·luminació en cobertes.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
  
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  
- Replanteig 
- Col·locació dels perfils d'alumini 
- Fixació de les plaques, i col·locació dels elements de protecció i d'estanquitat de les fixacions 
- Neteja de tots els elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Entre el sòcol i el lluernari hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar condensacions.  
El sòcol del lluernari ha d'estar protegit amb una làmina impermeabilitzant, que ha de complir les 
especificacions del seu plec de condicions.  
Un vegada col·locat, l'element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire indicats a la 
DT.  
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells: ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  
  
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  
S'ha de garantir l'estanquitat en la zona del vessant en contacte amb el bastiment, amb elements 
de protecció que cavalquin sobre les peces de la coberta.  
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta.  
Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mecànicament al sòcol d'obra.  
Els junts d'estanquitat han d'estar col·locats a pressió en tot el perímetre de la placa.  
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm  
L'estructura ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, al nivell i pla previstos.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.  
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar el lluernari.  
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig inicial  
- Col·locació dels perfils d'alumini  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la fixació de les plaques 

i a la col·locació dels elements de protecció quan correspongui i a la col·locació de tapajunts.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K5 -  COBERTES 
 
K5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
K5ZR -  REPARACIÓ D'ELEMENTS ESPECIALS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K5ZRRC01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reparacions i neteges d'elements especials de cobertes.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reparació d'enllatat de teulada, amb llates de fusta de pi, col·locades sobre fusta amb fixacions 

mecàniques 
- Reparació de minvell de rajola ceràmica, encastat al parament 
- Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reparació d'enllatat:  
- Identificació de la peça a substituir 
- Extracció de la peça i retirada del material d'unió, en el seu cas 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 
- Neteja de la zona afectada 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Reparació de minvell encastat al parament:  
- Identificació de la peça a substituir 
- Extracció de la peça i retirada del material d'unió 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa 
- Rejuntat i neteja dels junts 
- Neteja de la zona afectada 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants  
- Preparació de la zona de treball 
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la neteja. 
- Execució de la neteja. 
- Comprovació del funcionament dels elements  
  
REPARACIÓ:  
El material arrencat ha de quedar suficientment trossejat i apilat per tal de facilitar-ne la càrrega 
amb mitjans manuals.  
  
REPARACIÓ D'ENLLATAT:  
Les llates s'han de col·locar amb la cara major recolzada sobre el suport.  
Han de quedar alineades i paral·leles entre elles.  
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.  
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport.  
S'han de col·locar alineades a tocar i recolzades sobre tres cabirons, com a mínim.  
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats.  
Un cop col·locades han de quedar alineades amb la resta de peces. 

Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  792 
 

Han d'estar ben fixades al suport i han de mantenir la planor i el pendent del conjunt.  
Junts entre llates:  1 cm  
Separació entre fixacions:  <= 50 cm  
Penetració del clau:  >= 15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Junts entre llates:  ± 5 mm  
  
REPARACIÓ DE MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA:  
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha 
d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la 
recrescuda perimetral de la coberta.  
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta.  
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la 
coberta.  
L'element reparat ha de tenir el mateix pendent i alineacions que el conjunt i ha de quedar visualment 
integrat amb aquest.  
  
NETEJA DELS ELEMENTS DE DESGÜÀS DE LA COBERTA:  
Els elements han de quedar lliures de qualsevol material que pugui impedir l'evacuació de l'aigua 
de la coberta. 
Un cop acabada la neteja, en la coberta no ha d'haver-hi peces trencades, soltes o amb defectes 
que perjudiquin la seva estanqueitat o el seu aspecte final. 
Les operacions de neteja no han de produir desperfectes en els elements de desguàs.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta 
de components de la coberta.  
  
REPARACIÓ:  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
  
REPARACIÓ DE MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.  
  
NETEJA DELS ELEMENTS DE DESGÜÀS DE LA COBERTA:  
S'han de protegir els elements que puguin resultar alterats per les feines de neteja. 
S'ha de fer una prova de funcionament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REPARACIÓ D'ENLLATAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
  
REPARACIÓ DE MINVELL O NETEJA DELS ELEMENTS DE DESGÜÀS DE LA COBERTA:  
m de llargària real amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
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K61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
K612 -  PARETS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K612213W. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Paret de tancament recolzada  
- Paret de tancament passant  
- Paret divisòria  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser no estructural.  
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F 
i la DT del projecte.  
Ha de ser estable, plana i aplomada.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la DF no fixa altres condicions.  
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 
(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 
material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 
4.8 del DB-SE-F  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 
- Extrems:  ± 20 mm  

- Planor:  
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
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- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
PARET DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 
al seu plec de condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 
a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 
les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter.  
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 
els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució 
de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 
d'aplicació.  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
- Humitat dels maons. 
- Col·locació de les peces. 
- Obertures. 
- Travat entre diferents parets en junts alternats. 
- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  
- Repàs dels junts i neteja del parament  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
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Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
K7D2 -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7D21622. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament estès amb mitjans manuals:  
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material  
Aïllament projectat:  
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en varies capes 
- Cura  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.  
AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS:  
La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 10 mm/3 m  
AÏLLAMENT PROJECTAT:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'aïllament:  +15 mm  
Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm 
Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm 
Gruix 5 cm:  - 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter.  
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu 
enduriment.  
No s'han d'afegir additius al producte preparat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
K7D6 -  Familia 7D6 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7D69TK0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a 
augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades 
en obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no 
accessibles.  
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura 
intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el 
desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas 
d'incendi.  
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. 
Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries.  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació 
antioxidant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 
1: Requisitos.  
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 
2: Guía para la aplicación.  
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7P -  TRACTAMENT D'HUMITATS PER CAPILꞏLARITAT 
 
K7P3 -  TRACTAMENT D'HUMITATS PER ELECTROFÒRESI I ELECTROOSMOSI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7P3PC89. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tractament de l'humitat capil·lar en parament.  
S'han considerat els tipus d'obra següents:  
- Per injecció: Injecció de producte hidrofugant en perforacions distribuïdes uniformement, 

realitzades a la base del parament 
- Per ventilació: Introducció de sifons de dessecat en perforacions realitzades a la base del mur 

que generen un camp elèctric que condueix l'aigua cap a l'evaporació a través d'aquests conductes 
- Per electroforesi i electroosmosi: Creació d'un corrent continu entre el mur i el terreny que 

fa descendir l'aigua existent en el mur i crea una barrera per a evitar la seva posterior pujada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Tractament de l'humitat capil·lar en parament per injecció:  
- Replanteig i execució de les perforacions 
- Neteja de les perforacions i de la zona de treball 
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i l'ordre 

d'injecció 
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de la perforació 
- Injecció del producte, segons l'ordre establert 
- Retirada dels broquets i la runa.  
Tractament de l'humitat capil·lar en parament per ventilació:  
- Replanteig i execució de les perforacions 
- Neteja de les perforacions i de la zona de treball 
- Col·locació dels sifons amb morter 
- Rejuntat de l'espai entre el sifó i el mur i neteja del parament 
- Retirada de les proteccions de la reixeta  
Tractament de l'humitat capil·lar en parament per electroforèsi i electroosmosi:  
- Preparació de la zona de treball 
- Excavació de la rasa 
- Replanteig i execució de les perforacions en el mur 
- Neteja de les perforacions i de la zona de treball 
- Col·locació dels elèctrodes 
- Reblert de perforacions i rasa amb morter de forèsi 
- Connexió dels elèctrodes i terminals  
  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER INJECCIÓ:  
La perforació ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
Les perforacions han d'estar distribuïdes a portell, inclinades cap a la base del mur. 
Un cop reblert, el producte no ha de sobresortir del pla del parament. 
Separació entre perforacions:  20 cm 
Angle d'inclinació de les perforacions cap al terra:  30°  
  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER VENTILACIÓ:  
Les perforacions han d'estar distribuïdes a portell, equidistants, inclinades cap a la base del 
mur. 
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Un cop col·locat el sifó i segellat, no ha de sobresortir del pla del parament. 
La reixeta no ha de tenir cap element en el seu interior que pugui impedir la correcta ventilació 
del parament.  
  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER ELECTROOSMOSI I ELECTROFORESI:  
Les perforacions estaran distribuïdes a portell, equidistants, inclinades cap a la base del mur. 
Tots els components dels sistema han de quedar connectats. 
Les perforacions i la rasa han de quedar plenes de morter.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
El morter ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER INJECCIÓ:  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, fuites d'aigua, etc.), s'han de suspendre les obres i avisar 
a la DF 
Els paraments on es col·loqui el morter cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi. 
S'ha d'aplicar abans que comenci l'adormiment. 
La perforació ha de ser recta, i de secció circular. Ha de tenir la forma i disposició definides 
a la Documentació Tècnica del projecte o especificades per la Direcció Facultativa. 
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les propietats 
del producte. 
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar el producte. 
El producte s'ha de preparar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest. 
Al omplir el forat amb el producte, s'ha d'evitar que resti aire ocluit dins.  
  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER VENTILACIÓ:  
La perforació ha de ser recta, i de secció circular. Ha de tenir la forma i disposició definides 
a la DT o especificades per la DF. 
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar el sifó. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, fuites d'aigua, etc.), s'han de suspendre les obres i avisar 
a la DF. 
La reixeta s'ha de protegir mentre dura el procés de col·locació per tal que no s'introdueixi material 
que pugui obstruir-la, la protecció no s'ha de retirar fins que els treballs no estiguin completament 
acabats. 
Els paraments on es col·loqui el morter cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi. 
S'ha d'aplicar abans que comenci l'adormiment. 
El procés de col·locació no ha d'alterar les condicions de l'element.  
  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER ELECTROOSMOSI I ELECTROFORESI:  
La perforació ha de ser recta, i de secció circular. Ha de tenir la forma i disposició definides 
a la DT o especificades per la DF. 
La perforació s'ha de buidar de pols abans d'omplir-la. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, fuites d'aigua, etc.), s'han de suspendre les obres i avisar 
a la DF. 
Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricat, i s'han d'utilitzar 
dins del temps màxim establert. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins la rasa. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER INJECCIÓ O PER ELECTROOSMOSI I ELECTROFORESI:  
m de llargària realment executat d'acord amb la DT.  
  
TRACTAMENT DE L'HUMITAT PER VENTILACIÓ:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K877 -  REPARACIÓ DE JUNTS I FORATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8771B1H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions diferents amb la finalitat de reconstruir els junts d'un parament format per peces 
ceràmiques o de pedra, o per reblir els forats existents en el parament.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Neteja dels junts de restes de greix amb alcohol 
- Neteja dels junts de restes de morter o guix amb raspallat 
- Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt 
- Reblert de forats amb peces ceràmiques fixades amb morter, arrebossat remolinat i tenyit 

reintegrador posterior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Neteja dels junts:  
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja  
Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt  
- Buidat i neteja del material dels junts 
- Estesa del morter 
- Neteja del parament  
Reblert de forats amb peces ceràmiques  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Execució de l'arrebossat 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
- Aplicació successiva, amb els intervals de necessaris, de les capes de pintura d'acabat  
NETEJA DELS JUNTS:  
Els junts han de quedar nets, sense greix ni restes de materials adherits.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  
REJUNTAT DELS JUNTS:  
Els junts han de quedar plens i enrasats, si la DF no especifica altres condicions.  
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  
Un cop acabat el reblert, ha de quedar enrasat amb la resta del parament.  
La textura i elcolor de la zona tractada, han de ser els mateixos que els de la resta de parament.  
El reblert ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície amb la planor i l'aplomat 
previstos.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
NETEJA DELS JUNTS:  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
No esta permès l'ús de raspalls de pèls metàl·lics.  
REJUNTAT DELS JUNTS:  
En edificacions d'interès històric i artístic declarat, els morters utilitzats han d'estar lliures 
de sals. 
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La composició del morter original (proporcions de calç, granulats i color) determinarà la composició 
del morter de restauració per a la reintegració dels junts. Els morters seran morters de restauració, 
sense ciments o derivats.   
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt està lliure de restes de material i té la fondària 
i l'amplària exigides.  
Si el parament es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 
l'aigua del morter.  
El morter s'ha d'estendre forçant-ne la penetració.  
Un cop estés el morter, cal eliminar-ne les restes i netejar el parament.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'ha d'aplicar la capa de pintura sobre l'arrebossat fins passats set dies, com a mínim o s'hagi 
adormit. 
Si s'ha d'aplicar vàries capes de pintura, no s'ha d'aplicar una segona capa si l'anterior no esta 
completament seca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA O REJUNTAT DELS JUNTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K878 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K878RS97,K878RS98,K878B011,K878A0C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. 
El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de conservació i de 
la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.  
S'han considerat els tipus de neteja següents:  
- Sistemes a base d'aigua:  

- Aigua nebulitzada 
- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès 

històric-artístic) 
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- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 
- Apòsits aquosos amb materials absorvents  

- Sistemes a base de detergents o productes químics:  
- Agents quelants en suspensió en un gel 
- Resines d'intercanvi iònic 
- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.  

- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra 
on intervenen conservadors-restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  
  

CONDICIONS GENERALS:  
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.  
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir 
el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació 
en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre 
cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap 
substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic 
restaurador.  
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció 
adequat.  
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 
i sense pluja.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi 
hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques.  
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el 
que s'aplica.  
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per 
veure l'efecte de la neteja sobre el material.  
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més 
dèbils de la façana o els que no es netegen.  
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element 
a netejar  
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar.  
  
SISTEMES A BASE D'AIGUA:  
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.  
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra 
inferior per escorriment.  
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.  
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta 
s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.  
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, 
ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No 
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s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.  
  
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:  
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES 
O RASPATLLAT DE PARAMENT:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
  
NETEJA AMB BISTURÍ:  
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K8Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
K8Z1 -  ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8Z1P031. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a un 
revestiment continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.) 
Estesa de la malla sobre el revestiment 
CONDICIONS GENERALS: 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de l'armadura 
i a continuació la capa d'acabat. 
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K9 -  PAVIMENTS 
 
K93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
K93Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLERES I RECRESCUDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K93Z1R20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment segellador i enduridor sobre superfícies de materials 
diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tractaments següents:  
- Recobriment aplicat sobre paraments exteriors i interiors amb la finalitat d'incrementar la seva 
cohesió, duresa, resistència a la penetració d'aigua, i receptibilitat de per a la col·locació de 
materials d'acabat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de quedar totalment recoberta pel revestiment protector.  
Ha de tenir la dotació prevista  
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides 
a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
La temperatura de la superfície dels paraments a tractar serà >=5 ºC i >=30ºC.  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització  de la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
KAA -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KAATSB55. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per 
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.  
- Trapa amb sòcol prefabricat col·locada amb fixacions mecàniques 
- Trapa amb bastiment de perfils laminats ancorada al formigó o col·locada amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Porta:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
Trapa:  
- Presentació i anivellat del bastiment en el forat fet prèviament 
- Fixació dels elements d'ancoratge del bastiment i col·locació dels elements de protecció i 

d'estanquitat de les fixacions 
- Fixació del sòcol prefabricat, en el seu cas 
- Protecció i impermeabilització del sòcol, en el seu cas 
- Fixació de la trapa al sòcol o al sostre  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat 
d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
TRAPA:  
Ha de quedar sòlidament fixada al suport.  
Ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent, 
en el cas que sigui col·locada a l'exterior.  
Ha de complir els valors d'aïllament tèrmic i acústic previstos. 
El sòcol de la trapa ha d'estar protegit fins a la pestanya superior amb una làmina impermeabilitzant 
autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. En 
la trapa col·locada amb fixacions, ha de cobrir els cargols de fixació. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  
- Amplària de la trapa <= 120 cm:  2 
- Amplària de la trapa entre 120 i 180 cm:  3  
Toleràncies d'execució:  
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm  
TRAPA AMB SÒCOL PREFABRICAT:  
El sòcol de la trapa ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre les fixacions 
ha de ser <= 30 cm i sempre una a cada cantonada. 
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
travat a l'obra.  
TRAPA:  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.  
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
Les peces que hagin d'estar en contacte amb morter s'han d'humitejar abans.  
En treure els elements de protecció, s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, 
tacs, etc.).  
El bastiment s'ha de travar al parament a mesura que es va pujant aquest.  
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar l'element.  
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características.  
TRAPA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
KAB -  TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KABGFSD2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancaments exteriors amb perfileria d'alumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de base 
d'acer galvanitzat, amb l'envidrament col·locat i la persiana i els seus mecanismes, si es el cas.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament 
- Muntatge del bastiment d'alumini i segellat del junt amb l'obra 
- Col·locació de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d'estanqueitat al bastiment 

i les fulles 
- Col·locació de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas 
- Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos 
- Col·locació de la persiana amb els seus mecanismes d'accionament, si es el cas 
- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d'envidrament indicats a 
la DT.  
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la 
DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.  
El conjunt ha de ser estable i resistent.  
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  
Les fulles de la finestra o balconera han d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar 
la seva posició.  
Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves, amb 
totes les lames en posició horitzontal.  
Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les 
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temperatures no es troben dintre dels límits de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es 
donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Desprès d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 
el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KL -  INSTALꞏLACIONS DE TRANSPORT 
 
KLG -  ASCENSORS HIDRÀULICS D'IMPULSIÓ OLEODINÀMICA DIRECTA PER A 12 PERSONES, COM A MÀXIM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KLG1P075. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells elevadors amb impulsió hidràulica instal·lats de forma permanent.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de guies i pistó  
- Col·locació d'amortidors de fossat  
- Col·locació de portes d'accés  
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques  
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques  
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats  
- Col·locació de portes de cabina  
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes  
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques  
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques  
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques  
- Prova de servei de l'instal·lació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin 
per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 
El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a l'estructura de l'edifici 
han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten durant 
el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa 
d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins 
al punt de:  
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres  
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta 
alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de 
les guies.  
Quan els amortidors d'un dispositiu de retenció s'utilitzen per a limitar el recorregut de la cabina 
en descens, s'exigeix la col·locació d'un pedestal al fossat de 0,5 m d'alçada, a menys que el suports 
fixos del dispositiu de retenció no estiguin muntats sobre les guies de la cabina.  
Els amortidors han d'anar col·locats sobre l'esmentat pedestal a la part inferior del recorregut.  
Els amortidors han de mantenir parada la cabina, amb la càrrega nominal a una distància no superior 
a 0,12 m sota el nivell del pis més baix.  
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part inferior del recorregut en una cambra d'ús exclusiu.  
Tot el conjunt format pel grup tractor ha d'estar assentat sobre els elements antivibratoris 
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necessaris.  
L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant 
suports antivibratoris.  
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament 
entre si.  
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut.  
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior.  
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.  
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la 
porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.  
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible 
a l'usuari.  
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada planta 
per a aturar la cabina al nivell del pis corresponent.  
Toleràncies:  
- Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm  
- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents:  

- Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 cm 
- Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm 
- Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm 
- Entre els elements mòbils:  >= 5 cm  
  

CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 203/2016)  
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents:  
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 
- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en 

cas de tall d'energia o d'avaria dels components) 
- Limitador de l'excés de velocitat 
- Amortiguadors d'acumulació d'energia 
- Amortiguadors de dissipació d'energia  
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la 
reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.  
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat.  
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta 
alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que 
la cabina no estigui parada al replà corresponent.  
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure 
a sobre d'aquesta.  
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements 
de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa 
per als ocupants.  
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el grup 
tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre.  
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament acabats i han 
de complir les condicions fixades a la DT i en el 'Reglamento de Aparatos Elevadores'.  
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que 
formen la partida d'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.  
  
ASCENSORS HIDRÀULICS:  
UNE-EN 81-2:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: 
Ascensores hidráulicos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Es verificarà la correcta ventilació del fossat  
- Es verificarà l'enllumenat permanent per garantir 200 lux 
- Es verificarà la correcta impermeabilització o drenatge del forat 
- Es garantirà la sectorització del nucli d'ascensor 
- Es mesurarà el nivell sonor del compressor 
- Realització i emissió d'un informe indicant les desviacions observades.  
  
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:  
Muntatge:  
- Sentit de muntatge correcte. 
- Correcta alineació. 
- Sòlid ancoratge al sòl. 
- Facilitat d'accés. 
- Distàncies de seguretat reglamentaries. 
- Unió mecànica paracaigudes i bastidor de cabina.  
Comprovacions i assaigs:  
- Funcionament del contacte elèctric del limitador. 
- Funcionament del contacte elèctric de la politja tensora. 
- Verificar que el pes de la politja tensora no estigui recolzat en el sòl o en la paret del buc. 
- Velocitat de funcionament de la instal·lació i d'actuació del limitador. 
- Accionament del paracaigudes pel limitador de velocitat. 
- Accionament del paracaigudes per afluixament o trencament dels cables de suspensió.  
  
GUIES DE CABINA:  
Muntatge:  
- Verificar distancia i paral·lelisme de les guies de cabina i contrapès. 
- Unió mecànica entre trams. 
- Ancoratges i suports de les guies.  
Comprovacions i assaigs:  
- Comprovar que les guies estiguin suspenses i recolzades. 
- Verificar les guies en tota la seva longitud (verticalitat). 
- Connexió de les guies al circuit de terra de la instal·lació.  
  
PORTES D'ACCÉS I ENCLAVAMENTS:  
Muntatge:  
- Correcta instal·lació i ancoratge a les parets del buc.  
Comprovacions i assaigs:  
- Connexió de les portes al circuit de terra de la instal·lació. 
- Sensibilitat de les portes d'accés en cas de ser automàtiques. 
- Enllumenat permanent portes d'accés. 
- Control de presència de cabina (espiell o senyal lluminosa). 
- Zona desenclavament reglamentaria. 
- Portes de pis tancades en cas d'absència d'ordre de viatge. 
- Funcionament correcte dels enclavaments mecànics i elèctrics.  
  
AMORTIDORS:  
Muntatge:  
- Inspecció del muntatge.  
Comprovacions i assaigs:  
- Correcta col·locació. Distància de seguretat inferior.  
  
GRUP IMPULSOR:  
Muntatge:  
- Verificar disposició segons plànols de l'expedient. Superfícies de treball i seguretat. 
- Inspecció emplenat d'oli del dipòsit. 
- Amb l'èmbol totalment estès comprovar que l'oli cobreix la motobomba. 
- Comprovar que la bomba giri en el sentit correcte.  
Comprovacions i assaigs:  
- Verificar d'inexistència de pèrdues d'oli en les juntes. 
- Prova de bomba manual de bombeig i la seva limitació de pressió. 
- Prova de la vàlvula de sobrepressió. 
- Verificar el nivell d'oli del dipòsit. 
- Existència de clau de tancament i vàlvula antiretorn. 
- Presència de manòmetre i clau de tancament del manòmetre. Pressió mínima. 
- Determinació de la velocitat de desplaçament de la cabina en pujada i en baixada. 
- Prova de la vàlvula de maniobra de socors manual (si la cabina està bloquejada l'èmbol no 

descendrà).  
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DISPOSITIUS ELÈCTRICS I QUADRE DE MANIOBRA:  
Muntatge:  
- Verificar que la instal·lació elèctrica es realitzi segons reglament de baixa tensió.  
Comprovacions i assaigs:  
- Presència de temporitzador de recorregut. 
- Protecció contra inversió i fallida de fase. 
- Diferencials i magnetotèrmics de força i enllumenat en sala de màquines. Circuits independents. 
- Connexió d'elements metàl·lics a xarxa de masses. 
- Actuació dels interruptors diferencials. 
- Estat general del quadre de maniobra.  
  
VÀLVULA PARACAIGUDES:  
Muntatge:  
- Accessibilitat de la vàlvula per al seu ajust i inspecció.  
Comprovacions i assaigs:  
- Actuació de la vàlvula paracaigudes a la velocitat reglamentaria.  
  
CILINDRE I CANALITZACIONS:  
Muntatge:  
- Purga d'aire de l'èmbol. 
- Instal·lació de la canalització accessible per a la seva inspecció. 
- Protecció de la canalització si travessa una paret. Evitar corbes brusques.  
- Presència de dispositiu de recollida de les folgances de fluid hidràulic. 
- Limitació del recorregut de l'èmbol. 
- Comprovació de pèrdues d'oli en les juntes. 
- Verificar si el circuit te aire.  
Comprovacions i assaigs:  
  
SALA DE MÀQUINES:  
Muntatge:  
- Disposició dels elements i existència de superfícies lliures de seguretat.  
Comprovacions i assaigs:  
- Llibre de manteniment. 
- Inexistència d'instal·lacions alienes al servei de l'ascensor. 
- Barana si hi ha dos nivells de pis si la seva alçada és superior a 0.5 m. 
- Porta d'accés a la sala de màquines reglamentaria (obertura cap a l'exterior). 
- Porta d'accés a la sala de màquines amb pany reglamentari. 
- Rètols. 
- Extintor junt a porta d'accés. 
- Passa cables d'alçada superior a 5 cm. 
- Enllumenat i pressa de corrent. 
- Instruccions per a la maniobra manual d'emergència.  
  
BUC:  
Muntatge:  
- Estat general d'acabat.  
Comprovacions i assaigs:  
- Proteccions si el buc està situat sobre d'un lloc accessible a persones. 
- Proteccions si el buc conté varis ascensors. 
- Recorreguts lliures de seguretat part superior i inferior del buc. 
- Inexistència de material aliè al servei de l'ascensor. 
- STOP i pressa de corrent en el fossat 
- Enllumenat buc. 
- Funcionament dels dispositius de seguretat de final de recorregut electromecànics superior i 

inferior (si existeix). Actuació a distancia reglamentaria.  
  
CABINA:  
Muntatge:  
- Estat general, acoblament.  
Comprovacions i assaigs:  
- Presència de faldó reglamentari sota cabina. 
- Prioritat i retard de cabina. 
- Numeració de plantes o posicional en cabina. 
- Funcionament dels enclavaments mecànics i elèctrics. 
- Resistència del sostre de cabina. 
- Si existeixen politges fixades al bastidor, protecció contra sortida de cables i contra 

introducció d'objectes. 
- STOP, pressa de corrent i botonera de revisió en el sostre de cabina. 
- Enllumenat d'emergència i dispositiu d'alarma audible. 
- Distància entre marxapeus. 
- Verificar els amarratges de suspensió de cabina. 
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- Plaques característiques (RAE, fumadors, etc.). 
- Correcte anivellament de la cabina en la parada. 
- Arrabassada i parada de la cabina suaument, sense salts. 
- Comprovació sistema antideriva.  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions que en cada cas indiqui la Direcció de l'Obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un informe indicant les desviacions observades. En cas de resultat negatiu, si el 
motiu es pot corregir, es procedirà a la seva correcció sense substituir materials. En cas contrari, 
sense possibilitat de correcció, es procedirà a canviar el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KQ -  EQUIPAMENTS 
 
KQR -  RESTAURACIÓ D'ELEMENTS ARTÍSTICS 
 
KQRP -  RESTAURACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS DE PEDRA SENSE POLICROMIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KQRPRS99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Operacions diverses amb la finalitat de restaurar elements singulars de pedra treballats amb formes 
geomètriques o escultòriques i realitzades per tècnics conservadors-restauradors amb estudis 
reglats i formats al respecte.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reparació d'esquerda amb repicat, neteja i reblert mitjançant injecció, amb morter i resines 
- Eliminació de crostes amb mitjans mecànics 
- Eliminació de crostes amb mitjans químics 
- Neteja per projecció de micropartícules de vidre o altres abrasius. Un estudi previ del tipus 

de brutícia a eliminar determinarà l'abrasiu i l'energia de l'impacte 
- Neteja per radiació amb tecnologia làser. S'han de valorar els resultats de les proves abans 

d'aprovar el tractament (el laser mobilitza el ferro, per difusió, a la superfície que es neteja, 
en pedra policromada pot alterar cromàticament alguns pigments) 

- Extracció de sals amb aplicacions successives d'apòsits 
- Preparació i aplicació d'una impregnació amb producte consolidant mitjançant diferents capes 

aplicades en obra, amb la finalitat de millorar la resistència mecànica i donar cohesió a les 
molècules disgregades de la pedra 

- Restauració de volum 
- Restitució de volum amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components, armat amb xarxa 

de filferro de llautó fixada amb claus de llautó/acer inoxidable 
- Aplicació d'un recobriment de pintura mineral al silicat, mitjançant diferents capes aplicades 

en obra, amb la finalitat d'igualar les tonalitats de la pedra restaurada amb la pedra de l'entorn 
- Preparació i aplicació d'un recobriment hidrofugant mitjançant diferents capes aplicades en obra, 

amb la finalitat d'incrementar la resistència del suport a la penetració de l'aigua  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra 
on intervenen conservadors-restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reparació d'esquerda i rebliment amb morter injectat:  
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l'esquerda 
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i els 
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testimonis de sortida, i l'ordre d'injecció 
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de l'esquerda 
- Neteja amb aire a pressió i aspiració de l'esquerda 
- Injecció del morter, segons l'ordre establert 
- Retirada dels broquets i neteja final  
Neteges, eliminació de crostes, extracció de sals amb mitjans mecànics o manuals:  
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja  
Consolidació superficial, veladura, hidrofugat:  
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva del producte amb els intervals d'assecatge necessaris  
Restitució de volum amb morter de reconstrucció:  
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Extracció de les sals solubles de la pedra amb aplicació d'apòsits i aigua desionitzada 
- Fixació dels claus i col·locació l'armadura 
- Reconstrucció del volum, amb morter de dos components, per capes 
- Talla de la zona restituïda per tal de reproduir les formes originals, un cop el morter hagi 

endurit  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La peça reparada ha de tenir la forma i acabat superficial indicats a la DT, o la que indiqui 
expressament la DF.  
  
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REBLERT AMB MORTER:  
L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
El reblert de l'esquerda no ha de sobresortir de la superfície de l'element. 
A la superfície no hi han d'haver elements despresos o inestables. 
No hi ha d'haver restes de morter o d'adhesiu.  
  
ELIMINACIÓ DE CROSTES, NETEJA I EXTRACCIÓ DE SALS:  
A l'element no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades, amb decoloracions 
o d'altres defectes. 
No han de quedar alterats el color ni la textura superficial de l'element. 
L'element, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
  
CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL:  
El consolidant no ha de deixar residus ni produir modificacions de l'aspecte superficial del substrat 
on s'aplica (color, lluentor, etc). L'envelliment del consolidant no ha de produir compostos nocius 
per a la pedra i ha de permetre que sigui possible un nou tractament.  
La superfície ha de quedar totalment impregnada del consolidant fins a la saturació.  
El consolidant ha de penetrar fins a la part de la pedra que està en bon estat.  
Les propietats físiques de la pedra tractada han de ser similars a les de la pedra original sense 
tractar.  
  
HIDROFUGAT:  
L'hidrofugant ha de ser incolor, estable als agents químics interns i externs i als raigs UV. No 
ha de produir residus, no ha de ser tòxic, ni modificar l'aspecte superficial del material petri. 
Ha de mantenir la permeabilitat al vapor d'aigua i permetre tractaments posteriors. 
L'hidrofugant ha de permetre la permeabilitat des de l'interior però repel·lint l'aigua en la 
superfície de la pedra, disminuint la tensió superficial del substrat.  
  
RESTITUCIÓ DE VOLUM AMB MORTER DE RECONSTRUCCIÓ:  
El morter de reparació ha d'estar ben adherit, sense fissures o bosses. 
S'han de mantenir els junts existents. 
No han de quedar vistes les armadures ni els elements de fixació d'aquestes.  
  
VELADURA:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
  
EXTRACCIÓ DE SALS SOLUBLES:  
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció 
adequat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs els ha d'efectuar personal tècnic amb titulació reconeguda oficialment, i han d'estar 
aprovats prèviament per la direcció facultativa.  
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S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha 
de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.  
Un cop finalitzades les operacions, es retiraran els materials fungibles i embalatges utilitzats.  
  
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REBLERT AMB MORTER O RESTITUCIÓ DE VOLUM AMB MORTER DE RECONSTRUCCIÓ:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 40°C. 
Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricat, i s'han d'utilitzar 
dins del temps màxim establert. 
Les superfícies on es col·loqui el morter cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi. 
L'operació de talla de l'element, en el cas de restitució de volum, s'ha de realitzar un cop el 
morter hagi assolit la resistència necessària.  
Els morters de restauració que s'han d'utilitzar en elements de pedra singular, han de ser lliure 
de sals i han de tenir una resistència mecànica inferior a la pedra a reintegrar volumètricament.  
  
ELIMINACIÓ DE CROSTES, NETEJA I EXTRACCIÓ DE SALS:  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada. 
S'ha de fer un assaig previ sobre una petita zona de l'element a tractar per tal de comprovar l'efecte 
de la neteja sobre el material. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
El producte utilitzat, en el seu cas, ha de ser compatible amb la pedra a netejar. 
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta 
s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 
S'ha de recollir l'aigua de la neteja o de l'esbandida, en el seu cas, per tal d'evitar que rellisqui 
per tota la superfície. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar.  
  
CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 30°C i una humitat relativa de l'aire 
inferior a 60%. 
La superfície ha de ser neta i seca, sense pols, taques greixos ni sals. 
Prèviament a l'aplicació del consolidant és convenient netejar el parament en profunditat. En el 
cas que durant l'operació de neteja s'hagin utilitzat detergents s'haurà d'eliminar amb aigua 
qualsevol resta dels mateixos per a evitar l'aparició de decoloracions. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el consolidant a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell. 
S'ha de fer un assaig previ sobre una petita zona de l'element a tractar per tal de comprovar l'efecte 
del producte sobre el material. 
En funció de les necessitats, l'aplicació del consolidant s'ha de fer per algun dels següents 
sistemes: per polvorització, per impregnació amb paletina, per percolació o per goteig. 
El sistema d'aplicació del consolidant s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
El nombre de mans a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
S'ha de determinar l'eficàcia del tractament i les seves repercussions en la cristal·lització de 
sals i formació de gel. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
  
VELADURA:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 30°C i una humitat relativa de l'aire 
inferior a 60%. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
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i després de l'aplicació. 
No s'admet l'utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
HIDROFUGAT:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 35°C i una humitat relativa de l'aire 
inferior a 85%. 
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats. 
La superfície ha de ser neta i seca, sense pols, taques greixos ni sals. 
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant raspallat. 
Si a la superfície d'aplicació hi ha esquerdes, s'han de corregir abans d'aplicar el producte. 
Si l'element s'ha tractat prèviament amb algun producte, l'hidrofugant a aplicar ha de ser compatible 
amb aquell. 
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant, s'han de deixar passar quinze dies abans d'aplicar 
l'hidrofugant. 
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície de l'element a tractar per tal de comprovar 
que l'hidrofugant escollit té el següent comportament:  
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70 % 
- És compatible amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fora i impermeable en el sentit fora-dintre 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica  
S'ha de determinar l'eficàcia del tractament. 
S'ha d'aplicar de forma uniforme per tota la superfície. 
El sistema d'aplicació de l'hidrofugant s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
El nombre de mans a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REPARACIÓ D'ESQUERDA:  
m de llargària realment reparada, executada d'acord amb la DT.  
  
NETEGES, CONSOLIDACIÓ, VELADURA, HIDROFUGAT  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY03 -  FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTALꞏLACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KY031000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells 
d'instal·lacions.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
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aprovades per la DF.  
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions 
de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 
paret.  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B -  MATERIALS 
 
B5 -  Familia 5 
 
B5Z -  Familia 5Z 
 
B5ZJ -  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZJSB00,B5ZJA260. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua 
de coberta.  
S'han considerat els elements següents:  
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm 

de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge  
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a 

màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés 
d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge  

- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge  
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió  
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants  
  
GANXO I SUPORT PER A CANAL:  
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.  
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar.  
  
PEÇA DE PLANXA:  
La superfície ha de ser llisa i plana.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal.  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
- Gruix:  

- Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 
- Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  
  
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  
Llargària:  200 - 300 cm  
Toleràncies:  
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  
- Llargària:  ± 5 mm  
  
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
  
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT:  
Gruix platina:  >= 30,5 mm  
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir  
Tipus d'acer:  S235JR  
  
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:  
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  
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Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  
  
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals:  
- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal de 

la canal 
- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici 
- Fons: part inferior del perfil de la canal 
- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici  
La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X 51 
D.  
Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent.  
Recobriment de zinc:  
- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2 
- Gruix a cada costat:  >= 20 µm  
Dimensions de la canal segons UNE-EN 612:  
- Diàmetre de la motllura:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  
- Canal classe X:  >= 16 mm 
- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  
- Canal classe X:  >= 16 mm 
- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  
- Canal classe X:  >= 18 mm 
- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  
- Canal classe X:  >= 20 mm 
- Canal classe Y:  >= 18 mm  

- Desenvolupament > 400 mm:  
- Canal classe X:  >= 20 mm 
- Canal classe Y:  >= 20 mm  

- Alçària del frontal:  
- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm 
- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm 
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 55 mm 
- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm 
- Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm  

- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal:  
- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 70 mm 
- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm 
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm 
- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 90 mm 
- Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm  

- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat:  
- Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 mm 
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm 
- Desenvolupament > 333 mm:  >= 0,7 mm  

Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 2 mm  
- Alçària del frontal:  ± 2 mm 
- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm 
- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm 
- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm 
- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m 
- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm  
  
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  
La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats 
ni altres defectes superficials.  
Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha de 
ser net.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i condicions 
d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  
- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables  
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa  
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- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100%  
- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2  
- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3%  
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C  
El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i condicions 
d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir  
- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-A05  
- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor obtingut 

abans de l'envelliment  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar  
Toleràncies:  
- Llargària comercial:  + a 20 ºC  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CANAL EXTERIOR:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i 
en llocs protegits contra impactes.  
  
GANXO I SUPORT PER A CANAL:  
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  
  
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, 
clasificación y especificaciones.  
  
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  
* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y 
métodos de ensayo.  
  
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR:  
Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat:  
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:  

- Nom comercial o marca comercial del fabricant 
- Símbol del país de fabricació 
- Referència a la norma UNE-EN 612 
- Dades d'identificació:  

- Desenvolupament de la canal en mm 
- Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612 
- Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612  

- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació:  
- Nom comercial o marca comercial del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 612 
- Tipus de producte 
- Tipus de material  

Canal exterior de PVC rígid:  
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:  

- Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant 
- Amplària de l'obertura superior de la canal en mm 
- Marca de qualitat, en el seu cas 
- Referència a la norma UNE-EN 607  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre  
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0705A2C,D0705A21,D070RS79,D0701461,D0701641,D0701821,D070A8B1,D070RS78. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte.  
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
EG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG1A -  ARMARIS METÀLꞏLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1AX0C0,EG1AX050,EG1AX030,EG1AX040,EG1AUT10,EG1AU010,EG1AUT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. 
La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

! !

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d'execució del Sector 1, Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell 

 
 Pàgina:  821 
 

K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21ZX002,K21ZXPD2,K21ZSB02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall en parets de fàbrica ceràmica per a obrir nous forats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui 
- Realització del tall 
- Neteja de la runa produïda  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir 
vores escantonades.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment, 
parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc. 
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall. 
Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els elements 
que indiqui la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  
 

Barcelona, juny de 2021 
 
 
Josep Mª Julià Capdevila   Manuel Julià Verdaguer 
 
 
 
 
 
Jordi Gorgues Xixons      Albert Clèries Vilamajó 
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 01  TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 Nou tram soterrani 1,000 12,600 13,000 5,000 819,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,200 13,000 5,000 143,000 C#*D#*E#*F#

4 -1,000 8,000 3,400 5,000 -136,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 826,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 NAU B T

7 Hort escala oberta 1,000 16,000 3,000 1,500 72,000 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 72,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G7)

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 898,000

2 E21DX002 u Desmuntatge d'elements decoratius i equipament com: armaris, mobiliari de qualsevol tipus, cortines,
electrodomèstics i qualsevol element ornamental o de caràcter funcional de l'edifici a retirar. Inclòs càrrega
manual o mecànica de runa en contenidor o camió i transport a abocador autoritzat, centre de reciclatge o
magatzem municipal, inclòs el temps d'espera en monodipòsit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K21ZX002 u Desmuntatge i retirada de totes les instal.lacions i maquinària i modificació de les vigents existents a l'interior i
l'exterior de l'edifici i càrrega manual i mecànica a camió o container.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de fonamentació nova. C#*D#*E#*F#

2 SC-1 1,000 47,600 0,300 0,500 7,140 C#*D#*E#*F#

3 SC-2 1,000 9,400 0,600 0,500 2,820 C#*D#*E#*F#

4 SC-3 1,000 27,200 0,800 0,500 10,880 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 Sabata de MS-1 1,000 12,500 3,000 0,900 33,750 C#*D#*E#*F#

6 Sabata de MS-2 1,000 22,750 0,900 0,900 18,428 C#*D#*E#*F#

7 Sabates aïllades C#*D#*E#*F#

8 Sabates S-1  P6-P7-P8-P9 4,000 1,000 1,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#

9 Sabates S-2 P10 1,000 0,800 0,800 0,700 0,448 C#*D#*E#*F#

10 Sabates S-3  P1-P2-P3-P4-P5 5,000 0,800 1,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#

11 Fossar d'ascensor A 1,000 6,410 1,500 9,615 C#*D#*E#*F#

12 Fossar d'ascensor B 1,000 8,450 1,500 12,675 C#*D#*E#*F#

13 Llosa de fonamentació per a rampa i
escala exteriors a les naus A i B

1,000 60,150 0,350 21,053 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,409

5 P230-DAZ7 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del
20%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apuntalament del mur MS-1 de recalç. 1,000 12,150 3,400 41,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,310

6 K21ZXPD2 u Desmuntatge i retirada de moll de descàrrega elevador, inclòs elements i instal.lacions auxiliars, càrrega manual
i mecànica a camió o container.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 02  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K121RS80 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes T

2 c/ Cellers 1,000 71,000 7,000 497,000 C#*D#*E#

3 c/ Reina Elionor 1,000 21,000 7,000 147,000 C#*D#*E#

4 c/ Jacint Verdaguer 1,000 21,000 7,000 147,000 C#*D#*E#

5 Subtotal S 791,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 791,000

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes T

2 Temps previst: 7 mesos

3 c/ Cellers 1,000 71,000 9,000 210,000 134.190,000 C#*D#*E#*F#

4 c/ Reina Elionor 1,000 21,000 9,000 210,000 39.690,000 C#*D#*E#*F#

5 c/ Jacint Verdaguer 1,000 21,000 9,000 210,000 39.690,000 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 213.570,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 213.570,000

3 K2RZP016 u Jornada d'inspecció, anàlisi, redacció de procediment, presentació en organisme oficial i seguiment de
l'expedient fins rebre l'autorització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K2157T11 m2 Arrencada de plaques conformades de fibrociment de coberta amb mitjans manuals, acopi en obra en palets,
càrrega i transport a abocador controlat per empresa autoritzada per a la seva descontaminació. Inclòs mitjans
especials, pla d'actuació i desamiantat per empresa i equips especialitzats. Tot el proces de desmuntatge de les
plaques es realitzarà seguin la normativa vigent de seguretat i salut així com la metodologia d'actuaió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Tram 01

3 2,000 45,000 3,800 342,000 C#*D#*E#

4 Tram 02

5 2,000 7,200 4,200 60,480 C#*D#*E#

6 Tram 03

7 1,000 8,000 7,500 60,000 C#*D#*E#

8 Subtotal S 462,480 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 462,480

5 K21ASB88 u Desmuntatge de porta d'accés metàl·lica, de grans dimensions , de dimensions 29m2 màxim, amb retirada de
ferramentes i tots els elements de suport, amb mitjans manuals, acopi de materiall i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés naus T

2 1,000 1,000 C#

3 c/ Cellers 1,000 1,000 C#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cos accés T

2 1,000 6,000 1,800 0,350 3,780 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 3,780 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,780

7 K21ASB77 u Desmuntatge de tancament de fusta format per una fulla batent de dimensions totals 90x220 cm, amb mitjans
manuals. Inclòs transport i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona exterior T

2 3,000 3,000 C#

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 2,000 0,800 1,000 1,600 C#*D#*E#

2 Alçat nord 29,000 1,300 2,900 109,330 C#*D#*E#

3 5,000 2,200 0,900 9,900 C#*D#*E#

4 Alçat est 6,000 1,300 2,900 22,620 C#*D#*E#

5 Alçat oest 6,000 1,200 2,600 18,720 C#*D#*E#

6 Subtotal S 162,170 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 Separació nau B-C 28,000 1,200 2,600 87,360 C#*D#*E#

8 Nau A-B 12,000 1,200 2,600 37,440 C#*D#*E#

9 Interior Nau B 4,000 1,200 2,000 9,600 C#*D#*E#

10 Subtotal S 134,400 SUMSUBTOTAL(
G7:G9)

11 Nau A 1,000 2,100 0,800 1,680 C#*D#*E#

12 Subtotal S 1,680 SUMSUBTOTAL(
G11:G11)

13 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 298,250

9 K21ASB99 u Desmuntatge de tancament vidriat de fusta de dimensions totals 80x100 cm, format per una part superior de
lames horitzontals fixes de fusta i envidrament en la part inferior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona exterior T

2 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 K21ASB05 u Desmuntatge de fusteria exterior de fusta, de dimensions màximes 2m2, amb mitjans manuals. Inclòs transport i
càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona exterior T

2 1,000 1,000 C#

3 F06 5,000 5,000 C#

4 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona exterior T

2 3,000 0,600 1,200 0,350 0,756 C#*D#*E#*F#

3 cos entrada 1,000 6,200 1,200 0,350 2,604 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 3,360 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 Alçat est 1,000 1,100 3,100 0,350 1,194 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 1,194 SUMSUBTOTAL(
G5:G5)

7 ST3 1,000 7,100 5,900 0,350 14,662 C#*D#*E#*F#

8 -1,000 3,500 4,500 0,350 -5,513 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 9,149 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

10 badalot instal·lacions 2,000 3,100 2,200 0,350 4,774 C#*D#*E#*F#

11 2,000 4,400 2,200 0,350 6,776 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 11,550 SUMSUBTOTAL(
G10:G11)

13 NAU B - TRAM 02

14 2,000 4,200 2,100 0,350 6,174 C#*D#*E#*F#

15 -0,500 4,200 0,600 0,350 -0,441 C#*D#*E#*F#

16 2,000 4,200 1,400 0,350 4,116 C#*D#*E#*F#

17 1,000 1,100 3,200 0,350 1,232 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 11,081 SUMSUBTOTAL(
G13:G17)

19 NAU A

20 1,000 4,200 6,600 0,350 9,702 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 6

21 1,000 8,400 6,600 0,350 19,404 C#*D#*E#*F#

22 1,000 9,800 0,800 0,200 1,568 C#*D#*E#*F#

23 1,000 2,000 1,400 0,350 0,980 C#*D#*E#*F#

24 1,000 13,000 1,600 0,350 7,280 C#*D#*E#*F#

25 1,000 6,200 5,200 0,140 4,514 C#*D#*E#*F#

26 cambra bufa 1,000 24,000 3,900 0,200 18,720 C#*D#*E#*F#

27 1,000 3,000 3,900 0,200 2,340 C#*D#*E#*F#

28 montacàrregues 2,000 4,600 5,000 0,300 13,800 C#*D#*E#*F#

29 2,000 2,600 5,000 0,300 7,800 C#*D#*E#*F#

30 -0,500 2,000 2,200 0,300 -0,660 C#*D#*E#*F#

31 1,000 2,600 2,530 0,140 0,921 C#*D#*E#*F#

32 1,000 1,800 2,530 0,140 0,638 C#*D#*E#*F#

33 Subtotal S 87,007 SUMSUBTOTAL(
G19:G32)

34 Exterior

35 1,000 3,800 0,360 1,050 1,436 C#*D#*E#*F#

36 Subtotal S 1,436 SUMSUBTOTAL(
G34:G35)

37 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,777

12 K21BRS77 m2 Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T

2 1,000 6,200 0,300 1,860 C#*D#*E#

3 Ventilació 1,000 0,400 0,300 0,120 C#*D#*E#

4 1,000 1,900 1,200 2,280 C#*D#*E#

5 Subtotal S 4,260 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 Façanes T

7 Nord 29,000 1,300 2,900 109,330 C#*D#*E#

8 Est 6,000 1,300 2,900 22,620 C#*D#*E#

9 oest 6,000 1,200 2,600 18,720 C#*D#*E#

10 Subtotal S 150,670 SUMSUBTOTAL(
G6:G9)

TOTAL AMIDAMENT 154,930

13 K2194U31 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona exterior T

2 1,000 113,900 113,900 C#*D#

3 Subtotal S 113,900 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 113,900

14 F21PSB88 u Enderroc d'escossell de peces ceràmiques de formes circulars, rectangulars i quadrades de mides aproximades
120x120 cm, 100x120 cm ø 120cm, inclòs base de formigó, càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#

2 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 K2165140 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per
restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat nord 1,000 1,300 2,900 3,770 C#*D#*E#

2 1,000 1,050 2,100 2,205 C#*D#*E#

3 Alçat est 1,000 1,050 2,100 2,205 C#*D#*E#

4 Alçat oest 1,000 1,900 1,100 2,090 C#*D#*E#

5 1,000 2,900 1,100 3,190 C#*D#*E#

6 1,000 2,400 1,100 2,640 C#*D#*E#

7 Subtotal S 16,100 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 Separació nau B-C 11,000 2,900 1,100 35,090 C#*D#*E#

9 Nau A-B 5,000 2,400 0,500 6,000 C#*D#*E#

10 8,000 1,200 2,600 24,960 C#*D#*E#

11 Interior Nau B 2,000 3,000 1,200 7,200 C#*D#*E#

12 6,000 1,200 2,600 18,720 C#*D#*E#

13 Subtotal S 91,970 SUMSUBTOTAL(
G8:G12)

14 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 108,070

16 K21ASB00 u Arrencada de porta metàl·lica basculant contrapesada de fins a 15 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 8

2 2,000 3,100 3,400 21,080 C#*D#*E#

3 Subtotal S 21,080 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 21,080

18 K2151901 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 2,000 65,100 6,900 898,380 C#*D#*E#

3 Subtotal S 898,380 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 NAU B T

5 Tram 04 2,000 8,000 4,000 64,000 C#*D#*E#

6 Subtotal S 64,000 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 962,380

19 K215RS92 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 2,000 65,100 6,900 898,380 C#*D#*E#

3 Subtotal S 898,380 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 NAU B T

5 Tram 04 2,000 8,000 4,000 64,000 C#*D#*E#

6 Subtotal S 64,000 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 962,380

20 K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 2,000 65,100 6,900 898,380 C#*D#*E#

3 Subtotal S 898,380 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 NAU B T

5 Tram 04 2,000 8,000 4,000 64,000 C#*D#*E#

6 Subtotal S 64,000 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 962,380

21 K2153P01 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 2,000 65,100 130,200 C#*D#

3 NAU C T

4 1,000 64,400 64,400 C#*D#

5 NAU B T

6 2,000 45,000 90,000 C#*D#

7 2,000 7,800 15,600 C#*D#

8 Subtotal S 300,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 300,200

22 K2151N71 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 2,000 65,100 130,200 C#*D#

3 2,000 13,000 26,000 C#*D#

4 Subtotal S 156,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 NAU B T

6 Tram 04 2,000 4,000 8,000 C#*D#

7 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOTAL(
G5:G6)

8 20% estimació P -80,000 -131,360 PERORIGEN(G1:
G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 32,840

23 K215RS93 m Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 1,000 65,100 65,100 C#*D#

3 Subtotal S 65,100 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 65,100

24 K21D3511 m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU C T

2 2,000 1,100 1,100 2,200 5,324 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 5,324 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 5,324

25 K2153701 m2 Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU C T

2 1,000 64,400 7,050 454,020 C#*D#*E#

3 7,000 1,000 7,050 49,350 C#*D#*E#

4 Subtotal S 503,370 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 503,370

26 K2153L01 m Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B- TRAM 3 T

2 2,000 12,500 25,000 C#*D#

3 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 25,000

27 K21ARS78 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Separació Nau B-C 11,000 11,000 C#

2 Nau A-B 5,000 5,000 C#

3 Interior Nau B 2,000 2,000 C#

4 Nau B- tram 2 3,000 3,000 C#

5 1,000 1,000 C#

6 Nau A 1,000 1,000 C#

7 5,000 5,000 C#

8 9,000 9,000 C#

9 8,000 8,000 C#

10 2,000 2,000 C#

11 Subtotal S 47,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G10)

12 C#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

28 K214FB02 u Desmuntatge d'estructura d'escala metàl·lica formada per muntants de perfils laminats i graonat de xapa o fusta,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nau B T

2 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 11

4 Nau A T

5 Escala de cargol 1,000 1,000 C#

6 B.S2 1,000 1,000 C#

7 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G4:G6)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

29 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fals sostre metàl·lic T

2 NAU B

3 1,000 44,200 7,500 331,500 C#*D#*E#

4 1,000 8,000 7,500 60,000 C#*D#*E#

5 Subtotal S 391,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 NAU A

7 1,000 32,200 13,000 418,600 C#*D#*E#

8 Subtotal S 418,600 SUMSUBTOTAL(
G6:G7)

9 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 810,100

30 K215SB91 m2 Arrencada de plaques de llana de roca amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fals sostre metàl·lic T

2 NAU B

3 1,000 44,200 7,500 331,500 C#*D#*E#

4 1,000 8,000 7,500 60,000 C#*D#*E#

5 Subtotal S 391,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 NAU A

7 1,000 32,200 13,000 418,600 C#*D#*E#

8 Subtotal S 418,600 SUMSUBTOTAL(
G6:G7)

9 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 810,100

31 K21ASB66 u Arrencada de porta metàl·lica motoritzada, de dimensions totals 290x350 cm, inclosos mecanismes i
accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 K214RS94 m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material per
a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 Pl. Baixa

3 1,000 10,000 2,500 25,000 C#*D#*E#

4 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 25,000

33 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. Terratzo T

2 NAU B

3 1,000 44,500 7,500 333,750 C#*D#*E#

4 1,000 14,500 7,500 108,750 C#*D#*E#

5 Subtotal S 442,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 NAU A

7 1,000 44,200 13,000 574,600 C#*D#*E#

8 1,000 20,400 13,000 265,200 C#*D#*E#

9 Graons 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#

10 4,000 0,500 0,300 0,600 C#*D#*E#

11 27,000 0,600 0,300 4,860 C#*D#*E#

12 Subtotal S 845,740 SUMSUBTOTAL(
G6:G11)

13 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 1.288,240

34 K2192948 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 25 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base pav terratzo T

2 NAU A

3 1,000 44,200 13,000 574,600 C#*D#*E#

4 1,000 20,400 13,000 265,200 C#*D#*E#

5 Subtotal S 839,800 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 NAU B

7 1,000 44,500 7,500 333,750 C#*D#*E#

8 1,000 14,500 7,500 108,750 C#*D#*E#

9 Subtotal S 442,500 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 1.282,300

35 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. Terratzo T

2 NAU B

3 1,000 44,500 7,500 333,750 C#*D#*E#

4 1,000 14,500 7,500 108,750 C#*D#*E#

5 Subtotal S 442,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 NAU A

7 1,000 44,200 13,000 574,600 C#*D#*E#

8 1,000 20,400 13,000 265,200 C#*D#*E#

9 Graons 2,000 0,800 0,300 0,480 C#*D#*E#

10 4,000 0,500 0,300 0,600 C#*D#*E#

11 27,000 0,600 0,300 4,860 C#*D#*E#

12 Subtotal S 845,740 SUMSUBTOTAL(
G6:G11)

13 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 1.288,240

36 K214SB66 m2 Enderroc de forjat format per biguetes prefabricades de formigó armat, cassetons ceràmics i formigó prefabricat,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 1,000 14,200 7,500 106,500 C#*D#*E#

3 Subtotal S 106,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 NAU A T

5 1,000 4,200 8,400 35,280 C#*D#*E#

6 Subtotal S 35,280 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 141,780

37 K214SB03 m2 Enderroc de forjat format per biguetes metàl·liques, i llosa de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 1,000 4,200 7,200 30,240 C#*D#*E#

3 Subtotal S 30,240 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 30,240

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 14

38 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 1,000 4,200 2,400 10,080 C#*D#*E#

3 4,000 1,800 2,400 17,280 C#*D#*E#

4 1,000 44,400 1,800 79,920 C#*D#*E#

5 1,000 18,000 1,800 32,400 C#*D#*E#

6 1,000 21,000 1,800 37,800 C#*D#*E#

7 1,000 13,800 1,800 24,840 C#*D#*E#

8 Subtotal S 202,320 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 202,320

39 K21A3133 u Arrencada de full i bastiment de porta interior metàl.lica rf amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 PB 2,000 2,000 C#

3 P SOT 1,000 1,000 C#

4 BS1-BS2 2,000 2,000 C#

5 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 NAU B T

7 1,000 1,000 C#

8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G7)

9 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

40 K214FB05 u Desmuntatge d'escala interior formada per perfils laminats i llosa i engraonatt de formigó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

41 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 15

2 1,000 5,000 5,000 C#*D#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

42 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 1,000 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#

3 1,000 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#

4 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#

5 1,000 4,800 0,600 2,880 C#*D#*E#

6 Subtotal S 8,440 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 8,440

43 K21481A1 m Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 Pl. Soterrani

3 10,000 3,700 37,000 C#*D#

4 Subtotal S 37,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 Nau B T

6 P. baixa

7 22,000 5,250 115,500 C#*D#

8 6,000 5,250 31,500 C#*D#

9 Subtotal S 147,000 SUMSUBTOTAL(
G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT 184,000

44 K214SB00 m Enderroc de jàssera de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 P. Soterrani

3 5,000 6,400 32,000 C#*D#

4 Pl. Baixa

5 1,000 12,500 12,500 C#*D#

6 Subtotal S 44,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 C#*D#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 44,500

45 K214FB04 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, pilar de perfil laminat, cel
ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 Forjat intermig 2,000 5,800 2,200 25,520 C#*D#*E#

3 1,000 2,600 6,800 17,680 C#*D#*E#

4 Forajt superior 1,000 5,800 2,200 12,760 C#*D#*E#

5 Subtotal S 55,960 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 55,960

46 K213SB91 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó ciclopi, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 Forat 1,000 3,600 3,600 C#*D#

3 Ascensor 1,000 7,800 7,800 C#*D#

4 1,000 3,400 3,400 C#*D#

5 1,000 4,600 4,600 C#*D#

6 Forat 1,000 1,000 1,000 C#*D#

7 Subtotal S 20,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,400

47 K21ZSB02 PA Partida alçada a justificar per el desmuntatge, la retirada de tot l'equipament i l'aparellatge del montacàrregues,
amb càrregua manual i mecànica a camió i posterior transport a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

48 K2148D34 m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 17

2 1,000 6,500 7,200 46,800 C#*D#*E#

3 NAU A - Pl Soterrani T

4 1,000 4,000 15,800 63,200 C#*D#*E#

5 Subtotal S 110,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

49 K21ASBD1 u Desmuntatge d'estructura metàl.lica exterior de superfície total màxima 95m2, inclòs la marquesina superior de
plaques ondulades translúcides, ferratges i elements auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T

2 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

50 E21DXMS5 u Desmuntatge de l'equipament dels aseos, porta rotlles, penjadors, dispensadors de papers, dispensadors de
safó i aixugamans. inclòs feines auxiliars necessaries per els treballs. càrrega a camió i transport a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 edifici 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

51 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 2,000 65,100 6,900 898,380 C#*D#*E#

3 2,000 65,100 0,300 39,060 C#*D#*E#

4 1,000 65,100 0,400 26,040 C#*D#*E#

5 Subtotal S 963,480 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 963,480

52 K214SBD1 m2 Enderroc de sostre de plaques alveolars d'alçada 40 cm i capa de compressió de 5cm, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 1,000 24,000 7,500 180,000 C#*D#*E#

3 Subtotal S 180,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 180,000

53 K21485A1 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 1,000 12,200 12,200 C#*D#

3 P.Soterrani / BOYD 2,000 2,200 4,400 C#*D#

4 4,000 1,000 4,000 C#*D#

5 Subtotal S 20,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 20,600

54 K2148134 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A -P Soterrani T

2 2,000 0,400 0,300 3,500 0,840 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 0,840 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

55 K214SB88 m2 Enderroc de subestructura de coberta formada per corretges metàl·liques de perfil d'acer laminat IPE200,
fixades mitjançant soldadura a encavallada metàl·lica existent, amb un especejament <=100cm d'amplada, i
cabirons de fusta de pi de secció aproximada 75x30 mm., col·locats a llata per canal, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs retirada de tots els elements localitzats en
subestructura descrita.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 2,000 65,100 6,900 898,380 C#*D#*E#

3 NAU B T

4 2,000 45,000 3,800 342,000 C#*D#*E#

5 2,000 7,200 4,200 60,480 C#*D#*E#

6 2,000 8,000 4,000 64,000 C#*D#*E#

7 Subtotal S 1.364,860 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 1.364,860

56 K2166PS1 m2 Desmuntatge de fusteria exterior realitzada amb mòduls prefabricats de formigó amb vidre de mides
aproximades 25x52x8 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes T

2 Nord 29,000 1,300 2,900 109,330 C#*D#*E#

3 Est 6,000 1,300 2,900 22,620 C#*D#*E#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 19

4 oest 6,000 1,200 2,600 18,720 C#*D#*E#

5 Subtotal S 150,670 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 150,670

57 K214SL93 m2 Desmuntatge d'encavallada metàl·lica, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Tram 01 11,000 7,200 1,500 118,800 C#*D#*E#

3 Tram 04 2,000 7,200 1,500 21,600 C#*D#*E#

4 Subtotal S 140,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 140,400

58 G21YDSB0 u Perforació en mur de formigó i/o mur d'obra ceràmica per a formació de passamurs fins a 600 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas conductes serralleria T

2 S5 11,000 11,000 C#

3 S6 8,000 8,000 C#

4 S7 6,000 6,000 C#

5 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 25,000

59 K21Y0SB5 u Perforació en biga metàl·lica per a formació de pas d'instal·lacions, de fins a 400 mm de diàmetre nominal amb
equip d'oxicorte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000 C#

2 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 03  FONAMENTS
Capítol (1) 01  RASES I POUS

1 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de fonamentació nova. C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 20

2 SC-1 1,000 47,600 0,300 0,100 1,428 C#*D#*E#*F#

3 SC-2 1,000 9,400 0,600 0,100 0,564 C#*D#*E#*F#

4 SC-3 1,000 27,200 0,800 0,100 2,176 C#*D#*E#*F#

5 Sabata de MS-1 1,000 12,500 3,000 0,100 3,750 C#*D#*E#*F#

6 Sabata de MS-2 1,000 22,750 0,900 0,100 2,048 C#*D#*E#*F#

7 Sabates aïllades C#*D#*E#*F#

8 Sabates S-1   P6-P7-P8-P9 4,000 1,000 1,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#

9 Sabates S-2   P10 1,000 0,800 0,800 0,100 0,064 C#*D#*E#*F#

10 Sabates S-3   P1-P2-P3-P4-P5 5,000 0,800 1,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#

11 Fossar d'ascensor A 1,000 6,410 0,100 0,641 C#*D#*E#*F#

12 Fossar d'ascensor B 1,000 8,450 0,100 0,845 C#*D#*E#*F#

13 Llosa de fonamentació per a rampa i
escala exteriors a les naus A i B

1,000 60,150 0,100 6,015 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,331

2 P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SC-1 10,000 47,600 0,890 1,150 487,186 C#*D#*E#*F#

2 5,000 47,600 0,400 1,400 133,280 C#*D#*E#*F#

3 SC-2 12,000 9,400 0,890 1,150 115,451 C#*D#*E#*F#

4 5,000 9,400 0,400 2,000 37,600 C#*D#*E#*F#

5 SC-3 14,000 27,200 0,890 1,150 389,749 C#*D#*E#*F#

6 5,000 27,200 0,400 3,600 195,840 C#*D#*E#*F#

7 Sabata de MS-1 32,000 12,500 0,890 1,150 409,400 C#*D#*E#*F#

8 5,000 12,500 2,470 3,850 594,344 C#*D#*E#*F#

9 5,000 12,500 1,580 3,850 380,188 C#*D#*E#*F#

10 5,000 12,500 2,470 3,400 524,875 C#*D#*E#*F#

11 5,000 12,500 1,580 2,700 266,625 C#*D#*E#*F#

12 Sabata de MS-2 8,000 22,750 1,580 1,150 330,694 C#*D#*E#*F#

13 4,000 22,750 0,890 1,150 93,139 C#*D#*E#*F#

14 5,000 22,750 0,890 2,250 227,784 C#*D#*E#*F#

15 Sabates aïllades C#*D#*E#*F#

16 Sabates S-1   P6-P7-P8-P9 4,000 14,000 0,890 1,150 57,316 C#*D#*E#*F#

17 Sabata S-2   P10 1,000 12,000 0,890 0,950 10,146 C#*D#*E#*F#

18 Sabates S-3   P1-P2-P3-P4-P5 5,000 7,000 0,890 0,950 29,593 C#*D#*E#*F#

19 5,000 6,000 0,890 1,150 30,705 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 Fossar d'ascensor A 1,000 6,410 28,000 1,068 191,685 C#*D#*E#*F#

22 14,000 1,750 0,890 10,150 221,321 C#*D#*E#*F#

23 14,000 1,250 0,620 10,150 110,128 C#*D#*E#*F#

24 Fossar d'ascensor B 1,000 8,450 28,000 1,068 252,689 C#*D#*E#*F#

25 14,000 1,750 0,890 11,800 257,299 C#*D#*E#*F#

26 14,000 1,250 0,620 11,800 128,030 C#*D#*E#*F#
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27 Esperes de murs estructurals en
soterani A en fonamentació

10,000 53,100 0,620 1,250 411,525 C#*D#*E#*F#

28 Esperes d'escala 1 18,000 0,890 1,700 27,234 C#*D#*E#*F#

29 Bigues de recolzament perimetrals C#*D#*E#*F#

30 BEH-1 1,000 18,000 1,580 14,260 405,554 C#*D#*E#*F#

31 1,000 7,000 0,400 38,440 107,632 C#*D#*E#*F#

32 1,000 7,000 0,890 14,880 92,702 C#*D#*E#*F#

33 1,000 7,000 0,889 11,160 69,449 C#*D#*E#*F#

34 BEH-2 1,000 12,000 1,580 15,755 298,715 C#*D#*E#*F#

35 1,000 7,000 0,400 28,770 80,556 C#*D#*E#*F#

36 1,000 7,000 0,890 16,440 102,421 C#*D#*E#*F#

37 1,000 7,000 0,890 12,330 76,816 C#*D#*E#*F#

38 BEH-3 1,000 12,000 1,580 6,613 125,382 C#*D#*E#*F#

39 1,000 7,000 0,400 12,075 33,810 C#*D#*E#*F#

40 2,000 7,000 0,890 9,200 114,632 C#*D#*E#*F#

41 Llosa de fonamentació per a rampa i
escala exteriors a les naus A i B

C#*D#*E#*F#

42 Armat base 2,000 10,000 0,620 69,173 857,745 C#*D#*E#*F#

43 CLL-1 1,000 6,000 0,890 44,448 237,352 C#*D#*E#*F#

44 1,000 5,000 0,220 42,515 46,767 C#*D#*E#*F#

45 CLL-2 1,000 8,000 0,890 30,763 219,033 C#*D#*E#*F#

46 1,000 5,000 0,220 34,775 38,253 C#*D#*E#*F#

47 2,000 5,000 0,620 33,438 207,316 C#*D#*E#*F#

48 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.027,961

3 P311-DQ6K m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fossar d'ascensor A 1,000 6,950 1,300 9,035 C#*D#*E#*F#

2 Fossar d'ascensor B 1,000 8,200 1,300 10,660 C#*D#*E#*F#

3 Bigues de recolzament perimetrals C#*D#*E#*F#

4 BEH-1 1,000 12,400 1,300 16,120 C#*D#*E#*F#

5 BEH-2 1,000 13,700 0,800 10,960 C#*D#*E#*F#

6 BEH-3 1,000 5,750 0,800 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,375

4 P312-D4NE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de fonamentació nova. C#*D#*E#*F#

2 SC-1 1,000 47,600 0,300 0,400 5,712 C#*D#*E#*F#

3 SC-2 1,000 9,400 0,600 0,400 2,256 C#*D#*E#*F#

4 SC-3 1,000 27,200 0,800 0,400 8,704 C#*D#*E#*F#

5 Sabata de MS-1 1,000 12,500 3,000 0,800 30,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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6 Sabata de MS-2 1,000 13,000 0,900 0,800 9,360 C#*D#*E#*F#

7 Sabates aïllades C#*D#*E#*F#

8 Sabata S-1   P6-P7-P8-P9 4,000 1,000 1,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

9 Sabata S-2   P10 1,000 0,800 0,800 0,600 0,384 C#*D#*E#*F#

10 Sabates S-3   P1-P2-P3-P4-P5-P10 5,000 0,800 1,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Fossar d'ascensor A 1,000 5,980 5,980 C#*D#*E#*F#

13 Fossar d'ascensor B 1,000 7,790 7,790 C#*D#*E#*F#

14 Bigues de recolzament perimetrals C#*D#*E#*F#

15 BEH-1 1,000 12,400 0,250 1,300 4,030 C#*D#*E#*F#

16 BEH-2 1,000 13,700 0,250 0,800 2,740 C#*D#*E#*F#

17 BEH-3 1,000 5,750 0,250 0,800 1,150 C#*D#*E#*F#

18 Llosa de fonamentació per a rampa i
escala exteriors a les naus A i B

1,000 60,150 0,250 15,038 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,944

5 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió entre fonamentacions 1,000 2,200 0,800 1,760 C#*D#*E#*F#

2 1,000 0,600 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,800 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#

4 Connexió de bigues d'estabilització
horitzontal BEH

1,000 19,450 0,800 15,560 C#*D#*E#*F#

5 1,000 12,400 1,300 16,120 C#*D#*E#*F#

6 Connexió dels escaires de
recolzament de les BEH

11,000 0,400 0,400 1,500 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,560

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 03  FONAMENTS
Capítol (1) 02  MURS DE CONTENCIÓ

1 P320-D6Y8 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat de mur MS-1 5,000 12,500 1,580 2,600 256,750 C#*D#*E#*F#

2 5,000 12,500 1,580 3,800 375,250 C#*D#*E#*F#

3 4,000 12,500 2,470 4,500 555,750 C#*D#*E#*F#

4 2,000 12,500 1,580 1,150 45,425 C#*D#*E#*F#

5 46,000 12,500 0,890 1,150 588,513 C#*D#*E#*F#

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 23

6 Alçat de mur MS-2 5,000 20,450 1,580 4,950 799,697 C#*D#*E#*F#

7 5,000 20,450 0,890 4,950 450,462 C#*D#*E#*F#

8 2,000 20,450 1,580 1,150 74,315 C#*D#*E#*F#

9 56,000 20,450 0,620 1,150 816,528 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.962,690

2 P322-D77M m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur de soterrani MS-2 2,000 20,450 4,400 179,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,960

3 P322-D759 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur de recalç MS-1 1,000 12,500 4,400 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 04  ESTRUCTURA
Capítol (1) 01  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS

1 P4DG-3XTB m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs estructurals en soterrani 2,000 46,050 4,160 383,136 C#*D#*E#*F#

2 Murs en rampa i escala exteriors a les
naus A i B

2,000 21,250 0,800 34,000 C#*D#*E#*F#

3 Murets sobre les voltes i arcs de
coberta de soterrani en la nau A

4,000 2,000 4,410 0,600 21,168 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,000 3,050 0,600 3,660 C#*D#*E#*F#

5 1,000 2,000 9,400 0,600 11,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453,244

2 P4DC-3UY5 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa en terra pl. baixa. 1,000 259,650 1,100 285,615 C#*D#*E#*F#

2 1,000 68,000 0,242 16,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,071

3 P4DJ-DQBG m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi, sobre entramat desmuntable

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat pl. baixa en zona
d'administració.

1,000 119,620 1,100 131,582 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,582

4 P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat escales 2,000 1,300 2,750 1,100 7,865 C#*D#*E#*F#

2 3,000 3,600 1,150 1,760 21,859 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,400 1,150 1,760 4,858 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,582

5 P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cèrcols en coberta de la nau A. C-8 2,000 73,650 0,275 40,508 C#*D#*E#*F#

2 Cèrcols en coberta de la nau B. C-9
zona amb acabat amb policarbonat.

4,000 44,500 0,275 48,950 C#*D#*E#*F#

3 Cèrcols en coberta de la nau B. C-9
zona amb acabat amb teulada.

2,000 55,750 0,275 30,663 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,121

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 04  ESTRUCTURA
Capítol (1) 02  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

1 P4520-3E3Q m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs estructurals en soterrani 1,000 46,050 0,200 4,160 38,314 C#*D#*E#*F#

2 Murs en rampa i escala exteriors a les
naus A i B

2,000 21,250 0,200 0,800 6,800 C#*D#*E#*F#

3 Murets sobre les voltes i arcs de
coberta de soterrani en la nau A

4,000 4,260 0,150 0,600 1,534 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,900 0,150 0,600 0,261 C#*D#*E#*F#

5 1,000 9,250 0,150 0,600 0,833 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,742

2 P45C1-D5U6 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa en terra pl. baixa. 1,000 259,650 0,231 59,979 C#*D#*E#*F#
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2 Lloses d'escales 2,000 1,300 2,750 0,158 1,130 C#*D#*E#*F#

3 3,000 3,600 1,150 0,240 2,981 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,400 1,150 0,240 0,662 C#*D#*E#*F#

5 Formigó per a lloses amb xapa
col·laborant

1,000 0,015 6,580 157,340 15,529 C#*D#*E#*F#

6 Cèrcols C-8 de suport de la llosa 1,000 0,150 0,250 122,650 4,599 C#*D#*E#*F#

7 Formigó per a llosa de reforç sobre les
voltes de cobriment del soterrani de la
nau A.

1,000 0,120 263,970 31,676 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,556

3 P4599-E7PM m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/I de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona alleugerida 1,000 93,730 0,080 7,498 C#*D#*E#*F#

2 Zona massissa 1,000 25,890 0,250 6,473 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,971

4 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió entre llosa de terra pl. baixa
i murs

1,000 82,100 0,220 18,062 C#*D#*E#*F#

2 Connexió entre forjat de terra pl. baixa
i murs

1,000 65,000 0,250 16,250 C#*D#*E#*F#

3 Connexió de la llosa de reforç sobre a
les voltes de cobriment del soterrani
de la nau A.

1,000 251,400 251,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,712

5 P4534-3OCU m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIndeterminat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cèrcols en coberta de la nau A. C-8 1,000 73,650 0,150 0,275 3,038 C#*D#*E#*F#

2 Cèrcols en coberta de la nau B. C-9
zona amb acabat amb policarbonat.

2,000 44,500 0,200 0,275 4,895 C#*D#*E#*F#

3 Cèrcols en coberta de la nau B. C-9
zona amb acabat amb teulada.

1,000 35,000 0,200 0,275 1,925 C#*D#*E#*F#

4 Daus de recolzament en zona amb
acabat amb teulada.

4,000 0,500 0,250 0,275 0,138 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,996

6 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DG3.06.F5   25x35 cm 1,000 3,700 0,250 0,350 0,324 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 0,324 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 0,324

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 04  ESTRUCTURA
Capítol (1) 03  ARMADURES PASSIVES

1 P4BC-43MV kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs estructurals en soterrani 10,000 0,620 1,150 191,568 1.365,880 C#*D#*E#*F#

2 10,000 0,400 1,150 191,568 881,213 C#*D#*E#*F#

3 4,000 0,400 0,500 191,568 153,254 C#*D#*E#*F#

4 Murs en rampa i escala exteriors a les
naus A i B

1,000 5,000 0,620 29,750 92,225 C#*D#*E#*F#

5 1,000 5,000 0,620 21,250 65,875 C#*D#*E#*F#

6 2,000 7,000 0,400 24,438 136,853 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.695,300

2 P4B8-D6QH kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa en terra pl. baixa. C#*D#*E#*F#

2 Armat base 1,000 259,650 14,000 0,744 2.704,514 C#*D#*E#*F#

3 1,000 259,650 14,000 1,068 3.882,287 C#*D#*E#*F#

4 1,000 178,250 7,000 0,062 77,361 C#*D#*E#*F#

5 1,000 178,250 7,000 0,089 111,050 C#*D#*E#*F#

6 Reforç sobre pilars 4,000 20,000 0,620 2,000 99,200 C#*D#*E#*F#

7 4,000 12,000 0,620 1,250 37,200 C#*D#*E#*F#

8 6,000 10,000 0,620 2,000 74,400 C#*D#*E#*F#

9 6,000 14,000 0,620 1,250 65,100 C#*D#*E#*F#

10 Esperes d'escala 1 1,000 18,000 0,890 1,700 27,234 C#*D#*E#*F#

11 Esperes d'escala 2 1,000 18,000 0,890 1,700 27,234 C#*D#*E#*F#

12 Armat de cèrcols C#*D#*E#*F#

13 C-1 6,000 0,890 1,150 145,700 894,744 C#*D#*E#*F#

14 7,000 0,220 1,100 145,700 246,816 C#*D#*E#*F#

15 C-2 10,000 0,890 1,150 48,000 491,280 C#*D#*E#*F#

16 7,000 0,220 1,300 48,000 96,096 C#*D#*E#*F#

17 7,000 0,220 0,600 48,000 44,352 C#*D#*E#*F#

18 C-3 12,000 0,890 1,150 7,200 88,430 C#*D#*E#*F#

19 7,000 0,220 1,500 7,200 16,632 C#*D#*E#*F#

20 7,000 0,220 1,000 7,200 11,088 C#*D#*E#*F#

21 C-4 14,000 0,890 1,150 7,200 103,169 C#*D#*E#*F#

22 5,000 0,470 1,150 7,200 19,458 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 27

23 6,000 0,620 1,150 7,200 30,802 C#*D#*E#*F#

24 7,000 0,220 2,200 7,200 24,394 C#*D#*E#*F#

25 7,000 0,400 2,100 7,200 42,336 C#*D#*E#*F#

26 C-6 12,000 0,890 1,150 5,500 67,551 C#*D#*E#*F#

27 5,000 0,220 3,000 5,500 18,150 C#*D#*E#*F#

28 C-8 4,000 0,620 1,150 3,000 8,556 C#*D#*E#*F#

29 7,000 0,220 0,800 3,000 3,696 C#*D#*E#*F#

30 Lloses d'escala C#*D#*E#*F#

31 Esc. 1 Tram 1 9,000 0,890 4,800 38,448 C#*D#*E#*F#

32 9,000 0,620 1,820 10,156 C#*D#*E#*F#

33 9,000 0,400 5,750 20,700 C#*D#*E#*F#

34 Esc. 1 Tram 2 9,000 0,890 5,500 44,055 C#*D#*E#*F#

35 9,000 0,400 4,620 16,632 C#*D#*E#*F#

36 9,000 0,400 1,850 6,660 C#*D#*E#*F#

37 Esc. 2 Tram 1 9,000 0,890 4,750 38,048 C#*D#*E#*F#

38 9,000 0,620 1,820 10,156 C#*D#*E#*F#

39 9,000 0,400 4,540 16,344 C#*D#*E#*F#

40 9,000 0,400 1,660 5,976 C#*D#*E#*F#

41 Esc. 2 Tram 2 9,000 0,890 4,110 32,921 C#*D#*E#*F#

42 9,000 0,400 1,840 6,624 C#*D#*E#*F#

43 9,000 0,400 3,230 11,628 C#*D#*E#*F#

44 Cèrcols C-8 de suport de les lloses
amb xapa col·laborant

4,000 0,620 1,150 122,650 349,798 C#*D#*E#*F#

45 7,000 0,220 0,800 122,650 151,105 C#*D#*E#*F#

46 Armat de negatius de lloses amb xapa
col·laborant

6,580 17,060 0,890 0,900 89,916 C#*D#*E#*F#

47 6,580 28,210 0,890 1,600 264,325 C#*D#*E#*F#

48 6,580 6,570 0,890 2,600 100,036 C#*D#*E#*F#

49 6,580 2,530 1,580 3,750 98,636 C#*D#*E#*F#

50 Armat de positius de lloses amb xapa
col·laborant

6,580 0,890 157,340 1,150 1.059,627 C#*D#*E#*F#

51 Barres corrugades per a llosa de
reforç sobre les voltes de cobriment
del soterrani de la nau A.

2,000 0,400 6,670 289,110 1.542,691 C#*D#*E#*F#

52 2,000 0,220 6,670 289,110 848,480 C#*D#*E#*F#

53 Armat de negatius sobre arcs 4,000 0,620 2,800 41,625 289,044 C#*D#*E#*F#

54 Armadures perimetrals ancorades als
murs, de la llosa de reforç sobre les
voltes de cobriment del soterrani de la
nau A

1,000 0,620 0,800 101,500 50,344 C#*D#*E#*F#

55 1,000 0,890 1,300 83,250 96,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.511,800

3 P4BG-D9L5 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 28

1 Acer en negatius 6,000 2,000 0,400 2,100 10,080 C#*D#*E#*F#

2 6,000 2,000 0,400 1,900 9,120 C#*D#*E#*F#

3 8,000 2,000 0,620 1,350 13,392 C#*D#*E#*F#

4 16,000 2,000 0,620 2,000 39,680 C#*D#*E#*F#

5 8,000 2,000 0,890 4,050 57,672 C#*D#*E#*F#

6 Connectors 1,500 0,890 65,000 86,775 C#*D#*E#*F#

7 2,000 0,890 1,430 65,000 165,451 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,890 1,430 39,000 99,271 C#*D#*E#*F#

9 Cèrcols i bigues C#*D#*E#*F#

10 C-5 6,000 0,890 1,150 65,000 399,165 C#*D#*E#*F#

11 7,000 0,220 1,100 65,000 110,110 C#*D#*E#*F#

12 C-6 12,000 0,890 1,150 6,000 73,692 C#*D#*E#*F#

13 5,000 0,220 3,000 6,000 19,800 C#*D#*E#*F#

14 C-7 12,000 1,580 1,150 3,000 65,412 C#*D#*E#*F#

15 2,000 0,620 1,150 3,000 4,278 C#*D#*E#*F#

16 5,000 0,220 4,000 3,000 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.167,098

4 P4BH-D9N4 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat unidireccional 1,000 119,620 1,200 143,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,544

5 P4B9-D6RA m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Malla per a lloses amb xapa
col·laborant

1,000 157,340 1,200 188,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,808

6 P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cèrcols en coberta de la nau A. C-8 1,000 73,650 4,000 0,713 210,050 C#*D#*E#*F#

2 1,000 73,650 7,000 0,176 90,737 C#*D#*E#*F#

3 Cèrcols en coberta de la nau B. C-9
zona amb acabat amb policarbonat.

2,000 44,500 4,000 1,024 364,544 C#*D#*E#*F#

4 2,000 44,500 7,000 0,198 123,354 C#*D#*E#*F#

5 Cèrcols en coberta de la nau B. C-9
zona amb acabat amb teulada.

1,000 55,750 4,000 1,024 228,352 C#*D#*E#*F#

6 1,000 55,750 7,000 0,198 77,270 C#*D#*E#*F#

7 Cèrcols-murets de 15x60 sota els
nous murs i sobre les voltes/arcs del
soterrani de la nau A

4,000 4,260 8,380 1,050 149,935 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 29

8 1,000 2,900 8,380 1,050 25,517 C#*D#*E#*F#

9 1,000 9,250 8,380 1,050 81,391 C#*D#*E#*F#

10 Bigues A i B de reforç de les dues
primeres voltes, per càrrega de murs.

5,000 224,070 1,050 1.176,368 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.527,518

7 P4B0-6099 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió de l'armat perimetral de la
llosa de reforç de les voltes del
soterrani de la nau A de diàmetre
10mm

2,000 20,400 2,500 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

8 P4B0-6091 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió de l'armat perimetral de la
llosa de reforç de les voltes del
soterrani de la nau A de diàmetre
12mm

2,000 12,500 3,280 82,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

9 P4B0-6 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió entre fonamentacions 2,000 12,600 2,500 63,000 C#*D#*E#*F#

2 Conexió de llosa de terra pl. baixa a
murs

1,000 74,000 2,500 185,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió de forjat a mur existent 1,000 66,000 2,500 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 413,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 04  ESTRUCTURA
Capítol (1) 04  ESTRUCTURES D'ACER

1 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars P6 P7 P8 P9 de TEQ.180.180.12 4,000 4,400 59,000 1.038,400 C#*D#*E#*F#

2 Pilars P1 P2 P3 P4 P5 P10 de
TEQ.180.180.10

6,000 4,400 50,170 1.324,488 C#*D#*E#*F#

3 Pòrtic de façana nau B. C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 30

4 Muntants TER 200.80.8 2,000 6,500 30,820 1,100 440,726 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,250 30,820 1,100 288,167 C#*D#*E#*F#

6 2,000 7,150 30,820 1,100 484,799 C#*D#*E#*F#

7 2,000 4,950 30,820 1,100 335,630 C#*D#*E#*F#

8 1,000 7,900 30,820 1,100 267,826 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.180,036

2 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escaires A, B i C d'estabilització de la
façana i voltes de la nau A

C#*D#*E#*F#

2 Recolzaments amb plaques de
40x40x2 de les BEH-1 a 3

11,000 0,400 0,400 157,000 276,320 C#*D#*E#*F#

3 Ancoratges 11,000 4,000 0,400 2,470 43,472 C#*D#*E#*F#

4 Plaques i barres roscades 8.8 de
recolzament de pilars P1 a P10

10,000 0,400 0,400 157,000 251,200 C#*D#*E#*F#

5 10,000 4,000 2,470 0,800 79,040 C#*D#*E#*F#

6 10,000 4,000 0,110 117,750 518,100 C#*D#*E#*F#

7 Plaques i barres roscades 8.8 de
recolzament de bigues d'escala a
fonamentació

2,000 0,400 0,400 157,000 50,240 C#*D#*E#*F#

8 2,000 2,470 0,600 2,964 C#*D#*E#*F#

9 4,000 0,200 0,150 117,750 14,130 C#*D#*E#*F#

10 Plaques i barres roscades 8.8 de
recolzament de bigues d'escala a testa
de llosa

2,000 0,200 0,220 117,750 10,362 C#*D#*E#*F#

11 8,000 1,580 0,250 3,160 C#*D#*E#*F#

12 Tubs de regidització sota planxa
d'escala TER.50.100.5

10,000 1,200 10,110 1,100 133,452 C#*D#*E#*F#

13 Xapa del graonat 1,000 16,970 1,200 78,500 1.598,574 C#*D#*E#*F#

14 Terra pl. altell. Plaques d'ancoratge
dels perfils metàl·lics

9,000 0,250 0,250 94,200 52,988 C#*D#*E#*F#

15 9,000 4,000 0,700 0,890 22,428 C#*D#*E#*F#

16 9,000 0,045 0,090 94,200 3,434 C#*D#*E#*F#

17 Nau B. Coberta amb teulada. Plaques
de recolzament de les bigues.

10,000 0,400 0,200 117,750 94,200 C#*D#*E#*F#

18 10,000 0,300 0,200 94,200 56,520 C#*D#*E#*F#

19 10,000 6,000 1,580 0,200 18,960 C#*D#*E#*F#

20 10,000 0,350 0,040 94,200 13,188 C#*D#*E#*F#

21 10,000 0,200 0,040 94,200 7,536 C#*D#*E#*F#

22 Nau B. Coberta amb policarbonat.
Plaques de recolzament de les bigues.

48,000 0,300 0,200 117,750 339,120 C#*D#*E#*F#

23 48,000 6,000 0,200 1,580 91,008 C#*D#*E#*F#

24 48,000 0,300 0,200 117,750 339,120 C#*D#*E#*F#

25 48,000 0,200 0,200 94,200 180,864 C#*D#*E#*F#

26 96,000 0,250 0,040 94,200 90,432 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 31

27 96,000 0,200 0,040 94,200 72,346 C#*D#*E#*F#

28 Pòrtic de façana nau B. Plaques
d'ancoratge.

2,000 0,300 0,200 117,750 14,130 C#*D#*E#*F#

29 2,000 0,300 0,300 94,200 16,956 C#*D#*E#*F#

30 2,000 0,400 0,300 94,200 22,608 C#*D#*E#*F#

31 5,000 0,400 0,300 157,000 94,200 C#*D#*E#*F#

32 4,000 0,200 0,100 94,200 7,536 C#*D#*E#*F#

33 20,000 1,580 0,800 1,200 30,336 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.548,924

3 P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escaires A, B i C d'estabilització de la
façana i voltes de la nau A

2 Perfils HEB-160 1,000 43,150 44,730 1.930,100 C#*D#*E#*F#

3 Perfils HEB-120 1,000 34,800 28,035 975,618 C#*D#*E#*F#

4 Creuetes per a pilars P1 P5 P6 P10 4,000 4,000 1,200 11,440 219,648 C#*D#*E#*F#

5 Creuetes per a pilars P2 P3 P4 P7 P8
P9

6,000 2,000 1,900 11,440 260,832 C#*D#*E#*F#

6 Connectors de creueta en llosa pl.
baixa

11,000 1,800 9,130 180,774 C#*D#*E#*F#

7 Terra pl. altell C#*D#*E#*F#

8 HEB-140 3,000 1,800 35,385 191,079 C#*D#*E#*F#

9 HEB-160 1,000 3,350 44,730 149,846 C#*D#*E#*F#

10 IPN-280 1,000 3,650 50,295 183,577 C#*D#*E#*F#

11 Coberta nau A. HEB-140. 10,000 1,800 1,060 35,385 675,146 C#*D#*E#*F#

12 Perfils de petit estintolament per al pas
de instal·lacions entre les naus A i B
vora els vestuaris.

2,000 1,600 35,385 113,232 C#*D#*E#*F#

13 Perfils d'estintolament entre vestuaris i
claustre.

2,000 1,600 35,385 113,232 C#*D#*E#*F#

14 estintolament vestibul i sala de cata
HEB140

2,000 2,000 33,700 134,800 C#*D#*E#*F#

15 estintolament vestibul i passadis sala
voltes HEB 140

2,000 1,400 33,700 94,360 C#*D#*E#*F#

16 estintolament sórtida emergència testa
Reina Elionor HEB 140

1,000 1,300 33,700 43,810 C#*D#*E#*F#

17 Pas Nau A-Nau B IPE 240 1,000 3,600 30,700 110,520 C#*D#*E#*F#

18 Mensules estintolaments (15kg/ml) 1,000 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.453,074

4 P442-DG2P kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bigues d'escala de planxa de 10mm 2,000 4,000 0,010 7.850,000 628,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 Passamà soldat a les bigues de
planxa de 40 x 10 mm

2,000 13,670 0,040 78,500 85,848 C#*D#*E#*F#

3 Bigues de tub TER.150.250.12 de
suport de l'escala

2,000 1,400 70,880 1,100 218,310 C#*D#*E#*F#

4 Coberta nau B. Bigues de pòrtic en
zona amb teulada. TER 150.300.10

4,000 2,000 4,400 71,918 2.531,514 C#*D#*E#*F#

5 Coberta nau B. Bigues de pòrtic en
zona amb policarbonat.

C#*D#*E#*F#

6 TER 80.160.6 48,000 9,450 21,730 1,100 10.842,401 C#*D#*E#*F#

7 TEQ 60.5 2,000 43,900 7,810 1,100 754,290 C#*D#*E#*F#

8 TER 60.120.6 1,000 43,900 15,910 1,100 768,294 C#*D#*E#*F#

9 Pòrtic de façana nau B. C#*D#*E#*F#

10 Biga de coronació TER 200.160.8 1,000 9,450 40,680 1,100 422,869 C#*D#*E#*F#

11 Biga superior TER 160.80.6 1,000 7,500 21,730 1,100 179,273 C#*D#*E#*F#

12 Biga inferior TER 200.120.8 1,000 7,500 36,910 1,100 304,508 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.735,307

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 04  ESTRUCTURA
Capítol (1) 05  ESTRUCTURES DE FUSTA

1 P432-6UJD m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col·locada sobre
suports de fusta o acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pòrtics Stud Frame Aulari C#*D#*E#*F#

2 - Bigues de lligam superior 5,000 1,000 9,100 0,030 1,365 C#*D#*E#*F#

3 - Bigues de repartiment inferior 5,000 1,000 9,100 0,010 0,455 C#*D#*E#*F#

4 - Biguetes 3,000 11,000 5,050 0,030 5,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 11,000 6,750 0,030 4,455 C#*D#*E#*F#

6 1,000 11,000 0,800 0,030 0,264 C#*D#*E#*F#

7 Pòrtics Stud Frame Sala de Professors C#*D#*E#*F#

8 - Bigues de lligam superior 3,000 1,000 5,260 0,030 0,473 C#*D#*E#*F#

9 - Bigues de repartiment inferior 3,000 1,000 5,260 0,010 0,158 C#*D#*E#*F#

10 - Biguetes 1,000 8,000 3,180 0,030 0,763 C#*D#*E#*F#

11 1,000 8,000 3,150 0,030 0,756 C#*D#*E#*F#

12 1,000 5,000 1,930 0,030 0,290 C#*D#*E#*F#

13 Coberta nau A 1,000 1,410 875,960 0,020 24,702 C#*D#*E#*F#

14 Coberta nau B 1,000 1,050 175,680 0,024 4,427 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,108

2 P43C-6UI8 m3 Pilar de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 14x14 a 20x20 cm de
secció, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1, muntat sobre suport
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pòrtics Stud Frame Aulari C#*D#*E#*F#

2 Muntants verticals 5,000 11,000 2,700 0,010 1,485 C#*D#*E#*F#

3 Pòrtics Stud Frame Sala de Professors C#*D#*E#*F#

4 Muntants verticals 1,000 5,000 2,700 0,010 0,135 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,000 2,700 0,010 0,216 C#*D#*E#*F#

6 3,000 2,000 2,700 0,035 0,567 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,403

3 P437-4S9P u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pòrtics Stud Frame Aulari C#*D#*E#*F#

2 - Muntants 5,000 11,000 2,000 110,000 C#*D#*E#*F#

3 - Biguetes 6,000 11,000 2,000 132,000 C#*D#*E#*F#

4 Pòrtics Stud Frame Sala de Professors C#*D#*E#*F#

5 - Muntants 1,000 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 6,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 - Biguetes 2,000 8,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 Coberta nau A 312,000 2,000 624,000 C#*D#*E#*F#

10 Coberta nau B 5,000 9,000 2,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.036,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 04  ESTRUCTURA
Capítol (1) 06  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

1 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pòrtics Stud Frame Aulari 10,000 3,000 5,000 150,000 C#*D#*E#*F#

2 Pòrtics Stud Frame Sala de Professors 2,000 17,000 34,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

4 Pòrtic façana nau B. Ancoratges a
fàbrica existent.

4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,000

2 P4ZA-3H0U dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat d'1 a 2 dm3 de volum, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta nau B. Recolzaments lliscants
de pòrtics en zona amb teulada.

4,000 0,300 0,170 0,040 0,008 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 Coberta nau B. Recolzaments lliscants
de pòrtics en zona amb policarbonat.

48,000 0,200 0,170 0,040 0,065 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,073

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 04  ESTRUCTURA
Capítol (1) 07  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES

1 P4LC-6547 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat sobre estructura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xapa col·laborant per a llosa de suport
de instal·lacions i patis a cel obert

1,000 113,730 1,150 130,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,790

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 05  TANCAMENTS I COMPARTIMENTACIÓ
Capítol (1) 01  TANCAMENTS DE FAÇANA

1 E8K1DPCK m Escopidor de 29 cm d´amplària, amb maó massís d´elaboració manual de 5 cm de gruix, col.locat a sardinell
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes exteriors T

2 c/ Cellers 1,000 71,000 71,000 C#*D#

3 c/ Reina Elionor 1,000 21,000 21,000 C#*D#

4 c/ Jacint Verdaguer 1,000 21,000 21,000 C#*D#

5 Façanes interiors 2,000 65,000 130,000 C#*D#

6 Subtotal S 243,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 20% estimació afectació P -80,000 -194,400 PERORIGEN(G1:
G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 48,600

2 K4F5RS50 m Arc circular estructural a plec de llibre de 29 cm de gruix i 14 cm d'amplària, de maó massís d'elaboració manual
de 290x140x50 mm igual a l'existent, R10 N/mm2, de cares vistes, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana exterior T

2 estimació 15,000 2,500 37,500 C#*D#

3 Subtotal S 37,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 37,500

3 KQRPRS99 m2 Restauració/Rehabilitació façana existent obra vista incloent/realitzant les següents operacions:
- Extracció d'elements afegits, fusteries, ferros, serralleria, restes d'obra, enrajolats, enfoscats, pintats i
instal·lacions (comptats a capítol enderrocs)
- eliminació de totxos i peces en mal estat de façanes, brancal, ampits, cornises, sòcols, senefes, i noves
obertures de forats.
- restitució de totxos deteriorats, extracció i nova col·locació de totxos d'iguals caracterìstiques als existents
- rejuntat de toxtos i maçoneria concertada mitjançant morter de ciment de calç previ sanejat de les juntes
- refer zones de cornises malmeses

Rehabilitació filades de la part superior de la façana de remat amb coberta danyada en el procés de
desmuntatge de coberta i reparació o substitució d'encavallades, desmuntar i reconstruir tot el mur afectat amb
totxo manual d'identiques caracteristiques que els actuals.

Reparació i substitució dels maons afectats per l'extracció de la reixa de la finestra en façana de fabrica de maó
massis manual, reposició de peces ceràmiques de maó massis d'identiques caracteristiques a l'existent,
canviar les peces deteriorades o trencades que son irrecuperables. recomposar les figures geometriques que
forma el tancament d'obra. s'utilitzaran morters que fasin facil l'integració dels materials nous amb l'existents, de
poca retracció i tonalitat adequada.

Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís

Rehabilitació de façana de fabrica de mao massis, reposició de peces ceràmiques de maó massis recuperat
dels treballs d'enderrocs o peces noves d'identiques caracteristiques a l'existent, canviar les peces deteriorades
o trencades que son irrecuperables. recomposar les figures geometriques que forma el tancament d'obra.
s'utilitzaran morters que fasin facil l'integració dels materials nous amb l'existents, de poca retracció i tonalitat
adequada. queden inclosos els materials i elements auxiliars necessaris per els treballs.

Reconstrucció d'encintat ceràmic amb maó massís

Reconstrucció de senefa de cantonada ceràmica amb maó massís

Inclou elemenets auxiliars necessaris per realitzar els treballs segons projecte executiu.
Totalment acabat segons plànols de detall i/o indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes exteriors T

2 c/ Cellers 1,000 374,950 374,950 C#*D#

3 obertures -0,500 30,000 3,170 -47,550 C#*D#*E#

4 Subtotal S 327,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 c/ Reina Elionor 1,000 106,050 106,050 C#*D#

6 -0,500 6,000 3,170 -9,510 C#*D#*E#

7 Subtotal S 96,540 SUMSUBTOTAL(
G5:G6)

8 c/ Jacint Verdaguer 1,000 106,050 106,050 C#*D#

9 Subtotal S 106,050 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)

10 OV - Façanes interiors T

11 Planta Baixa - Nau B

12 Façana interior 2,000 45,000 5,800 522,000 C#*D#*E#

13 1,000 8,000 5,800 46,400 C#*D#*E#

14 2,000 8,000 5,200 83,200 C#*D#*E#

EUR
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15 2,000 20,000 5,200 208,000 C#*D#*E#

16 Subtotal S 859,600 SUMSUBTOTAL(
G10:G15)

17 40% estimació afectació P -60,000 -833,754 PERORIGEN(G1:
G16,C17)

TOTAL AMIDAMENT 555,836

4 K4FRRS66 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
extracció de maó amb tall de disc, formació de forats per a col.locació de grapes d'acer inoxidable AISI 316 en
barres corrugades de diàmetre 10 mm, separades cada 40 cm o sis finales, reblert amb morter sintètic de
resines epoxi, i recol·locació de maó manual vist i rejuntat de juntes i grapat interior mitjançant rasa horitzontal.
Inclou la càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador i tot el necessari per a deixar la
façana res

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes exteriors T

2 c/ Cellers 10,000 2,000 20,000 C#*D#

3 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 c/ Reina Elionor 10,000 2,000 20,000 C#*D#

5 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOTAL(
G4:G4)

6 c/ Jacint Verdaguer 10,000 2,000 20,000 C#*D#

7 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)

8 OV - Façanes interiors T

9 Planta Baixa - Nau B

10 Façana interior 10,000 2,000 20,000 C#*D#

11 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOTAL(
G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 K878RS97 m2 Neteja de totxo i eliminació de biodipòsits sobre paraments, amb aplicació d'apòsits d'amònic-carboximetil, per a
eliminar fongs. I neteja i raspatllat a tot l'acabat de façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes exteriors T

2 c/ Cellers 1,000 374,950 374,950 C#*D#

3 obertures -0,500 30,000 3,170 -47,550 C#*D#*E#

4 Subtotal S 327,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 c/ Reina Elionor 1,000 106,050 106,050 C#*D#

6 -0,500 6,000 3,170 -9,510 C#*D#*E#

7 Subtotal S 96,540 SUMSUBTOTAL(
G5:G6)

8 c/ Jacint Verdaguer 1,000 106,050 106,050 C#*D#

9 Subtotal S 106,050 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)

10 OV - Façanes interiors T

11 Planta Baixa - Nau B

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 37

12 Façana interior 2,000 45,000 5,800 522,000 C#*D#*E#

13 1,000 8,000 5,800 46,400 C#*D#*E#

14 2,000 8,000 5,200 83,200 C#*D#*E#

15 2,000 20,000 5,200 208,000 C#*D#*E#

16 Subtotal S 859,600 SUMSUBTOTAL(
G10:G15)

17 40% estimació afectació % -60,000 -833,754 PERPARCIAL(G1:
G16,C17)

TOTAL AMIDAMENT 555,836

6 K878RS98 m2 Neteja de parament de pedra o maó amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 8 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes exteriors T

2 c/ Cellers 1,000 374,950 374,950 C#*D#

3 obertures -0,500 30,000 3,170 -47,550 C#*D#*E#

4 Subtotal S 327,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 c/ Reina Elionor 1,000 106,050 106,050 C#*D#

6 -0,500 6,000 3,170 -9,510 C#*D#*E#

7 Subtotal S 96,540 SUMSUBTOTAL(
G5:G6)

8 c/ Jacint Verdaguer 1,000 106,050 106,050 C#*D#

9 Subtotal S 106,050 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)

10 OV - Façanes interiors T

11 Planta Baixa - Nau B 0,000

12 Façana interior 2,000 45,000 5,800 522,000 C#*D#*E#

13 1,000 8,000 5,800 46,400 C#*D#*E#

14 2,000 8,000 5,200 83,200 C#*D#*E#

15 2,000 20,000 5,200 208,000 C#*D#*E#

16 Subtotal S 859,600 SUMSUBTOTAL(
G10:G15)

TOTAL AMIDAMENT 1.389,590

7 K4F2FB01 m2 Reparació i substituciódels maons afectats per l'extracció de la reixa de la finestra en façana de fabrica de maó
massis manual, repocisió de peces ceràmiques de maó massis d'idèntiques caracteristiques a l'existent, canviar
les peces deteriorades o trencades que son irrecuperables. recomposar les figures geometriques que forma el
tancament d'obra. s'utilitzaran morters que facin facil l'integració dels materials nous amb l'existents, de poca
retracció i tonalitat adequada. Queden inclosos els materials i elements auxiliars necessaris per els treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes exteriors T

2 36,000 1,200 2,600 112,320 C#*D#*E#

3 5,000 2,400 1,000 12,000 C#*D#*E#

4 Subtotal S 124,320 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 15% estimació afectació P -85,000 -105,672 PERORIGEN(G1:
G4,C5)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 38

TOTAL AMIDAMENT 18,648

8 K878B011 m2 Tractament hidrofugant i consolidant per a paraments verticals de fabrica de maó massis amb acabat mate i
transparent que deixi transpirar el material ceràmic. inclòs elements auxiliars necessaris per el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes exteriors T

2 c/ Cellers 1,000 374,950 374,950 C#*D#

3 obertures -0,500 30,000 3,170 -47,550 C#*D#*E#

4 Subtotal S 327,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 c/ Reina Elionor 1,000 106,050 106,050 C#*D#

6 -0,500 6,000 3,170 -9,510 C#*D#*E#

7 Subtotal S 96,540 SUMSUBTOTAL(
G5:G6)

8 c/ Jacint Verdaguer 1,000 106,050 106,050 C#*D#

9 Subtotal S 106,050 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)

10 OV - Façanes interiors T

11 Planta Baixa - Nau B 0,000

12 Façana interior 2,000 45,000 5,800 522,000 C#*D#*E#

13 1,000 8,000 5,800 46,400 C#*D#*E#

14 2,000 8,000 5,200 83,200 C#*D#*E#

15 2,000 20,000 5,200 208,000 C#*D#*E#

16 Subtotal S 859,600 SUMSUBTOTAL(
G10:G15)

TOTAL AMIDAMENT 1.389,590

9 K878A0C0 m2 Aplicació de patina homogenitzadora per igualar les tonalitats de color en parament de fabrica de mao massis
que ha estat rehabilitada amb diferentes intensitats. inclòs elements auxiliars necessaris per realitzar els treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes exteriors T

2 c/ Cellers 1,000 374,950 374,950 C#*D#

3 obertures -0,500 30,000 3,170 -47,550 C#*D#*E#

4 Subtotal S 327,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 c/ Reina Elionor 1,000 106,050 106,050 C#*D#

6 -0,500 6,000 3,170 -9,510 C#*D#*E#

7 Subtotal S 96,540 SUMSUBTOTAL(
G5:G6)

8 c/ Jacint Verdaguer 1,000 106,050 106,050 C#*D#

9 Subtotal S 106,050 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)

10 OV - Façanes interiors T

11 Planta Baixa - Nau B

12 Façana interior 2,000 45,000 5,800 522,000 C#*D#*E#

13 1,000 8,000 5,800 46,400 C#*D#*E#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 39

14 2,000 8,000 5,200 83,200 C#*D#*E#

15 2,000 20,000 5,200 208,000 C#*D#*E#

16 Subtotal S 859,600 SUMSUBTOTAL(
G10:G15)

17 20% estimació afectació P -80,000 -1.111,672 PERORIGEN(G1:
G16,C17)

TOTAL AMIDAMENT 277,918

10 K5ZRRC01 m Rehabilitació de cornissa de la façana, amb reconstrucció dels elements deteriorats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes exteriors T

2 c/ Cellers 1,000 71,000 71,000 C#*D#

3 c/ Reina Elionor 1,000 21,000 21,000 C#*D#

4 c/ Jacint Verdaguer 1,000 21,000 21,000 C#*D#

5 Façanes interiors 2,000 65,000 130,000 C#*D#

6 Subtotal S 243,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 60% estimació afectació P -40,000 -97,200 PERORIGEN(G1:
G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 145,800

11 K7P3PC89 u Tractament d’humitats de capil·laritat mitjançant la tècnica MURSEC ECO, inalambric. Subministrament i
col·locació dels dispositius MURSEC ECO per al tractament de les humitats de capil·laritat. Regulació de la
freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació a la composició i gruixària dels murs a
tractar. Estudi de la ubicació més òptima per tal de maximitzar-ne l’eficàcia. Connexionat dels dispositius, així
com la calibració entre ells.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 E635SB88 m2 Tancament de planxes d'acer galvanitzat per pintar de 3mm de gruix i aïllament interior de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i gruix 80mm, amb un gruix total del tancament de
86mm, muntants cada 400mm de perfileria de planxa d'acer galvanitzat. Planxes d'acabat fixades
mecànicament. Inclòs elements de segellat, fixació i subjecció necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B - Separació naus T

2 Detall DC3 1,000 44,000 1,100 48,400 C#*D#*E#

3 1,000 44,000 0,400 17,600 C#*D#*E#

4 Subtotal S 66,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 40

TOTAL AMIDAMENT 66,000

13 E8985DK0 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb una capa
d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B - Separació naus T

2 Detall DC3 2,000 44,000 1,100 96,800 C#*D#*E#

3 2,000 44,000 0,400 35,200 C#*D#*E#

4 Subtotal S 132,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 132,000

14 K612213W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de 240x115x50 mm,
d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 2,000 21,000 9,000 378,000 C#*D#*E#

3 Subtotal S 378,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 378,000

15 K4F2RS50 m3 Paret estructural d'una cara vista de 29 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual igual a l'existent, HD,
R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 4 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façanes T

2 SLA1 7,000 0,350 2,450 C#*D#

3 SLA2 47,650 0,350 16,678 C#*D#

4 SLB1 62,500 0,350 21,875 C#*D#

5 1,500 0,350 0,525 C#*D#

6 SLB2 20,650 0,350 7,228 C#*D#

7 Separació naus - DC14 1,000 13,000 3,000 0,290 11,310 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 60,066 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,066

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 05  TANCAMENTS I COMPARTIMENTACIÓ
Capítol (1) 02  DIVISÒRIES INTERIORS
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 41

1 E612BR1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D15 T

2 PB

3 EF-TC 6,000 0,600 0,100 0,360 C#*D#*E#

4 1,000 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#

5 1,000 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#

6 3,000 1,100 2,000 6,600 C#*D#*E#

7 1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#

8 EF-MC 3,000 9,400 7,800 219,960 C#*D#*E#

9 2,000 9,750 7,800 152,100 C#*D#*E#

10 ZG-RE 2,000 7,750 7,800 120,900 C#*D#*E#

11 1,000 2,200 7,800 17,160 C#*D#*E#

12 1,000 2,200 7,800 17,160 C#*D#*E#

13 ZG-NU 3,000 9,400 7,800 219,960 C#*D#*E#

14 2,000 5,200 5,900 61,360 C#*D#*E#

15 3,000 2,450 6,500 47,775 C#*D#*E#

16 1,000 2,200 7,800 17,160 C#*D#*E#

17 P.SOT

18 EF-TCF 2,000 12,300 1,200 29,520 C#*D#*E#

19 1,000 12,300 5,300 65,190 C#*D#*E#

20 1,000 3,500 1,200 4,200 C#*D#*E#

21 1,000 19,900 5,300 105,470 C#*D#*E#

22 2,000 0,600 2,000 2,400 C#*D#*E#

23 2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#

24 2,000 1,100 2,000 4,400 C#*D#*E#

25 1,000 2,700 2,000 5,400 C#*D#*E#

26 1,000 8,000 1,200 9,600 C#*D#*E#

27 1,000 11,950 5,300 63,335 C#*D#*E#

28 4,000 2,450 3,750 36,750 C#*D#*E#

29 2,000 0,950 2,000 3,800 C#*D#*E#

30 2,000 6,400 3,200 40,960 C#*D#*E#

31 AP-VE2 2,000 14,000 4,700 131,600 C#*D#*E#

32 4,000 2,200 2,650 23,320 C#*D#*E#

33 1,000 2,200 4,700 10,340 C#*D#*E#

34 2,000 6,800 4,700 63,920 C#*D#*E#

35 D20 T

36 PB

37 ZG-NU 1,000 9,300 3,000 27,900 C#*D#*E#

38 2,000 1,600 3,000 9,600 C#*D#*E#

39 Subtotal S 1.539,800 SUMSUBTOTAL(
G1:G38)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 42

TOTAL AMIDAMENT 1.539,800

2 E652714R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DGL5 T

2 PB

3 EF-TRC 1,000 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#

4 Subtotal S 7,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 1458SB01 m2 DA10. Sandvitx per a divisòries d'aules de 20cm de gruix, format per entramat central de rastrells de MDF
hidròfug de secció 30x10 mm i longitut fins a 6'00m, treballat a taller, col·locats cada 40cm. Inclou farcit de
l'entramat amb aïllament tèrmic-acústic a base de panell semirígid de llana de roca de 6cm de gruix i densitat
70kg/m3. Acabat per ambdues cares per panells de contraxapat amb acabat de roure de 19 mm, amb xapa de
fusta natural de 6mm, acabat amb lasur ecològic de zero voc. Fixació interior de placa de guix laminat amb
cartró a doble cara i ànima de guix d'altes prestacions acústiques de 12,5 mm de gruix i làmina acústica tipus
´´LA´´ bituminosa armada amb càrregues minerals de gruix 4mm, col·locada adherida a placa de guix. Inclòs
rastrellat de suport d'acabat format per rastrells de MDF hidròfug de secció 30x10 mm. Inclou part proporcional
de sòcol de 10cm d'alt amb panell de MDF hidròfug, fixacions mecàniques, reforços per a la seva estabilització,
tapes superior en tot l'envà i laterals de brancals d'obertures rematats amb panell de MDF de 19mm per a rebre
fusteries i segellat de juntes. Tot inclós, segons plànols i especificacions de projecte i/o indicacions de la DF, per
a deixar l'element totalment apte i segur per a la col·locació del revestiment d'acabat i la seva utilització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DA10 T

2 PB

3 EF-AU 2,000 30,110 3,100 186,682 C#*D#*E#

4 AA-DE 1,000 8,550 3,100 26,505 C#*D#*E#

5 1,000 5,500 3,100 17,050 C#*D#*E#

6 1,000 6,200 3,100 19,220 C#*D#*E#

7 Subtotal S 249,457 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 249,457

4 E713SB02 m2 M07. Membrana bituminosa acústica tipus DANOSA MAD4 o equivalent amb feltre de fibra de vidre de 60gr/m2,
film plàstic de polietilè d'alta densitat i gruix total de 4mm agafada mecànicament entre les dues capes de
pladur. Inclou cavalcaments, grapes de fixació i qualsevol element per a deixar l'element perfectament continu i
estanc al so segons indicacions de col·locació del fabricant, plànols de projecte i/o indicacions de la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DA10 T

2 PB

3 EF-AU 2,000 30,110 5,500 331,210 C#*D#*E#

4 1,000 9,400 5,500 51,700 C#*D#*E#

5 AA-DE 1,000 8,550 5,500 47,025 C#*D#*E#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 43

6 1,000 5,500 5,500 30,250 C#*D#*E#

7 Subtotal S 460,185 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 DA20 T

9 PB 0,000

10 EF-AU 5,000 9,400 5,500 258,500 C#*D#*E#

11 Subtotal S 258,500 SUMSUBTOTAL(
G8:G10)

TOTAL AMIDAMENT 718,685

5 1458SB05 m2 DA20. Sandvitx per a divisòries d'aules de 23 cm de gruix, format per entramat central de fusta tipus
STUD-FRAME, segons plànols d'estructura, treballat a taller. Inclou farcit de l'entramat amb aïllament
tèrmic-acústic a base de panell semirígid de llana de roca de 12cm de gruix i densitat 70kg/m3. Acabat per
ambdues cares per panells de contraxapat amb acabat de roure de 19 mm, sobre rastrellat d'1 i 3 cm
respectivament. Fixació en ambdues cares interior de placa de guix laminat amb cartró a doble cara i ànima de
guix d'altes prestacions acústiques de 12,5 mm de gruix i làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa armada amb
càrregues minerals de gruix 4mm, col·locada adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat de suport d'acabat
format per rastrells de pi cuperitzat de secció 30x50 mm. Inclou part proporcional de sòcol de 10cm d'alt amb
panell de MDF hidròfug, fixacions mecàniques, reforços per a la seva estabilització, tapes superior en tot l'envà i
laterals de brancals d'obertures rematats amb panell de MDF de 19mm per a rebre fusteries i segellat de juntes.
Tot inclós, segons plànols i especificacions de projecte i/o indicacions de la DF, per a deixar l'element totalment
apte i segur per a la col·locació del revestiment d'acabat i la seva utilització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DA20 T

2 PB

3 EF-AU 5,000 9,100 3,100 141,050 C#*D#*E#

4 Subtotal S 141,050 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 141,050

6 E83ESB08 m2 TD5. Trasdossat de façana de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 5 cm de gruix, i de densitat 70kg/m3. Inclou encintats,
emmassillats, bandes de neoprè en tot el perímetre de la perfileria, reforços per a fixació de sanitaris, barres,
mobles, baranes i qualsevol altre element que requereixi fer fort a envà i tot el necessari per a deixar l'element
perfectament acabat segons plànols de projecte i/o indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TD5 T

2 PB

3 EF-TC 2,000 20,200 4,600 185,840 C#*D#*E#

4 1,000 13,000 6,500 84,500 C#*D#*E#

5 ZG-CI 2,000 32,000 5,500 352,000 C#*D#*E#

6 Façana est 1,000 105,270 105,270 C#*D#

7 ZG-NU 2,000 12,500 5,500 137,500 C#*D#*E#

8 AA-SP 1,000 43,000 43,000 C#*D#

9 Subtotal S 908,110 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 908,110

EUR
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7 E652Z006 m2 Suplement per a envà de plaques de guix laminat amb plaques hidròfugues (H) segons la norma UNE-EN 520
(preu per m2 d'aplacat amb una placa)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TD5 T

2 PB

3 EF-TC 2,000 20,200 4,600 185,840 C#*D#*E#

4 1,000 13,000 6,500 84,500 C#*D#*E#

5 Subtotal S 270,340 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 270,340

8 E1KA10C ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabades, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de les instal·lacions i coordinació amb obra
civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 E652AB88 m2 TM5. Envà de plaques de guix laminat format per estructura amb rastellat de suport format per rastells de pi
cuperitzat de secció 30x50 mm, amb muntants cada 400 mm, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i
l'altra amb altes prestacions acústiques de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral no hidròfila de 3 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TM5 T

2 Planta baixa

3 EF-TRB 2,000 6,200 3,100 38,440 C#*D#*E#

4 2,000 6,200 1,100 13,640 C#*D#*E#

5 1,000 2,600 1,100 2,860 C#*D#*E#

6 2,000 2,600 3,100 16,120 C#*D#*E#

7 Subtotal S 71,060 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 71,060

10 1652RP78 m2 Perfileria de reforç en part inferior d'obertures, a trasdossat de façana de cartró gruix, realitzat amb tubs d´acer
galvanitzat de seccions 50x50x3 mm i 70x50x3 mm per a estructura portant de tancament vertical de façana.
fixats mecànicament al parament vericals i horitzontals existent en obra, i amb el despecejament de les
obertures en façana que indica el projecte executiu. inclòs ferratge i elemets d'ancoratge. realitzat en taller i
muntat en obra segons despecejament del projecte. inclos part prporcional d'encontres i elements especials.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 Adaptació obertures càmera bufa 5,000 2,120 0,760 8,056 C#*D#*E#

3 Subtotal S 8,056 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,056

11 E83ESBB2 m2 Trasdossat de plaques de guix laminat per adaptació de nou tancament interior de càmera bufa a obertures
existents, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb
duresa superficial de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de 5 cm de gruix, i de densitat 70kg/m3. Inclou encintats, emmassillats, bandes de neoprè en tot el perímetre
de la perfileria, i tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons plànols de projecte i/o
indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 Adaptació obertures càmera bufa 5,000 2,000 2,120 0,650 13,780 C#*D#*E#*F#

3 5,000 2,000 0,760 0,650 4,940 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 18,720 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 18,720

12 E83QVC43 m2 Revestiment vertical amb safata de planxa d'acer galvanitzada i lacada tipus Euroline 300 o equivalent, a més
de 3,00 m de 300x32 mm i 1 mm de gruix diposada en vertical, color d'estàndard, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 Patis instal·lacions 2,000 2,200 3,100 13,640 C#*D#*E#

3 2,000 9,000 4,250 76,500 C#*D#*E#

4 2,000 6,000 4,250 51,000 C#*D#*E#

5 2,000 3,500 3,100 21,700 C#*D#*E#

6 Subtotal S 162,840 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 162,840

13 E83FVC03 m2 Aplacat vertical amb pandell de fibra de guix de 12,5 mm tipus Fermacell o equivalent, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 Patis instal·lacions 2,000 2,200 3,100 13,640 C#*D#*E#

3 2,000 9,000 4,250 76,500 C#*D#*E#

4 2,000 6,000 4,250 51,000 C#*D#*E#

5 2,000 3,500 3,100 21,700 C#*D#*E#

6 Subtotal S 162,840 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 162,840

14 E7C9VCL6 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 80 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, col·locada amb fixacions
mecàniques entre l'enllatat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 Patis instal·lacions 2,000 2,200 3,100 13,640 C#*D#*E#

3 2,000 9,000 4,250 76,500 C#*D#*E#

4 2,000 6,000 4,250 51,000 C#*D#*E#

5 2,000 3,500 3,100 21,700 C#*D#*E#

6 Subtotal S 162,840 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 162,840

15 E652GFCR m2 Envà de plaques de guix laminat resisténcia al foc EI120 format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 25 mm de gruix en cada cara tipus Magna de Pladur
o equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2.K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestres nau B 11,000 2,680 1,170 34,492 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 34,492

16 E8445FR0 m2 Franja perimetral de sostre continuo de projecció horitzontal de 100 cm d'amplà, formada per estructura primaria
de mestres de 82x16 mm, format per tres plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm
de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nau C 1,000 65,000 65,000 C#*D#

2 Nau B 1,000 20,000 20,000 C#*D#

3 Subtotal S 85,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 85,000

17 E8L3L11K m Llinda de 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer Cellers 1,000 4,150 4,150 C#*D#

2 Subtotal S 4,150 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,150

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
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SubObra 05  TANCAMENTS I COMPARTIMENTACIÓ
Capítol (1) 03  COBERTES

1 EB71RS50 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C09 T

2 NAU A

3 2,000 62,500 125,000 C#*D#

4 2,000 5,500 11,000 C#*D#

5 NAU B

6 1,000 21,000 21,000 C#*D#

7 1,000 8,500 8,500 C#*D#

8 Subtotal S 165,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 165,500

2 EB71RS52 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida
horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#

2 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EB71RS51 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#

2 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 E5ZJSB00 m Canal exterior de recollida d'aigües pluvials de xapa d'acer galvanitzat i prelacat de 1,5 mm de gruix, amb un
màxim de 5 plecs i de 90 cm de desenvolupament màxim segons detall de projecte, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant. Inclòs peces de remat, encontres especials amb els paraments, elements de
solapament i segellat d'estanqueïtat entre diferents trams. Inclòs fixacions, suports i accessoris d'acer
inoxidable. Realitzada en taller i muntada en obra segons projecte executiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C08 T

2 NAU A

3 Perimetre exterior 2,000 64,000 128,000 C#*D#

4 NAU B

5 Perimetre exterior 2,000 20,000 40,000 C#*D#

EUR
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6 Subtotal S 168,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 168,000

5 E5Z2SB58 m2 Panell de coberta tipus termochip TPLH/13-120-16 o equivalent, apte per a cobertes inclinades, de gruix total
149 mm, amb acabat interior de tauler aglomerat hidròfug de gruix 19mm. Nucli amb placa d'aïllament intermitja
de poliestirè extruït de 12 cm de gruix, col.locades amb fixacions mecàniques. Les juntes dels panells es
col·locaran coincidents amb els eixos de l'estructura, previ replanteig a obra. Cantells afinats per una correcta
aplicació de la pasta en les juntes d'unió entre panells. Inclou elements de segellat, subjecció i materials
necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Ref. C02

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C02 T

2 NAU A

3 2,000 65,000 6,500 845,000 C#*D#*E#

4 NAU B

5 2,000 20,500 4,000 164,000 C#*D#*E#

6 Edifici Fora àmbit

7 1,000 65,000 6,500 422,500 C#*D#*E#

8 Subtotal S 1.431,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 1.431,500

6 E5Z3SB84 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi cuperitzat, de 50x50 mm horitzontalment sobre suport de panell sandwich,
col·locades cada 40 cm, amb fixacions mecàniques, i llates de de fusta de pi de 50x50 mm en capa superior,
perpendicularment a l'anterior, com a base de suport de teula àrab d'acabat de coberta, col·locades una unitat
per canal, amb fixacions mecàniques. Inclòs tots els elements i materials de subjecció i segellat necessaris per
donar per acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C02 T

2 NAU A

3 2,000 65,000 7,000 910,000 C#*D#*E#

4 NAU B

5 2,000 20,500 5,000 205,000 C#*D#*E#

6 Edifici Fora àmbit

7 1,000 65,000 7,000 455,000 C#*D#*E#

8 Subtotal S 1.570,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 1.570,000

7 E7BCSB96 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir, tipus TYBEX SUPRO o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C02 T

2 NAU A

3 2,000 65,000 7,000 910,000 C#*D#*E#

EUR
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4 NAU B

5 2,000 20,500 5,000 205,000 C#*D#*E#

6 Edifici Fora àmbit

7 1,000 65,000 7,000 455,000 C#*D#*E#

8 Subtotal S 1.570,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 C04 T

10 NAU A

11 Canal exterior DC01 1,000 61,000 0,900 54,900 C#*D#*E#

12 DC15 1,000 13,000 0,400 5,200 C#*D#*E#

13 DC03 1,000 44,500 11,500 511,750 C#*D#*E#

14 DC12 1,000 20,000 10,500 210,000 C#*D#*E#

15 Lluernaris 4,000 7,000 0,350 9,800 C#*D#*E#

16 4,000 2,500 0,350 3,500 C#*D#*E#

17 façana accés 1,000 13,000 0,400 5,200 C#*D#*E#

18 NAU B

19 DC12 1,000 20,000 0,900 18,000 C#*D#*E#

20 DC14 1,000 20,000 0,900 18,000 C#*D#*E#

21 1,000 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#

22 1,000 20,000 0,900 18,000 C#*D#*E#

23 DC16 1,000 7,000 0,350 2,450 C#*D#*E#

24 1,000 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#

25 DC05 1,000 44,000 0,900 39,600 C#*D#*E#

26 DC11 1,000 7,000 0,350 2,450 C#*D#*E#

27 DC03 1,000 44,500 0,900 40,050 C#*D#*E#

28 DC19 1,000 5,000 0,350 1,750 C#*D#*E#

29 Subtotal S 951,450 SUMSUBTOTAL(
G9:G28)

30 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 2.521,450

8 E522SB76 m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color d'iguals característiques que l'existent, de 20 peces/m2, com a
màxim, aportació estimada de noves peces 60%, col·locada amb morter de ciment 1:8, i prioritzant les existents
com a peça de cubrició. Inclòs elements de suport i especials per tal de donar per acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C02 T

2 NAU A

3 2,000 65,000 6,500 845,000 C#*D#*E#

4 2,000 6,500 4,000 52,000 C#*D#*E#

5 NAU B

6 2,000 14,000 4,000 112,000 C#*D#*E#

7 1,000 65,000 6,500 422,500 C#*D#*E#

8 Subtotal S 1.431,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 C#*D#*E#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 50

TOTAL AMIDAMENT 1.431,500

9 E51ZMP88 m2 Acabat perimetral de connexió a paraments verticals mitjançant fixació de xapa d'acer galvanitzat en calent
plegada, de 3mm de gruix, on es soldarà una banda de connexió de làmina impermeabilitzant d'iguals
característiques a la utilitzada en superfície de coberta, amb un desenvolupament aproximat màxim de 60 cm i
un màxim de 3 plecs. Es taparan els claus del perfil i es soldaran al perímetre inferior a la lámina que forma la
membrana impermeabilitzant. es segellarà la ranura entre el perfil i el parament amb cautxú de silicona neutra
tipus siltemper 920 o equivalent. Realitzat segons especificacions tècniques del projecte executiu. Ref. C12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C12 T

2 DC03 1,000 44,000 0,250 11,000 C#*D#*E#

3 DC12 1,000 20,000 0,800 16,000 C#*D#*E#

4 DC07 1,000 44,000 0,700 30,800 C#*D#*E#

5 DC05 1,000 45,000 0,150 6,750 C#*D#*E#

6 DC14 1,000 21,000 0,250 5,250 C#*D#*E#

7 1,000 21,000 0,600 12,600 C#*D#*E#

8 1,000 21,000 0,150 3,150 C#*D#*E#

9 DC16 1,000 7,000 0,250 1,750 C#*D#*E#

10 1,000 7,000 0,500 3,500 C#*D#*E#

11 DC15 1,000 13,000 0,300 3,900 C#*D#*E#

12 1,000 13,000 0,500 6,500 C#*D#*E#

13 DC12 1,000 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#

14 1,000 20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#

15 LLuernaris 4,000 7,000 0,500 14,000 C#*D#*E#

16 4,000 2,500 0,500 5,000 C#*D#*E#

17 4,000 7,000 0,150 4,200 C#*D#*E#

18 4,000 2,500 0,150 1,500 C#*D#*E#

19 DC11 1,000 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#

20 DC20 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#

21 Subtotal S 148,510 SUMSUBTOTAL(
G1:G20)

TOTAL AMIDAMENT 148,510

10 E561SB48 m2 Lluernes de plaques de plocarbonat alveolar coextruit de 25 mm de gruix i 7 parets d'amplada útil 900 cm,
col·locats a pressió sobre perfileria d'alumini, color opal, classificació al foc B-S1,d0, transmitància tèrmica de
1,4w/m2k, aïllament acústic de 20db, protecció UV-TECH en ambdues cares, acabat tèrmic amb tractament IR
de control solar (infrarojos) i tractament UV-MATT, tipus ARCOPLUS 9257 o similar.
Inclòs perfileria d'alumini per a suports dels panells de 32mm, de canell tipus AISLUX 4243 o similar, fixat
mecànicament, a estructura tubular inferior. Inclòs elements de fixació, subjecció i segellat necessaris per donar
per acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C15-C16 T

2 NAU B

3 Coberta 1,000 44,000 10,000 440,000 C#*D#*E#

4 Batents -24,000 2,780 2,190 -146,117 C#*D#*E#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 51

5 Subtotal S 293,883 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 293,883

11 E5ZASB90 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C27 T

2 NAU B

3 1,000 44,000 44,000 C#*D#

4 Subtotal S 44,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 44,000

12 E5Z1SB89 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 8 cm de gruix mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C41 T

2 P.Entresòl - coberta pati

3 1,000 10,000 2,500 25,000 C#*D#*E#

4 1,000 10,000 3,500 35,000 C#*D#*E#

5 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 60,000

13 E711EF66 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C42 T

2 P.Entresòl - coberta pati

3 1,000 10,000 2,500 25,000 C#*D#*E#

4 1,000 10,000 3,500 35,000 C#*D#*E#

5 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 Coberta ascensor DC20 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#

7 Subtotal S 4,410 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)

8 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 64,410

14 E7Z321S2 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)-15 -FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre col·locada autoadherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C42 - Trobament mur T

EUR
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2 P.Entresòl - coberta pati

3 4,000 10,000 0,300 12,000 C#*D#*E#

4 2,000 2,500 0,300 1,500 C#*D#*E#

5 2,000 3,500 0,300 2,100 C#*D#*E#

6 Subtotal S 15,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

15 E7C2BC31 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C44 T

2 P.Entresòl - coberta pati

3 1,000 9,000 2,200 19,800 C#*D#*E#

4 1,000 6,300 3,350 21,105 C#*D#*E#

5 Subtotal S 40,905 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 Coberta ascensor 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#

7 Subtotal S 4,410 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)

8 Volum exterior 1,000 5,800 1,600 9,280 C#*D#*E#

9 Subtotal S 9,280 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)

10 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 54,595

16 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C43 (Doble capa) T

2 P.Entresòl - coberta pati

3 1,000 10,000 2,500 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 10,000 3,500 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 120,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 Volum exterior

7 1,000 5,800 1,600 2,000 18,560 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 18,560 SUMSUBTOTAL(
G6:G7)

9 coberta ascensor 1,000 2,100 2,100 2,000 8,820 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 8,820 SUMSUBTOTAL(
G9:G9)

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,380
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17 E9G2SB55 m2 Paviment de formigó de 8 cm de gruix ratllat, acabat amb pols de quars color, a definir per la DF, amb formigó
HAF-25/B/20/IIa de consistència tova, armat amb fibres, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i
remolinat mecànic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C45 T

2 P.Entresòl - coberta pati

3 1,000 10,000 2,500 25,000 C#*D#*E#

4 1,000 10,000 3,500 35,000 C#*D#*E#

5 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 Volum exterior 1,000 5,800 1,600 9,280 C#*D#*E#

7 Subtotal S 9,280 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)

8 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 69,280

18 E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C46 T

2 NAU A

3 Pati instal·lacions 2,000 2,000 C#

4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 Volum exterior 1,000 1,000 C#

6 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G5:G5)

7 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 E5Z3D79X m2 Enllatat amb llates de fusta de pi tractades a l'autoclau classe 4, de 80x50 mm de secció, col·locades cada 50
cm aproximadament, sobre tauler i amb fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C50 T

2 Coberta ascensor 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#

3 Subtotal S 4,410 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,410

20 E865SB00 m2 Panell de coberta de fusta OSB de gruix 18 mm, per a ambient humit, treballat a taller, col·locat amb fixacions
mecàniques com a suport de xapa metàl·lica d'acabat. Inclòs materials i elements de subjecció i segellat
necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 54

1 C49 T

2 Coberta ascensor 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#

3 Subtotal S 4,410 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,410

21 E54ASB66 m2 Coberta formada per planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, col·locada amb fixacions
mecàniques. Inclòs elements de subjecció i segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta ascensor 1,000 2,100 2,100 4,410 C#*D#*E#

2 Subtotal S 4,410 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,410

22 E5ZA00SB m Subestructura de fixació de remat de coberta format per quatre perfils tubulars d'acer laminats en fred per pintar,
de dimensions 50x30x3mm i recobriment de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en calent, de 3 mm
de gruix, 90 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C27 T

2 NAU B

3 1,000 44,000 44,000 C#*D#

4 Subtotal S 44,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 44,000

23 E511GBFK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració manual, amb acabat fi, de color vermell i
de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C44 T

2 P.Entresòl - coberta pati

3 1,000 9,000 2,200 19,800 C#*D#*E#

4 1,000 6,300 3,350 21,105 C#*D#*E#

5 Subtotal S 40,905 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 Volum exterior 1,000 5,800 1,600 9,280 C#*D#*E#

7 Subtotal S 9,280 SUMSUBTOTAL(
G6:G6)

8 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 50,185

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 06  REVESTIMENTS
Capítol (1) 01  HORITZONTALS
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 55

1 E844SB87 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió. Inclòs part
proporcional d'acondicionament de la subestructura de suport per el muntatge de registres i realització de forats
per a muntatge d'elements d'instal.lacions que han d'anar empotrats, així com peces especials per entregues,
totalment acabat segons fitxa tècnica del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SH T

2 PB - NAU A

3 Magatzem cuina 1,000 6,000 9,000 54,000 C#*D#*E#

4 1,000 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#

5 Sala neteja 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#

6 Banys 1,000 2,200 9,000 19,800 C#*D#*E#

7 PB - NAU B

8 Taller bar 1,000 6,000 2,400 14,400 C#*D#*E#

9 P SOT - NAU A

10 1,000 2,200 12,000 26,400 C#*D#*E#

11 1,000 3,500 9,000 31,500 C#*D#*E#

12 2,000 2,200 1,400 6,160 C#*D#*E#

13 P SOT - NAU B

14 Vestuaris laborals 1,000 20,000 7,000 140,000 C#*D#*E#

15 -1,000 5,000 3,000 -15,000 C#*D#*E#

16 1,000 3,600 7,000 25,200 C#*D#*E#

17 P ENTRESÒL - NAU A

18 Taller cuina 2,000 20,500 7,000 287,000 C#*D#*E#

19 Subtotal S 600,960 SUMSUBTOTAL(
G1:G18)

TOTAL AMIDAMENT 600,960

2 E84ZRS99 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 90x90 cm2 amb marc d'alumini i fulla de
placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Totalment acabat i instal·lat segons plànols de detall i/o
indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T

2 Nau A 8,000 8,000 C#

3 Nau B 2,000 2,000 C#

4 P SOT T

5 Nau A 8,000 8,000 C#

6 Nau B 15,000 15,000 C#

7 Subtotal S 33,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 33,000

3 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

EUR
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Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 56

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SH T

2 PB - NAU A

3 Magatzem cuina 1,000 6,000 9,000 54,000 C#*D#*E#

4 1,000 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#

5 Sala neteja 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#

6 Banys 1,000 2,200 9,000 19,800 C#*D#*E#

7 PB - NAU B

8 Taller bar 1,000 6,000 2,400 14,400 C#*D#*E#

9 P SOT - NAU A

10 1,000 2,200 12,000 26,400 C#*D#*E#

11 1,000 3,500 9,000 31,500 C#*D#*E#

12 2,000 2,200 1,400 6,160 C#*D#*E#

13 P SOT - NAU B

14 Vestuaris laborals 1,000 20,000 7,000 140,000 C#*D#*E#

15 -1,000 5,000 3,000 -15,000 C#*D#*E#

16 1,000 3,600 7,000 25,200 C#*D#*E#

17 P ENTRESÒL - NAU A

18 Taller cuina 2,000 20,500 7,000 287,000 C#*D#*E#

19 Subtotal S 600,960 SUMSUBTOTAL(
G1:G18)

20 EP T

21 P SOT - NAU A

22 1,000 20,000 13,000 260,000 C#*D#*E#

23 Subtotal S 260,000 SUMSUBTOTAL(
G20:G22)

24 SA T

25 P SOT - NAU B

26 1,000 11,300 1,500 16,950 C#*D#*E#

27 1,000 6,300 12,000 75,600 C#*D#*E#

28 1,000 16,500 7,000 115,500 C#*D#*E#

29 P ENTRESÒL - NAU A

30 2,000 12,000 7,000 168,000 C#*D#*E#

31 Escala -1,000 2,500 6,000 -15,000 C#*D#*E#

32 Pati -1,000 2,200 9,000 -19,800 C#*D#*E#

33 -1,000 3,300 6,300 -20,790 C#*D#*E#

34 Subtotal S 320,460 SUMSUBTOTAL(
G24:G33)

TOTAL AMIDAMENT 1.181,420

4 E845SB87 m2 Cel ras de panellat de plaques acústiques de MDF ignífug revestides de fusta de roure de 16 mm de gruix, de
dimensions màximes 120x60 cm, amb vel acústic adherit a la cara no vista, amb cantell rebaixat/ranurat, amb
classe d'absorció acústica E segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb estructura
oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 57

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FU T

2 PB - NAU A

3 1,000 30,000 9,100 273,000 C#*D#*E#

4 1,000 3,500 4,200 14,700 C#*D#*E#

5 NAU B

6 1,000 5,300 6,250 33,125 C#*D#*E#

7 1,000 3,100 1,900 5,890 C#*D#*E#

8 Subtotal S 326,715 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 326,715

5 E8A82E23 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la superfície brillant,
amb classe de reacció al foc B-s1,d0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FU T

2 PB - NAU A

3 1,000 30,000 9,100 273,000 C#*D#*E#

4 1,000 3,500 4,200 14,700 C#*D#*E#

5 NAU B

6 1,000 5,300 6,250 33,125 C#*D#*E#

7 1,000 3,100 1,900 5,890 C#*D#*E#

8 Subtotal S 326,715 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 326,715

6 E8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EP T

2 P SOT - NAU A

3 1,000 20,000 13,000 260,000 C#*D#*E#

4 Subtotal S 260,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 AP-VE1 1,000 43,410 1,000 43,410 C#*D#*E#

6 ap-ve2 1,000 43,910 1,000 43,910 C#*D#*E#

7 Subtotal S 87,320 SUMSUBTOTAL(
G5:G6)

TOTAL AMIDAMENT 347,320

7 E844SB46 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat, tipus ´´Rigitone´´ o equivalent, transformades amb perforació tipus
aleatòria ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN
ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs
vel acústic de fibra de vidre negre o blanc a escollir en obra adherit.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SA T

2 P SOT - NAU B

3 1,000 11,300 1,500 16,950 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,300 12,000 75,600 C#*D#*E#

5 1,000 16,500 7,000 115,500 C#*D#*E#

6 P ENTRESÒL - NAU A

7 2,000 12,000 7,000 168,000 C#*D#*E#

8 -1,000 2,200 9,000 -19,800 C#*D#*E#

9 -1,000 3,300 6,300 -20,790 C#*D#*E#

10 Subtotal S 335,460 SUMSUBTOTAL(
G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 335,460

8 E8982BA0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TA T

2 P. ENTRESÒL - NAU A

3 2,000 32,000 7,000 448,000 C#*D#*E#

4 P ENTRESÒL - NAU B

5 1,000 21,000 8,000 168,000 C#*D#*E#

6 Subtotal S 616,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 616,000

9 K7D69TK3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total fins a 600 µm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T

2 HEB-140 / R30 1,000 12,000 0,840 10,080 C#*D#*E#

3 Subtotal S 10,080 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 planta coberta T

5 nova coberta nau B T

6 TER 150.300.10 / R30 1,000 36,800 0,900 33,120 C#*D#*E#

7 TER 60.120.6 / R30 1,000 20,000 0,360 7,200 C#*D#*E#

8 TEQ 60.5 /R30 1,000 40,000 0,240 9,600 C#*D#*E#

9 Subtotal S 49,920 SUMSUBTOTAL(
G4:G8)

10 nova coberta nau B T

11 TER 80.160.6 /R30 1,000 451,200 0,480 216,576 C#*D#*E#

12 TER 60.120.6 /R30 1,000 44,000 0,360 15,840 C#*D#*E#

13 TEQ 60.5 /R30 1,000 88,000 0,240 21,120 C#*D#*E#

14 Subtotal S 253,536 SUMSUBTOTAL(
G10:G13)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 59

15 façana nau B T

16 TER 200.160.8 /R30 1,000 9,400 0,720 6,768 C#*D#*E#

17 TER 200.80.8 /R30 1,000 52,500 0,560 29,400 C#*D#*E#

18 TER 160.80.6 /R30 1,000 7,400 0,480 3,552 C#*D#*E#

19 TER 200.120.8 /R30 1,000 7,400 0,640 4,736 C#*D#*E#

20 Subtotal S 44,456 SUMSUBTOTAL(
G15:G19)

21 coberta existent nau A T

22 LPN 70.8 /R30 1,000 569,800 0,280 159,544 C#*D#*E#

23 LPN 60.8 /R30 1,000 165,660 0,240 39,758 C#*D#*E#

24 LPN 40.6 /R30 1,000 144,540 0,160 23,126 C#*D#*E#

25 Subtotal S 222,428 SUMSUBTOTAL(
G21:G24)

TOTAL AMIDAMENT 580,420

10 K7D69TK5 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 2900 µm fins a 5200 µm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T

2 UPN-2520 /R120. 5146 micres 1,000 62,000 0,760 47,120 C#*D#*E#*F#

3 1,000 37,200 0,760 28,272 C#*D#*E#*F#

4 TEQ 180.12 /R120. 2985 micres 1,000 40,000 0,720 28,800 C#*D#*E#*F#

5 TER 150.250.12 /R120. 3180 micres 1,000 4,200 0,800 3,360 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 107,552 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 planta baixa T

8 HEB-140 /R120 4530 micres 1,000 7,200 0,560 4,032 C#*D#*E#*F#

9 HEB-140 /R120 3304 micres 1,000 2,000 0,560 1,120 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 5,152 SUMSUBTOTAL(
G7:G9)

TOTAL AMIDAMENT 112,704

11 K12CAAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20
m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones interiors T

2 Previsió 10 dies 10,000 10,000 C#

3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 I1213BT1 u Lloguer diari, muntatge i desmuntatge de bastida torre mòbil d'estructura tubular d'alumini fins a 6 metres
d'alçada per a treballs d'acabats. Escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. El material de la plataforma ha d'estar net de restes
d'obra i amb una presencia i estat de conservació adequada per el lloc on es col·locarà.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones interiors T

2 Previsió 2 mesos 2,000 30,000 60,000 C#*D#

3 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 60,000

13 E86AS052 m2 Safata metàl·lica per parament horitzontal composta per dues xapes exteriors d'acer galvanitzat, de 3 mm de
gruix, acabat per a pintar i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre suport de panell
aglomerat hidròfug de 19mm. Tot fixat a estructura mitjançant soldadura. Ref projecte: XM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Moble taller restaurant 1,000 13,000 2,800 36,400 C#*D#*E#

3 Subtotal S 36,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 36,400

14 E7D9VC14 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc REI-60 format per dues plaques de silicat càlcic de 15 mm de gruix (o
les unitats i gruix necessàries per certificar la resistència al foc sol·licitada segons fabricant), amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, amb perfileria de mestres fixades directament
al sostre col·locades cada 600 mm, per a gran alçària de cel ras.
Inclou la p.p. de perforacions i forats per a equips d'il·luminació i climatització, replanteig segons plànols i
especificacions de la DF i el seu correcte remat i acord amb els elements integrats (inclús perfileria especial de
remats i segellats), i tots els elements necessaris per a la seva col·locació. Totalment muntat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 1,000 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#

3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 NAU C T

5 1,000 64,000 0,600 38,400 C#*D#*E#

6 Subtotal S 38,400 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 50,400

15 E7D9VC15 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc REI-120 format per dues plaques de silicat càlcic de 15 mm de gruix
(o les unitats i gruix necessàries per certificar la resistència al foc sol·licitada segons fabricant), amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, amb perfileria de mestres fixades directament
al sostre col·locades cada 600 mm, per a gran alçària de cel ras.
Inclou la p.p. de perforacions i forats per a equips d'il·luminació i climatització, replanteig segons plànols i
especificacions de la DF i el seu correcte remat i acord amb els elements integrats (inclús perfileria especial de
remats i segellats), i tots els elements necessaris per a la seva col·locació. Totalment muntat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU 4 T

2 Escala protegida 1,000 4,000 6,200 24,800 C#*D#*E#

3 Subtotal S 24,800 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 61

TOTAL AMIDAMENT 24,800

16 E84ZG1D0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini ocult i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu
de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.
Inclou mitjans auxiliars per el transport de materials i accés al lloc de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 galeria instal.lacions 3,000 3,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 K7D21224 m2 Aislamiento de espesor 1,5 cm, con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de
densidad, extendido con medios manuales sobre elementos lineales

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 elements línials vermiculita T

2 planta soterrani T

3 HEB1401 /R120 1,000 7,200 0,560 4,032 C#*D#*E#*F#

4 IPE360 / R120 1,000 25,600 1,400 35,840 C#*D#*E#

5 1,000 6,400 1,400 8,960 C#*D#*E#

6 1,000 21,000 1,400 29,400 C#*D#*E#

7 HEB140 / R120 1,000 6,400 0,560 3,584 C#*D#*E#

8 Subtotal S 81,816 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 planta baixa T

10 HEB160 / R120 1,000 3,500 0,640 2,240 C#*D#*E#

11 IPN180 / R120 1,000 3,600 0,690 2,484 C#*D#*E#

12 HEB140 / R120 1,000 6,000 0,560 3,360 C#*D#*E#

13 Subtotal S 8,084 SUMSUBTOTAL(
G9:G12)

TOTAL AMIDAMENT 89,900

18 K7D21221 m2 Aislamiento de espesor 1,5 cm, con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de
densidad, extendido con medios manuales sobre elementos superficiales

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superfícies vermiculita T

2 EF-MC 1,000 26,340 1,000 26,340 C#*D#*E#

3 EF-FR2 1,000 2,250 1,000 2,250 C#*D#*E#

4 EF-FR1 1,000 4,990 1,000 4,990 C#*D#*E#

5 ZG-RE 1,000 13,410 1,000 13,410 C#*D#*E#

6 ZG-MG 1,000 15,280 1,000 15,280 C#*D#*E#

7 ZG-NB 1,000 19,410 1,000 19,410 C#*D#*E#

8 Subtotal S 81,680 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 81,680

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 62

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 06  REVESTIMENTS
Capítol (1) 02  VERTICALS

1 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF20 T

2 P.SOT

3 Ascensor 2,000 9,400 2,000 4,200 157,920 C#*D#*E#*F#

4 2,000 4,300 2,000 4,200 72,240 C#*D#*E#*F#

5 1,000 2,300 2,000 4,200 19,320 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,000 2,000 4,200 16,800 C#*D#*E#*F#

7 2,000 2,850 2,000 4,200 47,880 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 314,160 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 FM T

10 P SOT - NAU B

11 1,000 24,000 7,000 168,000 C#*D#*E#

12 -1,000 16,000 2,500 -40,000 C#*D#*E#

13 Subtotal S 128,000 SUMSUBTOTAL(
G9:G12)

TOTAL AMIDAMENT 442,160

2 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EP T

2 PB

3 Emmagatzematge cuina (int) 1,000 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#

4 1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#

5 1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#

6 1,000 4,500 0,400 1,800 C#*D#*E#

7 4,000 2,000 0,400 3,200 C#*D#*E#

8 2,000 4,200 0,400 3,360 C#*D#*E#

9 Bany M 2,000 2,200 0,450 1,980 C#*D#*E#

10 2,000 4,500 0,450 4,050 C#*D#*E#

11 Bany F 2,000 2,200 0,450 1,980 C#*D#*E#

12 2,000 4,500 0,450 4,050 C#*D#*E#

13 Sala neteja 2,000 1,700 0,900 3,060 C#*D#*E#

14 2,000 2,000 0,900 3,600 C#*D#*E#

15 Vestibul 2,000 1,600 3,000 9,600 C#*D#*E#

16 2,000 1,600 3,000 9,600 C#*D#*E#
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17 1,000 1,600 6,000 9,600 C#*D#*E#

18 -1,000 1,600 2,200 -3,520 C#*D#*E#

19 PB -NAU B

20 AA-AX 2,000 8,000 5,200 83,200 C#*D#*E#

21 2,000 2,000 5,200 20,800 C#*D#*E#

22 AA-SP 2,000 3,200 5,200 33,280 C#*D#*E#

23 2,000 2,000 5,200 20,800 C#*D#*E#

24 ZG-CI 1,000 14,500 4,600 66,700 C#*D#*E#

25 Subtotal S 285,540 SUMSUBTOTAL(
G1:G24)

26 P SOTERRANI - NAU A

27 Passadís 4,000 2,500 0,800 8,000 C#*D#*E#

28 Sala tallers 1,000 12,500 2,500 31,250 C#*D#*E#

29 1,000 12,500 2,500 31,250 C#*D#*E#

30 2,000 20,000 2,500 100,000 C#*D#*E#

31 2,000 3,500 2,500 17,500 C#*D#*E#

32 4,000 12,500 1,700 85,000 C#*D#*E#

33 EF-SAC 1,000 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#

34 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#

35 4,000 1,500 0,900 5,400 C#*D#*E#

36 BANYS M 1,000 4,700 0,450 2,115 C#*D#*E#

37 1,000 1,300 0,450 0,585 C#*D#*E#

38 1,000 1,200 0,450 0,540 C#*D#*E#

39 1,000 2,300 0,450 1,035 C#*D#*E#

40 1,000 6,000 0,450 2,700 C#*D#*E#

41 1,000 3,400 0,450 1,530 C#*D#*E#

42 BANYS F 2,000 4,500 0,450 4,050 C#*D#*E#

43 2,000 2,200 0,450 1,980 C#*D#*E#

44 P SOTERRANI - NAU B

45 Vestuari laborals 1,000 2,000 0,450 0,900 C#*D#*E#

46 2,000 3,400 0,450 3,060 C#*D#*E#

47 1,000 2,000 0,450 0,900 C#*D#*E#

48 2,000 2,000 0,450 1,800 C#*D#*E#

49 2,000 3,300 0,450 2,970 C#*D#*E#

50 2,000 2,000 0,450 1,800 C#*D#*E#

51 2,000 3,300 0,450 2,970 C#*D#*E#

52 2,000 2,000 0,450 1,800 C#*D#*E#

53 2,000 3,400 0,450 3,060 C#*D#*E#

54 2,000 14,400 1,100 31,680 C#*D#*E#

55 4,000 1,800 1,100 7,920 C#*D#*E#

56 4,000 1,600 0,450 2,880 C#*D#*E#

57 Sala Magna 1,000 6,500 1,050 6,825 C#*D#*E#

58 2,000 20,200 1,050 42,420 C#*D#*E#

59 1,000 6,500 1,050 6,825 C#*D#*E#

EUR
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60 2,000 6,500 1,050 13,650 C#*D#*E#

61 Subtotal S 457,395 SUMSUBTOTAL(
G26:G60)

TOTAL AMIDAMENT 742,935

3 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RP T

2 PB-NAU A

3 Zona exterior aules 2,000 45,000 5,500 495,000 C#*D#*E#

4 1,000 13,000 6,500 84,500 C#*D#*E#

5 PB-NAU B

6 ZG-CI 2,000 2,000 5,200 20,800 C#*D#*E#

7 1,000 7,500 5,200 39,000 C#*D#*E#

8 Subtotal S 639,300 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 EP T

10 PB

11 Emmagatzematge cuina (int) 1,000 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#

12 1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#

13 1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#

14 1,000 4,500 0,400 1,800 C#*D#*E#

15 4,000 2,000 0,400 3,200 C#*D#*E#

16 2,000 4,200 0,400 3,360 C#*D#*E#

17 Bany M 2,000 2,200 0,450 1,980 C#*D#*E#

18 2,000 4,500 0,450 4,050 C#*D#*E#

19 Bany F 2,000 2,200 0,450 1,980 C#*D#*E#

20 2,000 4,500 0,450 4,050 C#*D#*E#

21 Sala neteja 2,000 1,700 0,900 3,060 C#*D#*E#

22 2,000 2,000 0,900 3,600 C#*D#*E#

23 Vestibul 2,000 1,600 3,000 9,600 C#*D#*E#

24 2,000 1,600 3,000 9,600 C#*D#*E#

25 1,000 1,600 6,000 9,600 C#*D#*E#

26 -1,000 1,600 2,200 -3,520 C#*D#*E#

27 PB -NAU B

28 AA-AX 2,000 8,000 5,200 83,200 C#*D#*E#

29 2,000 2,000 5,200 20,800 C#*D#*E#

30 AA-SP 2,000 3,200 5,200 33,280 C#*D#*E#

31 2,000 2,000 5,200 20,800 C#*D#*E#

32 ZG-CI 1,000 14,500 4,600 66,700 C#*D#*E#

33 Subtotal S 285,540 SUMSUBTOTAL(
G9:G32)

34 P SOTERRANI - NAU A

35 Passadís 4,000 2,500 0,800 8,000 C#*D#*E#
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36 Sala tallers 1,000 12,500 2,500 31,250 C#*D#*E#

37 1,000 12,500 2,500 31,250 C#*D#*E#

38 2,000 20,000 2,500 100,000 C#*D#*E#

39 2,000 3,500 2,500 17,500 C#*D#*E#

40 4,000 12,500 1,700 85,000 C#*D#*E#

41 EF-SAC 1,000 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#

42 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#

43 4,000 1,500 0,900 5,400 C#*D#*E#

44 BANYS M 1,000 4,700 0,450 2,115 C#*D#*E#

45 1,000 1,300 0,450 0,585 C#*D#*E#

46 1,000 1,200 0,450 0,540 C#*D#*E#

47 1,000 2,300 0,450 1,035 C#*D#*E#

48 1,000 6,000 0,450 2,700 C#*D#*E#

49 1,000 3,400 0,450 1,530 C#*D#*E#

50 BANYS F 2,000 4,500 0,450 4,050 C#*D#*E#

51 2,000 2,200 0,450 1,980 C#*D#*E#

52 P SOTERRANI - NAU B

53 Vestuari laborals 1,000 2,000 0,450 0,900 C#*D#*E#

54 2,000 3,400 0,450 3,060 C#*D#*E#

55 1,000 2,000 0,450 0,900 C#*D#*E#

56 2,000 2,000 0,450 1,800 C#*D#*E#

57 2,000 3,300 0,450 2,970 C#*D#*E#

58 2,000 2,000 0,450 1,800 C#*D#*E#

59 2,000 3,300 0,450 2,970 C#*D#*E#

60 2,000 2,000 0,450 1,800 C#*D#*E#

61 2,000 3,400 0,450 3,060 C#*D#*E#

62 2,000 14,400 1,100 31,680 C#*D#*E#

63 4,000 1,800 1,100 7,920 C#*D#*E#

64 4,000 1,600 0,450 2,880 C#*D#*E#

65 Sala Magna 1,000 6,500 1,050 6,825 C#*D#*E#

66 2,000 20,200 1,050 42,420 C#*D#*E#

67 1,000 6,500 1,050 6,825 C#*D#*E#

68 2,000 6,500 1,050 13,650 C#*D#*E#

69 Subtotal S 457,395 SUMSUBTOTAL(
G34:G68)

TOTAL AMIDAMENT 1.382,235

4 E825SB15 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica, acabat vitrificat artesanal
mat, de format 10x10 cm, color a definir per la DF, col·locades amb morter cola C2-TE sobre suport i beurada
CG2 de color gris clar, segons indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EN T

EUR
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2 Planta Baixa - Nau A

3 Taller cuina 1,000 20,000 2,200 44,000 C#*D#*E#

4 1,000 12,500 2,200 27,500 C#*D#*E#

5 1,000 20,000 2,200 44,000 C#*D#*E#

6 1,000 9,500 2,200 20,900 C#*D#*E#

7 2,000 6,500 2,200 28,600 C#*D#*E#

8 Emmagatzematge cuina 1,000 9,000 2,200 19,800 C#*D#*E#

9 2,000 2,700 2,200 11,880 C#*D#*E#

10 2,000 2,300 2,200 10,120 C#*D#*E#

11 2,000 1,800 2,200 7,920 C#*D#*E#

12 4,000 4,000 2,200 35,200 C#*D#*E#

13 1,000 2,600 2,200 5,720 C#*D#*E#

14 1,000 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#

15 Sala neteja 2,000 1,600 2,200 7,040 C#*D#*E#

16 2,000 2,000 2,200 8,800 C#*D#*E#

17 Banys M 1,000 2,200 2,200 4,840 C#*D#*E#

18 2,000 4,500 2,200 19,800 C#*D#*E#

19 1,000 1,300 2,200 2,860 C#*D#*E#

20 Banys F 1,000 2,200 2,200 4,840 C#*D#*E#

21 1,000 1,400 2,200 3,080 C#*D#*E#

22 2,000 4,500 2,200 19,800 C#*D#*E#

23 Planta Baixa - Nau B

24 Taller restaurant i bar 2,000 6,200 3,100 38,440 C#*D#*E#

25 4,000 2,500 3,100 31,000 C#*D#*E#

26 2,000 6,300 1,050 13,230 C#*D#*E#

27 1,000 2,500 1,050 2,625 C#*D#*E#

28 1,000 2,500 3,100 7,750 C#*D#*E#

29 P Sot. - Nau A

30 Sala tallers 1,000 10,000 1,300 13,000 C#*D#*E#

31 2,000 12,300 2,200 54,120 C#*D#*E#

32 2,000 8,000 13,000 208,000 C#*D#*E#

33 1,000 10,000 1,300 13,000 C#*D#*E#

34 2,000 3,500 1,300 9,100 C#*D#*E#

35 1,000 9,500 2,200 20,900 C#*D#*E#

36 1,000 10,000 1,300 13,000 C#*D#*E#

37 2,000 20,000 2,200 88,000 C#*D#*E#

38 Banys M 1,000 2,200 2,300 5,060 C#*D#*E#

39 2,000 6,000 2,300 27,600 C#*D#*E#

40 1,000 1,200 2,300 2,760 C#*D#*E#

41 1,000 3,400 2,300 7,820 C#*D#*E#

42 Banys F 1,000 2,200 2,300 5,060 C#*D#*E#

43 2,000 6,000 2,300 27,600 C#*D#*E#

44 1,000 1,200 2,300 2,760 C#*D#*E#

45 1,000 3,400 2,300 7,820 C#*D#*E#
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46 P.Sot - Nau B

47 Sala Magna 3,000 6,500 2,100 40,950 C#*D#*E#

48 2,000 20,000 2,100 84,000 C#*D#*E#

49 Vestuaris laborals 1,000 7,500 2,300 17,250 C#*D#*E#

50 1,000 2,400 2,300 5,520 C#*D#*E#

51 1,000 2,500 2,300 5,750 C#*D#*E#

52 1,000 8,000 2,300 18,400 C#*D#*E#

53 1,000 2,400 2,300 5,520 C#*D#*E#

54 1,000 2,100 2,300 4,830 C#*D#*E#

55 2,000 0,500 2,300 2,300 C#*D#*E#

56 2,000 3,200 2,300 14,720 C#*D#*E#

57 2,000 3,500 2,300 16,100 C#*D#*E#

58 2,000 3,200 2,300 14,720 C#*D#*E#

59 2,000 3,500 2,300 16,100 C#*D#*E#

60 8,000 1,800 2,300 33,120 C#*D#*E#

61 4,000 1,600 2,300 14,720 C#*D#*E#

62 Subtotal S 1.223,745 SUMSUBTOTAL(
G1:G61)

TOTAL AMIDAMENT 1.223,745

5 E82CSB55 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic de format 10x10 cm,
color a definiri per la DF, acabat vitrificat artesanal brillant, col·locades amb morter cola C2-TE sobre suport i
beurada CG2 de color a escollir per DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EB T

2 Planta Baixa - Nau B

3 Escala oberta 2,000 23,700 4,000 189,600 C#*D#*E#

4 Planta Baixa - Nau A

5 Escala protegida 2,000 6,000 11,600 139,200 C#*D#*E#

6 2,000 2,500 10,200 51,000 C#*D#*E#

7 Subtotal S 379,800 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,800

6 K8Z1P031 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de
90 g/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AP T

2 Planta Baixa - Nau A

3 Ascensor 2,000 1,600 11,000 35,200 C#*D#*E#

4 2,000 1,800 11,000 39,600 C#*D#*E#

5 2,000 3,000 11,000 66,000 C#*D#*E#

6 2,000 2,200 11,000 48,400 C#*D#*E#

EUR
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7 Instal·lacions 2,000 2,200 11,000 48,400 C#*D#*E#

8 4,000 0,500 11,000 22,000 C#*D#*E#

9 Planta Sot. - Nau A

10 Magatzem general 4,000 5,500 3,000 66,000 C#*D#*E#

11 4,000 0,800 3,000 9,600 C#*D#*E#

12 ET 2,000 4,500 11,000 99,000 C#*D#*E#

13 2,000 2,800 11,000 61,600 C#*D#*E#

14 Subtotal S 495,800 SUMSUBTOTAL(
G1:G13)

TOTAL AMIDAMENT 495,800

7 E811SB44 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat de gra fi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AP T

2 Planta Baixa - Nau A

3 Ascensor 2,000 1,600 11,000 35,200 C#*D#*E#

4 2,000 1,800 11,000 39,600 C#*D#*E#

5 2,000 3,000 11,000 66,000 C#*D#*E#

6 2,000 2,200 11,000 48,400 C#*D#*E#

7 Instal·lacions 2,000 2,200 11,000 48,400 C#*D#*E#

8 4,000 0,500 11,000 22,000 C#*D#*E#

9 Planta Sot. - Nau A

10 Magatzem general 4,000 5,500 3,000 66,000 C#*D#*E#

11 4,000 0,800 3,000 9,600 C#*D#*E#

12 ET 2,000 4,500 11,000 99,000 C#*D#*E#

13 2,000 2,800 11,000 61,600 C#*D#*E#

14 Subtotal S 495,800 SUMSUBTOTAL(
G1:G13)

TOTAL AMIDAMENT 495,800

8 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AP T

2 Planta Baixa - Nau A

3 Ascensor 2,000 1,600 11,000 35,200 C#*D#*E#

4 2,000 1,800 11,000 39,600 C#*D#*E#

5 2,000 3,000 11,000 66,000 C#*D#*E#

6 2,000 2,200 11,000 48,400 C#*D#*E#

7 Instal·lacions 2,000 2,200 11,000 48,400 C#*D#*E#

8 4,000 0,500 11,000 22,000 C#*D#*E#

9 Planta Sot. - Nau A

10 Magatzem general 4,000 5,500 3,000 66,000 C#*D#*E#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 69

11 4,000 0,800 3,000 9,600 C#*D#*E#

12 ET 2,000 4,500 11,000 99,000 C#*D#*E#

13 2,000 2,800 11,000 61,600 C#*D#*E#

14 Subtotal S 495,800 SUMSUBTOTAL(
G1:G13)

TOTAL AMIDAMENT 495,800

9 K8771B1H m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt
1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OV T

2 Planta Baixa - Nau B

3 Façana interior 2,000 45,000 5,800 522,000 C#*D#*E#

4 1,000 8,000 5,800 46,400 C#*D#*E#

5 2,000 8,000 5,200 83,200 C#*D#*E#

6 2,000 20,000 5,200 208,000 C#*D#*E#

7 Subtotal S 859,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 859,600

10 E8985DK0 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb una capa
d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TM5 T

2 Planta baixa

3 EF-TRB 2,000 12,500 3,100 77,500 C#*D#*E#

4 2,000 2,600 3,100 16,120 C#*D#*E#

5 Subtotal S 93,620 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 93,620

11 E8981BSC m Pintat de sòcol de fusta fins a 15 cm d'alçada, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 41,900 41,900 C#*D#

2 Subtotal S 41,900 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 41,900

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 07  PAVIMENTS

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 70

1 1618TMF6 m Formació de canal de recollida d'aigües entre el trasdossat i la pantalla, realitzada amb formigó cel·lular de 10
cm d'amplada, amb dotació de pendent per evacuació de l'aigua en cas de filtració. totalment executat en obra
segons detalls de projecte executiu. impermeabilitzat el tancament en les dues cares en una alçada de 150 cm
amb imprimació d'emulsió tipus curidan o equivalent, amb una dotació 0,3 kg/m2, aplicada en dues capes, amb
adhesió de membrana impermeable per la cara de la pantalla, de gruix 1,2 mm, de làmina de pvc flexible no
resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació
específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S08 T

2 P SOT

3 NAU A 1,000 32,000 32,000 C#*D#

4 1,000 13,000 13,000 C#*D#

5 NAU B 1,000 7,000 7,000 C#*D#

6 1,000 11,600 11,600 C#*D#

7 Subtotal S 63,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 63,600

2 E93628B0 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S07 T

2 P SOT

3 NAU A 1,000 33,000 13,000 429,000 C#*D#*E#

4 Nou passadís 1,000 8,000 1,400 11,200 C#*D#*E#

5 Subtotal S 440,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 PB-NAU A

7 Solera nova execució 1,000 32,000 13,000 416,000 C#*D#*E#

8 Galeria instal·lacions 1,000 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#

9 Subtotal S 425,750 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)

TOTAL AMIDAMENT 865,950

3 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S07 T

2 P SOT

3 NAU A 1,000 33,000 13,000 429,000 C#*D#*E#

4 Nou passadís 1,000 8,000 1,400 11,200 C#*D#*E#

5 Subtotal S 440,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 PB-NAU A

7 Solera nova execució 1,000 32,000 13,000 416,000 C#*D#*E#

8 Galeria instal·lacions 1,000 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 71

9 Subtotal S 425,750 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)

TOTAL AMIDAMENT 865,950

4 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S07 T

2 P SOT

3 NAU A 1,000 33,000 13,000 0,220 94,380 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,400 8,000 0,150 1,680 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 96,060 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 PB-NAU A

7 Solera nova execució 1,000 32,000 13,000 0,150 62,400 C#*D#*E#*F#

8 Galeria instal·lacions 1,000 6,500 1,500 0,150 1,463 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 63,863 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)

TOTAL AMIDAMENT 159,923

5 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S07 T

2 P SOT

3 NAU A 1,000 33,000 13,000 429,000 C#*D#*E#

4 1,000 8,000 1,400 11,200 C#*D#*E#

5 Subtotal S 440,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 PB-NAU A

7 Solera nova execució 1,000 32,000 13,000 416,000 C#*D#*E#

8 Galeria instal·lacions 1,000 6,500 2,000 13,000 C#*D#*E#

9 Subtotal S 429,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)

10 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 869,200

6 E7C2L601 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 60 mm de gruix, de 1,75 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S06 T

2 P SOT

3 NAU A 1,000 33,000 13,000 429,000 C#*D#*E#

4 Subtotal S 429,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 PB-NAU A

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 72

6 Solera nova execució 1,000 32,000 13,000 416,000 C#*D#*E#

7 Subtotal S 416,000 SUMSUBTOTAL(
G5:G6)

TOTAL AMIDAMENT 845,000

7 E7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S05 T

2 P SOT

3 NAU A 1,000 33,000 13,000 429,000 C#*D#*E#

4 Subtotal S 429,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 P SOT

6 NAU B 1,000 64,000 7,000 448,000 C#*D#*E#

7 Jardinera -1,000 16,000 3,000 -48,000 C#*D#*E#

8 Subtotal S 400,000 SUMSUBTOTAL(
G5:G7)

9 PB NAU A

10 Galeria instal·lacions 1,000 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#

11 2,000 6,500 0,800 10,400 C#*D#*E#

12 1,000 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#

13 Subtotal S 21,750 SUMSUBTOTAL(
G9:G12)

TOTAL AMIDAMENT 850,750

8 E7A1TT0N m2 Imprimació mínima d'emulsió tipus curidan o equivalent, amb una dotació 0,3 kg/m2, aplicada en dues capes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S04 T

2 P SOT

3 NAU A 1,000 33,000 13,000 429,000 C#*D#*E#

4 1,000 8,000 1,400 11,200 C#*D#*E#

5 Subtotal S 440,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 P SOT

7 NAU B 1,000 64,000 7,000 448,000 C#*D#*E#

8 Jardinera -1,000 16,000 3,000 -48,000 C#*D#*E#

9 Subtotal S 400,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)

10 P SOT - NAU A

11 Ascensor 4,000 2,000 1,700 13,600 C#*D#*E#

12 Subtotal S 13,600 SUMSUBTOTAL(
G10:G11)

13 P SOT - NAU B

14 Zona jardinera 2,000 16,000 1,100 35,200 C#*D#*E#

15 2,000 4,000 1,100 8,800 C#*D#*E#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 73

16 Subtotal S 44,000 SUMSUBTOTAL(
G13:G15)

17 PB-NAU A

18 Solera nova execució 1,000 32,000 13,000 416,000 C#*D#*E#

19 Subtotal S 416,000 SUMSUBTOTAL(
G17:G18)

20 PB NAU A

21 Galeria instal·lacions 1,000 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#

22 2,000 6,500 0,800 10,400 C#*D#*E#

23 1,000 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#

24 Subtotal S 21,750 SUMSUBTOTAL(
G20:G23)

TOTAL AMIDAMENT 1.335,550

9 E721HER7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre
de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S04 T

2 P SOT

3 NAU A 1,000 33,000 13,000 429,000 C#*D#*E#

4 1,000 8,000 1,400 11,200 C#*D#*E#

5 Subtotal S 440,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 P SOT

7 NAU B 1,000 64,000 7,000 448,000 C#*D#*E#

8 Jardinera -1,000 16,000 3,000 -48,000 C#*D#*E#

9 Subtotal S 400,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G8)

10 P SOT - NAU A

11 Ascensor 4,000 2,000 1,700 13,600 C#*D#*E#

12 Subtotal S 13,600 SUMSUBTOTAL(
G10:G11)

13 P SOT - NAU B

14 Zona jardinera 2,000 16,000 1,100 35,200 C#*D#*E#

15 2,000 4,000 1,100 8,800 C#*D#*E#

16 Subtotal S 44,000 SUMSUBTOTAL(
G13:G15)

17 PB-NAU A

18 Solera nova execució 1,000 32,000 13,000 416,000 C#*D#*E#

19 Subtotal S 416,000 SUMSUBTOTAL(
G17:G18)

20 PB NAU A

21 Galeria instal·lacions 1,000 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#

22 2,000 6,500 0,800 10,400 C#*D#*E#

23 1,000 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 74

24 Subtotal S 21,750 SUMSUBTOTAL(
G20:G23)

TOTAL AMIDAMENT 1.335,550

10 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S03 T

2 P SOT

3 NAU A 1,000 33,000 13,000 429,000 C#*D#*E#

4 1,000 8,000 1,400 11,200 C#*D#*E#

5 Subtotal S 440,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 PB-NAU A

7 Solera nova execució 1,000 32,000 13,000 416,000 C#*D#*E#

8 Subtotal S 416,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G7)

9 PB NAU A

10 Galeria instal·lacions 1,000 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#

11 Subtotal S 9,750 SUMSUBTOTAL(
G9:G10)

TOTAL AMIDAMENT 865,950

11 E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S02 T

2 P SOT

3 NAU A 1,000 33,000 13,000 429,000 C#*D#*E#

4 1,000 8,000 1,400 11,200 C#*D#*E#

5 Subtotal S 440,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 PB-NAU A

7 Solera nova execució 1,000 32,000 13,000 416,000 C#*D#*E#

8 Subtotal S 416,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G7)

TOTAL AMIDAMENT 856,200

12 E225AL06 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim, i grandària màxima
de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S01 T

2 P SOT

3 1,000 1,400 8,000 0,150 1,680 C#*D#*E#*F#

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 75

4 NAU A 1,000 33,000 13,000 0,200 85,800 C#*D#*E#*F#

5 ASCENSOR 4,000 3,000 1,600 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#

6 4,000 3,000 1,600 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 102,840 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 PB-NAU A

9 Solera nova execució 1,000 32,000 13,000 0,150 62,400 C#*D#*E#*F#

10 Galeria instal·lacions 1,000 6,500 0,800 0,400 2,080 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 64,480 SUMSUBTOTAL(
G8:G10)

12 Mur contenció 1,000 12,500 4,000 0,500 25,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 7,900 4,000 0,500 15,800 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 40,800 SUMSUBTOTAL(
G12:G13)

15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,120

13 E7C2D301 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 30 mm de gruix, de 0,85 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S13 T

2 P SOT

3 NAU B 1,000 64,000 7,000 448,000 C#*D#*E#

4 Jardinera -1,000 16,000 7,000 -112,000 C#*D#*E#

5 Subtotal S 336,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 336,000

14 ED5L58R1 m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls d'11 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 710 kN/m2, col·locada
sense adherir sobre parament horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S15 T

2 P SOT - NAU A

3 Ascensor 4,000 2,000 1,700 13,600 C#*D#*E#

4 4,000 2,000 1,700 13,600 C#*D#*E#

5 Mur contenció 1,000 12,500 4,000 50,000 C#*D#*E#

6 1,000 7,900 4,000 31,600 C#*D#*E#

7 Subtotal S 108,800 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 108,800

15 E786SB55 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica,
bicomponent, tipus MORCEM DRY F de ´´Grupo Puma´´ o equivalent en prestació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 76

1 S18 T

2 P SOT - NAU A

3 Ascensor 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#

4 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 FR3PSB00 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora per a
anivellament sobre pneumàtics amb accessori anivellador i mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S20 T

2 P SOT - NAU B

3 Zona jardinera escala oberta 1,000 16,000 3,000 0,700 33,600 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 33,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

17 FD5A5F05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S22 T

2 P SOT - NAU B

3 Jardinera escala oberta 2,000 16,000 32,000 C#*D#

4 Subtotal S 32,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 32,000

18 E225AOL0 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim, de granulometria
entre 32 i 40mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S21 T

2 P SOT - NAU B

3 Zona Jardinera escala oberta 1,000 16,000 3,000 0,150 7,200 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 7,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 Nau A T

6 Pl. Baixa. reblert fosa

7 1,000 10,000 4,000 0,800 32,000 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 32,000 SUMSUBTOTAL(
G5:G7)

TOTAL AMIDAMENT 39,200

19 F96AAL44 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge
soldats a la xapa tipus cua d'oreneta, col.locada sobre base de formigo hm-20/p/40/i, segons detalls
constructius de projecte executiu.
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 77

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S23 T

2 P SOT - NAU B

3 Jardinera escala oberta 2,000 16,000 32,000 C#*D#

4 2,000 3,000 6,000 C#*D#

5 Subtotal S 38,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 38,000

20 KAATSB55 u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable, junt de
neopré, volandera de cautxú, frontisses, i tapa de registre en safata per omplir de formigó, per accés a galeria,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials i elements de segellat i ancoratge necessaris per donar
per acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S29 T

2 NAU A

3 Galeria instal·lacions 1,000 1,000 C#

4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 14E22AE3 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S28 T

2 PB - NAU A

3 Galeria instal·lacions 2,000 6,500 0,900 11,700 C#*D#*E#

4 2,000 2,000 0,900 3,600 C#*D#*E#

5 Subtotal S 15,300 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 15,300

22 E7J21JK1 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix, col·locada a pressió a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S26 T

2 NAU A

3 Perimetrre llosa 2,000 65,000 130,000 C#*D#

4 2,000 13,000 26,000 C#*D#

5 Subtotal S 156,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 78

TOTAL AMIDAMENT 156,000

23 K93Z1R20 m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport
de formigó i morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RE T

2 PB - NAU A

3 Taller cuina 1,000 14,000 12,500 175,000 C#*D#*E#

4 2,000 6,500 1,600 20,800 C#*D#*E#

5 Magatzem cuina 1,000 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#

6 2,000 4,000 2,500 20,000 C#*D#*E#

7 Banys 2,000 2,500 4,400 22,000 C#*D#*E#

8 PB - NAU B

9 Taller restaurant 1,000 6,000 2,600 15,600 C#*D#*E#

10 P SOT - NAU A

11 1,000 32,500 13,000 422,500 C#*D#*E#

12 -1,000 6,000 13,000 -78,000 C#*D#*E#

13 P SOT - NAU B

14 Sala Magna 1,000 8,000 7,000 56,000 C#*D#*E#

15 Vestuaris laborals 1,000 20,000 7,000 140,000 C#*D#*E#

16 -1,000 3,000 5,500 -16,500 C#*D#*E#

17 Subtotal S 795,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G16)

TOTAL AMIDAMENT 795,400

24 E93ARSS1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RE T

2 PB - NAU A C#*D#*E#*F#

3 Taller cuina 1,000 14,000 12,500 175,000 C#*D#*E#

4 2,000 6,500 1,600 20,800 C#*D#*E#

5 Magatzem cuina 1,000 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#

6 2,000 4,000 2,500 20,000 C#*D#*E#

7 Banys 2,000 2,500 4,400 22,000 C#*D#*E#

8 PB - NAU B C#*D#*E#

9 Taller restaurant 1,000 6,000 2,600 15,600 C#*D#*E#

10 P SOT - NAU A C#*D#*E#

11 1,000 32,500 13,000 422,500 C#*D#*E#

12 -1,000 6,000 13,000 -78,000 C#*D#*E#

13 P SOT - NAU B C#*D#*E#

14 Sala Magna 1,000 8,000 7,000 56,000 C#*D#*E#

15 Vestuaris laborals 1,000 20,000 7,000 140,000 C#*D#*E#

16 -1,000 3,000 5,500 -16,500 C#*D#*E#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 79

17 Subtotal S 795,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G16)

TOTAL AMIDAMENT 795,400

25 F9V3SB55 m Esglaó o peça de replà de formigó prefabricat armat en ´´L´´, de dimensions 30x15 cm, 4 cm de gruix, amb bisell
i acabat llis, amb armadura d'acer inoxidable i amb acabat colorejat i hidrofugat en massa. Classe 2. Tot segons
especificacions de projecte i replanteig en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FP T

2 NAU A

3 Escala oberta p sot - pb 24,000 1,200 28,800 C#*D#

4 Escala oberta pb- p entresòl 20,000 1,200 24,000 C#*D#

5 Escala lateral 5,000 1,700 8,500 C#*D#

6 5,000 1,500 7,500 C#*D#

7 NAU B

8 Escala taller bar 5,000 1,200 6,000 C#*D#

9 Subtotal S 74,800 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,800

26 F9V3SB33 m2 Replà de peça de formigó prefabricat armat, de 4 cm de gruix, amb bisell i acabat llis, amb armadura d'acer
inoxidable i amb acabat colorejat i hidrofugat en massa. Classe 2. Tot segons especificacions de projecte i
replanteig en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FP - replà T

2 NAU A

3 3,000 1,500 2,600 11,700 C#*D#*E#

4 1,000 2,700 2,600 7,020 C#*D#*E#

5 Subtotal S 18,720 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 18,720

27 E9G2SB73 m2 Paviment de formigó de 7 cm de gruix fratesat, acabat amb pols de quars color, a definir per la DF, amb formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a trànsit rodat, classe 3, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTERIOR T

2 1,000 120,400 120,400 C#*D#

3 Subtotal S 120,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 80

TOTAL AMIDAMENT 120,400

28 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTERIOR T

2 1,000 120,400 120,400 C#*D#

3 Subtotal S 120,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 RE T

5 PB - NAU A

6 Taller cuina 1,000 14,000 12,500 175,000 C#*D#*E#

7 2,000 6,500 2,000 26,000 C#*D#*E#

8 Magatzem cuina 1,000 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#

9 2,000 4,000 2,500 20,000 C#*D#*E#

10 Banys 2,000 2,500 5,000 25,000 C#*D#*E#

11 PB - NAU B

12 Taller restaurant 1,000 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#

13 P SOT - NAU A

14 1,000 32,500 13,000 422,500 C#*D#*E#

15 -1,000 6,000 13,000 -78,000 C#*D#*E#

16 P SOT - NAU B

17 Sala Magna 1,000 8,000 7,000 56,000 C#*D#*E#

18 Vestuaris laborals 1,000 20,000 7,000 140,000 C#*D#*E#

19 P ENTRESÒL - NAU A

20 Sostre mòdul interior 1,000 30,000 10,000 300,000 C#*D#*E#

21 1,000 6,000 10,000 60,000 C#*D#*E#

22 Subtotal S 1.182,500 SUMSUBTOTAL(
G4:G21)

23 FM T

24 PB - NAU A

25 2,000 45,000 1,600 144,000 C#*D#*E#

26 1,000 7,100 9,000 63,900 C#*D#*E#

27 1,000 30,000 9,000 270,000 C#*D#*E#

28 1,000 3,000 9,000 27,000 C#*D#*E#

29 PB - NAU B

30 1,000 65,000 7,300 474,500 C#*D#*E#

31 escala oberta -1,000 16,000 4,000 -64,000 C#*D#*E#

32 taller restaurant -1,000 6,000 2,500 -15,000 C#*D#*E#

33 ET -1,000 3,000 5,600 -16,800 C#*D#*E#

34 P SOT - NAU A

35 Zona escala 1,000 7,000 12,000 84,000 C#*D#*E#

36 Passadís 1,000 11,000 1,400 15,400 C#*D#*E#

37 P SOT - NAU B
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 81

38 1,000 36,000 7,000 252,000 C#*D#*E#

39 Zona vegetació -1,000 16,000 2,500 -40,000 C#*D#*E#

40 P ENTRESÒL - NAU A

41 1,000 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#

42 Subtotal S 1.202,500 SUMSUBTOTAL(
G23:G41)

TOTAL AMIDAMENT 2.505,400

29 145CB2C4 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist,
amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTERIOR T

2 Escales 1,000 7,200 1,500 10,800 C#*D#*E#

3 Rampa 1,000 9,000 1,600 14,400 C#*D#*E#

4 1,000 7,000 1,600 11,200 C#*D#*E#

5 Subtotal S 36,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 36,400

30 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTERIOR T

2 Escales 1,000 7,500 4,000 1,050 31,500 C#*D#*E#*F#

3 rampes 1,000 11,000 3,000 1,050 34,650 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 66,150 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 Nau A T

6 Pl. Baixa. reblert fosa

7 1,000 10,000 4,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOTAL(
G5:G7)

TOTAL AMIDAMENT 146,150

31 E9G2SB09 m2 Paviment de formigó de 7 cm de gruix fratesat, acabat amb pols de quars color, a definir per la DF, amb formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a trànsit rodat, classe 3, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic. Inclòs
remats de maó manual ceràmic col·locat a sardinell segons especificacions de projecte i replanteig a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTERIOR T

2 1,000 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#

3 1,000 3,000 11,000 33,000 C#*D#*E#

4 Subtotal S 61,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 61,000

32 F9GZ2524 m Formacio de junt, en paviment de formigo de 6 a 8 mm d'amplaria i 2 cm de fondaria, amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estimació 1,000 100,000 100,000 C#*D#

2 Subtotal S 100,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 100,000

33 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXTERIOR T

2 1,000 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#

3 Subtotal S 39,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 39,000

34 E9M1111X m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat classe2. Inclou
formació de mitja canya per a remat perimetral amb paraments i tots els elements i treballs necessaris per a
deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons plànols detall i/o indicacions de la Direcció Tècnica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RE T

2 PB - NAU A

3 Taller cuina 1,000 14,000 12,500 175,000 C#*D#*E#

4 2,000 6,500 1,600 20,800 C#*D#*E#

5 Magatzem cuina 1,000 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#

6 2,000 4,000 2,500 20,000 C#*D#*E#

7 Banys 2,000 2,500 4,400 22,000 C#*D#*E#

8 PB - NAU B

9 Taller restaurant 1,000 6,000 2,600 15,600 C#*D#*E#

10 P SOT - NAU A

11 1,000 32,500 13,000 422,500 C#*D#*E#

12 -1,000 6,000 13,000 -78,000 C#*D#*E#

13 P SOT - NAU B

14 Sala Magna 1,000 8,000 7,000 56,000 C#*D#*E#

15 Vestuaris laborals 1,000 20,000 7,000 140,000 C#*D#*E#

16 ET -1,000 3,000 5,500 -16,500 C#*D#*E#

17 P ENTRESÒL - NAU A

18 Sostre mòdul interior 1,000 30,000 10,000 300,000 C#*D#*E#

19 1,000 6,000 10,000 60,000 C#*D#*E#

20 Subtotal S 1.155,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G19)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.155,400

35 E9G4SB44 m2 Paviment de formigó lleuger amb fibres HLNE-20/F/8/IIa, de 7 cm de gruix, vibrat i remolinat mecànic afegint
4kg/m2 de pols de quars corindon, armat amb fibres de polipropilè tipus mastifiber, acabat fratassat amb
tractament antipols, enduridor i segellador hidrofòbic de nano-liti tipus pentra-sil (244+), classe 2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FM T

2 PB - NAU A

3 2,000 45,000 1,600 144,000 C#*D#*E#

4 1,000 7,100 9,000 63,900 C#*D#*E#

5 1,000 30,000 9,000 270,000 C#*D#*E#

6 1,000 3,000 9,000 27,000 C#*D#*E#

7 PB - NAU B

8 1,000 65,000 7,300 474,500 C#*D#*E#

9 escala oberta -1,000 16,000 4,000 -64,000 C#*D#*E#

10 taller restaurant -1,000 6,000 2,500 -15,000 C#*D#*E#

11 ET -1,000 3,000 5,600 -16,800 C#*D#*E#

12 P SOT - NAU A

13 Zona escala 1,000 7,000 12,000 84,000 C#*D#*E#

14 Passadís 1,000 11,000 1,400 15,400 C#*D#*E#

15 P SOT - NAU B

16 1,000 36,000 7,500 270,000 C#*D#*E#

17 Zona vegetació -1,000 16,000 2,500 -40,000 C#*D#*E#

18 P ENTRESÒL - NAU A

19 1,000 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#

20 1,000 43,720 1,000 43,720 C#*D#*E#

21 Subtotal S 1.264,220 SUMSUBTOTAL(
G1:G20)

TOTAL AMIDAMENT 1.264,220

36 E9GZSB87 m Formació de junt de retracció de paviment de formigó a tall de disc, de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm d'alçada.
amb rejuntat de masilla de poliuretà segelladora de color gris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junta retracció pav formigó T

2 PB - NAU A 0,000

3 10,000 13,000 130,000 C#*D#

4 3,000 40,000 120,000 C#*D#

5 2,000 2,000 4,000 C#*D#

6 PB - NAU B 0,000

7 14,000 8,000 112,000 C#*D#

8 1,000 24,000 24,000 C#*D#

9 1,000 19,000 19,000 C#*D#

10 P SOT - NAU A 0,000

EUR
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11 3,000 3,000 9,000 C#*D#

12 4,000 12,000 48,000 C#*D#

13 P SOT - NAU B 0,000

14 9,000 7,000 63,000 C#*D#

15 1,000 16,000 16,000 C#*D#

16 1,000 4,000 4,000 C#*D#

17 Subtotal S 549,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G16)

TOTAL AMIDAMENT 549,000

37 E9U7SB88 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,
col·locat enrasat en el trasdossat mitjançant perfil d'alumini d'arrencada tipus ´´metal-line 88´´. Inclòs materials i
elements de subjecció i segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SF T

2 PB- NAU A

3 1,000 4,500 4,500 C#*D#

4 1,000 35,000 35,000 C#*D#

5 1,000 6,200 6,200 C#*D#

6 1,000 42,300 42,300 C#*D#

7 1,000 4,450 4,450 C#*D#

8 PB - NAU B

9 2,000 2,100 4,200 C#*D#

10 Subtotal S 96,650 SUMSUBTOTAL(
G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 96,650

38 E9U6SB55 m Sòcol de resines amb acabat de mitja canya, a enresar amb el revestiment exterior del mur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SR T

2 PB - NAU A

3 6,000 1,200 7,200 C#*D#

4 6,000 1,000 6,000 C#*D#

5 6,000 4,000 24,000 C#*D#

6 1,000 20,000 20,000 C#*D#

7 1,000 13,000 13,000 C#*D#

8 1,000 20,000 20,000 C#*D#

9 4,000 6,000 24,000 C#*D#

10 2,000 10,000 20,000 C#*D#

11 2,000 4,000 8,000 C#*D#

12 2,000 2,000 4,000 C#*D#

13 2,000 3,000 6,000 C#*D#

14 2,000 10,000 20,000 C#*D#

15 4,000 2,500 10,000 C#*D#
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16 PB - NAU B

17 2,000 6,000 12,000 C#*D#

18 4,000 2,800 11,200 C#*D#

19 P SOT - NAU A

20 1,000 12,000 12,000 C#*D#

21 1,000 12,000 12,000 C#*D#

22 1,000 23,000 23,000 C#*D#

23 1,000 11,000 11,000 C#*D#

24 1,000 12,000 12,000 C#*D#

25 5,000 10,000 50,000 C#*D#

26 2,000 3,000 6,000 C#*D#

27 2,000 4,000 8,000 C#*D#

28 1,000 12,000 12,000 C#*D#

29 1,000 10,000 10,000 C#*D#

30 4,000 4,000 16,000 C#*D#

31 P SOT - NAU B

32 2,000 6,500 13,000 C#*D#

33 2,000 4,000 8,000 C#*D#

34 4,000 14,000 56,000 C#*D#

35 8,000 2,200 17,600 C#*D#

36 Subtotal S 472,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G35)

TOTAL AMIDAMENT 472,000

39 E9U321A2 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SF T

2 P SOT - NAU A C#*D#*E#*F#

3 1,000 10,600 10,600 C#*D#

4 1,000 6,300 6,300 C#*D#

5 P SOT - NAU B

6 1,000 6,000 6,000 C#*D#

7 1,000 2,300 2,300 C#*D#

8 1,000 4,100 4,100 C#*D#

9 Subtotal S 29,300 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

10 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 29,300

40 15113ADF m2 Formació de plat de dutxa o base de paviment en zones humides per a interior transitable amb pendents de
formigó cel.lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i
de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (epdm), acabat amb paviment de gres o terratzo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Pav dutxes T

2 NAU B - P SOT

3 Vestuaris laborals 2,000 1,500 1,900 5,700 C#*D#*E#

4 Subtotal S 5,700 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 5,700

41 E612SBD5 m3 Execució de recrescut mitjançant evanets de sostremort per una alçada de 0.6m composat per:
- Paret d'obra de fàbrica ceràmica de 10cm de gruix cada 60cm amb envans de trava cada 2m màxim.
- Solera d'encadellat ceràmic de 700x250x35 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort.
- Capa de compressió de 5cm de guix amb formigó HA-25/B/20/IIa i armat amb Armadura per a membranes
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nau B T

2 Sala Magna 1,000 6,200 4,000 0,600 14,880 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 14,880 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 Exterior T

5 Rampes d'accés 1,000 7,000 1,400 0,400 3,920 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,200 3,000 0,400 2,640 C#*D#*E#*F#

7 1,000 9,000 1,400 0,900 11,340 C#*D#*E#*F#

8 Escales 1,000 3,000 7,500 0,500 11,250 C#*D#*E#*F#

9 1,000 1,000 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 30,150 SUMSUBTOTAL(
G4:G9)

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,030

42 E865Z0S8 m2 Revestiment horitzontal de paviment amb dos panells de tauler tricapa de fusta de pi de 26 mm de gruix, per a
exteriors segons UNE-EN 636, tallat a mida segons especejament i col.locat amb fixacions mecàniques sobre
paviment existent amb cargols d'acer inoxidable amb cap avellanat. S'inclou la p.p. de peces especials, remats,
entregues i mermes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre moble TP 1,000 337,280 1,000 337,280 C#*D#*E#

2 Subtotal S 337,280 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 337,280

43 E9Z3Z005 m2 Envernissat sobre paviments fusta amb tres capes de vernís trasnparent d'uretà avançat base aigua, aplicat
amb brotxa o corró (s'aplicarà una capa d'acabat brillant per tancar el porus i dues amb acabat mate). S'inclou la
neteja prèvia de la superfíci, i la comprovació final del coeficient de resistència al lliscament (CRD).
S'haurà de garantir un valor de resistència al lliscament de classe 1 (15<Rd<35).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre moble TP 1,000 337,280 1,000 337,280 C#*D#*E#

2 Subtotal S 337,280 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 87

TOTAL AMIDAMENT 337,280

44 E7C72B10 m2 Aïllament amb làmina bicapa d'etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,5 mm de gruix adherida a làmina
de polietilè de 4 mm de gruix, col·locada amb cinta adhesiva

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre moble TP 1,000 337,280 1,000 337,280 C#*D#*E#

2 Subtotal S 337,280 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 337,280

45 E9DC1P33 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre moble cuina GP 1,000 56,720 1,000 56,720 C#*D#*E#

2 Subtotal S 56,720 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 56,720

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01  SANEJAMENT
Capítol (2) 01  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

1 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 5,000 90,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants zona Tallers de cuina 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm, penjat al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani sostre 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 53,000

4 ED7FEB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
160 mm, penjat al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani sostre 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

5 ED7FEBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
200 mm, penjat al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani sostre 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 ED7FEBBP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
250 mm, penjat al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani sostre 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 ED7FR111 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 ED7FT350 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani terra 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta Baixa 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

9 ED7FT550 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani sostre 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 ED15UT03 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió de Servei aigües Pluvials
xamfrà Carrer Cellers

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 ED15UT10 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió de servei pluvials carrer
Cellers

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 ED35UT01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

17 Pati planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FD5H813J m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa
de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati accés 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01  SANEJAMENT
Capítol (2) 02  XARXA D'AIGÜES BRUTES

1 ED5H100X m Canal industrial de 200 mm d’amplada i longitud a ajustar a dimensions d’obra, tipus 699 de la firma CAINOX o
equivalent d’iguals característiques, construïda en acer inoxidable AISI 316L i acabat decapat de xapa d'1,5 i 2
mm de gruix, amb reixa antilliscant de quadrícula tipus RA13 ANTI de 25x25 mm i sortida sifònica lateral,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Zona Rentat Taller Forneria Reposteria 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

3 Forns 2,700 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Planta Baixa

6 Taller Restaurant 0,820 1,000 0,820 C#*D#*E#*F#

EUR
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7 Taller Restaurant 0,960 1,000 0,960 C#*D#*E#*F#

8 Taller de Cuina 2,550 2,000 5,100 C#*D#*E#*F#

9 Forns 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,780

2 ED5H101X m Canal sifònica per a dutxa de 89 mm d’amplada i longitud a ajustar a dimensions d’obra, tipus BASIC PLUS de
la firma CAINOX o equivalent d’iguals característiques, construïda en acer inoxidable AISI 304, amb sifó
extraïble WT75 i reixeta troquelada ref. 015, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Dutxes Vestidors 0,850 2,000 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,700

3 ED51075X u Bunera industrial sifònica de 200x200 mm, tipus CAI200VA075 de la firma CAINOX o equivalent d’iguals
característiques, amb sortida vertical Ø75 mm, amb cistella de recollida de sòlids amb reixa extraïble, construïda
en acer inoxidable AISI 316L i acabat decapat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb reixa antilliscant de
quadrícula tipus RA13 ANTI de 25x25 mm, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Desguàs sifònic 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta Baixa

5 Desguàs sifònic 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 ED51076X u Bunera sifònica de 200x200 mm, tipus CLL20V de la firma CAINOX o equivalent d’iguals característiques, amb
sortida vertical Ø50 mm, construïda en acer inoxidable AISI 304 i acabat satinat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix,
amb tapa per a reomplir de material de paviment, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5
N/mm2 )

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Vestidors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Lavabo 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Rentamans 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Cafetera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Planta Baixa C#*D#*E#*F#

7 Lavabo 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 Rentamans 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 19,000

6 ED111E31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Aigüera 22,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 Desguàs sifònic 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 Ramals fins a col.lectors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Planta Baixa C#*D#*E#*F#

7 Aigüera 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

8 Rentavaixelles 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

9 Desguàs sifònic 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 Ramals fins a col.lectors 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

7 ED111E51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani Terra 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani sostre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Planta Baixa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

8 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani Terra

2 Inodors 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Ramals fins a Col.lectors 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Planta Baixa

6 Inodors 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Abocadors 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Ramals Fins a Col.lectors 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm, penjat al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani sostre 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

10 ED7FEB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
160 mm, penjat al sostre

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani sostre 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 ED7FT350 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani sostre 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Planta Baixa 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

12 ED15UT03 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió de Servei aigües Brutes
Carrer Cellers

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 ENN28327 u Estació elevadora per a aigües residuals model SYNCONTA 902B de la firma 'SULZER' o similar d'iguals
característiques, amb dues bombes trituradores de 5 m3/h i 12 m.c.a d'alçada manomètrica, tipus PIRAÑA 09
D/KS, amb quadre elèctric de protecció i control, regulació de nivell, vàlvules de retenció i vàlvules de pas,
totalment instal.lat en un pou i connectat a xarxa de sanejament edifici i a xarxa elèctrica de l'edifici i provat.
S'inclou tot el material necessari per al seu correcte funcionament, incloent el tipus de perllongador necessari.
Totalment instal.lat, conenctat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 ENN2UT01 u Separador de greixos realitzat en poliester reforçat amb un volum total de 1.000litres, amb entrada i sortida de
diàmetres 110mm, amb boca d'accés de diàmetre 567mm, model SG3 de la firma 'REMOSA' o equivalent
d'idèntiques característiques. Instal.lat d'acord amb les indicacions realitzades pel fabricant en la fitxa tècnica.
S'inclou tot el material necessari per la seva correcta instal.lació i funcionament. Totalment instal.lat, conenctat i
provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 ED15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació pou 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 ED7FP161 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida pou bombeig 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

17 FDDZUT01 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb material de paviment amb punts de fixació
per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,50 m. Col·locada amb morter, anivellada i omplerta amb material de
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Registre pou bombeig 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 FDDZUT02 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb material de paviment amb punts de fixació
per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,60 m. Col·locada amb morter, anivellada i omplerta amb material de
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Registre separador de greixos interior 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Registre separador de greixos exterior 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou de bombeig 1,200 1,200 2,000 2,880 C#*D#*E#*F#

2 Separadors de greixos interior 1,800 1,200 1,200 2,592 C#*D#*E#*F#

3 Separadors de greixos exterior 1,800 1,200 1,200 2,592 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,064

20 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou de bombeig 1,200 1,200 2,000 0,300 0,864 C#*D#*E#*F#

2 Separadors de greixos interior 1,800 1,200 1,200 0,300 0,778 C#*D#*E#*F#

3 Separadors de greixos exterior 1,800 1,200 1,200 0,300 0,778 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,420

21 FDD3UT01 u Pericó rectangular de 1,20x1,80mx1,0 (LxAxF), de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Registre separador de greixos interior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 Registre separador de greixos exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01  SANEJAMENT
Capítol (2) 03  CONNEXIÓ APARELLS SANITARIS

1 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de
llautó cromat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EJ3814F6 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 50 mm, roscat a sifó de
llautó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre 40 mm, connectat a petita xarxa
d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 EJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
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SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02  AIGUA SANITARIA
Capítol (2) 01  CONNEXIÓ DE SERVEI

1 EJM1240D u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´1/2, connectat a una
bateria o a un ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EJM1L200 u Punt de lectura exterior per a centralització de lectura de comptadors d'aigua, amb capacitat per a fins a 50
comptadors, amb connexió per jack estereo de 6,3 mm de diàmetre, de material plàstic, de 85x85 mm, grau de
protecció IP-65, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EN3216A7 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca,
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comptador 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Descalcificador 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Comptador telegestió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EN8216A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200
micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ENE2UT01 u Filtre autonetejant, amb umbral de filtratge entre 25 micrometres, de 65 mm de diàmetre nominal, 10 bar de
pressió nominal, amb vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EN312727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/4´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Manòmetre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Comprovació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EJ6227A6 u Descalcificador bibloc amb dipòsit de resines de 225l i dipòsit de sal de 500l, per a un cabal màxim de 11m3/h,
amb vàlvula Clack total care de 1´´1/2 DF electrònica, amb regeneració a co-corrent, volumètrica immediata o
diferida. Model BIBLOC 225-40 de la firma 'SEIWATER' o equivalent d'idèntiques característiques, s'inclout to el
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EJM1UT02 u Comptador d'aigües de tipus WOLTMAN amb emissor d'impulsos per a lectura remota, per a aigua potable,
amb DN de 65 mm, amb un cabal màxim de 50 m3/h i un cabal nominal de 25 m3/h, cabal mínim de 0,75 m3/h,
per a instal.lació vertical, PN 16 bar, amb brides de 160 mm de diàmetre i 8 cargols de fixació de diàmetre 18
mm. Totalment instal.lat en canonada, connectat, i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Telegestió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02  AIGUA SANITARIA
Capítol (2) 02  DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA

1 EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2 EF912A88 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 18 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua Calenta 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 156,000

3 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua Calenta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Recirculació 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,000

4 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua Calenta 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

5 EF912A8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua Calenta 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

6 EF912A8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua Calenta 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

7 EF912A8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua Calenta 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

8 EF912A8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 65,000

9 EFQ3345L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

10 EFQ3346L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

11 EFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

12 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

13 EFQ334BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

14 EFQ334CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000
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15 EFQ334EL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 EFQ334GL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

17 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua Calenta 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

18 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua Calenta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Recirculació 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

19 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua Calenta 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

20 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua Calenta 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

21 EFQ33ACL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua Calenta 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

22 EFQ33AEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua Calenta 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

23 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 111,000 111,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua Calenta 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

24 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua Calenta 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

25 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 111,000 111,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua Calenta 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

26 EE9112A2 u Col.lector per aigua sanitària amb entrada de 1´´ i 4 sortides de 1/2´´. Amb vàlvules de tancament individual a
cada sortida. amb entrada roscada mascle o femella i tancament roscat a l'altre extrem. amb soritdes roscades
mascle per adaptadors de compressió. Tipus Uponor UNI-C o equivalent d'idèntqiues característiques. S'inclou
tot el peti material de fic¡xció, connexió i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Taller de forneria Reposteria

3 Aigua Freda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 aigua calenta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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6 Taller de Cata

7 Aigua freda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Planta Baixa

10 Taller de Cuina

11 Aigua freda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 Aigua calenta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

27 EE9Z1M19 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 10 sortides, amb tapa i pany de
seguretat, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Taller de Cuina

3 Aigua freda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Aigua calenta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 EE9Z1M14 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 4 sortides, amb tapa i pany de
seguretat, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Taller de forneria Reposteria

3 Aigua Freda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 aigua calenta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Taller de Cata

7 Aigua freda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

29 EFB44S41 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.8 mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua freda 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua Calenta 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

30 EN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Aigua freda 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Aigua Calenta 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Planta Baixa

6 Aigua freda 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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7 Aigua Calenta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

31 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recirculació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

32 EN812677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recirculació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

33 EN31UT01 u Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total amb un quart de volta, de llautó cromat i
muntada en paret. Totalement instal.lada connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Inodors 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Abocador 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Aigüera 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

5 Aigüera Taller de cata 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#

6 Cafetera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Rentavaixelles 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Rentamans 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 Acumulador 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

34 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de fins
a d'3/4´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Inodors 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Abocador 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Aigüera 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

5 Aigüera Taller de cata 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#

6 Cafetera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Rentavaixelles 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Rentamans 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 Acumulador 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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TOTAL AMIDAMENT 110,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02  AIGUA SANITARIA
Capítol (2) 03  PRODUCCIÓ ACS

1 EED5UT01 u Unitat exterior bomba de calor EPRA18DV3, marca Daikin del sistema Daikin Altherma 3 SUPRA amb
refrigerant R-32 i compressor Scroll. Etiquetatge A +++. Destinada a producció d'aigua calenta sanitària.
Dimensions d'un. exterior (AlxAnxPr): 990x1270x460 mm. Pes d'un. exterior de 170 kg. La pressió sonora de la
un. exterior en calefacció / refrigeració és de 38/38 dB (A). Alimentació monofàsica a 220V. Equip amb
marcatge CE i DDP (Declaració de
Prestacions) segons Reglament Europeu (UE) 305/2011, i d'acord amb RITE i CTE DB HE .
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega de gas,
posada en marxa, regulació i proves. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat Exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EED5UT02 u Unitat interior mural ETBX16D6V, marca Daikin de sistema Daikin Altherma 3 SUPRA amb refrigerant R-32.
destinada a
calefacció, rerefrige-ració i producció d'aigua calenta sanitària. dimensions de (AlxAnxPr): 890x450x350 mm.
Pes de 44 kg. La pressió sonora és de 28 dB (A). Alimentació de la resistència de suport monofàsica o trifàsica i
configurable fins 6kW en etapes (2-2-2). Incorpora vas d'expansió per a calefacció, purgador automàtic, bomba
de circulació d'aigua, quadre elèctric, interruptor de flux, vàlvula de sobrepressió (Seguretat), filtre ciclònic
magnètic, sensor de temperatura d'aigua, manòmetre, frontal amb pantalla LED i sistema Daikin Eye. Rang de
funcionament de temperatura de sortida d'aigua en refrigeració des de 5 a 22ºC, en Calefacció des de 25 a 70 º
C, i de cap manera ACS des de 25 a 70ºC.
Color blanc.Ss'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de regulació,
càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat Interior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EJAAT01 u Acumulador d'ACS de 500l, amb serpentí d'alt rendiment amb una superfície d'intercanvi de 4,8 m². Amb
resistència de recolzament tipus RB-50 de 5kw (3?400V). Model coral vitro HL (CV-500-HL) de la firma
'LAPESA' o equivalent d'idèntiques característiques. Dimensions: 770x1.690 (Diametrexh mm). Pes en buit:
191kg. Amb vàlvula de seguretat connectada a desguàs mitjançant sifó. S'inclou protecció catòdica amb ànode
de magnesi i medidor de càrrega. S'inclou termòmetre i manòmetre indicador de la pressió interior. S'inclou tot
el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalmente instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EEV32A71 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual,
comunicació amb bus de dades i 10 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recirculació ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EFM25530 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló,
rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bomba recirculació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 ENE13304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bomba recirculació 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 ENL1UT01 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1/2´´ (G1), pressió
màxima 10 bar, cabal màxim 1,7 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió
d'alimentació i 30 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44, amb carcassa de llautó
vermell, rodet de plàstic reforçat amb fibra de vidre, eix de ceràmica amb coixinets de lliscament de carboni
impregnats de resina muntada entre tubs. Totalment instal.lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recirculació ACS 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EEV23823 u Termòstat de beina per a conducte amb regulació de 40 a 80°C, de doble contacte a 230 V, preu alt, encastat a
caixa universal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recirculació ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EEU41631 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió de 3/4´´, col·locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recirculació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 EF912A8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recirculació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recirculació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 EFQ33AEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recirculació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 EFR11612 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17 EN318427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19 EN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bombes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Alarma bomba 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Termòstat Recirculació ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Sonda Temperatura 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Resistència elèctrica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

23 EEVGUT01 u Integrador MULTICAL® 403.
Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® per calor / fred, per a 10 m3/h.Amb cable de connexió de cabalímetre i
integrador de 1,5m. Alimentació elèctrica a escollir entre bateries de Liti reemplaçables, (3.65VCC,D-cell o
3.65VCC, 2xAA) i alimentació exterior 230 VAC o 24 VAC. 2 sondes de temperatura PT500 de 1,5 m amb les
seves corresponents beines o portasondes (2). Pantalla d'indicació de llarga durada i alt contrast. Lectura
d'energia tèrmica en KWh o GJ. Lectures addicionals programables (hores de funcionament, temperatures,
cabal instantani, consum aigua i mesurament de potència). Placa metàl·lica incorporada per capçal de lectura
òptica. Port òptic per a lectura de registres històrics (20 anys, 36 mesos, 460 dies, 1.400h). Targetes de
comunicacions opcionals: Port RS232, M-Bus, Wireless M-Bus i Sortides analògiques 0/4 - 20mA, Emissor de
ràdio, BACnet MS / TP i ModBus RTU. Muntatge de l'integrador sobre el cabalímetre o mural (suport pla mural
inclòs). Compleix MID 2004/22 / CE (cabalímetre, integrador i sondes), EN 1434 (R.D.244 / 2016). S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment Instal.lat, connectat i provat.

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 107

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02  AIGUA SANITARIA
Capítol (2) 04  APARELLS SANITARIS

1 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb
suports murals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 EJ14BB1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inodors 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Abocador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 EJ2A812C u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Abocador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02  AIGUA SANITARIA
Capítol (2) 05  REG

1 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de
connexió, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg hort urbà 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EFB24455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre Exterior 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Hort urbà 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 FJS51731KN38 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m. Article: ref. PLD0412-100 de la serie Reg
localitzat de HUNTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre exterior 3,000 5,250 15,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,750

4 FJSA1011 u Programador de reg amb alimentacióa piles, sistema de programació per teclat al programadori pantalla
digital,amb entrada d'aigua i sortida d'aigua de 3/4´´, model SELECT de la firma 'GARDENA'. S'inclou tot el petit
material de fixació, muntatge i connexió a la xarxa d'entrada d'aigua i a la xarxa de sortida per a reg. Totalment
instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FN315424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre Exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Hort urbà 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
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SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03  ELECTRICITAT
Capítol (2) 01  CONNEXIÓ DE SERVEI

1 EG11UA40 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema UNESA número
9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-2 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols
inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG11CS01 u Caixa de seccionament CS400 de Cahors o equivalent, referència Cahors 0446150, referència ENDESA
6700034, amb sortida cap a la CGP per la part superior i de la línia de distribució per la part inferior. Envolvent
de poliéster reforçat amb fibrra de vidre. Grau de portecció IP43, IK09, segons UNE 20 324. Inclou tres bases
fusibles, tamany BUC-2 de 400 A. Element neutre amobible. Dimensions 290x580x160 mm,. De tensió
assignada 500 V, intensitat assignada 400 A, bornes d'entrada i de sortida mitjançant cargol ingox M10. Tot
segons UNE-EN 60439, UNE-EN 20324, REBT ITC BT 13, directiva CE, GE NNL 01700, GE CNL 00300.
Inclou els següents complements (comprovar a obra): Porta metàl.lica per CS+CGP (ref: 0931110-JIS), canal
de protecció (ref:0901360), prefabricat de formigó reforçat amb fibra de vidre per a ubicar CGP+CS
(ref:0926433)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG51XT10 u Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de 173 kW segons normes particulars de la
companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases, fusibles, interruptor control potencia, transformadors,
comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament, mòdem per a telegestió, etc. Totalment instal.lada,
connectada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG2DCGH7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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6 ED353355 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03  ELECTRICITAT
Capítol (2) 02  QUADRES ELECTRICS

1 1G1ZX001 u Q0 - quadre general amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que s'indiquen en
l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250 mm amb porta transparent amb
pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1G1ZX002 u Q1 - quadre planta baixa enllumenat amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x630x250 mm amb porta
transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors
de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,
connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre Planta Baixa Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1G1ZX003 u Q2 - quadre planta soterrani enllumenat amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250 mm amb porta
transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors
de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,
connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre Planta Soterrani Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1G1ZX004 u Q3 - quadre sai amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema
electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x780x250 mm amb porta transparent amb pany i clau,
amb sortides connectades a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre Sai 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1G1ZX005 u Q4 - quadre planta baixa serveis amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x480x250 mm amb porta
transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors
de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,
connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 1G1ZX006 u Q5 - quadre planta soterrani serveis amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x480x250 mm amb porta
transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors
de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,
connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 1G1ZX007 u Q6A - quadre equips climatitzacio a amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x630x250 mm amb porta
transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors
de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,
connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 1G1ZX008 u Q6B - quadre equips climatitzacio b amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x780x250 mm amb porta
transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors
de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,
connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 1G1ZX009 u Q7 - quadre equips cuina planta baixa amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250 mm amb porta
transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors
de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,
connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 1G1ZX010 u Q8 - quadre equips taller restaurant amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x630x250 mm amb porta
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transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors
de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,
connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 1G1ZX011 u Q9 - quadre equips tallers soterrani amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250 mm amb porta
transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors
de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,
connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EGB14Y51 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 120,0 kVAr de potència reactiva, de 5
etapes 2x15+3x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall
líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-31, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03  ELECTRICITAT
Capítol (2) 03  CONDUCTORS I CANALITZACIONS

1 EG329306 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de seccio 1x2,5 mm2,
col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6 - enllumenat permanent ap.
elevadors

3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 7 - centraleta incendis i seguretat 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 10 - videoporter 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 11 - reserva 3,000 100,000 300,000 C#*D#*E#*F#

5 12 - reserva 3,000 100,000 300,000 C#*D#*E#*F#

6 101 - enllumenat cuina 1 3,000 150,000 450,000 C#*D#*E#*F#

7 102 - enllumenat cuina 2 3,000 150,000 450,000 C#*D#*E#*F#

8 103 - enllumenat d'emergencia cuina 3,000 90,000 270,000 C#*D#*E#*F#

9 104 - enllumenat aules 1 3,000 90,000 270,000 C#*D#*E#*F#

10 105 - enllumenat aules 2 3,000 80,000 240,000 C#*D#*E#*F#

11 106 - enllumenat sanitaris i consergeria 3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#
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12 107 - enllumenat d'emergencia aules i
sanitaris

3,000 85,000 255,000 C#*D#*E#*F#

13 108 - enllumenat passadissos 1 3,000 140,000 420,000 C#*D#*E#*F#

14 109 - enllumenat passadissos 2 3,000 120,000 360,000 C#*D#*E#*F#

15 110 - enllumenat vestibul 3,000 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#

16 111 - enllumenat d'emergencia
passadissos

3,000 105,000 315,000 C#*D#*E#*F#

17 112 - enllumenat entrevistes i
professors 1

3,000 45,000 135,000 C#*D#*E#*F#

18 113 - enllumenat entrevistes i
professors 2

3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#

19 114 - enllumenat d'emergencia 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

20 115 - enllumenat terrassa exterior 1 3,000 65,000 195,000 C#*D#*E#*F#

21 116 - enllumenat terrassa exterior 2 3,000 55,000 165,000 C#*D#*E#*F#

22 117 - enllumenat taller resturant 3,000 35,000 105,000 C#*D#*E#*F#

23 118 - enllumenat d'emergencia
terrassa

3,000 90,000 270,000 C#*D#*E#*F#

24 119 - enllumenat accesos exteriors 3,000 50,000 150,000 C#*D#*E#*F#

25 120 - enllumenat planta altell 3,000 155,000 465,000 C#*D#*E#*F#

26 121 - reserva enllumenat 3,000 100,000 300,000 C#*D#*E#*F#

27 201 - enllumenat aules i tallers 1 3,000 105,000 315,000 C#*D#*E#*F#

28 202 - enllumenat aules i tallers 2 3,000 75,000 225,000 C#*D#*E#*F#

29 203 - enllumenat d'emergencia aules i
tallers

3,000 70,000 210,000 C#*D#*E#*F#

30 204 - enllumenat aula magna 1 3,000 90,000 270,000 C#*D#*E#*F#

31 205 - enllumenat aula magna 2 3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#

32 206 - enllumenat d'emergencia aula
magna

3,000 45,000 135,000 C#*D#*E#*F#

33 207 - enllumenat vestidors 1 3,000 65,000 195,000 C#*D#*E#*F#

34 208 - enllumenat vestidors 2 3,000 65,000 195,000 C#*D#*E#*F#

35 209 - enllumenat d'emergencia
vestidors

3,000 50,000 150,000 C#*D#*E#*F#

36 210 - enllumenat circulacions i vestibul
1

3,000 65,000 195,000 C#*D#*E#*F#

37 211 - enllumenat circulacions i vestibul
2

3,000 80,000 240,000 C#*D#*E#*F#

38 212 - enllumenat d'emergencia
circulacions

3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#

39 213 - enllumenat sanitaris 3,000 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#

40 214 - enllumenat escala 3,000 50,000 150,000 C#*D#*E#*F#

41 215 - enllumenat d'emergencia 3,000 55,000 165,000 C#*D#*E#*F#

42 216 - reserva enllumenat 3,000 100,000 300,000 C#*D#*E#*F#

43 217 - reserva enllumenat 3,000 100,000 300,000 C#*D#*E#*F#

44 303 - endolls sai aula 1 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

45 304 - endolls sai aula 2 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

46 305 - endolls sai aula 3 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

47 306 - endolls sai aula 4 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

48 307 - endolls sai aula 5 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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49 311 - endolls sai recepcio 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

50 316 - sistema bsm 3,000 40,000 120,000 C#*D#*E#*F#

51 317 - reserva 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

52 401 - endolls aula 1 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

53 402 - endolls aula 2 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

54 403 - endolls aula 3 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

55 404 - endolls aula 4 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

56 405 - endolls aula 5 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

57 409 - endolls recepcio 3,000 55,000 165,000 C#*D#*E#*F#

58 411 - eixugamans sanitari h 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

59 412 - eixugamans sanitari h - pmr 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

60 413 - eixugamans sanitari d 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

61 414 - eixugamans sanitari d - pmr 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

62 415 - reserva 3,000 100,000 300,000 C#*D#*E#*F#

63 416 - reserva 3,000 100,000 300,000 C#*D#*E#*F#

64 501 - endolls auxiliars 3,000 45,000 135,000 C#*D#*E#*F#

65 502 - endolls  vestidors h 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

66 503 - endolls  vestidors h 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

67 504 - eixugamans vestidors h 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

68 505 - eixugamans vestidors d 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

69 506 - eixugamans sanitari h 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

70 507 - eixugamans sanitari h - pmr 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

71 508 - eixugamans sanitari d 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

72 509 - eixugamans sanitari d - pmr 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

73 510 - reserva 3,000 100,000 300,000 C#*D#*E#*F#

74 511 - reserva 3,000 100,000 300,000 C#*D#*E#*F#

75 706 - frigorifics 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

76 718 - taules fredes 1 (3 unitats) 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

77 719 - taules fredes 2 (3 unitats) 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

78 720 - taules fredes 3 (2 unitats) 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

79 721 - endolls auxiliars cuina 1 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

80 722 - endolls auxiliars cuina 2 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

81 723 - endolls auxiliars cuina 3 3,000 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#

82 724 - endolls auxiliars cuina 4 3,000 35,000 105,000 C#*D#*E#*F#

83 727 - lampares mantenidors 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

84 734 - reserva 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

85 735 - reserva 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

86 736 - reserva 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

87 737 - reserva 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

88 805 - taules fredes 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

89 806 - expositor - boteller 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

90 808 - endolls auxiliars cuina 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#

91 809 - endolls auxiliars barra 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#

92 810 - endolls taules 1 3,000 15,000 45,000 C#*D#*E#*F#
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93 811 - endolls taules 2 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

94 812 - reserva 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

95 813 - reserva 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

96 917 - taules fredes pastisseria (2
unitats)

3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

97 918 - taules fredes catering (2 unitats) 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

98 920 - endolls auxiliars catering 1 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

99 921 - endolls auxiliars catering 2 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

100 922 - mostrador boteller - expositor tast 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

101 923 - endolls tast 3,000 55,000 165,000 C#*D#*E#*F#

102 932 - reserva 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

103 933 - reserva 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.028,000

2 EG329406 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de seccio 1x4 mm2,
col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 301 - rack comunicacions 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 302 - endolls sai espai cuina 3,000 45,000 135,000 C#*D#*E#*F#

3 308 - endolls sai entrevistes 3,000 40,000 120,000 C#*D#*E#*F#

4 309 - endolls sai sala professors 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

5 310 - endolls sai coworking 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

6 312 - endolls sai pastisseria catering 3,000 45,000 135,000 C#*D#*E#*F#

7 313 - endolls sai aula tast 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

8 314 - endolls sai aula magna 3,000 25,000 75,000 C#*D#*E#*F#

9 315 - endolls sai planta soterrani 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

10 406 - endolls entrevistes 3,000 55,000 165,000 C#*D#*E#*F#

11 407 - endolls sales professors 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

12 408 - endolls coworking 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

13 410 - endolls auxiliars i magatzems 3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#

14 919 - endolls auxiliars pastisseria 3,000 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#

15 924 - endolls aula magna 3,000 55,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.410,000

3 EG31G306 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de seccio
3x2,5 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6 - enllumenat permanent ap.
elevadors

1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 7 - centraleta incendis i seguretat 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 8 - porta automatica1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 9 - porta automatica 2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 10 - videoporter 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 11 - exutoris 1 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 116

7 11 - exutoris 2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

8 13 - ventilacions zona coberta 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

9 14 - ventilacions zona coberta 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

10 101 - enllumenat cuina 1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

11 102 - enllumenat cuina 2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

12 103 - enllumenat d'emergencia cuina 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

13 104 - enllumenat aules 1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

14 105 - enllumenat aules 2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

15 106 - enllumenat sanitaris i consergeria 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

16 107 - enllumenat d'emergencia aules i
sanitaris

1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

17 108 - enllumenat passadissos 1 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

18 109 - enllumenat passadissos 2 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

19 110 - enllumenat vestibul 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

20 111 - enllumenat d'emergencia
passadissos

1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

21 112 - enllumenat entrevistes i
professors 1

1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

22 113 - enllumenat entrevistes i
professors 2

1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

23 114 - enllumenat d'emergencia 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

24 115 - enllumenat terrassa exterior 1 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

25 116 - enllumenat terrassa exterior 2 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

26 117 - enllumenat taller resturant 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

27 118 - enllumenat d'emergencia
terrassa

1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

28 119 - enllumenat accesos exteriors 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

29 120 - enllumenat planta Altell 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

30 121 - reserva enllumenat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

31 201 - enllumenat aules i tallers 1 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

32 202 - enllumenat aules i tallers 2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

33 203 - enllumenat d'emergencia aules i
tallers

1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

34 204 - enllumenat aula magna 1 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

35 205 - enllumenat aula magna 2 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

36 206 - enllumenat d'emergencia aula
magna

1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

37 207 - enllumenat vestidors 1 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

38 208 - enllumenat vestidors 2 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

39 209 - enllumenat d'emergencia
vestidors

1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

40 210 - enllumenat circulacions i vestibul
1

1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

41 211 - enllumenat circulacions i vestibul
2

1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

42 212 - enllumenat d'emergencia
circulacions

1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

43 213 - enllumenat sanitaris 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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44 214 - enllumenat escala 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

45 215 - enllumenat d'emergencia 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

46 216 - reserva enllumenat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

47 217 - reserva enllumenat 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

48 303 - endolls sai aula 1 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

49 304 - endolls sai aula 2 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

50 305 - endolls sai aula 3 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

51 306 - endolls sai aula 4 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

52 307 - endolls sai aula 5 1,000 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

53 311 - endolls sai recepcio 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

54 316 - sistema bsm 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

55 317 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

56 401 - endolls aula 1 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

57 402 - endolls aula 2 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

58 403 - endolls aula 3 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

59 404 - endolls aula 4 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

60 405 - endolls aula 5 1,000 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

61 409 - endolls recepcio 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

62 411 - eixugamans sanitari h 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

63 412 - eixugamans sanitari h - pmr 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

64 413 - eixugamans sanitari d 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

65 414 - eixugamans sanitari d - pmr 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

66 415 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

67 416 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

68 501 - endolls auxiliars 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

69 502 - endolls  vestidors h 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

70 503 - endolls  vestidors h 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

71 504 - eixugamans vestidors h 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

72 505 - eixugamans vestidors d 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

73 506 - eixugamans sanitari h 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

74 507 - eixugamans sanitari h - pmr 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

75 508 - eixugamans sanitari d 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

76 509 - eixugamans sanitari d - pmr 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

77 510 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

78 511 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

79 602 - unitats interiors aula magna 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

80 603 - recuperador aula magna 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

81 604 - equip climatitzacio consergeria 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

82 605 - equip climatització taller de cata 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

83 606 - recuperador taller de cata 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

84 607 - equip climatització reposteria 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

85 608 - bc aerotermia produccio acs 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

86 609 - hidrokit produccio acs 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

87 611 - bomba recirculació 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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88 612 - bomba recirculació 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

89 613 - control 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

90 614 - reserva 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

91 615 - reserva 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

92 622 - unitats interiors aules 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

93 623 - unitats interiors vest. sales 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

94 624 - recuperador aules 1-2-3 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

95 625 - recuperador aules 4-5 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

96 627 - recuperador vestidors 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

97 628 - recuperador sales 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

98 629 - equip climatitzacio rack 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

99 630 - control 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

100 631 - reserva 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

101 632 - reserva 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

102 701 - sala frigorifica 1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

103 702 - sala frigorifica 2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

104 703 - sala frigorifica 3 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

105 704 - sala frigorifica 4 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

106 706 - frigorifics 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

107 710 - bany maria 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

108 713 - abatidor temperatura 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

109 716 - bany maria 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

110 717 - taula calenta 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

111 718 - taules fredes 1 (3 unitats) 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

112 719 - taules fredes 2 (3 unitats) 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

113 720 - taules fredes 3 (2 unitats) 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

114 721 - endolls auxiliars cuina 1 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

115 722 - endolls auxiliars cuina 2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

116 723 - endolls auxiliars cuina 3 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

117 724 - endolls auxiliars cuina 4 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

118 727 - lampares mantenidors 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

119 734 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

120 735 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

121 736 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

122 737 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

123 805 - taules fredes 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

124 806 - expositor - boteller 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

125 807 - campana extractora 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

126 808 - endolls auxiliars cuina 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

127 809 - endolls auxiliars barra 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

128 810 - endolls taules 1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

129 811 - endolls taules 2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

130 812 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

131 813 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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132 901 - armari refrigerador pastisseria 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

133 902 - armari congelador pastisseria 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

134 907 - armari frigorific catering 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

135 910 - empaquetadora coberts 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

136 917 - taules fredes pastisseria (2
unitats)

1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

137 918 - taules fredes catering (2 unitats) 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

138 920 - endolls auxiliars catering 1 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

139 921 - endolls auxiliars catering 2 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

140 922 - mostrador boteller - expositor tast 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

141 923 - endolls tast 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

142 932 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

143 933 - reserva 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.654,000

4 EG31G406 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de seccio 3x4
mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 301 - rack comunicacions 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

2 302 - endolls sai espai cuina 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

3 308 - endolls sai entrevistes 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

4 309 - endolls sai sala professors 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

5 310 - endolls sai coworking 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

6 312 - endolls sai pastisseria catering 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

7 313 - endolls sai aula tast 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

8 314 - endolls sai aula magna 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

9 315 - endolls sai planta soterrani 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

10 406 - endolls entrevistes 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

11 407 - endolls sales professors 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

12 408 - endolls coworking 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

13 410 - endolls auxiliars i magatzems 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

14 626 - unitat exterior bateria
recuperador aules 4-5

1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

15 705 - congelador 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

16 711 - gratinadora 1 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

17 712 - gratinadora 2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

18 919 - endolls auxiliars pastisseria 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

19 924 - endolls aula magna 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 859,000

5 EG31J306 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de seccio
5x2,5 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 728 - extraccio campanes 1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 729 - aportacio campanes 1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 730 - extraccio campanes 2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 731 - aportacio campanes 2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 732 - extraccio campanes 3 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

6 733 - aportacio campanes 3 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6 EG31J406 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de seccio
5x4 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 - quadre planta baixa enllumenat 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 2 - quadre planta soterrani enllumenat 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 3 - quadre sai 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 4 - ascensor 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 5 - muntacarregues 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

6 21 - quadre planta baixa serveis 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 22 - quadre planta soterrani serveis 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

8 601 - unitat exterior aula magna 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

9 610 - resistencia acumulador 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 624 - unitat exterior bateria
recuperador aules 1-2-3

1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

11 707 - rentaplats cupula 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

12 709 - previsio rentaperoles 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

13 714 - forn combinat 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

14 715 - forn 6 safates combi 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

15 725 - base trifasica cuina 1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

16 726 - base trifasica cuina 2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

17 801 - rentaplats 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

18 802 - cafetera 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

19 803 - fry-top 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

20 804 - cuina 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

21 903 - amasadora espiral 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

22 904 - armari fermentacio 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

23 905 - abatidor multifuncio 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

24 906 - rentaplats 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

25 909 - rentaplats cupula 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

26 911 - forn area demostrativa 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

27 912 - cuina area demostrativa 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

28 913 - forn electric catering 1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

29 914 - forn electric catering 2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

30 915 - forn electric catering 3 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

31 916 - forn electric catering 4 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

32 925 - base trifasica pastisseria 1 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

33 926 - base trifasica pastisseria 2 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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34 927 - base trifasica aula magna 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

35 928 - extraccio campanes 4 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

36 929 - aportacio campanes 4 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

37 930 - extraccio campanes 5 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

38 931 - aportacio campanes 5 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 906,000

7 EG31J506 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de seccio
5x6 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 621 - unitat exterior clima aules vest.
sales

1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 EG31J706 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de seccio
5x16 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24 - quadre equips climatitzacio b 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 26 - quadre equips taller restauram 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

3 708 - tren de rentat 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

4 908 - tren de rentat 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

9 EG31J806 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de seccio
5x25 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 23 - quadre equips climatitzacio a 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 25 - quadre equips cuina planta baixa 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 27 - quadre equips tallers planta
soterrani

1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

10 EG31ED06 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de seccio
1x120 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia general d'alimentacio 4,000 60,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

11 EG2DUT10 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària
400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muntats 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 EG2DUT11 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària
300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,000

13 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

2 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.500,000

14 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

15 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.650,000 2.650,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.650,000

16 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

17 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000
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18 EG151B12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

19 EG2DGGH1 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03  ELECTRICITAT
Capítol (2) 04  MECANISMES

1 EG61UX01 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie SIMON 500
CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor
de color a determinar per la DF de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb pilot indicador, 2 mòduls
de dos endolls de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de marca a
determinar. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Sala magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 magatzem sala Magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Taller Forneria 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Taller Cata 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Planta Baixa

7 Consergeria 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Aules normals 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

9 Aules Idiomes i Tast 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Sala Professors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 Despatx entrevistes 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 Sala Reprografia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 EG61UX02 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie SIMON 500
CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor
de color a determinar per la DF de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb pilot indicador, un mòdul
de dos endolls de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de marca a
determinar. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Planta Baixa

2 Taller de cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 magatzem secs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Taller restaurant - sala barra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Grades 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Armari rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Planta altell

9 Sala instal.lacions A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Sala instal.lacions B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 EG61UX04 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie SIMON 500
CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor
de color a determinar per la DF de l'obra, amb 2 mòduls de dos endolls de color blanc i pilot indicador.
Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Taller Reposteria 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Taller Forneria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Taller cata 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Sala Magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Serveis auxiliars 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Planta Baixa

8 Taller de Cuina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Magatzem Secs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 EG61UX05 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie SIMON 500
CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor
de color a determinar per la DF de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb pilot indicador, un mòdul
de dos endolls de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de marca a
determinar. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Sala Magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Pati interior - hort productiu 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta baixa

5 Co-working 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Sala Professors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Despatx entrevistes 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Accés restaurant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 EG61UX06 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball d'1 columna, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie SIMON 500
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CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor
de color a determinar per la DF de l'obra, amb 1 mòdul de dos endolls de color blanc i pilot indicador. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Taller Restaurant - Sala 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EG61UX07 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie SIMON 500
CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor
de color a determinar per la DF de l'obra, 1 endoll de color blancl amb pilot indicador, 1 mòdul simple de veu i
dades RJ45 cat 6a de marca a determinar, 1 connector SVGA, 1 connector HDMI, 1 connector USB, 1
connector d'àudio. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Taller de cata 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Sala magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta Baixa

5 Aules normals 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 Aules idiomes i tast 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 EG61UX08 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie SIMON 500
CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor
de color a determinar per la DF de l'obra, 1 connector SVGA, 1 connector HDMI, 1 connector USB, 1 connector
d'àudio. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Taller de cata 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Sala magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta Baixa

5 Aules normals 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 Aules idiomes i tast 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 EG63UT10 u Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V per a muntatge encastat model LS990
de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la
caixa per a encastar. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Sala Magna 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Magatzem Sala Magna 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Vestidors 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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6 Taller catering forneria i reposteria 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

7 Taller Cata 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Serveis Auxiliars 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 Vestíbul 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Banys 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

11 Planta Baixa

12 Escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 Aules nomrals 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

14 Aules idiomes i tast 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

15 Banys 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

16 Vestíbul 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

17 Consergeria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

18 Sala Neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

19 Magatzem general 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

20 Espai Residus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

21 Magatzem Secs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

22 Taller de cuina 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

23 Taller Restaurant - barra 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

24 Taller Restaurant - office 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

25 Taller Restaurant - serveis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

26 Passadíssos aules 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

27 Oficines 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

28 Local comptadors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

29 Planta altell

30 Escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,000

9 EG6P2365 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaqnta soterrani

2 Sala Magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Taller Forneria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta Baixa

5 Taller de cuina 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EG15UT01 u Caixa de connexions per a connexió directa de receptor elèctric, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada encastada o superficialment, amb la connexió directa realitzada mitjançant elements d'embornament
de calibre adeqüat. Totalment instal.lada, connecta i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Sala Magna 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Taller catering forneria i reposteria 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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4 Serveis Auxiliars 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Planta Baixa

6 Magatzem Secs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Taller de cuina 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

8 Taller Restaurant - barra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

9 Taller Restaurant - office 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

11 Planta altell

12 Espai extractors 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03  ELECTRICITAT
Capítol (2) 05  XARXA DE TERRES

1 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

2 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Ascensor 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Ascensor 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EGD1000N u Connexio per soldadura aluminotermica tipus cadwell o equivalent a pilar, piqueta o element metal.lic a
connectar a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 EGD2U0X3 U Xarxa equipotencial per als diversos circuits de distribucio d'aigua sanitaria, safates metàl.liques de distribució
de cablejat i tots aquells elements metàl.lics situats en locals humits. S'inclou el cablejat, caixes de connexio i
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petit material auxiliar de connexio i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03  ELECTRICITAT
Capítol (2) 06  INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA

1 EGE1N21X u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, de les següents característiques:

o Potència nominal Wp: 450
o Tecnologia monocristalina
o Dimensions: 2.108 x 1.048 x 40 mm
o Pes: 24.9 kg
o Tolerància de potència màx: +5%
o Eficiència mòdul: 20,4%
o Voltatge en màxima potència: 41,1 V
o Corrent en màxima potència: 10,96 A
o Voltatge en circuit obert VOC: 49,1 V
o Corrent de curtcircuit: 11,6 A

Model CS3W450MSde la firma 'CANADIAN SOLAR' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou la part
proporcional d'estructura de suportació per a coberta inclinada. Totalment muntat, connectat i posat en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 String 1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

2 String 2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 String 3 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

4 String 4 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

2 EGE22Y0X u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 30.000 Wp,
potència nominal de sortida 30.000 W, amb 4 seguidors MPPT per a 8 entrades, model SUN2000-33KTL-A de
la firma 'HUAWEI' o equivalent d'idèntiques característiques  que són les següents:

Eficiència màxima 98.6%
Eficiència europea 98.4%

Entrada

Màx. tensió d'entrada 1100 V
Màx. intensitat per MPPT 22 A
Màx. intensitat de curtcircuit per MPPT 30 A
tensió d'entrada inicial 250 V
Rang de tensió d'operació de MPPT 200 V ~ 1000 V
tensió nominal d'entrada 620 V
Màx. quantitat d'entrades agost
Quantitat de MPPT 4

sortida

Potència nominal activa de CA 30,000 W
Màx. potència aparent de CA 33,000 VA
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Màx. potència activa de CA (cos? = 1) 30,000 W
tensió nominal de sortida 230V / 400 V, default 3W + N + PE;
Freqüència nominal de xarxa de CA 50 Hz / 60 Hz
intensitat de sortida nominal 43.3 A
Màx. intensitat de sortida 48 A
Factor de potència ajustable 0.8 LG ... 0.8 LD
Màx. distorsió harmònica total <3%

protecció

Dispositiu de desconnexió de la banda d'entrada
Protecció contra funcionament en illa
Protecció contra sobreintensitat de CA
Protecció contra polaritat inversa de CC
monitorització de falles en strings de sistemes fotovoltaics
Protector contra sobreintensitat de CC Tipus II
Protector contra sobreintensitat de CA Tipus II
Detecció d'aïllament de CC
Unitat de monitorització de la intensitat Residual
comunicació

Visualització Indicadors LED, Bluetooth + APP
amb RS485
Amb entrada USB
Comunicació per línia d'alimentació elèctrica (PLC)
General

Dimensions (ample x alçada x profunditat) 930 x 550 x 283 mm
Pes (amb suport de muntatge) 62 kg
Rang de temperatura d'operació -25 ° C ~ 60 ° C
Refredament Convecció natural
Altitud d'operació 4,000 m (13,123 ft.)
Humitat relativa 0 ~ 100%
Connector de CC Amphenol Helios H4
Connector de CA Terminal de PG resistent a l'aigua + Connector OT
Classe de protecció IP65
Topologia Sense transformador

S'inclou suportació i tot el eptit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat a quadre
de corrent contínua ia quyadre de corrent alterna i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EGE3100X u Quadre de corrent contínua tipus StringBox 4-2-2 TR de la firma CIRCUTOR, amb entrada per a 4 strings FV i 2
sortides a inversor, amb fusibles de 20 A, descarregador de sobretensions de 1000V i interruptors seccionadors
de sortida, amb sistema de mesura de tensió i corrent multicanal (TRH16) que permet monitoritzar els strings de
cara al manteniment preventiu i correctiu de la xarxa. Totalment instal·lat, connectat i posat en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1GE3UT01 u Quadre de corrent alterna amb tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització que s'indiquen en
l'esquema elèctric del quadre, tots de la firma 'SChneider', amb analitzador de xarxes CVM-mini i Equip CPD per
a injecció 0 de la firma 'CIRCUTOR' . Muntat dins 1 armari metàl.lics de 595x1080x250 mm tipus 'PRISMA G'
de la firma 'SCHNEIDER' o similar d'iguals caracteristiques amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb un
20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STRING 1 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

2 STRING 1 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

3 STRING 1 2,000 35,000 70,000 C#*D#*E#*F#

4 STRING 1 2,000 35,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

6 EG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió CA 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STRING 1 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

2 STRING 1 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

3 STRING 1 2,000 35,000 70,000 C#*D#*E#*F#

4 STRING 1 2,000 35,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

8 EG153522 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a terra 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 131

SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 04  ENLLUMENAT
Capítol (2) 01  APARELLS ENLLUMENAT

1 EH2DUT01 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3500 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3540OP840NWW). Reflector fabricat en policarbonat blanc
i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura
de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou
tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Consergeria 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Taller de Restaurant - office 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Taller de Restaurant - Serveis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EH2DUT02 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3040OP840NWW). Reflector fabricat en policarbonat blanc
i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura
de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou
tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Vestidors 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Banys 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Serveris auxiliars Tallers 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 EH2DUT03 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 2000 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD2040OP840NWW). Reflector fabricat en policarbonat blanc
i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura
de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou
tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Banys 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Serveis auxiliars Taller de Cuina 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 EH2DUT04 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW OPAL MA/WH de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3055OP840NMW). Reflector fabricat en policarbonat mat i
marc en acabat en blanc i lamina òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per led cob amb temperatura de
color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. S'inclou tot
el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Vestidors - Dutxes 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Vestidors Lavabos 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 EH2DUT05 u Downlight per adossar o suspendre model KOMBIC 150 SF 3500 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21SF3540OP840NWW). Cos fabricat en extrusió d'alumini en
color blanc amb reflector de policarbonat blanc i làmina òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per a led
cob, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe
d'aïllament I. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Pati interior Hort Productiu 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 EH25UT01 u Lluminària de superfície per suspendre o adossar model FIL 70 OPAL SUS 4400 NW WH, de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques. (Ref. F71SF120HOOP840NW). Fabricada en extrusió d'alumini pintat
en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal. Model per led mid-power, amb temperatura de color blanc
neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat
fotobiològica grup 0. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i
provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Sala Professors 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 EH25UT02 u Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 3900 NW/WH, de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques
característiques. (Ref.F71RE170LOOP840NW). Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb
difusor de policarbonat opal. Model per led mid-power, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció ip42, ik06. Classe d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot
el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Aula Normal 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

3 Aual Idiomes i Tast 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

8 EH25UT03 u Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 4400 NW/WH, de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques
característiques. (Ref. F71RE120HOOP840NW). Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb
difusor de policarbonat opal. Model per led mid-power, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció ip42, ik06. Classe d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot
el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Despatx Entrevistes 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Reprografia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Arxiu Documentalç 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 133

9 EH1LUT01 u Downlight per suspendre model STORMBELL 5000 NW WFL WH, de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques
característiques. (Ref. ST117050WF840NBW). Cos fabricat en extrusió i injecció d'alumini en color blanc
brillant. Model per cob amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat al floró acabat en
blanc brillant. Reflector d'alumini wide flood. Classe d'aïllament I. Amb tancament amb vidre translúcid ST102TR
i campana STBE420W. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plant soterrani

2 Taller de Forneria 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Taller Reposteria 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Taller Cata 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 Taller Reposteria Forneria Zona Rentat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Planta Baixa

8 Taller de Cuina 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta altell 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

10 EH1LUT02 u Projector per adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model HANCE TRACK 220 2000 NW FL DALI
WH, de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques. (Ref. HS1TK20FL840DBW). Cos fabricat en
injecció d'alumini pintat en color blanc texturitzat. Dissipació passiva per una correcta gestió tèrmica. Model per
a led cob, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa
flood. Classe d'aïllament I. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Sala magna 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

11 EH1LUT03 m Carril trifàsic per a encastar model TRACK REC 3PH 1M WH, de la marca marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. Fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc de 1 metre de llarg. Amb tres
circuits independents més neutre i terra. Per tensió a xarxa de 230 / 440V 16A. Classe d'aïllament I. S'inclou tot
el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Sala magna 4,950 8,000 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

12 EH1LUT04 u Llum de sostre de llum difusa, model GLO-BALL CEILING 2 de 450mm de diàmetre de la firma 'FLOS' o
equivalent d'idèntiques característiques. Difusor format per un vidre bufat opalí tractat a el àcid i una virola amb
rosca amb aleació d'alumini fosa a pressió, amb acabat galvànic cromat. Base de connexió plafó format per un
element estampat per injecció en poliamida reforçada amb el 30% de fibra de vidre i suport del difusor amb
aleació d'alumini fos a pressió pintat en color gris per líquid. Amb font de llum RF26258 LED de 18W 3000ºk i
2000lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Vestíbul 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 134

13 EH1LUT05 u Llum de suspensió de llum difusa model GLO-BALL SUSPENSION 2 de 360mm de diàmetre de la firma 'FLOS'
o equivalent d'idèntiques característiques. Difusor en cristall bufat, tractat exteriorment a l'àcid. Suport del
difusor a policarbonat transparent estampat per injecció. Floró a poliamida carregada amb el 30% de fibra de
vidre estampat per injecció i base de connexió plafó en acer estampat i galvanitzat. Cable de suspensió en acer.
Amb font de llum RF26258 LED de 18W 3000ºk i 2000lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Vestíbul 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 EH1LUT06 u Plafó de vidre de doble capa opal model MOON P09693OPL de la firma 'ACB' o equivalent d'idèntiques
característiques per a muntatge superficial a paret. Amb làmpada LED de 24W 4000ºk 2520lm. IP44. Regulable.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Taller Reposteria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Taller Forneria 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Taller Cata 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Zona Rentat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Passadís Taller Forneria, Reposteria 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Vestíbul 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

9 Planta Baixa

10 Taller de Cuina 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 Vestíbul 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

12 Passadís Aules 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

13 Sala Professors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

14 Passadís Despatxos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

15 EH1LUT07 u Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65089.000 (regulable) de la firma 'ERCO' o equivalent d'idèntiques
característiques, fabricat en fosa d'alumini pintat en pols. Amb òptica colimadora de polímer òptic, amb marc de
recobriment de material sintètic lacat negre. Amb làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 24W 2520lm.
Amb distribució lluminosa de feix profund. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Taller de Cuina 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Vestíbul 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Passadís Aules 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

16 EH1LUT08 u Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65144.000 (no regulable) de la firma 'ERCO' o equivalent
d'idèntiques característiques, fabricat en fosa d'alumini pintat en pols. Amb òptica colimadora de polímer òptic,
amb marc de recobriment de material sintètic lacat negre. Amb làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de
24W 2520lm. Amb distribució lluminosa de feix profund. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 135

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Sala Professors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Passadís Despatxos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 EH1LUT09 u Proyector led model KONA ref. 35259.000 de la firma 'ERCO' o equivalent d'idèntiques característiques, fabricat
en fosa d'alumini resistent a la corrosió amb posibilitat d'inclinació de 90º i rotació de fins a 300º. Amb vidre de
tancament de seguretat IP65. Amb làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 48W 5040lm. Amb
distribució extra wide flood. Regulable DALI. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Hivernacle Taller Restaurant i
coworking

24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 eNLLUMENAT ACCÉS EXTERIOR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

18 EH1LUT10 u Llumenera estanca per a muntatge superficial de 600mm de llargada, model WATERPROOF-NIX ref.
11.0030.1401.21de la firma 'TROLL' o equivalent d'idèntiques característiques. IP65. Amb làmpada LED de
26W i 2.954lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Magatzems Vestidors 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Magatzem Sala Mgna 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Armari Instal.lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Planta Baixa

7 Armari Instal.lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Local Comptadors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta altell 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

19 EH1LUT11 u Llumenera de suspensió led model M64 de la firma 'SANTA&COLE' o equivalent d'idèntiques característiques
amb mòdul de 4 LEDS de 3,7W 2700ºK, IRC90 i 416lm, amb color pantalla a determinar per la DF de l'obra
entre les 5 opcions i floró de superfície o encastat . Amb equip incorporat. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Taller resturant - Barra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 EH32U0T1 m Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt fluxe en suspensió, IP65, amb 120 leds per metre linial
amb una potència de 12 W per metre linial, s'inclouen els connectors d'alimentació, la font de tensió d'acord
amb la potència de cada llumenera, la silicona, el perfil per a muntatge en suspensió i les suspensions a
determinar per la DF de l'obra, difusor de metacrilat opal i tot el petit material de connexió i muntatge, model
81031000-983 de la firma 'SIMON' o equivlent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 136

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Taller resturant - Barra 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

21 EH32U0T2 m Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt fluxe encastat, IP65, amb 120 leds per metre linial amb
una potència de 12 W per metre linial, s'inclouen els connectors d'alimentació, la font de tensió d'acord amb la
potència de cada llumenera, la silicona, el perfil per a muntatge encastat, difusor de metacrilat opal i tot el petit
material de connexió i muntatge, model 81031000-983 de la firma 'SIMON' o equivlent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Ascensor 1 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#

3 Ascensor 2 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

5 Planta Baixa

6 Ascensor 1 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#

7 Ascensor 2 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

22 EH61UT01 u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP42, IK07 de forma circular amb difusor
realitzat en policarbonat i carcassa de PC/ASA, amb làmpada led flux aproximat de 250 lúmens, 2 h
d'autonomia, amb batería de Ni-Cd, model SOL LD 2N6 de la firma 'DAISALUX' o equivalent d'idèntiques
característiques, s'inclou caixa per encastar o semi encastari tot el petit material de fixació connexió i muntatge.
Totalment instal.lada, encastada, semiempotrada o en superficie a sostre o paret, conectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta Baixa 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

3 Planta coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

23 EH61X02N u Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a làmpada LED amb autonomia superior a 1 hora,
acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 250 lm, tipus Hydra LD + KetB de
'DAISALUX' pera encastar o similar d'idèntiques característiques. S'inclou la làmpada, la caixa d'encastar si és
necessària i el petit material i accessoris de connexió i muntatge. Totalment instal.lada encastada o en
superfície, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta Baixa 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Planta coberta 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

24 EH1LUTG9 u Plafó de policarbonat opal circular modelAP54 REDONDO REF. AP54410PRde la firma 'SAGELUX LUXIONA''
o equivalent d'idèntiques característiques per a muntatge superficial a paret. Amb làmpada LED de 12W 4000ºk
1350lm. IP54. Amb kitr d'emergència de 100lm i interruptor per detecció de presència incorporat. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 137

1 Escala compartimentada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 EHB1U008 U Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led de 16,5 W I 298 lm warm white, amb
òptica WW asimètrica, model ER16_C42M de la firma 'IGUZZINI' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el mateiral de fixació, connexió i alimentació i la caixa d'empotrament de la mateixa marca.
Totalment instal.lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat Accés exterior 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

26 EHB1U009 U Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led de 14,5 W I 1441 lm warm white, amb
òptica WW simètrica de 40º d'obertura, model E131 de la firma 'IGUZZINI' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el mateiral de fixació, connexió i alimentació i la caixa d'empotrament de la mateixa
marca. Totalment instal.lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat Accés exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

27 EH32U003 u LLumenera tipus aplic per a muntatge superficial en parament vertical, amb il.luminació directa inferior, per a
una làmpada led de 16,8w i 1220LM, amb CRI>80 i 3000ºK, model 'iROLL65' ref. BI22 de la firma 'IGUZZINI' o
similar d'iguals característiques. S'inclou la làmpada, i tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal.lada en tancament vertica, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat Accés exterior 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

28 EDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat accés Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

29 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat accés Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

30 EG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat accés Exterior 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 138

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 04  ENLLUMENAT
Capítol (2) 02  MECANISMES

1 EG62X001 u Sistema d'estalvi d'energia per a llumeneres DALI. Aplica a les llumeneres el nivell de lluminositat requerit per a
manten ir un nivell d'il.luminació desitjat, compensant la llum natural. Incorpora sensor de moviment (PIR) amb
activació opcional. Posibilitat d'ajustar el nivell mínim de regulació. Model RE DMS DA4 de la firma 'DINUY' o
equivalent didèntiques característiques.  Totalment instal.lat,connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Sala Magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta Baixa

5 VEstíbul 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Taller de cuina 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Passadís Aules 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Taller Restaurant Hivenacle Coworking 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 EG62X002 u Detector de Moviment per a instal·lació en superfície, amb tecnologia PIR. Temporització i Nivell de Lluminositat
regulables mitjançant potenciòmetres o Comandament a Distància (EM MAN DM0). Sensibilitat de detecció
ajustable mitjançant Comandament EM MAN DM0. Cobertura màxima de 360 º i Ø7m, a 2,5m d'alçada.
Incorpora un relé de 16A i el control de la commutació a pas per zero, el que permet la protecció del seu relé.
Vàlid per a tot tipus de làmpades, inclòs LEDs i Fluorescència. Model DM TEC001 de la signatura 'DINUY' o
equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Vestidors 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Banys 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Aramri Instal.lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Serveis Auxiliar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Passadís Taller de Forneria i
Reposteriaç

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 Planta Baixa

10 Escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 Armari Instal.lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 Banys 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

13 Serveis auxiliars 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

14 Despatxos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

16 Planta altell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 139

TOTAL AMIDAMENT 41,000

3 EG62UT01 u Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques característiques
de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Taller Reposteria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona Rentat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Magatzem Sala magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Planta Baixa

7 Local comptadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Taller Restaurant 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

9 Aules normals 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 Aules idiomes i Tast 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

11 Despatoxs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

12 Taller de cuina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

13 Consergeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

15 Planta altell 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 EG62UT03 u Commutador de 10A 250 V per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Taller de Cata 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 TTaller Forneria 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Escala de gat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 EG7A1121 u Sistema de gestió i control de l'enllumenat de la sala de conferències format per:

-Font d'alimentació KNX de 320 mA, referència MH93. Instal.lada en quadre de control. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió imuntatge.
-2 portes KNX-DALI de fins a 64 direccions, referència MH97. Instal.lades en quadre de control. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió imuntatge.
- 1 pantalla tàctil, referència MI33, amb tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Instal.lada en el lloc
de control d'acord amb les indicacions de la DF de l'obra.
- 2 Comandaments a distància per al control de la instal.lació des de zona de conferenciants.
- 1 receptor de presència, referència MI11. Inclòs tot el petit material de fixació, connexió i muntatge en cel ras.
- 3 interfaços de tecla, referpencuia MI02, per la connexió de tres interruptors a la zona de control que
permetran l'encesa de tota la sala. Instal.lats en quadre de control. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió imuntatge.
- 1 caixa per a quadre de control, metàl.lica, per a muntatge superficial, per a dues fileres de 22 mòduls. amb
tots els elements necessaris.
- Programació del sistema de gestió/control d'acord amb les directrius de la propietat i de la DF de l'obra.

Tot del sistema MASTER PRO EVO de la firma 'IGUZZINI'.

Sistema totalment instal.lat, connectat, programat i posat en funcionament.

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 05  CLIMATITZACIÓ
Capítol (2) 01  EQUIPS CLIMATITZACIÓ

1 EED5CQ8T u Unitat exterior mini VRV IV bomba de calor Daikin, model RXYSQ10TY1, compressor scroll DC inverter i
temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica / calorífica: 28,0 / 28 kW. EER = 3,40 COP = 4,24. SEER = 6'41
Dimensions 1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V. Connexions frigorífiques 3/8 ´´7/8´´. Tractament anticorrosiu.
Rang func: Fred -5 a 46ºC; Calor -20 a 15,5ºC. longitud màxima ext-int 300m, diferència nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 460 x 1,615 x 940 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 55.0 dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V
Consum (50 Hz) - Calefacció - Nom. - 6è CBH 6.60 kW
Capacitat de calefacció - Nom. - 6è CBH 28.0 kW.
Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat Exterior Climatització Sala
Magna

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EED5C16U u Unitat exterior VRV IV bomba de calor Daikin, model RXYQ16U, 2 compressor scroll DC inverter i temperatura
de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica / calorífica: 45,0 / 50 kW. SCOP = 4,0. SEER = 6,0
Dimensions 1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V. Connexions frigorífiques 3/8 ´´7/8´´. Tractament anticorrosiu.
Rang func: Fred -5 a 46ºC; Calor -20 a 15,5ºC. longitud màxima ext-int 300m, diferència nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - HxAxF 1.685x1.240x765 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 64.0 dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V
Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat Exterior Climatització Aules
despatxos i vestidors

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEDEFX25 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ25A de 3,2 kW de
potència calorífica i 2,8 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm, pressió
disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x550x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica,
de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 141

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització aules, despatoxs i
vestidors

2 Despatx entrevistes 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EEDEFX32 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ32A de 4,0 kW de
potència calorífica i 3,6 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm, pressió
disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 550 mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica,
de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala Magna

2 Sala magna unitat 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EEDEFX40 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ40A de 5,0 kW de
potència calorífica i 4,5 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm, pressió
disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 700 mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica,
de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització aules, despatoxs i
vestidors

2 Vestidors 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EEDEFX50 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ50A de 6,3 kW de
potència calorífica i 5,6 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm, pressió
disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x700x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica,
de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització aules, despatoxs i
vestidors

2 Aules normals 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EEDEFX63 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ63A de 8,0 kW de
potència calorífica i 7,1 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm, pressió
disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x1.000x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica,
de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 142

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització aules, despatoxs i
vestidors

2 Aules idiomes i tast 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Sala professors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Climatització Sala Magna

5 Sala magna unitats 1-3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 EEG4Q35D u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió disponible, unitat
exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància
i termòstat, model BRC1E53A, de 3,4 kW de potència frigorífica i de 4,0 kW de potència calorífica, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid frigorífic R-410A, model BA35A de la firma
'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb unitat interior FBA35A9 i unitat exterior RXM35R,S'inclou tot el
petit material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Consergeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EEG4Q35B u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió disponible de terra,
unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, model BRC1E53A, de 3,4 kW de potència frigorífica i de 4,0 kW de potència calorífica,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid frigorífic R-410A, model NAS35A de la
firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb unitat interior FNA35A9 i unitat exterior RXM35R,S'inclou
tot el petit material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Taller Reposteria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EEG4A60A u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió disponible, unitat
exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància
i termòstat, model BRC1E53A, de 5,7 kW de potència frigorífica i de 7,0 kW de potència calorífica, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid frigorífic R-410A, model BA60A de la firma
'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb unitat interior FBA60A9 i unitat exterior RXM60R,S'inclou tot el
petit material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Taller de Cata 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EEDEUX01 U Unitat de control remot per cable, bluetooth, amb sensor, model BRC1H52W de la firma 'DAIKIN' o equivalent
d'iguals característiques, connectada a unitat interior i posada en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

12 EEV42002 u Instal·lació elèctrica de punt de control.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VRV 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Consergeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Taller Reposteria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Taller de Cata 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 05  CLIMATITZACIÓ
Capítol (2) 02  DISTRIBUCIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ

1 EEKBU60R u Difusor rotacional circular d'aletes orientables individualment per alçades d'impulsió fins a 4 m, model AXO C
400 + PLXOC-R/AIS de la firma MADEL o equivalent d'iguals característiques, amb color i acabats a determinar
per la Df de l'obra, amb plenum d'impulsió aïllat de connexió lateral amb regulador de cabal, totalment instal·lat,
encastat al sostre i connectat al conducte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Sala Magna 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Vestidors 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Planta Baixa C#*D#*E#*F#

6 Consergeria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Aula normal 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

8 Aula Idiomes i Tast 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

9 Despatx Entrevistes 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

2 EEKETK00 u Multi-tobera de llarg abast construida en alumini i placa enn acer galvanitzat i amb junta de rotació de material
inmutable, orientable manualment en totes direccions, per a instal.lació en conducte rectangular, amb fixació
mitjançant clips i marc de muntatge, model K00-CM (S) de 5 toberes en una línia de 500x100 mm de la firma
'MADEL' o equivalent d'iguals característiques. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Sala prfoessors 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 EEK8UT06 u Difusor linial impulsió aire amb 1 ranura d'alumini extruït de 68 mm d'amplària i aletes orientables cada 100 mm,
lacat blanc, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat aillat, i 1 boca de connexió circular de 158 mm
de diàmetre amb comporta de regulació, de 1500 mm de llargària, model LSD + PLSD-R/AIS+PML de la firma
MADEL o equivalent d'iguals característiques, color i acabats a determinar per la Df de l'obr, muntat encastat al
sostre, totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa
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2 Consergeriaç 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EEK1U002 m Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat lacat blanc, de 150
mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb regulador de cabal en els trams actius, model LMT MINI-SP de la
firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques, color a determinar per la Df de l'obra, totes en el mateix
sentit i fixada al bastiment. Totalment instal.lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Consergeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Aula normal 6,500 2,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

4 Aula Idiomes i Tast 6,500 2,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

5 Despatx Entrevistes 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Sala professors 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,500

5 EEK1U001 m Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat lacat blanc, de 100
mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb regulador de cabal en els trams actius, model LMT MINI-SP de la
firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques, color a determinar per la Df de l'obra, totes en el mateix
sentit i fixada al bastiment. Totalment instal.lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Sala Magna 3,600 5,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 Sala Magna 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Sala Magna 3,400 1,000 3,400 C#*D#*E#*F#

5 Vestidors 1,900 2,000 3,800 C#*D#*E#*F#

6 Taller Reposteria 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,200

6 EE52U001 u Plennum portafiltre amb extracció lateral/superior/inferior per unitat interior de conductes, amb filtre inclòs.
Totalment instal.lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VRV 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Consergeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Taller Reposteria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel
de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Sala magna

3 FXSQ63A
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4 Impulsió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Retorn 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

6 Plennums reixes retorn 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#

7 FXSQ63A

8 Impulsió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Retorn 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

10 Plennums reixes retorn 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#

11 FXSQ63A

12 Impulsió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

13 Retorn 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

14 Plennums reixes retorn 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#

15 FXSQ32A

16 Impulsió 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

17 Retorn 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

18 Plennums reixes retorn 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

20 Vestidors C#*D#*E#*F#

21 FXSQ40A

22 Impulsió 11,100 11,100 C#*D#*E#*F#

23 Retorn 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

24 Plennums reixes retorn 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

25 FXSQ40A

26 Impulsió 11,100 11,100 C#*D#*E#*F#

27 Retorn 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

28 Plennums reixes retorn 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

30 Taller reposteria

31 FNA35A9

32 Impulsió 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

33 Retorn 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

34 Reixes impulsió i retorn 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

36 Taller de cata

37 FBA60A9

38 Impulsió 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

39 Retorn 10,160 10,160 C#*D#*E#*F#

40 Reixes impulsió i retorn 1,300 1,000 1,300 C#*D#*E#*F#

41 C#*D#*E#*F#

42 Planta Baixa C#*D#*E#*F#

43 Consergeria C#*D#*E#*F#

44 FBA35A9 C#*D#*E#*F#

45 Impulsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

46 Retorn 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

47 Plennums reixes retorn 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

49 Aules

50 FXSQ50A

51 Impulsió 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
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52 Retorn 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

53 Plennums reixes retorn 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

54 FXSQ63A

55 Impulsió 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

56 Retorn 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

57 Plennums reixes retorn 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

58 FXSQ50A

59 Impulsió 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

60 Retorn 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

61 Plennums reixes retorn 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

62 FXSQ63A

63 Impulsió 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

64 Retorn 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

65 Plennums reixes retorn 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

66 FXSQ50A

67 Impulsió 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

68 Retorn 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

69 Plennums reixes retorn 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

71 Oficines

72 Sala Professors

73 FXSQ63A

74 Impulsió 17,700 17,700 C#*D#*E#*F#

75 Retorn 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#

76 Plennums toberes impulsió 0,500 6,000 3,000 C#*D#*E#*F#

77 Plennums reixes retorn 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

78 Despatxos entrevistes

79 FXSQ25A

80 Impulsió 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

81 Retorn 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

82 Plennums reixes retorn 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

83 FXSQ25A

84 Impulsió 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

85 Retorn 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

86 Plennums reixes retorn 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,760

8 EE44B6S3HI7Y m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160
mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Difusors rotacionsals 47,000 1,000 47,000 C#*D#*E#*F#

2 Difusorslineals 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Reixes retorn 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 69,000

9 EEKETKAM u Tovera de llarg abast construida en alumin i amb junta de rotació de material inmutable, orientable manualment
en totes direccions, per a instal.lacióen paret o sostre, amb fixació mitjançant cargols ocults darrera l'anell
embellidor subjectat a pressió, model KAM-W de diàmetre 200 de la firma 'MADEL' o equivalent d'iguals
característiques. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Taller de Cata 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 EE44BAS3HI7Z m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 203
mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13760 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EEKP6311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EEKP5211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EEKP3311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EEKPUT01 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de càrrega; assajada segons norma EN 13.501-3,
sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 200mm de la fimra 'MADEL' o equivalent d'idèntiques característiques.
Accionament manual.Construïda en acer galvanitzat i material refractari. Fusible termoelèctric a 72ºC. Amb junta
intumescent i altra d'estanquitat que impedeix la propagació de fums freds. Amb elements necessaris per a

EUR
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muntatge. Totalment instal.lada entre conductes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 EEKPUT02 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de càrrega; assajada segons norma EN 13.501-3,
sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 200mm de la fimra 'MADEL' o equivalent d'idèntiques característiques.
Accionament manual.Construïda en acer galvanitzat i material refractari. Fusible termoelèctric a 72ºC. Amb junta
intumescent i altra d'estanquitat que impedeix la propagació de fums freds. Amb elements necessaris per a
muntatge. Totalment instal.lada entre conductes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 E7D9UT01 m2 Calaix continu amb una resistència al foc EI-90 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0.175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calaix Vestidors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 05  CLIMATITZACIÓ
Capítol (2) 03  DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA CLIMATITZACIÓ

1 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala Magna 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

2 Climatització Aules, Despatxos i
Vestidors

10,900 10,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 EEZG4001 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M20T o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 EEZG4002 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M29T9 o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 149

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EEZG4003 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M64T o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització aules, despatxos i
vestidors

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Climatització consergeria 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Climatització Taller Reposteria 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 Climatització Taller de Cata 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

6 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 Climatització consergeria 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Climatització Taller Reposteria 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 Climatització Rack 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

7 EF5A52B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

3 Climatització Taller de Cata 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 150

TOTAL AMIDAMENT 98,000

8 EF5A62B2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

3 Climatització Rack 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

9 EF5A73B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

10 EF5A83B2 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

11 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització aules, despatxos i
vestidors

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 EFQ3381K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Climatització consergeria 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Climatització Taller Reposteria 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 151

5 Climatització Taller de Cata 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

13 EFQ3383K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 Climatització consergeria 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Climatització Taller Reposteria 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 Climatització Rack 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

14 EFQ33A4K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

3 Climatització Taller de Cata 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

15 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

3 Climatització Rack 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

16 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

17 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Sala magna 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització aules, despatxos i
vestidors

46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

18 EFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització aules, despatxos i
vestidors

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19 EG2DCBE2 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 05  CLIMATITZACIÓ
Capítol (2) 04  EQUIPS VENTILACIÓ

1 EEM3UT03 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en les
condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2.
S'inclouen els accessoris necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des
de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 3800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 3.500 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x675 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control
total a consergeria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Aules normals 1 i 2 i Aula de
idiomes i tast 1

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEM3UT04 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en les
condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2.
S'inclouen els accessoris necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des
de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 153

Model RCE 2800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.600 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x575 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control
total a consergeria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Aula normal 3 i Aula de
idiomes i tast 2

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEM3UT05 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en les
condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2.
S'inclouen els accessoris necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des
de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 2300Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.090 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.200x1.200x525 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control
total a consergeria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació sala magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EEM3UT06 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en les
condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2.
S'inclouen els accessoris necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des
de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control
total a consergeria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Vestidors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EEM3UT08 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en les
condicions de la zona d'instal.lació, amb sondes de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2.
S'inclouen els accessoris necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des
de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control
total a consergeria

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Taller de Cata 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EEM3UT07 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en les
condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2.
S'inclouen els accessoris necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des
de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 500-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 470 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 850x850x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control
total a consergeria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Despatxos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EEM3X113 u Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a descàrrega lliure,
amb comporta antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i temporitzador regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent. totalment instal.lat, connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Consergeria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Controls Recuperadors 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 05  CLIMATITZACIÓ
Capítol (2) 05  DISTRIBUCIÓ D'AIRE VENTILACIÓ

1 EE44B6S3HI7Y m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160
mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes retorn 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Reixes impulsió 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 155

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel
de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 RCE-1200-SW-EC

3 Vestidors

4 Impulsió 25,100 25,100 C#*D#*E#*F#

5 Extracció 24,800 24,800 C#*D#*E#*F#

7 RCE-2300-SW-EC

8 Sala magna

9 Impulsió 17,200 17,200 C#*D#*E#*F#

10 Extracció 17,200 17,200 C#*D#*E#*F#

11 Reixes impulsió 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#

12 Reixes retorn 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#

14 Planta baixa

15 RCE-500-SW-EC

16 Oficines

17 Impulsió 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#

18 Extracció 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#

20 RCE-2800-SW-EC

21 Aules

22 Impulsió 62,300 62,300 C#*D#*E#*F#

23 Extracció 47,400 47,400 C#*D#*E#*F#

24 Reixes impulsió 5,800 2,000 11,600 C#*D#*E#*F#

25 Reixes retorn 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

27 RCE-3800-SW-EC

28 Aules

29 Impulsió 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

30 Extracció 30,210 30,210 C#*D#*E#*F#

31 Reixes impulsió 5,800 3,000 17,400 C#*D#*E#*F#

32 Reixes retorn 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,710

3 EE42UT04 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix + conducte exterior
helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 250mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm , amb
unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Taller de Cata

2 Impulsió 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Retorn 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 156

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EE42UT01 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix + conducte exterior
helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 450mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm , amb
unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Sala magna

2 Impulsió 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Retorn 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

5 EE42UT02 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix + conducte exterior
helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 550mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm , amb
unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Aules normals 1 i 2 i aula
d'idiomes i tast 1

2 Impulsió 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

3 Retorn 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

6 EE42UT03 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix + conducte exterior
helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 500mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm , amb
unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Aules normals 3 i aula
d'idiomes i tast 2

2 Impulsió 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

3 Retorn 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 EE42Q724 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació despatxos

2 Impulsió sala 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

3 Extracció sala 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Extracció exterior 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

5 Aportació exterior 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

8 EE42Q926 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 157

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació vestidors

2 Impulsió sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Extracció sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Extracció exterior 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

5 Aportació exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

9 EE42Q324 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Consergeria

2 Impulsió 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Extracció 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 EE42QF26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Aules normals 1 i 2 i aula
d'idiomes i tast 1

2 Aportació aire exrterior 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11 EE42QB26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Aules normals 3 i aula
d'idiomes i tast 2

2 Aportació aire exterior 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

12 EE42QE26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Sala magna

2 Aportació aire extrerior 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

13 EE42Q826 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 158

1 Ventilació Taller de Cata

2 Aportació aire exrterior 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

14 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.6 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 yhiuj

2 Aportació aire exrerior 32,000 1,600 51,200 C#*D#*E#*F#

3 Ventilació Aules normals 3 i aula
d'idiomes i tast 2

4 Aportació aire exrerior 32,000 1,400 44,800 C#*D#*E#*F#

5 Ventilació Sala magna

6 Aportació aire exrerior 38,000 1,300 49,400 C#*D#*E#*F#

7 Ventilació Taller de Cata

8 Aportació aire exrerior 38,000 1,000 38,000 C#*D#*E#*F#

9 Ventilació vestidors

10 Aportació aire exrerior 10,000 0,900 9,000 C#*D#*E#*F#

11 Ventilació despatxos

12 Aportació aire exrerior 9,000 0,700 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,700

15 EEK1UT10 m Reixeta d'aire exterior de 2000 mm d'alçada i 800 mm d'ample , d'aletes separades 50 mm, model DXT-CX(T)
de la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques, color a determinar per la Df de l'obra, totes en el
mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment instal.lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Captació aire preescalfat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 05  CLIMATITZACIÓ
Capítol (2) 06  DISTRIBUCIÓ HIDRÀULOICA VENTILACIÓ

1 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació aules normals 1 i 2 i aula
idiomes i tast 1

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Ventilació aules normals 3 i aula
idiomes i tast 2

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 159

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 EF5A62B2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació aules normals 3 i aula
idiomes i tast 2

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EF5A73B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació aules normals 1 i 2 i aula
idiomes i tast 1

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 EFQ3383K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació aules normals 1 i 2 i aula
idiomes i tast 1

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Ventilació aules normals 3 i aula
idiomes i tast 2

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació aules normals 3 i aula
idiomes i tast 2

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació aules normals 1 i 2 i aula
idiomes i tast 1

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 EG2DCBE2 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 160

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 05  CLIMATITZACIÓ
Capítol (2) 07  VENTILACIÓ SANITARIS I CAMBRA BUFA

1 EE42R312 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i
muntat superficialment, inclòs les peces especials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Bany 1 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

3 Bany 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 Planta Baixa

6 Bany 1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

7 Bany 2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

9 Cambra Bufa 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

2 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Bany 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Bany 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Planta Baixa

6 Bany 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Bany 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EEM3X113 u Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a descàrrega lliure,
amb comporta antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i temporitzador regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent. totalment instal.lat, connectat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Bany 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Bany 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Planta Baixa

6 Bany 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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7 Bany 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Cambra Bufa 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Bany 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Bany 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Planta Baixa

6 Bany 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 Bany 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

9 Cambra Bufa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Bany 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Bany 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Planta Baixa

6 Bany 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Bany 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Cambra Bufa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EEK1UT11 m Reixeta d'aire exterior de 200 mm d'alçada i 400 mm d'ample , d'aletes separades 50 mm, model DXT-CX(T) de
la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques, color a determinar per la Df de l'obra, totes en el mateix
sentit i fixada al bastiment. Totalment instal.lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Cambra Bufa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 ED15G871 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 05  CLIMATITZACIÓ
Capítol (2) 08  CLIMATITZACIÓ RACK
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1 EEG4UT01 u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de paret, unitat exterior amb ventilador
axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, model
BRC1E53A, de 6,8 kW de potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
SWING i fluid frigorífic R-32, model ZAAG71A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb unitat
interiorFAA71A i unitat exterior RZAG71MV1,S'inclou tot el petit material de connexió, fixació i
muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització Rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 EF5A62B2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 EFQ3383K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6 EG2DCBE2 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 05  CLIMATITZACIÓ
Capítol (2) 09  CONTROL

1 EED5U001 U Sistema de gestió centralitzada intelligent Touch Controller, amb pantalla tàctil de 5,7, model DCS601C51 per
a controlar/supervisar 64 unitats interiors Daikin o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal·lada i programada d'acord als paràmetres indicats per la direcció facultativa de l'obra i la
propietat, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Consergeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització consergeria 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Climatització Taller Reposteria 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Climatització Taller de Cata 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 Climatització Rack 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

3 EG312224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llaç VRV1 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

2 LlaçVRV2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

4 Llaç Touch controller 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

4 EG1AX030 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a 3
fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector terra/neutre, amb bornes de connexió, potència i control,
amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 595x480x250 mm, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre de Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EEV3UT01 u Miniserver v.2.Amb 8 sortides digitals lliures de potencial ; max. 250VAC/10A cos?=1, max. 30VDC/10A. 8
entrades digitals 24VDC. 4 entrades analògiques 0-10V. Connexió al bus Loxone Link (max. 30 Extensions).
Connexió al bus Loxone Tree (max. 50 dispositius Tree). Intercomunicació con Loxone Tree. Connexió LAN
(IPv4/IPv6, SSL, 100Mbps). Alimentació 19,2VDC . 30VDC (PELV). Muntatge en carril DIN (9 mòduls). Ref.
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LX-100335 de la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EP2DUT01 u Font d'alimentació 24 V cc, 0,4 A (10W) per amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200143 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques.  Totalment instal.lada en quadre de control, connectada,i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EP2DUT02 u Font d'alimentació 24 V cc, 4,2 A (100W) per amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200002 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques.  Totalment instal.lada en quadre de control, connectada,i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EEV3UT02 u Tree extension, per a la integración de fins a 100 dispositius Tree mitjançant dues línies de cablejat de 50
dispositius cadascun. Ref. LX-100218 de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EEV3UT03 u Interfície Modbus / RTU per aerotermia DAIKIN, model DAIKIN DCOM-LT / OI o equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EEV3UT04 u DI Extension, per a 20 entrades digitals, amb freqüències entre 1 i 250 Hz, amb mínim d'ample d'impuls de 2ms.
Ref. LX-100283 de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat,
programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comptador aigua i enceses
enllumenat consergeria

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EG64UT01 u Polsador 6 tecles lliure potència S55 GIRA amb led inicador. 24 V. Blanc Transparent, ref. GR-P6S55, amb
marc 1 element polsador S55, E2 blanc brillant ref. GR-P6S55MBB i caixa superfície 1 element polsador GIRA
amb marc. E2 Blanc Mate, ref. GR-PS55CSBM, tot de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lat, connectat , regulat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Control enllumenat Consergeria 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 EG49UT01 u Programador horari per a carril DIN, ref. PH-D!D de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques
característiques.Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EG47UT01 u Commutador de 3 posicions AUTO/OFF/ON per a carril DIN de 20 A i 230V, totalment instal.lat en carril DIN de
quadre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EG49UT02 u Relé de 230VAC amb base, amb un contacte, ref. R230ACB1 de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques
característiques.Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Maniobra manual-Auto 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EG49UT03 u Relé de 230VAC amb base, 10' A, amb 4 contactes, ref. R230ACB4 de la firma 'LOXONE' o equivalent
d'idèntiques característiques.Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Maniobra manual-Auto

2 Enllumenat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 REcuperadors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 EG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EEV3UT05 u Integrador Modbus RTU - DAIKIn A/A per a games Sky Air i VRV, Ref. DK-RC-MBS-1 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques.  Totalment instal.lat en quadre de control, connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interiors DAIKIN 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000
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18 EG164732 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interiors DAIKIN 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

19 EEV3UT06 u Controlador amb 14 sortides digitals. 16A, ref. LX-100038 de la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques
característiques.  Totalment instal.lat en quadre de control, connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recuperadors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Enllumenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Bombes recirculació + recuperadors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Ventilacions zona coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

20 EEV3UT09 u Integrador de sensors LOXONE , 1 Wire Extension, ref. LX-100014 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques.  Totalment instal.lat en quadre de control, connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EEV3UT10 u Sensor de temperatyura 1 wire metàl.lic , ref. LX-200077 de la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques
característiques.  Totalment instal.lat n quadre de control, connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sonda acumulador ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Sonda de contacte impulsió ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 EEV3UT11 u Modbus extension per a fins a 32 dispositius MODBUS , ref. LX-100124 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques.  Totalment instal.lat en quadre de control, connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bus Consums elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Bus batreria de consdensadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Bus màquines Daikin 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

23 EEV3UT12 u Estació meteorològica per a instal.lacions Tree de LOXONE , ref. LX-100246 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques.  Totalment instal.lat en quadre de control, connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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24 EEV3UT13 u Sensor Confort Tree amb sensor de Tª, humitat i CO2 , ref. LX-100276 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques.  Totalment instal.lat en quadre de control, connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Sala Magna 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vestidors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Taller Reposteria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Taller de Cata 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Planta Baixa C#*D#*E#*F#

7 Aules 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 Despatxos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

9 Consergeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Taller de Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 Zona coberta exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

25 EEV3UT07 u Interfície per l'enviament de dades des de LOXONE a la plataforma SENTILO, model ENMOTIC-LGBASIC.
Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EEV3UT08 u Configuració de sensors a enviar a SENTILO, ref. ENMOTIC-SENTILO de la firma 'LOXONE' o equivalent
d'idèntiques característiques. Amb sensors donats d'alta cpompletament a la plataforma SENTILO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

27 EMD62223 m Cablejat per a instal.lacions Tree de 'LOXONE' de 6 parells de 2X1,5mm2 (taronja/blanc), 2X0,6 mm2 (taronja
blanc) i 2X0,6 mm2 (verd/blanc), amb cobertes lliures d'ahlògens, classe B2ca-sAa, d1, a1 , col·locat en tub o
en safata. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bus Consums elèctrics 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

2 Bus batreria de consdensadors 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 Bus màquines Daikin 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

28 EMP5UT60 u Monitor Professional de 42,5´´ tàctil, Full HD, amb resolució 1920x1080 Pixels, amb 450 cd/m de brillantor de
pantalla, amb un temps de rsposta de 12 ms, amb un angles de visió horitzontals i verticals de 178º, amb
tamany de pixel de 0,49x0,49mm, amb una diagonal de pantalla de 108 cm, ambel següents formats gràfics
suportats: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA),
1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 ? 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD
1080), 1920 x 1200 (WUXGA) i els següents formats de vídeo: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p, amb
relació d'asepecte nativa de 16:9, amb 2 altaveus incorporats de 20W RMS. Amb ethernet, 2 ports HDMI, Port
DVI, amb un port d'entrada VGA, un port d'entrada ethernet LAN (RJ-45)amb un port DVI-D i un port DVI.I. Amb
entrades i sortides d'audio, amb un port USB,. Model Philips Signage Solutions 43BDL4051T/00 o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot l petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat i provat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Consergeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 EMP5UT10 u Ordinador PC de sobretaula de torre amb processador intel i7, de 16 Gb de memòria RAM, amb disc dur de
2Tb, amb tarjeta gràfica per a 3 sortides de monitor, amb Windows 10 Professional instal.lat, amb teclat mecànic
inalàmbric i ratolí inalàmbric inclosos. Totalment instal.lat en lloc de control, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Consergeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 EMP5UT21 u Instal.lació, configuració i posada en funcionament del tot el sistema de telegestió del sistema TREE de
'LOXONE', realitzat per tècnics de l'empresa LOXONE. S'inclouen plànols, esqumes i curs de formació per a
usuaris finals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol (2) 01  DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS

1 EM12UT08 u Central analògica de detecció d'incendis compacta d'1 llaç, marca Detnov o equivalent d'idèntiques
característistiques, model CAD-150-1. Capacitat de 250 adreces (detectors, mòduls, sirenes o polsadors).
Funció d'auto recerca i autodiagnòstic. 250 zones programables, 20 zones de visualització d'alarma i avaria
mitjançant leds, registre històric de 6.000 esdeveniments, programari de configuració i manteniment gratuïts,
configuració mitjançant port USB, 2 sortides supervisades de sirenes i 2 sortides de relés lliures de tensió
configurables en placa. Display gràfic LCD. Sortida auxiliar de 24V 500 mA. Cabina de plàstic ABS amb
possibilitat d'encastar. Teclat multilingüe. Connectable a xarxa F-Network (32 nodes) o S-Network (64 nodes) de
centrals i repetidors mitjançant RS485 o fibra òptica. Sortida Modbus per integracions i Contact ID per a
connexió a CRA (opcionals). Compatible amb l'aplicació Detnov Cloud (telemanteniment i control remot).
Certificat CPR EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13. Inclou 2 bateries BTD-1207. Dimensions: 430 x 268 x 109 mm.
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EM14UT01 u Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per a muntatge en superfície. Incorpora led
indicador d'estat i clau de prova. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions: 85 x 85 x 55
mm. Model MAD-451_I de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta Baixa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EM14UT02 u Sirena analògica amb aïllador per a connexió directa al llaç. Baix consum. Potència acústica 87,5 dB. Ocupa
una adreça al llaç. Color vermell per a ús en interior. IP21 Certificat CPR EN54-3 i EN54-17. Dimensions: 65 x
90 mm. . Model MAD-461-I de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta Baixa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EM14UT04 u Sirena d'alarma amb flash d'exterior bitonal. Alimentació a 24Vcc, consum: 100 a 400 mA depenent de el to
seleccionat. Potència acústica màxima 108,76 dB. Per a ús en exteriors IP44. Color vermell retolat ´´FOC´´.
Certificat CPR A 54-3. Dimensions 335 x 220 x 85 mm. Model HOLA F24EN (SP) de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EM11UT01 u Detector òptic de fum per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Led
indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema anti furt. Color blanc. Permet realitzar la instal·lació
sense polaritat. Necessita base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificat CPR EN54-7. Dimensions: 100 x 40
mm. Model DOD-220A de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sense sirena ni flaix

2 Planta soterrani 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 Planta Baixa 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta coberta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Amb sitrena i flaix

6 Planta soterrani 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Planta Baixa 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

8 Amb flaix

9 Planta soterrani 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta Baixa 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

6 EM11UT04 u Base de connexió per a detectors de les sèries 200 i 200A. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes
metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions: 5 x 100 mm. Model Z-200 de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada,
connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sense sirena ni flaix

2 Planta soterrani 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
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3 Planta Baixa 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta coberta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

7 EM11UT10 u Base amb sirena i flash convencional compatible amb detectors analògics i convencionals Detnov. Model
SBN99. de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. Cobertura de el flaix C-3-9.2 o C-3-15
depenent de la cobertura seleccionada. IP21C, alimentació a 24Vdc, consum d'11 a 20mA depenent de la
cobertura i de el to, 32 tons. Ús d'interior. Potència acústica entre fins 92,6dB. Certificat EN54-3 i EN54-23.
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amb sitrena i flaix

2 Planta soterrani 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Planta Baixa 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

4 Amb flaix

5 Planta soterrani 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 Planta Baixa 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

8 EM11UT11 u Detector lineal de fum motoritzat de raigs infrarojos amb abast de 70 metres ampliable fins a 140 o 160 metres
mitjançant kits d'ampliació. Model FIREBEAM XTRA, de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. Detector i controlador separats per un accés fàcil a la programació. IP65 per a ús en exterior o
en condicions ambientals extremes. Alimentació a 24Vcc. Certificat CPR A 54-12. Dimensions: detector 180 x
155 x 137 mm, controlador 185 x 120 x 62mm. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge.
Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai sobre aules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Terrassa exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EM12UT06 u Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d'1 entrada tècnica supervisada per a la senyalització d'estat
d'equips que proporcionen un contacte NC o NA. Model MAD-401-I, de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador
d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en
carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell.
Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17 S'inclou tot el petit material de fixació
connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EM12UT03 u Mòdul de control analògic amb aïllador incorporat d'1 sortida de 24v supervisats, per a l'activació de sistemes de
senyalització òptic-acústics o maniobres que necessitin alimentació, discriminant l'avaria de tall o curtcircuit en
aquesta línia. Ocupa una adreça de llaç. Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou led indicador d'estat.
Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o
muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x
82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Model Mad-431 de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i
provat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 EM12UT04 u Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa de 1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona
un contacte C, NA, NC no reseteable. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led
indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Muntatge pla a paret en
caixa BOX-400, inclosa. Consum menor de 300?A en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm.
Certificat CPR EN54-18 i EN54-17.Model MAD-411-I de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i
provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació Aules 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Ventilació Despatxos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Ventilació Sala Magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Ventilació Vestidors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 AScensors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 EM12UT07 u Programador d'adreces per detectors analògics sèrie 200A i dispositius de la sèrie 400 (polsadors, mòduls i
sirenes). Permet la visualització de la direcció del dispositiu, valor analògic dels detectors i programació
consecutiva de totes les direccions. Inclou 3 piles de 9V. Model PGD-200 de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EM15UT01 u Font d'alimentació supervisada de 24V 5 A, amb carregador de bateries. Amperímetre a led integrat amb 10
nivells, indicació de sobrecàrrega. Té 3 sortides independents limitades electrònicament. Disposa de 2 sortides
de relé independents (1 absència de xarxa programable i 1 de fallada de bateria). Tamper d'obertura. Doble
certificació EN 54-4 i EN 12101. Color negre. Capacitat de bateries fins a 17 Ah. Dimensions: 373 x 310 x 175
mm. Model TUL500 EN de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EMD6UT01 m Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens, Altament resistent al foc durant 90 '(AS +) PH90,
segons EN50200. Conductor Coure Polit flexible de Classe 5 segons la norma EN 60228. Aïllament: Silicona
CR1 Vulcanizable i Ceramizante al foc. Colors Vermell i Negre. Reunit amb <de 25 voltes / m Pantalla Cinta
d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a terra. Coberta exterior:
Poliolefina EVA LSZH (AS) ignífuga Color exterior: taronja. Rmax <13.3 ? / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF.
Referència CAB017146de la firma 'P`LANA FÀBREGA' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el
petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani 344,000 344,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta Baixa 515,000 515,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 172

TOTAL AMIDAMENT 859,000

15 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

16 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

17 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol (2) 02  EXTINCIÓ MANUAL D'INCENDIS

1 EM23UT01 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per
allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb
marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i
llum d'emergència ), de la firma GRUPO DE INCENDIOS S.A. o equivalent d'idèntiques característiques, per a
col·locar encastada o en superfície i en posició horitzontal o vertical i amb color a determinar, segons
necessitats de l'obra i d'acord amb la decisió de la direcció facultativa de l'obra, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta Baixa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta Baixa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 173

3 Planta coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BIE 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Extintors 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 Polsadors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Sirenes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

5 EF219211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

7 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 ED35U112 u Pericó amb tapa registrable, per a muntatge de vàlvula de comporta per aconnexió de servei d'aigua
contraincendis, de dimensions normalitzades per la companyia subministradora, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 174

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol (2) 03  SISTEMA CONTROL TEMPERATURA I EVACUACIÓ FUMS

1 EEP2UT01 u Exutori per a instal.lació en coberta de 2.780x2.000mm de 117mm de gruix, realitzat en aleació d'alumini
resistent a la corrosió i accessoris d'acer inoxidable, amb làmina multicapa de policarbonat opal o transparent.
Classificació B-s2-d0 de reacció al foc d'acord amb UNE-EN1350-1, maniobra mitjançant cilindre penumàtic,
d'¡apertura i fixació en menys de 60segons, apertura elèctrica elèctrica i per fusible tèrmic d'apertura
d'emergència tarat a 72ºC, model FIRELIGHT FL3 de de la firma 'COLT' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclouen tots els accessoris de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat a coberta,
connectat a la xarxa elèctrica de control, connectat a la línia pneumàtica, certificat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EEP2UT02 u Transport, subministrament i muntatge d'airejador COLT model COLTLITE de lames de vidre per a evacuació
de grans volums d'aire calent o fums d'incendi i gasos de combustió. Dimensions exteriors 2.780x2.000 mm.
Marc d'aliatge d'alumini EN AW-6063, de 47 mm de gruix, sense trencament de pont tèrmic i acabat RAL 9005
de 60 IM.
Inclou 6 lames de vidre doble aïllat laminat 4 mm float / 20 mm SZR / 4 mm float. Ug = 1,1 W / m2 · K;
Moviment mitjançant accionament pneumàtics. El airejador obre i queda fix en menys de 60 segons des del
senyal d'activació (d'acord punts 7.1.2 i 7.2.2 d'UNE-EN 12.101-2). Obertura adicional mitjançant control
elèctric. El airejador està testat d'acord amb la norma EN12101-2 per actuació com a element d'evacuació de
fum amb la següent classificació: WL 500 RE1000 (+10.000) B300-I.
Model COLTLITE CLS de la firma 'COLT' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclouen tots els
accessoris de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat a coberta, connectat a la xarxa elèctrica de
control, connectat a la línia pneumàtica, certificat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EG1AU010 u Quadre de control electropneumàtic COLT 2Z CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT
Subministrament, muntatge I CONNEXIÓ de quadre electropneumàtic per a control d'airejadors estàtics COLT
de simple efecte, model COLT 2Z CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT, permetent les següents prestacions:
* Ventilació diària, bé per tir natural, bé en relació amb altres equips de ventilació.
* Evacuació de fums en cas d'incendi: accionament automàtic / manual en cas d'incendi.
* Control de tots els airejadors en 2 zones independents.
* Equipat amb carregador de bateries a 24V per mantenir la maniobra d'el quadre de control.
* Obertura automàtica dels airejadors a través de senyal de sistema de detecció existent, o bé obertura manual
d'equips a través de 2 polsadors d'emergència.
* Ventilació diària mitjançant obertura / tancament automàtic dels airejadors des sistema de gestió extern,
excepte en cas de pluja. Equipat amb sensor de pluja.
* Senyalització òptica i acústica, sinòptic de situació, leds indicadors de funcions i alarma acústica.
* Color RAL 3020.
Aquest quadre compleix amb les normes UNE 23.584 i UNE-EN 12.101-10. S'inclou placa fotoluminiscent en
grandària A3 fabricada en PVC indicadora d'ubicació de quadre de control. Segons norma UNE 23584.

Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 175

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EK12UTG1 u Compressor 270 L (380 V) - 4CV, amb vàlvula de purga automàtica de 1/2
Subministrament, connexió i muntatge de compressor de 270 L (380 V) - 4CV amb vàlvula de purga
automàtica de 1/2, per donar pressió a la línia pneumàtica de sistema COLT de control de fums. Inclou Vàlvula
d'escapament. S'inclou tot el petit material de fixació, instal.lació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat a la xarxa de distribució d'aire comprimit i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EF52UT01 m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia pneumàtica coberta 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia pneumàtica façana 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

6 EF5213B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 6 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia pneumàtica coberta 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia pneumàtica façana 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 EG317334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia elèctrica coberta 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia elèctrica façana 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

8 EG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia elèctrica coberta 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia elèctrica façana 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

9 EG153522 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 176

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol (2) 04  PRESSURITZACIÓ ESCALA

1 EEMJ100X u Equip de pressurització per a escales, rutes de fuita i vestíbuls, de conformitat a la norma
europea EN 12101-6, model KIT BOXPDS-710-4T-1.5 400V. IE3 de la fima SODECA o equivalent d'iguals
prestacions, per a un cabal de 11.800 m3/h i una pressió de 150 Pa, integrat per :
Tauler de control BOXPDS
Panell de control extern
Unitat de ventilació CJHCH
Kit Dàmper amb detector de fum òptic incorporat
Inversor de freqüència
Sonda de pressió diferencial d'alta precisió
Quadre elèctric amb proteccions magnetotèrmiques i indicació de fallada general de l'energia.
Control electrònic per a la gestió d'alarmes, manteniment, port Modbus RTU per a connexió
a sistemes BMS (Sistemes de Gestió d'Edificis).
Font d'alimentació certificada amb bateria per garantir la potència per controlar l'equip en
cas d'una fallada elèctrica.
Quadre de comandament extern per a la pantalla de pressió en temps real, llums d'alarma i
activació manual del sistema.
Totalment instal·lat, connectat i posat en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEUD100X u Comporta motoritzada amb detector de fum òptic, tipus KIT DAMPER-BOXPDS de la fima SODECA o
equivalent d'iguals prestacions, addicional per muntatge d'equip a coberta. Totalment instal·lada, connectada i
posada en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG317634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió equip pressurització 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 EG317224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control i maniobra 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió equip pressurització 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 EG21H51J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control i maniobra 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 EE52Q26A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 EEMJ101X u Treballs de connexió per a maniobra i control del kit de pressurització de la escala amb els diferents elments de
camp (sondes, reguladors i centraleta d'incendis). S'inclou la ma d'obra i tot el petit material auxiliar de connexió
i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 07  COMUNICACIONS
Capítol (2) 01  CONNEXIÓ TELECOMUNICACIONS

1 ED35U001 u Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat per a l'accés dels
operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol, tapa de formigó amb tanca de seguretat i ganxos per a tracció.
Totalment instal.lada a terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió de servei 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 EDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 ED353355 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 07  COMUNICACIONS
Capítol (2) 02  VEU I DADES

1 EP74S411 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 600 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura desmuntable, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP7Z1M78 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta Baixa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 EP7Z6527 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior
sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400 mm, fixada
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 179

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EP7ZE261 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EP7381D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6
U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Sala magna 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Sala magna 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 magatzem sala Magna 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Taller Forneria 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 Taller Cata 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Taller Cata 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Pati interior - hort productiu 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

9 Planta Baixa

10 Consergeria 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

11 Aules normals 1,000 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

12 Aules normals 1,000 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

13 Aules Idiomes i Tast 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

14 Aules Idiomes i Tast 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

15 Armari rack 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

16 Sala Professors 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

17 Despatx entrevistes 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

18 Sala Reprografia 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

19 Grades 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

20 Taller de cuina 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

21 Magatzem secs 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

22 Taller restaurant - sala barra 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

23 Co-working 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

25 Planta altell

EUR
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Sabadell
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26 Sala instal.lacions A 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

27 Sala instal.lacions B 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

29 Wifis Planta soterrani 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

30 Wifis Planta baixa 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

31 Ascensors 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

32 Centraletes 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

7 EP7ZIM17 u Certificació del cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

8 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

2 Reserva 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

9 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta soterrani

2 Sala magna 2,000 79,000 158,000 C#*D#*E#*F#

3 Sala magna 2,000 83,000 166,000 C#*D#*E#*F#

4 Sala magna 1,000 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#

5 Magatzem sala Magna 2,000 80,000 160,000 C#*D#*E#*F#

6 Taller Forneria 2,000 72,000 144,000 C#*D#*E#*F#

7 Taller Forneria 2,000 80,000 160,000 C#*D#*E#*F#

8 Taller Forneria 2,000 64,000 128,000 C#*D#*E#*F#

9 Taller Forneria 2,000 72,000 144,000 C#*D#*E#*F#

10 Taller Cata 2,000 56,000 112,000 C#*D#*E#*F#

11 Taller Cata 2,000 64,000 128,000 C#*D#*E#*F#

12 Taller Cata 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

13 Pati interior - hort productiu 2,000 58,000 116,000 C#*D#*E#*F#

14 Pati interior - hort productiu 2,000 67,000 134,000 C#*D#*E#*F#

15 Wifi Sala magna 1,000 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#

16 Wifi Taller Cata 1,000 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

17 Wifi Taller Forneria 1,000 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

18 Wifi Vestidors 1,000 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

20 Planta Baixa

21 Consergeria 2,000 52,000 104,000 C#*D#*E#*F#
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22 Consergeria 2,000 56,000 112,000 C#*D#*E#*F#

23 Consergeria 2,000 53,000 106,000 C#*D#*E#*F#

24 Aula normal 1 2,000 39,000 78,000 C#*D#*E#*F#

25 Aula normal 1 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

26 Aula normal 2 2,000 27,000 54,000 C#*D#*E#*F#

27 Aula normal 2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

28 Aula normal 3 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

29 Aula normal 3 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

30 Aules Idiomes i Tast 1 2,000 34,000 68,000 C#*D#*E#*F#

31 Aules Idiomes i Tast 1 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

32 Aules Idiomes i Tast 2 2,000 22,000 44,000 C#*D#*E#*F#

33 Aules Idiomes i Tast 2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

34 Arnari rack 2,000 38,000 76,000 C#*D#*E#*F#

35 Sala Professors 2,000 29,000 58,000 C#*D#*E#*F#

36 Sala Professors 2,000 35,000 70,000 C#*D#*E#*F#

37 Sala Professors 2,000 29,000 58,000 C#*D#*E#*F#

38 Sala Professors 2,000 31,000 62,000 C#*D#*E#*F#

39 Sala Professors 2,000 33,000 66,000 C#*D#*E#*F#

40 Despatx entrevistes 1 2,000 37,000 74,000 C#*D#*E#*F#

41 Despatx entrevistes 1 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#

42 Despatx entrevistes 2 2,000 41,000 82,000 C#*D#*E#*F#

43 Despatx entrevistes 2 2,000 44,000 88,000 C#*D#*E#*F#

44 Sala Reprografia 2,000 46,000 92,000 C#*D#*E#*F#

45 Taller de cuina 2,000 68,000 136,000 C#*D#*E#*F#

46 Taller de cuina 2,000 74,000 148,000 C#*D#*E#*F#

47 Taller de cuina 2,000 76,000 152,000 C#*D#*E#*F#

48 magatzem secs 2,000 56,000 112,000 C#*D#*E#*F#

49 Taller restaurant - sala barra 2,000 70,000 140,000 C#*D#*E#*F#

50 Taller restaurant - sala barra 2,000 75,000 150,000 C#*D#*E#*F#

51 Co-working 2,000 31,000 62,000 C#*D#*E#*F#

52 Co-working 2,000 34,000 68,000 C#*D#*E#*F#

53 Grades 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#

54 Grades 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#

55 Wifi Consergeria 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

56 Wifi Aules 1 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

57 Wifi Aules 2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

58 Wifi Oficines 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

59 Wifi Taller de cuina 1 1,000 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

60 Wifi Taller de cuina 2 1,000 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

61 Ascensor 1,000 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

62 Ascensor 1,000 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

63 Centraletes 2,000 56,000 112,000 C#*D#*E#*F#

65 Planta altell

66 Sala instal.lacions A 2,000 54,000 108,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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67 Sala instal.lacions B 2,000 43,000 86,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.299,000

10 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

11 EG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

12 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 07  COMUNICACIONS
Capítol (2) 03  MEGAFONIA

1 EP32UA00 u Central de megafonia de 360 W RMS de potència i per a 6 zones, amb sistema d'alarma per veu segons la
norma UNE-EN 54, constituïda per un amplificador mesclador de 360 W RMS de potència, amb sistema
d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54, amb 6 sortides d'altaveus de 100V, 4 entrades MIC/LINE, 2
entrades BGM, 1 etapa 100 V externa i sortida d'enregistrament, possibilitat de configuració remota via LAN, 8
entrades i 8 sortides per a control remot, amb control d'atenuadores, 4 tons gong incorporats, 6 missatges
generals i 2 missatges d'emergència, possibilitat d'alimentació 230 V ac o 24 V cc, format rack 19'' de 3 unitats
d'alçària i un pupitre microfònic de 10 zones amb tecles i leds configurables per a selecció de zones, activació
de missatges pregravats i missatges d'emergència (amb sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN
54), amb font d'alimentació externa 24 V cc, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP31U540 u Amplificador mesclador de 240 W de potència RMS, amb cinc entrades de micròfon y dos d'auxiliar, entrada de
emergència 0 dB prioritaria, amb relé de seguretat d'avisos per a línies d'altaveus amb atenuadors, sortida per a
altaveus de 100 V, sortida de línia per a enllaçar altres etapes de potència, control de volumen individual para
cada entrada, mode mesclador de micròfons amb prioritat de MIC 1 sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas
auxiliares (configurable), gong i alimentació phantom seleccionable per a entrada MIC, control de greus, aguts i
de volum general, preparat per a allotjar mòdul dinterfície telefònica i mòdul reproductor MP3, col·locat
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Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 183

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP35UT01 u Altaveu de sostre de dues vies de 6,5´´ i tweeter de 1´´. Potència: 40w rms. Transformador per línia de 70/100 V
integrat. Selector de potència (100 V): 2,5, 5, 7,5 i 15 W. Sensibilitat 1 W / 1 m: 88 Db. Diàmetre extern: 204mm.
Diàmetre de tall recomanat: 180mm. Profunditat requerida: 73 mm. Pes: 1,5kg. Model IC6 de la firma 'ECLER' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclouen clips per a fixació en cel ras i tot el petit material de fixació
connexió i muntatge. Totalmente instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona 1 - Espais docència 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona 2 - Administració professors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona 3 - Circulacions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona 4 - Vestidors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Zona 5 - Sala Magna 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EP35UT02 u Recinte de dues vies realitzat en ABS. Equipament un altaveu 6,5´´ i tweeter de 1´´. Selector de manera de
funcionament 8 ohms i línia de 70/100V. Selector de potència (100 V): 5, 7,5, 15 i 30W. Potència admissible
50W RMS. Dimensions 242x242x163mm. Pes 2,6 kg. Ancoratge inclos. Color a definir per la DF de l'obra en
blanc wh o negre bk. Model AUDEO106 de la firma 'ECLER' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou
suport de paret, i tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalmente instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona 1 - Espais Docència 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona 2 - Administració professors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona 3 - Circulacions 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona 6 - Taller Restaurant 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 EP3A1402 u Atenuador acústic per a altaveus alimentats per línia de 100 V, amb funció de seguretat d'avisos per
commutació de línia, potència màxima regulada 40 W, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala Magna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Oficines 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Tallers 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Aules 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona 1 - Espais docència 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

2 Zona 2 - Administració professors 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona 3 - Circulacions 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona 4 - Vestidors 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
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5 Zona 5 - Sala Magna 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 830,000

7 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 415,000 415,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,000

8 EG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 07  COMUNICACIONS
Capítol (2) 04  VIDEOPORTER

1 EP22N91A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de
conversació, telecàmara de color, servei a múltiples accessos, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla de color , amb
trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2 adicionals, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Consergeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EP246421 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig,
col·locat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 185

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EP27UT01 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 EG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 08  SEGURETAT
Capítol (2) 01  SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ

1 EMD15211 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 7
cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb, grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EMD3UT01 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliaada a 32, amb
possibilitat d'ampliació fins a 64 zones, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior,
sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor
telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom
estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-1, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EMD3U003 u Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm. Pes 2,678 kg. S'inclou el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada dins de caixa de centraleta d'incendis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EMD3U004 u Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters. Tecles lluminoses per situacions de mala
il · luminació. Tons de teclat ajustables. Protecció de tamper. Proporciona un accés fàcil i ràpid a totes les
funcions del sistema de seguretat. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i mjuntatge. Totalment
instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EMD3U014 u Sirena d'interior d'1 to amb flash. Plàstic ABS de color blanc. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de
-25 º C a 55 º C. Dimensions: 155x114x44mm. Certificat Grau de Seguretat 2. Model AS271 de la firma United
Tecnologies o equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i mjuntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Planta soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EMD3U015 u Nova Sirena d'exterior autoalimentada amb protecció metàl · lica interna i flash blau. Policarbonat de color
blanc. Durada d'alarma: 3, 5, 10 o 20 minuts. Sortida de tamper. Possibilitat d'autoalimentació amb BS170
(bateria 10,8 V / 280mAh Ni-Cd no inclosa. Model AS619 de la firma United Tecnologies o equivalent d'iguals
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i mjuntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 S.01 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 D.01 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 D.02 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
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5 D.03 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

6 Planta Baixa

7 S.01 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 S.02 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

9 D.01 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

10 D.02 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

11 D.03 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

12 D.04 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

13 D.05 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

14 D.06 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

15 D.07 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

16 D.08 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

17 D.09 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

18 D.10 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

19 D.11 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

20 D.12 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

21 D.13 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

22 D.14 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

23 D.15 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

24 T.1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 736,000

8 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 08  SEGURETAT
Capítol (2) 02  PARALLAMPS

1 EM91U020 u Parallamsp normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO PDC o equivalent
d'iguals característiques , amb màstil de 6 metres de ferro galvanitzat i peces d'adaptació i abraçadores, amb
peça d'anclatge de conductor. Totalment instal.lat, connectat i provat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 EG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

4 FDKZU001 u Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de coure de 50 mm soterrat.
Drenatge amb grava.

Totalemtn instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EM91U0CL u Dispositiu comptador de llamps tipus CDR-11 de la firma 'INGESCO' o equivalent d'iguals característiques.
Totalment instal.lat segons detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EM91CERT u Certificat de inspecció d'instal.lació de parallamps mitjançant Entita d'Inspecció num. 41/EI069, Acreditada per
ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) en base als requeriments establerts segons l'exigència bàsica SUA8 del
CTE i el seu annex SUA.B.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 189

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 08  INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 09  GAS
Capítol (2) 01  INSTAL.LACIÓ DE GAS

1 EK12M25D u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de
diàmetre, sortida amb ràcord femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 55 mbar, pressió de
seguretat per màxima 125 mbar i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EK241466 u Comptador de designació G40 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre, de 65
m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80
de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 54 mm,
amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EF5AUT02 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 8 sortides de coure de diàmetre nominal 13/15, 2
entrades de diàmetre nominal 10/12 i entra de diàmetre 33/35. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret i
tot el petit material de fixxació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Taller de Reposteria i Forneria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta Baixa

5 Taller de Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EF5AUT03 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 8 sortides de coure de diàmetre nominal 13/15 i
entrada de diàmetre 33/35. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit material de fixxació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Taller de Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EF5AUT04 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 2 sortides de coure de diàmetre nominal 10/12 i
entrada de diàmetre 16/18. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit material de fixxació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Taller de Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EF5AUT05 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 1 sortida de coure de diàmetre nominal 10/12, 1
sortida de diàmetre nominal 20/22 i entrada de diàmetre 26/28. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret i
tot el petit material de fixxació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Taller de Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 ENG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 3/8'' i junt pla mascle G 1/2'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida col.lector 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 ENG1U020 u Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G 3/4'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida col.lector 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 ENG1U030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada Col.lector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Sortida col.lector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 ENG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada Col.lector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 191

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 ENG1U050 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Derivació taller Reposteria Forneria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Entrada col.lector 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 ENG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Derivació Taller de cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 ENG1U080 u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2''1/2 i junt pla mascle G 3'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comptador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 ENG6A114 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació
a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada col.lector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 ENG6A134 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació
a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada col.lector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 ENG6A144 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació
a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada col.lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Derivació Taller  de Forneria
Reposteria

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

18 ENG6A164 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació
a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Derivació taller de Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EM12UT80 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 8 sensors remots, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa

2 Taller de Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EM12UT40 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 4 sensors remots, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Taller de Reposteria i Forneria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Taller de Reposteria i Forneria 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta Baixa

5 Taller de Cuina 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

22 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani

2 Taller de Reposteria i Forneria 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Planta Baixa

5 Taller de Cuina 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

23 EK12UT01 u Regulador de pressió per aparell de cuina, amb pressió d'entrada d fins a 500 mbar i pressió de sortida
regualble en funció de les necessitats de l'aparell a alimentar. S'inclou tot el petoit material de fixació, connexió i
muntatge. Muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

24 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 193

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

25 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 174,000 174,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

26 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

27 EF5A73B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

28 EF5A93B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

29 EF5AB4B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

30 EF5AD4B1 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

EUR
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31 EF5AE6B1 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.65 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

32 ED15G571 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Beina 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

33 ED15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Beina 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 09  APARELLS ELEVADORS

1 EL9EVO33 u Subministrament i muntatge d'ascensor elèctric industrial per a 2000 kg i 1 m/s, dimensions cabina
150x240x300cm, sistema d'accionament de 1 velocitats, 2 parades (7 m), maniobra duplex, 1accés, 2 portes
d'accès planta de maniobrabilitat automàtica de 120 cm d'amplària i 300 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina 1
porta d'accès de maniobrabilitat automàtica de 120 cm d'amplària i 300 cm d'alçària d'acer inoxidable. Acabats
cabina, panells d'acer inoxidable antivandàlic, terra xapa estirada, sostre inoxidable amb led, tipus cabina d'alt
standing reforsada, passamà tubular corb inoxidable polit, comandaments de cabina en columna.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KLG1P075 u Adaptació d'ascensor a la normativa 81-70. Subministrament i col·locació d'anell inductiu i sintetizador de veu a
cabina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#

2 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 195

3 EL1ASB52 u Subministrament i instal·lació d'ascensor elèctric d'adherència per a 10 persones (750 kg) i 1 m/s, dimensions
cabina 110x170x220cm, sistema d'accionament electrònic de 3 parades (7 m), maniobra duplex, 2 accesos a
90º, inclou 2 portes de cabina d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica amb obertura central de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària d'acer inoxidable i 5 portes pis de les mateixes característiques.
Acabats de cabina, panells acer inoxidable antivandàlic, terra i tipus de sostre inoxidable amb led, cabina alt
standing, passamà tubular corb inoxidable pulit, comandaments de cabina de columna amb ´´llavin´´ de
preferencia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 11  FUSTERIES
Capítol (1) 01  EXTERIORS

1 EAF7SD01 u Tancament vidriat d'alumini anoditzat plata mate, amb trencament de pont tèrmic de 12 mm de gruix mitjançant
barreta de poliamida i drenatge ocult, per a un buit d'obra de 124x248 cm col.locat sobre bastiment de base,
amb 1 fulla fixa en la part superior i una 1 fulla oscil·lants en la part inferior. Format amb perfils d'alumini de
primera fusió i aliatge 6063 d'acord amb la norma une-38337, de la sèrie Unicity HI Bicolor de Technal o
equivalent, amb fusteria anoditzada amb un gruix entre 15 i 20 micres, de qualitat 3 i classe a3 (une 85208)
segons resultat d'assaigs. classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons
une-en 12210. Inclòs bastiment d'acer galvanitzat segons mides, tapetes, manetes i ferratges de seguretat
segons projecte executiu. segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica.
Ref. de projecte: FA01.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana  FA01 T

2 Nau A 40,000 40,000 C#

3 Nau B 2,000 2,000 C#

4 Subtotal S 42,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 42,000

2 EAF7SD02 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 124x248 cm. Compost
per una fulla fixa superior de 124x145 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 124x103 col·locat sobre
bastiment de base. Format per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont
tèrmic. Acabat lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la obertura
preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats
d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA02.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nau A-B T

2 FA02 18,000 18,000 C#

3 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 196

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EAF7SD03 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 124x248 cm. Compost
per una fulla fixa superior de 124x145 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 124x103 col·locat sobre
bastiment de base. Format per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont
tèrmic. Acabat lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la obertura
preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats
d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA03.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nau A-B T

2 FA03 9,000 9,000 C#

3 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 EAF7SD04 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 122x239 cm. Compost
per una fulla fixa superior de 122x136 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 122x103 col·locat sobre
bastiment de base. Format per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont
tèrmic. Acabat lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la obertura
preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats
d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA04.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nau B-C T

2 FA04 4,000 4,000 C#

3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EAF7SD05 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 212x76 cm. Compost per
una fulla batent oculta motoritzada col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils d'alumini tipus Technal
´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà
segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable
amb motor de cremallera superior i compás de retenció , tapetes i remats d'ajust d'alumini de perfil recte amb el
mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA05.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani T

2 Nau A 5,000 5,000 C#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EAF7SD07 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra amb un diàmetre total de 60 cm
col·locat sobre bastiment de base. Compost per una fulla fixa formada per perfils d'alumini tipus Technal
´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzat color a definir per la D.F. S'ajustarà
segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, tapetes i remats
d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA07.
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 197

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T

2 Nau A 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EAF7SD08 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 314x480 cm. Compost
per una fulla fixa de dimensions 314x175 cm i una porta corredissa automàtica telescòpica d'obertura lateral a
dreta amb unes dimensions generals de 309x305 cm, formada per dues fulles mòbils i una fixa de 105x305 cm,
amb detecció d'obstacles, bateria antipànic i la conexió per l'alarma d'incendis. Format per perfils d'alumini amb
trencament de pont tèrmic i perfil bicolor, color a definir per la D.F. deixant un pas lliure de 202 cm. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges, els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: PA01.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T

2 Nau A (C/Cellers) 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EAF7SD09 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 309x480 cm. Compost
per una fulla fixa de dimensions 314x175 cm i una porta corredissa automàtica telescòpica d'obertura lateral a
esquerra amb unes dimensions generals de 309x305 cm, formada per dues fulles mòbils i una fixa de 107x305
cm, amb detecció d'obstacles, bateria antipànic i la conexió per l'alarma d'incendis. Format per perfils d'alumini
amb trencament de pont tèrmic i perfil bicolor, color a definir per la D.F. deixant un pas lliure de 202 cm. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges, els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: PA02.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T

2 Nau A (Interior) 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EABGSD10 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 111x271 cm,
realitzat amb perfils exteriors de secció 7x7 cm. Format per una fulla batent d'emergència de 13 cm de gruix.
Inclòs bastiment galvanitzat, pany d'acer inoxidable Tesa 224OBE antipànic, fre integrat en les frontisses i barra
antipànic Tesa tempro, elements de seguretat i tots els elements necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: PA03

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T

2 Porta emergència 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 198

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EAF7SD11 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de
706x250 cm. Compoort per dues portes dobles de dues fulles practicables de 90x250 cm cadascuna, dues
portes amb sortida antipanic de dimensions 90x250 cm i dues finestres batents en l'eix horitzontal de 83x250
cm. Pas lliure de 180 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en
encaix del propi perfil. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, per les fulles
practicables pany TESA serie 2206 amb nas de frare i condemna, cilindre de seguretat amb mestrejament,
tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat motoritzat d'obertura automàtica com a extractor
de fums. En sortida d'emergència inclòs pany TESA serie 2240 BE antipànic, amb barra antipànic LITE de
sobreposar, placa cega exterior i detector de porta oberta/tancada i tancaportes amb braç articulat motoritzat
d'obertura automàtica com a extractor de fums. Inclòs en finestres batents motoritzades el motor de cremallera
superior i compàs de retenció. Inclòs a senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a definir per
la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per ocmpleta la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA04

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T

2 Nau A (Interior) 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EABGSD12 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 90x210 cm, per
integrar en mur ceràmic enrasada. Conformada per un marc metàl·lic de 20x5 cm i una reixa amb perfils Z
garantint com a mínim a 1m2 de ventilació, amb travesser inferior . Inclòs bastiment segons les mides, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo, amb maneta tesa sena d'acer inoxidable i tancaportes de
pinyó - cremallera amb guia i braç tipus tesa DC340 i tots els elements necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA05.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Altell T

2 Pati instal·lacions 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EAF7SD13 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de
707x378 cm. Compost per dues fulles practicables de 102x225 cm cadascuna i quatre fulles fixes de 102x225
cm. Amb un pas lliure de 95 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet
en encaix del propi perfil. Conjunt superior i laterals de xapa metàl·lica d'acer galvanitzat per pintar amb
subestructura tubular d'acer galvanitzat per a formació de pas d'instal·lacions a ajustar a forat d'obra. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb nas de frare i
condemna, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç
articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA06.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani T

2 Sala Magna 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 199

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EAF7SD14 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar amb certificació de
resistència al foc EI60 per un buit d'obra de 705x378 cm. Compost per dues portes dobles de dues fulles, una
fixa i una practicable, de 102x225 cm cadascuna. Amb un pas lliure de 95 cm. Tot el conjunt està conformat per
perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil. Conjunt superior, central i laterals de xapa
metàl·lica d'acer galvanitzat a enrasar amb conjunt de fulles i ajustar al forat d'obra. Inclòs el bastiment segons
mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb nas de frare i condemna, cilindre de
seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la
senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA07.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani T

2 Tancament vestuaris 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EAF7SD15 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de 300x225
cm. Compost per una porta doble de dues fulles practicables de 88x225 cm cadascuna i una fulla lateral fixa.
Amb un pas lliure de 87 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en
encaix del propi perfil a ajustar a forat d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI
316 L, pany tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer
inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu
disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani T

2 Tancament vestuaris 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EAF7DD15 u Col·locació i subministrament de tancament talla-focs EI-30 d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit
d'obra de 300x225 cm. Compost per una porta doble de dues fulles practicables de 88x225 cm cadascuna i una
fulla lateral fixa. Amb un pas lliure de 87 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS
amb burlet en encaix del propi perfil a ajustar a forat d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de
tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el
seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08a.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani T

2 Tancament passadís 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EAQDSD16 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta laminada de pi lacada per pintar per un buit d'obra de
208x374 cm. Compost per dues fulles fixes laterals de 223x42 cm, i una porta de doble fulla amb frontissa de
vaivé de 62x223 cm amb un espiell de diametre 30 cm amb vidre laminat. El color queda a definir per la D.F.
Amb un pas lliure de 110 cm. Ajustar segons la geometria d'obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons
mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2030, cilindre de seguretat amb mestrejament,

EUR
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tivador vertical sena amb placa quadrada, bisagra de vaibé amb motlla tipus DA180 de justor i fixador encastat
en fulla passiva fx inox de justor, marcs i targes de fusta laminada de pi lacada, tot per pintar color a definir per
la DF. Inclòs els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF01.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa T

2 Porta cuina 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EAF7SD17 u Col·locació i subministrament del conjunt de la perfileria d'alumini de la façana de la nau B per un buit d'obra de
dimensions aproximades de 707x 476 cm, que fa de suport dels pnaells de policarbonat . Format per perfils
d'alumini de 32 mm de cantell tipus Aislux 4243 o similar separats aproximadament 90 cm, el remat inferior
format per perfils d'alumini tipus Aislux 4252 o similar de longitud total 707 cm i el remat superior conformat per
dos perfils d'alumini de en U tipus Aislux 4271 o similar d'una longitud aproximada de 360cm. Inclòs tots els
elements auxiliats necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: FP01

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nau B T

2 Façana 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 K5615SD3 m2 Plaques de policarbonat cel·lular de 32mm de gruix i 8 parets, de 600 mm d'amplària tipus Aislux 4252 o
equivalent, amb tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, per a tancaments
verticals o horitzontals amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nau B T

2 Façana 1,000 7,100 4,760 33,796 C#*D#*E#

3 Subtotal S 33,796 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 33,796

19 EC1GVL01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna
incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL01

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA01 T

2 Façana Nord (Climaguard A+) 30,000 1,240 2,480 92,256 C#*D#*E#

3 Façanes laterals (Climaguard Solar) 12,000 1,240 2,480 36,902 C#*D#*E#

4 Subtotal S 129,158 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 FA05 T

6 Façana Nord (Climaguard A+) 5,000 2,120 0,760 8,056 C#*D#*E#

7 Subtotal S 8,056 SUMSUBTOTAL(
G5:G6)
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8 FA07 T

9 Nau A (Circular) 1,000 1,050 1,050 C#*D#

10 Subtotal S 1,050 SUMSUBTOTAL(
G8:G9)

11 PA01 T

12 Nau A 1,000 4,800 3,140 15,072 C#*D#*E#

13 Subtotal S 15,072 SUMSUBTOTAL(
G11:G12)

14 PA04 T

15 Nau B 1,000 7,060 2,500 17,650 C#*D#*E#

16 Subtotal S 17,650 SUMSUBTOTAL(
G14:G15)

17 PA07 T

18 Soterrani 2,000 1,350 2,250 6,075 C#*D#*E#

19 Subtotal S 6,075 SUMSUBTOTAL(
G17:G18)

TOTAL AMIDAMENT 177,061

20 EC171143 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL02.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA02 T

2 Nau A-B 18,000 1,240 2,480 55,354 C#*D#*E#

3 Subtotal S 55,354 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 FA04 T

5 Nau B-C 4,000 1,220 2,390 11,663 C#*D#*E#

6 Subtotal S 11,663 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 PA02 T

8 Nau A-B 1,000 3,090 4,800 14,832 C#*D#*E#

9 Subtotal S 14,832 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

10 PA06 T

11 Soterrani 1,000 6,100 2,250 13,725 C#*D#*E#

12 Subtotal S 13,725 SUMSUBTOTAL(
G10:G11)

13 PA08 T

14 Soterrani 1,000 3,000 2,250 6,750 C#*D#*E#

15 Subtotal S 6,750 SUMSUBTOTAL(
G13:G14)

16 PF01 T

17 PB - Porta cuina 1,000 2,080 1,420 2,954 C#*D#*E#

18 Subtotal S 2,954 SUMSUBTOTAL(
G16:G17)

19 PA08a T
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20 Soterrani 2,000 3,000 2,250 13,500 C#*D#*E#

21 Subtotal S 13,500 SUMSUBTOTAL(
G19:G20)

TOTAL AMIDAMENT 118,778

21 EC1FVL03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat tipus KSIF de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó
de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL03

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nau A-B T

2 F03 9,000 1,240 2,480 27,677 C#*D#*E#

3 Subtotal S 27,677 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 27,677

22 E89ASD00 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA03 T

2 Porta d'emergència 2,000 2,710 1,050 5,691 C#*D#*E#

3 Subtotal S 5,691 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 PA04 T

5 Nau B 2,000 7,060 2,500 35,300 C#*D#*E#

6 Subtotal S 35,300 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 PA05 T

8 Planta Altell 4,000 0,900 2,050 7,380 C#*D#*E#

9 Subtotal S 7,380 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

10 PA06 T

11 Planta Soterrani 2,000 7,070 3,780 53,449 C#*D#*E#

12 Subtotal S 53,449 SUMSUBTOTAL(
G10:G11)

13 PA07 T

14 Planta Soterrani 2,000 7,050 3,780 53,298 C#*D#*E#

15 Subtotal S 53,298 SUMSUBTOTAL(
G13:G14)

16 PA08 T

17 Planta Soterrani 2,000 3,000 3,780 22,680 C#*D#*E#

18 Subtotal S 22,680 SUMSUBTOTAL(
G16:G17)

19 PA08a T

20 Planta passadís 4,000 3,000 3,780 45,360 C#*D#*E#

21 Subtotal S 45,360 SUMSUBTOTAL(
G19:G20)
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TOTAL AMIDAMENT 223,158

23 E8AA3C55 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF01 T

2 Planta Baixa 2,000 2,080 3,740 15,558 C#*D#*E#

3 Subtotal S 15,558 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,558

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 11  FUSTERIES
Capítol (1) 02  INTERIORS

1 EAQDSPF1 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format
per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm,
un panell practicable de fusta contraxapada de 80x42 cm i un gruix de 5 cm i un panell fix de fusta contraxapada
de 80x220 cm situada entre muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, cilindre de seguretat amb
mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893, i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig
a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF1 T

2 Porta fusta aulari 5,000 5,000 C#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EAQDSPF2 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format
per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre
la fulla.
Ref. de projecte: PF2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF2 T

2 Porta fusta aulari 47,000 47,000 C#

3 Subtotal S 47,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 47,000

3 EAQDSPF3 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 157x310 cm. Format
per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntants de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre
la fulla.
Ref. de projecte: PF3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF3 T

2 Mòdul adaptació 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EAQDSPF4 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 152x310 cm. Format
per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntants de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre
la fulla.
Ref. de projecte: PF4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF4 T

2 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EAQDSPF5 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 100x310 cm. Format
per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntants de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre
la fulla.
Ref. de projecte: PF5.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF5 T

2 Vestíbul PB 14,000 14,000 C#

3 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 EAQDSPF6 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 377x310 cm. Format
per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Compost de 3 panells fixos, taulell de treball de 92x339 cm i un panel batent de 92x85,6 cm. Fixat
entre muntats de roure massís de secció 150x70 cm. Inclou els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
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Ref. de projecte: PF6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF6 T

2 Moble recepció 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EAQDSPF7 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format
per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm,
per folrar amb HPL per l'interior i un panell fixe de fusta contraxapada de 89x84 cm stiuada entre muntants de
fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany
tesa serie 2035 amb cop silenciós, cilindre de seguretat amb mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable,
tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893 i elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF7 T

2 Accés bany 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EASASPF8 u Subministrament i col·locació de conjunt de porta metà·lica amb revestiment de fusta tallafocs, EI2 60-C5 amb
unes dimensions totals de 100x310 cm. Compost per un panell de fusta contraxapat de roure qualitat A/B de
100x83 cm i un gruix de 2 cm i una porta d'una fulla batent metàl·lica de 100x220 cm, amb revestiment de fusta
de roure. Inclou marc de fusta, premarc, tapetes, ferratges d'acer inoxidable AISI 316, amb pany CF60, barra
antipànic TESA Quick per l'interior i maneta sena inox AISI 316L per l'exterior amb tancaportes DC840 amb guia
G893, i tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de
la DF. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF08

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF08 T

2 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EAQDSPF9 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 245x310 cm. Format
per una porta de dos fulls de dimensions aproximades de 137x296 cm amb fixador de dos punts a la porta
passiva i una porta d'un full batent de dimensions 80x296 cm, de panell de fusta contraxapat de roure amb
qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i de 2 cm de gruix (Format de 305x152 cm). Fixat entre muntant de roure
massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de
seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de
fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF9

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF9 T

2 Armari lateral moble 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EAQDSP9A u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada EI-45 de dimensions 245x310 cm.
Format per una porta de dos fulls de dimensions aproximades de 137x296 cm amb fixador de dos punts a la
porta passiva i una porta d'un full batent de dimensions 80x296 cm, de panell de fusta contraxapat de roure amb
qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i de 4,5 cm de gruix (Format de 305x152 cm). Amb junta perimetral
intumescent i expansiva i tancament amb burlet, fixat entre muntants de roure massís de secció 150x70 mm,
amb ferratges d'acer inoxidable AISI 316L amb pany CF60, maneta tipus SENA AC INOX316L roseta i
tancaportes. Inclòs elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF9A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF9A T

2 Armari lateral moble 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EAQDSF10 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions compreses entre 232 i
310 cm d'alçada i 10 fulles de 85,60cm d'amplada cada mòdul. Format per panell de fusta contraxapat de roure
amb qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i 2 cm de gruix (format de 305x152). Fixat entre muntants de fusta
de roure de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de
seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de
fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF10.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF10 T

2 Armari tester moble 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EAQDSF11 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions generals 151x310 cm.
Format per dos panells fixos de 29x310 cm, un panell fix de 80x83 cm i una porta d'una fulla batent de 80x220
cm,
una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm,
per folrar amb HPL per l'interior. Situada entre muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa
sena acer inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 amb cilindre de segureat amb mestrejament i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig
a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF11
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF11 T

2 Accés magatzem general 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EAQDSF12 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format
per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de roure amb qualitat A/B de 94x220 cm i un gruix de 5
cm, per folrar amb HPL per l'interior i un panell fixe de fusta contraxapada de 83x84 cm stiuada entre muntants
de fusta de roure de secció 150x70 mm, també per folrar l'interior amb HPL. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer
inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF12 T

2 Accés Sala de neteja 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EAQDSF13 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 120x223 cm
aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de 80x218 cm i un panell fix de fusta laminada de
29x218 cm. Tot per folrar amb HPL per ambdós costat. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L amb mecanismes tesa CTSU200, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, tancaportes
tesa tex26 amb cilindre de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF13 T

2 Accés magatzem cuina 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 EAQDS13A u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 92x223 cm
aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de 80x218 cm de fusta laminada de 29x218 cm. Tot
per folrar amb HPL per ambdós costats. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, cilindre de seguretat amb mestrejament i maneta tesa sena acer inox
de placa quadrada i tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893. Inclòs elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF13A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF13A T

EUR
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2 Porta accés residus cuina 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EAQDSF14 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta laminada amb unes dimensions de 80x220 cm i 4 cm de
gruix. Conformada per una fulla batent de fusta laminada de roure amb qualitat A/B. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo, maneta tesa sena acer inoxidable amb
cilindre de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF14 T

2 Accés bany 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EAQDSF15 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions generals de 94x310
cm. Format per un panell practicable de fusta contraxapada de 80x42 cm i un gruix de 5 cm i un panell fix de
fusta contraxapada de 87x228 cm. Situada entre muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, maneta tesa sena acer inoxidable i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra,
la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF15 T

2 Porta fusta aulari 5,000 5,000 C#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

18 EAQDSF16 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions generals 947x464 cm.
Format per panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i 2 cm de gruix
(format de 305x152). Fixat entre muntants de fusta de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra,
la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF16.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF16 T

2 Revestiment fusta vestibul 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 EAQDPF17 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 151x291 cm. Format
per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 141x291 cm i de gruix 2 cm
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(format 305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Inclou
marc de fusta, premarc i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de
fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF17 T

2 Vestibul 4,000 4,000 C#

3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

20 EAQDPF18 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x291 cm. Format
per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x291 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Inclou marc de
fusta, premarc i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF18 T

2 Vestibul 14,000 14,000 C#

3 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

21 EAQDSF19 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x230 cm,
aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de roure amb qualitat A/B de
dimensions 80x220 cm i un gruix de 5 cm per folrar amb HPL per l'interior. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer
inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF19 T

2 Accés instal·lacions 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 EASAPF26 u Subministrament i col·locació de conjunt de tancament tallafocs de fusta, EI2-60-C5, amb unes dimensions
totals de 92,50x300 cm, EI2-60-C5. Compost per una porta d'una fulla batent de 88x220 cm folrada amb HPL i
un panell fix de fusta de 88x80 cm per folrar amb els mateixos acabats que la fulla batent. Inclou el marc de
fusta, premarc, tapetes, ferratges d'acer inoxidable AISI 316, amb pany CF60, barra antipànic TESA QUICK per
l'interior i maneta sena inox AISI 316L per l'exterior amb tancaportes DC840 amb guia G893. Inclòs tot el
necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Totes
les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de
fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla. Ref. de projecte: PF26

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF26 T

2 Escala protegida PS 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 E66APF20 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa de 225 cm
d'alçada amb una porta batent interior de 70 cm d'amplada i un panell fixe lateral fins a rematar amb parament.
Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions
mecàniques, part proporcional de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb
obertura de seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada i tal
com s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i
recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mampares cambres higieniques T

2 PF20 3,000 3,000 C#

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

24 E66APF21 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes
dimensions totals de220x225 cm. Format per una porta batent exterior de 80x209 cm i una tarja fixe de 130x209
cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF,
fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell
amb obertura de seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada i
tal com s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament
i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mampares cambres higieniques T

2 PF21 4,000 4,000 C#

3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

25 E66APF22 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes
dimensions totals de 182x225 cm la part frontal i dues tarjes laterals de 142x225 cm. La part frontal està
formada per dues portes batents exterior de 70x209 cm i una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per
la D.F. Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part
proporcional de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de seguretat
exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada i tal com s'especifica en
plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i recepció definitiva de
la DF.
Ref. de projecte: PF22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mampares cambres higieniques T
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2 PF22 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 E66APF23 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes
dimensions totals de 182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de 142x225 cm. La part frontal està formada
per dues portes batents exterior de 70x209 cm i una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F.
Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part proporcional
de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i tots
els elements necessaris per deixar la partida correctament executada i tal com s'especifica en plànols de
projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF23

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mampares cambres higieniques T

2 PF23 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 E66APF24 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes
dimensions totals de 182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de 162x225 cm. La part frontal està formada
per dues portes batents exterior de 70x209 cm i una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F.
Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part proporcional
de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i tots
els elements necessaris per deixar la partida correctament executada i tal com s'especifica en plànols de
projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF24

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mampares cambres dutxes T

2 PF24 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 EASAPF25 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 144x300 cm
aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de 80x225 cm i un gruix de 5
cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; una tarja fixa lateral de 60x225 cm i a la part superior es col·loca
una tarja fixa de 144x75 cm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie 2UBO amb cop silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840, integrat cilindre de seguretat amb
mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable de placa quadrada i elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF25

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF25 T

2 Vestíbul PS 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 212

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 EASAP25A u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 220x300 cm
aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de 80x225 cm i un gruix de 5
cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; una tarja fixa lateral de 136x225 cm i a la part superior es col·loca
una tarja fixa de 220x75 cm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie 2UBO amb cop silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840 amb guia G893, integrat cilindre de seguretat
amb mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable de placa quadrada i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF25A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF25A T

2 Vestíbul PS 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 EAP3PSS4 u Subministrament i col·locació de tancament per un buit d'obra de 181x310 cm format per marc de fusta
laminada de remat de porta d'ascensor a ajustar en obra de dimensions 20x2 cm i panell fixr de fusta
contraxapada de roure qualitat A/B de 86x79 cm i 2 cm de gruix. Entre muntant de fusta de roure de secció
150x70 cm.  Inclòs tots els elements auxiliars i ajudes necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF35

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF35 T

2 Frontal ascensor 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 EASAPF27 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x220 cm
aproximadament, i un gruix de 5 cm. Format per una porta d'una fulla batent per folrar amb HPL per ambdós
costat enrasada a cara exterior de mur. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, manetes tesa sena d'acer inoxidable, tancaportes integrat Tesa tex26,
integrat cilindre de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF27

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF27 T

2 Serveis Aux catering 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 EASAPF28 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 124x300 cm
aproximadament. Format per dues portes d'armaris batents de fusta contraxapada de 80x220 cm i un gruix de
5cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; Tarja fixa lateral de 60x220 cm i tarja superior fixa de 144x80 cm.
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Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany
de sobreposar amb falleva i condemna tipus PZ60 de Hafele, i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF28 T

2 Armari instal·lacions 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

33 EASAPF29 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x205 cm i un gruix de 5
cm. Pas lliure 90cm. Format per una fulla batent de fusta contraxapada per folrar amb HPL per ambdues cares i
un espiell de diàmetre de 30 cm, a la franja inferior revestit d'acer inoxidable. Enrasat a enrajolat interior. Inclou
marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, amb pany CF60, barra antipànic tesa quick per
l'interior i maneta sena inox aisi 316l per l'exterior amb tancaportes DC840 amb guia G893, i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra,
la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF29

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF29 T

2 Sala Magna-Sala Tallers 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

34 EASAPF30 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 130x205 cm. Format per
dues fulles batents de fusta contraxapada de 80x205x5 cm per folrar amb HPL per ambdues cares i una tarja
fixa lateral de 40x205x5 cm. Enrasat a enrajolat de la sala Magna. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós,
tancaportes integrat tesa DC840 i fixador encastat fx inox de justor en fulla passiva, i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra,
la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF30

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF30 T

2 Sala Magna 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

35 EASAPF31 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x225 cm. Format per una
porta d'una fulla batent de 80x220 cm i de gruix 5 cm, per folrar amb HPL per ambdues cares. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany tesa serie
2ubo amb cop silenciós, tancaportes integrat Tesa tex26 integrat, cilindre de seguretat amb mestrejament i

EUR
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elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre
la fulla.
Ref. de projecte: PF31

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF31 T

2 Magatzem vestuaris 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

36 E8AARS53 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà, amb tractament hidrofugat, una capa de protector
químic insecticida-fungicida i dues d'acabat de lasur tipus cedria nature lasur ecològic 0 VOC, amb la superfície
semi mat amb una garantia de durada del tractament de mínim 10 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF1 T

2 Porta fusta aulari 5,000 0,940 3,100 14,570 C#*D#*E#

3 Subtotal S 14,570 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 PF7 T

5 Accés bany 4,000 0,940 3,100 11,656 C#*D#*E#

6 Subtotal S 11,656 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 PF8 T

8 Escala protegida 2,000 1,000 3,100 6,200 C#*D#*E#

9 Subtotal S 6,200 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

10 PF9 T

11 Armari lateral moble 4,000 2,450 3,100 30,380 C#*D#*E#

12 Subtotal S 30,380 SUMSUBTOTAL(
G10:G11)

13 PF10 T

14 Armari tester moble 2,000 9,470 2,710 51,327 C#*D#*E#

15 Subtotal S 51,327 SUMSUBTOTAL(
G13:G14)

16 PF11 T

17 Magatzem general 2,000 1,510 3,100 9,362 C#*D#*E#

18 Subtotal S 9,362 SUMSUBTOTAL(
G16:G17)

19 PF12 T

20 Sala de neteja 2,000 0,940 3,100 5,828 C#*D#*E#

21 Subtotal S 5,828 SUMSUBTOTAL(
G19:G20)

22 PF13 T

23 Emmagatzamatge cuina 6,000 1,200 2,230 16,056 C#*D#*E#
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24 Subtotal S 16,056 SUMSUBTOTAL(
G22:G23)

25 PF14 T

26 Accés arxuy 2,000 0,800 2,250 3,600 C#*D#*E#

27 Subtotal S 3,600 SUMSUBTOTAL(
G25:G26)

28 PF19 T

29 Accés instal·lacions 2,000 0,900 2,300 4,140 C#*D#*E#

30 Subtotal S 4,140 SUMSUBTOTAL(
G28:G29)

31 T

TOTAL AMIDAMENT 153,119

37 E8A8RS50 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb tractament hidrofugat, una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat de lasur tipus cedria nature lasur
ecològic 0 VOC, amb la superfície mat amb una garantia de durada del tractament de mínim 10 anys.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF2 T

2 Fusta aulari 94,000 0,940 3,100 273,916 C#*D#*E#

3 Subtotal S 273,916 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 PF3 T

5 Mòdul adaptació 4,000 1,570 3,100 19,468 C#*D#*E#

6 Subtotal S 19,468 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 PF4 T

8 Mòdul adaptació 4,000 1,520 3,100 18,848 C#*D#*E#

9 Subtotal S 18,848 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

10 PF5 T

11 Vestíbul PB 28,000 1,000 3,100 86,800 C#*D#*E#

12 Subtotal S 86,800 SUMSUBTOTAL(
G10:G11)

13 PF6 T

14 Moble recepció 2,000 3,390 1,100 7,458 C#*D#*E#

15 2,000 0,920 3,390 6,238 C#*D#*E#

16 Subtotal S 13,696 SUMSUBTOTAL(
G13:G15)

17 PF15 T

18 Fusta aulari finestra 10,000 0,940 3,100 29,140 C#*D#*E#

19 Subtotal S 29,140 SUMSUBTOTAL(
G17:G18)

20 PF17 T

21 Vestibul 6,000 1,510 2,910 26,365 C#*D#*E#

22 Subtotal S 26,365 SUMSUBTOTAL(
G20:G21)

23 PF18 T

EUR
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24 Vestibul 28,000 0,940 2,910 76,591 C#*D#*E#

25 Subtotal S 76,591 SUMSUBTOTAL(
G23:G24)

26 PF34 T

27 Ascensor 1,000 0,860 0,790 0,679 C#*D#*E#

28 Subtotal S 0,679 SUMSUBTOTAL(
G26:G27)

TOTAL AMIDAMENT 545,503

38 EAP3PF34 u Subministrament i col·locació de tancament format per marc de fusta laminada de remat de porta d'ascensor a
ajustar en obra de dimensions 20x2 cm i en la part superior una tarja fixa superior de fusta contraxapada de
roure qualitat A/B de 86x79 cm i 2 cm de gruix. Entre muntant de fusta de roure de secció 170x70 cm. Inclòs
tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF34

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF34 T

2 Frontal ascensor 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

39 EASAPF36 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 648x350 cm.
Format per dues portes corredisses plegables de dos panells cadascuna, panells de fusta de 162x350 cm de 5
cm de gruix amb acabat HPL per ambdós costats, color a definir per la DF. Inclòs perfil superior d'alumini,
encastat en fals sostre, a enrasar amb revestiment interior Sala Magna. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria.
Ref. de projecte: PF36

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF36 T

2 Sala Magna 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 11  FUSTERIES
Capítol (1) 03  ENVIDRAMENTS

1 EAM1PV01 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions totals de 147x223
cm. Formada per un vidre laminar trempat fix de 50x216 cm i una porta d'una fulla batent vertical descentrada
de vidre trempat de 96x220 cm i un espesor de 10mm amb pivot puntual superior i inferior Tesa BV565IM i
BVI565IM, mecanismes de fre encastat en paviment tesa CTSU100 i pany mecanitzat en el vidre CVETE5CMIS.
Amb un perfil perimetral continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316 L. Color a definir per la D.F. Tots els
mecanismes són d'acer inoxidable. Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau
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mestrejades (fins a 3 nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de remat, tot segons indicacions de la
D.F. i/o plànols de detall. Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: PV1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PV1 T

2 Vidre cuina 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAM1PV02 u Subministre i muntatge de conjunt de full vidriat laminar amb unes dimensions totals 124x369 cm. Formada per
un vidre laminar fixe de 124x144 cm sobre tubular d'acer inoxidable 70x70 mm i una porta d'una fulla batent
vertical descentrada de vidre trempat de 124x225 cm i espesor de 10mm amb un pivot puntual superior i inferior
tesa BVS565IM i BVI565IM, mecanismes de fre encastat en paviment tesa CTSU100 i pany mecanitzat en el
vidre CVETE5CMIS. Amb un perfil perimetral continu en secció en U d'acer inoxidable AISI 316L. Color a definir
per la D.F. Tots els mecanismes són d'acer inoxidable. Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat,
panys amb clau mestrejades (fins a 3 nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de remat, tot segons
indicacions de la D.F. i/o plànols de detall. Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: PV2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PV02 T

2 Sala professorat 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EAM1PV03 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions totals de 121x225
cm. Formada per una porta d'una fulla batent de vidre laminat trempat de 121x225 cm descentrada d'espesor 10
mm amb pivot puntual superior i infeior tesa BVS565IM i BVI565IM, mecanismes de fre encastat en paviment
tesa CTSU100 i pany mecanitzat en el vidre CVETE5CMIS. Amb una pletina metàl·lica perimetral de 18x1 cm
d'acer inoxidable AISI316L. Color a definir per la D.F. Tots els mecanismes són d'acer inoxidable. Inclou p.p. de
junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau mestrejades (fins a 3 nivells), topall a peu de porta,
peces especials, i de remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de detall. Dimensions teòriques, a
verificar a obra.
Ref. de projecte: PV3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PV3 T

2 Sala tallers 4,000 4,000 C#

3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EAM1PV04 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals 132x26 cm i una
tarja fixa en la part inferior de 132x270 cm. El tancament vidiat està format per un vidre acústic 66.2 amb làmina
interior de vinil de polibutiral PVB (A) acústica fix muntat sobre fusteria de fusta laminada de roure de l'aulari de
secció de 150x70 mm. La tarja fixa en la part inferior es de fusta de roure amb el marc de 20x75 mm per
l'interior. Amb junt de vidre de 30x15 mm. Inclou tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: V1

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V1 T

2 PB 14,000 14,000 C#

3 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 EAM1SPV2 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals 80x296 cm.
Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fix muntat sobre fusteria
de fusta laminada de roure de l'aulari de secció de 150x70 mm. La tarja fixa en la part inferior es de fusta de
roure amb el marc de 20x75 mm per l'interior. Amb junt de vidre de 30x15 mm. Inclou premarc, marc i tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: V2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V2 T

2 Sala de reunions 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EAM1PV05 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions totals de 147x225
cm. Formada per una fulla fixe de vidre laminar 5+5 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) fix amb
perfil perimetral continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316L. Amb travesser tubular de 70x70 i junt de vidre
de 30x15 mm. Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau mestrejades (fins a 3
nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de detall.
Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: V3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V3 T

2 Cuina 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EATAPV06 u Subministrament i col·locació de tancament vidiat d'acer amb unes dimensions total de 370x193 cm. Formada
per 4 vidres trempats 5+5 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) amb guia corredissa d'acer
inoxidable AISI316L. Inclou marc, premarc, tapetes amb inglets als escaires, manetes d'acer inoxidable mate
AISI 316 model a escollir per la DF, pany de cop, ferratges, frontisses i tot el necessari per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF.
Ref. de projecte: V4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V4 T

2 Corredissa recepció 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EAM1PV07 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals 1210x251,50 cm
aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral
PVB (A) fix a ajustar fins a l'arc mitjançant fixacions puntuals amb grapes superiors i perfils inferior continu en
secció U d'acer inoxidable AISI 316 amb pletina metàl·lica en Tde dimensions generals 18x4 cm i perfil metàl·lic
de 20x30 mm de junquet. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V5 T

2 Sala tallers 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EAM1P0V5 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals 1210x251,50 cm
aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral
PVB (A) fix i vidres laminars trempats acústics, a ajustar fins a l'arc mitjançant perfil superior i inferior continu de
secció ´´u´´ d'acer inoxidable AISI316 amb pletina metàl·lica en ´´T´´ de dimensions generals 18x4, perfil
metàl·lic de 20x30mm de junquet i muntants amb pletina de 18x1cm. Inclou premarc, marc i tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V5A T

2 Vidre sala tallers 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EAM1PV08 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat laminar de dimensions totals 352x324 cm aproximades
amb radi de gir. Formada per un vidre laminar de 5+5 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) fixos
entre perfils metàl·lics en T de dimensions generals de 18x4 i junquet de 20x30 mm. Ajustar fins a la volta
mitjançant fixacions puntuals amb grapes superior i perfil inferior continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316.
Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V6 T

2 Zona neteja 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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11 EAM1PV09 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals 785x344 cm
aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral
PVB (A) fixos a ajustar fins a l'arc mitjançant fixacions puntuals amb grapes superiors i perfils inferior continu en
secció U d'acer inoxidable AISI 316 amb pletina metàl·lica en Tde dimensions generals 18x4 cm i perfil metàl·lic
de 20x30 mm de junquet. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 V7 T

2 Sala cates 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 12  SERRALLERIA
Capítol (1) 01  EXTERIOR

1 EABGSDR1 u Col·locació i subministrament de tancament reixat practicable metàl·lic amb unes dimensions totals de 735x375
cm. Formada per 4 fulls, dos laterals fixos de 129x375 cm cadascun, amb una porta integrada en cadascun de
dimensions aproximades de 84x220 cm, amb polsador d'emergència tipus ´´Tesa Lite´´ o similar, i dos fulls
practicables centrals de 238x375 cadascun. El conjunt està compost per muntants tubulars rectangulars de
70x70x4 mm, muntants sobre marc perimetral de secció horitzontal de 70x70x8 mm i reforç central de tub de
70x70x8 mm, amb una secció vertical de tub de 70x70x8 mm i 70x35x8mm, en articulacions i unions
respectivament, amb xapa perforada per l'interior dels laterals fixos i 1mm de gruix, forats rodons amb radi de
perforació 2,5 mm, distància entre centres 3,5 mm i coeficient de perforació 46% tipus ´´reca´´ o similar. Tot
d'acer galvanitzat en calent per pintar. El color queda a definir per la D.F. Inclòs les ferramentes d'acer
inoxidable AISI316L. Inclòs, per porta batent, pany multipunt tipus tesa 223OP, amb cilindre de seguretat amb
escut, passador inferior d'ambdues fulles i frontisses industrials amb frè. Inclòs, per portes d'emergència
laterals, pany antipànic tesa 2240BE, polsador antipànic lite per la cara interior i placa cega per la cara exterior,
detector d'estat de porta, frontisses amb molla de fre. Pas lliure en porta d'emergència de 84 cm. Inclòs tots els
elements d'ancoratge i fixació d'acer necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1 T

2 Accés recinte 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EABGSDR2 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa metàl·lica corredissa amb unes dimenions totals de
315x519 cm. Compost per muntants tubulars rectangulars de 70x70x2 mm, muntants sobre marc tubular
rectangular 70x70x5 mm d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està suspés a guia corredera per a
gran càrregues tipus Klein K1000 per a muntatge lateral en façana amb fre incorporat i guiador inferior, pany
tesa 2270 amb accionament pel tester, amb cilindre de seguretat i escut. Tot l'acer galvanitzat serà en calent de
100 micres per a pintar, color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació necessaris per
donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 R2 T

2 Accés nau A 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EABGSDR3 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa metàl·lica fixa per cambra bufa, de dimensions totals 20x20
cm, de lames en ´´Z´´ de dimensions generals 70x30cm, i marc metàl·lic amb perfils en ´´L´´ 40x40x5 mm. Tot
realitzat amb acer galvanitzat en calent per pintar, color a definir per DF. A ajustar a buit d'obra i a sortida
d'instal·lacios. Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació mecànica a paraments, necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R3 T

2 Cambra bufa 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EABGSDR4 u Col·locació i subministrament de reixa metàl·lica fixa per a forat de diàmetre 45 cm d'entramat metàl·lic 15x15
mm, de 2 cm de gruix, fixada mecànicament a passatub, enrasada amb el parament d'obra. Tot realitzat en acer
galvanitzat en calent per a pintar, color a definir per DF. Inclòs elements i materials necessàris per la correcta
fixació mecànica a paraments. Ref. de projecte: R4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R4 T

2 Tester nau B 5,000 5,000 C#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 EABGSDR5 u Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica fixa de lames en ´´Z´´ de dimensions generals 70x70 cm, i
marc metàl·lic amb perfils en ´´L´´ 50x50x5 mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat en calent per pintar, color a
definir per DF. A ajustar a buit d'obra i a sortida d'instal·lacios. Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació
mecànica a paraments, necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R5 T

2 Vestuaris 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EABGSDR6 u Subministrament i col·locació de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador de
greixos, de dimensions exteriors 72,5x72,5cm cm i pas lliure de 60x60 cm amb altura de 105mm. de fundició
dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe
C-250. Ref. projcte R6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R6 T

2 Vestuaris 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EABGSDR7 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de
90x120 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt es d'acer
galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F.
Inclòs tots els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R7 T

2 Sortida conductes 3,000 3,000 C#

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EABGSDR8 u Col·locació i subministrament de porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra
de 60x180 cm. Consta de marc metàl·lic i i està format per una fulla batent amb pany de companyia, sense
tivador. Inclòs bastiment galvanitzat, ferratges i tots els elements necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: R08

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R8 T

2 Porta armari comptadors 3,000 3,000 C#

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EABGSDR9 u Col·locació i subministrament de porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra
de 70x180 cm. Consta de marc metàl·lic i i està format per una fulla batent amb pany de companyia, sense
tivador. Inclòs bastiment galvanitzat, ferratges i tots els elements necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: R09

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R9 T
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 223

2 Porta armari comptadors 3,000 3,000 C#

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 EABGSR10 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de
70x30 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat
en calent per pintar. El conjunt està fixat mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots
els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R10 T

2 Ventilació ascensor 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EB32SR11 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre subestructura
metàl·lica de HEB 100. Format per perfils equivalents ondulats de dimensions generals de 90x200cm i un gruix
de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar. Totalment acabat segons planols de
detall i indicacions de la DF. Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: R11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R11 T ut longitud alçada

2 Ventilació patio 16,000 0,900 2,000 28,800 C#*D#*E#

3 Subtotal S 28,800 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 28,800

12 EB32SR12 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre subestructura
metàl·lica de carteles de perfil en U d'acer galvanitzat en calent de 1000x80x200/150 mm i un gruix de 8 mm
cada 90 cm per a pas de manteniment. Format per perfils equivalents ondulats de dimensions generals de
60x6250 cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar. Les unions
s'efectuaran mitjançant soldadura a taller. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R12 T ut longitud alçada

2 Pas de coberta 1,000 62,500 0,600 37,500 C#*D#*E#

3 Subtotal S 37,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 37,500

13 EB32SR13 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre subestructura
d'escala de gat per a pas de manteniment. Format per perfils equivalents ondulats de dimensions generals de
60x100cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar. Totalment acabat
segons planols de detall i indicacions de la DF. Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.

EUR
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Ref. de projecte: R13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R13 T ut longitud alçada

2 Pas de coberta 1,000 0,600 1,000 0,600 C#*D#*E#

3 Subtotal S 0,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 0,600

14 EABGSR14 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de
268X117 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de 50x50x5 mm. Tot el conjunt es d'acer
galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F.
Inclòs tots els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R14 T

2 Reixa recuperació ventilació 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 EABGSR15 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de
40x80 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat
en calent per pintar. El conjunt està fixat mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots
els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R15 T

2 sobrepressió escala 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 E89BDD00 m2 Pintat de tancament reixat d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat de pintura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1 T

2 Accés recinte 2,000 6,790 3,750 50,925 C#*D#*E#

3 Subtotal S 50,925 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 R2 T

5 Accés nau A 2,000 3,150 5,190 32,697 C#*D#*E#

6 Subtotal S 32,697 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 R3 T
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 225

8 Sala Magna 2,000 3,990 3,780 30,164 C#*D#*E#

9 Subtotal S 30,164 SUMSUBTOTAL(
G7:G8)

10 R4 T

11 Sala Magna 4,000 0,490 3,780 7,409 C#*D#*E#

12 Subtotal S 7,409 SUMSUBTOTAL(
G10:G11)

13 R5 T

14 Vestuaris 2,000 0,700 0,700 0,980 C#*D#*E#

15 Subtotal S 0,980 SUMSUBTOTAL(
G13:G14)

16 R6 T

17 Vestuaris 4,000 1,470 3,780 22,226 C#*D#*E#

18 Subtotal S 22,226 SUMSUBTOTAL(
G16:G17)

19 R7 T

20 Conductes 6,000 0,900 1,200 6,480 C#*D#*E#

21 Subtotal S 6,480 SUMSUBTOTAL(
G19:G20)

22 R8 T

23 Comptadors 6,000 0,600 1,800 6,480 C#*D#*E#

24 Subtotal S 6,480 SUMSUBTOTAL(
G22:G23)

25 R9 T

26 Comptadors 6,000 0,700 1,800 7,560 C#*D#*E#

27 Subtotal S 7,560 SUMSUBTOTAL(
G25:G26)

28 R10 T

29 Ventilació asncesor 2,000 0,600 0,300 0,360 C#*D#*E#

30 Subtotal S 0,360 SUMSUBTOTAL(
G28:G29)

31 R11 T

32 Ventilació pati 32,000 0,900 2,000 57,600 C#*D#*E#

33 Subtotal S 57,600 SUMSUBTOTAL(
G31:G32)

34 R12 T

35 Pas de coberta 2,000 0,600 6,250 7,500 C#*D#*E#

36 Subtotal S 7,500 SUMSUBTOTAL(
G34:G35)

37 R13 T

38 Pas de coberta 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#

39 Subtotal S 1,200 SUMSUBTOTAL(
G37:G38)

40 R15 T

41 sobrepressió escala 2,000 0,700 0,800 1,120 C#*D#*E#

42 Subtotal S 1,120 SUMSUBTOTAL(
G40:G41)

43 R14 T

EUR
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Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 226

44 Reixa recuperació ventilació 4,000 2,680 1,170 12,542 C#*D#*E#

45 Subtotal S 12,542 SUMSUBTOTAL(
G43:G44)

TOTAL AMIDAMENT 245,243

17 EB15SDB1 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x40 mm cada 10
cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm seguint la geometria de l'escala. Tot per
pintar, color a definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B1 T ut ml

2 Escala exterior 2,000 1,700 3,400 C#*D#

3 Subtotal S 3,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,400

18 EB15SDB2 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x40 mm cada 10
cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm. Tot per pintar, color a definir per la D.F.
Inclou cables i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat
segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B2 T ut ml

2 Rampa exterior 1,000 7,000 7,000 C#*D#

3 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

19 EB15SDB4 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x40 mm cada 10
cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm. Tot per pintar, color a definir per la D.F.
Inclou cables i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat
segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B4 T ut ml

2 Rampa exterior 1,000 9,000 9,000 C#*D#

3 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

20 EB15SDB5 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x40 mm cada 10
cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm. Tot per pintar, color a definir per la D.F.
Inclou cables i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat
segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B5.
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 227

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B4 T Unitat ml

2 Rampa exterior 1,000 1,500 1,500 C#*D#

3 Subtotal S 1,500 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,500

21 E89BSDSD m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Cares Alçada

2 B1 2,000 1,700 2,000 1,100 7,480 C#*D#*E#*F#

3 B2 1,000 7,000 2,000 1,100 15,400 C#*D#*E#*F#

4 B4 1,000 9,000 2,000 1,100 19,800 C#*D#*E#*F#

5 B5 1,000 1,500 2,000 1,100 3,300 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 45,980 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 45,980

22 EB14SDP1 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable AISI 316 de 40 mm de diàmetre. Es col·loca
fixat mecànicament a la barana amb tub d'acer inoxidable massís plegat segons detall de diametre 12mm
col·locat a 95 cm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat
segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml

2 P1 2,000 1,700 3,400 C#*D#

3 P2 1,000 7,000 7,000 C#*D#

4 P3 1,000 9,000 9,000 C#*D#

5 Subtotal S 19,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 19,400

23 EB14SDP2 m Col·locació i subministrament de barana de perfil en T de 40x40x8 mm plegat formant suport en forma de U de
dimensions generals 151x110 cm. Inclou tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Inclou passamà de tub d'acer inoxidable AISI316 de 40 mm de diàmetre. Fixat mecànicament a la barana amb
tub d'acer inoxidable massís plegat segons el detall de 12 mm de diàmetre col·locat a 95 cm. El replanteig dels
suports es realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions
de la DF.
Ref. de projecte: P2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 T ut ml

2 P2 1,000 1,730 1,730 C#*D#

3 Subtotal S 1,730 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,730

24 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´
de diàmetre, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml

2 P1 2,000 1,700 3,400 C#*D#

3 P3 1,000 7,000 7,000 C#*D#

4 P4 1,000 9,000 9,000 C#*D#

5 Subtotal S 19,400 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 19,400

25 KABGFSD2 u Subestructura de façana hivernacle formada per perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió, realitzada
amb perfils tubulars de secció rectangular tipus Ter 200.80.8, Ter 160.80.5 i Ter 200.160.8 segons detalls de
projecte, tallats en taller i muntats en obra. Inclòs elements auxiliars i ajudes necessaries per el seu muntatge.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar
a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat, color a elegir per la DF. Ref. projecte S1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EQN2Z002 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de longitud i 60 cm. d'ample,
formada per per dos muntants principals que retornen en la seva part superior segons plànol de barrot massís
circular de 20 mm. de diàmetre soldat a passamà de 40x10 mm. i protecció anticaiguda, 11 graons formats pel
mateix barrot massís circular de 20 mm. de diàmetre, perfils de fixació a mur en forma de ´´L´´ formats per
passamans de 40x10 mm., i replà superior de 60x60 cm. amb barrot perimetral massís de 20 mm. de diàmetre
soldat a passamà 40x10 mm., i base de mallazo de 5 mm. de diàmetre i de 50 mm. de pas de malla, fixada
mecànicament a paret. S'inclou ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta execució.
Segons plànol de detall. (Mc24)
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar
a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat, color a elegir per la DF
NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es portarà a fer
el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom hexavalent i mono component, conté un
polímer orgànic i una petita quantitat de crom trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només
es podran fer les fixacions mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S2 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 E83Q6SD2 m2 Tancament provisional format per perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersióde de 760 cm x 296 cm, de
xapa grecada d'alçada de perfil e=30mm, amb recobriment de zinc suportada sobre màstils tubulars metàl.lics
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 229

de 120x120x8 mm, anclats a la solera amb plaques d'ancoratge. Inclou porta de doble batent de 140x200 cm,
formada per marc i full batent de perfil de fusteria tipus PDS folrada amb xapa grecada d'alçada de perfil e= 30
mm. Ferratges d'acer inoxidable amb pany per a d'embutir Tesa ´´UBO o equivalent. Fixador inferior per a fulla
passiva i cilindre de seguretat amb mestrejament. Inclòs ferratges, elements auxiliars i ajudes necessaries per el
seu muntatge. El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar,
fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Ref. projecte S3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S3 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EQN2ZS40 u Escala metàl·lica provisional per accés a nau J d'acer galvanitzat per a pintar, color a definir per DF, de
dimensions totals 185x100 cm i 56cm d'alçada, formada per 3 graons i replà de 100x100 cm. Fixada
mecànicament a paret i paviment, segons replanteig d'obra. 'inclou ferramenta i petit material auxiliar necessari
per a la seva correcta execució. Ref. projecte: S4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S4 T

2 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 E5ZF00SB u Sobreixidor format per tubular d'acer galvanitzat per pintar de dimensions 100x100 mm i 40cm de longitud, de
gruix 4mm., col.locat amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. Ref. projecte: SB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SB T

2 9,000 9,000 C#

3 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

30 E553FP03 u Lluernari practicable motoritzat format per 3 panells de policarbonat tipus ´´Arcoplus 9257´´ amb la perfileria
d'alumini pròpia del sistema i marc format per perfils oberts en ´´z´´ de 20x60x20x2mm, d'acer galvanitzat en
calent. Consta de full batent de dimensions generals 278x218 cm, compost per marc i muntants interior de perfil
d'acer galvanitzat 60x30x3 mm, perfil ´´T´´ d'ales desiguals T70x35x5,5mm, laterals i inferiors, perfil ´´T´´ d'ales
iguals T70x70x5,5mm amb tub de remat superior de 30x30x3mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat de 100
micres per pintar. Inclòs ferratges d'acer inoxidable amb triple frontissa industrial i sistema d'accionament
motoritzat amb eix dentat fixat a full batent i a estructura de suport. Inclòs elements de fixació, subjecció i
segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Inclòs replateig a obra. Ref projecte: FP03

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Coberta policarbonat 24,000 24,000 C#

3 Subtotal S 24,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 230

31 E894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Coberta hivernacle 50,000 8,000 0,480 192,000 C#*D#*E#

3 Subtotal S 192,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 192,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 12  SERRALLERIA
Capítol (1) 02  INTERIOR

1 EB15DDB1 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x50 mm cada 10
cm i una alçada de 110cm, una pletina en L amb un espesor de 10mm seguint la geometria del cantell de la
llosa, i una pletina superior de 10x50 mm. Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B1-B2-B3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cantell de la llosa T Ut ml

2 Tota escala 1,000 17,600 17,600 C#*D#

3 Subtotal S 17,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 17,600

2 EB15DDB2 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x50 mm cada 10
cm i una alçada de 110cm, una pletina en L amb un espesor de 10mm seguint la geometria de la jàssera
metàl·lica d'escala i una pletina superior de 10x50 mm. Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou treballs
de subjecció, soldatges necessaris entre elements i tots els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B4 a B8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A jàssera metàl·lica T Ut ml

2 B4 1,000 13,000 13,000 C#*D#

3 B5 1,000 4,100 4,100 C#*D#

4 B6 1,000 16,000 16,000 C#*D#

5 B7 1,000 2,750 2,750 C#*D#

6 B8 1,000 10,740 10,740 C#*D#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 231

7 B9 1,000 13,000 13,000 C#*D#

8 Subtotal S 59,590 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 59,590

3 EB14QDP1 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre. Es col·loca
sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10 mm de diametre fixada
mitjançant soldadura a pletina vertical. El replanteig dels suports es realitzarà segons les indicacions de la DF.
Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P1-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tota escala T ut ml

2 P1 2,000 17,600 35,200 C#*D#

3 Subtotal S 35,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 B3-B9 T

5 P2 2,000 10,740 21,480 C#*D#

6 Subtotal S 21,480 SUMSUBTOTAL(
G4:G5)

7 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 56,680

4 EB14QDP2 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre a una
alçada de 103 cm. Es col·loca sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10
mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels
suports es realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions
de la DF.
Ref. de projecte: P3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior T ut ml

2 P3 1,000 1,700 1,700 C#*D#

3 Subtotal S 1,700 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,700

5 EB14QDP3 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre a una
alçada de 90 cm sobre rampa mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10 mm de
diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels
suports es realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions
de la DF.
Ref. de projecte: P4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior T ut ml

2 P4 2,000 3,960 7,920 C#*D#

3 Subtotal S 7,920 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 232

TOTAL AMIDAMENT 7,920

6 EB14QDP4 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre a una
alçada de 97 cm sobre rampa mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10 mm de
diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels
suports es realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions
de la DF.
Ref. de projecte: P5.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior T ut ml

2 P5 1,000 2,300 2,300 C#*D#

3 Subtotal S 2,300 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,300

7 EB14QDP5 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre a una
alçada de 90 cm sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10 mm de
diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels
suports es realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions
de la DF.
Ref. de projecte: P6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior T ut ml

2 P6 1,000 1,430 1,430 C#*D#

3 Subtotal S 1,430 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,430

8 EB14QDP6 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre a una
alçada de 90 cm sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10 mm de
diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels
suports es realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions
de la DF.
Ref. de projecte: P7.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior T ut ml

2 P7 1,000 13,000 13,000 C#*D#

3 Subtotal S 13,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 E89BSDSD m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 233

1 T Unitats Longitud Cares Alçada

2 B1 1,000 17,600 2,000 1,100 38,720 C#*D#*E#*F#

3 B3-B9 1,000 59,590 2,000 1,400 166,852 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 205,572 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 205,572

10 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´
de diàmetre, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut ml

2 P1 2,000 17,600 35,200 C#*D#

3 P2 2,000 56,680 113,360 C#*D#

4 P3 1,000 1,700 1,700 C#*D#

5 P4 2,000 3,960 7,920 C#*D#

6 P5 1,000 3,800 3,800 C#*D#

7 P6 1,000 1,430 1,430 C#*D#

8 P7 1,000 13,000 13,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 176,410

11 E86A5MX1 u Subministrament i col·locació de revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix, plegat sobre suposrt
de marc de fusta de remat del perimetre de la porta d'ascensor. Inclou tot el necessari per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte: PM1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 E86A5MX3 u Subministrament i col·locació de revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix, plegat sobre suposrt
de marc de fusta de remat del perimetre de la porta d'ascensor i per revestir la part frontal superior de la porta
del parament de l'ascensor, de mides aproximades 93x80 cm. Inclou tot el necessari per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte: PM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EABGDS02 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310 cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer
galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament acabat
segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte PM3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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14 EABGDS04 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer
galvanitzat en calent per inmersió. Porta de vaivé de 80x220 cm amb espiell de diàmetre 30 cm. Aacabat amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars
necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref.
de projecte PM4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EABGDS06 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310 cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer
galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament acabat
segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte PM5.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EABGDS08 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer
galvanitzat en calent per inmersió. Porta de vaivé de 80x220 cm amb espiell de diàmetre 30 cm. Aacabat amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars
necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref.
de projecte PM6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EABGDS10 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x274cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer
galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament acabat
segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte PM7.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EASAPM08 u Col·locació i subministrament de porta de vaivé de fusta contraxapada de dimensions 80x220x3 cm amb espiell
de diàm.30 cm, per folrar amb xapa metàl·lica e: 3mm per ambdós costats, situada entre muntants tubulars
d'acer galvanitzat per pintar de secció 70x70 mm i e: 4mm. Tot per pintar amb pintura epoxi color a definir per
DF. Inclòs pany d'embutir tipus TESA 2211E per a porta de vaivé, amb cilindre de seguretat T60, bisagra amb
motlla AISI316 DA180 de JUSTOR i fixador embutit en fulla passiva tipus FX INOX de JUSTOR. Inclòs tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria. Ref. de projecte: PM8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PM8 T
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2 Porta moble bar 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 EASAPM09 u Col·locació i subministrament de porta batent de fusta contraxapada de dimensions 80x220x3 cm, per folrar
amb xapa metàl·lica e: 3mm per ambdós costats, situada entre muntants tubulars d'acer galvanitzat per pintar
de secció 70x70 mm i e: 4mm. Tot per pintar amb pintura epoxi color a definir per DF. Inclòs pany d'embutir
tipus TESA 2211E per a porta de vaivé, amb cilindre de seguretat T60, bisagra amb motlla AISI316 DA180 de
JUSTOR i fixador embutit en fulla passiva tipus FX INOX de JUSTOR. Inclòs tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra,
la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria. Ref. de projecte: PM9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PM9 T

2 Armari moble bar 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 E89AQBP0 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PM3 2,000 12,530 3,100 77,686 C#*D#*E#

2 PM4 2,000 2,740 3,100 16,988 C#*D#*E#

3 PM5 2,000 2,740 3,100 16,988 C#*D#*E#

4 PM6 2,000 12,530 3,100 77,686 C#*D#*E#

5 PM7 2,000 12,530 2,740 68,664 C#*D#*E#

6 PM8 4,000 0,800 2,200 7,040 C#*D#*E#

7 PM9 2,000 0,800 2,200 3,520 C#*D#*E#

8 Subtotal S 268,572 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 268,572

21 E894SS05 m2 Pintat d'escala metàl·lica d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació antioxidanti i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Escala oberta 2,000 30,000 2,000 120,000 C#*D#*E#

3 Subtotal S 120,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 120,000

22 E9S1UPS0 m Canal encastada en paviment d'acer inoxidable de mides aproximades 30x17 cm, amb trapa de registre amb
acabat de paviment de resines per a pas de tub de gas, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament.
Realitzada en taller i muntada en obra segons projecte executiu. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars
necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,200 4,200 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

23 EABGFRS9 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al pou de bombeig, de
dimensions exteriors 100x100 cm i pas lliure de 90x90 cm amb altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T de
càrrega de trencament, per a pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 EABG00R2 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador de
greixos, de dimensions exteriors 72,5x72x5 cm i pas lliure de 60x60 cm amb altura de 105mm. de fundició dúctil
per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250.
Ref. projcte R2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R2 T

2 Pou de bombeig 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 EABG00R3 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador de
greixos, de dimensions exteriors 62,5x62x5 cm i pas lliure de 50x50 cm amb altura de 105mm. de fundició dúctil
per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250.
Ref. projcte R3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R3 T

2 3,000 3,000 C#

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

26 EB3200R4 u Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Tramex de perfils equivalents
ondulats de dimensions generals de 64x90cm i un gruix de 5 cm. Marc metàl·lic amb perfils ´´L´´ 50x50x5 mm.
Perfils IPEs de suport fixats mecànicament a paraments verticals. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100
micres per pintar. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF, i unions mitjançant
soldadura a taller. Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 R4 T

2 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 EQN200S1 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 490 cm. de
longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos muntants principals que retornen en la seva part superior segons
plànol i protecció anticaiguda, 13 graons i 4 proteccions circulars de diàmtre 77 cm aproximadament. S'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar
a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller amb pintura
epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es portarà a fer
el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom hexavalent i mono component, conté un
polímer orgànic i una petita quantitat de crom trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només
es podran fer les fixacions mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1 T

2 Escala instal·lacions moble PB 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EQN200S2 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de
longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos muntants principals que retornen en la seva part superior segons
plànol i protecció anticaiguda, 10 graons i 3 proteccions circulars de diàmtre 80 cm aproximadament. S'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar
a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller amb pintura
epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es portarà a fer
el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom hexavalent i mono component, conté un
polímer orgànic i una petita quantitat de crom trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només
es podran fer les fixacions mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S2 T

2 Instal·lacions moble professorat 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 EQN200S3 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de
longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos muntants principals que retornen en la seva part superior segons
plànol i protecció anticaiguda, 10 graons i 3 proteccions circulars de diàmtre 80 cm aproximadament. S'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar
a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller amb pintura
epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es portarà a fer
el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom hexavalent i mono component, conté un
polímer orgànic i una petita quantitat de crom trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només
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es podran fer les fixacions mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S3 T

2 Instal·lacions moble aulari 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 E5ZZ00S5 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior 350mm, longitud
600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar al mur,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de segellat, subjecció i remats necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra. Ref projecte: S5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S5 T

2 11,000 11,000 C#

3 Subtotal S 11,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

31 E5ZZ00S6 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior 450mm, longitud
600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar al mur,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de segellat, subjecció i remats necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra. Ref projecte: S6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S6 T

2 8,000 8,000 C#

3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

32 E5ZZ00S7 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior 600mm, longitud
600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar al mur,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de segellat, subjecció i remats necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra. Ref projecte: S7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S7 T

2 6,000 6,000 C#

3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

33 EB71RS50 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linies de vida manteniment T

2 LV1 - Altell Moble 1,000 29,000 29,000 C#*D#

3 LV2 - Altell cuina 1,000 6,600 6,600 C#*D#

4 LV3 - Altell moble 1,000 6,000 6,000 C#*D#

5 Subtotal S 41,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 41,600

34 EB71RS52 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida
horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linies de vida manteniment T

2 LV1 - Altell Moble 2,000 2,000 C#

3 LV2 - Altell cuina 2,000 2,000 C#

4 LV3 - Altell moble 2,000 2,000 C#

5 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

35 EB71RS51 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linies de vida manteniment T

2 LV1 - Altell Moble 6,000 6,000 C#

3 LV2 - Altell cuina 1,000 1,000 C#

4 LV3 - Altell moble 1,000 1,000 C#

5 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

36 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Escala oberta 3,000 1,450 0,800 3,480 C#*D#*E#

3 4,000 4,000 0,400 6,400 C#*D#*E#

4 4,000 3,000 0,300 3,600 C#*D#*E#

5 4,000 4,500 0,400 7,200 C#*D#*E#

6 4,000 3,500 0,300 4,200 C#*D#*E#
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7 Subtotal S 24,880 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 NAU A T

9 Pl soterrani - Tirants voltes 4,000 12,500 0,630 31,500 C#*D#*E#

10 Subtotal S 31,500 SUMSUBTOTAL(
G8:G9)

11 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 56,380

37 E894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Escala oberta 3,000 1,450 0,800 3,480 C#*D#*E#

3 4,000 4,000 0,400 6,400 C#*D#*E#

4 4,000 3,000 0,300 3,600 C#*D#*E#

5 4,000 4,500 0,400 7,200 C#*D#*E#

6 4,000 3,500 0,300 4,200 C#*D#*E#

7 Subtotal S 24,880 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

8 Pl soterrani - Tirants voltes 4,000 12,500 0,630 31,500 C#*D#*E#

9 Subtotal S 31,500 SUMSUBTOTAL(
G8:G8)

TOTAL AMIDAMENT 56,380

38 E894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Escala oberta: Tubular 180x180 10,000 4,070 0,720 29,304 C#*D#*E#

3 Subtotal S 29,304 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,304

39 E894A0M2 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Escala oberta: Tubular 180x180 10,000 4,070 0,720 29,304 C#*D#*E#

3 Subtotal S 29,304 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,304

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU

EUR
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Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 13  JARDINERIA

1 FR3PE212 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T

2 Parterre 1,000 0,800 5,300 0,070 0,297 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 0,297 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,297

2 F96AUM10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçada, inclos elements metal·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo de resistencia de 15n/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T

2 Parterre 2,000 0,800 1,600 C#*D#

3 2,000 5,300 10,600 C#*D#

4 Subtotal S 12,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 12,200

3 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T

2 Parterre 1,000 0,800 5,300 0,200 0,848 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 0,848 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 0,848

4 FR3PSB00 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora per a
anivellament sobre pneumàtics amb accessori anivellador i mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T

2 Parterre 1,000 0,800 3,000 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#

3 1,000 0,800 2,000 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 2,800 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2,800

5 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Exterior T

2 Parterre 1,000 0,800 3,300 0,200 0,528 C#*D#*E#*F#

3 1,000 0,800 2,000 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 1,328 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,328

6 FR4EEB51 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T

2 Parterre: 8u/m2 8,000 0,800 5,300 33,920 C#*D#*E#

3 Subtotal S 33,920 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 33,920

7 FR44EA51 u Subministrament de Populus nigra en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T

2 Parterre 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 14  VARIS
Capítol (1) 01  MOBILIARI

1 EQ9GPF32 u Col·locació i subministrament d'un mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes dimensions generals de 40x225
cm i de 50 cm de profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i potes d'acer inoxidable AISI 316L. Color
a definir per la D.F. Inclou pany de candau, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L i elements auxiliars per poder
donar per completa la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF32 T

2 Guixetes en L 57,000 57,000 C#

3 Subtotal S 57,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 57,000

2 EQ9GPF33 u Col·locació i subministrament d'un mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes dimensions generals de 40x225
cm i de 30 cm de profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i potes d'acer inoxidable AISI 316L. Color
a definir per la D.F. Inclou pany de candau, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L i elements auxiliars per poder
donar per completa la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PF33 T

2 Guixetes en L 11,000 11,000 C#

3 Subtotal S 11,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 EQ11SB20 m Subministrament i col·locació del banc per a vestuari, d'amplada aproximada 40 cm, de HPL tipus Trespa. Color
a definir per D.F. Inclòs tots els ferratges necesarris per la subjecció al parament vertical i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Tot seguint el detall del projecte executiu i el replanteig a
obra de la DF.
Ref. projecte: M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M2 T

2 NAU B - P SOT

3 Vestuaris laborals 2,000 2,500 5,000 C#*D#

4 2,000 4,800 9,600 C#*D#

5 Subtotal S 14,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 14,600

4 FQZ5UG15 u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per
tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T

2 3,000 3,000 C#

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EQ11SBD5 u Subministrament i muntatge de taula mòbil de treball coworking de dimensions generals 140x140x73 cm,
formada per a panell superior de 140x140x2 cm de fusta contraxapada de 19mm de gruix acabat amb formica,
color a definir per la DF. Inclou quatre forats en taulell superior i passacables de diàmetre 60mm. Subestructura
d'acer per pintar, color a definir per la DF, formada per 4 muntants verticals de perfils tubulars de 60x60x5 mm
d'acer per pintar, color a definir per la DF, i quatre muntants horitzontals de les mateixes característiques. Inclòs
taps d'acer soldats al elements tubulars per a fixació de rodes inferiors. El conjunt disposa de 4 rodes directrius
de goma de diàmetre 50mm, i dues d'elles disposen de fre de peu. Inclòs elements de subjecció i materials
necessaris per tal de donar per acabada la unitat d'obra. Tot el conjunt muntat segons especificacions de
projecte e indicacions de DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nau B T

2 Espai ES-CW 2,000 2,000 C#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EQ11SBD8 u Subministrament i muntatge de moble fix de recepció de dimensions totals aproximades de 420x85 cm i 310cm
d'alçada. Format per muntants verticals de roure massís de secció 150x70 mm en zona exterior amb un
revestiment de fusta laminada de panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B i travessers horitzontals
de roure massís de secció 150x70 mm colocats a paviment i a 120 cm d'alçada. Porta batent en extrem de fusta
laminada de panell de fusta contraxapat de roure de qualitat A/B de dimensions 86cm d'amplada i 110 cm

EUR
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d'alçada per accés a interior de recepció. Inclòs retenidor d'obertura de porta en panell vertical interior. Taulells
de dos panells de fusta laminada de panell de contraxapat de roure de qualitat A/B, de dimensions 270x40cm,
270x78 cm i 270x10 cm, colocats a una alçada de 120cm, 68cm i 50cm respectivament. Inclòs armari amb
prestatgeria interior colocat en extrem de moble de recepció, de dimensions generals 57x57x310cm, format per
6 prestatges regulables de fusta laminada de panell contraxapat de roure. Inclòs forats pasacables de diàm
60mm en taulell i revestiments verticals, segons especificacions de projecte executiu. Inclòs elements
necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per acabada la unitat d'obra. Tot muntat segons
especificacions de projecte executiu i replanteig a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A T

2 Recepció 1,000 1,000 C#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EQ11SBB5 u Subministrament i muntatge de faristol d'acer a pintar al forn, color a definir per la DF, de dimensions totals
50x80x120 cm, format per subestructura de perfils tubulars de 30x40x4mm en zona superior i de 30x70x5mm
en zona inferior. Revestiment exterior de xapa plegada de gruix 3mm soldada a l'estructura tubular. Inclòs dos
prestatges interiors de xapa metàl·lica e:3mm colocats a una alçada de 13cm i 90cm. Inclòs forat passacables
diàm. 60mm en prestatges interiors. Inclòs quatre rodes giratòries dobles de diàm. 75mm, dues d'aquestes amb
fre. Inclòs tots els accessoris, i elements d'unió necessaris pel seu correcte muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EQ11SBD7 u Subministrament i muntatge de conjunt de taules de cata, de dimensions totals 452x70 cm i alçada 140cm,
format per cinc taules de 90x70cm cadascuna, amb bastidor de fusta de secció 4x6cm per a fixació de panell
exterior de revestiment de panell contraxapat de 19mm de gruix, acabat amb formica, color a definir per la DF, i
laterals de de panells contraxapats amb galze lateral per a col·locació de vidre laminat 4+4 amb butiral
translúcid. Inclòs pintat interior de color blanc i lluminària lineal LED amb perfileria de superfície Tº 4000K. Inclòs
panell registrable amb cargols de seguretat en zona superior de dimensions 90x28cm i 19mm de gruix, colocat
a una alçada de 140cm. Inclòs taulell de panell contraxapat acabat amb formica de 19mm de gruix, col·locat a
una alçada de 76cm i de dimensions totals 90x70cm i frontal fix de 90cm de longitud i 14cm d'alçada. S'inclou
l'execució del forat i la col·locació de pica sobre taulell de 45cm i profunditat de 14cm d'acer inox tipus ´´Teka
Belnea RS15 18.40´´ o similar, i aixeta d'una via amb vàlvula ceràmica acabat acer cromat mate tipus ´´Robin
ionfilter´´ o similar. S'inclou en zona interior canal per guia elèctrica. Inclou tots els elements i materials de
segellat, suport, i subjecció necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Tot muntat segons
especificacions de projecte e indicacions de DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU A - P SOT T

2 Taller de cata 3,000 3,000 C#

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 245

9 EQ11SPS9 u Subministrament i muntatge de pissarra blanca enrasada de dimensions totals 340x180x2cm formada per
panells de MDF, e=10mm, hidròfug amb un acabat de Fundermax 0606 SG Artic White o equivalent, muntats
sobre rastrellat de 40x10mm de MDF, muntatge sense marcs perimetrals i a enrasar amb revestiment parament
vertical. Amb 2 packs de 4 unitats de retoladors de colors per a pissarra blanca i 2 esborradors per a pissarra
blanca. Inclòs elements i materials de subjecció i muntatge necessaris per donar per acabada la unitat d'obra,
segons documentació gràfica plànol 05A1 i replanteig a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aules 5,000 3,640 1,700 30,940 C#*D#*E#

2 Subtotal S 30,940 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 30,940

10 E86ASBD7 m Taulell per barra de bar amb folrat de parament horitzontal amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), de 3
mm de gruix, i amplada màxima 56 cm, acabat satinat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre perfileria d'acer galvanitzat, segons especejament de projecte. Inclòs subestructura vertical de suport amb
perfileria tubular. Inclòs realització de forats i passacables necessaris segons replanteig a obra. Inclòs materials
de subjecció, segellat i acabats necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Taller Restaurant 2,000 6,300 12,600 C#*D#

3 1,000 2,500 2,500 C#*D#

4 Subtotal S 15,100 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 15,100

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 01  REFORMA SECTOR 1
SubObra 14  VARIS
Capítol (1) 02  EQUIPAMENT

1 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Vestuaris laborals P Sot

3 2,000 1,900 1,050 3,990 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 3,990 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 NAU A T

6 Banys vestibul PB C#*D#*E#*F#

7 2,000 2,000 0,500 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#

8 Banys P Sot

9 2,000 3,000 0,500 1,100 3,300 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 5,500 SUMSUBTOTAL(
G5:G9)

TOTAL AMIDAMENT 9,490

EUR
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2 EJ4ZRS99 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques tipus ´´NOFER´´ o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A2 T

2 NAU B T

3 Vestuaris laborals P Sot

4 4,000 4,000 C#

5 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 NAU A T

7 Banys vestibul PB

8 2,000 1,000 2,000 C#*D#

9 Banys P Sot

10 2,000 2,000 4,000 C#*D#

11 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EQ8ARS99 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800
W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Tipus NOFER model ´´BIGFLOW´´ 01451.S o equivalent
amb acabat d'acer inox satinat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A3 T

2 NAU B T

3 Vestuaris laborals P Sot

4 4,000 4,000 C#

5 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 NAU A T

7 Banys vestibul PB

8 2,000 2,000 4,000 C#*D#

9 Banys P Sot

10 2,000 3,000 6,000 C#*D#

11 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 EJ46U021 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A4 T

2 NAU A T

3 Banys vestibul PB

4 2,000 1,000 2,000 C#*D#

5 Banys P Sot

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 247

6 2,000 1,000 2,000 C#*D#

7 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EJ46RS99 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat amb porta-rotlles, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A5 T

2 NAU A T

3 Banys vestibul PB

4 2,000 1,000 2,000 C#*D#

5 Banys P Sot

6 2,000 1,000 2,000 C#*D#

7 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A18 T

2 NAU B - P Soterrani

3 Vestuaris laborals 4,000 4,000 C#

4 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EJ228126 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A17 T

2 NAU B - P Soterrani

3 Vestuaris laborals 4,000 4,000 C#

4 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EJ23SB00 u Font vertical d'aigua potable d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A14 T

2 NAU B - P Soterrani

3 Vestuaris laborals 1,000 1,000 C#

4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 248

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EQZ1BD20 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb placa de muntatge amb fixacions mecàniques, a
definir en obra per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NAU B T

2 Vestuaris laborals P Sot

3 interior 12,000 12,000 C#

4 exterior 17,000 17,000 C#

5 Subtotal S 29,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 NAU A T

7 Banys vestibul PB C#*D#*E#*F#

8 2,000 2,000 4,000 C#*D#

9 Banys P Sot

10 2,000 3,000 6,000 C#*D#

11 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT 39,000

10 EJ23SBD1 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural 1200 ml. tipus ´´NOFER´´ model 03041S o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A7 T

2 NAU B T

3 Vestuaris laborals P Sot

4 2,000 2,000 C#

5 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

6 NAU A T

7 Banys vestibul PB

8 2,000 2,000 4,000 C#*D#

9 Banys P Sot

10 2,000 2,000 4,000 C#*D#

11 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOTAL(
G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 EJ23SBD6 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural de dutxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A19 T

2 NAU B T

3 Vestuaris laborals P Sot

4 4,000 4,000 C#

5 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 249

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 EAVTSB11 m2 Protecció solar motoritzada amb sistema tèxtil tensat sense guia i recollida amb sistema enrotllable tipus
TESS100 de ´´Guthrie dorglas´´ fixat a l'estructura principal de coberta segons detall de projecte. Teixit de
protecció solar amb bloqueig solar tipus soltis perform 92 o equivalent, color a definir per la DF. Inclòs tots els
elements i materials de subjecció, suport i col·locació necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C26 T

2 NAU B

3 12,000 2,000 3,000 2,000 144,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 144,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

13 EB92U100 u Retol de conjunt d'informació amb planol de xarxa tipus 6a-2l, planol de zona tipus 6a-2l, panell d'avisos 6a-1l,
tots ells amb marcs practicables amb pany triangular mascle de 8 mm i vidre, dos panells 1a-2l amb pictograma
informació 'i' i panell 1a-1l amb serigrafia avisos, col.locat adossat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EB92U070 u Rètol tipus 2a-2l sortida d'emergència serigrafia fotoluminoscent, col.locat adossat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#

2 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 40,000

15 EB92U060 u Conjunt de rètol amb rètol tipus 1a-4l amb pictograma sortida, pictograma ascensor, pictograma minusvàlids,
pictograma escales mecàniques, pictograma sortida d'emergència i rètol tipus 3a-4l amb pictograma metro,
col.locat adossat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#

2 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 EB92U010 u Retol tipus 1a-1l amb fletxa i 2 pictogrames de línia, col.locat adossat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#

2 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 250

TOTAL AMIDAMENT 40,000

17 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d´acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#

2 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 02  GESTIÓ RESIDUS

1 K2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 elements  fusta, vidre i metall T

2 portes metal.liques 2,000 29,000 0,150 1,000 8,700 C#*D#*E#*F#

3 tancaments de fusta 3,000 0,900 2,200 0,100 0,594 C#*D#*E#*F#

4 vidres 1,000 298,250 0,050 1,000 14,913 C#*D#*E#*F#

5 tancament vidriat 2,000 0,800 1,000 0,080 0,128 C#*D#*E#*F#

6 fusteries exteriors 6,000 2,000 1,000 0,120 1,440 C#*D#*E#*F#

7 reixes 10,000 154,930 0,100 1,000 154,930 C#*D#*E#*F#

8 porta basculant 1,000 15,000 0,100 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

9 llates fusta 1,000 962,380 0,120 1,000 115,486 C#*D#*E#*F#

10 porta interior 47,000 0,900 2,200 0,100 9,306 C#*D#*E#*F#

11 estructura escala metal.lica 3,000 9,750 1,000 1,000 29,250 C#*D#*E#*F#

12 porta metal.lica motoritzada 1,000 2,900 3,500 0,100 1,015 C#*D#*E#*F#

13 encavallada defusta 1,000 25,000 0,250 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#

14 porta metàl.lica interior 6,000 9,000 2,200 0,100 11,880 C#*D#*E#*F#

15 barana metal.lica 1,000 5,000 0,900 0,100 0,450 C#*D#*E#*F#

16 pilar metàl.lic 1,000 184,000 0,200 0,250 9,200 C#*D#*E#*F#

17 jassera metal.lica 1,000 44,500 0,150 0,450 3,004 C#*D#*E#*F#

18 montacarregues 1,000 8,000 1,500 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#

19 estructura metal.lica exterior 1,000 95,000 0,150 1,000 14,250 C#*D#*E#*F#

20 encavallada metàl.lica 1,000 140,400 0,180 1,000 25,272 C#*D#*E#*F#

21 biga de perfil laminar 1,000 20,600 0,150 0,450 1,391 C#*D#*E#*F#

22 subestructura de coberta 1,000 1.364,860 0,150 1,000 204,729 C#*D#*E#*F#

23 Subtotal S 631,688 SUMSUBTOTAL(
G1:G22)

24 esponjament P 40,000 252,675 PERORIGEN(G1:
G23,C24)

25 elements inerts residu enderrocs T

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 251

26 coberta plana 1,000 3,780 1,000 3,780 C#*D#*E#

27 mur d'obra 1,000 124,780 1,000 124,780 C#*D#*E#

28 paviment llamborda 1,000 113,900 0,180 20,502 C#*D#*E#

29 obertura finestra tapada 10,000 108,070 0,150 162,105 C#*D#*E#

30 coberta inclinada teules 1,000 21,080 0,300 6,324 C#*D#*E#

31 solera encadellat ceràmic 1,000 962,380 0,350 336,833 C#*D#*E#

32 desmuntatge teules 1,000 962,380 0,220 211,724 C#*D#*E#

33 canalo recollida 1,000 300,000 0,300 0,400 36,000 C#*D#*E#*F#

34 cornisa ceràmica 1,000 164,200 0,400 0,550 36,124 C#*D#*E#*F#

35 caraner 1,000 65,100 0,200 0,200 2,604 C#*D#*E#*F#

36 xemeneia 1,000 5,340 1,000 5,340 C#*D#*E#

37 Plaques coberta 1,000 503,370 0,250 125,843 C#*D#*E#

38 aiguafons 1,000 25,000 0,300 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#

39 cel ras 1,000 810,000 0,130 105,300 C#*D#*E#

40 llana de roca 1,000 810,000 0,050 40,500 C#*D#*E#

41 paviment de terratzo 1,000 1.288,240 0,100 128,824 C#*D#*E#

42 solera formigó 1,000 1.282,240 0,150 192,336 C#*D#*E#

43 recrescut paviment 1,000 1.282,240 0,050 64,112 C#*D#*E#

44 forjat biguetes formigó 1,000 141,780 0,300 42,534 C#*D#*E#

45 forjat biguetes metal.liques 1,000 30,240 0,300 9,072 C#*D#*E#

46 enrajolat 1,000 202,320 0,060 12,139 C#*D#*E#

47 llosa d'escala 1,000 8,400 0,400 3,360 C#*D#*E#

48 sostre complert 1,000 55,960 0,350 19,586 C#*D#*E#

49 mur formigó 1,000 20,400 1,000 20,400 C#*D#*E#

50 llosa massissa 1,000 110,000 0,350 38,500 C#*D#*E#

51 lamina impermeable 1,000 963,480 0,040 38,539 C#*D#*E#

52 sostre plaques alveolars 1,000 180,000 0,280 50,400 C#*D#*E#

53 pilars formigó 1,000 0,840 1,000 0,840 C#*D#*E#

54 finestres de prefabricat formigó 1,000 150,670 0,100 15,067 C#*D#*E#

55 Subtotal S 2.108,393 SUMSUBTOTAL(
G24:G54)

56 esponjament % 35,000 649,501 PERPARCIAL(G2
5:G55,C56)

TOTAL AMIDAMENT 3.389,582

2 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta plana 1,000 3,780 1,000 3,780 C#*D#*E#

2 mur d'obra 1,000 124,780 1,000 124,780 C#*D#*E#

3 paviment llamborda 1,000 113,900 0,180 20,502 C#*D#*E#

4 obertura finestra tapada 10,000 108,070 0,150 162,105 C#*D#*E#

5 coberta inclinada teules 1,000 21,080 0,300 6,324 C#*D#*E#

6 solera encadellat ceràmic 1,000 962,380 0,350 336,833 C#*D#*E#

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 252

7 desmuntatge teules 1,000 962,380 0,220 211,724 C#*D#*E#

8 canalo recollida 1,000 300,000 0,300 0,400 36,000 C#*D#*E#*F#

9 cornisa ceràmica 1,000 164,200 0,400 0,550 36,124 C#*D#*E#*F#

10 caraner 1,000 65,100 0,200 0,200 2,604 C#*D#*E#*F#

11 xemeneia 1,000 5,340 1,000 5,340 C#*D#*E#

12 Plaques coberta 1,000 503,370 0,250 125,843 C#*D#*E#

13 aiguafons 1,000 25,000 0,300 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#

14 cel ras 1,000 810,000 0,130 105,300 C#*D#*E#

15 llana de roca 1,000 810,000 0,050 40,500 C#*D#*E#

16 paviment de terratzo 1,000 1.288,240 0,100 128,824 C#*D#*E#

17 solera formigó 1,000 1.282,240 0,150 192,336 C#*D#*E#

18 recrescut paviment 1,000 1.282,240 0,050 64,112 C#*D#*E#

19 forjat biguetes formigó 1,000 141,780 0,300 42,534 C#*D#*E#

20 forjat biguetes metal.liques 1,000 30,240 0,300 9,072 C#*D#*E#

21 enrajolat 1,000 202,320 0,060 12,139 C#*D#*E#

22 llosa d'escala 1,000 8,400 0,400 3,360 C#*D#*E#

23 sostre complert 1,000 55,960 0,350 19,586 C#*D#*E#

24 mur formigó 1,000 20,400 1,000 20,400 C#*D#*E#

25 llosa massissa 1,000 110,000 0,350 38,500 C#*D#*E#

26 lamina impermeable 1,000 963,480 0,040 38,539 C#*D#*E#

27 sostre plaques alveolars 1,000 180,000 0,280 50,400 C#*D#*E#

28 pilars formigó 1,000 0,840 1,000 0,840 C#*D#*E#

29 finestres de prefabricat formigó 1,000 150,670 0,100 15,067 C#*D#*E#

30 Subtotal S 1.855,718 SUMSUBTOTAL(
G1:G29)

31 esponjament P 40,000 742,287 PERORIGEN(G1:
G30,C31)

TOTAL AMIDAMENT 2.598,005

3 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 portes metal.liques 2,000 29,000 0,150 1,000 8,700 C#*D#*E#*F#

2 reixes 10,000 154,930 0,100 1,000 154,930 C#*D#*E#*F#

3 porta basculant 1,000 15,000 0,100 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

4 estructura escala metal.lica 3,000 9,750 1,000 1,000 29,250 C#*D#*E#*F#

5 porta metal.lica motoritzada 1,000 2,900 3,500 0,100 1,015 C#*D#*E#*F#

6 porta metàl.lica interior 6,000 9,000 2,200 0,100 11,880 C#*D#*E#*F#

7 barana metal.lica 1,000 5,000 0,900 0,100 0,450 C#*D#*E#*F#

8 pilar metàl.lic 1,000 184,000 0,200 0,250 9,200 C#*D#*E#*F#

9 jassera metal.lica 1,000 44,500 0,150 0,450 3,004 C#*D#*E#*F#

10 montacarregues 1,000 8,000 1,500 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#

11 estructura metal.lica exterior 1,000 95,000 0,150 1,000 14,250 C#*D#*E#*F#

12 encavallada metàl.lica 1,000 140,400 0,180 1,000 25,272 C#*D#*E#*F#
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 253

13 biga de perfil laminar 1,000 20,600 0,150 0,450 1,391 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 278,842 SUMSUBTOTAL(
G1:G13)

15 esponjament P 50,000 139,421 PERORIGEN(G1:
G14,C15)

TOTAL AMIDAMENT 418,263

4 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tancaments de fusta 3,000 0,900 2,200 0,100 0,594 C#*D#*E#*F#

2 llates fusta 1,000 962,380 0,120 1,000 115,486 C#*D#*E#*F#

3 porta interior 47,000 0,900 2,200 0,100 9,306 C#*D#*E#*F#

4 encavallada de fusta 1,000 25,000 0,250 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#

5 subestructura de coberta 1,000 1.364,860 0,150 1,000 204,729 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 336,365 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

7 esponjament P 50,000 168,183 PERORIGEN(G1:
G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 504,548

5 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estimació embalatge 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estimació embalatge 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 K2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vidres 1,000 298,250 0,050 1,000 14,913 C#*D#*E#*F#

2 tancament vidriat 2,000 0,800 1,000 0,080 0,128 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,041 SUMSUBTOTAL(
G1:G2)

4 esponjament P 50,000 7,521 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 254

TOTAL AMIDAMENT 22,562

Obra 01 PRESSUPOST SALLARÈS DEU
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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DOCUMENT V - PRESSUPOST 
 
 PR   Pressupost  

 
PR 1. Pressupost  

 
 
El present pressupost del Projecte d’Execució del Centre d’Innovació Social Tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell”, ha 
estat elaborat amb el banc de preus de referència BEDEC amb data del banc 2021-01, amb l’àmbit de preus i plecs de 
Catalunya, amb una variació segons el volum d’obres tipus PEM 1,710M. d’euros. 
 
 
 
a Barcelona, Juny del 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Josep Mª Julià Capdevila Manuel Julià Verdaguer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jordi Gorgues Xixons Albert Clèries Vilamajó 
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Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell 

JP. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0125 h Oficial 1ª paleta 13,72000 €

A0165 h Peó 12,19000 €

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 23,07000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,07000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 23,16000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,07000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 23,16000 €

A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 79,67000 €

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 33,50000 €

A010V100 h Restaurador assistent 22,00000 €

A0121000 h Oficial 1a 25,99000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,99000 €

A0123000 H Oficial 1a encofrador 25,99000 €

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 25,99000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 25,99000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 25,99000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 25,99000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 25,99000 €

A012A001 h Oficial 1a fuster 25,99000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 25,99000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 25,25000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 24,89000 €

A012F001 h Oficial 1a manyà 24,89000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 26,10000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 26,10000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 26,10000 €

A012L000 H Oficial 1a llauner 26,10000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,10000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 25,99000 €

A012P000 H Oficial 1a jardiner 30,00000 €

A0133000 H Ajudant encofrador 23,07000 €

A0134000 H Ajudant ferrallista 23,07000 €

A0135000 h Ajudant soldador 23,16000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 23,07000 €

A013A000 h Ajudant fuster 23,25000 €

A013D000 h Ajudant pintor 23,07000 €

A013E000 h Ajudant vidrier 22,87000 €

A013F000 h Ajudant manyà 23,16000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013H000 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013J000 h Ajudant lampista 23,04000 €

A013M000 h Ajudant muntador 23,07000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 26,62000 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0140000 h Manobre 21,70000 €

A0149000 h Manobre guixaire 21,70000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,24000 €

A0D-0007 h Manobre 21,70000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,44000 €

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 25,99000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,99000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 25,99000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 25,99000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 25,99000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,99000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 25,99000 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,71000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 92,54000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,46000 €

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,15000 €

C1331100 H Motoanivelladora petita 61,20000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 51,60000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,72000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,48000 €

C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador. 44,37000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,15000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 33,03000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 39,37000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 43,57000 €

C1503000 h Camió grua 45,65000 €

C150AE00 m3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 10,53000 €

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 155,48000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,03000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 155,48000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

23,18000 €

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

10,79000 €

C2003000 H Remolinador mecanic 4,84000 €

C2005000 H Regle vibratori 4,29000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,42000 €

C200G000 h Màquina de fer regates 1,72000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,22000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,73000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,42000 €

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 290,99000 €

CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

32,44000 €

CRE23000 h Motoserra 3,25000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,63000 €

CZ173000 h Equip de raig de pols de vidre micronitzat 4,87000 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,54000 €

B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,29000 €

B0176000 l Carbonat amònic-carboximetil 9,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,67000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,87000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,46000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 17,84000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 33,43000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 17,40000 €

B0331510 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drenatge de paviments de sauló 18,35000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,72000 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 20,05000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,37000 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 13,28000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,43000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,63000 €

B03J2000 kg Micropartícules de vidre en pols 0,60000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 119,84000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 76,19000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,20000 €

B0533610 kg Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs 0,26000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,34000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,16000 €

B0602220 M3 Formigo de resistencia 10 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm 59,38000 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 109,34000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 45,56000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,04000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,04000 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

61,44000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69,31000 €

B065910B m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,99000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,96000 €

B065960C M3 Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

69,53000 €

B065970B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,34000 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B065CD0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

81,36000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

61,39000 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

69,53000 €

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,99000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

60,76000 €

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

63,58000 €

B06Q970A m3 Formigó amb fibres HAF-25/A-2-2/F/20-60/IIa, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa

72,84000 €

B06QSB44 m3 Formigó lleuger amb fibres HLNE-20/F/8/IIa, de 7 cm de gruix, vibrat i remolinat mecànic afegint
4kg/m2 de pols de quars corindon, armat amb fibres de polipropilè tipus mastifiber, acabat fratassat
amb tractament antipols, enduridor i segellador hidrofòbic de nano-liti tipus pentra-sil (244+), classe
2.

115,34000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,10000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,12000 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

24,48000 €

B0711010 Kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,29000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,63000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 2,55000 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,86000 €

B07Z1R11 kg Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports
absorbents

4,06000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,60000 €

B0906000 Kg Adhesiu de pvc 4,75000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

14,05000 €

B090B000 kg Adhesiu de niló solubre 1,70000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,04000 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

17,04000 €

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 14,23000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 0,50000 €

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 1,92000 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0A31000 Kg Clau acer 1,36000 €

B0A32000 Kg Clau acer galvanitzat 1,68000 €

B0A41200 Cu Visos per a fusta o tacs de pvc, cadmiats 3,30000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,63000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,16000 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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B0A5Z001 u Cargol autoroscant acer inoxidable A4 5x80 mm 0,24000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,10000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,99000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,27000 €

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,29000 €

B0A71400 u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,29000 €

B0A71600 u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,29000 €

B0A71700 u Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior 0,30000 €

B0A71A00 u Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior 0,34000 €

B0A71C00 u Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,34000 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,37000 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,52000 €

B0A71J00 u Abraçadora metàl·lica, de 50 mm de diàmetre interior 0,60000 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,88000 €

B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 1,08000 €

B0A75100 u Abraçadora plàstica, de 6 mm de diàmetre interior 0,19000 €

B0A75200 u Abraçadora plàstica, de 8 mm de diàmetre interior 0,21000 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,28000 €

B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,29000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,31000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,49000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,68000 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,92000 €

B0A75K02 u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 1,42000 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,37000 €

B0A81010 Cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 154,06000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,36000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,11000 €

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,73000 €

B0AQ-07GQ cu Visos per a fusta o tacs de PVC 3,30000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,62000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,64000 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) 2,58000 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,42000 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,28000 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

3,43000 €

B0B5U030 m Canal encastada en paviment d'acer inoxidable de mides aproximades 30x17 cm, amb trapa de
registre amb acabat de paviment de resines per a pas de tub de gas, inclosa la connexió a la xarxa
de sanejament. Realitzada en taller i muntada en obra segons projecte executiu. Inclòs ferratges,
ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de
fusteries i/o indicacions de la DF.

78,20000 €
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B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,64000 €

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,29000 €

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,10000 €

B0CA5SD3 m2 Plaques de policarbonat cel·lular de 32mm de gruix i 8 parets, de 600 mm d'amplària tipus Aislux
4252 o equivalent, amb tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares,
amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat

72,87000 €

B0CASB48 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 25 mm de gruix i 7 parets, de 900 cm d'amplària i tractament per
a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

64,20000 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,01000 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,45000 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,11000 €

B0CC3810 m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y espesor 25 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520, tipus Magna de Pladur o equivalent.

27,50000 €

B0CC5310 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

7,65000 €

B0CC5410 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

7,81000 €

B0CCGJ3H m2 Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus aleatòria
ocupant tota la superfície i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb
un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,50 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció
al foc A2-s1, d0

20,40000 €

B0CH00SB m Planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix, 90 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs.

19,20000 €

B0CHSB90 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener

7,30000 €

B0CHVC40 m2 Revestiment vertical amb safata de planxa d'acer galvanitzada i lacada tipus Euroline 300 o
equivalent, a més de 3,00 m de 300x32 mm i 1 mm de gruix diposada en vertical, color d'estàndard

29,57000 €

B0CU37DD m2 Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller

10,72000 €

B0CUSB97 m2 Panell aglomerat hidròfug de 19mm 13,90000 €

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 3,07000 €

B0CZSB58 m2 Panell de coberta tipus termochip TPLH/13-120-16 o equivalent, apte per a cobertes inclinades, de
gruix total 149 mm, amb acabat interior de tauler aglomerat hidròfug de gruix 19mm. Nucli amb
placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de 12 cm de gruix, col.locades amb fixacions
mecàniques. Les juntes dels panells es col·locaran coincidents amb els eixos de l'estructura, previ
replanteig a obra. Cantells afinats per una correcta aplicació de la pasta en les juntes d'unió entre
panells. Inclou elements de segellat, subjecció i materials necessaris per donar per acabada la
unitat d'obra. Ref. C02

50,20000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 255,22000 €

B0D35000 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 370,07000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 255,22000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 45,56000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,38000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 8,26000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,38000 €
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B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,76000 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 8,26000 €

B0D80-0CNQ m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos 2,94000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,47000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,47000 €

B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,39000 €

B0DZ6-0F6M m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,68000 €

B0E244F6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

0,88000 €

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,35000 €

B0F11452 u Maó massís d'elaboració manual, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,25000 €

B0F13252 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,35000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F97550 u Encadellat ceràmic de 700x250x35 mm 0,40000 €

B0FAAHN0 u Totxana R-10 de 240x115x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,13000 €

B0FG1JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 28x14x1 cm, de color
vermell

0,42000 €

B0FH3141 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 76 a 115 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411)

9,67000 €

B0FH6173 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

15,32000 €

B0FHSB55 m2 Rajola de gres porcellànic de format 10x10 cm, color a definiri per la DF, acabat vitrificat artesanal
brillant.

17,80000 €

B0GAA1L0 m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, de 29 cm d'amplària 33,83000 €

B0Y13BT1 u Amortització diària de bastida torre d'estructura tubular d'alumini per a treballs fins a 6 metres
d'alçada. Escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats.

120,00000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B1KA1C ut Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de sanejament. 95,25000 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida segons UNE_EN 795/A1

4,40000 €

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

55,47000 €

B147US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de
línia de vida horitzontal

103,18000 €

B2RA3400 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts 6,96000 €

B2RA64M0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-135,75000 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €
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B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

28,96000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

17,42000 €

B433-1BSX m3 Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb
un nivell de penetració NP 1

857,20000 €

B433-1BSZ m3 Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb
un nivell de penetració NP 2

924,28000 €

B44ZF036 Kg Acer s275j0h segons une-en 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col.locar amb cargols i galvanitzat

1,98000 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,96000 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,03000 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,22000 €

B4F2FB01 m2 Reparació i substitució dels maons afectats per l'extracció de la reixa de la finestra en façana de
fabrica de maó massis manual, reposició de peces ceràmiques de maó massis d'identiques
caracteristiques a l'existent, canviar les peces deteriorades o trencades que son irrecuperables.
recomposar les figures geometriques que forma el tancament d'obra. s'utilitzaran morters que fasin
facil l'integració dels materials nous amb l'existents, de poca retracció i tonalitat adequada. queden
inclosos els materials i elements auxiliars necessaris per els treballs.

85,00000 €

B4L2-FGKZ m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

14,18000 €

B4P8-0KX3 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 1 a 2 dm3 30,57000 €

B522MP88 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual d'iguals característiques que l'existent, de 20
peces/m2, com a màxim

0,95000 €

B538SB66 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques.
Inclòs elements de subjecció i segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

10,20000 €

B553FP03 u Lluernari practicable motoritzat format per 3 panells de policarbonat tipus ´´Arcoplus 9257´´ amb la
perfileria d'alumini pròpia del sistema i marc format per perfils oberts en ´´z´´ de 20x60x20x2mm,
d'acer galvanitzat en calent. Consta de full batent de dimensions generals 278x218 cm, compost
per marc i muntants interior de perfil d'acer galvanitzat 60x30x3 mm, perfil ´´T´´ d'ales desiguals
T70x35x5,5mm, laterals i inferiors, perfil ´´T´´ d'ales iguals T70x70x5,5mm amb tub de remat
superior de 30x30x3mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat de 100 micres per pintar. Inclòs
ferratges d'acer inoxidable amb triple frontissa industrial i sistema d'accionament motoritzat amb
eix dentat fixat a full batent i a estructura de suport. Inclòs elements de fixació, subjecció i segellat
necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Inclòs replateig a obra. Ref projecte: FP03

1.209,75000 €

B56Z0007 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 14 a 20 mm de gruix 19,60000 €

B5Z3SB41 m Rastell de pi cuperitzat de secció 30x50 mm. 0,42000 €

B5ZDSB45 m2 Acabat perimetral de connexió a paraments verticals mitjançant fixació de xapa d'acer galvanitzat
en calent plegada, de 3mm de gruix, on es soldarà una banda de connexió de làmina
impermeabilitzant d'iguals característiques a la utilitzada en superfície de coberta, amb un
desenvolupament aproximat màxim de 60 cm i un màxim de 3 plecs. Es taparan els claus del perfil
i es soldaran al perímetre inferior a la lámina que forma la membrana impermeabilitzant. es

7,25000 €
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segellarà la ranura entre el perfil i el parament amb cautxú de silicona neutra tipus siltemper 920 o
equivalent. Realitzat segons especificacions tècniques del projecte executiu. Ref. C12

B5ZF00SB u Sobreixidor format per tubular d'acer galvanitzat per pintar de dimensions 100x100 mm i 40cm de
longitud, de gruix 4mm., col.locat amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. Ref.
projecte: SB

35,20000 €

B5ZJA260 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 155 mm i 33 cm de desenvolupament

4,15000 €

B5ZZ00S5 u Tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior 350mm, longitud 600mm i 6mm de gruix,
d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar al mur, col·locada amb
fixacions mecàniques.  Ref projecte: S5

80,20000 €

B5ZZ00S6 u Tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior 450mm, longitud 600mm i 6mm de gruix,
d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar al mur, col·locada amb
fixacions mecàniques.  Ref projecte: S6

110,20000 €

B5ZZ00S7 u Tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior 600mm, longitud 600mm i 6mm de gruix,
d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar al mur, col·locada amb
fixacions mecàniques. Inclòs materials de segellat, subjecció i remats necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra. Ref projecte: S7

142,20000 €

B5ZZJLNT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,18000 €

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €

B5ZZJXNT u Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,23000 €

B66ESB01 m2 DA10. Sandvitx per a divisòries d'aules de 20cm de gruix, format per entramat central de rastrells
de MDF hidròfug de secció 30x10 mm i longitut fins a 6'00m, treballat a taller, col·locats cada
40cm. Inclou farcit de l'entramat amb aïllament tèrmic-acústic a base de panell semirígid de llana
de roca de 6cm de gruix i densitat 70kg/m3. Acabat per ambdues cares per panells de contraxapat
amb acabat de roure de 19 mm, amb xapa de fusta natural de 6mm, acabat amb lasur ecològic de
zero voc. Fixació interior de placa de guix laminat amb cartró a doble cara i ànima de guix d'altes
prestacions acústiques de 12,5 mm de gruix i làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa armada amb
càrregues minerals de gruix 4mm, col·locada adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat de suport
d'acabat format per rastrells de MDF hidròfug de secció 30x10 mm. Inclou part proporcional de
sòcol de 10cm d'alt amb panell de MDF hidròfug, fixacions mecàniques, reforços per a la seva
estabilització, tapes superior en tot l'envà i laterals de brancals d'obertures rematats amb panell de
MDF de 19mm per a rebre fusteries i segellat de juntes. Tot inclós, segons plànols i
especificacions de projecte i/o indicacions de la DF, per a deixar l'element totalment apte i segur
per a la col·locació del revestiment d'acabat i la seva utilització.

118,00000 €

B66ESB05 m2 DA20. Sandvitx per a divisòries d'aules de 23 cm de gruix, format per entramat central de fusta
tipus STUD-FRAME, segons plànols d'estructura, treballat a taller. Inclou farcit de l'entramat amb
aïllament tèrmic-acústic a base de panell semirígid de llana de roca de 12cm de gruix i densitat
70kg/m3. Acabat per ambdues cares per panells de contraxapat amb acabat de roure de 19 mm,
sobre rastrellat d'1 i 3 cm respectivament. Fixació en ambdues cares interior de placa de guix
laminat amb cartró a doble cara i ànima de guix d'altes prestacions acústiques de 12,5 mm de
gruix i làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa armada amb càrregues minerals de gruix 4mm,
col·locada adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat de suport d'acabat format per rastrells de pi
cuperitzat de secció 30x50 mm. Inclou part proporcional de sòcol de 10cm d'alt amb panell de MDF
hidròfug, fixacions mecàniques, reforços per a la seva estabilització, tapes superior en tot l'envà i
laterals de brancals d'obertures rematats amb panell de MDF de 19mm per a rebre fusteries i
segellat de juntes. Tot inclós, segons plànols i especificacions de projecte i/o indicacions de la DF,
per a deixar l'element totalment apte i segur per a la col·locació del revestiment d'acabat i la seva
utilització.

122,00000 €

B6B100SB m Perfil tubular laminat en fred de dimensions 50x30x3mm. 1,42000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,85000 €
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B6B11600 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 86 i 95 mm
d'amplària

2,23000 €

B6B12111 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària 0,74000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,83000 €

B6B12600 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 86 i 95 mm
d'amplària

1,53000 €

B6B1Z011 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat, L-100x13. 0,99000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59000 €

B711G0M0 m2 Làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA sense armadura 7,22000 €

B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2

6,46000 €

B71290X0 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada

6,47000 €

B713VO01 u Envellidor de remat d'acer inoxidable ASIS316 de 40 mm de diàmetre. 7,35000 €

B71421S0 m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre

5,37000 €

B7412CMF M2 Làmina de pvc flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de
fibra de vidre

9,03000 €

B755SB55 kg Morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, tipus MORCEM DRY F
de ´´Grupo Puma´´ o equivalent en prestació.

1,68000 €

B7621600 M2 Làmina d'etilè propilè diè (epdm) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 4,94000 €

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,32000 €

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,82000 €

B7B111A0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 0,92000 €

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,82000 €

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,03000 €

B7B1SB96 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir, tipus TYBEX SUPRO o equivalent.

2,35000 €

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,55000 €

B7C20300 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de gruix, de 0,85 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell recte

4,93000 €

B7C23200 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

2,06000 €

B7C2BC30 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

11,47000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,91000 €

B7C2W600 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, d'1,75 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell recte

9,87000 €

B7C72B10 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM)de pes 3,5 kg/m2 i 1,5 mm de gruix adherida a làmina polietilè de
4 mm de gruix

8,89000 €

B7C9GBL0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W

11,09000 €

B7C9R440 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 0,88235 m2.K/W

3,21000 €

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,63000 €

B7C9RBC0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W, amb revestiment
de vel negre

11,13000 €

B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim 0,25000 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,77000 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

0,47000 €

B7D62A41 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0.175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en
edificació i indústria

15,95000 €

B7D62L41 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 25 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en
edificació i indústria

40,54000 €

B7D6VC41 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 15 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en
edificació i indústria

29,27000 €

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic 2,91000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 10,59000 €

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 16,22000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,31000 €

B7JZ00B0 M Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 4,80000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7P3SC01 UD Dispositiu Mursec Eco amb transformador independent 230V, 50-60 Hz A/C>100 mA; cable de
connexió 1,5m acc. to VDE / DIN 49441, LED groc i verd mostren alimentació 12 Volt.
DIMENSIONS: Plus: 2600 gr. 330x210x48 mm.
CAIXA IP 40 protecció plàstic resistent a l'impacte ABS UL94 HB RAL 9002, eléctricament
totalment aïllat amb un abast d'acció de 30mts.

4.594,82000 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,29000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,83000 €

B7Z24T0N Kg Emulsió tipus curidan o equivalent. 0,75000 €

B83Q6SD2 u Tancament provisional format per perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersióde de 760 cm x
296 cm, de xapa grecada d'alçada de perfil e=30mm, amb recobriment de zinc suportada sobre
màstils tubulars metàl.lics de 120x120x8 mm, anclats a la solera amb plaques d'ancoratge. Inclou
porta de doble batent de 140x200 cm, formada per marc i full batent de perfil de fusteria tipus PDS
folrada amb xapa grecada d'alçada de perfil e= 30 mm. Ferratges d'acer inoxidable amb pany per a
d'embutir Tesa ´´UBO o equivalent. Fixador inferior per a fulla passiva i cilindre de seguretat amb
mestrejament. Inclòs ferratges, elements auxiliars i ajudes necessaries per el seu muntatge. El
galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar
i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Ref. projecte S3

3.480,70000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 0,94000 €

B845SB87 m2 Placa acústica de MDF ignífug revestida de fusta de roure de 16 mm de gruix, de dimensions
màximes 120x60 cm, amb vel acústic adherit a la cara no vista, amb cantell rebaixat/ranurat, amb
classe d'absorció acústica E segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s2, d0.

70,10000 €

B84Z3510 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

2,70000 €

B84Z5610 M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,67000 €

B84ZB0E0 M2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 2,80000 €

B84ZG1D0 u Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca
de pressió i dispositiu de retenció

68,01000 €

B84ZRS99 ut Registre cel ras guix lam. portella 90x90cm2,marc alumini+fulla PGL (H),g=15mm,col.perf.acer
galv.

42,00000 €
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B8635MC6 m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), de 3 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller 57,65000 €

B863SB97 m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, per a paraments verticals 34,20000 €

B86A5MX1 u Revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix, plegat sobre suposrt de marc de fusta
de remat del perimetre de la porta d'ascensor. Inclou tot el necessari per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte: PM1

307,45000 €

B86A5MX3 u Revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix, plegat sobre suposrt de marc de fusta
de remat del perimetre de la porta d'ascensor i per revestir la part frontal superior de la porta del
parament de l'ascensor, de mides aproximades 93x80 cm. Inclou tot el necessari per a deixar
l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de
projecte: PM2

714,63000 €

B878B011 m2 Tractament hidrofugant i consolidant per a paraments verticals de fabrica de maó massis amb
acabat mate i transparent que deixi transpira el material ceràmic

6,52000 €

B89Z6000 kg Pintura de siloxans 6,81000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 12,26000 €

B89ZH000 kg Esmalt ignífug 10,13000 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 10,88000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 2,86000 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 8,11000 €

B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa 18,62000 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 14,74000 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 9,23000 €

B8AZK000 kg Vernís ignífug amb classe de reacció al foc B-s1,d0 7,69000 €

B8AZZ007 l Vernís trasnparent d'uretà avançat base aigua. 18,75000 €

B8JAUST1 m Perfil obturador d'alumini en forma d'U tipus Aislux 4047 i cinta d'alumini microperforada per a
remat de panells de policarbonat.

18,40000 €

B8Z1P031 m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 90 g/m2 3,31000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,25000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 6,90000 €

B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 6,03000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 12,48000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 8,54000 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 11,93000 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 15,68000 €

B8ZZ4000 kg Pulpa de paper 1,88000 €

B96AAL44 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa tipus cua d'oreneta, col.locada sobre base de formigo hm-20/p/40/i,
segons detalls constructius de projecte executiu.

20,10000 €

B96AUG10 M Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

23,89000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,57000 €

B9FASB33 m2 Peça de formigó prefabricat armat, de 4 cm de gruix, amb bisell i acabat llis, amb armadura d'acer
inoxidable i amb acabat colorejat i hidrofugat en massa. Classe 2. Tot segons especificacions de
projecte i replanteig en obra.

18,93000 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 1.507,65000 €

B9M111A0 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment continu 4,79000 €

B9M121A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu, amb
pigments

5,37000 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu, amb
pigments

5,84000 €

B9U321A0 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària 3,66000 €

B9U6SB55 m Sòcol de resines amb acabat de mitja canya, a enresar amb el revestiment exterior del mur. 2,42000 €

B9U7SB88 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària, col·locat enrasat en el trasdossat mitjançant perfil d'alumini d'arrencada tipus ´´metal-line
88´´.

4,10000 €

B9V4SB55 m Esglaó o peça de replà de formigó prefabricat armat en ´´L´´, de dimensions 30x15 cm, 4 cm de
gruix, amb bisell i acabat llis, amb armadura d'acer inoxidable i amb acabat colorejat i hidrofugat en
massa. Classe 2. Tot segons especificacions de projecte i replanteig en obra.

19,50000 €

BAATU001 u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer
inoxidable, junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses, maneta, pany i clau, per a rebre llosa
de pedra de 3 cm de gruix, per a col·locar amb fixacions mecàniques

206,78000 €

BABG00R2 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador de greixos, de dimensions
exteriors 72,5x72x5 cm i pas lliure de 60x60 cm amb altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T
de càrrega de trencament, per a pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe
C-250. Ref. projcte R2

205,20000 €

BABG00R3 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador de greixos, de dimensions
exteriors 62,5x62x5 cm i pas lliure de 50x50 cm amb altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T
de càrrega de trencament, per a pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe
C-250. Ref. projcte R3

165,20000 €

BABGDS02 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310 cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat
en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa
de 3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris
per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF.
Ref. de projecte PM3.

4.225,20000 €

BABGDS04 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en
calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de
3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Porta de vaivé de 80x220 cm amb espiell
de diàmetre 30 cm. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament
acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte PM4.

1.164,75000 €

BABGDS06 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310 cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en
calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de
3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris
per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF.
Ref. de projecte PM5.

702,45000 €

BABGDS08 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en
calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de
3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Porta de vaivé de 80x220 cm amb espiell
de diàmetre 30 cm. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament
acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte PM6.

4.230,60000 €

BABGDS10 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x274cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en
calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de
3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris
per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF.
Ref. de projecte PM7.

3.532,70000 €

BABGFSD2 u Subestructura de façana hivernacle formada per perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió,
realitzada amb perfils tubulars de secció rectangular tipus Ter 200.80.8, Ter 160.80.5 i Ter
200.160.8 segons detalls de projecte, tallats en taller i muntats en obra.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar,
fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa.

3.826,78000 €
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BABGSD10 u Tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 111x271 cm, realitzat amb perfils
exteriors de secció 7x7 cm. Format per una fulla batent d'emergència de 13 cm de gruix. Inclòs
bastiment galvanitzat, pany d'acer inoxidable Tesa 224OBE antipànic, fre integrat en les frontisses
i barra antipànic Tesa tempro, elements de seguretat i tots els elements necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA03

520,75000 €

BABGSD12 u Tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 90x210 cm, per integrar en mur
ceràmic enrasada. Conformada per un marc metàl·lic de 20x5 cm i una reixa amb perfils Z
garantint com a mínim a 1m2 de ventilació, amb travesser inferior . Inclòs bastiment segons les
mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo, amb maneta tesa sena d'acer
inoxidable i tancaportes de pinyó - cremallera amb guia i barç tipus tesa DC340 i tots els elements
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Referència de projecte: PA05.

463,05000 €

BABGSDR1 u Tancament reixat practicable metàl·lic amb unes dimensions totals de 735x375 cm. Formada per 4
fulls, dos laterals fixos de 129x375 cm cadascun, amb una porta integrada en cadascun de
dimensions aproximades de 84x220 cm, amb polsador d'emergència tipus ´´Tesa Lite´´ o similar, i
dos fulls practicables centrals de 238x375 cadascun. El conjunt està compost per muntants
tubulars rectangulars de 70x70x4 mm, muntants sobre marc perimetral de secció horitzontal de
70x70x8 mm i reforç central de tub de 70x70x8 mm, amb una secció vertical de tub de 70x70x8
mm i 70x35x8mm, en articulacions i unions respectivament, amb xapa perforada per l'interior dels
laterals fixos i 1mm de gruix, forats rodons amb radi de perforació 2,5 mm, distància entre centres
3,5 mm i coeficient de perforació 46% tipus ´´reca´´ o similar. Tot d'acer galvanitzat en calent per
pintar. El color queda a definir per la D.F. Inclòs les ferramentes d'acer inoxidable AISI316L. Inclòs,
per porta batent, pany multipunt tipus tesa 223OP, amb cilindre de seguretat amb escut, passador
inferior d'ambdues fulles i frontisses industrials amb frè. Inclòs, per portes d'emergència laterals,
pany antipànic tesa 2240BE, polsador antipànic lite per la cara interior i placa cega per la cara
exterior, detector d'estat de porta, frontisses amb molla de fre. Pas lliure en porta d'emergència de
84 cm. Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació d'acer necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: R1

4.020,20000 €

BABGSDR2 u Tancament de reixa metàl·lica corredissa amb unes dimenions totals de 315x519 cm. Compost per
muntants tubulars rectangulars de 70x70x2 mm, muntants sobre marc tubular rectangular 70x70x5
mm d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està suspés a guia corredera per a gran
càrregues tipus Klein K1000 per a muntatge lateral en façana amb fre incorporat i guiador inferior,
pany tesa 2270 amb accionament pel tester, amb cilindre de seguretat i escut. Tot l'acer
galvanitzat serà en calent de 100 micres per a pintar, color a definir per la D.F. Inclòs tots els
elements d'ancoratge i fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R2

2.298,60000 €

BABGSDR3 u Tancament de reixa metàl·lica fixa per cambra bufa, de dimensions totals 20x20 cm, de lames en
´´Z´´ de dimensions generals 70x30cm, i marc metàl·lic amb perfils en ´´L´´ 40x40x5 mm. Tot
realitzat amb acer galvanitzat en calent per pintar, color a definir per DF. A ajustar a buit d'obra i a
sortida d'instal·lacios. Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació mecànica a paraments,
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R3

224,00000 €

BABGSDR4 u Reixa metàl·lica fixa per a forat de diàmetre 45 cm d'entramat metàl·lic 15x15 mm, de 2 cm de
gruix, fixada mecànicament a passatub, enrasada amb el parament d'obra. Tot realitzat en acer
galvanitzat en calent per a pintar, color a definir per DF. Inclòs elements i materials necessàris per
la correcta fixació mecànica a paraments. Ref. de projecte: R4

310,00000 €

BABGSDR5 u Reixa metàl·lica fixa de lames en ´´Z´´ de dimensions generals 70x70 cm, i marc metàl·lic amb
perfils en ´´L´´ 50x50x5 mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat en calent per pintar, color a definir
per DF. A ajustar a buit d'obra i a sortida d'instal·lacios. Inclòs tots els elements d'ancoratge i
fixació mecànica a paraments, necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R5

420,00000 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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BABGSDR6 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador de greixos, de dimensions
exteriors 72,5x72,5cm cm i pas lliure de 60x60 cm amb altura de 105mm. de fundició dúctil per a
25T de càrrega de trencament, per a pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe
C-250. Ref. projcte R6

280,00000 €

BABGSDR7 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 90x120 cm. Compost
per un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en
calent per pintar. El conjunt està fixat mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F.
Inclòs tots els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Referència projecte: R7

264,60000 €

BABGSDR8 u Porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 60x180 cm,
realitzat amb perfils exteriors de secció 7x7 cm. Format per una fulla batent amb pany de
companyia, sense tivador. Inclòs bastiment galvanitzat, ferratges i tots els elements necessaris per
donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R08

197,65000 €

BABGSDR9 u Porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 70x180 cm.
Consta de marc metàl·lic i i està format per una fulla batent amb pany de companyia, sense
tivador. Inclòs bastiment galvanitzat, ferratges i tots els elements necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R09

230,60000 €

BABGSR10 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 70x30 cm. Compost
per un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en
calent per pintar. El conjunt està fixat mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F.
Inclòs tots els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R10

44,10000 €

BABGSR14 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 268X117 cm.
Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de 50x50x5 mm. Tot el conjunt es d'acer
galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat mecànicament als paraments. El color a definir
per la D.F. Inclòs tots els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: R14

658,45000 €

BABGSR15 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 40x80 cm. Compost
per un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en
calent per pintar. El conjunt està fixat mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F.
Inclòs tots els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Referència projecte: R15

243,65000 €

BABGFRS9 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al pou de bombeig, de dimensions
exteriors 100x100 cm i pas lliure de 90x90 cm amb altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T
de càrrega de trencament, per a pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe
C-250. Ref. projcte R1

386,58000 €

BAFDD15 u Tancament talla-focs EI-30 d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de 300x225
cm. Compost per una porta doble de dues fulles practicables de 88x225 cm cadascuna i una fulla
lateral fixa. Amb un pas lliure de 87 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada

1.975,85000 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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MATERIALS

tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil a ajustar a forat d'obra. Inclòs el bastiment segons
mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de
seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat
CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08a.

BAFSD08 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 480x314 cm. Compost per una fulla fixa de
dimensions 314x175 cm i una porta corredissa automàtica telescòpica d'obertura lateral a dreta
amb unes dimensions generals de 309x305 cm, formada per dues fulles mòbils i una fixa de
105x305 cm, amb detecció d'obstacles, bateria antipànic i la conexió per l'alarma d'incendis.
Format per perfils d'alumini amb trencament de pont tèrmic i perfil bicolor, color a definir per la D.F.
deixant un pas lliure de 202 cm. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Referència de projecte: PA01.

4.014,25000 €

BAFSD09 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 309x480 cm. Compost per una fulla fixa de
dimensions 314x175 cm i una porta corredissa automàtica telescòpica d'obertura lateral a esquerra
amb unes dimensions generals de 309x305 cm, formada per dues fulles mòbils i una fixa de
107x305 cm, amb detecció d'obstacles, bateria antipànic i la conexió per l'alarma d'incendis.
Format per perfils d'alumini amb trencament de pont tèrmic i perfil bicolor, color a definir per la D.F.
deixant un pas lliure de 202 cm. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Referència de projecte: PA02.

4.014,25000 €

BAFSD11 u Tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de 706x250 cm.
Compoort per dues portes dobles de dues fulles practicables de 90x250 cm cadascuna, dues
portes amb sortida antipanic de dimensions 90x250 cm i dues finestres batents en l'eix horitzontal
de 83x250 cm. Pas lliure de 180 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus
PDS amb burlet en encaix del propi perfil. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316 L, per les fulles practicables pany TESA serie 2206 amb nas de frare i
condemna, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes
amb braç articulat motoritzat d'obertura automàtica com a extractor de fums. En sortida
d'emergència inclòs pany TESA serie 2240 BE antipànic, amb barra antipànic LITE de sobreposar,
placa cega exterior i detector de porta oberta/tancada i tancaportes amb braç articulat motoritzat
d'obertura automàtica com a extractor de fums. Inclòs en finestres batents motoritzades el motor
de cremallera superior i compàs de retenció. Inclòs a senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i
el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per ocmpleta la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA04

2.729,95000 €

BAFSD13 u Tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de 707x378 cm.
Compost per dues fulles practicables de 102x225 cm cadascuna i quatre fulles fixes de 102x225
cm. Amb un pas lliure de 95 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS
amb burlet en encaix del propi perfil. Conjunt superior i laterals de xapa metàl·lica d'acer
galvanitzat per pintar amb subestructura tubular d'acer galvanitzat per a formació de pas
d'instal·lacions a ajustar a forat d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb nas de frare i condemna, cilindre de seguretat
amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la
senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA06.

4.089,80000 €

BAFSD14 u Tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar amb certificació de resistència al foc EI60 per un
buit d'obra de 705x378 cm. Compost per dues portes dobles de dues fulles, una fixa i una
practicable, de 102x225 cm cadascuna. Amb un pas lliure de 95 cm. Tot el conjunt està conformat
per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil. Conjunt superior, central
i laterals de xapa metàl·lica d'acer galvanitzat a enrasar amb conjunt de fulles i ajustar al forat
d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie
2206 amb nas de frare i condemna, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer
inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i
el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA07.

4.076,50000 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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BAFSD15 u Tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de 300x225 cm. Compost per
una porta doble de dues fulles practicables de 88x225 cm cadascuna i una fulla lateral fixa. Amb
un pas lliure de 87 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb
burlet en encaix del propi perfil a ajustar a forat d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de seguretat amb
mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la
senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08a.

1.692,14000 €

BAF7SD01 u Tancament vidriat d'alumini anoditzat plata mate, amb trencament de pont tèrmic de 12 mm de
gruix mitjançant barreta de poliamida i drenatge ocult, per a un buit d'obra de 124x248 cm col.locat
sobre bastiment de base, amb 1 fulla fixa en la part superior i una 1 fulla oscil·lants en la part
inferior. Format amb perfils d'alumini de primera fusió i aliatge 6063 d'acord amb la norma
une-38337, de la sèrie Unicity HI Bicolor de Technal o equivalent, amb fusteria anoditzada amb un
gruix entre 15 i 20 micres, de qualitat 3 i classe a3 (une 85208) segons resultat d'assaigs.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons
une-en 12210. Inclòs bastiment d'acer galvanitzat segons mides, tapetes, manetes i ferratges de
seguretat segons projecte executiu. segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i
10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica. Referència de projecte: FA01.

784,10000 €

BAF7SD02 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 124x248 cm. Compost per una fulla fixa
superior de 124x145 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 124x103 col·locat sobre
bastiment de base. Format per per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb
trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent.
Referència de projecte: FA02.

784,10000 €

BAF7SD03 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 124x248 cm. Compost per una fulla fixa
superior de 124x145 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 124x103 col·locat sobre
bastiment de base. Format per per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb
trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent.

784,10000 €

BAF7SD04 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 122x239 cm. Compost per una fulla fixa
superior de 122x136 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 122x103 col·locat sobre
bastiment de base. Format per per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb
trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges i manetes
extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat
que la fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totalment muntada segons projecte executiu.
Referència de projecte: FA04.

733,05000 €

BAF7SD05 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 212x76 cm. Compost per una fulla batent
oculta motoritzada col·locat sobre bastiment de base. Format per per perfils d'alumini tipus Technal
´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar color a definir per la
D.F. S'ajustarà segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons mides,
ferratges d'acer inoxidable amb motor de cremallera superior i compás de retenció , tapetes i
remats d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Referència de projecte: FA05.

817,25000 €

BAF7SD07 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra amb un diàmetre total de 60 cm col·locat sobre
bastiment de base. Compost per una fulla fixa formada per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity
HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzat color a definir per la D.F.
S'ajustarà segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons mides,
ferratges, tapetes i remats d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons
projecte executiu.
Referència de projecte: FA07.

205,40000 €

BAF7SD17 u Conjunt de la perfileria d'alumini de la façana de la nau B per un buit d'obra de dimensions
aproximades de 707x 476 cm, que fa de suport dels pnaells de policarbonat . Format per perfils
d'alumini de 32 mm de cantell tipus Aislux 4243 o similar separats aproximadament 90 cm, el
remat inferior format per perfils d'alumini tipus Aislux 4252 o similar de longitud total 707 cm i el
remat superior conformat per dos perfils d'alumini de en U tipus Aislux 4271 o similar d'una
longitud aproximada de 360cm. Inclòs tots els elements auxiliats necessaris per donar per

6.235,45000 €
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completa la unitat d'obra.
Refèrencia projecte: FP01

BAM11AC5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent i una tarja
lateral, amb fixacions mecàniques

236,13000 €

BAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent, amb
fixacions mecàniques

237,52000 €

BAM1P0V5 u Conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals 1210x251,50 cm aproximades
amb radi de gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral PVB
(A) fix i vidres laminars trempats acústics, a ajustar fins a l'arc mitjançant perfil superior i inferior
continu de secció ´´u´´ d'acer inoxidable AISI316 amb pletina metàl·lica en ´´T´´ de dimensions
generals 18x4, perfil metàl·lic de 20x30mm de junquet i muntants amb pletina de 18x1cm. Inclou
premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5A

4.820,20000 €

BAM1PV01 u Conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions totals de 147x223 cm. Formada per un
perfil perimetral continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316 L. Color a definir per la D.F. Tots
els mecanismes són d'acer inoxidable.
Ref. de projecte: PV1

91,36000 €

BAM1PV02 u Conjunt de full vidriat laminar amb unes dimensions totals 124x369 cm. Formada per un perfil
perimetral continu en secció en U d'acer inoxidable AISI 316L. Color a definir per la D.F. Tots els
mecanismes són d'acer inoxidable.
Ref. de projecte: PV2

105,70000 €

BAM1PV03 u Conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions totals de 121x225 cm. Formada per
una una pletina metàl·lica perimetral de 18x1 cm d'acer inoxidable AISI316L. Color a definir per la
D.F. Tots els mecanismes són d'acer inoxidable.

75,87000 €

BAM1PV05 u Conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions totals de 147x225 cm. Formada per
una fulla fixe de vidre laminar 5+5 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) fix amb perfil
perimetral continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316L. Amb travesser tubular de 70x70 i junt
de vidre de 30x15 mm. Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau
mestrejades (fins a 3 nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de remat, tot segons
indicacions de la D.F. i/o plànols de detall. Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: V3

391,90000 €

BAM1PV07 u Conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals 1210x251,50 cm aproximades
amb radi de gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral PVB
(A) fix a ajustar fins a l'arc mitjançant fixacions puntuals amb grapes superiors i perfils inferior
continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316 amb pletina metàl·lica en Tde dimensions generals
18x4 cm i perfil metàl·lic de 20x30 mm de junquet. Inclou premarc, marc i tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5

4.351,13000 €

BAM1PV08 u Conjunt de tancament vidiat laminar de dimensions totals 352x324 cm aproximades amb radi de
gir. Formada per un vidre laminar de 5+5 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) fixos
entre perfils metàl·lics en T de dimensions generals de 18x4 i junquet de 20x30 mm. Ajustar fins a
la volta mitjançant fixacions puntuals amb grapes superior i perfil inferior continu en secció U d'acer
inoxidable AISI 316. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V6

617,72000 €
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BAM1PV09 u Tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals 785x344 cm aproximades amb radi de gir.
Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fixos a
ajustar fins a l'arc mitjançant fixacions puntuals amb grapes superiors i perfils inferior continu en
secció U d'acer inoxidable AISI 316 amb pletina metàl·lica en Tde dimensions generals 18x4 cm i
perfil metàl·lic de 20x30 mm de junquet. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V7

3.640,48000 €

BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al paviment 193,78000 €

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 150,55000 €

BAP3PF34 u Tancament format per marc de fusta laminada de remat de porta d'ascensor a ajustar en obra de
dimensions 20x2 cm i en la part superior una tarja fixa superior de fusta contraxapada de roure
qualitat A/B de 86x79 cm i 2 cm de gruix. Entre muntant de fusta de roure de secció 170x70 cm.
Inclòs tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de
projecte: PF34

255,60000 €

BAP3PF35 u Tancament per un buit d'obra de 181x310 cm format per marc de fusta laminada de remat de porta
d'ascensor a ajustar en obra de dimensions 20x2 cm i panell fixr de fusta contraxapada de roure
qualitat A/B de 86x79 cm i 2 cm de gruix. Entre muntant de fusta de roure de secció 150x70 cm.
Inclòs tots els elements auxiliars i ajudes necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF35

856,25000 €

BAP3PV04 u Marc de fusta de roure de l'aulari de secció 150x70 mm 155,60000 €

BAQDPF17 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 151x291 cm. Format per un panell de
fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 141x291 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Fixat
entre muntants de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF17

1.162,17000 €

BAQDPF18 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x291 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x291 cm i de gruix 2 cm (format 305x152
cm). Fixat entre muntats de roure massís de secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Inclou marc de
fusta, premarc i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF18

747,97000 €

BAQDSD16 u Tancament de fusta laminada de pi lacada per pintar per un buit d'obra de 208x374 cm. Compost
per dues fulles fixes laterals de 223x42 cm, i una porta de doble fulla amb frontissa de vaivé de
62x223 cm amb un espiell de diametre 30 cm amb vidre laminat. El color queda a definir per la
D.F. Amb un pas lliure de 110 cm. Ajustar segons la geometria d'obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2030, cilindre de
seguretat amb mestrejament, tivador vertical sena amb placa quadrada, bisagra de vaibé amb
motlla tipus DA180 de justor i fixador encastat en fulla passiva fx inox de justor, marcs i targes de
fusta laminada de pi lacada, tot per pintar color a definir per la DF. Inclòs els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF01.

3.003,53000 €

BAQDSF10 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions compreses entre 232 i 310 cm d'alçada i
10 fulles de 85,60cm d'amplada cada mòdul. Format per panell de fusta contraxapat de roure amb
qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i 2 cm de gruix (format de 305x152). Fixat entre muntants
de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316L, cilindre de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF10.

6.455,75000 €

BAQDSF11 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions generals 151x310 cm. Format per dos
panells fixos de 29x310 cm, un panell fix de 80x83 cm i una porta d'una fulla batent de 80x220 cm,
una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix

1.808,08000 €
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de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior. Situada entre muntants de fusta de roure de secció
150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie
2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 amb
cilindre de segureat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF11

BAQDSF12 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format per una porta d'una
fulla batent de fusta contraxapada de roure amb qualitat A/B de 94x220 cm i un gruix de 5 cm, per
folrar amb HPL per l'interior i un panell fixe de fusta contraxapada de 83x84 cm stiuada entre
muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm, també per folrar l'interior amb HPL. Inclou marc
de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós,
maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 i elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra,
la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7

1.112,32000 €

BAQDSF13 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 120x223 cm aproximadament. Format per una
porta d'una fulla batent de 80x218 cm i un panell fix de fusta laminada de 29x218 cm. Tot per folrar
amb HPL per ambdós costat. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L
amb mecanismes tesa CTSU200, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, tancaportes tesa tex26
amb cilindre de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF13

910,54000 €

BAQDSF14 u Tancament de fusta laminada amb unes dimensions de 80x220 cm i 4 cm de gruix. Conformada
per una fulla batent de fusta laminada de roure amb qualitat A/B. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo, maneta tesa sena acer inoxidable amb
cilindre de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF14

810,63000 €

BAQDSF15 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions generals de 94x310 cm. Format per un
panell practicable de fusta contraxapada de 80x42 cm i un gruix de 5 cm i un panell fix de fusta
contraxapada de 87x228 cm. Situada entre muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm.
Inclou premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, maneta tesa sena acer inoxidable i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de
fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF15

903,34000 €

BAQDSF19 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x230 cm, aproximadament. Format per una
porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de roure amb qualitat A/B de dimensions 80x220 cm
i un gruix de 5 cm per folrar amb HPL per l'interior. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer inoxidable,
tancaportes integrat tesa tex26 i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF19

890,82000 €

BAQDSPF1 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format per una porta d'una
fulla batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm, un
panell practicable de fusta contraxapada de 80x42 cm i un gruix de 5 cm i un panell fix de fusta
contraxapada de 80x220 cm situada entre muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb
cop silenciós, cilindre de seguretat amb mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable,
tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893, i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i

1.110,51000 €
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corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF1

BAQDSPF2 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format 305x152
cm). Fixat entre muntats de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i
els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.

702,10000 €

BAQDSPF3 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 157x310 cm. Format per un panell de
fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Fixat
entre muntants de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF3.

1.206,60000 €

BAQDSPF4 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 152x310 cm. Format per un panell de
fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de secció 138x300 cm i de gruix de 2 cm. Fixat
entre muntants de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF4.

1.260,10000 €

BAQDSPF5 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 100x310 cm. Format per un panell de
fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de secció 150x70 cm. Fixat entre muntants de
roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF5.

821,15000 €

BAQDSPF6 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 377x310 cm. Format per un panell de
fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Compost de 3 panells fixos, taulell de treball de 92x339 cm i un panel batent de
92x85,6 cm. Fixat entre muntats de roure massís de secció 150x70 cm. Inclou els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de
fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF6.

2.052,42000 €

BAQDSPF7 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format per una porta d'una
fulla batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm, per
folrar amb HPL per l'interior i un panell fixe de fusta contraxapada de 89x84 cm stiuada entre
muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2035 amb cop silenciós, cilindre de seguretat amb
mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893
i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7

1.112,32000 €

BAQDSPF9 u Conjunt de revestiment de fusta laminada EI-45 de dimensions 245x310 cm. Format per una porta
de dos fulls de dimensions aproximades de 137x296 cm amb fixador de dos punts a la porta
passiva i una porta d'un full batent de dimensions 80x296 cm, de panell de fusta contraxapat de
roure amb qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i de 4,5 cm de gruix (Format de 305x152 cm).
Amb junta perimetral intumescent i expansiva i tancament amb burlet, fixat entre muntants de roure
massís de secció 150x70 mm, amb ferratges d'acer inoxidable AISI 316L amb pany CF60, maneta
tipus SENA AC INOX316L roseta i tancaportes. Inclòs elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF9A

2.820,40000 €

BAQDS13A u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 92x223 cm aproximadament. Format per una
porta d'una fulla batent de 80x218 cm de fusta laminada de 29x218 cm. Tot per folrar amb HPL per
ambdós costats. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie 2ubo amb cop silenciós, cilindre de seguretat amb mestrejament i maneta tesa sena acer
inox de placa quadrada i tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893. Inclòs elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades

1.020,20000 €
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veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de
fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF13A

BAQDSF16 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions generals 947x464 cm. Format per panell
de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i 2 cm de gruix (format
de 305x152). Fixat entre muntants de fusta de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de seguretat amb mestrejament i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF16.

9.720,00000 €

BAQDSPV04 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de roure de dimensions 132x270 cm. Fixat entre
muntants de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF3.

890,00000 €

BASAP25A u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 220x300 cm aproximadament.
Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de 80x225 cm i un gruix de 5 cm,
per folrar amb HPL per ambdós costats; una tarja fixa lateral de 136x225 cm i a la part superior es
col·loca una tarja fixa de 220x75 cm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316L, pany tesa serie 2UBO amb cop silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840 amb guia
G893, integrat cilindre de seguretat amb mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable de placa
quadrada i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF25A

2.430,00000 €

BASAPF25 u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 144x300 cm aproximadament.
Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de 80x225 cm i un gruix de 5 cm,
per folrar amb HPL per ambdós costats; una tarja fixa lateral de 60x225 cm i a la part superior es
col·loca una tarja fixa de 144x75 cm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316L, pany tesa serie 2UBO amb cop silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840, integrat
cilindre de seguretat amb mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable de placa quadrada i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF25

1.792,80000 €

BASAPF26 u Conjunt de tancament tallafocs de fusta, EI2-60-C5, amb unes dimensions totals de 92,50x300 cm,
EI2-60-C5. Compost per una porta d'una fulla batent de 88x220 cm folrada amb HPL i un panell fix
de fusta de 88x80 cm per folrar amb els mateixos acabats que la fulla batent. Inclou el marc de
fusta, premarc, tapetes, ferratges d'acer inoxidable AISI 316, amb pany CF60, barra antipànic
TESA QUICK per l'interior i maneta sena inox AISI 316L per l'exterior amb tancaportes DC840 amb
guia G893. Inclòs tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de
fusteries i/o indicacions de la DF. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la
porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla. Ref. de projecte: PF26

1.298,50000 €

BASAPF27 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x220 cm aproximadament, i un gruix de 5
cm. Format per una porta d'una fulla batent per folrar amb HPL per ambdós costat enrasada a cara
exterior de mur. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie 2ubo amb cop silenciós, tancaportes integrat Tesa tex26, integrat cilindre de seguretat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF25

821,70000 €
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BASAPF28 u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 124x300 cm aproximadament.
Format per dues portes d'armaris batents de fusta contraxapada de 80x220 cm i un gruix de 5cm,
per folrar amb HPL per ambdós costats; Tarja fixa lateral de 60x220 cm i tarja superior fixa de
144x80 cm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa
sena d'acer inoxidable, pany de sobreposar amb falleva i condemna tipus PZ60 de Hafele, i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF28

1.343,80000 €

BASAPF29 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x205 cm i un gruix de 5 cm. Pas lliure 90cm.
Format per una fulla batent de fusta contraxapada per folrar amb HPL per ambdues cares i un
espiell de diàmetre de 30 cm, a la franja inferior revestit d'acer inoxidable. Enrasat a enrajolat
interior. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, amb pany CF60,
barra antipànic tesa quick per l'interior i maneta sena inox aisi 316l per l'exterior amb tancaportes
DC840 amb guia G893, i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF29

795,86000 €

BASAPF30 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 130x205 cm. Format per dues fulles batents
de fusta contraxapada de 80x205x5 cm per folrar amb HPL per ambdues cares i una tarja fixa
lateral de 40x205x5 cm. Enrasat a enrajolat de la sala Magna. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany tesa serie 2ubo
amb cop silenciós, tancaportes integrat tesa DC840 i fixador encastat fx inox de justor en fulla
passiva, i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF30

1.105,97000 €

BASAPF31 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x225 cm. Format per una porta d'una fulla
batent de 80x220 cm i de gruix 5 cm, per folrar amb HPL per ambdues cares. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany tesa
serie 2ubo amb cop silenciós, tancaportes integrat Tesa tex26 integrat, cilindre de seguretat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF31

840,37000 €

BASAPF36 u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 648x350 cm. Format per dues
portes corredisses plegables de dos panells cadascuna, panells de fusta de 162x350 cm de 5 cm
de gruix amb acabat HPL per ambdós costats, color a definir per la DF. Inclòs perfil superior
d'alumini, encastat en fals sostre, a enrasar amb revestiment interior Sala Magna. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria.
Ref. de projecte: PF36

7.210,20000 €

BASAPM08 u Porta de vaivé de fusta contraxapada de dimensions 80x220x3 cm amb espiell de diàm.30 cm, per
folrar amb xapa metàl·lica e: 3mm per ambdós costats, situada entre muntants tubulars d'acer
galvanitzat per pintar de secció 70x70 mm i e: 4mm. Tot per pintar amb pintura epoxi color a definir
per DF. Inclòs pany d'embutir tipus TESA 2211E per a porta de vaivé, amb cilindre de seguretat

820,20000 €
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T60, bisagra amb motlla AISI316 DA180 de JUSTOR i fixador embutit en fulla passiva tipus FX
INOX de JUSTOR. Inclòs tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria. Ref. de projecte: PM8

BASAPM09 u Porta batent de fusta contraxapada de dimensions 80x220x3 cm, per folrar amb xapa metàl·lica e:
3mm per ambdós costats, situada entre muntants tubulars d'acer galvanitzat per pintar de secció
70x70 mm i e: 4mm. Tot per pintar amb pintura epoxi color a definir per DF. Inclòs pany d'embutir
tipus TESA 2211E per a porta de vaivé, amb cilindre de seguretat T60, bisagra amb motlla AISI316
DA180 de JUSTOR i fixador embutit en fulla passiva tipus FX INOX de JUSTOR. Inclòs tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria. Ref. de projecte:
PM9

760,20000 €

BASASPF8 u Conjunt de porta metà·lica amb revestiment de fusta tallafocs, EI2 60-C5 amb unes dimensions
totals de 100x310 cm. Compost per un panell de fusta contraxapat de roure qualitat A/B de 100x83
cm i un gruix de 2 cm i una porta d'una fulla batent metàl·lica de 100x220 cm, amb revestiment de
fusta de roure. Inclou marc de fusta, premarc, tapetes, ferratges d'acer inoxidable AISI 316, amb
pany CF60, barra antipànic TESA Quick per l'interior i maneta sena inox AISI 316L per l'exterior
amb tancaportes DC840 amb guia G893, i tot el necessari per a deixar l'element perfectament
acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de
fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF08

911,35000 €

BATAPV06 u Tancament vidiat d'acer amb unes dimensions total de 370x193 cm. Formada per 4 vidres
trempats 5+5 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) amb guia corredissa d'acer
inoxidable AISI316L. Inclou marc, premarc, tapetes amb inglets als escaires, manetes d'acer
inoxidable mate AISI 316 model a escollir per la DF, pany de cop, ferratges, frontisses i tot el
necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de
la DF.
Ref. de projecte: V3

1.701,68000 €

BAVTSB11 m2 Protecció solar motoritzada amb sistema tèxtil tensat sense guia i recollida amb sistema enrotllable
tipus TESS100 de ´´Guthrie dorglas´´ fixat a l'estructura principal de coberta segons detall de
projecte. Teixit de protecció solar amb bloqueig solar tipus soltis perform 92 o equivalent, color a
definir per la DF. Inclòs tots els elements i materials de subjecció, suport i col·locació necessaris
per donar per acabada la unitat d'obra.

96,80000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
suport de platines d'acer

36,46000 €

BB15VO01 m Pletina d'acer de 50x10mm col·locada cada 10cm, segons detall soldada a suport i rematada amb
pletina contínua de remat superior i inferior i folrat de cantell del forjat. fixada mecànicament al
cantell del forjat

105,00000 €

BB15VO02 m Pletina d'acer de 40x10mm col·locada cada 10cm, segons detall soldada a suport i rematada amb
pletina contínua de remat superior

65,72000 €

BB3200R4 u Reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Tramex de perfils equivalents ondulats de
dimensions generals de 64x90cm i un gruix de 5 cm. Marc metàl·lic amb perfils ´´L´´ 50x50x5 mm.
Perfils IPEs de suport fixats mecànicament a paraments verticals. Tot l'acer galvanitzat sèra en
calent de 100 micres per pintar. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF, i
unions mitjançant soldadura a taller. Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R4

142,50000 €

BB32SR11 m2 Relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre subestructura metàl·lica de HEB 100. Format
per perfils equivalents ondulats de dimensions generals de 90x200cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer
galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar. Totalment acabat segons planols de detall i
indicacions de la DF. Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la

137,62000 €
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unitat d'obra.
Ref. de projecte: R11

BB32SR12 m2 Reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre subestructura metàl·lica de carteles
de perfil en U d'acer galvanitzat en calent de 1000x80x200/150 mm i un gruix de 8 mm cada 90 cm
per a pas de manteniment. Format per perfils equivalents ondulats de dimensions generals de
60x6250 cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar. Les
unions s'efectuaran mitjançant soldadura a taller. Totalment acabat segons planols de detall i
indicacions de la DF. Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: R12

137,62000 €

BB32SR13 u Relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre subestructura d'escala de gat per a pas de
manteniment. Format per perfils equivalents ondulats de dimensions generals de 60x100cm i un
gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar. Totalment acabat
segons planols de detall i indicacions de la DF. Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R13

137,65000 €

BB927FF1 U Placa de senyalització interior de planxa d´acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport
per a fixar mecànicament

13,35000 €

BB92U010 U Retol tipus 1a-1l amb fletxa i 2 pictogrames de línia, col.locat adossat 27,42000 €

BB92U060 U Conjunt de rètol amb rètol tipus 1a-4l amb pictograma sortida, pictograma ascensor, pictograma
minusvàlids, pictograma escales mecàniques, pictograma sortida d'emergència i rètol tipus 3a-4l
amb pictograma metro, col.locat adossat

136,80000 €

BB92U070 U Retol adossat tipus 2a-2l sortida d'emergencia serigrafia fotoluminoscent, amb els elements per a
la seva col.locacio

27,17000 €

BB92U100 U Retol de conjunt d'informació amb plànol de xarxa tipus 6a-2l, plànol de zona tipus 6a-2l, panell
d'avisos 6a-1l, tots ells amb marcs practicables amb pany triangular mascle de 8 mm i vidre, dos
panells 1a-2l amb pictograma informació 'i' i panell 1a-1l amb serigrafia avisos, amb els elements
per a la seva col.locacio

825,08000 €

BC171140 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4 mm de gruix
incolora

22,75000 €

BC1FVL03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat tipus KSIF de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Referència projecte: VL03

48,45000 €

BC1G3R01 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

112,43000 €

BC1GG721 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 15 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de
color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

90,76000 €

BC1GPV04 m2 Vidre acústic 66.2 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) acústica fix muntat sobre
fusteria de fusta.

112,43000 €

BC1K1500 M2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 45,65000 €

BD13157B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75
mm i de llargària 3 m, per a encolar

1,75000 €

BD13167B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,11000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,79000 €

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,18000 €
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BD13229B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar

0,88000 €

BD13239B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,14000 €

BD13259B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,74000 €

BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,78000 €

BD13299B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
160 mm i de llargària 5 m, per a encolar

4,09000 €

BD132A9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
200 mm i de llargària 5 m, per a encolar

6,14000 €

BD132B9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
250 mm i de llargària 5 m, per a encolar

11,89000 €

BD15UT03 u Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems.

180,00000 €

BD15UT10 u Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems.

230,00000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,08000 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,08000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,20000 €

BD35U001 u Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat per
a l'accés dels operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol, tapa de formigó amb tanca de
seguretat i ganxos per a tracció.

250,00000 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 16,49000 €

BD51075X u Bunera industrial sifònica de 200x200 mm, tipus CAI200VA075 de la firma CAINOX o equivalent
d’iguals característiques, amb sortida vertical Ø75 mm, amb cistella de recollida de sòlids amb
reixa extraïble, construïda en acer inoxidable AISI 316L i acabat decapat de xapa d'1,5 i 2 mm de
gruix, amb reixa antilliscant de quadrícula tipus RA13 ANTI de 25x25 mm

126,00000 €

BD51076X u Bunera sifònica de 200x200 mm, tipus CLL20V de la firma CAINOX o equivalent d’iguals
característiques, amb sortida vertical Ø50 mm, construïda en acer inoxidable AISI 304 i acabat
satinat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb tapa per a reomplir de material de paviment

98,00000 €

BD515MX0 u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana 33,15000 €

BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre 2,35000 €

BD5H100X m Canal industrial de 100 mm d’amplada i longitud a ajustar a dimensions d’obra, tipus 699 de la
firma CAINOX o equivalent d’iguals característiques, construïda en acer inoxidable AISI 316L i
acabat decapat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb reixa antilliscant de quadrícula tipus RA13
ANTI de 25x25 mm i sortida sifònica lateral

165,00000 €

BD5H101X m Canal sifònica per a dutxa de 89 mm d’amplada i longitud a ajustar a dimensions d’obra, tipus
BASIC PLUS de la firma CAINOX o equivalent d’iguals característiques, construïda en acer
inoxidable AISI 304, amb sifó extraïble WT75 i reixeta troquelada ref. 015

135,00000 €

BD5H813J m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral,
amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols

52,31000 €

BD5L58R0 m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls d'11 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de
710 kN/m2

6,22000 €

BD7FP160 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

3,55000 €

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

3,09000 €

BD7FT350 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

4,88000 €
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BD7FT550 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

11,88000 €

BDDZUT01 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb material de paviment amb
punts de fixació per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,50 m. Col·locada amb morter, anivellada i
omplerta amb material de paviment.

920,00000 €

BDDZUT02 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb material de paviment amb
punts de fixació per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,60 m

940,00000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

14,65000 €

BDKZ3150 u Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de coure de 50 mm soterrat.
Drenatge amb grava.

300,00000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

36,47000 €

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

51,06000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

103,42000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,79000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 2,12000 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,01000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,88000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,23000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 18,12000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 31,68000 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 57,20000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,27000 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,48000 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,86000 €

BE42Q321 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.6 mm, autoconnectable

3,85000 €

BE42Q721 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.6 mm, autoconnectable

6,74000 €

BE42Q821 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.6 mm, autoconnectable

7,53000 €
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BE42Q822 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

6,39000 €

BE42Q922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

7,86000 €

BE42QB22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

13,17000 €

BE42QE22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

11,72000 €

BE42QF22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

14,60000 €

BE42QG22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

16,21000 €

BE42R310 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de
gruix 0.5 mm

3,28000 €

BE44B6S0HI7Y m Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost
d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro
amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de
conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les
instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un
diàmetre de 160 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica
de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30
m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER

1,45000 €

BE44BAS0HI7Z m Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost
d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro
amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de
conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les
instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un
diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica
de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30
m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 13760 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER

1,85000 €

BE51LQ11 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment
exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK, resistència tèrmica
>=0,78125

6,69000 €

BE52Q220 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0.6 mm de gruix, amb unió
marc cargolat i clips

10,68000 €

BE52Q260 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

16,37000 €

BE52QU001 u Plennum portafiltre amb extracció lateral per unitat interior de conductes, amb filtre inclòs. 87,99000 €

BE61ABJB m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/mK, resistència tèrmica >=1,515 m2.K/W, amb làmina
d'alumini en direcció perpendicular a les fibres , autoadhesiva

8,41000 €

BE91UT10 u Col.lector per aigua sanitària amb entrada de 1´´ i 4 sortides de 1/2´´. Amb vàlvules de tancament
individual a cada sortida. amb entrada roscada mascle o femella i tancament roscat a l'altre
extrem. amb soritdes roscades mascle per adaptadors de compressió. Tipus Uponor UNI-C o
equivalent d'idèntqiues característiques. S'inclou tot el peti material de fic¡xció, connexió i
muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

48,64000 €

BE9Z1M14 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 4 sortides, per a encastar,
amb tapa i pany de seguretat

130,21000 €

BE9Z1M19 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 10 sortides, per a
encastar, amb tapa i pany de seguretat

144,86000 €

BED5C16U U Unitat exterior VRV IV bomba de calor Daikin, model RXYQ16U, 2 compressor scroll DC inverter i
temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica / calorífica: 45,0 / 50 kW. SCOP = 4,0. SEER = 6,0
Dimensions 1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V. Connexions frigorífiques 3/8 ´´7/8´´. Tractament
anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a 46ºC; Calor -20 a 15,5ºC. longitud màxima ext-int 300m,

14.596,80000 €
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diferència nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - HxAxF 1.685x1.240x765 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 64.0 dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V

BED5CQ8T U Unitat exterior mini VRV IV bomba de calor Daikin, model RXYSQ10TY1, compressor scroll DC
inverter i temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica / calorífica: 28,0 / 28 kW. EER = 3,40 COP = 4,24.
SEER = 6'41 Dimensions 1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V. Connexions frigorífiques 3/8 ´´7/8´´.
Tractament anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a 46ºC; Calor -20 a 15,5ºC. longitud màxima ext-int
300m, diferència nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 460 x 1,615 x 940 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 55.0 dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V
Consum (50 Hz) - Calefacció - Nom. - 6è CBH 6.60 kW
Capacitat de calefacció - Nom. - 6è CBH 28.0 kW.

8.787,20000 €

BED5U001 U Sistema de gestió centralitzada intelligent Touch Controller, amb pantalla tàctil de 5,7, model
DCS601C51 per a controlar/supervisar 64 unitats interiors Daikin o equivalent d'idèntiques
característiques.

2.065,00000 €

BED5UT01 u Unitat exterior bomba de calor EPRA18DV3, marca Daikin del sistema Daikin Altherma 3 SUPRA
amb refrigerant R-32 i compressor Scroll. Etiquetatge A +++. Destinada a producció d'aigua
calenta sanitària. Dimensions d'un. exterior (AlxAnxPr): 990x1270x460 mm. Pes d'un. exterior de
170 kg. La pressió sonora de la un. exterior en calefacció / refrigeració és de 38/38 dB (A).
Alimentació monofàsica a 220V.  Equip amb marcatge CE i DDP (Declaració de
Prestacions) segons Reglament Europeu (UE) 305/2011, i d'acord amb RITE i CTE DB HE .
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de regulació,
càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves.

7.088,00000 €

BED5UT02 u Unitat interior mural ETBX16D6V, marca Daikin de sistema Daikin Altherma 3 SUPRA amb
refrigerant R-32. destinada a
calefacció, rerefrige-ració i producció d'aigua calenta sanitària. dimensions de (AlxAnxPr):
890x450x350 mm. Pes de 44 kg. La pressió sonora és de 28 dB (A). Alimentació de la resistència
de suport monofàsica o trifàsica i configurable fins 6kW en etapes (2-2-2). Incorpora vas
d'expansió per a calefacció, purgador automàtic, bomba de circulació d'aigua, quadre elèctric,
interruptor de flux, vàlvula de sobrepressió (Seguretat), filtre ciclònic magnètic, sensor de
temperatura d'aigua, manòmetre, frontal amb pantalla LED i sistema Daikin Eye. Rang de
funcionament de temperatura de sortida d'aigua en refrigeració des de 5 a 22ºC, en Calefacció des
de 25 a 70 º C, i de cap manera ACS des de 25 a 70ºC.
Color blanc.Ss'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves.

3.481,00000 €

BEDEFX25 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ25A de 3,2
kW de potència calorífica i 2,8 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda
de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una alçada de
625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x550x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V

1.157,60000 €

BEDEFX32 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ32A de 4,0
kW de potència calorífica i 3,6 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda
de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una alçada de
625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 550 mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V

1.189,60000 €

BEDEFX40 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ40A de 5,0
kW de potència calorífica i 4,5 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda
de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una alçada de
625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 700 mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V

1.240,80000 €

BEDEFX50 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ50A de 6,3
kW de potència calorífica i 5,6 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda
de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una alçada de
625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x700x800mm

1.282,40000 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

MATERIALS

Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V

BEDEFX63 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ63A de 8,0
kW de potència calorífica i 7,1 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda
de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una alçada de
625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x1.000x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V

1.324,00000 €

BEDEUX01 U Unitat de control remot per cable, bluetooth, amb sensor, model BRC1H52W de la firma 'DAIKIN' o
equivalent d'iguals característiques

175,00000 €

BEDEW003 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 95,00000 €

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €

BEG4A60A U Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió disponible,
unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats,
comandament a distància i termòstat, model BRC1E53A, de 5,7 kW de potència frigorífica i de 7,0
kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid
frigorífic R-410A, model BA60A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb unitat
interior FBA60A9 i unitat exterior RXM60R,S'inclou tot el petit material de connexió, fixació i
muntatge

1.896,80000 €

BEG4Q35B u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió disponible
de terra, unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3
velocitats, comandament a distància i termòstat, model BRC1E53A, de 3,4 kW de potència
frigorífica i de 4,0 kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor scroll i fluid frigorífic R-410A, model NAS35A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interior FNA35A9 i unitat exterior RXM35R,S'inclou tot el petit material
de connexió, fixació i muntatge

1.208,80000 €

BEG4Q35D U Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió disponible,
unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats,
comandament a distància i termòstat, model BRC1E53A, de 3,4 kW de potència frigorífica i de 4,0
kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid
frigorífic R-410A, model BA35A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb unitat
interior FBA35A9 i unitat exterior RXM35R,S'inclou tot el petit material de connexió, fixació i
muntatge

1.189,60000 €

BEG4UT01 u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de paret, unitat exterior amb
ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància
i termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor SWING i fluid frigorífic R-32, model ZAAG71A de la firma 'DAIKIN' o
similar d'iguals característiques, amb unitat interiorFAA71A i unitat exterior RZAG71MV1,S'inclou
tot el petit material de connexió, fixació i muntatge

3.021,60000 €

BEK1U001 u Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat lacat
blanc, de 100 mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb regulador de cabal en els trams
actius, model LMT MINI-SP de la firma MADEL o similar d'iguals caracteristiques,

52,70000 €

BEK1U002 u Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat lacat
blanc, de 150 mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb regulador de cabal en els trams
actius, model LMT-SP de la firma MADEL o similar d'iguals caracteristiques

63,52000 €

BEK1UT10 u Reixeta d'aire exterior de 2000 mm d'alçada i 800 mm d'ample , d'aletes separades 50 mm, model
DXT-CX(T) de la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques, color a determinar per la Df
de l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment.

434,13000 €

BEK1UT11 u Reixeta d'aire exterior de 200 mm d'alçada i 400 mm d'ample , d'aletes separades 50 mm, model
DXT-CX(T) de la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques, color a determinar per la Df
de l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment.

56,11000 €

BEK8UT06 u Difusor linial impulsió aire amb 1 ranura d'alumini extruït de 68 mm d'amplària i aletes orientables
cada 100 mm, lacat blanc, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat aillat, i 1 boca de
connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1500 mm de llargària,
model LSD + PLSD-R/AIS+PML de la firma MADEL o equivalent d'iguals característiques, muntat
encastat al sostre, totalment instal·lat.

105,57000 €

BEKB060R u Difusor rotacional circular d'aletes orientables individualment per alçades d'impulsió fins a 4 m,
model AXO C 400 + PLXOC-R/AIS de la firma MADEL o equivalent d'iguals característiques, amb
color i acabats a determinar per la Df de l'obra, amb plenum d'impulsió aïllat de connexió lateral
amb regulador de cabal, totalment instal·lat, encastat al sostre i connectat al conducte.

95,90000 €
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BEKETK00 U Multi-tobera de llarg abast construida en alumini i placa enn acer galvanitzat i amb junta de rotació
de material inmutable, orientable manualment en totes direccions, per a instal.lació en conducte
rectangular, amb fixació mitjançant clips i marc de muntatge, model K00-CM (S) de 5 toberes en
una línia  de 500x100 mm de la firma 'MADEL' o equivalent d'iguals característiques

81,50000 €

BEKETKAM u Tovera de llarg abast construida en alumin i amb junta de rotació de material inmutable, orientable
manualment en totes direccions, per a instal.lacióen paret o sostre, amb fixació mitjançant cargols
ocults darrera l'anell embellidor subjectat a pressió, model KAM-W de diàmetre 200 de la firma
'MADEL' o equivalent d'iguals característiques.

79,67000 €

BEKP2210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200
mm d'alçària

161,25000 €

BEKP3310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250
mm d'alçària

172,65000 €

BEKP5210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 200
mm d'alçària

172,86000 €

BEKP6310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250
mm d'alçària

184,90000 €

BEKPUT01 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de càrrega; assajada segons norma
EN 13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 200mm de la fimra 'MADEL' o equivalent d'idèntiques
característiques. Accionament manual.Construïda en acer galvanitzat i material refractari. Fusible
termoelèctric a 72ºC. Amb junta intumescent i altra d'estanquitat que impedeix la propagació de
fums freds. Amb elements necessaris per a muntatge.

94,97000 €

BEKPUT02 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de càrrega; assajada segons norma
EN 13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 250mm de la fimra 'MADEL' o equivalent d'idèntiques
característiques. Accionament manual.Construïda en acer galvanitzat i material refractari. Fusible
termoelèctric a 72ºC. Amb junta intumescent i altra d'estanquitat que impedeix la propagació de
fums freds. Amb elements necessaris per a muntatge.

100,76000 €

BEM3UT03 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a compliment
de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura per a la impulsió i
el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a muntatge en exterior (sostre i
potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a una
distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 3800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 3.500 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x675 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar
un control total a consergeria

5.594,40000 €

BEM3UT04 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a compliment
de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura per a la impulsió i
el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a muntatge en exterior (sostre i
potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a una
distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 2800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.600 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x575 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar
un control total a consergeria

4.729,60000 €

BEM3UT05 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a compliment
de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura per a la impulsió i
el retorn i sonda de CO2. S'inclou uen els accessoris necessaris per a muntatge en exterior.
S'inclou control, des del despatx del monitor, del recuperador.
Model RCE 2300Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.090 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.200x1.200x525 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar
un control total a consergeria

3.873,60000 €
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BEM3UT06 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a compliment
de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura per a la impulsió i
el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a muntatge en exterior (sostre i
potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a una
distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar
un control total a consergeria

2.338,40000 €

BEM3UT07 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a compliment
de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura per a la impulsió i
el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a muntatge en exterior (sostre i
potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a una
distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 500-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 470 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 850x850x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar
un control total a consergeria

1.591,20000 €

BEM3X113 u Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a
descàrrega lliure, amb comporta antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i
temporitzador regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent

83,02000 €

BEMJ100X u Equip de pressurització per a escales, rutes de fuita i vestíbuls, de conformitat a la norma
europea EN 12101-6, model KIT BOXPDS-710-4T-1.5 400V. IE3 de la fima SODECA o equivalent
d'iguals prestacions, per a un cabal de 11.800 m3/h i una pressió de 150 Pa, integrat per :
Tauler de control BOXPDS
Panell de control extern
Unitat de ventilació CJHCH
Kit Dàmper amb detector de fum òptic incorporat
Inversor de freqüència
Sonda de pressió diferencial d'alta precisió
Quadre elèctric amb proteccions magnetotèrmiques i indicació de fallada general de l'energia.
Control electrònic per a la gestió d'alarmes, manteniment, port Modbus RTU per a connexió
a sistemes BMS (Sistemes de Gestió d'Edificis).
Font d'alimentació certificada amb bateria per garantir la potència per controlar l'equip en
cas d'una fallada elèctrica.
Quadre de comandament extern per a la pantalla de pressió en temps real, llums d'alarma i
activació manual del sistema.

12.502,60000 €

BEP2UT01 u Exutori per a instal.lació en coberta de 2.780x2.000mm de 117mm de gruix, realitzat en aleació
d'alumini resistent a la corrosió i accessoris d'acer inoxidable, amb làmina multicapa de
policarbonat opal o transparent. Classificació B-s2-d0 de reacció al foc d'acord amb
UNE-EN1350-1, maniobra mitjançant cilindre penumàtic, d'¡apertura i fixació en menys de
60segons, apertura elèctrica elèctrica i per fusible tèrmic d'apertura d'emergència tarat a 72ºC,
model FIRELIGHT FL3 de de la firma 'COLT' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclouen
tots els accessoris de fixació, connexió i muntatge

2.262,50000 €

BEP2UT02 U Transport, subministrament i muntatge d'airejador COLT model COLTLITE de lames de vidre per a
evacuació de grans volums d'aire calent o fums d'incendi i gasos de combustió. Dimensions
exteriors 1.700x420 mm.
Marc d'aliatge d'alumini EN AW-6063, de 47 mm de gruix, sense trencament de pont tèrmic i
acabat RAL 9005 de 60 IM.
Inclou 2 lames de vidre doble aïllat laminat 4 mm float / 20 mm SZR / 4 mm float. Ug = 1,1 W / m2
· K;
Moviment mitjançant accionament pneumàtics. El airejador obre i queda fix en menys de 60
segons des del senyal d'activació (d'acord punts 7.1.2 i 7.2.2 d'UNE-EN 12.101-2). Obertura
adicional mitjançant control elèctric. El airejador està testat d'acord amb la norma EN12101-2 per
actuació com a element d'evacuació de fum amb la següent classificació: WL 500 RE1000
(+10.000) B300-I.

1.575,75000 €
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Model COLTLITE CLS de la firma 'COLT' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclouen
tots els accessoris de fixació, connexió i muntatge

BEP31130 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col.locar en paret o sostre

47,24000 €

BEU41631 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió de 3/4´´

49,23000 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 12,71000 €

BEUD100X u Comporta motoritzada amb detector de fum òptic, tipus KIT DAMPER-BOXPDS de la fima
SODECA o equivalent d'iguals prestacions, addicional per muntatge d'equip a coberta.

1.883,00000 €

BEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge 46,86000 €

BEV23823 u Termòstat de beina per a conducte amb regulació de 40 a 80°C, de doble contacte a 230 V , preu
alt, per a encastar a caixa universal

95,43000 €

BEV32A71 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria,
programació anual, comunicació amb bus de dades i 10 punts d'entrada i sortida

571,00000 €

BEV3UT01 u Miniserver v.2.Amb 8 sortides digitals lliures de potencial ; max. 250VAC/10A cos?=1, max.
30VDC/10A. 8 entrades digitals 24VDC. 4 entrades analògiques 0-10V. Connexió al bus Loxone
Link (max. 30 Extensions). Connexió al bus Loxone Tree (max. 50 dispositius Tree).
Intercomunicació con Loxone Tree. Connexió LAN (IPv4/IPv6, SSL, 100Mbps). Alimentació
19,2VDC . 30VDC (PELV). Muntatge en carril DIN (9 mòduls). Ref. LX-100335 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.

544,70000 €

BEV3UT02 u Tree extension, per a la integración de fins a 100 dispositius Tree mitjançant dues línies de
cablejat de 50 dispositius cadascun. Ref. LX-100218 de la firma 'LOXONE' o equivalent
d'idèntiques característiques.

90,24000 €

BEV3UT03 u Interfície Modbus / RTU per aerotermia DAIKIN, model DAIKIN DCOM-LT / OI o equivalent
d'idèntiques característiques.

380,00000 €

BEV3UT04 u DI Extension, per a 20 entrades digitals, amb freqüències entre 1 i 250 Hz, amb mínim d'ample
d'impuls de 2ms. Ref. LX-100283 de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques.

240,63000 €

BEV3UT05 u Integrador Modbus RTU - DAIKIn A/A per a games Sky Air i VRV, Ref. DK-RC-MBS-1 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.

158,30000 €

BEV3UT06 u Controlador amb 14 sortides digitals. 16A, ref. LX-100038 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques.

299,00000 €

BEV3UT07 u Interfície per l'enviament de dades des de LOXONE a la plataforma SENTILO, model
ENMOTIC-LGBASIC.  Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

500,00000 €

BEV3UT08 u Configuració de sensors a enviar a SENTILO, ref. ENMOTIC-SENTILO de la firma 'LOXONE' o
equivalent d'idèntiques característiques

50,00000 €

BEV3UT09 u Integrador de sensors LOXONE , 1 Wire Extension, ref. LX-100014 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques.

154,05000 €

BEV3UT10 u Sensor de temperatyura 1 wire metàl.lic , ref. LX-200077 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques.

12,47000 €

BEV3UT11 u Modbus extension per a fins a 32 dispositius MODBUS , ref. LX-100124 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques.

207,81000 €

BEV3UT12 u Estació meteorològica per a instal.lacions Tree de LOXONE , ref. LX-100246 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.

425,47000 €

BEV3UT13 u Sensor Confort Tree amb sensor de Tª, humitat i CO2 , ref. LX-100276 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques.

204,97000 €

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 79,38000 €

BEV42002 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 11,62000 €

BEVGUT01 u Integrador MULTICAL® 403. Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® per calor / fred, per a 10
m3/h.Amb cable de connexió de cabalímetre i integrador de 1,5m. Alimentació elèctrica a escollir
entre bateries de Liti reemplaçables, (3.65VCC,D-cell o 3.65VCC, 2xAA) i alimentació exterior 230
VAC o 24 VAC. 2 sondes de temperatura PT500 de 1,5 m amb les seves corresponents beines o
portasondes (2). Pantalla d'indicació de llarga durada i alt contrast. Lectura d'energia tèrmica en
KWh o GJ. Lectures addicionals programables (hores de funcionament, temperatures, cabal
instantani, consum aigua i mesurament de potència). Placa metàl·lica incorporada per capçal de
lectura òptica. Port òptic per a lectura de registres històrics (20 anys, 36 mesos, 460 dies, 1.400h).

760,00000 €

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35
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Targetes de comunicacions opcionals: Port RS232, M-Bus, Wireless M-Bus i Sortides analògiques
0/4 - 20mA, Emissor de ràdio, BACnet MS / TP i ModBus RTU. Muntatge de l'integrador sobre el
cabalímetre o mural (suport pla mural inclòs). Compleix MID 2004/22 / CE (cabalímetre, integrador
i sondes), EN 1434 (R.D.244 / 2016). S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 5,19000 €

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre 5,99000 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 6,44000 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 7,57000 €

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 8,60000 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 9,79000 €

BEW4C000 u Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre 10,71000 €

BEW51000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior 16,64000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 5,39000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 5,39000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,26000 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,08000 €

BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tobera modular d'alta inducció, muntada suspesa
al sostre

0,37000 €

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 77,46000 €

BEZG4001 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model: Daikin
/ KHRQ22M20T

120,00000 €

BEZG4002 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model: Daikin
/ KHRQ22M29T9 o equivalent

148,00000 €

BEZG4003 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model: Daikin
/ KHRQ22M64T o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

183,20000 €

BF218200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35

13,05000 €

BF219200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 18,45000 €

BF521300 m Tub de coure R250 (semidur) de 6 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

1,73000 €

BF522300 m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

2,38000 €

BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,62000 €

BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

3,50000 €

BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

4,34000 €

BF5A7300 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

6,45000 €

BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

7,49000 €

BF5A9300 m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

17,72000 €

BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

20,16000 €

BF5AB400 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

31,49000 €

BF5AD400 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

48,82000 €
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BF5AE600 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.65 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

80,54000 €

BF5AUT02 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 8 sortides de coure de
diàmetre nominal 13/15, 2 entrades de diàmetre nominal 10/12 i entra de diàmetre 33/35.
S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit material de fixxació, connexió i muntatge.

120,00000 €

BF5AUT03 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 8 sortides de coure de
diàmetre nominal 13/15 i entrada de diàmetre 33/35. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret
i tot el petit material de fixxació, connexió i muntatge.

100,00000 €

BF5AUT04 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 2 sortides de coure de
diàmetre nominal 10/12 i entrada de diàmetre 16/18. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret
i tot el petit material de fixxació, connexió i muntatge.

40,00000 €

BF5AUT05 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 1 sortida de coure de diàmetre
nominal 10/12, 1 sortida de diàmetre nominal 20/22 i entrada de diàmetre 26/28. S'inclouen les
subjeccions i fixacions en paret i tot el petit material de fixxació, connexió i muntatge.

45,00000 €

BF5B2200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

0,81000 €

BF91PM86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

1,33000 €

BF91PM88 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 18 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

1,52000 €

BF91PM8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

1,84000 €

BF91PM8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

3,30000 €

BF91PM8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

4,78000 €

BF91PM8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

8,23000 €

BF91PM8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

11,98000 €

BF91PM8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

17,29000 €

BFB24400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,30000 €

BFB44S41 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.8 mm de gruix, de la sèrie 4
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,64000 €

BFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,88000 €

BFM25530 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C

11,83000 €

BFQ3345A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,55000 €

BFQ3346A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,64000 €

BFQ3347A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,69000 €

BFQ3349A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,90000 €
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BFQ334BA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,18000 €

BFQ334CA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,35000 €

BFQ334EA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,68000 €

BFQ334GA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,10000 €

BFQ3381A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,27000 €

BFQ3383A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,57000 €

BFQ33A4A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,59000 €

BFQ33A5A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,61000 €

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,65000 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,68000 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,21000 €

BFQ33ABA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,60000 €

BFQ33ACA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,31000 €

BFQ33AEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

5,35000 €

BFQ33C6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,42000 €

BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,46000 €

BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,05000 €

BFR11610 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0.6 mm de
gruix

4,16000 €

BFW21810 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, per a roscar 13,93000 €

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar 21,93000 €
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BFW521B0 u Accessori per a tub de coure 6 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,46000 €

BFW522B0 u Accessori per a tub de coure 8 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,67000 €

BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,80000 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,79000 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,75000 €

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,10000 €

BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,82000 €

BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,89000 €

BFW5A9B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

3,81000 €

BFW5AAB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

5,63000 €

BFW5ABB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

6,50000 €

BFW5ADB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 2´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capil·laritat

15,23000 €

BFW5AEB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capil·laritat

31,90000 €

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,80000 €

BFWB4305 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

1,63000 €

BFWB4405 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

2,46000 €

BFWB4505 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

3,10000 €

BFWB4605 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

4,31000 €

BFWB4705 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

6,67000 €

BFWB4805 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

9,35000 €

BFWB4905 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

13,91000 €

BFWB4Y05 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 18 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

2,17000 €

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

1,63000 €

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

2,46000 €

BFWR1161 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i
0.6 mm de gruix

6,42000 €

BFY21810 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, roscat 1,06000 €

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat 1,49000 €

BFY5A100 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 6 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,10000 €
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BFY5A200 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 8 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,12000 €

BFY5AD00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 54 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,63000 €

BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,46000 €

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,88000 €

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,99000 €

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,43000 €

BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,53000 €

BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,79000 €

BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

1,96000 €

BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,96000 €

BFY5CV00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

2,64000 €

BFY5CX00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 2´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

4,32000 €

BFY5CY00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 2´´5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

4,67000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,04000 €

BFYB3842 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,27000 €

BFYB4305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFYB4405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

BFYB4505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,10000 €

BFYB4605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,16000 €

BFYB4705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,25000 €

BFYB4805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,38000 €

BFYB4905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,60000 €

BFYB4Y05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 18 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €
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BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,05000 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,13000 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,16000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

0,22000 €

BFYR1161 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,87000 €

BG1UT10 u Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, sòcol, suport
de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 595x1080x250 mm

300,00000 €

BG11CS01 u Caixa de seccionament CS400 de Cahors o equivalent, referència Cahors 0446150, referència
ENDESA 6700034, amb sortida cap a la CGP per la part superior i de la línia de distribució per la
part inferior. Envolvent de poliéster reforçat amb fibrra de vidre. Grau de portecció IP43, IK09,
segons UNE 20 324. Inclou tres bases fusibles, tamany BUC-2 de 400 A. Element neutre
amobible. Dimensions 290x580x160 mm,. De tensió assignada 500 V, intensitat assignada 400 A,
bornes d'entrada i de sortida mitjançant cargol ingox M10. Tot segons UNE-EN 60439, UNE-EN
20324, REBT ITC BT 13, directiva CE, GE NNL 01700, GE CNL 00300.
Inclou els següents complements (comprovar a obra): Porta metàl.lica per CS+CGP (ref:
0931110-JIS), canal de protecció (ref:0901360), prefabricat de formigó reforçat amb fibra de vidre
per a ubicar CGP+CS (ref:0926433)

213,02000 €

BG11UA40 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema
UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-2 (sense els fusibles) i neutre amobible,
connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09

156,75000 €

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 1,11000 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,99000 €

BG151B12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

5,76000 €

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

13,12000 €

BG153522 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per
a muntar superficialment

15,25000 €

BG15UT01 u Caixa de connexions per a connexió directa de receptor elèctric, de 150x150 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada encastada o superficialment, amb la connexió directa realitzada
mitjançant elements d'embornament de calibre adeqüat.

35,21000 €

BG15XT10 u Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de 173 kW segons normes
particulars de la companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases, fusibles, interruptor control
potencia, transformadors, comptadors, etc.

3.167,00000 €

BG164732 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

50,38000 €

BG1AX030 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per a quadre de distribucio, en muntatge
superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector terra/neutre,
amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 595x480x250 mm

263,76000 €

BG1AX040 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per a quadre de distribucio, en muntatge
superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector terra/neutre,
amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 595x630x250 mm

299,26000 €

BG1AX050 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per a quadre de distribucio, en muntatge
superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector terra/neutre,
amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 595x780x250 mm

334,76000 €
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BG1AX0C0 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per a quadre de distribucio, en muntatge
superficial, per a 11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, socol, suport
de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 595x1830x250 mm

607,46000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,71000 €

BG21H510 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,97000 €

BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,45000 €

BG21H810 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,66000 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,73000 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,97000 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,44000 €

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,80000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,49000 €

BG23E710 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

1,97000 €

BG23E810 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

2,38000 €

BG23EA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

3,80000 €

BG2DCBE0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 150 mm 6,20000 €

BG2DCGH0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm 11,59000 €

BG2DEGH0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300
mm

11,59000 €

BG2DEGK0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400
mm

13,69000 €

BG2DGGH0 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm 9,72000 €

BG2Z00AA m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària 12,93000 €

BG2ZABH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària 6,25000 €

BG312150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,88000 €

BG312220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,69000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,85000 €
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BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

10,02000 €

BG317220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,95000 €

BG317330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,61000 €

BG317630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,79000 €

BG31ED00 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de seccio 1x120 mm2

16,75000 €

BG31G300 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de seccio 3x2,5 mm2

1,97000 €

BG31G400 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de seccio 3x4 mm2

2,63000 €

BG31J300 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x2,5 mm2

3,08000 €

BG31J400 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x4 mm2

4,23000 €

BG31J500 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x6 mm2

6,09000 €

BG31J700 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x16 mm2

15,68000 €

BG31J800 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x25 mm2

25,44000 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,43000 €

BG329300 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de
seccio 1x2,5 mm2

0,57000 €

BG329400 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de
seccio 1x4 mm2

0,90000 €

BG380500 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x6 mm2 0,18000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,85000 €

BG415D99 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

19,03000 €

BG415D9B u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

19,37000 €

BG415D9C u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

19,94000 €

BG415D9D u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

20,40000 €

BG415DJ9 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

38,52000 €

BG415DJB u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

39,21000 €

BG415DJC u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

40,36000 €
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BG415DJD u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

41,29000 €

BG415DJF u Interruptor automatic magnetotermic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

43,64000 €

BG415DJJ u Interruptor automatic magnetotermic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

109,60000 €

BG415DJK u Interruptor automatic magnetotermic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

116,26000 €

BG41E4QL u Interruptor automatic magnetotermic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat maxima i calibrat a
80 A, amb 4 pols i 4 reles i bloc de reles magnetotermic estandard integrat, de 25 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

163,59000 €

BG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexio fixe instantani, amb boto de test incorporat i indicador
mecanic de defecte, constru•t segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

56,82000 €

BG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexio fixe instantani, amb boto de test incorporat i indicador
mecanic de defecte, constru•t segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

106,87000 €

BG4232JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexio fixe instantani, amb boto de test incorporat i indicador
mecanic de defecte, constru•t segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

231,90000 €

BG4252JK u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

375,69000 €

BG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de entre 0,3 i 30 A de sensibilitat, de desconnexio regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms
respectivament amb boto de test incorporat i indicador mecanic de defecte, constru•t segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor
automatic

671,51000 €

BG47274A u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

33,50000 €

BG47494A u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)

75,24000 €

BG47UT01 u Commutador de 3 posicions AUTO/OFF/ON per a carril DIN de 20 A i 230V, 31,20000 €

BG47X0JH u Interruptor manual de 40 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril DIN, col.locat

54,60000 €

BG47X0JK u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril DIN, col.locat

109,60000 €

BG47X0JM u Interruptor manual de 100A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril DIN, col.locat

163,59000 €

BG47X0JP u Interruptor manual de 160A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril DIN, col.locat

209,28000 €

BG47X0JR u Interruptor manual de 250 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril DIN, col.locat

288,85000 €
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BG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A,
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

117,54000 €

BG49UT01 u Programador horari per a carril DIN, ref. PH-D!D de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques
característiques

169,11000 €

BG49UT02 u Relé de 230VAC amb base, amb un contacte. Amb maniobra manual-Auto, ref. R230ACB1 de la
firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques.

20,00000 €

BG49UT03 u Relé de 230VAC amb base, 10' A, amb 4 contactes, ref. R230ACB4 de la firma 'LOXONE' o
equivalent d'idèntiques característiques.

24,00000 €

BG4RUCS2 u Dispositiu contra sobretensions permanents i transitòries 4P 175,00000 €

BG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, apte
per a muntar sobre perfil DIN

0,52000 €

BG4W1140 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, apte per
a muntar sobre perfil DIN

0,51000 €

BG4W1160 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de seccio, de 8 mm de pas, apte per
a muntar sobre perfil DIN

0,67000 €

BG4W11C0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas,
apte per a muntar sobre perfil DIN

2,17000 €

BG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5
mm2 de seccio, de 5 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

0,58000 €

BG4W1230 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color blau, per a conductors flexibles de fins a 4
mm2 de seccio, de 6 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

0,55000 €

BG4W1260 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color blau, per a conductors flexibles de fins a 6
mm2 de seccio, de 8 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

0,76000 €

BG4W12C0 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color blau, per a conductors flexibles des de 4 fins a
35 mm2 de seccio, de 15 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

1,99000 €

BG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de color verd-groc, amb peu metal.lic, per a
conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil
DIN

1,25000 €

BG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de color verd-groc, amb peu metal.lic, per a
conductors flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

2,49000 €

BG4W1360 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de color verd-groc, amb peu metal.lic, per a
conductors flexibles de fins a 6 mm2 de seccio, de 8 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

2,63000 €

BG55UT03 u Analizador de redes trifásico para carril DIN (CVM-MINI-MC-ethernet-C2) de Circutor. Totalment
instal.lat, connectat i provat

380,00000 €

BG61UX01 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou
la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, 1 mòdul de 2
endolls de color vermell amb pilot indicador, 2 mòduls de dos endolls de color blanc amb pilot
indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de marca a determinar.u

79,32000 €

BG61UX02 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou
la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, 1 mòdul de 2
endolls de color vermell amb pilot indicador, un mòdul de dos endolls de color blanc amb pilot
indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de marca a determinar

46,85000 €

BG61UX04 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou
la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, amb 2 mòduls
de dos endolls de color blanc i pilot indicador.

45,59000 €

BG61UX05 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou
la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, 1 mòdul de 2

97,70000 €
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endolls de color vermell amb pilot indicador, un mòdul de dos endolls de color blanc amb pilot
indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de marca a determinar.

BG61UX06 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball d'1 columna, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou
la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, amb 1 mòdul
de dos endolls de color blanc i pilot indicador

53,68000 €

BG61UX07 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou
la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, 1 endoll de
color blancl amb pilot indicador, 1 mòdul simple de veu i dades RJ45 cat 6a de marca a determinar,
1 connector SVGA, 1 connector HDMI, 1 connector USB, 1 connector d'àudio.

148,33000 €

BG61UX08 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals característiques, s'inclou
la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, 1 connector
SVGA, 1 connector HDMI, 1 connector USB, 1 connector d'àudio.

119,94000 €

BG62UT01 u Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.

16,00000 €

BG62UT03 u Commutador de 10A 250 V per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent
d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a
encastar.

22,00000 €

BG62X001 u Sistema d'estalvi d'energia per a llumeneres dali. Aplica a les llumeneres el nivell de lluminositat
requerit per a manten ir un nivell d'il.luminació desitjat, compensant la llum natural. Incorpora
sensor de moviment (PIR) amb activació opcional. Posibilitat d'ajustar el nivell mínim de regulació.
Model RE DMSDA4 de la firma 'DINUY' o equivalent didèntiques característiques

150,90000 €

BG62X002 u Detector de Moviment per a instal·lació en superfície, amb tecnologia PIR. Temporització i Nivell
de Lluminositat regulables mitjançant potenciòmetres o Comandament a Distància (EM MAN
DM0). Sensibilitat de detecció ajustable mitjançant Comandament EM MAN DM0. Cobertura
màxima de 360 º i Ø7m, a 2,5m d'alçada. Incorpora un relé de 16A i el control de la commutació a
pas per zero, el que permet la protecció del seu relé. Vàlid per a tot tipus de làmpades, inclòs LEDs
i Fluorescència. Model DM TEC001 de la signatura 'DINUY' o equivalent d'iguals característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

42,00000 €

BG63UT01 U Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V per a muntatge encastat
model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou
el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.

14,00000 €

BG64UT01 u Polsador 6 tecles lliure potència S55 GIRA amb led inicador. 24 V. Blanc Transparent, ref.
GR-P6S55, amb marc 1 element polsador S55, E2 blanc brillant ref. GR-P6S55MBB i caixa
superfície 1 element polsador GIRA amb marc. E2 Blanc Mate, ref. GR-PS55CSBM, tot de la firma
'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques.

97,20000 €

BG6P2365 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-67

24,24000 €

BG7A1121 u Sistema de gestió i control de l'enllumenat de la sala de conferències format per:

-Font d'alimentació KNX de 320 mA, referència MH93. Instal.lada en quadre de control. S'inclou
tot el petit material de fixació, connexió imuntatge.
-2 portes KNX-DALI de fins a 64 direccions, referència MH97. Instal.lades en quadre de control.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió imuntatge.
- 1 pantalla tàctil, referència MI33, amb tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Instal.lada en el lloc de control d'acord amb les indicacions de la DF de l'obra.
- 2 Comandaments a distància per al control de la instal.lació des de zona de conferenciants.
- 1 receptor de presència, referència MI11. Inclòs tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge en cel ras.
- 3 interfaços de tecla, per la connexió de tres interruptors a la zona de control que permetran
l'encesa de tota la sala. Instal.lats en quadre de control. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió imuntatge.
- 1 caixa per a quadre de control, metàl.lica, per a muntatge superficial, per a dues fileres de 22
mòduls. amb tots els elements necessaris.
- Programació del sistema de gestió/control d'acord amb les directrius de la propietat i de la DF de
l'obra.

2.500,00000 €
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BGA1TD02 m Subministrament i col·locació de cable pla de coure en cinta aillada o manguera segons
indicacions de plànols per a formació de bucle d'inducció

2,20000 €

BGB14Y51 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 120,0 kVAr de potència
reactiva, de 5 etapes 2x15+3x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau
de proetecció IP-31 per a instal·lació mural

1.955,04000 €

BGD1001N U Cartutx per a soldadura aluminotermica 4,15000 €

BGD1002N U Motlle per a soldadura aluminotermica 54,09000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

10,80000 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

26,31000 €

BGE1N21X u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa
de connexió, precablejat amb connectors especials, de les següents característiques:

o Potència nominal Wp: 450
o Tecnologia monocristalina
o Dimensions: 2.108 x 1.048 x 40 mm
o Pes: 24.9 kg
o Tolerància de potència màx: +5%
o Eficiència mòdul: 20,4%
o Voltatge en màxima potència: 41,1 V
o Corrent en màxima potència: 10,96 A
o Voltatge en circuit obert VOC: 49,1 V
o Corrent de curtcircuit: 11,6 A

Model CS3W450MSde la firma 'CANADIAN SOLAR' o equivalent d'idèntiques característiques.

171,75000 €

BGE22Y0X u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada
30.000 Wp, potència nominal de sortida 30.000 W, amb 4 seguidors MPPT per a 8 entrades,
model SUN2000-33KTL-A de la firma 'HUAWEI' o equivalent d'idèntiques característiques que
són les següents:

Eficiència màxima 98.6%
Eficiència europea 98.4%

Entrada

Màx. tensió d'entrada 1100 V
Màx. intensitat per MPPT 22 A
Màx. intensitat de curtcircuit per MPPT 30 A
tensió d'entrada inicial 250 V
Rang de tensió d'operació de MPPT 200 V ~ 1000 V
tensió nominal d'entrada 620 V
Màx. quantitat d'entrades agost
Quantitat de MPPT 4

sortida

Potència nominal activa de CA 30,000 W
Màx. potència aparent de CA 33,000 VA
Màx. potència activa de CA (cos? = 1) 30,000 W
tensió nominal de sortida 230V / 400 V, default 3W + N + PE;
Freqüència nominal de xarxa de CA 50 Hz / 60 Hz
intensitat de sortida nominal 43.3 A
Màx. intensitat de sortida 48 A
Factor de potència ajustable 0.8 LG ... 0.8 LD
Màx. distorsió harmònica total <3%

protecció

Dispositiu de desconnexió de la banda d'entrada

2.322,00000 €
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Protecció contra funcionament en illa
Protecció contra sobreintensitat de CA
Protecció contra polaritat inversa de CC
monitorització de falles en strings de sistemes fotovoltaics
Protector contra sobreintensitat de CC Tipus II
Protector contra sobreintensitat de CA Tipus II
Detecció d'aïllament de CC
Unitat de monitorització de la intensitat Residual
comunicació

Visualització Indicadors LED, Bluetooth + APP
amb RS485
Amb entrada USB
Comunicació per línia d'alimentació elèctrica (PLC)
General

Dimensions (ample x alçada x profunditat) 930 x 550 x 283 mm
Pes (amb suport de muntatge) 62 kg
Rang de temperatura d'operació -25 ° C ~ 60 ° C
Refredament Convecció natural
Altitud d'operació 4,000 m (13,123 ft.)
Humitat relativa 0 ~ 100%
Connector de CC Amphenol Helios H4
Connector de CA Terminal de PG resistent a l'aigua + Connector OT
Classe de protecció IP65
Topologia Sense transformador

S'inclou suportació i tot el eptit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat a quadre de corrent contínua ia quyadre de corrent alterna i provat.

BGE3100X u Quadre de corrent contínua tipus StringBox 4-2-2 TR de la firma CIRCUTOR, amb entrada per a 4
strings FV i 2 sortides a inversor, amb fusibles de 20 A, descarregador de sobretensions de 1000V
i interruptors seccionadors de sortida, amb sistema de mesura de tensió i corrent multicanal
(TRH16) que permet monitoritzar els strings de cara al manteniment preventiu i correctiu de la
xarxa.

911,25000 €

BGES1110 u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar en posició
horitzontal o vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada inclinada

40,00000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,00000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BGW2DCBE u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 75 mm d'alçària i 150 mm d'amplària

3,73000 €

BGW2DCGH u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

5,75000 €

BGW2DCGK u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària

6,65000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotermics 0,34000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,49000 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

BGWB1000 u Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors 3,34000 €

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 9,10000 €

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 9,10000 €
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BGWE3000 u Part proporcional d'accessoris per a regulador fotovoltaic 9,10000 €

BGY2ACE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

5,01000 €

BGY2ACH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,96000 €

BGY2ACH2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

6,47000 €

BGY2ACK2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

9,69000 €

BGY2AGH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,13000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,16000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,96000 €

BH1LUT01 u Downlight per suspendre model STORMBELL 5000 NW WFL WH, de la marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. (Ref. ST117050WF840NBW). Cos fabricat en extrusió i injecció
d'alumini en color blanc brillant. Model per cob amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat al floró acabat en blanc brillant. Reflector d'alumini wide flood. Classe
d'aïllament I. Amb tancament amb vidre translúcid ST102TR i campana STBE420W. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge

229,60000 €

BH1LUT02 U151 Projector per adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model HANCE TRACK 220 2000
NW FL DALI WH, de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques. (Ref.
HS1TK20FL840DBW). Cos fabricat en injecció d'alumini pintat en color blanc texturitzat. Dissipació
passiva per una correcta gestió tèrmica. Model per a led cob, amb temperatura de color blanc
neutre i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa flood. Classe d'aïllament I.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

113,20000 €

BH1LUT03 m Carril trifàsic per a encastar model TRACK REC 3PH 1M WH, de la marca marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques. Fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc de 1
metre de llarg. Amb tres circuits independents més neutre i terra. Per tensió a xarxa de 230 / 440V
16A. Classe d'aïllament I. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

41,00000 €

BH1LUT04 U Llum de sostre de llum difusa, model GLO-BALL CEILING 2 de 450mm de diàmetre de la firma
'FLOS' o equivalent d'idèntiques característiques. Difusor format per un vidre bufat opalí tractat a el
àcid i una virola amb rosca amb aleació d'alumini fosa a pressió, amb acabat galvànic cromat.
Base de connexió plafó format per un element estampat per injecció en poliamida reforçada amb el
30% de fibra de vidre i suport del difusor amb aleació d'alumini fos a pressió pintat en color gris per
líquid. Amb font de llum RF26258 LED de 18W 3000ºk i 2000lm. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge.

391,75000 €

BH1LUT05 U Llum de suspensió de llum difusa model GLO-BALL SUSPENSION 2 de 360mm de diàmetre de la
firma 'FLOS' o equivalent d'idèntiques característiques. Difusor en cristall bufat, tractat exteriorment
a l'àcid. Suport del difusor a policarbonat transparent estampat per injecció. Floró a poliamida
carregada amb el 30% de fibra de vidre estampat per injecció i base de connexió plafó en acer
estampat i galvanitzat. Cable de suspensió en acer. Amb font de llum RF26258 LED de 18W
3000ºk i 2000lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

310,80000 €

BH25UT01 U Lluminària de superfície per suspendre o adossar model FIL 70 OPAL SUS 4400 NW WH, de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques. (Ref. F71SF120HOOP840NW).
Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal. Model
per led mid-power, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un
grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge.

128,60000 €

BH25UT02 U Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 3900 NW/WH, de la marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. (Ref.F71RE170LOOP840NW). Fabricada en extrusió d'alumini pintat
en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal. Model per led mid-power, amb temperatura
de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció ip42, ik06. Classe
d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge.

181,40000 €

BH25UT03 U Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 4400 NW/WH, de la marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. (Ref. F71RE120HOOP840NW). Fabricada en extrusió d'alumini
pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal. Model per led mid-power, amb
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció ip42,
ik06. Classe d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot el petit material de fixació,

170,20000 €
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connexió i muntatge.

BH2DUT01 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3500 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca
'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3540OP840NWW). Reflector
fabricat en policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador d'alumini
injectat. Model per LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat.
Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge.

55,20000 €

BH2DUT02 U Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca
'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3040OP840NWW). Reflector
fabricat en policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador d'alumini
injectat. Model per LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat.
Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge.

52,80000 €

BH2DUT03 U Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 2000 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca
'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD2040OP840NWW). Reflector
fabricat en policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador d'alumini
injectat. Model per LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat.
Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge.

45,20000 €

BH2DUT04 U Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW OPAL MA/WH de la marca
'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3055OP840NMW). Reflector fabricat
en policarbonat mat i marc en acabat en blanc i lamina òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model
per led cob amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de
protecció IP55. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

67,60000 €

BH2DUT05 U Downlight per adossar o suspendre model KOMBIC 150 SF 3500 IP40 NW OPAL WH/WH de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21SF3540OP840NWW). Cos
fabricat en extrusió d'alumini en color blanc amb reflector de policarbonat blanc i làmina òptica.
Dissipador d'alumini injectat. Model per a led cob, amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament I. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge.

116,80000 €

BH32U003 U LLumenera tipus aplic per a muntatge superficial en parament vertical, amb il.luminació directa
inferior, per a una làmpada led de 16,8w i 1220LM, amb CRI>80 i 3000ºK, model 'iROLL65' ref.
BI22 de la firma 'IGUZZINI' o similar d'iguals característiques. S'inclou la làmpada, i tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge.

273,44000 €

BH32U0T1 u Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt fluxe, IP65, amb 120 leds per metre linial
amb una potència de 12 W per metre linial, s'inclouen els connectors d'alimentació, la font de
tensió d'acord amb la potència de cada llumenera, la silicona, el perfil per a muntatge en suspensió
i les suspensions a determinar per la DF de l'obra, difusor de metacrilat opal i tot el petit material de
connexió i muntatge, model 81031000-983 de la firma 'SIMON' o equivlent d'idèntiques
característiques.

81,45000 €

BH32UOT2 m Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt fluxe encastat, IP65, amb 120 leds per
metre linial amb una potència de 12 W per metre linial, s'inclouen els connectors d'alimentació, la
font de tensió d'acord amb la potència de cada llumenera, la silicona, el perfil per a muntatge
encastat, difusor de metacrilat opal i tot el petit material de connexió i muntatge, model
81031000-983 de la firma 'SIMON' o equivlent d'idèntiques característiques.

86,45000 €

BH61UT01 U Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP42, IK07 de forma circular
amb difusor realitzat en policarbonat i carcassa de PC/ASA, amb làmpada led flux aproximat de
250 lúmens, 2 h d'autonomia, amb batería de Ni-Cd, model SOL LD 2N6 de la firma 'DAISALUX' o
equivalent d'idèntiques característiques, s'inclou caixa per encastar o semi encastari tot el petit
material de fixació connexió i muntatge.

79,35000 €

BH61X02N u Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a làmpada LED amb autonomia
superior a 1 hora, acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 250 lm,
tipus Hydra LD + KetB de 'DAISALUX' pera encastar o similar d'idèntiques característiques.
S'inclou la làmpada, la caixa d'encastar si és necessària i el petit material i accessoris de connexió
i muntatge.

94,75000 €

BH6ZCC00 u Caixa per encastar llum d'emergència circular en parament vertical o horitzontal 4,73000 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,92000 €

BHB1U008 U Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led de 16,5 W I 298 lm warm
white, amb òptica WW asimètrica, model ER16_C42M de la firma 'IGUZZINI' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el mateiral de fixació, connexió i alimentació i la caixa

339,75000 €
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d'empotrament de la mateixa marca.

BHB1U009 u Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led de 14,5 W I 1441 lm warm
white, amb òptica WW simètrica de 40º d'obertura, model E131 de la firma 'IGUZZINI' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el mateiral de fixació, connexió i alimentació i la caixa
d'empotrament de la mateixa marca.

286,64000 €

BHL1UT06 U Plafó de vidre de doble capa opal model MOON P09693OPL de la firma 'ACB' o equivalent
d'idèntiques característiques per a muntatge superficial a paret. Amb làmpada LED de 24W 4000ºk
2520lm. IP44. Regulable. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

75,59000 €

BHL1UT07 U Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65089.000 (regulable) de la firma 'ERCO' o equivalent
d'idèntiques característiques, fabricat en fosa d'alumini pintat en pols. Amb òptica colimadora de
polímer òptic, amb marc de recobriment de material sintètic lacat negre. Amb làmpada de 3000ºK i
CRI92. Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb distribució lluminosa de feix profund. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge.

561,75000 €

BHL1UT08 U Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65144.000 (no regulable) de la firma 'ERCO' o
equivalent d'idèntiques característiques, fabricat en fosa d'alumini pintat en pols. Amb òptica
colimadora de polímer òptic, amb marc de recobriment de material sintètic lacat negre. Amb
làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb distribució lluminosa de feix
profund. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge

537,75000 €

BHL1UT09 U Proyector led model KONA ref. 35259.000 de la firma 'ERCO' o equivalent d'idèntiques
característiques, fabricat en fosa d'alumini resistent a la corrosió amb posibilitat d'inclinació de 90º i
rotació de fins a 300º. Amb vidre de tancament de seguretat IP65. Amb làmpada de 3000ºK i
CRI92. Amb mòdul LED de 48W 5040lm. Amb distribució extra wide flood. Regulable DALI.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

1.088,25000 €

BHL1UT10 u Llumenera estanca per a muntatge superficial de 600mm de llargada, model WATERPROOF-NIX
ref. 11.0030.1401.21de la firma 'TROLL' o equivalent d'idèntiques característiques. IP65. Amb
làmpada LED de 26W i 2.954lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

26,50000 €

BHL1UT11 U Llumenera de suspensió led model M64 de la firma 'SANTA&COLE' o equivalent d'idèntiques
característiques, amb mòdul de 4 LEDS de 3,7W 2700ºK, IRC90 i 416lm, amb color pantalla a
determinar per la DF de l'obra entre les 5 opcions i floró de superfície o encastat . Amb equip
incorporat. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

390,15000 €

BHL1UTG9 U Plafó de policarbonat opal circular modelAP54 REDONDO REF. AP54410PRde la firma
'SAGELUX LUXIONA'' o equivalent d'idèntiques característiques per a muntatge superficial a paret.
Amb làmpada LED de 12W 4000ºk 1350lm. IP54. Amb kitr d'emergència de 100lm i interruptor per
detecció de presència incorporat. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

87,50000 €

BHWB1001 u Part proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplic 1,62000 €

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt 120,14000 €

BJ14BB1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt

209,86000 €

BJ14SBD1 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural 1200 ml. tipus ´´NOFER´´ model 03041S o
equivalent

16,00000 €

BJ14SBD6 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural de dutxa. 12,50000 €

BJ14VA05 u Font vertical d'aigua potable 625,81000 €

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions

68,56000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,80000 €

BJ228126 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

175,35000 €

BJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, antirobatori,
amb entrada de 1/2´´

70,16000 €

BJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

61,73000 €

BJ2A812C u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a
l'alimentació mural

153,70000 €

BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades d'3/4´´

2,13000 €
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BJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al ramal de PVC

3,51000 €

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4,
per a roscar al sifó de llautò cromat

11,68000 €

BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
per a connectar al ramal

18,66000 €

BJ3814F6 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 50 mm, per a
soldar al sifó o al ramal de plom

18,52000 €

BJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre 40 mm 17,20000 €

BJ46RS99 ut Barra mural doble abatible amb portarotlles per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de
D, de tub d'acer inoxidable

250,00000 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

249,56000 €

BJ4ZU030 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm 25,44000 €

BJ62UT01 u Descalcificador bibloc amb dipòsit de resines de 225l i dipòsit de sal de 500l, per a un cabal
màxim de 11m3/h, amb vàlvula Clack total care de 1´´1/2 DF electrònica, amb regeneració a
co-corrent, volumètrica immediata o diferida. Model BIBLOC 225-40 de la firma 'SEIWATER' o
equivalent d'idèntiques característiques, s'inclout to el material de fixació, connexió i muntatge.

3.192,00000 €

BJAAU060 u Acumulador d'ACS de 500l, amb serpentí d'alt rendiment amb una superfície d'intercanvi de 4,8
m². Amb resistència de recolzament tipus RB-50 de 5kw (3?400V). Model coral vitro HL
(CV-500-HL) de la firma 'LAPESA' o equivalent d'idèntiques característiques. Dimensions:
?770x1.690 (?xh mm). Pes en buit: 191kg. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge.

1.388,00000 €

BJM1240D u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´1/2,
per a connectar a la bateria o al ramal

474,07000 €

BJM1L200 u Punt de lectura exterior per a centralització de lectura de comptadors d'aigua, amb capacitat per a
fins a 50 comptadors, amb connexió per jack estereo de 6,3 mm de diàmetre, de material plàstic,
de 85x85 mm, grau de protecció IP-65, per a muntar superficialment

40,45000 €

BJM1UT02 u Comptador d'aigües de tipus WOLTMAN amb emissor d'impulsos per a lectura remota, per a aigua
potable, amb DN de 65 mm, amb un cabal màxim de 50 m3/h i un cabal nominal de 25 m3/h, per a
instal.lació vertical, PN 16 bar, amb brides de 160 mm de diàmetre i 8 cargols de fixació de
diàmetre 18 mm.

348,30000 €

BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 37,90000 €

BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €

BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €

BJS51730KN38 m Reg per degoteig PLD0412-100, canonada de degoteig integrat de color marró amb degotador
inserit de 1,5 l/h cada 30 cm, en bobines de 30 m, ref. PLD0412-100 de la serie Reg localitzat de
HUNTER

1,50000 €

BJSAUT01 u Programador de reg amb alimentacióa piles, sistema de programació per teclat al programadori
pantalla digital,amb entrada d'aigua i sortida d'aigua de 3/4´´, model SELECT de la firma
'GARDENA'. S'inclou tot el petit material de fixació, muntatge i connexió a la xarxa d'entrada
d'aigua i a la xarxa de sortida per a reg.

46,53000 €

BJZAU010 u Grup de seguretat sanitària amb sifó 18,82000 €

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a una pressió
de 3 kg

11,53000 €

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat 202,71000 €

BK12M25D u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 m3/h, entrada de polietilè de
32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de
sortida 55 mbar, pressió de seguretat per màxima 125 mbar

294,22000 €

BK12UT01 u Regulador de pressió per aparell de cuina, amb pressió d'entrada d fins a 500 mbar i pressió de
sortida regualble en funció de les necessitats de l'aparell a alimentar. S'inclou tot el petoit material
de fixació, connexió i muntatge.

36,40000 €

BK12UTG1 u Compressor 270 L (380 V) - 4CV, amb vàlvula de purga automàtica de 1/2
Subministrament, connexió i muntatge de compressor de 270 L (380 V) - 4CV amb vàlvula de
purga automàtica de 1/2, per donar pressió a la línia pneumàtica de sistema COLT de control de

1.310,40000 €
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fums. Inclou Vàlvula d'escapament. S'inclou tot el petit material de fixació, instal.lació, connexió i
muntatge.

BK241460 u Comptador de designació G40 segons UNE 60510 amb connexions per a embridar 65 mm de
diàmetre, de 65 m3/h (n), com a màxim, de manxa

2.058,55000 €

BK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de
polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-1, a tub de coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina
de poliuretà

121,13000 €

BL11SB52 u Ascensor elèctric d'adherència per a 10 persones (750 kg) i 1 m/s, dimensions cabina
110x170x220cm, sistema d'accionament electrònic de 3 parades (7 m), maniobra duplex, 2
accesos a 90º, inclou 2 portes de cabina d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica amb
obertura central de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària d'acer inoxidable i 5 portes pis de les
mateixes característiques.
Acabats de cabina, panells acer inoxidable antivandàlic, terra i tipus de sostre inoxidable amb led,
cabina alt standing, passamà tubular corb inoxidable pulit, comandaments de cabina de columna
amb ´´llavin´´ de preferencia.

20.200,00000 €

BL14VO33 u Ascensor elèctric industrial per a 2000 kg i 1 m/s, dimensions cabina 150x240x300cm, sistema
d'accionament de 1 velocitats, 2 parades (7 m), maniobra duplex, 1accés, 2 portes d'accès planta
de maniobrabilitat automàtica de 120 cm d'amplària i 300 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina 1
porta d'accès de maniobrabilitat automàtica de 120 cm d'amplària i 300 cm d'alçària d'acer
inoxidable. Acabats cabina, panells d'acer inoxidable antivandàlic, terra xapa estirada, sostre
inoxidable amb led, tipus cabina d'alt standing reforsada, passamà tubular corb inoxidable polit,
comandaments de cabina en columna.

16.800,00000 €

BM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 183,10000 €

BM11UT01 u Detector òptic de fum per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de
brutícia. Led indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema anti furt. Color blanc.
Permet realitzar la instal·lació sense polaritat. Necessita base de connexió Z-200 o Z-200-H.
Certificat CPR EN54-7. Dimensions: 100 x 40 mm. Model DOD-220A de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge.

44,93000 €

BM11UT04 u Base de connexió per a detectors de les sèries 200 i 200A. Disposa de sistema anti furt del
detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions: 5 x 100 mm. Model Z-200 de
la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació
connexió i muntatge.

3,95000 €

BM11UT10 u Base amb sirena i flash convencional compatible amb detectors analògics i convencionals Detnov.
Model SBN99. de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. Cobertura de el
flaix C-3-9.2 o C-3-15 depenent de la cobertura seleccionada. IP21C, alimentació a 24Vdc,
consum d'11 a 20mA depenent de la cobertura i de el to, 32 tons. Ús d'interior. Potència acústica
entre fins 92,6dB. Certificat EN54-3 i EN54-23. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge.

37,00000 €

BM11UT11 u Detector lineal de fum motoritzat de raigs infrarojos amb abast de 70 metres ampliable fins a 140 o
160 metres mitjançant kits d'ampliació. Model FIREBEAM XTRA, de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques. Detector i controlador separats per un accés fàcil a la
programació. IP65 per a ús en exterior o en condicions ambientals extremes. Alimentació a 24Vcc.
Certificat CPR A 54-12. Dimensions: detector 180 x 155 x 137 mm, controlador 185 x 120 x 62mm.
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge.

616,40000 €

BM12UT03 u Mòdul de control analògic amb aïllador incorporat d'1 sortida de 24v supervisats, per a l'activació
de sistemes de senyalització òptic-acústics o maniobres que necessitin alimentació, discriminant
l'avaria de tall o curtcircuit en aquesta línia. Ocupa una adreça de llaç. Necessita alimentació
auxiliar de 24 Vcc. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins
2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa
BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm.
Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Model Mad-431 de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge..

68,70000 €

BM12UT04 u Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa de 1 sortida de relé lliure de tensió que
proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa
des de l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins
2,5mm2 de secció. Muntatge pla a paret en caixa BOX-400, inclosa. Consum menor de 300?A en
repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17.Model
MAD-411-I de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge.

65,00000 €
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BM12UT06 u Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d'1 entrada tècnica supervisada per a la
senyalització d'estat d'equips que proporcionen un contacte NC o NA. Model MAD-401-I, de la
firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació
directa des de l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins
2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa
BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm.
Certificat CPR EN54-18 i EN54-17 S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge.

54,70000 €

BM12UT07 u Programador d'adreces per detectors analògics sèrie 200A i dispositius de la sèrie 400 (polsadors,
mòduls i sirenes). Permet la visualització de la direcció del dispositiu, valor analògic dels detectors
i programació consecutiva de totes les direccions. Inclou 3 piles de 9V. Model PGD-200 de la firma
'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques

200,00000 €

BM12UT08 u Central analògica de detecció d'incendis compacta d'1 llaç, marca Detnov o equivalent
d'idèntiques característistiques, model CAD-150-1. Capacitat de 250 adreces (detectors, mòduls,
sirenes o polsadors). Funció d'auto recerca i autodiagnòstic. 250 zones programables, 20 zones de
visualització d'alarma i avaria mitjançant leds, registre històric de 6.000 esdeveniments, programari
de configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB, 2 sortides supervisades
de sirenes i 2 sortides de relés lliures de tensió configurables en placa. Display gràfic LCD. Sortida
auxiliar de 24V 500 mA. Cabina de plàstic ABS amb possibilitat d'encastar. Teclat multilingüe.
Connectable a xarxa F-Network (32 nodes) o S-Network (64 nodes) de centrals i repetidors
mitjançant RS485 o fibra òptica. Sortida Modbus per integracions i Contact ID per a connexió a
CRA (opcionals). Compatible amb l'aplicació Detnov Cloud (telemanteniment i control remot).
Certificat CPR EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13. Inclou 2 bateries BTD-1207. Dimensions: 430 x 268 x
109 mm. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge.

771,74000 €

BM12UT40 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 4 sensors remots 631,00000 €

BM12UT80 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 8 sensors remots, 741,00000 €

BM14UT01 u Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per a muntatge en superfície.
Incorpora led indicador d'estat i clau de prova. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17.
Dimensions: 85 x 85 x 55 mm. Model MAD-451_I de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge.

59,24000 €

BM14UT02 u Sirena analògica amb aïllador per a connexió directa al llaç. Baix consum. Potència acústica 87,5
dB. Ocupa una adreça al llaç. Color vermell per a ús en interior. IP21 Certificat CPR EN54-3 i
EN54-17. Dimensions: 65 x 90 mm. . Model MAD-461-I de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge

62,00000 €

BM14UT04 u Sirena d'alarma amb flash d'exterior bitonal. Alimentació a 24Vcc, consum: 100 a 400 mA
depenent de el to seleccionat. Potència acústica màxima 108,76 dB. Per a ús en exteriors IP44.
Color vermell retolat ´´FOC´´. Certificat CPR A 54-3. Dimensions 335 x 220 x 85 mm. Model HOLA
F24EN (SP) de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge

106,12000 €

BM15UT01 u Font d'alimentació supervisada de 24V 5 A, amb carregador de bateries. Amperímetre a led
integrat amb 10 nivells, indicació de sobrecàrrega. Té 3 sortides independents limitades
electrònicament. Disposa de 2 sortides de relé independents (1 absència de xarxa programable i 1
de fallada de bateria). Tamper d'obertura. Doble certificació EN 54-4 i EN 12101. Color negre.
Capacitat de bateries fins a 17 Ah. Dimensions: 373 x 310 x 175 mm. Model TUL500 EN de la
firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació
connexió i muntatge.

334,52000 €

BM23UT01 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb
porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, ,
i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar encastada o
en superfície i en posició horitzontal o vertical, segons necessitats de l'obra i d'acord amb la
decisió de la direcció facultativa de l'obra,

313,92000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 37,60000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 71,35000 €

BM91CERT u Certificat de inspecció d'instal.lació de parallamps mitjançant Entita d'Inspecció num. 41/EI069,
Acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) en base als requeriments establerts segons
l'exigència bàsica SUA8 del CTE i el seu annex SUA.B.

313,00000 €

BM91U020 u Parallamsp normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO PDC o
equivalent d'iguals característiques , amb màstil de 6 metres de ferro galvanitzat i peces
d'adaptació i abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor.

1.250,00000 €
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BM91U0CL u Dispositiu comptador de llamps tipus CDR-11 de la firma 'INGESCO' o equivalent d'iguals
característiques.

293,76000 €

BMDU004 u Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters. Tecles lluminoses per
situacions de mala il · luminació. Tons de teclat ajustables. Protecció de tamper. Proporciona un
accés fàcil i ràpid a totes les funcions del sistema de seguretat. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i mjuntatge.

113,60000 €

BMDU014 u Sirena d'interior d'1 to amb flash. Plàstic ABS de color blanc. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de
treball de -25 º C a 55 º C. Dimensions: 155x114x44mm. Certificat Grau de Seguretat 2. Model
AS271 de la firma United Tecnologies o equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i mjuntatge.

25,48000 €

BMDU015 u Nova Sirena d'exterior autoalimentada amb protecció metàl · lica interna i flash blau. Policarbonat
de color blanc. Durada d'alarma: 3, 5, 10 o 20 minuts. Sortida de tamper. Possibilitat
d'autoalimentació amb BS170 (bateria 10,8 V / 280mAh Ni-Cd no inclosa. Model AS619 de la
firma United Tecnologies o equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i mjuntatge.

77,13000 €

BMD15210 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m,
amb 7 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC),
alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4

45,17000 €

BMD3U003 u Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm. Pes 2,678 kg. S'inclou el
petit material de fixació, connexió i muntatge

10,00000 €

BMD3U060 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a
64, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic
integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-1

485,76000 €

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2 0,47000 €

BMD6UT01 M Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens, Altament resistent al foc durant 90 '(AS +)
PH90, segons EN50200. Conductor Coure Polit flexible de Classe 5 segons la norma EN 60228.
Aïllament: Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al foc. Colors Vermell i Negre. Reunit amb <de
25 voltes / m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96% RFI. Fil de drenatge a
pantalla per connexió a terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS) ignífuga Color exterior:
taronja. Rmax <13.3 ? / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF. Referència CAB017146de la firma 'P`LANA
FÀBREGA' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació
connexió i muntatge.

1,39000 €

BMD6UT10 u Cablejat per a instal.lacions Tree de 'LOXONE' de 6 parells de 2X1,5mm2 (taronja/blanc), 2X0,6
mm2 (taronja blanc) i 2X0,6 mm2 (verd/blanc), amb cobertes lliures d'ahlògens, classe B2ca-sAa,
d1, a1 ,

1,25000 €

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 14,76000 €

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210
x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament

3,21000 €

BMDCU110 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat
retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau de
protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

148,90000 €

BMP5UT10 u Ordinador PC de sobretaula de torre amb processador intel i7, de 16 Gb de memòria RAM, amb
disc dur de 2Tb, amb tarjeta gràfica per a 3 sortides de monitor, amb Windows 10 Professional
instal.lat, amb teclat mecànic inalàmbric i ratolí inalàmbric inclosos

800,00000 €

BMP5UT21 u Instal.lació, configuració i posada en funcionament del tot el sistema de telegestió del sistema
TREE de 'LOXONE', realitzat per tècnics de l'empresa LOXONE. S'inclouen plànols, esqumes i
curs de formació per a usuaris finals.

9.436,15000 €

BMP5UT60 u Monitor Professional de 42,5´´ tàctil, Full HD, amb resolució 1920x1080 Pixels, amb 450 cd/m de
brillantor de pantalla, amb un temps de rsposta de 12 ms, amb un angles de visió horitzontals i
verticals de 178º, amb tamany de pixel de 0,49x0,49mm, amb una diagonal de pantalla de 108 cm,
ambel següents formats gràfics suportats: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768
(XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366
? 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) i els
següents formats de vídeo: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p, amb relació d'asepecte nativa
de 16:9, amb 2 altaveus incorporats de 20W RMS. Amb ethernet, 2 ports HDMI, Port DVI, amb un
port d'entrada VGA, un port d'entrada ethernet LAN (RJ-45)amb un port DVI-D i un port DVI.I. Amb
entrades i sortides d'audio, amb un port USB,. Model Philips Signage Solutions 43BDL4051T/00 o

933,00000 €

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

MATERIALS

equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot l petit material de fixació, connexió i muntatge.

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,37000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,59000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BMY91000 u Part proporcional d'elements especials per a parallamps 26,40000 €

BN312720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

1,93000 €

BN314420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt

10,80000 €

BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt

14,39000 €

BN316420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 16 bar de PN i preu alt

21,05000 €

BN318420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt

41,56000 €

BN31UT01 u Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total amb un quart de volta, de
llautó cromat i muntada en paret.

5,20000 €

BN3216A0 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
tefló PTFE, accionament per palanca

155,20000 €

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

7,95000 €

BN812670 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

5,90000 €

BN819420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

63,53000 €

BN8216A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
tancament de seient elàstic

86,74000 €

BNE13300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/8´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre

3,20000 €

BNE2UT01 u Filtre colador en forma de Y amb brides, amb umbral de filtratge entre 20 i 50 micres, de 65 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre,

100,00000 €

BNG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 3/8'' i junt pla mascle
G 1/2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

3,54000 €

BNG1U020 u Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle
G 3/4'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

4,19000 €

BNG1U030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle
G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

5,77000 €

BNG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G
1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

9,20000 €

BNG1U050 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle
G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

35,04000 €

BNG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G
2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

164,60000 €

BNG1U080 u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2''1/2 i junt pla mascle
G 3'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

205,40000 €

BNG6A114 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1/2'' i pressió màxima de 500 mbar

89,93000 €
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BNG6A134 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1'' i pressió màxima de 500 mbar

93,85000 €

BNG6A144 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima de 500 mbar

199,44000 €

BNG6A164 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 500 mbar

333,70000 €

BNL1UT01 U Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1/2´´
(G1), pressió màxima 10 bar, cabal màxim 1,7 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic
de 230 V de tensió d'alimentació i 30 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de
protecció IP44, amb carcassa de llautó vermell, rodet de plàstic reforçat amb fibra de vidre, eix de
ceràmica amb coixinets de lliscament de carboni impregnats de resina muntada entre tubs.

352,00000 €

BNN28320 u Estació elevadora per a aigües residuals model SYNCONTA 902B de la firma 'SULZER' o similar
d'iguals característiques, amb dues bombes trituradores de 5 m3/h i 12 m.c.a d'alçada
manomètrica, tipus PIRAÑA 09 D/KS, amb quadre elèctric de protecció i control, regulació de
nivell, vàlvules de retenció i vàlvules de pas, totalment instal.lat en un pou i connectat a xarxa de
sanejament edifici i a xarxa elèctrica de l'edifici i provat. S'inclou tot el material necessari per al seu
correcte funcionament, incloent el tipus de perllongador necessari.

4.500,00000 €

BNN2UT01 u Separador de greixos realitzat en poliester reforçat amb un volum total de 1.000litres, amb entrada
i sortida de diàmetres 110mm, amb boca d'accés de diàmetre 567mm, model SG3 de la firma
'REMOSA' o equivalent d'idèntiques característiques. Instal.lat d'acord amb les indicacions
realitzades pel fabricant en la fitxa tècnica. S'inclou tot el material necessari per la seva correcta
instal.lació i funcionament.

804,80000 €

BOCUZ006 m2 Tauler tricapa de fusta de pi de 26 mm de gruix, per a exteriors segons UNE-EN 636 16,12000 €

BOCVPF20 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa de 225 cm d'alçada amb una
porta batent interior de 70 cm d'amplada i un panell fixe lateral fins a rematar amb parament. Color
HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF,
fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge,
segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la
partida correctament executada i tal com s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els
elements necessaris per al seu correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF20

822,46000 €

BOCVPF21 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensions totals
de220x225 cm. Format per una porta batent exterior de 80x209 cm i una tarja fixe de 130x209 cm.
Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la
DF, fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge,
segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la
partida correctament executada i tal com s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els
elements necessaris per al seu correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF21

1.246,35000 €

BOCVPF22 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensions totals de
182x225 cm la part frontal i dues tarjes laterals de 142x225 cm. La part frontal està formada per
dues portes batents exterior de 70x209 cm i una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per
la D.F. Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions
mecàniques, part proporcional de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats,
pestell amb obertura de seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida
correctament executada i tal com s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF22

1.478,50000 €

BOCVPF23 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensions totals de
182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de 142x225 cm. La part frontal està formada per dues
portes batents exterior de 70x209 cm i una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la
D.F. Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques,
part proporcional de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb
obertura de seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida correctament
executada i tal com s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al
seu correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF23

1.327,43000 €

BOCVPF24 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensions totals de
182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de 162x225 cm. La part frontal està formada per dues
portes batents exterior de 70x209 cm i una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la
D.F. Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques,

1.334,67000 €
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part proporcional de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb
obertura de seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida correctament
executada i tal com s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al
seu correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF24

BP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer
amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN

81,82000 €

BP22N91A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio i video, amb
secret de conversació, telecàmara de color, servei a múltiples accessos, per a muntatge superficial

782,20000 €

BP246421 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

23,12000 €

BP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla
de color , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura,
autoencesa i 2adicionals

255,16000 €

BP27UT01 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un, complint
amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima
Cca-S1b,d1,a1,

0,32000 €

BP2DUT01 u Font d'alimentació 24 V cc, ',4 A (10W) per amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200143 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.

29,43000 €

BP2DUT02 u Font d'alimentació 24 V cc, 4,2 A (100W) per amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200002 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.

61,05000 €

BP31TD02 u Amplificador per a anell d'inducció complet X1 o equivalent 612,56000 €

BP31TD05 u Sintetitzador de veu de cabina 583,20000 €

BP31U540 u Amplificador mesclador de 240 W de potència RMS, amb cinc entrades de micròfon y dos
d'auxiliar, entrada de emergència 0 dB prioritaria, amb relé de seguretat d'avisos per a línies
d'altaveus amb atenuadors, sortida per a altaveus de 100 V, sortida de línia per a enllaçar altres
etapes de potència, control de volumen individual para cada entrada, mode mesclador de
micròfons amb prioritat de MIC 1 sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares (configurable),
gong i alimentació phantom seleccionable per a entrada MIC, control de greus, aguts i de volum
general, preparat per a allotjar mòdul dinterfície telefònica i mòdul reproductor MP3

718,92000 €

BP32UA10 u Amplificador mesclador de 360 W RMS de potència, amb sistema d'alarma per veu segons la
norma UNE-EN 54, amb 6 sortides d'altaveus de 100 V, 4 entrades MIC/LINE, 2 entrades BGM, 1
etapa 100 V externa i sortida d'enregistrament, possibilitat de configuració remota via LAN, 8
entrades i 8 sortides per a control remot, amb control d'atenuadores, 4 tons gong incorporats, 6
missatges generals i 2 missatges d'emergència, possibilitat d'alimentació 230 V ac o 24 V cc,
format rack 19'' de 3 unitats d'alçària

2.629,67000 €

BP33UA70 u Pupitre microfònic de 10 zones amb tecles i leds configurables per a selecció de zones, activació
de missatges pregravats i missatges d'emergència (amb sistema d'alarma per veu segons la
norma UNE-EN 54), possibilitat d'ampliació a 10 zones addicionals

567,58000 €

BP35UT01 U Altaveu de sostre de dues vies de 6,5´´ i tweeter de 1´´. Potència: 40w rms. Transformador per línia
de 70/100 V integrat. Selector de potència (100 V): 2,5, 5, 7,5 i 15 W. Sensibilitat 1 W / 1 m: 88 Db.
Diàmetre extern: 204mm. Diàmetre de tall recomanat: 180mm. Profunditat requerida: 73 mm. Pes:
1,5kg. Model IC6 de la firma 'ECLER' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclouen clips
per a fixació en cel ras i tot el petit material de fixació connexió i muntatge.

57,00000 €

BP35UT02 u Recinte de dues vies realitzat en ABS. Equipament un altaveu 6,5´´ i tweeter de 1´´. Selector de
manera de funcionament 8 ohms i línia de 70/100V. Selector de potència (100 V): 5, 7,5, 15 i 30W.
Potència admissible 50W RMS. Dimensions 242x242x163mm. Pes 2,6 kg. Ancoratge inclos. Color
a definir per la DF de l'obra en blanc wh o negre bk. Model AUDEO106 de la firma 'ECLER' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou suport de paret, i tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge.

88,00000 €

BP3A1400 u Atenuador acústic per a altaveus alimentats per línia de 100 V, amb funció de seguretat d'avisos
per commutació de línia, potència màxima regulada 40 W

58,87000 €

BP3FUA90 u Font d'alimentació 24 V cc i 200 mA per a l'alimentació de pupitre microfònic del sistema d'alarma
veu segons UNE-EN 54

104,99000 €
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BP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,59000 €

BP43C430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària 6,89000 €

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens 0,27000 €

BP7381D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu
mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

9,41000 €

BP74S410 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x600x600 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura desmuntable

816,35000 €

BP7Z1M78 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes

189,67000 €

BP7Z6527 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària
de 400 mm

95,91000 €

BP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de
2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h

192,90000 €

BP7ZE261 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal

248,09000 €

BQ11PSI1 m2 Pissarra blanca enrasada de dimensions totals 340x180x2cm formada per panells de MDF,
e=10mm, hidròfug amb un acabat de Fundermax 0606 SG Artic White o equivalent, muntats sobre
rastrellat de 40x10mm de MDF, muntatge sense marcs perimetrals i a enrasar amb revestiment
parament vertical. Amb 2 packs de 4 unitats de retoladors de colors per a pissarra blanca i 2
esborradors per a pissarra blanca. Inclòs elements i materials de subjecció i muntatge necessaris
per donar per acabada la unitat d'obra, segons documentació gràfica plànol 05A1 i replanteig a
obra. Ref. de projecte ´´PI1´´.

135,45000 €

BQ11SB20 u Banc per a vestuari, d'amplada aproximada 40 cm, de HPL tipus Trespa. Color a definir per D.F.
Inclòs tots els ferratges necesarris per la subjecció al parament vertical i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Tot seguint el detall del projecte executiu i el
replanteig a obra de la DF.
Ref. projecte: M2

330,50000 €

BQ11SBB5 u Faristol d'acer a pintar al forn, color a definir per la DF, de dimensions totals 50x80x120 cm, format
per subestructura de perfils tubulars de 30x40x4mm en zona superior i de 30x70x5mm en zona
inferior. Revestiment exterior de xapa plegada de gruix 3mm soldada a l'estructura tubular. Inclòs
dos prestatges interiors de xapa metàl·lica e:3mm colocats a una alçada de 13cm i 90cm. Inclòs
forat passacables diàm. 60mm en prestatges interiors. Inclòs quatre rodes giratòries dobles de
diàm. 75mm, dues d'aquestes amb fre. Inclòs tots els accessoris, i elements d'unió necessaris pel
seu correcte muntatge.

1.860,20000 €

BQ11SBD5 u Taula mòbil de treball coworking de dimensions generals 140x140x73 cm, formada per a panell
superior de 140x140x2 cm de fusta contraxapada de 19mm de gruix acabat amb formica, color a
definir per la DF. Inclou quatre forats en taulell superior i passacables de diàmetre 60mm.
Subestructura d'acer per pintar, color a definir per la DF, formada per 4 muntants verticals de
perfils tubulars de 60x60x5 mm d'acer per pintar, color a definir per la DF, i quatre muntants
horitzontals de les mateixes característiques. Inclòs taps d'acer soldats al elements tubulars per a
fixació de rodes inferiors. El conjunt disposa de 4 rodes directrius de goma de diàmetre 50mm, i
dues d'elles disposen de fre de peu. Inclòs elements de subjecció i materials necessaris per tal de
donar per acabada la unitat d'obra. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte e
indicacions de DF.

1.450,80000 €

BQ11SBD7 u Conjunt de taules de cata, de dimensions totals 452x70 cm i alçada 140cm, format per cinc taules
de 90x70cm cadascuna, amb bastidor de fusta de secció 4x6cm per a fixació de panell exterior de
revestiment de panell contraxapat de 19mm de gruix, acabat amb formica, color a definir per la DF,
i laterals de de panells contraxapats amb galze lateral per a col·locació de vidre laminat 4+4 amb
butiral translúcid. Inclòs pintat interior de color blanc i lluminària lineal LED amb perfileria de
superfície Tº 4000K. Inclòs panell registrable amb cargols de seguretat en zona superior de
dimensions 90x28cm i 19mm de gruix, colocat a una alçada de 140cm. Inclòs taulell de panell
contraxapat acabat amb formica de 19mm de gruix, col·locat a una alçada de 76cm i de
dimensions totals 90x70cm i frontal fix de 90cm de longitud i 14cm d'alçada. S'inclou l'execució del
forat i la col·locació de pica sobre taulell de 45cm i profunditat de 14cm d'acer inox tipus ´´Teka
Belnea RS15 18.40´´ o similar, i aixeta d'una via amb vàlvula ceràmica acabat acer cromat mate

8.240,60000 €
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Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

MATERIALS

tipus ´´Robin ionfilter´´ o similar. S'inclou en zona interior canal per guia elèctrica. Inclou tots els
elements i materials de segellat, suport, i subjecció necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra. Tot muntat segons especificacions de projecte e indicacions de DF.

BQ11SBD8 u Moble fix de recepció de dimensions totals aproximades de 420x85 cm i 310cm d'alçada. Format
per muntants verticals de roure massís de secció 150x70 mm en zona exterior amb un revestiment
de fusta laminada de panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B i travessers horitzontals
de roure massís de secció 150x70 mm colocats a paviment i a 120 cm d'alçada. Porta batent en
extrem de fusta laminada de panell de fusta contraxapat de roure de qualitat A/B de dimensions
86cm d'amplada i 110 cm d'alçada per accés a interior de recepció. Inclòs retenidor d'obertura de
porta en panell vertical interior. Taulells de dos panells de fusta laminada de panell de contraxapat
de roure de qualitat A/B, de dimensions 270x40cm, 270x78 cm i 270x10 cm, colocats a una alçada
de 120cm, 68cm i 50cm respectivament. Inclòs armari amb prestatgeria interior colocat en extrem
de moble de recepció, de dimensions generals 57x57x310cm, format per 6 prestatges regulables
de fusta laminada de panell contraxapat de roure. Inclòs forats pasacables de diàm 60mm en
taulell i revestiments verticals, segons especificacions de projecte executiu. Inclòs elements
necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per acabada la unitat d'obra. Tot muntat
segons especificacions de projecte executiu i replanteig a obra.

4.580,00000 €

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

143,73000 €

BQ9GPF32 u Mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes dimensions generals de 40x225 cm i de 50 cm de
profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i potes d'acer inoxidable AISI 316L. Color a
definir per la D.F. Inclou pany de candau, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L i elements auxiliars
per poder donar per completa la unitat d'obra.

651,74000 €

BQ9GPF33 u Mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes dimensions generals de 40x225 cm i de 30 cm de
profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i potes d'acer inoxidable AISI 316L. Color a
definir per la D.F. Inclou pany de candau, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L i elements auxiliars
per poder donar per completa la unitat d'obra.

434,98000 €

BQN200S1 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 490 cm. de longitud i 90 cm.
d'ample, formada per dos muntants principals que retornen en la seva part superior segons plànol
i protecció anticaiguda, 13 graons i 4 proteccions circulars de diàmtre 77 cm aproximadament.
S'inclou ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons
plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar,
fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat
pintada a taller amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es
portarà a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom hexavalent i mono
component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom trivalent. Posteriorment al bany
no es podrà soldar a obra, i només es podran fer les fixacions mecàniques per fixar la peça. Ref.
projecte S1.

1.350,00000 €

BQN200S2 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de longitud i 90 cm.
d'ample, formada per dos muntants principals que retornen en la seva part superior segons plànol
i protecció anticaiguda, 10 graons i 3 proteccions circulars de diàmtre 80 cm aproximadament.
S'inclou ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons
plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar,
fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat
pintada a taller amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es
portarà a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom hexavalent i mono
component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom trivalent. Posteriorment al bany
no es podrà soldar a obra, i només es podran fer les fixacions mecàniques per fixar la peça. Ref.
projecte S2.

1.100,00000 €

BQN200S3 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de longitud i 90 cm.
d'ample, formada per dos muntants principals que retornen en la seva part superior segons plànol
i protecció anticaiguda, 10 graons i 3 proteccions circulars de diàmtre 80 cm aproximadament.
S'inclou ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons
plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar,
fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat
pintada a taller amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

1.100,00000 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

MATERIALS

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es
portarà a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom hexavalent i mono
component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom trivalent. Posteriorment al bany
no es podrà soldar a obra, i només es podran fer les fixacions mecàniques per fixar la peça. Ref.
projecte S3.

BQN20Z4 u Escala metàl·lica provisional per accés a nau J d'acer galvanitzat per a pintar, color a definir per
DF, de dimensions totals 185x100 cm i 56cm d'alçada, formada per 3 graons i replà de 100x100
cm. Fixada mecànicament a paret i paviment, segons replanteig d'obra. 'inclou ferramenta i petit
material auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Ref. projecte: S4

320,00000 €

BQN2Z002 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de longitud i 60 cm.
d'ample, formada per per dos muntants principals que retornen en la seva part superior segons
plànol (útlim metre) de barrot massís circular de 20 mm. de diàmetre soldat a passamà de 40x10
mm., 11 graons formats pel mateix barrot massís circular de 20 mm. de diàmetre, perfils de fixació
a mur en forma de ´´L´´ formats per passamans de 40x10 mm., i replà superior de 60x60 cm. amb
barrot perimetral massís de 20 mm. de diàmetre soldat a passamà 40x10 mm., i base de mallazo
de 5 mm. de diàmetre i de 50 mm. de pas de malla, fixada mecànicament a paret. S'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta execució.

1.140,25000 €

BQZ1BD20 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb placa de muntatge amb fixacions
mecàniques, a definir en obra per la DF.

16,20000 €

BQZ5UG15 u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta

28,97000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

36,87000 €

BR3PE210 M3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 31,68000 €

BR44EA51 u Populus nigra en contenidor de 3 l 0,69000 €

BR4EEB51 u Lavandula dentata en contenidor de 3 l 2,78000 €

EG1AUT01 u Quadre de control electropneumàtic COLT 2Z CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT
Subministrament, muntatge I CONNEXIÓ de quadre electropneumàtic per a control d'airejadors
estàtics COLT de simple efecte, model COLT 2Z CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT, permetent les
següents prestacions:
* Ventilació diària, bé per tir natural, bé en relació amb altres equips de ventilació.
* Evacuació de fums en cas d'incendi: accionament automàtic / manual en cas d'incendi.
* Control de tots els airejadors en 2 zones independents.
* Equipat amb carregador de bateries a 24V per mantenir la maniobra d'el quadre de control.
* Obertura automàtica dels airejadors a través de senyal de sistema de detecció existent, o bé
obertura manual d'equips a través de 2 polsadors d'emergència.
* Ventilació diària mitjançant obertura / tancament automàtic dels airejadors des sistema de gestió
extern, excepte en cas de pluja. Equipat amb sensor de pluja.
* Senyalització òptica i acústica, sinòptic de situació, leds indicadors de funcions i alarma acústica.
* Color RAL 3020.
Aquest quadre compleix amb les normes UNE 23.584 i UNE-EN 12.101-10. S'inclou placa
fotoluminiscent en grandària A3 fabricada en PVC indicadora d'ubicació de quadre de control.
Segons norma UNE 23584.

4.625,70000 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

ELEMENTS COMPOSTOS

D060M021 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 76,27000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 22,24000 = 24,46400

Subtotal: 24,46400 24,46400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800

Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,87000 = 10,31550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,55000 = 15,53250

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,72000 = 24,36600

Subtotal: 50,49120 50,49120

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 24,46400 = 0,24464

Subtotal: 0,24464 0,24464

COST DIRECTE 76,26784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,26784

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 77,06000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 22,24000 = 24,46400

Subtotal: 24,46400 24,46400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800

Materials

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,150      x 76,19000 = 11,42850

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,37000 = 28,47350

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,46000 = 11,34900

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720

Subtotal: 51,52820 51,52820

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 77,06020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,06020

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 84,28000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 22,24000 = 24,46400

Subtotal: 24,46400 24,46400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,72000 = 24,36600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 103,55000 = 23,29875

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,87000 = 10,31550

Subtotal: 58,25745 58,25745

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 24,46400 = 0,24464

Subtotal: 0,24464 0,24464

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24464

COST DIRECTE 84,27873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,27873

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 75,77000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 22,24000 22,24000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

ELEMENTS COMPOSTOS

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 17,84000 = 31,04160

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 52,05960 52,05960

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,010 %  s 22,20000 = 0,00222

Subtotal: 0,00222 0,00222

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22240

COST DIRECTE 75,77022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,77022

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 125,90000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 22,24000 22,24000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 380,000      x 0,20000 = 76,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 102,19360 102,19360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22240

COST DIRECTE 125,90200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,90200

D0705A2C m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 5, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

Rend.: 1,000 148,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 22,24000 22,24000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0533610 kg Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs 380,000      x 0,26000 = 98,80000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

ELEMENTS COMPOSTOS

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

Subtotal: 124,99360 124,99360

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 22,24000 = 0,22240

Subtotal: 0,22240 0,22240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22240

COST DIRECTE 148,92440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,92440

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 152,18000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,24000 = 23,35200

Subtotal: 23,35200 23,35200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,20000 = 80,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,03000 = 26,05590

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 127,07390 127,07390

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 23,35200 = 0,23352

Subtotal: 0,23352 0,23352

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23352

COST DIRECTE 152,18344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,18344

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 126,27000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,24000 = 23,35200

Subtotal: 23,35200 23,35200

Maquinària
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65

ELEMENTS COMPOSTOS

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,03000 = 23,50140

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,20000 = 38,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 101,15840 101,15840

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 23,35200 = 0,23352

Subtotal: 0,23352 0,23352

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23352

COST DIRECTE 126,26794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,26794

D070RS78 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 22,24000 22,24000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,55000 = 25,88750

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 17,84000 = 29,07920

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 55,27470 55,27470

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 22,24000 = 0,22240

Subtotal: 0,22240 0,22240

COST DIRECTE 78,98310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,98310

D070RS79 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

ELEMENTS COMPOSTOS

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 22,24000 22,24000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 17,84000 = 27,11680

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 66,77380 66,77380

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 22,24000 = 0,22240

Subtotal: 0,22240 0,22240

COST DIRECTE 90,48220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,48220

D0718731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 22,24000 22,24000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 17,03000 = 26,90740

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,600      x 1,60000 = 0,96000

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,300      x 119,84000 = 35,95200

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 64,12740 64,12740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22240

COST DIRECTE 87,83580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,83580
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67

ELEMENTS COMPOSTOS

D07AA000 M3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 53,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000

Subtotal: 10,85000 10,85000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,330      x 103,55000 = 34,17150

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,55000 = 7,75000

B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,54000 = 0,50820

Subtotal: 42,42970 42,42970

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 10,85000 = 0,10850

Subtotal: 0,10850 0,10850

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10850

COST DIRECTE 53,49670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,49670

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 119,06000 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000

Materials

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,12000 = 96,00000

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,54000 = 0,92400

Subtotal: 96,92400 96,92400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 21,70000 = 0,21700

Subtotal: 0,21700 0,21700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21700

COST DIRECTE 119,05800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,05800

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,07000 = 0,11535

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,99000 = 0,12995

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 0,24530 0,24530

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,64000 = 0,67200

Subtotal: 0,68444 0,68444

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,24500 = 0,00245

Subtotal: 0,00245 0,00245

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00245

COST DIRECTE 0,93464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93464
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

P-1 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Rend.: 1,000 639,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 104,25392 = 104,25392

E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

80,000      x 1,43870 = 115,09600

E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

6,000      x 70,02436 = 420,14616

Subtotal: 639,49608 639,49608

COST DIRECTE 639,49608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 639,49608

P-2 1458SB01 m2 DA10. Sandvitx per a divisòries d'aules de 20cm de
gruix, format per entramat central de rastrells de MDF
hidròfug de secció 30x10 mm i longitut fins a 6'00m,
treballat a taller, col·locats cada 40cm. Inclou farcit de
l'entramat amb aïllament tèrmic-acústic a base de
panell semirígid de llana de roca de 6cm de gruix i
densitat 70kg/m3. Acabat per ambdues cares per
panells de contraxapat amb acabat de roure de 19
mm, amb xapa de fusta natural de 6mm, acabat amb
lasur ecològic de zero voc. Fixació interior de placa
de guix laminat amb cartró a doble cara i ànima de
guix d'altes prestacions acústiques de 12,5 mm de
gruix i làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa armada
amb càrregues minerals de gruix 4mm, col·locada
adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat de suport
d'acabat format per rastrells de MDF hidròfug de
secció 30x10 mm. Inclou part proporcional de sòcol
de 10cm d'alt amb panell de MDF hidròfug, fixacions
mecàniques, reforços per a la seva estabilització,
tapes superior en tot l'envà i laterals de brancals
d'obertures rematats amb panell de MDF de 19mm
per a rebre fusteries i segellat de juntes. Tot inclós,
segons plànols i especificacions de projecte i/o
indicacions de la DF, per a deixar l'element totalment
apte i segur per a la col·locació del revestiment
d'acabat i la seva utilització.

Rend.: 1,116 182,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 23,25000 = 41,66667

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 25,99000 = 23,28853

Subtotal: 64,95520 64,95520

Materials

B66ESB01 m2 DA10. Sandvitx per a divisòries d'aules de 20cm de
gruix, format per entramat central de rastrells de MDF
hidròfug de secció 30x10 mm i longitut fins a 6'00m,
treballat a taller, col·locats cada 40cm. Inclou farcit de
l'entramat amb aïllament tèrmic-acústic a base de
panell semirígid de llana de roca de 6cm de gruix i
densitat 70kg/m3. Acabat per ambdues cares per
panells de contraxapat amb acabat de roure de 19

1,000      x 118,00000 = 118,00000
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PARTIDES D'OBRA

mm, amb xapa de fusta natural de 6mm, acabat amb
lasur ecològic de zero voc. Fixació interior de placa
de guix laminat amb cartró a doble cara i ànima de
guix d'altes prestacions acústiques de 12,5 mm de
gruix i làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa armada
amb càrregues minerals de gruix 4mm, col·locada
adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat de suport
d'acabat format per rastrells de MDF hidròfug de
secció 30x10 mm. Inclou part proporcional de sòcol
de 10cm d'alt amb panell de MDF hidròfug, fixacions
mecàniques, reforços per a la seva estabilització,
tapes superior en tot l'envà i laterals de brancals
d'obertures rematats amb panell de MDF de 19mm
per a rebre fusteries i segellat de juntes. Tot inclós,
segons plànols i especificacions de projecte i/o
indicacions de la DF, per a deixar l'element totalment
apte i segur per a la col·locació del revestiment
d'acabat i la seva utilització.

Subtotal: 118,00000 118,00000

COST DIRECTE 182,95520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,95520

P-3 1458SB05 m2 DA20. Sandvitx per a divisòries d'aules de 23 cm de
gruix, format per entramat central de fusta tipus
STUD-FRAME, segons plànols d'estructura, treballat
a taller. Inclou farcit de l'entramat amb aïllament
tèrmic-acústic a base de panell semirígid de llana de
roca de 12cm de gruix i densitat 70kg/m3. Acabat per
ambdues cares per panells de contraxapat amb
acabat de roure de 19 mm, sobre rastrellat d'1 i 3 cm
respectivament. Fixació en ambdues cares interior de
placa de guix laminat amb cartró a doble cara i ànima
de guix d'altes prestacions acústiques de 12,5 mm de
gruix i làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa armada
amb càrregues minerals de gruix 4mm, col·locada
adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat de suport
d'acabat format per rastrells de pi cuperitzat de secció
30x50 mm. Inclou part proporcional de sòcol de 10cm
d'alt amb panell de MDF hidròfug, fixacions
mecàniques, reforços per a la seva estabilització,
tapes superior en tot l'envà i laterals de brancals
d'obertures rematats amb panell de MDF de 19mm
per a rebre fusteries i segellat de juntes. Tot inclós,
segons plànols i especificacions de projecte i/o
indicacions de la DF, per a deixar l'element totalment
apte i segur per a la col·locació del revestiment
d'acabat i la seva utilització.

Rend.: 1,166 162,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,800 /R x 25,99000 = 17,83190

A013A000 h Ajudant fuster 1,120 /R x 23,25000 = 22,33276

Subtotal: 40,16466 40,16466

Materials

B66ESB05 m2 DA20. Sandvitx per a divisòries d'aules de 23 cm de
gruix, format per entramat central de fusta tipus
STUD-FRAME, segons plànols d'estructura, treballat
a taller. Inclou farcit de l'entramat amb aïllament
tèrmic-acústic a base de panell semirígid de llana de
roca de 12cm de gruix i densitat 70kg/m3. Acabat per

1,000      x 122,00000 = 122,00000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

ambdues cares per panells de contraxapat amb
acabat de roure de 19 mm, sobre rastrellat d'1 i 3 cm
respectivament. Fixació en ambdues cares interior de
placa de guix laminat amb cartró a doble cara i
ànima  de guix d'altes prestacions acústiques de 12,5
mm de  gruix i làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa
armada  amb càrregues minerals de gruix 4mm,
col·locada  adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat
de suport  d'acabat format per rastrells de pi
cuperitzat de secció  30x50 mm. Inclou part
proporcional de sòcol de 10cm  d'alt amb panell de
MDF hidròfug, fixacions  mecàniques, reforços per a
la seva estabilització,  tapes superior en tot l'envà i
laterals de brancals  d'obertures rematats amb panell
de MDF de 19mm  per a rebre fusteries i segellat de
juntes. Tot inclós,  segons plànols i especificacions de
projecte i/o  indicacions de la DF, per a deixar
l'element totalment  apte i segur per a la col·locació
del revestiment  d'acabat i la seva utilització.

Subtotal: 122,00000 122,00000

COST DIRECTE 162,16466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,16466

P-4 145CB2C4 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó
HA-30/B/10/IIb, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 25 kg/m2

Rend.: 1,000 138,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E45CA9C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,250      x 105,64098 = 26,41025

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

25,000      x 1,50814 = 37,70350

E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

1,100      x 67,64323 = 74,40755

Subtotal: 138,52130 138,52130

COST DIRECTE 138,52130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,52130

P-5 14E22AE3 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats

Rend.: 1,000 35,33 €
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PARTIDES D'OBRA

amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols
ni llindes

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4E2452L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

1,000      x 32,03391 = 32,03391

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

0,015      x 134,96215 = 2,02443

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050      x 1,20844 = 1,26886

Subtotal: 35,32720 35,32720

COST DIRECTE 35,32720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,32720

P-6 15113ADF m2 Formació de plat de dutxa o base de paviment en
zones humides per a interior transitable amb
pendents de formigó cel.lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana de densitat
superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina
d'etilè propilè diè (epdm), acabat amb paviment de
gres o terratzo.

Rend.: 1,000 28,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E5Z15A2B M2 Formació de pendents amb formigó de dosificació
150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l 32,5 r, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

1,000      x 13,75372 = 13,75372

E7B111A0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense
adherir

1,000      x 2,51300 = 2,51300

E763200L M2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (epdm),
col.locada no adherida

1,200      x 10,44950 = 12,53940

Subtotal: 28,80612 28,80612
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 28,80612
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,80612

P-7 1618TMF6 m Formació de canal de recollida d'aigües entre el
trasdossat i la pantalla, realitzada amb formigó
cel·lular de 10 cm d'amplada, amb dotació de
pendent per evacuació de l'aigua en cas de filtració.
totalment executat en obra segons detalls de projecte
executiu. impermeabilitzat el tancament en les dues
cares en una alçada de 150 cm amb imprimació
d'emulsió tipus curidan o equivalent, amb una dotació
0,3 kg/m2, aplicada en dues capes, amb adhesió de
membrana impermeable per la cara de la pantalla, de
gruix 1,2 mm, de làmina de pvc flexible no resistent a
la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de
vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació
específica

Rend.: 1,000 83,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E5ZBFC51 M Canal de recollida d'aigües realitzat amb formigó
ha-25 de 10 cm d'amplada, amb dotació de pendent i
formació de canal de gruix mitjà de 12 cm.

1,000      x 11,14310 = 11,14310

E74151B1 M2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de pvc
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu
de formulació específica

3,000      x 20,05050 = 60,15150

E7A1TT0N m2 Imprimació mínima d'emulsió tipus curidan o
equivalent, amb una dotació 0,3 kg/m2, aplicada en
dues capes.

4,000      x 3,01828 = 12,07312

Subtotal: 83,36772 83,36772

COST DIRECTE 83,36772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,36772

P-8 1652RP78 m2 Perfileria de reforç en part inferior d'obertures, a
trasdossat de façana de cartró gruix, realitzat amb
tubs d´acer galvanitzat de seccions 50x50x3 mm i
70x50x3 mm per a estructura portant de tancament
vertical de façana. fixats mecànicament al parament
vericals i horitzontals existent en obra, i amb el
despecejament de les obertures en façana que indica
el projecte executiu. inclòs ferratge i elemets
d'ancoratge. realitzat en taller i muntat en obra
segons despecejament del projecte. inclos part
prporcional d'encontres i elements especials.

Rend.: 1,000 75,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E65A8583 M2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 86 i 95 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 86 i 95 mm, fixats
mecànicament

1,000      x 14,31616 = 14,31616

E442F13C Kg Acer s275j0h segons une-en 10210-1, per a elements
d'ancoratge, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i
galvanitzat, col.locat a l'obra amb cargols

23,750      x 2,57004 = 61,03845

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 75,35461 75,35461

COST DIRECTE 75,35461
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,35461

P-9 1G1ZX001 u Q0 - quadre general amb tots els dispositius de
proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat
dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250 mm amb
porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, retolacio dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 5.777,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG41E4QL u Interruptor automatic magnetotermic de caixa
emmotllada, de 125 A d'intensitat maxima i calibrat a
80 A, amb 4 pols i 4 reles i bloc de reles
magnetotermic estandard integrat, de 25 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 moduls DIN de
18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

2,000      x 177,15100 = 354,30200

EG415DJK u Interruptor automatic magnetotermic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

1,000      x 129,82100 = 129,82100

EG415DJJ u Interruptor automatic magnetotermic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

1,000      x 123,16100 = 123,16100

EG415DJC u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

2,000      x 51,31100 = 102,62200

EG415DJB u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

2,000      x 50,16100 = 100,32200

EG415DJ9 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

4,000      x 49,47100 = 197,88400

EG1AX0C0 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, socol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions
595x1830x250 mm, col.locat

1,000      x 651,68600 = 651,68600
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

EG4232JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

2,000      x 249,96800 = 499,93600

EG415D99 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

7,000      x 29,19800 = 204,38600

EG4W1230 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

7,000      x 10,37800 = 72,64600

EG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

7,000      x 12,31800 = 86,22600

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

5,000      x 70,97300 = 354,86500

EG4W12C0 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles des de 4 fins a 35
mm2 de seccio, de 15 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

2,000      x 11,81800 = 23,63600

EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

8,000      x 124,93800 = 999,50400

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

7,000      x 10,40800 = 72,85600

EG4W11C0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4
fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

6,000      x 12,14542 = 72,87252

EG4W1140 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

21,000      x 10,33800 = 217,09800

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

7,000      x 10,34800 = 72,43600

EG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de
desconnexio regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat
a l'interruptor

2,000      x 681,74800 = 1.363,49600

EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de

7,000      x 11,07800 = 77,54600

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

pas, muntada sobre perfil DIN

Subtotal: 5.777,30152 5.777,30152

COST DIRECTE 5.777,30152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.777,30152

P-10 1G1ZX002 u Q1 - quadre planta baixa enllumenat amb tots els
dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio
que s'indiquen en l'esquema electric del quadre,
muntat dins 1 armari metal.lic de 595x630x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, retolacio dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 2.001,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

3,000      x 124,93800 = 374,81400

EG415D99 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

21,000      x 29,19800 = 613,15800

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

4,000      x 70,97300 = 283,89200

EG47X0JH u Interruptor manual de 40 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 61,46200 = 61,46200

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

21,000      x 10,40800 = 218,56800

EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

21,000      x 11,07800 = 232,63800

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

21,000      x 10,34800 = 217,30800

Subtotal: 2.001,84000 2.001,84000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.001,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.001,84000

P-11 1G1ZX003 u Q2 - quadre planta soterrani enllumenat amb tots els
dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio
que s'indiquen en l'esquema electric del quadre,
muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, retolacio dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 2.230,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG415D99 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

17,000      x 29,19800 = 496,36600

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

5,000      x 70,97300 = 354,86500

EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

1,000      x 124,93800 = 124,93800

EG47X0JH u Interruptor manual de 40 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 61,46200 = 61,46200

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

17,000      x 10,34800 = 175,91600

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

17,000      x 10,40800 = 176,93600

EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

17,000      x 11,07800 = 188,32600

EG1AX0C0 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, socol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions
595x1830x250 mm, col.locat

1,000      x 651,68600 = 651,68600

Subtotal: 2.230,49500 2.230,49500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.230,49500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.230,49500

P-12 1G1ZX004 u Q3 - quadre sai amb tots els dispositius de proteccio,
comandament i senyalitzacio que s'indiquen en
l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari
metal.lic de 595x780x250 mm amb porta transparent
amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes,
retolacio dels dispositius, embarrats interiors de
conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai
per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,
connectat i provat

Rend.: 1,000 2.908,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

14,000      x 70,97300 = 993,62200

EG415D9B u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

17,000      x 29,53800 = 502,14600

EG47X0JK u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 116,46200 = 116,46200

EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

3,000      x 124,93800 = 374,81400

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

8,000      x 10,34800 = 82,78400

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

8,000      x 10,40800 = 83,26400

EG4W1230 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

9,000      x 10,37800 = 93,40200

EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

8,000      x 11,07800 = 88,62400

EG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

9,000      x 12,31800 = 110,86200

EG1AX050 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb

1,000      x 369,15800 = 369,15800
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targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 595x780x250 mm, col.locat

EG4W1140 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

9,000      x 10,33800 = 93,04200

Subtotal: 2.908,18000 2.908,18000

COST DIRECTE 2.908,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.908,18000

P-13 1G1ZX005 u Q4 - quadre planta baixa serveis amb tots els
dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio
que s'indiquen en l'esquema electric del quadre,
muntat dins 1 armari metal.lic de 595x480x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, retolacio dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 2.049,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

1,000      x 124,93800 = 124,93800

EG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

4,000      x 12,31800 = 49,27200

EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

12,000      x 11,07800 = 132,93600

EG4W1230 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

4,000      x 10,37800 = 41,51200

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

12,000      x 10,40800 = 124,89600

EG4W1140 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

4,000      x 10,33800 = 41,35200

EG47X0JK u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 116,46200 = 116,46200

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

7,000      x 70,97300 = 496,81100
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EG415D9B u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

16,000      x 29,53800 = 472,60800

EG1AX030 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb bornes de connexió,
potència i control, amb porta transparent, pany i clau,
de dimensions 595x480x250 mm, col.locat

1,000      x 324,47632 = 324,47632

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

12,000      x 10,34800 = 124,17600

Subtotal: 2.049,43932 2.049,43932

COST DIRECTE 2.049,43932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.049,43932

P-14 1G1ZX006 u Q5 - quadre planta soterrani serveis amb tots els
dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio
que s'indiquen en l'esquema electric del quadre,
muntat dins 1 armari metal.lic de 595x480x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, retolacio dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 1.524,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

4,000      x 70,97300 = 283,89200

EG415D9B u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

11,000      x 29,53800 = 324,91800

EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

1,000      x 124,93800 = 124,93800

EG47X0JK u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 116,46200 = 116,46200

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

11,000      x 10,40800 = 114,48800
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EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

11,000      x 11,07800 = 121,85800

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

11,000      x 10,34800 = 113,82800

EG1AX030 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb bornes de connexió,
potència i control, amb porta transparent, pany i clau,
de dimensions 595x480x250 mm, col.locat

1,000      x 324,47632 = 324,47632

Subtotal: 1.524,86032 1.524,86032

COST DIRECTE 1.524,86032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.524,86032

P-15 1G1ZX007 u Q6A - quadre equips climatitzacio a amb tots els
dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio
que s'indiquen en l'esquema electric del quadre,
muntat dins 1 armari metal.lic de 595x630x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, retolacio dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 1.675,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG415D99 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

5,000      x 29,19800 = 145,99000

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

7,000      x 10,40800 = 72,85600

EG4W1140 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

6,000      x 10,33800 = 62,02800

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

7,000      x 10,34800 = 72,43600

EG47X0JM u Interruptor manual de 100 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 170,45200 = 170,45200

EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

2,000      x 124,93800 = 249,87600

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de

4,000      x 70,97300 = 283,89200
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sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

EG415DJ9 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

1,000      x 49,47100 = 49,47100

EG415D9C u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

2,000      x 30,10800 = 60,21600

EG1AX040 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 595x630x250 mm, col.locat

1,000      x 333,65800 = 333,65800

EG4W1230 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

2,000      x 10,37800 = 20,75600

EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

7,000      x 11,07800 = 77,54600

EG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

2,000      x 12,31800 = 24,63600

EG415DJC u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

1,000      x 51,31100 = 51,31100

Subtotal: 1.675,12400 1.675,12400

COST DIRECTE 1.675,12400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.675,12400

P-16 1G1ZX008 u Q6B - quadre equips climatitzacio b amb tots els
dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio
que s'indiquen en l'esquema electric del quadre,
muntat dins 1 armari metal.lic de 595x780x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, retolacio dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 2.342,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG4W1260 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de

1,000      x 10,58800 = 10,58800
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seccio, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

EG415DJF u Interruptor automatic magnetotermic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

1,000      x 54,59100 = 54,59100

EG415DJB u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

1,000      x 50,16100 = 50,16100

EG415D9D u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

1,000      x 30,56800 = 30,56800

EG415D9B u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

2,000      x 29,53800 = 59,07600

EG415D99 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

9,000      x 29,19800 = 262,78200

EG1AX050 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 595x780x250 mm, col.locat

1,000      x 369,15800 = 369,15800

EG4W1360 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 6 mm2 de seccio, de 8 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

1,000      x 12,45800 = 12,45800

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

5,000      x 70,97300 = 354,86500

EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

11,000      x 11,07800 = 121,85800

EG4232JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

1,000      x 249,96800 = 249,96800

EG4W1230 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

2,000      x 10,37800 = 20,75600
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EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

2,000      x 124,93800 = 249,87600

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

11,000      x 10,40800 = 114,48800

EG4W1160 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 6 mm2 de seccio, de 8 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

3,000      x 10,49800 = 31,49400

EG4W1140 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

4,000      x 10,33800 = 41,35200

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

11,000      x 10,34800 = 113,82800

EG47X0JM u Interruptor manual de 100 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 170,45200 = 170,45200

EG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

2,000      x 12,31800 = 24,63600

Subtotal: 2.342,95500 2.342,95500

COST DIRECTE 2.342,95500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.342,95500

P-17 1G1ZX009 u Q7 - quadre equips cuina planta baixa amb tots els
dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio
que s'indiquen en l'esquema electric del quadre,
muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, retolacio dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 9.144,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de
desconnexio regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat
a l'interruptor

4,000      x 681,74800 = 2.726,99200

EG4W1230 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

9,000      x 10,37800 = 93,40200

EG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas,

9,000      x 12,31800 = 110,86200
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muntada sobre perfil DIN

EG415DJK u Interruptor automatic magnetotermic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

1,000      x 129,82100 = 129,82100

EG415DJD u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

1,000      x 52,24100 = 52,24100

EG415DJC u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

5,000      x 51,31100 = 256,55500

EG415DJ9 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

6,000      x 49,47100 = 296,82600

EG415D9D u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

3,000      x 30,56800 = 91,70400

EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

7,000      x 124,93800 = 874,56600

EG415D99 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

9,000      x 29,19800 = 262,78200

EG4232JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

3,000      x 249,96800 = 749,90400

EG1AX0C0 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, socol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions
595x1830x250 mm, col.locat

1,000      x 651,68600 = 651,68600

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de

14,000      x 70,97300 = 993,62200
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defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

27,000      x 10,40800 = 281,01600

EG4W1140 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

21,000      x 10,33800 = 217,09800

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

39,000      x 10,34800 = 403,57200

EG47X0JR u Interruptor manual de 250 A, tetrapolar, de
seccionament, de caixa emmotllada, amb indicador
visual de l'estat de connexio, col.locat

1,000      x 295,71200 = 295,71200

EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

27,000      x 11,07800 = 299,10600

EG415D9C u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

4,000      x 30,10800 = 120,43200

EG415D9B u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

8,000      x 29,53800 = 236,30400

Subtotal: 9.144,20300 9.144,20300

COST DIRECTE 9.144,20300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.144,20300

P-18 1G1ZX010 u Q8 - quadre equips taller restaurant amb tots els
dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio
que s'indiquen en l'esquema electric del quadre,
muntat dins 1 armari metal.lic de 595x630x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, retolacio dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 2.447,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG415D9B u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

4,000      x 29,53800 = 118,15200

EG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

4,000      x 12,31800 = 49,27200
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EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

9,000      x 11,07800 = 99,70200

EG4W1230 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

4,000      x 10,37800 = 41,51200

EG415D99 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

5,000      x 29,19800 = 145,99000

EG415DJ9 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

3,000      x 49,47100 = 148,41300

EG415DJB u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

1,000      x 50,16100 = 50,16100

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

4,000      x 70,97300 = 283,89200

EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

6,000      x 124,93800 = 749,62800

EG47X0JK u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 116,46200 = 116,46200

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

9,000      x 10,34800 = 93,13200

EG4W1140 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

12,000      x 10,33800 = 124,05600

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

9,000      x 10,40800 = 93,67200

EG1AX040 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 595x630x250 mm, col.locat

1,000      x 333,65800 = 333,65800

Subtotal: 2.447,70200 2.447,70200
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COST DIRECTE 2.447,70200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.447,70200

P-19 1G1ZX011 u Q9 - quadre equips tallers soterrani amb tots els
dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio
que s'indiquen en l'esquema electric del quadre,
muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, retolacio dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 9.580,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

13,000      x 124,93800 = 1.624,19400

EG1AX0C0 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, socol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions
595x1830x250 mm, col.locat

1,000      x 651,68600 = 651,68600

EG415D99 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

8,000      x 29,19800 = 233,58400

EG415D9B u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

6,000      x 29,53800 = 177,22800

EG415DJ9 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

11,000      x 49,47100 = 544,18100

EG415DJC u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

4,000      x 51,31100 = 205,24400

EG415DJD u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

3,000      x 52,24100 = 156,72300
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EG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

20,000      x 12,31800 = 246,36000

EG4232JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

1,000      x 249,96800 = 249,96800

EG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de
desconnexio regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat
a l'interruptor

5,000      x 681,74800 = 3.408,74000

EG47X0JP u Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 216,14200 = 216,14200

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

12,000      x 10,34800 = 124,17600

EG4W1140 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

56,000      x 10,33800 = 578,92800

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

12,000      x 10,40800 = 124,89600

EG4W1230 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

20,000      x 10,37800 = 207,56000

EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

12,000      x 11,07800 = 132,93600

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

8,000      x 70,97300 = 567,78400

EG415DJK u Interruptor automatic magnetotermic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

1,000      x 129,82100 = 129,82100

Subtotal: 9.580,15100 9.580,15100

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9.580,15100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.580,15100

P-20 1GE3UT01 u Quadre de corrent alterna amb tots els dispositius de
protecció, comandament i senyalització que
s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, tots de la
firma 'SChneider', amb analitzador de xarxes
CVM-mini i Equip CPD per a injecció 0 de la firma
'CIRCUTOR' . Muntat dins 1 armari metàl.lics de
595x1080x250 mm tipus 'PRISMA G' de la firma
'SCHNEIDER' o similar d'iguals caracteristiques amb
porta transparent amb pany i clau, amb sortides
connectades a bornes, rètolació dels dispositius,
embarrats interiors de conductors actius, neutre i
terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 1.563,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG55UT03 u Analizador de redes trifásico para carril DIN
(CVM-MINI-MC-ethernet-C2) de Circutor. Totalment
instal.lat, connectat i provat

1,000      x 385,70663 = 385,70663

EG4W11C0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4
fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

10,000      x 12,14542 = 121,45420

EG4RUCS2 u Dispositiu contra sobretensions permanents i
transitòries 4P, instal.lat

1,000      x 184,82800 = 184,82800

EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

1,000      x 89,34764 = 89,34764

EG47274E u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària
(18mm p/ mòdul), fixat a pressió

1,000      x 44,11284 = 44,11284

EG1AUT10 u Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, sòcol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions
595x1080x250 mm, col.locat

1,000      x 344,22600 = 344,22600

EG4252JK u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 394,02287 = 394,02287

Subtotal: 1.563,69818 1.563,69818
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.563,69818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.563,69818

4Y031111 u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre
5 a 20 cm, amb taladradora amb broca de diamant,
inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus

Rend.: 1,000 8,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

0,015      x 23,18000 = 0,34770

KY031000 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb
màquina taladradora amb broca de diamant

1,000      x 7,69840 = 7,69840

Subtotal: 8,04610 8,04610

COST DIRECTE 8,04610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,04610

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,99000 = 0,12995

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,07000 = 0,11535

Subtotal: 0,24530 0,24530

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,64000 = 0,67200

Subtotal: 0,68444 0,68444

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,24500 = 0,00245

Subtotal: 0,00245 0,00245

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00245

COST DIRECTE 0,93464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93464

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 77,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 22,24000 22,24000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,55000 = 25,88750

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,03000 = 27,75890

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 53,95440 53,95440

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 22,24000 = 0,22240

Subtotal: 0,22240 0,22240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22240

COST DIRECTE 77,88520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,88520

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 89,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 22,24000 22,24000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

Subtotal: 65,54260 65,54260

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 22,24000 = 0,22240

Subtotal: 0,22240 0,22240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22240

COST DIRECTE 89,47340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,47340
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P-21 E1KA10C ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions
completament acabades, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals
com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i
material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen
transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot
tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra)
per al muntatge de les instal·lacions i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les
instruccions de la direcció facultativa d'obra.

Rend.: 31,155 6.175,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125 h Oficial 1ª paleta 10,080 /R x 13,72000 = 4,43902

A0165 h Peó 10,080 /R x 12,19000 = 3,94400

Subtotal: 8,38302 8,38302

Materials

B1KA1C ut Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de
sanejament.

1,000      x 95,25000 = 95,25000

Subtotal: 95,25000 95,25000

Partides d'obra

4Y031111 u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre
5 a 20 cm, amb taladradora amb broca de diamant,
inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus

200,000      x 8,04610 = 1.609,22000

EY01RS99 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

325,000      x 5,04653 = 1.640,12225

G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de
diamant intercambiable

15,000      x 188,13816 = 2.822,07240

Subtotal: 6.071,41465 6.071,41465

COST DIRECTE 6.175,04767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.175,04767

P-22 E21DX002 u Desmuntatge d'elements decoratius i equipament
com: armaris, mobiliari de qualsevol tipus, cortines,
electrodomèstics i qualsevol element ornamental o de
caràcter funcional de l'edifici a retirar. Inclòs càrrega
manual o mecànica de runa en contenidor o camió i
transport a abocador autoritzat, centre de reciclatge o
magatzem municipal, inclòs el temps d'espera en
monodipòsit.

Rend.: 1,042 1.154,71 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 19,000 /R x 23,04000 = 420,11516

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,000 /R x 26,10000 = 576,10365

Subtotal: 996,21881 996,21881

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 5,000 /R x 33,03000 = 158,49328

Subtotal: 158,49328 158,49328

COST DIRECTE 1.154,71209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.154,71209

P-23 E21DXMS5 u Desmuntatge de l'equipament dels aseos, porta
rotlles, penjadors, dispensadors de papers,
dispensadors de safó i aixugamans. inclòs feines
auxiliars necessaries per els treballs. càrrega a camió
i transport a l'abocador.

Rend.: 1,042 187,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 9,000 /R x 21,70000 = 187,42802

Subtotal: 187,42802 187,42802

COST DIRECTE 187,42802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,42802

P-24 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,041 3,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 87,46000 = 3,19258

Subtotal: 3,19258 3,19258

COST DIRECTE 3,19258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,19258

P-25 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica
en tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 0,944 45,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 21,70000 = 0,22987

Subtotal: 0,22987 0,22987

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 92,54000 = 0,58818
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,58818 0,58818

Materials

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,222      x 20,05000 = 44,55110

Subtotal: 44,55110 44,55110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00345

COST DIRECTE 45,37260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,37260

P-26 E225AL06 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons
en tongades de 25 cm, com a màxim, i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material.

Rend.: 0,556 22,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 21,70000 = 0,39029

Subtotal: 0,39029 0,39029

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 92,54000 = 0,99863

Subtotal: 0,99863 0,99863

Materials

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 1,616      x 13,28000 = 21,46048

Subtotal: 21,46048 21,46048

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00585

COST DIRECTE 22,85525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,85525

P-27 E225AOL0 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica
en tongades de 25 cm, com a màxim, de
granulometria entre 32 i 40mm

Rend.: 5,984 40,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 21,70000 = 0,03626

Subtotal: 0,03626 0,03626

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 92,54000 = 0,09279

Subtotal: 0,09279 0,09279

Materials

B0331510 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drenatge
de paviments de sauló

2,222      x 18,35000 = 40,77370

Subtotal: 40,77370 40,77370

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00054

COST DIRECTE 40,90329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,90329

P-28 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,041 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 21,70000 = 0,41691

Subtotal: 0,41691 0,41691

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 51,60000 = 0,99135

Subtotal: 0,99135 0,99135

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,41667 = 0,00625

Subtotal: 0,00625 0,00625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00625

COST DIRECTE 1,42076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42076

P-29 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,63 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,63000 = 5,63000

Subtotal: 5,63000 5,63000

COST DIRECTE 5,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63000

P-30 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -27,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -135,75000 = -27,15000

Subtotal: -27,15000 -27,15000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE -27,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -27,15000

P-31 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 28,96000 = 5,50240

Subtotal: 5,50240 5,50240

COST DIRECTE 5,50240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50240

P-32 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 17,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 17,42000 = 17,42000

Subtotal: 17,42000 17,42000

COST DIRECTE 17,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,42000

P-33 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,095 11,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 2,97260

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 25,99000 = 1,78014

Subtotal: 4,75274 4,75274

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 60,76000 = 6,37980

Subtotal: 6,37980 6,37980

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,75267 = 0,07129

Subtotal: 0,07129 0,07129

COST DIRECTE 11,20383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20383

E442F13C Kg Acer s275j0h segons une-en 10210-1, per a elements
d'ancoratge, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i
galvanitzat, col.locat a l'obra amb cargols

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 23,07000 = 0,27684

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 26,10000 = 0,31320

Subtotal: 0,59004 0,59004

Materials

B44ZF036 Kg Acer s275j0h segons une-en 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col.locar amb cargols i galvanitzat

1,000      x 1,98000 = 1,98000

Subtotal: 1,98000 1,98000

COST DIRECTE 2,57004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57004

E45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 104,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 25,99000 = 2,18316

A0140000 h Manobre 0,336 /R x 21,70000 = 7,29120

Subtotal: 9,47436 9,47436

Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 155,48000 = 21,76720

Subtotal: 21,76720 21,76720

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 69,31000 = 72,77550

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 72,77550 72,77550

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23686

COST DIRECTE 104,25392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,25392

E45CA9C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 105,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 25,99000 = 1,55940

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 21,70000 = 5,20800

Subtotal: 6,76740 6,76740

Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,48000 = 15,54800

Subtotal: 15,54800 15,54800

Materials

B065CD0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

1,020      x 81,36000 = 82,98720

Subtotal: 82,98720 82,98720

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 6,76760 = 0,16919

Subtotal: 0,16919 0,16919

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16919

COST DIRECTE 105,64098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,64098

E45D18H4 m3 Formigó per a membranes, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 97,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,059 /R x 25,99000 = 1,53341

A0140000 h Manobre 0,238 /R x 21,70000 = 5,16460

Subtotal: 6,69801 6,69801

Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,099 /R x 155,48000 = 15,39252

Subtotal: 15,39252 15,39252

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 73,96000 = 75,43920

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 75,43920 75,43920

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16745

COST DIRECTE 97,69718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,69718

E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,010 /R x 23,07000 = 0,23070

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 25,99000 = 0,25990

Subtotal: 0,49060 0,49060

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610

Subtotal: 0,00610 0,00610

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93464 = 0,93464

Subtotal: 0,94074 0,94074

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00736

COST DIRECTE 1,43870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43870

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,010 /R x 23,07000 = 0,23070

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 25,99000 = 0,31188

Subtotal: 0,54258 0,54258

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464

Subtotal: 0,01464 0,01464

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93464 = 0,93464

Subtotal: 0,94928 0,94928

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,54267 = 0,00814

Subtotal: 0,00814 0,00814
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00814

COST DIRECTE 1,50814
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50814

E4BDM6CC m2 Armadura per a membranes AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 5,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 25,99000 = 0,77970

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,030 /R x 23,07000 = 0,69210

Subtotal: 1,47180 1,47180

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 1,22000 = 0,02440

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 3,43000 = 4,11600

Subtotal: 4,14040 4,14040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02208

COST DIRECTE 5,63428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63428

E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 70,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 25,99000 = 16,63360

A0133000 H Ajudant encofrador 0,480 /R x 23,07000 = 11,07360

Subtotal: 27,70720 27,70720

Materials

B0A31000 Kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,38000 = 1,58631

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,34000 = 0,67694

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 255,22000 = 38,30852

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 45,56000 = 0,91576

Subtotal: 41,62448 41,62448

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69268

COST DIRECTE 70,02436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,02436
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E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 34,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H Ajudant encofrador 0,600 /R x 23,07000 = 13,84200

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 25,99000 = 15,59400

Subtotal: 29,43600 29,43600

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,34000 = 0,33660

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 255,22000 = 0,48492

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 45,56000 = 0,68796

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,47000 = 0,09880

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,38000 = 1,51800

B0A31000 Kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

Subtotal: 3,26323 3,26323

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 29,43600 = 0,73590

Subtotal: 0,73590 0,73590

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73590

COST DIRECTE 34,17103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,17103

E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,000 67,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 1,100 /R x 25,99000 = 28,58900

A0133000 H Ajudant encofrador 1,000 /R x 23,07000 = 23,07000

Subtotal: 51,65900 51,65900

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 255,22000 = 0,96984

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,34000 = 0,44132

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,38000 = 1,51800

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,47000 = 0,14820

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 8,26000 = 9,49900

B0A31000 Kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 45,56000 = 0,68796

Subtotal: 13,40127 13,40127

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 51,65920 = 1,29148
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Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,29148 1,29148

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,29148

COST DIRECTE 67,64323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,64323

E4E2452L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 32,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 25,99000 = 12,47520

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 21,70000 = 5,20800

Subtotal: 17,68320 17,68320

Materials

B0E244F6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

13,4375      x 0,88000 = 11,82500

Subtotal: 11,82500 11,82500

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0116      x 126,26794 = 1,46471

Subtotal: 13,28971 13,28971

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 17,68333 = 0,53050

Subtotal: 0,53050 0,53050

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,53050

COST DIRECTE 32,03391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,03391

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 25,99000 = 0,25990

Subtotal: 0,25990 0,25990

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610
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Subtotal: 0,00610 0,00610

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93464 = 0,93464

Subtotal: 0,94074 0,94074

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,26000 = 0,00390

Subtotal: 0,00390 0,00390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00390

COST DIRECTE 1,20844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20844

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

Rend.: 1,000 134,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 21,70000 = 34,72000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

Subtotal: 45,11600 45,11600

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 84,27873 = 88,49267

Subtotal: 88,49267 88,49267

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 45,11600 = 0,67674

Subtotal: 0,67674 0,67674

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67674

COST DIRECTE 134,96215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,96215

E4F2W167 m3 Paret estructural de 11,5 cm de gruix, de totxana, LD,
R-10, de 240x115x75 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 387,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,200 /R x 21,70000 = 91,14000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,400 /R x 25,99000 = 218,31600

Subtotal: 309,45600 309,45600

Materials

B0FAAHN0 u Totxana R-10 de 240x115x75 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

429,450      x 0,13000 = 55,82850

Subtotal: 55,82850 55,82850

D0718731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1629      x 87,83580 = 14,30845

Subtotal: 70,13695 70,13695

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,73640

COST DIRECTE 387,32935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,32935

P-34 E511GBFK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica
comuna d'elaboració manual, amb acabat fi, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,081 26,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,390 /R x 25,99000 = 9,37660

A0140000 h Manobre 0,195 /R x 21,70000 = 3,91443

Subtotal: 13,29103 13,29103

Materials

B0FG1JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració manual, de 28x14x1 cm, de color vermell

26,520      x 0,42000 = 11,13840

Subtotal: 11,13840 11,13840

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,014      x 152,18344 = 2,13057

Subtotal: 13,26897 13,26897

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19937

COST DIRECTE 26,75937
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,75937

P-35 E51ZMP88 m2 Acabat perimetral de connexió a paraments verticals
mitjançant fixació de xapa d'acer galvanitzat en calent
plegada, de 3mm de gruix, on es soldarà una banda
de connexió de làmina impermeabilitzant d'iguals
característiques a la utilitzada en superfície de
coberta, amb un desenvolupament aproximat màxim
de 60 cm i un màxim de 3 plecs. Es taparan els claus
del perfil i es soldaran al perímetre inferior a la lámina
que forma la membrana impermeabilitzant. es

Rend.: 1,089 14,15 €
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segellarà la ranura entre el perfil i el parament amb
cautxú de silicona neutra tipus siltemper 920 o
equivalent. Realitzat segons especificacions
tècniques del projecte executiu. Ref. C12

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 2,98898

A012L000 H Oficial 1a llauner 0,144 /R x 26,10000 = 3,45124

Subtotal: 6,44022 6,44022

Materials

B5ZDSB45 m2 Acabat perimetral de connexió a paraments verticals
mitjançant fixació de xapa d'acer galvanitzat en calent
plegada, de 3mm de gruix, on es soldarà una banda
de connexió de làmina impermeabilitzant d'iguals
característiques a la utilitzada en superfície de
coberta, amb un desenvolupament aproximat màxim
de 60 cm i un màxim de 3 plecs. Es taparan els claus
del perfil i es soldaran al perímetre inferior a la lámina
que forma la membrana impermeabilitzant. es
segellarà la ranura entre el perfil i el parament amb
cautxú de silicona neutra tipus siltemper 920 o
equivalent. Realitzat segons especificacions
tècniques del projecte executiu. Ref. C12

1,050      x 7,25000 = 7,61250

Subtotal: 7,61250 7,61250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09660

COST DIRECTE 14,14932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,14932

P-36 E522SB76 m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color
d'iguals característiques que l'existent, de 20
peces/m2, com a màxim, aportació estimada de
noves peces 60%, col·locada amb morter de ciment
1:8, i prioritzant les existents com a peça de cubrició.
Inclòs elements de suport i especials per tal de donar
per acabada la unitat d'obra.

Rend.: 1,071 37,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,620 /R x 25,99000 = 15,04556

A0140000 h Manobre 0,310 /R x 21,70000 = 6,28105

Subtotal: 21,32661 21,32661

Materials

B522MP88 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual d'iguals
característiques que l'existent, de 20 peces/m2, com
a màxim

15,000      x 0,95000 = 14,25000

Subtotal: 14,25000 14,25000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

0,020      x 75,77022 = 1,51540
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Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

formigonera de 165 l

Subtotal: 15,76540 15,76540

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53317

COST DIRECTE 37,62518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,62518

P-37 E54ASB66 m2 Coberta formada per planxa grecada d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, col·locada amb
fixacions mecàniques. Inclòs elements de subjecció i
segellat necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra.

Rend.: 1,087 25,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 23,07000 = 2,12236

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,99000 = 9,56394

Subtotal: 11,68630 11,68630

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 16,000      x 0,16000 = 2,56000

B538SB66 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,5 mm de
gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs
elements de subjecció i segellat necessaris per donar
per acabada la unitat d'obra.

1,050      x 10,20000 = 10,71000

Subtotal: 13,27000 13,27000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29216

COST DIRECTE 25,24846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,24846

P-38 E553FP03 u Lluernari practicable motoritzat format per 3 panells
de policarbonat tipus ´´Arcoplus 9257´´ amb la
perfileria d'alumini pròpia del sistema i marc format
per perfils oberts en ´´z´´ de 20x60x20x2mm, d'acer
galvanitzat en calent. Consta de full batent de
dimensions generals 278x218 cm, compost per marc
i muntants interior de perfil d'acer galvanitzat 60x30x3
mm, perfil ´´T´´ d'ales desiguals T70x35x5,5mm,
laterals i inferiors, perfil ´´T´´ d'ales iguals
T70x70x5,5mm amb tub de remat superior de
30x30x3mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat de
100 micres per pintar. Inclòs ferratges d'acer
inoxidable amb triple frontissa industrial i sistema
d'accionament motoritzat amb eix dentat fixat a full
batent i a estructura de suport. Inclòs elements de
fixació, subjecció i segellat necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra. Inclòs replateig a obra. Ref
projecte: FP03

Rend.: 1,256 1.462,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,99000 = 20,69268

A0127000 h Oficial 1a col·locador 4,000 /R x 25,99000 = 82,77070

A0137000 h Ajudant col·locador 4,000 /R x 23,07000 = 73,47134

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 21,70000 = 51,83121

Subtotal: 228,76593 228,76593

Materials

B553FP03 u Lluernari practicable motoritzat format per 3 panells
de policarbonat tipus ´´Arcoplus 9257´´ amb la
perfileria d'alumini pròpia del sistema i marc format
per perfils oberts en ´´z´´ de 20x60x20x2mm, d'acer
galvanitzat en calent. Consta de full batent de
dimensions generals 278x218 cm, compost per marc
i muntants interior de perfil d'acer galvanitzat 60x30x3
mm, perfil ´´T´´ d'ales desiguals T70x35x5,5mm,
laterals i inferiors, perfil ´´T´´ d'ales iguals
T70x70x5,5mm amb tub de remat superior de
30x30x3mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat de
100 micres per pintar. Inclòs ferratges d'acer
inoxidable amb triple frontissa industrial i sistema
d'accionament motoritzat amb eix dentat fixat a full
batent i a estructura de suport. Inclòs elements de
fixació, subjecció i segellat necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra. Inclòs replateig a obra. Ref
projecte: FP03

1,000      x 1.209,75000 = 1.209,75000

B5ZZJXNT u Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

12,000      x 0,23000 = 2,76000

B8JAUST1 m Perfil obturador d'alumini en forma d'U tipus Aislux
4047 i cinta d'alumini microperforada per a remat de
panells de policarbonat.

0,750      x 18,40000 = 13,80000

Subtotal: 1.226,31000 1.226,31000

Partides d'obra

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0158      x 89,47340 = 1,41368

Subtotal: 1,41368 1,41368

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,71915

COST DIRECTE 1.462,20876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.462,20876

P-39 E561SB48 m2 Lluernes de plaques de plocarbonat alveolar coextruit
de 25 mm de gruix i 7 parets d'amplada útil 900 cm,
col·locats a pressió sobre perfileria d'alumini, color
opal, classificació al foc B-S1,d0, transmitància
tèrmica de 1,4w/m2k, aïllament acústic de 20db,
protecció UV-TECH en ambdues cares, acabat tèrmic
amb tractament IR de control solar (infrarojos) i
tractament UV-MATT, tipus ARCOPLUS 9257 o
similar.
Inclòs perfileria d'alumini per a suports dels panells
de 32mm, de canell tipus AISLUX 4243 o similar, fixat
mecànicament, a estructura tubular inferior. Inclòs
elements de fixació, subjecció i segellat necessaris
per donar per acabada la unitat d'obra.

Rend.: 1,192 123,55 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,750 /R x 25,99000 = 16,35277

A0137000 h Ajudant col·locador 0,500 /R x 23,07000 = 9,67701

Subtotal: 26,02978 26,02978

Materials

B56Z0007 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de
plaques de policarbonat de 14 a 20 mm de gruix

1,000      x 19,60000 = 19,60000

B8JAUST1 m Perfil obturador d'alumini en forma d'U tipus Aislux
4047 i cinta d'alumini microperforada per a remat de
panells de policarbonat.

0,550      x 18,40000 = 10,12000

B0CASB48 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 25 mm de gruix i 7
parets, de 900 cm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

1,050      x 64,20000 = 67,41000

Subtotal: 97,13000 97,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39045

COST DIRECTE 123,55023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,55023

E5Z15A2B M2 Formació de pendents amb formigó de dosificació
150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l 32,5 r, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

Rend.: 1,000 13,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 21,70000 = 2,71250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,125 /R x 25,99000 = 3,24875

Subtotal: 5,96125 5,96125

Materials

D060M021 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,101      x 76,26784 = 7,70305

Subtotal: 7,70305 7,70305

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,96133 = 0,08942

Subtotal: 0,08942 0,08942

COST DIRECTE 13,75372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,75372

P-40 E5Z1SB89 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 8 cm de gruix
mitjà

Rend.: 1,084 8,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 21,70000 = 1,80166

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,090 /R x 25,99000 = 2,15784

Subtotal: 3,95950 3,95950

Materials

D07AA000 M3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,081      x 53,49670 = 4,33323

Subtotal: 4,33323 4,33323

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05939

COST DIRECTE 8,35212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,35212

E5Z2F54A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 700x250x35 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1,000 19,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

Subtotal: 14,73600 14,73600

Materials

B0F97550 u Encadellat ceràmic de 700x250x35 mm 6,000      x 0,40000 = 2,40000

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,16000 = 1,59936

Subtotal: 3,99936 3,99936

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36840

COST DIRECTE 19,10376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,10376

P-41 E5Z2SB58 m2 Panell de coberta tipus termochip TPLH/13-120-16 o
equivalent, apte per a cobertes inclinades, de gruix
total 149 mm, amb acabat interior de tauler aglomerat
hidròfug de gruix 19mm. Nucli amb placa d'aïllament
intermitja de poliestirè extruït de 12 cm de gruix,
col.locades amb fixacions mecàniques. Les juntes
dels panells es col·locaran coincidents amb els eixos
de l'estructura, previ replanteig a obra. Cantells
afinats per una correcta aplicació de la pasta en les
juntes d'unió entre panells. Inclou elements de
segellat, subjecció i materials necessaris per donar
per acabada la unitat d'obra. Ref. C02

Rend.: 1,229 67,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,99000 = 6,34418

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 23,07000 = 5,63141

Subtotal: 11,97559 11,97559

Materials

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx
de fusta i poliestirè extruït

1,000      x 3,07000 = 3,07000

B0CZSB58 m2 Panell de coberta tipus termochip TPLH/13-120-16 o
equivalent, apte per a cobertes inclinades, de gruix

1,050      x 50,20000 = 52,71000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

total 149 mm, amb acabat interior de tauler aglomerat
hidròfug de gruix 19mm. Nucli amb placa d'aïllament
intermitja de poliestirè extruït de 12 cm de gruix,
col.locades amb fixacions mecàniques. Les juntes
dels panells es col·locaran coincidents amb els eixos
de l'estructura, previ replanteig a obra. Cantells
afinats per una correcta aplicació de la pasta en les
juntes d'unió entre panells. Inclou elements de
segellat, subjecció i materials necessaris per donar
per acabada la unitat d'obra. Ref. C02

Subtotal: 55,78000 55,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17963

COST DIRECTE 67,93522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,93522

P-42 E5Z3D79X m2 Enllatat amb llates de fusta de pi tractades a
l'autoclau classe 4, de 80x50 mm de secció,
col·locades cada 50 cm aproximadament, sobre
tauler i amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,047 29,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,730 /R x 25,99000 = 18,12101

A013A000 h Ajudant fuster 0,365 /R x 23,25000 = 8,10530

Subtotal: 26,22631 26,22631

Materials

B0D35000 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 0,0077      x 370,07000 = 2,84954

B0A32000 Kg Clau acer galvanitzat 0,075      x 1,68000 = 0,12600

Subtotal: 2,97554 2,97554

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65566

COST DIRECTE 29,85751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,85751

P-43 E5Z3SB84 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi cuperitzat, de 50x50
mm horitzontalment sobre suport de panell sandwich,
col·locades cada 40 cm, amb fixacions mecàniques, i
llates de de fusta de pi de 50x50 mm en capa
superior, perpendicularment a l'anterior, com a base
de suport de teula àrab d'acabat de coberta,
col·locades una unitat per canal, amb fixacions
mecàniques. Inclòs tots els elements i materials de
subjecció i segellat necessaris per donar per acabada
la unitat d'obra.

Rend.: 1,049 22,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,380 /R x 23,25000 = 8,42231

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,430 /R x 25,99000 = 10,65367

Subtotal: 19,07598 19,07598
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Materials

B0A32000 Kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,68000 = 0,25200

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,012      x 255,22000 = 3,06264

Subtotal: 3,31464 3,31464

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47690

COST DIRECTE 22,86752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,86752

P-44 E5ZA00SB m Subestructura de fixació de remat de coberta format
per quatre perfils tubulars d'acer laminats en fred per
pintar, de dimensions 50x30x3mm i recobriment de
planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en
calent, de 3 mm de gruix, 90 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs,
col·locat amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,080 59,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 25,99000 = 10,82917

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,175 /R x 25,99000 = 4,21134

A0137000 h Ajudant col·locador 0,650 /R x 23,07000 = 13,88472

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 23,07000 = 1,06806

Subtotal: 29,99329 29,99329

Materials

B0CH00SB m Planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en
calent, de 3 mm de gruix, 90 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs.

1,050      x 19,20000 = 20,16000

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 10,000      x 0,16000 = 1,60000

B6B100SB m Perfil tubular laminat en fred de dimensions
50x30x3mm.

4,100      x 1,42000 = 5,82200

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,051      x 12,48000 = 0,63648

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 12,26000 = 0,50021

Subtotal: 28,71869 28,71869

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44990

COST DIRECTE 59,16188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,16188

P-45 E5ZASB90 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
carener, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,082 17,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 23,07000 = 2,66520

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,99000 = 6,00508

Subtotal: 8,67028 8,67028

Materials
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

B0CHSB90 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
carener

1,070      x 7,30000 = 7,81100

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,16000 = 0,96000

Subtotal: 8,77100 8,77100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13005

COST DIRECTE 17,57133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,57133

E5ZBFC51 M Canal de recollida d'aigües realitzat amb formigó
ha-25 de 10 cm d'amplada, amb dotació de pendent i
formació de canal de gruix mitjà de 12 cm.

Rend.: 1,000 11,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 9,75250 9,75250

Materials

B065960C M3 Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia

0,020      x 69,53000 = 1,39060

Subtotal: 1,39060 1,39060

COST DIRECTE 11,14310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,14310

P-46 E5ZF00SB u Sobreixidor format per tubular d'acer galvanitzat per
pintar de dimensions 100x100 mm i 40cm de longitud,
de gruix 4mm., col.locat amb fixacions mecàniques,
segons detall de projecte. Ref. projecte: SB

Rend.: 1,105 59,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 25,99000 = 9,40814

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 21,70000 = 13,74661

Subtotal: 23,15475 23,15475

Materials

B5ZZJLNT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,18000 = 0,72000

B5ZF00SB u Sobreixidor format per tubular d'acer galvanitzat per
pintar de dimensions 100x100 mm i 40cm de longitud,
de gruix 4mm., col.locat amb fixacions mecàniques,
segons detall de projecte. Ref. projecte: SB

1,000      x 35,20000 = 35,20000

Subtotal: 35,92000 35,92000
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COST DIRECTE 59,07475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,07475

P-47 E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa
plana, col·locada amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,095 60,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,375 /R x 21,70000 = 7,43151

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 25,99000 = 17,80137

Subtotal: 25,23288 25,23288

Materials

BD515MX0 u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana

1,000      x 33,15000 = 33,15000

Subtotal: 33,15000 33,15000

Partides d'obra

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0147      x 77,88520 = 1,14491

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 25,23267 = 0,37849

Subtotal: 0,37849 0,37849

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37849

COST DIRECTE 60,28477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,28477

P-48 E5ZJSB00 m Canal exterior de recollida d'aigües pluvials de xapa
d'acer galvanitzat i prelacat de 1,5 mm de gruix, amb
un màxim de 5 plecs i de 90 cm de desenvolupament
màxim segons detall de projecte, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant. Inclòs peces
de remat, encontres especials amb els paraments,
elements de solapament i segellat d'estanqueïtat
entre diferents trams. Inclòs fixacions, suports i
accessoris d'acer inoxidable. Realitzada en taller i
muntada en obra segons projecte executiu.

Rend.: 1,213 70,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 25,99000 = 4,28524

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 2,68343

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,99000 = 6,42786

Subtotal: 13,39653 13,39653

Materials

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,500      x 0,26000 = 1,43000

B5ZJA260 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 155 mm i 33 cm de desenvolupament

3,000      x 4,15000 = 12,45000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,88000 13,88000

Altres

B5ZJSB00 m Canal exterior de recollida d'aigües pluvials de xapa
d'acer galvanitzat i prelacat de 1,5 mm de gruix, amb
un màxim de 5 plecs i de 90 cm de desenvolupament
màxim segons detall de projecte, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant. Inclòs peces
de remat, encontres especials amb els paraments,
elements de solapament i segellat d'estanqueïtat
entre diferents trams. Inclòs fixacions, suports i
accessoris d'acer inoxidable. Realitzada en taller i
muntada en obra segons projecte executiu.

1,100      x 39,20000 = 43,12000

Subtotal: 43,12000 43,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20095

COST DIRECTE 70,59748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,59748

P-49 E5ZZ00S5 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb
funció estructural de diàmetre interior 350mm,
longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat
per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar
al mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs
materials de segellat, subjecció i remats necessaris
per donar per acabada la unitat d'obra. Ref projecte:
S5

Rend.: 1,156 115,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,99000 = 11,24135

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 18,77163

Subtotal: 30,01298 30,01298

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,17000 = 0,68000

B5ZZ00S5 u Tub cilindric amb funció estructural de diàmetre
interior 350mm, longitud 600mm i 6mm de gruix,
d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur
preexistent a ajustar al mur, col·locada amb fixacions
mecàniques.  Ref projecte: S5

1,050      x 80,20000 = 84,21000

Subtotal: 84,89000 84,89000

Partides d'obra

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 89,47340 = 0,18789

Subtotal: 0,18789 0,18789

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45019

COST DIRECTE 115,54106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,54106

P-50 E5ZZ00S6 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb
funció estructural de diàmetre interior 450mm,
longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat
per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar
al mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs
materials de segellat, subjecció i remats necessaris
per donar per acabada la unitat d'obra. Ref projecte:
S6

Rend.: 1,205 145,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,99000 = 10,78423

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 18,00830

Subtotal: 28,79253 28,79253

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,17000 = 0,68000

B5ZZ00S6 u Tub cilindric amb funció estructural de diàmetre
interior 450mm, longitud 600mm i 6mm de gruix,
d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur
preexistent a ajustar al mur, col·locada amb fixacions
mecàniques.  Ref projecte: S6

1,050      x 110,20000 = 115,71000

Subtotal: 116,39000 116,39000

Partides d'obra

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 89,47340 = 0,18789

Subtotal: 0,18789 0,18789

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43189

COST DIRECTE 145,80231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,80231

P-51 E5ZZ00S7 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb
funció estructural de diàmetre interior 600mm,
longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat
per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar
al mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs
materials de segellat, subjecció i remats necessaris
per donar per acabada la unitat d'obra. Ref projecte:
S7

Rend.: 1,221 184,43 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,300 /R x 21,70000 = 23,10401

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,99000 = 10,64292

Subtotal: 33,74693 33,74693

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,17000 = 0,68000

B5ZZ00S7 u Tub cilindric amb funció estructural de diàmetre
interior 600mm, longitud 600mm i 6mm de gruix,
d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur
preexistent a ajustar al mur, col·locada amb fixacions
mecàniques. Inclòs materials de segellat, subjecció i
remats necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra. Ref projecte: S7

1,050      x 142,20000 = 149,31000

Subtotal: 149,99000 149,99000

Partides d'obra

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 89,47340 = 0,18789

Subtotal: 0,18789 0,18789

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50620

COST DIRECTE 184,43102
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,43102

P-52 E612BR1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5
(7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

Rend.: 1,052 32,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 22,24000 = 3,17110

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 25,99000 = 14,82319

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,18821

Subtotal: 24,18250 24,18250

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,150 /R x 1,70000 = 0,24240

Subtotal: 0,24240 0,24240

Materials

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0575      x 24,48000 = 1,40760

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200      x 0,18000 = 5,61600

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

B0111000 m3 Aigua 0,0136      x 1,54000 = 0,02094

Subtotal: 7,04454 7,04454

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60456

COST DIRECTE 32,07400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,07400

P-53 E612SBD5 m3 Execució de recrescut mitjançant evanets de
sostremort per una alçada de 0.6m composat per:
- Paret d'obra de fàbrica ceràmica de 10cm de gruix
cada 60cm amb envans de trava cada 2m màxim.
- Solera d'encadellat ceràmic de 700x250x35 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort.
- Capa de compressió de 5cm de guix amb formigó
HA-25/B/20/IIa i armat amb Armadura per a
membranes AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.

Rend.: 1,000 159,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4F2W167 m3 Paret estructural de 11,5 cm de gruix, de totxana, LD,
R-10, de 240x115x75 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

0,220      x 387,32935 = 85,21246

E5Z2F54A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 700x250x35 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

2,500      x 19,10376 = 47,75940

E4BDM6CC m2 Armadura per a membranes AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

2,500      x 5,63428 = 14,08570

E45D18H4 m3 Formigó per a membranes, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

0,125      x 97,69718 = 12,21215

Subtotal: 159,26971 159,26971

COST DIRECTE 159,26971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,26971

P-54 E635SB88 m2 Tancament de planxes d'acer galvanitzat per pintar
de 3mm de gruix i aïllament interior de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W i gruix 80mm, amb un gruix total del
tancament de 86mm, muntants cada 400mm de
perfileria de planxa d'acer galvanitzat. Planxes
d'acabat fixades mecànicament. Inclòs elements de
segellat, fixació i subjecció necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra.

Rend.: 1,449 96,62 €

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,07000 = 2,38820

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,351 /R x 25,99000 = 6,29571

Subtotal: 8,68391 8,68391

Materials

B863SB97 m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat de 3
mm de gruix, per a paraments verticals

2,050      x 34,20000 = 70,11000

B6B1Z011 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat, L-100x13. 0,270      x 0,99000 = 0,26730

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,307      x 0,85000 = 2,81095

B7C9RBC0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,286 m2.K/W, amb revestiment de vel
negre

1,050      x 11,13000 = 11,68650

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 3,000      x 0,16000 = 0,48000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,648      x 2,63000 = 1,70424

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,897      x 0,83000 = 0,74451

Subtotal: 87,80350 87,80350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13026

COST DIRECTE 96,61767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,61767

P-55 E652714R m2 Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de
15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Rend.: 1,134 37,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 25,99000 = 8,70917

A0137000 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 23,07000 = 2,64471

Subtotal: 11,35388 11,35388

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,63000 = 0,31560

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

1,030      x 2,63000 = 2,70890

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,59000 = 0,27730

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 0,83000 = 0,82793

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675      x 0,85000 = 3,12375

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,11000 = 12,58660

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

Subtotal: 25,97408 25,97408

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17031

COST DIRECTE 37,49827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,49827

P-56 E652AB88 m2 TM5. Envà de plaques de guix laminat format per
estructura amb rastellat de suport format per rastells
de pi cuperitzat de secció 30x50 mm, amb muntants
cada 400 mm, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H)
de 15 mm i l'altra amb altes prestacions acústiques
de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral no hidròfila de 3
cm de gruix.

Rend.: 1,135 38,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 23,07000 = 2,64238

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 25,99000 = 8,70150

Subtotal: 11,34388 11,34388

Materials

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 6,11000 = 6,29330

B5Z3SB41 m Rastell de pi cuperitzat de secció 30x50 mm. 3,675      x 0,42000 = 1,54350

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7C9R440 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència
tèrmica >= 0,88235 m2.K/W

1,030      x 3,21000 = 3,30630

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,59000 = 0,27730

B6B12111 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària

0,9975      x 0,74000 = 0,73815

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,63000 = 0,31560

B0CC5310 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

1,060      x 7,65000 = 8,10900

Subtotal: 26,71715 26,71715
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Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17016

COST DIRECTE 38,23119
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,23119

P-57 E652GFCR m2 Envà de plaques de guix laminat resisténcia al foc
EI120 format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa resistent al foc (F) de 25 mm de gruix en cada
cara tipus Magna de Pladur o equivalent, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Rend.: 1,057 81,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,160 /R x 23,07000 = 3,49215

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,370 /R x 25,99000 = 9,09773

Subtotal: 12,58988 12,58988

Materials

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,59000 = 0,27730

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,63000 = 0,31560

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 9,30000 = 2,79000

B0CC3810 m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y
espesor 25 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520, tipus Magna de Pladur o
equivalent.

2,060      x 27,50000 = 56,65000

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 0,83000 = 0,82793

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

1,030      x 2,63000 = 2,70890

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,250      x 0,85000 = 2,76250

Subtotal: 68,56023 68,56023

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18885

COST DIRECTE 81,33896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,33896

P-58 E652Z006 m2 Suplement per a envà de plaques de guix laminat
amb plaques hidròfugues (H) segons la norma
UNE-EN 520 (preu per m2 d'aplacat amb una placa)

Rend.: 1,000 2,97 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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E65A8583 M2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 86 i 95 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 86 i 95 mm, fixats
mecànicament

Rend.: 1,000 14,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 23,07000 = 0,92280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 26,10000 = 3,39300

Subtotal: 4,31580 4,31580

Materials

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,63000 = 0,31560

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B6B11600 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 86 i 95 mm d'amplària

3,172      x 2,23000 = 7,07356

B6B12600 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 86 i 95 mm d'amplària

1,040      x 1,53000 = 1,59120

Subtotal: 10,00036 10,00036

COST DIRECTE 14,31616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,31616

P-59 E66APF20 u Subministrament i col·locació de conjunt de
mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa de 225 cm d'alçada amb una porta batent
interior de 70 cm d'amplada i un panell fixe lateral fins
a rematar amb parament. Color HPL a definir per la
D.F. Inclou baldó a definir per la DF, frontisses,
maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part
proporcional de divisòries del mateix material, perfils
d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de
seguretat exterior i tots els elements necessaris per
deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els
elements necessaris per al seu correcte
funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF20

Rend.: 1,775 868,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 1,500 /R x 23,07000 = 19,49577

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,800 /R x 25,99000 = 26,35606

Subtotal: 45,85183 45,85183

Materials

BOCVPF20 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de
HPL tipus trespa de 225 cm d'alçada amb una porta
batent interior de 70 cm d'amplada i un panell fixe
lateral fins a rematar amb parament. Color HPL a
definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la DF,
frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions
mecàniques, part proporcional de divisòries del
mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell
amb obertura de seguretat exterior i tots els elements
necessaris per deixar la partida correctament
executada i tal com s'especifica en plànols de
projecte. Inclou tots els elements necessaris per al
seu correcte funcionament i recepció definitiva de la

1,000      x 822,46000 = 822,46000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

DF.
Ref. de projecte: PF20

Subtotal: 822,46000 822,46000

COST DIRECTE 868,31183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 868,31183

P-60 E66APF21 u Subministrament i col·locació de conjunt de
mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de220x225 cm.
Format per una porta batent exterior de 80x209 cm i
una tarja fixe de 130x209 cm. Color HPL a definir per
la D.F. Inclou baldó a definir per la DF, frontisses,
maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part
proporcional de divisòries del mateix material, perfils
d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de
seguretat exterior i tots els elements necessaris per
deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els
elements necessaris per al seu correcte
funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF21

Rend.: 2,599 1.279,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 2,000 /R x 23,07000 = 17,75298

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,500 /R x 25,99000 = 15,00000

Subtotal: 32,75298 32,75298

Materials

BOCVPF21 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de
HPL tipus trespa amb unes dimensions totals
de220x225 cm. Format per una porta batent exterior
de 80x209 cm i una tarja fixe de 130x209 cm. Color
HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la
DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions
mecàniques, part proporcional de divisòries del
mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell
amb obertura de seguretat exterior i tots els elements
necessaris per deixar la partida correctament
executada i tal com s'especifica en plànols de
projecte. Inclou tots els elements necessaris per al
seu correcte funcionament i recepció definitiva de la
DF.
Ref. de projecte: PF21

1,000      x 1.246,35000 = 1.246,35000

Subtotal: 1.246,35000 1.246,35000

COST DIRECTE 1.279,10298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.279,10298

P-61 E66APF22 u Subministrament i col·locació de conjunt de
mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de 182x225 cm la
part frontal i dues tarjes laterals de 142x225 cm. La
part frontal està formada per dues portes batents
exterior de 70x209 cm i una tarja fixe de 10,5x209
cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a
definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la

Rend.: 2,812 1.512,68 €
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DF, fixacions mecàniques, part proporcional de
divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge,
segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i
tots els elements necessaris per deixar la partida
correctament executada i tal com s'especifica en
plànols de projecte. Inclou tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament i
recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF22

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 2,100 /R x 25,99000 = 19,40932

A0137000 h Ajudant col·locador 1,800 /R x 23,07000 = 14,76743

Subtotal: 34,17675 34,17675

Materials

BOCVPF22 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de
HPL tipus trespa amb unes dimensions totals de
182x225 cm la part frontal i dues tarjes laterals de
142x225 cm. La part frontal està formada per dues
portes batents exterior de 70x209 cm i una tarja fixe
de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F.
Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a
definir per la DF, fixacions mecàniques, part
proporcional de divisòries del mateix material, perfils
d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de
seguretat exterior i tots els elements necessaris per
deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els
elements necessaris per al seu correcte
funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF22

1,000      x 1.478,50000 = 1.478,50000

Subtotal: 1.478,50000 1.478,50000

COST DIRECTE 1.512,67675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.512,67675

P-62 E66APF23 u Subministrament i col·locació de conjunt de
mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de 182x225 cm la
part frontal i una tarja lateral de 142x225 cm. La part
frontal està formada per dues portes batents exterior
de 70x209 cm i una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color
HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la
DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions
mecàniques, part proporcional de divisòries del
mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell
amb obertura de seguretat exterior i tots els elements
necessaris per deixar la partida correctament
executada i tal com s'especifica en plànols de
projecte. Inclou tots els elements necessaris per al
seu correcte funcionament i recepció definitiva de la
DF.
Ref. de projecte: PF23

Rend.: 2,639 1.361,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

A0137000 h Ajudant col·locador 1,750 /R x 23,07000 = 15,29841

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,900 /R x 25,99000 = 18,71201

Subtotal: 34,01042 34,01042

Materials

BOCVPF23 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de
HPL tipus trespa amb unes dimensions totals de
182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de
142x225 cm. La part frontal està formada per dues
portes batents exterior de 70x209 cm i una tarja fixe
de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F.
Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a
definir per la DF, fixacions mecàniques, part
proporcional de divisòries del mateix material, perfils
d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de
seguretat exterior i tots els elements necessaris per
deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els
elements necessaris per al seu correcte
funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF23

1,000      x 1.327,43000 = 1.327,43000

Subtotal: 1.327,43000 1.327,43000

COST DIRECTE 1.361,44042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.361,44042

P-63 E66APF24 u Subministrament i col·locació de conjunt de
mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de 182x225 cm la
part frontal i una tarja lateral de 162x225 cm. La part
frontal està formada per dues portes batents exterior
de 70x209 cm i una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color
HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la
DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions
mecàniques, part proporcional de divisòries del
mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell
amb obertura de seguretat exterior i tots els elements
necessaris per deixar la partida correctament
executada i tal com s'especifica en plànols de
projecte. Inclou tots els elements necessaris per al
seu correcte funcionament i recepció definitiva de la
DF.
Ref. de projecte: PF24

Rend.: 2,376 1.375,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 2,100 /R x 25,99000 = 22,97096

A0137000 h Ajudant col·locador 1,850 /R x 23,07000 = 17,96275

Subtotal: 40,93371 40,93371

Materials

BOCVPF24 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de
HPL tipus trespa amb unes dimensions totals de
182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de
162x225 cm. La part frontal està formada per dues
portes batents exterior de 70x209 cm i una tarja fixe
de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F.
Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a
definir per la DF, fixacions mecàniques, part
proporcional de divisòries del mateix material, perfils
d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de

1,000      x 1.334,67000 = 1.334,67000
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seguretat exterior i tots els elements necessaris per
deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els
elements necessaris per al seu correcte
funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF24

Subtotal: 1.334,67000 1.334,67000

COST DIRECTE 1.375,60371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.375,60371

P-64 E711EF66 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8
segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines
de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,074 32,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,99000 = 12,09963

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 23,07000 = 5,37011

Subtotal: 17,46974 17,46974

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,83000 = 0,24900

B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2

2,200      x 6,46000 = 14,21200

Subtotal: 14,46100 14,46100

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,47000 = 0,26205

Subtotal: 0,26205 0,26205

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26205

COST DIRECTE 32,45484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,45484

P-65 E713SB02 m2 M07. Membrana bituminosa acústica tipus DANOSA
MAD4 o equivalent amb feltre de fibra de vidre de
60gr/m2, film plàstic de polietilè d'alta densitat i gruix
total de 4mm agafada mecànicament entre les dues
capes de pladur. Inclou cavalcaments, grapes de
fixació i qualsevol element per a deixar l'element
perfectament continu i estanc al so segons
indicacions de col·locació del fabricant, plànols de
projecte i/o indicacions de la DF

Rend.: 1,091 15,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,99000 = 4,76444

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 23,07000 = 2,11457
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,87901 6,87901

Materials

B711G0M0 m2 Làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA
sense armadura

1,050      x 7,22000 = 7,58100

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,100      x 0,82000 = 0,90200

Subtotal: 8,48300 8,48300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10319

COST DIRECTE 15,46520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,46520

P-66 E721HER7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes
GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de
densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura
FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de
betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,074 32,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 23,07000 = 5,37011

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,99000 = 12,09963

Subtotal: 17,46974 17,46974

Materials

B71290X0 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 150 g/m2 reforçada

1,100      x 6,47000 = 7,11700

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,300      x 1,29000 = 0,38700

B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2

1,100      x 6,46000 = 7,10600

Subtotal: 14,61000 14,61000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,47000 = 0,26205

Subtotal: 0,26205 0,26205

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26205

COST DIRECTE 32,60384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,60384

E74151B1 M2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de pvc
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu
de formulació específica

Rend.: 1,000 20,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 23,07000 = 2,30700

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

Subtotal: 7,50500 7,50500

Materials

B7412CMF M2 Làmina de pvc flexible no resistent a la intempèrie de
gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de
vidre

1,100      x 9,03000 = 9,93300

B0906000 Kg Adhesiu de pvc 0,550      x 4,75000 = 2,61250

Subtotal: 12,54550 12,54550

COST DIRECTE 20,05050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,05050

E763200L M2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (epdm),
col.locada no adherida

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 23,07000 = 1,15350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

Subtotal: 3,75250 3,75250

Materials

B7JZ00B0 M Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 0,200      x 4,80000 = 0,96000

B7621600 M2 Làmina d'etilè propilè diè (epdm) resistent a la
intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

1,100      x 4,94000 = 5,43400

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,075      x 4,04000 = 0,30300

Subtotal: 6,69700 6,69700

COST DIRECTE 10,44950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44950

P-67 E786SB55 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb
morter impermeabilitzant pel mètode de membrana
elàstica, bicomponent, tipus MORCEM DRY F de
´´Grupo Puma´´ o equivalent en prestació.

Rend.: 1,125 7,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0368 /R x 21,70000 = 0,70983

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,0736 /R x 25,99000 = 1,70032

Subtotal: 2,41015 2,41015

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,0368 /R x 1,42000 = 0,04645

Subtotal: 0,04645 0,04645

Materials

B755SB55 kg Morter impermeabilitzant pel mètode de membrana
elàstica, bicomponent, tipus MORCEM DRY F de
´´Grupo Puma´´ o equivalent en prestació.

3,150      x 1,68000 = 5,29200
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,29200 5,29200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03615

COST DIRECTE 7,78475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,78475

P-68 E7A1TT0N m2 Imprimació mínima d'emulsió tipus curidan o
equivalent, amb una dotació 0,3 kg/m2, aplicada en
dues capes.

Rend.: 1,097 3,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 25,99000 = 0,94768

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,07000 = 0,42060

Subtotal: 1,36828 1,36828

Materials

B7Z24T0N Kg Emulsió tipus curidan o equivalent. 2,200      x 0,75000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

COST DIRECTE 3,01828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01828

E7B111A0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,07000 = 0,46140

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 25,99000 = 1,03960

Subtotal: 1,50100 1,50100

Materials

B7B111A0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,100      x 0,92000 = 1,01200

Subtotal: 1,01200 1,01200

COST DIRECTE 2,51300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51300

P-69 E7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,101 3,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,07000 = 0,41907

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 25,99000 = 0,94423

Subtotal: 1,36330 1,36330

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

Materials

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 1,82000 = 2,00200

Subtotal: 2,00200 2,00200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,36333 = 0,02045

Subtotal: 0,02045 0,02045

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02045

COST DIRECTE 3,40620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40620

P-70 E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144
g/m2, col·locada no adherida

Rend.: 1,057 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 25,99000 = 0,73765

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 23,07000 = 0,32739

Subtotal: 1,06504 1,06504

Materials

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 1,100      x 0,32000 = 0,35200

Subtotal: 0,35200 0,35200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,06533 = 0,01598

Subtotal: 0,01598 0,01598

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01598

COST DIRECTE 1,44900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44900

P-71 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,065 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 25,99000 = 0,97615

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,07000 = 0,43324

Subtotal: 1,40939 1,40939

Materials

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 1,03000 = 1,13300

Subtotal: 1,13300 1,13300

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,40933 = 0,02114
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,02114 0,02114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02114

COST DIRECTE 2,58467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58467

P-72 E7BCSB96 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat
sense adherir, tipus TYBEX SUPRO o equivalent.

Rend.: 1,121 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,07000 = 0,41160

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 25,99000 = 0,92739

Subtotal: 1,33899 1,33899

Materials

B7B1SB96 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat
sense adherir, tipus TYBEX SUPRO o equivalent.

1,100      x 2,35000 = 2,58500

Subtotal: 2,58500 2,58500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02008

COST DIRECTE 3,94407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,94407

P-73 E7C2BC31 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de
120 mm de gruix, resistència a compressió >= 500
kPa, resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada
sense adherir

Rend.: 1,247 14,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 21,70000 = 0,69607

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,99000 = 1,66736

Subtotal: 2,36343 2,36343

Materials

B7C2BC30 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de
gruix, resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2.K/W, amb
la superfície llisa i cantell encadellat

1,050      x 11,47000 = 12,04350

Subtotal: 12,04350 12,04350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03545

COST DIRECTE 14,44238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,44238

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

P-74 E7C2D301 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S,
de 30 mm de gruix, de 0,85 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte,
col·locades no adherides

Rend.: 1,149 7,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 21,70000 = 0,56658

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 25,99000 = 1,35718

Subtotal: 1,92376 1,92376

Materials

B7C20300 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de
gruix, de 0,85 m2.K/W de resistència tèrmica, amb
una cara llisa i cantell recte

1,050      x 4,93000 = 5,17650

Subtotal: 5,17650 5,17650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02886

COST DIRECTE 7,12912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,12912

P-75 E7C2L601 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S,
de 60 mm de gruix, de 1,75 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte,
col·locades no adherides

Rend.: 1,284 12,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 25,99000 = 1,21449

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 21,70000 = 0,50701

Subtotal: 1,72150 1,72150

Materials

B7C2W600 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de
gruix, d'1,75 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una
cara llisa i cantell recte

1,050      x 9,87000 = 10,36350

Subtotal: 10,36350 10,36350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02582

COST DIRECTE 12,11082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,11082

P-76 E7C72B10 m2 Aïllament amb làmina bicapa d'etilè propilè diè
(EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,5 mm de gruix adherida
a làmina de polietilè de 4 mm de gruix, col·locada
amb cinta adhesiva

Rend.: 1,075 12,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,07000 = 0,42921

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 25,99000 = 0,96707

Subtotal: 1,39628 1,39628

Materials
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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PARTIDES D'OBRA

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb
alumini, de 5 cm d'amplària

1,200      x 0,77000 = 0,92400

B7C72B10 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM)de pes 3,5 kg/m2 i
1,5 mm de gruix adherida a làmina polietilè de 4 mm
de gruix

1,100      x 8,89000 = 9,77900

Subtotal: 10,70300 10,70300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02094

COST DIRECTE 12,12022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12022

P-77 E7C9VCL6 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 80 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i
resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, col·locada amb
fixacions mecàniques entre l'enllatat

Rend.: 1,251 14,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,99000 = 1,66203

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 21,70000 = 0,69384

Subtotal: 2,35587 2,35587

Materials

B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
80 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,25000 = 0,75000

B7C9GBL0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 126 a 160 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,222 m2.K/W

1,050      x 11,09000 = 11,64450

Subtotal: 12,39450 12,39450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03534

COST DIRECTE 14,78571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,78571

P-78 E7D9UT01 m2 Calaix continu amb una resistència al foc EI-90 format
per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica de 0.175 W/mK i una
densitat de 870 kg/m3

Rend.: 1,109 31,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,350 /R x 25,99000 = 8,20243

A0149000 h Manobre guixaire 0,175 /R x 21,70000 = 3,42426

Subtotal: 11,62669 11,62669

Materials

B7D62A41 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció
contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0.175 W/mK i una densitat de
870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i
indústria

1,100      x 15,95000 = 17,54500

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i
forats en plaques de silicat càlcic

0,420      x 2,91000 = 1,22220
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B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 0,250      x 1,92000 = 0,48000

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 2,500      x 0,16000 = 0,40000

Subtotal: 19,64720 19,64720

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29067

COST DIRECTE 31,56456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,56456

P-79 E7D9VC14 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc REI-60
format per dues plaques de silicat càlcic de 15 mm de
gruix (o les unitats i gruix necessàries per certificar la
resistència al foc sol·licitada segons fabricant), amb
una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una
densitat de 870 kg/m3, amb perfileria de mestres
fixades directament al sostre col·locades cada 600
mm, per a gran alçària de cel ras.
Inclou la p.p. de perforacions i forats per a equips
d'il·luminació i climatització, replanteig segons plànols
i especificacions de la DF i el seu correcte remat i
acord amb els elements integrats (inclús perfileria
especial de remats i segellats), i tots els elements
necessaris per a la seva col·locació. Totalment
muntat.

Rend.: 1,227 84,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,330 /R x 23,07000 = 6,20465

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 25,99000 = 6,98998

Subtotal: 13,19463 13,19463

Materials

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,600      x 0,94000 = 2,44400

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,500      x 0,04000 = 0,10000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,650      x 1,31000 = 0,85150

B7D6VC41 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció
contra el foc, de 15 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de
870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i
indústria

2,200      x 29,27000 = 64,39400

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,360      x 9,30000 = 3,34800

Subtotal: 71,13750 71,13750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32987

COST DIRECTE 84,66200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,66200

P-80 E7D9VC15 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc REI-120
format per dues plaques de silicat càlcic de 15 mm de
gruix (o les unitats i gruix necessàries per certificar la
resistència al foc sol·licitada segons fabricant), amb
una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una
densitat de 870 kg/m3, amb perfileria de mestres
fixades directament al sostre col·locades cada 600
mm, per a gran alçària de cel ras.

Rend.: 1,309 108,61 €
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Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

Inclou la p.p. de perforacions i forats per a equips
d'il·luminació i climatització, replanteig segons plànols
i especificacions de la DF i el seu correcte remat i
acord amb els elements integrats (inclús perfileria
especial de remats i segellats), i tots els elements
necessaris per a la seva col·locació. Totalment
muntat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,330 /R x 23,07000 = 5,81597

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 25,99000 = 6,55210

Subtotal: 12,36807 12,36807

Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,500      x 0,04000 = 0,10000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,360      x 9,30000 = 3,34800

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,650      x 1,31000 = 0,85150

B7D62L41 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció
contra el foc, de 25 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de
870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i
indústria

2,200      x 40,54000 = 89,18800

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,600      x 0,94000 = 2,44400

Subtotal: 95,93150 95,93150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30920

COST DIRECTE 108,60877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,60877

P-81 E7J21JK1 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20
mm de gruix, col·locada a pressió a l'interior del junt

Rend.: 1,073 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 25,99000 = 2,90662

Subtotal: 2,90662 2,90662

Materials

B7C23200 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,45
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,080      x 2,06000 = 2,22480

Subtotal: 2,22480 2,22480

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,90667 = 0,04360

Subtotal: 0,04360 0,04360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04360

COST DIRECTE 5,21862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21862

P-82 E7Z321S2 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina autoadhesiva
de betum modificat LBA (SBS)-15 -FV amb armadura
de feltre de fibra de vidre col·locada autoadherida

Rend.: 1,055 24,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 23,07000 = 5,46682

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,99000 = 12,31754

Subtotal: 17,78436 17,78436

Materials

B71421S0 m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)
15-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre

1,100      x 5,37000 = 5,90700

Subtotal: 5,90700 5,90700

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,78467 = 0,26677

Subtotal: 0,26677 0,26677

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26677

COST DIRECTE 24,22490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,22490

P-83 E811SB44 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat de gra fi.

Rend.: 1,044 24,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,620 /R x 25,99000 = 15,43467

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 21,70000 = 7,27490

Subtotal: 22,70957 22,70957

Partides d'obra

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0173      x 89,47340 = 1,54789

Subtotal: 1,54789 1,54789

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56774

COST DIRECTE 24,82520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,82520
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P-84 E8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

Rend.: 1,051 9,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,110 /R x 21,70000 = 2,27117

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,220 /R x 25,99000 = 5,44034

Subtotal: 7,71151 7,71151

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

Subtotal: 0,09576 0,09576

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,015      x 119,05800 = 1,78587

Subtotal: 1,88163 1,88163

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 7,71160 = 0,19279

Subtotal: 0,19279 0,19279

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19279

COST DIRECTE 9,97872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97872

P-85 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,047 14,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,350 /R x 25,99000 = 8,68816

A0149000 h Manobre guixaire 0,175 /R x 21,70000 = 3,62703

Subtotal: 12,31519 12,31519

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

Subtotal: 0,09576 0,09576

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0146      x 119,05800 = 1,73825

Subtotal: 1,83401 1,83401

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 12,31520 = 0,30788

Subtotal: 0,30788 0,30788
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30788

COST DIRECTE 14,76496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,76496

P-86 E825SB15 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica, acabat vitrificat
artesanal mat, de format 10x10 cm, color a definir per
la DF, col·locades amb morter cola C2-TE sobre
suport i beurada CG2 de color gris clar, segons
indicacions de la DF.

Rend.: 1,073 28,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,99000 = 12,11090

A0140000 h Manobre 0,165 /R x 21,70000 = 3,33691

Subtotal: 15,44781 15,44781

Materials

B0FH3141 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 76
a 115 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN
14411)

1,100      x 9,67000 = 10,63700

B0711010 Kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,29000 = 1,42181

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,34000 = 0,17340

Subtotal: 12,23221 12,23221

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38620

COST DIRECTE 28,06622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,06622

P-87 E82CSB55 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
>3 m amb rajola de gres porcellànic de format 10x10
cm, color a definiri per la DF, acabat vitrificat
artesanal brillant, col·locades amb morter cola C2-TE
sobre suport i beurada CG2 de color a escollir per
DF.

Rend.: 1,098 40,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 5,92896

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 25,99000 = 10,65164

Subtotal: 16,58060 16,58060

Materials

B0FHSB55 m2 Rajola de gres porcellànic de format 10x10 cm, color
a definiri per la DF, acabat vitrificat artesanal brillant.

1,100      x 17,80000 = 19,58000

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,63000 = 3,08876
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B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,90000 = 0,63450

Subtotal: 23,30326 23,30326

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41452

COST DIRECTE 40,29838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,29838

P-88 E83ESB08 m2 TD5. Trasdossat de façana de plaques de guix
laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa amb duresa superficial de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de 5 cm de gruix, i de densitat 70kg/m3.
Inclou encintats, emmassillats, bandes de neoprè en
tot el perímetre de la perfileria, reforços per a fixació
de sanitaris, barres, mobles, baranes i qualsevol altre
element que requereixi fer fort a envà i tot el
necessari per a deixar l'element perfectament acabat
segons plànols de projecte i/o indicacions de la DF.

Rend.: 1,129 34,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,351 /R x 25,99000 = 8,08015

A0137000 h Ajudant col·locador 0,126 /R x 23,07000 = 2,57469

Subtotal: 10,65484 10,65484

Materials

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,307      x 0,85000 = 2,81095

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,600      x 0,04000 = 0,14400

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,720      x 1,31000 = 0,94320

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

1,030      x 2,63000 = 2,70890

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,420      x 0,59000 = 0,24780

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,648      x 9,30000 = 6,02640

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,897      x 0,83000 = 0,74451

B0CC5410 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

1,050      x 7,81000 = 8,20050

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 5,400      x 0,17000 = 0,91800

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,108      x 2,63000 = 0,28404

B6B1Z011 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat, L-100x13. 0,270      x 0,99000 = 0,26730

Subtotal: 23,29560 23,29560
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15982

COST DIRECTE 34,11026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,11026

P-89 E83ESBB2 m2 Trasdossat de plaques de guix laminat per adaptació
de nou tancament interior de càmera bufa a obertures
existents, format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa amb duresa superficial de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de 5 cm de gruix, i de densitat 70kg/m3.
Inclou encintats, emmassillats, bandes de neoprè en
tot el perímetre de la perfileria, i tot el necessari per a
deixar l'element perfectament acabat segons plànols
de projecte i/o indicacions de la DF.

Rend.: 1,088 43,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 23,07000 = 5,30101

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,620 /R x 25,99000 = 14,81048

Subtotal: 20,11149 20,11149

Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,600      x 0,04000 = 0,14400

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,897      x 0,83000 = 0,74451

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,307      x 0,85000 = 2,81095

B0CC5410 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

1,050      x 7,81000 = 8,20050

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 5,400      x 0,17000 = 0,91800

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,108      x 2,63000 = 0,28404

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,648      x 9,30000 = 6,02640

B6B1Z011 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat, L-100x13. 0,270      x 0,99000 = 0,26730

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,420      x 0,59000 = 0,24780

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

1,030      x 2,63000 = 2,70890

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,720      x 1,31000 = 0,94320

Subtotal: 23,29560 23,29560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30167

COST DIRECTE 43,70876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,70876
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P-90 E83FVC03 m2 Aplacat vertical amb pandell de fibra de guix de 12,5
mm tipus Fermacell o equivalent, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,101 14,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,060 /R x 23,07000 = 1,25722

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,190 /R x 25,99000 = 4,48510

Subtotal: 5,74232 5,74232

Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,995      x 0,04000 = 0,07980

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 1,31000 = 0,52269

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,060      x 5,45000 = 5,77700

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 9,30000 = 2,32500

Subtotal: 8,70449 8,70449

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08613

COST DIRECTE 14,53294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,53294

P-91 E83Q6SD2 m2 Tancament provisional format per perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersióde de 760 cm x 296
cm, de xapa grecada d'alçada de perfil e=30mm, amb
recobriment de zinc suportada sobre màstils tubulars
metàl.lics de 120x120x8 mm, anclats a la solera amb
plaques d'ancoratge. Inclou porta de doble batent de
140x200 cm, formada per marc i full batent de perfil
de fusteria tipus PDS folrada amb xapa grecada
d'alçada de perfil e= 30 mm. Ferratges d'acer
inoxidable amb pany per a d'embutir Tesa ´´UBO o
equivalent. Fixador inferior per a fulla passiva i
cilindre de seguretat amb mestrejament. Inclòs
ferratges, elements auxiliars i ajudes necessaries per
el seu muntatge. El galvanitzat en calent per
immersió es realitzarà seguint el procés de
desengreixar, decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El
zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Ref. projecte S3

Rend.: 1,462 3.819,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 9,000 /R x 26,10000 = 160,67031

A013M000 h Ajudant muntador 11,000 /R x 23,07000 = 173,57729

Subtotal: 334,24760 334,24760

Materials

B83Q6SD2 u Tancament provisional  format per perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersióde de 760 cm x 296
cm, de xapa grecada d'alçada de perfil e=30mm, amb
recobriment de zinc suportada sobre màstils tubulars
metàl.lics de 120x120x8 mm, anclats a la solera amb
plaques d'ancoratge. Inclou porta de doble batent de
140x200 cm, formada per marc i full batent de perfil
de fusteria tipus PDS folrada amb xapa grecada
d'alçada de perfil e= 30 mm. Ferratges d'acer
inoxidable amb pany per a d'embutir Tesa ´´UBO o

1,000      x 3.480,70000 = 3.480,70000
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equivalent. Fixador inferior per a fulla passiva i
cilindre de seguretat amb mestrejament. Inclòs
ferratges, elements auxiliars i ajudes necessaries per
el seu muntatge. El galvanitzat en calent per
immersió es realitzarà seguint el procés de
desengreixar, decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El
zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Ref. projecte S3

Subtotal: 3.480,70000 3.480,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,01371

COST DIRECTE 3.819,96131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.819,96131

P-92 E83QVC43 m2 Revestiment vertical amb safata de planxa d'acer
galvanitzada i lacada tipus Euroline 300 o equivalent,
a més de 3,00 m de 300x32 mm i 1 mm de gruix
diposada en vertical, color d'estàndard, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,254 37,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,10000 = 3,12201

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 2,75957

Subtotal: 5,88158 5,88158

Materials

B0CHVC40 m2 Revestiment vertical amb safata de planxa d'acer
galvanitzada i lacada tipus Euroline 300 o equivalent,
a més de 3,00 m de 300x32 mm i 1 mm de gruix
diposada en vertical, color d'estàndard

1,020      x 29,57000 = 30,16140

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,16000 = 0,96000

Subtotal: 31,12140 31,12140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08822

COST DIRECTE 37,09120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,09120

P-93 E8445FR0 m2 Franja perimetral de sostre continuo de projecció
horitzontal de 100 cm d'amplà, formada per
estructura primaria de mestres de 82x16 mm, format
per tres plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
amb perfileria de mestres fixades directament al
sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,014 56,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,750 /R x 23,07000 = 17,06361

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,750 /R x 25,99000 = 19,22337

Subtotal: 36,28698 36,28698

Materials

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,600      x 0,94000 = 2,44400
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B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

3,060      x 5,01000 = 15,33060

Subtotal: 20,14318 20,14318

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54430

COST DIRECTE 56,97446
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,97446

P-94 E844SB46 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat, tipus
´´Rigitone´´ o equivalent, transformades amb
perforació tipus aleatòria ocupant tota la superfície de
12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la
norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim. Inclòs vel acústic de fibra de
vidre negre o blanc a escollir en obra adherit.

Rend.: 1,085 54,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,570 /R x 23,07000 = 12,11972

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,570 /R x 25,99000 = 13,65373

Subtotal: 25,77345 25,77345

Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B0CCGJ3H m2 Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial
perforada amb perforació tipus aleatòria ocupant tota
la superfície i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons
la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0,50 segons la
norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0

1,030      x 20,40000 = 21,01200

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B84Z5610 M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 4,67000 = 4,67000

Subtotal: 28,05058 28,05058

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38660

COST DIRECTE 54,21063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,21063
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P-95 E844SB87 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al
sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió.
Inclòs part proporcional d'acondicionament de la
subestructura de suport per el muntatge de registres i
realització de forats per a muntatge d'elements
d'instal.lacions que han d'anar empotrats, així com
peces especials per entregues, totalment acabat
segons fitxa tècnica del fabricant.

Rend.: 1,077 24,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,436 /R x 25,99000 = 10,52149

A0137000 h Ajudant col·locador 0,133 /R x 23,07000 = 2,84894

Subtotal: 13,37043 13,37043

Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B84ZB0E0 M2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000      x 2,80000 = 2,80000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 1,31000 = 0,61963

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,050      x 6,11000 = 6,41550

Subtotal: 11,58473 11,58473

COST DIRECTE 24,95516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,95516

P-96 E845SB87 m2 Cel ras de panellat de plaques acústiques de MDF
ignífug revestides de fusta de roure de 16 mm de
gruix, de dimensions màximes 120x60 cm, amb vel
acústic adherit a la cara no vista, amb cantell
rebaixat/ranurat, amb classe d'absorció acústica E
segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s2,
d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat
formada per perfils principals en forma de T de 24
mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a
màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2
m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,189 97,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 23,07000 = 7,76114

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,10000 = 8,78049

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,200 /R x 25,99000 = 4,37174

Subtotal: 20,91337 20,91337

Materials

B845SB87 m2 Placa acústica de MDF ignífug revestida de fusta de
roure de 16 mm de gruix, de dimensions màximes
120x60 cm, amb vel acústic adherit a la cara no vista,
amb cantell rebaixat/ranurat, amb classe d'absorció
acústica E segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció
al foc B-s2, d0.

1,050      x 70,10000 = 73,60500
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B84Z3510 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

1,030      x 2,70000 = 2,78100

Subtotal: 76,38600 76,38600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31370

COST DIRECTE 97,61307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,61307

P-97 E84ZG1D0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini
ocult i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb
un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de
pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb
perfileria d'acer galvanitzat.
Inclou mitjans auxiliars per el transport de materials i
accés al lloc de treball.

Rend.: 1,067 78,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,05061

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 7,33833

Subtotal: 10,38894 10,38894

Materials

B84ZG1D0 u Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'alumini
ocult i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb
un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i
dispositiu de retenció

1,000      x 68,01000 = 68,01000

Subtotal: 68,01000 68,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15583

COST DIRECTE 78,55477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,55477

P-98 E84ZRS99 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 90x90 cm2 amb marc d'alumini
i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat. Totalment acabat i instal·lat segons
plànols de detall i/o indicacions de la DF.

Rend.: 1,067 110,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 26,10000 = 36,69166

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 21,70000 = 30,50609

Subtotal: 67,19775 67,19775
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Materials

B84ZRS99 ut Registre cel ras guix lam. portella 90x90cm2,marc
alumini+fulla PGL (H),g=15mm,col.perf.acer galv.

1,000      x 42,00000 = 42,00000

Subtotal: 42,00000 42,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00797

COST DIRECTE 110,20572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,20572

P-99 E865SB00 m2 Panell de coberta de fusta OSB de gruix 18 mm, per
a ambient humit, treballat a taller, col·locat amb
fixacions mecàniques com a suport de xapa
metàl·lica d'acabat. Inclòs materials i elements de
subjecció i segellat necessaris per donar per acabada
la unitat d'obra.

Rend.: 1,058 44,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,680 /R x 25,99000 = 16,70435

A013A000 h Ajudant fuster 0,680 /R x 23,25000 = 14,94329

Subtotal: 31,64764 31,64764

Materials

B0A32000 Kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,68000 = 0,25200

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0042      x 255,22000 = 1,07192

B0CU37DD m2 Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de
gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller

1,000      x 10,72000 = 10,72000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,10000 = 0,62500

B0A41200 Cu Visos per a fusta o tacs de pvc, cadmiats 0,060      x 3,30000 = 0,19800

Subtotal: 12,86692 12,86692

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47471

COST DIRECTE 44,98927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,98927

P-100 E865Z0S8 m2 Revestiment horitzontal de paviment amb dos panells
de tauler tricapa de fusta de pi de 26 mm de gruix,
per a exteriors segons UNE-EN 636, tallat a mida
segons especejament i col.locat amb fixacions
mecàniques sobre paviment existent amb cargols
d'acer inoxidable amb cap avellanat. S'inclou la p.p.
de peces especials, remats, entregues i mermes.

Rend.: 1,032 54,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,320 /R x 23,25000 = 7,20930

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,320 /R x 25,99000 = 8,05891

Subtotal: 15,26821 15,26821
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B0A5Z001 u Cargol autoroscant acer inoxidable A4 5x80 mm 9,000      x 0,24000 = 2,16000

BOCUZ006 m2 Tauler tricapa de fusta de pi de 26 mm de gruix, per a
exteriors segons UNE-EN 636

2,300      x 16,12000 = 37,07600

Subtotal: 39,23600 39,23600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22902

COST DIRECTE 54,73323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,73323

P-101 E86A5MX1 u Subministrament i col·locació de revestiment d'acer
inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix, plegat sobre
suposrt de marc de fusta de remat del perimetre de la
porta d'ascensor. Inclou tot el necessari per a deixar
l'element perfectament acabat segons planilla de
fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte:
PM1

Rend.: 1,125 469,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 4,000 /R x 23,16000 = 82,34667

A012F000 h Oficial 1a manyà 3,250 /R x 24,89000 = 71,90444

Subtotal: 154,25111 154,25111

Materials

B86A5MX1 u Revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de
gruix, plegat sobre suposrt de marc de fusta de remat
del perimetre de la porta d'ascensor. Inclou tot el
necessari per a deixar l'element perfectament acabat
segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF.
Ref. de projecte: PM1

1,000      x 307,45000 = 307,45000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,17000 = 2,04000

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

4,660      x 0,94000 = 4,38040

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,700      x 2,63000 = 1,84100

Subtotal: 315,71140 315,71140

COST DIRECTE 469,96251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 469,96251

P-102 E86A5MX3 u Subministrament i col·locació de revestiment d'acer
inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix, plegat sobre
suposrt de marc de fusta de remat del perimetre de la
porta d'ascensor i per revestir la part frontal superior
de la porta del parament de l'ascensor, de mides
aproximades 93x80 cm. Inclou tot el necessari per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte:
PM2

Rend.: 1,190 927,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012F000 h Oficial 1a manyà 4,000 /R x 24,89000 = 83,66387

A013F000 h Ajudant manyà 6,000 /R x 23,16000 = 116,77311

Subtotal: 200,43698 200,43698

Materials

B86A5MX3 u Revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de
gruix, plegat sobre suposrt de marc de fusta de remat
del perimetre de la porta d'ascensor i per revestir la
part frontal superior de la porta del parament de
l'ascensor, de mides aproximades 93x80 cm. Inclou
tot el necessari per a deixar l'element perfectament
acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de
la DF. Ref. de projecte: PM2

1,000      x 714,63000 = 714,63000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 16,000      x 0,17000 = 2,72000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,900      x 2,63000 = 2,36700

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

7,660      x 0,94000 = 7,20040

Subtotal: 726,91740 726,91740

COST DIRECTE 927,35438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 927,35438

P-103 E86AS052 m2 Safata metàl·lica per parament horitzontal composta
per dues xapes exteriors d'acer galvanitzat, de 3 mm
de gruix, acabat per a pintar i treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre suport de
panell aglomerat hidròfug de 19mm. Tot fixat a
estructura mitjançant soldadura. Ref projecte: XM.

Rend.: 1,061 271,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A001 h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 25,99000 = 36,74364

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,500 /R x 24,89000 = 35,18850

A013F000 h Ajudant manyà 2,500 /R x 23,16000 = 54,57116

A013A000 h Ajudant fuster 2,500 /R x 23,25000 = 54,78322

Subtotal: 181,28652 181,28652

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,17000 = 2,04000

B0CUSB97 m2 Panell aglomerat hidròfug de 19mm 1,050      x 13,90000 = 14,59500

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,093      x 2,63000 = 0,24459

B863SB97 m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat de 3
mm de gruix, per a paraments verticals

2,050      x 34,20000 = 70,11000

Subtotal: 86,98959 86,98959

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,71930

COST DIRECTE 270,99541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,99541
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P-104 E86ASBD7 m Taulell per barra de bar amb folrat de parament
horitzontal amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
316), de 3 mm de gruix, i amplada màxima 56 cm,
acabat satinat i treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer
galvanitzat, segons especejament de projecte. Inclòs
subestructura vertical de suport amb perfileria tubular.
Inclòs realització de forats i passacables necessaris
segons replanteig a obra. Inclòs materials de
subjecció, segellat i acabats necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra.

Rend.: 1,093 174,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,500 /R x 24,89000 = 34,15828

A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 23,16000 = 42,37877

Subtotal: 76,53705 76,53705

Materials

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,660      x 0,94000 = 2,50040

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,17000 = 2,04000

B8635MC6 m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), de 3 mm
de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller

1,600      x 57,65000 = 92,24000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,093      x 2,63000 = 0,24459

Subtotal: 97,02499 97,02499

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14806

COST DIRECTE 174,71010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,71010

P-105 E894A0M2 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi,
amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Rend.: 1,058 23,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,610 /R x 25,99000 = 14,98478

A013D000 h Ajudant pintor 0,060 /R x 23,07000 = 1,30832

Subtotal: 16,29310 16,29310

Materials

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 0,204      x 15,68000 = 3,19872

B89ZX000 kg Pintura epoxi 0,255      x 14,74000 = 3,75870

Subtotal: 6,95742 6,95742

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24440

COST DIRECTE 23,49492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,49492

P-106 E894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug,
amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

Rend.: 1,051 20,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013D000 h Ajudant pintor 0,060 /R x 23,07000 = 1,31703

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,610 /R x 25,99000 = 15,08459

Subtotal: 16,40162 16,40162

Materials

B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 0,204      x 6,03000 = 1,23012

B89ZH000 kg Esmalt ignífug 0,255      x 10,13000 = 2,58315

Subtotal: 3,81327 3,81327

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24602

COST DIRECTE 20,46091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,46091

P-107 E894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi,
amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Rend.: 1,056 26,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 25,99000 = 17,22822

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 23,07000 = 1,52926

Subtotal: 18,75748 18,75748

Materials

B89ZX000 kg Pintura epoxi 0,255      x 14,74000 = 3,75870

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 0,204      x 15,68000 = 3,19872

Subtotal: 6,95742 6,95742

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28136

COST DIRECTE 25,99626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,99626

P-108 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug,
amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

Rend.: 1,050 22,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 23,07000 = 1,53800

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 25,99000 = 17,32667

Subtotal: 18,86467 18,86467

Materials

B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 0,204      x 6,03000 = 1,23012

B89ZH000 kg Esmalt ignífug 0,255      x 10,13000 = 2,58315

Subtotal: 3,81327 3,81327

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28297

COST DIRECTE 22,96091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96091
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P-109 E894SS05 m2 Pintat d'escala metàl·lica d'acer amb pintura epoxi,
amb dues capes d'imprimació antioxidanti i dues
d'acabat.

Rend.: 1,053 27,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 23,07000 = 1,64316

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 25,99000 = 19,00503

Subtotal: 20,64819 20,64819

Materials

B89ZX000 kg Pintura epoxi 0,255      x 14,74000 = 3,75870

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 12,48000 = 2,54592

Subtotal: 6,30462 6,30462

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30972

COST DIRECTE 27,26253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,26253

P-110 E8981BSC m Pintat de sòcol de fusta fins a 15 cm d'alçada, a
l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.

Rend.: 1,012 7,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 23,07000 = 0,45593

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 25,99000 = 5,13636

Subtotal: 5,59229 5,59229

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,080      x 6,90000 = 0,55200

B8ZA1000 kg Segelladora 0,080      x 4,25000 = 0,34000

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,060      x 12,26000 = 0,73560

Subtotal: 1,62760 1,62760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08388

COST DIRECTE 7,30377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,30377

P-111 E8982BA0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,082 9,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 23,07000 = 0,42643

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,185 /R x 25,99000 = 4,44376

Subtotal: 4,87019 4,87019

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 12,26000 = 4,25177

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,90202 4,90202

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,87000 = 0,07305

Subtotal: 0,07305 0,07305

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07305

COST DIRECTE 9,91831
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,91831

P-112 E8985DK0 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb
pintura de partícules metàl·liques, amb una capa
d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat

Rend.: 1,073 9,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 23,07000 = 0,43001

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 25,99000 = 4,84436

Subtotal: 5,27437 5,27437

Materials

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0,250      x 10,88000 = 2,72000

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,200      x 8,54000 = 1,70800

Subtotal: 4,42800 4,42800

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,27467 = 0,07912

Subtotal: 0,07912 0,07912

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07912

COST DIRECTE 9,86061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,86061

P-113 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,059 4,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,011 /R x 23,07000 = 0,23963

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,110 /R x 25,99000 = 2,69962

Subtotal: 2,93925 2,93925

Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,4998      x 2,86000 = 1,42943

Subtotal: 1,42943 1,42943
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04409

COST DIRECTE 4,41277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41277

P-114 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,065 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,07000 = 0,21662

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,99000 = 2,44038

Subtotal: 2,65700 2,65700

Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 2,86000 = 1,13771

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

Subtotal: 1,78796 1,78796

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,65733 = 0,03986

Subtotal: 0,03986 0,03986

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03986

COST DIRECTE 4,52468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52468

P-115 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,063 5,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 25,99000 = 3,05621

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 23,07000 = 0,32554

Subtotal: 3,38175 3,38175

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 2,86000 = 1,13771

Subtotal: 1,78796 1,78796

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,38200 = 0,05073

Subtotal: 0,05073 0,05073

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05073

COST DIRECTE 5,27117
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,27117

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

P-116 E89AQBP0 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

Rend.: 1,059 15,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 25,99000 = 9,57139

A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 23,07000 = 0,87139

Subtotal: 10,44278 10,44278

Materials

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,204      x 8,54000 = 1,74216

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 12,26000 = 3,12630

Subtotal: 4,86846 4,86846

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,44267 = 0,15664

Subtotal: 0,15664 0,15664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15664

COST DIRECTE 15,62452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,62452

P-117 E89ASD00 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer galvanitzat,
amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

Rend.: 1,060 15,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 23,07000 = 0,87057

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 25,99000 = 9,56236

Subtotal: 10,43293 10,43293

Materials

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,204      x 8,54000 = 1,74216

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 12,26000 = 3,12630

Subtotal: 4,86846 4,86846

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15649

COST DIRECTE 15,45788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,45788

P-118 E89BDD00 m2 Pintat de tancament reixat d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat de pintura

Rend.: 1,085 7,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,110 /R x 25,99000 = 2,63493

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 23,07000 = 1,06313

Subtotal: 3,69806 3,69806

Materials
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,2601      x 12,26000 = 3,18883

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,104      x 8,54000 = 0,88816

Subtotal: 4,07699 4,07699

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05547

COST DIRECTE 7,83052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,83052

P-119 E89BSDSD m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,057 21,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 25,99000 = 14,01542

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 23,07000 = 1,20043

Subtotal: 15,21585 15,21585

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 12,48000 = 2,80051

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,2754      x 12,26000 = 3,37640

Subtotal: 6,17691 6,17691

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22824

COST DIRECTE 21,62100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,62100

P-120 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,053 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 23,07000 = 0,32863

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 25,99000 = 3,08523

Subtotal: 3,41386 3,41386

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 12,26000 = 0,50021

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,0306      x 8,54000 = 0,26132

Subtotal: 0,76153 0,76153

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,41400 = 0,05121

Subtotal: 0,05121 0,05121

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05121

COST DIRECTE 4,27781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27781

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

P-121 E8A82E23 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al
vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la
superfície brillant, amb classe de reacció al foc
B-s1,d0

Rend.: 1,061 8,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 25,99000 = 4,89915

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 23,07000 = 0,43487

Subtotal: 5,33402 5,33402

Materials

B8AZK000 kg Vernís ignífug amb classe de reacció al foc B-s1,d0 0,3468      x 7,69000 = 2,66689

Subtotal: 2,66689 2,66689

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 8,08092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,08092

P-122 E8A8RS50 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís
de poliuretà, amb tractament hidrofugat, una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una capa
segelladora i 2 capes d'acabat de lasur tipus cedria
nature lasur ecològic 0 VOC, amb la superfície mat
amb una garantia de durada del tractament de mínim
10 anys.

Rend.: 1,071 14,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 23,07000 = 0,86162

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 25,99000 = 7,28011

Subtotal: 8,14173 8,14173

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 6,90000 = 1,03500

B8ZA1000 kg Segelladora 0,150      x 4,25000 = 0,63750

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,255      x 9,23000 = 2,35365

B89Z6000 kg Pintura de siloxans 0,255      x 6,81000 = 1,73655

Subtotal: 5,76270 5,76270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12213

COST DIRECTE 14,02656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,02656

P-123 E8AA3C55 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís de
poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la
superfície mat

Rend.: 1,053 15,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,045 /R x 23,07000 = 0,98590
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,450 /R x 25,99000 = 11,10684

Subtotal: 12,09274 12,09274

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 6,90000 = 1,03500

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,255      x 9,23000 = 2,35365

Subtotal: 3,38865 3,38865

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18139

COST DIRECTE 15,66278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,66278

P-124 E8AARS53 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de
poliuretà, amb tractament hidrofugat, una capa de
protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat
de lasur tipus cedria nature lasur ecològic 0 VOC,
amb la superfície semi mat amb una garantia de
durada del tractament de mínim 10 anys.

Rend.: 1,060 15,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 25,99000 = 9,56236

A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 23,07000 = 0,87057

Subtotal: 10,43293 10,43293

Materials

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,255      x 9,23000 = 2,35365

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 6,90000 = 1,03500

B89Z6000 kg Pintura de siloxans 0,255      x 6,81000 = 1,73655

Subtotal: 5,12520 5,12520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15649

COST DIRECTE 15,71462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,71462

P-125 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

Rend.: 1,090 20,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,040 /R x 25,99000 = 0,95376

A013D000 h Ajudant pintor 0,390 /R x 23,07000 = 8,25440

Subtotal: 9,20816 9,20816

Materials

B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa

0,600      x 18,62000 = 11,17200

Subtotal: 11,17200 11,17200

Altres

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,20800 = 0,13812

Subtotal: 0,13812 0,13812

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13812

COST DIRECTE 20,65640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,65640

P-126 E8K1DPCK m Escopidor de 29 cm d´amplària, amb maó massís
d´elaboració manual de 5 cm de gruix, col.locat a
sardinell amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,049 68,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 25,99000 = 37,16397

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 20,68637

Subtotal: 57,85034 57,85034

Materials

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

25,000      x 0,35000 = 8,75000

Subtotal: 8,75000 8,75000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 152,18344 = 2,28275

Subtotal: 11,03275 11,03275

COST DIRECTE 68,88309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,88309

P-127 E8L3L11K m Llinda de 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de
morter de ciment gris, sortida de motlle, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,026 52,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,99000 = 12,66569

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 5,28752

Subtotal: 17,95321 17,95321

Materials

B0GAA1L0 m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris,
sortida de motlle, de 29 cm d'amplària

1,000      x 33,83000 = 33,83000

Subtotal: 33,83000 33,83000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 152,18344 = 0,48699

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 34,31699 34,31699

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,53860

COST DIRECTE 52,80880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,80880

P-128 E93628B0 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,067 27,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 21,70000 = 3,25398

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,99000 = 1,94864

Subtotal: 5,20262 5,20262

Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 155,48000 = 11,65736

Subtotal: 11,65736 11,65736

Materials

B065910B m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 68,99000 = 10,65896

Subtotal: 10,65896 10,65896

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,20267 = 0,07804

Subtotal: 0,07804 0,07804

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07804

COST DIRECTE 27,67502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,67502

P-129 E93ARSS1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,079 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 21,70000 = 2,61446

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,105 /R x 25,99000 = 2,52915

Subtotal: 5,14361 5,14361

Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,0105      x 0,91000 = 0,00956

Subtotal: 0,00956 0,00956

D070RS78 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,062      x 78,98310 = 4,89695

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,90651 4,90651

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07715

COST DIRECTE 10,12727
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12727

P-130 E9DC1P33 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,018 36,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,99000 = 12,76523

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 21,70000 = 0,63949

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,53242

Subtotal: 17,93714 17,93714

Materials

B0711010 Kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,29000 = 2,03102

B0FH6173 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 15,32000 = 15,62640

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,34000 = 0,48450

Subtotal: 18,14192 18,14192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26906

COST DIRECTE 36,34812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,34812

P-131 E9G2SB09 m2 Paviment de formigó de 7 cm de gruix fratesat,
acabat amb pols de quars color, a definir per la DF,
amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a trànsit rodat, classe 3,
col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic i remolinat mecànic. Inclòs remats de maó
manual ceràmic col·locat a sardinell segons
especificacions de projecte i replanteig a obra.

Rend.: 0,868 18,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,036 /R x 22,24000 = 0,92240

A0121000 h Oficial 1a 0,018 /R x 25,99000 = 0,53896

Subtotal: 1,46136 1,46136

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,025 /R x 4,29000 = 0,12356

C2003000 H Remolinador mecanic 0,080 /R x 4,84000 = 0,44608

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,008 /R x 155,48000 = 1,43300
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,00264 2,00264

Materials

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,0042      x 1.507,65000 = 6,33213

B065970B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,075      x 71,34000 = 5,35050

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

5,000      x 0,35000 = 1,75000

Subtotal: 13,43263 13,43263

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 152,18344 = 1,36965

Subtotal: 14,80228 14,80228

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02192

COST DIRECTE 18,28820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,28820

P-132 E9G2SB55 m2 Paviment de formigó de 8 cm de gruix ratllat, acabat
amb pols de quars color, a definir per la DF, amb
formigó HAF-25/B/20/IIa de consistència tova, armat
amb fibres, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, col·locat mitjançant bombeig, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic.

Rend.: 1,254 14,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,036 /R x 22,24000 = 0,63847

A0121000 h Oficial 1a 0,018 /R x 25,99000 = 0,37306

Subtotal: 1,01153 1,01153

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,025 /R x 4,29000 = 0,08553

C2003000 H Remolinador mecanic 0,080 /R x 4,84000 = 0,30877

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,008 /R x 155,48000 = 0,99190

Subtotal: 1,38620 1,38620

Materials

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,0042      x 1.507,65000 = 6,33213

B06Q970A m3 Formigó amb fibres HAF-25/A-2-2/F/20-60/IIa,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa

0,085      x 72,84000 = 6,19140

Subtotal: 12,52353 12,52353

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01517

COST DIRECTE 14,93643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,93643

P-133 E9G2SB73 m2 Paviment de formigó de 7 cm de gruix fratesat,
acabat amb pols de quars color, a definir per la DF,
amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a trànsit rodat, classe 3,
col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic i remolinat mecànic.

Rend.: 0,842 15,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,018 /R x 25,99000 = 0,55561

A0150000 h Manobre especialista 0,036 /R x 22,24000 = 0,95088

Subtotal: 1,50649 1,50649

Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,008 /R x 155,48000 = 1,47724

C2003000 H Remolinador mecanic 0,080 /R x 4,84000 = 0,45986

C2005000 H Regle vibratori 0,025 /R x 4,29000 = 0,12738

Subtotal: 2,06448 2,06448

Materials

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,0042      x 1.507,65000 = 6,33213

B065970B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,075      x 71,34000 = 5,35050

Subtotal: 11,68263 11,68263

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02260

COST DIRECTE 15,27620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27620

P-134 E9G4SB44 m2 Paviment de formigó lleuger amb fibres
HLNE-20/F/8/IIa, de 7 cm de gruix, vibrat i remolinat
mecànic afegint 4kg/m2 de pols de quars corindon,
armat amb fibres de polipropilè tipus mastifiber,
acabat fratassat amb tractament antipols, enduridor i
segellador hidrofòbic de nano-liti tipus pentra-sil
(244+), classe 2.

Rend.: 1,238 18,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,039 /R x 21,70000 = 0,68360

A0121000 h Oficial 1a 0,026 /R x 25,99000 = 0,54583

Subtotal: 1,22943 1,22943

Maquinària

C2003000 H Remolinador mecanic 0,016 /R x 4,84000 = 0,06255

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,012 /R x 155,48000 = 1,50708

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,006 /R x 78,03000 = 0,37817

Subtotal: 1,94780 1,94780

Materials

B06QSB44 m3 Formigó lleuger amb fibres HLNE-20/F/8/IIa, de 7 cm
de gruix, vibrat i remolinat mecànic afegint 4kg/m2 de
pols de quars corindon, armat amb fibres de
polipropilè tipus mastifiber, acabat fratassat amb
tractament antipols, enduridor i segellador hidrofòbic
de nano-liti tipus pentra-sil (244+), classe 2.

0,0775      x 115,34000 = 8,93885

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,0042      x 1.507,65000 = 6,33213

Subtotal: 15,27098 15,27098

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01844

COST DIRECTE 18,46665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,46665

P-135 E9GZSB87 m Formació de junt de retracció de paviment de formigó
a tall de disc, de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm
d'alçada. amb rejuntat de masilla de poliuretà
segelladora de color gris.

Rend.: 1,042 9,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 22,24000 = 6,40307

Subtotal: 6,40307 6,40307

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,300 /R x 8,46000 = 2,43570

Subtotal: 2,43570 2,43570

Materials

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 0,010      x 16,22000 = 0,16220

Subtotal: 0,16220 0,16220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09605

COST DIRECTE 9,09702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09702

P-136 E9M1111X m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat classe2.
Inclou formació de mitja canya per a remat perimetral
amb paraments i tots els elements i treballs
necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament
acabada segons plànols detall i/o indicacions de la
Direcció Tècnica.

Rend.: 1,060 26,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 25,99000 = 9,80755

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,70000 = 8,18868

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 164

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,99623 17,99623

Materials

B9M121A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa base per a paviment continu, amb pigments

0,840      x 5,37000 = 4,51080

B9M111A0 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'imprimació per a paviment continu

0,315      x 4,79000 = 1,50885

B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments

0,420      x 5,84000 = 2,45280

Subtotal: 8,47245 8,47245

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26994

COST DIRECTE 26,73862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,73862

P-137 E9S1UPS0 m Canal encastada en paviment d'acer inoxidable de
mides aproximades 30x17 cm, amb trapa de registre
amb acabat de paviment de resines per a pas de tub
de gas, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament.
Realitzada en taller i muntada en obra segons
projecte executiu. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts
auxiliars necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o
indicacions de la DF.

Rend.: 1,222 98,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 5,68576

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 24,89000 = 12,22095

Subtotal: 17,90671 17,90671

Materials

B0B5U030 m Canal encastada en paviment d'acer inoxidable de
mides aproximades 30x17 cm,  amb trapa de registre
amb acabat de paviment de resines per a pas de tub
de gas, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament.
Realitzada en taller i muntada en obra segons
projecte executiu. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts
auxiliars necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o
indicacions de la DF.

1,030      x 78,20000 = 80,54600

Subtotal: 80,54600 80,54600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26860

COST DIRECTE 98,72131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,72131

P-138 E9U321A2 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,099 6,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,99000 = 2,36488
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,07000 = 0,41984

Subtotal: 2,78472 2,78472

Materials

B9U321A0 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm
d'alçària

1,020      x 3,66000 = 3,73320

B0711010 Kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,525      x 0,29000 = 0,15225

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,90000 = 0,09009

Subtotal: 3,97554 3,97554

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04177

COST DIRECTE 6,80203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80203

P-139 E9U6SB55 m Sòcol de resines amb acabat de mitja canya, a
enresar amb el revestiment exterior del mur.

Rend.: 1,069 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 25,99000 = 3,64687

Subtotal: 3,64687 3,64687

Materials

B9U6SB55 m Sòcol de resines amb acabat de mitja canya, a
enresar amb el revestiment exterior del mur.

1,020      x 2,42000 = 2,46840

B0711010 Kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,500      x 0,29000 = 0,14500

Subtotal: 2,61340 2,61340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05470

COST DIRECTE 6,31497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31497

P-140 E9U7SB88 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,
col·locat enrasat en el trasdossat mitjançant perfil
d'alumini d'arrencada tipus ´´metal-line 88´´. Inclòs
materials i elements de subjecció i segellat
necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

Rend.: 1,101 7,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 21,70000 = 0,19709

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 25,99000 = 2,83270

Subtotal: 3,02979 3,02979

Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,10000 = 0,40000

B9U7SB88 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,
col·locat enrasat en el trasdossat mitjançant perfil
d'alumini d'arrencada tipus ´´metal-line 88´´.

1,020      x 4,10000 = 4,18200

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,58200 4,58200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04545

COST DIRECTE 7,65724
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65724

P-141 E9Z3Z005 m2 Envernissat sobre paviments fusta amb tres capes de
vernís trasnparent d'uretà avançat base aigua, aplicat
amb brotxa o corró (s'aplicarà una capa d'acabat
brillant per tancar el porus i dues amb acabat mate).
S'inclou la neteja prèvia de la superfíci, i la
comprovació final del coeficient de resistència al
lliscament (CRD).
S'haurà de garantir un valor de resistència al
lliscament de classe 1 (15<Rd<35).

Rend.: 1,016 19,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,07000 = 3,40600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,99000 = 7,67421

Subtotal: 11,08021 11,08021

Materials

B8AZZ007 l Vernís trasnparent d'uretà avançat base aigua. 0,450      x 18,75000 = 8,43750

Subtotal: 8,43750 8,43750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16620

COST DIRECTE 19,68391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,68391

P-142 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,161 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,015 /R x 23,07000 = 0,29806

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,015 /R x 25,99000 = 0,33579

Subtotal: 0,63385 0,63385

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,42000 = 1,70400

Subtotal: 1,71644 1,71644

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,63400 = 0,00951

Subtotal: 0,00951 0,00951

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00951

COST DIRECTE 2,36931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36931

P-143 EABG00R2 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica
hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador
de greixos, de dimensions exteriors 72,5x72x5 cm i
pas lliure de 60x60 cm amb altura de 105mm. de
fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament,
per a pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN
124 Classe C-250. Ref. projcte R2

Rend.: 1,550 222,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,680 /R x 23,16000 = 10,16052

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,89000 = 6,42323

Subtotal: 16,58375 16,58375

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 32,12000 = 1,14668

BABG00R2 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó
d'accés al separador de greixos, de dimensions
exteriors 72,5x72x5 cm i pas lliure de 60x60 cm amb
altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T de
càrrega de trencament, per a pintar color a definir per
la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref.
projcte R2

1,000      x 205,20000 = 205,20000

Subtotal: 206,34668 206,34668

COST DIRECTE 222,93043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,93043

P-144 EABG00R3 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica
hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador
de greixos, de dimensions exteriors 62,5x62x5 cm i
pas lliure de 50x50 cm amb altura de 105mm. de
fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament,
per a pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN
124 Classe C-250. Ref. projcte R3

Rend.: 1,417 184,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,680 /R x 23,16000 = 11,11418

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,89000 = 7,02611

Subtotal: 18,14029 18,14029

Materials

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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PARTIDES D'OBRA

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 32,12000 = 1,14668

BABG00R3 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó
d'accés al separador de greixos, de dimensions
exteriors 62,5x62x5 cm i pas lliure de 50x50 cm amb
altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T de
càrrega de trencament, per a pintar color a definir per
la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref.
projcte R3

1,000      x 165,20000 = 165,20000

Subtotal: 166,34668 166,34668

COST DIRECTE 184,48697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,48697

P-145 EABGDS02 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310
cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en calent
per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i
gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm de
gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió.
Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte
PM3.

Rend.: 1,515 4.590,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 7,000 /R x 24,89000 = 115,00330

A013F000 h Ajudant manyà 16,000 /R x 23,16000 = 244,59406

Subtotal: 359,59736 359,59736

Materials

BABGDS02 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310
cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en calent
per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i
gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm de
gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió.
Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte
PM3.

1,000      x 4.225,20000 = 4.225,20000

Subtotal: 4.225,20000 4.225,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,39396

COST DIRECTE 4.590,19132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.590,19132
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

P-146 EABGDS04 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de
274x310cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en
calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70
mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm
de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió.
Porta de vaivé de 80x220 cm amb espiell de diàmetre
30 cm. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte
PM4.

Rend.: 1,293 1.354,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 8,000 /R x 23,16000 = 143,29466

A012F000 h Oficial 1a manyà 2,250 /R x 24,89000 = 43,31206

Subtotal: 186,60672 186,60672

Materials

BABGDS04 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de
274x310cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en
calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70
mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm
de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió.
Porta de vaivé de 80x220 cm amb espiell de diàmetre
30 cm. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte
PM4.

1,000      x 1.164,75000 = 1.164,75000

Subtotal: 1.164,75000 1.164,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,79910

COST DIRECTE 1.354,15582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.354,15582

P-147 EABGDS06 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310
cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en calent
per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i
gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm de
gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió.
Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte
PM5.

Rend.: 1,315 807,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,750 /R x 24,89000 = 33,12357

A013F000 h Ajudant manyà 4,000 /R x 23,16000 = 70,44867

Subtotal: 103,57224 103,57224

Materials

BABGDS06 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310
cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat en calent
per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i

1,000      x 702,45000 = 702,45000
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Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm de
gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió.
Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte
PM5.

Subtotal: 702,45000 702,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,55358

COST DIRECTE 807,57582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 807,57582

P-148 EABGDS08 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de
1253x310cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat
en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70
mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm
de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió.
Porta de vaivé de 80x220 cm amb espiell de diàmetre
30 cm. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte
PM6.

Rend.: 1,463 4.641,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 16,300 /R x 23,16000 = 258,03691

A012F000 h Oficial 1a manyà 8,600 /R x 24,89000 = 146,31169

Subtotal: 404,34860 404,34860

Materials

BABGDS08 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de
1253x310cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat
en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70
mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm
de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió.
Porta de vaivé de 80x220 cm amb espiell de diàmetre
30 cm. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte
PM6.

1,000      x 4.230,60000 = 4.230,60000

Subtotal: 4.230,60000 4.230,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,06523

COST DIRECTE 4.641,01383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.641,01383

P-149 EABGDS10 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de
1253x274cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat
en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70
mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm
de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió.
Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa

Rend.: 1,474 3.867,26 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte
PM7.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 6,400 /R x 24,89000 = 108,07056

A013F000 h Ajudant manyà 14,100 /R x 23,16000 = 221,54410

Subtotal: 329,61466 329,61466

Materials

BABGDS10 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de
1253x274cm, realitzat amb perfils d'acer galvanitzat
en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70
mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm
de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió.
Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte
PM7.

1,000      x 3.532,70000 = 3.532,70000

Subtotal: 3.532,70000 3.532,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,94422

COST DIRECTE 3.867,25888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.867,25888

P-150 EABGFRS9 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica
hudràulica per omplir de formigó d'accés al pou de
bombeig, de dimensions exteriors 100x100 cm i pas
lliure de 90x90 cm amb altura de 105mm. de fundició
dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a
pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN 124
Classe C-250. Ref. projcte R1

Rend.: 2,722 397,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,680 /R x 23,16000 = 5,78575

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,89000 = 3,65760

Subtotal: 9,44335 9,44335

Materials

BABGFRS9 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó
d'accés al pou de bombeig, de dimensions exteriors
100x100 cm i pas lliure de 90x90 cm amb altura de
105mm. de fundició dúctil per a 25T de càrrega de
trencament, per a pintar color a definir per la DF.
Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R1

1,000      x 386,58000 = 386,58000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN

0,0357      x 32,12000 = 1,14668
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998-2

Subtotal: 387,72668 387,72668

COST DIRECTE 397,17003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,17003

P-151 EABGSD10 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer
galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 111x271
cm, realitzat amb perfils exteriors de secció 7x7 cm.
Format per una fulla batent d'emergència de 13 cm
de gruix. Inclòs bastiment galvanitzat, pany d'acer
inoxidable Tesa 224OBE antipànic, fre integrat en les
frontisses i barra antipànic Tesa tempro, elements de
seguretat i tots els elements necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA03

Rend.: 1,608 573,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 1,500 /R x 23,16000 = 21,60448

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,100 /R x 24,89000 = 17,02674

Subtotal: 38,63122 38,63122

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BABGSD10 u Tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit
d'obra de 111x271 cm, realitzat amb perfils exteriors
de secció 7x7 cm. Format per una fulla batent
d'emergència  de 13 cm de gruix. Inclòs bastiment
galvanitzat, pany d'acer inoxidable Tesa 224OBE
antipànic, fre integrat en les frontisses i barra
antipànic Tesa tempro, elements de seguretat i tots
els elements necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA03

1,000      x 520,75000 = 520,75000

Subtotal: 534,58000 534,58000

COST DIRECTE 573,21122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 573,21122

P-152 EABGSD12 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer
galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 90x210
cm, per integrar en mur ceràmic enrasada.
Conformada per un marc metàl·lic de 20x5 cm i una
reixa amb perfils Z garantint com a mínim a 1m2 de
ventilació, amb travesser inferior . Inclòs bastiment
segons les mides, ferratges d'acer inoxidable AISI
316L, pany tesa serie 2ubo, amb maneta tesa sena
d'acer inoxidable i tancaportes de pinyó - cremallera
amb guia i braç tipus tesa DC340 i tots els elements
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA05.

Rend.: 1,462 523,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013F000 h Ajudant manyà 1,750 /R x 23,16000 = 27,72230

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,100 /R x 24,89000 = 18,72709

Subtotal: 46,44939 46,44939

Materials

BABGSD12 u Tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit
d'obra de 90x210 cm, per integrar en mur ceràmic
enrasada. Conformada per un marc metàl·lic de 20x5
cm i una reixa amb perfils Z garantint com a mínim a
1m2 de ventilació, amb travesser inferior . Inclòs
bastiment segons les mides, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo, amb
maneta tesa sena d'acer inoxidable i tancaportes de
pinyó - cremallera amb guia i barç tipus tesa DC340 i
tots els elements necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Referència de projecte: PA05.

1,000      x 463,05000 = 463,05000

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 476,88000 476,88000

COST DIRECTE 523,32939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 523,32939

P-153 EABGSDR1 u Col·locació i subministrament de tancament reixat
practicable metàl·lic amb unes dimensions totals de
735x375 cm. Formada per 4 fulls, dos laterals fixos
de 129x375 cm cadascun, amb una porta integrada
en cadascun de dimensions aproximades de 84x220
cm, amb polsador d'emergència tipus ´´Tesa Lite´´ o
similar, i dos fulls practicables centrals de 238x375
cadascun. El conjunt està compost per muntants
tubulars rectangulars de 70x70x4 mm, muntants
sobre marc perimetral de secció horitzontal de
70x70x8 mm i reforç central de tub de 70x70x8 mm,
amb una secció vertical de tub de 70x70x8 mm i
70x35x8mm, en articulacions i unions
respectivament, amb xapa perforada per l'interior dels
laterals fixos i 1mm de gruix, forats rodons amb radi
de perforació 2,5 mm, distància entre centres 3,5 mm
i coeficient de perforació 46% tipus ´´reca´´ o similar.
Tot d'acer galvanitzat en calent per pintar. El color
queda a definir per la D.F. Inclòs les ferramentes
d'acer inoxidable AISI316L. Inclòs, per porta batent,
pany multipunt tipus tesa 223OP, amb cilindre de
seguretat amb escut, passador inferior d'ambdues
fulles i frontisses industrials amb frè. Inclòs, per
portes d'emergència laterals, pany antipànic tesa
2240BE, polsador antipànic lite per la cara interior i
placa cega per la cara exterior, detector d'estat de
porta, frontisses amb molla de fre. Pas lliure en porta
d'emergència de 84 cm. Inclòs tots els elements
d'ancoratge i fixació d'acer necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R1

Rend.: 3,288 4.093,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 4,000 /R x 24,89000 = 30,27981

A013F000 h Ajudant manyà 6,100 /R x 23,16000 = 42,96715
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Subtotal: 73,24696 73,24696

Materials

BABGSDR1 u Tancament reixat practicable metàl·lic amb unes
dimensions totals de 735x375 cm. Formada per 4
fulls, dos laterals fixos de 129x375 cm cadascun, amb
una porta integrada en cadascun de dimensions
aproximades de 84x220 cm, amb polsador
d'emergència tipus ´´Tesa Lite´´ o similar, i dos fulls
practicables centrals de 238x375 cadascun. El
conjunt està compost per muntants tubulars
rectangulars de 70x70x4 mm, muntants sobre marc
perimetral de secció horitzontal de 70x70x8 mm i
reforç central de tub de 70x70x8 mm, amb una secció
vertical de tub de 70x70x8 mm i 70x35x8mm, en
articulacions i unions respectivament, amb xapa
perforada per l'interior dels laterals fixos i 1mm de
gruix, forats rodons amb radi de perforació 2,5 mm,
distància entre centres 3,5 mm i coeficient de
perforació 46% tipus ´´reca´´ o similar. Tot d'acer
galvanitzat en calent per pintar. El color queda a
definir per la D.F. Inclòs les ferramentes d'acer
inoxidable AISI316L. Inclòs, per porta batent, pany
multipunt tipus tesa 223OP, amb cilindre de seguretat
amb escut, passador inferior d'ambdues fulles i
frontisses industrials amb frè. Inclòs, per portes
d'emergència laterals, pany antipànic tesa 2240BE,
polsador antipànic lite per la cara interior i placa cega
per la cara exterior, detector d'estat de porta,
frontisses amb molla de fre. Pas lliure en porta
d'emergència de 84 cm. Inclòs tots els elements
d'ancoratge i fixació d'acer necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R1

1,000      x 4.020,20000 = 4.020,20000

Subtotal: 4.020,20000 4.020,20000

COST DIRECTE 4.093,44696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.093,44696

P-154 EABGSDR2 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa
metàl·lica corredissa amb unes dimenions totals de
315x519 cm. Compost per muntants tubulars
rectangulars de 70x70x2 mm, muntants sobre marc
tubular rectangular 70x70x5 mm d'acer galvanitzat en
calent per pintar. El conjunt està suspés a guia
corredera per a gran càrregues tipus Klein K1000 per
a muntatge lateral en façana amb fre incorporat i
guiador inferior, pany tesa 2270 amb accionament pel
tester, amb cilindre de seguretat i escut. Tot l'acer
galvanitzat serà en calent de 100 micres per a pintar,
color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements
d'ancoratge i fixació necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R2

Rend.: 2,578 2.359,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 3,700 /R x 23,16000 = 33,23972

A012F000 h Oficial 1a manyà 2,900 /R x 24,89000 = 27,99884

Subtotal: 61,23856 61,23856

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

Materials

BABGSDR2 u Tancament de reixa metàl·lica corredissa amb unes
dimenions totals de 315x519 cm. Compost per
muntants tubulars rectangulars de 70x70x2 mm,
muntants sobre marc tubular rectangular 70x70x5
mm d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt
està suspés a guia corredera per a gran càrregues
tipus Klein K1000 per a muntatge lateral en façana
amb fre incorporat i guiador inferior, pany tesa 2270
amb accionament pel tester, amb cilindre de
seguretat i escut. Tot l'acer galvanitzat serà en calent
de 100 micres per a pintar, color a definir per la D.F.
Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R2

1,000      x 2.298,60000 = 2.298,60000

Subtotal: 2.298,60000 2.298,60000

COST DIRECTE 2.359,83856
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.359,83856

P-155 EABGSDR3 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa
metàl·lica fixa per cambra bufa, de dimensions totals
20x20 cm, de lames en ´´Z´´ de dimensions generals
70x30cm, i marc metàl·lic amb perfils en ´´L´´
40x40x5 mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat en
calent per pintar, color a definir per DF. A ajustar a
buit d'obra i a sortida d'instal·lacios. Inclòs tots els
elements d'ancoratge i fixació mecànica a paraments,
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R3

Rend.: 1,544 242,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 24,89000 = 3,22409

A013F000 h Ajudant manyà 1,000 /R x 23,16000 = 15,00000

Subtotal: 18,22409 18,22409

Materials

BABGSDR3 u Tancament de reixa metàl·lica fixa per cambra bufa,
de dimensions totals 20x20 cm, de lames en ´´Z´´ de
dimensions generals 70x30cm, i marc metàl·lic amb
perfils en ´´L´´ 40x40x5 mm. Tot realitzat amb acer
galvanitzat en calent per pintar, color a definir per DF.
A ajustar a buit d'obra i a sortida d'instal·lacios. Inclòs
tots els elements d'ancoratge i fixació mecànica a
paraments, necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: R3

1,000      x 224,00000 = 224,00000

Subtotal: 224,00000 224,00000

COST DIRECTE 242,22409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,22409
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P-156 EABGSDR4 u Col·locació i subministrament de reixa metàl·lica fixa
per a forat de diàmetre 45 cm d'entramat metàl·lic
15x15 mm, de 2 cm de gruix, fixada mecànicament a
passatub, enrasada amb el parament d'obra. Tot
realitzat en acer galvanitzat en calent per a pintar,
color a definir per DF. Inclòs elements i materials
necessàris per la correcta fixació mecànica a
paraments. Ref. de projecte: R4

Rend.: 1,811 326,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,750 /R x 23,16000 = 9,59139

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 24,89000 = 6,87189

Subtotal: 16,46328 16,46328

Materials

BABGSDR4 u Reixa metàl·lica fixa per a forat de diàmetre 45 cm
d'entramat metàl·lic 15x15 mm, de 2 cm de gruix,
fixada mecànicament a passatub, enrasada amb el
parament d'obra. Tot realitzat en acer galvanitzat en
calent per a pintar, color a definir per DF. Inclòs
elements i materials necessàris per la correcta fixació
mecànica a paraments. Ref. de projecte: R4

1,000      x 310,00000 = 310,00000

Subtotal: 310,00000 310,00000

COST DIRECTE 326,46328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,46328

P-157 EABGSDR5 u Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica fixa
de lames en ´´Z´´ de dimensions generals 70x70 cm, i
marc metàl·lic amb perfils en ´´L´´ 50x50x5 mm. Tot
realitzat amb acer galvanitzat en calent per pintar,
color a definir per DF. A ajustar a buit d'obra i a
sortida d'instal·lacios. Inclòs tots els elements
d'ancoratge i fixació mecànica a paraments,
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R5

Rend.: 1,704 445,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 /R x 24,89000 = 11,68545

A013F000 h Ajudant manyà 1,050 /R x 23,16000 = 14,27113

Subtotal: 25,95658 25,95658

Materials

BABGSDR5 u Reixa metàl·lica fixa de lames en ´´Z´´ de dimensions
generals 70x70 cm, i marc metàl·lic amb perfils en
´´L´´ 50x50x5 mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat
en calent per pintar, color a definir per DF. A ajustar a

1,000      x 420,00000 = 420,00000
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buit d'obra i a sortida d'instal·lacios. Inclòs tots els
elements d'ancoratge i fixació mecànica a paraments,
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R5

Subtotal: 420,00000 420,00000

COST DIRECTE 445,95658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 445,95658

P-158 EABGSDR6 u Subministrament i col·locació de safata metàl·lica
hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador
de greixos, de dimensions exteriors 72,5x72,5cm cm i
pas lliure de 60x60 cm amb altura de 105mm. de
fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament,
per a pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN
124 Classe C-250. Ref. projcte R6

Rend.: 1,513 304,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 1,050 /R x 23,16000 = 16,07270

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 24,89000 = 8,22538

Subtotal: 24,29808 24,29808

Materials

BABGSDR6 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó
d'accés al separador de greixos, de dimensions
exteriors 72,5x72,5cm cm i pas lliure de 60x60 cm
amb altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T de
càrrega de trencament, per a pintar color a definir per
la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref.
projcte R6

1,000      x 280,00000 = 280,00000

Subtotal: 280,00000 280,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 304,29808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,29808

P-159 EABGSDR7 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa
de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals
de 90x120 cm. Compost per un marc metàl·lic amb
perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt es d'acer
galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la
D.F. Inclòs tots els elements ferratges i fixació
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R7

Rend.: 1,837 278,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,650 /R x 23,16000 = 8,19488

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,89000 = 5,41971

Subtotal: 13,61459 13,61459

Materials

BABGSDR7 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb
unes dimensions totals de 90x120 cm. Compost per
un marc metàl·lic amb perfils en L de  40x40x5 mm.
Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per
pintar. El conjunt està fixat mecànicament als
paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots els
elements ferratges i fixació necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Referència projecte: R7

1,000      x 264,60000 = 264,60000

Subtotal: 264,60000 264,60000

COST DIRECTE 278,21459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,21459

P-160 EABGSDR8 u Col·locació i subministrament de porta d'armari de
comptadors d'acer galvanitzat per a pintar per un buit
d'obra de 60x180 cm. Consta de marc metàl·lic i i
està format per una fulla batent amb pany de
companyia, sense tivador. Inclòs bastiment
galvanitzat, ferratges i tots els elements necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R08

Rend.: 1,194 268,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 1,750 /R x 23,16000 = 33,94472

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,100 /R x 24,89000 = 22,93049

Subtotal: 56,87521 56,87521

Materials

BABGSDR8 u Porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a
pintar per un buit d'obra de 60x180 cm, realitzat amb
perfils exteriors de secció 7x7 cm. Format per una

1,000      x 197,65000 = 197,65000
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PARTIDES D'OBRA

fulla batent amb pany de companyia, sense tivador.
Inclòs bastiment galvanitzat, ferratges i tots els
elements necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: R08

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 211,48000 211,48000

COST DIRECTE 268,35521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,35521

P-161 EABGSDR9 u Col·locació i subministrament de porta d'armari de
comptadors d'acer galvanitzat per a pintar per un buit
d'obra de 70x180 cm. Consta de marc metàl·lic i i
està format per una fulla batent amb pany de
companyia, sense tivador. Inclòs bastiment
galvanitzat, ferratges i tots els elements necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R09

Rend.: 1,222 300,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,100 /R x 24,89000 = 22,40507

A013F000 h Ajudant manyà 1,750 /R x 23,16000 = 33,16694

Subtotal: 55,57201 55,57201

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BABGSDR9 u Porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a
pintar per un buit d'obra de 70x180 cm. Consta de
marc metàl·lic i i està format per una fulla batent amb
pany de companyia, sense tivador. Inclòs bastiment
galvanitzat, ferratges i tots els elements necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R09

1,000      x 230,60000 = 230,60000

Subtotal: 244,43000 244,43000

COST DIRECTE 300,00201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,00201

P-162 EABGSR10 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa
de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals
de 70x30 cm. Compost per un marc metàl·lic amb
perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt es d'acer
galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la
D.F. Inclòs tots els elements ferratges i fixació
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R10

Rend.: 1,226 53,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 5,66721
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A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 24,89000 = 4,06036

Subtotal: 9,72757 9,72757

Materials

BABGSR10 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb
unes dimensions totals de 70x30 cm. Compost per un
marc metàl·lic amb perfils en L de  40x40x5 mm. Tot
el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El
conjunt està fixat mecànicament als paraments. El
color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements
ferratges i fixació necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R10

1,000      x 44,10000 = 44,10000

Subtotal: 44,10000 44,10000

COST DIRECTE 53,82757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,82757

P-163 EABGSR14 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa
de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals
de 268X117 cm. Compost per un marc metàl·lic amb
perfils en L de 50x50x5 mm. Tot el conjunt es d'acer
galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la
D.F. Inclòs tots els elements ferratges i fixació
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R14

Rend.: 1,285 769,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 4,000 /R x 23,16000 = 72,09339

A012F000 h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 24,89000 = 38,73930

Subtotal: 110,83269 110,83269

Materials

BABGSR14 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb
unes dimensions totals de 268X117 cm. Compost per
un marc metàl·lic amb perfils en L de  50x50x5 mm.
Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per
pintar. El conjunt està fixat mecànicament als
paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots els
elements ferratges i fixació necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R14

1,000      x 658,45000 = 658,45000

Subtotal: 658,45000 658,45000

COST DIRECTE 769,28269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 769,28269

P-164 EABGSR15 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa
de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals
de 40x80 cm. Compost per un marc metàl·lic amb
perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt es d'acer
galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat

Rend.: 1,812 257,45 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 181

PARTIDES D'OBRA

mecànicament als paraments. El color a definir per la
D.F. Inclòs tots els elements ferratges i fixació
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R15

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,650 /R x 23,16000 = 8,30795

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,89000 = 5,49448

Subtotal: 13,80243 13,80243

Materials

BABGSR15 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb
unes dimensions totals de 40x80 cm. Compost per un
marc metàl·lic amb perfils en L de  40x40x5 mm. Tot
el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El
conjunt està fixat mecànicament als paraments. El
color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements
ferratges i fixació necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Referència projecte: R15

1,000      x 243,65000 = 243,65000

Subtotal: 243,65000 243,65000

COST DIRECTE 257,45243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,45243

P-165 EAF7DD15 u Col·locació i subministrament de tancament talla-focs
EI-30 d'acer galvanitzat en calent per pintar per un
buit d'obra de 300x225 cm. Compost per una porta
doble de dues fulles practicables de 88x225 cm
cadascuna i una fulla lateral fixa. Amb un pas lliure de
87 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria
galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del
propi perfil a ajustar a forat d'obra. Inclòs el bastiment
segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L,
pany tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de
seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer
inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la
senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu
disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08a.

Rend.: 4,051 2.008,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 23,07000 = 14,23723

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,650 /R x 26,10000 = 10,63071

Subtotal: 24,86794 24,86794

Materials

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780
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BAFDD15 u Tancament talla-focs EI-30 d'acer galvanitzat en
calent per pintar per un buit d'obra de 300x225 cm.
Compost per una porta doble de dues fulles
practicables de 88x225 cm cadascuna i una fulla
lateral fixa. Amb un pas lliure de 87 cm. Tot el conjunt
està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS
amb burlet en encaix del propi perfil a ajustar a forat
d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206
amb ´´rodillo´´, cilindre de seguretat amb
mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i
tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica
de vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a
definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08a.

1,000      x 1.975,85000 = 1.975,85000

Subtotal: 1.983,71330 1.983,71330

COST DIRECTE 2.008,58124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.008,58124

P-166 EAF7SD01 u Tancament vidriat d'alumini anoditzat plata mate, amb
trencament de pont tèrmic de 12 mm de gruix
mitjançant barreta de poliamida i drenatge ocult, per a
un buit d'obra de 124x248 cm col.locat sobre
bastiment de base, amb 1 fulla fixa en la part
superior i una 1 fulla oscil·lants en la part inferior.
Format amb perfils d'alumini de primera fusió i aliatge
6063 d'acord amb la norma une-38337, de la sèrie
Unicity HI Bicolor de Technal o equivalent, amb
fusteria anoditzada amb un gruix entre 15 i 20 micres,
de qualitat 3 i classe a3 (une 85208) segons resultat
d'assaigs. classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons
une-en 12210. Inclòs bastiment d'acer galvanitzat
segons mides, tapetes, manetes i ferratges de
seguretat segons projecte executiu. segellat de junt
entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica.
Ref. de projecte: FA01.

Rend.: 1,877 830,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 26,10000 = 16,68620

A013M000 h Ajudant muntador 1,800 /R x 23,07000 = 22,12360

Subtotal: 38,80980 38,80980

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

BAF7SD01 u Tancament vidriat d'alumini anoditzat plata mate, amb
trencament de pont tèrmic de 12 mm de gruix
mitjançant barreta de poliamida i drenatge ocult, per a
un buit d'obra de 124x248 cm col.locat sobre
bastiment de base, amb  1 fulla fixa en la part
superior i una 1 fulla oscil·lants en la part inferior.

1,000      x 784,10000 = 784,10000
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Format amb perfils d'alumini  de primera fusió i aliatge
6063 d'acord amb la norma une-38337, de la sèrie
Unicity HI Bicolor de Technal o equivalent, amb
fusteria anoditzada amb un gruix entre 15 i 20 micres,
de qualitat 3 i classe a3 (une 85208) segons resultat
d'assaigs. classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons
une-en 12210. Inclòs bastiment d'acer galvanitzat
segons mides, tapetes, manetes i ferratges de
seguretat segons projecte executiu. segellat de junt
entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica. Referència de projecte: FA01.

Subtotal: 791,96330 791,96330

COST DIRECTE 830,77310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 830,77310

P-167 EAF7SD02 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat
d'alumini per un buit d'obra total de 124x248 cm.
Compost per una fulla fixa superior de 124x145 cm i
una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 124x103
col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils
d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb
trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar
color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges i manetes
extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats d'ajust
d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la
fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totalment muntada
segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA02.

Rend.: 1,877 830,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,800 /R x 23,07000 = 22,12360

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 26,10000 = 16,68620

Subtotal: 38,80980 38,80980

Materials

BAF7SD02 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
124x248 cm. Compost per una fulla fixa superior de
124x145 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de
124x103 col·locat sobre bastiment de base. Format
per per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´
bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat
texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons
la geometria de la obertura preexistent.
Referència de projecte: FA02.

1,000      x 784,10000 = 784,10000

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

Subtotal: 791,96330 791,96330

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 830,77310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 830,77310

P-168 EAF7SD03 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat
d'alumini per un buit d'obra total de 124x248 cm.
Compost per una fulla fixa superior de 124x145 cm i
una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 124x103
col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils
d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb
trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar
color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges i manetes
extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats d'ajust
d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la
fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totalment muntada
segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA03.

Rend.: 1,877 830,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,800 /R x 23,07000 = 22,12360

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 26,10000 = 16,68620

Subtotal: 38,80980 38,80980

Materials

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

BAF7SD03 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
124x248 cm. Compost per una fulla fixa superior de
124x145 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de
124x103 col·locat sobre bastiment de base. Format
per per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´
bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat
texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons
la geometria de la obertura preexistent.

1,000      x 784,10000 = 784,10000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

Subtotal: 791,96330 791,96330

COST DIRECTE 830,77310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 830,77310

P-169 EAF7SD04 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat
d'alumini per un buit d'obra total de 122x239 cm.
Compost per una fulla fixa superior de 122x136 cm i
una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 122x103
col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils
d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb
trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar
color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges i manetes
extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats d'ajust
d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la
fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totalment muntada
segons projecte executiu.

Rend.: 1,784 781,75 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 185

PARTIDES D'OBRA

Ref. de projecte: FA04.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 26,10000 = 17,55605

A013M000 h Ajudant muntador 1,800 /R x 23,07000 = 23,27691

Subtotal: 40,83296 40,83296

Materials

BAF7SD04 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
122x239 cm. Compost per una fulla fixa superior de
122x136 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de
122x103 col·locat sobre bastiment de base. Format
per per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´
bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat
texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons
la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges i manetes
extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats d'ajust
d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la
fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totalment muntada
segons projecte executiu.
Referència de projecte: FA04.

1,000      x 733,05000 = 733,05000

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

Subtotal: 740,91330 740,91330

COST DIRECTE 781,74626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 781,74626

P-170 EAF7SD05 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat
d'alumini per un buit d'obra total de 212x76 cm.
Compost per una fulla batent oculta motoritzada
col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils
d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb
trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar
color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable
amb motor de cremallera superior i compás de
retenció , tapetes i remats d'ajust d'alumini de perfil
recte amb el mateix acabat que la fusteria i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Ref. de projecte: FA05.

Rend.: 2,187 854,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 26,10000 = 13,12757

A013M000 h Ajudant muntador 1,550 /R x 23,07000 = 16,35048

Subtotal: 29,47805 29,47805

Materials

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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PARTIDES D'OBRA

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

BAF7SD05 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
212x76 cm. Compost per una fulla batent oculta
motoritzada col·locat sobre bastiment de base.
Format per per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity
HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat
lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà
segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs
el bastiment segons mides, ferratges d'acer
inoxidable amb motor de cremallera superior i
compás de retenció , tapetes i remats d'ajust
d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la
fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totalment muntada
segons projecte executiu.
Referència de projecte: FA05.

1,000      x 817,25000 = 817,25000

Subtotal: 825,11330 825,11330

COST DIRECTE 854,59135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 854,59135

P-171 EAF7SD07 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat
d'alumini per un buit d'obra amb un diàmetre total de
60 cm col·locat sobre bastiment de base. Compost
per una fulla fixa formada per perfils d'alumini tipus
Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont
tèrmic. Acabat lacat texturitzat color a definir per la
D.F. S'ajustarà segons la geometria de la obertura
preexistent. Inclòs el bastiment segons mides,
ferratges, tapetes i remats d'ajust d'alumini de perfil
recte amb el mateix acabat que la fusteria i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Ref. de projecte: FA07.

Rend.: 2,001 222,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 23,07000 = 5,18816

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 3,91304

Subtotal: 9,10120 9,10120

Materials

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

BAF7SD07 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra amb un
diàmetre total de 60 cm col·locat sobre bastiment de
base. Compost per una fulla fixa formada per perfils
d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb
trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzat
color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges, tapetes i remats
d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat
que la fusteria i els elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totalment
muntada segons projecte executiu.
Referència de projecte: FA07.

1,000      x 205,40000 = 205,40000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

Subtotal: 213,26330 213,26330

COST DIRECTE 222,36450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,36450

P-172 EAF7SD08 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat
d'alumini per un buit d'obra total de 314x480 cm.
Compost per una fulla fixa de dimensions 314x175
cm i una porta corredissa automàtica telescòpica
d'obertura lateral a dreta amb unes dimensions
generals de 309x305 cm, formada per dues fulles
mòbils i una fixa de 105x305 cm, amb detecció
d'obstacles, bateria antipànic i la conexió per l'alarma
d'incendis. Format per perfils d'alumini amb
trencament de pont tèrmic i perfil bicolor, color a
definir per la D.F. deixant un pas lliure de 202 cm.
Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Ref. de projecte: PA01.

Rend.: 6,177 4.046,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 26,10000 = 10,56338

A013M000 h Ajudant muntador 3,800 /R x 23,07000 = 14,19233

Subtotal: 24,75571 24,75571

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

BAFSD08 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
480x314 cm. Compost per una fulla fixa de
dimensions 314x175 cm i una porta corredissa
automàtica telescòpica d'obertura lateral a dreta amb
unes dimensions generals de 309x305 cm, formada
per dues fulles mòbils i una fixa de 105x305 cm, amb
detecció d'obstacles, bateria antipànic i la conexió per
l'alarma d'incendis. Format per perfils d'alumini amb
trencament de pont tèrmic i perfil bicolor, color a
definir per la D.F. deixant un pas lliure de 202 cm.
Inclòs el bastiment segons mides,  ferratges, els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Referència de projecte: PA01.

1,000      x 4.014,25000 = 4.014,25000

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

Subtotal: 4.022,11330 4.022,11330

COST DIRECTE 4.046,86901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.046,86901
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Sabadell
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PARTIDES D'OBRA

P-173 EAF7SD09 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat
d'alumini per un buit d'obra total de 309x480 cm.
Compost per una fulla fixa de dimensions 314x175
cm i una porta corredissa automàtica telescòpica
d'obertura lateral a esquerra amb unes dimensions
generals de 309x305 cm, formada per dues fulles
mòbils i una fixa de 107x305 cm, amb detecció
d'obstacles, bateria antipànic i la conexió per l'alarma
d'incendis. Format per perfils d'alumini amb
trencament de pont tèrmic i perfil bicolor, color a
definir per la D.F. deixant un pas lliure de 202 cm.
Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Ref. de projecte: PA02.

Rend.: 6,177 4.046,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,800 /R x 23,07000 = 14,19233

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 26,10000 = 10,56338

Subtotal: 24,75571 24,75571

Materials

BAFSD09 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
309x480 cm. Compost per una fulla fixa de
dimensions 314x175 cm i una porta corredissa
automàtica telescòpica d'obertura lateral a esquerra
amb unes dimensions generals de 309x305 cm,
formada per dues fulles mòbils i una fixa de 107x305
cm, amb detecció d'obstacles, bateria antipànic i la
conexió per l'alarma d'incendis. Format per perfils
d'alumini amb trencament de pont tèrmic i perfil
bicolor, color a definir per la D.F. deixant un pas lliure
de 202 cm. Inclòs el bastiment segons mides,
ferratges, els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totalment muntada
segons projecte executiu.
Referència de projecte: PA02.

1,000      x 4.014,25000 = 4.014,25000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

Subtotal: 4.022,11330 4.022,11330

COST DIRECTE 4.046,86901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.046,86901

P-174 EAF7SD11 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat
d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit
d'obra de 706x250 cm. Compoort per dues portes
dobles de dues fulles practicables de 90x250 cm
cadascuna, dues portes amb sortida antipanic de
dimensions 90x250 cm i dues finestres batents en
l'eix horitzontal de 83x250 cm. Pas lliure de 180 cm.
Tot el conjunt està conformat per perfileria
galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del
propi perfil. Inclòs el bastiment segons mides,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, per les fulles
practicables pany TESA serie 2206 amb nas de frare i
condemna, cilindre de seguretat amb mestrejament,
tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb

Rend.: 56,254 2.739,84 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

braç articulat motoritzat d'obertura automàtica com a
extractor de fums. En sortida d'emergència inclòs
pany TESA serie 2240 BE antipànic, amb barra
antipànic LITE de sobreposar, placa cega exterior i
detector de porta oberta/tancada i tancaportes amb
braç articulat motoritzat d'obertura automàtica com a
extractor de fums. Inclòs en finestres batents
motoritzades el motor de cremallera superior i
compàs de retenció. Inclòs a senyalètica de vinilic en
el vidres, anticops i el seu disseny a definir per la D.F.
i els elements auxiliars necessaris per donar per
ocmpleta la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA04

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,800 /R x 23,07000 = 1,14829

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,900 /R x 26,10000 = 0,88154

Subtotal: 2,02983 2,02983

Materials

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

BAFSD11 u Tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per
pintar per un buit d'obra de 706x250 cm. Compoort
per dues portes dobles de dues fulles practicables de
90x250 cm cadascuna, dues portes amb sortida
antipanic de dimensions 90x250 cm i dues finestres
batents en l'eix horitzontal de 83x250 cm. Pas lliure
de 180 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria
galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del
propi perfil.  Inclòs el bastiment segons mides,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, per les fulles
practicables pany TESA serie 2206 amb nas de frare i
condemna, cilindre de seguretat amb mestrejament,
tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb
braç articulat motoritzat d'obertura automàtica com a
extractor de fums. En sortida d'emergència inclòs
pany TESA serie 2240 BE antipànic, amb barra
antipànic LITE de sobreposar, placa cega exterior i
detector de porta oberta/tancada i tancaportes amb
braç articulat motoritzat d'obertura automàtica com a
extractor de fums. Inclòs en finestres batents
motoritzades el motor de cremallera superior i
compàs de retenció. Inclòs a senyalètica de vinilic en
el vidres, anticops i el seu disseny a definir per la D.F.
i els elements auxiliars necessaris per donar per
ocmpleta la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA04

1,000      x 2.729,95000 = 2.729,95000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

Subtotal: 2.737,81330 2.737,81330

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 190

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.739,84313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.739,84313

P-175 EAF7SD13 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat
d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit
d'obra de 707x378 cm. Compost per dues fulles
practicables de 102x225 cm cadascuna i quatre fulles
fixes de 102x225 cm. Amb un pas lliure de 95 cm. Tot
el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada
tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil.
Conjunt superior i laterals de xapa metàl·lica d'acer
galvanitzat per pintar amb subestructura tubular
d'acer galvanitzat per a formació de pas
d'instal·lacions a ajustar a forat d'obra. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb nas de frare i
condemna, cilindre de seguretat amb mestrejament,
tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb
braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el
vidres, anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i
els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA06.

Rend.: 1,530 4.168,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,650 /R x 23,07000 = 39,95784

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 26,10000 = 30,70588

Subtotal: 70,66372 70,66372

Materials

BAFSD13 u Tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per
pintar per un buit d'obra de 707x378 cm. Compost per
dues fulles practicables de 102x225 cm cadascuna i
quatre fulles fixes de 102x225 cm. Amb un pas lliure
de 95 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria
galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del
propi perfil. Conjunt superior i laterals de xapa
metàl·lica d'acer galvanitzat per pintar amb
subestructura tubular d'acer galvanitzat per a
formació de pas d'instal·lacions a ajustar a forat
d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206
amb nas de frare i condemna, cilindre de seguretat
amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i
tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica
de vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a
definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA06.

1,000      x 4.089,80000 = 4.089,80000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

Subtotal: 4.097,66330 4.097,66330
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4.168,32702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.168,32702

P-176 EAF7SD14 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer
galvanitzat en calent per pintar amb certificació de
resistència al foc EI60 per un buit d'obra de 705x378
cm. Compost per dues portes dobles de dues fulles,
una fixa i una practicable, de 102x225 cm cadascuna.
Amb un pas lliure de 95 cm. Tot el conjunt està
conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb
burlet en encaix del propi perfil. Conjunt superior,
central i laterals de xapa metàl·lica d'acer galvanitzat
a enrasar amb conjunt de fulles i ajustar al forat
d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206
amb nas de frare i condemna, cilindre de seguretat
amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i
tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica
de vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a
definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA07.

Rend.: 1,434 4.170,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,100 /R x 23,07000 = 49,87238

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,010 /R x 26,10000 = 36,58368

Subtotal: 86,45606 86,45606

Materials

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

BAFSD14 u Tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar
amb certificació de resistència al foc EI60 per un buit
d'obra de 705x378 cm. Compost per dues portes
dobles de dues fulles, una fixa i una practicable, de
102x225 cm cadascuna. Amb un pas lliure de 95 cm.
Tot el conjunt està conformat per perfileria
galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del
propi perfil. Conjunt superior, central i laterals de xapa
metàl·lica d'acer galvanitzat a enrasar amb conjunt de
fulles i ajustar al forat d'obra. Inclòs el bastiment
segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L,
pany tesa serie 2206 amb nas de frare i condemna,
cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de
tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat
CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres, anticops
i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: PA07.

1,000      x 4.076,50000 = 4.076,50000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

Subtotal: 4.084,36330 4.084,36330

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4.170,81936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.170,81936

P-177 EAF7SD15 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer
galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de
300x225 cm. Compost per una porta doble de dues
fulles practicables de 88x225 cm cadascuna i una
fulla lateral fixa. Amb un pas lliure de 87 cm. Tot el
conjunt està conformat per perfileria galvanitzada
tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil a
ajustar a forat d'obra. Inclòs el bastiment segons
mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany
tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de seguretat
amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i
tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica
de vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a
definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08.

Rend.: 3,679 1.727,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,650 /R x 26,10000 = 11,70563

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 23,07000 = 15,67681

Subtotal: 27,38244 27,38244

Materials

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

BAFSD15 u Tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar per
un buit d'obra de 300x225 cm. Compost per una porta
doble de dues fulles practicables de 88x225 cm
cadascuna i una fulla lateral fixa. Amb un pas lliure de
87 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria
galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del
propi perfil a ajustar a forat d'obra. Inclòs el bastiment
segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L,
pany tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de
seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer
inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la
senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu
disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08a.

1,000      x 1.692,14000 = 1.692,14000

Subtotal: 1.700,00330 1.700,00330

COST DIRECTE 1.727,38574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.727,38574

P-178 EAF7SD17 u Col·locació i subministrament del conjunt de la
perfileria d'alumini de la façana de la nau B per un
buit d'obra de dimensions aproximades de 707x 476
cm, que fa de suport dels pnaells de policarbonat .
Format per perfils d'alumini de 32 mm de cantell tipus
Aislux 4243 o similar separats aproximadament 90
cm, el remat inferior format per perfils d'alumini tipus
Aislux 4252 o similar de longitud total 707 cm i el

Rend.: 561,472 6.243,77 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 193

PARTIDES D'OBRA

remat superior conformat per dos perfils d'alumini de
en U tipus Aislux 4271 o similar d'una longitud
aproximada de 360cm. Inclòs tots els elements
auxiliats necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: FP01

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,800 /R x 23,07000 = 0,27940

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,800 /R x 26,10000 = 0,17664

Subtotal: 0,45604 0,45604

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,180      x 17,21000 = 3,09780

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 0,450      x 10,59000 = 4,76550

BAF7SD17 u Conjunt de la perfileria d'alumini de la façana de la
nau B per un buit d'obra de dimensions aproximades
de 707x 476 cm, que fa de suport dels pnaells de
policarbonat . Format per perfils d'alumini de 32 mm
de cantell tipus Aislux 4243 o similar separats
aproximadament 90 cm, el remat inferior format per
perfils d'alumini tipus Aislux 4252 o similar de longitud
total 707 cm i el remat superior conformat per dos
perfils d'alumini de  en U tipus Aislux 4271 o similar
d'una longitud aproximada de 360cm. Inclòs tots els
elements auxiliats necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Refèrencia projecte: FP01

1,000      x 6.235,45000 = 6.235,45000

Subtotal: 6.243,31330 6.243,31330

COST DIRECTE 6.243,76934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.243,76934

EAM11AC5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb una fulla batent i una tarja lateral,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 286,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 1,000 /R x 22,87000 = 22,87000

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 25,25000 = 25,25000

Subtotal: 48,12000 48,12000

Materials

BAM11AC5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix amb una fulla batent i una tarja lateral,
amb fixacions mecàniques

1,000      x 236,13000 = 236,13000

Subtotal: 236,13000 236,13000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 48,12000 = 1,20300

Subtotal: 1,20300 1,20300

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,20300

COST DIRECTE 286,65600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,65600

EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 288,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 1,000 /R x 22,87000 = 22,87000

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 25,25000 = 25,25000

Subtotal: 48,12000 48,12000

Materials

BAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix amb una fulla batent, amb fixacions
mecàniques

1,000      x 237,52000 = 237,52000

Subtotal: 237,52000 237,52000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 48,12000 = 1,20300

Subtotal: 1,20300 1,20300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,20300

COST DIRECTE 288,04600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,04600

P-179 EAM1P0V5 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament
vidiat acústic de fusta de dimensions totals
1210x251,50 cm aproximades amb radi de gir.
Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb
làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fix i vidres
laminars trempats acústics, a ajustar fins a l'arc
mitjançant perfil superior i inferior continu de secció
´´u´´ d'acer inoxidable AISI316 amb pletina metàl·lica
en ´´T´´ de dimensions generals 18x4, perfil metàl·lic
de 20x30mm de junquet i muntants amb pletina de
18x1cm. Inclou premarc, marc i tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: V5A

Rend.: 3,303 4.907,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 4,000 /R x 25,25000 = 30,57826

A013E000 h Ajudant vidrier 8,000 /R x 22,87000 = 55,39207

Subtotal: 85,97033 85,97033

Materials

BAM1P0V5 u Conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de
dimensions totals 1210x251,50 cm aproximades amb
radi de gir. Formada per un vidre acústic de

1,000      x 4.820,20000 = 4.820,20000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral PVB (A)
fix i vidres laminars trempats acústics, a ajustar fins a
l'arc mitjançant perfil superior i inferior continu de
secció ´´u´´ d'acer inoxidable AISI316 amb pletina
metàl·lica en ´´T´´ de dimensions generals 18x4, perfil
metàl·lic de 20x30mm de junquet i muntants amb
pletina de 18x1cm. Inclou premarc, marc i tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5A

Subtotal: 4.820,20000 4.820,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28955

COST DIRECTE 4.907,45988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.907,45988

P-180 EAM1PV01 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat
laminar trempat amb unes dimensions totals de
147x223 cm. Formada per un vidre laminar trempat
fix de 50x216 cm i una porta d'una fulla batent vertical
descentrada de vidre trempat de 96x220 cm i un
espesor de 10mm amb pivot puntual superior i inferior
Tesa BV565IM i BVI565IM, mecanismes de fre
encastat en paviment tesa CTSU100 i pany
mecanitzat en el vidre CVETE5CMIS. Amb un perfil
perimetral continu en secció U d'acer inoxidable AISI
316 L. Color a definir per la D.F. Tots els mecanismes
són d'acer inoxidable. Inclou p.p. de junquets, gomes
d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau mestrejades
(fins a 3 nivells), topall a peu de porta, peces
especials, i de remat, tot segons indicacions de la
D.F. i/o plànols de detall. Dimensions teòriques, a
verificar a obra.
Ref. de projecte: PV1

Rend.: 17,374 1.645,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,200 /R x 25,25000 = 1,74399

A013E000 h Ajudant vidrier 1,800 /R x 22,87000 = 2,36940

Subtotal: 4,11339 4,11339

Materials

BAM1PV01 u Conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes
dimensions totals de 147x223 cm. Formada per un
perfil perimetral continu en secció U d'acer inoxidable
AISI 316 L. Color a definir per la D.F. Tots els
mecanismes són d'acer inoxidable.
Ref. de projecte: PV1

1,000      x 91,36000 = 91,36000

Subtotal: 91,36000 91,36000

Partides d'obra

EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb
fixacions mecàniques

3,278      x 288,04600 = 944,21479

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 1,000      x 160,27824 = 160,27824

EAMWRS50 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 2,000      x 222,58519 = 445,17038

Subtotal: 1.549,66341 1.549,66341

COST DIRECTE 1.645,13680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.645,13680

P-181 EAM1PV02 u Subministre i muntatge de conjunt de full vidriat
laminar amb unes dimensions totals 124x369 cm.
Formada per un vidre laminar fixe de 124x144 cm
sobre tubular d'acer inoxidable 70x70 mm i una porta
d'una fulla batent vertical descentrada de vidre
trempat de 124x225 cm i espesor de 10mm amb un
pivot puntual superior i inferior tesa BVS565IM i
BVI565IM, mecanismes de fre encastat en paviment
tesa CTSU100 i pany mecanitzat en el vidre
CVETE5CMIS. Amb un perfil perimetral continu en
secció en U d'acer inoxidable AISI 316L. Color a
definir per la D.F. Tots els mecanismes són d'acer
inoxidable. Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i
estanqueïtat, panys amb clau mestrejades (fins a 3
nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de
remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de
detall. Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: PV2

Rend.: 8,887 1.708,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 1,900 /R x 22,87000 = 4,88950

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,400 /R x 25,25000 = 3,97772

Subtotal: 8,86722 8,86722

Materials

BAM1PV02 u Conjunt de full vidriat laminar amb unes dimensions
totals 124x369 cm. Formada per un perfil perimetral
continu en secció en U d'acer inoxidable AISI 316L.
Color a definir per la D.F. Tots els mecanismes són
d'acer inoxidable.
Ref. de projecte: PV2

1,000      x 105,70000 = 105,70000

Subtotal: 105,70000 105,70000

Partides d'obra

EAM11AC5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb una fulla batent i una tarja lateral,
col·locat amb fixacions mecàniques

4,224      x 286,65600 = 1.210,83494

EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 1,000      x 160,27824 = 160,27824

EAMWRS50 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 1,000      x 222,58519 = 222,58519

Subtotal: 1.593,69837 1.593,69837
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 197
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COST DIRECTE 1.708,26559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.708,26559

P-182 EAM1PV03 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat
laminar trempat amb unes dimensions totals de
121x225 cm. Formada per una porta d'una fulla
batent de vidre laminat trempat de 121x225 cm
descentrada d'espesor 10 mm amb pivot puntual
superior i infeior tesa BVS565IM i BVI565IM,
mecanismes de fre encastat en paviment tesa
CTSU100 i pany mecanitzat en el vidre
CVETE5CMIS. Amb una pletina metàl·lica perimetral
de 18x1 cm d'acer inoxidable AISI316L. Color a
definir per la D.F. Tots els mecanismes són d'acer
inoxidable. Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i
estanqueïtat, panys amb clau mestrejades (fins a 3
nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de
remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de
detall. Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: PV3

Rend.: 6,467 1.475,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 1,800 /R x 22,87000 = 6,36555

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,200 /R x 25,25000 = 4,68533

Subtotal: 11,05088 11,05088

Materials

BAM1PV03 u Conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes
dimensions totals de 121x225 cm. Formada per una
una pletina metàl·lica perimetral de 18x1 cm d'acer
inoxidable AISI316L. Color a definir per la D.F. Tots
els mecanismes són d'acer inoxidable.

1,000      x 75,87000 = 75,87000

Subtotal: 75,87000 75,87000

Partides d'obra

EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb
fixacions mecàniques

2,720      x 288,04600 = 783,48512

EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 1,000      x 160,27824 = 160,27824

EAMWRS50 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 2,000      x 222,58519 = 445,17038

Subtotal: 1.388,93374 1.388,93374

COST DIRECTE 1.475,85462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.475,85462

P-183 EAM1PV04 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament
vidiat acústic de fusta de dimensions totals 132x26
cm i una tarja fixa en la part inferior de 132x270 cm.
El tancament vidiat està format per un vidre acústic
66.2 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A)
acústica fix muntat sobre fusteria de fusta laminada
de roure de l'aulari de secció de 150x70 mm. La tarja
fixa en la part inferior es de fusta de roure amb el
marc de 20x75 mm per l'interior. Amb junt de vidre de

Rend.: 4,934 1.096,36 €
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30x15 mm. Inclou tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V1

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,800 /R x 23,25000 = 8,48196

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,300 /R x 25,25000 = 1,53527

A013E000 h Ajudant vidrier 0,300 /R x 22,87000 = 1,39056

Subtotal: 11,40779 11,40779

Materials

BAP3PV04 u Marc de fusta de roure de l'aulari de secció 150x70
mm

1,000      x 155,60000 = 155,60000

BC1GPV04 m2 Vidre acústic 66.2 amb làmina interior de vinil de
polibutiral PVB (A) acústica fix muntat sobre fusteria
de fusta.

0,350      x 112,43000 = 39,35050

BAQDSPV0 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de roure de
dimensions 132x270 cm. Fixat entre muntants de
roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de
fusta, premarc i els elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF3.

1,000      x 890,00000 = 890,00000

Subtotal: 1.084,95050 1.084,95050

COST DIRECTE 1.096,35829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.096,35829

P-184 EAM1PV05 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat
laminar trempat amb unes dimensions totals de
147x225 cm. Formada per una fulla fixe de vidre
laminar 5+5 amb làmina interior de vinil de polibutiral
PVB (A) fix amb perfil perimetral continu en secció U
d'acer inoxidable AISI 316L. Amb travesser tubular de
70x70 i junt de vidre de 30x15 mm. Inclou p.p. de
junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb
clau mestrejades (fins a 3 nivells), topall a peu de
porta, peces especials, i de remat, tot segons
indicacions de la D.F. i/o plànols de detall.
Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: V3.

Rend.: 1,343 445,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 1,800 /R x 22,87000 = 30,65227

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,200 /R x 25,25000 = 22,56143

Subtotal: 53,21370 53,21370

Materials

BAM1PV05 u Conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes
dimensions totals de 147x225 cm. Formada per una
fulla fixe de vidre laminar 5+5 amb làmina interior de
vinil de polibutiral PVB (A) fix amb perfil perimetral

1,000      x 391,90000 = 391,90000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 199
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continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316L. Amb
travesser tubular de 70x70 i junt de vidre de 30x15
mm. Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i
estanqueïtat, panys amb clau mestrejades (fins a 3
nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de
remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de
detall. Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: V3

Subtotal: 391,90000 391,90000

COST DIRECTE 445,11370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 445,11370

P-185 EAM1PV07 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament
vidiat acústic de fusta de dimensions totals
1210x251,50 cm aproximades amb radi de gir.
Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb
làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fix a ajustar fins
a l'arc mitjançant fixacions puntuals amb grapes
superiors i perfils inferior continu en secció U d'acer
inoxidable AISI 316 amb pletina metàl·lica en Tde
dimensions generals 18x4 cm i perfil metàl·lic de
20x30 mm de junquet. Inclou premarc, marc i tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5

Rend.: 3,584 4.421,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 3,500 /R x 25,25000 = 24,65820

A013E000 h Ajudant vidrier 6,950 /R x 22,87000 = 44,34891

Subtotal: 69,00711 69,00711

Materials

BAM1PV07 u Conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de
dimensions totals 1210x251,50 cm aproximades amb
radi de gir. Formada per un vidre acústic de
8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral PVB (A)
fix a ajustar fins a l'arc mitjançant fixacions puntuals
amb grapes superiors i perfils inferior continu en
secció U d'acer inoxidable AISI 316 amb pletina
metàl·lica en Tde dimensions generals 18x4 cm i
perfil metàl·lic de 20x30 mm de junquet. Inclou
premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5

1,000      x 4.351,13000 = 4.351,13000

Subtotal: 4.351,13000 4.351,13000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03511

COST DIRECTE 4.421,17222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.421,17222

P-186 EAM1PV08 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament
vidiat laminar de dimensions totals 352x324 cm
aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre
laminar de 5+5 amb làmina interior de vinil de
polibutiral PVB (A) fixos entre perfils metàl·lics en T
de dimensions generals de 18x4 i junquet de 20x30
mm. Ajustar fins a la volta mitjançant fixacions
puntuals amb grapes superior i perfil inferior continu
en secció U d'acer inoxidable AISI 316. Inclou
premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V6

Rend.: 1,645 659,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 1,800 /R x 22,87000 = 25,02492

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,100 /R x 25,25000 = 16,88450

Subtotal: 41,90942 41,90942

Materials

BAM1PV08 u Conjunt de tancament vidiat laminar de dimensions
totals 352x324 cm aproximades amb radi de gir.
Formada per un vidre laminar de 5+5 amb làmina
interior de vinil de polibutiral PVB (A) fixos entre
perfils metàl·lics en T de dimensions generals de
18x4 i junquet de 20x30 mm. Ajustar fins a la volta
mitjançant fixacions puntuals amb grapes superior i
perfil inferior continu en secció U d'acer inoxidable
AISI 316. Inclou premarc, marc i tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: V6

1,000      x 617,72000 = 617,72000

Subtotal: 617,72000 617,72000

COST DIRECTE 659,62942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 659,62942

P-187 EAM1PV09 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament
vidiat acústic de fusta de dimensions totals 785x344
cm aproximades amb radi de gir. Formada per un
vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de
polibutiral PVB (A) fixos a ajustar fins a l'arc
mitjançant fixacions puntuals amb grapes superiors i
perfils inferior continu en secció U d'acer inoxidable
AISI 316 amb pletina metàl·lica en Tde dimensions
generals 18x4 cm i perfil metàl·lic de 20x30 mm de
junquet. Inclou premarc, marc i tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat

Rend.: 16,028 3.650,42 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

d'obra.
Ref. de projecte: V7

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 4,650 /R x 22,87000 = 6,63498

A012E000 h Oficial 1a vidrier 2,100 /R x 25,25000 = 3,30827

Subtotal: 9,94325 9,94325

Materials

BAM1PV09 u Tancament vidiat acústic de fusta de dimensions
totals 785x344 cm aproximades amb radi de gir.
Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb
làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fixos a ajustar
fins a l'arc mitjançant fixacions puntuals amb grapes
superiors i perfils inferior continu en secció U d'acer
inoxidable AISI 316 amb pletina metàl·lica en Tde
dimensions generals 18x4 cm i perfil metàl·lic de
20x30 mm de junquet. Inclou premarc, marc i tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V7

1,000      x 3.640,48000 = 3.640,48000

Subtotal: 3.640,48000 3.640,48000

COST DIRECTE 3.650,42325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.650,42325

P-188 EAM1SPV2 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament
vidiat acústic de fusta de dimensions totals 80x296
cm. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb
làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fix muntat sobre
fusteria de fusta laminada de roure de l'aulari de
secció de 150x70 mm. La tarja fixa en la part inferior
es de fusta de roure amb el marc de 20x75 mm per
l'interior. Amb junt de vidre de 30x15 mm. Inclou
premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de
projecte: V2

Rend.: 1,236 509,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,500 /R x 25,25000 = 30,64320

A013E000 h Ajudant vidrier 1,700 /R x 22,87000 = 31,45550

A013A000 h Ajudant fuster 1,400 /R x 23,25000 = 26,33495

Subtotal: 88,43365 88,43365

Materials

BC1G3R01 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8+8 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de
8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

2,360      x 112,43000 = 265,33480
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BAP3PV04 u Marc de fusta de roure de l'aulari de secció 150x70
mm

1,000      x 155,60000 = 155,60000

Subtotal: 420,93480 420,93480

COST DIRECTE 509,36845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 509,36845

EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat Rend.: 1,000 160,28 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 7,83000

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 23,07000 = 1,61490

Subtotal: 9,44490 9,44490

Materials

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 1,000      x 150,55000 = 150,55000

Subtotal: 150,55000 150,55000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,44467 = 0,14167

Subtotal: 0,14167 0,14167

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14167

COST DIRECTE 160,27824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,27824

EAMWRS50 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment Rend.: 1,000 222,59 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 23,07000 = 1,61490

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 25,99000 = 15,59400

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 7,83000

Subtotal: 28,29390 28,29390

Materials

BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al
paviment

1,000      x 193,78000 = 193,78000

Subtotal: 193,78000 193,78000

D070RS78 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 78,98310 = 0,08688

Subtotal: 193,86688 193,86688
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42441

COST DIRECTE 222,58519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,58519

P-189 EAP3PF34 u Subministrament i col·locació de tancament format
per marc de fusta laminada de remat de porta
d'ascensor a ajustar en obra de dimensions 20x2 cm i
en la part superior una tarja fixa superior de fusta
contraxapada de roure qualitat A/B de 86x79 cm i 2
cm de gruix. Entre muntant de fusta de roure de
secció 170x70 cm. Inclòs tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF34

Rend.: 1,253 305,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,100 /R x 23,25000 = 20,41101

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,400 /R x 25,99000 = 29,03911

Subtotal: 49,45012 49,45012

Materials

BAP3PF34 u Tancament format per marc de fusta laminada de
remat de porta d'ascensor a ajustar en obra de
dimensions 20x2 cm i en la part superior una tarja fixa
superior de fusta contraxapada de roure qualitat A/B
de 86x79 cm i 2 cm de gruix. Entre muntant de fusta
de roure de secció 170x70 cm.  Inclòs tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Ref. de projecte: PF34

1,000      x 255,60000 = 255,60000

Subtotal: 255,60000 255,60000

COST DIRECTE 305,05012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,05012

P-190 EAP3PSS4 u Subministrament i col·locació de tancament per un
buit d'obra de 181x310 cm format per marc de fusta
laminada de remat de porta d'ascensor a ajustar en
obra de dimensions 20x2 cm i panell fixr de fusta
contraxapada de roure qualitat A/B de 86x79 cm i 2
cm de gruix. Entre muntant de fusta de roure de
secció 150x70 cm. Inclòs tots els elements auxiliars i
ajudes necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: PF35

Rend.: 1,373 961,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 25,99000 = 37,85870

A013A000 h Ajudant fuster 4,000 /R x 23,25000 = 67,73489

Subtotal: 105,59359 105,59359

Materials

BAP3PF35 u Tancament per un buit d'obra de 181x310 cm format
per marc de fusta laminada de remat de porta
d'ascensor a ajustar en obra de dimensions 20x2 cm i

1,000      x 856,25000 = 856,25000
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panell fixr de fusta contraxapada de roure qualitat A/B
de 86x79 cm i 2 cm de gruix. Entre muntant de fusta
de roure de secció 150x70 cm. Inclòs tots els
elements auxiliars i ajudes necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF35

Subtotal: 856,25000 856,25000

COST DIRECTE 961,84359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 961,84359

P-191 EAQDPF17 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions
151x291 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 141x291 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de
secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Inclou marc de
fusta, premarc i els elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF17

Rend.: 4,413 1.190,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,350 /R x 25,99000 = 7,95071

A013A000 h Ajudant fuster 1,200 /R x 23,25000 = 6,32223

Subtotal: 14,27294 14,27294

Materials

BAQDPF17 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions 151x291 cm. Format per un panell de
fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 141x291 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de
secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Fixat entre
muntants de roure massís de secció 150x70 mm.
Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF17

1,000      x 1.162,17000 = 1.162,17000

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 1.176,00000 1.176,00000

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 205
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COST DIRECTE 1.190,27294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.190,27294

P-192 EAQDPF18 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions 94x291
cm. Format per un panell de fusta contraxapada de
roure amb qualiat A/B de dimensions 84x291 cm i de
gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntats
de roure massís de secció 143x300 cm i de gruix de
2 cm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF18

Rend.: 2,933 778,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,850 /R x 23,25000 = 6,73798

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,100 /R x 25,99000 = 9,74736

Subtotal: 16,48534 16,48534

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BAQDPF18 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions 94x291 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x291 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de
secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Inclou marc de
fusta, premarc i els elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF18

1,000      x 747,97000 = 747,97000

Subtotal: 761,80000 761,80000

COST DIRECTE 778,28534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 778,28534

P-193 EAQDS13A u Col·locació i subministrament de tancament de fusta
amb unes dimensions totals de 92x223 cm
aproximadament. Format per una porta d'una fulla
batent de 80x218 cm de fusta laminada de 29x218
cm. Tot per folrar amb HPL per ambdós costats.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop
silenciós, cilindre de seguretat amb mestrejament i
maneta tesa sena acer inox de placa quadrada i
tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893.

Rend.: 4,678 1.045,67 €
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Inclòs elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF13A

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 23,25000 = 4,97007

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 6,66695

Subtotal: 11,63702 11,63702

Materials

BAQDS13A u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de
92x223 cm aproximadament. Format per una porta
d'una fulla batent de 80x218 cm de fusta laminada de
29x218 cm. Tot per folrar amb HPL per ambdós
costats. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo
amb cop silenciós, cilindre de seguretat amb
mestrejament i maneta tesa sena acer inox de placa
quadrada i tancaportes integrat tesa DC840 amb guia
G893. Inclòs elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF13A

1,000      x 1.020,20000 = 1.020,20000

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 1.034,03000 1.034,03000

COST DIRECTE 1.045,66702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.045,66702

P-194 EAQDSD16 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta
laminada de pi lacada per pintar per un buit d'obra de
208x374 cm. Compost per dues fulles fixes laterals
de 223x42 cm, i una porta de doble fulla amb
frontissa de vaivé de 62x223 cm amb un espiell de
diametre 30 cm amb vidre laminat. El color queda a
definir per la D.F. Amb un pas lliure de 110 cm.
Ajustar segons la geometria d'obertura preexistent.
Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2030, cilindre
de seguretat amb mestrejament, tivador vertical sena
amb placa quadrada, bisagra de vaibé amb motlla
tipus DA180 de justor i fixador encastat en fulla
passiva fx inox de justor, marcs i targes de fusta
laminada de pi lacada, tot per pintar color a definir per
la DF. Inclòs els elements auxiliars necessaris per

Rend.: 1,736 3.054,67 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF01.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,150 /R x 25,99000 = 17,21688

A013A000 h Ajudant fuster 1,500 /R x 23,25000 = 20,08929

Subtotal: 37,30617 37,30617

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BAQDSD16 u Tancament de fusta laminada de pi lacada per pintar
per un buit d'obra de 208x374 cm. Compost per dues
fulles fixes laterals de 223x42 cm,  i una porta de
doble fulla amb frontissa de vaivé de 62x223 cm amb
un espiell de diametre 30 cm amb vidre laminat. El
color queda a definir per la D.F. Amb un pas lliure de
110 cm. Ajustar segons la geometria d'obertura
preexistent. Inclòs el bastiment segons mides,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa
serie 2030, cilindre de seguretat amb mestrejament,
tivador vertical sena amb placa quadrada, bisagra de
vaibé amb motlla tipus DA180 de justor i fixador
encastat en fulla passiva fx inox de justor, marcs i
targes de fusta laminada de pi lacada, tot per pintar
color a definir per la DF. Inclòs els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF01.

1,000      x 3.003,53000 = 3.003,53000

Subtotal: 3.017,36000 3.017,36000

COST DIRECTE 3.054,66617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.054,66617

P-195 EAQDSF10 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions
compreses entre 232 i 310 cm d'alçada i 10 fulles de
85,60cm d'amplada cada mòdul. Format per panell de
fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de
dimensions 84x300 cm i 2 cm de gruix (format de
305x152). Fixat entre muntants de fusta de roure de
secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de
seguretat amb mestrejament i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF10.

Rend.: 3,500 6.492,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,500 /R x 23,25000 = 9,96429

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,800 /R x 25,99000 = 13,36629
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Subtotal: 23,33058 23,33058

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BAQDSF10 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions compreses entre 232 i 310 cm d'alçada i
10 fulles de 85,60cm d'amplada cada mòdul. Format
per panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat
A/B de dimensions 84x300 cm i 2 cm de gruix (format
de 305x152). Fixat entre muntants de fusta de roure
de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de
seguretat amb mestrejament i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF10.

1,000      x 6.455,75000 = 6.455,75000

Subtotal: 6.469,58000 6.469,58000

COST DIRECTE 6.492,91058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.492,91058

P-196 EAQDSF11 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions
generals 151x310 cm. Format per dos panells fixos
de 29x310 cm, un panell fix de 80x83 cm i una porta
d'una fulla batent de 80x220 cm,
una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de
roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix de 5
cm, per folrar amb HPL per l'interior. Situada entre
muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop
silenciós, maneta tesa sena acer inoxidable,
tancaportes integrat tesa tex26 amb cilindre de
segureat amb mestrejament i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF11

Rend.: 1,443 1.859,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 21,61331

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 23,25000 = 16,11227

Subtotal: 37,72558 37,72558

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000
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BAQDSF11 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions generals 151x310 cm. Format per dos
panells fixos de 29x310 cm, un panell fix de 80x83 cm
i una porta d'una fulla batent de 80x220 cm, una porta
d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb
qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm, per
folrar amb HPL per l'interior. Situada entre muntants
de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou marc
de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI
316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós,
maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes
integrat tesa tex26 amb cilindre de segureat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF11

1,000      x 1.808,08000 = 1.808,08000

Subtotal: 1.821,91000 1.821,91000

COST DIRECTE 1.859,63558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.859,63558

P-197 EAQDSF12 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310
cm. Format per una porta d'una fulla batent de fusta
contraxapada de roure amb qualitat A/B de 94x220
cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior
i un panell fixe de fusta contraxapada de 83x84 cm
stiuada entre muntants de fusta de roure de secció
150x70 mm, també per folrar l'interior amb HPL.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop
silenciós, maneta tesa sena acer inoxidable,
tancaportes integrat tesa tex26 i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7

Rend.: 6,795 1.134,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 4,58985

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 23,25000 = 3,42163

Subtotal: 8,01148 8,01148

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BAQDSF12 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions 94x310 cm. Format per una porta d'una
fulla batent de fusta contraxapada de roure amb
qualitat A/B de 94x220 cm i un gruix de 5 cm, per
folrar amb HPL per l'interior i un panell fixe de fusta

1,000      x 1.112,32000 = 1.112,32000
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contraxapada de 83x84 cm stiuada entre muntants de
fusta de roure de secció 150x70 mm, també per
folrar  l'interior amb HPL. Inclou marc de fusta,
premarc,  ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany
tesa serie  2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena
acer  inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 i
elements  auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat  d'obra. Totes les mides són
aproximades veure  replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà  d'estar homologada amb
totes les característiques del  present quadre i
corresponent escandall fusteria, es  considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on  s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF7

Subtotal: 1.126,15000 1.126,15000

COST DIRECTE 1.134,16148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.134,16148

P-198 EAQDSF13 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta
amb unes dimensions totals de 120x223 cm
aproximadament. Format per una porta d'una fulla
batent de 80x218 cm i un panell fix de fusta laminada
de 29x218 cm. Tot per folrar amb HPL per ambdós
costat. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L amb mecanismes tesa
CTSU200, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós,
tancaportes tesa tex26 amb cilindre de seguretat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF13

Rend.: 14,239 927,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,900 /R x 25,99000 = 1,64274

A013A000 h Ajudant fuster 0,750 /R x 23,25000 = 1,22463

Subtotal: 2,86737 2,86737

Materials

BAQDSF13 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de
120x223 cm aproximadament. Format per una porta
d'una fulla batent de 80x218 cm i un panell fix de
fusta laminada de 29x218 cm. Tot per folrar  amb
HPL per ambdós costat. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L amb
mecanismes tesa CTSU200, pany tesa serie 2ubo
amb cop silenciós, tancaportes tesa tex26 amb
cilindre de seguretat amb mestrejament i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.

1,000      x 910,54000 = 910,54000
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Ref. de projecte: PF13

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 924,37000 924,37000

COST DIRECTE 927,23737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 927,23737

P-199 EAQDSF14 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta
laminada amb unes dimensions de 80x220 cm i 4 cm
de gruix. Conformada per una fulla batent de fusta
laminada de roure amb qualitat A/B. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
pany tesa serie 2ubo, maneta tesa sena acer
inoxidable amb cilindre de seguretat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF14

Rend.: 2,740 844,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 11,38248

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 23,25000 = 8,48540

Subtotal: 19,86788 19,86788

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BAQDSF14 u Tancament de fusta laminada amb unes dimensions
de 80x220 cm i 4 cm de gruix. Conformada per una
fulla batent de fusta laminada de roure amb qualitat
A/B. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo, maneta
tesa sena acer inoxidable amb cilindre de seguretat
amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF14

1,000      x 810,63000 = 810,63000

Subtotal: 824,46000 824,46000

COST DIRECTE 844,32788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 844,32788
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P-200 EAQDSF15 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions
generals de 94x310 cm. Format per un panell
practicable de fusta contraxapada de 80x42 cm i un
gruix de 5 cm i un panell fix de fusta contraxapada de
87x228 cm. Situada entre muntants de fusta de roure
de secció 150x70 mm. Inclou premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, maneta tesa sena acer
inoxidable i elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF15

Rend.: 3,355 933,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 23,25000 = 6,92996

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 9,29598

Subtotal: 16,22594 16,22594

Materials

BAQDSF15 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions generals de 94x310 cm. Format per un
panell practicable de fusta contraxapada de 80x42
cm i un gruix de 5 cm i un panell fix de fusta
contraxapada de 87x228 cm. Situada entre muntants
de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
maneta tesa sena acer inoxidable i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF15

1,000      x 903,34000 = 903,34000

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 917,17000 917,17000

COST DIRECTE 933,39594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 933,39594

P-201 EAQDSF16 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions
generals 947x464 cm. Format per panell de fusta
contraxapat de roure amb qualitat A/B de dimensions
84x300 cm i 2 cm de gruix (format de 305x152). Fixat
entre muntants de fusta de roure massís de secció
150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de seguretat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i

Rend.: 2,066 9.816,58 €
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corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF16.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 3,000 /R x 25,99000 = 37,73959

A013A000 h Ajudant fuster 4,000 /R x 23,25000 = 45,01452

Subtotal: 82,75411 82,75411

Materials

BAQDSF16 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions generals 947x464 cm. Format per panell
de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de
dimensions 84x300 cm i 2 cm de gruix (format de
305x152). Fixat entre muntants de fusta de roure
massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
cilindre de seguretat amb mestrejament i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF16.

1,000      x 9.720,00000 = 9.720,00000

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 9.733,83000 9.733,83000

COST DIRECTE 9.816,58411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.816,58411

P-202 EAQDSF19 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta
amb unes dimensions totals de 90x230 cm,
aproximadament. Format per una porta d'una fulla
batent de fusta contraxapada de roure amb qualitat
A/B de dimensions 80x220 cm i un gruix de 5 cm per
folrar amb HPL per l'interior. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany
tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena
acer inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 i
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria
a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF19

Rend.: 3,257 921,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 23,25000 = 7,13847

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 9,57568
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Subtotal: 16,71415 16,71415

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BAQDSF19 u Tancament  de fusta amb unes dimensions totals de
90x230 cm, aproximadament. Format per una porta
d'una fulla batent de fusta contraxapada de roure
amb qualitat A/B de dimensions 80x220 cm i un gruix
de 5 cm per folrar amb HPL per l'interior. Inclou marc
de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI
316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós,
maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes
integrat tesa tex26 i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF19

1,000      x 890,82000 = 890,82000

Subtotal: 904,65000 904,65000

COST DIRECTE 921,36415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 921,36415

P-203 EAQDSP9A u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada EI-45 de dimensions
245x310 cm. Format per una porta de dos fulls de
dimensions aproximades de 137x296 cm amb fixador
de dos punts a la porta passiva i una porta d'un full
batent de dimensions 80x296 cm, de panell de fusta
contraxapat de roure amb qualitat A/B de dimensions
84x300 cm i de 4,5 cm de gruix (Format de 305x152
cm). Amb junta perimetral intumescent i expansiva i
tancament amb burlet, fixat entre muntants de roure
massís de secció 150x70 mm, amb ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L amb pany CF60, maneta tipus
SENA AC INOX316L roseta i tancaportes. Inclòs
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria
a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF9A

Rend.: 1,757 2.868,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,300 /R x 25,99000 = 19,22994

A013A000 h Ajudant fuster 1,120 /R x 23,25000 = 14,82072

Subtotal: 34,05066 34,05066

Materials

BAQDSPF9 u Conjunt de revestiment de fusta laminada EI-45 de
dimensions 245x310 cm. Format per una porta de
dos fulls de dimensions aproximades de 137x296 cm
amb fixador de dos punts a la porta passiva i una
porta d'un full batent de dimensions 80x296 cm, de

1,000      x 2.820,40000 = 2.820,40000
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panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B
de dimensions 84x300 cm i de 4,5 cm de gruix
(Format de 305x152 cm). Amb junta perimetral
intumescent i expansiva i tancament amb burlet, fixat
entre muntants de roure massís de secció 150x70
mm, amb ferratges d'acer inoxidable AISI 316L amb
pany CF60, maneta tipus SENA AC INOX316L roseta
i tancaportes. Inclòs elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la
porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF9A

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 2.834,23000 2.834,23000

COST DIRECTE 2.868,28066
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.868,28066

P-204 EAQDSPF1 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310
cm. Format per una porta d'una fulla batent de fusta
contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i
un gruix de 5 cm, un panell practicable de fusta
contraxapada de 80x42 cm i un gruix de 5 cm i un
panell fix de fusta contraxapada de 80x220 cm
situada entre muntants de fusta de roure de secció
150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo
amb cop silenciós, cilindre de seguretat amb
mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable,
tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893, i
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria
a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF1

Rend.: 6,732 1.132,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 23,25000 = 3,45365

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 4,63280

Subtotal: 8,08645 8,08645

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BAQDSPF1 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions 94x310 cm. Format per una porta d'una
fulla batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat
A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm, un panell
practicable de fusta contraxapada de 80x42 cm i un
gruix de 5 cm i un panell fix de fusta contraxapada de
80x220 cm situada entre muntants de fusta de roure

1,000      x 1.110,51000 = 1.110,51000
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de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie  2ubo amb cop silenciós, cilindre de seguretat
amb  mestrejament, maneta tesa sena acer
inoxidable,  tancaportes integrat tesa DC840 amb
guia G893, i  elements auxiliars necessaris per donar
per completa  la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades  veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes  haurà d'estar homologada amb
totes les  característiques del present quadre i
corresponent  escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria  a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF1

Subtotal: 1.124,34000 1.124,34000

COST DIRECTE 1.132,42645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.132,42645

P-205 EAQDSPF2 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310
cm. Format per un panell de fusta contraxapada de
roure amb qualiat A/B de dimensions 84x300 cm i de
gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntats
de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc
de fusta, premarc i els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la
porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF2.

Rend.: 2,255 740,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 23,25000 = 10,31042

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 13,83060

Subtotal: 24,14102 24,14102

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BAQDSPF2 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions 94x310 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de
secció 150x70 mm.  Inclou marc de fusta, premarc i
els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.

1,000      x 702,10000 = 702,10000

Subtotal: 715,93000 715,93000
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COST DIRECTE 740,07102
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 740,07102

P-206 EAQDSPF3 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions
157x310 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntants de roure massís
de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc
i els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF3.

Rend.: 5,034 1.232,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,350 /R x 25,99000 = 6,96990

A013A000 h Ajudant fuster 1,200 /R x 23,25000 = 5,54231

Subtotal: 12,51221 12,51221

Materials

BAQDSPF3 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions 157x310 cm. Format per un panell de
fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de
secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Fixat entre
muntants de roure massís de secció 150x70 mm.
Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF3.

1,000      x 1.206,60000 = 1.206,60000

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 1.220,43000 1.220,43000

COST DIRECTE 1.232,94221
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.232,94221

P-207 EAQDSPF4 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions
152x310 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntants de roure massís
de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc
i els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la

Rend.: 6,050 1.284,34 €
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fulla.
Ref. de projecte: PF4.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,200 /R x 23,25000 = 4,61157

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,350 /R x 25,99000 = 5,79942

Subtotal: 10,41099 10,41099

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BAQDSPF4 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions 152x310 cm. Format per un panell de
fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de
secció 138x300 cm i de gruix de 2 cm. Fixat entre
muntants de roure massís de secció 150x70 mm.
Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF4.

1,000      x 1.260,10000 = 1.260,10000

Subtotal: 1.273,93000 1.273,93000

COST DIRECTE 1.284,34099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.284,34099

P-208 EAQDSPF5 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions
100x310 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Fixat entre muntants de roure massís
de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc
i els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF5.

Rend.: 5,266 841,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,800 /R x 23,25000 = 3,53209

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 25,99000 = 2,71449

Subtotal: 6,24658 6,24658

Materials

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BAQDSPF5 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions 100x310 cm. Format per un panell de
fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format

1,000      x 821,15000 = 821,15000
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305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís de
secció 150x70 cm. Fixat entre muntants de roure
massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta,
premarc i els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF5.

Subtotal: 834,98000 834,98000

COST DIRECTE 841,22658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 841,22658

P-209 EAQDSPF6 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions
377x310 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Compost de 3 panells fixos, taulell de
treball de 92x339 cm i un panel batent de 92x85,6
cm. Fixat entre muntats de roure massís de secció
150x70 cm. Inclou els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la
porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF6.

Rend.: 1,470 2.106,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,250 /R x 25,99000 = 22,10034

A013A000 h Ajudant fuster 1,150 /R x 23,25000 = 18,18878

Subtotal: 40,28912 40,28912

Materials

BAQDSPF6 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions 377x310 cm. Format per un panell de
fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format
305x152 cm). Compost de 3 panells fixos, taulell de
treball de 92x339 cm i un panel batent de 92x85,6
cm. Fixat entre muntats de roure massís de secció
150x70 cm. Inclou els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la
porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF6.

1,000      x 2.052,42000 = 2.052,42000

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 2.066,25000 2.066,25000
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COST DIRECTE 2.106,53912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.106,53912

P-210 EAQDSPF7 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310
cm. Format per una porta d'una fulla batent de fusta
contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i
un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior i un
panell fixe de fusta contraxapada de 89x84 cm
stiuada entre muntants de fusta de roure de secció
150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2035
amb cop silenciós, cilindre de seguretat amb
mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable,
tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893 i
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria
a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7

Rend.: 6,795 1.134,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 23,25000 = 3,42163

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 4,58985

Subtotal: 8,01148 8,01148

Materials

BAQDSPF7 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de
dimensions 94x310 cm. Format per una porta d'una
fulla batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat
A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb
HPL per l'interior i un panell fixe de fusta
contraxapada de 89x84 cm stiuada entre muntants de
fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
pany tesa serie 2035 amb cop silenciós, cilindre de
seguretat amb mestrejament, maneta tesa sena acer
inoxidable, tancaportes integrat tesa DC840 amb guia
G893  i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF7

1,000      x 1.112,32000 = 1.112,32000

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 1.126,15000 1.126,15000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.134,16148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.134,16148

P-211 EAQDSPF9 u Col·locació i subministrament de conjunt de
revestiment de fusta laminada de dimensions
245x310 cm. Format per una porta de dos fulls de
dimensions aproximades de 137x296 cm amb fixador
de dos punts a la porta passiva i una porta d'un full
batent de dimensions 80x296 cm, de panell de fusta
contraxapat de roure amb qualitat A/B de dimensions
84x300 cm i de 2 cm de gruix (Format de 305x152
cm). Fixat entre muntant de roure massís de secció
150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de seguretat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF9

Rend.: 1,757 2.868,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,300 /R x 25,99000 = 19,22994

A013A000 h Ajudant fuster 1,120 /R x 23,25000 = 14,82072

Subtotal: 34,05066 34,05066

Materials

BAQDSPF9 u Conjunt de revestiment de fusta laminada EI-45 de
dimensions 245x310 cm. Format per una porta de
dos fulls de dimensions aproximades de 137x296 cm
amb fixador de dos punts a la porta passiva i una
porta d'un full batent de dimensions 80x296 cm, de
panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B
de dimensions 84x300 cm i de 4,5 cm de gruix
(Format de 305x152 cm). Amb junta perimetral
intumescent i expansiva i tancament amb burlet, fixat
entre muntants de roure massís de secció 150x70
mm, amb ferratges d'acer inoxidable AISI 316L amb
pany CF60, maneta tipus SENA AC INOX316L roseta
i tancaportes. Inclòs elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la
porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF9A

1,000      x 2.820,40000 = 2.820,40000

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 2.834,23000 2.834,23000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.868,28066
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.868,28066

P-212 EASAP25A u Col·locació i subministrament de conjunt de
tancament de fusta amb unes dimensions totals de
220x300 cm aproximadament. Format per una porta
d'una fulla batent de fusta contraxapada de 80x225
cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per
ambdós costats; una tarja fixa lateral de 136x225 cm i
a la part superior es col·loca una tarja fixa de 220x75
cm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2UBO amb cop
silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840 amb guia
G893, integrat cilindre de seguretat amb
mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable de
placa quadrada i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF25A

Rend.: 9,029 2.442,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 25,99000 = 5,75701

A013A000 h Ajudant fuster 2,600 /R x 23,25000 = 6,69509

Subtotal: 12,45210 12,45210

Materials

BASAP25A u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions
totals de 220x300 cm aproximadament. Format per
una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de
80x225 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per
ambdós costats; una tarja fixa lateral de 136x225 cm i
a la part superior es col·loca una tarja fixa de 220x75
cm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2UBO amb cop
silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840 amb guia
G893, integrat cilindre de seguretat amb
mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable de
placa quadrada i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF25A

1,000      x 2.430,00000 = 2.430,00000

Subtotal: 2.430,00000 2.430,00000

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 223

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.442,45210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.442,45210

P-213 EASAPF25 u Col·locació i subministrament de conjunt de
tancament de fusta amb unes dimensions totals de
144x300 cm aproximadament. Format per una porta
d'una fulla batent de fusta contraxapada de 80x225
cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per
ambdós costats; una tarja fixa lateral de 60x225 cm i
a la part superior es col·loca una tarja fixa de 144x75
cm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2UBO amb cop
silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840, integrat
cilindre de seguretat amb mestrejament, maneta tesa
sena acer inoxidable de placa quadrada i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF25

Rend.: 4,631 1.808,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,800 /R x 23,25000 = 9,03693

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 6,73461

Subtotal: 15,77154 15,77154

Materials

BASAPF25 u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions
totals de 144x300 cm aproximadament. Format per
una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de
80x225 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per
ambdós costats; una tarja fixa lateral de 60x225 cm i
a la part superior es col·loca una tarja fixa de 144x75
cm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2UBO amb cop
silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840, integrat
cilindre de seguretat amb mestrejament, maneta tesa
sena acer inoxidable de placa quadrada i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF25

1,000      x 1.792,80000 = 1.792,80000

Subtotal: 1.792,80000 1.792,80000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.808,57154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.808,57154

P-214 EASAPF26 u Subministrament i col·locació de conjunt de
tancament tallafocs de fusta, EI2-60-C5, amb unes
dimensions totals de 92,50x300 cm, EI2-60-C5.
Compost per una porta d'una fulla batent de 88x220
cm folrada amb HPL i un panell fix de fusta de 88x80
cm per folrar amb els mateixos acabats que la fulla
batent. Inclou el marc de fusta, premarc, tapetes,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316, amb pany CF60,
barra antipànic TESA QUICK per l'interior i maneta
sena inox AISI 316L per l'exterior amb tancaportes
DC840 amb guia G893. Inclòs tot el necessari per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla. Ref. de projecte: PF26

Rend.: 29,000 1.299,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 1,250 /R x 23,16000 = 0,99828

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,550 /R x 24,89000 = 0,47205

Subtotal: 1,47033 1,47033

Materials

BASAPF26 u Conjunt de tancament tallafocs de fusta, EI2-60-C5,
amb unes dimensions totals de 92,50x300 cm,
EI2-60-C5. Compost per una porta d'una fulla batent
de 88x220 cm folrada amb HPL i un panell fix de
fusta de 88x80 cm per folrar amb els mateixos
acabats que la fulla batent. Inclou el marc de fusta,
premarc, tapetes, ferratges d'acer inoxidable AISI
316, amb pany CF60, barra antipànic TESA QUICK
per l'interior i maneta sena inox AISI 316L per
l'exterior amb tancaportes DC840 amb guia G893.
Inclòs tot el necessari per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o
indicacions de la DF. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla. Ref. de projecte: PF26

1,000      x 1.298,50000 = 1.298,50000

Subtotal: 1.298,50000 1.298,50000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.299,97033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.299,97033

P-215 EASAPF27 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta
amb unes dimensions totals de 90x220 cm
aproximadament, i un gruix de 5 cm. Format per una
porta d'una fulla batent per folrar amb HPL per
ambdós costat enrasada a cara exterior de mur.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop
silenciós, manetes tesa sena d'acer inoxidable,
tancaportes integrat Tesa tex26, integrat cilindre de
seguretat amb mestrejament i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF27

Rend.: 1,930 859,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 16,15959

A013A000 h Ajudant fuster 1,800 /R x 23,25000 = 21,68394

Subtotal: 37,84353 37,84353

Materials

BASAPF27 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de
90x220 cm aproximadament, i un gruix de 5 cm.
Format per una porta d'una fulla batent per folrar amb
HPL per ambdós costat enrasada a cara exterior de
mur. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop
silenciós, tancaportes integrat Tesa tex26, integrat
cilindre de seguretat amb mestrejament i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: PF25

1,000      x 821,70000 = 821,70000

Subtotal: 821,70000 821,70000

COST DIRECTE 859,54353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 859,54353

P-216 EASAPF28 u Col·locació i subministrament de conjunt de
tancament de fusta amb unes dimensions totals de
124x300 cm aproximadament. Format per dues
portes d'armaris batents de fusta contraxapada de
80x220 cm i un gruix de 5cm, per folrar amb HPL per
ambdós costats; Tarja fixa lateral de 60x220 cm i tarja
superior fixa de 144x80 cm. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany de
sobreposar amb falleva i condemna tipus PZ60 de
Hafele, i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o

Rend.: 4,216 1.361,12 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF28

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 25,99000 = 7,39753

A013A000 h Ajudant fuster 1,800 /R x 23,25000 = 9,92647

Subtotal: 17,32400 17,32400

Materials

BASAPF28 u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions
totals de 124x300 cm aproximadament. Format per
dues portes d'armaris batents de fusta contraxapada
de 80x220 cm i un gruix de 5cm, per folrar amb HPL
per ambdós costats; Tarja fixa lateral de 60x220 cm i
tarja superior fixa de 144x80 cm. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany de
sobreposar amb falleva i condemna tipus PZ60 de
Hafele, i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF28

1,000      x 1.343,80000 = 1.343,80000

Subtotal: 1.343,80000 1.343,80000

COST DIRECTE 1.361,12400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.361,12400

P-217 EASAPF29 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta
amb unes dimensions totals de 90x205 cm i un gruix
de 5 cm. Pas lliure 90cm. Format per una fulla batent
de fusta contraxapada per folrar amb HPL per
ambdues cares i un espiell de diàmetre de 30 cm, a la
franja inferior revestit d'acer inoxidable. Enrasat a
enrajolat interior. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, amb pany
CF60, barra antipànic tesa quick per l'interior i
maneta sena inox aisi 316l per l'exterior amb
tancaportes DC840 amb guia G893, i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on

Rend.: 2,075 827,39 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 227

PARTIDES D'OBRA

s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF29

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,050 /R x 25,99000 = 13,15157

A013A000 h Ajudant fuster 1,640 /R x 23,25000 = 18,37590

Subtotal: 31,52747 31,52747

Materials

BASAPF29 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de
90x205 cm i un gruix de 5 cm. Pas lliure 90cm.
Format per una fulla batent de fusta contraxapada per
folrar amb HPL per ambdues cares i un espiell de
diàmetre de 30 cm, a la franja inferior revestit d'acer
inoxidable. Enrasat a enrajolat interior. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
amb pany CF60, barra antipànic tesa quick per
l'interior i maneta sena inox aisi 316l per l'exterior
amb tancaportes DC840 amb guia G893, i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF29

1,000      x 795,86000 = 795,86000

Subtotal: 795,86000 795,86000

COST DIRECTE 827,38747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 827,38747

P-218 EASAPF30 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta
amb unes dimensions totals de 130x205 cm. Format
per dues fulles batents de fusta contraxapada de
80x205x5 cm per folrar amb HPL per ambdues cares
i una tarja fixa lateral de 40x205x5 cm. Enrasat a
enrajolat de la sala Magna. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany tesa serie
2ubo amb cop silenciós, tancaportes integrat tesa
DC840 i fixador encastat fx inox de justor en fulla
passiva, i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF30

Rend.: 3,383 1.125,31 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,050 /R x 25,99000 = 8,06666

A013A000 h Ajudant fuster 1,640 /R x 23,25000 = 11,27106

Subtotal: 19,33772 19,33772

Materials

BASAPF30 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de
130x205 cm. Format per dues fulles batents de fusta
contraxapada de 80x205x5 cm per folrar amb HPL
per ambdues cares i una tarja fixa lateral de
40x205x5 cm. Enrasat a enrajolat de la sala Magna.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, manetes tesa sena d'acer
inoxidable, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós,
tancaportes integrat tesa DC840 i fixador encastat fx
inox de justor en fulla passiva, i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF30

1,000      x 1.105,97000 = 1.105,97000

Subtotal: 1.105,97000 1.105,97000

COST DIRECTE 1.125,30772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.125,30772

P-219 EASAPF31 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta
amb unes dimensions totals de 90x225 cm. Format
per una porta d'una fulla batent de 80x220 cm i de
gruix 5 cm, per folrar amb HPL per ambdues cares.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, manetes tesa sena d'acer
inoxidable, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós,
tancaportes integrat Tesa tex26 integrat, cilindre de
seguretat amb mestrejament i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF31

Rend.: 2,400 865,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,050 /R x 25,99000 = 11,37063

A013A000 h Ajudant fuster 1,440 /R x 23,25000 = 13,95000

Subtotal: 25,32063 25,32063
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 229

PARTIDES D'OBRA

Materials

BASAPF31 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de
90x225 cm. Format per una porta d'una fulla batent
de 80x220 cm i de gruix 5 cm, per folrar amb HPL per
ambdues cares. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa
sena d'acer inoxidable, pany tesa serie 2ubo amb cop
silenciós, tancaportes integrat Tesa tex26 integrat,
cilindre de seguretat amb mestrejament i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF31

1,000      x 840,37000 = 840,37000

Subtotal: 840,37000 840,37000

COST DIRECTE 865,69063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 865,69063

P-220 EASAPF36 u Col·locació i subministrament de conjunt de
tancament de fusta amb unes dimensions totals de
648x350 cm. Format per dues portes corredisses
plegables de dos panells cadascuna, panells de fusta
de 162x350 cm de 5 cm de gruix amb acabat HPL per
ambdós costats, color a definir per la DF. Inclòs perfil
superior d'alumini, encastat en fals sostre, a enrasar
amb revestiment interior Sala Magna. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria.
Ref. de projecte: PF36

Rend.: 1,479 7.348,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 3,200 /R x 25,99000 = 56,23259

A013A000 h Ajudant fuster 5,200 /R x 23,25000 = 81,74442

Subtotal: 137,97701 137,97701

Materials

BASAPF36 u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions
totals de 648x350 cm. Format per dues portes
corredisses plegables de dos panells cadascuna,
panells de fusta de 162x350 cm de 5 cm de gruix
amb acabat HPL per ambdós costats, color a definir
per la DF. Inclòs perfil superior d'alumini, encastat en
fals sostre, a enrasar amb revestiment interior Sala
Magna. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a

1,000      x 7.210,20000 = 7.210,20000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria.
Ref. de projecte: PF36

Subtotal: 7.210,20000 7.210,20000

COST DIRECTE 7.348,17701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.348,17701

P-221 EASAPM08 u Col·locació i subministrament de porta de vaivé de
fusta contraxapada de dimensions 80x220x3 cm amb
espiell de diàm.30 cm, per folrar amb xapa metàl·lica
e: 3mm per ambdós costats, situada entre muntants
tubulars d'acer galvanitzat per pintar de secció 70x70
mm i e: 4mm. Tot per pintar amb pintura epoxi color a
definir per DF. Inclòs pany d'embutir tipus TESA
2211E per a porta de vaivé, amb cilindre de seguretat
T60, bisagra amb motlla AISI316 DA180 de JUSTOR
i fixador embutit en fulla passiva tipus FX INOX de
JUSTOR. Inclòs tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria. Ref.
de projecte: PM8

Rend.: 2,139 850,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,640 /R x 23,25000 = 17,82609

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,050 /R x 25,99000 = 12,75806

Subtotal: 30,58415 30,58415

Materials

BASAPM08 u Porta de vaivé de fusta contraxapada de dimensions
80x220x3 cm amb espiell de diàm.30 cm, per folrar
amb xapa metàl·lica e: 3mm per ambdós costats,
situada entre muntants tubulars d'acer galvanitzat per
pintar de secció 70x70 mm i e: 4mm. Tot per pintar
amb pintura epoxi color a definir per DF. Inclòs pany
d'embutir tipus TESA 2211E per a porta de vaivé,
amb cilindre de seguretat T60, bisagra amb motlla
AISI316 DA180 de JUSTOR i fixador embutit en fulla
passiva tipus FX INOX de JUSTOR. Inclòs tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria. Ref. de projecte: PM8

1,000      x 820,20000 = 820,20000

Subtotal: 820,20000 820,20000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 231

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 850,78415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,78415

P-222 EASAPM09 u Col·locació i subministrament de porta batent de fusta
contraxapada de dimensions 80x220x3 cm, per folrar
amb xapa metàl·lica e: 3mm per ambdós costats,
situada entre muntants tubulars d'acer galvanitzat per
pintar de secció 70x70 mm i e: 4mm. Tot per pintar
amb pintura epoxi color a definir per DF. Inclòs pany
d'embutir tipus TESA 2211E per a porta de vaivé,
amb cilindre de seguretat T60, bisagra amb motlla
AISI316 DA180 de JUSTOR i fixador embutit en fulla
passiva tipus FX INOX de JUSTOR. Inclòs tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria. Ref. de projecte: PM9

Rend.: 1,987 793,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,050 /R x 25,99000 = 13,73402

A013A000 h Ajudant fuster 1,640 /R x 23,25000 = 19,18973

Subtotal: 32,92375 32,92375

Materials

BASAPM09 u Porta batent de fusta contraxapada de dimensions
80x220x3 cm, per folrar amb xapa metàl·lica e: 3mm
per ambdós costats, situada entre muntants tubulars
d'acer galvanitzat per pintar de secció 70x70 mm i e:
4mm. Tot per pintar amb pintura epoxi color a definir
per DF. Inclòs pany d'embutir tipus TESA 2211E per
a porta de vaivé, amb cilindre de seguretat T60,
bisagra amb motlla AISI316 DA180 de JUSTOR i
fixador embutit en fulla passiva tipus FX INOX de
JUSTOR. Inclòs tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria. Ref.
de projecte: PM9

1,000      x 760,20000 = 760,20000

Subtotal: 760,20000 760,20000

COST DIRECTE 793,12375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 793,12375

P-223 EASASPF8 u Subministrament i col·locació de conjunt de porta
metà·lica amb revestiment de fusta tallafocs, EI2
60-C5 amb unes dimensions totals de 100x310 cm.
Compost per un panell de fusta contraxapat de roure
qualitat A/B de 100x83 cm i un gruix de 2 cm i una
porta d'una fulla batent metàl·lica de 100x220 cm,

Rend.: 2,512 916,80 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

amb revestiment de fusta de roure. Inclou marc de
fusta, premarc, tapetes, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316, amb pany CF60, barra antipànic TESA
Quick per l'interior i maneta sena inox AISI 316L per
l'exterior amb tancaportes DC840 amb guia G893, i
tot el necessari per a deixar l'element perfectament
acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de
la DF. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF08

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,550 /R x 24,89000 = 5,44964

Subtotal: 5,44964 5,44964

Materials

BASASPF8 u Conjunt de porta metà·lica amb revestiment de fusta
tallafocs, EI2 60-C5 amb unes dimensions totals de
100x310 cm. Compost per un panell de fusta
contraxapat de roure qualitat A/B de 100x83 cm i un
gruix de 2 cm i una porta d'una fulla batent metàl·lica
de 100x220 cm, amb revestiment de fusta de roure.
Inclou marc de fusta, premarc, tapetes, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316, amb pany CF60, barra
antipànic TESA Quick per l'interior i maneta sena inox
AISI 316L per l'exterior amb tancaportes DC840 amb
guia G893, i tot el necessari per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o
indicacions de la DF. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la
fulla.
Ref. de projecte: PF08

1,000      x 911,35000 = 911,35000

Subtotal: 911,35000 911,35000

COST DIRECTE 916,79964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 916,79964

P-224 EATAPV06 u Subministrament i col·locació de tancament vidiat
d'acer amb unes dimensions total de 370x193 cm.
Formada per 4 vidres trempats 5+5 amb làmina
interior de vinil de polibutiral PVB (A) amb guia
corredissa d'acer inoxidable AISI316L. Inclou marc,
premarc, tapetes amb inglets als escaires, manetes
d'acer inoxidable mate AISI 316 model a escollir per
la DF, pany de cop, ferratges, frontisses i tot el
necessari per a deixar l'element perfectament acabat
segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF.
Ref. de projecte: V4.

Rend.: 1,921 1.780,87 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 233

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 2,300 /R x 25,25000 = 30,23165

A013E000 h Ajudant vidrier 3,950 /R x 22,87000 = 47,02577

Subtotal: 77,25742 77,25742

Materials

BATAPV06 u Tancament vidiat d'acer amb unes dimensions total
de 370x193 cm. Formada per 4 vidres trempats 5+5
amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) amb
guia corredissa d'acer inoxidable AISI316L. Inclou
marc,  premarc, tapetes amb inglets als escaires,
manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model a
escollir per la DF, pany de cop, ferratges, frontisses i
tot el necessari per a deixar l'element perfectament
acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de
la DF.
Ref. de projecte: V3

1,000      x 1.701,68000 = 1.701,68000

Subtotal: 1.701,68000 1.701,68000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,93144

COST DIRECTE 1.780,86886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.780,86886

P-225 EAVTSB11 m2 Protecció solar motoritzada amb sistema tèxtil tensat
sense guia i recollida amb sistema enrotllable tipus
TESS100 de ´´Guthrie dorglas´´ fixat a l'estructura
principal de coberta segons detall de projecte. Teixit
de protecció solar amb bloqueig solar tipus soltis
perform 92 o equivalent, color a definir per la DF.
Inclòs tots els elements i materials de subjecció,
suport i col·locació necessaris per donar per acabada
la unitat d'obra.

Rend.: 1,560 104,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,237 /R x 23,07000 = 3,50487

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,237 /R x 26,10000 = 3,96519

Subtotal: 7,47006 7,47006

Materials

BAVTSB11 m2 Protecció solar motoritzada amb sistema tèxtil tensat
sense guia i recollida amb sistema enrotllable tipus
TESS100 de ´´Guthrie dorglas´´ fixat a l'estructura
principal de coberta segons detall de projecte. Teixit
de protecció solar amb bloqueig solar tipus soltis
perform 92 o equivalent, color a definir per la DF.
Inclòs tots els elements i materials de subjecció,
suport i col·locació necessaris per donar per acabada
la unitat d'obra.

1,000      x 96,80000 = 96,80000

Subtotal: 96,80000 96,80000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 234

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18675

COST DIRECTE 104,45681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,45681

P-226 EB14QDP1 m Col·locació i subministrament de passamà de tub
d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre.
Es col·loca sobre graons mitjançant pipeta de rodó
massís d'acer galvanitzat per pintar de 10 mm de
diametre fixada mitjançant soldadura a pletina
vertical. El replanteig dels suports es realitzarà
segons les indicacions de la DF. Totalment acabat
segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P1-2.

Rend.: 1,158 49,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 6,00000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,89000 = 6,44819

Subtotal: 12,44819 12,44819

Materials

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

1,000      x 36,46000 = 36,46000

Subtotal: 36,46000 36,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31120

COST DIRECTE 49,21939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,21939

P-227 EB14QDP2 m Col·locació i subministrament de passamà de tub
d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre a
una alçada de 103 cm. Es col·loca sobre graons
mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat
per pintar de 10 mm de diametre fixada
mecànicament al mur. Amb embellidor d'acer
inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es
realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment
acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P3.

Rend.: 1,212 63,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,89000 = 6,16089

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 5,73267

Subtotal: 11,89356 11,89356

Materials

B713VO01 u Envellidor de remat d'acer inoxidable ASIS316 de 40
mm de diàmetre.

2,000      x 7,35000 = 14,70000

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport

1,000      x 36,46000 = 36,46000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 235

PARTIDES D'OBRA

de platines d'acer

Subtotal: 51,16000 51,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29734

COST DIRECTE 63,35090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,35090

P-228 EB14QDP3 m Col·locació i subministrament de passamà de tub
d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre a
una alçada de 90 cm sobre rampa mitjançant pipeta
de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10
mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb
embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El
replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons
planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P4.

Rend.: 1,212 63,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,89000 = 6,16089

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 5,73267

Subtotal: 11,89356 11,89356

Materials

B713VO01 u Envellidor de remat d'acer inoxidable ASIS316 de 40
mm de diàmetre.

2,000      x 7,35000 = 14,70000

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

1,000      x 36,46000 = 36,46000

Subtotal: 51,16000 51,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29734

COST DIRECTE 63,35090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,35090

P-229 EB14QDP4 m Col·locació i subministrament de passamà de tub
d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre a
una alçada de 97 cm sobre rampa mitjançant pipeta
de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10
mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb
embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El
replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons
planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P5.

Rend.: 1,212 63,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,89000 = 6,16089

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 5,73267

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 236

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,89356 11,89356

Materials

B713VO01 u Envellidor de remat d'acer inoxidable ASIS316 de 40
mm de diàmetre.

2,000      x 7,35000 = 14,70000

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

1,000      x 36,46000 = 36,46000

Subtotal: 51,16000 51,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29734

COST DIRECTE 63,35090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,35090

P-230 EB14QDP5 m Col·locació i subministrament de passamà de tub
d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre a
una alçada de 90 cm sobre graons mitjançant pipeta
de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10
mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb
embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El
replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons
planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P6.

Rend.: 1,212 63,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,89000 = 6,16089

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 5,73267

Subtotal: 11,89356 11,89356

Materials

B713VO01 u Envellidor de remat d'acer inoxidable ASIS316 de 40
mm de diàmetre.

2,000      x 7,35000 = 14,70000

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

1,000      x 36,46000 = 36,46000

Subtotal: 51,16000 51,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29734

COST DIRECTE 63,35090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,35090

P-231 EB14QDP6 m Col·locació i subministrament de passamà de tub
d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de diàmetre a
una alçada de 90 cm sobre graons mitjançant pipeta
de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10
mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb
embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El
replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons
planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P7.

Rend.: 1,212 63,35 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 237

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 5,73267

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,89000 = 6,16089

Subtotal: 11,89356 11,89356

Materials

B713VO01 u Envellidor de remat d'acer inoxidable ASIS316 de 40
mm de diàmetre.

2,000      x 7,35000 = 14,70000

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

1,000      x 36,46000 = 36,46000

Subtotal: 51,16000 51,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29734

COST DIRECTE 63,35090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,35090

P-232 EB14SDP1 m Col·locació i subministrament de passamà de tub
d'acer inoxidable AISI 316 de 40 mm de diàmetre. Es
col·loca fixat mecànicament a la barana amb tub
d'acer inoxidable massís plegat segons detall de
diametre 12mm col·locat a 95 cm. El replanteig dels
suports es realitzarà segons les indicacions de la DF.
Totalment acabat segons planols de detall i
indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P1.

Rend.: 1,158 49,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,89000 = 6,44819

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 6,00000

Subtotal: 12,44819 12,44819

Materials

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

1,000      x 36,46000 = 36,46000

Subtotal: 36,46000 36,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31120

COST DIRECTE 49,21939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,21939

P-233 EB14SDP2 m Col·locació i subministrament de barana de perfil en T
de 40x40x8 mm plegat formant suport en forma de U
de dimensions generals 151x110 cm. Inclou tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de

Rend.: 1,470 115,50 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 238

PARTIDES D'OBRA

detall i indicacions de la D.F.
Inclou passamà de tub d'acer inoxidable AISI316 de
40 mm de diàmetre. Fixat mecànicament a la barana
amb tub d'acer inoxidable massís plegat segons el
detall de 12 mm de diàmetre col·locat a 95 cm. El
replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons
planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P2.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,89000 = 5,07959

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 23,16000 = 4,72653

Subtotal: 9,80612 9,80612

Materials

BB15VO02 m Pletina d'acer de 40x10mm col·locada cada 10cm,
segons detall soldada a suport i rematada amb
pletina contínua de remat superior

1,000      x 65,72000 = 65,72000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,99000 = 1,98000

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

0,500      x 2,58000 = 1,29000

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

1,000      x 36,46000 = 36,46000

Subtotal: 105,45000 105,45000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24515

COST DIRECTE 115,50127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,50127

P-234 EB15DDB1 m Col·locació i subministrament de barana d'acer
galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x50
mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina
en L amb un espesor de 10mm seguint la geometria
del cantell de la llosa, i una pletina superior de 10x50
mm. Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou
tots els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons
plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B1-B2-B3.

Rend.: 1,471 117,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,16000 = 3,14888

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,89000 = 6,76818
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 239

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,91706 9,91706

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,99000 = 1,98000

BB15VO01 m Pletina d'acer de 50x10mm col·locada cada 10cm,
segons detall soldada a suport i rematada amb
pletina contínua de remat superior i inferior i folrat de
cantell del forjat. fixada mecànicament al cantell del
forjat

1,000      x 105,00000 = 105,00000

Subtotal: 106,98000 106,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24793

COST DIRECTE 117,14499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,14499

P-235 EB15DDB2 m Col·locació i subministrament de barana d'acer
galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x50
mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina
en L amb un espesor de 10mm seguint la geometria
de la jàssera metàl·lica d'escala i una pletina superior
de 10x50 mm. Tot per pintar, color a definir per la
D.F. Inclou treballs de subjecció, soldatges
necessaris entre elements i tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B4 a B8.

Rend.: 1,471 117,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,89000 = 6,76818

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,16000 = 3,14888

Subtotal: 9,91706 9,91706

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,99000 = 1,98000

BB15VO01 m Pletina d'acer de 50x10mm col·locada cada 10cm,
segons detall soldada a suport i rematada amb
pletina contínua de remat superior i inferior i folrat de
cantell del forjat. fixada mecànicament al cantell del
forjat

1,000      x 105,00000 = 105,00000

Subtotal: 106,98000 106,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24793

COST DIRECTE 117,14499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,14499

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 240

PARTIDES D'OBRA

P-236 EB15SDB1 m Col·locació i subministrament de barana d'acer
galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x40
mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina
superior i inferior de 10x40mm seguint la geometria
de l'escala. Tot per pintar, color a definir per la D.F.
Inclou cables i tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totalment
acabat segons plànols de detall i indicacions de la
D.F.
Ref. de projecte: B1

Rend.: 1,283 80,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,89000 = 7,75994

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,16000 = 3,61029

Subtotal: 11,37023 11,37023

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,99000 = 1,98000

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

0,500      x 2,58000 = 1,29000

BB15VO02 m Pletina d'acer de 40x10mm col·locada cada 10cm,
segons detall soldada a suport i rematada amb
pletina contínua de remat superior

1,000      x 65,72000 = 65,72000

Subtotal: 68,99000 68,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28426

COST DIRECTE 80,64449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,64449

P-237 EB15SDB2 m Col·locació i subministrament de barana d'acer
galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x40
mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina
superior i inferior de 10x40mm. Tot per pintar, color a
definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B2.

Rend.: 1,283 80,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,89000 = 7,75994

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,16000 = 3,61029

Subtotal: 11,37023 11,37023

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,99000 = 1,98000

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

0,500      x 2,58000 = 1,29000

BB15VO02 m Pletina d'acer de 40x10mm col·locada cada 10cm,
segons detall soldada a suport i rematada amb
pletina contínua de remat superior

1,000      x 65,72000 = 65,72000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 68,99000 68,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28426

COST DIRECTE 80,64449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,64449

P-238 EB15SDB4 m Col·locació i subministrament de barana d'acer
galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x40
mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina
superior i inferior de 10x40mm. Tot per pintar, color a
definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B4.

Rend.: 1,283 80,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,16000 = 3,61029

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,89000 = 7,75994

Subtotal: 11,37023 11,37023

Materials

BB15VO02 m Pletina d'acer de 40x10mm col·locada cada 10cm,
segons detall soldada a suport i rematada amb
pletina contínua de remat superior

1,000      x 65,72000 = 65,72000

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

0,500      x 2,58000 = 1,29000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,99000 = 1,98000

Subtotal: 68,99000 68,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28426

COST DIRECTE 80,64449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,64449

P-239 EB15SDB5 m Col·locació i subministrament de barana d'acer
galvanitzat, formada per pletines verticals de 10x40
mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina
superior i inferior de 10x40mm. Tot per pintar, color a
definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B5.

Rend.: 1,283 80,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,16000 = 3,61029

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,89000 = 7,75994

Subtotal: 11,37023 11,37023

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 242

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

0,500      x 2,58000 = 1,29000

BB15VO02 m Pletina d'acer de 40x10mm col·locada cada 10cm,
segons detall soldada a suport i rematada amb
pletina contínua de remat superior

1,000      x 65,72000 = 65,72000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,99000 = 1,98000

Subtotal: 68,99000 68,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28426

COST DIRECTE 80,64449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,64449

P-240 EB3200R4 u Col·locació i subministrament de reixa de relliga
metàl·lica electrosoldada tipus Tramex de perfils
equivalents ondulats de dimensions generals de
64x90cm i un gruix de 5 cm. Marc metàl·lic amb
perfils ´´L´´ 50x50x5 mm. Perfils IPEs de suport fixats
mecànicament a paraments verticals. Tot l'acer
galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar.
Totalment acabat segons planols de detall i
indicacions de la DF, i unions mitjançant soldadura a
taller. Inclòs els ferratges i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R4

Rend.: 1,500 155,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,500 /R x 23,16000 = 7,72000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,89000 = 4,97800

Subtotal: 12,69800 12,69800

Materials

BB3200R4 u Reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus
Tramex de perfils equivalents ondulats de dimensions
generals de 64x90cm i un gruix de 5 cm. Marc
metàl·lic amb perfils ´´L´´ 50x50x5 mm. Perfils IPEs
de suport fixats mecànicament a paraments verticals.
Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres
per pintar. Totalment acabat segons planols de detall
i indicacions de la DF, i unions mitjançant soldadura a
taller. Inclòs els ferratges i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R4

1,000      x 142,50000 = 142,50000

Subtotal: 142,50000 142,50000

COST DIRECTE 155,19800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,19800
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 243

PARTIDES D'OBRA

P-241 EB32SR11 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga
metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre
subestructura metàl·lica de HEB 100. Format per
perfils equivalents ondulats de dimensions generals
de 90x200cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat
sèra en calent de 100 micres per pintar. Totalment
acabat segons planols de detall i indicacions de la
DF. Inclòs els ferratges i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R11

Rend.: 1,478 150,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,89000 = 5,05210

A013F000 h Ajudant manyà 0,500 /R x 23,16000 = 7,83491

Subtotal: 12,88701 12,88701

Materials

BB32SR11 m2 Relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre
subestructura metàl·lica de HEB 100. Format per
perfils equivalents ondulats de dimensions generals
de 90x200cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat
sèra en calent de 100 micres per pintar. Totalment
acabat segons planols de detall i indicacions de la
DF. Inclòs els ferratges i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R11

1,000      x 137,62000 = 137,62000

Subtotal: 137,62000 137,62000

COST DIRECTE 150,50701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,50701

P-242 EB32SR12 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga
metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre
subestructura metàl·lica de carteles de perfil en U
d'acer galvanitzat en calent de 1000x80x200/150 mm
i un gruix de 8 mm cada 90 cm per a pas de
manteniment. Format per perfils equivalents ondulats
de dimensions generals de 60x6250 cm i un gruix de
5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100
micres per pintar. Les unions s'efectuaran mitjançant
soldadura a taller. Totalment acabat segons planols
de detall i indicacions de la DF. Inclòs els ferratges i
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R12

Rend.: 1,237 166,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 24,89000 = 10,06063

A013F000 h Ajudant manyà 1,000 /R x 23,16000 = 18,72272

Subtotal: 28,78335 28,78335

Materials

BB32SR12 m2 Reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus
Trames sobre subestructura metàl·lica de carteles de
perfil en U d'acer galvanitzat en calent de

1,000      x 137,62000 = 137,62000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 244

PARTIDES D'OBRA

1000x80x200/150 mm i un gruix de 8 mm cada 90 cm
per a pas de manteniment. Format per perfils
equivalents ondulats de dimensions generals de
60x6250 cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat
sèra en calent de 100 micres per pintar. Les unions
s'efectuaran mitjançant soldadura a taller. Totalment
acabat segons planols de detall i indicacions de la
DF. Inclòs els ferratges i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R12

Subtotal: 137,62000 137,62000

COST DIRECTE 166,40335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,40335

P-243 EB32SR13 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga
metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre
subestructura d'escala de gat per a pas de
manteniment. Format per perfils equivalents ondulats
de dimensions generals de 60x100cm i un gruix de 5
cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100
micres per pintar. Totalment acabat segons planols
de detall i indicacions de la DF. Inclòs els ferratges i
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R13

Rend.: 1,478 150,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,89000 = 5,05210

A013F000 h Ajudant manyà 0,500 /R x 23,16000 = 7,83491

Subtotal: 12,88701 12,88701

Materials

BB32SR13 u Relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre
subestructura d'escala de gat per a pas de
manteniment. Format per perfils equivalents ondulats
de dimensions generals de 60x100cm i un gruix de 5
cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100
micres per pintar. Totalment acabat segons planols
de detall i indicacions de la DF. Inclòs els ferratges i
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R13

1,000      x 137,65000 = 137,65000

Subtotal: 137,65000 137,65000

COST DIRECTE 150,53701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,53701

P-244 EB71RS50 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

Rend.: 1,403 5,19 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 245

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 26,10000 = 0,55809

Subtotal: 0,55809 0,55809

Materials

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 4,40000 = 4,62000

Subtotal: 4,62000 4,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00837

COST DIRECTE 5,18646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18646

P-245 EB71RS51 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,661 68,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 23,07000 = 4,16677

Subtotal: 4,16677 4,16677

Materials

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 55,47000 = 55,47000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 4,27000 = 8,54000

Subtotal: 64,01000 64,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06250

COST DIRECTE 68,23927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,23927

P-246 EB71RS52 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb
placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o
paviment amb fixacions mecàniques

Rend.: 2,195 124,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 23,07000 = 4,20410

Subtotal: 4,20410 4,20410

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

4,000      x 4,27000 = 17,08000

B147US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb
placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal

1,000      x 103,18000 = 103,18000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 246

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 120,26000 120,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06306

COST DIRECTE 124,52716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,52716

P-247 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d´acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada
mecànicament

Rend.: 1,126 20,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,10000 = 3,47691

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 3,07327

Subtotal: 6,55018 6,55018

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,17000 = 0,34000

BB927FF1 U Placa de senyalització interior de planxa d´acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport per a fixar
mecànicament

1,000      x 13,35000 = 13,35000

Subtotal: 13,69000 13,69000

COST DIRECTE 20,24018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,24018

P-248 EB92U010 u Retol tipus 1a-1l amb fletxa i 2 pictogrames de línia,
col.locat adossat

Rend.: 1,228 33,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 2,81800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,10000 = 3,18811

Subtotal: 6,00611 6,00611

Materials

BB92U010 U Retol tipus 1a-1l amb fletxa i 2 pictogrames de línia,
col.locat adossat

1,000      x 27,42000 = 27,42000

Subtotal: 27,42000 27,42000

COST DIRECTE 33,42611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,42611

P-249 EB92U060 u Conjunt de rètol amb rètol tipus 1a-4l amb pictograma
sortida, pictograma ascensor, pictograma
minusvàlids, pictograma escales mecàniques,
pictograma sortida d'emergència i rètol tipus 3a-4l
amb pictograma metro, col.locat adossat

Rend.: 1,088 258,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

A013M000 h Ajudant muntador 2,985 /R x 23,07000 = 63,29407

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,449 /R x 26,10000 = 58,74899

Subtotal: 122,04306 122,04306

Materials

BB92U060 U Conjunt de rètol amb rètol tipus 1a-4l amb pictograma
sortida, pictograma ascensor, pictograma
minusvàlids, pictograma escales mecàniques,
pictograma sortida d'emergència i rètol tipus 3a-4l
amb pictograma metro, col.locat adossat

1,000      x 136,80000 = 136,80000

Subtotal: 136,80000 136,80000

COST DIRECTE 258,84306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,84306

P-250 EB92U070 u Rètol tipus 2a-2l sortida d'emergència serigrafia
fotoluminoscent, col.locat adossat

Rend.: 1,175 35,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 4,44255

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 3,92681

Subtotal: 8,36936 8,36936

Materials

BB92U070 U Retol adossat tipus 2a-2l sortida d'emergencia
serigrafia fotoluminoscent, amb els elements per a la
seva col.locacio

1,000      x 27,17000 = 27,17000

Subtotal: 27,17000 27,17000

COST DIRECTE 35,53936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,53936

P-251 EB92U100 u Retol de conjunt d'informació amb planol de xarxa
tipus 6a-2l, planol de zona tipus 6a-2l, panell d'avisos
6a-1l, tots ells amb marcs practicables amb pany
triangular mascle de 8 mm i vidre, dos panells 1a-2l
amb pictograma informació 'i' i panell 1a-1l amb
serigrafia avisos, col.locat adossat

Rend.: 2,380 850,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,975 /R x 26,10000 = 10,69223

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 23,07000 = 14,53992

Subtotal: 25,23215 25,23215

Materials

BB92U100 U Retol de conjunt d'informació amb plànol de xarxa
tipus 6a-2l, plànol de zona tipus 6a-2l, panell d'avisos
6a-1l, tots ells amb marcs practicables amb pany
triangular mascle de 8 mm i vidre, dos panells 1a-2l
amb pictograma informació 'i' i panell 1a-1l amb
serigrafia avisos, amb els elements per a la seva
col.locacio

1,000      x 825,08000 = 825,08000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 248

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 825,08000 825,08000

COST DIRECTE 850,31215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,31215

P-252 EC171143 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL02.

Rend.: 1,122 34,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 25,25000 = 11,25223

Subtotal: 11,25223 11,25223

Materials

BC171140 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4 mm de gruix
incolora

1,000      x 22,75000 = 22,75000

Subtotal: 22,75000 22,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28131

COST DIRECTE 34,28354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,28354

P-253 EC1FVL03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat tipus KSIF
de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna
incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL03

Rend.: 1,195 61,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 25,25000 = 12,67782

Subtotal: 12,67782 12,67782

Materials

BC1FVL03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat tipus KSIF
de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna
incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Referència projecte: VL03

1,000      x 48,45000 = 48,45000

Subtotal: 48,45000 48,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19017

COST DIRECTE 61,31799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,31799
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

P-254 EC1GVL01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color
estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
alumini.
Ref. de projecte: VL01

Rend.: 1,741 96,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,360 /R x 25,25000 = 5,22114

Subtotal: 5,22114 5,22114

Materials

BC1GG721 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 15 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color
estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

1,000      x 90,76000 = 90,76000

Subtotal: 90,76000 90,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07832

COST DIRECTE 96,05946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,05946

P-255 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,133 75,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 25,25000 = 22,28597

Subtotal: 22,28597 22,28597

Materials

BC1K1500 M2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 45,65000 = 45,65000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,10000 = 0,44000

B0A81010 Cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 154,06000 = 6,16240

Subtotal: 52,25240 52,25240

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 22,28600 = 0,55715

Subtotal: 0,55715 0,55715

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55715

COST DIRECTE 75,65267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,65267

P-256 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,047 15,03 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 250

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 23,04000 = 3,96103

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 26,10000 = 8,97421

Subtotal: 12,93524 12,93524

Materials

BD13229B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 0,88000 = 1,10000

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,79000 = 0,79000

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

Subtotal: 1,90000 1,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19403

COST DIRECTE 15,02927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02927

P-257 ED111E31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,049 15,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 23,04000 = 3,95348

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 26,10000 = 8,95710

Subtotal: 12,91058 12,91058

Materials

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,26000 = 1,26000

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

BD13239B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,14000 = 1,42500

Subtotal: 2,70500 2,70500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19366

COST DIRECTE 15,80924
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,80924

P-258 ED111E51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,055 17,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 23,04000 = 3,93100

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 26,10000 = 8,90616

Subtotal: 12,83716 12,83716
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 251

PARTIDES D'OBRA

Materials

BD13259B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,74000 = 2,17500

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 2,12000 = 2,12000

Subtotal: 4,32500 4,32500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19256

COST DIRECTE 17,35472
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,35472

P-259 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,072 22,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 23,04000 = 3,86866

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 26,10000 = 8,76493

Subtotal: 12,63359 12,63359

Materials

BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 2,78000 = 3,47500

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,88000 = 5,88000

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 9,44500 9,44500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18950

COST DIRECTE 22,26809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,26809

P-260 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
75 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,056 14,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,99000 = 7,38352

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,07000 = 3,27699

Subtotal: 10,66051 10,66051

Materials

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,900      x 1,08000 = 0,97200

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 0,330      x 2,12000 = 0,69960

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000

BD13157B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 1,75000 = 2,45000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 252

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,15160 4,15160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15991

COST DIRECTE 14,97202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,97202

P-261 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,057 17,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 23,07000 = 3,92867

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 25,99000 = 8,85184

Subtotal: 12,78051 12,78051

Materials

BD13167B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,11000 = 2,95400

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,08000 = 0,72360

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 0,05000 = 0,05000

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 0,330      x 3,01000 = 0,99330

Subtotal: 4,72090 4,72090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19171

COST DIRECTE 17,69312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,69312

P-262 ED15G571 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,061 12,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,240 /R x 25,99000 = 5,87898

A0137000 h Ajudant col·locador 0,120 /R x 23,07000 = 2,60924

Subtotal: 8,48822 8,48822

Materials

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000

BD13157B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 1,75000 = 2,45000

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 0,330      x 2,12000 = 0,69960

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,900      x 1,08000 = 0,97200

Subtotal: 4,15160 4,15160
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 253

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12732

COST DIRECTE 12,76714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76714

P-263 ED15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,069 16,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,07000 = 3,02133

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,280 /R x 25,99000 = 6,80748

Subtotal: 9,82881 9,82881

Materials

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,79000 = 3,90600

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,08000 = 0,72360

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,88000 = 1,94040

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 6,66000 6,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14743

COST DIRECTE 16,63624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,63624

P-264 ED15G871 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 20,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,99000 = 7,79700

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,07000 = 3,46050

Subtotal: 11,25750 11,25750

Materials

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,08000 = 1,39360

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 8,23000 = 2,71590

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 3,18000 = 4,45200

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 8,68150 8,68150

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 254

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16886

COST DIRECTE 20,10786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,10786

P-265 ED15UT03 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre
160 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a
l'interior de pericó.

Rend.: 2,290 185,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 23,07000 = 1,81336

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 25,99000 = 4,08576

Subtotal: 5,89912 5,89912

Materials

BD15UT03 u Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre
160 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems.

1,000      x 180,00000 = 180,00000

Subtotal: 180,00000 180,00000

COST DIRECTE 185,89912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,89912

P-266 ED15UT10 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre
250 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a
l'interior de pericó.

Rend.: 3,432 233,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 25,99000 = 2,72622

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 23,07000 = 1,20997

Subtotal: 3,93619 3,93619

Materials

BD15UT10 u Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre
250 mm de diàmetre nominal, amb taps extraibles en
ambdós extrems.

1,000      x 230,00000 = 230,00000

Subtotal: 230,00000 230,00000

COST DIRECTE 233,93619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,93619

P-267 ED353355 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,063 105,60 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,99000 = 48,89934

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 20,41392

Subtotal: 69,31326 69,31326

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

39,996      x 0,18000 = 7,19928

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 63,04000 = 3,70675

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 1,000      x 16,49000 = 16,49000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 103,55000 = 0,33136

Subtotal: 27,72893 27,72893

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0494      x 152,18344 = 7,51786

Subtotal: 35,24679 35,24679

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 69,31333 = 1,03970

Subtotal: 1,03970 1,03970

COST DIRECTE 105,59975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,59975

P-268 ED35U001 u Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x
700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat per a l'accés
dels operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol,
tapa de formigó amb tanca de seguretat i ganxos per
a tracció. Totalment instal.lada a terra.

Rend.: 1,326 285,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,99000 = 19,60030

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 16,36501

Subtotal: 35,96531 35,96531

Materials

BD35U001 u Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x
700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat per a l'accés
dels operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol,
tapa de formigó amb tanca de seguretat i ganxos per
a tracció.

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 256

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 285,96531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,96531

P-269 ED35U112 u Pericó amb tapa registrable, per a muntatge de
vàlvula de comporta per aconnexió de servei d'aigua
contraincendis, de dimensions normalitzades per la
companyia subministradora, amb paret de maó calat
de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment

Rend.: 1,055 172,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,500 /R x 25,99000 = 86,22275

A0140000 h Manobre 2,160 /R x 21,70000 = 44,42844

Subtotal: 130,65119 130,65119

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,004      x 76,19000 = 0,30476

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

52,000      x 0,18000 = 9,36000

Subtotal: 9,66784 9,66784

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 152,18344 = 22,82752

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,122      x 77,06020 = 9,40134

Subtotal: 41,89670 41,89670

COST DIRECTE 172,54789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,54789

P-270 ED35UT01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,096 232,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 25,99000 = 71,14051

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 21,70000 = 29,69891

Subtotal: 100,83942 100,83942
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 257

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

60,005      x 0,18000 = 10,80090

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 103,55000 = 0,43491

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0851      x 63,04000 = 5,36470

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 103,42000 = 103,42000

Subtotal: 120,02359 120,02359

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 152,18344 = 11,50507

Subtotal: 131,52866 131,52866

COST DIRECTE 232,36808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,36808

P-271 ED51075X u Bunera industrial sifònica de 200x200 mm, tipus
CAI200VA075 de la firma CAINOX o equivalent
d’iguals característiques, amb sortida vertical Ø75
mm, amb cistella de recollida de sòlids amb reixa
extraïble, construïda en acer inoxidable AISI 316L i
acabat decapat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb
reixa antilliscant de quadrícula tipus RA13 ANTI de
25x25 mm, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Rend.: 1,442 140,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 3,76214

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,99000 = 9,01179

Subtotal: 12,77393 12,77393

Materials

BD51075X u Bunera industrial sifònica de 200x200 mm, tipus
CAI200VA075 de la firma CAINOX o equivalent
d’iguals característiques, amb sortida vertical Ø75
mm, amb cistella de recollida de sòlids amb reixa
extraïble, construïda en acer inoxidable AISI 316L i
acabat decapat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb
reixa antilliscant de quadrícula tipus RA13 ANTI de
25x25 mm

1,000      x 126,00000 = 126,00000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0303      x 35,10000 = 1,06353

Subtotal: 127,06353 127,06353

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 258

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19161

COST DIRECTE 140,02907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,02907

P-272 ED51076X u Bunera sifònica de 200x200 mm, tipus CLL20V de la
firma CAINOX o equivalent d’iguals característiques,
amb sortida vertical Ø50 mm, construïda en acer
inoxidable AISI 304 i acabat satinat de xapa d'1,5 i 2
mm de gruix, amb tapa per a reomplir de material de
paviment, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Rend.: 1,329 113,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,99000 = 9,77803

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 4,08202

Subtotal: 13,86005 13,86005

Materials

BD51076X u Bunera sifònica de 200x200 mm, tipus CLL20V de la
firma CAINOX o equivalent d’iguals característiques,
amb sortida vertical Ø50 mm, construïda en acer
inoxidable AISI 304 i acabat satinat de xapa d'1,5 i 2
mm de gruix, amb tapa per a reomplir de material de
paviment

1,000      x 98,00000 = 98,00000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0303      x 35,10000 = 1,06353

Subtotal: 99,06353 99,06353

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20790

COST DIRECTE 113,13148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,13148

P-273 ED5H100X m Canal industrial de 200 mm d’amplada i longitud a
ajustar a dimensions d’obra, tipus 699 de la firma
CAINOX o equivalent d’iguals característiques,
construïda en acer inoxidable AISI 316L i acabat
decapat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb reixa
antilliscant de quadrícula tipus RA13 ANTI de 25x25
mm i sortida sifònica lateral, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de
100 mm de gruix

Rend.: 1,742 178,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 25,99000 = 4,32669

A0140000 h Manobre 0,430 /R x 21,70000 = 5,35649

Subtotal: 9,68318 9,68318

Materials

BD5H100X m Canal industrial de 100 mm d’amplada i longitud a
ajustar a dimensions d’obra, tipus 699 de la firma
CAINOX o equivalent d’iguals característiques,
construïda en acer inoxidable AISI 316L i acabat
decapat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb reixa
antilliscant de quadrícula tipus RA13 ANTI de 25x25

1,000      x 165,00000 = 165,00000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 259

PARTIDES D'OBRA

mm i sortida sifònica lateral

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0528      x 63,04000 = 3,32851

Subtotal: 168,32851 168,32851

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14525

COST DIRECTE 178,15694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,15694

P-274 ED5H101X m Canal sifònica per a dutxa de 89 mm d’amplada i
longitud a ajustar a dimensions d’obra, tipus BASIC
PLUS de la firma CAINOX o equivalent d’iguals
característiques, construïda en acer inoxidable AISI
304, amb sifó extraïble WT75 i reixeta troquelada ref.
015, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Rend.: 1,555 149,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 25,99000 = 4,84701

A0140000 h Manobre 0,430 /R x 21,70000 = 6,00064

Subtotal: 10,84765 10,84765

Materials

BD5H101X m Canal sifònica per a dutxa de 89 mm d’amplada i
longitud a ajustar a dimensions d’obra, tipus BASIC
PLUS de la firma CAINOX o equivalent d’iguals
característiques, construïda en acer inoxidable AISI
304, amb sifó extraïble WT75 i reixeta troquelada ref.
015

1,000      x 135,00000 = 135,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0528      x 63,04000 = 3,32851

Subtotal: 138,32851 138,32851

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16271

COST DIRECTE 149,33887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,33887

P-275 ED5L58R1 m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls d'11 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 710
kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament
horitzontal

Rend.: 1,246 8,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,022 /R x 23,07000 = 0,40734

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,044 /R x 25,99000 = 0,91778

Subtotal: 1,32512 1,32512

Materials
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BD5L58R0 m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls d'11 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 710
kN/m2

1,100      x 6,22000 = 6,84200

Subtotal: 6,84200 6,84200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,32533 = 0,01988

Subtotal: 0,01988 0,01988

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01988

COST DIRECTE 8,20688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20688

P-276 ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,055 29,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 25,99000 = 14,78104

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 23,07000 = 6,56019

Subtotal: 21,34123 21,34123

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,200      x 2,78000 = 3,33600

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,88000 = 1,94040

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,20000 = 2,11200

Subtotal: 7,47840 7,47840

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 21,34133 = 0,32012

Subtotal: 0,32012 0,32012

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32012

COST DIRECTE 29,45987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,45987

P-277 ED7FEB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 160 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,063 38,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 23,07000 = 7,59595

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 25,99000 = 17,11477

Subtotal: 24,71072 24,71072

Materials
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 261

PARTIDES D'OBRA

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 18,12000 = 5,97960

BD13299B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,200      x 4,09000 = 4,90800

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,20000 = 2,11200

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 13,26960 13,26960

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 24,71067 = 0,37066

Subtotal: 0,37066 0,37066

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37066

COST DIRECTE 38,72164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,72164

P-278 ED7FEBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 200 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,075 45,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 25,99000 = 16,92372

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 23,07000 = 7,51116

Subtotal: 24,43488 24,43488

Materials

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,48000 = 0,48000

BD132A9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,200      x 6,14000 = 7,36800

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,20000 = 2,11200

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 31,68000 = 10,45440

Subtotal: 20,41440 20,41440

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 24,43467 = 0,36652

Subtotal: 0,36652 0,36652

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36652

COST DIRECTE 45,58232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,58232

P-279 ED7FEBBP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 250 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,094 64,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,800 /R x 25,99000 = 19,00548

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 23,07000 = 8,43510
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Subtotal: 27,44058 27,44058

Materials

BD132B9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 250 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,200      x 11,89000 = 14,26800

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,20000 = 2,11200

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 0,330      x 57,20000 = 18,87600

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 1,000      x 0,86000 = 0,86000

Subtotal: 36,11600 36,11600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 27,44067 = 0,41161

Subtotal: 0,41161 0,41161

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41161

COST DIRECTE 64,37980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37980

P-280 ED7FP161 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix

Rend.: 1,072 20,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,07000 = 3,22808

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 25,99000 = 3,63666

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,70000 = 2,02425

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,99000 = 2,42444

Subtotal: 11,31343 11,31343

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1554      x 16,67000 = 2,59052

BD7FP160 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,200      x 3,55000 = 4,26000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,88000 = 1,94040

Subtotal: 8,88092 8,88092

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,31333 = 0,16970

Subtotal: 0,16970 0,16970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16970

COST DIRECTE 20,53375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,53375
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 263

PARTIDES D'OBRA

P-281 ED7FR111 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,070 20,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,99000 = 2,42897

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 25,99000 = 3,64346

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,07000 = 3,23411

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,70000 = 2,02804

Subtotal: 11,33458 11,33458

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1554      x 16,67000 = 2,59052

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,88000 = 1,94040

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 3,09000 = 3,70800

Subtotal: 8,32892 8,32892

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,33467 = 0,17002

Subtotal: 0,17002 0,17002

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17002

COST DIRECTE 20,00354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00354

P-282 ED7FT350 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,091 39,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,99000 = 4,76444

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,22915

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 25,99000 = 4,52621

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 21,70000 = 3,77910

Subtotal: 17,29890 17,29890

Materials

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,27000 = 0,27000

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 18,12000 = 5,97960

BD7FT350 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

1,250      x 4,88000 = 6,10000

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,104      x 63,04000 = 6,55616
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,171      x 16,67000 = 2,85057

Subtotal: 21,75633 21,75633

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,29867 = 0,25948

Subtotal: 0,25948 0,25948

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25948

COST DIRECTE 39,57419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,57419

P-283 ED7FT550 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,151 62,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 25,99000 = 4,29027

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,00869

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 21,70000 = 3,58210

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,99000 = 4,51607

Subtotal: 16,39713 16,39713

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,194      x 16,67000 = 3,23398

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,117      x 63,04000 = 7,37568

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 1,000      x 0,86000 = 0,86000

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 0,330      x 57,20000 = 18,87600

BD7FT550 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

1,250      x 11,88000 = 14,85000

Subtotal: 45,19566 45,19566

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,39733 = 0,24596

Subtotal: 0,24596 0,24596

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24596

COST DIRECTE 62,08471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,08471

P-284 EDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,143 51,40 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 265

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 21,70000 = 6,64479

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 25,99000 = 7,95844

Subtotal: 14,60323 14,60323

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 35,10000 = 0,11232

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 36,47000 = 36,47000

Subtotal: 36,58232 36,58232

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,60333 = 0,21905

Subtotal: 0,21905 0,21905

COST DIRECTE 51,40460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,40460

P-285 EDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,187 65,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 21,70000 = 6,39848

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 25,99000 = 7,66344

Subtotal: 14,06192 14,06192

Materials

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 51,06000 = 51,06000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 35,10000 = 0,11232

Subtotal: 51,17232 51,17232

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,06200 = 0,21093

Subtotal: 0,21093 0,21093

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21093

COST DIRECTE 65,65610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,65610

P-286 EE42Q324 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,061 17,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 266

PARTIDES D'OBRA

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 23,04000 = 5,42884

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 26,10000 = 6,14986

Subtotal: 11,57870 11,57870

Materials

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

0,330      x 5,19000 = 1,71270

BE42Q321 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, autoconnectable

1,020      x 3,85000 = 3,92700

Subtotal: 5,63970 5,63970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17368

COST DIRECTE 17,39208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,39208

P-287 EE42Q724 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,071 20,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 23,04000 = 5,37815

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 26,10000 = 6,09244

Subtotal: 11,47059 11,47059

Materials

BE42Q721 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, autoconnectable

1,020      x 6,74000 = 6,87480

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm
de diàmetre

0,330      x 5,99000 = 1,97670

Subtotal: 8,85150 8,85150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17206

COST DIRECTE 20,49415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,49415

P-288 EE42Q826 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

Rend.: 1,079 17,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 23,04000 = 4,27062

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 26,10000 = 4,83781

Subtotal: 9,10843 9,10843

Materials

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

0,330      x 6,44000 = 2,12520

BE42Q822 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),

1,020      x 6,39000 = 6,51780
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 267

PARTIDES D'OBRA

de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

Subtotal: 8,64300 8,64300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13663

COST DIRECTE 17,88806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,88806

P-289 EE42Q926 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

Rend.: 1,060 34,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 26,10000 = 12,31132

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,04000 = 10,86792

Subtotal: 23,17924 23,17924

Materials

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330      x 7,57000 = 2,49810

BE42Q922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 7,86000 = 8,01720

Subtotal: 10,51530 10,51530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34769

COST DIRECTE 34,04223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,04223

P-290 EE42QB26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

Rend.: 1,061 51,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,750 /R x 23,04000 = 16,28652

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,750 /R x 26,10000 = 18,44958

Subtotal: 34,73610 34,73610

Materials

BE42QB22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 13,17000 = 13,43340

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

0,330      x 9,79000 = 3,23070

Subtotal: 16,66410 16,66410

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 268

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52104

COST DIRECTE 51,92124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,92124

P-291 EE42QE26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

Rend.: 1,067 38,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,04000 = 10,79663

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 26,10000 = 12,23055

Subtotal: 23,02718 23,02718

Materials

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

0,330      x 8,60000 = 2,83800

BE42QE22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 11,72000 = 11,95440

Subtotal: 14,79240 14,79240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34541

COST DIRECTE 38,16499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,16499

P-292 EE42QF26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment

Rend.: 1,063 53,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,750 /R x 23,04000 = 16,25588

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,750 /R x 26,10000 = 18,41486

Subtotal: 34,67074 34,67074

Materials

BEW4C000 u Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm
de diàmetre

0,330      x 10,71000 = 3,53430

BE42QF22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 14,60000 = 14,89200

Subtotal: 18,42630 18,42630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52006

COST DIRECTE 53,61710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,61710
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 269

PARTIDES D'OBRA

P-293 EE42R312 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5
mm i muntat superficialment, inclòs les peces
especials

Rend.: 1,686 14,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 23,04000 = 2,73310

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 26,10000 = 3,09609

Subtotal: 5,82919 5,82919

Materials

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

1,000      x 5,19000 = 5,19000

BE42R310 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0.5
mm

1,200      x 3,28000 = 3,93600

Subtotal: 9,12600 9,12600

COST DIRECTE 14,95519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,95519

P-294 EE42UT01 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes
elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix +
conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer
galvanitzat de 450mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm , amb unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment.

Rend.: 1,112 61,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 26,10000 = 11,73561

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,04000 = 10,35971

Subtotal: 22,09532 22,09532

Materials

BE61ABJB m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.033 W/mK, resistència
tèrmica >=1,515 m2.K/W, amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres , autoadhesiva

1,440      x 8,41000 = 12,11040

BE42QF22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 14,60000 = 14,89200

BE42QE22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 11,72000 = 11,95440

Subtotal: 38,95680 38,95680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33143

COST DIRECTE 61,38355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,38355

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 270

PARTIDES D'OBRA

P-295 EE42UT02 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes
elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix +
conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer
galvanitzat de 550mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.8 mm , amb unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment.

Rend.: 1,117 63,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,04000 = 10,31334

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 26,10000 = 11,68308

Subtotal: 21,99642 21,99642

Materials

BE42QF22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 14,60000 = 14,89200

BE42QE22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 11,72000 = 11,95440

BE61ABJB m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.033 W/mK, resistència
tèrmica >=1,515 m2.K/W, amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres , autoadhesiva

1,750      x 8,41000 = 14,71750

Subtotal: 41,56390 41,56390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32995

COST DIRECTE 63,89027
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,89027

P-296 EE42UT03 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes
elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix +
conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer
galvanitzat de 500mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.8 mm , amb unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment.

Rend.: 1,121 65,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 26,10000 = 11,64139

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,04000 = 10,27654

Subtotal: 21,91793 21,91793

Materials

BE61ABJB m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.033 W/mK, resistència
tèrmica >=1,515 m2.K/W, amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres , autoadhesiva

1,600      x 8,41000 = 13,45600

BE42QG22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 16,21000 = 16,53420

BE42QB22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),

1,020      x 13,17000 = 13,43340
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de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

Subtotal: 43,42360 43,42360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32877

COST DIRECTE 65,67030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,67030

P-297 EE42UT04 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes
elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix +
conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer
galvanitzat de 250mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm , amb unió amb brida extensible
cargolada, muntat superficialment.

Rend.: 1,092 50,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 26,10000 = 11,95055

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,04000 = 10,54945

Subtotal: 22,50000 22,50000

Materials

BE42Q821 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6
mm, autoconnectable

1,020      x 7,53000 = 7,68060

BE61ABJB m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.033 W/mK, resistència
tèrmica >=1,515 m2.K/W, amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres , autoadhesiva

1,440      x 8,41000 = 12,11040

BE42Q922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 7,86000 = 8,01720

Subtotal: 27,80820 27,80820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33750

COST DIRECTE 50,64570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,64570

P-298 EE44B6S3HI7Y m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de
160 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558
de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat

Rend.: 1,055 6,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 23,04000 = 2,18389

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 26,10000 = 2,47393

Subtotal: 4,65782 4,65782

Materials

BE44B6S0H m Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular
d'ISOVER format per tres capes d'un compost
d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada
i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb

1,000      x 1,45000 = 1,45000
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tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a
les connexions de les xarxes de conductes de
distribució d'aire principals amb les màquines i les
unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de
climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 160 mm, llargària
de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303
´´Productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales´´, amb una
conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió
màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de
l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.,
ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER

Subtotal: 1,45000 1,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06987

COST DIRECTE 6,17769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,17769

P-299 EE44BAS3HI7Z m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de
203 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13760
de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat

Rend.: 1,057 6,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 23,04000 = 2,17975

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 26,10000 = 2,46925

Subtotal: 4,64900 4,64900

Materials

BE44BAS0H m Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular
d'ISOVER format per tres capes d'un compost
d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada
i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb
tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a
les connexions de les xarxes de conductes de
distribució d'aire principals amb les màquines i les
unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de
climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de
temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària
de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303
´´Productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales´´, amb una
conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió
màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de
l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.,
ref. 13760 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER

1,000      x 1,85000 = 1,85000

Subtotal: 1,85000 1,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06974

COST DIRECTE 6,56874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,56874
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P-300 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de
vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Rend.: 1,072 23,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 23,04000 = 6,87761

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,220 /R x 26,10000 = 5,35634

Subtotal: 12,23395 12,23395

Materials

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 5,39000 = 2,69500

BE51LQ11 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032
W/mK, resistència tèrmica >=0,78125

1,150      x 6,69000 = 7,69350

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 10,64850 10,64850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18351

COST DIRECTE 23,06596
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,06596

P-301 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0.6 mm, amb unió marc cargolat
i clips, muntat adossat amb suports

Rend.: 1,069 26,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 26,10000 = 7,32460

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 23,04000 = 6,46586

Subtotal: 13,79046 13,79046

Materials

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,250      x 5,39000 = 1,34750

BE52Q220 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0.6 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

1,000      x 10,68000 = 10,68000

Subtotal: 12,02750 12,02750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20686

COST DIRECTE 26,02482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,02482
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P-302 EE52Q26A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1,5 mm, amb unió marc cargolat
i clips, muntat adossat amb suports

Rend.: 1,014 46,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 26,10000 = 15,44379

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 23,04000 = 13,63314

Subtotal: 29,07693 29,07693

Materials

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,100      x 5,39000 = 0,53900

BE52Q260 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

1,000      x 16,37000 = 16,37000

Subtotal: 16,90900 16,90900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43615

COST DIRECTE 46,42208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,42208

P-303 EE52U001 u Plennum portafiltre amb extracció
lateral/superior/inferior per unitat interior de
conductes, amb filtre inclòs. Totalment instal.lat i
provat.

Rend.: 3,002 94,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 3,06995

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,10000 = 3,47768

Subtotal: 6,54763 6,54763

Materials

BE52QU001 u Plennum portafiltre amb extracció lateral per unitat
interior de conductes, amb filtre inclòs.

1,000      x 87,99000 = 87,99000

Subtotal: 87,99000 87,99000

COST DIRECTE 94,53763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,53763

P-304 EE9112A2 u Col.lector per aigua sanitària amb entrada de 1´´ i 4
sortides de 1/2´´. Amb vàlvules de tancament
individual a cada sortida. amb entrada roscada
mascle o femella i tancament roscat a l'altre extrem.
amb soritdes roscades mascle per adaptadors de
compressió. Tipus Uponor UNI-C o equivalent
d'idèntqiues característiques. S'inclou tot el peti
material de fic¡xció, connexió i muntatge.Totalment
instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,123 73,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,550 /R x 23,07000 = 11,29875

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 26,10000 = 12,78272
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Subtotal: 24,08147 24,08147

Materials

BE91UT10 u Col.lector per aigua sanitària amb entrada de 1´´ i 4
sortides de 1/2´´. Amb vàlvules de tancament
individual a cada sortida. amb entrada roscada
mascle o femella i tancament roscat a l'altre extrem.
amb soritdes roscades mascle per adaptadors de
compressió. Tipus Uponor UNI-C o equivalent
d'idèntqiues característiques. S'inclou tot el peti
material de fic¡xció, connexió i muntatge.Totalment
instal.lat, connectat i provat.

1,000      x 48,64000 = 48,64000

Subtotal: 48,64000 48,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36122

COST DIRECTE 73,08269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,08269

P-305 EE9Z1M14 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de
terra radiant de fins a 4 sortides, amb tapa i pany de
seguretat, encastat

Rend.: 1,369 146,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,440 /R x 23,04000 = 7,40511

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,440 /R x 26,10000 = 8,38860

Subtotal: 15,79371 15,79371

Materials

BE9Z1M14 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de
terra radiant de fins a 4 sortides, per a encastar, amb
tapa i pany de seguretat

1,000      x 130,21000 = 130,21000

Subtotal: 130,21000 130,21000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,79400 = 0,23691

Subtotal: 0,23691 0,23691

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23691

COST DIRECTE 146,47753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,47753

P-306 EE9Z1M19 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de
terra radiant de fins a 10 sortides, amb tapa i pany de
seguretat, encastat

Rend.: 1,377 162,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,480 /R x 23,04000 = 8,03137

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,480 /R x 26,10000 = 9,09804

Subtotal: 17,12941 17,12941

Materials

BE9Z1M19 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de
terra radiant de fins a 10 sortides, per a encastar,

1,000      x 144,86000 = 144,86000
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amb tapa i pany de seguretat

Subtotal: 144,86000 144,86000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,12933 = 0,25694

Subtotal: 0,25694 0,25694

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25694

COST DIRECTE 162,50329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,50329

P-307 EED5C16U u Unitat exterior VRV IV bomba de calor Daikin, model
RXYQ16U, 2 compressor scroll DC inverter i
temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica /
calorífica: 45,0 / 50 kW. SCOP = 4,0. SEER = 6,0
Dimensions 1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V.
Connexions frigorífiques 3/8 ´´7/8´´. Tractament
anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a 46ºC; Calor -20 a
15,5ºC. longitud màxima ext-int 300m, diferència
nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - HxAxF 1.685x1.240x765 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 64.0
dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V
Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre
silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació, càrrega de gas, posada en marxa,
regulació i proves.

Rend.: 3,072 14.755,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 23,04000 = 30,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 26,10000 = 33,98438

Subtotal: 63,98438 63,98438

Materials

BED5C16U U Unitat exterior VRV IV bomba de calor Daikin, model
RXYQ16U, 2 compressor scroll DC inverter i
temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica /
calorífica: 45,0 / 50 kW. SCOP = 4,0. SEER = 6,0
Dimensions 1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V.
Connexions frigorífiques 3/8 ´´7/8´´. Tractament
anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a 46ºC; Calor -20 a
15,5ºC. longitud màxima ext-int 300m, diferència
nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - HxAxF 1.685x1.240x765 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 64.0
dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V

1,000      x 14.596,8000 = 14.596,80000

BEDEW003 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 95,00000 = 95,00000

Subtotal: 14.691,80000 14.691,80000
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Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 277

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 14.755,78438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.755,78438

P-308 EED5CQ8T u Unitat exterior mini VRV IV bomba de calor Daikin,
model RXYSQ10TY1, compressor scroll DC inverter i
temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica /
calorífica: 28,0 / 28 kW. EER = 3,40 COP = 4,24.
SEER = 6'41 Dimensions 1.615x940x460 mm, 175
kg, 380V. Connexions frigorífiques 3/8 ´´7/8´´.
Tractament anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a 46ºC;
Calor -20 a 15,5ºC. longitud màxima ext-int 300m,
diferència nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 460 x 1,615 x
940 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 55.0
dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V
Consum (50 Hz) - Calefacció - Nom. - 6è CBH 6.60
kW
Capacitat de calefacció - Nom. - 6è CBH 28.0 kW.
Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre
silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació, càrrega de gas, posada en marxa,
regulació i proves.

Rend.: 1,699 8.997,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 26,10000 = 61,44791

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 23,04000 = 54,24367

Subtotal: 115,69158 115,69158

Materials

BED5CQ8T U Unitat exterior mini VRV IV bomba de calor Daikin,
model RXYSQ10TY1, compressor scroll DC inverter i
temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica /
calorífica: 28,0 / 28 kW. EER = 3,40 COP = 4,24.
SEER = 6'41 Dimensions 1.615x940x460 mm, 175
kg, 380V. Connexions frigorífiques 3/8 ´´7/8´´.
Tractament anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a 46ºC;
Calor -20 a 15,5ºC. longitud màxima ext-int 300m,
diferència nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 460 x 1,615 x
940 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 55.0
dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V
Consum (50 Hz) - Calefacció - Nom. - 6è CBH 6.60
kW
Capacitat de calefacció - Nom. - 6è CBH 28.0 kW.

1,000      x 8.787,20000 = 8.787,20000

BEDEW003 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 95,00000 = 95,00000

Subtotal: 8.882,20000 8.882,20000
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COST DIRECTE 8.997,89158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.997,89158

P-309 EED5U001 U Sistema de gestió centralitzada intelligent Touch
Controller, amb pantalla tàctil de 5,7, model
DCS601C51 per a controlar/supervisar 64 unitats
interiors Daikin o equivalent d'idèntiques
característiques.
Totalment instal·lada i programada d'acord als
paràmetres indicats per la direcció facultativa de
l'obra i la propietat, connectada i provada.

Rend.: 1,288 2.408,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 9,000 /R x 23,04000 = 160,99379

A012G000 h Oficial 1a calefactor 9,000 /R x 26,10000 = 182,37578

Subtotal: 343,36957 343,36957

Materials

BED5U001 U Sistema de gestió centralitzada intelligent Touch
Controller, amb pantalla tàctil de 5,7,  model
DCS601C51 per a controlar/supervisar 64 unitats
interiors Daikin o equivalent d'idèntiques
característiques.

1,000      x 2.065,00000 = 2.065,00000

Subtotal: 2.065,00000 2.065,00000

COST DIRECTE 2.408,36957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.408,36957

P-310 EED5UT01 u Unitat exterior bomba de calor EPRA18DV3, marca
Daikin del sistema Daikin Altherma 3 SUPRA amb
refrigerant R-32 i compressor Scroll. Etiquetatge A
+++. Destinada a producció d'aigua calenta sanitària.
Dimensions d'un. exterior (AlxAnxPr): 990x1270x460
mm. Pes d'un. exterior de 170 kg. La pressió sonora
de la un. exterior en calefacció / refrigeració és de
38/38 dB (A). Alimentació monofàsica a 220V. Equip
amb marcatge CE i DDP (Declaració de
Prestacions) segons Reglament Europeu (UE)
305/2011, i d'acord amb RITE i CTE DB HE .
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada,
connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega
de gas, posada en marxa, regulació i proves.
Totalment instal·lada, connectada i provada.

Rend.: 1,503 7.313,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 26,10000 = 69,46108

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 23,04000 = 61,31737

Subtotal: 130,77845 130,77845

Materials

BEDEW003 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 95,00000 = 95,00000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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PARTIDES D'OBRA

BED5UT01 u Unitat exterior bomba de calor EPRA18DV3, marca
Daikin del sistema Daikin Altherma 3 SUPRA amb
refrigerant R-32 i compressor Scroll. Etiquetatge A
+++. Destinada a producció d'aigua calenta sanitària.
Dimensions d'un. exterior (AlxAnxPr): 990x1270x460
mm. Pes d'un. exterior de 170 kg. La pressió sonora
de la un. exterior en calefacció / refrigeració és de
38/38 dB (A). Alimentació monofàsica a 220V.  Equip
amb marcatge CE i DDP (Declaració de
Prestacions) segons Reglament Europeu (UE)
305/2011, i d'acord amb RITE i CTE DB HE .
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada,
connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega
de gas, posada en marxa, regulació i proves.

1,000      x 7.088,00000 = 7.088,00000

Subtotal: 7.183,00000 7.183,00000

COST DIRECTE 7.313,77845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.313,77845

P-311 EED5UT02 u Unitat interior mural ETBX16D6V, marca Daikin de
sistema Daikin Altherma 3 SUPRA amb refrigerant
R-32. destinada a
calefacció, rerefrige-ració i producció d'aigua calenta
sanitària. dimensions de (AlxAnxPr): 890x450x350
mm. Pes de 44 kg. La pressió sonora és de 28 dB
(A). Alimentació de la resistència de suport
monofàsica o trifàsica i configurable fins 6kW en
etapes (2-2-2). Incorpora vas d'expansió per a
calefacció, purgador automàtic, bomba de circulació
d'aigua, quadre elèctric, interruptor de flux, vàlvula
de sobrepressió (Seguretat), filtre ciclònic magnètic,
sensor de temperatura d'aigua, manòmetre, frontal
amb pantalla LED i sistema Daikin Eye. Rang de
funcionament de temperatura de sortida d'aigua en
refrigeració des de 5 a 22ºC, en Calefacció des de 25
a 70 º C, i de cap manera ACS des de 25 a 70ºC.
Color blanc.Ss'inclou muntatge sobre silentblocs a
bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació, càrrega de gas, posada en marxa,
regulació i proves. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

Rend.: 4,078 3.624,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 23,04000 = 22,59931

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 26,10000 = 25,60078

Subtotal: 48,20009 48,20009

Materials

BEDEW003 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 95,00000 = 95,00000

BED5UT02 u Unitat interior mural ETBX16D6V, marca Daikin de
sistema Daikin Altherma 3 SUPRA amb refrigerant
R-32. destinada a
calefacció, rerefrige-ració i producció d'aigua calenta
sanitària. dimensions de (AlxAnxPr): 890x450x350
mm. Pes de 44 kg. La pressió sonora és de 28 dB
(A). Alimentació de la resistència de suport
monofàsica o trifàsica i configurable fins  6kW en
etapes (2-2-2). Incorpora vas d'expansió per a
calefacció, purgador automàtic, bomba de circulació

1,000      x 3.481,00000 = 3.481,00000
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d'aigua,  quadre elèctric, interruptor de flux, vàlvula
de sobrepressió (Seguretat), filtre ciclònic magnètic,
sensor de temperatura d'aigua, manòmetre, frontal
amb pantalla LED i sistema Daikin Eye. Rang de
funcionament de temperatura de sortida d'aigua en
refrigeració des de 5 a 22ºC, en Calefacció des de 25
a 70 º C, i de cap manera ACS des de 25 a 70ºC.
Color blanc.Ss'inclou muntatge sobre silentblocs a
bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de
regulació, càrrega de gas, posada en marxa,
regulació i proves.

Subtotal: 3.576,00000 3.576,00000

COST DIRECTE 3.624,20009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.624,20009

P-312 EEDEFX25 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de
calor marca DAIKIN mod. FXSQ25A de 3,2 kW de
potència calorífica i 2,8 kW de potència frigorífica,
amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm,
pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de
drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x550x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés
sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica,
hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa,
regulació i proves.

Rend.: 1,547 1.272,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 44,68003

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,10000 = 50,61409

Subtotal: 95,29412 95,29412

Materials

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 20,00000 = 20,00000

BEDEFX25 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de
calor marca DAIKIN mod. FXSQ25A de 3,2 kW de
potència calorífica i 2,8 kW de potència frigorífica,
amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm,
pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de
drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x550x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V

1,000      x 1.157,60000 = 1.157,60000

Subtotal: 1.177,60000 1.177,60000

COST DIRECTE 1.272,89412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.272,89412
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 281

PARTIDES D'OBRA

P-313 EEDEFX32 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de
calor marca DAIKIN mod. FXSQ32A de 4,0 kW de
potència calorífica i 3,6 kW de potència frigorífica,
amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm,
pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de
drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 550
mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés
sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica,
hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa,
regulació i proves.

Rend.: 1,568 1.303,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 44,08163

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,10000 = 49,93622

Subtotal: 94,01785 94,01785

Materials

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 20,00000 = 20,00000

BEDEFX32 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de
calor marca DAIKIN mod. FXSQ32A de 4,0 kW de
potència calorífica i 3,6 kW de potència frigorífica,
amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm,
pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de
drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 550
mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V

1,000      x 1.189,60000 = 1.189,60000

Subtotal: 1.209,60000 1.209,60000

COST DIRECTE 1.303,61785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.303,61785

P-314 EEDEFX40 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de
calor marca DAIKIN mod. FXSQ40A de 5,0 kW de
potència calorífica i 4,5 kW de potència frigorífica,
amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm,
pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de
drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 700
mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés
sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica,
hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa,
regulació i proves.

Rend.: 1,602 1.352,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 43,14607

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,10000 = 48,87640

Subtotal: 92,02247 92,02247
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Materials

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 20,00000 = 20,00000

BEDEFX40 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de
calor marca DAIKIN mod. FXSQ40A de 5,0 kW de
potència calorífica i 4,5 kW de potència frigorífica,
amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm,
pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de
drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 700
mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V

1,000      x 1.240,80000 = 1.240,80000

Subtotal: 1.260,80000 1.260,80000

COST DIRECTE 1.352,82247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.352,82247

P-315 EEDEFX50 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de
calor marca DAIKIN mod. FXSQ50A de 6,3 kW de
potència calorífica i 5,6 kW de potència frigorífica,
amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm,
pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de
drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x700x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés
sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica,
hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa,
regulació i proves.

Rend.: 1,632 1.392,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 42,35294

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,10000 = 47,97794

Subtotal: 90,33088 90,33088

Materials

BEDEFX50 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de
calor marca DAIKIN mod. FXSQ50A de 6,3 kW de
potència calorífica i 5,6 kW de potència frigorífica,
amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm,
pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de
drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x700x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V

1,000      x 1.282,40000 = 1.282,40000

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 1.302,40000 1.302,40000

COST DIRECTE 1.392,73088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.392,73088
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 283

PARTIDES D'OBRA

P-316 EEDEFX63 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de
calor marca DAIKIN mod. FXSQ63A de 8,0 kW de
potència calorífica i 7,1 kW de potència frigorífica,
amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm,
pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de
drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x1.000x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés
sobre suports amb silenblocs, connexió elèctrica,
hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa,
regulació i proves.

Rend.: 1,662 1.432,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 41,58845

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,10000 = 47,11191

Subtotal: 88,70036 88,70036

Materials

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 20,00000 = 20,00000

BEDEFX63 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de
calor marca DAIKIN mod. FXSQ63A de 8,0 kW de
potència calorífica i 7,1 kW de potència frigorífica,
amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245 mm,
pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de
drenatge inclosa amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x1.000x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió
50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V

1,000      x 1.324,00000 = 1.324,00000

Subtotal: 1.344,00000 1.344,00000

COST DIRECTE 1.432,70036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.432,70036

P-317 EEDEUX01 U Unitat de control remot per cable, bluetooth, amb
sensor, model BRC1H52W de la firma 'DAIKIN' o
equivalent d'iguals característiques, connectada a
unitat interior i posada en servei.

Rend.: 5,681 179,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,04000 = 2,02781

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 26,10000 = 2,29713

Subtotal: 4,32494 4,32494

Materials

BEDEUX01 U Unitat de control remot per cable, bluetooth, amb
sensor, model BRC1H52W de la firma 'DAIKIN' o
equivalent d'iguals característiques

1,000      x 175,00000 = 175,00000

Subtotal: 175,00000 175,00000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 284

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 179,32494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,32494

P-318 EEG4A60A u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat
interior tipus conductes amb pressió disponible, unitat
exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, model BRC1E53A, de 5,7 kW
de potència frigorífica i de 7,0 kW de potència
calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor scroll i fluid frigorífic R-410A,
model BA60A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interior FBA60A9 i unitat
exterior RXM60R,S'inclou tot el petit material de
connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat,
connectat i provat.

Rend.: 2,201 1.963,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 31,40391

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,10000 = 35,57474

Subtotal: 66,97865 66,97865

Materials

BEG4A60A U Condicionador partit d'expansió directa amb unitat
interior tipus conductes amb pressió disponible, unitat
exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància  i termòstat, model BRC1E53A, de 5,7 kW
de potència frigorífica i de 7,0 kW de potència
calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor scroll i fluid frigorífic R-410A,
model BA60A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interior FBA60A9 i unitat
exterior RXM60R,S'inclou tot el petit material de
connexió, fixació i muntatge

1,000      x 1.896,80000 = 1.896,80000

Subtotal: 1.896,80000 1.896,80000

COST DIRECTE 1.963,77865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.963,77865

P-319 EEG4Q35B u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat
interior tipus conductes amb pressió disponible de
terra, unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat
interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats,
comandament a distància i termòstat, model
BRC1E53A, de 3,4 kW de potència frigorífica i de 4,0
kW de potència calorífica, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid
frigorífic R-410A, model NAS35A de la firma 'DAIKIN'
o similar d'iguals característiques, amb unitat interior
FNA35A9 i unitat exterior RXM35R,S'inclou tot el petit
material de connexió, fixació i muntatge.Totalment
instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,568 1.302,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 285

PARTIDES D'OBRA

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 44,08163

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,10000 = 49,93622

Subtotal: 94,01785 94,01785

Materials

BEG4Q35B u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat
interior tipus conductes amb pressió disponible de
terra, unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat
interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats,
comandament a distància  i termòstat, model
BRC1E53A, de 3,4 kW de potència frigorífica i de 4,0
kW de potència calorífica, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid
frigorífic R-410A, model NAS35A de la firma 'DAIKIN'
o similar d'iguals característiques, amb unitat interior
FNA35A9 i unitat exterior RXM35R,S'inclou tot el petit
material de connexió, fixació i muntatge

1,000      x 1.208,80000 = 1.208,80000

Subtotal: 1.208,80000 1.208,80000

COST DIRECTE 1.302,81785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.302,81785

P-320 EEG4Q35D u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat
interior tipus conductes amb pressió disponible, unitat
exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, model BRC1E53A, de 3,4 kW
de potència frigorífica i de 4,0 kW de potència
calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor scroll i fluid frigorífic R-410A,
model BA35A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interior FBA35A9 i unitat
exterior RXM35R,S'inclou tot el petit material de
connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,555 1.284,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 44,45016

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,10000 = 50,35370

Subtotal: 94,80386 94,80386

Materials

BEG4Q35D U Condicionador partit d'expansió directa amb unitat
interior tipus conductes amb pressió disponible, unitat
exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància  i termòstat, model BRC1E53A, de 3,4 kW
de potència frigorífica i de 4,0 kW de potència
calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor scroll i fluid frigorífic R-410A,
model BA35A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interior FBA35A9 i unitat
exterior RXM35R,S'inclou tot el petit material de
connexió, fixació i muntatge

1,000      x 1.189,60000 = 1.189,60000

Subtotal: 1.189,60000 1.189,60000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 286

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.284,40386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.284,40386

P-321 EEG4UT01 u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat
interior tipus split de paret, unitat exterior amb
ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i
termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència
frigorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor SWING i fluid frigorífic R-32,
model ZAAG71A de la firma 'DAIKIN' o similar
d'iguals característiques, amb unitat interiorFAA71A i
unitat exterior RZAG71MV1,S'inclou tot el petit
material de connexió, fixació i muntatge.Totalment
instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 6,470 3.044,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 10,68315

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,10000 = 12,10201

Subtotal: 22,78516 22,78516

Materials

BEG4UT01 u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat
interior tipus split de paret, unitat exterior amb
ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug de 3 velocitats, comandament a distància  i
termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència
frigorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor SWING i fluid frigorífic R-32,
model ZAAG71A de la firma 'DAIKIN' o similar
d'iguals característiques, amb unitat interiorFAA71A i
unitat exterior RZAG71MV1,S'inclou tot el petit
material de connexió, fixació i muntatge

1,000      x 3.021,60000 = 3.021,60000

Subtotal: 3.021,60000 3.021,60000

COST DIRECTE 3.044,38516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.044,38516

P-322 EEK1U001 m Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes
fixes horitzontals, d'alumini anoditzat lacat blanc, de
100 mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb
regulador de cabal en els trams actius, model LMT
MINI-SP de la firma MADEL o equivalent d'iguals
caracteristiques, color a determinar per la Df de
l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

Rend.: 1,190 67,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 23,04000 = 6,77647

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 26,10000 = 7,67647

Subtotal: 14,45294 14,45294

Materials

BEK1U001 u Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes
fixes horitzontals, d'alumini anoditzat lacat blanc, de

1,000      x 52,70000 = 52,70000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 287

PARTIDES D'OBRA

100 mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb
regulador de cabal en els trams actius, model LMT
MINI-SP de la firma MADEL o similar d'iguals
caracteristiques,

Subtotal: 52,70000 52,70000

COST DIRECTE 67,15294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,15294

P-323 EEK1U002 m Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes
fixes horitzontals, d'alumini anoditzat lacat blanc, de
150 mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb
regulador de cabal en els trams actius, model LMT
MINI-SP de la firma MADEL o equivalent d'iguals
caracteristiques, color a determinar per la Df de
l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

Rend.: 2,261 71,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 26,10000 = 4,04025

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 23,04000 = 3,56656

Subtotal: 7,60681 7,60681

Materials

BEK1U002 u Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes
fixes horitzontals, d'alumini anoditzat lacat blanc, de
150 mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb
regulador de cabal en els trams actius, model
LMT-SP de la firma MADEL o similar d'iguals
caracteristiques

1,000      x 63,52000 = 63,52000

Subtotal: 63,52000 63,52000

COST DIRECTE 71,12681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,12681

P-324 EEK1UT10 m Reixeta d'aire exterior de 2000 mm d'alçada i 800 mm
d'ample , d'aletes separades 50 mm, model
DXT-CX(T) de la firma MADEL o equivalent d'iguals
caracteristiques, color a determinar per la Df de
l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

Rend.: 2,620 440,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 26,10000 = 3,48664

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 23,04000 = 3,07786

Subtotal: 6,56450 6,56450

Materials

BEK1UT10 u Reixeta d'aire exterior de 2000 mm d'alçada i 800 mm
d'ample , d'aletes separades 50 mm, model
DXT-CX(T) de la firma MADEL o equivalent d'iguals
caracteristiques, color a determinar per la Df de
l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment.

1,000      x 434,13000 = 434,13000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 288

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 434,13000 434,13000

COST DIRECTE 440,69450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 440,69450

P-325 EEK1UT11 m Reixeta d'aire exterior de 200 mm d'alçada i 400 mm
d'ample , d'aletes separades 50 mm, model
DXT-CX(T) de la firma MADEL o equivalent d'iguals
caracteristiques, color a determinar per la Df de
l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

Rend.: 2,178 64,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 23,04000 = 3,70248

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 26,10000 = 4,19421

Subtotal: 7,89669 7,89669

Materials

BEK1UT11 u Reixeta d'aire exterior de 200 mm d'alçada i 400 mm
d'ample , d'aletes separades 50 mm, model
DXT-CX(T) de la firma MADEL o equivalent d'iguals
caracteristiques, color a determinar per la Df de
l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment.

1,000      x 56,11000 = 56,11000

Subtotal: 56,11000 56,11000

COST DIRECTE 64,00669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,00669

P-326 EEK8UT06 u Difusor linial impulsió aire amb 1 ranura d'alumini
extruït de 68 mm d'amplària i aletes orientables cada
100 mm, lacat blanc, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat aillat, i 1 boca de connexió
circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de
regulació, de 1500 mm de llargària, model LSD +
PLSD-R/AIS+PML de la firma MADEL o equivalent
d'iguals característiques, color i acabats a determinar
per la Df de l'obr, muntat encastat al sostre, totalment
instal·lat.

Rend.: 1,846 125,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,700 /R x 23,04000 = 8,73673

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,700 /R x 26,10000 = 9,89707

Subtotal: 18,63380 18,63380

Materials

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

1,000      x 1,08000 = 1,08000

BEK8UT06 u Difusor linial impulsió aire amb 1 ranura d'alumini
extruït de 68 mm d'amplària i aletes orientables cada
100 mm, lacat blanc, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat aillat, i 1 boca de connexió
circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de
regulació, de 1500 mm de llargària, model LSD +
PLSD-R/AIS+PML de la firma MADEL o equivalent
d'iguals característiques, muntat encastat al sostre,

1,000      x 105,57000 = 105,57000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 289

PARTIDES D'OBRA

totalment instal·lat.

Subtotal: 106,65000 106,65000

COST DIRECTE 125,28380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,28380

P-327 EEKBU60R u Difusor rotacional circular d'aletes orientables
individualment per alçades d'impulsió fins a 4 m,
model AXO C 400 + PLXOC-R/AIS de la firma
MADEL o equivalent d'iguals característiques, amb
color i acabats a determinar per la Df de l'obra, amb
plenum d'impulsió aïllat de connexió lateral amb
regulador de cabal, totalment instal·lat, encastat al
sostre i connectat al conducte.

Rend.: 2,028 111,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 23,04000 = 6,81657

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 26,10000 = 7,72189

Subtotal: 14,53846 14,53846

Materials

BEKB060R u Difusor rotacional circular d'aletes orientables
individualment per alçades d'impulsió fins a 4 m,
model AXO C 400 + PLXOC-R/AIS de la firma
MADEL o equivalent d'iguals característiques, amb
color i acabats a determinar per la Df de l'obra, amb
plenum d'impulsió aïllat de connexió lateral amb
regulador de cabal, totalment instal·lat, encastat al
sostre i connectat al conducte.

1,000      x 95,90000 = 95,90000

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

1,000      x 1,08000 = 1,08000

Subtotal: 96,98000 96,98000

COST DIRECTE 111,51846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,51846

P-328 EEKETK00 u Multi-tobera de llarg abast construida en alumini i
placa enn acer galvanitzat i amb junta de rotació de
material inmutable, orientable manualment en totes
direccions, per a instal.lació en conducte rectangular,
amb fixació mitjançant clips i marc de muntatge,
model K00-CM (S) de 5 toberes en una línia de
500x100 mm de la firma 'MADEL' o equivalent
d'iguals característiques. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

Rend.: 32,063 82,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 26,10000 = 0,16280

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 23,04000 = 0,14372

Subtotal: 0,30652 0,30652

Materials

BEKETK00 U Multi-tobera de llarg abast construida en alumini i
placa enn acer galvanitzat  i amb junta de rotació de

1,000      x 81,50000 = 81,50000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 290

PARTIDES D'OBRA

material inmutable, orientable manualment en totes
direccions, per a instal.lació en conducte rectangular,
amb fixació mitjançant clips  i marc de muntatge,
model K00-CM (S) de 5 toberes en una línia  de
500x100 mm de la firma 'MADEL' o equivalent
d'iguals característiques

BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
tobera modular d'alta inducció, muntada suspesa al
sostre

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 81,87000 81,87000

COST DIRECTE 82,17652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,17652

P-329 EEKETKAM u Tovera de llarg abast construida en alumin i amb
junta de rotació de material inmutable, orientable
manualment en totes direccions, per a instal.lacióen
paret o sostre, amb fixació mitjançant cargols ocults
darrera l'anell embellidor subjectat a pressió, model
KAM-W de diàmetre 200 de la firma 'MADEL' o
equivalent d'iguals característiques. Totalment
instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 26,157 80,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 23,04000 = 0,17617

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 26,10000 = 0,19956

Subtotal: 0,37573 0,37573

Materials

BEKETKAM u Tovera de llarg abast construida en alumin i amb
junta de rotació de material inmutable, orientable
manualment en totes direccions, per a instal.lacióen
paret o sostre, amb fixació mitjançant cargols ocults
darrera l'anell embellidor subjectat a pressió, model
KAM-W de diàmetre 200  de la firma 'MADEL' o
equivalent d'iguals característiques.

1,000      x 79,67000 = 79,67000

Subtotal: 79,67000 79,67000

COST DIRECTE 80,04573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,04573

P-330 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

Rend.: 1,544 174,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 5,96891

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,10000 = 6,76166

Subtotal: 12,73057 12,73057

Materials

BEKP2210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

1,000      x 161,25000 = 161,25000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 291

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 161,25000 161,25000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,73067 = 0,19096

Subtotal: 0,19096 0,19096

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19096

COST DIRECTE 174,36249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,36249

P-331 EEKP3311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

Rend.: 1,598 185,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 5,76721

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,10000 = 6,53317

Subtotal: 12,30038 12,30038

Materials

BEKP3310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària

1,000      x 172,65000 = 172,65000

Subtotal: 172,65000 172,65000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,30067 = 0,18451

Subtotal: 0,18451 0,18451

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18451

COST DIRECTE 185,31940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,31940

P-332 EEKP5211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

Rend.: 1,600 185,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,10000 = 6,52500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 5,76000

Subtotal: 12,28500 12,28500

Materials

BEKP5210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

1,000      x 172,86000 = 172,86000

Subtotal: 172,86000 172,86000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,28533 = 0,18428

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 292

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,18428 0,18428

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18428

COST DIRECTE 185,51356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,51356

P-333 EEKP6311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

Rend.: 1,662 197,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 5,54513

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,10000 = 6,28159

Subtotal: 11,82672 11,82672

Materials

BEKP6310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària

1,000      x 184,90000 = 184,90000

Subtotal: 184,90000 184,90000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,82667 = 0,17740

Subtotal: 0,17740 0,17740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17740

COST DIRECTE 197,08152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,08152

P-334 EEKPUT01 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima
pèrdua de càrrega; assajada segons norma EN
13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 200mm de la
fimra 'MADEL' o equivalent d'idèntiques
característiques. Accionament manual.Construïda en
acer galvanitzat i material refractari. Fusible
termoelèctric a 72ºC. Amb junta intumescent i altra
d'estanquitat que impedeix la propagació de fums
freds. Amb elements necessaris per a muntatge.
Totalment instal.lada entre conductes.

Rend.: 1,293 110,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,10000 = 8,07425

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 7,12761

Subtotal: 15,20186 15,20186

Materials

BEKPUT01 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima
pèrdua de càrrega; assajada segons norma EN
13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 200mm de la
fimra 'MADEL' o equivalent d'idèntiques
característiques. Accionament manual.Construïda en
acer galvanitzat i material refractari. Fusible
termoelèctric a 72ºC. Amb junta intumescent i altra
d'estanquitat que impedeix la propagació de fums

1,000      x 94,97000 = 94,97000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 293

PARTIDES D'OBRA

freds. Amb elements necessaris per a muntatge.

Subtotal: 94,97000 94,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22803

COST DIRECTE 110,39989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,39989

P-335 EEKPUT02 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima
pèrdua de càrrega; assajada segons norma EN
13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 200mm de la
fimra 'MADEL' o equivalent d'idèntiques
característiques. Accionament manual.Construïda en
acer galvanitzat i material refractari. Fusible
termoelèctric a 72ºC. Amb junta intumescent i altra
d'estanquitat que impedeix la propagació de fums
freds. Amb elements necessaris per a muntatge.
Totalment instal.lada entre conductes.

Rend.: 1,313 115,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,10000 = 7,95126

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 7,01904

Subtotal: 14,97030 14,97030

Materials

BEKPUT02 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima
pèrdua de càrrega; assajada segons norma EN
13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 250mm de la
fimra 'MADEL' o equivalent d'idèntiques
característiques. Accionament manual.Construïda en
acer galvanitzat i material refractari. Fusible
termoelèctric a 72ºC. Amb junta intumescent i altra
d'estanquitat que impedeix la propagació de fums
freds. Amb elements necessaris per a muntatge.

1,000      x 100,76000 = 100,76000

Subtotal: 100,76000 100,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22455

COST DIRECTE 115,95485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,95485

P-336 EEM3UT03 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en
les condicions de la zona d'installació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per
la DF de l'obra a una distància màxima de 60m, del
recuperador.
Model RCE 3800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 3.500 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x675 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un

Rend.: 1,712 5.686,16 €
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PARTIDES D'OBRA

control total a consergeria

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,500 /R x 26,10000 = 38,11332

A013G000 h Ajudant calefactor 2,500 /R x 23,04000 = 33,64486

Subtotal: 71,75818 71,75818

Materials

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 20,00000 = 20,00000

BEM3UT03 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en
les condicions de la zona d'installació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per
la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del
recuperador.
Model RCE 3800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 3.500 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x675 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un
control total a consergeria

1,000      x 5.594,40000 = 5.594,40000

Subtotal: 5.614,40000 5.614,40000

COST DIRECTE 5.686,15818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.686,15818

P-337 EEM3UT04 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en
les condicions de la zona d'installació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per
la DF de l'obra a una distància màxima de 60m, del
recuperador.
Model RCE 2800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.600 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x575 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un
control total a consergeria

Rend.: 1,546 4.829,06 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 295

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,500 /R x 26,10000 = 42,20569

A013G000 h Ajudant calefactor 2,500 /R x 23,04000 = 37,25744

Subtotal: 79,46313 79,46313

Materials

BEM3UT04 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en
les condicions de la zona d'installació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per
la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del
recuperador.
Model RCE 2800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.600 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x575 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un
control total a consergeria

1,000      x 4.729,60000 = 4.729,60000

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 4.749,60000 4.749,60000

COST DIRECTE 4.829,06313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.829,06313

P-338 EEM3UT05 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en
les condicions de la zona d'installació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per
la DF de l'obra a una distància màxima de 60m, del
recuperador.
Model RCE 2300Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.090 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.200x1.200x525 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un
control total a consergeria

Rend.: 1,411 3.980,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,500 /R x 26,10000 = 46,24380
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A013G000 h Ajudant calefactor 2,500 /R x 23,04000 = 40,82211

Subtotal: 87,06591 87,06591

Materials

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 20,00000 = 20,00000

BEM3UT05 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en
les condicions de la zona d'installació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclou uen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior. S'inclou control, des del
despatx del monitor, del recuperador.
Model RCE 2300Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.090 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.200x1.200x525 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un
control total a consergeria

1,000      x 3.873,60000 = 3.873,60000

Subtotal: 3.893,60000 3.893,60000

COST DIRECTE 3.980,66591
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.980,66591

P-339 EEM3UT06 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en
les condicions de la zona d'installació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per
la DF de l'obra a una distància màxima de 60m, del
recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un
control total a consergeria

Rend.: 4,862 2.383,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,500 /R x 26,10000 = 13,42040

A013G000 h Ajudant calefactor 2,500 /R x 23,04000 = 11,84698

Subtotal: 25,26738 25,26738

Materials

BEM3UT06 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en

1,000      x 2.338,40000 = 2.338,40000
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les condicions de la zona d'installació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per
la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del
recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un
control total a consergeria

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 2.358,40000 2.358,40000

COST DIRECTE 2.383,66738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.383,66738

P-340 EEM3UT07 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en
les condicions de la zona d'installació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per
la DF de l'obra a una distància màxima de 60m, del
recuperador.
Model RCE 500-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 470 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 850x850x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un
control total a consergeria

Rend.: 2,249 1.665,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 2,500 /R x 23,04000 = 25,61138

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,500 /R x 26,10000 = 29,01289

Subtotal: 54,62427 54,62427

Materials

BEM3UT07 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en
les condicions de la zona d'installació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per

1,000      x 1.591,20000 = 1.591,20000
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la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del
recuperador.
Model RCE 500-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 470 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 850x850x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un
control total a consergeria

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 1.611,20000 1.611,20000

COST DIRECTE 1.665,82427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.665,82427

P-341 EEM3UT08 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en
les condicions de la zona d'instal.lació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per
la DF de l'obra a una distància màxima de 60m, del
recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un
control total a consergeria

Rend.: 4,862 2.383,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 2,500 /R x 23,04000 = 11,84698

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,500 /R x 26,10000 = 13,42040

Subtotal: 25,26738 25,26738

Materials

BEM3UT06 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe
creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC regulable
mitjançant senyal 0-10V des de central de control
integrada. Amb filtres per a compliment de RITE en
les condicions de la zona d'installació, amb sondes
de temperatura per a la impulsió i el retorn i sonda de
CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per
la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del
recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma
'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3

1,000      x 2.338,40000 = 2.338,40000
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Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la
connexió, canalitzacions i cablerjat per instal.lar un
control total a consergeria

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i
muntatge

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 2.358,40000 2.358,40000

COST DIRECTE 2.383,66738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.383,66738

P-342 EEM3X113 u Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb
cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a descàrrega
lliure, amb comporta antiretorn incorporada,
monofàsic, amb filtres metàlics i temporitzador
regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT
o equivalent. totalment instal.lat, connectat i provat

Rend.: 61,635 83,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,700 /R x 26,10000 = 0,29642

A013G000 h Ajudant calefactor 0,700 /R x 23,04000 = 0,26167

Subtotal: 0,55809 0,55809

Materials

BEM3X113 u Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb
cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a descàrrega
lliure, amb comporta antiretorn incorporada,
monofàsic, amb filtres metàlics i temporitzador
regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT
o equivalent

1,000      x 83,02000 = 83,02000

Subtotal: 83,02000 83,02000

COST DIRECTE 83,57809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,57809

P-343 EEMJ100X u Equip de pressurització per a escales, rutes de fuita i
vestíbuls, de conformitat a la norma
europea EN 12101-6, model KIT
BOXPDS-710-4T-1.5 400V. IE3 de la fima SODECA o
equivalent d'iguals prestacions, per a un cabal de
11.800 m3/h i una pressió de 150 Pa, integrat per :
Tauler de control BOXPDS
Panell de control extern
Unitat de ventilació CJHCH
Kit Dàmper amb detector de fum òptic incorporat
Inversor de freqüència
Sonda de pressió diferencial d'alta precisió
Quadre elèctric amb proteccions magnetotèrmiques i
indicació de fallada general de l'energia.
Control electrònic per a la gestió d'alarmes,
manteniment, port Modbus RTU per a connexió
a sistemes BMS (Sistemes de Gestió d'Edificis).
Font d'alimentació certificada amb bateria per
garantir la potència per controlar l'equip en

Rend.: 1,609 12.723,71 €
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cas d'una fallada elèctrica.
Quadre de comandament extern per a la pantalla de
pressió en temps real, llums d'alarma i
activació manual del sistema.
Totalment instal·lat, connectat i posat en servei.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 26,10000 = 97,32753

A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 23,04000 = 85,91672

Subtotal: 183,24425 183,24425

Materials

BEMJ100X u Equip de pressurització per a escales, rutes de fuita i
vestíbuls, de conformitat a la norma
europea EN 12101-6, model KIT
BOXPDS-710-4T-1.5 400V. IE3 de la fima SODECA o
equivalent d'iguals prestacions, per a un cabal de
11.800 m3/h i una pressió de 150 Pa, integrat per :
Tauler de control BOXPDS
Panell de control extern
Unitat de ventilació CJHCH
Kit Dàmper amb detector de fum òptic incorporat
Inversor de freqüència
Sonda de pressió diferencial d'alta precisió
Quadre elèctric amb proteccions magnetotèrmiques i
indicació de fallada general de l'energia.
Control electrònic per a la gestió d'alarmes,
manteniment, port Modbus RTU per a connexió
a sistemes BMS (Sistemes de Gestió d'Edificis).
Font d'alimentació certificada amb bateria per
garantir la potència per controlar l'equip en
cas d'una fallada elèctrica.
Quadre de comandament extern per a la pantalla de
pressió en temps real, llums d'alarma i
activació manual del sistema.

1,000      x 12.502,6000 = 12.502,60000

BEW51000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu superior

2,000      x 16,64000 = 33,28000

Subtotal: 12.535,88000 12.535,88000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,58111

COST DIRECTE 12.723,70536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.723,70536

P-344 EEMJ101X u Treballs de connexió per a maniobra i control del kit
de pressurització de la escala amb els diferents
elments de camp (sondes, reguladors i centraleta
d'incendis). S'inclou la ma d'obra i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge

Rend.: 1,010 310,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 26,10000 = 155,04950

A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 23,04000 = 136,87129
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Subtotal: 291,92079 291,92079

Materials

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

10,000      x 1,11000 = 11,10000

Subtotal: 11,10000 11,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,29802

COST DIRECTE 310,31881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,31881

P-345 EEP2UT01 u Exutori per a instal.lació en coberta de
2.780x2.000mm de 117mm de gruix, realitzat en
aleació d'alumini resistent a la corrosió i accessoris
d'acer inoxidable, amb làmina multicapa de
policarbonat opal o transparent. Classificació B-s2-d0
de reacció al foc d'acord amb UNE-EN1350-1,
maniobra mitjançant cilindre penumàtic, d'¡apertura i
fixació en menys de 60segons, apertura elèctrica
elèctrica i per fusible tèrmic d'apertura d'emergència
tarat a 72ºC, model FIRELIGHT FL3 de de la firma
'COLT' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclouen tots els accessoris de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lat a coberta, connectat a
la xarxa elèctrica de control, connectat a la línia
pneumàtica, certificat i provat.

Rend.: 2,382 2.313,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,750 /R x 26,10000 = 30,13224

A013M000 h Ajudant muntador 2,100 /R x 23,07000 = 20,33879

Subtotal: 50,47103 50,47103

Materials

BEP2UT01 u Exutori per a instal.lació en coberta de
2.780x2.000mm de 117mm de gruix, realitzat en
aleació d'alumini resistent a la corrosió i accessoris
d'acer inoxidable, amb làmina multicapa de
policarbonat opal o transparent. Classificació B-s2-d0
de reacció al foc d'acord amb UNE-EN1350-1,
maniobra mitjançant cilindre penumàtic, d'¡apertura i
fixació en menys de 60segons, apertura elèctrica
elèctrica i per fusible tèrmic d'apertura d'emergència
tarat a 72ºC, model FIRELIGHT FL3 de de la firma
'COLT' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclouen tots els accessoris de fixació, connexió i
muntatge

1,000      x 2.262,50000 = 2.262,50000

Subtotal: 2.262,50000 2.262,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75707

COST DIRECTE 2.313,72810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.313,72810

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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PARTIDES D'OBRA

P-346 EEP2UT02 u Transport, subministrament i muntatge d'airejador
COLT model COLTLITE de lames de vidre per a
evacuació de grans volums d'aire calent o fums
d'incendi i gasos de combustió. Dimensions exteriors
2.780x2.000 mm.
Marc d'aliatge d'alumini EN AW-6063, de 47 mm de
gruix, sense trencament de pont tèrmic i acabat RAL
9005 de 60 IM.
Inclou 6 lames de vidre doble aïllat laminat 4 mm
float / 20 mm SZR / 4 mm float. Ug = 1,1 W / m2 · K;
Moviment mitjançant accionament pneumàtics. El
airejador obre i queda fix en menys de 60 segons des
del senyal d'activació (d'acord punts 7.1.2 i 7.2.2
d'UNE-EN 12.101-2). Obertura adicional mitjançant
control elèctric. El airejador està testat d'acord amb la
norma EN12101-2 per actuació com a element
d'evacuació de fum amb la següent classificació: WL
500 RE1000 (+10.000) B300-I.
Model COLTLITE CLS de la firma 'COLT' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclouen
tots els accessoris de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat a coberta, connectat a la xarxa
elèctrica de control, connectat a la línia pneumàtica,
certificat i provat.

Rend.: 1,642 1.652,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 23,07000 = 28,09988

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 26,10000 = 47,68575

Subtotal: 75,78563 75,78563

Materials

BEP2UT02 U Transport, subministrament i muntatge d'airejador
COLT model COLTLITE de lames de vidre per a
evacuació de grans volums d'aire calent o fums
d'incendi i gasos de combustió. Dimensions exteriors
1.700x420 mm.
Marc d'aliatge d'alumini EN AW-6063, de 47 mm de
gruix, sense trencament de pont tèrmic i acabat RAL
9005 de 60 IM.
Inclou 2 lames de vidre doble aïllat laminat 4 mm
float / 20 mm SZR / 4 mm float. Ug = 1,1 W / m2 · K;
Moviment mitjançant accionament pneumàtics. El
airejador obre i queda fix en menys de 60 segons des
del senyal d'activació (d'acord punts 7.1.2 i 7.2.2
d'UNE-EN 12.101-2). Obertura adicional mitjançant
control elèctric. El airejador està testat d'acord amb la
norma EN12101-2 per actuació com a element
d'evacuació de fum amb la següent classificació: WL
500 RE1000 (+10.000) B300-I.
Model COLTLITE CLS de la firma 'COLT' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclouen
tots els accessoris de fixació, connexió i muntatge

1,000      x 1.575,75000 = 1.575,75000

Subtotal: 1.575,75000 1.575,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13678

COST DIRECTE 1.652,67241
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.652,67241
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 303

PARTIDES D'OBRA

P-347 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió
i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida

Rend.: 1,194 59,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 23,07000 = 5,79648

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 6,55779

Subtotal: 12,35427 12,35427

Materials

BEP31130 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió
i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col.locar en paret o sostre

1,000      x 47,24000 = 47,24000

Subtotal: 47,24000 47,24000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,35400 = 0,18531

Subtotal: 0,18531 0,18531

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18531

COST DIRECTE 59,96489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,96489

P-348 EEU41631 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat

Rend.: 1,238 59,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 23,04000 = 4,65267

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 26,10000 = 5,27060

Subtotal: 9,92327 9,92327

Materials

BEU41631 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4´´

1,000      x 49,23000 = 49,23000

Subtotal: 49,23000 49,23000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,92333 = 0,14885

Subtotal: 0,14885 0,14885

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14885

COST DIRECTE 59,45097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,45097

P-349 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

Rend.: 1,129 18,66 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 5,77945

Subtotal: 5,77945 5,77945

Materials

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

1,000      x 12,71000 = 12,71000

Subtotal: 12,71000 12,71000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,77933 = 0,08669

Subtotal: 0,08669 0,08669

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08669

COST DIRECTE 18,66283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,66283

P-350 EEUD100X u Comporta motoritzada amb detector de fum òptic,
tipus KIT DAMPER-BOXPDS de la fima SODECA o
equivalent d'iguals prestacions, addicional per
muntatge d'equip a coberta. Totalment instal·lada,
connectada i posada en servei.

Rend.: 1,304 1.940,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,500 /R x 26,10000 = 30,02301

A013G000 h Ajudant calefactor 1,500 /R x 23,04000 = 26,50307

Subtotal: 56,52608 56,52608

Materials

BEUD100X u Comporta motoritzada amb detector de fum òptic,
tipus KIT DAMPER-BOXPDS de la fima SODECA o
equivalent d'iguals prestacions, addicional per
muntatge d'equip a coberta.

1,000      x 1.883,00000 = 1.883,00000

Subtotal: 1.883,00000 1.883,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84789

COST DIRECTE 1.940,37397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.940,37397

P-351 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,112 74,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 26,10000 = 14,08273

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 23,07000 = 12,44784

Subtotal: 26,53057 26,53057

Materials

BEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge

1,000      x 46,86000 = 46,86000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 305

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 46,86000 46,86000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 26,53067 = 0,39796

Subtotal: 0,39796 0,39796

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39796

COST DIRECTE 74,18649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,18649

P-352 EEV23823 u Termòstat de beina per a conducte amb regulació de
40 a 80°C, de doble contacte a 230 V, preu alt,
encastat a caixa universal

Rend.: 2,279 98,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,133 /R x 23,04000 = 1,34459

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,150 /R x 26,10000 = 1,71786

Subtotal: 3,06245 3,06245

Materials

BEV23823 u Termòstat de beina per a conducte amb regulació de
40 a 80°C, de doble contacte a 230 V , preu alt, per a
encastar a caixa universal

1,000      x 95,43000 = 95,43000

Subtotal: 95,43000 95,43000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,06267 = 0,04594

Subtotal: 0,04594 0,04594

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04594

COST DIRECTE 98,58433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,58433

P-353 EEV32A71 u Controlador DDC per a regulació i control
d'instal·lacions, amb processador i memòria,
programació anual, comunicació amb bus de dades i
10 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat

Rend.: 1,304 660,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 23,07000 = 26,53758

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 26,10000 = 60,04601

Subtotal: 86,58359 86,58359

Materials

BEV32A71 u Controlador DDC per a regulació i control
d'instal·lacions, amb processador i memòria,
programació anual, comunicació amb bus de dades i
10 punts d'entrada i sortida

1,000      x 571,00000 = 571,00000

Subtotal: 571,00000 571,00000

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 86,58333 = 1,29875

Subtotal: 1,29875 1,29875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29875

COST DIRECTE 660,18109
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 660,18109

P-354 EEV3UT01 u Miniserver v.2.Amb 8 sortides digitals lliures de
potencial ; max. 250VAC/10A cos?=1, max.
30VDC/10A. 8 entrades digitals 24VDC. 4 entrades
analògiques 0-10V. Connexió al bus Loxone Link
(max. 30 Extensions). Connexió al bus Loxone Tree
(max. 50 dispositius Tree). Intercomunicació con
Loxone Tree. Connexió LAN (IPv4/IPv6, SSL,
100Mbps). Alimentació 19,2VDC . 30VDC (PELV).
Muntatge en carril DIN (9 mòduls). Ref. LX-100335 de
la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

Rend.: 1,293 633,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 23,07000 = 26,76334

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 26,10000 = 60,55684

Subtotal: 87,32018 87,32018

Materials

BEV3UT01 u Miniserver v.2.Amb 8 sortides digitals lliures de
potencial ; max. 250VAC/10A cos?=1, max.
30VDC/10A. 8 entrades digitals 24VDC. 4 entrades
analògiques 0-10V. Connexió al bus Loxone Link
(max. 30 Extensions). Connexió al bus Loxone Tree
(max. 50 dispositius Tree). Intercomunicació con
Loxone Tree. Connexió LAN (IPv4/IPv6, SSL,
100Mbps). Alimentació 19,2VDC . 30VDC (PELV).
Muntatge en carril DIN (9 mòduls). Ref. LX-100335 de
la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques
característiques.

1,000      x 544,70000 = 544,70000

Subtotal: 544,70000 544,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30980

COST DIRECTE 633,32998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 633,32998

P-355 EEV3UT02 u Tree extension, per a la integración de fins a 100
dispositius Tree mitjançant dues línies de cablejat de
50 dispositius cadascun. Ref. LX-100218 de la firma
'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

Rend.: 1,077 196,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 23,07000 = 32,13092

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 26,10000 = 72,70195

Subtotal: 104,83287 104,83287
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 307

PARTIDES D'OBRA

Materials

BEV3UT02 u Tree extension, per a  la integración de fins a 100
dispositius Tree mitjançant dues línies de cablejat de
50 dispositius cadascun. Ref. LX-100218 de la firma
'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques.

1,000      x 90,24000 = 90,24000

Subtotal: 90,24000 90,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,57249

COST DIRECTE 196,64536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,64536

P-356 EEV3UT03 u Interfície Modbus / RTU per aerotermia DAIKIN,
model DAIKIN DCOM-LT / OI o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat,
connectat, programat i provat.

Rend.: 1,513 412,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 15,24785

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 17,25050

Subtotal: 32,49835 32,49835

Materials

BEV3UT03 u Interfície Modbus / RTU per aerotermia DAIKIN,
model DAIKIN DCOM-LT / OI o equivalent
d'idèntiques característiques.

1,000      x 380,00000 = 380,00000

Subtotal: 380,00000 380,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48748

COST DIRECTE 412,98583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 412,98583

P-357 EEV3UT04 u DI Extension, per a 20 entrades digitals, amb
freqüències entre 1 i 250 Hz, amb mínim d'ample
d'impuls de 2ms. Ref. LX-100283 de la firma
'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

Rend.: 1,298 279,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 17,77350

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 20,10786

Subtotal: 37,88136 37,88136

Materials

BEV3UT04 u DI Extension, per a 20 entrades digitals, amb
freqüències entre 1 i 250 Hz, amb mínim d'ample
d'impuls de 2ms. Ref. LX-100283 de la firma
'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques.

1,000      x 240,63000 = 240,63000

Subtotal: 240,63000 240,63000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56822

COST DIRECTE 279,07958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,07958

P-358 EEV3UT05 u Integrador Modbus RTU - DAIKIn A/A per a games
Sky Air i VRV, Ref. DK-RC-MBS-1 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat en quadre de control, connectat,
programat i provat.

Rend.: 1,197 199,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 19,27318

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 21,80451

Subtotal: 41,07769 41,07769

Materials

BEV3UT05 u Integrador Modbus RTU - DAIKIn A/A per a games
Sky Air i VRV, Ref. DK-RC-MBS-1 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.

1,000      x 158,30000 = 158,30000

Subtotal: 158,30000 158,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61617

COST DIRECTE 199,99386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,99386

P-359 EEV3UT06 u Controlador amb 14 sortides digitals. 16A, ref.
LX-100038 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en
quadre de control, connectat, programat i provat.

Rend.: 1,379 335,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 18,92676

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 16,72951

Subtotal: 35,65627 35,65627

Materials

BEV3UT06 u Controlador amb 14 sortides digitals. 16A, ref.
LX-100038 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques.

1,000      x 299,00000 = 299,00000

Subtotal: 299,00000 299,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53484

COST DIRECTE 335,19111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,19111

P-360 EEV3UT07 u Interfície per l'enviament de dades des de LOXONE a
la plataforma SENTILO, model ENMOTIC-LGBASIC.
Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

Rend.: 1,765 528,28 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 309

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 13,07082

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 14,78754

Subtotal: 27,85836 27,85836

Materials

BEV3UT07 u Interfície per l'enviament de dades des de LOXONE a
la plataforma SENTILO, model ENMOTIC-LGBASIC.
Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

1,000      x 500,00000 = 500,00000

Subtotal: 500,00000 500,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41788

COST DIRECTE 528,27624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 528,27624

P-361 EEV3UT08 u Configuració de sensors a enviar a SENTILO, ref.
ENMOTIC-SENTILO de la firma 'LOXONE' o
equivalent d'idèntiques característiques. Amb sensors
donats d'alta cpompletament a la plataforma
SENTILO.

Rend.: 1,086 95,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 21,24309

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 24,03315

Subtotal: 45,27624 45,27624

Materials

BEV3UT08 u Configuració de sensors a enviar a SENTILO, ref.
ENMOTIC-SENTILO de la firma 'LOXONE' o
equivalent d'idèntiques característiques

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67914

COST DIRECTE 95,95538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,95538

P-362 EEV3UT09 u Integrador de sensors LOXONE , 1 Wire Extension,
ref. LX-100014 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en
quadre de control, connectat, programat i provat.

Rend.: 1,192 195,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 19,35403

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 21,89597

Subtotal: 41,25000 41,25000

Materials

BEV3UT09 u Integrador de sensors LOXONE , 1 Wire Extension,
ref. LX-100014 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques.

1,000      x 154,05000 = 154,05000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 310

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 154,05000 154,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61875

COST DIRECTE 195,91875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,91875

P-363 EEV3UT10 u Sensor de temperatyura 1 wire metàl.lic , ref.
LX-200077 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat n
quadre de control, connectat, programat i provat.

Rend.: 1,052 59,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 21,92966

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 24,80989

Subtotal: 46,73955 46,73955

Materials

BEV3UT10 u Sensor de temperatyura 1 wire metàl.lic , ref.
LX-200077 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques.

1,000      x 12,47000 = 12,47000

Subtotal: 12,47000 12,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70109

COST DIRECTE 59,91064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,91064

P-364 EEV3UT11 u Modbus extension per a fins a 32 dispositius
MODBUS , ref. LX-100124 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques. Totalment
instal.lat en quadre de control, connectat, programat i
provat.

Rend.: 1,256 247,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 18,36783

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 20,78025

Subtotal: 39,14808 39,14808

Materials

BEV3UT11 u Modbus extension per a fins a 32 dispositius
MODBUS  , ref. LX-100124 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques.

1,000      x 207,81000 = 207,81000

Subtotal: 207,81000 207,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58722

COST DIRECTE 247,54530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,54530
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 311

PARTIDES D'OBRA

P-365 EEV3UT12 u Estació meteorològica per a instal.lacions Tree de
LOXONE , ref. LX-100246 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques. Totalment
instal.lat en quadre de control, connectat, programat i
provat.

Rend.: 1,599 456,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 14,42777

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 16,32270

Subtotal: 30,75047 30,75047

Materials

BEV3UT12 u Estació meteorològica per a instal.lacions Tree de
LOXONE  , ref. LX-100246 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques.

1,000      x 425,47000 = 425,47000

Subtotal: 425,47000 425,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46126

COST DIRECTE 456,68173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 456,68173

P-366 EEV3UT13 u Sensor Confort Tree amb sensor de Tª, humitat i CO2
, ref. LX-100276 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en
quadre de control, connectat, programat i provat.

Rend.: 1,252 244,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 18,42652

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 20,84665

Subtotal: 39,27317 39,27317

Materials

BEV3UT13 u Sensor Confort Tree amb sensor de Tª, humitat i CO2
, ref. LX-100276 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques.

1,000      x 204,97000 = 204,97000

Subtotal: 204,97000 204,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58910

COST DIRECTE 244,83227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,83227

P-367 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control Rend.: 1,532 85,99 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 3,01175

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 3,40731

Subtotal: 6,41906 6,41906

Materials

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 1,000      x 79,38000 = 79,38000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 312

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 79,38000 79,38000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,41933 = 0,09629

Subtotal: 0,09629 0,09629

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09629

COST DIRECTE 85,99164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,99164

P-368 EEV42002 u Instal·lació elèctrica de punt de control. Rend.: 1,061 34,79 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 23,07000 = 10,87182

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,10000 = 12,29972

Subtotal: 23,17154 23,17154

Materials

BEV42002 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 1,000      x 11,62000 = 11,62000

Subtotal: 11,62000 11,62000

COST DIRECTE 34,79154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,79154

P-369 EEVGUT01 u Integrador MULTICAL® 403.
Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® per calor /
fred, per a 10 m3/h.Amb cable de connexió de
cabalímetre i integrador de 1,5m. Alimentació
elèctrica a escollir entre bateries de Liti
reemplaçables, (3.65VCC,D-cell o 3.65VCC, 2xAA) i
alimentació exterior 230 VAC o 24 VAC. 2 sondes de
temperatura PT500 de 1,5 m amb les seves
corresponents beines o portasondes (2). Pantalla
d'indicació de llarga durada i alt contrast. Lectura
d'energia tèrmica en KWh o GJ. Lectures addicionals
programables (hores de funcionament, temperatures,
cabal instantani, consum aigua i mesurament de
potència). Placa metàl·lica incorporada per capçal de
lectura òptica. Port òptic per a lectura de registres
històrics (20 anys, 36 mesos, 460 dies, 1.400h).
Targetes de comunicacions opcionals: Port RS232,
M-Bus, Wireless M-Bus i Sortides analògiques 0/4 -
20mA, Emissor de ràdio, BACnet MS / TP i ModBus
RTU. Muntatge de l'integrador sobre el cabalímetre o
mural (suport pla mural inclòs). Compleix MID
2004/22 / CE (cabalímetre, integrador i sondes), EN
1434 (R.D.244 / 2016). S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment Instal.lat,
connectat i provat.

Rend.: 8,188 760,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 23,07000 = 0,14088

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 0,79690
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 313

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,93778 0,93778

Materials

BEVGUT01 u Integrador MULTICAL® 403. Cabalímetre ultrasònic
ULTRAFLOW® per calor / fred, per a 10 m3/h.Amb
cable de connexió de cabalímetre i integrador de
1,5m. Alimentació elèctrica a escollir entre bateries de
Liti reemplaçables, (3.65VCC,D-cell o 3.65VCC,
2xAA) i alimentació exterior 230 VAC o 24 VAC. 2
sondes de temperatura PT500 de 1,5 m amb les
seves corresponents beines o portasondes (2).
Pantalla d'indicació de llarga durada i alt contrast.
Lectura d'energia tèrmica en KWh o GJ. Lectures
addicionals programables (hores de funcionament,
temperatures, cabal instantani, consum aigua i
mesurament de potència). Placa metàl·lica
incorporada per capçal de lectura òptica. Port òptic
per a lectura de registres històrics (20 anys, 36
mesos, 460 dies, 1.400h). Targetes de
comunicacions opcionals: Port RS232, M-Bus,
Wireless M-Bus i Sortides analògiques 0/4 - 20mA,
Emissor de ràdio, BACnet MS / TP i ModBus RTU.
Muntatge de l'integrador sobre el cabalímetre o mural
(suport pla mural inclòs). Compleix MID 2004/22 / CE
(cabalímetre, integrador i sondes), EN 1434 (R.D.244
/ 2016). S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge.

1,000      x 760,00000 = 760,00000

Subtotal: 760,00000 760,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01407

COST DIRECTE 760,95185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 760,95185

P-370 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus
R-407c o R-410a

Rend.: 2,788 79,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 23,04000 = 0,82640

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 26,10000 = 0,93615

Subtotal: 1,76255 1,76255

Materials

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits
refrigerants

1,000      x 77,46000 = 77,46000

Subtotal: 77,46000 77,46000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,76267 = 0,02644

Subtotal: 0,02644 0,02644

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02644

COST DIRECTE 79,27543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,27543

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 314

PARTIDES D'OBRA

P-371 EEZG4001 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter
amb refrigerant R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M20T o equivalent. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

Rend.: 4,563 121,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 26,10000 = 0,57199

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 23,04000 = 0,50493

Subtotal: 1,07692 1,07692

Materials

BEZG4001 u Kit de ramificació de refrigerant per a  VRV Inverter
amb refrigerant  R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M20T

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000

COST DIRECTE 121,07692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,07692

P-372 EEZG4002 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter
amb refrigerant R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M29T9 o equivalent. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

Rend.: 22,000 148,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 26,10000 = 0,11864

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 23,04000 = 0,10473

Subtotal: 0,22337 0,22337

Materials

BEZG4002 u Kit de ramificació de refrigerant per a  VRV Inverter
amb refrigerant  R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M29T9 o equivalent

1,000      x 148,00000 = 148,00000

Subtotal: 148,00000 148,00000

COST DIRECTE 148,22337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,22337

P-373 EEZG4003 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter
amb refrigerant R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M64T o equivalent. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,516 186,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 26,10000 = 1,72164

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 23,04000 = 1,51979

Subtotal: 3,24143 3,24143

Materials

BEZG4003 u Kit de ramificació de refrigerant per a  VRV Inverter
amb refrigerant  R410A. Marca / model: Daikin /
KHRQ22M64T o equivalent. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

1,000      x 183,20000 = 183,20000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 315

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 183,20000 183,20000

COST DIRECTE 186,44143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,44143

P-374 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,091 29,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 26,10000 = 6,93767

A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 23,07000 = 6,13226

Subtotal: 13,06993 13,06993

Materials

BFY21810 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, roscat

0,500      x 1,06000 = 0,53000

B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,52000 = 0,15080

BFW21810 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
1´´1/2, per a roscar

0,150      x 13,93000 = 2,08950

BF218200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 13,05000 = 13,31100

Subtotal: 16,08130 16,08130

COST DIRECTE 29,15123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,15123

P-375 EF219211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,095 40,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 26,10000 = 9,29589

A013M000 h Ajudant muntador 0,390 /R x 23,07000 = 8,21671

Subtotal: 17,51260 17,51260

Materials

BF219200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 18,45000 = 18,81900

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat

0,500      x 1,49000 = 0,74500

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
2´´, per a roscar

0,150      x 21,93000 = 3,28950

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,88000 = 0,25520

Subtotal: 23,10870 23,10870

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 316

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 40,62130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,62130

P-376 EF5213B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 6 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,065 6,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 23,07000 = 1,84127

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 26,10000 = 2,08310

Subtotal: 3,92437 3,92437

Materials

BFY5A100 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 6 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BFW521B0 u Accessori per a tub de coure 6 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 0,46000 = 0,13800

BF521300 m Tub de coure R250 (semidur) de 6 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 1,73000 = 1,76460

B0A75100 u Abraçadora plàstica, de 6 mm de diàmetre interior 0,700      x 0,19000 = 0,13300

Subtotal: 2,13560 2,13560

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,92467 = 0,05887

Subtotal: 0,05887 0,05887

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05887

COST DIRECTE 6,17771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,17771

P-377 EF52UT01 m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,069 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 26,10000 = 2,19738

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 23,07000 = 1,94228

Subtotal: 4,13966 4,13966

Materials

B0A75200 u Abraçadora plàstica, de 8 mm de diàmetre interior 0,700      x 0,21000 = 0,14700

BF522300 m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 2,38000 = 2,42760

BFY5A200 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 8 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

1,000      x 0,12000 = 0,12000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 317

PARTIDES D'OBRA

BFW522B0 u Accessori per a tub de coure 8 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 0,67000 = 0,20100

Subtotal: 2,89560 2,89560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06209

COST DIRECTE 7,09735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09735

P-378 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,061 7,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 2,45994

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 23,16000 = 2,18285

Subtotal: 4,64279 4,64279

Materials

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 1,79000 = 0,26850

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,29000 = 0,16240

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,88000 = 0,26400

BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 1,62000 = 1,65240

Subtotal: 2,34730 2,34730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06964

COST DIRECTE 7,05973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05973

P-379 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 1,059 6,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 23,16000 = 2,18697

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 2,46459

Subtotal: 4,65156 4,65156

Materials

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,88000 = 0,26400

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 318

PARTIDES D'OBRA

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 1,79000 = 0,26850

BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 1,62000 = 1,65240

Subtotal: 2,18490 2,18490

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,65133 = 0,06977

Subtotal: 0,06977 0,06977

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06977

COST DIRECTE 6,97600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,97600

P-380 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,080 8,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 2,41667

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 23,16000 = 2,14444

Subtotal: 4,56111 4,56111

Materials

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,99000 = 0,29700

B0A71400 u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,29000 = 0,16240

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,150      x 1,75000 = 0,26250

BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 3,50000 = 3,57000

Subtotal: 4,29190 4,29190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06842

COST DIRECTE 8,92143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92143

P-381 EF5A52B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 1,077 8,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 319

PARTIDES D'OBRA

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 23,16000 = 2,15042

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 2,42340

Subtotal: 4,57382 4,57382

Materials

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,150      x 1,75000 = 0,26250

BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 3,50000 = 3,57000

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,99000 = 0,29700

Subtotal: 4,12950 4,12950

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,57400 = 0,06861

Subtotal: 0,06861 0,06861

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06861

COST DIRECTE 8,84054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,84054

P-382 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,087 9,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 23,16000 = 2,13063

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 2,40110

Subtotal: 4,53173 4,53173

Materials

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,43000 = 0,42900

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 1,10000 = 0,16500

BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 4,34000 = 4,42680

B0A71600 u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,29000 = 0,16240

Subtotal: 5,18320 5,18320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06798

COST DIRECTE 9,78291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78291

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 320

PARTIDES D'OBRA

P-383 EF5A62B2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 1,087 9,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 23,16000 = 2,13063

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 2,40110

Subtotal: 4,53173 4,53173

Materials

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,43000 = 0,42900

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 1,10000 = 0,16500

BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 4,34000 = 4,42680

Subtotal: 5,02080 5,02080

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,53200 = 0,06798

Subtotal: 0,06798 0,06798

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06798

COST DIRECTE 9,68849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,68849

P-384 EF5A73B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,103 12,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,110 /R x 23,16000 = 2,30970

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,10000 = 2,60290

Subtotal: 4,91260 4,91260

Materials

BF5A7300 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 6,45000 = 6,57900

BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 1,82000 = 0,27300

B0A71700 u Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,30000 = 0,12000

BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,53000 = 0,45900
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 321

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,43100 7,43100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07369

COST DIRECTE 12,41729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41729

P-385 EF5A73B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 1,101 12,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,110 /R x 23,16000 = 2,31390

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,10000 = 2,60763

Subtotal: 4,92153 4,92153

Materials

BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,53000 = 0,45900

BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 1,82000 = 0,27300

BF5A7300 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 6,45000 = 6,57900

Subtotal: 7,31100 7,31100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07382

COST DIRECTE 12,30635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,30635

P-386 EF5A83B2 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 1,103 13,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,10000 = 2,83953

A013F000 h Ajudant manyà 0,120 /R x 23,16000 = 2,51967

Subtotal: 5,35920 5,35920

Materials

BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 1,89000 = 0,28350

BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,79000 = 0,53700

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 322

PARTIDES D'OBRA

BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 7,49000 = 7,63980

Subtotal: 8,46030 8,46030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08039

COST DIRECTE 13,89989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,89989

P-387 EF5A93B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,199 24,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,120 /R x 23,16000 = 2,31793

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,10000 = 2,61218

Subtotal: 4,93011 4,93011

Materials

BF5A9300 m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 17,72000 = 18,07440

BFW5A9B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,150      x 3,81000 = 0,57150

BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,96000 = 0,58800

B0A71A00 u Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,34000 = 0,13600

Subtotal: 19,36990 19,36990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07395

COST DIRECTE 24,37396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,37396

P-388 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,210 27,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,130 /R x 23,16000 = 2,48826

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 26,10000 = 2,80413

Subtotal: 5,29239 5,29239

Materials

B0A71C00 u Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,34000 = 0,10200

BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 20,16000 = 20,56320
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 323

PARTIDES D'OBRA

BFW5AAB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 5,63000 = 0,84450

BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,300      x 1,96000 = 0,58800

Subtotal: 22,09770 22,09770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07939

COST DIRECTE 27,46948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,46948

P-389 EF5AB4B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,290 39,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,145 /R x 23,16000 = 2,60326

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,145 /R x 26,10000 = 2,93372

Subtotal: 5,53698 5,53698

Materials

B0A71E00 u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,37000 = 0,11100

BF5AB400 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 31,49000 = 32,11980

BFW5ABB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 6,50000 = 0,97500

BFY5CV00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,300      x 2,64000 = 0,79200

Subtotal: 33,99780 33,99780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08305

COST DIRECTE 39,61783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,61783

P-390 EF5AD4B1 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,434 59,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,160 /R x 23,16000 = 2,58410

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 26,10000 = 2,91213

Subtotal: 5,49623 5,49623

Materials

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 324

PARTIDES D'OBRA

BFY5CX00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 2´´1/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

0,300      x 4,32000 = 1,29600

B0A71J00 u Abraçadora metàl·lica, de 50 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,60000 = 0,18000

BFW5ADB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 2´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 15,23000 = 2,28450

BF5AD400 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1.25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 48,82000 = 49,79640

Subtotal: 53,55690 53,55690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08244

COST DIRECTE 59,13557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,13557

P-391 EF5AE6B1 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1.65 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,903 92,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 26,10000 = 2,19443

A013F000 h Ajudant manyà 0,160 /R x 23,16000 = 1,94724

Subtotal: 4,14167 4,14167

Materials

B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 0,300      x 1,08000 = 0,32400

BF5AE600 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1.65 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 80,54000 = 82,15080

BFW5AEB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 31,90000 = 4,78500

BFY5CY00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

0,300      x 4,67000 = 1,40100

Subtotal: 88,66080 88,66080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06213

COST DIRECTE 92,86460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,86460

P-392 EF5AUT02 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80
de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb 8 sortides de coure de diàmetre
nominal 13/15, 2 entrades de diàmetre nominal 10/12
i entra de diàmetre 33/35. S'inclouen les subjeccions i
fixacions en paret i tot el petit material de fixxació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i
provat.

Rend.: 2,835 124,51 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 325

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,160 /R x 23,16000 = 1,30709

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 26,10000 = 1,47302

Subtotal: 2,78011 2,78011

Materials

BFY5CY00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

0,300      x 4,67000 = 1,40100

BF5AUT02 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80
de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb 8 sortides de coure de diàmetre
nominal 13/15, 2 entrades de diàmetre nominal 10/12
i entra de diàmetre 33/35. S'inclouen les subjeccions i
fixacions en paret i tot el petit material de fixxació,
connexió i muntatge.

1,000      x 120,00000 = 120,00000

B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 0,300      x 1,08000 = 0,32400

Subtotal: 121,72500 121,72500

COST DIRECTE 124,50511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,50511

P-393 EF5AUT03 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80
de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb 8 sortides de coure de diàmetre
nominal 13/15 i entrada de diàmetre 33/35. S'inclouen
les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit
material de fixxació, connexió i muntatge. Totalment
instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 2,207 105,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,160 /R x 23,16000 = 1,67902

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 26,10000 = 1,89216

Subtotal: 3,57118 3,57118

Materials

BF5AUT03 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80
de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb 8 sortides de coure de diàmetre
nominal 13/15 i entrada de diàmetre 33/35. S'inclouen
les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit
material de fixxació, connexió i muntatge.

1,000      x 100,00000 = 100,00000

BFY5CY00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

0,300      x 4,67000 = 1,40100

B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 0,300      x 1,08000 = 0,32400

Subtotal: 101,72500 101,72500

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 326

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 105,29618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,29618

P-394 EF5AUT04 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80
de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb 2 sortides de coure de diàmetre
nominal 10/12 i entrada de diàmetre 16/18. S'inclouen
les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit
material de fixxació, connexió i muntatge. Totalment
instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,328 47,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,160 /R x 23,16000 = 2,79036

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 26,10000 = 3,14458

Subtotal: 5,93494 5,93494

Materials

BFY5CY00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

0,300      x 4,67000 = 1,40100

BF5AUT04 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80
de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb 2 sortides de coure de diàmetre
nominal 10/12 i entrada de diàmetre 16/18. S'inclouen
les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit
material de fixxació, connexió i muntatge.

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 41,40100 41,40100

COST DIRECTE 47,33594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,33594

P-395 EF5AUT05 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80
de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb 1 sortida de coure de diàmetre
nominal 10/12, 1 sortida de diàmetre nominal 20/22 i
entrada de diàmetre 26/28. S'inclouen les subjeccions
i fixacions en paret i tot el petit material de fixxació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i
provat.

Rend.: 1,373 52,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 26,10000 = 3,04151

A013F000 h Ajudant manyà 0,160 /R x 23,16000 = 2,69891

Subtotal: 5,74042 5,74042

Materials

BFY5CY00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

0,300      x 4,67000 = 1,40100

BF5AUT05 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80
de diàmetre nominal, segons norma UNE-EN

1,000      x 45,00000 = 45,00000
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12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb 1 sortida de coure de diàmetre
nominal 10/12, 1 sortida de diàmetre nominal 20/22 i
entrada de diàmetre 26/28. S'inclouen les subjeccions
i fixacions en paret i tot el petit material de fixxació,
connexió i muntatge.

Subtotal: 46,40100 46,40100

COST DIRECTE 52,14142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,14142

P-396 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Rend.: 1,084 6,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 26,10000 = 1,68542

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 23,07000 = 1,48976

Subtotal: 3,17518 3,17518

Materials

BF5B2200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 0,81000 = 0,82620

BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,500      x 1,80000 = 2,70000

BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,46000 = 0,13800

Subtotal: 3,66420 3,66420

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,17533 = 0,04763

Subtotal: 0,04763 0,04763

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04763

COST DIRECTE 6,93464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93464

P-397 EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,048 16,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 23,07000 = 1,10067

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,10000 = 12,45229

Subtotal: 13,55296 13,55296
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Materials

BF91PM86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,020      x 1,33000 = 1,35660

BFWB4305 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,63000 = 0,48900

BFYB4305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,600      x 0,28000 = 0,44800

Subtotal: 2,35360 2,35360

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,55267 = 0,20329

Subtotal: 0,20329 0,20329

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20329

COST DIRECTE 16,31314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,31314

P-398 EF912A88 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 18 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,049 16,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,10000 = 12,44042

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 23,07000 = 1,09962

Subtotal: 13,54004 13,54004

Materials

BF91PM88 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 18 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,020      x 1,52000 = 1,55040

BFWB4Y05 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 18 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,17000 = 0,65100

BFYB4Y05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 18 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,29000 = 0,42050

Subtotal: 2,68190 2,68190

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,54000 = 0,20310

Subtotal: 0,20310 0,20310
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 329

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20310

COST DIRECTE 16,62814
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,62814

P-399 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,050 18,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 23,07000 = 1,20843

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 26,10000 = 13,67143

Subtotal: 14,87986 14,87986

Materials

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,31000 = 0,44950

BF91PM8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,020      x 1,84000 = 1,87680

BFWB4405 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,46000 = 0,73800

BFYB4405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

Subtotal: 3,13430 3,13430

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,88000 = 0,22320

Subtotal: 0,22320 0,22320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22320

COST DIRECTE 18,46056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,46056

P-400 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,055 20,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 23,07000 = 1,20270

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 26,10000 = 13,60664

Subtotal: 14,80934 14,80934

Materials

BFWB4505 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,10000 = 0,93000
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BFYB4505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BF91PM8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,020      x 3,30000 = 3,36600

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,300      x 0,37000 = 0,48100

Subtotal: 4,87700 4,87700

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,80933 = 0,22214

Subtotal: 0,22214 0,22214

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22214

COST DIRECTE 20,13062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,13062

P-401 EF912A8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,060 22,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 26,10000 = 13,54245

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 23,07000 = 1,19703

Subtotal: 14,73948 14,73948

Materials

BF91PM8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,020      x 4,78000 = 4,87560

BFWB4605 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,31000 = 1,29300

BFYB4605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,16000 = 0,16000

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,49000 = 0,58800

Subtotal: 6,91660 6,91660

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,73933 = 0,22109

Subtotal: 0,22109 0,22109

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22109

COST DIRECTE 22,09826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,09826
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 331

PARTIDES D'OBRA

P-402 EF912A8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,070 27,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 23,07000 = 1,29364

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 26,10000 = 14,63551

Subtotal: 15,92915 15,92915

Materials

BF91PM8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,020      x 8,23000 = 8,39460

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,68000 = 0,74800

BFYB4705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,25000 = 0,25000

BFWB4705 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 6,67000 = 2,00100

Subtotal: 11,39360 11,39360

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,92933 = 0,23894

Subtotal: 0,23894 0,23894

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23894

COST DIRECTE 27,80063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,80063

P-403 EF912A8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,082 32,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 23,07000 = 1,27930

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 26,10000 = 14,47320

Subtotal: 15,75250 15,75250

Materials

BFWB4805 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 9,35000 = 2,80500

BF91PM8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,020      x 11,98000 = 12,21960

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,92000 = 1,01200

BFYB4805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 332

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,41660 16,41660

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,75267 = 0,23629

Subtotal: 0,23629 0,23629

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23629

COST DIRECTE 32,64168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,64168

P-404 EF912A8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 63 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,102 39,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 23,07000 = 1,25608

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 26,10000 = 14,21053

Subtotal: 15,46661 15,46661

Materials

B0A75K02 u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 1,100      x 1,42000 = 1,56200

BF91PM8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 63 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,020      x 17,29000 = 17,63580

BFWB4905 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 13,91000 = 4,17300

BFYB4905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,60000 = 0,60000

Subtotal: 23,97080 23,97080

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,46667 = 0,23200

Subtotal: 0,23200 0,23200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23200

COST DIRECTE 39,90141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,90141

P-405 EFB24455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,053 3,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 26,10000 = 1,23932

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 23,07000 = 1,09544
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 333

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,33476 2,33476

Materials

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,80000 = 0,54000

BFB24400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,30000 = 0,30600

Subtotal: 0,88600 0,88600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,33467 = 0,03502

Subtotal: 0,03502 0,03502

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03502

COST DIRECTE 3,29080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29080

P-406 EFB44S41 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.8 mm de gruix, de la sèrie 4
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,069 3,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 26,10000 = 1,22077

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 23,07000 = 1,07905

Subtotal: 2,29982 2,29982

Materials

BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,600      x 0,28000 = 0,44800

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,63000 = 0,48900

BFB44S41 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.8 mm de gruix, de la sèrie 4
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 0,64000 = 0,65280

Subtotal: 1,63980 1,63980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03450

COST DIRECTE 3,97412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97412

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 334

PARTIDES D'OBRA

P-407 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,073 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 26,10000 = 1,33784

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 23,07000 = 1,18253

Subtotal: 2,52037 2,52037

Materials

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,31000 = 0,44950

BFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 0,88000 = 0,89760

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,46000 = 0,73800

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 2,13510 2,13510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03781

COST DIRECTE 4,69328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69328

P-408 EFM25530 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C,
roscat

Rend.: 1,093 21,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 4,22141

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 4,77585

Subtotal: 8,99726 8,99726

Materials

BFM25530 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C

1,000      x 11,83000 = 11,83000

Subtotal: 11,83000 11,83000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,99733 = 0,13496

Subtotal: 0,13496 0,13496
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 335

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13496

COST DIRECTE 21,09718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,09718

P-409 EFQ3345L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,047 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 23,07000 = 1,98309

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 26,10000 = 2,24355

Subtotal: 4,22664 4,22664

Materials

BFQ3345A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 0,55000 = 0,56100

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 0,61100 0,61100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06340

COST DIRECTE 4,90104
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90104

P-410 EFQ3346L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,047 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 23,07000 = 1,98309

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 26,10000 = 2,24355

Subtotal: 4,22664 4,22664

Materials

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFQ3346A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 0,64000 = 0,65280

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 336

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,70280 0,70280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06340

COST DIRECTE 4,99284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99284

P-411 EFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,049 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 26,10000 = 2,23928

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 23,07000 = 1,97931

Subtotal: 4,21859 4,21859

Materials

BFQ3347A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 0,69000 = 0,70380

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 0,75380 0,75380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06328

COST DIRECTE 5,03567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03567

P-412 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,047 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,07000 = 2,20344

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 2,49284

Subtotal: 4,69628 4,69628

Materials

BFQ3349A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 0,90000 = 0,91800

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 337

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,96800 0,96800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07044

COST DIRECTE 5,73472
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73472

P-413 EFQ334BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,053 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,10000 = 2,72650

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 23,07000 = 2,40997

Subtotal: 5,13647 5,13647

Materials

BFQ334BA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,18000 = 1,20360

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 1,25360 1,25360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07705

COST DIRECTE 6,46712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46712

P-414 EFQ334CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,051 6,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 23,07000 = 2,41456

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,10000 = 2,73168

Subtotal: 5,14624 5,14624

Materials

BFQ334CA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,35000 = 1,37700

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 338

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,42700 1,42700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07719

COST DIRECTE 6,65043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,65043

P-415 EFQ334EL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,055 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,10000 = 2,96872

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 23,07000 = 2,62408

Subtotal: 5,59280 5,59280

Materials

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFQ334EA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,68000 = 1,71360

Subtotal: 1,76360 1,76360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08389

COST DIRECTE 7,44029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,44029

P-416 EFQ334GL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,055 8,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 23,07000 = 2,84275

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 26,10000 = 3,21611

Subtotal: 6,05886 6,05886

Materials

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFQ334GA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,10000 = 2,14200
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 339

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,19200 2,19200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09088

COST DIRECTE 8,34174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34174

P-417 EFQ3381K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,061 4,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,065 /R x 23,07000 = 1,41334

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,065 /R x 26,10000 = 1,59896

Subtotal: 3,01230 3,01230

Materials

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

BFQ3381A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,27000 = 1,29540

Subtotal: 1,36040 1,36040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04518

COST DIRECTE 4,41788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41788

P-418 EFQ3383K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,061 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,065 /R x 23,07000 = 1,41334

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,065 /R x 26,10000 = 1,59896

Subtotal: 3,01230 3,01230

Materials

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

BFQ3383A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,57000 = 1,60140

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 340

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,66640 1,66640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04518

COST DIRECTE 4,72388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72388

P-419 EFQ33A4K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,073 5,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 26,10000 = 1,70270

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 23,07000 = 1,50503

Subtotal: 3,20773 3,20773

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500      x 0,16000 = 0,08000

BFQ33A4A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,59000 = 2,64180

Subtotal: 2,72180 2,72180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04812

COST DIRECTE 5,97765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97765

P-420 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,073 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 23,07000 = 1,61253

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 26,10000 = 1,82432

Subtotal: 3,43685 3,43685

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500      x 0,16000 = 0,08000

BFQ33A5A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,61000 = 2,66220
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 341

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,74220 2,74220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05155

COST DIRECTE 6,23060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23060

P-421 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,069 7,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 26,10000 = 2,19738

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 23,07000 = 1,94228

Subtotal: 4,13966 4,13966

Materials

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,65000 = 2,70300

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 2,86300 2,86300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06209

COST DIRECTE 7,06475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,06475

P-422 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,069 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 23,07000 = 1,94228

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 26,10000 = 2,19738

Subtotal: 4,13966 4,13966

Materials

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,68000 = 2,73360

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 342

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,89360 2,89360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06209

COST DIRECTE 7,09535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09535

P-423 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,073 8,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,07000 = 2,15005

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 2,43243

Subtotal: 4,58248 4,58248

Materials

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,21000 = 3,27420

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 3,43420 3,43420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06874

COST DIRECTE 8,08542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,08542

P-424 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,073 8,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,10000 = 2,67568

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 23,07000 = 2,36505

Subtotal: 5,04073 5,04073

Materials

BFQ33ABA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,60000 = 3,67200

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 343

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,83200 3,83200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07561

COST DIRECTE 8,94834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,94834

P-425 EFQ33ACL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,077 9,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 23,07000 = 2,35627

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,10000 = 2,66574

Subtotal: 5,02201 5,02201

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BFQ33ACA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,31000 = 4,39620

Subtotal: 4,55620 4,55620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07533

COST DIRECTE 9,65354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,65354

P-426 EFQ33AEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,083 11,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,10000 = 2,89197

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 23,07000 = 2,55623

Subtotal: 5,44820 5,44820

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BFQ33AEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 5,35000 = 5,45700

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 344

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,61700 5,61700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08172

COST DIRECTE 11,14692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,14692

P-427 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,084 7,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 23,07000 = 1,59617

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 26,10000 = 1,80581

Subtotal: 3,40198 3,40198

Materials

BFQ33C6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,42000 = 3,48840

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

Subtotal: 3,59840 3,59840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05103

COST DIRECTE 7,05141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05141

P-428 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,084 7,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 26,10000 = 1,80581

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 23,07000 = 1,59617

Subtotal: 3,40198 3,40198

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,46000 = 3,52920
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 345

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,63920 3,63920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05103

COST DIRECTE 7,09221
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09221

P-429 EFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,080 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,07000 = 2,13611

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 2,41667

Subtotal: 4,55278 4,55278

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000

BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,05000 = 4,13100

Subtotal: 4,35100 4,35100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06829

COST DIRECTE 8,97207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97207

P-430 EFR11612 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0.6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,081 14,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 23,07000 = 3,41462

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 26,10000 = 3,86309

Subtotal: 7,27771 7,27771

Materials

BFYR1161 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

1,000      x 0,87000 = 0,87000

BFWR1161 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0.6
mm de gruix

0,300      x 6,42000 = 1,92600

BFR11610 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

1,020      x 4,16000 = 4,24320

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 346

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,03920 7,03920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10917

COST DIRECTE 14,42608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,42608

P-431 EG11CS01 u Caixa de seccionament CS400 de Cahors o
equivalent, referència Cahors 0446150, referència
ENDESA 6700034, amb sortida cap a la CGP per la
part superior i de la línia de distribució per la part
inferior. Envolvent de poliéster reforçat amb fibrra de
vidre. Grau de portecció IP43, IK09, segons UNE 20
324. Inclou tres bases fusibles, tamany BUC-2 de 400
A. Element neutre amobible. Dimensions
290x580x160 mm,. De tensió assignada 500 V,
intensitat assignada 400 A, bornes d'entrada i de
sortida mitjançant cargol ingox M10. Tot segons
UNE-EN 60439, UNE-EN 20324, REBT ITC BT 13,
directiva CE, GE NNL 01700, GE CNL 00300.
Inclou els següents complements (comprovar a
obra): Porta metàl.lica per CS+CGP (ref:
0931110-JIS), canal de protecció (ref:0901360),
prefabricat de formigó reforçat amb fibra de vidre per
a ubicar CGP+CS (ref:0926433)

Rend.: 1,222 276,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 23,04000 = 23,56792

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 26,10000 = 26,69804

Subtotal: 50,26596 50,26596

Materials

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 12,00000 = 12,00000

BG11CS01 u Caixa de seccionament CS400 de Cahors o
equivalent, referència Cahors 0446150, referència
ENDESA 6700034, amb sortida cap a la CGP per la
part superior i de la línia de distribució per la part
inferior. Envolvent de poliéster reforçat amb fibrra de
vidre. Grau de portecció IP43, IK09, segons UNE 20
324. Inclou tres bases fusibles, tamany BUC-2 de 400
A. Element neutre amobible. Dimensions
290x580x160 mm,. De tensió assignada 500 V,
intensitat assignada 400 A, bornes d'entrada i de
sortida mitjançant cargol ingox M10. Tot segons
UNE-EN 60439, UNE-EN 20324, REBT ITC BT 13,
directiva CE, GE NNL 01700, GE CNL 00300.
Inclou els següents complements (comprovar a
obra): Porta metàl.lica per CS+CGP (ref:
0931110-JIS), canal de protecció (ref:0901360),
prefabricat de formigó reforçat amb fibra de vidre per
a ubicar CGP+CS (ref:0926433)

1,000      x 213,02000 = 213,02000

Subtotal: 225,02000 225,02000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 347

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75399

COST DIRECTE 276,03995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,03995

P-432 EG11UA40 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 400 A, segons esquema UNESA
número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-2
(sense els fusibles) i neutre amobible, connexió
mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció
IP41 IK09, muntada superficialment

Rend.: 1,172 221,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 26,10000 = 27,83703

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 23,04000 = 24,57338

Subtotal: 52,41041 52,41041

Materials

BG11UA40 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 400 A, segons esquema UNESA
número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-2
(sense els fusibles) i neutre amobible, connexió
mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció
IP41 IK09

1,000      x 156,75000 = 156,75000

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 168,75000 168,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78616

COST DIRECTE 221,94657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,94657

P-433 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,049 13,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 7,46425

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,29457

Subtotal: 10,75882 10,75882

Materials

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,99000 = 1,99000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 2,31000 2,31000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,75867 = 0,16138

Subtotal: 0,16138 0,16138

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 348

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,23020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,23020

P-434 EG151B12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,057 22,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,10000 = 12,34626

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,26963

Subtotal: 15,61589 15,61589

Materials

BG151B12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 5,76000 = 5,76000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 6,08000 6,08000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,61600 = 0,23424

Subtotal: 0,23424 0,23424

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23424

COST DIRECTE 22,16437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,16437

P-435 EG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,077 29,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,10000 = 12,11699

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,20891

Subtotal: 15,32590 15,32590

Materials

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 13,12000 = 13,12000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 13,44000 13,44000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,32600 = 0,22989

Subtotal: 0,22989 0,22989
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 349

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 28,99579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,99579

P-436 EG153522 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,101 26,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 7,11172

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,13896

Subtotal: 10,25068 10,25068

Materials

BG153522 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

1,000      x 15,25000 = 15,25000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 15,57000 15,57000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,25067 = 0,15376

Subtotal: 0,15376 0,15376

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15376

COST DIRECTE 26,12820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,12820

P-437 EG15UT01 u Caixa de connexions per a connexió directa de
receptor elèctric, de 150x150 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada encastada o
superficialment, amb la connexió directa realitzada
mitjançant elements d'embornament de calibre
adeqüat. Totalment instal.lada, connecta i provada.

Rend.: 1,140 50,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,03158

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,10000 = 11,44737

Subtotal: 14,47895 14,47895

Materials

BG15UT01 u Caixa de connexions per a connexió directa de
receptor elèctric, de 150x150 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada encastada o
superficialment, amb la connexió directa realitzada
mitjançant elements d'embornament de calibre
adeqüat.

1,000      x 35,21000 = 35,21000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 35,53000 35,53000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 350

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21718

COST DIRECTE 50,22613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,22613

P-438 EG164732 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de
160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,186 65,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,10000 = 11,00337

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 2,91400

Subtotal: 13,91737 13,91737

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG164732 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de
160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

1,000      x 50,38000 = 50,38000

Subtotal: 50,70000 50,70000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,91733 = 0,20876

Subtotal: 0,20876 0,20876

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20876

COST DIRECTE 65,03489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,03489

P-439 EG1AU010 u Quadre de control electropneumàtic COLT 2Z
CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT
Subministrament, muntatge I CONNEXIÓ de quadre
electropneumàtic per a control d'airejadors estàtics
COLT de simple efecte, model COLT 2Z
CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT, permetent les següents
prestacions:
* Ventilació diària, bé per tir natural, bé en relació
amb altres equips de ventilació.
* Evacuació de fums en cas d'incendi: accionament
automàtic / manual en cas d'incendi.
* Control de tots els airejadors en 2 zones
independents.
* Equipat amb carregador de bateries a 24V per
mantenir la maniobra d'el quadre de control.
* Obertura automàtica dels airejadors a través de
senyal de sistema de detecció existent, o bé obertura
manual d'equips a través de 2 polsadors
d'emergència.
* Ventilació diària mitjançant obertura / tancament
automàtic dels airejadors des sistema de gestió
extern, excepte en cas de pluja. Equipat amb sensor
de pluja.
* Senyalització òptica i acústica, sinòptic de situació,
leds indicadors de funcions i alarma acústica.
* Color RAL 3020.
Aquest quadre compleix amb les normes UNE

Rend.: 1,000 4.660,61 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 351

PARTIDES D'OBRA

23.584 i UNE-EN 12.101-10. S'inclou placa
fotoluminiscent en grandària A3 fabricada en PVC
indicadora d'ubicació de quadre de control. Segons
norma UNE 23584.

Totalment instal.lat, connectat i provat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 26,10000 = 18,27000

A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 23,04000 = 16,12800

Subtotal: 34,39800 34,39800

Materials

EG1AUT01 u Quadre de control electropneumàtic COLT 2Z
CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT
Subministrament, muntatge I CONNEXIÓ de quadre
electropneumàtic per a control d'airejadors estàtics
COLT de simple efecte, model COLT 2Z
CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT, permetent les següents
prestacions:
* Ventilació diària, bé per tir natural, bé en relació
amb altres equips de ventilació.
* Evacuació de fums en cas d'incendi: accionament
automàtic / manual en cas d'incendi.
* Control de tots els airejadors en 2 zones
independents.
* Equipat amb carregador de bateries a 24V per
mantenir la maniobra d'el quadre de control.
* Obertura automàtica dels airejadors a través de
senyal de sistema de detecció existent, o bé obertura
manual d'equips a través de 2 polsadors
d'emergència.
* Ventilació diària mitjançant obertura / tancament
automàtic dels airejadors des sistema de gestió
extern, excepte en cas de pluja. Equipat amb sensor
de pluja.
* Senyalització òptica i acústica, sinòptic de situació,
leds indicadors de funcions i alarma acústica.
* Color RAL 3020.
Aquest quadre compleix amb les normes UNE
23.584 i UNE-EN 12.101-10. S'inclou placa
fotoluminiscent en grandària A3 fabricada en PVC
indicadora d'ubicació de quadre de control. Segons
norma UNE 23584.

1,000      x 4.625,70000 = 4.625,70000

Subtotal: 4.625,70000 4.625,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51597

COST DIRECTE 4.660,61397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.660,61397

EG1AUT10 u Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, sòcol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions

Rend.: 1,000 344,23 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 352

PARTIDES D'OBRA

595x1080x250 mm, col.locat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,900 /R x 23,04000 = 20,73600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,900 /R x 26,10000 = 23,49000

Subtotal: 44,22600 44,22600

Materials

BG1UT10 u Armari metàl.lic, en xapa electrozincada, reforçat, per
a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a
6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassís, sòcol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions
595x1080x250 mm

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

COST DIRECTE 344,22600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,22600

P-440 EG1AX030 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb bornes de connexió,
potència i control, amb porta transparent, pany i clau,
de dimensions 595x480x250 mm, col.locat

Rend.: 1,372 324,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,10000 = 19,02332

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 16,79300

Subtotal: 35,81632 35,81632

Materials

BG1AX030 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 595x480x250 mm

1,000      x 263,76000 = 263,76000

BG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas,
apte per a muntar sobre perfil DIN

10,000      x 2,49000 = 24,90000

Subtotal: 288,66000 288,66000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 353

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 324,47632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,47632

EG1AX040 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 595x630x250 mm, col.locat

Rend.: 1,000 333,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 26,10000 = 18,27000

A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 23,04000 = 16,12800

Subtotal: 34,39800 34,39800

Materials

BG1AX040 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 595x630x250 mm

1,000      x 299,26000 = 299,26000

Subtotal: 299,26000 299,26000

COST DIRECTE 333,65800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,65800

EG1AX050 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 595x780x250 mm, col.locat

Rend.: 1,000 369,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 23,04000 = 16,12800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 26,10000 = 18,27000

Subtotal: 34,39800 34,39800

Materials

BG1AX050 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col.lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 595x780x250 mm

1,000      x 334,76000 = 334,76000

Subtotal: 334,76000 334,76000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 354

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 369,15800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 369,15800

EG1AX0C0 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, socol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions
595x1830x250 mm, col.locat

Rend.: 1,000 651,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,900 /R x 23,04000 = 20,73600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,900 /R x 26,10000 = 23,49000

Subtotal: 44,22600 44,22600

Materials

BG1AX0C0 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per
a quadre de distribucio, en muntatge superficial, per a
11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xassis, socol, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col.lector terra/neutre, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions
595x1830x250 mm

1,000      x 607,46000 = 607,46000

Subtotal: 607,46000 607,46000

COST DIRECTE 651,68600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 651,68600

P-441 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,061 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 26,10000 = 0,91018

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,08577

Subtotal: 1,99595 1,99595

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,71000 = 0,72420

Subtotal: 0,87420 0,87420

Altres
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 355

PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,99600 = 0,02994

Subtotal: 0,02994 0,02994

COST DIRECTE 2,90009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90009

P-442 EG21H51J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,016 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,13386

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 26,10000 = 0,82205

Subtotal: 1,95591 1,95591

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG21H510 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,97000 = 2,00940

Subtotal: 2,15940 2,15940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02934

COST DIRECTE 4,14465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14465

P-443 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,097 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,05014

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 26,10000 = 0,88031

Subtotal: 1,93045 1,93045

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 2,45000 = 2,49900

Subtotal: 2,64900 2,64900

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 356

PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,93067 = 0,02896

Subtotal: 0,02896 0,02896

COST DIRECTE 4,60841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60841

P-444 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,118 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,043 /R x 26,10000 = 1,00385

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,03041

Subtotal: 2,03426 2,03426

Materials

BG21H810 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 3,66000 = 3,73320

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 3,88320 3,88320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03051

COST DIRECTE 5,94797
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94797

P-445 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,024 6,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,12500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,10000 = 1,01953

Subtotal: 2,14453 2,14453

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG21H810 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 3,66000 = 3,73320
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 357

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,88320 3,88320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03217

COST DIRECTE 6,05990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05990

P-446 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,072 1,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,42985

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,10000 = 0,38955

Subtotal: 0,81940 0,81940

Materials

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,73000 = 0,74460

Subtotal: 0,74460 0,74460

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,81933 = 0,01229

Subtotal: 0,01229 0,01229

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01229

COST DIRECTE 1,58858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58858

P-447 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,073 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,10000 = 0,38919

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,42945

Subtotal: 0,81864 0,81864

Materials

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,73000 = 0,74460

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 358

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,74460 0,74460

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,81867 = 0,01228

Subtotal: 0,01228 0,01228

COST DIRECTE 1,57552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57552

P-448 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,096 1,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,10000 = 0,38102

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,42044

Subtotal: 0,80146 0,80146

Materials

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,97000 = 0,98940

Subtotal: 0,98940 0,98940

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,80133 = 0,01202

Subtotal: 0,01202 0,01202

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01202

COST DIRECTE 1,81490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81490

P-449 EG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,096 1,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,10000 = 0,38102

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,42044

Subtotal: 0,80146 0,80146

Materials

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

1,020      x 0,97000 = 0,98940
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 359

PARTIDES D'OBRA

flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

Subtotal: 0,98940 0,98940

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,80133 = 0,01202

Subtotal: 0,01202 0,01202

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01202

COST DIRECTE 1,81490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81490

P-450 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,112 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,10000 = 0,37554

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,41439

Subtotal: 0,78993 0,78993

Materials

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,44000 = 1,46880

Subtotal: 1,46880 1,46880

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,79000 = 0,01185

Subtotal: 0,01185 0,01185

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01185

COST DIRECTE 2,28243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28243

P-451 EG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,073 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 26,10000 = 0,60811

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 360

PARTIDES D'OBRA

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,42945

Subtotal: 1,03756 1,03756

Materials

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,80000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,03733 = 0,01556

Subtotal: 0,01556 0,01556

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01556

COST DIRECTE 1,88468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88468

P-452 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,145 4,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 26,10000 = 0,95738

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,40245

Subtotal: 1,35983 1,35983

Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,49000 = 3,55980

Subtotal: 3,55980 3,55980

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,36000 = 0,02040

Subtotal: 0,02040 0,02040

COST DIRECTE 4,94003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,94003

P-453 EG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,093 4,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 361

PARTIDES D'OBRA

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,05398

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 26,10000 = 0,88353

Subtotal: 1,93751 1,93751

Materials

BG23E710 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 1,97000 = 2,00940

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 2,24940 2,24940

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,93733 = 0,02906

Subtotal: 0,02906 0,02906

COST DIRECTE 4,21597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,21597

P-454 EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,093 4,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,05398

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,10000 = 0,95517

Subtotal: 2,00915 2,00915

Materials

BG23E810 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 2,38000 = 2,42760

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 2,66760 2,66760

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,00933 = 0,03014

Subtotal: 0,03014 0,03014

COST DIRECTE 4,70689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70689

P-455 EG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,118 6,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,049 /R x 26,10000 = 1,14392

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,03041

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 362

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,17433 2,17433

Materials

BG23EA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 3,80000 = 3,87600

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 4,11600 4,11600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,17400 = 0,03261

Subtotal: 0,03261 0,03261

COST DIRECTE 6,32294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32294

P-456 EG2DCBE2 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,133 21,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,096 /R x 23,04000 = 1,95220

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,193 /R x 26,10000 = 4,44598

Subtotal: 6,39818 6,39818

Materials

BGY2ACE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 150 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 5,01000 = 5,01000

BGW2DCBE u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 75 mm d'alçària i 150 mm d'amplària

1,000      x 3,73000 = 3,73000

BG2DCBE0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 150 mm

1,000      x 6,20000 = 6,20000

Subtotal: 14,94000 14,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09597

COST DIRECTE 21,43415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,43415

P-457 EG2DCGH7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària
300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,177 34,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 5,54376

A013H000 h Ajudant electricista 0,113 /R x 23,04000 = 2,21200

Subtotal: 7,75576 7,75576
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 363

PARTIDES D'OBRA

Materials

BG2DCGH0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm

1,000      x 11,59000 = 11,59000

BG2ZABH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària

1,000      x 6,25000 = 6,25000

BGY2ACH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 2,96000 = 2,96000

BGW2DCG u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

1,000      x 5,75000 = 5,75000

Subtotal: 26,55000 26,55000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,75600 = 0,11634

Subtotal: 0,11634 0,11634

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11634

COST DIRECTE 34,53844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,53844

P-458 EG2DGGH1 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,115 21,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,225 /R x 26,10000 = 5,26682

A013H000 h Ajudant electricista 0,113 /R x 23,04000 = 2,33500

Subtotal: 7,60182 7,60182

Materials

BGY2AGH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 4,13000 = 4,13000

BG2DGGH0 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
100 mm i amplària 300 mm

1,000      x 9,72000 = 9,72000

Subtotal: 13,85000 13,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11403

COST DIRECTE 21,56585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,56585

P-459 EG2DUT10 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb separador
d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,265 50,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,124 /R x 23,04000 = 2,25847

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,273 /R x 26,10000 = 5,63265

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 364

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,89112 7,89112

Materials

BG2DEGK0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm

1,000      x 13,69000 = 13,69000

BG2Z00AA m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària

1,000      x 12,93000 = 12,93000

BGW2DCGK u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària

1,000      x 6,65000 = 6,65000

BGY2ACK2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 9,69000 = 9,69000

Subtotal: 42,96000 42,96000

COST DIRECTE 50,85112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,85112

P-460 EG2DUT11 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb separador
d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,225 44,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,124 /R x 23,04000 = 2,33221

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,273 /R x 26,10000 = 5,81657

Subtotal: 8,14878 8,14878

Materials

BG2Z00AA m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària

1,000      x 12,93000 = 12,93000

BG2DEGH0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm

1,000      x 11,59000 = 11,59000

BGY2ACH2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 6,47000 = 6,47000

BGW2DCG u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

1,000      x 5,75000 = 5,75000

Subtotal: 36,74000 36,74000

COST DIRECTE 44,88878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,88878

P-461 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,061 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 365

PARTIDES D'OBRA

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,10000 = 0,98398

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,04000 = 0,86861

Subtotal: 1,85259 1,85259

Materials

BG312150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,88000 = 0,89760

Subtotal: 0,89760 0,89760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02779

COST DIRECTE 2,77798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77798

P-462 EG312224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,080 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,32000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,10000 = 0,36250

Subtotal: 0,68250 0,68250

Materials

BG312220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,69000 = 0,70380

Subtotal: 0,70380 0,70380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01024

COST DIRECTE 1,39654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39654

P-463 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,080 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,10000 = 0,36250

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,32000

Subtotal: 0,68250 0,68250

Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,85000 = 0,86700

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 366

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,86700 0,86700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01024

COST DIRECTE 1,55974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55974

P-464 EG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,323 11,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,04000 = 0,69660

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,10000 = 0,78912

Subtotal: 1,48572 1,48572

Materials

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 10,02000 = 10,22040

Subtotal: 10,22040 10,22040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02229

COST DIRECTE 11,72841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,72841

P-465 EG317224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,024 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,10000 = 0,38232

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,33750

Subtotal: 0,71982 0,71982

Materials

BG317220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,95000 = 0,96900

Subtotal: 0,96900 0,96900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01080

COST DIRECTE 1,69962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69962
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 367

PARTIDES D'OBRA

P-466 EG317334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,145 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,30183

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,10000 = 0,34192

Subtotal: 0,64375 0,64375

Materials

BG317330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,61000 = 1,64220

Subtotal: 1,64220 1,64220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00966

COST DIRECTE 2,29561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29561

P-467 EG317634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,048 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,32977

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,10000 = 0,37357

Subtotal: 0,70334 0,70334

Materials

BG317630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,79000 = 2,84580

Subtotal: 2,84580 2,84580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01055

COST DIRECTE 3,55969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55969

P-468 EG31ED06 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
seccio 1x120 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,189 21,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,115 /R x 26,10000 = 2,52439

A013H000 h Ajudant electricista 0,115 /R x 23,04000 = 2,22843

Subtotal: 4,75282 4,75282

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 368

PARTIDES D'OBRA

Materials

BG31ED00 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
seccio 1x120 mm2

1,020      x 16,75000 = 17,08500

Subtotal: 17,08500 17,08500

COST DIRECTE 21,83782
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,83782

P-469 EG31G306 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
seccio 3x2,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,145 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,30183

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,10000 = 0,34192

Subtotal: 0,64375 0,64375

Materials

BG31G300 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
seccio 3x2,5 mm2

1,020      x 1,97000 = 2,00940

Subtotal: 2,00940 2,00940

COST DIRECTE 2,65315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65315

P-470 EG31G406 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
seccio 3x4 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,212 3,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,28515

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,10000 = 0,32302

Subtotal: 0,60817 0,60817

Materials

BG31G400 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
seccio 3x4 mm2

1,020      x 2,63000 = 2,68260

Subtotal: 2,68260 2,68260

COST DIRECTE 3,29077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29077

P-471 EG31J306 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
seccio 5x2,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,263 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 369

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,27363

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,10000 = 0,30998

Subtotal: 0,58361 0,58361

Materials

BG31J300 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
seccio 5x2,5 mm2

1,020      x 3,08000 = 3,14160

Subtotal: 3,14160 3,14160

COST DIRECTE 3,72521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72521

P-472 EG31J406 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
seccio 5x4 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,383 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,24989

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,10000 = 0,28308

Subtotal: 0,53297 0,53297

Materials

BG31J400 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
seccio 5x4 mm2

1,020      x 4,23000 = 4,31460

Subtotal: 4,31460 4,31460

COST DIRECTE 4,84757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84757

P-473 EG31J506 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
seccio 5x6 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,195 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,04000 = 0,77121

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,10000 = 0,87364

Subtotal: 1,64485 1,64485

Materials

BG31J500 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
seccio 5x6 mm2

1,020      x 6,09000 = 6,21180

Subtotal: 6,21180 6,21180

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 370

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,85665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85665

P-474 EG31J706 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
seccio 5x16 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,425 17,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 0,80842

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 26,10000 = 0,91579

Subtotal: 1,72421 1,72421

Materials

BG31J700 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
seccio 5x16 mm2

1,020      x 15,68000 = 15,99360

Subtotal: 15,99360 15,99360

COST DIRECTE 17,71781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,71781

P-475 EG31J806 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
seccio 5x25 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,827 27,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 0,63054

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 26,10000 = 0,71429

Subtotal: 1,34483 1,34483

Materials

BG31J800 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
seccio 5x25 mm2

1,020      x 25,44000 = 25,94880

Subtotal: 25,94880 25,94880

COST DIRECTE 27,29363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,29363

P-476 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,065 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,32451

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,10000 = 0,36761

Subtotal: 0,69212 0,69212
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 371

PARTIDES D'OBRA

Materials

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,43000 = 0,43860

Subtotal: 0,43860 0,43860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01038

COST DIRECTE 1,14110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14110

P-477 EG329306 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K
(AS), baixa emissivitat fums, unipolar de seccio 1x2,5
mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,097 1,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 26,10000 = 0,23792

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 23,04000 = 0,21003

Subtotal: 0,44795 0,44795

Materials

BG329300 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K
(AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de seccio
1x2,5 mm2

1,020      x 0,57000 = 0,58140

Subtotal: 0,58140 0,58140

COST DIRECTE 1,02935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02935

P-478 EG329406 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K
(AS), baixa emissivitat fums, unipolar de seccio 1x4
mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,112 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 26,10000 = 0,23471

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 23,04000 = 0,20719

Subtotal: 0,44190 0,44190

Materials

BG329400 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K
(AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de seccio
1x4 mm2

1,020      x 0,90000 = 0,91800

Subtotal: 0,91800 0,91800

COST DIRECTE 1,35990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35990

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 372

PARTIDES D'OBRA

P-479 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,053 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,28205

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,10000 = 2,47863

Subtotal: 5,76068 5,76068

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 1,64580 1,64580

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,76067 = 0,08641

Subtotal: 0,08641 0,08641

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08641

COST DIRECTE 7,57930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57930

P-480 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,048 11,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 4,98092

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,39695

Subtotal: 9,37787 9,37787

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,47580 1,47580

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,37800 = 0,14067

Subtotal: 0,14067 0,14067

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14067

COST DIRECTE 11,13501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13501

P-481 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,048 13,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 6,59542
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 373

PARTIDES D'OBRA

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 4,98092

Subtotal: 11,57634 11,57634

Materials

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,020      x 1,85000 = 1,88700

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 2,04700 2,04700

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,57667 = 0,17365

Subtotal: 0,17365 0,17365

COST DIRECTE 13,79699
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,79699

EG415D99 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 29,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG415D99 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 19,03000 = 19,03000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 19,37000 19,37000

COST DIRECTE 29,19800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,19800

EG415D9B u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 29,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 374

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG415D9B u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 19,37000 = 19,37000

Subtotal: 19,71000 19,71000

COST DIRECTE 29,53800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,53800

EG415D9C u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 30,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG415D9C u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 19,94000 = 19,94000

Subtotal: 20,28000 20,28000

COST DIRECTE 30,10800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10800

EG415D9D u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 30,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 375

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG415D9D u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 20,40000 = 20,40000

Subtotal: 20,74000 20,74000

COST DIRECTE 30,56800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,56800

EG415DJ9 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 49,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 26,10000 = 6,00300

Subtotal: 10,61100 10,61100

Materials

BG415DJ9 u Interruptor automatic magnetotermic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 38,52000 = 38,52000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 38,86000 38,86000

COST DIRECTE 49,47100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,47100

EG415DJB u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 50,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 26,10000 = 6,00300

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 376

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,61100 10,61100

Materials

BG415DJB u Interruptor automatic magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 39,21000 = 39,21000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 39,55000 39,55000

COST DIRECTE 50,16100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,16100

EG415DJC u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 51,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 26,10000 = 6,00300

Subtotal: 10,61100 10,61100

Materials

BG415DJC u Interruptor automatic magnetotermic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 40,36000 = 40,36000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 40,70000 40,70000

COST DIRECTE 51,31100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,31100

EG415DJD u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 52,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 26,10000 = 6,00300
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 377

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,61100 10,61100

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG415DJD u Interruptor automatic magnetotermic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 41,29000 = 41,29000

Subtotal: 41,63000 41,63000

COST DIRECTE 52,24100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,24100

EG415DJF u Interruptor automatic magnetotermic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 54,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 26,10000 = 6,00300

Subtotal: 10,61100 10,61100

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG415DJF u Interruptor automatic magnetotermic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 43,64000 = 43,64000

Subtotal: 43,98000 43,98000

COST DIRECTE 54,59100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,59100

EG415DJJ u Interruptor automatic magnetotermic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 123,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 26,10000 = 8,61300

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 378

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,22100 13,22100

Materials

BG415DJJ u Interruptor automatic magnetotermic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 109,60000 = 109,60000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 109,94000 109,94000

COST DIRECTE 123,16100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,16100

EG415DJK u Interruptor automatic magnetotermic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 129,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 26,10000 = 8,61300

Subtotal: 13,22100 13,22100

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG415DJK u Interruptor automatic magnetotermic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 116,26000 = 116,26000

Subtotal: 116,60000 116,60000

COST DIRECTE 129,82100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,82100

EG41E4QL u Interruptor automatic magnetotermic de caixa
emmotllada, de 125 A d'intensitat maxima i calibrat a
80 A, amb 4 pols i 4 reles i bloc de reles
magnetotermic estandard integrat, de 25 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 moduls DIN de
18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 177,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 26,10000 = 8,61300
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 379

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,22100 13,22100

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotermics

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG41E4QL u Interruptor automatic magnetotermic de caixa
emmotllada, de 125 A d'intensitat maxima i calibrat a
80 A, amb 4 pols i 4 reles i bloc de reles
magnetotermic estandard integrat, de 25 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 moduls DIN de
18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 163,59000 = 163,59000

Subtotal: 163,93000 163,93000

COST DIRECTE 177,15100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,15100

EG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 70,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 26,10000 = 9,13500

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 13,74300 13,74300

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG42329H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 56,82000 = 56,82000

Subtotal: 57,23000 57,23000

COST DIRECTE 70,97300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,97300

EG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 124,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 380

PARTIDES D'OBRA

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,10000 = 13,05000

Subtotal: 17,65800 17,65800

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG4232JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexio fixe
instantani, amb boto de test incorporat i indicador
mecanic de defecte, constru•t segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 106,87000 = 106,87000

Subtotal: 107,28000 107,28000

COST DIRECTE 124,93800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,93800

EG4232JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexio fixe instantani,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 249,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,10000 = 13,05000

Subtotal: 17,65800 17,65800

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG4232JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexio fixe
instantani, amb boto de test incorporat i indicador
mecanic de defecte, constru•t segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 231,90000 = 231,90000

Subtotal: 232,31000 232,31000

COST DIRECTE 249,96800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,96800

EG4252JK u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm

Rend.: 1,000 394,02 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 381

PARTIDES D'OBRA

d'amplària, muntat en perfil DIN

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,10000 = 13,05000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 17,65800 17,65800

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG4252JK u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03
A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 375,69000 = 375,69000

Subtotal: 376,10000 376,10000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,65800 = 0,26487

Subtotal: 0,26487 0,26487

COST DIRECTE 394,02287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 394,02287

EG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de
desconnexio regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament,
amb boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat
a l'interruptor

Rend.: 1,000 681,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de entre 0,3 i 30 A de sensibilitat, de
desconnexio regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb
boto de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, constru•t segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament

1,000      x 671,51000 = 671,51000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 382

PARTIDES D'OBRA

adossat a l'interruptor automatic

Subtotal: 671,92000 671,92000

COST DIRECTE 681,74800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 681,74800

EG47274E u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària
(18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 1,000 44,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,49000 = 0,49000

BG47274A u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària
(18mm p/ mòdul)

1,000      x 33,50000 = 33,50000

Subtotal: 33,99000 33,99000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,82800 = 0,14742

Subtotal: 0,14742 0,14742

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14742

COST DIRECTE 44,11284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,11284

EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 1,000 89,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 26,10000 = 8,61300

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 13,22100 13,22100
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 383

PARTIDES D'OBRA

Materials

BG47494A u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

1,000      x 75,24000 = 75,24000

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,49000 = 0,49000

Subtotal: 75,73000 75,73000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,22133 = 0,19832

Subtotal: 0,19832 0,19832

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19832

COST DIRECTE 89,34764
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,34764

P-482 EG47UT01 u Commutador de 3 posicions AUTO/OFF/ON per a
carril DIN de 20 A i 230V, totalment instal.lat en carril
DIN de quadre.

Rend.: 1,196 40,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 3,85284

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 4,36455

Subtotal: 8,21739 8,21739

Materials

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,49000 = 0,49000

BG47UT01 u Commutador de 3 posicions AUTO/OFF/ON per a
carril DIN de 20 A i 230V,

1,000      x 31,20000 = 31,20000

Subtotal: 31,69000 31,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12326

COST DIRECTE 40,03065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,03065

EG47X0JH u Interruptor manual de 40 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

Rend.: 1,000 61,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

Subtotal: 6,37200 6,37200

Materials

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 384

PARTIDES D'OBRA

BG47X0JH u Interruptor manual de 40 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 54,60000 = 54,60000

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,49000 = 0,49000

Subtotal: 55,09000 55,09000

COST DIRECTE 61,46200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,46200

EG47X0JK u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

Rend.: 1,000 116,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 6,37200 6,37200

Materials

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,49000 = 0,49000

BG47X0JK u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 109,60000 = 109,60000

Subtotal: 110,09000 110,09000

COST DIRECTE 116,46200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,46200

EG47X0JM u Interruptor manual de 100 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

Rend.: 1,000 170,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 6,37200 6,37200

Materials

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,49000 = 0,49000

BG47X0JM u Interruptor manual de 100A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 163,59000 = 163,59000

Subtotal: 164,08000 164,08000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 385

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 170,45200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,45200

EG47X0JP u Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

Rend.: 1,000 216,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 6,37200 6,37200

Materials

BG47X0JP u Interruptor manual de 160A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 209,28000 = 209,28000

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,49000 = 0,49000

Subtotal: 209,77000 209,77000

COST DIRECTE 216,14200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,14200

EG47X0JR u Interruptor manual de 250 A, tetrapolar, de
seccionament, de caixa emmotllada, amb indicador
visual de l'estat de connexio, col.locat

Rend.: 1,000 295,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 6,37200 6,37200

Materials

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,49000 = 0,49000

BG47X0JR u Interruptor manual de 250 A, tetrapolar, de
seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexio i fixat a pressio, per a muntatge sobre carril
DIN, col.locat

1,000      x 288,85000 = 288,85000

Subtotal: 289,34000 289,34000

COST DIRECTE 295,71200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,71200

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 386

PARTIDES D'OBRA

P-483 EG482125 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,993 123,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 2,61917

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 2,31209

Subtotal: 4,93126 4,93126

Materials

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BG482125 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 117,54000 = 117,54000

Subtotal: 117,99000 117,99000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,93133 = 0,07397

Subtotal: 0,07397 0,07397

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07397

COST DIRECTE 123,06920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,06920

P-484 EG49UT01 u Programador horari per a carril DIN, ref. PH-D!D de la
firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques
característiques.Totalment instal·lat, connectat i
provat.

Rend.: 3,403 172,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 1,35410

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 1,53394

Subtotal: 2,88804 2,88804

Materials

BG49UT01 u Programador horari per a carril DIN, ref. PH-D!D de la
firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques
característiques

1,000      x 169,11000 = 169,11000

Subtotal: 169,11000 169,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04332

COST DIRECTE 172,04136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,04136
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 387

PARTIDES D'OBRA

P-485 EG49UT02 u Relé de 230VAC amb base, amb un contacte, ref.
R230ACB1 de la firma 'LOXONE' o equivalent
d'idèntiques característiques.Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,134 28,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,06349

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 4,60317

Subtotal: 8,66666 8,66666

Materials

BG49UT02 u Relé de  230VAC amb base, amb un contacte. Amb
maniobra manual-Auto, ref. R230ACB1 de la firma
'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques.

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13000

COST DIRECTE 28,79666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,79666

P-486 EG49UT03 u Relé de 230VAC amb base, 10' A, amb 4 contactes,
ref. R230ACB4 de la firma 'LOXONE' o equivalent
d'idèntiques característiques.Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,153 32,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 3,99653

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 4,52732

Subtotal: 8,52385 8,52385

Materials

BG49UT03 u Relé de  230VAC amb base, 10' A, amb 4 contactes,
ref. R230ACB4 de la firma 'LOXONE' o equivalent
d'idèntiques característiques.

1,000      x 24,00000 = 24,00000

Subtotal: 24,00000 24,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12786

COST DIRECTE 32,65171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,65171

EG4RUCS2 u Dispositiu contra sobretensions permanents i
transitòries 4P, instal.lat

Rend.: 1,000 184,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4RUCS2 u Dispositiu contra sobretensions permanents i
transitòries 4P

1,000      x 175,00000 = 175,00000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 388

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 175,00000 175,00000

COST DIRECTE 184,82800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,82800

EG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

Rend.: 1,000 10,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4W1120 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de pas, apte per a
muntar sobre perfil DIN

1,000      x 0,52000 = 0,52000

Subtotal: 0,52000 0,52000

COST DIRECTE 10,34800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34800

EG4W1140 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

Rend.: 1,000 10,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4W1140 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas, apte per a
muntar sobre perfil DIN

1,000      x 0,51000 = 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

COST DIRECTE 10,33800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,33800

EG4W1160 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 6 mm2 de seccio, de 8 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

Rend.: 1,000 10,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 389

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4W1160 u Borna de connexio per a conductors flexibles de fins
a 6 mm2 de seccio, de 8 mm de pas, apte per a
muntar sobre perfil DIN

1,000      x 0,67000 = 0,67000

Subtotal: 0,67000 0,67000

COST DIRECTE 10,49800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49800

EG4W11C0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4
fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN

Rend.: 1,000 12,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4W11C0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 4
fins a 35 mm2 de secció, de 15 mm de pas, apte per
a muntar sobre perfil DIN

1,000      x 2,17000 = 2,17000

Subtotal: 2,17000 2,17000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,82800 = 0,14742

Subtotal: 0,14742 0,14742

COST DIRECTE 12,14542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,14542

EG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

Rend.: 1,000 10,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4W1220 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de
seccio, de 5 mm de pas, apte per a muntar sobre
perfil DIN

1,000      x 0,58000 = 0,58000

Subtotal: 0,58000 0,58000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 390

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 10,40800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,40800

EG4W1230 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
seccio, de 6 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

Rend.: 1,000 10,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4W1230 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 4 mm2 de
seccio, de 6 mm de pas, apte per a muntar sobre
perfil DIN

1,000      x 0,55000 = 0,55000

Subtotal: 0,55000 0,55000

COST DIRECTE 10,37800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,37800

EG4W1260 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de
seccio, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4W1260 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de
seccio, de 8 mm de pas, apte per a muntar sobre
perfil DIN

1,000      x 0,76000 = 0,76000

Subtotal: 0,76000 0,76000

COST DIRECTE 10,58800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58800

EG4W12C0 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles des de 4 fins a 35
mm2 de seccio, de 15 mm de pas, muntada sobre
perfil DIN

Rend.: 1,000 11,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 391

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4W12C0 u Borna de connexio per a conductor neutre, de color
blau, per a conductors flexibles des de 4 fins a 35
mm2 de seccio, de 15 mm de pas, apte per a muntar
sobre perfil DIN

1,000      x 1,99000 = 1,99000

Subtotal: 1,99000 1,99000

COST DIRECTE 11,81800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,81800

EG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, muntada sobre perfil DIN

Rend.: 1,000 11,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4W1320 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 2,5 mm2 de seccio, de 5 mm de
pas, apte per a muntar sobre perfil DIN

1,000      x 1,25000 = 1,25000

Subtotal: 1,25000 1,25000

COST DIRECTE 11,07800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,07800

EG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

Rend.: 1,000 12,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 4 mm2 de seccio, de 6 mm de pas,
apte per a muntar sobre perfil DIN

1,000      x 2,49000 = 2,49000

Subtotal: 2,49000 2,49000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 392

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,31800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,31800

EG4W1360 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 6 mm2 de seccio, de 8 mm de pas,
muntada sobre perfil DIN

Rend.: 1,000 12,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 9,82800 9,82800

Materials

BG4W1360 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de
color verd-groc, amb peu metal.lic, per a conductors
flexibles de fins a 6 mm2 de seccio, de 8 mm de pas,
apte per a muntar sobre perfil DIN

1,000      x 2,63000 = 2,63000

Subtotal: 2,63000 2,63000

COST DIRECTE 12,45800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,45800

P-487 EG51XT10 u Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a
una potencia de 173 kW segons normes particulars
de la companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases,
fusibles, interruptor control potencia, transformadors,
comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament,
mòdem per a telegestió, etc. Totalment instal.lada,
connectada i provada

Rend.: 1,870 3.347,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 23,04000 = 73,92513

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 26,10000 = 83,74332

Subtotal: 157,66845 157,66845

Materials

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000      x 22,53000 = 22,53000

BG15XT10 u Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a
una potencia de 173 kW segons normes particulars
de la companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases,
fusibles, interruptor control potencia, transformadors,
comptadors, etc.

1,000      x 3.167,00000 = 3.167,00000

Subtotal: 3.189,53000 3.189,53000

COST DIRECTE 3.347,19845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.347,19845
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 393

PARTIDES D'OBRA

EG55UT03 u Analizador de redes trifásico para carril DIN
(CVM-MINI-MC-ethernet-C2) de Circutor. Totalment
instal.lat, connectat i provat

Rend.: 1,000 385,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,083 /R x 26,10000 = 2,16630

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

Subtotal: 5,62230 5,62230

Materials

BG55UT03 u Analizador de redes trifásico para carril DIN
(CVM-MINI-MC-ethernet-C2) de Circutor. Totalment
instal.lat, connectat i provat

1,000      x 380,00000 = 380,00000

Subtotal: 380,00000 380,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08433

COST DIRECTE 385,70663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,70663

P-488 EG61UX01 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
paret de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 4 columnes, amb capacitat per a
8 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF
de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb
pilot indicador, 2 mòduls de dos endolls de color
blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul
doble de veu i dades de marca a determinar.
Totalment instal·lada, connectada i provada.

Rend.: 1,597 85,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 23,04000 = 0,95219

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 4,90294

Subtotal: 5,85513 5,85513

Materials

BG61UX01 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
paret  de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 4 columnes, amb capacitat per a
8 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color  a determinar per la DF
de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb
pilot indicador, 2 mòduls de dos endolls de color
blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul
doble de veu i dades de marca a determinar.u

1,000      x 79,32000 = 79,32000

Subtotal: 79,32000 79,32000
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Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 394

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 85,17513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,17513

P-489 EG61UX02 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
paret de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF
de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb
pilot indicador, un mòdul de dos endolls de color
blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul
doble de veu i dades de marca a determinar.
Totalment instal·lada, connectada i provada.

Rend.: 1,309 53,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 23,04000 = 1,16168

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 5,98167

Subtotal: 7,14335 7,14335

Materials

BG61UX02 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
paret  de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color  a determinar per la DF
de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb
pilot indicador, un mòdul de dos endolls de color
blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul
doble de veu i dades de marca a determinar

1,000      x 46,85000 = 46,85000

Subtotal: 46,85000 46,85000

COST DIRECTE 53,99335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,99335

P-490 EG61UX04 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
paret de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 2 columnes, amb capacitat per a
4 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF
de l'obra, amb 2 mòduls de dos endolls de color blanc
i pilot indicador. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

Rend.: 1,301 52,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 23,04000 = 1,16882

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 6,01845

Subtotal: 7,18727 7,18727
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 395

PARTIDES D'OBRA

Materials

BG61UX04 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
paret  de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 2 columnes, amb capacitat per a
4 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color  a determinar per la DF
de l'obra, amb 2 mòduls de dos endolls de color blanc
i pilot indicador.

1,000      x 45,59000 = 45,59000

Subtotal: 45,59000 45,59000

COST DIRECTE 52,77727
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,77727

P-491 EG61UX05 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
terra de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF
de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb
pilot indicador, un mòdul de dos endolls de color
blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul
doble de veu i dades de marca a determinar.
Totalment instal·lada, connectada i provada.

Rend.: 1,819 102,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 23,04000 = 0,83598

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 4,30456

Subtotal: 5,14054 5,14054

Materials

BG61UX05 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
terra  de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color  a determinar per la DF
de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb
pilot indicador, un mòdul de dos endolls de color
blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul
doble de veu i dades de marca a determinar.

1,000      x 97,70000 = 97,70000

Subtotal: 97,70000 97,70000

COST DIRECTE 102,84054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,84054

P-492 EG61UX06 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
terra de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball d'1 columna, amb capacitat per a 2
mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,

Rend.: 1,359 60,56 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 396

PARTIDES D'OBRA

el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF
de l'obra, amb 1 mòdul de dos endolls de color blanc i
pilot indicador. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 5,76159

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 23,04000 = 1,11894

Subtotal: 6,88053 6,88053

Materials

BG61UX06 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
terra  de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball d'1 columna, amb capacitat per a 2
mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color  a determinar per la DF
de l'obra, amb 1 mòdul de dos endolls de color blanc i
pilot indicador

1,000      x 53,68000 = 53,68000

Subtotal: 53,68000 53,68000

COST DIRECTE 60,56053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,56053

P-493 EG61UX07 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
paret de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF
de l'obra, 1 endoll de color blancl amb pilot indicador,
1 mòdul simple de veu i dades RJ45 cat 6a de marca
a determinar, 1 connector SVGA, 1 connector HDMI,
1 connector USB, 1 connector d'àudio. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

Rend.: 2,968 151,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 2,63814

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 23,04000 = 0,51235

Subtotal: 3,15049 3,15049

Materials

BG61UX07 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
paret  de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a
6 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color  a determinar per la DF
de l'obra, 1 endoll de color blancl amb pilot indicador,
1 mòdul simple de veu i dades RJ45 cat 6a de marca
a determinar, 1 connector SVGA, 1 connector HDMI,
1 connector USB, 1 connector d'àudio.

1,000      x 148,33000 = 148,33000

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 397

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 148,33000 148,33000

COST DIRECTE 151,48049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,48049

P-494 EG61UX08 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
paret de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 2 columnes, amb capacitat per a
4 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color a determinar per la DF
de l'obra, 1 connector SVGA, 1 connector HDMI, 1
connector USB, 1 connector d'àudio. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

Rend.: 2,195 124,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 3,56720

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 23,04000 = 0,69277

Subtotal: 4,25997 4,25997

Materials

BG61UX08 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a
paret  de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 2 columnes, amb capacitat per a
4 mecanismes modulars de 45X45 mm, de la sèrie
SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar,
el marc i l'embellidor de color  a determinar per la DF
de l'obra, 1 connector SVGA, 1 connector HDMI, 1
connector USB, 1 connector d'àudio.

1,000      x 119,94000 = 119,94000

Subtotal: 119,94000 119,94000

COST DIRECTE 124,19997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,19997

P-495 EG62UT01 u Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de
la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el
mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,356 21,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,10000 = 2,88717

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 23,04000 = 2,25982

Subtotal: 5,14699 5,14699

Materials

BG62UT01 u Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de
la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el
mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.

1,000      x 16,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,14667 = 0,07720

Subtotal: 0,07720 0,07720

COST DIRECTE 21,22419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,22419

P-496 EG62UT03 u Commutador de 10A 250 V per a muntatge encastat
model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent
d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou
el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,440 26,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 23,04000 = 2,12800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,10000 = 2,71875

Subtotal: 4,84675 4,84675

Materials

BG62UT03 u Commutador de 10A 250 V per a muntatge encastat
model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent
d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou
el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.

1,000      x 22,00000 = 22,00000

Subtotal: 22,00000 22,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07270

COST DIRECTE 26,91945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,91945

P-497 EG62X001 u Sistema d'estalvi d'energia per a llumeneres DALI.
Aplica a les llumeneres el nivell de lluminositat
requerit per a manten ir un nivell d'il.luminació
desitjat, compensant la llum natural. Incorpora sensor
de moviment (PIR) amb activació opcional. Posibilitat
d'ajustar el nivell mínim de regulació. Model RE DMS
DA4 de la firma 'DINUY' o equivalent didèntiques
característiques. Totalment instal.lat,connectat,
programat i provat.

Rend.: 9,026 151,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,10000 = 0,43375

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 23,04000 = 0,33950

Subtotal: 0,77325 0,77325

Materials

BG62X001 u Sistema d'estalvi d'energia per a llumeneres dali.
Aplica a les llumeneres el nivell de lluminositat
requerit per a manten ir un nivell d'il.luminació
desitjat, compensant la llum natural. Incorpora sensor
de moviment (PIR) amb activació opcional. Posibilitat
d'ajustar el nivell mínim de regulació. Model RE
DMSDA4 de la firma 'DINUY' o equivalent didèntiques
característiques

1,000      x 150,90000 = 150,90000

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 399

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 150,90000 150,90000

COST DIRECTE 151,67325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,67325

P-498 EG62X002 u Detector de Moviment per a instal·lació en superfície,
amb tecnologia PIR. Temporització i Nivell de
Lluminositat regulables mitjançant potenciòmetres o
Comandament a Distància (EM MAN DM0).
Sensibilitat de detecció ajustable mitjançant
Comandament EM MAN DM0. Cobertura màxima de
360 º i Ø7m, a 2,5m d'alçada. Incorpora un relé de
16A i el control de la commutació a pas per zero, el
que permet la protecció del seu relé. Vàlid per a tot
tipus de làmpades, inclòs LEDs i Fluorescència.
Model DM TEC001 de la signatura 'DINUY' o
equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 1,379 47,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,10000 = 2,83901

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 23,04000 = 2,22213

Subtotal: 5,06114 5,06114

Materials

BG62X002 u Detector de Moviment per a instal·lació en superfície,
amb tecnologia PIR. Temporització i Nivell de
Lluminositat regulables mitjançant potenciòmetres o
Comandament a Distància (EM MAN DM0).
Sensibilitat de detecció ajustable mitjançant
Comandament EM MAN DM0. Cobertura màxima de
360 º i Ø7m, a 2,5m d'alçada. Incorpora un relé de
16A i el control de la commutació a pas per zero, el
que permet la protecció del seu relé. Vàlid per a tot
tipus de làmpades, inclòs LEDs i Fluorescència.
Model DM TEC001 de la signatura 'DINUY' o
equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 42,00000 = 42,00000

Subtotal: 42,00000 42,00000

COST DIRECTE 47,06114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,06114

P-499 EG63UT10 u Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V per a muntatge encastat model
LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el
mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,133 20,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,10000 = 3,45543

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 23,04000 = 2,70461

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 400

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,16004 6,16004

Materials

BG63UT01 U Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V per a muntatge encastat model
LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el
mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.

1,000      x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09240

COST DIRECTE 20,25244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,25244

P-500 EG64UT01 u Polsador 6 tecles lliure potència S55 GIRA amb led
inicador. 24 V. Blanc Transparent, ref. GR-P6S55,
amb marc 1 element polsador S55, E2 blanc brillant
ref. GR-P6S55MBB i caixa superfície 1 element
polsador GIRA amb marc. E2 Blanc Mate, ref.
GR-PS55CSBM, tot de la firma 'LOXONE' o
equivalent d'idèntiques característiques. Totalment
instal.lat, connectat , regulat i provat.

Rend.: 2,011 101,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,10000 = 1,94679

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 23,04000 = 2,09663

Subtotal: 4,04342 4,04342

Materials

BG64UT01 u Polsador 6 tecles lliure potència S55 GIRA amb led
inicador. 24 V. Blanc Transparent, ref. GR-P6S55,
amb marc 1 element polsador S55, E2 blanc brillant
ref. GR-P6S55MBB i caixa superfície 1 element
polsador GIRA amb marc. E2 Blanc Mate, ref.
GR-PS55CSBM, tot de la firma 'LOXONE' o
equivalent d'idèntiques característiques.

1,000      x 97,20000 = 97,20000

Subtotal: 97,20000 97,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06065

COST DIRECTE 101,30407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,30407

P-501 EG6P2365 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat,
3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-67, col.locada

Rend.: 1,116 37,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 7,01613

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 6,19355

Subtotal: 13,20968 13,20968

Materials
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 401

PARTIDES D'OBRA

BG6P2365 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat
3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció IP-67

1,000      x 24,24000 = 24,24000

Subtotal: 24,24000 24,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19815

COST DIRECTE 37,64783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,64783

P-502 EG7A1121 u Sistema de gestió i control de l'enllumenat de la sala
de conferències format per:

-Font d'alimentació KNX de 320 mA, referència
MH93. Instal.lada en quadre de control. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió imuntatge.
-2 portes KNX-DALI de fins a 64 direccions,
referència MH97. Instal.lades en quadre de control.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió
imuntatge.
- 1 pantalla tàctil, referència MI33, amb tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Instal.lada
en el lloc de control d'acord amb les indicacions de la
DF de l'obra.
- 2 Comandaments a distància per al control de la
instal.lació des de zona de conferenciants.
- 1 receptor de presència, referència MI11. Inclòs tot
el petit material de fixació, connexió i muntatge en cel
ras.
- 3 interfaços de tecla, referpencuia MI02, per la
connexió de tres interruptors a la zona de control que
permetran l'encesa de tota la sala. Instal.lats en
quadre de control. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió imuntatge.
- 1 caixa per a quadre de control, metàl.lica, per a
muntatge superficial, per a dues fileres de 22 mòduls.
amb tots els elements necessaris.
- Programació del sistema de gestió/control d'acord
amb les directrius de la propietat i de la DF de l'obra.

Tot del sistema MASTER PRO EVO de la firma
'IGUZZINI'.

Sistema totalment instal.lat, connectat, programat i
posat en funcionament.

Rend.: 1,583 2.689,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 26,10000 = 98,92609

A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 23,04000 = 87,32786

Subtotal: 186,25395 186,25395

Materials

BG7A1121 u Sistema de gestió i control de l'enllumenat de la sala
de conferències format per:

-Font d'alimentació KNX de 320 mA, referència
MH93. Instal.lada en quadre de control. S'inclou tot el

1,000      x 2.500,00000 = 2.500,00000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 402

PARTIDES D'OBRA

petit material de fixació, connexió imuntatge.
-2 portes KNX-DALI  de fins a 64 direccions,
referència MH97. Instal.lades en quadre de control.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió
imuntatge.
- 1 pantalla tàctil, referència MI33, amb tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Instal.lada
en el lloc de control d'acord amb les indicacions de la
DF de l'obra.
- 2 Comandaments a distància per al control de la
instal.lació des de zona de conferenciants.
- 1 receptor de presència, referència MI11. Inclòs tot
el petit material de fixació, connexió i muntatge en cel
ras.
- 3 interfaços de tecla, per la connexió de tres
interruptors a la zona de control que permetran
l'encesa de tota la sala. Instal.lats en quadre de
control. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió imuntatge.
- 1 caixa per a quadre de control, metàl.lica, per a
muntatge superficial, per a dues fileres de 22 mòduls.
amb tots els elements necessaris.
- Programació del sistema de gestió/control d'acord
amb les directrius de la propietat i de la DF de l'obra.

Subtotal: 2.500,00000 2.500,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,79381

COST DIRECTE 2.689,04776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.689,04776

EGA1TD02 u Subministrament i col·locació de cable pla de coure
en cinta aillada o manguera segons indicacions de
plànols per a formació de bucle d'inducció. Inclosos
tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta
finalització de la partida.

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 23,04000 = 2,30400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,10000 = 2,61000

Subtotal: 4,91400 4,91400

Materials

BGA1TD02 m Subministrament i col·locació de cable pla de coure
en cinta aillada o manguera segons indicacions de
plànols per a formació de bucle d'inducció

1,020      x 2,20000 = 2,24400

Subtotal: 2,24400 2,24400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07371

COST DIRECTE 7,23171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23171
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 403

PARTIDES D'OBRA

P-503 EGB14Y51 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i
freqüència de 50 Hz, de 120,0 kVAr de potència
reactiva, de 5 etapes 2x15+3x30 kVAr, de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb
grau de proetecció IP-31, muntada superficialment

Rend.: 1,785 1.981,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,800 /R x 26,10000 = 11,69748

A013H000 h Ajudant electricista 0,800 /R x 23,04000 = 10,32605

Subtotal: 22,02353 22,02353

Materials

BGB14Y51 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i
freqüència de 50 Hz, de 120,0 kVAr de potència
reactiva, de 5 etapes 2x15+3x30 kVAr, de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb
grau de proetecció IP-31 per a instal·lació mural

1,000      x 1.955,04000 = 1.955,04000

BGWB1000 u Part proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

1,000      x 3,34000 = 3,34000

Subtotal: 1.958,38000 1.958,38000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 22,02333 = 0,33035

Subtotal: 0,33035 0,33035

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33035

COST DIRECTE 1.981,06423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.981,06423

P-504 EGD1000N u Connexio per soldadura aluminotermica tipus cadwell
o equivalent a pilar, piqueta o element metal.lic a
connectar a terra

Rend.: 1,071 16,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,30252

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 4,87395

Subtotal: 9,17647 9,17647

Materials

BGD1002N U Motlle per a soldadura aluminotermica 0,050      x 54,09000 = 2,70450

BGD1001N U Cartutx per a soldadura aluminotermica 1,000      x 4,15000 = 4,15000

Subtotal: 6,85450 6,85450

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 404

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 16,03097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,03097

P-505 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,098 25,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 23,04000 = 4,88918

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 26,10000 = 5,53852

Subtotal: 10,42770 10,42770

Materials

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 10,80000 = 10,80000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,96000 = 3,96000

Subtotal: 14,76000 14,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15642

COST DIRECTE 25,34412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,34412

P-506 EGD2U0X3 U Xarxa equipotencial per als diversos circuits de
distribucio d'aigua sanitaria, safates metàl.liques de
distribució de cablejat i tots aquells elements
metàl.lics situats en locals humits. S'inclou el cablejat,
caixes de connexio i petit material auxiliar de
connexio i muntatge

Rend.: 1,054 900,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 15,000 /R x 26,10000 = 371,44213

A013H000 h Ajudant electricista 15,000 /R x 23,04000 = 327,89374

Subtotal: 699,33587 699,33587

Materials

BG380500 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x6 mm2 500,000      x 0,18000 = 90,00000

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

100,000      x 1,11000 = 111,00000

Subtotal: 201,00000 201,00000

COST DIRECTE 900,33587
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,33587

P-507 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,139 37,42 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 405

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 5,72871

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 5,05707

Subtotal: 10,78578 10,78578

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 26,31000 = 26,31000

Subtotal: 26,31000 26,31000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,78600 = 0,16179

Subtotal: 0,16179 0,16179

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16179

COST DIRECTE 37,41936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,41936

P-508 EGE1N21X u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb marc d'alumini
anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de
connexió, precablejat amb connectors especials, de
les següents característiques:

o Potència nominal Wp: 450
o Tecnologia monocristalina
o Dimensions: 2.108 x 1.048 x 40 mm
o Pes: 24.9 kg
o Tolerància de potència màx: +5%
o Eficiència mòdul: 20,4%
o Voltatge en màxima potència: 41,1 V
o Corrent en màxima potència: 10,96 A
o Voltatge en circuit obert VOC: 49,1 V
o Corrent de curtcircuit: 11,6 A

Model CS3W450MSde la firma 'CANADIAN SOLAR'
o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou la
part proporcional d'estructura de suportació per a
coberta inclinada. Totalment muntat, connectat i
posat en servei.

Rend.: 1,218 272,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 26,10000 = 26,78571

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 23,04000 = 23,64532

Subtotal: 50,43103 50,43103

Materials

BGES1110 u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils
d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal
o vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar
sobre teulada inclinada

1,000      x 40,00000 = 40,00000

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 1,000      x 9,10000 = 9,10000

BGE1N21X u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb marc d'alumini
anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de
connexió, precablejat amb connectors especials, de
les següents característiques:

1,000      x 171,75000 = 171,75000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 406

PARTIDES D'OBRA

o Potència nominal Wp: 450
o Tecnologia monocristalina
o Dimensions: 2.108 x 1.048 x 40 mm
o Pes: 24.9 kg
o Tolerància de potència màx: +5%
o Eficiència mòdul: 20,4%
o Voltatge en màxima potència: 41,1 V
o Corrent en màxima potència: 10,96 A
o Voltatge en circuit obert VOC: 49,1 V
o Corrent de curtcircuit: 11,6 A

Model CS3W450MSde la firma 'CANADIAN SOLAR'
o equivalent d'idèntiques característiques.

Subtotal: 220,85000 220,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75647

COST DIRECTE 272,03750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,03750

P-509 EGE22Y0X u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 30.000 Wp,
potència nominal de sortida 30.000 W, amb 4
seguidors MPPT per a 8 entrades, model
SUN2000-33KTL-A de la firma 'HUAWEI' o
equivalent d'idèntiques característiques que són les
següents:

Eficiència màxima 98.6%
Eficiència europea 98.4%

Entrada

Màx. tensió d'entrada 1100 V
Màx. intensitat per MPPT 22 A
Màx. intensitat de curtcircuit per MPPT 30 A
tensió d'entrada inicial 250 V
Rang de tensió d'operació de MPPT 200 V ~ 1000 V
tensió nominal d'entrada 620 V
Màx. quantitat d'entrades agost
Quantitat de MPPT 4

sortida

Potència nominal activa de CA 30,000 W
Màx. potència aparent de CA 33,000 VA
Màx. potència activa de CA (cos? = 1) 30,000 W
tensió nominal de sortida 230V / 400 V, default 3W +
N + PE;
Freqüència nominal de xarxa de CA 50 Hz / 60 Hz
intensitat de sortida nominal 43.3 A
Màx. intensitat de sortida 48 A
Factor de potència ajustable 0.8 LG ... 0.8 LD
Màx. distorsió harmònica total <3%

protecció

Dispositiu de desconnexió de la banda d'entrada
Protecció contra funcionament en illa
Protecció contra sobreintensitat de CA
Protecció contra polaritat inversa de CC
monitorització de falles en strings de sistemes
fotovoltaics

Rend.: 1,996 2.431,05 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 407

PARTIDES D'OBRA

Protector contra sobreintensitat de CC Tipus II
Protector contra sobreintensitat de CA Tipus II
Detecció d'aïllament de CC
Unitat de monitorització de la intensitat Residual
comunicació

Visualització Indicadors LED, Bluetooth + APP
amb RS485
Amb entrada USB
Comunicació per línia d'alimentació elèctrica (PLC)
General

Dimensions (ample x alçada x profunditat) 930 x 550
x 283 mm
Pes (amb suport de muntatge) 62 kg
Rang de temperatura d'operació -25 ° C ~ 60 ° C
Refredament Convecció natural
Altitud d'operació 4,000 m (13,123 ft.)
Humitat relativa 0 ~ 100%
Connector de CC Amphenol Helios H4
Connector de CA Terminal de PG resistent a l'aigua
+ Connector OT
Classe de protecció IP65
Topologia Sense transformador

S'inclou suportació i tot el eptit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat a
quadre de corrent contínua ia quyadre de corrent
alterna i provat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 23,04000 = 46,17234

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 26,10000 = 52,30461

Subtotal: 98,47695 98,47695

Materials

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor
fotovoltaic

1,000      x 9,10000 = 9,10000

BGE22Y0X u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 30.000 Wp,
potència nominal de sortida 30.000 W, amb 4
seguidors MPPT per a 8 entrades,  model
SUN2000-33KTL-A  de la firma 'HUAWEI' o
equivalent d'idèntiques característiques  que són les
següents:

Eficiència màxima 98.6%
Eficiència europea 98.4%

Entrada

Màx. tensió d'entrada 1100 V
Màx. intensitat per MPPT 22 A
Màx. intensitat de curtcircuit per MPPT 30 A
tensió d'entrada inicial 250 V
Rang de tensió d'operació de MPPT 200 V ~ 1000 V
tensió nominal d'entrada 620 V
Màx. quantitat d'entrades agost

1,000      x 2.322,00000 = 2.322,00000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 408

PARTIDES D'OBRA

Quantitat de MPPT 4

sortida

Potència nominal activa de CA 30,000 W
Màx. potència aparent de CA 33,000 VA
Màx. potència activa de CA (cos? = 1) 30,000 W
tensió nominal de sortida 230V / 400 V, default 3W +
N + PE;
Freqüència nominal de xarxa de CA 50 Hz / 60 Hz
intensitat de sortida nominal 43.3 A
Màx. intensitat de sortida 48 A
Factor de potència ajustable 0.8 LG ... 0.8 LD
Màx. distorsió harmònica total <3%

protecció

Dispositiu de desconnexió de la banda d'entrada
Protecció contra funcionament en illa
Protecció contra sobreintensitat de CA
Protecció contra polaritat inversa de CC
monitorització de falles en strings de sistemes
fotovoltaics
Protector contra sobreintensitat de CC Tipus II
Protector contra sobreintensitat de CA Tipus II
Detecció d'aïllament de CC
Unitat de monitorització de la intensitat Residual
comunicació

Visualització Indicadors LED, Bluetooth + APP
amb RS485
Amb entrada USB
Comunicació per línia d'alimentació elèctrica (PLC)
General

Dimensions (ample x alçada x profunditat) 930 x 550
x 283 mm
Pes (amb suport de muntatge) 62 kg
Rang de temperatura d'operació -25 ° C ~ 60 ° C
Refredament Convecció natural
Altitud d'operació 4,000 m (13,123 ft.)
Humitat relativa 0 ~ 100%
Connector de CC Amphenol Helios H4
Connector de CA Terminal de PG resistent a l'aigua
+ Connector OT
Classe de protecció IP65
Topologia Sense transformador

S'inclou suportació i tot el eptit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat a
quadre de corrent contínua ia quyadre de corrent
alterna i provat.

Subtotal: 2.331,10000 2.331,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47715

COST DIRECTE 2.431,05410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.431,05410
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 409

PARTIDES D'OBRA

P-510 EGE3100X u Quadre de corrent contínua tipus StringBox 4-2-2 TR
de la firma CIRCUTOR, amb entrada per a 4 strings
FV i 2 sortides a inversor, amb fusibles de 20 A,
descarregador de sobretensions de 1000V i
interruptors seccionadors de sortida, amb sistema de
mesura de tensió i corrent multicanal (TRH16) que
permet monitoritzar els strings de cara al
manteniment preventiu i correctiu de la xarxa.
Totalment instal·lat, connectat i posat en servei.

Rend.: 4,251 932,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,10000 = 6,13973

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 5,41990

Subtotal: 11,55963 11,55963

Materials

BGWE3000 u Part proporcional d'accessoris per a regulador
fotovoltaic

1,000      x 9,10000 = 9,10000

BGE3100X u Quadre de corrent contínua tipus StringBox 4-2-2 TR
de la firma CIRCUTOR, amb entrada per a 4 strings
FV i 2 sortides a inversor, amb fusibles de 20 A,
descarregador de sobretensions de 1000V i
interruptors seccionadors de sortida, amb sistema de
mesura de tensió i corrent multicanal (TRH16) que
permet monitoritzar els strings de cara al
manteniment preventiu i correctiu de la xarxa.

1,000      x 911,25000 = 911,25000

Subtotal: 920,35000 920,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17339

COST DIRECTE 932,08302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 932,08302

P-511 EH1LUT01 u Downlight per suspendre model STORMBELL 5000
NW WFL WH, de la marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. (Ref.
ST117050WF840NBW). Cos fabricat en extrusió i
injecció d'alumini en color blanc brillant. Model per
cob amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat al floró acabat en blanc brillant.
Reflector d'alumini wide flood. Classe d'aïllament I.
Amb tancament amb vidre translúcid ST102TR i
campana STBE420W. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Rend.: 5,432 231,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 0,84831

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 0,96097

Subtotal: 1,80928 1,80928

Materials

BH1LUT01 u Downlight per suspendre model STORMBELL 5000
NW WFL WH, de la marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. (Ref.
ST117050WF840NBW). Cos fabricat en extrusió i
injecció d'alumini en color blanc brillant. Model per
cob amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat al floró acabat en blanc brillant.

1,000      x 229,60000 = 229,60000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 410

PARTIDES D'OBRA

Reflector d'alumini wide flood. Classe d'aïllament I.
Amb tancament amb vidre translúcid ST102TR i
campana STBE420W. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge

Subtotal: 229,60000 229,60000

COST DIRECTE 231,40928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,40928

P-512 EH1LUT02 u Projector per adaptar a carril trifàsic universal
multidireccional model HANCE TRACK 220 2000 NW
FL DALI WH, de la marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. (Ref.
HS1TK20FL840DBW). Cos fabricat en injecció
d'alumini pintat en color blanc texturitzat. Dissipació
passiva per una correcta gestió tèrmica. Model per a
led cob, amb temperatura de color blanc neutre i
equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta
puresa flood. Classe d'aïllament I. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 1,670 120,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 3,44910

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 3,90719

Subtotal: 7,35629 7,35629

Materials

BH1LUT02 U151 Projector per adaptar a carril trifàsic universal
multidireccional model HANCE TRACK 220 2000 NW
FL DALI WH, de la marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. (Ref.
HS1TK20FL840DBW). Cos fabricat en injecció
d'alumini pintat en color blanc texturitzat. Dissipació
passiva per una correcta gestió tèrmica. Model per a
led cob, amb temperatura de color blanc neutre i
equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta
puresa flood. Classe d'aïllament I. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 113,20000 = 113,20000

Subtotal: 113,20000 113,20000

COST DIRECTE 120,55629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,55629

P-513 EH1LUT03 m Carril trifàsic per a encastar model TRACK REC 3PH
1M WH, de la marca marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. Fabricat en extrusió
d'alumini lacat en color blanc de 1 metre de llarg.
Amb tres circuits independents més neutre i terra. Per
tensió a xarxa de 230 / 440V 16A. Classe d'aïllament
I. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 1,206 51,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 5,41045
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 411

PARTIDES D'OBRA

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 4,77612

Subtotal: 10,18657 10,18657

Materials

BH1LUT03 m Carril trifàsic per a encastar model TRACK REC 3PH
1M WH, de la marca marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. Fabricat en extrusió
d'alumini lacat en color blanc de 1 metre de llarg.
Amb tres circuits independents més neutre i terra. Per
tensió a xarxa de 230 / 440V 16A. Classe d'aïllament
I. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge.

1,000      x 41,00000 = 41,00000

Subtotal: 41,00000 41,00000

COST DIRECTE 51,18657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,18657

P-514 EH1LUT04 u Llum de sostre de llum difusa, model GLO-BALL
CEILING 2 de 450mm de diàmetre de la firma 'FLOS'
o equivalent d'idèntiques característiques. Difusor
format per un vidre bufat opalí tractat a el àcid i una
virola amb rosca amb aleació d'alumini fosa a
pressió, amb acabat galvànic cromat. Base de
connexió plafó format per un element estampat per
injecció en poliamida reforçada amb el 30% de fibra
de vidre i suport del difusor amb aleació d'alumini fos
a pressió pintat en color gris per líquid. Amb font de
llum RF26258 LED de 18W 3000ºk i 2000lm. S'inclou
tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 1,413 400,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 4,07643

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 4,61783

Subtotal: 8,69426 8,69426

Materials

BH1LUT04 U Llum de sostre de llum difusa, model GLO-BALL
CEILING 2 de 450mm de diàmetre de la firma 'FLOS'
o equivalent d'idèntiques característiques. Difusor
format per un vidre bufat opalí tractat a el àcid i una
virola amb rosca amb aleació d'alumini fosa a
pressió, amb acabat galvànic cromat. Base de
connexió plafó format per un element estampat per
injecció en poliamida reforçada amb el 30% de fibra
de vidre i suport del difusor amb aleació d'alumini fos
a pressió pintat en color gris per líquid. Amb font de
llum RF26258 LED de 18W 3000ºk i 2000lm. S'inclou
tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 391,75000 = 391,75000

Subtotal: 391,75000 391,75000

COST DIRECTE 400,44426
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,44426

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 412

PARTIDES D'OBRA

P-515 EH1LUT05 u Llum de suspensió de llum difusa model GLO-BALL
SUSPENSION 2 de 360mm de diàmetre de la firma
'FLOS' o equivalent d'idèntiques característiques.
Difusor en cristall bufat, tractat exteriorment a l'àcid.
Suport del difusor a policarbonat transparent
estampat per injecció. Floró a poliamida carregada
amb el 30% de fibra de vidre estampat per injecció i
base de connexió plafó en acer estampat i
galvanitzat. Cable de suspensió en acer. Amb font de
llum RF26258 LED de 18W 3000ºk i 2000lm. S'inclou
tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 5,188 313,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 1,11025

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 1,25771

Subtotal: 2,36796 2,36796

Materials

BH1LUT05 U Llum de suspensió de llum difusa model GLO-BALL
SUSPENSION 2 de 360mm de diàmetre de la firma
'FLOS' o equivalent d'idèntiques característiques.
Difusor en cristall bufat, tractat exteriorment a l'àcid.
Suport del difusor a policarbonat transparent
estampat per injecció. Floró a poliamida carregada
amb el 30% de fibra de vidre estampat per injecció i
base de connexió plafó en acer estampat i
galvanitzat. Cable de suspensió en acer. Amb font de
llum RF26258 LED de 18W 3000ºk i 2000lm. S'inclou
tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 310,80000 = 310,80000

Subtotal: 310,80000 310,80000

COST DIRECTE 313,16796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,16796

P-516 EH1LUT06 u Plafó de vidre de doble capa opal model MOON
P09693OPL de la firma 'ACB' o equivalent
d'idèntiques característiques per a muntatge
superficial a paret. Amb làmpada LED de 24W 4000ºk
2520lm. IP44. Regulable. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,392 84,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 4,13793

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 4,68750

Subtotal: 8,82543 8,82543

Materials

BHL1UT06 U Plafó de vidre de doble capa opal model MOON
P09693OPL de la firma 'ACB' o equivalent
d'idèntiques característiques per a muntatge
superficial a paret. Amb làmpada LED de 24W 4000ºk
2520lm. IP44. Regulable. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 75,59000 = 75,59000

Subtotal: 75,59000 75,59000

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 413

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 84,41543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,41543

P-517 EH1LUT07 u Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65089.000
(regulable) de la firma 'ERCO' o equivalent
d'idèntiques característiques, fabricat en fosa
d'alumini pintat en pols. Amb òptica colimadora de
polímer òptic, amb marc de recobriment de material
sintètic lacat negre. Amb làmpada de 3000ºK i CRI92.
Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb distribució
lluminosa de feix profund. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,712 568,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 3,81133

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 3,36449

Subtotal: 7,17582 7,17582

Materials

BHL1UT07 U Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65089.000
(regulable) de la firma 'ERCO' o equivalent
d'idèntiques característiques, fabricat en fosa
d'alumini pintat en pols. Amb òptica colimadora de
polímer òptic, amb marc de recobriment de material
sintètic lacat negre. Amb làmpada de 3000ºK i CRI92.
Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb distribució
lluminosa de feix profund. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 561,75000 = 561,75000

Subtotal: 561,75000 561,75000

COST DIRECTE 568,92582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 568,92582

P-518 EH1LUT08 u Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65144.000
(no regulable) de la firma 'ERCO' o equivalent
d'idèntiques característiques, fabricat en fosa
d'alumini pintat en pols. Amb òptica colimadora de
polímer òptic, amb marc de recobriment de material
sintètic lacat negre. Amb làmpada de 3000ºK i CRI92.
Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb distribució
lluminosa de feix profund. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,663 545,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 3,92363

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 3,46362

Subtotal: 7,38725 7,38725

Materials

BHL1UT08 U Banyador de sostre model PANTRAC ref.  65144.000
(no regulable) de la firma 'ERCO' o equivalent
d'idèntiques característiques, fabricat en fosa
d'alumini pintat en pols. Amb òptica colimadora de

1,000      x 537,75000 = 537,75000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 414

PARTIDES D'OBRA

polímer òptic, amb marc de recobriment de material
sintètic lacat negre. Amb làmpada de 3000ºK i CRI92.
Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb distribució
lluminosa de feix profund. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i muntatge

Subtotal: 537,75000 537,75000

COST DIRECTE 545,13725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 545,13725

P-519 EH1LUT09 u Proyector led model KONA ref. 35259.000 de la firma
'ERCO' o equivalent d'idèntiques característiques,
fabricat en fosa d'alumini resistent a la corrosió amb
posibilitat d'inclinació de 90º i rotació de fins a 300º.
Amb vidre de tancament de seguretat IP65. Amb
làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 48W
5040lm. Amb distribució extra wide flood. Regulable
DALI. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió
i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 4,938 1.090,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 1,16646

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 1,32139

Subtotal: 2,48785 2,48785

Materials

BHL1UT09 U Proyector led model KONA ref. 35259.000 de la firma
'ERCO' o equivalent d'idèntiques característiques,
fabricat en fosa d'alumini resistent a la corrosió amb
posibilitat d'inclinació de 90º i rotació de fins a 300º.
Amb vidre de tancament de seguretat IP65. Amb
làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 48W
5040lm. Amb distribució extra wide flood. Regulable
DALI. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió
i muntatge.

1,000      x 1.088,25000 = 1.088,25000

Subtotal: 1.088,25000 1.088,25000

COST DIRECTE 1.090,73785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.090,73785

P-520 EH1LUT10 u Llumenera estanca per a muntatge superficial de
600mm de llargada, model WATERPROOF-NIX ref.
11.0030.1401.21de la firma 'TROLL' o equivalent
d'idèntiques característiques. IP65. Amb làmpada
LED de 26W i 2.954lm. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lada,
connectada i provada.

Rend.: 1,141 37,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 5,04820

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 5,71867

Subtotal: 10,76687 10,76687

Materials

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 415

PARTIDES D'OBRA

BHL1UT10 u Llumenera estanca per a muntatge superficial de
600mm de llargada, model WATERPROOF-NIX ref.
11.0030.1401.21de la firma 'TROLL' o equivalent
d'idèntiques característiques. IP65. Amb làmpada
LED de 26W i 2.954lm. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 26,50000 = 26,50000

Subtotal: 26,50000 26,50000

COST DIRECTE 37,26687
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,26687

P-521 EH1LUT11 u Llumenera de suspensió led model M64 de la firma
'SANTA&COLE' o equivalent d'idèntiques
característiques amb mòdul de 4 LEDS de 3,7W
2700ºK, IRC90 i 416lm, amb color pantalla a
determinar per la DF de l'obra entre les 5 opcions i
floró de superfície o encastat . Amb equip incorporat.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

Rend.: 1,411 398,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 4,62438

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 4,08221

Subtotal: 8,70659 8,70659

Materials

BHL1UT11 U Llumenera de suspensió led model M64 de la firma
'SANTA&COLE' o equivalent d'idèntiques
característiques,  amb mòdul de 4 LEDS de 3,7W
2700ºK, IRC90 i 416lm, amb color pantalla a
determinar per la DF de l'obra entre les 5 opcions i
floró de superfície o encastat . Amb equip incorporat.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge.

1,000      x 390,15000 = 390,15000

Subtotal: 390,15000 390,15000

COST DIRECTE 398,85659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,85659

P-522 EH1LUTG9 u Plafó de policarbonat opal circular modelAP54
REDONDO REF. AP54410PRde la firma 'SAGELUX
LUXIONA'' o equivalent d'idèntiques característiques
per a muntatge superficial a paret. Amb làmpada LED
de 12W 4000ºk 1350lm. IP54. Amb kitr d'emergència
de 100lm i interruptor per detecció de presència
incorporat. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i
provat.

Rend.: 1,468 95,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 4,44482

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 3,92371

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 416

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,36853 8,36853

Materials

BHL1UTG9 U Plafó de policarbonat opal circular  modelAP54
REDONDO REF. AP54410PRde la firma  'SAGELUX
LUXIONA'' o equivalent d'idèntiques característiques
per a muntatge superficial a paret. Amb làmpada LED
de 12W 4000ºk 1350lm. IP54. Amb kitr d'emergència
de 100lm i interruptor per detecció de presència
incorporat. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge.

1,000      x 87,50000 = 87,50000

Subtotal: 87,50000 87,50000

COST DIRECTE 95,86853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,86853

P-523 EH25UT01 u Lluminària de superfície per suspendre o adossar
model FIL 70 OPAL SUS 4400 NW WH, de la marca
'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques.
(Ref. F71SF120HOOP840NW). Fabricada en extrusió
d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de
policarbonat opal. Model per led mid-power, amb
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06.
Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 1,820 135,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 3,16484

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 3,58516

Subtotal: 6,75000 6,75000

Materials

BH25UT01 U Lluminària de superfície per suspendre o adossar
model FIL 70 OPAL SUS 4400 NW WH, de la marca
'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques.
(Ref. F71SF120HOOP840NW). Fabricada en extrusió
d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de
policarbonat opal. Model per led mid-power, amb
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06.
Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge.

1,000      x 128,60000 = 128,60000

Subtotal: 128,60000 128,60000

COST DIRECTE 135,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,35000

P-524 EH25UT02 u Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC
3900 NW/WH, de la marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques.
(Ref.F71RE170LOOP840NW). Fabricada en extrusió
d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de
policarbonat opal. Model per led mid-power, amb

Rend.: 2,628 186,07 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 417

PARTIDES D'OBRA

temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció ip42, ik06.
Classe d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 2,48288

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 2,19178

Subtotal: 4,67466 4,67466

Materials

BH25UT02 U Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC
3900 NW/WH, de la marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques.
(Ref.F71RE170LOOP840NW). Fabricada en extrusió
d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de
policarbonat opal. Model per led mid-power, amb
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció ip42, ik06.
Classe d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge.

1,000      x 181,40000 = 181,40000

Subtotal: 181,40000 181,40000

COST DIRECTE 186,07466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,07466

P-525 EH25UT03 u Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC
4400 NW/WH, de la marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. (Ref.
F71RE120HOOP840NW). Fabricada en extrusió
d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de
policarbonat opal. Model per led mid-power, amb
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció ip42, ik06.
Classe d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 2,398 175,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 2,40200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,10000 = 2,72102

Subtotal: 5,12302 5,12302

Materials

BH25UT03 U Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC
4400 NW/WH, de la marca 'LAMP' o equivalent
d'idèntiques característiques. (Ref.
F71RE120HOOP840NW). Fabricada en extrusió
d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de
policarbonat opal. Model per led mid-power, amb
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció ip42, ik06.
Classe d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0.

1,000      x 170,20000 = 170,20000
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S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge.

Subtotal: 170,20000 170,20000

COST DIRECTE 175,32302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,32302

P-526 EH2DUT01 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD
3500 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref.
K21RD3540OP840NWW). Reflector fabricat en
policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina
òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per LED
COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40.
Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,230 67,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 5,61951

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 6,36585

Subtotal: 11,98536 11,98536

Materials

BH2DUT01 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD
3500 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref.
K21RD3540OP840NWW). Reflector fabricat en
policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina
òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per LED
COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40.
Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 55,20000 = 55,20000

Subtotal: 55,20000 55,20000

COST DIRECTE 67,18536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,18536

P-527 EH2DUT02 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD
3000 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref.
K21RD3040OP840NWW). Reflector fabricat en
policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina
òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per LED
COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40.
Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,220 64,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 5,66557
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 6,41803

Subtotal: 12,08360 12,08360

Materials

BH2DUT02 U Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD
3000 IP40 NW OPAL WH/WH  de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref.
K21RD3040OP840NWW). Reflector fabricat en
policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina
òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per LED
COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40.
Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 52,80000 = 52,80000

Subtotal: 52,80000 52,80000

COST DIRECTE 64,88360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,88360

P-528 EH2DUT03 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD
2000 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref.
K21RD2040OP840NWW). Reflector fabricat en
policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina
òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per LED
COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40.
Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,191 57,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 5,80353

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 6,57431

Subtotal: 12,37784 12,37784

Materials

BH2DUT03 U Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD
2000 IP40 NW OPAL WH/WH  de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref.
K21RD2040OP840NWW). Reflector fabricat en
policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina
òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per LED
COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40.
Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 45,20000 = 45,20000

Subtotal: 45,20000 45,20000

COST DIRECTE 57,57784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,57784

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 420

PARTIDES D'OBRA

P-529 EH2DUT04 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD
3000 IP55 NW OPAL MA/WH de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref.
K21RD3055OP840NMW). Reflector fabricat en
policarbonat mat i marc en acabat en blanc i lamina
òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per led
cob amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP55.
Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat..

Rend.: 1,282 79,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 6,10764

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 5,39158

Subtotal: 11,49922 11,49922

Materials

BH2DUT04 U Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD
3000 IP55 NW OPAL MA/WH de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques (Ref.
K21RD3055OP840NMW). Reflector fabricat en
policarbonat mat i marc en acabat en blanc i lamina
òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per led
cob amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP55.
Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 67,60000 = 67,60000

Subtotal: 67,60000 67,60000

COST DIRECTE 79,09922
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,09922

P-530 EH2DUT05 u Downlight per adossar o suspendre model KOMBIC
150 SF 3500 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca
'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques
(Ref. K21SF3540OP840NWW). Cos fabricat en
extrusió d'alumini en color blanc amb reflector de
policarbonat blanc i làmina òptica. Dissipador
d'alumini injectat. Model per a led cob, amb
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe
d'aïllament I. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i
provat.

Rend.: 1,542 126,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 4,48249

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,10000 = 5,07782

Subtotal: 9,56031 9,56031

Materials

BH2DUT05 U Downlight per adossar o suspendre model KOMBIC
150 SF 3500 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca
'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques
(Ref. K21SF3540OP840NWW). Cos fabricat en
extrusió d'alumini en color blanc amb reflector de
policarbonat blanc i làmina òptica. Dissipador

1,000      x 116,80000 = 116,80000
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d'alumini injectat. Model per a led cob, amb
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe
d'aïllament I. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge.

Subtotal: 116,80000 116,80000

COST DIRECTE 126,36031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,36031

P-531 EH32U003 u LLumenera tipus aplic per a muntatge superficial en
parament vertical, amb il.luminació directa inferior,
per a una làmpada led de 16,8w i 1220LM, amb
CRI>80 i 3000ºK, model 'iROLL65' ref. BI22 de la
firma 'IGUZZINI' o similar d'iguals característiques.
S'inclou la làmpada, i tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lada en
tancament vertica, connectada i provada.

Rend.: 3,403 279,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 23,04000 = 2,23426

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 26,10000 = 2,53100

Subtotal: 4,76526 4,76526

Materials

BH32U003 U LLumenera tipus aplic per a muntatge superficial en
parament vertical, amb il.luminació directa inferior,
per a una làmpada led de 16,8w i 1220LM, amb
CRI>80 i 3000ºK, model 'iROLL65' ref. BI22 de la
firma 'IGUZZINI'  o similar d'iguals característiques.
S'inclou la làmpada, i tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge.

1,000      x 273,44000 = 273,44000

BHWB1001 u Part proprcional d'elements per a llums decoratives
d'aplic

1,000      x 1,62000 = 1,62000

Subtotal: 275,06000 275,06000

COST DIRECTE 279,82526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,82526

P-532 EH32U0T1 m Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt
fluxe en suspensió, IP65, amb 120 leds per metre
linial amb una potència de 12 W per metre linial,
s'inclouen els connectors d'alimentació, la font de
tensió d'acord amb la potència de cada llumenera, la
silicona, el perfil per a muntatge en suspensió i les
suspensions a determinar per la DF de l'obra, difusor
de metacrilat opal i tot el petit material de connexió i
muntatge, model 81031000-983 de la firma 'SIMON' o
equivlent d'idèntiques característiques. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

Rend.: 1,310 93,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 23,04000 = 5,80397

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 26,10000 = 6,57481
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Subtotal: 12,37878 12,37878

Materials

BH32U0T1 u Llumenera flexible de leds  model LEDFLEX 810  d'alt
fluxe, IP65, amb 120 leds per metre linial amb una
potència de 12 W per metre linial, s'inclouen els
connectors d'alimentació, la font de tensió d'acord
amb la potència de cada llumenera, la silicona, el
perfil per a muntatge en suspensió i les suspensions
a determinar per la DF de l'obra, difusor de metacrilat
opal i tot el petit material de connexió i muntatge,
model 81031000-983 de la firma 'SIMON' o equivlent
d'idèntiques característiques.

1,000      x 81,45000 = 81,45000

Subtotal: 81,45000 81,45000

COST DIRECTE 93,82878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,82878

P-533 EH32U0T2 m Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt
fluxe encastat, IP65, amb 120 leds per metre linial
amb una potència de 12 W per metre linial, s'inclouen
els connectors d'alimentació, la font de tensió d'acord
amb la potència de cada llumenera, la silicona, el
perfil per a muntatge encastat, difusor de metacrilat
opal i tot el petit material de connexió i muntatge,
model 81031000-983 de la firma 'SIMON' o equivlent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lada,
connectada i provada.

Rend.: 1,331 98,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 23,04000 = 5,71240

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 26,10000 = 6,47107

Subtotal: 12,18347 12,18347

Materials

BH32UOT2 m Llumenera flexible de leds  model LEDFLEX 810  d'alt
fluxe encastat, IP65, amb 120 leds per metre linial
amb una potència de 12 W per metre linial, s'inclouen
els connectors d'alimentació, la font de tensió d'acord
amb la potència de cada llumenera, la silicona, el
perfil per a muntatge encastat, difusor de metacrilat
opal i tot el petit material de connexió i muntatge,
model 81031000-983 de la firma 'SIMON' o equivlent
d'idèntiques característiques.

1,000      x 86,45000 = 86,45000

Subtotal: 86,45000 86,45000

COST DIRECTE 98,63347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,63347

P-534 EH61UT01 u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP42, IK07 de forma circular amb
difusor realitzat en policarbonat i carcassa de
PC/ASA, amb làmpada led flux aproximat de 250
lúmens, 2 h d'autonomia, amb batería de Ni-Cd,
model SOL LD 2N6 de la firma 'DAISALUX' o
equivalent d'idèntiques característiques, s'inclou

Rend.: 1,589 90,36 €
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caixa per encastar o semi encastari tot el petit
material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal.lada, encastada, semiempotrada o en superficie
a sostre o paret, conectada i provada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 2,89994

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 3,28508

Subtotal: 6,18502 6,18502

Materials

BH6ZCC00 u Caixa per encastar llum d'emergència circular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 4,73000 = 4,73000

BH61UT01 U Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP42, IK07 de forma circular amb
difusor realitzat en policarbonat i carcassa de
PC/ASA, amb làmpada led  flux aproximat de 250
lúmens, 2 h d'autonomia, amb batería de Ni-Cd,
model SOL LD 2N6 de la firma 'DAISALUX' o
equivalent d'idèntiques característiques, s'inclou
caixa per encastar o semi encastari tot el petit
material de fixació connexió i muntatge.

1,000      x 79,35000 = 79,35000

Subtotal: 84,08000 84,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09278

COST DIRECTE 90,35780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,35780

P-535 EH61X02N u Llumenera per a enllumenat d'emergència i
senyalització per a làmpada LED amb autonomia
superior a 1 hora, acumuladors de Ni-Cd, construït
d'acord amb norma UNE 20-392-75, 250 lm, tipus
Hydra LD + KetB de 'DAISALUX' pera encastar o
similar d'idèntiques característiques. S'inclou la
làmpada, la caixa d'encastar si és necessària i el petit
material i accessoris de connexió i muntatge.
Totalment instal.lada encastada o en superfície,
connectada i provada.

Rend.: 1,767 104,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 2,60781

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 2,95416

Subtotal: 5,56197 5,56197

Materials

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 3,92000 = 3,92000

BH61X02N u Llumenera per a enllumenat d'emergència i
senyalització per a làmpada LED amb autonomia
superior a 1 hora, acumuladors de Ni-Cd, construït
d'acord amb norma UNE 20-392-75, 250 lm, tipus
Hydra LD + KetB de 'DAISALUX' pera encastar o
similar d'idèntiques característiques. S'inclou la
làmpada, la caixa d'encastar si és necessària i el petit
material i accessoris de connexió i muntatge.

1,000      x 94,75000 = 94,75000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 424

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 98,67000 98,67000

COST DIRECTE 104,23197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,23197

P-536 EHB1U008 U Llumenera encastada en paret de la sèrie
'LIGHT-UP', amb làmada led de 16,5 W I 298 lm
warm white, amb òptica WW asimètrica, model
ER16_C42M de la firma 'IGUZZINI' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el mateiral
de fixació, connexió i alimentació i la caixa
d'empotrament de la mateixa marca. Totalment
instal.lada.

Rend.: 1,462 346,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 3,57045

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 3,15185

Subtotal: 6,72230 6,72230

Materials

BHB1U008 U Llumenera encastada en paret de la sèrie
'LIGHT-UP', amb làmada led de 16,5 W I 298 lm
warm white, amb òptica WW asimètrica, model
ER16_C42M de la firma 'IGUZZINI'  o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el mateiral
de fixació, connexió i  alimentació i la caixa
d'empotrament de la mateixa marca.

1,000      x 339,75000 = 339,75000

Subtotal: 339,75000 339,75000

COST DIRECTE 346,47230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,47230

P-537 EHB1U009 U Llumenera encastada en paret de la sèrie
'LIGHT-UP', amb làmada led de 14,5 W I 1441 lm
warm white, amb òptica WW simètrica de 40º
d'obertura, model E131 de la firma 'IGUZZINI' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el
mateiral de fixació, connexió i alimentació i la caixa
d'empotrament de la mateixa marca. Totalment
instal.lada.

Rend.: 13,500 287,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 0,34133

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,10000 = 0,38667

Subtotal: 0,72800 0,72800

Materials

BHB1U009 u Llumenera encastada en paret de la sèrie
'LIGHT-UP', amb làmada led de 14,5 W I 1441 lm
warm white, amb òptica WW simètrica de 40º
d'obertura, model E131 de la firma 'IGUZZINI'  o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el
mateiral de fixació, connexió i  alimentació i la caixa
d'empotrament de la mateixa marca.

1,000      x 286,64000 = 286,64000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 425

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 286,64000 286,64000

COST DIRECTE 287,36800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,36800

P-538 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

Rend.: 1,651 128,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 23,04000 = 1,39552

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,10000 = 6,32344

Subtotal: 7,71896 7,71896

Materials

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 120,14000 = 120,14000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

Subtotal: 120,57025 120,57025

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 7,71880 = 0,19297

Subtotal: 0,19297 0,19297

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19297

COST DIRECTE 128,67515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,67515

P-539 EJ14BB1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,308 243,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 23,04000 = 5,98899

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 26,10000 = 24,94266

Subtotal: 30,93165 30,93165

Materials

BJ14BB1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu alt

1,000      x 209,86000 = 209,86000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

Subtotal: 211,48752 211,48752

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 426

PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 30,93160 = 0,77329

Subtotal: 0,77329 0,77329

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77329

COST DIRECTE 243,96575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,96575

P-540 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,215 86,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 23,04000 = 2,84444

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 26,10000 = 12,88889

Subtotal: 15,73333 15,73333

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 17,21000 = 0,25815

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

1,000      x 68,56000 = 68,56000

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

Subtotal: 70,23915 70,23915

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 15,73320 = 0,39333

Subtotal: 0,39333 0,39333

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39333

COST DIRECTE 86,75914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,75914

P-541 EJ228126 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb
instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

Rend.: 2,298 181,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 23,04000 = 1,00261

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,10000 = 4,54308

Subtotal: 5,54569 5,54569

Materials

BJ228126 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

1,000      x 175,35000 = 175,35000

Subtotal: 175,35000 175,35000

Altres
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 427

PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,54600 = 0,08319

Subtotal: 0,08319 0,08319

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08319

COST DIRECTE 181,06207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,06207

P-542 EJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb
entrada de 1/2´´

Rend.: 1,540 71,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,020 /R x 23,04000 = 0,29922

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,050 /R x 26,10000 = 0,84740

Subtotal: 1,14662 1,14662

Materials

BJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb
entrada de 1/2´´

1,000      x 70,16000 = 70,16000

Subtotal: 70,16000 70,16000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,14667 = 0,01720

Subtotal: 0,01720 0,01720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01720

COST DIRECTE 71,34102
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,34102

P-543 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

Rend.: 1,256 73,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 23,04000 = 2,05452

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 26,10000 = 9,35111

Subtotal: 11,40563 11,40563

Materials

BJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 61,73000 = 61,73000

Subtotal: 61,73000 61,73000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,40533 = 0,17108

Subtotal: 0,17108 0,17108
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17108

COST DIRECTE 73,47779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,47779

P-544 EJ23SB00 u Font vertical d'aigua potable d'acer inoxidable Rend.: 1,653 634,53 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 0,69691

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 26,10000 = 7,89474

Subtotal: 8,59165 8,59165

Materials

BJ14VA05 u Font vertical d'aigua potable 1,000      x 625,81000 = 625,81000

Subtotal: 625,81000 625,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12887

COST DIRECTE 634,53052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 634,53052

P-545 EJ23SBD1 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural
1200 ml. tipus ´´NOFER´´ model 03041S o equivalent

Rend.: 1,090 29,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 1,05688

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 26,10000 = 11,97248

Subtotal: 13,02936 13,02936

Materials

BJ14SBD1 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural
1200 ml. tipus ´´NOFER´´ model 03041S o equivalent

1,000      x 16,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19544

COST DIRECTE 29,22480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,22480

P-546 EJ23SBD6 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural de
dutxa.

Rend.: 1,079 25,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 1,06766

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 26,10000 = 12,09453

Subtotal: 13,16219 13,16219

Materials

BJ14SBD6 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural de
dutxa.

1,000      x 12,50000 = 12,50000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 429

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,50000 12,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19743

COST DIRECTE 25,85962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,85962

P-547 EJ2A812C u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural

Rend.: 1,289 179,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 23,04000 = 4,46858

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 26,10000 = 20,24825

Subtotal: 24,71683 24,71683

Materials

BJ2A812C u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar
superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a
l'alimentació mural

1,000      x 153,70000 = 153,70000

Subtotal: 153,70000 153,70000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 24,71667 = 0,37075

Subtotal: 0,37075 0,37075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37075

COST DIRECTE 179,15833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,15833

P-548 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de fins a d'3/4´´

Rend.: 1,050 11,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 26,10000 = 7,45714

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 23,04000 = 1,64571

Subtotal: 9,10285 9,10285

Materials

BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades d'3/4´´

1,000      x 2,13000 = 2,13000

Subtotal: 2,13000 2,13000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13654

COST DIRECTE 11,36939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,36939

P-549 EJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC

Rend.: 1,047 28,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 26,10000 = 19,94269

A013J000 h Ajudant lampista 0,200 /R x 23,04000 = 4,40115

Subtotal: 24,34384 24,34384

Materials

BJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al ramal de PVC

1,000      x 3,51000 = 3,51000

Subtotal: 3,51000 3,51000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 24,34400 = 0,36516

Subtotal: 0,36516 0,36516

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36516

COST DIRECTE 28,58416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,58416

P-550 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un
sifó de llautó cromat

Rend.: 1,123 17,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 26,10000 = 4,64826

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 1,02582

Subtotal: 5,67408 5,67408

Materials

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4, per a
roscar al sifó de llautò cromat

1,000      x 11,68000 = 11,68000

Subtotal: 11,68000 11,68000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,67400 = 0,08511

Subtotal: 0,08511 0,08511
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 431

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08511

COST DIRECTE 17,52430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,52430

P-551 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

Rend.: 1,178 24,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 0,97793

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 26,10000 = 4,43124

Subtotal: 5,40917 5,40917

Materials

BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a
connectar al ramal

1,000      x 18,66000 = 18,66000

Subtotal: 18,66000 18,66000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,40933 = 0,08114

Subtotal: 0,08114 0,08114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08114

COST DIRECTE 24,23145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,23145

P-552 EJ3814F6 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó, de diàmetre 50 mm, roscat a
sifó de llautó.

Rend.: 1,180 24,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 0,97627

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 26,10000 = 4,42373

Subtotal: 5,40000 5,40000

Materials

BJ3814F6 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó de diàmetre 50 mm, per a
soldar al sifó o al ramal de plom

1,000      x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 18,52000 18,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08100

COST DIRECTE 24,00100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,00100

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 432

PARTIDES D'OBRA

P-553 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó
cromat, de diàmetre 40 mm, connectat a petita xarxa
d'evacuació

Rend.: 1,168 22,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 0,98630

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 26,10000 = 4,46918

Subtotal: 5,45548 5,45548

Materials

BJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó
cromat, de diàmetre 40 mm

1,000      x 17,20000 = 17,20000

Subtotal: 17,20000 17,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08183

COST DIRECTE 22,73731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,73731

P-554 EJ46RS99 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat amb
porta-rotlles, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,701 265,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 25,99000 = 15,27925

Subtotal: 15,27925 15,27925

Materials

BJ46RS99 ut Barra mural doble abatible amb portarotlles per a
bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22919

COST DIRECTE 265,50844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,50844

P-555 EJ46U021 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,699 265,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 25,99000 = 15,29723

Subtotal: 15,29723 15,29723

Materials

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 249,56000 = 249,56000

Subtotal: 249,56000 249,56000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 433

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22946

COST DIRECTE 265,08669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,08669

P-556 EJ4ZRS99 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques tipus ´´NOFER´´
o equivalent

Rend.: 1,238 30,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,99000 = 5,24838

Subtotal: 5,24838 5,24838

Materials

BJ4ZU030 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm

1,000      x 25,44000 = 25,44000

Subtotal: 25,44000 25,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07873

COST DIRECTE 30,76711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,76711

P-557 EJ6227A6 u Descalcificador bibloc amb dipòsit de resines de 225l
i dipòsit de sal de 500l, per a un cabal màxim de
11m3/h, amb vàlvula Clack total care de 1´´1/2 DF
electrònica, amb regeneració a co-corrent,
volumètrica immediata o diferida. Model BIBLOC
225-40 de la firma 'SEIWATER' o equivalent
d'idèntiques característiques, s'inclout to el material
de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,710 3.387,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 7,500 /R x 23,04000 = 101,05263

A012J000 h Oficial 1a lampista 6,000 /R x 26,10000 = 91,57895

Subtotal: 192,63158 192,63158

Materials

BJ62UT01 u Descalcificador bibloc amb dipòsit de resines de 225l
i dipòsit de sal de 500l, per  a un cabal màxim de
11m3/h, amb vàlvula Clack total care de 1´´1/2 DF
electrònica, amb regeneració a co-corrent,
volumètrica immediata o diferida. Model BIBLOC
225-40  de la firma 'SEIWATER' o equivalent
d'idèntiques característiques, s'inclout to el material
de fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 3.192,00000 = 3.192,00000

Subtotal: 3.192,00000 3.192,00000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 434

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,88947

COST DIRECTE 3.387,52105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.387,52105

P-558 EJAAT01 u Acumulador d'ACS de 500l, amb serpentí d'alt
rendiment amb una superfície d'intercanvi de 4,8 m².
Amb resistència de recolzament tipus RB-50 de 5kw
(3?400V). Model coral vitro HL (CV-500-HL) de la
firma 'LAPESA' o equivalent d'idèntiques
característiques. Dimensions: 770x1.690 (Diametrexh
mm). Pes en buit: 191kg. Amb vàlvula de seguretat
connectada a desguàs mitjançant sifó. S'inclou
protecció catòdica amb ànode de magnesi i medidor
de càrrega. S'inclou termòmetre i manòmetre
indicador de la pressió interior. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalmente
instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,473 1.774,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 4,500 /R x 26,10000 = 79,73523

A013J000 h Ajudant lampista 4,500 /R x 23,04000 = 70,38697

Subtotal: 150,12220 150,12220

Materials

BJZAU010 u Grup de seguretat sanitària amb sifó 1,000      x 18,82000 = 18,82000

BJAAU060 u Acumulador d'ACS de 500l, amb serpentí d'alt
rendiment amb una superfície d'intercanvi de 4,8 m².
Amb resistència de recolzament tipus RB-50 de 5kw
(3?400V). Model coral vitro HL (CV-500-HL) de la
firma 'LAPESA' o equivalent d'idèntiques
característiques. Dimensions: ?770x1.690 (?xh mm).
Pes en buit: 191kg. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 1.388,00000 = 1.388,00000

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal,
amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3
kg

1,000      x 11,53000 = 11,53000

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador
de fins a 500 l de capacitat

1,000      x 202,71000 = 202,71000

Subtotal: 1.621,06000 1.621,06000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,75306

COST DIRECTE 1.774,93526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.774,93526

P-559 EJM1240D u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions embridades de diàmetre nominal 2´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

Rend.: 2,185 477,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 26,10000 = 2,98627

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 0,52723

Subtotal: 3,51350 3,51350
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 435

PARTIDES D'OBRA

Materials

BJM1240D u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions embridades de diàmetre nominal 2´´1/2, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 474,07000 = 474,07000

Subtotal: 474,07000 474,07000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,51333 = 0,05270

Subtotal: 0,05270 0,05270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05270

COST DIRECTE 477,68890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,68890

P-560 EJM1L200 u Punt de lectura exterior per a centralització de lectura
de comptadors d'aigua, amb capacitat per a fins a 50
comptadors, amb connexió per jack estereo de 6,3
mm de diàmetre, de material plàstic, de 85x85 mm,
grau de protecció IP-65, muntat superficialment

Rend.: 1,245 48,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,200 /R x 23,04000 = 3,70120

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 26,10000 = 4,19277

Subtotal: 7,89397 7,89397

Materials

BJM1L200 u Punt de lectura exterior per a centralització de lectura
de comptadors d'aigua, amb capacitat per a fins a 50
comptadors, amb connexió per jack estereo de 6,3
mm de diàmetre, de material plàstic, de 85x85 mm,
grau de protecció IP-65, per a muntar superficialment

1,000      x 40,45000 = 40,45000

Subtotal: 40,45000 40,45000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,89400 = 0,11841

Subtotal: 0,11841 0,11841

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11841

COST DIRECTE 48,58079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,58079

P-561 EJM1UT02 u Comptador d'aigües de tipus WOLTMAN amb
emissor d'impulsos per a lectura remota, per a aigua
potable, amb DN de 65 mm, amb un cabal màxim de
50 m3/h i un cabal nominal de 25 m3/h, cabal mínim
de 0,75 m3/h, per a instal.lació vertical, PN 16 bar,
amb brides de 160 mm de diàmetre i 8 cargols de
fixació de diàmetre 18 mm. Totalment instal.lat en
canonada, connectat, i provat.

Rend.: 1,219 428,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 26,10000 = 42,82199

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 436

PARTIDES D'OBRA

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 23,04000 = 37,80148

Subtotal: 80,62347 80,62347

Materials

BJM1UT02 u Comptador d'aigües de tipus WOLTMAN amb
emissor d'impulsos per a lectura remota, per a aigua
potable, amb DN de 65 mm, amb un cabal màxim de
50 m3/h i un cabal nominal de 25 m3/h, per a
instal.lació vertical, PN 16 bar, amb brides de 160 mm
de diàmetre i 8 cargols de fixació de diàmetre 18 mm.

1,000      x 348,30000 = 348,30000

Subtotal: 348,30000 348,30000

COST DIRECTE 428,92347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 428,92347

P-562 EK12M25D u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per
a un cabal de 50 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm
de diàmetre, sortida amb ràcord femella 2 1/2´´,
pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 55
mbar, pressió de seguretat per màxima 125 mbar i
muntat superficialment

Rend.: 1,183 379,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 26,10000 = 44,12511

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 23,07000 = 39,00254

Subtotal: 83,12765 83,12765

Materials

BK12M25D u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per
a un cabal de 50 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm
de diàmetre, sortida amb ràcord femella 2 1/2´´,
pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 55
mbar, pressió de seguretat per màxima 125 mbar

1,000      x 294,22000 = 294,22000

Subtotal: 294,22000 294,22000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 83,12733 = 1,24691

Subtotal: 1,24691 1,24691

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,24691

COST DIRECTE 379,84147
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,84147

P-563 EK12UT01 u Regulador de pressió per aparell de cuina, amb
pressió d'entrada d fins a 500 mbar i pressió de
sortida regualble en funció de les necessitats de
l'aparell a alimentar. S'inclou tot el petoit material de
fixació, connexió i muntatge. Muntat superficialment

Rend.: 1,156 49,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 23,07000 = 5,98702

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 6,77336

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 437

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,76038 12,76038

Materials

BK12UT01 u Regulador de pressió per aparell de cuina, amb
pressió d'entrada d fins a 500 mbar i pressió de
sortida regualble en funció de les necessitats de
l'aparell a alimentar. S'inclou tot el petoit material de
fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 36,40000 = 36,40000

Subtotal: 36,40000 36,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19141

COST DIRECTE 49,35179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,35179

P-564 EK12UTG1 u Compressor 270 L (380 V) - 4CV, amb vàlvula de
purga automàtica de 1/2
Subministrament, connexió i muntatge de
compressor de 270 L (380 V) - 4CV amb vàlvula de
purga automàtica de 1/2, per donar pressió a la línia
pneumàtica de sistema COLT de control de fums.
Inclou Vàlvula d'escapament. S'inclou tot el petit
material de fixació, instal.lació, connexió i muntatge.
Totalment instal.lat, connectat a la xarxa de
distribució d'aire comprimit i provat.

Rend.: 2,291 1.353,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 23,07000 = 20,13968

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 26,10000 = 22,78481

Subtotal: 42,92449 42,92449

Materials

BK12UTG1 u Compressor 270 L (380 V) - 4CV, amb vàlvula de
purga automàtica de 1/2
Subministrament, connexió  i muntatge de
compressor de 270 L (380 V) - 4CV amb vàlvula de
purga automàtica de 1/2, per donar pressió a la línia
pneumàtica de sistema COLT de control de fums.
Inclou Vàlvula d'escapament. S'inclou tot el petit
material de fixació, instal.lació, connexió i muntatge.

1,000      x 1.310,40000 = 1.310,40000

Subtotal: 1.310,40000 1.310,40000

COST DIRECTE 1.353,32449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.353,32449

P-565 EK241466 u Comptador de designació G40 segons UNE 60510
amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre,
de 65 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat
entre tubs

Rend.: 1,698 2.085,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 26,10000 = 13,83392

A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 23,07000 = 12,22792

Subtotal: 26,06184 26,06184

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 438

PARTIDES D'OBRA

Materials

BK241460 u Comptador de designació G40 segons UNE 60510
amb connexions per a embridar 65 mm de diàmetre,
de 65 m3/h (n), com a màxim, de manxa

1,000      x 2.058,55000 = 2.058,55000

Subtotal: 2.058,55000 2.058,55000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 26,06200 = 0,39093

Subtotal: 0,39093 0,39093

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39093

COST DIRECTE 2.085,39370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.085,39370

P-566 EK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm
de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE
80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie
SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de
54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable
amb reblert de resina de poliuretà

Rend.: 1,117 193,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 26,10000 = 35,04924

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 23,07000 = 30,98030

Subtotal: 66,02954 66,02954

Materials

BK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm
de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè
PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la
sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de
coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer
inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

1,000      x 121,13000 = 121,13000

B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 3,000      x 1,08000 = 3,24000

BFYB3842 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BFY5AD00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 54 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,63000 = 0,63000

Subtotal: 125,27000 125,27000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 66,02933 = 0,99044

Subtotal: 0,99044 0,99044

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99044

COST DIRECTE 193,28042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,28042
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 439

PARTIDES D'OBRA

P-567 EL1ASB52 u Subministrament i instal·lació d'ascensor elèctric
d'adherència per a 10 persones (750 kg) i 1 m/s,
dimensions cabina 110x170x220cm, sistema
d'accionament electrònic de 3 parades (7 m),
maniobra duplex, 2 accesos a 90º, inclou 2 portes de
cabina d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica amb obertura central de 90 cm d'amplària
i 210 cm d'alçària d'acer inoxidable i 5 portes pis de
les mateixes característiques.
Acabats de cabina, panells acer inoxidable
antivandàlic, terra i tipus de sostre inoxidable amb
led, cabina alt standing, passamà tubular corb
inoxidable pulit, comandaments de cabina de
columna amb ´´llavin´´ de preferencia.

Rend.: 1,544 21.848,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 50,000 /R x 26,10000 = 845,20725

A013M000 h Ajudant muntador 50,000 /R x 23,07000 = 747,08549

Subtotal: 1.592,29274 1.592,29274

Materials

BL11SB52 u Ascensor elèctric d'adherència per a 10 persones
(750 kg) i 1 m/s, dimensions cabina 110x170x220cm,
sistema d'accionament electrònic de 3 parades (7 m),
maniobra duplex, 2 accesos a 90º,  inclou 2 portes de
cabina d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica amb obertura central de 90 cm d'amplària
i 210 cm d'alçària d'acer inoxidable i 5 portes pis de
les mateixes característiques.
Acabats de cabina, panells acer inoxidable
antivandàlic, terra i tipus de sostre inoxidable amb
led, cabina alt standing, passamà tubular corb
inoxidable pulit, comandaments de cabina de
columna amb ´´llavin´´ de preferencia.

1,000      x 20.200,0000 = 20.200,00000

Subtotal: 20.200,00000 20.200,00000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 55,73025

COST DIRECTE 21.848,02299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.848,02299

P-568 EL9EVO33 u Subministrament i muntatge d'ascensor elèctric
industrial per a 2000 kg i 1 m/s, dimensions cabina
150x240x300cm, sistema d'accionament de 1
velocitats, 2 parades (7 m), maniobra duplex, 1accés,
2 portes d'accès planta de maniobrabilitat automàtica
de 120 cm d'amplària i 300 cm d'alçària d'acer
inoxidable, cabina 1 porta d'accès de maniobrabilitat
automàtica de 120 cm d'amplària i 300 cm d'alçària
d'acer inoxidable. Acabats cabina, panells d'acer
inoxidable antivandàlic, terra xapa estirada, sostre
inoxidable amb led, tipus cabina d'alt standing
reforsada, passamà tubular corb inoxidable polit,
comandaments de cabina en columna.

Rend.: 1,573 18.094,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 40,000 /R x 23,07000 = 586,64971

A012M000 h Oficial 1a muntador 40,000 /R x 26,10000 = 663,69994

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 440

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.250,34965 1.250,34965

Materials

BL14VO33 u Ascensor elèctric industrial per a 2000 kg i 1 m/s,
dimensions cabina 150x240x300cm, sistema
d'accionament de 1 velocitats, 2 parades (7 m),
maniobra duplex, 1accés,  2 portes d'accès planta de
maniobrabilitat automàtica de 120 cm d'amplària i 300
cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina 1 porta d'accès
de maniobrabilitat automàtica de 120 cm d'amplària i
300 cm d'alçària d'acer inoxidable. Acabats cabina,
panells d'acer inoxidable antivandàlic, terra xapa
estirada, sostre inoxidable amb led, tipus cabina d'alt
standing reforsada, passamà tubular corb inoxidable
polit, comandaments de cabina en columna.

1,000      x 16.800,0000 = 16.800,00000

Subtotal: 16.800,00000 16.800,00000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 43,76224

COST DIRECTE 18.094,11189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.094,11189

P-569 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat
superficialment

Rend.: 2,727 187,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 2,03036

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,10000 = 2,29703

Subtotal: 4,32739 4,32739

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,37000 = 0,37000

BM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 1,000      x 183,10000 = 183,10000

Subtotal: 183,47000 183,47000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,32733 = 0,06491

Subtotal: 0,06491 0,06491

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06491

COST DIRECTE 187,92721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,92721

P-570 EM11UT01 u Detector òptic de fum per a sistema analògic,
incorpora algoritmes de verificació i compensació de
brutícia. Led indicador d'estat i sortida per pilot remot
o brunzidor, sistema anti furt. Color blanc. Permet
realitzar la instal·lació sense polaritat. Necessita base
de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificat CPR EN54-7.
Dimensions: 100 x 40 mm. Model DOD-220A de la
firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,233 54,50 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 441

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 4,49051

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,10000 = 5,08029

Subtotal: 9,57080 9,57080

Materials

BM11UT01 u Detector òptic de fum per a sistema analògic,
incorpora algoritmes de verificació i compensació de
brutícia. Led indicador d'estat i sortida per pilot remot
o brunzidor, sistema anti furt. Color blanc. Permet
realitzar la instal·lació sense polaritat. Necessita base
de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificat CPR EN54-7.
Dimensions: 100 x 40 mm. Model DOD-220A de la
firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge.

1,000      x 44,93000 = 44,93000

Subtotal: 44,93000 44,93000

COST DIRECTE 54,50080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,50080

P-571 EM11UT04 u Base de connexió per a detectors de les sèries 200 i
200A. Disposa de sistema anti furt del detector.
Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc.
Dimensions: 5 x 100 mm. Model Z-200 de la firma
'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

Rend.: 1,057 15,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,10000 = 5,92621

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 5,23822

Subtotal: 11,16443 11,16443

Materials

BM11UT04 u Base de connexió per a detectors de les sèries 200 i
200A. Disposa de sistema anti furt del detector.
Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc.
Dimensions: 5 x 100 mm. Model Z-200 de la firma
'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge.

1,000      x 3,95000 = 3,95000

Subtotal: 3,95000 3,95000

COST DIRECTE 15,11443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,11443

P-572 EM11UT10 u Base amb sirena i flash convencional compatible amb
detectors analògics i convencionals Detnov. Model
SBN99. de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. Cobertura de el flaix
C-3-9.2 o C-3-15 depenent de la cobertura
seleccionada. IP21C, alimentació a 24Vdc, consum

Rend.: 1,194 46,88 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 442

PARTIDES D'OBRA

d'11 a 20mA depenent de la cobertura i de el to, 32
tons. Ús d'interior. Potència acústica entre fins
92,6dB. Certificat EN54-3 i EN54-23. S'inclou tot el
petit material de fixació connexió i muntatge.
Totalment instal·lada, connectada i provada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 4,63719

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,10000 = 5,24623

Subtotal: 9,88342 9,88342

Materials

BM11UT10 u Base amb sirena i flash convencional compatible amb
detectors analògics i convencionals Detnov. Model
SBN99. de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. Cobertura de el flaix
C-3-9.2 o C-3-15 depenent de la cobertura
seleccionada. IP21C, alimentació a 24Vdc, consum
d'11 a 20mA depenent de la cobertura i de el to, 32
tons. Ús d'interior. Potència acústica entre fins
92,6dB. Certificat EN54-3 i EN54-23.  S'inclou tot el
petit material de fixació connexió i muntatge.

1,000      x 37,00000 = 37,00000

Subtotal: 37,00000 37,00000

COST DIRECTE 46,88342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,88342

P-573 EM11UT11 u Detector lineal de fum motoritzat de raigs infrarojos
amb abast de 70 metres ampliable fins a 140 o 160
metres mitjançant kits d'ampliació. Model FIREBEAM
XTRA, de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. Detector i controlador
separats per un accés fàcil a la programació. IP65 per
a ús en exterior o en condicions ambientals extremes.
Alimentació a 24Vcc. Certificat CPR A 54-12.
Dimensions: detector 180 x 155 x 137 mm,
controlador 185 x 120 x 62mm. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

Rend.: 1,899 622,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,10000 = 3,29858

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 2,91564

Subtotal: 6,21422 6,21422

Materials

BM11UT11 u Detector lineal de fum motoritzat de raigs infrarojos
amb abast de 70 metres ampliable fins a 140 o 160
metres mitjançant kits d'ampliació. Model FIREBEAM
XTRA, de la firma 'DETNOV'  o equivalent
d'idèntiques característiques. Detector i controlador
separats per un accés fàcil a la programació. IP65 per
a ús en exterior o en condicions ambientals extremes.
Alimentació a 24Vcc. Certificat CPR A 54-12.
Dimensions: detector 180 x 155 x 137 mm,

1,000      x 616,40000 = 616,40000

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 443

PARTIDES D'OBRA

controlador 185 x 120 x 62mm.  S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge.

Subtotal: 616,40000 616,40000

COST DIRECTE 622,61422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 622,61422

P-574 EM12UT03 u Mòdul de control analògic amb aïllador incorporat d'1
sortida de 24v supervisats, per a l'activació de
sistemes de senyalització òptic-acústics o maniobres
que necessitin alimentació, discriminant l'avaria de
tall o curtcircuit en aquesta línia. Ocupa una adreça
de llaç. Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc.
Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant
regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció.
Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge
pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de
300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82
x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Model
Mad-431 de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 1,709 72,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 2,69982

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 1,52721

Subtotal: 4,22703 4,22703

Materials

BM12UT03 u Mòdul de control analògic amb aïllador incorporat d'1
sortida de 24v supervisats, per a l'activació de
sistemes de senyalització òptic-acústics o maniobres
que necessitin alimentació, discriminant l'avaria de
tall o curtcircuit en aquesta línia. Ocupa una adreça
de llaç. Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc.
Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant
regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció.
Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge
pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de
300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82
x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Model
Mad-431 de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge..

1,000      x 68,70000 = 68,70000

Subtotal: 68,70000 68,70000

COST DIRECTE 72,92703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,92703

P-575 EM12UT04 u Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat.
Disposa de 1 sortida de relé lliure de tensió que
proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable.
Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des de
l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat
mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de
secció. Muntatge pla a paret en caixa BOX-400,

Rend.: 1,650 69,38 €
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inclosa. Consum menor de 300?A en repòs. Color
vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat
CPR EN54-18 i EN54-17.Model MAD-411-I de la
firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 2,79636

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 1,58182

Subtotal: 4,37818 4,37818

Materials

BM12UT04 u Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat.
Disposa de 1 sortida de relé lliure de tensió que
proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable.
Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des de
l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat
mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de
secció. Muntatge pla a paret en caixa BOX-400,
inclosa. Consum menor de 300?A en repòs. Color
vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat
CPR EN54-18 i EN54-17.Model MAD-411-I de la
firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge.

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000

COST DIRECTE 69,37818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,37818

P-576 EM12UT06 u Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d'1
entrada tècnica supervisada per a la senyalització
d'estat d'equips que proporcionen un contacte NC o
NA. Model MAD-401-I, de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques. Ocupa una
adreça al llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou
led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes
extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Possibilitat de
ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en
caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs.
Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm.
Certificat CPR EN54-18 i EN54-17 S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 1,507 59,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 3,06171

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 1,73192

Subtotal: 4,79363 4,79363

Materials

BM12UT06 u Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d'1
entrada tècnica supervisada per a la senyalització

1,000      x 54,70000 = 54,70000
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d'estat d'equips que proporcionen un contacte NC o
NA. Model MAD-401-I, de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques. Ocupa una
adreça al llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou
led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes
extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Possibilitat de
ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en
caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs.
Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm.
Certificat CPR EN54-18 i EN54-17 S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge.

Subtotal: 54,70000 54,70000

COST DIRECTE 59,49363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,49363

P-577 EM12UT07 u Programador d'adreces per detectors analògics sèrie
200A i dispositius de la sèrie 400 (polsadors, mòduls i
sirenes). Permet la visualització de la direcció del
dispositiu, valor analògic dels detectors i programació
consecutiva de totes les direccions. Inclou 3 piles de
9V. Model PGD-200 de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el
petit material de fixació connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 8,375 200,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 0,31164

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 0,55093

Subtotal: 0,86257 0,86257

Materials

BM12UT07 u Programador d'adreces per detectors analògics sèrie
200A i dispositius de la sèrie 400 (polsadors, mòduls i
sirenes). Permet la visualització de la direcció del
dispositiu, valor analògic dels detectors i programació
consecutiva de totes les direccions. Inclou 3 piles de
9V. Model PGD-200 de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

COST DIRECTE 200,86257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,86257

P-578 EM12UT08 u Central analògica de detecció d'incendis compacta
d'1 llaç, marca Detnov o equivalent d'idèntiques
característistiques, model CAD-150-1. Capacitat de
250 adreces (detectors, mòduls, sirenes o polsadors).
Funció d'auto recerca i autodiagnòstic. 250 zones
programables, 20 zones de visualització d'alarma i
avaria mitjançant leds, registre històric de 6.000
esdeveniments, programari de configuració i
manteniment gratuïts, configuració mitjançant port
USB, 2 sortides supervisades de sirenes i 2 sortides
de relés lliures de tensió configurables en placa.
Display gràfic LCD. Sortida auxiliar de 24V 500 mA.
Cabina de plàstic ABS amb possibilitat d'encastar.

Rend.: 1,740 816,95 €
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Teclat multilingüe. Connectable a xarxa F-Network
(32 nodes) o S-Network (64 nodes) de centrals i
repetidors mitjançant RS485 o fibra òptica. Sortida
Modbus per integracions i Contact ID per a connexió
a CRA (opcionals). Compatible amb l'aplicació
Detnov Cloud (telemanteniment i control remot).
Certificat CPR EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13. Inclou 2
bateries BTD-1207. Dimensions: 430 x 268 x 109
mm. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,600 /R x 26,10000 = 24,00000

A013M000 h Ajudant muntador 1,600 /R x 23,07000 = 21,21379

Subtotal: 45,21379 45,21379

Materials

BM12UT08 u Central analògica de detecció d'incendis compacta
d'1 llaç, marca Detnov o equivalent d'idèntiques
característistiques, model CAD-150-1. Capacitat de
250 adreces (detectors, mòduls, sirenes o polsadors).
Funció d'auto recerca i autodiagnòstic. 250 zones
programables, 20 zones de visualització d'alarma i
avaria mitjançant leds, registre històric de 6.000
esdeveniments, programari de configuració i
manteniment gratuïts, configuració mitjançant port
USB, 2 sortides supervisades de sirenes i 2 sortides
de relés lliures de tensió configurables en placa.
Display gràfic LCD. Sortida auxiliar de 24V 500 mA.
Cabina de plàstic ABS amb possibilitat d'encastar.
Teclat multilingüe. Connectable a xarxa F-Network
(32 nodes) o S-Network (64 nodes) de centrals i
repetidors mitjançant RS485 o fibra òptica. Sortida
Modbus per integracions i Contact ID per a connexió
a CRA (opcionals). Compatible amb l'aplicació
Detnov Cloud (telemanteniment i control remot).
Certificat CPR EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13. Inclou 2
bateries BTD-1207. Dimensions: 430 x 268 x 109
mm. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge.

1,000      x 771,74000 = 771,74000

Subtotal: 771,74000 771,74000

COST DIRECTE 816,95379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 816,95379

P-579 EM12UT40 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
4 sensors remots, instal·lada

Rend.: 3,148 643,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 8,29098

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 23,07000 = 3,66423

Subtotal: 11,95521 11,95521
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Materials

BM12UT40 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
4 sensors remots

1,000      x 631,00000 = 631,00000

Subtotal: 631,00000 631,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29888

COST DIRECTE 643,25409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 643,25409

P-580 EM12UT80 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
8 sensors remots, instal·lada

Rend.: 4,871 748,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 23,07000 = 2,36810

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 5,35824

Subtotal: 7,72634 7,72634

Materials

BM12UT80 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
8 sensors remots,

1,000      x 741,00000 = 741,00000

Subtotal: 741,00000 741,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19316

COST DIRECTE 748,91950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 748,91950

P-581 EM14UT01 u Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador
incorporat per a muntatge en superfície. Incorpora led
indicador d'estat i clau de prova. Color vermell.
Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions: 85
x 85 x 55 mm. Model MAD-451_I de la firma
'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

Rend.: 1,310 68,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 4,22656

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,10000 = 4,78168

Subtotal: 9,00824 9,00824

Materials

BM14UT01 u Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador
incorporat per a muntatge en superfície. Incorpora led
indicador d'estat i clau de prova. Color vermell.
Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions: 85
x 85 x 55 mm. Model MAD-451_I de la firma
'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge.

1,000      x 59,24000 = 59,24000

Subtotal: 59,24000 59,24000
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COST DIRECTE 68,24824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,24824

P-582 EM14UT02 u Sirena analògica amb aïllador per a connexió directa
al llaç. Baix consum. Potència acústica 87,5 dB.
Ocupa una adreça al llaç. Color vermell per a ús en
interior. IP21 Certificat CPR EN54-3 i EN54-17.
Dimensions: 65 x 90 mm. . Model MAD-461-I de la
firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada,
connectada i provada.

Rend.: 1,328 70,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 4,16928

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,10000 = 4,71687

Subtotal: 8,88615 8,88615

Materials

BM14UT02 u Sirena analògica amb aïllador per a connexió directa
al llaç. Baix consum. Potència acústica 87,5 dB.
Ocupa una adreça al llaç. Color vermell per a ús en
interior. IP21 Certificat CPR EN54-3 i EN54-17.
Dimensions: 65 x 90 mm. . Model MAD-461-I de la
firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge

1,000      x 62,00000 = 62,00000

Subtotal: 62,00000 62,00000

COST DIRECTE 70,88615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,88615

P-583 EM14UT04 u Sirena d'alarma amb flash d'exterior bitonal.
Alimentació a 24Vcc, consum: 100 a 400 mA
depenent de el to seleccionat. Potència acústica
màxima 108,76 dB. Per a ús en exteriors IP44. Color
vermell retolat ´´FOC´´. Certificat CPR A 54-3.
Dimensions 335 x 220 x 85 mm. Model HOLA F24EN
(SP) de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada,
connectada i provada.

Rend.: 1,649 113,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 26,10000 = 3,79867

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 3,35767

Subtotal: 7,15634 7,15634

Materials

BM14UT04 u Sirena d'alarma amb flash d'exterior bitonal.
Alimentació a 24Vcc, consum: 100 a 400 mA
depenent de el to seleccionat. Potència acústica
màxima 108,76 dB. Per a ús en exteriors IP44. Color
vermell retolat ´´FOC´´. Certificat CPR A 54-3.
Dimensions 335 x 220 x 85 mm.  Model HOLA F24EN

1,000      x 106,12000 = 106,12000
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(SP) de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge

Subtotal: 106,12000 106,12000

COST DIRECTE 113,27634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,27634

P-584 EM15UT01 u Font d'alimentació supervisada de 24V 5 A, amb
carregador de bateries. Amperímetre a led integrat
amb 10 nivells, indicació de sobrecàrrega. Té 3
sortides independents limitades electrònicament.
Disposa de 2 sortides de relé independents (1
absència de xarxa programable i 1 de fallada de
bateria). Tamper d'obertura. Doble certificació EN
54-4 i EN 12101. Color negre. Capacitat de bateries
fins a 17 Ah. Dimensions: 373 x 310 x 175 mm. Model
TUL500 EN de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

Rend.: 7,500 336,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 0,87000

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 0,76900

Subtotal: 1,63900 1,63900

Materials

BM15UT01 u Font d'alimentació supervisada de 24V 5 A, amb
carregador de bateries. Amperímetre a led integrat
amb 10 nivells, indicació de sobrecàrrega. Té 3
sortides independents limitades electrònicament.
Disposa de 2 sortides de relé independents (1
absència de xarxa programable i 1 de fallada de
bateria). Tamper d'obertura. Doble certificació EN
54-4 i EN 12101. Color negre. Capacitat de bateries
fins a 17 Ah. Dimensions: 373 x 310 x 175 mm. Model
TUL500 EN de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge.

1,000      x 334,52000 = 334,52000

Subtotal: 334,52000 334,52000

COST DIRECTE 336,15900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 336,15900

P-585 EM23UT01 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada
per allotjament independent de mànega i extintor i
mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la
mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per
l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements
d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum
d'emergència ), de la firma GRUPO DE INCENDIOS
S.A. o equivalent d'idèntiques característiques, per a
col·locar encastada o en superfície i en posició

Rend.: 1,262 372,95 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 450

PARTIDES D'OBRA

horitzontal o vertical i amb color a determinar, segons
necessitats de l'obra i d'acord amb la decisió de la
direcció facultativa de l'obra, inclòs part proporcional
d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió
i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i
provada

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 23,07000 = 27,42076

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 26,10000 = 31,02219

Subtotal: 58,44295 58,44295

Materials

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,59000 = 0,59000

BM23UT01 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada
per allotjament independent de mànega i extintor i
mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la
mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per
l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements
d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum
d'emergència ) , per a col·locar encastada o en
superfície i en posició horitzontal o vertical, segons
necessitats de l'obra i d'acord amb la decisió de la
direcció facultativa de l'obra,

1,000      x 313,92000 = 313,92000

Subtotal: 314,51000 314,51000

COST DIRECTE 372,95295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,95295

P-586 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,232 46,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 3,74513

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 4,23701

Subtotal: 7,98214 7,98214

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 37,60000 = 37,60000

Subtotal: 37,90000 37,90000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,98200 = 0,11973

Subtotal: 0,11973 0,11973
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 451

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 46,00187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,00187

P-587 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,474 78,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 3,54138

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 3,13026

Subtotal: 6,67164 6,67164

Materials

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 71,35000 = 71,35000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 71,65000 71,65000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,67133 = 0,10007

Subtotal: 0,10007 0,10007

COST DIRECTE 78,42171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,42171

P-588 EM91CERT u Certificat de inspecció d'instal.lació de parallamps
mitjançant Entita d'Inspecció num. 41/EI069,
Acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació)
en base als requeriments establerts segons
l'exigència bàsica SUA8 del CTE i el seu annex
SUA.B.

Rend.: 1,000 313,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BM91CERT u Certificat de inspecció d'instal.lació de parallamps
mitjançant Entita d'Inspecció num. 41/EI069,
Acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació)
en base als requeriments establerts segons
l'exigència bàsica SUA8 del CTE i el seu annex
SUA.B.

1,000      x 313,00000 = 313,00000

Subtotal: 313,00000 313,00000

COST DIRECTE 313,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,00000

P-589 EM91U020 u Parallamsp normalitzat segons UNE 50.164 model
3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO PDC o
equivalent d'iguals característiques , amb màstil de 6
metres de ferro galvanitzat i peces d'adaptació i
abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 2,222 1.320,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 452

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 23,07000 = 20,76508

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 26,10000 = 23,49235

Subtotal: 44,25743 44,25743

Materials

BMY91000 u Part proporcional d'elements especials per a
parallamps

1,000      x 26,40000 = 26,40000

BM91U020 u Parallamsp normalitzat segons UNE 50.164 model
3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO PDC o
equivalent d'iguals característiques , amb màstil de 6
metres de ferro galvanitzat i peces d'adaptació i
abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor.

1,000      x 1.250,00000 = 1.250,00000

Subtotal: 1.276,40000 1.276,40000

COST DIRECTE 1.320,65743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.320,65743

P-590 EM91U0CL u Dispositiu comptador de llamps tipus CDR-11 de la
firma 'INGESCO' o equivalent d'iguals
característiques. Totalment instal.lat segons detall

Rend.: 1,420 354,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 16,24648

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 18,38028

Subtotal: 34,62676 34,62676

Materials

BM91U0CL u Dispositiu comptador de llamps tipus CDR-11 de la
firma  'INGESCO' o equivalent d'iguals
característiques.

1,000      x 293,76000 = 293,76000

BMY91000 u Part proporcional d'elements especials per a
parallamps

1,000      x 26,40000 = 26,40000

Subtotal: 320,16000 320,16000

COST DIRECTE 354,78676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,78676

P-591 EMD15211 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs
(IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 7
cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a
alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V,
amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4,
col·locat superficialment

Rend.: 1,220 55,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 5,34836

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 4,72746

Subtotal: 10,07582 10,07582

Materials
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 453

PARTIDES D'OBRA

BMD15210 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs
(IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 7
cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a
alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V,
amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4

1,000      x 45,17000 = 45,17000

Subtotal: 45,17000 45,17000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,07600 = 0,15114

Subtotal: 0,15114 0,15114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15114

COST DIRECTE 55,54810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,54810

P-592 EMD3U003 u Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions
151x65x94 mm. Pes 2,678 kg. S'inclou el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal.lada, connectada i provada dins de caixa de
centraleta d'incendis.

Rend.: 1,071 23,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 7,31092

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 23,07000 = 6,46218

Subtotal: 13,77310 13,77310

Materials

BMD3U003 u Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions
151x65x94 mm. Pes 2,678 kg. S'inclou el petit
material de fixació, connexió i muntatge

1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

COST DIRECTE 23,77310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,77310

P-593 EMD3U004 u Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies
de 16 caràcters. Tecles lluminoses per situacions de
mala il · luminació. Tons de teclat ajustables.
Protecció de tamper. Proporciona un accés fàcil i
ràpid a totes les funcions del sistema de seguretat.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
mjuntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,524 123,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 5,13780

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 23,07000 = 4,54134

Subtotal: 9,67914 9,67914

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,17000 = 0,68000

BMDU004 u Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies
de 16 caràcters. Tecles lluminoses per situacions de

1,000      x 113,60000 = 113,60000
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mala il · luminació. Tons de teclat ajustables.
Protecció de tamper. Proporciona un accés fàcil i
ràpid a totes les funcions del sistema de seguretat.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
mjuntatge.

Subtotal: 114,28000 114,28000

COST DIRECTE 123,95914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,95914

P-594 EMD3U014 u Sirena d'interior d'1 to amb flash. Plàstic ABS de color
blanc. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball
de -25 º C a 55 º C. Dimensions: 155x114x44mm.
Certificat Grau de Seguretat 2. Model AS271 de la
firma United Tecnologies o equivalent d'iguals
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i mjuntatge. Totalment instal.lada,
connectada i provada.

Rend.: 1,138 36,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 5,73374

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 5,06810

Subtotal: 10,80184 10,80184

Materials

BMDU014 u Sirena d'interior d'1 to amb flash. Plàstic ABS de color
blanc. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball
de -25 º C a 55 º C. Dimensions: 155x114x44mm.
Certificat Grau de Seguretat 2.  Model AS271 de la
firma United Tecnologies o equivalent d'iguals
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i mjuntatge.

1,000      x 25,48000 = 25,48000

Subtotal: 25,48000 25,48000

COST DIRECTE 36,28184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,28184

P-595 EMD3U015 u Nova Sirena d'exterior autoalimentada amb protecció
metàl · lica interna i flash blau. Policarbonat de color
blanc. Durada d'alarma: 3, 5, 10 o 20 minuts. Sortida
de tamper. Possibilitat d'autoalimentació amb BS170
(bateria 10,8 V / 280mAh Ni-Cd no inclosa. Model
AS619 de la firma United Tecnologies o equivalent
d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i mjuntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

Rend.: 1,400 85,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 4,66071

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 455

PARTIDES D'OBRA

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 4,11964

Subtotal: 8,78035 8,78035

Materials

BMDU015 u Nova Sirena d'exterior autoalimentada amb protecció
metàl · lica interna i flash blau. Policarbonat de color
blanc. Durada d'alarma: 3, 5, 10 o 20 minuts. Sortida
de tamper. Possibilitat d'autoalimentació amb BS170
(bateria 10,8 V / 280mAh Ni-Cd no inclosa.   Model
AS619 de la firma United Tecnologies o equivalent
d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i mjuntatge.

1,000      x 77,13000 = 77,13000

Subtotal: 77,13000 77,13000

COST DIRECTE 85,91035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,91035

P-596 EMD3UT01 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliaada a 32,
amb possibilitat d'ampliació fins a 64 zones,
possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i
relé progamable, configurable mitjançant port USB,
amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP,
soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa
una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb
teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1,
instal·lada

Rend.: 1,262 770,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 23,07000 = 36,56101

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,10000 = 82,72583

Subtotal: 119,28684 119,28684

Materials

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 1,000      x 14,76000 = 14,76000

BMDCU110 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de
2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat,
protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees,
bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

1,000      x 148,90000 = 148,90000

BMD3U060 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64,
possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i
relé progamable, configurable mitjançant port USB,
amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP,
soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1

1,000      x 485,76000 = 485,76000

Subtotal: 649,42000 649,42000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 456

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,78930

COST DIRECTE 770,49614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 770,49614

P-597 EMD62223 m Cablejat per a instal.lacions Tree de 'LOXONE' de 6
parells de 2X1,5mm2 (taronja/blanc), 2X0,6 mm2
(taronja blanc) i 2X0,6 mm2 (verd/blanc), amb
cobertes lliures d'ahlògens, classe B2ca-sAa, d1, a1 ,
col·locat en tub o en safata. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

Rend.: 1,129 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 23,07000 = 0,30651

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,10000 = 0,34677

Subtotal: 0,65328 0,65328

Materials

BMD6UT10 u Cablejat per a instal.lacions Tree de 'LOXONE' de 6
parells de 2X1,5mm2 (taronja/blanc), 2X0,6 mm2
(taronja blanc) i 2X0,6 mm2 (verd/blanc), amb
cobertes lliures d'ahlògens, classe B2ca-sAa, d1, a1 ,

1,050      x 1,25000 = 1,31250

Subtotal: 1,31250 1,31250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00980

COST DIRECTE 1,97558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97558

P-598 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 +
2x0.75 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,080 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 23,07000 = 0,32042

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,10000 = 0,36250

Subtotal: 0,68292 0,68292

Materials

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 +
2x0.75 mm2

1,050      x 0,47000 = 0,49350

Subtotal: 0,49350 0,49350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01024

COST DIRECTE 1,18666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18666

P-599 EMD6UT01 m Mànega flexible apantallada i Trenada lliure
d'halògens, Altament resistent al foc durant 90 '(AS +)
PH90, segons EN50200. Conductor Coure Polit
flexible de Classe 5 segons la norma EN 60228.
Aïllament: Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al
foc. Colors Vermell i Negre. Reunit amb <de 25 voltes
/ m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura

Rend.: 1,129 2,04 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 457

PARTIDES D'OBRA

96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a
terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS)
ignífuga Color exterior: taronja. Rmax <13.3 ? / km.
82 Kg / km. Cap. 74 pF. Referència CAB017146de la
firma 'P`LANA FÀBREGA' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada,
connectada i provada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 23,07000 = 0,30651

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,10000 = 0,34677

Subtotal: 0,65328 0,65328

Materials

BMD6UT01 M Mànega flexible apantallada i Trenada lliure
d'halògens, Altament resistent al foc durant 90 '(AS +)
PH90, segons EN50200. Conductor Coure Polit
flexible de Classe 5 segons la norma EN 60228.
Aïllament: Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al
foc. Colors Vermell i Negre. Reunit amb <de 25 voltes
/ m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura
96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a
terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS)
ignífuga Color exterior: taronja. Rmax <13.3 ? / km.
82 Kg / km. Cap. 74 pF. Referència CAB017146de la
firma 'P`LANA FÀBREGA' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge.

1,000      x 1,39000 = 1,39000

Subtotal: 1,39000 1,39000

COST DIRECTE 2,04328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04328

P-600 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

Rend.: 1,059 10,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 3,26771

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,10000 = 3,69688

Subtotal: 6,96459 6,96459

Materials

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE y DIN, per a fixar mecànicament

1,000      x 3,21000 = 3,21000

Subtotal: 3,21000 3,21000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 458

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 10,17459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17459

P-601 EMP5UT10 u Ordinador PC de sobretaula de torre amb
processador intel i7, de 16 Gb de memòria RAM, amb
disc dur de 2Tb, amb tarjeta gràfica per a 3 sortides
de monitor, amb Windows 10 Professional instal.lat,
amb teclat mecànic inalàmbric i ratolí inalàmbric
inclosos. Totalment instal.lat en lloc de control,
connectat i provat.

Rend.: 35,500 800,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 0,73521

Subtotal: 0,73521 0,73521

Materials

BMP5UT10 u Ordinador PC de sobretaula de torre amb
processador intel i7, de 16 Gb de memòria RAM, amb
disc dur de 2Tb, amb tarjeta gràfica per a 3 sortides
de monitor, amb Windows 10 Professional instal.lat,
amb teclat mecànic inalàmbric i ratolí inalàmbric
inclosos

1,000      x 800,00000 = 800,00000

Subtotal: 800,00000 800,00000

COST DIRECTE 800,73521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,73521

P-602 EMP5UT21 u Instal.lació, configuració i posada en funcionament
del tot el sistema de telegestió del sistema TREE de
'LOXONE', realitzat per tècnics de l'empresa
LOXONE. S'inclouen plànols, esqumes i curs de
formació per a usuaris finals.

Rend.: 1,000 9.441,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 5,22000 5,22000

Materials

BMP5UT21 u Instal.lació, configuració i posada en funcionament
del tot el sistema de telegestió del sistema TREE de
'LOXONE', realitzat per tècnics de l'empresa
LOXONE. S'inclouen plànols, esqumes i curs de
formació per a usuaris finals.

1,000      x 9.436,15000 = 9.436,15000

Subtotal: 9.436,15000 9.436,15000

COST DIRECTE 9.441,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.441,37000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 459

PARTIDES D'OBRA

P-603 EMP5UT60 u Monitor Professional de 42,5´´ tàctil, Full HD, amb
resolució 1920x1080 Pixels, amb 450 cd/m de
brillantor de pantalla, amb un temps de rsposta de 12
ms, amb un angles de visió horitzontals i verticals de
178º, amb tamany de pixel de 0,49x0,49mm, amb una
diagonal de pantalla de 108 cm, ambel següents
formats gràfics suportats: 640 x 480 (VGA), 800 x
600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024
(SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA),
1360 x 768 (WXGA), 1366 ? 768, 1440 x 900, 1600 x
1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200
(WUXGA) i els següents formats de vídeo:
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p, amb relació
d'asepecte nativa de 16:9, amb 2 altaveus incorporats
de 20W RMS. Amb ethernet, 2 ports HDMI, Port DVI,
amb un port d'entrada VGA, un port d'entrada
ethernet LAN (RJ-45)amb un port DVI-D i un port
DVI.I. Amb entrades i sortides d'audio, amb un port
USB,. Model Philips Signage Solutions
43BDL4051T/00 o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot l petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i
provat.

Rend.: 1,486 950,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 17,56393

Subtotal: 17,56393 17,56393

Materials

BMP5UT60 u Monitor Professional  de 42,5´´ tàctil, Full HD, amb
resolució 1920x1080 Pixels, amb 450 cd/m de
brillantor de pantalla, amb un temps de rsposta de 12
ms, amb un angles de visió horitzontals i verticals de
178º, amb tamany de pixel de 0,49x0,49mm, amb una
diagonal de pantalla de 108 cm, ambel següents
formats gràfics suportats:  640 x 480 (VGA), 800 x
600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024
(SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA),
1360 x 768 (WXGA), 1366 ? 768, 1440 x 900, 1600 x
1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200
(WUXGA) i els següents formats de vídeo:
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p, amb relació
d'asepecte nativa de 16:9, amb 2 altaveus incorporats
de 20W RMS. Amb ethernet, 2 ports HDMI, Port DVI,
amb un port d'entrada VGA, un port d'entrada
ethernet LAN (RJ-45)amb un port DVI-D i un port
DVI.I. Amb entrades i sortides d'audio, amb un port
USB,. Model Philips Signage Solutions
43BDL4051T/00 o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot l petit material de fixació,
connexió i muntatge.

1,000      x 933,00000 = 933,00000

Subtotal: 933,00000 933,00000

COST DIRECTE 950,56393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 950,56393

P-604 EN312727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/4´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,052 9,64 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 460

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 23,07000 = 3,61839

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 26,10000 = 4,09363

Subtotal: 7,71202 7,71202

Materials

BN312720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 1,93000 = 1,93000

Subtotal: 1,93000 1,93000

COST DIRECTE 9,64202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,64202

P-605 EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,099 18,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 23,07000 = 3,46365

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 26,10000 = 3,91856

Subtotal: 7,38221 7,38221

Materials

BN314420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 10,80000 = 10,80000

Subtotal: 10,80000 10,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11073

COST DIRECTE 18,29294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,29294

P-606 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,122 21,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 26,10000 = 3,83824

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 23,07000 = 3,39265

Subtotal: 7,23089 7,23089

Materials

BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 14,39000 = 14,39000

Subtotal: 14,39000 14,39000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 461

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10846

COST DIRECTE 21,72935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,72935

P-607 EN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,140 29,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 4,57895

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 4,04737

Subtotal: 8,62632 8,62632

Materials

BN316420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN i preu alt

1,000      x 21,05000 = 21,05000

Subtotal: 21,05000 21,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12939

COST DIRECTE 29,80571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,80571

P-608 EN318427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,202 52,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 5,42845

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 4,79825

Subtotal: 10,22670 10,22670

Materials

BN318420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 41,56000 = 41,56000

Subtotal: 41,56000 41,56000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,22667 = 0,15340

Subtotal: 0,15340 0,15340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15340

COST DIRECTE 52,09350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,09350

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 462

PARTIDES D'OBRA

P-609 EN31UT01 u Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari,
d'obertura total amb un quart de volta, de llautó
cromat i muntada en paret. Totalement instal.lada
connectada i provada.

Rend.: 1,071 12,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 3,23109

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,10000 = 3,65546

Subtotal: 6,88655 6,88655

Materials

BN31UT01 u Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari,
d'obertura total amb un quart de volta, de llautó
cromat i muntada en paret.

1,000      x 5,20000 = 5,20000

Subtotal: 5,20000 5,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10330

COST DIRECTE 12,18985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,18985

P-610 EN3216A7 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca, muntada superficialment

Rend.: 1,516 168,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,10000 = 6,88654

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 23,07000 = 6,08707

Subtotal: 12,97361 12,97361

Materials

BN3216A0 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca

1,000      x 155,20000 = 155,20000

Subtotal: 155,20000 155,20000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,97333 = 0,19460

Subtotal: 0,19460 0,19460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19460

COST DIRECTE 168,56281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,56281
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 463

PARTIDES D'OBRA

P-611 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

Rend.: 1,069 19,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 6,10384

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 5,39523

Subtotal: 11,49907 11,49907

Materials

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

1,000      x 7,95000 = 7,95000

Subtotal: 7,95000 7,95000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,49933 = 0,17249

Subtotal: 0,17249 0,17249

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17249

COST DIRECTE 19,79405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,79405

P-612 EN812677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,064 16,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 23,07000 = 4,77011

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 26,10000 = 5,39662

Subtotal: 10,16673 10,16673

Materials

BN812670 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 5,90000 = 5,90000

Subtotal: 5,90000 5,90000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,16667 = 0,15250

Subtotal: 0,15250 0,15250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15250

COST DIRECTE 16,37173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,37173

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 464

PARTIDES D'OBRA

P-613 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,264 75,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 6,19462

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 23,07000 = 5,47547

Subtotal: 11,67009 11,67009

Materials

BN819420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 63,53000 = 63,53000

Subtotal: 63,53000 63,53000

COST DIRECTE 75,20009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,20009

P-614 EN8216A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

Rend.: 1,262 102,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,10000 = 8,27258

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 23,07000 = 7,31220

Subtotal: 15,58478 15,58478

Materials

BN8216A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic

1,000      x 86,74000 = 86,74000

Subtotal: 86,74000 86,74000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,58467 = 0,23377

Subtotal: 0,23377 0,23377

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23377

COST DIRECTE 102,79232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,79232

P-615 ENE13304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/8´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,056 11,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 465

PARTIDES D'OBRA

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 23,07000 = 3,60469

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 26,10000 = 4,07813

Subtotal: 7,68282 7,68282

Materials

BNE13300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/8´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

1,000      x 3,20000 = 3,20000

Subtotal: 3,20000 3,20000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,68267 = 0,11524

Subtotal: 0,11524 0,11524

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11524

COST DIRECTE 11,11330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,11330

P-616 ENE2UT01 u Filtre autonetejant, amb umbral de filtratge entre 25
micrometres, de 65 mm de diàmetre nominal, 10 bar
de pressió nominal, amb vàlvula

Rend.: 1,184 128,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,680 /R x 26,10000 = 14,98986

A013M000 h Ajudant muntador 0,680 /R x 23,07000 = 13,24966

Subtotal: 28,23952 28,23952

Materials

BNE2UT01 u Filtre colador en forma de Y amb brides, amb umbral
de filtratge entre 20 i 50 micres, de 65 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre,

1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42359

COST DIRECTE 128,66311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,66311

P-617 ENG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 3/8'' i junt pla mascle G
1/2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

Rend.: 1,059 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 23,07000 = 3,59448

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 26,10000 = 4,06657

Subtotal: 7,66105 7,66105

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 466

PARTIDES D'OBRA

Materials

BNG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 3/8'' i junt pla mascle G
1/2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

1,000      x 3,54000 = 3,54000

Subtotal: 3,54000 3,54000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,66133 = 0,11492

Subtotal: 0,11492 0,11492

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11492

COST DIRECTE 11,43089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,43089

P-618 ENG1U020 u Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G
3/4'', amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

Rend.: 1,063 12,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 23,07000 = 3,58095

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 26,10000 = 4,05127

Subtotal: 7,63222 7,63222

Materials

BNG1U020 u Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G
3/4'', amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

1,000      x 4,19000 = 4,19000

Subtotal: 4,19000 4,19000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,63200 = 0,11448

Subtotal: 0,11448 0,11448

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11448

COST DIRECTE 12,05118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,05118

P-619 ENG1U030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G
1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Rend.: 1,070 13,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 23,07000 = 3,55752

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 26,10000 = 4,02477

Subtotal: 7,58229 7,58229

Materials

BNG1U030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G

1,000      x 5,77000 = 5,77000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 467

PARTIDES D'OBRA

1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Subtotal: 5,77000 5,77000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,58200 = 0,11373

Subtotal: 0,11373 0,11373

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11373

COST DIRECTE 13,57975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57975

P-620 ENG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G
1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

Rend.: 1,081 18,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 4,82886

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 4,26827

Subtotal: 9,09713 9,09713

Materials

BNG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G
1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

1,000      x 9,20000 = 9,20000

Subtotal: 9,20000 9,20000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,09733 = 0,13646

Subtotal: 0,13646 0,13646

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13646

COST DIRECTE 18,57005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,57005

P-621 ENG1U050 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle
G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

Rend.: 1,173 45,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 5,56266

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 4,91688

Subtotal: 10,47954 10,47954

Materials

BNG1U050 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle
G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

1,000      x 35,04000 = 35,04000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 468

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 35,04000 35,04000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,47933 = 0,15719

Subtotal: 0,15719 0,15719

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15719

COST DIRECTE 45,83392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,83392

P-622 ENG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G
2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

Rend.: 1,870 172,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 4,18717

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 23,07000 = 3,70107

Subtotal: 7,88824 7,88824

Materials

BNG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G
2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

1,000      x 164,60000 = 164,60000

Subtotal: 164,60000 164,60000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,88800 = 0,11832

Subtotal: 0,11832 0,11832

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11832

COST DIRECTE 172,72488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,72488

P-623 ENG1U080 u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 2''1/2 i junt pla mascle
G 3'', amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

Rend.: 2,097 213,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,330 /R x 23,07000 = 3,63047

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 26,10000 = 4,10730

Subtotal: 7,73777 7,73777

Materials

BNG1U080 u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 2''1/2 i junt pla mascle
G 3'', amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708

1,000      x 205,40000 = 205,40000

Subtotal: 205,40000 205,40000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 469

PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,73800 = 0,11607

Subtotal: 0,11607 0,11607

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11607

COST DIRECTE 213,36991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,36991

P-624 ENG6A114 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
d'1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

Rend.: 1,817 94,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 23,07000 = 2,15845

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 26,10000 = 2,44194

Subtotal: 4,60039 4,60039

Materials

BNG6A114 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
d'1/2'' i pressió màxima de 500 mbar

1,000      x 89,93000 = 89,93000

Subtotal: 89,93000 89,93000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,60067 = 0,06901

Subtotal: 0,06901 0,06901

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06901

COST DIRECTE 94,66841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,66841

P-625 ENG6A134 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
d'1'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

Rend.: 1,494 102,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 4,36747

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 3,86044

Subtotal: 8,22791 8,22791

Materials

BNG6A134 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
d'1'' i pressió màxima de 500 mbar

1,000      x 93,85000 = 93,85000

Subtotal: 93,85000 93,85000

Altres

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 470

PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,22800 = 0,12342

Subtotal: 0,12342 0,12342

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12342

COST DIRECTE 102,32475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,32475

P-626 ENG6A144 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
d'1 1/4'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

Rend.: 2,250 206,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 3,48000

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 23,07000 = 3,07600

Subtotal: 6,55600 6,55600

Materials

BNG6A144 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
d'1 1/4'' i pressió màxima de 500 mbar

1,000      x 199,44000 = 199,44000

Subtotal: 199,44000 199,44000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,55600 = 0,09834

Subtotal: 0,09834 0,09834

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09834

COST DIRECTE 206,19268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,19268

P-627 ENG6A164 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
de 2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

Rend.: 4,530 337,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 26,10000 = 2,01656

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 23,07000 = 1,78245

Subtotal: 3,79901 3,79901

Materials

BNG6A164 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
de 2'' i pressió màxima de 500 mbar

1,000      x 333,70000 = 333,70000

Subtotal: 333,70000 333,70000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,79933 = 0,05699
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 471

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,05699 0,05699

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05699

COST DIRECTE 337,61299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,61299

P-628 ENL1UT01 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1/2´´ (G1),
pressió màxima 10 bar, cabal màxim 1,7 m3/h, cos de
la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de
tensió d'alimentació i 30 W de potència amb regulació
de 3 velocitats, grau de protecció IP44, amb carcassa
de llautó vermell, rodet de plàstic reforçat amb fibra
de vidre, eix de ceràmica amb coixinets de lliscament
de carboni impregnats de resina muntada entre tubs.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

Rend.: 1,218 433,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 23,07000 = 37,88177

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 26,10000 = 42,85714

Subtotal: 80,73891 80,73891

Materials

BNL1UT01 U Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions
d'ACS, amb connexions roscades d'1/2´´ (G1),
pressió màxima 10 bar, cabal màxim 1,7 m3/h, cos de
la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de
tensió d'alimentació i 30 W de potència amb regulació
de 3 velocitats, grau de protecció IP44, amb carcassa
de llautó vermell, rodet de plàstic reforçat amb fibra
de vidre, eix de ceràmica amb coixinets de lliscament
de carboni impregnats de resina muntada entre tubs.

1,000      x 352,00000 = 352,00000

Subtotal: 352,00000 352,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21108

COST DIRECTE 433,94999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 433,94999

P-629 ENN28327 u Estació elevadora per a aigües residuals model
SYNCONTA 902B de la firma 'SULZER' o similar
d'iguals característiques, amb dues bombes
trituradores de 5 m3/h i 12 m.c.a d'alçada
manomètrica, tipus PIRAÑA 09 D/KS, amb quadre
elèctric de protecció i control, regulació de nivell,
vàlvules de retenció i vàlvules de pas, totalment
instal.lat en un pou i connectat a xarxa de sanejament
edifici i a xarxa elèctrica de l'edifici i provat. S'inclou
tot el material necessari per al seu correcte
funcionament, incloent el tipus de perllongador
necessari. Totalment instal.lat, conenctat i provat.

Rend.: 16,434 4.511,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 23,07000 = 5,61519

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,10000 = 6,35268

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 472

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,96787 11,96787

Materials

BNN28320 u Estació elevadora per a aigües residuals model
SYNCONTA 902B de la firma 'SULZER' o similar
d'iguals característiques, amb dues bombes
trituradores de 5 m3/h i 12 m.c.a d'alçada
manomètrica, tipus PIRAÑA 09 D/KS, amb quadre
elèctric de protecció i control, regulació de nivell,
vàlvules de retenció i vàlvules de pas, totalment
instal.lat en un pou i connectat a xarxa de sanejament
edifici i a xarxa elèctrica de l'edifici i provat. S'inclou
tot el material necessari per al seu correcte
funcionament, incloent el tipus de perllongador
necessari.

1,000      x 4.500,00000 = 4.500,00000

Subtotal: 4.500,00000 4.500,00000

COST DIRECTE 4.511,96787
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.511,96787

P-630 ENN2UT01 u Separador de greixos realitzat en poliester reforçat
amb un volum total de 1.000litres, amb entrada i
sortida de diàmetres 110mm, amb boca d'accés de
diàmetre 567mm, model SG3 de la firma 'REMOSA'
o equivalent d'idèntiques característiques. Instal.lat
d'acord amb les indicacions realitzades pel fabricant
en la fitxa tècnica. S'inclou tot el material necessari
per la seva correcta instal.lació i funcionament.
Totalment instal.lat, conenctat i provat.

Rend.: 1,252 961,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 23,07000 = 73,70607

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,10000 = 83,38658

Subtotal: 157,09265 157,09265

Materials

BNN2UT01 u Separador de greixos realitzat en poliester reforçat
amb un volum total de 1.000litres, amb entrada i
sortida de diàmetres 110mm, amb boca d'accés de
diàmetre 567mm, model SG3 de la firma 'REMOSA'
o equivalent d'idèntiques característiques. Instal.lat
d'acord amb les indicacions realitzades pel fabricant
en la fitxa tècnica. S'inclou tot el material necessari
per la seva correcta instal.lació i funcionament.

1,000      x 804,80000 = 804,80000

Subtotal: 804,80000 804,80000

COST DIRECTE 961,89265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 961,89265

P-631 EP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN, col·locat

Rend.: 1,203 102,56 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 473

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,10000 = 10,84788

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 23,07000 = 9,58853

Subtotal: 20,43641 20,43641

Materials

BP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN

1,000      x 81,82000 = 81,82000

Subtotal: 81,82000 81,82000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 20,43667 = 0,30655

Subtotal: 0,30655 0,30655

COST DIRECTE 102,56296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,56296

P-632 EP22N91A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador ,
equipada amb intercomunicador audio i video, amb
secret de conversació, telecàmara de color, servei a
múltiples accessos, muntada superficialment

Rend.: 1,480 855,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 26,10000 = 38,79730

A013M000 h Ajudant muntador 2,200 /R x 23,07000 = 34,29324

Subtotal: 73,09054 73,09054

Materials

BP22N91A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador,
equipada amb intercomunicador audio i video, amb
secret de conversació, telecàmara de color, servei a
múltiples accessos, per a muntatge superficial

1,000      x 782,20000 = 782,20000

Subtotal: 782,20000 782,20000

COST DIRECTE 855,29054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 855,29054

P-633 EP246421 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a
sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig,
col·locat encastat

Rend.: 1,052 118,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 23,07000 = 43,85932

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 26,10000 = 49,61977

Subtotal: 93,47909 93,47909

Materials

BP246421 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a
sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig
per a col·locar encastat

1,000      x 23,12000 = 23,12000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 474

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,12000 23,12000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 93,47933 = 1,40219

Subtotal: 1,40219 1,40219

COST DIRECTE 118,00128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,00128

P-634 EP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a
instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla de
color , amb trucada electrònica , amb secret de
conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa
i 2 adicionals, col·locat

Rend.: 5,782 256,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 0,90280

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 0,79799

Subtotal: 1,70079 1,70079

Materials

BP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a
instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla de
color , amb trucada electrònica , amb secret de
conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa
i 2adicionals

1,000      x 255,16000 = 255,16000

Subtotal: 255,16000 255,16000

COST DIRECTE 256,86079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,86079

P-635 EP27UT01 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,6 mm2 cada un, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR)
amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1,
col·locat en tub

Rend.: 1,043 7,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 26,10000 = 4,00384

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 23,07000 = 2,87546

Subtotal: 6,87930 6,87930

Materials

BP27UT01 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,6 mm2 cada un, complint amb el
Reglament de productes de la construcció (CPR)
amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1,

1,050      x 0,32000 = 0,33600

Subtotal: 0,33600 0,33600
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 475

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,21530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,21530

P-636 EP2DUT01 u Font d'alimentació 24 V cc, 0,4 A (10W) per
amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200143 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lada en quadre de control,
connectada,i provada.

Rend.: 1,218 36,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,167 /R x 26,10000 = 3,57857

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 23,07000 = 3,16313

Subtotal: 6,74170 6,74170

Materials

BP2DUT01 u Font d'alimentació 24 V cc, ',4 A (10W) per
amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200143 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.

1,000      x 29,43000 = 29,43000

Subtotal: 29,43000 29,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10113

COST DIRECTE 36,27283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,27283

P-637 EP2DUT02 u Font d'alimentació 24 V cc, 4,2 A (100W) per
amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200002 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lada en quadre de control,
connectada,i provada.

Rend.: 1,489 66,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 23,07000 = 2,58743

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,167 /R x 26,10000 = 2,92727

Subtotal: 5,51470 5,51470

Materials

BP2DUT02 u Font d'alimentació 24 V cc, 4,2  A (100W) per
amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200002 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.

1,000      x 61,05000 = 61,05000

Subtotal: 61,05000 61,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08272

COST DIRECTE 66,64742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,64742

P-638 EP31U540 u Amplificador mesclador de 240 W de potència RMS,
amb cinc entrades de micròfon y dos d'auxiliar,
entrada de emergència 0 dB prioritaria, amb relé de
seguretat d'avisos per a línies d'altaveus amb
atenuadors, sortida per a altaveus de 100 V, sortida
de línia per a enllaçar altres etapes de potència,

Rend.: 2,091 724,89 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 476

PARTIDES D'OBRA

control de volumen individual para cada entrada,
mode mesclador de micròfons amb prioritat de MIC 1
sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares
(configurable), gong i alimentació phantom
seleccionable per a entrada MIC, control de greus,
aguts i de volum general, preparat per a allotjar mòdul
dinterfície telefònica i mòdul reproductor MP3,
col·locat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 3,12052

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 2,75825

Subtotal: 5,87877 5,87877

Materials

BP31U540 u Amplificador mesclador de 240 W de potència RMS,
amb cinc entrades de micròfon y dos d'auxiliar,
entrada de emergència 0 dB prioritaria, amb relé de
seguretat d'avisos per a línies d'altaveus amb
atenuadors, sortida per a altaveus de 100 V, sortida
de línia per a enllaçar altres etapes de potència,
control de volumen individual para cada entrada,
mode mesclador de micròfons amb prioritat de MIC 1
sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares
(configurable), gong i alimentació phantom
seleccionable per a entrada MIC, control de greus,
aguts i de volum general, preparat per a allotjar mòdul
dinterfície telefònica i mòdul reproductor MP3

1,000      x 718,92000 = 718,92000

Subtotal: 718,92000 718,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08818

COST DIRECTE 724,88695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 724,88695

P-639 EP32UA00 u Central de megafonia de 360 W RMS de potència i
per a 6 zones, amb sistema d'alarma per veu segons
la norma UNE-EN 54, constituïda per un amplificador
mesclador de 360 W RMS de potència, amb sistema
d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54, amb 6
sortides d'altaveus de 100V, 4 entrades MIC/LINE, 2
entrades BGM, 1 etapa 100 V externa i sortida
d'enregistrament, possibilitat de configuració remota
via LAN, 8 entrades i 8 sortides per a control remot,
amb control d'atenuadores, 4 tons gong incorporats, 6
missatges generals i 2 missatges d'emergència,
possibilitat d'alimentació 230 V ac o 24 V cc, format
rack 19'' de 3 unitats d'alçària i un pupitre microfònic
de 10 zones amb tecles i leds configurables per a
selecció de zones, activació de missatges pregravats
i missatges d'emergència (amb sistema d'alarma per
veu segons la norma UNE-EN 54), amb font
d'alimentació externa 24 V cc, col·locada

Rend.: 3,130 3.366,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 23,07000 = 29,48243
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A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,10000 = 33,35463

Subtotal: 62,83706 62,83706

Materials

BP32UA10 u Amplificador mesclador de 360 W RMS de potència,
amb sistema d'alarma per veu segons la norma
UNE-EN 54, amb 6 sortides d'altaveus de 100 V, 4
entrades MIC/LINE, 2 entrades BGM, 1 etapa 100 V
externa i sortida d'enregistrament, possibilitat de
configuració remota via LAN, 8 entrades i 8 sortides
per a control remot, amb control d'atenuadores, 4
tons gong incorporats, 6 missatges generals i 2
missatges d'emergència, possibilitat d'alimentació
230 V ac o 24 V cc, format rack 19'' de 3 unitats
d'alçària

1,000      x 2.629,67000 = 2.629,67000

BP33UA70 u Pupitre microfònic de 10 zones amb tecles i leds
configurables per a selecció de zones, activació de
missatges pregravats i missatges d'emergència (amb
sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN
54), possibilitat d'ampliació a 10 zones addicionals

1,000      x 567,58000 = 567,58000

BP3FUA90 u Font d'alimentació 24 V cc i 200 mA per a
l'alimentació de pupitre microfònic del sistema
d'alarma veu segons UNE-EN 54

1,000      x 104,99000 = 104,99000

Subtotal: 3.302,24000 3.302,24000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 62,83733 = 0,94256

Subtotal: 0,94256 0,94256

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94256

COST DIRECTE 3.366,96218
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.366,96218

P-640 EP35UT01 u Altaveu de sostre de dues vies de 6,5´´ i tweeter de
1´´. Potència: 40w rms. Transformador per línia de
70/100 V integrat. Selector de potència (100 V): 2,5,
5, 7,5 i 15 W. Sensibilitat 1 W / 1 m: 88 Db. Diàmetre
extern: 204mm. Diàmetre de tall recomanat: 180mm.
Profunditat requerida: 73 mm. Pes: 1,5kg. Model IC6
de la firma 'ECLER' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclouen clips per a fixació en cel
ras i tot el petit material de fixació connexió i
muntatge. Totalmente instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,280 66,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 5,09766

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 4,50586

Subtotal: 9,60352 9,60352

Materials

BP35UT01 U Altaveu de sostre de dues vies de 6,5´´ i tweeter de
1´´. Potència: 40w rms. Transformador per línia de
70/100 V integrat. Selector de potència (100 V): 2,5,
5, 7,5 i 15 W. Sensibilitat 1 W / 1 m: 88 Db. Diàmetre
extern: 204mm.  Diàmetre de tall recomanat: 180mm.
Profunditat requerida: 73 mm. Pes:  1,5kg. Model IC6
de la firma 'ECLER' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclouen clips per a fixació en cel

1,000      x 57,00000 = 57,00000
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ras i tot el petit material de fixació connexió i
muntatge.

Subtotal: 57,00000 57,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14405

COST DIRECTE 66,74757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,74757

P-641 EP35UT02 u Recinte de dues vies realitzat en ABS. Equipament
un altaveu 6,5´´ i tweeter de 1´´. Selector de manera
de funcionament 8 ohms i línia de 70/100V. Selector
de potència (100 V): 5, 7,5, 15 i 30W. Potència
admissible 50W RMS. Dimensions 242x242x163mm.
Pes 2,6 kg. Ancoratge inclos. Color a definir per la DF
de l'obra en blanc wh o negre bk. Model AUDEO106
de la firma 'ECLER' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou suport de paret, i tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalmente
instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,463 96,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 4,46001

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 3,94224

Subtotal: 8,40225 8,40225

Materials

BP35UT02 u Recinte de dues vies realitzat en ABS. Equipament
un altaveu 6,5´´ i tweeter de 1´´. Selector de manera
de funcionament 8 ohms i línia de 70/100V. Selector
de potència (100 V): 5, 7,5, 15 i 30W. Potència
admissible 50W RMS. Dimensions 242x242x163mm.
Pes 2,6 kg. Ancoratge inclos. Color a definir per la DF
de l'obra en blanc wh o negre bk. Model AUDEO106
de la firma 'ECLER' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou suport de paret, i tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge.

1,000      x 88,00000 = 88,00000

Subtotal: 88,00000 88,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12603

COST DIRECTE 96,52828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,52828

P-642 EP3A1402 u Atenuador acústic per a altaveus alimentats per línia
de 100 V, amb funció de seguretat d'avisos per
commutació de línia, potència màxima regulada 40
W, encastat

Rend.: 1,367 66,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 3,37527

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 3,81858

Subtotal: 7,19385 7,19385

Materials
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BP3A1400 u Atenuador acústic per a altaveus alimentats per línia
de 100 V, amb funció de seguretat d'avisos per
commutació de línia, potència màxima regulada 40 W

1,000      x 58,87000 = 58,87000

Subtotal: 58,87000 58,87000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,19400 = 0,10791

Subtotal: 0,10791 0,10791

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10791

COST DIRECTE 66,27967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,27967

P-643 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

Rend.: 1,065 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,10000 = 0,36761

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 23,07000 = 0,32493

Subtotal: 0,69254 0,69254

Materials

BP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,61950 0,61950

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,69267 = 0,01039

Subtotal: 0,01039 0,01039

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01039

COST DIRECTE 1,33282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33282

P-644 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària,
col·locat

Rend.: 1,280 8,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 23,07000 = 0,54070

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 26,10000 = 0,61172

Subtotal: 1,15242 1,15242

Materials

BP43C430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

1,000      x 6,89000 = 6,89000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 480

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,89000 6,89000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,15267 = 0,01729

Subtotal: 0,01729 0,01729

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01729

COST DIRECTE 8,07700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07700

P-645 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5
mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en
tub

Rend.: 1,057 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,10000 = 0,37039

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 23,07000 = 0,32739

Subtotal: 0,69778 0,69778

Materials

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5
mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,69800 = 0,01047

Subtotal: 0,01047 0,01047

COST DIRECTE 0,97825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97825

P-646 EP7381D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,131 13,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 26,10000 = 4,15385

Subtotal: 4,15385 4,15385

Materials

BP7381D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 9,41000 = 9,41000

Subtotal: 9,41000 9,41000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,15400 = 0,06231
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Subtotal: 0,06231 0,06231

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06231

COST DIRECTE 13,68847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,68847

P-647 EP74S411 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42
unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 600 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura desmuntable, col·locat

Rend.: 3,059 832,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 7,54168

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,10000 = 8,53220

Subtotal: 16,07388 16,07388

Materials

BP74S410 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´,
de 42 unitats d'alçària, de 2000x600x600 mm (alçària
x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura desmuntable

1,000      x 816,35000 = 816,35000

Subtotal: 816,35000 816,35000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,07400 = 0,24111

Subtotal: 0,24111 0,24111

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24111

COST DIRECTE 832,90610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 832,90610

P-648 EP7Z1M78 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors
RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

Rend.: 1,131 276,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 26,10000 = 80,76923

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 23,07000 = 3,40645

Subtotal: 84,17568 84,17568

Materials

BP7Z1M78 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors
RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables i portaetiquetes

1,000      x 189,67000 = 189,67000

Subtotal: 189,67000 189,67000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 84,17600 = 1,26264

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 482

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,26264 1,26264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,26264

COST DIRECTE 276,37096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,37096

P-649 EP7Z6527 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400
mm, fixada mecànicament

Rend.: 1,701 101,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 3,06878

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 2,71252

Subtotal: 5,78130 5,78130

Materials

BP7Z6527 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400
mm

1,000      x 95,91000 = 95,91000

Subtotal: 95,91000 95,91000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,78133 = 0,08672

Subtotal: 0,08672 0,08672

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08672

COST DIRECTE 101,86474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,86474

P-650 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat

Rend.: 9,422 193,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,333 /R x 26,10000 = 0,92245

Subtotal: 0,92245 0,92245

Materials

BP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 400 m3/h

1,000      x 192,90000 = 192,90000

Subtotal: 192,90000 192,90000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,92200 = 0,00922
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 483

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,00922 0,00922

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00922

COST DIRECTE 193,84089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,84089

P-651 EP7ZE261 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada
mecànicament

Rend.: 14,500 248,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,167 /R x 26,10000 = 0,30060

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 23,07000 = 0,26570

Subtotal: 0,56630 0,56630

Materials

BP7ZE261 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal

1,000      x 248,09000 = 248,09000

Subtotal: 248,09000 248,09000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,56600 = 0,00849

Subtotal: 0,00849 0,00849

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00849

COST DIRECTE 248,67328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,67328

P-652 EP7ZIM17 u Certificació del cablejat segons normativa ISO 11801
classe E i etiquetat

Rend.: 1,041 5,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,10000 = 5,01441

Subtotal: 5,01441 5,01441

COST DIRECTE 5,01441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01441

P-653 EQ11SB20 m Subministrament i col·locació del banc per a vestuari,
d'amplada aproximada 40 cm, de HPL tipus Trespa.
Color a definir per D.F. Inclòs tots els ferratges
necesarris per la subjecció al parament vertical i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Tot seguint el detall del projecte
executiu i el replanteig a obra de la DF.
Ref. projecte: M2

Rend.: 0,298 347,25 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 484

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,07000 = 7,74161

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 8,75839

Subtotal: 16,50000 16,50000

Materials

BQ11SB20 u Banc per a vestuari, d'amplada aproximada 40 cm, de
HPL tipus Trespa. Color a definir per D.F. Inclòs tots
els ferratges necesarris per la subjecció al parament
vertical i els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Tot seguint el detall del
projecte executiu i el replanteig a obra de la DF.
Ref. projecte: M2

1,000      x 330,50000 = 330,50000

Subtotal: 330,50000 330,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24750

COST DIRECTE 347,24750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,24750

P-654 EQ11SBB5 u Subministrament i muntatge de faristol d'acer a pintar
al forn, color a definir per la DF, de dimensions totals
50x80x120 cm, format per subestructura de perfils
tubulars de 30x40x4mm en zona superior i de
30x70x5mm en zona inferior. Revestiment exterior de
xapa plegada de gruix 3mm soldada a l'estructura
tubular. Inclòs dos prestatges interiors de xapa
metàl·lica e:3mm colocats a una alçada de 13cm i
90cm. Inclòs forat passacables diàm. 60mm en
prestatges interiors. Inclòs quatre rodes giratòries
dobles de diàm. 75mm, dues d'aquestes amb fre.
Inclòs tots els accessoris, i elements d'unió
necessaris pel seu correcte muntatge.

Rend.: 1,000 1.871,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 2,61000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 23,07000 = 6,92100

Subtotal: 11,70100 11,70100

Materials

BQ11SBB5 u Faristol d'acer a pintar al forn, color a definir per la
DF, de dimensions totals 50x80x120 cm, format per
subestructura de perfils tubulars de 30x40x4mm en
zona superior i de 30x70x5mm en zona inferior.
Revestiment exterior de xapa plegada de gruix 3mm
soldada a l'estructura tubular. Inclòs dos prestatges
interiors de xapa metàl·lica e:3mm colocats a una
alçada de 13cm i 90cm. Inclòs forat passacables
diàm. 60mm en prestatges interiors. Inclòs quatre
rodes giratòries dobles de diàm. 75mm, dues

1,000      x 1.860,20000 = 1.860,20000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 485

PARTIDES D'OBRA

d'aquestes amb fre. Inclòs tots els accessoris, i
elements d'unió necessaris pel seu correcte
muntatge.

Subtotal: 1.860,20000 1.860,20000

COST DIRECTE 1.871,90100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.871,90100

P-655 EQ11SBD5 u Subministrament i muntatge de taula mòbil de treball
coworking de dimensions generals 140x140x73 cm,
formada per a panell superior de 140x140x2 cm de
fusta contraxapada de 19mm de gruix acabat amb
formica, color a definir per la DF. Inclou quatre forats
en taulell superior i passacables de diàmetre 60mm.
Subestructura d'acer per pintar, color a definir per la
DF, formada per 4 muntants verticals de perfils
tubulars de 60x60x5 mm d'acer per pintar, color a
definir per la DF, i quatre muntants horitzontals de les
mateixes característiques. Inclòs taps d'acer soldats
al elements tubulars per a fixació de rodes inferiors.
El conjunt disposa de 4 rodes directrius de goma de
diàmetre 50mm, i dues d'elles disposen de fre de
peu. Inclòs elements de subjecció i materials
necessaris per tal de donar per acabada la unitat
d'obra. Tot el conjunt muntat segons especificacions
de projecte e indicacions de DF.

Rend.: 1,566 1.474,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 14,73180

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,10000 = 8,33333

Subtotal: 23,06513 23,06513

Materials

BQ11SBD5 u Taula mòbil de treball coworking de dimensions
generals 140x140x73 cm, formada per a panell
superior de 140x140x2 cm de fusta contraxapada de
19mm de gruix acabat amb formica, color a definir per
la DF.  Inclou quatre forats en taulell superior i
passacables de diàmetre 60mm. Subestructura d'acer
per pintar, color a definir per la DF, formada per 4
muntants verticals de perfils tubulars de 60x60x5 mm
d'acer per pintar, color a definir per la DF, i quatre
muntants horitzontals de les mateixes
característiques. Inclòs taps d'acer soldats al
elements tubulars per a fixació de rodes inferiors. El
conjunt disposa de 4 rodes directrius de goma de
diàmetre 50mm, i dues d'elles disposen de fre de
peu. Inclòs elements de subjecció i materials
necessaris per tal de donar per acabada la unitat
d'obra. Tot el conjunt muntat segons especificacions
de projecte e indicacions de DF.

1,000      x 1.450,80000 = 1.450,80000

Subtotal: 1.450,80000 1.450,80000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 486

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34598

COST DIRECTE 1.474,21111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.474,21111

P-656 EQ11SBD7 u Subministrament i muntatge de conjunt de taules de
cata, de dimensions totals 452x70 cm i alçada
140cm, format per cinc taules de 90x70cm
cadascuna, amb bastidor de fusta de secció 4x6cm
per a fixació de panell exterior de revestiment de
panell contraxapat de 19mm de gruix, acabat amb
formica, color a definir per la DF, i laterals de de
panells contraxapats amb galze lateral per a
col·locació de vidre laminat 4+4 amb butiral
translúcid. Inclòs pintat interior de color blanc i
lluminària lineal LED amb perfileria de superfície Tº
4000K. Inclòs panell registrable amb cargols de
seguretat en zona superior de dimensions 90x28cm i
19mm de gruix, colocat a una alçada de 140cm.
Inclòs taulell de panell contraxapat acabat amb
formica de 19mm de gruix, col·locat a una alçada de
76cm i de dimensions totals 90x70cm i frontal fix de
90cm de longitud i 14cm d'alçada. S'inclou l'execució
del forat i la col·locació de pica sobre taulell de 45cm i
profunditat de 14cm d'acer inox tipus ´´Teka Belnea
RS15 18.40´´ o similar, i aixeta d'una via amb vàlvula
ceràmica acabat acer cromat mate tipus ´´Robin
ionfilter´´ o similar. S'inclou en zona interior canal per
guia elèctrica. Inclou tots els elements i materials de
segellat, suport, i subjecció necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra. Tot muntat segons
especificacions de projecte e indicacions de DF.

Rend.: 1,802 8.684,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 16,000 /R x 23,25000 = 206,43729

A012A000 h Oficial 1a fuster 16,000 /R x 25,99000 = 230,76582

Subtotal: 437,20311 437,20311

Materials

BQ11SBD7 u Conjunt de taules de cata, de dimensions totals
452x70 cm i alçada 140cm, format per cinc taules de
90x70cm cadascuna, amb bastidor de fusta de secció
4x6cm per a fixació de panell exterior de revestiment
de panell contraxapat de 19mm de gruix, acabat amb
formica, color a definir per la DF, i laterals de de
panells contraxapats amb galze lateral per a
col·locació de vidre laminat 4+4 amb butiral
translúcid. Inclòs pintat interior de color blanc i
lluminària lineal LED amb perfileria de superfície Tº
4000K. Inclòs panell registrable amb cargols de
seguretat en zona superior de dimensions 90x28cm i
19mm de gruix, colocat a una alçada de 140cm.
Inclòs taulell de panell contraxapat acabat amb
formica de 19mm de gruix, col·locat a una alçada de
76cm i de dimensions totals 90x70cm i frontal fix de
90cm de longitud i 14cm d'alçada. S'inclou l'execució
del forat i la col·locació de pica sobre taulell de 45cm i
profunditat de 14cm d'acer inox tipus ´´Teka Belnea
RS15 18.40´´ o similar, i aixeta d'una via amb vàlvula
ceràmica acabat acer cromat mate tipus ´´Robin
ionfilter´´ o similar. S'inclou en zona interior canal per
guia elèctrica. Inclou tots els elements i materials de

1,000      x 8.240,60000 = 8.240,60000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 487

PARTIDES D'OBRA

segellat, suport, i subjecció necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra. Tot muntat segons
especificacions de projecte e indicacions de DF.

Subtotal: 8.240,60000 8.240,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,55805

COST DIRECTE 8.684,36116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.684,36116

P-657 EQ11SBD8 u Subministrament i muntatge de moble fix de recepció
de dimensions totals aproximades de 420x85 cm i
310cm d'alçada. Format per muntants verticals de
roure massís de secció 150x70 mm en zona exterior
amb un revestiment de fusta laminada de panell de
fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B i
travessers horitzontals de roure massís de secció
150x70 mm colocats a paviment i a 120 cm d'alçada.
Porta batent en extrem de fusta laminada de panell
de fusta contraxapat de roure de qualitat A/B de
dimensions 86cm d'amplada i 110 cm d'alçada per
accés a interior de recepció. Inclòs retenidor
d'obertura de porta en panell vertical interior. Taulells
de dos panells de fusta laminada de panell de
contraxapat de roure de qualitat A/B, de dimensions
270x40cm, 270x78 cm i 270x10 cm, colocats a una
alçada de 120cm, 68cm i 50cm respectivament.
Inclòs armari amb prestatgeria interior colocat en
extrem de moble de recepció, de dimensions
generals 57x57x310cm, format per 6 prestatges
regulables de fusta laminada de panell contraxapat
de roure. Inclòs forats pasacables de diàm 60mm en
taulell i revestiments verticals, segons especificacions
de projecte executiu. Inclòs elements necessaris de
subjecció, segellat i muntatge per donar per acabada
la unitat d'obra. Tot muntat segons especificacions de
projecte executiu i replanteig a obra.

Rend.: 1,361 5.167,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 16,000 /R x 25,99000 = 305,54004

A013A000 h Ajudant fuster 16,000 /R x 23,25000 = 273,32843

Subtotal: 578,86847 578,86847

Materials

BQ11SBD8 u Moble fix de recepció de dimensions totals
aproximades de 420x85 cm i 310cm d'alçada. Format
per muntants verticals de roure massís de secció
150x70 mm en zona exterior amb un revestiment de
fusta laminada de panell de fusta contraxapat de
roure amb qualitat A/B i travessers horitzontals de
roure massís de secció 150x70 mm colocats a
paviment i a 120 cm d'alçada. Porta batent en extrem
de fusta laminada de panell de fusta contraxapat de
roure de qualitat A/B de dimensions 86cm d'amplada i
110 cm d'alçada per accés a interior de recepció.
Inclòs retenidor d'obertura de porta en panell vertical
interior. Taulells de dos panells de fusta laminada de
panell de contraxapat de roure de qualitat A/B, de
dimensions 270x40cm, 270x78 cm i 270x10 cm,
colocats a una alçada de 120cm, 68cm i 50cm
respectivament. Inclòs armari amb prestatgeria

1,000      x 4.580,00000 = 4.580,00000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 488

PARTIDES D'OBRA

interior colocat en extrem de moble de recepció, de
dimensions generals 57x57x310cm, format per 6
prestatges regulables de fusta laminada de panell
contraxapat de roure. Inclòs forats pasacables de
diàm 60mm en taulell i revestiments verticals, segons
especificacions de projecte executiu. Inclòs elements
necessaris de subjecció, segellat i muntatge per
donar per acabada la unitat d'obra. Tot muntat
segons especificacions de projecte executiu i
replanteig a obra.

Subtotal: 4.580,00000 4.580,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,68303

COST DIRECTE 5.167,55150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.167,55150

P-658 EQ11SPS9 u Subministrament i muntatge de pissarra blanca
enrasada de dimensions totals 340x180x2cm
formada per panells de MDF, e=10mm, hidròfug amb
un acabat de Fundermax 0606 SG Artic White o
equivalent, muntats sobre rastrellat de 40x10mm de
MDF, muntatge sense marcs perimetrals i a enrasar
amb revestiment parament vertical. Amb 2 packs de 4
unitats de retoladors de colors per a pissarra blanca i
2 esborradors per a pissarra blanca. Inclòs elements i
materials de subjecció i muntatge necessaris per
donar per acabada la unitat d'obra, segons
documentació gràfica plànol 05A1 i replanteig a obra.

Rend.: 1,354 160,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 23,07000 = 12,77880

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 26,10000 = 5,59010

Subtotal: 18,36890 18,36890

Materials

BQ11PSI1 m2 Pissarra blanca enrasada de dimensions totals
340x180x2cm formada per panells de MDF, e=10mm,
hidròfug amb un acabat de Fundermax 0606 SG Artic
White o equivalent, muntats sobre rastrellat de
40x10mm de MDF, muntatge sense marcs
perimetrals i a enrasar amb revestiment parament
vertical. Amb 2 packs de 4 unitats de retoladors de
colors per a pissarra blanca i 2 esborradors per a
pissarra blanca. Inclòs elements i materials de
subjecció i muntatge necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra, segons documentació
gràfica plànol 05A1 i replanteig a obra. Ref. de
projecte ´´PI1´´.

1,050      x 135,45000 = 142,22250

Subtotal: 142,22250 142,22250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27553

COST DIRECTE 160,86693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,86693
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 489

PARTIDES D'OBRA

P-659 EQ8ARS99 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,
instal·lat. Tipus NOFER model ´´BIGFLOW´´ 01451.S
o equivalent amb acabat d'acer inox satinat.

Rend.: 1,476 157,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,10000 = 7,07317

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 23,07000 = 6,25203

Subtotal: 13,32520 13,32520

Materials

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

1,000      x 143,73000 = 143,73000

Subtotal: 143,73000 143,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 157,25508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,25508

P-660 EQ9GPF32 u Col·locació i subministrament d'un mòdul de guixetes
fenòliques en L amb unes dimensions generals de
40x225 cm i de 50 cm de profunditat. Formada per
dues portes de 40x147 cm i potes d'acer inoxidable
AISI 316L. Color a definir per la D.F. Inclou pany de
candau, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L i
elements auxiliars per poder donar per completa la
unitat d'obra.

Rend.: 1,658 660,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 4,72256

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 23,07000 = 4,17431

Subtotal: 8,89687 8,89687

Materials

BQ9GPF32 u Mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes
dimensions generals de 40x225 cm i de 50 cm de
profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i
potes d'acer inoxidable AISI 316L. Color a definir per
la D.F. Inclou pany de candau, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L i elements auxiliars per poder
donar per completa la unitat d'obra.

1,000      x 651,74000 = 651,74000

Subtotal: 651,74000 651,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13345

COST DIRECTE 660,77032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 660,77032

P-661 EQ9GPF33 u Col·locació i subministrament d'un mòdul de guixetes
fenòliques en L amb unes dimensions generals de
40x225 cm i de 30 cm de profunditat. Formada per
dues portes de 40x147 cm i potes d'acer inoxidable
AISI 316L. Color a definir per la D.F. Inclou pany de

Rend.: 12,875 436,14 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 490

PARTIDES D'OBRA

candau, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L i
elements auxiliars per poder donar per completa la
unitat d'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,10000 = 0,60816

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 23,07000 = 0,53755

Subtotal: 1,14571 1,14571

Materials

BQ9GPF33 u Mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes
dimensions generals de 40x225 cm i de 30 cm de
profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i
potes d'acer inoxidable AISI 316L. Color a definir per
la D.F. Inclou pany de candau, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L i elements auxiliars per poder
donar per completa la unitat d'obra.

1,000      x 434,98000 = 434,98000

Subtotal: 434,98000 434,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01719

COST DIRECTE 436,14290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 436,14290

P-662 EQN200S1 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat
d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 490 cm.
de longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos
muntants principals que retornen en la seva part
superior segons plànol i protecció anticaiguda, 13
graons i 4 proteccions circulars de diàmtre 77 cm
aproximadament. S'inclou ferramenta i petit material
auxiliar necessari per a la seva correcta execució.
Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà
seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i
assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera
fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller
de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es portarà
a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment
orgànic sense crom hexavalent i mono component,
conté un polímer orgànic i una petita quantitat de
crom trivalent. Posteriorment al bany no es podrà
soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S1.

Rend.: 2,402 1.390,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 23,16000 = 19,28393

A012F000 h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 24,89000 = 20,72440

Subtotal: 40,00833 40,00833

Materials

BQN200S1 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent
per immersió, de 490 cm. de longitud i 90 cm.

1,000      x 1.350,00000 = 1.350,00000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 491

PARTIDES D'OBRA

d'ample, formada per dos muntants principals que
retornen en la seva part superior segons plànol  i
protecció anticaiguda, 13 graons i 4 proteccions
circulars de diàmtre 77 cm aproximadament.  S'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la
seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà
seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i
assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera
fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller
de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es portarà
a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment
orgànic sense crom hexavalent i mono component,
conté un polímer orgànic i una petita quantitat de
crom trivalent. Posteriorment al bany no es podrà
soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S1.

Subtotal: 1.350,00000 1.350,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60012

COST DIRECTE 1.390,60845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.390,60845

P-663 EQN200S2 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat
d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm.
de longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos
muntants principals que retornen en la seva part
superior segons plànol i protecció anticaiguda, 10
graons i 3 proteccions circulars de diàmtre 80 cm
aproximadament. S'inclou ferramenta i petit material
auxiliar necessari per a la seva correcta execució.
Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà
seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i
assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera
fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller
de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es portarà
a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment
orgànic sense crom hexavalent i mono component,
conté un polímer orgànic i una petita quantitat de
crom trivalent. Posteriorment al bany no es podrà
soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S2.

Rend.: 1,934 1.150,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 23,16000 = 23,95036

A012F000 h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 24,89000 = 25,73940

Subtotal: 49,68976 49,68976

Materials

BQN200S2 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent
per immersió, de 400 cm. de longitud i 90 cm.
d'ample, formada per dos muntants principals que
retornen en la seva part superior segons plànol  i

1,000      x 1.100,00000 = 1.100,00000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 492

PARTIDES D'OBRA

protecció anticaiguda, 10 graons i 3 proteccions
circulars de diàmtre 80 cm aproximadament.  S'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la
seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà
seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i
assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera
fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller
de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es portarà
a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment
orgànic sense crom hexavalent i mono component,
conté un polímer orgànic i una petita quantitat de
crom trivalent. Posteriorment al bany no es podrà
soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S2.

Subtotal: 1.100,00000 1.100,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74535

COST DIRECTE 1.150,43511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.150,43511

P-664 EQN200S3 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat
d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm.
de longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos
muntants principals que retornen en la seva part
superior segons plànol i protecció anticaiguda, 10
graons i 3 proteccions circulars de diàmtre 80 cm
aproximadament. S'inclou ferramenta i petit material
auxiliar necessari per a la seva correcta execució.
Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà
seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i
assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera
fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller
de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es portarà
a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment
orgànic sense crom hexavalent i mono component,
conté un polímer orgànic i una petita quantitat de
crom trivalent. Posteriorment al bany no es podrà
soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S3.

Rend.: 1,934 1.150,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 23,16000 = 23,95036

A012F000 h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 24,89000 = 25,73940

Subtotal: 49,68976 49,68976

Materials

BQN200S3 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent
per immersió, de 400 cm. de longitud i 90 cm.
d'ample, formada per dos muntants principals que
retornen en la seva part superior segons plànol  i
protecció anticaiguda, 10 graons i 3 proteccions
circulars de diàmtre 80 cm aproximadament.  S'inclou

1,000      x 1.100,00000 = 1.100,00000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 493

PARTIDES D'OBRA

ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la
seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà
seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i
assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera
fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller
de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es portarà
a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment
orgànic sense crom hexavalent i mono component,
conté un polímer orgànic i una petita quantitat de
crom trivalent. Posteriorment al bany no es podrà
soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S3.

Subtotal: 1.100,00000 1.100,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74535

COST DIRECTE 1.150,43511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.150,43511

P-665 EQN2Z002 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent
per immersió, de 400 cm. de longitud i 60 cm.
d'ample, formada per per dos muntants principals que
retornen en la seva part superior segons plànol de
barrot massís circular de 20 mm. de diàmetre soldat a
passamà de 40x10 mm. i protecció anticaiguda, 11
graons formats pel mateix barrot massís circular de
20 mm. de diàmetre, perfils de fixació a mur en forma
de ´´L´´ formats per passamans de 40x10 mm., i replà
superior de 60x60 cm. amb barrot perimetral massís
de 20 mm. de diàmetre soldat a passamà 40x10 mm.,
i base de mallazo de 5 mm. de diàmetre i de 50 mm.
de pas de malla, fixada mecànicament a paret.
S'inclou ferramenta i petit material auxiliar necessari
per a la seva correcta execució. Segons plànol de
detall. (Mc24)
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà
seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i
assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera
fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat, color a elegir per la DF
NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller
de la peça, es revisarà per la D.F., i llavors es portarà
a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment
orgànic sense crom hexavalent i mono component,
conté un polímer orgànic i una petita quantitat de
crom trivalent. Posteriorment al bany no es podrà
soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S2.

Rend.: 1,998 1.189,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 24,89000 = 24,91491

A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 23,16000 = 23,18318

Subtotal: 48,09809 48,09809

Materials
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BQN2Z002 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent
per immersió, de 400 cm. de longitud i 60 cm.
d'ample, formada per per dos muntants principals que
retornen en la seva part superior segons plànol (útlim
metre) de barrot massís circular de 20 mm. de
diàmetre soldat a passamà de 40x10 mm., 11 graons
formats pel mateix barrot massís circular de 20 mm.
de diàmetre, perfils de fixació a mur en forma de ´´L´´
formats per passamans de 40x10 mm., i replà
superior de 60x60 cm. amb barrot perimetral massís
de 20 mm. de diàmetre soldat a passamà 40x10 mm.,
i base de mallazo de 5 mm. de diàmetre i de 50 mm.
de pas de malla, fixada mecànicament a paret.
S'inclou ferramenta i petit material auxiliar necessari
per a la seva correcta execució.

1,000      x 1.140,25000 = 1.140,25000

Subtotal: 1.140,25000 1.140,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72147

COST DIRECTE 1.189,06956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.189,06956

P-666 EQN2ZS40 u Escala metàl·lica provisional per accés a nau J d'acer
galvanitzat per a pintar, color a definir per DF, de
dimensions totals 185x100 cm i 56cm d'alçada,
formada per 3 graons i replà de 100x100 cm. Fixada
mecànicament a paret i paviment, segons replanteig
d'obra. 'inclou ferramenta i petit material auxiliar
necessari per a la seva correcta execució. Ref.
projecte: S4

Rend.: 1,334 364,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 23,16000 = 34,72264

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 24,89000 = 9,32909

Subtotal: 44,05173 44,05173

Materials

BQN20Z4 u Escala metàl·lica provisional per accés a nau J d'acer
galvanitzat per a pintar, color a definir per DF, de
dimensions totals 185x100 cm i 56cm d'alçada,
formada per 3 graons i replà de 100x100 cm. Fixada
mecànicament a paret i paviment, segons replanteig
d'obra. 'inclou ferramenta i petit material auxiliar
necessari per a la seva correcta execució. Ref.
projecte: S4

1,000      x 320,00000 = 320,00000

Subtotal: 320,00000 320,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66078

COST DIRECTE 364,71251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,71251
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 495

PARTIDES D'OBRA

P-667 EQZ1BD20 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat
verticalment amb placa de muntatge amb fixacions
mecàniques, a definir en obra per la DF.

Rend.: 2,110 16,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 25,99000 = 0,61588

Subtotal: 0,61588 0,61588

Materials

BQZ1BD20 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat
verticalment amb placa de muntatge amb fixacions
mecàniques, a definir en obra per la DF.

1,000      x 16,20000 = 16,20000

Subtotal: 16,20000 16,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00924

COST DIRECTE 16,82512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,82512

EY01RS99 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 21,70000 = 1,95300

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

Subtotal: 4,55200 4,55200

Maquinària

C200G000 h Màquina de fer regates 0,090 /R x 1,72000 = 0,15480

Subtotal: 0,15480 0,15480

Materials

D070RS79 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 90,48220 = 0,27145

Subtotal: 0,27145 0,27145

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06828

COST DIRECTE 5,04653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04653

P-668 F21PSB88 u Enderroc d'escossell de peces ceràmiques de formes
circulars, rectangulars i quadrades de mides
aproximades 120x120 cm, 100x120 cm ø 120cm,
inclòs base de formigó, càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,041 8,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 22,24000 = 5,34102

Subtotal: 5,34102 5,34102

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 496

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,176 /R x 15,71000 = 2,65606

Subtotal: 2,65606 2,65606

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08012

COST DIRECTE 8,07720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07720

P-669 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,041 7,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 51,15000 = 7,02637

Subtotal: 7,02637 7,02637

COST DIRECTE 7,02637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,02637

P-670 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,390 33,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 22,24000 = 1,28000

Subtotal: 1,28000 1,28000

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 7,75000 = 0,44604

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 51,15000 = 1,76633

Subtotal: 2,21237 2,21237

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 16,67000 = 30,00600

Subtotal: 30,00600 30,00600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,28000 = 0,01920

Subtotal: 0,01920 0,01920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01920

COST DIRECTE 33,53677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,53677

P-671 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 497

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-672 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-673 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,176 23,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,70000 = 0,92262

Subtotal: 0,92262 0,92262

Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 61,20000 = 1,82143

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 67,72000 = 1,72755

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 43,57000 = 0,92623

Subtotal: 4,47521 4,47521

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,54000 = 0,07700

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,43000 = 17,74450

Subtotal: 17,82150 17,82150

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,92267 = 0,01384

Subtotal: 0,01384 0,01384

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 498

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01384

COST DIRECTE 23,24701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,24701

P-674 F96AAL44 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix
i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa tipus cua d'oreneta,
col.locada sobre base de formigo hm-20/p/40/i,
segons detalls constructius de projecte executiu.

Rend.: 1,753 26,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,99000 = 2,22390

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 1,85682

Subtotal: 4,08072 4,08072

Materials

B96AAL44 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix
i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa tipus cua d'oreneta,
col.locada sobre base de formigo hm-20/p/40/i,
segons detalls constructius de projecte executiu.

1,000      x 20,10000 = 20,10000

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,042      x 61,44000 = 2,58048

Subtotal: 22,68048 22,68048

COST DIRECTE 26,76120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,76120

P-675 F96AUM10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçada, inclos elements metal·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo
de resistencia de 15n/mm2

Rend.: 3,395 28,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,99000 = 1,14831

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 0,95876

Subtotal: 2,10707 2,10707

Materials

B0602220 M3 Formigo de resistencia 10 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

0,045      x 59,38000 = 2,67210

B96AUG10 M Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,000      x 23,89000 = 23,89000

Subtotal: 26,56210 26,56210
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 499

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03161

COST DIRECTE 28,70078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,70078

P-676 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,064 36,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 25,99000 = 14,16748

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 21,70000 = 8,97368

Subtotal: 23,14116 23,14116

Materials

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 7,57000 = 7,72140

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,55000 = 0,32101

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

Subtotal: 8,04395 8,04395

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 152,18344 = 4,79378

Subtotal: 12,83773 12,83773

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 23,14133 = 0,34712

Subtotal: 0,34712 0,34712

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34712

COST DIRECTE 36,67313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,67313

P-677 F9GZ2524 m Formacio de junt, en paviment de formigo de 6 a 8
mm d'amplaria i 2 cm de fondaria, amb mitjans
mecanics

Rend.: 1,041 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 22,24000 = 5,34102

Subtotal: 5,34102 5,34102

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,46000 = 2,03170

Subtotal: 2,03170 2,03170

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 500

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,37272
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,37272

P-678 F9V3SB33 m2 Replà de peça de formigó prefabricat armat, de 4 cm
de gruix, amb bisell i acabat llis, amb armadura d'acer
inoxidable i amb acabat colorejat i hidrofugat en
massa. Classe 2. Tot segons especificacions de
projecte i replanteig en obra.

Rend.: 1,077 47,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,570 /R x 25,99000 = 13,75515

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 21,70000 = 11,48468

Subtotal: 25,23983 25,23983

Materials

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

0,0368      x 63,58000 = 2,33974

B9FASB33 m2 Peça de formigó prefabricat armat, de 4 cm de gruix,
amb bisell i acabat llis, amb armadura d'acer
inoxidable i amb acabat colorejat i hidrofugat en
massa. Classe 2. Tot segons especificacions de
projecte i replanteig en obra.

1,050      x 18,93000 = 19,87650

Subtotal: 22,21624 22,21624

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37860

COST DIRECTE 47,83467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,83467

P-679 F9V3SB55 m Esglaó o peça de replà de formigó prefabricat armat
en ´´L´´, de dimensions 30x15 cm, 4 cm de gruix, amb
bisell i acabat llis, amb armadura d'acer inoxidable i
amb acabat colorejat i hidrofugat en massa. Classe 2.
Tot segons especificacions de projecte i replanteig en
obra.

Rend.: 1,078 48,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 21,70000 = 11,47403

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,570 /R x 25,99000 = 13,74239

Subtotal: 25,21642 25,21642

Materials

B9V4SB55 m Esglaó o peça de replà de formigó prefabricat armat
en ´´L´´, de dimensions 30x15 cm, 4 cm de gruix, amb
bisell i acabat llis, amb armadura d'acer inoxidable i
amb acabat colorejat i hidrofugat en massa. Classe 2.
Tot segons especificacions de projecte i replanteig en

1,050      x 19,50000 = 20,47500
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 501

PARTIDES D'OBRA

obra.

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

0,0368      x 63,58000 = 2,33974

Subtotal: 22,81474 22,81474

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37825

COST DIRECTE 48,40941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,40941

P-680 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 0,900 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 25,99000 = 0,63531

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,022 /R x 23,07000 = 0,56393

Subtotal: 1,19924 1,19924

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,22000 = 0,02245

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,28000 = 2,73600

Subtotal: 2,75845 2,75845

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01799

COST DIRECTE 3,97568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97568

P-681 FD5A5F05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Rend.: 1,073 24,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 21,70000 = 5,86486

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 25,99000 = 4,11771

Subtotal: 9,98257 9,98257

Maquinària

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 5,48000 = 0,51072

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 /R x 51,15000 = 3,24157

Subtotal: 3,75229 3,75229

Materials

BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre

1,050      x 2,35000 = 2,46750

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,479      x 17,40000 = 8,33460

Subtotal: 10,80210 10,80210

Altres

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 502

PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,98267 = 0,14974

Subtotal: 0,14974 0,14974

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14974

COST DIRECTE 24,83644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,83644

P-682 FD5H813J m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe D400, segons norma
UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,205 79,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,320 /R x 25,99000 = 6,90191

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 21,70000 = 8,64398

Subtotal: 15,54589 15,54589

Materials

BD5H813J m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb cargols

1,050      x 52,31000 = 54,92550

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,143      x 63,04000 = 9,01472

Subtotal: 63,94022 63,94022

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,54600 = 0,23319

Subtotal: 0,23319 0,23319

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23319

COST DIRECTE 79,95249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,95249

P-683 FDD3UT01 u Pericó rectangular de 1,20x1,80mx1,0 (LxAxF), de 14
cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 160,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-684 FDDZUT01 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a
reomplir amb material de paviment amb punts de
fixació per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,50 m.
Col·locada amb morter, anivellada i omplerta amb
material de paviment.

Rend.: 1,731 932,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 25,99000 = 6,15592

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 21,70000 = 5,13980

Subtotal: 11,29572 11,29572
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 503

PARTIDES D'OBRA

Materials

BDDZUT01 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a
reomplir amb material de paviment amb punts de
fixació per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,50 m.
Col·locada amb morter, anivellada i omplerta amb
material de paviment.

1,000      x 920,00000 = 920,00000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 32,12000 = 1,14668

Subtotal: 921,14668 921,14668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16944

COST DIRECTE 932,61184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 932,61184

P-685 FDDZUT02 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a
reomplir amb material de paviment amb punts de
fixació per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,60 m.
Col·locada amb morter, anivellada i omplerta amb
material de paviment.

Rend.: 1,759 952,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 21,70000 = 5,05799

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 25,99000 = 6,05793

Subtotal: 11,11592 11,11592

Materials

BDDZUT02 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a
reomplir amb material de paviment amb punts de
fixació per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,60 m

1,000      x 940,00000 = 940,00000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 32,12000 = 1,14668

Subtotal: 941,14668 941,14668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16674

COST DIRECTE 952,42934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 952,42934

P-686 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,057 58,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 20,52980

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 25,99000 = 12,29423

Subtotal: 32,82403 32,82403

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 45,65000 = 8,63765

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 504

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,63765 8,63765

Materials

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 14,65000 = 14,65000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,0972      x 17,40000 = 1,69128

Subtotal: 16,34128 16,34128

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 32,82400 = 0,49236

Subtotal: 0,49236 0,49236

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49236

COST DIRECTE 58,78768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,78768

P-687 FDKZU001 u Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de
coure de 50 mm soterrat.
Drenatge amb grava.

Totalemtn instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 4,043 307,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 25,99000 = 2,24994

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 21,70000 = 1,87856

Subtotal: 4,12850 4,12850

Materials

BDKZ3150 u Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de
coure de 50 mm soterrat.
Drenatge amb grava.

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb

0,020      x 152,18344 = 3,04367
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 505

PARTIDES D'OBRA

una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 303,04367 303,04367

COST DIRECTE 307,17217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,17217

P-688 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,145 4,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,40245

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 26,10000 = 0,95738

Subtotal: 1,35983 1,35983

Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,49000 = 3,55980

Subtotal: 3,55980 3,55980

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,36000 = 0,02040

Subtotal: 0,02040 0,02040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02040

COST DIRECTE 4,96043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96043

P-689 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i
colze de connexió, instal·lada

Rend.: 19,375 117,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,07000 = 0,11907

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 26,10000 = 0,13471

Subtotal: 0,25378 0,25378

Materials

BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de
3/4'' de diàmetre

1,000      x 53,61000 = 53,61000

BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic

1,000      x 37,90000 = 37,90000

BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 117,15000 117,15000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 506

PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,25400 = 0,00381

Subtotal: 0,00381 0,00381

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00381

COST DIRECTE 117,41140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,41140

P-690 FJS51731KN38 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb
piquetes col·locades cada 5 m. Article: ref.
PLD0412-100 de la serie Reg localitzat de HUNTER

Rend.: 1,080 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 23,07000 = 0,72628

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 26,10000 = 0,82167

Subtotal: 1,54795 1,54795

Materials

BJS51730K m Reg per degoteig PLD0412-100, canonada de
degoteig integrat de color marró amb degotador
inserit de 1,5 l/h cada 30 cm, en bobines de 30 m, ref.
PLD0412-100 de la serie Reg localitzat de HUNTER

1,050      x 1,50000 = 1,57500

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,150      x 0,62000 = 0,09300

Subtotal: 1,68800 1,68800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03870

COST DIRECTE 3,27465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27465

P-691 FJSA1011 u Programador de reg amb alimentacióa piles, sistema
de programació per teclat al programadori pantalla
digital,amb entrada d'aigua i sortida d'aigua de 3/4´´,
model SELECT de la firma 'GARDENA'. S'inclou tot el
petit material de fixació, muntatge i connexió a la
xarxa d'entrada d'aigua i a la xarxa de sortida per a
reg. Totalment instal.lat, connectat i provat.

Rend.: 1,144 65,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 26,10000 = 18,25175

Subtotal: 18,25175 18,25175

Materials

BJSAUT01 u Programador de reg amb alimentacióa piles, sistema
de programació per teclat al programadori pantalla
digital,amb entrada d'aigua i sortida d'aigua de 3/4´´,
model SELECT de la firma 'GARDENA'. S'inclou tot el
petit material de fixació, muntatge i connexió a la
xarxa d'entrada d'aigua i a la xarxa de sortida per a

1,000      x 46,53000 = 46,53000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 507

PARTIDES D'OBRA

reg.

Subtotal: 46,53000 46,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45629

COST DIRECTE 65,23804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,23804

P-692 FN315424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,092 25,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 5,28159

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 5,97527

Subtotal: 11,25686 11,25686

Materials

BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 14,39000 = 14,39000

Subtotal: 14,39000 14,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16885

COST DIRECTE 25,81571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,81571

P-693 FQZ5UG15 u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer
galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 0,962 116,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 25,99000 = 40,52495

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,70000 = 45,11435

Subtotal: 85,63930 85,63930

Materials

BQZ5UG15 u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer
galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta

1,000      x 28,97000 = 28,97000

Subtotal: 28,97000 28,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,14098

COST DIRECTE 116,75028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,75028

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 508

PARTIDES D'OBRA

P-694 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,461 55,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,080 /R x 26,62000 = 1,45763

Subtotal: 1,45763 1,45763

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0966 /R x 51,15000 = 3,38199

Subtotal: 3,38199 3,38199

Materials

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,5015      x 33,43000 = 50,19515

Subtotal: 50,19515 50,19515

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,45733 = 0,02186

Subtotal: 0,02186 0,02186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02186

COST DIRECTE 55,07849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,07849

P-695 FR3PE212 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

Rend.: 1,172 45,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 26,62000 = 5,90546

Subtotal: 5,90546 5,90546

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1099 /R x 51,15000 = 4,79640

Subtotal: 4,79640 4,79640

Materials

BR3PE210 M3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 1,100      x 31,68000 = 34,84800

Subtotal: 34,84800 34,84800

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,90533 = 0,08858

Subtotal: 0,08858 0,08858

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08858

COST DIRECTE 45,72702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,72702
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 509

PARTIDES D'OBRA

P-696 FR3PSB00 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria
vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora per
a anivellament sobre pneumàtics amb accessori
anivellador i mitjans manuals.

Rend.: 1,244 51,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 26,62000 = 4,27974

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 30,00000 = 2,41158

Subtotal: 6,69132 6,69132

Maquinària

C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador.

0,050 /R x 44,37000 = 1,78336

Subtotal: 1,78336 1,78336

Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 36,87000 = 42,58485

Subtotal: 42,58485 42,58485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10037

COST DIRECTE 51,15990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,15990

P-697 FR44EA51 u Subministrament de Populus nigra en contenidor de 3
l

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44EA51 u Populus nigra en contenidor de 3 l 1,000      x 0,69000 = 0,69000

Subtotal: 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 0,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69000

P-698 FR4EEB51 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor
de 3 l

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EEB51 u Lavandula dentata en contenidor de 3 l 1,000      x 2,78000 = 2,78000

Subtotal: 2,78000 2,78000

COST DIRECTE 2,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78000

G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de
diamant intercambiable

Rend.: 1,000 188,14 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 510

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 22,24000 = 13,34400

Subtotal: 13,34400 13,34400

Maquinària

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

0,600 /R x 290,99000 = 174,59400

Subtotal: 174,59400 174,59400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20016

COST DIRECTE 188,13816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,13816

P-699 G21YDSB0 u Perforació en mur de formigó i/o mur d'obra ceràmica
per a formació de passamurs fins a 600 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40
cm amb broca de diamant intercambiable.

Rend.: 1,042 210,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 22,24000 = 14,94050

Subtotal: 14,94050 14,94050

Maquinària

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

0,700 /R x 290,99000 = 195,48273

Subtotal: 195,48273 195,48273

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22411

COST DIRECTE 210,64734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,64734

P-700 I1213BT1 u Lloguer diari, muntatge i desmuntatge de bastida
torre mòbil d'estructura tubular d'alumini fins a 6
metres d'alçada per a treballs d'acabats. Escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats. El material de la
plataforma ha d'estar net de restes d'obra i amb una
presencia i estat de conservació adequada per el lloc
on es col·locarà.

Rend.: 1,327 137,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 23,07000 = 6,08478

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,10000 = 4,91711

Subtotal: 11,00189 11,00189

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 33,03000 = 5,97378

Subtotal: 5,97378 5,97378
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 511

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0Y13BT1 u Amortització diària de bastida torre d'estructura
tubular d'alumini per a treballs fins a 6 metres
d'alçada. Escales d'accés, baranes laterals, sòcols i
xarxa de protecció de poliamida, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats.

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16503

COST DIRECTE 137,14070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,14070

P-701 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

P-702 K121RS80 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,041 9,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 26,10000 = 3,00865

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 23,07000 = 5,31873

Subtotal: 8,32738 8,32738

Maquinària

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 512

PARTIDES D'OBRA

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 33,03000 = 1,26916

Subtotal: 1,26916 1,26916

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,32733 = 0,12491

Subtotal: 0,12491 0,12491

COST DIRECTE 9,72145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,72145

P-703 K12CAAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora
telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en
horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida,
amb cistella de dimensions 150x75 cm

Rend.: 1,042 249,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

8,000 /R x 32,44000 = 249,05950

Subtotal: 249,05950 249,05950

COST DIRECTE 249,05950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,05950

P-704 K213SB91 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó ciclopi, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

Rend.: 1,042 106,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 21,70000 = 18,74280

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 22,24000 = 32,01536

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,750 /R x 25,99000 = 18,70681

Subtotal: 69,46497 69,46497

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,110 /R x 51,15000 = 5,39971

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,200 /R x 6,73000 = 7,75048

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 15,71000 = 22,61516

Subtotal: 35,76535 35,76535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,04197

COST DIRECTE 106,27229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,27229
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 513

PARTIDES D'OBRA

P-705 K2148134 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,042 332,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,500 /R x 25,99000 = 37,41363

A0140000 h Manobre 5,000 /R x 21,70000 = 104,12668

A0150000 h Manobre especialista 6,000 /R x 22,24000 = 128,06142

Subtotal: 269,60173 269,60173

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 3,000 /R x 15,71000 = 45,23033

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,500 /R x 6,73000 = 9,68810

Subtotal: 54,91843 54,91843

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 269,60200 = 4,04403

Subtotal: 4,04403 4,04403

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,04403

COST DIRECTE 332,60822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,60822

P-706 K21481A1 m Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,041 15,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,150 /R x 25,99000 = 3,74496

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,42267

Subtotal: 14,16763 14,16763

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,150 /R x 6,73000 = 0,96974

Subtotal: 0,96974 0,96974

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,16733 = 0,21251

Subtotal: 0,21251 0,21251

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21251

COST DIRECTE 15,56239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,56239

P-707 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,042 74,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,450 /R x 21,70000 = 71,84741

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 514

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 71,84741 71,84741

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 71,84733 = 1,07771

Subtotal: 1,07771 1,07771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,07771

COST DIRECTE 74,00283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,00283

P-708 K21485A1 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,041 13,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 25,99000 = 2,49664

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,42267

Subtotal: 12,91931 12,91931

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 6,73000 = 0,64649

Subtotal: 0,64649 0,64649

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,91933 = 0,19379

Subtotal: 0,19379 0,19379

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19379

COST DIRECTE 13,95338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,95338

P-709 K2148D34 m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,042 38,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 25,99000 = 2,49424

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 21,70000 = 11,45393

A0150000 h Manobre especialista 0,650 /R x 22,24000 = 13,87332

Subtotal: 27,82149 27,82149

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,71000 = 7,53839

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 6,73000 = 1,93762

Subtotal: 9,47601 9,47601

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 27,82133 = 0,41732

Subtotal: 0,41732 0,41732

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 515

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41732

COST DIRECTE 38,13214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,13214

P-710 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,042 44,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 25,99000 = 4,98848

A0140000 h Manobre 0,660 /R x 21,70000 = 13,74472

A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 22,24000 = 17,07486

Subtotal: 35,80806 35,80806

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 15,71000 = 6,03071

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 6,73000 = 1,29175

Subtotal: 7,32246 7,32246

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 35,80800 = 0,53712

Subtotal: 0,53712 0,53712

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53712

COST DIRECTE 44,20476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,20476

P-711 K214FB02 u Desmuntatge d'estructura d'escala metàl·lica formada
per muntants de perfils laminats i graonat de xapa o
fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,042 211,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 4,000 /R x 25,99000 = 99,76967

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 21,70000 = 83,30134

Subtotal: 183,07101 183,07101

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 4,000 /R x 6,73000 = 25,83493

Subtotal: 25,83493 25,83493

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,74607

COST DIRECTE 211,65201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,65201

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 516

PARTIDES D'OBRA

P-712 K214FB04 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment,
entrebigat, bigueta de perfil laminat, pilar de perfil
laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,042 22,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 21,70000 = 16,66027

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,150 /R x 25,99000 = 3,74136

Subtotal: 20,40163 20,40163

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 6,73000 = 2,26056

Subtotal: 2,26056 2,26056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30602

COST DIRECTE 22,96821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96821

P-713 K214FB05 u Desmuntatge d'escala interior formada per perfils
laminats i llosa i engraonatt de formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,042 158,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 3,000 /R x 25,99000 = 74,82726

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 21,70000 = 62,47601

Subtotal: 137,30327 137,30327

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 3,000 /R x 6,73000 = 19,37620

Subtotal: 19,37620 19,37620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,05955

COST DIRECTE 158,73902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,73902

P-714 K214RS94 m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans
manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,041 22,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,500 /R x 23,25000 = 11,16715

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,42267

Subtotal: 21,58982 21,58982

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,250 /R x 3,25000 = 0,78050

Subtotal: 0,78050 0,78050
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 517

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32385

COST DIRECTE 22,69417
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,69417

P-715 K214SB00 m Enderroc de jàssera de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,041 13,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 25,99000 = 2,49664

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,42267

Subtotal: 12,91931 12,91931

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 6,73000 = 0,64649

Subtotal: 0,64649 0,64649

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19379

COST DIRECTE 13,75959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,75959

P-716 K214SB03 m2 Enderroc de forjat format per biguetes metàl·liques, i
llosa de formigó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,042 30,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 25,99000 = 9,97697

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 21,70000 = 16,66027

Subtotal: 26,63724 26,63724

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 6,73000 = 3,22937

Subtotal: 3,22937 3,22937

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39956

COST DIRECTE 30,26617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,26617

P-717 K214SB66 m2 Enderroc de forjat format per biguetes prefabricades
de formigó armat, cassetons ceràmics i formigó
prefabricat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,042 23,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 25,99000 = 4,98848

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 21,70000 = 15,61900

Subtotal: 20,60748 20,60748

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 518

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 6,73000 = 2,26056

Subtotal: 2,26056 2,26056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30911

COST DIRECTE 23,17715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,17715

P-718 K214SB88 m2 Enderroc de subestructura de coberta formada per
corretges metàl·liques de perfil d'acer laminat
IPE200, fixades mitjançant soldadura a encavallada
metàl·lica existent, amb un especejament <=100cm
d'amplada, i cabirons de fusta de pi de secció
aproximada 75x30 mm., col·locats a llata per canal,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclòs retirada de tots els
elements localitzats en subestructura descrita.

Rend.: 1,042 17,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,70000 = 8,33013

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 25,99000 = 4,98848

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 22,24000 = 2,13436

Subtotal: 15,45297 15,45297

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,200 /R x 3,25000 = 0,62380

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 6,73000 = 1,29175

Subtotal: 1,91555 1,91555

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23179

COST DIRECTE 17,60031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60031

P-719 K214SBD1 m2 Enderroc de sostre de plaques alveolars d'alçada 40
cm i capa de compressió de 5cm, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,042 27,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 22,24000 = 10,67179

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,24760

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,110 /R x 25,99000 = 2,74367

Subtotal: 19,66306 19,66306

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,210 /R x 6,73000 = 1,35633

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 15,71000 = 6,03071

Subtotal: 7,38704 7,38704
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 519

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29495

COST DIRECTE 27,34505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,34505

P-720 K214SL93 m2 Desmuntatge d'encavallada metàl·lica, amb mitjans
manuals, neteja, eliminació de fixacions, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,042 22,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,70000 = 8,33013

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 25,99000 = 9,97697

Subtotal: 18,30710 18,30710

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,600 /R x 6,73000 = 3,87524

Subtotal: 3,87524 3,87524

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27461

COST DIRECTE 22,45695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,45695

P-721 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,041 15,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 21,70000 = 14,59174

Subtotal: 14,59174 14,59174

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,59200 = 0,21888

Subtotal: 0,21888 0,21888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21888

COST DIRECTE 15,02950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02950

P-722 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a
la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,042 12,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 21,70000 = 12,49520

Subtotal: 12,49520 12,49520

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,49533 = 0,18743

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 520

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,18743 0,18743

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18743

COST DIRECTE 12,87006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,87006

P-723 K2151901 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,041 3,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,170 /R x 21,70000 = 3,54371

Subtotal: 3,54371 3,54371

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,54400 = 0,05316

Subtotal: 0,05316 0,05316

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05316

COST DIRECTE 3,65003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65003

P-724 K2151N71 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,042 43,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,030 /R x 21,70000 = 42,27543

Subtotal: 42,27543 42,27543

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 42,27533 = 0,63413

Subtotal: 0,63413 0,63413

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63413

COST DIRECTE 43,54369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,54369

P-725 K2153701 m2 Arrencada de plaques conformades de coberta amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,041 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,12680

Subtotal: 3,12680 3,12680

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,12667 = 0,04690
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 521

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,04690 0,04690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04690

COST DIRECTE 3,22060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22060

P-726 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,041 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,12680

Subtotal: 3,12680 3,12680

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,12667 = 0,04690

Subtotal: 0,04690 0,04690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04690

COST DIRECTE 3,22060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22060

P-727 K2153L01 m Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,037 1,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,075 /R x 21,70000 = 1,56943

Subtotal: 1,56943 1,56943

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,56933 = 0,02354

Subtotal: 0,02354 0,02354

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02354

COST DIRECTE 1,61651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61651

P-728 K2153P01 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,041 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,12680

Subtotal: 3,12680 3,12680

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,12667 = 0,04690

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 522

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,04690 0,04690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04690

COST DIRECTE 3,22060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22060

P-729 K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Rend.: 1,041 15,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 21,70000 = 12,50720

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 25,99000 = 2,99597

Subtotal: 15,50317 15,50317

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,50333 = 0,23255

Subtotal: 0,23255 0,23255

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23255

COST DIRECTE 15,96827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96827

P-730 K2157T11 m2 Arrencada de plaques conformades de fibrociment de
coberta amb mitjans manuals, acopi en obra en
palets, càrrega i transport a abocador controlat per
empresa autoritzada per a la seva descontaminació.
Inclòs mitjans especials, pla d'actuació i desamiantat
per empresa i equips especialitzats. Tot el proces de
desmuntatge de les plaques es realitzarà seguin la
normativa vigent de seguretat i salut així com la
metodologia d'actuaió.

Rend.: 1,041 33,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,70000 = 8,33814

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 25,99000 = 9,98655

Subtotal: 18,32469 18,32469

Maquinària

CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

0,300 /R x 32,44000 = 9,34870

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 45,65000 = 2,19260

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,100 /R x 39,37000 = 3,78194

Subtotal: 15,32324 15,32324
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 523

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27487

COST DIRECTE 33,92280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,92280

P-731 K215RS92 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,041 2,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,128 /R x 21,70000 = 2,66820

Subtotal: 2,66820 2,66820

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,66800 = 0,04002

Subtotal: 0,04002 0,04002

COST DIRECTE 2,70822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,70822

P-732 K215RS93 m Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,040 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,25962

Subtotal: 6,25962 6,25962

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09389

COST DIRECTE 6,35351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35351

P-733 K215SB91 m2 Arrencada de plaques de llana de roca amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,049 0,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 21,70000 = 0,82745

Subtotal: 0,82745 0,82745

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01241

COST DIRECTE 0,83986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83986

P-734 K2165140 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial
amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per
restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans
manualsi càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor de

Rend.: 1,041 11,98 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 524

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 0,150 /R x 33,50000 = 4,82709

A010V100 h Restaurador assistent 0,330 /R x 22,00000 = 6,97406

Subtotal: 11,80115 11,80115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17702

COST DIRECTE 11,97817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,97817

P-735 K2166PS1 m2 Desmuntatge de fusteria exterior realitzada amb
mòduls prefabricats de formigó amb vidre de mides
aproximades 25x52x8 cm, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,041 7,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,370 /R x 21,70000 = 7,71278

Subtotal: 7,71278 7,71278

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11569

COST DIRECTE 7,82847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,82847

P-736 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,041 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,260 /R x 21,70000 = 5,41979

Subtotal: 5,41979 5,41979

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,42000 = 0,08130

Subtotal: 0,08130 0,08130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08130

COST DIRECTE 5,58239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58239

P-737 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,041 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,12680

Subtotal: 3,12680 3,12680

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,12667 = 0,04690
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 525

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,04690 0,04690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04690

COST DIRECTE 3,22060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22060

P-738 K2192948 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 25 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,041 9,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 22,24000 = 4,70010

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,70000 = 2,08453

Subtotal: 6,78463 6,78463

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,180 /R x 15,71000 = 2,71643

Subtotal: 2,71643 2,71643

COST DIRECTE 9,50106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50106

P-739 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,041 5,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 5,21134

Subtotal: 5,21134 5,21134

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,21133 = 0,07817

Subtotal: 0,07817 0,07817

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07817

COST DIRECTE 5,36768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36768

P-740 K2194U31 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,041 1,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0399 /R x 51,15000 = 1,96050

Subtotal: 1,96050 1,96050

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 526

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,96050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96050

P-741 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de
ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,041 7,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 21,70000 = 7,29587

Subtotal: 7,29587 7,29587

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,29600 = 0,10944

Subtotal: 0,10944 0,10944

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10944

COST DIRECTE 7,51475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51475

P-742 K21A3133 u Arrencada de full i bastiment de porta interior
metàl.lica rf amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,042 27,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,850 /R x 21,70000 = 17,70154

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 25,99000 = 9,97697

Subtotal: 27,67851 27,67851

COST DIRECTE 27,67851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,67851

P-743 K21ARS78 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,041 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,16907

Subtotal: 4,16907 4,16907

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,16933 = 0,06254

Subtotal: 0,06254 0,06254
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 527

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,23161
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23161

P-744 K21ASB00 u Arrencada de porta metàl·lica basculant
contrapesada de fins a 15 m2, inclosos mecanismes i
accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,042 79,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 24,89000 = 23,88676

A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 23,16000 = 44,45298

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,41267

Subtotal: 78,75241 78,75241

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18129

COST DIRECTE 79,93370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,93370

P-745 K21ASB05 u Desmuntatge de fusteria exterior de fusta, de
dimensions màximes 2m2, amb mitjans manuals.
Inclòs transport i càrrega de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,041 23,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,350 /R x 25,99000 = 8,73823

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 21,70000 = 14,59174

Subtotal: 23,32997 23,32997

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34995

COST DIRECTE 23,67992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,67992

P-746 K21ASB66 u Arrencada de porta metàl·lica motoritzada, de
dimensions totals 290x350 cm, inclosos mecanismes
i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,042 79,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 23,16000 = 44,45298

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 24,89000 = 23,88676

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,41267

Subtotal: 78,75241 78,75241

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 528

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18129

COST DIRECTE 79,93370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,93370

P-747 K21ASB77 u Desmuntatge de tancament de fusta format per una
fulla batent de dimensions totals 90x220 cm, amb
mitjans manuals. Inclòs transport i càrrega de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,041 23,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,350 /R x 25,99000 = 8,73823

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 21,70000 = 14,59174

Subtotal: 23,32997 23,32997

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34995

COST DIRECTE 23,67992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,67992

P-748 K21ASB88 u Desmuntatge de porta d'accés metàl·lica, de grans
dimensions , de dimensions 29m2 màxim, amb
retirada de ferramentes i tots els elements de suport,
amb mitjans manuals, acopi de materiall i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,042 244,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 21,70000 = 83,30134

A012F001 h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 24,89000 = 47,77351

A013F000 h Ajudant manyà 3,000 /R x 23,16000 = 66,67946

Subtotal: 197,75431 197,75431

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 45,65000 = 43,80998

Subtotal: 43,80998 43,80998

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,96631

COST DIRECTE 244,53060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,53060

P-749 K21ASB99 u Desmuntatge de tancament vidriat de fusta de
dimensions totals 80x100 cm, format per una part
superior de lames horitzontals fixes de fusta i
envidrament en la part inferior, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,042 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 25,99000 = 4,98848

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 20,82534

Subtotal: 25,81382 25,81382
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 529

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38721

COST DIRECTE 26,20103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20103

P-750 K21ASBD1 u Desmuntatge d'estructura metàl.lica exterior de
superfície total màxima 95m2, inclòs la marquesina
superior de plaques ondulades translúcides, ferratges
i elements auxiliars, amb mitjans manuals i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor

Rend.: 1,042 889,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 25,000 /R x 21,70000 = 520,63340

A013F000 h Ajudant manyà 16,000 /R x 23,16000 = 355,62380

Subtotal: 876,25720 876,25720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 13,14386

COST DIRECTE 889,40106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 889,40106

P-751 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,041 7,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 25,99000 = 1,24832

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,16907

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 23,16000 = 1,11239

Subtotal: 6,52978 6,52978

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 6,73000 = 0,32325

Subtotal: 0,32325 0,32325

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,53000 = 0,09795

Subtotal: 0,09795 0,09795

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09795

COST DIRECTE 7,04893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,04893

P-752 K21BRS77 m2 Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,040 6,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 23,16000 = 1,11346

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,17308

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 530

PARTIDES D'OBRA

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 25,99000 = 1,24952

Subtotal: 6,53606 6,53606

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 6,73000 = 0,32356

Subtotal: 0,32356 0,32356

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,53600 = 0,09804

Subtotal: 0,09804 0,09804

COST DIRECTE 6,95766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,95766

P-753 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o
alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,041 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,12680

Subtotal: 3,12680 3,12680

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,12667 = 0,04690

Subtotal: 0,04690 0,04690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04690

COST DIRECTE 3,22060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22060

P-754 K21D3511 m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb
revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,042 102,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,760 /R x 21,70000 = 99,12860

Subtotal: 99,12860 99,12860

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 99,12867 = 1,48693

Subtotal: 1,48693 1,48693

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,48693

COST DIRECTE 102,10246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,10246
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 531

PARTIDES D'OBRA

P-755 K21Y0SB5 u Perforació en biga metàl·lica per a formació de pas
d'instal·lacions, de fins a 400 mm de diàmetre
nominal amb equip d'oxicorte.

Rend.: 1,042 67,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 22,24000 = 32,01536

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,000 /R x 25,99000 = 24,94242

Subtotal: 56,95778 56,95778

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,500 /R x 6,73000 = 9,68810

Subtotal: 9,68810 9,68810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85437

COST DIRECTE 67,50025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,50025

P-756 K21ZX002 u Desmuntatge i retirada de totes les instal.lacions i
maquinària i modificació de les vigents existents a
l'interior i l'exterior de l'edifici i càrrega manual i
mecànica a camió o container.

Rend.: 1,042 4.362,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 32,000 /R x 23,04000 = 707,56238

A013F000 h Ajudant manyà 27,000 /R x 23,16000 = 600,11516

A012F000 h Oficial 1a manyà 10,000 /R x 24,89000 = 238,86756

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,000 /R x 25,99000 = 623,56046

A012J000 h Oficial 1a lampista 15,000 /R x 26,10000 = 375,71977

A0D-0007 h Manobre 62,000 /R x 21,70000 = 1.291,17083

Subtotal: 3.836,99616 3.836,99616

Maquinària

C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador.

11,000 /R x 44,37000 = 468,39731

Subtotal: 468,39731 468,39731

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 57,55494

COST DIRECTE 4.362,94841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.362,94841

P-757 K21ZXPD2 u Desmuntatge i retirada de moll de descàrrega
elevador, inclòs elements i instal.lacions auxiliars,
càrrega manual i mecànica a camió o container.

Rend.: 1,042 632,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 25,99000 = 199,53935

A012F000 h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 24,89000 = 47,77351

A0D-0007 h Manobre 10,000 /R x 21,70000 = 208,25336

A013J000 h Ajudant lampista 1,500 /R x 23,04000 = 33,16699

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 532

PARTIDES D'OBRA

A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 23,16000 = 44,45298

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 26,10000 = 12,52399

Subtotal: 545,71018 545,71018

Maquinària

C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador.

1,850 /R x 44,37000 = 78,77591

Subtotal: 78,77591 78,77591

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,18565

COST DIRECTE 632,67174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 632,67174

K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 23,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

COST DIRECTE 23,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,18000

P-758 K2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

Rend.: 1,041 10,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 10,79000 = 10,36503

Subtotal: 10,36503 10,36503

COST DIRECTE 10,36503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,36503

P-759 K2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170202 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA64M0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170202 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,700      x 0,00000 = 0,00000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 533

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-760 K2RZP016 u Jornada d'inspecció, anàlisi, redacció de
procediment, presentació en organisme oficial i
seguiment de l'expedient fins rebre l'autorització.

Rend.: 1,042 1.086,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 14,000 /R x 79,67000 = 1.070,42226

Subtotal: 1.070,42226 1.070,42226

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 16,05633

COST DIRECTE 1.086,47859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.086,47859

P-761 K4F2FB01 m2 Reparació i substituciódels maons afectats per
l'extracció de la reixa de la finestra en façana de
fabrica de maó massis manual, repocisió de peces
ceràmiques de maó massis d'idèntiques
caracteristiques a l'existent, canviar les peces
deteriorades o trencades que son irrecuperables.
recomposar les figures geometriques que forma el
tancament d'obra. s'utilitzaran morters que facin facil
l'integració dels materials nous amb l'existents, de
poca retracció i tonalitat adequada. Queden inclosos
els materials i elements auxiliars necessaris per els
treballs.

Rend.: 1,140 120,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 21,70000 = 12,37281

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,99000 = 22,79825

Subtotal: 35,17106 35,17106

Materials

B4F2FB01 m2 Reparació i substitució dels maons afectats per
l'extracció de la reixa de la finestra en façana de
fabrica de maó  massis manual, reposició de peces
ceràmiques de maó massis d'identiques
caracteristiques a l'existent, canviar les peces
deteriorades o trencades que son irrecuperables.
recomposar les figures geometriques que forma el
tancament d'obra. s'utilitzaran morters que fasin facil
l'integració dels materials nous amb l'existents, de
poca retracció i tonalitat adequada. queden inclosos
els materials i elements auxiliars necessaris per els
treballs.

1,000      x 85,00000 = 85,00000

Subtotal: 85,00000 85,00000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 534

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 120,17106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,17106

P-762 K4F2RS50 m3 Paret estructural d'una cara vista de 29 cm de gruix,
de maó massís d'elaboració manual igual a l'existent,
HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2

Rend.: 1,060 585,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,750 /R x 21,70000 = 117,71226

A0122000 h Oficial 1a paleta 11,500 /R x 25,99000 = 281,96698

Subtotal: 399,67924 399,67924

Materials

B0F13252 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de
290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

440,450      x 0,35000 = 154,15750

Subtotal: 154,15750 154,15750

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,170      x 125,90200 = 21,40334

Subtotal: 175,56084 175,56084

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 9,99198

COST DIRECTE 585,23206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,23206

P-763 K4F5RS50 m Arc circular estructural a plec de llibre de 29 cm de
gruix i 14 cm d'amplària, de maó massís d'elaboració
manual de 290x140x50 mm igual a l'existent, R10
N/mm2, de cares vistes, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,064 54,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,19737

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,99000 = 24,42669

Subtotal: 34,62406 34,62406

Materials

B0F13252 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de
290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

20,125      x 0,35000 = 7,04375

Subtotal: 7,04375 7,04375

D0705A2C m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 5, amb una proporció en volum

0,0135      x 148,92440 = 2,01048
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 535

PARTIDES D'OBRA

1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

Subtotal: 9,05423 9,05423

Partides d'obra

E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

0,300      x 34,17103 = 10,25131

Subtotal: 10,25131 10,25131

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,03872

COST DIRECTE 54,96832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,96832

K4FRRS50 m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la
superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó
massís d'elaboració manual, igual a l'existent, cares
vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter
de calç 1:4

Rend.: 1,000 18,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,210 /R x 25,99000 = 5,45790

A0140000 h Manobre 0,214 /R x 21,70000 = 4,64380

Subtotal: 10,10170 10,10170

Materials

B0F11452 u Maó massís d'elaboració manual, de 240x115x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

25,920      x 0,25000 = 6,48000

Subtotal: 6,48000 6,48000

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168      x 125,90200 = 2,11515

Subtotal: 8,59515 8,59515

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25254

COST DIRECTE 18,94939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94939

K4FRRS51 m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
manual igual a l'existent R15 N/mm2, per a revestir
de 290x140x50 mm, col·locades amb morter mixt
1:1:7

Rend.: 1,000 241,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,750 /R x 25,99000 = 97,46250

A0140000 h Manobre 2,850 /R x 21,70000 = 61,84500

Subtotal: 159,30750 159,30750

Materials

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 536

PARTIDES D'OBRA

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

141,740      x 0,35000 = 49,60900

Subtotal: 49,60900 49,60900

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,231      x 125,90200 = 29,08336

Subtotal: 78,69236 78,69236

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,98269

COST DIRECTE 241,98255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,98255

P-764 K4FRRS66 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica
amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
extracció de maó amb tall de disc, formació de forats
per a col.locació de grapes d'acer inoxidable AISI 316
en barres corrugades de diàmetre 10 mm, separades
cada 40 cm o sis finales, reblert amb morter sintètic
de resines epoxi, i recol·locació de maó manual vist i
rejuntat de juntes i grapat interior mitjançant rasa
horitzontal. Inclou la càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a l'abocador i tot el necessari
per a deixar la façana res

Rend.: 1,058 50,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 21,70000 = 15,38280

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 25,99000 = 18,42391

Subtotal: 33,80671 33,80671

Maquinària

C150AE00 m3 Subministrament i recollida de residus amb
contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat

0,010 /R x 10,53000 = 0,09953

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,300 /R x 1,58000 = 0,44802

C200F000 h Màquina taladradora 0,350 /R x 3,42000 = 1,13138

Subtotal: 1,67893 1,67893

Materials

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 5,000      x 2,55000 = 12,75000

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

0,617      x 2,58000 = 1,59186

B2RA3400 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de residus inerts

0,010      x 6,96000 = 0,06960

Subtotal: 14,41146 14,41146

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 33,80667 = 1,01420

Subtotal: 1,01420 1,01420
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 537

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 50,91130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,91130

P-765 K5615SD3 m2 Plaques de policarbonat cel·lular de 32mm de gruix i
8 parets, de 600 mm d'amplària tipus Aislux 4252 o
equivalent, amb tractament per a l'absorció de la
radiació ultraviolada a les dues cares, per a
tancaments verticals o horitzontals amb suports de
perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat

Rend.: 1,217 113,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 25,99000 = 9,61011

A0137000 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 23,07000 = 11,37387

Subtotal: 20,98398 20,98398

Materials

B0CA5SD3 m2 Plaques de policarbonat cel·lular de 32mm de gruix i
8 parets, de 600 mm d'amplària tipus Aislux 4252 o
equivalent, amb tractament per a l'absorció de la
radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de
perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat

1,000      x 72,87000 = 72,87000

B56Z0007 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de
plaques de policarbonat de 14 a 20 mm de gruix

1,000      x 19,60000 = 19,60000

Subtotal: 92,47000 92,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52460

COST DIRECTE 113,97858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,97858

P-766 K5ZRRC01 m Rehabilitació de cornissa de la façana, amb
reconstrucció dels elements deteriorats.

Rend.: 1,046 42,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 21,70000 = 13,48470

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,99000 = 24,84704

Subtotal: 38,33174 38,33174

Materials

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,500      x 0,86000 = 0,43000

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 14,05000 = 2,81000

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 2,000      x 0,50000 = 1,00000

Subtotal: 4,24000 4,24000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 538

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 42,57174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,57174

P-767 K612213W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de
maó massís d'elaboració manual, HD, de
240x115x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a
ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,052 88,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,850 /R x 21,70000 = 17,53327

A0150000 h Manobre especialista 0,430 /R x 22,24000 = 9,09049

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,700 /R x 25,99000 = 41,99905

Subtotal: 68,62281 68,62281

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,430 /R x 1,70000 = 0,69487

Subtotal: 0,69487 0,69487

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0056      x 1,54000 = 0,00862

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0234      x 24,48000 = 0,57283

B0F11452 u Maó massís d'elaboració manual, de 240x115x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

66,000      x 0,25000 = 16,50000

Subtotal: 17,08145 17,08145

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,71557

COST DIRECTE 88,11470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,11470

P-768 K7D21221 m2 Aislamiento de espesor 1,5 cm, con mortero ignífugo
de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de
densidad, extendido con medios manuales sobre
elementos superficiales

Rend.: 1,012 12,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,110 /R x 21,70000 = 2,35870

A0121000 h Oficial 1a 0,230 /R x 25,99000 = 5,90682

Subtotal: 8,26552 8,26552

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,011      x 1,54000 = 0,01694

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

9,180      x 0,47000 = 4,31460

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 539

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,33154 4,33154

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20664

COST DIRECTE 12,80370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,80370

P-769 K7D21224 m2 Aislamiento de espesor 1,5 cm, con mortero ignífugo
de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de
densidad, extendido con medios manuales sobre
elementos lineales

Rend.: 1,013 13,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 21,70000 = 2,67769

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 25,99000 = 6,41412

Subtotal: 9,09181 9,09181

Materials

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

9,180      x 0,47000 = 4,31460

B0111000 m3 Aigua 0,011      x 1,54000 = 0,01694

Subtotal: 4,33154 4,33154

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22730

COST DIRECTE 13,65065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,65065

P-770 K7D69TK3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total fins a 600 µm

Rend.: 1,078 23,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 25,99000 = 12,53692

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 23,07000 = 1,49805

Subtotal: 14,03497 14,03497

Materials

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 11,93000 = 2,02929

B89ZT000 kg Pintura intumescent 0,920      x 8,11000 = 7,46120

Subtotal: 9,49049 9,49049

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21052

COST DIRECTE 23,73598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,73598

P-771 K7D69TK5 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 2900 µm
fins a 5200 µm.

Rend.: 1,091 68,04 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 540

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,175 /R x 23,07000 = 3,70050

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 25,99000 = 18,34308

Subtotal: 22,04358 22,04358

Materials

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 11,93000 = 2,02929

B89ZT000 kg Pintura intumescent 5,380      x 8,11000 = 43,63180

Subtotal: 45,66109 45,66109

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33065

COST DIRECTE 68,03532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,03532

P-772 K7P3PC89 u Tractament d’humitats de capil·laritat mitjançant la
tècnica MURSEC ECO, inalambric. Subministrament i
col·locació dels dispositius MURSEC ECO per al
tractament de les humitats de capil·laritat. Regulació
de la freqüència i intensitat de les pautes internes del
dispositiu per adaptació a la composició i gruixària
dels murs a tractar. Estudi de la ubicació més òptima
per tal de maximitzar-ne l’eficàcia. Connexionat dels
dispositius, així com la calibració entre ells.

Rend.: 2,678 4.619,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 26,10000 = 24,36520

Subtotal: 24,36520 24,36520

Materials

B7P3SC01 UD Dispositiu Mursec Eco amb transformador
independent 230V, 50-60 Hz A/C>100 mA; cable de
connexió 1,5m acc. to VDE / DIN 49441, LED groc i
verd mostren alimentació 12 Volt. DIMENSIONS:
Plus: 2600 gr. 330x210x48 mm.
CAIXA IP 40 protecció plàstic resistent a l'impacte
ABS UL94 HB RAL 9002, eléctricament totalment
aïllat amb un abast d'acció de 30mts.

1,000      x 4.594,82000 = 4.594,82000

Subtotal: 4.594,82000 4.594,82000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 24,36533 = 0,36548

Subtotal: 0,36548 0,36548

COST DIRECTE 4.619,55068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.619,55068

P-773 K8771B1H m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de
fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats, amb
morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del
material dels junts

Rend.: 1,043 15,63 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 541

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,315 /R x 25,99000 = 7,84933

A0140000 h Manobre 0,315 /R x 21,70000 = 6,55369

Subtotal: 14,40302 14,40302

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0063      x 126,26794 = 0,79549

Subtotal: 0,79549 0,79549

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,43209

COST DIRECTE 15,63060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,63060

P-774 K878A0C0 m2 Aplicació de patina homogenitzadora per igualar les
tonalitats de color en parament de fabrica de mao
massis que ha estat rehabilitada amb diferentes
intensitats. inclòs elements auxiliars necessaris per
realitzar els treballs.

Rend.: 1,070 11,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 25,99000 = 2,42897

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,05607

Subtotal: 6,48504 6,48504

Materials

B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,500      x 0,29000 = 0,14500

B090B000 kg Adhesiu de niló solubre 1,500      x 1,70000 = 2,55000

B8ZZ4000 kg Pulpa de paper 1,000      x 1,88000 = 1,88000

Subtotal: 4,57500 4,57500

COST DIRECTE 11,06004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,06004

P-775 K878B011 m2 Tractament hidrofugant i consolidant per a
paraments verticals de fabrica de maó massis amb
acabat mate i transparent que deixi transpirar el
material ceràmic. inclòs elements auxiliars necessaris
per el seu muntatge.

Rend.: 1,174 8,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 23,07000 = 0,98254

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 25,99000 = 1,10690

Subtotal: 2,08944 2,08944

Materials

B878B011 m2 Tractament hidrofugant  i consolidant per a
paraments verticals de fabrica de maó massis amb
acabat mate i transparent que deixi transpira el
material ceràmic

1,000      x 6,52000 = 6,52000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 542

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,52000 6,52000

COST DIRECTE 8,60944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,60944

P-776 K878RS97 m2 Neteja de totxo i eliminació de biodipòsits sobre
paraments, amb aplicació d'apòsits
d'amònic-carboximetil, per a eliminar fongs. I neteja i
raspatllat a tot l'acabat de façana.

Rend.: 1,049 28,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 25,99000 = 12,38799

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,34318

Subtotal: 22,73117 22,73117

Materials

B0176000 l Carbonat amònic-carboximetil 0,500      x 9,67000 = 4,83500

Subtotal: 4,83500 4,83500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56828

COST DIRECTE 28,13445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,13445

P-777 K878RS98 m2 Neteja de parament de pedra o maó amb raig de pols
de vidre micronitzat humit a pressió, 8 bar

Rend.: 1,047 9,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 25,99000 = 2,97880

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 21,70000 = 2,48711

Subtotal: 5,46591 5,46591

Maquinària

CZ173000 h Equip de raig de pols de vidre micronitzat 0,120 /R x 4,87000 = 0,55817

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,120 /R x 15,63000 = 1,79140

Subtotal: 2,34957 2,34957

Materials

B03J2000 kg Micropartícules de vidre en pols 2,000      x 0,60000 = 1,20000

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308

Subtotal: 1,20308 1,20308

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13665

COST DIRECTE 9,15521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,15521
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 543

PARTIDES D'OBRA

P-778 K8Z1P031 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes
mínim de 90 g/m2

Rend.: 1,109 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 21,70000 = 0,58702

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 25,99000 = 1,40613

Subtotal: 1,99315 1,99315

Materials

B8Z1P031 m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 90 g/m2

1,020      x 3,31000 = 3,37620

Subtotal: 3,37620 3,37620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02990

COST DIRECTE 5,39925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39925

P-779 K93Z1R20 m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior
col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant
sobre suport de formigó i morter de ciment

Rend.: 1,049 3,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,99000 = 2,47760

Subtotal: 2,47760 2,47760

Materials

B07Z1R11 kg Imprimació de resines per a l' adherència de morters i
adhesius per a ceràmica sobre suports absorbents

0,150      x 4,06000 = 0,60900

Subtotal: 0,60900 0,60900

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,47733 = 0,03716

Subtotal: 0,03716 0,03716

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03716

COST DIRECTE 3,16092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16092

P-780 KAATSB55 u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm,
amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses, i tapa
de registre en safata per omplir de formigó, per accés
a galeria, col·locada amb fixacions mecàniques.
Inclòs materials i elements de segellat i ancoratge
necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

Rend.: 1,573 231,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 25,99000 = 8,26128

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 24,89000 = 7,91163

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 544

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,17291 16,17291

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

8,000      x 0,99000 = 7,92000

BAATU001 u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm,
amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable,
junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses,
maneta, pany i clau, per a rebre llosa de pedra de 3
cm de gruix, per a col·locar amb fixacions mecàniques

1,000      x 206,78000 = 206,78000

Subtotal: 214,70000 214,70000

Partides d'obra

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,004      x 89,47340 = 0,35789

Subtotal: 0,35789 0,35789

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40432

COST DIRECTE 231,63512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,63512

P-781 KABGFSD2 u Subestructura de façana hivernacle formada per
perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió,
realitzada amb perfils tubulars de secció rectangular
tipus Ter 200.80.8, Ter 160.80.5 i Ter 200.160.8
segons detalls de projecte, tallats en taller i muntats
en obra. Inclòs elements auxiliars i ajudes
necessaries per el seu muntatge.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà
seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i
assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera
fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat, color a elegir per la DF. Ref.
projecte S1.

Rend.: 1,258 4.918,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 16,600 /R x 23,16000 = 305,60890

A012D000 h Oficial 1a pintor 3,500 /R x 25,99000 = 72,30922

A012F000 h Oficial 1a manyà 12,600 /R x 24,89000 = 249,29571

A013D000 h Ajudant pintor 8,500 /R x 23,07000 = 155,87838

Subtotal: 783,09221 783,09221

Materials

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 21,400      x 8,54000 = 182,75600

BABGFSD2 u Subestructura  de façana hivernacle formada per
perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió,
realitzada amb perfils tubulars de secció rectangular
tipus Ter 200.80.8, Ter 160.80.5 i Ter 200.160.8
segons detalls de projecte, tallats en taller i muntats
en obra.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà
seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i
assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera

1,000      x 3.826,78000 = 3.826,78000
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 545

PARTIDES D'OBRA

fusió amb 99,995% de puresa.

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,255      x 12,26000 = 125,72630

Subtotal: 4.135,26230 4.135,26230

COST DIRECTE 4.918,35451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.918,35451

P-782 KLG1P075 u Adaptació d'ascensor a la normativa 81-70.
Subministrament i col·locació d'anell inductiu i
sintetizador de veu a cabina.

Rend.: 3,130 1.268,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 26,10000 = 12,50799

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 23,07000 = 11,05591

Subtotal: 23,56390 23,56390

Materials

BP31TD05 u Sintetitzador de veu de cabina 1,000      x 583,20000 = 583,20000

BP31TD02 u Amplificador per a anell d'inducció complet X1 o
equivalent

1,000      x 612,56000 = 612,56000

Subtotal: 1.195,76000 1.195,76000

Partides d'obra

EGA1TD02 u Subministrament i col·locació de cable pla de coure
en cinta aillada o manguera segons indicacions de
plànols per a formació de bucle d'inducció.  Inclosos
tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta
finalització de la partida.

6,700      x 7,23171 = 48,45246

Subtotal: 48,45246 48,45246

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,82474

COST DIRECTE 1.268,60110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.268,60110

P-783 KQRPRS99 m2 Restauració/Rehabilitació façana existent obra vista
incloent/realitzant les següents operacions:
- Extracció d'elements afegits, fusteries, ferros,
serralleria, restes d'obra, enrajolats, enfoscats, pintats
i instal·lacions (comptats a capítol enderrocs)
- eliminació de totxos i peces en mal estat de
façanes, brancal, ampits, cornises, sòcols, senefes, i
noves obertures de forats.
- restitució de totxos deteriorats, extracció i nova
col·locació de totxos d'iguals caracterìstiques als
existents
- rejuntat de toxtos i maçoneria concertada
mitjançant morter de ciment de calç previ sanejat de
les juntes

Rend.: 1,574 64,70 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 546

PARTIDES D'OBRA

- refer zones de cornises malmeses

Rehabilitació filades de la part superior de la façana
de remat amb coberta danyada en el procés de
desmuntatge de coberta i reparació o substitució
d'encavallades, desmuntar i reconstruir tot el mur
afectat amb totxo manual d'identiques
caracteristiques que els actuals.

Reparació i substitució dels maons afectats per
l'extracció de la reixa de la finestra en façana de
fabrica de maó massis manual, reposició de peces
ceràmiques de maó massis d'identiques
caracteristiques a l'existent, canviar les peces
deteriorades o trencades que son irrecuperables.
recomposar les figures geometriques que forma el
tancament d'obra. s'utilitzaran morters que fasin facil
l'integració dels materials nous amb l'existents, de
poca retracció i tonalitat adequada.

Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís

Rehabilitació de façana de fabrica de mao massis,
reposició de peces ceràmiques de maó massis
recuperat dels treballs d'enderrocs o peces noves
d'identiques caracteristiques a l'existent, canviar les
peces deteriorades o trencades que son
irrecuperables. recomposar les figures geometriques
que forma el tancament d'obra. s'utilitzaran morters
que fasin facil l'integració dels materials nous amb
l'existents, de poca retracció i tonalitat adequada.
queden inclosos els materials i elements auxiliars
necessaris per els treballs.

Reconstrucció d'encintat ceràmic amb maó massís

Reconstrucció de senefa de cantonada ceràmica
amb maó massís

Inclou elemenets auxiliars necessaris per realitzar
els treballs segons projecte executiu.
Totalment acabat segons plànols de detall i/o
indicacions de la DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 25,99000 = 2,47681

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 2,06798

Subtotal: 4,54479 4,54479

Partides d'obra

K4FRRS51 m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
manual igual a l'existent R15 N/mm2, per a revestir
de 290x140x50 mm, col·locades amb morter mixt
1:1:7

0,170      x 241,98255 = 41,13703
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 547

PARTIDES D'OBRA

K4FRRS50 m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la
superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó
massís d'elaboració manual, igual a l'existent, cares
vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter
de calç 1:4

1,000      x 18,94939 = 18,94939

Subtotal: 60,08642 60,08642

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06817

COST DIRECTE 64,69938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,69938

KY031000 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb
màquina taladradora amb broca de diamant

Rend.: 1,000 7,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 22,24000 = 5,56000

Subtotal: 5,56000 5,56000

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,250 /R x 8,22000 = 2,05500

Subtotal: 2,05500 2,05500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08340

COST DIRECTE 7,69840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,69840

P-784 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,040 7,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,154 /R x 51,15000 = 7,57413

Subtotal: 7,57413 7,57413

COST DIRECTE 7,57413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57413

P-785 P230-DAZ7 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m
d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una
protecció del 20%

Rend.: 1,044 21,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,400 /R x 23,07000 = 8,83908

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 25,99000 = 9,95785

Subtotal: 18,79693 18,79693

Materials

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 548

PARTIDES D'OBRA

B0AK-07AS kg Clau acer 0,060      x 1,36000 = 0,08160

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,200      x 0,34000 = 0,74800

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0111      x 45,56000 = 0,50572

Subtotal: 1,33532 1,33532

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 18,79680 = 0,46992

Subtotal: 0,46992 0,46992

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46992

COST DIRECTE 21,07209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,07209

P-786 P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,161 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 23,07000 = 0,15897

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 25,99000 = 0,13432

Subtotal: 0,29329 0,29329

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,22000 = 0,00622

Subtotal: 0,00622 0,00622

Partides d'obra

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93464 = 0,93464

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,29333 = 0,00440

Subtotal: 0,00440 0,00440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00440

COST DIRECTE 1,24295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24295

P-787 P311-DQ6K m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,047 24,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 25,99000 = 9,92932

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /R x 23,07000 = 11,01719

Subtotal: 20,94651 20,94651

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,34000 = 1,01990

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 255,22000 = 0,28074
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 549

PARTIDES D'OBRA

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,38000 = 1,51800

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,47000 = 0,07410

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,11000 = 0,11322

Subtotal: 3,21010 3,21010

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 20,94667 = 0,31420

Subtotal: 0,31420 0,31420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31420

COST DIRECTE 24,78501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,78501

P-788 P312-D4NE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,154 104,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,70000 = 7,52166

Subtotal: 7,52166 7,52166

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 155,48000 = 20,20971

Subtotal: 20,20971 20,20971

Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 69,53000 = 76,48300

Subtotal: 76,48300 76,48300

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,52133 = 0,11282

Subtotal: 0,11282 0,11282

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11282

COST DIRECTE 104,44001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,44001

P-789 P320-D6Y8 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,128 1,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 25,99000 = 0,23041

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 23,07000 = 0,24543

Subtotal: 0,47584 0,47584

Materials

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 550

PARTIDES D'OBRA

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,22000 = 0,00744

Subtotal: 0,00744 0,00744

Partides d'obra

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93464 = 0,93464

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,47600 = 0,00714

Subtotal: 0,00714 0,00714

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00714

COST DIRECTE 1,43220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43220

P-790 P322-D759 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m

Rend.: 1,047 37,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,700 /R x 23,07000 = 15,42407

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,650 /R x 25,99000 = 16,13515

Subtotal: 31,55922 31,55922

Materials

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,050      x 1,38000 = 1,44900

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,040      x 2,47000 = 0,09880

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 109,34000 = 1,10433

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,200      x 0,34000 = 0,74800

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 45,56000 = 0,46016

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 255,22000 = 0,48492

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

Subtotal: 4,54935 4,54935

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 31,55920 = 0,78898

Subtotal: 0,78898 0,78898

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,78898

COST DIRECTE 37,68653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,68653

P-791 P322-D77M m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6
m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,051 35,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 551

PARTIDES D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,600 /R x 23,07000 = 13,17031

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 25,99000 = 14,83730

Subtotal: 28,00761 28,00761

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,050      x 2,47000 = 0,12350

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,76000 = 3,03600

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,200      x 0,34000 = 0,74800

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 45,56000 = 0,46016

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 109,34000 = 1,10433

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 255,22000 = 0,48492

Subtotal: 6,16105 6,16105

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 28,00760 = 0,70019

Subtotal: 0,70019 0,70019

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70019

COST DIRECTE 35,56904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,56904

P-792 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,081 13,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,99000 = 2,40426

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,01480

Subtotal: 6,41906 6,41906

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,1075      x 61,39000 = 6,59943

Subtotal: 6,59943 6,59943

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,41933 = 0,09629

Subtotal: 0,09629 0,09629

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09629

COST DIRECTE 13,21107
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,21107

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 552

PARTIDES D'OBRA

P-793 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament
existent, amb perforació i injectat continu, introducció
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8
kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat i pont d'unió entre
superficies de formigó amb resines epoxi sense
dissolvents, de dos components

Rend.: 1,000 75,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

4,000      x 14,17141 = 56,68564

P45R2-4UA m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

1,000      x 18,79962 = 18,79962

Subtotal: 75,48526 75,48526

COST DIRECTE 75,48526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,48526

P-794 P4B0-6 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Rend.: 1,063 13,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,125 /R x 25,99000 = 3,05621

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 22,44000 = 4,64421

Subtotal: 7,70042 7,70042

Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,18579

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,220 /R x 3,42000 = 0,70781

Subtotal: 0,89360 0,89360

Materials

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 17,04000 = 3,40800

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,160      x 0,64000 = 1,38240

Subtotal: 4,79040 4,79040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11551

COST DIRECTE 13,49993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49993
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 553

PARTIDES D'OBRA

P-795 P432-6UJD m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
2, col·locada sobre suports de fusta o acer

Rend.: 1,226 1.129,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,250 /R x 23,16000 = 61,39478

A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,500 /R x 25,99000 = 137,79364

Subtotal: 199,18842 199,18842

Materials

B433-1BSZ m3 Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 2

1,000      x 924,28000 = 924,28000

Subtotal: 924,28000 924,28000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 199,18867 = 2,98783

Subtotal: 2,98783 2,98783

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,98783

COST DIRECTE 1.129,44408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.129,44408

P-796 P437-4S9P u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta Rend.: 1,041 1,32 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,050 /R x 25,99000 = 1,24832

Subtotal: 1,24832 1,24832

Materials

B0AQ-07GQ cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,010      x 3,30000 = 0,03300

Subtotal: 0,03300 0,03300

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,24800 = 0,01872

Subtotal: 0,01872 0,01872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01872

COST DIRECTE 1,31876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31876

P-797 P43C-6UI8 m3 Pilar de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció constant, de 14x14 a 20x20 cm
de secció, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1, muntat sobre suport

Rend.: 1,175 1.120,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 554

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 4,000 /R x 23,16000 = 78,84255

A0F-000K h Oficial 1a fuster 8,000 /R x 25,99000 = 176,95319

Subtotal: 255,79574 255,79574

Materials

B433-1BSX m3 Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1

1,000      x 857,20000 = 857,20000

Subtotal: 857,20000 857,20000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 255,79600 = 3,83694

Subtotal: 3,83694 3,83694

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,83694

COST DIRECTE 1.120,66962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.120,66962

P-798 P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,080 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,013 /R x 23,16000 = 0,27878

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,023 /R x 25,99000 = 0,55349

Subtotal: 0,83227 0,83227

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,023 /R x 3,11000 = 0,06623

Subtotal: 0,06623 0,06623

Materials

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,83240 = 0,02081

Subtotal: 0,02081 0,02081

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02081

COST DIRECTE 1,90012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90012

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 555

PARTIDES D'OBRA

P-799 P442-DG2P kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,080 1,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,013 /R x 23,16000 = 0,27878

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,023 /R x 25,99000 = 0,55349

Subtotal: 0,83227 0,83227

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,023 /R x 3,11000 = 0,06623

Subtotal: 0,06623 0,06623

Materials

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,83240 = 0,02081

Subtotal: 0,02081 0,02081

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02081

COST DIRECTE 1,97012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97012

P-800 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,057 3,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 23,16000 = 1,09555

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 25,99000 = 1,22942

Subtotal: 2,32497 2,32497

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,14711

Subtotal: 0,14711 0,14711

Materials

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,22000 = 1,22000

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 556

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,22000 1,22000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,32467 = 0,03487

Subtotal: 0,03487 0,03487

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03487

COST DIRECTE 3,76182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76182

P-801 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,097 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,020 /R x 23,16000 = 0,42224

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 25,99000 = 0,47384

Subtotal: 0,89608 0,89608

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,11000 = 0,05670

Subtotal: 0,05670 0,05670

Materials

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,89600 = 0,02240

Subtotal: 0,02240 0,02240

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02240

COST DIRECTE 2,02758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02758

P-802 P4520-3E3Q m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,146 103,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 21,70000 = 5,11257

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,066 /R x 25,99000 = 1,49681

Subtotal: 6,60938 6,60938

Maquinària
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 557

PARTIDES D'OBRA

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,162 /R x 155,48000 = 21,97885

Subtotal: 21,97885 21,97885

Materials

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,075      x 68,99000 = 74,16425

Subtotal: 74,16425 74,16425

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 6,60920 = 0,16523

Subtotal: 0,16523 0,16523

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16523

COST DIRECTE 103,08294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,08294

P-803 P4534-3OCU m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIndeterminat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,132 107,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,101 /R x 25,99000 = 2,31890

A0D-0007 h Manobre 0,403 /R x 21,70000 = 7,72535

Subtotal: 10,04425 10,04425

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 155,48000 = 23,07477

Subtotal: 23,07477 23,07477

Materials

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,075      x 68,99000 = 74,16425

Subtotal: 74,16425 74,16425

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 10,04440 = 0,25111

Subtotal: 0,25111 0,25111

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25111

COST DIRECTE 107,78549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,78549

P-804 P4599-E7PM m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/20/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Rend.: 1,151 99,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,331 /R x 21,70000 = 6,24040

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 558

PARTIDES D'OBRA

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,083 /R x 25,99000 = 1,87417

Subtotal: 8,11457 8,11457

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,138 /R x 155,48000 = 18,64139

Subtotal: 18,64139 18,64139

Materials

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 68,99000 = 72,43950

Subtotal: 72,43950 72,43950

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 8,11440 = 0,20286

Subtotal: 0,20286 0,20286

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20286

COST DIRECTE 99,60118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,60118

P-805 P45C1-D5U6 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,200 88,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,248 /R x 21,70000 = 4,48467

Subtotal: 4,48467 4,48467

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,103 /R x 155,48000 = 13,34537

Subtotal: 13,34537 13,34537

Materials

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 68,99000 = 70,36980

Subtotal: 70,36980 70,36980

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 4,48480 = 0,11212

Subtotal: 0,11212 0,11212

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11212

COST DIRECTE 88,42408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,42408

P-806 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

Rend.: 1,104 18,80 €

Unitats Preu Parcial Import
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 559

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,300 /R x 25,99000 = 7,06250

Subtotal: 7,06250 7,06250

Materials

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,800      x 14,23000 = 11,38400

Subtotal: 11,38400 11,38400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 7,06240 = 0,17656

Subtotal: 0,17656 0,17656

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17656

COST DIRECTE 18,79962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,79962

P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Rend.: 1,000 14,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,125 /R x 25,99000 = 3,24875

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 22,44000 = 4,93680

Subtotal: 8,18555 8,18555

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,220 /R x 3,42000 = 0,75240

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

Subtotal: 0,94990 0,94990

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,160      x 0,64000 = 1,38240

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 17,04000 = 3,40800

Subtotal: 4,79040 4,79040

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,18533 = 0,12278

Subtotal: 0,12278 0,12278

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12278

COST DIRECTE 14,17141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17141

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 560

PARTIDES D'OBRA

P-807 P4B0-6091 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Rend.: 1,054 9,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 22,44000 = 3,40645

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,125 /R x 25,99000 = 3,08231

Subtotal: 6,48876 6,48876

Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,18738

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,160 /R x 3,42000 = 0,51917

Subtotal: 0,70655 0,70655

Materials

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,100      x 17,04000 = 1,70400

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,710      x 0,64000 = 0,45440

Subtotal: 2,15840 2,15840

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,48867 = 0,09733

Subtotal: 0,09733 0,09733

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09733

COST DIRECTE 9,54837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,54837

P-808 P4B0-6099 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Rend.: 1,053 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,140 /R x 22,44000 = 2,98348

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,125 /R x 25,99000 = 3,08523

Subtotal: 6,06871 6,06871

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,140 /R x 3,42000 = 0,45470

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,18756

Subtotal: 0,64226 0,64226

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,4928      x 0,64000 = 0,31539

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,085      x 17,04000 = 1,44840
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 561

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,76379 1,76379

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,06867 = 0,09103

Subtotal: 0,09103 0,09103

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09103

COST DIRECTE 8,65682
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65682

P-809 P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,096 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 25,99000 = 0,23714

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 23,07000 = 0,21049

Subtotal: 0,44763 0,44763

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610

Subtotal: 0,00610 0,00610

Partides d'obra

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93464 = 0,93464

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,44733 = 0,00671

Subtotal: 0,00671 0,00671

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00671

COST DIRECTE 1,40179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40179

P-810 P4B8-D6QH kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,112 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 23,07000 = 0,20746

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 25,99000 = 0,28047

Subtotal: 0,48793 0,48793

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464

Subtotal: 0,01464 0,01464

Partides d'obra

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93464 = 0,93464

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 562

PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,48800 = 0,00732

Subtotal: 0,00732 0,00732

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00732

COST DIRECTE 1,45185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45185

P-811 P4B9-D6RA m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,145 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 23,07000 = 0,44327

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 25,99000 = 0,49937

Subtotal: 0,94264 0,94264

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,22000 = 0,02196

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,10000 = 2,52000

Subtotal: 2,54196 2,54196

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,94267 = 0,01414

Subtotal: 0,01414 0,01414

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01414

COST DIRECTE 3,51288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51288

P-812 P4BC-43MV kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,129 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 23,07000 = 0,24521

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 25,99000 = 0,23020

Subtotal: 0,47541 0,47541

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464

Subtotal: 0,01464 0,01464

Partides d'obra

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93464 = 0,93464

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,47533 = 0,00713

Subtotal: 0,00713 0,00713
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 563

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00713

COST DIRECTE 1,43895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43895

P-813 P4BG-D9L5 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

Rend.: 1,112 1,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 25,99000 = 0,25710

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 23,07000 = 0,20746

Subtotal: 0,46456 0,46456

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,015      x 1,22000 = 0,01830

Subtotal: 0,01830 0,01830

Partides d'obra

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93464 = 0,93464

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,46467 = 0,00697

Subtotal: 0,00697 0,00697

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00697

COST DIRECTE 1,43144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43144

P-814 P4BH-D9N4 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,096 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 23,07000 = 0,46308

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 25,99000 = 0,52170

Subtotal: 0,98478 0,98478

Materials

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,29000 = 1,54800

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,22000 = 0,02196

Subtotal: 1,56996 1,56996

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,98467 = 0,01477

Subtotal: 0,01477 0,01477

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 564

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01477

COST DIRECTE 2,58428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58428

P-815 P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,047 31,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,480 /R x 23,07000 = 10,57650

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 25,99000 = 15,88691

Subtotal: 26,46341 26,46341

Materials

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,38000 = 1,58631

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,34000 = 0,67694

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 255,22000 = 0,48492

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 45,56000 = 0,91576

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

Subtotal: 3,80088 3,80088

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 26,46360 = 0,66159

Subtotal: 0,66159 0,66159

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66159

COST DIRECTE 31,58747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,58747

P-816 P4DC-3UY5 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,055 56,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,920 /R x 25,99000 = 22,66427

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,805 /R x 23,07000 = 17,60318

Subtotal: 40,26745 40,26745

Materials

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 109,34000 = 1,65103

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 255,22000 = 0,48492

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 8,26000 = 9,49900

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,38000 = 1,51800

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 2,47000 = 0,14820
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 565

PARTIDES D'OBRA

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,34000 = 0,33660

Subtotal: 13,77470 13,77470

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 40,26760 = 1,00669

Subtotal: 1,00669 1,00669

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00669

COST DIRECTE 56,05553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,05553

P-817 P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,050 88,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,580 /R x 25,99000 = 39,10876

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 1,437 /R x 23,07000 = 31,57294

Subtotal: 70,68170 70,68170

Materials

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 109,34000 = 1,65103

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 2,47000 = 0,14820

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 8,26000 = 9,49900

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,38000 = 1,51800

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 255,22000 = 0,96984

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,34000 = 0,44132

Subtotal: 14,36434 14,36434

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 70,68160 = 1,76704

Subtotal: 1,76704 1,76704

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,76704

COST DIRECTE 88,58012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,58012

P-818 P4DG-3XTB m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m,
per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,051 33,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,550 /R x 25,99000 = 13,60086

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,550 /R x 23,07000 = 12,07279

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 566

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 25,67365 25,67365

Materials

B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,39000 = 0,39000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 2,47000 = 0,24700

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos 1,0815      x 2,94000 = 3,17961

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,34000 = 0,71060

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 45,56000 = 0,46016

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 109,34000 = 1,10433

Subtotal: 6,22865 6,22865

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 25,67360 = 0,64184

Subtotal: 0,64184 0,64184

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64184

COST DIRECTE 33,18598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,18598

P-819 P4DJ-DQBG m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre
nervat unidireccional, a una alçària <= 5 m, amb
tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

Rend.: 1,054 29,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,400 /R x 23,07000 = 8,75522

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 25,99000 = 12,32922

Subtotal: 21,08444 21,08444

Materials

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,38000 = 1,58631

B0DZ6-0F6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,0993      x 2,68000 = 2,94612

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 255,22000 = 0,48492

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4994      x 0,34000 = 0,16980

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 109,34000 = 1,65103

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

Subtotal: 6,97513 6,97513

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 21,08440 = 0,52711

Subtotal: 0,52711 0,52711
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 567

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52711

COST DIRECTE 29,11379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,11379

P-820 P4LC-6547 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat
sobre estructura

Rend.: 1,115 22,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 25,99000 = 2,79713

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 23,07000 = 4,96574

Subtotal: 7,76287 7,76287

Materials

B4L2-FGKZ m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm
de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

1,020      x 14,18000 = 14,46360

Subtotal: 14,46360 14,46360

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,76267 = 0,11644

Subtotal: 0,11644 0,11644

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11644

COST DIRECTE 22,45935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,45935

P-821 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb
cargol, volandera i femella

Rend.: 1,087 14,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 2,99448

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,150 /R x 25,99000 = 3,58648

Subtotal: 6,58096 6,58096

Materials

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,000      x 7,73000 = 7,73000

Subtotal: 7,73000 7,73000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,58067 = 0,09871

Subtotal: 0,09871 0,09871

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 568

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09871

COST DIRECTE 14,50838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,50838

P-822 P4ZA-3H0U dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat
d'1 a 2 dm3 de volum, col·locat

Rend.: 2,625 30,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 21,70000 = 0,16533

Subtotal: 0,16533 0,16533

Materials

B4P8-0KX3 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 1 a
2 dm3

1,000      x 30,57000 = 30,57000

Subtotal: 30,57000 30,57000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,16533 = 0,00248

Subtotal: 0,00248 0,00248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00248

COST DIRECTE 30,74029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,74029
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 569

PARTIDES ALÇADES

K21ZSB02 PA Partida alçada a justificar per el desmuntatge, la
retirada de tot l'equipament i l'aparellatge del
montacàrregues, amb càrregua manual i mecànica a
camió i posterior transport a l'abocador.

Rend.: 1,000 893,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la
Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 47.011,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 570

ALTRES

B5ZJSB00 m Canal exterior de recollida d'aigües pluvials de xapa d'acer galvanitzat i prelacat de 1,5 mm de
gruix, amb un màxim de 5 plecs i de 90 cm de desenvolupament màxim segons detall de projecte,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant. Inclòs peces de remat, encontres
especials amb els paraments, elements de solapament i segellat d'estanqueïtat entre diferents
trams. Inclòs fixacions, suports i accessoris d'acer inoxidable. Realitzada en taller i muntada en
obra segons projecte executiu.

39,20000 €
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Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell 

QP1. QUADRE DE PREUS Nº1 
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

1458116GP-1 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

639,50 €

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

1458SB01P-2 m2 DA10. Sandvitx per a divisòries d'aules de 20cm de gruix, format per entramat central de
rastrells de MDF hidròfug de secció 30x10 mm i longitut fins a 6'00m, treballat a taller,
col·locats cada 40cm. Inclou farcit de l'entramat amb aïllament tèrmic-acústic a base de
panell semirígid de llana de roca de 6cm de gruix i densitat 70kg/m3. Acabat per ambdues
cares per panells de contraxapat amb acabat de roure de 19 mm, amb xapa de fusta natural
de 6mm, acabat amb lasur ecològic de zero voc. Fixació interior de placa de guix laminat
amb cartró a doble cara i ànima de guix d'altes prestacions acústiques de 12,5 mm de gruix i
làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa armada amb càrregues minerals de gruix 4mm,
col·locada adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat de suport d'acabat format per rastrells de
MDF hidròfug de secció 30x10 mm. Inclou part proporcional de sòcol de 10cm d'alt amb
panell de MDF hidròfug, fixacions mecàniques, reforços per a la seva estabilització, tapes
superior en tot l'envà i laterals de brancals d'obertures rematats amb panell de MDF de
19mm per a rebre fusteries i segellat de juntes. Tot inclós, segons plànols i especificacions
de projecte i/o indicacions de la DF, per a deixar l'element totalment apte i segur per a la
col·locació del revestiment d'acabat i la seva utilització.

182,96 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

1458SB05P-3 m2 DA20. Sandvitx per a divisòries d'aules de 23 cm de gruix, format per entramat central de
fusta tipus STUD-FRAME, segons plànols d'estructura, treballat a taller. Inclou farcit de
l'entramat amb aïllament tèrmic-acústic a base de panell semirígid de llana de roca de 12cm
de gruix i densitat 70kg/m3. Acabat per ambdues cares per panells de contraxapat amb
acabat de roure de 19 mm, sobre rastrellat d'1 i 3 cm respectivament. Fixació en ambdues
cares interior de placa de guix laminat amb cartró a doble cara i ànima de guix d'altes
prestacions acústiques de 12,5 mm de gruix i làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa armada
amb càrregues minerals de gruix 4mm, col·locada adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat
de suport d'acabat format per rastrells de pi cuperitzat de secció 30x50 mm. Inclou part
proporcional de sòcol de 10cm d'alt amb panell de MDF hidròfug, fixacions mecàniques,
reforços per a la seva estabilització, tapes superior en tot l'envà i laterals de brancals
d'obertures rematats amb panell de MDF de 19mm per a rebre fusteries i segellat de juntes.
Tot inclós, segons plànols i especificacions de projecte i/o indicacions de la DF, per a deixar
l'element totalment apte i segur per a la col·locació del revestiment d'acabat i la seva
utilització.

162,16 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

145CB2C4P-4 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25
kg/m2

138,52 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

14E22AE3P-5 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i
armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

35,33 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

15113ADFP-6 m2 Formació de plat de dutxa o base de paviment en zones humides per a interior transitable
amb pendents de formigó cel.lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana
de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (epdm),
acabat amb paviment de gres o terratzo.

28,81 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

1618TMF6P-7 m Formació de canal de recollida d'aigües entre el trasdossat i la pantalla, realitzada amb
formigó cel·lular de 10 cm d'amplada, amb dotació de pendent per evacuació de l'aigua en
cas de filtració. totalment executat en obra segons detalls de projecte executiu.
impermeabilitzat el tancament en les dues cares en una alçada de 150 cm amb imprimació
d'emulsió tipus curidan o equivalent, amb una dotació 0,3 kg/m2, aplicada en dues capes,
amb adhesió de membrana impermeable per la cara de la pantalla, de gruix 1,2 mm, de
làmina de pvc flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre,
fixada al suport amb adhesiu de formulació específica

83,37 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

1652RP78P-8 m2 Perfileria de reforç en part inferior d'obertures, a trasdossat de façana de cartró gruix,
realitzat amb tubs d´acer galvanitzat de seccions 50x50x3 mm i 70x50x3 mm per a estructura
portant de tancament vertical de façana. fixats mecànicament al parament vericals i
horitzontals existent en obra, i amb el despecejament de les obertures en façana que indica
el projecte executiu. inclòs ferratge i elemets d'ancoratge. realitzat en taller i muntat en obra
segons despecejament del projecte. inclos part prporcional d'encontres i elements especials.

75,35 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

1G1ZX001P-9 u Q0 - quadre general amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250
mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio
dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai
per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

5.777,30 €

(CINC MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

1G1ZX002P-10 u Q1 - quadre planta baixa enllumenat amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x630x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.001,84 €

(DOS MIL UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1G1ZX003P-11 u Q2 - quadre planta soterrani enllumenat amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x1830x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.230,50 €

(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

1G1ZX004P-12 u Q3 - quadre sai amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x780x250
mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio
dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai
per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.908,18 €

(DOS MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

1G1ZX005P-13 u Q4 - quadre planta baixa serveis amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x480x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.049,44 €

(DOS MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1G1ZX006P-14 u Q5 - quadre planta soterrani serveis amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x480x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

1.524,86 €

(MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

1G1ZX007P-15 u Q6A - quadre equips climatitzacio a amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x630x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

1.675,12 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

1G1ZX008P-16 u Q6B - quadre equips climatitzacio b amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x780x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.342,96 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

1G1ZX009P-17 u Q7 - quadre equips cuina planta baixa amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x1830x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

9.144,20 €

(NOU MIL  CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

1G1ZX010P-18 u Q8 - quadre equips taller restaurant amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x630x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.447,70 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

1G1ZX011P-19 u Q9 - quadre equips tallers soterrani amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x1830x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

9.580,15 €

(NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

1GE3UT01P-20 u Quadre de corrent alterna amb tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització
que s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, tots de la firma 'SChneider', amb analitzador
de xarxes CVM-mini i Equip CPD per a injecció 0 de la firma 'CIRCUTOR' . Muntat dins 1
armari metàl.lics de 595x1080x250 mm tipus 'PRISMA G' de la firma 'SCHNEIDER' o similar
d'iguals caracteristiques amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

1.563,70 €

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

E1KA10CP-21 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabades, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de les instal·lacions i
coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa d'obra.

6.175,05 €

(SIS MIL  CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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E21DX002P-22 u Desmuntatge d'elements decoratius i equipament com: armaris, mobiliari de qualsevol tipus,
cortines, electrodomèstics i qualsevol element ornamental o de caràcter funcional de l'edifici
a retirar. Inclòs càrrega manual o mecànica de runa en contenidor o camió i transport a
abocador autoritzat, centre de reciclatge o magatzem municipal, inclòs el temps d'espera en
monodipòsit.

1.154,71 €

(MIL  CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

E21DXMS5P-23 u Desmuntatge de l'equipament dels aseos, porta rotlles, penjadors, dispensadors de papers,
dispensadors de safó i aixugamans. inclòs feines auxiliars necessaries per els treballs.
càrrega a camió i transport a l'abocador.

187,43 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E2213422P-24 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

E225AH70P-25 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim 45,37 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

E225AL06P-26 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim, i
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.

22,86 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

E225AOL0P-27 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim, de
granulometria entre 32 i 40mm

40,90 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E225T00FP-28 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

E2A15000P-29 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,63 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E2RA6680P-30 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-27,15 €

(MENYS VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E2RA6890P-31 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

E2RA73G1P-32 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,42 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

E3Z112P1P-33 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,20 €

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

E511GBFKP-34 m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració manual, amb acabat
fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

26,76 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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E51ZMP88P-35 m2 Acabat perimetral de connexió a paraments verticals mitjançant fixació de xapa d'acer
galvanitzat en calent plegada, de 3mm de gruix, on es soldarà una banda de connexió de
làmina impermeabilitzant d'iguals característiques a la utilitzada en superfície de coberta,
amb un desenvolupament aproximat màxim de 60 cm i un màxim de 3 plecs. Es taparan els
claus del perfil i es soldaran al perímetre inferior a la lámina que forma la membrana
impermeabilitzant. es segellarà la ranura entre el perfil i el parament amb cautxú de silicona
neutra tipus siltemper 920 o equivalent. Realitzat segons especificacions tècniques del
projecte executiu. Ref. C12

14,15 €

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E522SB76P-36 m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color d'iguals característiques que l'existent, de
20 peces/m2, com a màxim, aportació estimada de noves peces 60%, col·locada amb morter
de ciment 1:8, i prioritzant les existents com a peça de cubrició. Inclòs elements de suport i
especials per tal de donar per acabada la unitat d'obra.

37,63 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E54ASB66P-37 m2 Coberta formada per planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, col·locada amb
fixacions mecàniques. Inclòs elements de subjecció i segellat necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra.

25,25 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E553FP03P-38 u Lluernari practicable motoritzat format per 3 panells de policarbonat tipus ´´Arcoplus 9257´´
amb la perfileria d'alumini pròpia del sistema i marc format per perfils oberts en ´´z´´ de
20x60x20x2mm, d'acer galvanitzat en calent. Consta de full batent de dimensions generals
278x218 cm, compost per marc i muntants interior de perfil d'acer galvanitzat 60x30x3 mm,
perfil ´´T´´ d'ales desiguals T70x35x5,5mm, laterals i inferiors, perfil ´´T´´ d'ales iguals
T70x70x5,5mm amb tub de remat superior de 30x30x3mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat
de 100 micres per pintar. Inclòs ferratges d'acer inoxidable amb triple frontissa industrial i
sistema d'accionament motoritzat amb eix dentat fixat a full batent i a estructura de suport.
Inclòs elements de fixació, subjecció i segellat necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra. Inclòs replateig a obra. Ref projecte: FP03

1.462,21 €

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

E561SB48P-39 m2 Lluernes de plaques de plocarbonat alveolar coextruit de 25 mm de gruix i 7 parets
d'amplada útil 900 cm, col·locats a pressió sobre perfileria d'alumini, color opal, classificació
al foc B-S1,d0, transmitància tèrmica de 1,4w/m2k, aïllament acústic de 20db, protecció
UV-TECH en ambdues cares, acabat tèrmic amb tractament IR de control solar (infrarojos) i
tractament UV-MATT, tipus ARCOPLUS 9257 o similar.
Inclòs perfileria d'alumini per a suports dels panells de 32mm, de canell tipus AISLUX 4243 o
similar, fixat mecànicament, a estructura tubular inferior. Inclòs elements de fixació, subjecció
i segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

123,55 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E5Z1SB89P-40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 8 cm
de gruix mitjà

8,35 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

E5Z2SB58P-41 m2 Panell de coberta tipus termochip TPLH/13-120-16 o equivalent, apte per a cobertes
inclinades, de gruix total 149 mm, amb acabat interior de tauler aglomerat hidròfug de gruix
19mm. Nucli amb placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de 12 cm de gruix,
col.locades amb fixacions mecàniques. Les juntes dels panells es col·locaran coincidents
amb els eixos de l'estructura, previ replanteig a obra. Cantells afinats per una correcta
aplicació de la pasta en les juntes d'unió entre panells. Inclou elements de segellat, subjecció
i materials necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Ref. C02

67,94 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E5Z3D79XP-42 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi tractades a l'autoclau classe 4, de 80x50 mm de secció,
col·locades cada 50 cm aproximadament, sobre tauler i amb fixacions mecàniques.

29,86 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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E5Z3SB84P-43 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi cuperitzat, de 50x50 mm horitzontalment sobre suport de
panell sandwich, col·locades cada 40 cm, amb fixacions mecàniques, i llates de de fusta de
pi de 50x50 mm en capa superior, perpendicularment a l'anterior, com a base de suport de
teula àrab d'acabat de coberta, col·locades una unitat per canal, amb fixacions mecàniques.
Inclòs tots els elements i materials de subjecció i segellat necessaris per donar per acabada
la unitat d'obra.

22,87 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

E5ZA00SBP-44 m Subestructura de fixació de remat de coberta format per quatre perfils tubulars d'acer
laminats en fred per pintar, de dimensions 50x30x3mm i recobriment de planxa d'acer
plegada amb acabat galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques.

59,16 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

E5ZASB90P-45 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix, 70 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions
mecàniques

17,57 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

E5ZF00SBP-46 u Sobreixidor format per tubular d'acer galvanitzat per pintar de dimensions 100x100 mm i
40cm de longitud, de gruix 4mm., col.locat amb fixacions mecàniques, segons detall de
projecte. Ref. projecte: SB

59,07 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

E5ZHBMXDP-47 u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada amb morter de ciment
1:6

60,28 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

E5ZJSB00P-48 m Canal exterior de recollida d'aigües pluvials de xapa d'acer galvanitzat i prelacat de 1,5 mm
de gruix, amb un màxim de 5 plecs i de 90 cm de desenvolupament màxim segons detall de
projecte, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. Inclòs peces de remat,
encontres especials amb els paraments, elements de solapament i segellat d'estanqueïtat
entre diferents trams. Inclòs fixacions, suports i accessoris d'acer inoxidable. Realitzada en
taller i muntada en obra segons projecte executiu.

70,60 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E5ZZ00S5P-49 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior
350mm, longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur
preexistent a ajustar al mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de
segellat, subjecció i remats necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Ref projecte:
S5

115,54 €

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E5ZZ00S6P-50 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior
450mm, longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur
preexistent a ajustar al mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de
segellat, subjecció i remats necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Ref projecte:
S6

145,80 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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E5ZZ00S7P-51 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior
600mm, longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur
preexistent a ajustar al mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de
segellat, subjecció i remats necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Ref projecte:
S7

184,43 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E612BR1WP-52 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

32,07 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

E612SBD5P-53 m3 Execució de recrescut mitjançant evanets de sostremort per una alçada de 0.6m composat
per:
- Paret d'obra de fàbrica ceràmica de 10cm de gruix cada 60cm amb envans de trava cada
2m màxim.
- Solera d'encadellat ceràmic de 700x250x35 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid,
recolzada sobre envanets de sostremort.
- Capa de compressió de 5cm de guix amb formigó HA-25/B/20/IIa i armat amb Armadura
per a membranes AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.

159,27 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

E635SB88P-54 m2 Tancament de planxes d'acer galvanitzat per pintar de 3mm de gruix i aïllament interior de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i gruix 80mm, amb
un gruix total del tancament de 86mm, muntants cada 400mm de perfileria de planxa d'acer
galvanitzat. Planxes d'acabat fixades mecànicament. Inclòs elements de segellat, fixació i
subjecció necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

96,62 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

E652714RP-55 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

37,50 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

E652AB88P-56 m2 TM5. Envà de plaques de guix laminat format per estructura amb rastellat de suport format
per rastells de pi cuperitzat de secció 30x50 mm, amb muntants cada 400 mm, 1 placa a
cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb altes prestacions acústiques de 12,5 mm
de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral no hidròfila de 3 cm
de gruix.

38,23 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

E652GFCRP-57 m2 Envà de plaques de guix laminat resisténcia al foc EI120 format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent
al foc (F) de 25 mm de gruix en cada cara tipus Magna de Pladur o equivalent, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2.K/W

81,34 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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E652Z006P-58 m2 Suplement per a envà de plaques de guix laminat amb plaques hidròfugues (H) segons la
norma UNE-EN 520 (preu per m2 d'aplacat amb una placa)

2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

E66APF20P-59 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa de 225 cm d'alçada amb una porta batent interior de 70 cm d'amplada i un panell fixe
lateral fins a rematar amb parament. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per
la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part proporcional de
divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de
seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada
i tal com s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu
correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF20

868,31 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

E66APF21P-60 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de220x225 cm. Format per una porta batent exterior de
80x209 cm i una tarja fixe de 130x209 cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a
definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part
proporcional de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb
obertura de seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida
correctament executada i tal com s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF21

1.279,10 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

E66APF22P-61 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de 182x225 cm la part frontal i dues tarjes laterals de
142x225 cm. La part frontal està formada per dues portes batents exterior de 70x209 cm i
una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la DF,
frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries
del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i
tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte
funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF22

1.512,68 €

(MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

E66APF23P-62 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de 182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de
142x225 cm. La part frontal està formada per dues portes batents exterior de 70x209 cm i
una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la DF,
frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries
del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i
tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte
funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF23

1.361,44 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E66APF24P-63 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de 182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de
162x225 cm. La part frontal està formada per dues portes batents exterior de 70x209 cm i
una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la DF,
frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries
del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i
tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte
funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF24

1.375,60 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 9

E711EF66P-64 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

32,45 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

E713SB02P-65 m2 M07. Membrana bituminosa acústica tipus DANOSA MAD4 o equivalent amb feltre de fibra
de vidre de 60gr/m2, film plàstic de polietilè d'alta densitat i gruix total de 4mm agafada
mecànicament entre les dues capes de pladur. Inclou cavalcaments, grapes de fixació i
qualsevol element per a deixar l'element perfectament continu i estanc al so segons
indicacions de col·locació del fabricant, plànols de projecte i/o indicacions de la DF

15,47 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

E721HER7P-66 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues
làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum
modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides
en calent, prèvia imprimació

32,60 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E786SB55P-67 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant pel mètode de
membrana elàstica, bicomponent, tipus MORCEM DRY F de ´´Grupo Puma´´ o equivalent en
prestació.

7,78 €

(SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

E7A1TT0NP-68 m2 Imprimació mínima d'emulsió tipus curidan o equivalent, amb una dotació 0,3 kg/m2, aplicada
en dues capes.

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

E7B111F0P-69 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

E7B21H0LP-70 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida 1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

E7B451F0P-71 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

E7BCSB96P-72 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190
g/m2, col·locat sense adherir, tipus TYBEX SUPRO o equivalent.

3,94 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E7C2BC31P-73 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió
>= 500 kPa, resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col·locada sense adherir

14,44 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E7C2D301P-74 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 30 mm de gruix, de 0,85 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

7,13 €

(SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

E7C2L601P-75 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 60 mm de gruix, de 1,75 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

12,11 €

(DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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E7C72B10P-76 m2 Aïllament amb làmina bicapa d'etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,5 mm de gruix
adherida a làmina de polietilè de 4 mm de gruix, col·locada amb cinta adhesiva

12,12 €

(DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

E7C9VCL6P-77 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de
80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 2,222
m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques entre l'enllatat

14,79 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

E7D9UT01P-78 m2 Calaix continu amb una resistència al foc EI-90 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0.175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3

31,56 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

E7D9VC14P-79 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc REI-60 format per dues plaques de silicat càlcic de
15 mm de gruix (o les unitats i gruix necessàries per certificar la resistència al foc sol·licitada
segons fabricant), amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3,
amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a gran
alçària de cel ras.
Inclou la p.p. de perforacions i forats per a equips d'il·luminació i climatització, replanteig
segons plànols i especificacions de la DF i el seu correcte remat i acord amb els elements
integrats (inclús perfileria especial de remats i segellats), i tots els elements necessaris per a
la seva col·locació. Totalment muntat.

84,66 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

E7D9VC15P-80 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc REI-120 format per dues plaques de silicat càlcic
de 15 mm de gruix (o les unitats i gruix necessàries per certificar la resistència al foc
sol·licitada segons fabricant), amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de
870 kg/m3, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm,
per a gran alçària de cel ras.
Inclou la p.p. de perforacions i forats per a equips d'il·luminació i climatització, replanteig
segons plànols i especificacions de la DF i el seu correcte remat i acord amb els elements
integrats (inclús perfileria especial de remats i segellats), i tots els elements necessaris per a
la seva col·locació. Totalment muntat.

108,61 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

E7J21JK1P-81 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix, col·locada a pressió a
l'interior del junt

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

E7Z321S2P-82 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)-15 -FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre col·locada autoadherida

24,22 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

E811SB44P-83 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:4, remolinat de gra fi.

24,83 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

E8121412P-84 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E8122212P-85 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

14,76 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E825SB15P-86 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica, acabat
vitrificat artesanal mat, de format 10x10 cm, color a definir per la DF, col·locades amb morter
cola C2-TE sobre suport i beurada CG2 de color gris clar, segons indicacions de la DF.

28,07 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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(VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

E82CSB55P-87 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic de
format 10x10 cm, color a definiri per la DF, acabat vitrificat artesanal brillant, col·locades amb
morter cola C2-TE sobre suport i beurada CG2 de color a escollir per DF.

40,30 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E83ESB08P-88 m2 TD5. Trasdossat de façana de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa
superficial de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de 5 cm de gruix, i de densitat 70kg/m3. Inclou encintats, emmassillats, bandes
de neoprè en tot el perímetre de la perfileria, reforços per a fixació de sanitaris, barres,
mobles, baranes i qualsevol altre element que requereixi fer fort a envà i tot el necessari per
a deixar l'element perfectament acabat segons plànols de projecte i/o indicacions de la DF.

34,11 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

E83ESBB2P-89 m2 Trasdossat de plaques de guix laminat per adaptació de nou tancament interior de càmera
bufa a obertures existents, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 5 cm de gruix, i
de densitat 70kg/m3. Inclou encintats, emmassillats, bandes de neoprè en tot el perímetre de
la perfileria, i tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons plànols de
projecte i/o indicacions de la DF.

43,71 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

E83FVC03P-90 m2 Aplacat vertical amb pandell de fibra de guix de 12,5 mm tipus Fermacell o equivalent,
col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

14,53 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

E83Q6SD2P-91 m2 Tancament provisional format per perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersióde de 760
cm x 296 cm, de xapa grecada d'alçada de perfil e=30mm, amb recobriment de zinc
suportada sobre màstils tubulars metàl.lics de 120x120x8 mm, anclats a la solera amb
plaques d'ancoratge. Inclou porta de doble batent de 140x200 cm, formada per marc i full
batent de perfil de fusteria tipus PDS folrada amb xapa grecada d'alçada de perfil e= 30 mm.
Ferratges d'acer inoxidable amb pany per a d'embutir Tesa ´´UBO o equivalent. Fixador
inferior per a fulla passiva i cilindre de seguretat amb mestrejament. Inclòs ferratges,
elements auxiliars i ajudes necessaries per el seu muntatge. El galvanitzat en calent per
immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar a 100ºC.
El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Ref. projecte S3

3.819,96 €

(TRES MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E83QVC43P-92 m2 Revestiment vertical amb safata de planxa d'acer galvanitzada i lacada tipus Euroline 300 o
equivalent, a més de 3,00 m de 300x32 mm i 1 mm de gruix diposada en vertical, color
d'estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques

37,09 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

E8445FR0P-93 m2 Franja perimetral de sostre continuo de projecció horitzontal de 100 cm d'amplà, formada per
estructura primaria de mestres de 82x16 mm, format per tres plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

56,97 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

E844SB46P-94 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat, tipus ´´Rigitone´´ o equivalent, transformades
amb perforació tipus aleatòria ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció
acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs vel acústic
de fibra de vidre negre o blanc a escollir en obra adherit.

54,21 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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E844SB87P-95 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult
amb suspensió. Inclòs part proporcional d'acondicionament de la subestructura de suport per
el muntatge de registres i realització de forats per a muntatge d'elements d'instal.lacions que
han d'anar empotrats, així com peces especials per entregues, totalment acabat segons fitxa
tècnica del fabricant.

24,96 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E845SB87P-96 m2 Cel ras de panellat de plaques acústiques de MDF ignífug revestides de fusta de roure de 16
mm de gruix, de dimensions màximes 120x60 cm, amb vel acústic adherit a la cara no vista,
amb cantell rebaixat/ranurat, amb classe d'absorció acústica E segons UNE-EN ISO 11654 i
amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per
perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

97,61 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

E84ZG1D0P-97 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc
d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.
Inclou mitjans auxiliars per el transport de materials i accés al lloc de treball.

78,55 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E84ZRS99P-98 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 90x90 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.
Totalment acabat i instal·lat segons plànols de detall i/o indicacions de la DF.

110,21 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

E865SB00P-99 m2 Panell de coberta de fusta OSB de gruix 18 mm, per a ambient humit, treballat a taller,
col·locat amb fixacions mecàniques com a suport de xapa metàl·lica d'acabat. Inclòs
materials i elements de subjecció i segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

44,99 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

E865Z0S8P-100 m2 Revestiment horitzontal de paviment amb dos panells de tauler tricapa de fusta de pi de 26
mm de gruix, per a exteriors segons UNE-EN 636, tallat a mida segons especejament i
col.locat amb fixacions mecàniques sobre paviment existent amb cargols d'acer inoxidable
amb cap avellanat. S'inclou la p.p. de peces especials, remats, entregues i mermes.

54,73 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

E86A5MX1P-101 u Subministrament i col·locació de revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix,
plegat sobre suposrt de marc de fusta de remat del perimetre de la porta d'ascensor. Inclou
tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o
indicacions de la DF. Ref. de projecte: PM1

469,96 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E86A5MX3P-102 u Subministrament i col·locació de revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix,
plegat sobre suposrt de marc de fusta de remat del perimetre de la porta d'ascensor i per
revestir la part frontal superior de la porta del parament de l'ascensor, de mides aproximades
93x80 cm. Inclou tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte: PM2

927,35 €

(NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

E86AS052P-103 m2 Safata metàl·lica per parament horitzontal composta per dues xapes exteriors d'acer
galvanitzat, de 3 mm de gruix, acabat per a pintar i treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre suport de panell aglomerat hidròfug de 19mm. Tot fixat a estructura
mitjançant soldadura. Ref projecte: XM.

271,00 €

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 13

E86ASBD7P-104 m Taulell per barra de bar amb folrat de parament horitzontal amb planxa d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 316), de 3 mm de gruix, i amplada màxima 56 cm, acabat satinat i treballat al
taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat, segons
especejament de projecte. Inclòs subestructura vertical de suport amb perfileria tubular.
Inclòs realització de forats i passacables necessaris segons replanteig a obra. Inclòs
materials de subjecció, segellat i acabats necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

174,71 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

E894A0M2P-105 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i
dues d'acabat

23,49 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

E894ACK0P-106 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat

20,46 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

E894B0M2P-107 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i
dues d'acabat

26,00 €

(VINT-I-SIS EUROS)

E894BCK0P-108 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat

22,96 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E894SS05P-109 m2 Pintat d'escala metàl·lica d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació antioxidanti
i dues d'acabat.

27,26 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

E8981BSCP-110 m Pintat de sòcol de fusta fins a 15 cm d'alçada, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.

7,30 €

(SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E8982BA0P-111 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

9,92 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

E8985DK0P-112 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb
una capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat

9,86 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

E8989240P-113 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,41 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

E898J2A0P-114 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

E898K2A0P-115 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,27 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

E89AQBP0P-116 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

15,62 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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E89ASD00P-117 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

15,46 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

E89BDD00P-118 m2 Pintat de tancament reixat d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat de pintura

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

E89BSDSDP-119 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

21,62 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

E89FPBPBP-120 m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

E8A82E23P-121 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la
superfície brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0

8,08 €

(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

E8A8RS50P-122 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb tractament hidrofugat,
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat
de lasur tipus cedria nature lasur ecològic 0 VOC, amb la superfície mat amb una garantia de
durada del tractament de mínim 10 anys.

14,03 €

(CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

E8AA3C55P-123 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

15,66 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

E8AARS53P-124 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà, amb tractament hidrofugat, una
capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat de lasur tipus cedria nature
lasur ecològic 0 VOC, amb la superfície semi mat amb una garantia de durada del tractament
de mínim 10 anys.

15,71 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

E8B2U001P-125 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

20,66 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

E8K1DPCKP-126 m Escopidor de 29 cm d´amplària, amb maó massís d´elaboració manual de 5 cm de gruix,
col.locat a sardinell amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

68,88 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

E8L3L11KP-127 m Llinda de 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

52,81 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

E93628B0P-128 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm, abocat amb bomba

27,68 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

E93ARSS1P-129 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 10,13 €

(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 15

E9DC1P33P-130 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

36,35 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

E9G2SB09P-131 m2 Paviment de formigó de 7 cm de gruix fratesat, acabat amb pols de quars color, a definir per
la DF, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a trànsit rodat, classe 3, col·locat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic. Inclòs remats de maó manual
ceràmic col·locat a sardinell segons especificacions de projecte i replanteig a obra.

18,29 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

E9G2SB55P-132 m2 Paviment de formigó de 8 cm de gruix ratllat, acabat amb pols de quars color, a definir per la
DF, amb formigó HAF-25/B/20/IIa de consistència tova, armat amb fibres, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic.

14,94 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E9G2SB73P-133 m2 Paviment de formigó de 7 cm de gruix fratesat, acabat amb pols de quars color, a definir per
la DF, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a trànsit rodat, classe 3, col·locat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic.

15,28 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

E9G4SB44P-134 m2 Paviment de formigó lleuger amb fibres HLNE-20/F/8/IIa, de 7 cm de gruix, vibrat i remolinat
mecànic afegint 4kg/m2 de pols de quars corindon, armat amb fibres de polipropilè tipus
mastifiber, acabat fratassat amb tractament antipols, enduridor i segellador hidrofòbic de
nano-liti tipus pentra-sil (244+), classe 2.

18,47 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

E9GZSB87P-135 m Formació de junt de retracció de paviment de formigó a tall de disc, de 6 a 8 mm d'amplària i
de 2 cm d'alçada. amb rejuntat de masilla de poliuretà segelladora de color gris.

9,10 €

(NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

E9M1111XP-136 m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa
d'acabat classe2. Inclou formació de mitja canya per a remat perimetral amb paraments i tots
els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons
plànols detall i/o indicacions de la Direcció Tècnica.

26,74 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E9S1UPS0P-137 m Canal encastada en paviment d'acer inoxidable de mides aproximades 30x17 cm, amb trapa
de registre amb acabat de paviment de resines per a pas de tub de gas, inclosa la connexió a
la xarxa de sanejament. Realitzada en taller i muntada en obra segons projecte executiu.
Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament
acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF.

98,72 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E9U321A2P-138 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

6,80 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E9U6SB55P-139 m Sòcol de resines amb acabat de mitja canya, a enresar amb el revestiment exterior del mur. 6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

E9U7SB88P-140 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10
cm d´alçària, col·locat enrasat en el trasdossat mitjançant perfil d'alumini d'arrencada tipus
´´metal-line 88´´. Inclòs materials i elements de subjecció i segellat necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra.

7,66 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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E9Z3Z005P-141 m2 Envernissat sobre paviments fusta amb tres capes de vernís trasnparent d'uretà avançat
base aigua, aplicat amb brotxa o corró (s'aplicarà una capa d'acabat brillant per tancar el
porus i dues amb acabat mate). S'inclou la neteja prèvia de la superfíci, i la comprovació final
del coeficient de resistència al lliscament (CRD).
S'haurà de garantir un valor de resistència al lliscament de classe 1 (15<Rd<35).

19,68 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

E9Z4AA24P-142 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EABG00R2P-143 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al
separador de greixos, de dimensions exteriors 72,5x72x5 cm i pas lliure de 60x60 cm amb
altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a
definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R2

222,93 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EABG00R3P-144 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al
separador de greixos, de dimensions exteriors 62,5x62x5 cm i pas lliure de 50x50 cm amb
altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a
definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R3

184,49 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EABGDS02P-145 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310 cm, realitzat amb perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells
fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes
i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de
fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte PM3.

4.590,19 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EABGDS04P-146 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310cm, realitzat amb perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells
fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Porta de vaivé
de 80x220 cm amb espiell de diàmetre 30 cm. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris
per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la
DF. Ref. de projecte PM4.

1.354,16 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EABGDS06P-147 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310 cm, realitzat amb perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells
fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes
i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de
fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte PM5.

807,58 €

(VUIT-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EABGDS08P-148 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310cm, realitzat amb perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells
fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Porta de vaivé
de 80x220 cm amb espiell de diàmetre 30 cm. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris
per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la
DF. Ref. de projecte PM6.

4.641,01 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 17

EABGDS10P-149 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x274cm, realitzat amb perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells
fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes
i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de
fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte PM7.

3.867,26 €

(TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

EABGFRS9P-150 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al
pou de bombeig, de dimensions exteriors 100x100 cm i pas lliure de 90x90 cm amb altura de
105mm. de fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a definir per
la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R1

397,17 €

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

EABGSD10P-151 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra
de 111x271 cm, realitzat amb perfils exteriors de secció 7x7 cm. Format per una fulla batent
d'emergència de 13 cm de gruix. Inclòs bastiment galvanitzat, pany d'acer inoxidable Tesa
224OBE antipànic, fre integrat en les frontisses i barra antipànic Tesa tempro, elements de
seguretat i tots els elements necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA03

573,21 €

(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EABGSD12P-152 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra
de 90x210 cm, per integrar en mur ceràmic enrasada. Conformada per un marc metàl·lic de
20x5 cm i una reixa amb perfils Z garantint com a mínim a 1m2 de ventilació, amb travesser
inferior . Inclòs bastiment segons les mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie 2ubo, amb maneta tesa sena d'acer inoxidable i tancaportes de pinyó - cremallera amb
guia i braç tipus tesa DC340 i tots els elements necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: PA05.

523,33 €

(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

EABGSDR1P-153 u Col·locació i subministrament de tancament reixat practicable metàl·lic amb unes dimensions
totals de 735x375 cm. Formada per 4 fulls, dos laterals fixos de 129x375 cm cadascun, amb
una porta integrada en cadascun de dimensions aproximades de 84x220 cm, amb polsador
d'emergència tipus ´´Tesa Lite´´ o similar, i dos fulls practicables centrals de 238x375
cadascun. El conjunt està compost per muntants tubulars rectangulars de 70x70x4 mm,
muntants sobre marc perimetral de secció horitzontal de 70x70x8 mm i reforç central de tub
de 70x70x8 mm, amb una secció vertical de tub de 70x70x8 mm i 70x35x8mm, en
articulacions i unions respectivament, amb xapa perforada per l'interior dels laterals fixos i
1mm de gruix, forats rodons amb radi de perforació 2,5 mm, distància entre centres 3,5 mm i
coeficient de perforació 46% tipus ´´reca´´ o similar. Tot d'acer galvanitzat en calent per
pintar. El color queda a definir per la D.F. Inclòs les ferramentes d'acer inoxidable AISI316L.
Inclòs, per porta batent, pany multipunt tipus tesa 223OP, amb cilindre de seguretat amb
escut, passador inferior d'ambdues fulles i frontisses industrials amb frè. Inclòs, per portes
d'emergència laterals, pany antipànic tesa 2240BE, polsador antipànic lite per la cara interior
i placa cega per la cara exterior, detector d'estat de porta, frontisses amb molla de fre. Pas
lliure en porta d'emergència de 84 cm. Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació d'acer
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R1

4.093,45 €

(QUATRE MIL NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

EABGSDR2P-154 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa metàl·lica corredissa amb unes
dimenions totals de 315x519 cm. Compost per muntants tubulars rectangulars de 70x70x2
mm, muntants sobre marc tubular rectangular 70x70x5 mm d'acer galvanitzat en calent per
pintar. El conjunt està suspés a guia corredera per a gran càrregues tipus Klein K1000 per a
muntatge lateral en façana amb fre incorporat i guiador inferior, pany tesa 2270 amb
accionament pel tester, amb cilindre de seguretat i escut. Tot l'acer galvanitzat serà en calent
de 100 micres per a pintar, color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements d'ancoratge i
fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R2

2.359,84 €

(DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 18

EABGSDR3P-155 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa metàl·lica fixa per cambra bufa, de
dimensions totals 20x20 cm, de lames en ´´Z´´ de dimensions generals 70x30cm, i marc
metàl·lic amb perfils en ´´L´´ 40x40x5 mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat en calent per
pintar, color a definir per DF. A ajustar a buit d'obra i a sortida d'instal·lacios. Inclòs tots els
elements d'ancoratge i fixació mecànica a paraments, necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: R3

242,22 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EABGSDR4P-156 u Col·locació i subministrament de reixa metàl·lica fixa per a forat de diàmetre 45 cm
d'entramat metàl·lic 15x15 mm, de 2 cm de gruix, fixada mecànicament a passatub, enrasada
amb el parament d'obra. Tot realitzat en acer galvanitzat en calent per a pintar, color a definir
per DF. Inclòs elements i materials necessàris per la correcta fixació mecànica a paraments.
Ref. de projecte: R4

326,46 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EABGSDR5P-157 u Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica fixa de lames en ´´Z´´ de dimensions
generals 70x70 cm, i marc metàl·lic amb perfils en ´´L´´ 50x50x5 mm. Tot realitzat amb acer
galvanitzat en calent per pintar, color a definir per DF. A ajustar a buit d'obra i a sortida
d'instal·lacios. Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació mecànica a paraments,
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R5

445,96 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

EABGSDR6P-158 u Subministrament i col·locació de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al
separador de greixos, de dimensions exteriors 72,5x72,5cm cm i pas lliure de 60x60 cm amb
altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a
definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R6

304,30 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

EABGSDR7P-159 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes
dimensions totals de 90x120 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de
40x40x5 mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements ferratges i
fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R7

278,21 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EABGSDR8P-160 u Col·locació i subministrament de porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a pintar
per un buit d'obra de 60x180 cm. Consta de marc metàl·lic i i està format per una fulla batent
amb pany de companyia, sense tivador. Inclòs bastiment galvanitzat, ferratges i tots els
elements necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R08

268,36 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 19

EABGSDR9P-161 u Col·locació i subministrament de porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a pintar
per un buit d'obra de 70x180 cm. Consta de marc metàl·lic i i està format per una fulla batent
amb pany de companyia, sense tivador. Inclòs bastiment galvanitzat, ferratges i tots els
elements necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R09

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

EABGSR10P-162 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes
dimensions totals de 70x30 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5
mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements ferratges i
fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R10

53,83 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EABGSR14P-163 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes
dimensions totals de 268X117 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de
50x50x5 mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements ferratges i
fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R14

769,28 €

(SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EABGSR15P-164 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes
dimensions totals de 40x80 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5
mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements ferratges i
fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R15

257,45 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

EAF7DD15P-165 u Col·locació i subministrament de tancament talla-focs EI-30 d'acer galvanitzat en calent per
pintar per un buit d'obra de 300x225 cm. Compost per una porta doble de dues fulles
practicables de 88x225 cm cadascuna i una fulla lateral fixa. Amb un pas lliure de 87 cm. Tot
el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del propi
perfil a ajustar a forat d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de seguretat amb mestrejament,
tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica de
vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08a.

2.008,58 €

(DOS MIL VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EAF7SD01P-166 u Tancament vidriat d'alumini anoditzat plata mate, amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
de gruix mitjançant barreta de poliamida i drenatge ocult, per a un buit d'obra de 124x248 cm
col.locat sobre bastiment de base, amb 1 fulla fixa en la part superior i una 1 fulla oscil·lants
en la part inferior. Format amb perfils d'alumini de primera fusió i aliatge 6063 d'acord amb la
norma une-38337, de la sèrie Unicity HI Bicolor de Technal o equivalent, amb fusteria
anoditzada amb un gruix entre 15 i 20 micres, de qualitat 3 i classe a3 (une 85208) segons
resultat d'assaigs. classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210. Inclòs bastiment d'acer galvanitzat segons
mides, tapetes, manetes i ferratges de seguretat segons projecte executiu. segellat de junt
entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona
neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica.
Ref. de projecte: FA01.

830,77 €

(VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 20

EAF7SD02P-167 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
124x248 cm. Compost per una fulla fixa superior de 124x145 cm i una fulla oscil·lobatent
inferior oculta de 124x103 col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils d'alumini
tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar
color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats
d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Ref. de projecte: FA02.

830,77 €

(VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EAF7SD03P-168 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
124x248 cm. Compost per una fulla fixa superior de 124x145 cm i una fulla oscil·lobatent
inferior oculta de 124x103 col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils d'alumini
tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar
color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats
d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Ref. de projecte: FA03.

830,77 €

(VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EAF7SD04P-169 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
122x239 cm. Compost per una fulla fixa superior de 122x136 cm i una fulla oscil·lobatent
inferior oculta de 122x103 col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils d'alumini
tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar
color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats
d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Ref. de projecte: FA04.

781,75 €

(SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EAF7SD05P-170 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
212x76 cm. Compost per una fulla batent oculta motoritzada col·locat sobre bastiment de
base. Format per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont
tèrmic. Acabat lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la
obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable amb motor
de cremallera superior i compás de retenció , tapetes i remats d'ajust d'alumini de perfil recte
amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA05.

854,59 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

EAF7SD07P-171 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra amb un
diàmetre total de 60 cm col·locat sobre bastiment de base. Compost per una fulla fixa
formada per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont
tèrmic. Acabat lacat texturitzat color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la
obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, tapetes i remats d'ajust
d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Ref. de projecte: FA07.

222,36 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EAF7SD08P-172 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
314x480 cm. Compost per una fulla fixa de dimensions 314x175 cm i una porta corredissa
automàtica telescòpica d'obertura lateral a dreta amb unes dimensions generals de 309x305
cm, formada per dues fulles mòbils i una fixa de 105x305 cm, amb detecció d'obstacles,
bateria antipànic i la conexió per l'alarma d'incendis. Format per perfils d'alumini amb
trencament de pont tèrmic i perfil bicolor, color a definir per la D.F. deixant un pas lliure de

4.046,87 €
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202 cm. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, els elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: PA01.
(QUATRE MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EAF7SD09P-173 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
309x480 cm. Compost per una fulla fixa de dimensions 314x175 cm i una porta corredissa
automàtica telescòpica d'obertura lateral a esquerra amb unes dimensions generals de
309x305 cm, formada per dues fulles mòbils i una fixa de 107x305 cm, amb detecció
d'obstacles, bateria antipànic i la conexió per l'alarma d'incendis. Format per perfils d'alumini
amb trencament de pont tèrmic i perfil bicolor, color a definir per la D.F. deixant un pas lliure
de 202 cm. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: PA02.

4.046,87 €

(QUATRE MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EAF7SD11P-174 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per pintar per
un buit d'obra de 706x250 cm. Compoort per dues portes dobles de dues fulles practicables
de 90x250 cm cadascuna, dues portes amb sortida antipanic de dimensions 90x250 cm i
dues finestres batents en l'eix horitzontal de 83x250 cm. Pas lliure de 180 cm. Tot el conjunt
està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil.
Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, per les fulles
practicables pany TESA serie 2206 amb nas de frare i condemna, cilindre de seguretat amb
mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat motoritzat
d'obertura automàtica com a extractor de fums. En sortida d'emergència inclòs pany TESA
serie 2240 BE antipànic, amb barra antipànic LITE de sobreposar, placa cega exterior i
detector de porta oberta/tancada i tancaportes amb braç articulat motoritzat d'obertura
automàtica com a extractor de fums. Inclòs en finestres batents motoritzades el motor de
cremallera superior i compàs de retenció. Inclòs a senyalètica de vinilic en el vidres, anticops
i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per
ocmpleta la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA04

2.739,84 €

(DOS MIL SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EAF7SD13P-175 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per pintar per
un buit d'obra de 707x378 cm. Compost per dues fulles practicables de 102x225 cm
cadascuna i quatre fulles fixes de 102x225 cm. Amb un pas lliure de 95 cm. Tot el conjunt
està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil.
Conjunt superior i laterals de xapa metàl·lica d'acer galvanitzat per pintar amb subestructura
tubular d'acer galvanitzat per a formació de pas d'instal·lacions a ajustar a forat d'obra. Inclòs
el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb
nas de frare i condemna, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer
inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres,
anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA06.

4.168,33 €

(QUATRE MIL  CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

EAF7SD14P-176 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar amb
certificació de resistència al foc EI60 per un buit d'obra de 705x378 cm. Compost per dues
portes dobles de dues fulles, una fixa i una practicable, de 102x225 cm cadascuna. Amb un
pas lliure de 95 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb
burlet en encaix del propi perfil. Conjunt superior, central i laterals de xapa metàl·lica d'acer
galvanitzat a enrasar amb conjunt de fulles i ajustar al forat d'obra. Inclòs el bastiment segons
mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb nas de frare i
condemna, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i
tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu
disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA07.

4.170,82 €

(QUATRE MIL  CENT SETANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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EAF7SD15P-177 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit
d'obra de 300x225 cm. Compost per una porta doble de dues fulles practicables de 88x225
cm cadascuna i una fulla lateral fixa. Amb un pas lliure de 87 cm. Tot el conjunt està
conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil a ajustar
a forat d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany
tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer
inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres,
anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08.

1.727,39 €

(MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EAF7SD17P-178 u Col·locació i subministrament del conjunt de la perfileria d'alumini de la façana de la nau B
per un buit d'obra de dimensions aproximades de 707x 476 cm, que fa de suport dels pnaells
de policarbonat . Format per perfils d'alumini de 32 mm de cantell tipus Aislux 4243 o similar
separats aproximadament 90 cm, el remat inferior format per perfils d'alumini tipus Aislux
4252 o similar de longitud total 707 cm i el remat superior conformat per dos perfils d'alumini
de en U tipus Aislux 4271 o similar d'una longitud aproximada de 360cm. Inclòs tots els
elements auxiliats necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: FP01

6.243,77 €

(SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EAM1P0V5P-179 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals
1210x251,50 cm aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8
amb làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fix i vidres laminars trempats acústics, a ajustar fins
a l'arc mitjançant perfil superior i inferior continu de secció ´´u´´ d'acer inoxidable AISI316
amb pletina metàl·lica en ´´T´´ de dimensions generals 18x4, perfil metàl·lic de 20x30mm de
junquet i muntants amb pletina de 18x1cm. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5A

4.907,46 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EAM1PV01P-180 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions
totals de 147x223 cm. Formada per un vidre laminar trempat fix de 50x216 cm i una porta
d'una fulla batent vertical descentrada de vidre trempat de 96x220 cm i un espesor de 10mm
amb pivot puntual superior i inferior Tesa BV565IM i BVI565IM, mecanismes de fre encastat
en paviment tesa CTSU100 i pany mecanitzat en el vidre CVETE5CMIS. Amb un perfil
perimetral continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316 L. Color a definir per la D.F. Tots
els mecanismes són d'acer inoxidable. Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat,
panys amb clau mestrejades (fins a 3 nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de
remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de detall. Dimensions teòriques, a verificar
a obra.
Ref. de projecte: PV1

1.645,14 €

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EAM1PV02P-181 u Subministre i muntatge de conjunt de full vidriat laminar amb unes dimensions totals 124x369
cm. Formada per un vidre laminar fixe de 124x144 cm sobre tubular d'acer inoxidable 70x70
mm i una porta d'una fulla batent vertical descentrada de vidre trempat de 124x225 cm i
espesor de 10mm amb un pivot puntual superior i inferior tesa BVS565IM i BVI565IM,
mecanismes de fre encastat en paviment tesa CTSU100 i pany mecanitzat en el vidre
CVETE5CMIS. Amb un perfil perimetral continu en secció en U d'acer inoxidable AISI 316L.
Color a definir per la D.F. Tots els mecanismes són d'acer inoxidable. Inclou p.p. de
junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau mestrejades (fins a 3 nivells), topall a
peu de porta, peces especials, i de remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de
detall. Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: PV2

1.708,27 €

(MIL SET-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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EAM1PV03P-182 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions
totals de 121x225 cm. Formada per una porta d'una fulla batent de vidre laminat trempat de
121x225 cm descentrada d'espesor 10 mm amb pivot puntual superior i infeior tesa
BVS565IM i BVI565IM, mecanismes de fre encastat en paviment tesa CTSU100 i pany
mecanitzat en el vidre CVETE5CMIS. Amb una pletina metàl·lica perimetral de 18x1 cm
d'acer inoxidable AISI316L. Color a definir per la D.F. Tots els mecanismes són d'acer
inoxidable. Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau mestrejades
(fins a 3 nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de remat, tot segons indicacions de
la D.F. i/o plànols de detall. Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: PV3

1.475,85 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

EAM1PV04P-183 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals
132x26 cm i una tarja fixa en la part inferior de 132x270 cm. El tancament vidiat està format
per un vidre acústic 66.2 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) acústica fix muntat
sobre fusteria de fusta laminada de roure de l'aulari de secció de 150x70 mm. La tarja fixa en
la part inferior es de fusta de roure amb el marc de 20x75 mm per l'interior. Amb junt de vidre
de 30x15 mm. Inclou tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: V1

1.096,36 €

(MIL NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EAM1PV05P-184 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions
totals de 147x225 cm. Formada per una fulla fixe de vidre laminar 5+5 amb làmina interior de
vinil de polibutiral PVB (A) fix amb perfil perimetral continu en secció U d'acer inoxidable AISI
316L. Amb travesser tubular de 70x70 i junt de vidre de 30x15 mm. Inclou p.p. de junquets,
gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau mestrejades (fins a 3 nivells), topall a peu de
porta, peces especials, i de remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de detall.
Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: V3.

445,11 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EAM1PV07P-185 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals
1210x251,50 cm aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8
amb làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fix a ajustar fins a l'arc mitjançant fixacions
puntuals amb grapes superiors i perfils inferior continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316
amb pletina metàl·lica en Tde dimensions generals 18x4 cm i perfil metàl·lic de 20x30 mm de
junquet. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5

4.421,17 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

EAM1PV08P-186 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat laminar de dimensions totals
352x324 cm aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre laminar de 5+5 amb làmina
interior de vinil de polibutiral PVB (A) fixos entre perfils metàl·lics en T de dimensions
generals de 18x4 i junquet de 20x30 mm. Ajustar fins a la volta mitjançant fixacions puntuals
amb grapes superior i perfil inferior continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316. Inclou
premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V6

659,63 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

EAM1PV09P-187 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals
785x344 cm aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb
làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fixos a ajustar fins a l'arc mitjançant fixacions puntuals
amb grapes superiors i perfils inferior continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316 amb

3.650,42 €
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pletina metàl·lica en Tde dimensions generals 18x4 cm i perfil metàl·lic de 20x30 mm de
junquet. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V7

(TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

EAM1SPV2P-188 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals
80x296 cm. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral
PVB (A) fix muntat sobre fusteria de fusta laminada de roure de l'aulari de secció de 150x70
mm. La tarja fixa en la part inferior es de fusta de roure amb el marc de 20x75 mm per
l'interior. Amb junt de vidre de 30x15 mm. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: V2

509,37 €

(CINC-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EAP3PF34P-189 u Subministrament i col·locació de tancament format per marc de fusta laminada de remat de
porta d'ascensor a ajustar en obra de dimensions 20x2 cm i en la part superior una tarja fixa
superior de fusta contraxapada de roure qualitat A/B de 86x79 cm i 2 cm de gruix. Entre
muntant de fusta de roure de secció 170x70 cm. Inclòs tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF34

305,05 €

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EAP3PSS4P-190 u Subministrament i col·locació de tancament per un buit d'obra de 181x310 cm format per
marc de fusta laminada de remat de porta d'ascensor a ajustar en obra de dimensions 20x2
cm i panell fixr de fusta contraxapada de roure qualitat A/B de 86x79 cm i 2 cm de gruix.
Entre muntant de fusta de roure de secció 150x70 cm. Inclòs tots els elements auxiliars i
ajudes necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF35

961,84 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EAQDPF17P-191 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
151x291 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 141x291 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntats de roure
massís de secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Inclou marc de fusta, premarc i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF17

1.190,27 €

(MIL  CENT NORANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EAQDPF18P-192 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
94x291 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x291 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntats de roure
massís de secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Inclou marc de fusta, premarc i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF18

778,29 €

(SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EAQDS13AP-193 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 92x223
cm aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de 80x218 cm de fusta
laminada de 29x218 cm. Tot per folrar amb HPL per ambdós costats. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós,
cilindre de seguretat amb mestrejament i maneta tesa sena acer inox de placa quadrada i
tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893. Inclòs elements auxiliars necessaris per

1.045,67 €
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donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques
del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF13A
(MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EAQDSD16P-194 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta laminada de pi lacada per pintar per un
buit d'obra de 208x374 cm. Compost per dues fulles fixes laterals de 223x42 cm, i una porta
de doble fulla amb frontissa de vaivé de 62x223 cm amb un espiell de diametre 30 cm amb
vidre laminat. El color queda a definir per la D.F. Amb un pas lliure de 110 cm. Ajustar segons
la geometria d'obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2030, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador
vertical sena amb placa quadrada, bisagra de vaibé amb motlla tipus DA180 de justor i
fixador encastat en fulla passiva fx inox de justor, marcs i targes de fusta laminada de pi
lacada, tot per pintar color a definir per la DF. Inclòs els elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF01.

3.054,67 €

(TRES MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EAQDSF10P-195 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
compreses entre 232 i 310 cm d'alçada i 10 fulles de 85,60cm d'amplada cada mòdul. Format
per panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i 2 cm
de gruix (format de 305x152). Fixat entre muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de seguretat
amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF10.

6.492,91 €

(SIS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EAQDSF11P-196 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
generals 151x310 cm. Format per dos panells fixos de 29x310 cm, un panell fix de 80x83 cm
i una porta d'una fulla batent de 80x220 cm,
una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i
un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior. Situada entre muntants de fusta de roure
de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes
integrat tesa tex26 amb cilindre de segureat amb mestrejament i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF11

1.859,64 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EAQDSF12P-197 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
94x310 cm. Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de roure amb
qualitat A/B de 94x220 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior i un panell fixe
de fusta contraxapada de 83x84 cm stiuada entre muntants de fusta de roure de secció
150x70 mm, també per folrar l'interior amb HPL. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer
inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta
o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a
on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7

1.134,16 €

(MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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EAQDSF13P-198 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 120x223
cm aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de 80x218 cm i un panell fix de
fusta laminada de 29x218 cm. Tot per folrar amb HPL per ambdós costat. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L amb mecanismes tesa CTSU200, pany
tesa serie 2ubo amb cop silenciós, tancaportes tesa tex26 amb cilindre de seguretat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes
les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF13

927,24 €

(NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

EAQDSF14P-199 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta laminada amb unes dimensions de
80x220 cm i 4 cm de gruix. Conformada per una fulla batent de fusta laminada de roure amb
qualitat A/B. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie 2ubo, maneta tesa sena acer inoxidable amb cilindre de seguretat amb mestrejament i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF14

844,33 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

EAQDSF15P-200 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
generals de 94x310 cm. Format per un panell practicable de fusta contraxapada de 80x42 cm
i un gruix de 5 cm i un panell fix de fusta contraxapada de 87x228 cm. Situada entre
muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou premarc, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316L, maneta tesa sena acer inoxidable i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta
o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a
on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF15

933,40 €

(NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

EAQDSF16P-201 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
generals 947x464 cm. Format per panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de
dimensions 84x300 cm i 2 cm de gruix (format de 305x152). Fixat entre muntants de fusta de
roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, cilindre de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques
del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF16.

9.816,58 €

(NOU MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EAQDSF19P-202 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x230
cm, aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de roure
amb qualitat A/B de dimensions 80x220 cm i un gruix de 5 cm per folrar amb HPL per
l'interior. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie
2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF19

921,36 €

(NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EAQDSP9AP-203 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada EI-45 de
dimensions 245x310 cm. Format per una porta de dos fulls de dimensions aproximades de
137x296 cm amb fixador de dos punts a la porta passiva i una porta d'un full batent de
dimensions 80x296 cm, de panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de
dimensions 84x300 cm i de 4,5 cm de gruix (Format de 305x152 cm). Amb junta perimetral

2.868,28 €
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intumescent i expansiva i tancament amb burlet, fixat entre muntants de roure massís de
secció 150x70 mm, amb ferratges d'acer inoxidable AISI 316L amb pany CF60, maneta tipus
SENA AC INOX316L roseta i tancaportes. Inclòs elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta
o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a
on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF9A
(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EAQDSPF1P-204 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
94x310 cm. Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb
qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm, un panell practicable de fusta contraxapada de
80x42 cm i un gruix de 5 cm i un panell fix de fusta contraxapada de 80x220 cm situada entre
muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, cilindre de seguretat
amb mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes integrat tesa DC840 amb
guia G893, i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF1

1.132,43 €

(MIL  CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EAQDSPF2P-205 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
94x310 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntats de roure
massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF2.

740,07 €

(SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EAQDSPF3P-206 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
157x310 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntants de roure
massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF3.

1.232,94 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EAQDSPF4P-207 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
152x310 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntants de roure
massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF4.

1.284,34 €

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

EAQDSPF5P-208 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
100x310 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntants de roure
massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior

841,23 €
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de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF5.
(VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EAQDSPF6P-209 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
377x310 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Compost de 3 panells fixos,
taulell de treball de 92x339 cm i un panel batent de 92x85,6 cm. Fixat entre muntats de roure
massís de secció 150x70 cm. Inclou els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta
o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a
on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF6.

2.106,54 €

(DOS MIL  CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EAQDSPF7P-210 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
94x310 cm. Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb
qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior i un panell fixe
de fusta contraxapada de 89x84 cm stiuada entre muntants de fusta de roure de secció
150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie 2035 amb cop silenciós, cilindre de seguretat amb mestrejament, maneta tesa sena
acer inoxidable, tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893 i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7

1.134,16 €

(MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EAQDSPF9P-211 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
245x310 cm. Format per una porta de dos fulls de dimensions aproximades de 137x296 cm
amb fixador de dos punts a la porta passiva i una porta d'un full batent de dimensions 80x296
cm, de panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i de 2
cm de gruix (Format de 305x152 cm). Fixat entre muntant de roure massís de secció 150x70
mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de
seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF9

2.868,28 €

(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EASAP25AP-212 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals
de 220x300 cm aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de fusta
contraxapada de 80x225 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; una
tarja fixa lateral de 136x225 cm i a la part superior es col·loca una tarja fixa de 220x75 cm.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2UBO
amb cop silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840 amb guia G893, integrat cilindre de
seguretat amb mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable de placa quadrada i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF25A

2.442,45 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

EASAPF25P-213 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals
de 144x300 cm aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de fusta
contraxapada de 80x225 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; una
tarja fixa lateral de 60x225 cm i a la part superior es col·loca una tarja fixa de 144x75 cm.

1.808,57 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 29

Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2UBO
amb cop silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840, integrat cilindre de seguretat amb
mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable de placa quadrada i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF25

(MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EASAPF26P-214 u Subministrament i col·locació de conjunt de tancament tallafocs de fusta, EI2-60-C5, amb
unes dimensions totals de 92,50x300 cm, EI2-60-C5. Compost per una porta d'una fulla
batent de 88x220 cm folrada amb HPL i un panell fix de fusta de 88x80 cm per folrar amb els
mateixos acabats que la fulla batent. Inclou el marc de fusta, premarc, tapetes, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316, amb pany CF60, barra antipànic TESA QUICK per l'interior i
maneta sena inox AISI 316L per l'exterior amb tancaportes DC840 amb guia G893. Inclòs tot
el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o
indicacions de la DF. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a
on s'obre la fulla. Ref. de projecte: PF26

1.299,97 €

(MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

EASAPF27P-215 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x220
cm aproximadament, i un gruix de 5 cm. Format per una porta d'una fulla batent per folrar
amb HPL per ambdós costat enrasada a cara exterior de mur. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, manetes tesa
sena d'acer inoxidable, tancaportes integrat Tesa tex26, integrat cilindre de seguretat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes
les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF27

859,54 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EASAPF28P-216 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals
de 124x300 cm aproximadament. Format per dues portes d'armaris batents de fusta
contraxapada de 80x220 cm i un gruix de 5cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; Tarja
fixa lateral de 60x220 cm i tarja superior fixa de 144x80 cm. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany de
sobreposar amb falleva i condemna tipus PZ60 de Hafele, i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques
del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF28

1.361,12 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EASAPF29P-217 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x205
cm i un gruix de 5 cm. Pas lliure 90cm. Format per una fulla batent de fusta contraxapada per
folrar amb HPL per ambdues cares i un espiell de diàmetre de 30 cm, a la franja inferior
revestit d'acer inoxidable. Enrasat a enrajolat interior. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, amb pany CF60, barra antipànic tesa quick per l'interior
i maneta sena inox aisi 316l per l'exterior amb tancaportes DC840 amb guia G893, i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.

827,39 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 30

Ref. de projecte: PF29

(VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EASAPF30P-218 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 130x205
cm. Format per dues fulles batents de fusta contraxapada de 80x205x5 cm per folrar amb
HPL per ambdues cares i una tarja fixa lateral de 40x205x5 cm. Enrasat a enrajolat de la sala
Magna. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa
sena d'acer inoxidable, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, tancaportes integrat tesa
DC840 i fixador encastat fx inox de justor en fulla passiva, i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques
del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF30

1.125,31 €

(MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

EASAPF31P-219 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x225
cm. Format per una porta d'una fulla batent de 80x220 cm i de gruix 5 cm, per folrar amb HPL
per ambdues cares. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, tancaportes
integrat Tesa tex26 integrat, cilindre de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF31

865,69 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EASAPF36P-220 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals
de 648x350 cm. Format per dues portes corredisses plegables de dos panells cadascuna,
panells de fusta de 162x350 cm de 5 cm de gruix amb acabat HPL per ambdós costats, color
a definir per la DF. Inclòs perfil superior d'alumini, encastat en fals sostre, a enrasar amb
revestiment interior Sala Magna. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316L, i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria.
Ref. de projecte: PF36

7.348,18 €

(SET MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EASAPM08P-221 u Col·locació i subministrament de porta de vaivé de fusta contraxapada de dimensions
80x220x3 cm amb espiell de diàm.30 cm, per folrar amb xapa metàl·lica e: 3mm per ambdós
costats, situada entre muntants tubulars d'acer galvanitzat per pintar de secció 70x70 mm i e:
4mm. Tot per pintar amb pintura epoxi color a definir per DF. Inclòs pany d'embutir tipus
TESA 2211E per a porta de vaivé, amb cilindre de seguretat T60, bisagra amb motlla AISI316
DA180 de JUSTOR i fixador embutit en fulla passiva tipus FX INOX de JUSTOR. Inclòs tots
els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria. Ref. de
projecte: PM8

850,78 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 31

EASAPM09P-222 u Col·locació i subministrament de porta batent de fusta contraxapada de dimensions
80x220x3 cm, per folrar amb xapa metàl·lica e: 3mm per ambdós costats, situada entre
muntants tubulars d'acer galvanitzat per pintar de secció 70x70 mm i e: 4mm. Tot per pintar
amb pintura epoxi color a definir per DF. Inclòs pany d'embutir tipus TESA 2211E per a porta
de vaivé, amb cilindre de seguretat T60, bisagra amb motlla AISI316 DA180 de JUSTOR i
fixador embutit en fulla passiva tipus FX INOX de JUSTOR. Inclòs tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria. Ref. de projecte: PM9

793,12 €

(SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EASASPF8P-223 u Subministrament i col·locació de conjunt de porta metà·lica amb revestiment de fusta
tallafocs, EI2 60-C5 amb unes dimensions totals de 100x310 cm. Compost per un panell de
fusta contraxapat de roure qualitat A/B de 100x83 cm i un gruix de 2 cm i una porta d'una
fulla batent metàl·lica de 100x220 cm, amb revestiment de fusta de roure. Inclou marc de
fusta, premarc, tapetes, ferratges d'acer inoxidable AISI 316, amb pany CF60, barra antipànic
TESA Quick per l'interior i maneta sena inox AISI 316L per l'exterior amb tancaportes DC840
amb guia G893, i tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques
del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF08

916,80 €

(NOU-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

EATAPV06P-224 u Subministrament i col·locació de tancament vidiat d'acer amb unes dimensions total de
370x193 cm. Formada per 4 vidres trempats 5+5 amb làmina interior de vinil de polibutiral
PVB (A) amb guia corredissa d'acer inoxidable AISI316L. Inclou marc, premarc, tapetes amb
inglets als escaires, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model a escollir per la DF,
pany de cop, ferratges, frontisses i tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat
segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF.
Ref. de projecte: V4.

1.780,87 €

(MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EAVTSB11P-225 m2 Protecció solar motoritzada amb sistema tèxtil tensat sense guia i recollida amb sistema
enrotllable tipus TESS100 de ´´Guthrie dorglas´´ fixat a l'estructura principal de coberta
segons detall de projecte. Teixit de protecció solar amb bloqueig solar tipus soltis perform 92
o equivalent, color a definir per la DF. Inclòs tots els elements i materials de subjecció, suport
i col·locació necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

104,46 €

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EB14QDP1P-226 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre. Es col·loca sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per
pintar de 10 mm de diametre fixada mitjançant soldadura a pletina vertical. El replanteig dels
suports es realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de
detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P1-2.

49,22 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EB14QDP2P-227 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre a una alçada de 103 cm. Es col·loca sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís
d'acer galvanitzat per pintar de 10 mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb
embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà segons
les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P3.

63,35 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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EB14QDP3P-228 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre a una alçada de 90 cm sobre rampa mitjançant pipeta de rodó massís d'acer
galvanitzat per pintar de 10 mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor
d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P4.

63,35 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EB14QDP4P-229 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre a una alçada de 97 cm sobre rampa mitjançant pipeta de rodó massís d'acer
galvanitzat per pintar de 10 mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor
d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P5.

63,35 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EB14QDP5P-230 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre a una alçada de 90 cm sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís d'acer
galvanitzat per pintar de 10 mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor
d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P6.

63,35 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EB14QDP6P-231 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre a una alçada de 90 cm sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís d'acer
galvanitzat per pintar de 10 mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor
d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P7.

63,35 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EB14SDP1P-232 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable AISI 316 de 40 mm de
diàmetre. Es col·loca fixat mecànicament a la barana amb tub d'acer inoxidable massís
plegat segons detall de diametre 12mm col·locat a 95 cm. El replanteig dels suports es
realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i
indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P1.

49,22 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EB14SDP2P-233 m Col·locació i subministrament de barana de perfil en T de 40x40x8 mm plegat formant suport
en forma de U de dimensions generals 151x110 cm. Inclou tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall
i indicacions de la D.F.
Inclou passamà de tub d'acer inoxidable AISI316 de 40 mm de diàmetre. Fixat
mecànicament a la barana amb tub d'acer inoxidable massís plegat segons el detall de 12
mm de diàmetre col·locat a 95 cm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P2.

115,50 €

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 33

EB15DDB1P-234 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x50 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina en L amb un espesor de 10mm
seguint la geometria del cantell de la llosa, i una pletina superior de 10x50 mm. Tot per pintar,
color a definir per la D.F. Inclou tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B1-B2-B3.

117,14 €

(CENT DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EB15DDB2P-235 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x50 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina en L amb un espesor de 10mm
seguint la geometria de la jàssera metàl·lica d'escala i una pletina superior de 10x50 mm. Tot
per pintar, color a definir per la D.F. Inclou treballs de subjecció, soldatges necessaris entre
elements i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totalment acabat segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B4 a B8.

117,14 €

(CENT DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EB15SDB1P-236 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x40 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm
seguint la geometria de l'escala. Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou cables i tots
els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat
segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B1

80,64 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EB15SDB2P-237 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x40 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm.
Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B2.

80,64 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EB15SDB4P-238 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x40 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm.
Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B4.

80,64 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EB15SDB5P-239 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x40 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm.
Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B5.

80,64 €
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(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EB3200R4P-240 u Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Tramex de
perfils equivalents ondulats de dimensions generals de 64x90cm i un gruix de 5 cm. Marc
metàl·lic amb perfils ´´L´´ 50x50x5 mm. Perfils IPEs de suport fixats mecànicament a
paraments verticals. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar. Totalment
acabat segons planols de detall i indicacions de la DF, i unions mitjançant soldadura a taller.
Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R4

155,20 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

EB32SR11P-241 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre
subestructura metàl·lica de HEB 100. Format per perfils equivalents ondulats de dimensions
generals de 90x200cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres
per pintar. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF. Inclòs els
ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R11

150,51 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

EB32SR12P-242 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre
subestructura metàl·lica de carteles de perfil en U d'acer galvanitzat en calent de
1000x80x200/150 mm i un gruix de 8 mm cada 90 cm per a pas de manteniment. Format per
perfils equivalents ondulats de dimensions generals de 60x6250 cm i un gruix de 5 cm. Tot
l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar. Les unions s'efectuaran mitjançant
soldadura a taller. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF. Inclòs els
ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R12

166,40 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

EB32SR13P-243 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre
subestructura d'escala de gat per a pas de manteniment. Format per perfils equivalents
ondulats de dimensions generals de 60x100cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra
en calent de 100 micres per pintar. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions
de la DF. Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: R13

150,54 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EB71RS50P-244 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

5,19 €

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EB71RS51P-245 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

68,24 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

EB71RS52P-246 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions
de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions
mecàniques

124,53 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

EB927FF1P-247 u Placa de senyalització interior de planxa d´acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb
suport, fixada mecànicament

20,24 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 35

EB92U010P-248 u Retol tipus 1a-1l amb fletxa i 2 pictogrames de línia, col.locat adossat 33,43 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EB92U060P-249 u Conjunt de rètol amb rètol tipus 1a-4l amb pictograma sortida, pictograma ascensor,
pictograma minusvàlids, pictograma escales mecàniques, pictograma sortida d'emergència i
rètol tipus 3a-4l amb pictograma metro, col.locat adossat

258,84 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EB92U070P-250 u Rètol tipus 2a-2l sortida d'emergència serigrafia fotoluminoscent, col.locat adossat 35,54 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EB92U100P-251 u Retol de conjunt d'informació amb planol de xarxa tipus 6a-2l, planol de zona tipus 6a-2l,
panell d'avisos 6a-1l, tots ells amb marcs practicables amb pany triangular mascle de 8 mm i
vidre, dos panells 1a-2l amb pictograma informació 'i' i panell 1a-1l amb serigrafia avisos,
col.locat adossat

850,31 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

EC171143P-252 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4 mm de
gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL02.

34,28 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EC1FVL03P-253 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat tipus KSIF de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL03

61,32 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EC1GVL01P-254 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL01

96,06 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EC1K1502P-255 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 75,65 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

ED111E21P-256 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,03 €

(QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

ED111E31P-257 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,81 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

ED111E51P-258 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,35 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

ED111E71P-259 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,27 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

ED15B571P-260 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

14,97 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 36

ED15B671P-261 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

17,69 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

ED15G571P-262 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

12,77 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

ED15G771P-263 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

16,64 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

ED15G871P-264 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

20,11 €

(VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

ED15UT03P-265 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.

185,90 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

ED15UT10P-266 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.

233,94 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

ED353355P-267 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

105,60 €

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

ED35U001P-268 u Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat
per a l'accés dels operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol, tapa de formigó amb
tanca de seguretat i ganxos per a tracció. Totalment instal.lada a terra.

285,97 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

ED35U112P-269 u Pericó amb tapa registrable, per a muntatge de vàlvula de comporta per aconnexió de servei
d'aigua contraincendis, de dimensions normalitzades per la companyia subministradora, amb
paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra
amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

172,55 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

ED35UT01P-270 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

232,37 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

ED51075XP-271 u Bunera industrial sifònica de 200x200 mm, tipus CAI200VA075 de la firma CAINOX o
equivalent d’iguals característiques, amb sortida vertical Ø75 mm, amb cistella de recollida
de sòlids amb reixa extraïble, construïda en acer inoxidable AISI 316L i acabat decapat de
xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb reixa antilliscant de quadrícula tipus RA13 ANTI de 25x25
mm, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

140,03 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

ED51076XP-272 u Bunera sifònica de 200x200 mm, tipus CLL20V de la firma CAINOX o equivalent d’iguals
característiques, amb sortida vertical Ø50 mm, construïda en acer inoxidable AISI 304 i
acabat satinat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb tapa per a reomplir de material de
paviment, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

113,13 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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ED5H100XP-273 m Canal industrial de 200 mm d’amplada i longitud a ajustar a dimensions d’obra, tipus 699 de
la firma CAINOX o equivalent d’iguals característiques, construïda en acer inoxidable AISI
316L i acabat decapat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb reixa antilliscant de quadrícula
tipus RA13 ANTI de 25x25 mm i sortida sifònica lateral, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

178,16 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

ED5H101XP-274 m Canal sifònica per a dutxa de 89 mm d’amplada i longitud a ajustar a dimensions d’obra, tipus
BASIC PLUS de la firma CAINOX o equivalent d’iguals característiques, construïda en acer
inoxidable AISI 304, amb sifó extraïble WT75 i reixeta troquelada ref. 015, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

149,34 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

ED5L58R1P-275 m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls d'11 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 710 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

8,21 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

ED7FEB7PP-276 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

29,46 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

ED7FEB9PP-277 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

38,72 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

ED7FEBAPP-278 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm, penjat al sostre

45,58 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

ED7FEBBPP-279 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 250 mm, penjat al sostre

64,38 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

ED7FP161P-280 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

20,53 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

ED7FR111P-281 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix

20,00 €

(VINT EUROS)

ED7FT350P-282 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

39,57 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

ED7FT550P-283 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

62,08 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

EDKZH9B4P-284 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

51,40 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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EDKZH9C4P-285 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

65,66 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

EE42Q324P-286 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EE42Q724P-287 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

20,49 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EE42Q826P-288 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

17,89 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EE42Q926P-289 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

34,04 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

EE42QB26P-290 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

51,92 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EE42QE26P-291 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

38,16 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EE42QF26P-292 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

53,62 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

EE42R312P-293 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

14,96 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

EE42UT01P-294 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm
de gruix + conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 450mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm , amb unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment.

61,38 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

EE42UT02P-295 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm
de gruix + conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 550mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm , amb unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment.

63,89 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EE42UT03P-296 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm
de gruix + conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 500mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm , amb unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment.

65,67 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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EE42UT04P-297 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm
de gruix + conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 250mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm , amb unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment.

50,65 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EE44B6S3HI7YP-298 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral
de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes
flexibles d'ISOVER , col·locat

6,18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EE44BAS3HI7ZP-299 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral
de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13760 de la serie Conductes
flexibles d'ISOVER , col·locat

6,57 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EE51LQ10P-300 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras

23,07 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EE52Q22AP-301 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.6 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

26,02 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

EE52Q26AP-302 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

46,42 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

EE52U001P-303 u Plennum portafiltre amb extracció lateral/superior/inferior per unitat interior de conductes,
amb filtre inclòs. Totalment instal.lat i provat.

94,54 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EE9112A2P-304 u Col.lector per aigua sanitària amb entrada de 1´´ i 4 sortides de 1/2´´. Amb vàlvules de
tancament individual a cada sortida. amb entrada roscada mascle o femella i tancament
roscat a l'altre extrem. amb soritdes roscades mascle per adaptadors de compressió. Tipus
Uponor UNI-C o equivalent d'idèntqiues característiques. S'inclou tot el peti material de
fic¡xció, connexió i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

73,08 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

EE9Z1M14P-305 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 4 sortides, amb tapa
i pany de seguretat, encastat

146,48 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EE9Z1M19P-306 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 10 sortides, amb
tapa i pany de seguretat, encastat

162,50 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EED5C16UP-307 u Unitat exterior VRV IV bomba de calor Daikin, model RXYQ16U, 2 compressor scroll DC
inverter i temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica / calorífica: 45,0 / 50 kW. SCOP = 4,0. SEER =
6,0
Dimensions 1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V. Connexions frigorífiques 3/8 ´´7/8´´.
Tractament anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a 46ºC; Calor -20 a 15,5ºC. longitud màxima
ext-int 300m, diferència nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - HxAxF 1.685x1.240x765 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 64.0 dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V

14.755,78 €
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Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric,
hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves.
(CATORZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

EED5CQ8TP-308 u Unitat exterior mini VRV IV bomba de calor Daikin, model RXYSQ10TY1, compressor scroll
DC inverter i temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica / calorífica: 28,0 / 28 kW. EER = 3,40 COP =
4,24. SEER = 6'41 Dimensions 1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V. Connexions frigorífiques
3/8 ´´7/8´´. Tractament anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a 46ºC; Calor -20 a 15,5ºC. longitud
màxima ext-int 300m, diferència nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 460 x 1,615 x 940 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 55.0 dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V
Consum (50 Hz) - Calefacció - Nom. - 6è CBH 6.60 kW
Capacitat de calefacció - Nom. - 6è CBH 28.0 kW.
Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric,
hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves.

8.997,89 €

(VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EED5U001P-309 U Sistema de gestió centralitzada intelligent Touch Controller, amb pantalla tàctil de 5,7, model
DCS601C51 per a controlar/supervisar 64 unitats interiors Daikin o equivalent d'idèntiques
característiques.
Totalment instal·lada i programada d'acord als paràmetres indicats per la direcció facultativa
de l'obra i la propietat, connectada i provada.

2.408,37 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EED5UT01P-310 u Unitat exterior bomba de calor EPRA18DV3, marca Daikin del sistema Daikin Altherma 3
SUPRA amb refrigerant R-32 i compressor Scroll. Etiquetatge A +++. Destinada a producció
d'aigua calenta sanitària. Dimensions d'un. exterior (AlxAnxPr): 990x1270x460 mm. Pes d'un.
exterior de 170 kg. La pressió sonora de la un. exterior en calefacció / refrigeració és de
38/38 dB (A). Alimentació monofàsica a 220V.  Equip amb marcatge CE i DDP (Declaració de
Prestacions) segons Reglament Europeu (UE) 305/2011, i d'acord amb RITE i CTE DB HE .
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de regulació,
càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

7.313,78 €

(SET MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

EED5UT02P-311 u Unitat interior mural ETBX16D6V, marca Daikin de sistema Daikin Altherma 3 SUPRA amb
refrigerant R-32. destinada a
calefacció, rerefrige-ració i producció d'aigua calenta sanitària. dimensions de (AlxAnxPr):
890x450x350 mm. Pes de 44 kg. La pressió sonora és de 28 dB (A). Alimentació de la
resistència de suport monofàsica o trifàsica i configurable fins 6kW en etapes (2-2-2).
Incorpora vas d'expansió per a calefacció, purgador automàtic, bomba de circulació d'aigua,
quadre elèctric, interruptor de flux, vàlvula de sobrepressió (Seguretat), filtre ciclònic
magnètic, sensor de temperatura d'aigua, manòmetre, frontal amb pantalla LED i sistema
Daikin Eye. Rang de funcionament de temperatura de sortida d'aigua en refrigeració des de 5
a 22ºC, en Calefacció des de 25 a 70 º C, i de cap manera ACS des de 25 a 70ºC.
Color blanc.Ss'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves. Totalment instal·lada,
connectada i provada.

3.624,20 €

(TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

EEDEFX25P-312 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ25A de
3,2 kW de potència calorífica i 2,8 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada
reduïda de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una
alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x550x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió
elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

1.272,89 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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EEDEFX32P-313 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ32A de
4,0 kW de potència calorífica i 3,6 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada
reduïda de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una
alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 550 mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió
elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

1.303,62 €

(MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

EEDEFX40P-314 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ40A de
5,0 kW de potència calorífica i 4,5 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada
reduïda de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una
alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 700 mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió
elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

1.352,82 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

EEDEFX50P-315 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ50A de
6,3 kW de potència calorífica i 5,6 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada
reduïda de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una
alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x700x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió
elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

1.392,73 €

(MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EEDEFX63P-316 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ63A de
8,0 kW de potència calorífica i 7,1 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada
reduïda de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una
alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x1.000x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió
elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

1.432,70 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

EEDEUX01P-317 U Unitat de control remot per cable, bluetooth, amb sensor, model BRC1H52W de la firma
'DAIKIN' o equivalent d'iguals característiques, connectada a unitat interior i posada en servei.

179,32 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EEG4A60AP-318 u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió
disponible, unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3
velocitats, comandament a distància i termòstat, model BRC1E53A, de 5,7 kW de potència
frigorífica i de 7,0 kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor scroll i fluid frigorífic R-410A, model BA60A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interior FBA60A9 i unitat exterior RXM60R,S'inclou tot el petit
material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

1.963,78 €

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

EEG4Q35BP-319 u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió
disponible de terra, unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, model BRC1E53A, de 3,4 kW
de potència frigorífica i de 4,0 kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230
V, amb 1 compressor scroll i fluid frigorífic R-410A, model NAS35A de la firma 'DAIKIN' o
similar d'iguals característiques, amb unitat interior FNA35A9 i unitat exterior
RXM35R,S'inclou tot el petit material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat,
connectat i provat.

1.302,82 €

(MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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EEG4Q35DP-320 u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió
disponible, unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3
velocitats, comandament a distància i termòstat, model BRC1E53A, de 3,4 kW de potència
frigorífica i de 4,0 kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor scroll i fluid frigorífic R-410A, model BA35A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interior FBA35A9 i unitat exterior RXM35R,S'inclou tot el petit
material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

1.284,40 €

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

EEG4UT01P-321 u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de paret, unitat exterior
amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor SWING i fluid frigorífic R-32, model ZAAG71A de la
firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb unitat interiorFAA71A i unitat exterior
RZAG71MV1,S'inclou tot el petit material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat,
connectat i provat.

3.044,39 €

(TRES MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EEK1U001P-322 m Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
lacat blanc, de 100 mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb regulador de cabal en els
trams actius, model LMT MINI-SP de la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques,
color a determinar per la Df de l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

67,15 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

EEK1U002P-323 m Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
lacat blanc, de 150 mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb regulador de cabal en els
trams actius, model LMT MINI-SP de la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques,
color a determinar per la Df de l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

71,13 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

EEK1UT10P-324 m Reixeta d'aire exterior de 2000 mm d'alçada i 800 mm d'ample , d'aletes separades 50 mm,
model DXT-CX(T) de la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques, color a
determinar per la Df de l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

440,69 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EEK1UT11P-325 m Reixeta d'aire exterior de 200 mm d'alçada i 400 mm d'ample , d'aletes separades 50 mm,
model DXT-CX(T) de la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques, color a
determinar per la Df de l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

64,01 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

EEK8UT06P-326 u Difusor linial impulsió aire amb 1 ranura d'alumini extruït de 68 mm d'amplària i aletes
orientables cada 100 mm, lacat blanc, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat
aillat, i 1 boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de
1500 mm de llargària, model LSD + PLSD-R/AIS+PML de la firma MADEL o equivalent
d'iguals característiques, color i acabats a determinar per la Df de l'obr, muntat encastat al
sostre, totalment instal·lat.

125,28 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EEKBU60RP-327 u Difusor rotacional circular d'aletes orientables individualment per alçades d'impulsió fins a 4
m, model AXO C 400 + PLXOC-R/AIS de la firma MADEL o equivalent d'iguals
característiques, amb color i acabats a determinar per la Df de l'obra, amb plenum d'impulsió
aïllat de connexió lateral amb regulador de cabal, totalment instal·lat, encastat al sostre i
connectat al conducte.

111,52 €

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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EEKETK00P-328 u Multi-tobera de llarg abast construida en alumini i placa enn acer galvanitzat i amb junta de
rotació de material inmutable, orientable manualment en totes direccions, per a instal.lació en
conducte rectangular, amb fixació mitjançant clips i marc de muntatge, model K00-CM (S) de
5 toberes en una línia de 500x100 mm de la firma 'MADEL' o equivalent d'iguals
característiques. Totalment instal.lat, connectat i provat.

82,18 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EEKETKAMP-329 u Tovera de llarg abast construida en alumin i amb junta de rotació de material inmutable,
orientable manualment en totes direccions, per a instal.lacióen paret o sostre, amb fixació
mitjançant cargols ocults darrera l'anell embellidor subjectat a pressió, model KAM-W de
diàmetre 200 de la firma 'MADEL' o equivalent d'iguals característiques. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

80,05 €

(VUITANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EEKP2211P-330 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

174,36 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EEKP3311P-331 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària
i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes

185,32 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EEKP5211P-332 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

185,51 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

EEKP6311P-333 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària
i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes

197,08 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

EEKPUT01P-334 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de càrrega; assajada segons
norma EN 13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 200mm de la fimra 'MADEL' o equivalent
d'idèntiques característiques. Accionament manual.Construïda en acer galvanitzat i material
refractari. Fusible termoelèctric a 72ºC. Amb junta intumescent i altra d'estanquitat que
impedeix la propagació de fums freds. Amb elements necessaris per a muntatge. Totalment
instal.lada entre conductes.

110,40 €

(CENT DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

EEKPUT02P-335 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de càrrega; assajada segons
norma EN 13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 200mm de la fimra 'MADEL' o equivalent
d'idèntiques característiques. Accionament manual.Construïda en acer galvanitzat i material
refractari. Fusible termoelèctric a 72ºC. Amb junta intumescent i altra d'estanquitat que
impedeix la propagació de fums freds. Amb elements necessaris per a muntatge. Totalment
instal.lada entre conductes.

115,95 €

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

EEM3UT03P-336 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc
indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 3800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 3.500 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x675 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

5.686,16 €

(CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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EEM3UT04P-337 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc
indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 2800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.600 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x575 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

4.829,06 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EEM3UT05P-338 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc
indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 2300Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.090 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.200x1.200x525 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

3.980,67 €

(TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EEM3UT06P-339 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc
indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

2.383,67 €

(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EEM3UT07P-340 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc
indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 500-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 470 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 850x850x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

1.665,82 €

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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EEM3UT08P-341 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'instal.lació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc
indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

2.383,67 €

(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EEM3X113P-342 u Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a
descàrrega lliure, amb comporta antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i
temporitzador regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent. totalment instal.lat,
connectat i provat

83,58 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EEMJ100XP-343 u Equip de pressurització per a escales, rutes de fuita i vestíbuls, de conformitat a la norma
europea EN 12101-6, model KIT BOXPDS-710-4T-1.5 400V. IE3 de la fima SODECA o
equivalent d'iguals prestacions, per a un cabal de 11.800 m3/h i una pressió de 150 Pa,
integrat per :
Tauler de control BOXPDS
Panell de control extern
Unitat de ventilació CJHCH
Kit Dàmper amb detector de fum òptic incorporat
Inversor de freqüència
Sonda de pressió diferencial d'alta precisió
Quadre elèctric amb proteccions magnetotèrmiques i indicació de fallada general de
l'energia.
Control electrònic per a la gestió d'alarmes, manteniment, port Modbus RTU per a connexió
a sistemes BMS (Sistemes de Gestió d'Edificis).
Font d'alimentació certificada amb bateria per garantir la potència per controlar l'equip en
cas d'una fallada elèctrica.
Quadre de comandament extern per a la pantalla de pressió en temps real, llums d'alarma i
activació manual del sistema.
Totalment instal·lat, connectat i posat en servei.

12.723,71 €

(DOTZE MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

EEMJ101XP-344 u Treballs de connexió per a maniobra i control del kit de pressurització de la escala amb els
diferents elments de camp (sondes, reguladors i centraleta d'incendis). S'inclou la ma d'obra i
tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

310,32 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EEP2UT01P-345 u Exutori per a instal.lació en coberta de 2.780x2.000mm de 117mm de gruix, realitzat en
aleació d'alumini resistent a la corrosió i accessoris d'acer inoxidable, amb làmina multicapa
de policarbonat opal o transparent. Classificació B-s2-d0 de reacció al foc d'acord amb
UNE-EN1350-1, maniobra mitjançant cilindre penumàtic, d'¡apertura i fixació en menys de
60segons, apertura elèctrica elèctrica i per fusible tèrmic d'apertura d'emergència tarat a
72ºC, model FIRELIGHT FL3 de de la firma 'COLT' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclouen tots els accessoris de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat a coberta,
connectat a la xarxa elèctrica de control, connectat a la línia pneumàtica, certificat i provat.

2.313,73 €

(DOS MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EEP2UT02P-346 u Transport, subministrament i muntatge d'airejador COLT model COLTLITE de lames de vidre
per a evacuació de grans volums d'aire calent o fums d'incendi i gasos de combustió.
Dimensions exteriors 2.780x2.000 mm.
Marc d'aliatge d'alumini EN AW-6063, de 47 mm de gruix, sense trencament de pont tèrmic i

1.652,67 €
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acabat RAL 9005 de 60 IM.
Inclou 6 lames de vidre doble aïllat laminat 4 mm float / 20 mm SZR / 4 mm float. Ug = 1,1 W
/ m2 · K;
Moviment mitjançant accionament pneumàtics. El airejador obre i queda fix en menys de 60
segons des del senyal d'activació (d'acord punts 7.1.2 i 7.2.2 d'UNE-EN 12.101-2). Obertura
adicional mitjançant control elèctric. El airejador està testat d'acord amb la norma EN12101-2
per actuació com a element d'evacuació de fum amb la següent classificació: WL 500
RE1000 (+10.000) B300-I.
Model COLTLITE CLS de la firma 'COLT' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclouen tots els accessoris de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat a coberta,
connectat a la xarxa elèctrica de control, connectat a la línia pneumàtica, certificat i provat.

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EEP31135P-347 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

59,96 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

EEU41631P-348 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat

59,45 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

EEU6U001P-349 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

18,66 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

EEUD100XP-350 u Comporta motoritzada amb detector de fum òptic, tipus KIT DAMPER-BOXPDS de la fima
SODECA o equivalent d'iguals prestacions, addicional per muntatge d'equip a coberta.
Totalment instal·lada, connectada i posada en servei.

1.940,37 €

(MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EEV21D00P-351 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

74,19 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EEV23823P-352 u Termòstat de beina per a conducte amb regulació de 40 a 80°C, de doble contacte a 230 V,
preu alt, encastat a caixa universal

98,58 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EEV32A71P-353 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria,
programació anual, comunicació amb bus de dades i 10 punts d'entrada i sortida, instal·lat i
connectat

660,18 €

(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EEV3UT01P-354 u Miniserver v.2.Amb 8 sortides digitals lliures de potencial ; max. 250VAC/10A cos?=1, max.
30VDC/10A. 8 entrades digitals 24VDC. 4 entrades analògiques 0-10V. Connexió al bus
Loxone Link (max. 30 Extensions). Connexió al bus Loxone Tree (max. 50 dispositius Tree).
Intercomunicació con Loxone Tree. Connexió LAN (IPv4/IPv6, SSL, 100Mbps). Alimentació
19,2VDC . 30VDC (PELV). Muntatge en carril DIN (9 mòduls). Ref. LX-100335 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

633,33 €

(SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

EEV3UT02P-355 u Tree extension, per a la integración de fins a 100 dispositius Tree mitjançant dues línies de
cablejat de 50 dispositius cadascun. Ref. LX-100218 de la firma 'LOXONE' o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

196,65 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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EEV3UT03P-356 u Interfície Modbus / RTU per aerotermia DAIKIN, model DAIKIN DCOM-LT / OI o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

412,99 €

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EEV3UT04P-357 u DI Extension, per a 20 entrades digitals, amb freqüències entre 1 i 250 Hz, amb mínim
d'ample d'impuls de 2ms. Ref. LX-100283 de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

279,08 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

EEV3UT05P-358 u Integrador Modbus RTU - DAIKIn A/A per a games Sky Air i VRV, Ref. DK-RC-MBS-1 de la
firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

199,99 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EEV3UT06P-359 u Controlador amb 14 sortides digitals. 16A, ref. LX-100038 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de control, connectat, programat
i provat.

335,19 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EEV3UT07P-360 u Interfície per l'enviament de dades des de LOXONE a la plataforma SENTILO, model
ENMOTIC-LGBASIC.  Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

528,28 €

(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EEV3UT08P-361 u Configuració de sensors a enviar a SENTILO, ref. ENMOTIC-SENTILO de la firma 'LOXONE'
o equivalent d'idèntiques característiques. Amb sensors donats d'alta cpompletament a la
plataforma SENTILO.

95,96 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

EEV3UT09P-362 u Integrador de sensors LOXONE , 1 Wire Extension, ref. LX-100014 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de control, connectat,
programat i provat.

195,92 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EEV3UT10P-363 u Sensor de temperatyura 1 wire metàl.lic , ref. LX-200077 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat n quadre de control, connectat, programat i
provat.

59,91 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EEV3UT11P-364 u Modbus extension per a fins a 32 dispositius MODBUS , ref. LX-100124 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

247,55 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

EEV3UT12P-365 u Estació meteorològica per a instal.lacions Tree de LOXONE , ref. LX-100246 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

456,68 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EEV3UT13P-366 u Sensor Confort Tree amb sensor de Tª, humitat i CO2 , ref. LX-100276 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

244,83 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EEV42001P-367 u Instal·lació elèctrica de punt de control 85,99 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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EEV42002P-368 u Instal·lació elèctrica de punt de control. 34,79 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

EEVGUT01P-369 u Integrador MULTICAL® 403.
Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® per calor / fred, per a 10 m3/h.Amb cable de
connexió de cabalímetre i integrador de 1,5m. Alimentació elèctrica a escollir entre bateries
de Liti reemplaçables, (3.65VCC,D-cell o 3.65VCC, 2xAA) i alimentació exterior 230 VAC o
24 VAC. 2 sondes de temperatura PT500 de 1,5 m amb les seves corresponents beines o
portasondes (2). Pantalla d'indicació de llarga durada i alt contrast. Lectura d'energia tèrmica
en KWh o GJ. Lectures addicionals programables (hores de funcionament, temperatures,
cabal instantani, consum aigua i mesurament de potència). Placa metàl·lica incorporada per
capçal de lectura òptica. Port òptic per a lectura de registres històrics (20 anys, 36 mesos,
460 dies, 1.400h). Targetes de comunicacions opcionals: Port RS232, M-Bus, Wireless
M-Bus i Sortides analògiques 0/4 - 20mA, Emissor de ràdio, BACnet MS / TP i ModBus RTU.
Muntatge de l'integrador sobre el cabalímetre o mural (suport pla mural inclòs). Compleix MID
2004/22 / CE (cabalímetre, integrador i sondes), EN 1434 (R.D.244 / 2016). S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment Instal.lat, connectat i provat.

760,95 €

(SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

EEZG4000P-370 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a 79,28 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EEZG4001P-371 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model:
Daikin / KHRQ22M20T o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

121,08 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

EEZG4002P-372 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model:
Daikin / KHRQ22M29T9 o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

148,22 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EEZG4003P-373 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model:
Daikin / KHRQ22M64T o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

186,44 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EF218211P-374 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

29,15 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

EF219211P-375 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

40,62 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

EF5213B2P-376 m Tub de coure R250 (semidur) de 6 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

6,18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EF52UT01P-377 m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

EF5A42B1P-378 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

7,06 €

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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EF5A42B2P-379 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

EF5A52B1P-380 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,92 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EF5A52B2P-381 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

8,84 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EF5A62B1P-382 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

9,78 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

EF5A62B2P-383 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

9,69 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EF5A73B1P-384 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

12,42 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

EF5A73B2P-385 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

12,31 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

EF5A83B2P-386 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

13,90 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EF5A93B1P-387 m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

24,37 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EF5AA3B1P-388 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

27,47 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

EF5AB4B1P-389 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

39,62 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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EF5AD4B1P-390 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

59,14 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EF5AE6B1P-391 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.65 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

92,86 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EF5AUT02P-392 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 8 sortides de
coure de diàmetre nominal 13/15, 2 entrades de diàmetre nominal 10/12 i entra de diàmetre
33/35. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit material de fixxació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

124,51 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

EF5AUT03P-393 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 8 sortides de
coure de diàmetre nominal 13/15 i entrada de diàmetre 33/35. S'inclouen les subjeccions i
fixacions en paret i tot el petit material de fixxació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

105,30 €

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

EF5AUT04P-394 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 2 sortides de
coure de diàmetre nominal 10/12 i entrada de diàmetre 16/18. S'inclouen les subjeccions i
fixacions en paret i tot el petit material de fixxació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

47,34 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

EF5AUT05P-395 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 1 sortida de
coure de diàmetre nominal 10/12, 1 sortida de diàmetre nominal 20/22 i entrada de diàmetre
26/28. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit material de fixxació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

52,14 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EF5B24B2P-396 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EF912A86P-397 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

16,31 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

EF912A88P-398 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 18 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

16,63 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

EF912A8AP-399 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

18,46 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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EF912A8CP-400 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

20,13 €

(VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

EF912A8EP-401 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

22,10 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

EF912A8GP-402 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

27,80 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

EF912A8JP-403 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

32,64 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EF912A8MP-404 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

39,90 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EFB24455P-405 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EFB44S41P-406 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.8 mm de gruix, de la sèrie
4 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

3,97 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

EFB46551P-407 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EFM25530P-408 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 110 °C, roscat

21,10 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

EFQ3345LP-409 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EFQ3346LP-410 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EFQ3347LP-411 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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EFQ3349LP-412 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EFQ334BLP-413 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

EFQ334CLP-414 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,65 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EFQ334ELP-415 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EFQ334GLP-416 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,34 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

EFQ3381KP-417 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,42 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

EFQ3383KP-418 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

EFQ33A4KP-419 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,98 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

EFQ33A5KP-420 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EFQ33A6LP-421 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,06 €

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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EFQ33A7LP-422 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

EFQ33A9LP-423 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,09 €

(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

EFQ33ABLP-424 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,95 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

EFQ33ACLP-425 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

9,65 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EFQ33AELP-426 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

11,15 €

(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

EFQ33C6KP-427 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EFQ33C7KP-428 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

7,09 €

(SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

EFQ33C9LP-429 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

EFR11612P-430 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0.6
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

14,43 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EG11CS01P-431 u Caixa de seccionament CS400 de Cahors o equivalent, referència Cahors 0446150,
referència ENDESA 6700034, amb sortida cap a la CGP per la part superior i de la línia de
distribució per la part inferior. Envolvent de poliéster reforçat amb fibrra de vidre. Grau de
portecció IP43, IK09, segons UNE 20 324. Inclou tres bases fusibles, tamany BUC-2 de 400
A. Element neutre amobible. Dimensions 290x580x160 mm,. De tensió assignada 500 V,
intensitat assignada 400 A, bornes d'entrada i de sortida mitjançant cargol ingox M10. Tot
segons UNE-EN 60439, UNE-EN 20324, REBT ITC BT 13, directiva CE, GE NNL 01700, GE
CNL 00300.
Inclou els següents complements (comprovar a obra): Porta metàl.lica per CS+CGP (ref:

276,04 €
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0931110-JIS), canal de protecció (ref:0901360), prefabricat de formigó reforçat amb fibra de
vidre per a ubicar CGP+CS (ref:0926433)

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

EG11UA40P-432 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons
esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-2 (sense els fusibles) i
neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09,
muntada superficialment

221,95 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

EG151512P-433 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

13,23 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EG151B12P-434 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

22,16 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EG151B22P-435 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

29,00 €

(VINT-I-NOU EUROS)

EG153522P-436 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

26,13 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

EG15UT01P-437 u Caixa de connexions per a connexió directa de receptor elèctric, de 150x150 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada encastada o superficialment, amb la connexió directa realitzada
mitjançant elements d'embornament de calibre adeqüat. Totalment instal.lada, connecta i
provada.

50,23 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EG164732P-438 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

65,03 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

EG1AU010P-439 u Quadre de control electropneumàtic COLT 2Z CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT
Subministrament, muntatge I CONNEXIÓ de quadre electropneumàtic per a control
d'airejadors estàtics COLT de simple efecte, model COLT 2Z CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT,
permetent les següents prestacions:
* Ventilació diària, bé per tir natural, bé en relació amb altres equips de ventilació.
* Evacuació de fums en cas d'incendi: accionament automàtic / manual en cas d'incendi.
* Control de tots els airejadors en 2 zones independents.
* Equipat amb carregador de bateries a 24V per mantenir la maniobra d'el quadre de control.
* Obertura automàtica dels airejadors a través de senyal de sistema de detecció existent, o
bé obertura manual d'equips a través de 2 polsadors d'emergència.
* Ventilació diària mitjançant obertura / tancament automàtic dels airejadors des sistema de
gestió extern, excepte en cas de pluja. Equipat amb sensor de pluja.
* Senyalització òptica i acústica, sinòptic de situació, leds indicadors de funcions i alarma
acústica.
* Color RAL 3020.
Aquest quadre compleix amb les normes UNE 23.584 i UNE-EN 12.101-10. S'inclou placa
fotoluminiscent en grandària A3 fabricada en PVC indicadora d'ubicació de quadre de control.
Segons norma UNE 23584.

Totalment instal.lat, connectat i provat.

4.660,61 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 55

EG1AX030P-440 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per a quadre de distribucio, en muntatge
superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector
terra/neutre, amb bornes de connexió, potència i control, amb porta transparent, pany i clau,
de dimensions 595x480x250 mm, col.locat

324,48 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG21271JP-441 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EG21H51JP-442 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,14 €

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EG21H71JP-443 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

EG21H81HP-444 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

EG21H81JP-445 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

6,06 €

(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EG22H711P-446 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,59 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

EG22H715P-447 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG22H811P-448 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,81 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

EG22H815P-449 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,81 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

EG22H911P-450 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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EG22TB1KP-451 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG22TP1KP-452 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG23E715P-453 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

4,22 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EG23E815P-454 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

4,71 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

EG23EA15P-455 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

6,32 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EG2DCBE2P-456 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 150
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

21,43 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EG2DCGH7P-457 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

34,54 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG2DGGH1P-458 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

21,57 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EG2DUT10P-459 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària
100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport

50,85 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

EG2DUT11P-460 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària
100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport

44,89 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EG312154P-461 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG312224P-462 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

EG312324P-463 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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EG312586P-464 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

11,73 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EG317224P-465 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

EG317334P-466 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

EG317634P-467 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

EG31ED06P-468 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de seccio 1x120 mm2, col.locat en tub

21,84 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG31G306P-469 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de seccio 3x2,5 mm2, col.locat en tub

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EG31G406P-470 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de seccio 3x4 mm2, col.locat en tub

3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EG31J306P-471 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x2,5 mm2, col.locat en tub

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EG31J406P-472 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x4 mm2, col.locat en tub

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

EG31J506P-473 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x6 mm2, col.locat en tub

7,86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EG31J706P-474 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x16 mm2, col.locat en tub

17,72 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

EG31J806P-475 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x25 mm2, col.locat en tub

27,29 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EG325134P-476 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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EG329306P-477 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
seccio 1x2,5 mm2, col.locat en tub

1,03 €

(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

EG329406P-478 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
seccio 1x4 mm2, col.locat en tub

1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EG380902P-479 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 7,58 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG380907P-480 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,14 €

(ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EG380A07P-481 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra 13,80 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

EG47UT01P-482 u Commutador de 3 posicions AUTO/OFF/ON per a carril DIN de 20 A i 230V, totalment
instal.lat en carril DIN de quadre.

40,03 €

(QUARANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

EG482125P-483 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

123,07 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EG49UT01P-484 u Programador horari per a carril DIN, ref. PH-D!D de la firma 'LOXONE' o equivalent
d'idèntiques característiques.Totalment instal·lat, connectat i provat.

172,04 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

EG49UT02P-485 u Relé de 230VAC amb base, amb un contacte, ref. R230ACB1 de la firma 'LOXONE' o
equivalent d'idèntiques característiques.Totalment instal·lat, connectat i provat.

28,80 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

EG49UT03P-486 u Relé de 230VAC amb base, 10' A, amb 4 contactes, ref. R230ACB4 de la firma 'LOXONE' o
equivalent d'idèntiques característiques.Totalment instal·lat, connectat i provat.

32,65 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EG51XT10P-487 u Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de 173 kW segons
normes particulars de la companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases, fusibles, interruptor
control potencia, transformadors, comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament,
mòdem per a telegestió, etc. Totalment instal.lada, connectada i provada

3.347,20 €

(TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

EG61UX01P-488 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb pilot indicador, 2 mòduls de dos
endolls de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de
marca a determinar. Totalment instal·lada, connectada i provada.

85,18 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

EG61UX02P-489 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb pilot indicador, un mòdul de dos
endolls de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de

53,99 €
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marca a determinar. Totalment instal·lada, connectada i provada.
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EG61UX04P-490 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, amb 2 mòduls de dos endolls de color blanc i pilot indicador. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

52,78 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG61UX05P-491 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb pilot indicador, un mòdul de dos
endolls de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de
marca a determinar. Totalment instal·lada, connectada i provada.

102,84 €

(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EG61UX06P-492 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball d'1 columna, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, amb 1 mòdul de dos endolls de color blanc i pilot indicador. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

60,56 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

EG61UX07P-493 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, 1 endoll de color blancl amb pilot indicador, 1 mòdul simple de veu i dades
RJ45 cat 6a de marca a determinar, 1 connector SVGA, 1 connector HDMI, 1 connector USB,
1 connector d'àudio. Totalment instal·lada, connectada i provada.

151,48 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG61UX08P-494 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, 1 connector SVGA, 1 connector HDMI, 1 connector USB, 1 connector
d'àudio. Totalment instal·lada, connectada i provada.

124,20 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

EG62UT01P-495 u Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

21,22 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EG62UT03P-496 u Commutador de 10A 250 V per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o
equivalent d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la
caixa per a encastar. Totalment instal.lat, connectat i provat.

26,92 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EG62X001P-497 u Sistema d'estalvi d'energia per a llumeneres DALI. Aplica a les llumeneres el nivell de
lluminositat requerit per a manten ir un nivell d'il.luminació desitjat, compensant la llum
natural. Incorpora sensor de moviment (PIR) amb activació opcional. Posibilitat d'ajustar el
nivell mínim de regulació. Model RE DMS DA4 de la firma 'DINUY' o equivalent didèntiques
característiques.  Totalment instal.lat,connectat, programat i provat.

151,67 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 60

EG62X002P-498 u Detector de Moviment per a instal·lació en superfície, amb tecnologia PIR. Temporització i
Nivell de Lluminositat regulables mitjançant potenciòmetres o Comandament a Distància (EM
MAN DM0). Sensibilitat de detecció ajustable mitjançant Comandament EM MAN DM0.
Cobertura màxima de 360 º i Ø7m, a 2,5m d'alçada. Incorpora un relé de 16A i el control de
la commutació a pas per zero, el que permet la protecció del seu relé. Vàlid per a tot tipus de
làmpades, inclòs LEDs i Fluorescència. Model DM TEC001 de la signatura 'DINUY' o
equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

47,06 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EG63UT10P-499 u Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V per a muntatge
encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques característiques de color
blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar. Totalment instal.lat, connectat
i provat.

20,25 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

EG64UT01P-500 u Polsador 6 tecles lliure potència S55 GIRA amb led inicador. 24 V. Blanc Transparent, ref.
GR-P6S55, amb marc 1 element polsador S55, E2 blanc brillant ref. GR-P6S55MBB i caixa
superfície 1 element polsador GIRA amb marc. E2 Blanc Mate, ref. GR-PS55CSBM, tot de la
firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat ,
regulat i provat.

101,30 €

(CENT UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

EG6P2365P-501 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió
nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col.locada

37,65 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EG7A1121P-502 u Sistema de gestió i control de l'enllumenat de la sala de conferències format per:

-Font d'alimentació KNX de 320 mA, referència MH93. Instal.lada en quadre de control.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió imuntatge.
-2 portes KNX-DALI de fins a 64 direccions, referència MH97. Instal.lades en quadre de
control. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió imuntatge.
- 1 pantalla tàctil, referència MI33, amb tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Instal.lada en el lloc de control d'acord amb les indicacions de la DF de l'obra.
- 2 Comandaments a distància per al control de la instal.lació des de zona de conferenciants.
- 1 receptor de presència, referència MI11. Inclòs tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge en cel ras.
- 3 interfaços de tecla, referpencuia MI02, per la connexió de tres interruptors a la zona de
control que permetran l'encesa de tota la sala. Instal.lats en quadre de control. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió imuntatge.
- 1 caixa per a quadre de control, metàl.lica, per a muntatge superficial, per a dues fileres de
22 mòduls. amb tots els elements necessaris.
- Programació del sistema de gestió/control d'acord amb les directrius de la propietat i de la
DF de l'obra.

Tot del sistema MASTER PRO EVO de la firma 'IGUZZINI'.

Sistema totalment instal.lat, connectat, programat i posat en funcionament.

2.689,05 €

(DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EGB14Y51P-503 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 120,0 kVAr de potència
reactiva, de 5 etapes 2x15+3x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic
amb grau de proetecció IP-31, muntada superficialment

1.981,06 €

(MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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EGD1000NP-504 u Connexio per soldadura aluminotermica tipus cadwell o equivalent a pilar, piqueta o element
metal.lic a connectar a terra

16,03 €

(SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

EGD1222EP-505 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

25,34 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

EGD2U0X3P-506 U Xarxa equipotencial per als diversos circuits de distribucio d'aigua sanitaria, safates
metàl.liques de distribució de cablejat i tots aquells elements metàl.lics situats en locals
humits. S'inclou el cablejat, caixes de connexio i petit material auxiliar de connexio i muntatge

900,34 €

(NOU-CENTS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

EGDZ1102P-507 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

37,42 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

EGE1N21XP-508 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, de les següents característiques:

o Potència nominal Wp: 450
o Tecnologia monocristalina
o Dimensions: 2.108 x 1.048 x 40 mm
o Pes: 24.9 kg
o Tolerància de potència màx: +5%
o Eficiència mòdul: 20,4%
o Voltatge en màxima potència: 41,1 V
o Corrent en màxima potència: 10,96 A
o Voltatge en circuit obert VOC: 49,1 V
o Corrent de curtcircuit: 11,6 A

Model CS3W450MSde la firma 'CANADIAN SOLAR' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou la part proporcional d'estructura de suportació per a coberta
inclinada. Totalment muntat, connectat i posat en servei.

272,04 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

EGE22Y0XP-509 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal
d'entrada 30.000 Wp, potència nominal de sortida 30.000 W, amb 4 seguidors MPPT per a 8
entrades, model SUN2000-33KTL-A de la firma 'HUAWEI' o equivalent d'idèntiques
característiques  que són les següents:

Eficiència màxima 98.6%
Eficiència europea 98.4%

Entrada

Màx. tensió d'entrada 1100 V
Màx. intensitat per MPPT 22 A
Màx. intensitat de curtcircuit per MPPT 30 A
tensió d'entrada inicial 250 V
Rang de tensió d'operació de MPPT 200 V ~ 1000 V
tensió nominal d'entrada 620 V
Màx. quantitat d'entrades agost
Quantitat de MPPT 4

sortida

Potència nominal activa de CA 30,000 W
Màx. potència aparent de CA 33,000 VA
Màx. potència activa de CA (cos? = 1) 30,000 W
tensió nominal de sortida 230V / 400 V, default 3W + N + PE;
Freqüència nominal de xarxa de CA 50 Hz / 60 Hz
intensitat de sortida nominal 43.3 A

2.431,05 €
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Màx. intensitat de sortida 48 A
Factor de potència ajustable 0.8 LG ... 0.8 LD
Màx. distorsió harmònica total <3%

protecció

Dispositiu de desconnexió de la banda d'entrada
Protecció contra funcionament en illa
Protecció contra sobreintensitat de CA
Protecció contra polaritat inversa de CC
monitorització de falles en strings de sistemes fotovoltaics
Protector contra sobreintensitat de CC Tipus II
Protector contra sobreintensitat de CA Tipus II
Detecció d'aïllament de CC
Unitat de monitorització de la intensitat Residual
comunicació

Visualització Indicadors LED, Bluetooth + APP
amb RS485
Amb entrada USB
Comunicació per línia d'alimentació elèctrica (PLC)
General

Dimensions (ample x alçada x profunditat) 930 x 550 x 283 mm
Pes (amb suport de muntatge) 62 kg
Rang de temperatura d'operació -25 ° C ~ 60 ° C
Refredament Convecció natural
Altitud d'operació 4,000 m (13,123 ft.)
Humitat relativa 0 ~ 100%
Connector de CC Amphenol Helios H4
Connector de CA Terminal de PG resistent a l'aigua + Connector OT
Classe de protecció IP65
Topologia Sense transformador

S'inclou suportació i tot el eptit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat a quadre de corrent contínua ia quyadre de corrent alterna i provat.

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

EGE3100XP-510 u Quadre de corrent contínua tipus StringBox 4-2-2 TR de la firma CIRCUTOR, amb entrada
per a 4 strings FV i 2 sortides a inversor, amb fusibles de 20 A, descarregador de
sobretensions de 1000V i interruptors seccionadors de sortida, amb sistema de mesura de
tensió i corrent multicanal (TRH16) que permet monitoritzar els strings de cara al
manteniment preventiu i correctiu de la xarxa. Totalment instal·lat, connectat i posat en servei.

932,08 €

(NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

EH1LUT01P-511 u Downlight per suspendre model STORMBELL 5000 NW WFL WH, de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques. (Ref. ST117050WF840NBW). Cos fabricat en
extrusió i injecció d'alumini en color blanc brillant. Model per cob amb temperatura de color
blanc neutre i equip electrònic incorporat al floró acabat en blanc brillant. Reflector d'alumini
wide flood. Classe d'aïllament I. Amb tancament amb vidre translúcid ST102TR i campana
STBE420W. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

231,41 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

EH1LUT02P-512 u Projector per adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model HANCE TRACK 220
2000 NW FL DALI WH, de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques. (Ref.
HS1TK20FL840DBW). Cos fabricat en injecció d'alumini pintat en color blanc texturitzat.
Dissipació passiva per una correcta gestió tèrmica. Model per a led cob, amb temperatura de
color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa flood. Classe
d'aïllament I. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

120,56 €

(CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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EH1LUT03P-513 m Carril trifàsic per a encastar model TRACK REC 3PH 1M WH, de la marca marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques. Fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc de
1 metre de llarg. Amb tres circuits independents més neutre i terra. Per tensió a xarxa de 230
/ 440V 16A. Classe d'aïllament I. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

51,19 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EH1LUT04P-514 u Llum de sostre de llum difusa, model GLO-BALL CEILING 2 de 450mm de diàmetre de la
firma 'FLOS' o equivalent d'idèntiques característiques. Difusor format per un vidre bufat opalí
tractat a el àcid i una virola amb rosca amb aleació d'alumini fosa a pressió, amb acabat
galvànic cromat. Base de connexió plafó format per un element estampat per injecció en
poliamida reforçada amb el 30% de fibra de vidre i suport del difusor amb aleació d'alumini
fos a pressió pintat en color gris per líquid. Amb font de llum RF26258 LED de 18W 3000ºk i
2000lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

400,44 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EH1LUT05P-515 u Llum de suspensió de llum difusa model GLO-BALL SUSPENSION 2 de 360mm de diàmetre
de la firma 'FLOS' o equivalent d'idèntiques característiques. Difusor en cristall bufat, tractat
exteriorment a l'àcid. Suport del difusor a policarbonat transparent estampat per injecció.
Floró a poliamida carregada amb el 30% de fibra de vidre estampat per injecció i base de
connexió plafó en acer estampat i galvanitzat. Cable de suspensió en acer. Amb font de llum
RF26258 LED de 18W 3000ºk i 2000lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

313,17 €

(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

EH1LUT06P-516 u Plafó de vidre de doble capa opal model MOON P09693OPL de la firma 'ACB' o equivalent
d'idèntiques característiques per a muntatge superficial a paret. Amb làmpada LED de 24W
4000ºk 2520lm. IP44. Regulable. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

84,42 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

EH1LUT07P-517 u Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65089.000 (regulable) de la firma 'ERCO' o
equivalent d'idèntiques característiques, fabricat en fosa d'alumini pintat en pols. Amb òptica
colimadora de polímer òptic, amb marc de recobriment de material sintètic lacat negre. Amb
làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb distribució lluminosa de
feix profund. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

568,93 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EH1LUT08P-518 u Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65144.000 (no regulable) de la firma 'ERCO' o
equivalent d'idèntiques característiques, fabricat en fosa d'alumini pintat en pols. Amb òptica
colimadora de polímer òptic, amb marc de recobriment de material sintètic lacat negre. Amb
làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb distribució lluminosa de
feix profund. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

545,14 €

(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EH1LUT09P-519 u Proyector led model KONA ref. 35259.000 de la firma 'ERCO' o equivalent d'idèntiques
característiques, fabricat en fosa d'alumini resistent a la corrosió amb posibilitat d'inclinació
de 90º i rotació de fins a 300º. Amb vidre de tancament de seguretat IP65. Amb làmpada de
3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 48W 5040lm. Amb distribució extra wide flood.
Regulable DALI. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal·lat, connectat i provat.

1.090,74 €

(MIL NORANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EH1LUT10P-520 u Llumenera estanca per a muntatge superficial de 600mm de llargada, model
WATERPROOF-NIX ref. 11.0030.1401.21de la firma 'TROLL' o equivalent d'idèntiques
característiques. IP65. Amb làmpada LED de 26W i 2.954lm. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

37,27 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 64

EH1LUT11P-521 u Llumenera de suspensió led model M64 de la firma 'SANTA&COLE' o equivalent d'idèntiques
característiques amb mòdul de 4 LEDS de 3,7W 2700ºK, IRC90 i 416lm, amb color pantalla
a determinar per la DF de l'obra entre les 5 opcions i floró de superfície o encastat . Amb
equip incorporat. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

398,86 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EH1LUTG9P-522 u Plafó de policarbonat opal circular modelAP54 REDONDO REF. AP54410PRde la firma
'SAGELUX LUXIONA'' o equivalent d'idèntiques característiques per a muntatge superficial a
paret. Amb làmpada LED de 12W 4000ºk 1350lm. IP54. Amb kitr d'emergència de 100lm i
interruptor per detecció de presència incorporat. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

95,87 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EH25UT01P-523 u Lluminària de superfície per suspendre o adossar model FIL 70 OPAL SUS 4400 NW WH, de
la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques. (Ref. F71SF120HOOP840NW).
Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal.
Model per led mid-power, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica
grup 0. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

135,35 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EH25UT02P-524 u Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 3900 NW/WH, de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques. (Ref.F71RE170LOOP840NW). Fabricada en
extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal. Model per led
mid-power, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau
de protecció ip42, ik06. Classe d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

186,07 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EH25UT03P-525 u Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 4400 NW/WH, de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques. (Ref. F71RE120HOOP840NW). Fabricada en
extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal. Model per led
mid-power, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau
de protecció ip42, ik06. Classe d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

175,32 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EH2DUT01P-526 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3500 IP40 NW OPAL WH/WH de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3540OP840NWW).
Reflector fabricat en policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador
d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

67,19 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EH2DUT02P-527 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP40 NW OPAL WH/WH de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3040OP840NWW).
Reflector fabricat en policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador
d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

64,88 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

EH2DUT03P-528 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 2000 IP40 NW OPAL WH/WH de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD2040OP840NWW).
Reflector fabricat en policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador
d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

57,58 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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EH2DUT04P-529 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW OPAL MA/WH de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3055OP840NMW).
Reflector fabricat en policarbonat mat i marc en acabat en blanc i lamina òptica. Dissipador
d'alumini injectat. Model per led cob amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat..

79,10 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

EH2DUT05P-530 u Downlight per adossar o suspendre model KOMBIC 150 SF 3500 IP40 NW OPAL WH/WH de
la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21SF3540OP840NWW).
Cos fabricat en extrusió d'alumini en color blanc amb reflector de policarbonat blanc i làmina
òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per a led cob, amb temperatura de color blanc
neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament I.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i
provat.

126,36 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EH32U003P-531 u LLumenera tipus aplic per a muntatge superficial en parament vertical, amb il.luminació
directa inferior, per a una làmpada led de 16,8w i 1220LM, amb CRI>80 i 3000ºK, model
'iROLL65' ref. BI22 de la firma 'IGUZZINI' o similar d'iguals característiques. S'inclou la
làmpada, i tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada en
tancament vertica, connectada i provada.

279,83 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EH32U0T1P-532 m Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt fluxe en suspensió, IP65, amb 120
leds per metre linial amb una potència de 12 W per metre linial, s'inclouen els connectors
d'alimentació, la font de tensió d'acord amb la potència de cada llumenera, la silicona, el perfil
per a muntatge en suspensió i les suspensions a determinar per la DF de l'obra, difusor de
metacrilat opal i tot el petit material de connexió i muntatge, model 81031000-983 de la firma
'SIMON' o equivlent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

93,83 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

EH32U0T2P-533 m Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt fluxe encastat, IP65, amb 120 leds per
metre linial amb una potència de 12 W per metre linial, s'inclouen els connectors
d'alimentació, la font de tensió d'acord amb la potència de cada llumenera, la silicona, el perfil
per a muntatge encastat, difusor de metacrilat opal i tot el petit material de connexió i
muntatge, model 81031000-983 de la firma 'SIMON' o equivlent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

98,63 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

EH61UT01P-534 u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP42, IK07 de forma
circular amb difusor realitzat en policarbonat i carcassa de PC/ASA, amb làmpada led flux
aproximat de 250 lúmens, 2 h d'autonomia, amb batería de Ni-Cd, model SOL LD 2N6 de la
firma 'DAISALUX' o equivalent d'idèntiques característiques, s'inclou caixa per encastar o
semi encastari tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal.lada,
encastada, semiempotrada o en superficie a sostre o paret, conectada i provada.

90,36 €

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

EH61X02NP-535 u Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a làmpada LED amb autonomia
superior a 1 hora, acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 250
lm, tipus Hydra LD + KetB de 'DAISALUX' pera encastar o similar d'idèntiques
característiques. S'inclou la làmpada, la caixa d'encastar si és necessària i el petit material i
accessoris de connexió i muntatge. Totalment instal.lada encastada o en superfície,
connectada i provada.

104,23 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EHB1U008P-536 U Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led de 16,5 W I 298 lm
warm white, amb òptica WW asimètrica, model ER16_C42M de la firma 'IGUZZINI' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el mateiral de fixació, connexió i
alimentació i la caixa d'empotrament de la mateixa marca. Totalment instal.lada.

346,47 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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EHB1U009P-537 U Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led de 14,5 W I 1441 lm
warm white, amb òptica WW simètrica de 40º d'obertura, model E131 de la firma 'IGUZZINI'
o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el mateiral de fixació, connexió i
alimentació i la caixa d'empotrament de la mateixa marca. Totalment instal.lada.

287,37 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EJ13B712P-538 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt, col·locat amb suports murals

128,68 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

EJ14BB1PP-539 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

243,97 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

EJ1AB21PP-540 u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

86,76 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

EJ228126P-541 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

181,06 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EJ22L141P-542 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori,
amb entrada de 1/2´´

71,34 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

EJ239111P-543 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

73,48 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EJ23SB00P-544 u Font vertical d'aigua potable d'acer inoxidable 634,53 €

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

EJ23SBD1P-545 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural 1200 ml. tipus ´´NOFER´´ model 03041S o
equivalent

29,22 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EJ23SBD6P-546 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural de dutxa. 25,86 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EJ2A812CP-547 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´ i colze
d'enllaç a l'alimentació mural

179,16 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EJ2ZN43KP-548 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de fins a d'3/4´´

11,37 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EJ3227DGP-549 u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

28,58 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EJ331151P-550 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

17,52 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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EJ33B16FP-551 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

24,23 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EJ3814F6P-552 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 50 mm,
roscat a sifó de llautó.

24,00 €

(VINT-I-QUATRE EUROS)

EJ38B7DGP-553 u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre 40 mm, connectat a
petita xarxa d'evacuació

22,74 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EJ46RS99P-554 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat amb porta-rotlles, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

265,51 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

EJ46U021P-555 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

265,09 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

EJ4ZRS99P-556 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques tipus ´´NOFER´´ o equivalent

30,77 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EJ6227A6P-557 u Descalcificador bibloc amb dipòsit de resines de 225l i dipòsit de sal de 500l, per a un cabal
màxim de 11m3/h, amb vàlvula Clack total care de 1´´1/2 DF electrònica, amb regeneració a
co-corrent, volumètrica immediata o diferida. Model BIBLOC 225-40 de la firma 'SEIWATER'
o equivalent d'idèntiques característiques, s'inclout to el material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

3.387,52 €

(TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

EJAAT01P-558 u Acumulador d'ACS de 500l, amb serpentí d'alt rendiment amb una superfície d'intercanvi de
4,8 m². Amb resistència de recolzament tipus RB-50 de 5kw (3?400V). Model coral vitro HL
(CV-500-HL) de la firma 'LAPESA' o equivalent d'idèntiques característiques. Dimensions:
770x1.690 (Diametrexh mm). Pes en buit: 191kg. Amb vàlvula de seguretat connectada a
desguàs mitjançant sifó. S'inclou protecció catòdica amb ànode de magnesi i medidor de
càrrega. S'inclou termòmetre i manòmetre indicador de la pressió interior. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalmente instal.lat, connectat i provat.

1.774,94 €

(MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EJM1240DP-559 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal
2´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal

477,69 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EJM1L200P-560 u Punt de lectura exterior per a centralització de lectura de comptadors d'aigua, amb capacitat
per a fins a 50 comptadors, amb connexió per jack estereo de 6,3 mm de diàmetre, de
material plàstic, de 85x85 mm, grau de protecció IP-65, muntat superficialment

48,58 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EJM1UT02P-561 u Comptador d'aigües de tipus WOLTMAN amb emissor d'impulsos per a lectura remota, per a
aigua potable, amb DN de 65 mm, amb un cabal màxim de 50 m3/h i un cabal nominal de 25
m3/h, cabal mínim de 0,75 m3/h, per a instal.lació vertical, PN 16 bar, amb brides de 160 mm
de diàmetre i 8 cargols de fixació de diàmetre 18 mm. Totalment instal.lat en canonada,
connectat, i provat.

428,92 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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EK12M25DP-562 u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 m3/h, entrada de
polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana
B, pressió de sortida 55 mbar, pressió de seguretat per màxima 125 mbar i muntat
superficialment

379,84 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EK12UT01P-563 u Regulador de pressió per aparell de cuina, amb pressió d'entrada d fins a 500 mbar i pressió
de sortida regualble en funció de les necessitats de l'aparell a alimentar. S'inclou tot el petoit
material de fixació, connexió i muntatge. Muntat superficialment

49,35 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EK12UTG1P-564 u Compressor 270 L (380 V) - 4CV, amb vàlvula de purga automàtica de 1/2
Subministrament, connexió i muntatge de compressor de 270 L (380 V) - 4CV amb vàlvula
de purga automàtica de 1/2, per donar pressió a la línia pneumàtica de sistema COLT de
control de fums. Inclou Vàlvula d'escapament. S'inclou tot el petit material de fixació,
instal.lació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat a la xarxa de distribució d'aire
comprimit i provat.

1.353,32 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EK241466P-565 u Comptador de designació G40 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 65 mm
de diàmetre, de 65 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

2.085,39 €

(DOS MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

EK621190P-566 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició tub
de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà

193,28 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EL1ASB52P-567 u Subministrament i instal·lació d'ascensor elèctric d'adherència per a 10 persones (750 kg) i 1
m/s, dimensions cabina 110x170x220cm, sistema d'accionament electrònic de 3 parades (7
m), maniobra duplex, 2 accesos a 90º, inclou 2 portes de cabina d'accés de maniobrabilitat
corredissa automàtica amb obertura central de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària d'acer
inoxidable i 5 portes pis de les mateixes característiques.
Acabats de cabina, panells acer inoxidable antivandàlic, terra i tipus de sostre inoxidable
amb led, cabina alt standing, passamà tubular corb inoxidable pulit, comandaments de
cabina de columna amb ´´llavin´´ de preferencia.

21.848,02 €

(VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

EL9EVO33P-568 u Subministrament i muntatge d'ascensor elèctric industrial per a 2000 kg i 1 m/s, dimensions
cabina 150x240x300cm, sistema d'accionament de 1 velocitats, 2 parades (7 m), maniobra
duplex, 1accés, 2 portes d'accès planta de maniobrabilitat automàtica de 120 cm d'amplària i
300 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina 1 porta d'accès de maniobrabilitat automàtica de
120 cm d'amplària i 300 cm d'alçària d'acer inoxidable. Acabats cabina, panells d'acer
inoxidable antivandàlic, terra xapa estirada, sostre inoxidable amb led, tipus cabina d'alt
standing reforsada, passamà tubular corb inoxidable polit, comandaments de cabina en
columna.

18.094,11 €

(DIVUIT MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EM11U020P-569 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment 187,93 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EM11UT01P-570 u Detector òptic de fum per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i
compensació de brutícia. Led indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema
anti furt. Color blanc. Permet realitzar la instal·lació sense polaritat. Necessita base de
connexió Z-200 o Z-200-H. Certificat CPR EN54-7. Dimensions: 100 x 40 mm. Model
DOD-220A de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el
petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

54,50 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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EM11UT04P-571 u Base de connexió per a detectors de les sèries 200 i 200A. Disposa de sistema anti furt del
detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions: 5 x 100 mm. Model
Z-200 de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

15,11 €

(QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

EM11UT10P-572 u Base amb sirena i flash convencional compatible amb detectors analògics i convencionals
Detnov. Model SBN99. de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques.
Cobertura de el flaix C-3-9.2 o C-3-15 depenent de la cobertura seleccionada. IP21C,
alimentació a 24Vdc, consum d'11 a 20mA depenent de la cobertura i de el to, 32 tons. Ús
d'interior. Potència acústica entre fins 92,6dB. Certificat EN54-3 i EN54-23. S'inclou tot el
petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

46,88 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

EM11UT11P-573 u Detector lineal de fum motoritzat de raigs infrarojos amb abast de 70 metres ampliable fins a
140 o 160 metres mitjançant kits d'ampliació. Model FIREBEAM XTRA, de la firma 'DETNOV'
o equivalent d'idèntiques característiques. Detector i controlador separats per un accés fàcil
a la programació. IP65 per a ús en exterior o en condicions ambientals extremes. Alimentació
a 24Vcc. Certificat CPR A 54-12. Dimensions: detector 180 x 155 x 137 mm, controlador 185
x 120 x 62mm. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

622,61 €

(SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

EM12UT03P-574 u Mòdul de control analògic amb aïllador incorporat d'1 sortida de 24v supervisats, per a
l'activació de sistemes de senyalització òptic-acústics o maniobres que necessitin
alimentació, discriminant l'avaria de tall o curtcircuit en aquesta línia. Ocupa una adreça de
llaç. Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou led indicador d'estat. Connexionat
mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril
DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color
vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Model Mad-431
de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material
de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

72,93 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EM12UT04P-575 u Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa de 1 sortida de relé lliure de
tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Ocupa una adreça al llaç.
Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes
extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Muntatge pla a paret en caixa BOX-400, inclosa.
Consum menor de 300?A en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat
CPR EN54-18 i EN54-17.Model MAD-411-I de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal·lat, connectat i provat.

69,38 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

EM12UT06P-576 u Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d'1 entrada tècnica supervisada per a la
senyalització d'estat d'equips que proporcionen un contacte NC o NA. Model MAD-401-I, de
la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. Ocupa una adreça al llaç.
Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes
extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla
a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions
100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17 S'inclou tot el petit material de fixació
connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

59,49 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

EM12UT07P-577 u Programador d'adreces per detectors analògics sèrie 200A i dispositius de la sèrie 400
(polsadors, mòduls i sirenes). Permet la visualització de la direcció del dispositiu, valor
analògic dels detectors i programació consecutiva de totes les direccions. Inclou 3 piles de
9V. Model PGD-200 de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou
tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

200,86 €

(DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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EM12UT08P-578 u Central analògica de detecció d'incendis compacta d'1 llaç, marca Detnov o equivalent
d'idèntiques característistiques, model CAD-150-1. Capacitat de 250 adreces (detectors,
mòduls, sirenes o polsadors). Funció d'auto recerca i autodiagnòstic. 250 zones
programables, 20 zones de visualització d'alarma i avaria mitjançant leds, registre històric de
6.000 esdeveniments, programari de configuració i manteniment gratuïts, configuració
mitjançant port USB, 2 sortides supervisades de sirenes i 2 sortides de relés lliures de tensió
configurables en placa. Display gràfic LCD. Sortida auxiliar de 24V 500 mA. Cabina de plàstic
ABS amb possibilitat d'encastar. Teclat multilingüe. Connectable a xarxa F-Network (32
nodes) o S-Network (64 nodes) de centrals i repetidors mitjançant RS485 o fibra òptica.
Sortida Modbus per integracions i Contact ID per a connexió a CRA (opcionals). Compatible
amb l'aplicació Detnov Cloud (telemanteniment i control remot). Certificat CPR EN 54-2, EN
54-4 i EN 54-13. Inclou 2 bateries BTD-1207. Dimensions: 430 x 268 x 109 mm. S'inclou tot
el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

816,95 €

(VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

EM12UT40P-579 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 4 sensors remots, instal·lada 643,25 €

(SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

EM12UT80P-580 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 8 sensors remots, instal·lada 748,92 €

(SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EM14UT01P-581 u Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per a muntatge en superfície.
Incorpora led indicador d'estat i clau de prova. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN
54-17. Dimensions: 85 x 85 x 55 mm. Model MAD-451_I de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

68,25 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

EM14UT02P-582 u Sirena analògica amb aïllador per a connexió directa al llaç. Baix consum. Potència acústica
87,5 dB. Ocupa una adreça al llaç. Color vermell per a ús en interior. IP21 Certificat CPR
EN54-3 i EN54-17. Dimensions: 65 x 90 mm. . Model MAD-461-I de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

70,89 €

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EM14UT04P-583 u Sirena d'alarma amb flash d'exterior bitonal. Alimentació a 24Vcc, consum: 100 a 400 mA
depenent de el to seleccionat. Potència acústica màxima 108,76 dB. Per a ús en exteriors
IP44. Color vermell retolat ´´FOC´´. Certificat CPR A 54-3. Dimensions 335 x 220 x 85 mm.
Model HOLA F24EN (SP) de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada
i provada.

113,28 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EM15UT01P-584 u Font d'alimentació supervisada de 24V 5 A, amb carregador de bateries. Amperímetre a led
integrat amb 10 nivells, indicació de sobrecàrrega. Té 3 sortides independents limitades
electrònicament. Disposa de 2 sortides de relé independents (1 absència de xarxa
programable i 1 de fallada de bateria). Tamper d'obertura. Doble certificació EN 54-4 i EN
12101. Color negre. Capacitat de bateries fins a 17 Ah. Dimensions: 373 x 310 x 175 mm.
Model TUL500 EN de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou
tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

336,16 €

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EM23UT01P-585 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma ,
amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer
pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i
l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), de
la firma GRUPO DE INCENDIOS S.A. o equivalent d'idèntiques característiques, per a
col·locar encastada o en superfície i en posició horitzontal o vertical i amb color a determinar,
segons necessitats de l'obra i d'acord amb la decisió de la direcció facultativa de l'obra, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada

372,95 €

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)A
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EM31261JP-586 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

46,00 €

(QUARANTA-SIS EUROS)

EM31351JP-587 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

78,42 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

EM91CERTP-588 u Certificat de inspecció d'instal.lació de parallamps mitjançant Entita d'Inspecció num.
41/EI069, Acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) en base als requeriments
establerts segons l'exigència bàsica SUA8 del CTE i el seu annex SUA.B.

313,00 €

(TRES-CENTS TRETZE EUROS)

EM91U020P-589 u Parallamsp normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO
PDC o equivalent d'iguals característiques , amb màstil de 6 metres de ferro galvanitzat i
peces d'adaptació i abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

1.320,66 €

(MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

EM91U0CLP-590 u Dispositiu comptador de llamps tipus CDR-11 de la firma 'INGESCO' o equivalent d'iguals
característiques. Totalment instal.lat segons detall

354,79 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

EMD15211P-591 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal
12 m, amb 7 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat
superficialment

55,55 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

EMD3U003P-592 u Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm. Pes 2,678 kg. S'inclou
el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada
dins de caixa de centraleta d'incendis.

23,77 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EMD3U004P-593 u Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters. Tecles lluminoses per
situacions de mala il · luminació. Tons de teclat ajustables. Protecció de tamper. Proporciona
un accés fàcil i ràpid a totes les funcions del sistema de seguretat. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i mjuntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

123,96 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

EMD3U014P-594 u Sirena d'interior d'1 to amb flash. Plàstic ABS de color blanc. Alimentació a 12Vcc.
Temperatura de treball de -25 º C a 55 º C. Dimensions: 155x114x44mm. Certificat Grau de
Seguretat 2. Model AS271 de la firma United Tecnologies o equivalent d'iguals
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i mjuntatge. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

36,28 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EMD3U015P-595 u Nova Sirena d'exterior autoalimentada amb protecció metàl · lica interna i flash blau.
Policarbonat de color blanc. Durada d'alarma: 3, 5, 10 o 20 minuts. Sortida de tamper.
Possibilitat d'autoalimentació amb BS170 (bateria 10,8 V / 280mAh Ni-Cd no inclosa. Model
AS619 de la firma United Tecnologies o equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i mjuntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

85,91 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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EMD3UT01P-596 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones
ampliaada a 32, amb possibilitat d'ampliació fins a 64 zones, possibilitat de fins a 8 particions,
sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable,
configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP,
soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc
i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-1, instal·lada

770,50 €

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EMD62223P-597 m Cablejat per a instal.lacions Tree de 'LOXONE' de 6 parells de 2X1,5mm2 (taronja/blanc),
2X0,6 mm2 (taronja blanc) i 2X0,6 mm2 (verd/blanc), amb cobertes lliures d'ahlògens, classe
B2ca-sAa, d1, a1 , col·locat en tub o en safata. Totalment instal.lat, connectat i provat.

1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

EMD62423P-598 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub 1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EMD6UT01P-599 m Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens, Altament resistent al foc durant 90
'(AS +) PH90, segons EN50200. Conductor Coure Polit flexible de Classe 5 segons la norma
EN 60228. Aïllament: Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al foc. Colors Vermell i Negre.
Reunit amb <de 25 voltes / m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96% RFI. Fil
de drenatge a pantalla per connexió a terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS)
ignífuga Color exterior: taronja. Rmax <13.3 ? / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF. Referència
CAB017146de la firma 'P`LANA FÀBREGA' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada
i provada.

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

EMDBU005P-600 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

10,17 €

(DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

EMP5UT10P-601 u Ordinador PC de sobretaula de torre amb processador intel i7, de 16 Gb de memòria RAM,
amb disc dur de 2Tb, amb tarjeta gràfica per a 3 sortides de monitor, amb Windows 10
Professional instal.lat, amb teclat mecànic inalàmbric i ratolí inalàmbric inclosos. Totalment
instal.lat en lloc de control, connectat i provat.

800,74 €

(VUIT-CENTS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EMP5UT21P-602 u Instal.lació, configuració i posada en funcionament del tot el sistema de telegestió del sistema
TREE de 'LOXONE', realitzat per tècnics de l'empresa LOXONE. S'inclouen plànols,
esqumes i curs de formació per a usuaris finals.

9.441,37 €

(NOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EMP5UT60P-603 u Monitor Professional de 42,5´´ tàctil, Full HD, amb resolució 1920x1080 Pixels, amb 450
cd/m de brillantor de pantalla, amb un temps de rsposta de 12 ms, amb un angles de visió
horitzontals i verticals de 178º, amb tamany de pixel de 0,49x0,49mm, amb una diagonal de
pantalla de 108 cm, ambel següents formats gràfics suportats: 640 x 480 (VGA), 800 x 600
(SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA),
1360 x 768 (WXGA), 1366 ? 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080),
1920 x 1200 (WUXGA) i els següents formats de vídeo:
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p, amb relació d'asepecte nativa de 16:9, amb 2
altaveus incorporats de 20W RMS. Amb ethernet, 2 ports HDMI, Port DVI, amb un port
d'entrada VGA, un port d'entrada ethernet LAN (RJ-45)amb un port DVI-D i un port DVI.I.
Amb entrades i sortides d'audio, amb un port USB,. Model Philips Signage Solutions
43BDL4051T/00 o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot l petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

950,56 €

(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

EN312727P-604 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

9,64 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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EN314427P-605 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

18,29 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EN315427P-606 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

21,73 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

EN316427P-607 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

29,81 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

EN318427P-608 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

52,09 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

EN31UT01P-609 u Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total amb un quart de volta,
de llautó cromat i muntada en paret. Totalement instal.lada connectada i provada.

12,19 €

(DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EN3216A7P-610 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

168,56 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

EN811687P-611 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

19,79 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

EN812677P-612 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

16,37 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EN819427P-613 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada superficialment

75,20 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

EN8216A7P-614 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

102,79 €

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

ENE13304P-615 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

11,11 €

(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

ENE2UT01P-616 u Filtre autonetejant, amb umbral de filtratge entre 25 micrometres, de 65 mm de diàmetre
nominal, 10 bar de pressió nominal, amb vàlvula

128,66 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

ENG1U010P-617 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 3/8'' i junt pla
mascle G 1/2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

11,43 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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ENG1U020P-618 u Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla
mascle G 3/4'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

12,05 €

(DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

ENG1U030P-619 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla
mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

13,58 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

ENG1U040P-620 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla
mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

18,57 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

ENG1U050P-621 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla
mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

45,83 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

ENG1U070P-622 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla
mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

172,72 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

ENG1U080P-623 u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2''1/2 i junt pla
mascle G 3'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

213,37 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

ENG6A114P-624 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1/2'' i pressió màxima de 500
mbar, muntada

94,67 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

ENG6A134P-625 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1'' i pressió màxima de 500
mbar, muntada

102,32 €

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

ENG6A144P-626 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima de
500 mbar, muntada

206,19 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

ENG6A164P-627 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 500
mbar, muntada

337,61 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

ENL1UT01P-628 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades
d'1/2´´ (G1), pressió màxima 10 bar, cabal màxim 1,7 m3/h, cos de la bomba de bronze,
motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 30 W de potència amb regulació de 3
velocitats, grau de protecció IP44, amb carcassa de llautó vermell, rodet de plàstic reforçat
amb fibra de vidre, eix de ceràmica amb coixinets de lliscament de carboni impregnats de
resina muntada entre tubs. Totalment instal.lada, connectada i provada.

433,95 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

ENN28327P-629 u Estació elevadora per a aigües residuals model SYNCONTA 902B de la firma 'SULZER' o
similar d'iguals característiques, amb dues bombes trituradores de 5 m3/h i 12 m.c.a d'alçada
manomètrica, tipus PIRAÑA 09 D/KS, amb quadre elèctric de protecció i control, regulació de
nivell, vàlvules de retenció i vàlvules de pas, totalment instal.lat en un pou i connectat a
xarxa de sanejament edifici i a xarxa elèctrica de l'edifici i provat. S'inclou tot el material
necessari per al seu correcte funcionament, incloent el tipus de perllongador necessari.
Totalment instal.lat, conenctat i provat.

4.511,97 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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ENN2UT01P-630 u Separador de greixos realitzat en poliester reforçat amb un volum total de 1.000litres, amb
entrada i sortida de diàmetres 110mm, amb boca d'accés de diàmetre 567mm, model SG3
de la firma 'REMOSA' o equivalent d'idèntiques característiques. Instal.lat d'acord amb les
indicacions realitzades pel fabricant en la fitxa tècnica. S'inclou tot el material necessari per la
seva correcta instal.lació i funcionament. Totalment instal.lat, conenctat i provat.

961,89 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EP213220P-631 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de
carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

102,56 €

(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

EP22N91AP-632 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video,
amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a múltiples accessos, muntada
superficialment

855,29 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EP246421P-633 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

118,00 €

(CENT DIVUIT EUROS)

EP256A90P-634 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb
pantalla de color , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a
obertura, autoencesa i 2 adicionals, col·locat

256,86 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EP27UT01P-635 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

7,22 €

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EP2DUT01P-636 u Font d'alimentació 24 V cc, 0,4 A (10W) per amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200143 de la
firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lada en quadre
de control, connectada,i provada.

36,27 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EP2DUT02P-637 u Font d'alimentació 24 V cc, 4,2 A (100W) per amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200002 de la
firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lada en quadre
de control, connectada,i provada.

66,65 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EP31U540P-638 u Amplificador mesclador de 240 W de potència RMS, amb cinc entrades de micròfon y dos
d'auxiliar, entrada de emergència 0 dB prioritaria, amb relé de seguretat d'avisos per a línies
d'altaveus amb atenuadors, sortida per a altaveus de 100 V, sortida de línia per a enllaçar
altres etapes de potència, control de volumen individual para cada entrada, mode mesclador
de micròfons amb prioritat de MIC 1 sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares
(configurable), gong i alimentació phantom seleccionable per a entrada MIC, control de
greus, aguts i de volum general, preparat per a allotjar mòdul dinterfície telefònica i mòdul
reproductor MP3, col·locat

724,89 €

(SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EP32UA00P-639 u Central de megafonia de 360 W RMS de potència i per a 6 zones, amb sistema d'alarma per
veu segons la norma UNE-EN 54, constituïda per un amplificador mesclador de 360 W RMS
de potència, amb sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54, amb 6 sortides
d'altaveus de 100V, 4 entrades MIC/LINE, 2 entrades BGM, 1 etapa 100 V externa i sortida
d'enregistrament, possibilitat de configuració remota via LAN, 8 entrades i 8 sortides per a
control remot, amb control d'atenuadores, 4 tons gong incorporats, 6 missatges generals i 2
missatges d'emergència, possibilitat d'alimentació 230 V ac o 24 V cc, format rack 19'' de 3
unitats d'alçària i un pupitre microfònic de 10 zones amb tecles i leds configurables per a
selecció de zones, activació de missatges pregravats i missatges d'emergència (amb sistema
d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54), amb font d'alimentació externa 24 V cc,
col·locada

3.366,96 €

(TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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EP35UT01P-640 u Altaveu de sostre de dues vies de 6,5´´ i tweeter de 1´´. Potència: 40w rms. Transformador
per línia de 70/100 V integrat. Selector de potència (100 V): 2,5, 5, 7,5 i 15 W. Sensibilitat 1
W / 1 m: 88 Db. Diàmetre extern: 204mm. Diàmetre de tall recomanat: 180mm. Profunditat
requerida: 73 mm. Pes: 1,5kg. Model IC6 de la firma 'ECLER' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclouen clips per a fixació en cel ras i tot el petit material de fixació
connexió i muntatge. Totalmente instal.lat, connectat i provat.

66,75 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EP35UT02P-641 u Recinte de dues vies realitzat en ABS. Equipament un altaveu 6,5´´ i tweeter de 1´´. Selector
de manera de funcionament 8 ohms i línia de 70/100V. Selector de potència (100 V): 5, 7,5,
15 i 30W. Potència admissible 50W RMS. Dimensions 242x242x163mm. Pes 2,6 kg.
Ancoratge inclos. Color a definir per la DF de l'obra en blanc wh o negre bk. Model
AUDEO106 de la firma 'ECLER' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou suport de
paret, i tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalmente instal.lat, connectat i
provat.

96,53 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

EP3A1402P-642 u Atenuador acústic per a altaveus alimentats per línia de 100 V, amb funció de seguretat
d'avisos per commutació de línia, potència màxima regulada 40 W, encastat

66,28 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

EP434610P-643 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

EP43C431P-644 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat

8,08 €

(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

EP49U010P-645 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

EP7381D2P-646 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu
mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

13,69 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EP74S411P-647 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 600 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

832,91 €

(VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EP7Z1M78P-648 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar
sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes,
fixat mecànicament

276,37 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EP7Z6527P-649 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació
frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i
una fondària de 400 mm, fixada mecànicament

101,86 €

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EP7ZA131P-650 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h,
col·locat

193,84 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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EP7ZE261P-651 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal, fixada mecànicament

248,67 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

EP7ZIM17P-652 u Certificació del cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetat 5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

EQ11SB20P-653 m Subministrament i col·locació del banc per a vestuari, d'amplada aproximada 40 cm, de HPL
tipus Trespa. Color a definir per D.F. Inclòs tots els ferratges necesarris per la subjecció al
parament vertical i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Tot seguint el detall del projecte executiu i el replanteig a obra de la DF.
Ref. projecte: M2

347,25 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

EQ11SBB5P-654 u Subministrament i muntatge de faristol d'acer a pintar al forn, color a definir per la DF, de
dimensions totals 50x80x120 cm, format per subestructura de perfils tubulars de 30x40x4mm
en zona superior i de 30x70x5mm en zona inferior. Revestiment exterior de xapa plegada de
gruix 3mm soldada a l'estructura tubular. Inclòs dos prestatges interiors de xapa metàl·lica
e:3mm colocats a una alçada de 13cm i 90cm. Inclòs forat passacables diàm. 60mm en
prestatges interiors. Inclòs quatre rodes giratòries dobles de diàm. 75mm, dues d'aquestes
amb fre. Inclòs tots els accessoris, i elements d'unió necessaris pel seu correcte muntatge.

1.871,90 €

(MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

EQ11SBD5P-655 u Subministrament i muntatge de taula mòbil de treball coworking de dimensions generals
140x140x73 cm, formada per a panell superior de 140x140x2 cm de fusta contraxapada de
19mm de gruix acabat amb formica, color a definir per la DF. Inclou quatre forats en taulell
superior i passacables de diàmetre 60mm. Subestructura d'acer per pintar, color a definir per
la DF, formada per 4 muntants verticals de perfils tubulars de 60x60x5 mm d'acer per pintar,
color a definir per la DF, i quatre muntants horitzontals de les mateixes característiques.
Inclòs taps d'acer soldats al elements tubulars per a fixació de rodes inferiors. El conjunt
disposa de 4 rodes directrius de goma de diàmetre 50mm, i dues d'elles disposen de fre de
peu. Inclòs elements de subjecció i materials necessaris per tal de donar per acabada la
unitat d'obra. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte e indicacions de DF.

1.474,21 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EQ11SBD7P-656 u Subministrament i muntatge de conjunt de taules de cata, de dimensions totals 452x70 cm i
alçada 140cm, format per cinc taules de 90x70cm cadascuna, amb bastidor de fusta de
secció 4x6cm per a fixació de panell exterior de revestiment de panell contraxapat de 19mm
de gruix, acabat amb formica, color a definir per la DF, i laterals de de panells contraxapats
amb galze lateral per a col·locació de vidre laminat 4+4 amb butiral translúcid. Inclòs pintat
interior de color blanc i lluminària lineal LED amb perfileria de superfície Tº 4000K. Inclòs
panell registrable amb cargols de seguretat en zona superior de dimensions 90x28cm i
19mm de gruix, colocat a una alçada de 140cm. Inclòs taulell de panell contraxapat acabat
amb formica de 19mm de gruix, col·locat a una alçada de 76cm i de dimensions totals
90x70cm i frontal fix de 90cm de longitud i 14cm d'alçada. S'inclou l'execució del forat i la
col·locació de pica sobre taulell de 45cm i profunditat de 14cm d'acer inox tipus ´´Teka
Belnea RS15 18.40´´ o similar, i aixeta d'una via amb vàlvula ceràmica acabat acer cromat
mate tipus ´´Robin ionfilter´´ o similar. S'inclou en zona interior canal per guia elèctrica. Inclou
tots els elements i materials de segellat, suport, i subjecció necessaris per donar per acabada
la unitat d'obra. Tot muntat segons especificacions de projecte e indicacions de DF.

8.684,36 €

(VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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EQ11SBD8P-657 u Subministrament i muntatge de moble fix de recepció de dimensions totals aproximades de
420x85 cm i 310cm d'alçada. Format per muntants verticals de roure massís de secció
150x70 mm en zona exterior amb un revestiment de fusta laminada de panell de fusta
contraxapat de roure amb qualitat A/B i travessers horitzontals de roure massís de secció
150x70 mm colocats a paviment i a 120 cm d'alçada. Porta batent en extrem de fusta
laminada de panell de fusta contraxapat de roure de qualitat A/B de dimensions 86cm
d'amplada i 110 cm d'alçada per accés a interior de recepció. Inclòs retenidor d'obertura de
porta en panell vertical interior. Taulells de dos panells de fusta laminada de panell de
contraxapat de roure de qualitat A/B, de dimensions 270x40cm, 270x78 cm i 270x10 cm,
colocats a una alçada de 120cm, 68cm i 50cm respectivament. Inclòs armari amb
prestatgeria interior colocat en extrem de moble de recepció, de dimensions generals
57x57x310cm, format per 6 prestatges regulables de fusta laminada de panell contraxapat de
roure. Inclòs forats pasacables de diàm 60mm en taulell i revestiments verticals, segons
especificacions de projecte executiu. Inclòs elements necessaris de subjecció, segellat i
muntatge per donar per acabada la unitat d'obra. Tot muntat segons especificacions de
projecte executiu i replanteig a obra.

5.167,55 €

(CINC MIL  CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

EQ11SPS9P-658 u Subministrament i muntatge de pissarra blanca enrasada de dimensions totals 340x180x2cm
formada per panells de MDF, e=10mm, hidròfug amb un acabat de Fundermax 0606 SG Artic
White o equivalent, muntats sobre rastrellat de 40x10mm de MDF, muntatge sense marcs
perimetrals i a enrasar amb revestiment parament vertical. Amb 2 packs de 4 unitats de
retoladors de colors per a pissarra blanca i 2 esborradors per a pissarra blanca. Inclòs
elements i materials de subjecció i muntatge necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra, segons documentació gràfica plànol 05A1 i replanteig a obra.

160,87 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EQ8ARS99P-659 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Tipus NOFER model
´´BIGFLOW´´ 01451.S o equivalent amb acabat d'acer inox satinat.

157,26 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

EQ9GPF32P-660 u Col·locació i subministrament d'un mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes dimensions
generals de 40x225 cm i de 50 cm de profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i
potes d'acer inoxidable AISI 316L. Color a definir per la D.F. Inclou pany de candau, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L i elements auxiliars per poder donar per completa la unitat d'obra.

660,77 €

(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EQ9GPF33P-661 u Col·locació i subministrament d'un mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes dimensions
generals de 40x225 cm i de 30 cm de profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i
potes d'acer inoxidable AISI 316L. Color a definir per la D.F. Inclou pany de candau, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L i elements auxiliars per poder donar per completa la unitat d'obra.

436,14 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EQN200S1P-662 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per
immersió, de 490 cm. de longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos muntants principals que
retornen en la seva part superior segons plànol i protecció anticaiguda, 13 graons i 4
proteccions circulars de diàmtre 77 cm aproximadament. S'inclou ferramenta i petit material
auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar,
decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Acabat pintada a taller amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i
llavors es portarà a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom
hexavalent i mono component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom
trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S1.

1.390,61 €

(MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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EQN200S2P-663 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per
immersió, de 400 cm. de longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos muntants principals que
retornen en la seva part superior segons plànol i protecció anticaiguda, 10 graons i 3
proteccions circulars de diàmtre 80 cm aproximadament. S'inclou ferramenta i petit material
auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar,
decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Acabat pintada a taller amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i
llavors es portarà a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom
hexavalent i mono component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom
trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S2.

1.150,44 €

(MIL  CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EQN200S3P-664 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per
immersió, de 400 cm. de longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos muntants principals que
retornen en la seva part superior segons plànol i protecció anticaiguda, 10 graons i 3
proteccions circulars de diàmtre 80 cm aproximadament. S'inclou ferramenta i petit material
auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar,
decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Acabat pintada a taller amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i
llavors es portarà a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom
hexavalent i mono component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom
trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S3.

1.150,44 €

(MIL  CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EQN2Z002P-665 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de longitud i
60 cm. d'ample, formada per per dos muntants principals que retornen en la seva part
superior segons plànol de barrot massís circular de 20 mm. de diàmetre soldat a passamà de
40x10 mm. i protecció anticaiguda, 11 graons formats pel mateix barrot massís circular de 20
mm. de diàmetre, perfils de fixació a mur en forma de ´´L´´ formats per passamans de 40x10
mm., i replà superior de 60x60 cm. amb barrot perimetral massís de 20 mm. de diàmetre
soldat a passamà 40x10 mm., i base de mallazo de 5 mm. de diàmetre i de 50 mm. de pas
de malla, fixada mecànicament a paret. S'inclou ferramenta i petit material auxiliar necessari
per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall. (Mc24)
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar,
decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Acabat pintada a taller amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat, color a elegir per la DF
NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i
llavors es portarà a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom
hexavalent i mono component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom
trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S2.

1.189,07 €

(MIL  CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

EQN2ZS40P-666 u Escala metàl·lica provisional per accés a nau J d'acer galvanitzat per a pintar, color a definir
per DF, de dimensions totals 185x100 cm i 56cm d'alçada, formada per 3 graons i replà de
100x100 cm. Fixada mecànicament a paret i paviment, segons replanteig d'obra. 'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Ref. projecte: S4

364,71 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

EQZ1BD20P-667 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb placa de muntatge amb
fixacions mecàniques, a definir en obra per la DF.

16,83 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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F21PSB88P-668 u Enderroc d'escossell de peces ceràmiques de formes circulars, rectangulars i quadrades de
mides aproximades 120x120 cm, 100x120 cm ø 120cm, inclòs base de formigó, càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor

8,08 €

(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

F222142AP-669 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

F228AM00P-670 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

33,54 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2RA6770P-671 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

F2RA6960P-672 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

F921201FP-673 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 23,25 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

F96AAL44P-674 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa tipus cua d'oreneta, col.locada sobre base de formigo
hm-20/p/40/i, segons detalls constructius de projecte executiu.

26,76 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F96AUM10P-675 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçada, inclos elements
metal·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo de resistencia de
15n/mm2

28,70 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F9E1310GP-676 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

36,67 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

F9GZ2524P-677 m Formacio de junt, en paviment de formigo de 6 a 8 mm d'amplaria i 2 cm de fondaria, amb
mitjans mecanics

7,37 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

F9V3SB33P-678 m2 Replà de peça de formigó prefabricat armat, de 4 cm de gruix, amb bisell i acabat llis, amb
armadura d'acer inoxidable i amb acabat colorejat i hidrofugat en massa. Classe 2. Tot
segons especificacions de projecte i replanteig en obra.

47,83 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

F9V3SB55P-679 m Esglaó o peça de replà de formigó prefabricat armat en ´´L´´, de dimensions 30x15 cm, 4 cm
de gruix, amb bisell i acabat llis, amb armadura d'acer inoxidable i amb acabat colorejat i
hidrofugat en massa. Classe 2. Tot segons especificacions de projecte i replanteig en obra.

48,41 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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F9Z4MA16P-680 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FD5A5F05P-681 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

24,84 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FD5H813JP-682 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a
la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix

79,95 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FDD3UT01P-683 u Pericó rectangular de 1,20x1,80mx1,0 (LxAxF), de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada
i lliscada per dins amb morter ciment 1:4

160,05 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

FDDZUT01P-684 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb material de paviment amb
punts de fixació per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,50 m. Col·locada amb morter,
anivellada i omplerta amb material de paviment.

932,61 €

(NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FDDZUT02P-685 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb material de paviment amb
punts de fixació per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,60 m. Col·locada amb morter,
anivellada i omplerta amb material de paviment.

952,43 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FDK262B8P-686 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

58,79 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FDKZU001P-687 u Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de coure de 50 mm soterrat.
Drenatge amb grava.

Totalemtn instal.lat, connectat i provat.

307,17 €

(TRES-CENTS SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

FG22TP1KP-688 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,96 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FJS12030P-689 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i
amb clau i colze de connexió, instal·lada

117,41 €

(CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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FJS51731KN38P-690 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m.
Article: ref. PLD0412-100 de la serie Reg localitzat de HUNTER

3,27 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FJSA1011P-691 u Programador de reg amb alimentacióa piles, sistema de programació per teclat al
programadori pantalla digital,amb entrada d'aigua i sortida d'aigua de 3/4´´, model SELECT
de la firma 'GARDENA'. S'inclou tot el petit material de fixació, muntatge i connexió a la xarxa
d'entrada d'aigua i a la xarxa de sortida per a reg. Totalment instal.lat, connectat i provat.

65,24 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FN315424P-692 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

25,82 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FQZ5UG15P-693 u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm
d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat
amb fixacions mecàniques

116,75 €

(CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FR3P8601P-694 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

55,08 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FR3PE212P-695 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

45,73 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FR3PSB00P-696 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb
minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics amb accessori anivellador i mitjans
manuals.

51,16 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FR44EA51P-697 u Subministrament de Populus nigra en contenidor de 3 l 0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FR4EEB51P-698 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l 2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

G21YDSB0P-699 u Perforació en mur de formigó i/o mur d'obra ceràmica per a formació de passamurs fins a 600
mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable.

210,65 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

I1213BT1P-700 u Lloguer diari, muntatge i desmuntatge de bastida torre mòbil d'estructura tubular d'alumini fins
a 6 metres d'alçada per a treballs d'acabats. Escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. El
material de la plataforma ha d'estar net de restes d'obra i amb una presencia i estat de
conservació adequada per el lloc on es col·locarà.

137,14 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

K1215250P-701 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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K121RS80P-702 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

9,72 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

K12CAAAAP-703 dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella
de dimensions 150x75 cm

249,06 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

K213SB91P-704 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó ciclopi, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

106,27 €

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

K2148134P-705 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

332,61 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

K21481A1P-706 m Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

15,56 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

K2148251P-707 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

74,00 €

(SETANTA-QUATRE EUROS)

K21485A1P-708 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

13,95 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

K2148D34P-709 m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

38,13 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

K2148J34P-710 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

44,20 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

K214FB02P-711 u Desmuntatge d'estructura d'escala metàl·lica formada per muntants de perfils laminats i
graonat de xapa o fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

211,65 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

K214FB04P-712 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, pilar de
perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

22,97 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

K214FB05P-713 u Desmuntatge d'escala interior formada per perfils laminats i llosa i engraonatt de formigó,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

158,74 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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K214RS94P-714 m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

22,69 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

K214SB00P-715 m Enderroc de jàssera de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

13,76 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

K214SB03P-716 m2 Enderroc de forjat format per biguetes metàl·liques, i llosa de formigó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

30,27 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

K214SB66P-717 m2 Enderroc de forjat format per biguetes prefabricades de formigó armat, cassetons ceràmics i
formigó prefabricat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

23,18 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

K214SB88P-718 m2 Enderroc de subestructura de coberta formada per corretges metàl·liques de perfil d'acer
laminat IPE200, fixades mitjançant soldadura a encavallada metàl·lica existent, amb un
especejament <=100cm d'amplada, i cabirons de fusta de pi de secció aproximada 75x30
mm., col·locats a llata per canal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inclòs retirada de tots els elements localitzats en subestructura descrita.

17,60 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

K214SBD1P-719 m2 Enderroc de sostre de plaques alveolars d'alçada 40 cm i capa de compressió de 5cm, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

27,35 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

K214SL93P-720 m2 Desmuntatge d'encavallada metàl·lica, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

22,46 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

K2150011P-721 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

15,03 €

(QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

K2151120P-722 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,87 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

K2151901P-723 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

K2151N71P-724 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

43,54 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K2153701P-725 m2 Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

K2153C01P-726 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 85

K2153L01P-727 m Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

K2153P01P-728 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

K215750AP-729 m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

K2157T11P-730 m2 Arrencada de plaques conformades de fibrociment de coberta amb mitjans manuals, acopi en
obra en palets, càrrega i transport a abocador controlat per empresa autoritzada per a la
seva descontaminació. Inclòs mitjans especials, pla d'actuació i desamiantat per empresa i
equips especialitzats. Tot el proces de desmuntatge de les plaques es realitzarà seguin la
normativa vigent de seguretat i salut així com la metodologia d'actuaió.

33,92 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

K215RS92P-731 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2,71 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

K215RS93P-732 m Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

K215SB91P-733 m2 Arrencada de plaques de llana de roca amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

0,84 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K2165140P-734 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim,
fet per restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor de

11,98 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

K2166PS1P-735 m2 Desmuntatge de fusteria exterior realitzada amb mòduls prefabricats de formigó amb vidre de
mides aproximades 25x52x8 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

K2183501P-736 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

K218A410P-737 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

K2192948P-738 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 25 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,50 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

K2194721P-739 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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K2194U31P-740 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió o contenidor

1,96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

K2195D24P-741 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,51 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

K21A3133P-742 u Arrencada de full i bastiment de porta interior metàl.lica rf amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

27,68 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

K21ARS78P-743 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

4,23 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

K21ASB00P-744 u Arrencada de porta metàl·lica basculant contrapesada de fins a 15 m2, inclosos mecanismes
i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

79,93 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

K21ASB05P-745 u Desmuntatge de fusteria exterior de fusta, de dimensions màximes 2m2, amb mitjans
manuals. Inclòs transport i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

23,68 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

K21ASB66P-746 u Arrencada de porta metàl·lica motoritzada, de dimensions totals 290x350 cm, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

79,93 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

K21ASB77P-747 u Desmuntatge de tancament de fusta format per una fulla batent de dimensions totals 90x220
cm, amb mitjans manuals. Inclòs transport i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

23,68 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

K21ASB88P-748 u Desmuntatge de porta d'accés metàl·lica, de grans dimensions , de dimensions 29m2 màxim,
amb retirada de ferramentes i tots els elements de suport, amb mitjans manuals, acopi de
materiall i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

244,53 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

K21ASB99P-749 u Desmuntatge de tancament vidriat de fusta de dimensions totals 80x100 cm, format per una
part superior de lames horitzontals fixes de fusta i envidrament en la part inferior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

26,20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

K21ASBD1P-750 u Desmuntatge d'estructura metàl.lica exterior de superfície total màxima 95m2, inclòs la
marquesina superior de plaques ondulades translúcides, ferratges i elements auxiliars, amb
mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor

889,40 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

K21B1011P-751 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

K21BRS77P-752 m2 Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

6,96 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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Pàg.: 87

K21C2011P-753 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

K21D3511P-754 m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

102,10 €

(CENT DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

K21Y0SB5P-755 u Perforació en biga metàl·lica per a formació de pas d'instal·lacions, de fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb equip d'oxicorte.

67,50 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

K21ZX002P-756 u Desmuntatge i retirada de totes les instal.lacions i maquinària i modificació de les vigents
existents a l'interior i l'exterior de l'edifici i càrrega manual i mecànica a camió o container.

4.362,95 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

K21ZXPD2P-757 u Desmuntatge i retirada de moll de descàrrega elevador, inclòs elements i instal.lacions
auxiliars, càrrega manual i mecànica a camió o container.

632,67 €

(SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

K2R540M0P-758 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

10,37 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

K2RA64M0P-759 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

K2RZP016P-760 u Jornada d'inspecció, anàlisi, redacció de procediment, presentació en organisme oficial i
seguiment de l'expedient fins rebre l'autorització.

1.086,48 €

(MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

K4F2FB01P-761 m2 Reparació i substituciódels maons afectats per l'extracció de la reixa de la finestra en façana
de fabrica de maó massis manual, repocisió de peces ceràmiques de maó massis
d'idèntiques caracteristiques a l'existent, canviar les peces deteriorades o trencades que son
irrecuperables. recomposar les figures geometriques que forma el tancament d'obra.
s'utilitzaran morters que facin facil l'integració dels materials nous amb l'existents, de poca
retracció i tonalitat adequada. Queden inclosos els materials i elements auxiliars necessaris
per els treballs.

120,17 €

(CENT VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

K4F2RS50P-762 m3 Paret estructural d'una cara vista de 29 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual
igual a l'existent, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2

585,23 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

K4F5RS50P-763 m Arc circular estructural a plec de llibre de 29 cm de gruix i 14 cm d'amplària, de maó massís
d'elaboració manual de 290x140x50 mm igual a l'existent, R10 N/mm2, de cares vistes, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:2:10

54,97 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

K4FRRS66P-764 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, extracció de maó amb tall de disc, formació de forats per a col.locació de grapes
d'acer inoxidable AISI 316 en barres corrugades de diàmetre 10 mm, separades cada 40 cm
o sis finales, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, i recol·locació de maó manual vist i
rejuntat de juntes i grapat interior mitjançant rasa horitzontal. Inclou la càrrega manual de
runa sobre contenidor i transport a l'abocador i tot el necessari per a deixar la façana res

50,91 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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K5615SD3P-765 m2 Plaques de policarbonat cel·lular de 32mm de gruix i 8 parets, de 600 mm d'amplària tipus
Aislux 4252 o equivalent, amb tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les
dues cares, per a tancaments verticals o horitzontals amb suports de perfil d'alumini i junts
d'estanqueïtat, col·locat

113,98 €

(CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

K5ZRRC01P-766 m Rehabilitació de cornissa de la façana, amb reconstrucció dels elements deteriorats. 42,57 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

K612213WP-767 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de
240x115x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

88,11 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

K7D21221P-768 m2 Aislamiento de espesor 1,5 cm, con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de
500 kg/m3 de densidad, extendido con medios manuales sobre elementos superficiales

12,80 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

K7D21224P-769 m2 Aislamiento de espesor 1,5 cm, con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de
500 kg/m3 de densidad, extendido con medios manuales sobre elementos lineales

13,65 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

K7D69TK3P-770 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total fins a 600 µm

23,74 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K7D69TK5P-771 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 2900 µm fins a 5200 µm.

68,04 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

K7P3PC89P-772 u Tractament d’humitats de capil·laritat mitjançant la tècnica MURSEC ECO, inalambric.
Subministrament i col·locació dels dispositius MURSEC ECO per al tractament de les
humitats de capil·laritat. Regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del
dispositiu per adaptació a la composició i gruixària dels murs a tractar. Estudi de la ubicació
més òptima per tal de maximitzar-ne l’eficàcia. Connexionat dels dispositius, així com la
calibració entre ells.

4.619,55 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

K8771B1HP-773 m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts
reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

15,63 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

K878A0C0P-774 m2 Aplicació de patina homogenitzadora per igualar les tonalitats de color en parament de
fabrica de mao massis que ha estat rehabilitada amb diferentes intensitats. inclòs elements
auxiliars necessaris per realitzar els treballs.

11,06 €

(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

K878B011P-775 m2 Tractament hidrofugant i consolidant per a paraments verticals de fabrica de maó massis
amb acabat mate i transparent que deixi transpirar el material ceràmic. inclòs elements
auxiliars necessaris per el seu muntatge.

8,61 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

K878RS97P-776 m2 Neteja de totxo i eliminació de biodipòsits sobre paraments, amb aplicació d'apòsits
d'amònic-carboximetil, per a eliminar fongs. I neteja i raspatllat a tot l'acabat de façana.

28,13 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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K878RS98P-777 m2 Neteja de parament de pedra o maó amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 8
bar

9,16 €

(NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

K8Z1P031P-778 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm,
amb un pes mínim de 90 g/m2

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

K93Z1R20P-779 m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta
autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

KAATSB55P-780 u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer
inoxidable, junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses, i tapa de registre en safata per
omplir de formigó, per accés a galeria, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials
i elements de segellat i ancoratge necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

231,64 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KABGFSD2P-781 u Subestructura de façana hivernacle formada per perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió, realitzada amb perfils tubulars de secció rectangular tipus Ter 200.80.8, Ter
160.80.5 i Ter 200.160.8 segons detalls de projecte, tallats en taller i muntats en obra. Inclòs
elements auxiliars i ajudes necessaries per el seu muntatge.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar,
decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Acabat pintada a taller amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat, color a elegir per la DF. Ref. projecte S1.

4.918,35 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

KLG1P075P-782 u Adaptació d'ascensor a la normativa 81-70. Subministrament i col·locació d'anell inductiu i
sintetizador de veu a cabina.

1.268,60 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

KQRPRS99P-783 m2 Restauració/Rehabilitació façana existent obra vista incloent/realitzant les següents
operacions:
- Extracció d'elements afegits, fusteries, ferros, serralleria, restes d'obra, enrajolats,
enfoscats, pintats i instal·lacions (comptats a capítol enderrocs)
- eliminació de totxos i peces en mal estat de façanes, brancal, ampits, cornises, sòcols,
senefes, i noves obertures de forats.
- restitució de totxos deteriorats, extracció i nova col·locació de totxos d'iguals
caracterìstiques als existents
- rejuntat de toxtos i maçoneria concertada mitjançant morter de ciment de calç previ sanejat
de les juntes
- refer zones de cornises malmeses

Rehabilitació filades de la part superior de la façana de remat amb coberta danyada en el
procés de desmuntatge de coberta i reparació o substitució d'encavallades, desmuntar i
reconstruir tot el mur afectat amb totxo manual d'identiques caracteristiques que els actuals.

Reparació i substitució dels maons afectats per l'extracció de la reixa de la finestra en façana
de fabrica de maó massis manual, reposició de peces ceràmiques de maó massis
d'identiques caracteristiques a l'existent, canviar les peces deteriorades o trencades que son
irrecuperables. recomposar les figures geometriques que forma el tancament d'obra.
s'utilitzaran morters que fasin facil l'integració dels materials nous amb l'existents, de poca
retracció i tonalitat adequada.

Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís

Rehabilitació de façana de fabrica de mao massis, reposició de peces ceràmiques de maó
massis recuperat dels treballs d'enderrocs o peces noves d'identiques caracteristiques a
l'existent, canviar les peces deteriorades o trencades que son irrecuperables. recomposar les
figures geometriques que forma el tancament d'obra. s'utilitzaran morters que fasin facil

64,70 €
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l'integració dels materials nous amb l'existents, de poca retracció i tonalitat adequada.
queden inclosos els materials i elements auxiliars necessaris per els treballs.

Reconstrucció d'encintat ceràmic amb maó massís

Reconstrucció de senefa de cantonada ceràmica amb maó massís

Inclou elemenets auxiliars necessaris per realitzar els treballs segons projecte executiu.
Totalment acabat segons plànols de detall i/o indicacions de la DF.

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P221B-EL8BP-784 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,57 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P230-DAZ7P-785 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a
una protecció del 20%

21,07 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P310-D51KP-786 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P311-DQ6KP-787 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 24,79 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P312-D4NEP-788 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

104,44 €

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P320-D6Y8P-789 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,43 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P322-D759P-790 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m

37,69 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P322-D77MP-791 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist

35,57 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P3Z3-D53NP-792 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

13,21 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P3Z4-616NP-793 m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

75,49 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P4B0-6P-794 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

13,50 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P432-6UJDP-795 m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant,
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 2, col·locada sobre suports de fusta o acer

1.129,44 €

(MIL  CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P437-4S9PP-796 u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta 1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P43C-6UI8P-797 m3 Pilar de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 14x14
a 20x20 cm de secció, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntat sobre suport

1.120,67 €

(MIL  CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P442-DG2OP-798 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P442-DG2PP-799 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P447-DMDFP-800 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3,76 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P44C-DP0VP-801 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,03 €

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P4520-3E3QP-802 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

103,08 €

(CENT TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P4534-3OCUP-803 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIndeterminat, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

107,79 €

(CENT SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P4599-E7PMP-804 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/I de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

99,60 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P45C1-D5U6P-805 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

88,42 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P45R2-4UAXP-806 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

18,80 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P4B0-6091P-807 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

9,55 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P4B0-6099P-808 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

8,66 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P4B4-3FRHP-809 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P4B8-D6QHP-810 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P4B9-D6RAP-811 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P4BC-43MVP-812 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P4BG-D9L5P-813 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,43 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P4BH-D9N4P-814 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P4D8-3UAFP-815 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta 31,59 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P4DC-3UY5P-816 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

56,06 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P4DC-3UYAP-817 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

88,58 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P4DG-3XTBP-818 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

33,19 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P4DJ-DQBGP-819 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

29,11 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P4LC-6547P-820 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm
de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a
80 cm4, col·locat sobre estructura

22,46 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 93

P4Z6-6YXLP-821 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella 14,51 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P4ZA-3H0UP-822 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat d'1 a 2 dm3 de volum, col·locat 30,74 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Barcelona, juny de 2021

Josep Mª Julià Capdevila            Manuel Julià Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons                      Albert Clèries Vilamajó
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Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell 

QP2. QUADRE DE PREUS Nº2 
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

639,50 €

Altres conceptes 639,50000 €

P-2 1458SB01 m2 DA10. Sandvitx per a divisòries d'aules de 20cm de gruix, format per entramat central de
rastrells de MDF hidròfug de secció 30x10 mm i longitut fins a 6'00m, treballat a taller,
col·locats cada 40cm. Inclou farcit de l'entramat amb aïllament tèrmic-acústic a base de
panell semirígid de llana de roca de 6cm de gruix i densitat 70kg/m3. Acabat per ambdues
cares per panells de contraxapat amb acabat de roure de 19 mm, amb xapa de fusta natural
de 6mm, acabat amb lasur ecològic de zero voc. Fixació interior de placa de guix laminat
amb cartró a doble cara i ànima de guix d'altes prestacions acústiques de 12,5 mm de gruix i
làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa armada amb càrregues minerals de gruix 4mm,
col·locada adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat de suport d'acabat format per rastrells de
MDF hidròfug de secció 30x10 mm. Inclou part proporcional de sòcol de 10cm d'alt amb
panell de MDF hidròfug, fixacions mecàniques, reforços per a la seva estabilització, tapes
superior en tot l'envà i laterals de brancals d'obertures rematats amb panell de MDF de
19mm per a rebre fusteries i segellat de juntes. Tot inclós, segons plànols i especificacions
de projecte i/o indicacions de la DF, per a deixar l'element totalment apte i segur per a la
col·locació del revestiment d'acabat i la seva utilització.

182,96 €

B66ESB01 m2 DA10. Sandvitx per a divisòries d'aules de 20cm de gruix, format per entramat central 118,00000 €
Altres conceptes 64,96000 €

P-3 1458SB05 m2 DA20. Sandvitx per a divisòries d'aules de 23 cm de gruix, format per entramat central de
fusta tipus STUD-FRAME, segons plànols d'estructura, treballat a taller. Inclou farcit de
l'entramat amb aïllament tèrmic-acústic a base de panell semirígid de llana de roca de 12cm
de gruix i densitat 70kg/m3. Acabat per ambdues cares per panells de contraxapat amb
acabat de roure de 19 mm, sobre rastrellat d'1 i 3 cm respectivament. Fixació en ambdues
cares interior de placa de guix laminat amb cartró a doble cara i ànima de guix d'altes
prestacions acústiques de 12,5 mm de gruix i làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa armada
amb càrregues minerals de gruix 4mm, col·locada adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat
de suport d'acabat format per rastrells de pi cuperitzat de secció 30x50 mm. Inclou part
proporcional de sòcol de 10cm d'alt amb panell de MDF hidròfug, fixacions mecàniques,
reforços per a la seva estabilització, tapes superior en tot l'envà i laterals de brancals
d'obertures rematats amb panell de MDF de 19mm per a rebre fusteries i segellat de juntes.
Tot inclós, segons plànols i especificacions de projecte i/o indicacions de la DF, per a deixar
l'element totalment apte i segur per a la col·locació del revestiment d'acabat i la seva
utilització.

162,16 €

B66ESB05 m2 DA20. Sandvitx per a divisòries d'aules de 23 cm de gruix, format per entramat central 122,00000 €
Altres conceptes 40,16000 €

P-4 145CB2C4 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25
kg/m2

138,52 €

Altres conceptes 138,52000 €

P-5 14E22AE3 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i
armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes

35,33 €

Altres conceptes 35,33000 €

P-6 15113ADF m2 Formació de plat de dutxa o base de paviment en zones humides per a interior transitable
amb pendents de formigó cel.lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana
de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (epdm),
acabat amb paviment de gres o terratzo.

28,81 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 28,81000 €

P-7 1618TMF6 m Formació de canal de recollida d'aigües entre el trasdossat i la pantalla, realitzada amb
formigó cel·lular de 10 cm d'amplada, amb dotació de pendent per evacuació de l'aigua en
cas de filtració. totalment executat en obra segons detalls de projecte executiu.
impermeabilitzat el tancament en les dues cares en una alçada de 150 cm amb imprimació
d'emulsió tipus curidan o equivalent, amb una dotació 0,3 kg/m2, aplicada en dues capes,
amb adhesió de membrana impermeable per la cara de la pantalla, de gruix 1,2 mm, de
làmina de pvc flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre,
fixada al suport amb adhesiu de formulació específica

83,37 €

Altres conceptes 83,37000 €

P-8 1652RP78 m2 Perfileria de reforç en part inferior d'obertures, a trasdossat de façana de cartró gruix,
realitzat amb tubs d´acer galvanitzat de seccions 50x50x3 mm i 70x50x3 mm per a estructura
portant de tancament vertical de façana. fixats mecànicament al parament vericals i
horitzontals existent en obra, i amb el despecejament de les obertures en façana que indica
el projecte executiu. inclòs ferratge i elemets d'ancoratge. realitzat en taller i muntat en obra
segons despecejament del projecte. inclos part prporcional d'encontres i elements especials.

75,35 €

Altres conceptes 75,35000 €

P-9 1G1ZX001 u Q0 - quadre general amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250
mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio
dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai
per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

5.777,30 €

Altres conceptes 5.777,30000 €

P-10 1G1ZX002 u Q1 - quadre planta baixa enllumenat amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x630x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.001,84 €

Altres conceptes 2.001,84000 €

P-11 1G1ZX003 u Q2 - quadre planta soterrani enllumenat amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x1830x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.230,50 €

Altres conceptes 2.230,50000 €

P-12 1G1ZX004 u Q3 - quadre sai amb tots els dispositius de proteccio, comandament i senyalitzacio que
s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x780x250
mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio
dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai
per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.908,18 €

Altres conceptes 2.908,18000 €

P-13 1G1ZX005 u Q4 - quadre planta baixa serveis amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x480x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.049,44 €

Altres conceptes 2.049,44000 €

P-14 1G1ZX006 u Q5 - quadre planta soterrani serveis amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x480x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

1.524,86 €

Altres conceptes 1.524,86000 €

P-15 1G1ZX007 u Q6A - quadre equips climatitzacio a amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic

1.675,12 €
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

de 595x630x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

Altres conceptes 1.675,12000 €

P-16 1G1ZX008 u Q6B - quadre equips climatitzacio b amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x780x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.342,96 €

Altres conceptes 2.342,96000 €

P-17 1G1ZX009 u Q7 - quadre equips cuina planta baixa amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x1830x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

9.144,20 €

Altres conceptes 9.144,20000 €

P-18 1G1ZX010 u Q8 - quadre equips taller restaurant amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x630x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

2.447,70 €

Altres conceptes 2.447,70000 €

P-19 1G1ZX011 u Q9 - quadre equips tallers soterrani amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic
de 595x1830x250 mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

9.580,15 €

Altres conceptes 9.580,15000 €

P-20 1GE3UT01 u Quadre de corrent alterna amb tots els dispositius de protecció, comandament i senyalització
que s'indiquen en l'esquema elèctric del quadre, tots de la firma 'SChneider', amb analitzador
de xarxes CVM-mini i Equip CPD per a injecció 0 de la firma 'CIRCUTOR' . Muntat dins 1
armari metàl.lics de 595x1080x250 mm tipus 'PRISMA G' de la firma 'SCHNEIDER' o similar
d'iguals caracteristiques amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat, connectat i provat

1.563,70 €

Altres conceptes 1.563,70000 €

P-21 E1KA10C ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions completament acabades, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de les instal·lacions i
coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa d'obra.

6.175,05 €

G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de 2.822,07240 €

B1KA1C ut Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de sanejament. 95,25000 €

4Y031111 u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb taladradora am 1.609,22000 €

EY01RS99 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans mecànics i tapada amb mort 1.640,12225 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell
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Altres conceptes 8,38535 €

P-22 E21DX002 u Desmuntatge d'elements decoratius i equipament com: armaris, mobiliari de qualsevol tipus,
cortines, electrodomèstics i qualsevol element ornamental o de caràcter funcional de l'edifici
a retirar. Inclòs càrrega manual o mecànica de runa en contenidor o camió i transport a
abocador autoritzat, centre de reciclatge o magatzem municipal, inclòs el temps d'espera en
monodipòsit.

1.154,71 €

Altres conceptes 1.154,71000 €

P-23 E21DXMS5 u Desmuntatge de l'equipament dels aseos, porta rotlles, penjadors, dispensadors de papers,
dispensadors de safó i aixugamans. inclòs feines auxiliars necessaries per els treballs.
càrrega a camió i transport a l'abocador.

187,43 €

Altres conceptes 187,43000 €

P-24 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,19 €

Altres conceptes 3,19000 €

P-25 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim 45,37 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 44,55110 €
Altres conceptes 0,81890 €

P-26 E225AL06 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim, i
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.

22,86 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 21,46048 €
Altres conceptes 1,39952 €

P-27 E225AOL0 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim, de
granulometria entre 32 i 40mm

40,90 €

B0331510 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drenatge de paviments de sauló 40,77370 €
Altres conceptes 0,12630 €

P-28 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,42 €
Altres conceptes 1,42000 €

P-29 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,63 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-30 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-27,15 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especia -27,15000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-31 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,50 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una 5,50240 €
Altres conceptes -0,00240 €

P-32 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,42 €
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B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 17,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-33 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,20 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,37980 €
Altres conceptes 4,82020 €

P-34 E511GBFK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració manual, amb acabat
fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

26,76 €

B0FG1JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 28x14x1 cm, d 11,13840 €
Altres conceptes 15,62160 €

P-35 E51ZMP88 m2 Acabat perimetral de connexió a paraments verticals mitjançant fixació de xapa d'acer
galvanitzat en calent plegada, de 3mm de gruix, on es soldarà una banda de connexió de
làmina impermeabilitzant d'iguals característiques a la utilitzada en superfície de coberta,
amb un desenvolupament aproximat màxim de 60 cm i un màxim de 3 plecs. Es taparan els
claus del perfil i es soldaran al perímetre inferior a la lámina que forma la membrana
impermeabilitzant. es segellarà la ranura entre el perfil i el parament amb cautxú de silicona
neutra tipus siltemper 920 o equivalent. Realitzat segons especificacions tècniques del
projecte executiu. Ref. C12

14,15 €

B5ZDSB45 m2 Acabat perimetral de connexió a paraments verticals mitjançant fixació de xapa d'acer 7,61250 €
Altres conceptes 6,53750 €

P-36 E522SB76 m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color d'iguals característiques que l'existent, de
20 peces/m2, com a màxim, aportació estimada de noves peces 60%, col·locada amb morter
de ciment 1:8, i prioritzant les existents com a peça de cubrició. Inclòs elements de suport i
especials per tal de donar per acabada la unitat d'obra.

37,63 €

B522MP88 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual d'iguals característiques que l'existent, d 14,25000 €
Altres conceptes 23,38000 €

P-37 E54ASB66 m2 Coberta formada per planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, col·locada amb
fixacions mecàniques. Inclòs elements de subjecció i segellat necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra.

25,25 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 2,56000 €

B538SB66 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecà 10,71000 €
Altres conceptes 11,98000 €

P-38 E553FP03 u Lluernari practicable motoritzat format per 3 panells de policarbonat tipus ´´Arcoplus 9257´´
amb la perfileria d'alumini pròpia del sistema i marc format per perfils oberts en ´´z´´ de
20x60x20x2mm, d'acer galvanitzat en calent. Consta de full batent de dimensions generals
278x218 cm, compost per marc i muntants interior de perfil d'acer galvanitzat 60x30x3 mm,
perfil ´´T´´ d'ales desiguals T70x35x5,5mm, laterals i inferiors, perfil ´´T´´ d'ales iguals
T70x70x5,5mm amb tub de remat superior de 30x30x3mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat
de 100 micres per pintar. Inclòs ferratges d'acer inoxidable amb triple frontissa industrial i
sistema d'accionament motoritzat amb eix dentat fixat a full batent i a estructura de suport.
Inclòs elements de fixació, subjecció i segellat necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra. Inclòs replateig a obra. Ref projecte: FP03

1.462,21 €

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de cime 1,41368 €

B553FP03 u Lluernari practicable motoritzat format per 3 panells de policarbonat tipus ´´Arcoplus 9 1.209,75000 €

B5ZZJXNT u Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmet 2,76000 €

B8JAUST1 m Perfil obturador d'alumini en forma d'U tipus Aislux 4047 i cinta d'alumini microperforad 13,80000 €
Altres conceptes 234,48632 €

P-39 E561SB48 m2 Lluernes de plaques de plocarbonat alveolar coextruit de 25 mm de gruix i 7 parets
d'amplada útil 900 cm, col·locats a pressió sobre perfileria d'alumini, color opal, classificació
al foc B-S1,d0, transmitància tèrmica de 1,4w/m2k, aïllament acústic de 20db, protecció
UV-TECH en ambdues cares, acabat tèrmic amb tractament IR de control solar (infrarojos) i

123,55 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

tractament UV-MATT, tipus ARCOPLUS 9257 o similar.
Inclòs perfileria d'alumini per a suports dels panells de 32mm, de canell tipus AISLUX 4243 o
similar, fixat mecànicament, a estructura tubular inferior. Inclòs elements de fixació,
subjecció  i segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

B0CASB48 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 25 mm de gruix i 7 parets, de 900 cm d'amplària i tra 67,41000 €

B56Z0007 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 14 a 20 mm 19,60000 €

B8JAUST1 m Perfil obturador d'alumini en forma d'U tipus Aislux 4047 i cinta d'alumini microperforad 10,12000 €
Altres conceptes 26,42000 €

P-40 E5Z1SB89 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 8 cm
de gruix mitjà

8,35 €

Altres conceptes 8,35000 €

P-41 E5Z2SB58 m2 Panell de coberta tipus termochip TPLH/13-120-16 o equivalent, apte per a cobertes
inclinades, de gruix total 149 mm, amb acabat interior de tauler aglomerat hidròfug de gruix
19mm. Nucli amb placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de 12 cm de gruix,
col.locades amb fixacions mecàniques. Les juntes dels panells es col·locaran coincidents
amb els eixos de l'estructura, previ replanteig a obra. Cantells afinats per una correcta
aplicació de la pasta en les juntes d'unió entre panells. Inclou elements de segellat, subjecció
i materials necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Ref. C02

67,94 €

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 3,07000 €

B0CZSB58 m2 Panell de coberta tipus termochip TPLH/13-120-16 o equivalent, apte per a cobertes in 52,71000 €
Altres conceptes 12,16000 €

P-42 E5Z3D79X m2 Enllatat amb llates de fusta de pi tractades a l'autoclau classe 4, de 80x50 mm de secció,
col·locades cada 50 cm aproximadament, sobre tauler i amb fixacions mecàniques.

29,86 €

B0D35000 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 2,84954 €

B0A32000 Kg Clau acer galvanitzat 0,12600 €
Altres conceptes 26,88446 €

P-43 E5Z3SB84 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi cuperitzat, de 50x50 mm horitzontalment sobre suport de
panell sandwich, col·locades cada 40 cm, amb fixacions mecàniques, i llates de de fusta de
pi de 50x50 mm en capa superior, perpendicularment a l'anterior, com a base de suport de
teula àrab d'acabat de coberta, col·locades una unitat per canal, amb fixacions mecàniques.
Inclòs tots els elements i materials de subjecció i segellat necessaris per donar per acabada
la unitat d'obra.

22,87 €

B0A32000 Kg Clau acer galvanitzat 0,25200 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 3,06264 €
Altres conceptes 19,55536 €

P-44 E5ZA00SB m Subestructura de fixació de remat de coberta format per quatre perfils tubulars d'acer
laminats en fred per pintar, de dimensions 50x30x3mm i recobriment de planxa d'acer
plegada amb acabat galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques.

59,16 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,60000 €

B0CH00SB m Planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix, 90 cm de 20,16000 €

B6B100SB m Perfil tubular laminat en fred de dimensions 50x30x3mm. 5,82200 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,50021 €
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B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,63648 €
Altres conceptes 30,44131 €

P-45 E5ZASB90 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix, 70 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions
mecàniques

17,57 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €

B0CHSB90 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix, 7,81100 €
Altres conceptes 8,79900 €

P-46 E5ZF00SB u Sobreixidor format per tubular d'acer galvanitzat per pintar de dimensions 100x100 mm i
40cm de longitud, de gruix 4mm., col.locat amb fixacions mecàniques, segons detall de
projecte. Ref. projecte: SB

59,07 €

B5ZF00SB u Sobreixidor format per tubular d'acer galvanitzat per pintar de dimensions 100x100 m 35,20000 €

B5ZZJLNT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetr 0,72000 €
Altres conceptes 23,15000 €

P-47 E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada amb morter de ciment
1:6

60,28 €

BD515MX0 u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana 33,15000 €

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de cime 1,14491 €
Altres conceptes 25,98509 €

P-48 E5ZJSB00 m Canal exterior de recollida d'aigües pluvials de xapa d'acer galvanitzat i prelacat de 1,5 mm
de gruix, amb un màxim de 5 plecs i de 90 cm de desenvolupament màxim segons detall de
projecte, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. Inclòs peces de remat,
encontres especials amb els paraments, elements de solapament i segellat d'estanqueïtat
entre diferents trams. Inclòs fixacions, suports i accessoris d'acer inoxidable. Realitzada en
taller i muntada en obra segons projecte executiu.

70,60 €

B5ZJA260 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 12,45000 €

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,43000 €
Altres conceptes 56,72000 €

P-49 E5ZZ00S5 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior
350mm, longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur
preexistent a ajustar al mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de
segellat, subjecció i remats necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Ref projecte:
S5

115,54 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,68000 €

B5ZZ00S5 u Tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior 350mm, longitud 600mm i 6m 84,21000 €

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de cime 0,18789 €
Altres conceptes 30,46211 €

P-50 E5ZZ00S6 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior
450mm, longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur
preexistent a ajustar al mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de
segellat, subjecció i remats necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Ref projecte:
S6

145,80 €

B5ZZ00S6 u Tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior 450mm, longitud 600mm i 6m 115,71000 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de cime 0,18789 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,68000 €
Altres conceptes 29,22211 €

P-51 E5ZZ00S7 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior
600mm, longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur
preexistent a ajustar al mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de
segellat, subjecció i remats necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Ref projecte:
S7

184,43 €

B5ZZ00S7 u Tub cilindric amb funció estructural de diàmetre interior 600mm, longitud 600mm i 6m 149,31000 €

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de cime 0,18789 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,68000 €
Altres conceptes 34,25211 €

P-52 E612BR1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

32,07 €

B0111000 m3 Aigua 0,02094 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 1,40760 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 5,61600 €
Altres conceptes 25,02546 €

P-53 E612SBD5 m3 Execució de recrescut mitjançant evanets de sostremort per una alçada de 0.6m composat
per:
- Paret d'obra de fàbrica ceràmica de 10cm de gruix cada 60cm amb envans de trava cada
2m màxim.
- Solera d'encadellat ceràmic de 700x250x35 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid,
recolzada sobre envanets de sostremort.
- Capa de compressió de 5cm de guix amb formigó HA-25/B/20/IIa i armat amb Armadura
per a membranes AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.

159,27 €

Altres conceptes 159,27000 €

P-54 E635SB88 m2 Tancament de planxes d'acer galvanitzat per pintar de 3mm de gruix i aïllament interior de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i gruix 80mm, amb
un gruix total del tancament de 86mm, muntants cada 400mm de perfileria de planxa d'acer
galvanitzat. Planxes d'acabat fixades mecànicament. Inclòs elements de segellat, fixació i
subjecció necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

96,62 €

B6B1Z011 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat, L-100x13. 0,26730 €

B7C9RBC0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de g 11,68650 €

B863SB97 m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, per a paraments ver 70,11000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 2,81095 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 1,70424 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,48000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 0,74451 €
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Altres conceptes 8,81650 €

P-55 E652714R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

37,50 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 3,12375 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm 2,70890 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 0,82793 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 12,58660 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,31560 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,27730 €
Altres conceptes 11,52592 €

P-56 E652AB88 m2 TM5. Envà de plaques de guix laminat format per estructura amb rastellat de suport format
per rastells de pi cuperitzat de secció 30x50 mm, amb muntants cada 400 mm, 1 placa a
cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb altes prestacions acústiques de 12,5 mm
de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral no hidròfila de 3 cm
de gruix.

38,23 €

B5Z3SB41 m Rastell de pi cuperitzat de secció 30x50 mm. 1,54350 €

B7C9R440 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm 3,30630 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,27730 €

B6B12111 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'am 0,73815 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,29330 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,31560 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B0CC5310 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA 8,10900 €
Altres conceptes 11,51285 €

P-57 E652GFCR m2 Envà de plaques de guix laminat resisténcia al foc EI120 format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent
al foc (F) de 25 mm de gruix en cada cara tipus Magna de Pladur o equivalent, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2.K/W

81,34 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,27730 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm 2,70890 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 0,82793 €
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B0CC3810 m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y espesor 25 mm, con borde afinado (B 56,65000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,31560 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,79000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 2,76250 €
Altres conceptes 12,77977 €

P-58 E652Z006 m2 Suplement per a envà de plaques de guix laminat amb plaques hidròfugues (H) segons la
norma UNE-EN 520 (preu per m2 d'aplacat amb una placa)

2,97 €

Sense descomposició 2,97000 €

P-59 E66APF20 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa de 225 cm d'alçada amb una porta batent interior de 70 cm d'amplada i un panell fixe
lateral fins a rematar amb parament. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per
la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part proporcional de
divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de
seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada
i tal com s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu
correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF20

868,31 €

BOCVPF20 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa de 225 cm d'alçad 822,46000 €
Altres conceptes 45,85000 €

P-60 E66APF21 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de220x225 cm. Format per una porta batent exterior de
80x209 cm i una tarja fixe de 130x209 cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a
definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part
proporcional de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb
obertura de seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida
correctament executada i tal com s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF21

1.279,10 €

BOCVPF21 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensi 1.246,35000 €
Altres conceptes 32,75000 €

P-61 E66APF22 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de 182x225 cm la part frontal i dues tarjes laterals de
142x225 cm. La part frontal està formada per dues portes batents exterior de 70x209 cm i
una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la DF,
frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries
del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i
tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte
funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF22

1.512,68 €

BOCVPF22 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensi 1.478,50000 €
Altres conceptes 34,18000 €

P-62 E66APF23 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de 182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de
142x225 cm. La part frontal està formada per dues portes batents exterior de 70x209 cm i
una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la DF,
frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries
del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i
tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte
funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF23

1.361,44 €
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BOCVPF23 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensi 1.327,43000 €
Altres conceptes 34,01000 €

P-63 E66APF24 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus
trespa amb unes dimensions totals de 182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de
162x225 cm. La part frontal està formada per dues portes batents exterior de 70x209 cm i
una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir per la DF,
frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries
del mateix material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i
tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte
funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF24

1.375,60 €

BOCVPF24 u Conjunt de mampares en cambres higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensi 1.334,67000 €
Altres conceptes 40,93000 €

P-64 E711EF66 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

32,45 €

B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de 14,21200 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,24900 €
Altres conceptes 17,98900 €

P-65 E713SB02 m2 M07. Membrana bituminosa acústica tipus DANOSA MAD4 o equivalent amb feltre de fibra
de vidre de 60gr/m2, film plàstic de polietilè d'alta densitat i gruix total de 4mm agafada
mecànicament entre les dues capes de pladur. Inclou cavalcaments, grapes de fixació i
qualsevol element per a deixar l'element perfectament continu i estanc al so segons
indicacions de col·locació del fabricant, plànols de projecte i/o indicacions de la DF

15,47 €

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,90200 €

B711G0M0 m2 Làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA sense armadura 7,58100 €
Altres conceptes 6,98700 €

P-66 E721HER7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues
làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum
modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides
en calent, prèvia imprimació

32,60 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,38700 €

B71290X0 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb arma 7,11700 €

B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de 7,10600 €
Altres conceptes 17,99000 €

P-67 E786SB55 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant pel mètode de
membrana elàstica, bicomponent, tipus MORCEM DRY F de ´´Grupo Puma´´ o equivalent en
prestació.

7,78 €

B755SB55 kg Morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, tipus MOR 5,29200 €
Altres conceptes 2,48800 €

P-68 E7A1TT0N m2 Imprimació mínima d'emulsió tipus curidan o equivalent, amb una dotació 0,3 kg/m2, aplicada
en dues capes.

3,02 €

B7Z24T0N Kg Emulsió tipus curidan o equivalent. 1,65000 €
Altres conceptes 1,37000 €

P-69 E7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

3,41 €
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B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/ 2,00200 €
Altres conceptes 1,40800 €

P-70 E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida 1,45 €

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,35200 €
Altres conceptes 1,09800 €

P-71 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

2,58 €

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,13300 €
Altres conceptes 1,44700 €

P-72 E7BCSB96 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190
g/m2, col·locat sense adherir, tipus TYBEX SUPRO o equivalent.

3,94 €

B7B1SB96 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 1 2,58500 €
Altres conceptes 1,35500 €

P-73 E7C2BC31 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió
>= 500 kPa, resistència tèrmica entre 3,529 i 3,243 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col·locada sense adherir

14,44 €

B7C2BC30 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió >= 5 12,04350 €
Altres conceptes 2,39650 €

P-74 E7C2D301 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 30 mm de gruix, de 0,85 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

7,13 €

B7C20300 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de gruix, de 0,85 m2.K/W de resistènci 5,17650 €
Altres conceptes 1,95350 €

P-75 E7C2L601 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 60 mm de gruix, de 1,75 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides

12,11 €

B7C2W600 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, d'1,75 m2.K/W de resistència 10,36350 €
Altres conceptes 1,74650 €

P-76 E7C72B10 m2 Aïllament amb làmina bicapa d'etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,5 mm de gruix
adherida a làmina de polietilè de 4 mm de gruix, col·locada amb cinta adhesiva

12,12 €

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,92400 €

B7C72B10 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM)de pes 3,5 kg/m2 i 1,5 mm de gruix adherida a làmin 9,77900 €
Altres conceptes 1,41700 €

P-77 E7C9VCL6 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de
80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 2,222
m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques entre l'enllatat

14,79 €

B7C9GBL0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 80 mm d 11,64450 €

B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim 0,75000 €
Altres conceptes 2,39550 €

P-78 E7D9UT01 m2 Calaix continu amb una resistència al foc EI-90 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0.175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3

31,56 €

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlci 1,22220 €

B7D62A41 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, am 17,54500 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,40000 €

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 0,48000 €
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Altres conceptes 11,91280 €

P-79 E7D9VC14 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc REI-60 format per dues plaques de silicat càlcic de
15 mm de gruix (o les unitats i gruix necessàries per certificar la resistència al foc sol·licitada
segons fabricant), amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3,
amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a gran
alçària de cel ras.
Inclou la p.p. de perforacions i forats per a equips d'il·luminació i climatització, replanteig
segons plànols i especificacions de la DF i el seu correcte remat i acord amb els elements
integrats (inclús perfileria especial de remats i segellats), i tots els elements necessaris per a
la seva col·locació. Totalment muntat.

84,66 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85150 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,10000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,34800 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 2,44400 €

B7D6VC41 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 15 mm de gruix, am 64,39400 €
Altres conceptes 13,52250 €

P-80 E7D9VC15 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc REI-120 format per dues plaques de silicat càlcic
de 15 mm de gruix (o les unitats i gruix necessàries per certificar la resistència al foc
sol·licitada segons fabricant), amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de
870 kg/m3, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm,
per a gran alçària de cel ras.
Inclou la p.p. de perforacions i forats per a equips d'il·luminació i climatització, replanteig
segons plànols i especificacions de la DF i el seu correcte remat i acord amb els elements
integrats (inclús perfileria especial de remats i segellats), i tots els elements necessaris per a
la seva col·locació. Totalment muntat.

108,61 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,34800 €

B7D62L41 m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 25 mm de gruix, am 89,18800 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,85150 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,10000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 2,44400 €
Altres conceptes 12,67850 €

P-81 E7J21JK1 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix, col·locada a pressió a
l'interior del junt

5,22 €

B7C23200 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la com 2,22480 €
Altres conceptes 2,99520 €

P-82 E7Z321S2 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)-15 -FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre col·locada autoadherida

24,22 €

B71421S0 m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15-FV amb armadura de feltre de 5,90700 €
Altres conceptes 18,31300 €

P-83 E811SB44 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment 1:4, remolinat de gra fi.

24,83 €

Altres conceptes 24,83000 €

P-84 E8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

9,98 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09576 €
Altres conceptes 9,88424 €

P-85 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

14,76 €
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B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09576 €
Altres conceptes 14,66424 €

P-86 E825SB15 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica, acabat
vitrificat artesanal mat, de format 10x10 cm, color a definir per la DF, col·locades amb morter
cola C2-TE sobre suport i beurada CG2 de color gris clar, segons indicacions de la DF.

28,07 €

B0711010 Kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,42181 €

B0FH3141 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular 10,63700 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,17340 €
Altres conceptes 15,83779 €

P-87 E82CSB55 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic de
format 10x10 cm, color a definiri per la DF, acabat vitrificat artesanal brillant, col·locades amb
morter cola C2-TE sobre suport i beurada CG2 de color a escollir per DF.

40,30 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,63450 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 3,08876 €

B0FHSB55 m2 Rajola de gres porcellànic de format 10x10 cm, color a definiri per la DF, acabat vitrific 19,58000 €
Altres conceptes 16,99674 €

P-88 E83ESB08 m2 TD5. Trasdossat de façana de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa
superficial de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de 5 cm de gruix, i de densitat 70kg/m3. Inclou encintats, emmassillats, bandes
de neoprè en tot el perímetre de la perfileria, reforços per a fixació de sanitaris, barres,
mobles, baranes i qualsevol altre element que requereixi fer fort a envà i tot el necessari per
a deixar l'element perfectament acabat segons plànols de projecte i/o indicacions de la DF.

34,11 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 0,74451 €

B6B1Z011 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat, L-100x13. 0,26730 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,14400 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,94320 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,24780 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,02640 €

B0CC5410 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), 8,20050 €

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm 2,70890 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,91800 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,28404 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 2,81095 €
Altres conceptes 10,81440 €

P-89 E83ESBB2 m2 Trasdossat de plaques de guix laminat per adaptació de nou tancament interior de càmera
bufa a obertures existents, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de 5 cm de gruix, i
de densitat 70kg/m3. Inclou encintats, emmassillats, bandes de neoprè en tot el perímetre de
la perfileria, i tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons plànols de
projecte i/o indicacions de la DF.

43,71 €
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B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 2,81095 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,14400 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,94320 €

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm 2,70890 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,24780 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 0,74451 €

B0CC5410 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), 8,20050 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,91800 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,28404 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,02640 €

B6B1Z011 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat, L-100x13. 0,26730 €
Altres conceptes 20,41440 €

P-90 E83FVC03 m2 Aplacat vertical amb pandell de fibra de guix de 12,5 mm tipus Fermacell o equivalent,
col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

14,53 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,32500 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 5,77700 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,52269 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07980 €
Altres conceptes 5,82551 €

P-91 E83Q6SD2 m2 Tancament provisional format per perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersióde de 760
cm x 296 cm, de xapa grecada d'alçada de perfil e=30mm, amb recobriment de zinc
suportada sobre màstils tubulars metàl.lics de 120x120x8 mm, anclats a la solera amb
plaques d'ancoratge. Inclou porta de doble batent de 140x200 cm, formada per marc i full
batent de perfil de fusteria tipus PDS folrada amb xapa grecada d'alçada de perfil e= 30 mm.
Ferratges d'acer inoxidable amb pany per a d'embutir Tesa ´´UBO o equivalent. Fixador
inferior per a fulla passiva i cilindre de seguretat amb mestrejament. Inclòs ferratges,
elements auxiliars i ajudes necessaries per el seu muntatge. El galvanitzat en calent per
immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar a 100ºC.
El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Ref. projecte S3

3.819,96 €

B83Q6SD2 u Tancament provisional  format per perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersióde d 3.480,70000 €
Altres conceptes 339,26000 €

P-92 E83QVC43 m2 Revestiment vertical amb safata de planxa d'acer galvanitzada i lacada tipus Euroline 300 o
equivalent, a més de 3,00 m de 300x32 mm i 1 mm de gruix diposada en vertical, color
d'estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques

37,09 €

B0CHVC40 m2 Revestiment vertical amb safata de planxa d'acer galvanitzada i lacada tipus Euroline 30,16140 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €
Altres conceptes 5,96860 €

P-93 E8445FR0 m2 Franja perimetral de sostre continuo de projecció horitzontal de 100 cm d'amplà, formada per
estructura primaria de mestres de 82x16 mm, format per tres plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

56,97 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 15,33060 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 2,44400 €
Altres conceptes 36,82682 €

P-94 E844SB46 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat, tipus ´´Rigitone´´ o equivalent, transformades
amb perforació tipus aleatòria ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció
acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclòs vel acústic
de fibra de vidre negre o blanc a escollir en obra adherit.

54,21 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B84Z5610 M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu 4,67000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

B0CCGJ3H m2 Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus 21,01200 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €
Altres conceptes 26,15942 €

P-95 E844SB87 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult
amb suspensió. Inclòs part proporcional d'acondicionament de la subestructura de suport per
el muntatge de registres i realització de forats per a muntatge d'elements d'instal.lacions que
han d'anar empotrats, així com peces especials per entregues, totalment acabat segons fitxa
tècnica del fabricant.

24,96 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,41550 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61963 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B84ZB0E0 M2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ra 2,80000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €
Altres conceptes 13,37527 €

P-96 E845SB87 m2 Cel ras de panellat de plaques acústiques de MDF ignífug revestides de fusta de roure de 16
mm de gruix, de dimensions màximes 120x60 cm, amb vel acústic adherit a la cara no vista,
amb cantell rebaixat/ranurat, amb classe d'absorció acústica E segons UNE-EN ISO 11654 i
amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per
perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

97,61 €

B845SB87 m2 Placa acústica de MDF ignífug revestida de fusta de roure de 16 mm de gruix, de dime 73,60500 €

B84Z3510 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada 2,78100 €
Altres conceptes 21,22400 €

P-97 E84ZG1D0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc
d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.
Inclou mitjans auxiliars per el transport de materials i accés al lloc de treball.

78,55 €

B84ZG1D0 u Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada pe 68,01000 €
Altres conceptes 10,54000 €

P-98 E84ZRS99 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 90x90 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.
Totalment acabat i instal·lat segons plànols de detall i/o indicacions de la DF.

110,21 €

B84ZRS99 ut Registre cel ras guix lam. portella 90x90cm2,marc alumini+fulla PGL (H),g=15mm,col. 42,00000 €
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Altres conceptes 68,21000 €

P-99 E865SB00 m2 Panell de coberta de fusta OSB de gruix 18 mm, per a ambient humit, treballat a taller,
col·locat amb fixacions mecàniques com a suport de xapa metàl·lica d'acabat. Inclòs
materials i elements de subjecció i segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

44,99 €

B0A41200 Cu Visos per a fusta o tacs de pvc, cadmiats 0,19800 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,07192 €

B0CU37DD m2 Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons U 10,72000 €

B0A32000 Kg Clau acer galvanitzat 0,25200 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,62500 €
Altres conceptes 32,12308 €

P-100 E865Z0S8 m2 Revestiment horitzontal de paviment amb dos panells de tauler tricapa de fusta de pi de 26
mm de gruix, per a exteriors segons UNE-EN 636, tallat a mida segons especejament i
col.locat amb fixacions mecàniques sobre paviment existent amb cargols d'acer inoxidable
amb cap avellanat. S'inclou la p.p. de peces especials, remats, entregues i mermes.

54,73 €

BOCUZ006 m2 Tauler tricapa de fusta de pi de 26 mm de gruix, per a exteriors segons UNE-EN 636 37,07600 €

B0A5Z001 u Cargol autoroscant acer inoxidable A4 5x80 mm 2,16000 €
Altres conceptes 15,49400 €

P-101 E86A5MX1 u Subministrament i col·locació de revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix,
plegat sobre suposrt de marc de fusta de remat del perimetre de la porta d'ascensor. Inclou
tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o
indicacions de la DF. Ref. de projecte: PM1

469,96 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 1,84100 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,04000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 4,38040 €

B86A5MX1 u Revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix, plegat sobre suposrt de m 307,45000 €
Altres conceptes 154,24860 €

P-102 E86A5MX3 u Subministrament i col·locació de revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix,
plegat sobre suposrt de marc de fusta de remat del perimetre de la porta d'ascensor i per
revestir la part frontal superior de la porta del parament de l'ascensor, de mides aproximades
93x80 cm. Inclou tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte: PM2

927,35 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,72000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 7,20040 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,36700 €

B86A5MX3 u Revestiment d'acer inoxidable pulit mate de 2 mm de gruix, plegat sobre suposrt de m 714,63000 €
Altres conceptes 200,43260 €

P-103 E86AS052 m2 Safata metàl·lica per parament horitzontal composta per dues xapes exteriors d'acer
galvanitzat, de 3 mm de gruix, acabat per a pintar i treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre suport de panell aglomerat hidròfug de 19mm. Tot fixat a estructura
mitjançant soldadura. Ref projecte: XM.

271,00 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,24459 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,04000 €
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B0CUSB97 m2 Panell aglomerat hidròfug de 19mm 14,59500 €

B863SB97 m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, per a paraments ver 70,11000 €
Altres conceptes 184,01041 €

P-104 E86ASBD7 m Taulell per barra de bar amb folrat de parament horitzontal amb planxa d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 316), de 3 mm de gruix, i amplada màxima 56 cm, acabat satinat i treballat al
taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat, segons
especejament de projecte. Inclòs subestructura vertical de suport amb perfileria tubular.
Inclòs realització de forats i passacables necessaris segons replanteig a obra. Inclòs
materials de subjecció, segellat i acabats necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

174,71 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,24459 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,04000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 2,50040 €

B8635MC6 m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), de 3 mm de gruix, acabat esmerilat i trebal 92,24000 €
Altres conceptes 77,68501 €

P-105 E894A0M2 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i
dues d'acabat

23,49 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 3,75870 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 3,19872 €
Altres conceptes 16,53258 €

P-106 E894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat

20,46 €

B89ZH000 kg Esmalt ignífug 2,58315 €

B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 1,23012 €
Altres conceptes 16,64673 €

P-107 E894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i
dues d'acabat

26,00 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 3,75870 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 3,19872 €
Altres conceptes 19,04258 €

P-108 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat

22,96 €

B89ZH000 kg Esmalt ignífug 2,58315 €

B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 1,23012 €
Altres conceptes 19,14673 €

P-109 E894SS05 m2 Pintat d'escala metàl·lica d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació antioxidanti
i dues d'acabat.

27,26 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 3,75870 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,54592 €
Altres conceptes 20,95538 €

P-110 E8981BSC m Pintat de sòcol de fusta fins a 15 cm d'alçada, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.

7,30 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,34000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,55200 €
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B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,73560 €
Altres conceptes 5,67240 €

P-111 E8982BA0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

9,92 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 4,25177 €
Altres conceptes 5,01798 €

P-112 E8985DK0 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb
una capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat

9,86 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 2,72000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 1,70800 €
Altres conceptes 5,43200 €

P-113 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,41 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,42943 €
Altres conceptes 2,98057 €

P-114 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,52 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,13771 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €
Altres conceptes 2,73204 €

P-115 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,27 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,13771 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €
Altres conceptes 3,48204 €

P-116 E89AQBP0 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

15,62 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 1,74216 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,12630 €
Altres conceptes 10,75154 €

P-117 E89ASD00 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

15,46 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 1,74216 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,12630 €
Altres conceptes 10,59154 €

P-118 E89BDD00 m2 Pintat de tancament reixat d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat de pintura

7,83 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,18883 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,88816 €
Altres conceptes 3,75301 €

P-119 E89BSDSD m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

21,62 €
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B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,37640 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,80051 €
Altres conceptes 15,44309 €

P-120 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

4,28 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,50021 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,26132 €
Altres conceptes 3,51847 €

P-121 E8A82E23 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la
superfície brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0

8,08 €

B8AZK000 kg Vernís ignífug amb classe de reacció al foc B-s1,d0 2,66689 €
Altres conceptes 5,41311 €

P-122 E8A8RS50 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb tractament hidrofugat,
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat
de lasur tipus cedria nature lasur ecològic 0 VOC, amb la superfície mat amb una garantia de
durada del tractament de mínim 10 anys.

14,03 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 2,35365 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,63750 €

B89Z6000 kg Pintura de siloxans 1,73655 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,03500 €
Altres conceptes 8,26730 €

P-123 E8AA3C55 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

15,66 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 2,35365 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,03500 €
Altres conceptes 12,27135 €

P-124 E8AARS53 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà, amb tractament hidrofugat, una
capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat de lasur tipus cedria nature
lasur ecològic 0 VOC, amb la superfície semi mat amb una garantia de durada del tractament
de mínim 10 anys.

15,71 €

B89Z6000 kg Pintura de siloxans 1,73655 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 2,35365 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,03500 €
Altres conceptes 10,58480 €

P-125 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

20,66 €

B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió a 11,17200 €
Altres conceptes 9,48800 €

P-126 E8K1DPCK m Escopidor de 29 cm d´amplària, amb maó massís d´elaboració manual de 5 cm de gruix,
col.locat a sardinell amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

68,88 €

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, s 8,75000 €
Altres conceptes 60,13000 €

P-127 E8L3L11K m Llinda de 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

52,81 €
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B0GAA1L0 m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, de 29 cm d'amplàri 33,83000 €
Altres conceptes 18,98000 €

P-128 E93628B0 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm, abocat amb bomba

27,68 €

B065910B m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 10,65896 €
Altres conceptes 17,02104 €

P-129 E93ARSS1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 10,13 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,00956 €
Altres conceptes 10,12044 €

P-130 E9DC1P33 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

36,35 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,48450 €

B0711010 Kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,03102 €

B0FH6173 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 15,62640 €
Altres conceptes 18,20808 €

P-131 E9G2SB09 m2 Paviment de formigó de 7 cm de gruix fratesat, acabat amb pols de quars color, a definir per
la DF, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a trànsit rodat, classe 3, col·locat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic. Inclòs remats de maó manual
ceràmic col·locat a sardinell segons especificacions de projecte i replanteig a obra.

18,29 €

B065970B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 5,35050 €

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, s 1,75000 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 6,33213 €
Altres conceptes 4,85737 €

P-132 E9G2SB55 m2 Paviment de formigó de 8 cm de gruix ratllat, acabat amb pols de quars color, a definir per la
DF, amb formigó HAF-25/B/20/IIa de consistència tova, armat amb fibres, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic.

14,94 €

B06Q970A m3 Formigó amb fibres HAF-25/A-2-2/F/20-60/IIa, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,19140 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 6,33213 €
Altres conceptes 2,41647 €

P-133 E9G2SB73 m2 Paviment de formigó de 7 cm de gruix fratesat, acabat amb pols de quars color, a definir per
la DF, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a trànsit rodat, classe 3, col·locat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic.

15,28 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 6,33213 €

B065970B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 5,35050 €
Altres conceptes 3,59737 €

P-134 E9G4SB44 m2 Paviment de formigó lleuger amb fibres HLNE-20/F/8/IIa, de 7 cm de gruix, vibrat i remolinat
mecànic afegint 4kg/m2 de pols de quars corindon, armat amb fibres de polipropilè tipus
mastifiber, acabat fratassat amb tractament antipols, enduridor i segellador hidrofòbic de
nano-liti tipus pentra-sil (244+), classe 2.

18,47 €

B06QSB44 m3 Formigó lleuger amb fibres HLNE-20/F/8/IIa, de 7 cm de gruix, vibrat i remolinat mecà 8,93885 €
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B9GZ1200 t Pols de quars color 6,33213 €
Altres conceptes 3,19902 €

P-135 E9GZSB87 m Formació de junt de retracció de paviment de formigó a tall de disc, de 6 a 8 mm d'amplària i
de 2 cm d'alçada. amb rejuntat de masilla de poliuretà segelladora de color gris.

9,10 €

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 0,16220 €
Altres conceptes 8,93780 €

P-136 E9M1111X m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa
d'acabat classe2. Inclou formació de mitja canya per a remat perimetral amb paraments i tots
els elements i treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons
plànols detall i/o indicacions de la Direcció Tècnica.

26,74 €

B9M111A0 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a pavime 1,50885 €

B9M121A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment conti 4,51080 €

B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment c 2,45280 €
Altres conceptes 18,26755 €

P-137 E9S1UPS0 m Canal encastada en paviment d'acer inoxidable de mides aproximades 30x17 cm, amb trapa
de registre amb acabat de paviment de resines per a pas de tub de gas, inclosa la connexió a
la xarxa de sanejament. Realitzada en taller i muntada en obra segons projecte executiu.
Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament
acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF.

98,72 €

B0B5U030 m Canal encastada en paviment d'acer inoxidable de mides aproximades 30x17 cm,  am 80,54600 €
Altres conceptes 18,17400 €

P-138 E9U321A2 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

6,80 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,09009 €

B0711010 Kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,15225 €

B9U321A0 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària 3,73320 €
Altres conceptes 2,82446 €

P-139 E9U6SB55 m Sòcol de resines amb acabat de mitja canya, a enresar amb el revestiment exterior del mur. 6,31 €

B9U6SB55 m Sòcol de resines amb acabat de mitja canya, a enresar amb el revestiment exterior del 2,46840 €

B0711010 Kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,14500 €
Altres conceptes 3,69660 €

P-140 E9U7SB88 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10
cm d´alçària, col·locat enrasat en el trasdossat mitjançant perfil d'alumini d'arrencada tipus
´´metal-line 88´´. Inclòs materials i elements de subjecció i segellat necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra.

7,66 €

B9U7SB88 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, 4,18200 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,40000 €
Altres conceptes 3,07800 €

P-141 E9Z3Z005 m2 Envernissat sobre paviments fusta amb tres capes de vernís trasnparent d'uretà avançat
base aigua, aplicat amb brotxa o corró (s'aplicarà una capa d'acabat brillant per tancar el
porus i dues amb acabat mate). S'inclou la neteja prèvia de la superfíci, i la comprovació final
del coeficient de resistència al lliscament (CRD).
S'haurà de garantir un valor de resistència al lliscament de classe 1 (15<Rd<35).

19,68 €

B8AZZ007 l Vernís trasnparent d'uretà avançat base aigua. 8,43750 €
Altres conceptes 11,24250 €

P-142 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN

2,37 €
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10080

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01244 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B5 1,70400 €
Altres conceptes 0,65356 €

P-143 EABG00R2 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al
separador de greixos, de dimensions exteriors 72,5x72x5 cm i pas lliure de 60x60 cm amb
altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a
definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R2

222,93 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,14668 €

BABG00R2 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador de greixos, de 205,20000 €
Altres conceptes 16,58332 €

P-144 EABG00R3 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al
separador de greixos, de dimensions exteriors 62,5x62x5 cm i pas lliure de 50x50 cm amb
altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a
definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R3

184,49 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,14668 €

BABG00R3 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador de greixos, de 165,20000 €
Altres conceptes 18,14332 €

P-145 EABGDS02 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310 cm, realitzat amb perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells
fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes
i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de
fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte PM3.

4.590,19 €

BABGDS02 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310 cm, realitzat amb perfils d'acer 4.225,20000 €
Altres conceptes 364,99000 €

P-146 EABGDS04 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310cm, realitzat amb perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells
fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Porta de vaivé
de 80x220 cm amb espiell de diàmetre 30 cm. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris
per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la
DF. Ref. de projecte PM4.

1.354,16 €

BABGDS04 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310cm, realitzat amb perfils d'acer ga 1.164,75000 €
Altres conceptes 189,41000 €

P-147 EABGDS06 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310 cm, realitzat amb perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells
fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes
i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de
fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte PM5.

807,58 €

BABGDS06 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310 cm, realitzat amb perfils d'acer g 702,45000 €
Altres conceptes 105,13000 €

P-148 EABGDS08 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310cm, realitzat amb perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells
fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Porta de vaivé
de 80x220 cm amb espiell de diàmetre 30 cm. Aacabat amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris
per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la
DF. Ref. de projecte PM6.

4.641,01 €
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BABGDS08 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310cm, realitzat amb perfils d'acer g 4.230,60000 €
Altres conceptes 410,41000 €

P-149 EABGDS10 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x274cm, realitzat amb perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells
fixes de xapa llisa de 3mm de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs ferratges, ajudes
i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de
fusteries i/o indicacions de la DF. Ref. de projecte PM7.

3.867,26 €

BABGDS10 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x274cm, realitzat amb perfils d'acer g 3.532,70000 €
Altres conceptes 334,56000 €

P-150 EABGFRS9 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al
pou de bombeig, de dimensions exteriors 100x100 cm i pas lliure de 90x90 cm amb altura de
105mm. de fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a definir per
la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R1

397,17 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,14668 €

BABGFRS9 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al pou de bombeig, de dime 386,58000 €
Altres conceptes 9,44332 €

P-151 EABGSD10 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra
de 111x271 cm, realitzat amb perfils exteriors de secció 7x7 cm. Format per una fulla batent
d'emergència de 13 cm de gruix. Inclòs bastiment galvanitzat, pany d'acer inoxidable Tesa
224OBE antipànic, fre integrat en les frontisses i barra antipànic Tesa tempro, elements de
seguretat i tots els elements necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA03

573,21 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €

BABGSD10 u Tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 111x271 cm, realitzat a 520,75000 €
Altres conceptes 38,63000 €

P-152 EABGSD12 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra
de 90x210 cm, per integrar en mur ceràmic enrasada. Conformada per un marc metàl·lic de
20x5 cm i una reixa amb perfils Z garantint com a mínim a 1m2 de ventilació, amb travesser
inferior . Inclòs bastiment segons les mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie 2ubo, amb maneta tesa sena d'acer inoxidable i tancaportes de pinyó - cremallera amb
guia i braç tipus tesa DC340 i tots els elements necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: PA05.

523,33 €

BABGSD12 u Tancament d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 90x210 cm, per integra 463,05000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 46,45000 €

P-153 EABGSDR1 u Col·locació i subministrament de tancament reixat practicable metàl·lic amb unes dimensions
totals de 735x375 cm. Formada per 4 fulls, dos laterals fixos de 129x375 cm cadascun, amb
una porta integrada en cadascun de dimensions aproximades de 84x220 cm, amb polsador
d'emergència tipus ´´Tesa Lite´´ o similar, i dos fulls practicables centrals de 238x375
cadascun. El conjunt està compost per muntants tubulars rectangulars de 70x70x4 mm,
muntants sobre marc perimetral de secció horitzontal de 70x70x8 mm i reforç central de tub
de 70x70x8 mm, amb una secció vertical de tub de 70x70x8 mm i 70x35x8mm, en
articulacions i unions respectivament, amb xapa perforada per l'interior dels laterals fixos i
1mm de gruix, forats rodons amb radi de perforació 2,5 mm, distància entre centres 3,5 mm i
coeficient de perforació 46% tipus ´´reca´´ o similar. Tot d'acer galvanitzat en calent per
pintar. El color queda a definir per la D.F. Inclòs les ferramentes d'acer inoxidable AISI316L.
Inclòs, per porta batent, pany multipunt tipus tesa 223OP, amb cilindre de seguretat amb
escut, passador inferior d'ambdues fulles i frontisses industrials amb frè. Inclòs, per portes
d'emergència laterals, pany antipànic tesa 2240BE, polsador antipànic lite per la cara interior
i placa cega per la cara exterior, detector d'estat de porta, frontisses amb molla de fre. Pas
lliure en porta d'emergència de 84 cm. Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació d'acer
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.

4.093,45 €
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Ref. de projecte: R1

BABGSDR1 u Tancament reixat practicable metàl·lic amb unes dimensions totals de 735x375 cm. Fo 4.020,20000 €
Altres conceptes 73,25000 €

P-154 EABGSDR2 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa metàl·lica corredissa amb unes
dimenions totals de 315x519 cm. Compost per muntants tubulars rectangulars de 70x70x2
mm, muntants sobre marc tubular rectangular 70x70x5 mm d'acer galvanitzat en calent per
pintar. El conjunt està suspés a guia corredera per a gran càrregues tipus Klein K1000 per a
muntatge lateral en façana amb fre incorporat i guiador inferior, pany tesa 2270 amb
accionament pel tester, amb cilindre de seguretat i escut. Tot l'acer galvanitzat serà en calent
de 100 micres per a pintar, color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements d'ancoratge i
fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R2

2.359,84 €

BABGSDR2 u Tancament de reixa metàl·lica corredissa amb unes dimenions totals de 315x519 cm. 2.298,60000 €
Altres conceptes 61,24000 €

P-155 EABGSDR3 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa metàl·lica fixa per cambra bufa, de
dimensions totals 20x20 cm, de lames en ´´Z´´ de dimensions generals 70x30cm, i marc
metàl·lic amb perfils en ´´L´´ 40x40x5 mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat en calent per
pintar, color a definir per DF. A ajustar a buit d'obra i a sortida d'instal·lacios. Inclòs tots els
elements d'ancoratge i fixació mecànica a paraments, necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: R3

242,22 €

BABGSDR3 u Tancament de reixa metàl·lica fixa per cambra bufa, de dimensions totals 20x20 cm, d 224,00000 €
Altres conceptes 18,22000 €

P-156 EABGSDR4 u Col·locació i subministrament de reixa metàl·lica fixa per a forat de diàmetre 45 cm
d'entramat metàl·lic 15x15 mm, de 2 cm de gruix, fixada mecànicament a passatub, enrasada
amb el parament d'obra. Tot realitzat en acer galvanitzat en calent per a pintar, color a definir
per DF. Inclòs elements i materials necessàris per la correcta fixació mecànica a paraments.
Ref. de projecte: R4

326,46 €

BABGSDR4 u Reixa metàl·lica fixa per a forat de diàmetre 45 cm d'entramat metàl·lic 15x15 mm, de 310,00000 €
Altres conceptes 16,46000 €

P-157 EABGSDR5 u Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica fixa de lames en ´´Z´´ de dimensions
generals 70x70 cm, i marc metàl·lic amb perfils en ´´L´´ 50x50x5 mm. Tot realitzat amb acer
galvanitzat en calent per pintar, color a definir per DF. A ajustar a buit d'obra i a sortida
d'instal·lacios. Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació mecànica a paraments,
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R5

445,96 €

BABGSDR5 u Reixa metàl·lica fixa de lames en ´´Z´´ de dimensions generals 70x70 cm, i marc metàl 420,00000 €
Altres conceptes 25,96000 €

P-158 EABGSDR6 u Subministrament i col·locació de safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al
separador de greixos, de dimensions exteriors 72,5x72,5cm cm i pas lliure de 60x60 cm amb
altura de 105mm. de fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a
definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R6

304,30 €
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BABGSDR6 u Safata metàl·lica hudràulica per omplir de formigó d'accés al separador de greixos, de 280,00000 €
Altres conceptes 24,30000 €

P-159 EABGSDR7 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes
dimensions totals de 90x120 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de
40x40x5 mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements ferratges i
fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R7

278,21 €

BABGSDR7 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 90x120 c 264,60000 €
Altres conceptes 13,61000 €

P-160 EABGSDR8 u Col·locació i subministrament de porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a pintar
per un buit d'obra de 60x180 cm. Consta de marc metàl·lic i i està format per una fulla batent
amb pany de companyia, sense tivador. Inclòs bastiment galvanitzat, ferratges i tots els
elements necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R08

268,36 €

BABGSDR8 u Porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 60x1 197,65000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 56,88000 €

P-161 EABGSDR9 u Col·locació i subministrament de porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a pintar
per un buit d'obra de 70x180 cm. Consta de marc metàl·lic i i està format per una fulla batent
amb pany de companyia, sense tivador. Inclòs bastiment galvanitzat, ferratges i tots els
elements necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R09

300,00 €

BABGSDR9 u Porta d'armari de comptadors d'acer galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 70x1 230,60000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 55,57000 €

P-162 EABGSR10 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes
dimensions totals de 70x30 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5
mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements ferratges i
fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R10

53,83 €

BABGSR10 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 70x30 c 44,10000 €
Altres conceptes 9,73000 €

P-163 EABGSR14 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes
dimensions totals de 268X117 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de
50x50x5 mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements ferratges i
fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R14

769,28 €

BABGSR14 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 268X117 658,45000 €
Altres conceptes 110,83000 €

P-164 EABGSR15 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes
dimensions totals de 40x80 cm. Compost per un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5
mm. Tot el conjunt es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots els elements ferratges i
fixació necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R15

257,45 €
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BABGSR15 u Tancament de reixa de lames metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 40x80 c 243,65000 €
Altres conceptes 13,80000 €

P-165 EAF7DD15 u Col·locació i subministrament de tancament talla-focs EI-30 d'acer galvanitzat en calent per
pintar per un buit d'obra de 300x225 cm. Compost per una porta doble de dues fulles
practicables de 88x225 cm cadascuna i una fulla lateral fixa. Amb un pas lliure de 87 cm. Tot
el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del propi
perfil a ajustar a forat d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de seguretat amb mestrejament,
tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica de
vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08a.

2.008,58 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €

BAFDD15 u Tancament talla-focs EI-30 d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de 1.975,85000 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €
Altres conceptes 24,86670 €

P-166 EAF7SD01 u Tancament vidriat d'alumini anoditzat plata mate, amb trencament de pont tèrmic de 12 mm
de gruix mitjançant barreta de poliamida i drenatge ocult, per a un buit d'obra de 124x248 cm
col.locat sobre bastiment de base, amb 1 fulla fixa en la part superior i una 1 fulla oscil·lants
en la part inferior. Format amb perfils d'alumini de primera fusió i aliatge 6063 d'acord amb la
norma une-38337, de la sèrie Unicity HI Bicolor de Technal o equivalent, amb fusteria
anoditzada amb un gruix entre 15 i 20 micres, de qualitat 3 i classe a3 (une 85208) segons
resultat d'assaigs. classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210. Inclòs bastiment d'acer galvanitzat segons
mides, tapetes, manetes i ferratges de seguretat segons projecte executiu. segellat de junt
entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona
neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica.
Ref. de projecte: FA01.

830,77 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

BAF7SD01 u Tancament vidriat d'alumini anoditzat plata mate, amb trencament de pont tèrmic de 1 784,10000 €
Altres conceptes 38,80670 €

P-167 EAF7SD02 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
124x248 cm. Compost per una fulla fixa superior de 124x145 cm i una fulla oscil·lobatent
inferior oculta de 124x103 col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils d'alumini
tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar
color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats
d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Ref. de projecte: FA02.

830,77 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

BAF7SD02 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 124x248 cm. Compost per una f 784,10000 €
Altres conceptes 38,80670 €

P-168 EAF7SD03 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
124x248 cm. Compost per una fulla fixa superior de 124x145 cm i una fulla oscil·lobatent
inferior oculta de 124x103 col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils d'alumini
tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar
color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats
d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.

830,77 €
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Ref. de projecte: FA03.

BAF7SD03 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 124x248 cm. Compost per una f 784,10000 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €
Altres conceptes 38,80670 €

P-169 EAF7SD04 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
122x239 cm. Compost per una fulla fixa superior de 122x136 cm i una fulla oscil·lobatent
inferior oculta de 122x103 col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils d'alumini
tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat lacat texturitzar
color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i remats
d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Ref. de projecte: FA04.

781,75 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

BAF7SD04 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 122x239 cm. Compost per una f 733,05000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €
Altres conceptes 40,83670 €

P-170 EAF7SD05 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
212x76 cm. Compost per una fulla batent oculta motoritzada col·locat sobre bastiment de
base. Format per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont
tèrmic. Acabat lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la
obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable amb motor
de cremallera superior i compás de retenció , tapetes i remats d'ajust d'alumini de perfil recte
amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA05.

854,59 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

BAF7SD05 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 212x76 cm. Compost per una fu 817,25000 €
Altres conceptes 29,47670 €

P-171 EAF7SD07 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra amb un
diàmetre total de 60 cm col·locat sobre bastiment de base. Compost per una fulla fixa
formada per perfils d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont
tèrmic. Acabat lacat texturitzat color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la geometria de la
obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, tapetes i remats d'ajust
d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte
executiu.
Ref. de projecte: FA07.

222,36 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

BAF7SD07 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra amb un diàmetre total de 60 cm col·loca 205,40000 €
Altres conceptes 9,09670 €

P-172 EAF7SD08 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
314x480 cm. Compost per una fulla fixa de dimensions 314x175 cm i una porta corredissa
automàtica telescòpica d'obertura lateral a dreta amb unes dimensions generals de 309x305
cm, formada per dues fulles mòbils i una fixa de 105x305 cm, amb detecció d'obstacles,
bateria antipànic i la conexió per l'alarma d'incendis. Format per perfils d'alumini amb
trencament de pont tèrmic i perfil bicolor, color a definir per la D.F. deixant un pas lliure de
202 cm. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, els elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: PA01.

4.046,87 €
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BAFSD08 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 480x314 cm. Compost per una f 4.014,25000 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €
Altres conceptes 24,75670 €

P-173 EAF7SD09 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de
309x480 cm. Compost per una fulla fixa de dimensions 314x175 cm i una porta corredissa
automàtica telescòpica d'obertura lateral a esquerra amb unes dimensions generals de
309x305 cm, formada per dues fulles mòbils i una fixa de 107x305 cm, amb detecció
d'obstacles, bateria antipànic i la conexió per l'alarma d'incendis. Format per perfils d'alumini
amb trencament de pont tèrmic i perfil bicolor, color a definir per la D.F. deixant un pas lliure
de 202 cm. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: PA02.

4.046,87 €

BAFSD09 u Tancament vidriat d'alumini per un buit d'obra total de 309x480 cm. Compost per una f 4.014,25000 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €
Altres conceptes 24,75670 €

P-174 EAF7SD11 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per pintar per
un buit d'obra de 706x250 cm. Compoort per dues portes dobles de dues fulles practicables
de 90x250 cm cadascuna, dues portes amb sortida antipanic de dimensions 90x250 cm i
dues finestres batents en l'eix horitzontal de 83x250 cm. Pas lliure de 180 cm. Tot el conjunt
està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil.
Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, per les fulles
practicables pany TESA serie 2206 amb nas de frare i condemna, cilindre de seguretat amb
mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat motoritzat
d'obertura automàtica com a extractor de fums. En sortida d'emergència inclòs pany TESA
serie 2240 BE antipànic, amb barra antipànic LITE de sobreposar, placa cega exterior i
detector de porta oberta/tancada i tancaportes amb braç articulat motoritzat d'obertura
automàtica com a extractor de fums. Inclòs en finestres batents motoritzades el motor de
cremallera superior i compàs de retenció. Inclòs a senyalètica de vinilic en el vidres, anticops
i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per
ocmpleta la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA04

2.739,84 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

BAFSD11 u Tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de 706x250 2.729,95000 €
Altres conceptes 2,02670 €

P-175 EAF7SD13 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per pintar per
un buit d'obra de 707x378 cm. Compost per dues fulles practicables de 102x225 cm
cadascuna i quatre fulles fixes de 102x225 cm. Amb un pas lliure de 95 cm. Tot el conjunt
està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil.
Conjunt superior i laterals de xapa metàl·lica d'acer galvanitzat per pintar amb subestructura
tubular d'acer galvanitzat per a formació de pas d'instal·lacions a ajustar a forat d'obra. Inclòs
el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb
nas de frare i condemna, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer
inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres,
anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA06.

4.168,33 €

BAFSD13 u Tancament vidriat d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de 707x378 4.089,80000 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €
Altres conceptes 70,66670 €

P-176 EAF7SD14 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar amb
certificació de resistència al foc EI60 per un buit d'obra de 705x378 cm. Compost per dues
portes dobles de dues fulles, una fixa i una practicable, de 102x225 cm cadascuna. Amb un
pas lliure de 95 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb
burlet en encaix del propi perfil. Conjunt superior, central i laterals de xapa metàl·lica d'acer
galvanitzat a enrasar amb conjunt de fulles i ajustar al forat d'obra. Inclòs el bastiment segons
mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206 amb nas de frare i
condemna, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i
tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu
disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA07.

4.170,82 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

BAFSD14 u Tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar amb certificació de resistència al foc 4.076,50000 €
Altres conceptes 86,45670 €

P-177 EAF7SD15 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit
d'obra de 300x225 cm. Compost per una porta doble de dues fulles practicables de 88x225
cm cadascuna i una fulla lateral fixa. Amb un pas lliure de 87 cm. Tot el conjunt està
conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil a ajustar
a forat d'obra. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany
tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer
inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres,
anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08.

1.727,39 €

BAFSD15 u Tancament d'acer galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de 300x225 cm. C 1.692,14000 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €
Altres conceptes 27,38670 €

P-178 EAF7SD17 u Col·locació i subministrament del conjunt de la perfileria d'alumini de la façana de la nau B
per un buit d'obra de dimensions aproximades de 707x 476 cm, que fa de suport dels pnaells
de policarbonat . Format per perfils d'alumini de 32 mm de cantell tipus Aislux 4243 o similar
separats aproximadament 90 cm, el remat inferior format per perfils d'alumini tipus Aislux
4252 o similar de longitud total 707 cm i el remat superior conformat per dos perfils d'alumini
de en U tipus Aislux 4271 o similar d'una longitud aproximada de 360cm. Inclòs tots els
elements auxiliats necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: FP01

6.243,77 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,09780 €

B7J50090 Dm3 Massilla de poliureta, monocomponent 4,76550 €

BAF7SD17 u Conjunt de la perfileria d'alumini de la façana de la nau B per un buit d'obra de dimensi 6.235,45000 €
Altres conceptes 0,45670 €

P-179 EAM1P0V5 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals
1210x251,50 cm aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8
amb làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fix i vidres laminars trempats acústics, a ajustar fins
a l'arc mitjançant perfil superior i inferior continu de secció ´´u´´ d'acer inoxidable AISI316
amb pletina metàl·lica en ´´T´´ de dimensions generals 18x4, perfil metàl·lic de 20x30mm de
junquet i muntants amb pletina de 18x1cm. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5A

4.907,46 €

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 31

BAM1P0V5 u Conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals 1210x251,50 cm apr 4.820,20000 €
Altres conceptes 87,26000 €

P-180 EAM1PV01 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions
totals de 147x223 cm. Formada per un vidre laminar trempat fix de 50x216 cm i una porta
d'una fulla batent vertical descentrada de vidre trempat de 96x220 cm i un espesor de 10mm
amb pivot puntual superior i inferior Tesa BV565IM i BVI565IM, mecanismes de fre encastat
en paviment tesa CTSU100 i pany mecanitzat en el vidre CVETE5CMIS. Amb un perfil
perimetral continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316 L. Color a definir per la D.F. Tots
els mecanismes són d'acer inoxidable. Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat,
panys amb clau mestrejades (fins a 3 nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de
remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de detall. Dimensions teòriques, a verificar
a obra.
Ref. de projecte: PV1

1.645,14 €

EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles baten 944,21479 €

EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 160,27824 €

BAM1PV01 u Conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions totals de 147x223 cm. For 91,36000 €

EAMWRS50 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 445,17038 €
Altres conceptes 4,11659 €

P-181 EAM1PV02 u Subministre i muntatge de conjunt de full vidriat laminar amb unes dimensions totals 124x369
cm. Formada per un vidre laminar fixe de 124x144 cm sobre tubular d'acer inoxidable 70x70
mm i una porta d'una fulla batent vertical descentrada de vidre trempat de 124x225 cm i
espesor de 10mm amb un pivot puntual superior i inferior tesa BVS565IM i BVI565IM,
mecanismes de fre encastat en paviment tesa CTSU100 i pany mecanitzat en el vidre
CVETE5CMIS. Amb un perfil perimetral continu en secció en U d'acer inoxidable AISI 316L.
Color a definir per la D.F. Tots els mecanismes són d'acer inoxidable. Inclou p.p. de
junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau mestrejades (fins a 3 nivells), topall a
peu de porta, peces especials, i de remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de
detall. Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: PV2

1.708,27 €

BAM1PV02 u Conjunt de full vidriat laminar amb unes dimensions totals 124x369 cm. Formada per u 105,70000 €

EAM11AC5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i 1.210,83494 €

EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 160,27824 €

EAMWRS50 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 222,58519 €
Altres conceptes 8,87163 €

P-182 EAM1PV03 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions
totals de 121x225 cm. Formada per una porta d'una fulla batent de vidre laminat trempat de
121x225 cm descentrada d'espesor 10 mm amb pivot puntual superior i infeior tesa
BVS565IM i BVI565IM, mecanismes de fre encastat en paviment tesa CTSU100 i pany
mecanitzat en el vidre CVETE5CMIS. Amb una pletina metàl·lica perimetral de 18x1 cm
d'acer inoxidable AISI316L. Color a definir per la D.F. Tots els mecanismes són d'acer
inoxidable. Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau mestrejades
(fins a 3 nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de remat, tot segons indicacions de
la D.F. i/o plànols de detall. Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: PV3

1.475,85 €

EAMWRS50 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 445,17038 €

BAM1PV03 u Conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions totals de 121x225 cm. For 75,87000 €

EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles baten 783,48512 €
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EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 160,27824 €
Altres conceptes 11,04626 €

P-183 EAM1PV04 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals
132x26 cm i una tarja fixa en la part inferior de 132x270 cm. El tancament vidiat està format
per un vidre acústic 66.2 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) acústica fix muntat
sobre fusteria de fusta laminada de roure de l'aulari de secció de 150x70 mm. La tarja fixa en
la part inferior es de fusta de roure amb el marc de 20x75 mm per l'interior. Amb junt de vidre
de 30x15 mm. Inclou tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: V1

1.096,36 €

BC1GPV04 m2 Vidre acústic 66.2 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) acústica fix munta 39,35050 €

BAQDSPV04 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de roure de dimensions 132x270 cm. Fixat 890,00000 €

BAP3PV04 u Marc de fusta de roure de l'aulari de secció 150x70 mm 155,60000 €
Altres conceptes 11,40950 €

P-184 EAM1PV05 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions
totals de 147x225 cm. Formada per una fulla fixe de vidre laminar 5+5 amb làmina interior de
vinil de polibutiral PVB (A) fix amb perfil perimetral continu en secció U d'acer inoxidable AISI
316L. Amb travesser tubular de 70x70 i junt de vidre de 30x15 mm. Inclou p.p. de junquets,
gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau mestrejades (fins a 3 nivells), topall a peu de
porta, peces especials, i de remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de detall.
Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: V3.

445,11 €

BAM1PV05 u Conjunt de full vidriat laminar trempat amb unes dimensions totals de 147x225 cm. For 391,90000 €
Altres conceptes 53,21000 €

P-185 EAM1PV07 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals
1210x251,50 cm aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8
amb làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fix a ajustar fins a l'arc mitjançant fixacions
puntuals amb grapes superiors i perfils inferior continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316
amb pletina metàl·lica en Tde dimensions generals 18x4 cm i perfil metàl·lic de 20x30 mm de
junquet. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5

4.421,17 €

BAM1PV07 u Conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals 1210x251,50 cm apr 4.351,13000 €
Altres conceptes 70,04000 €

P-186 EAM1PV08 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat laminar de dimensions totals
352x324 cm aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre laminar de 5+5 amb làmina
interior de vinil de polibutiral PVB (A) fixos entre perfils metàl·lics en T de dimensions
generals de 18x4 i junquet de 20x30 mm. Ajustar fins a la volta mitjançant fixacions puntuals
amb grapes superior i perfil inferior continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316. Inclou
premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V6

659,63 €

BAM1PV08 u Conjunt de tancament vidiat laminar de dimensions totals 352x324 cm aproximades a 617,72000 €
Altres conceptes 41,91000 €

P-187 EAM1PV09 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals
785x344 cm aproximades amb radi de gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb
làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fixos a ajustar fins a l'arc mitjançant fixacions puntuals
amb grapes superiors i perfils inferior continu en secció U d'acer inoxidable AISI 316 amb
pletina metàl·lica en Tde dimensions generals 18x4 cm i perfil metàl·lic de 20x30 mm de
junquet. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa

3.650,42 €
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la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V7

BAM1PV09 u Tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals 785x344 cm aproximades amb 3.640,48000 €
Altres conceptes 9,94000 €

P-188 EAM1SPV2 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de fusta de dimensions totals
80x296 cm. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral
PVB (A) fix muntat sobre fusteria de fusta laminada de roure de l'aulari de secció de 150x70
mm. La tarja fixa en la part inferior es de fusta de roure amb el marc de 20x75 mm per
l'interior. Amb junt de vidre de 30x15 mm. Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: V2

509,37 €

BAP3PV04 u Marc de fusta de roure de l'aulari de secció 150x70 mm 155,60000 €

BC1G3R01 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 ( 265,33480 €
Altres conceptes 88,43520 €

P-189 EAP3PF34 u Subministrament i col·locació de tancament format per marc de fusta laminada de remat de
porta d'ascensor a ajustar en obra de dimensions 20x2 cm i en la part superior una tarja fixa
superior de fusta contraxapada de roure qualitat A/B de 86x79 cm i 2 cm de gruix. Entre
muntant de fusta de roure de secció 170x70 cm. Inclòs tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF34

305,05 €

BAP3PF34 u Tancament format per marc de fusta laminada de remat de porta d'ascensor a ajustar 255,60000 €
Altres conceptes 49,45000 €

P-190 EAP3PSS4 u Subministrament i col·locació de tancament per un buit d'obra de 181x310 cm format per
marc de fusta laminada de remat de porta d'ascensor a ajustar en obra de dimensions 20x2
cm i panell fixr de fusta contraxapada de roure qualitat A/B de 86x79 cm i 2 cm de gruix.
Entre muntant de fusta de roure de secció 150x70 cm. Inclòs tots els elements auxiliars i
ajudes necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF35

961,84 €

BAP3PF35 u Tancament per un buit d'obra de 181x310 cm format per marc de fusta laminada de re 856,25000 €
Altres conceptes 105,59000 €

P-191 EAQDPF17 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
151x291 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 141x291 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntats de roure
massís de secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Inclou marc de fusta, premarc i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF17

1.190,27 €

BAQDPF17 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 151x291 cm. Format per un 1.162,17000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 14,27000 €

P-192 EAQDPF18 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
94x291 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x291 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntats de roure
massís de secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Inclou marc de fusta, premarc i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF18

778,29 €
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BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €

BAQDPF18 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x291 cm. Format per un p 747,97000 €
Altres conceptes 16,49000 €

P-193 EAQDS13A u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 92x223
cm aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de 80x218 cm de fusta
laminada de 29x218 cm. Tot per folrar amb HPL per ambdós costats. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós,
cilindre de seguretat amb mestrejament i maneta tesa sena acer inox de placa quadrada i
tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893. Inclòs elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques
del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF13A

1.045,67 €

BAQDS13A u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 92x223 cm aproximadament. For 1.020,20000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 11,64000 €

P-194 EAQDSD16 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta laminada de pi lacada per pintar per un
buit d'obra de 208x374 cm. Compost per dues fulles fixes laterals de 223x42 cm, i una porta
de doble fulla amb frontissa de vaivé de 62x223 cm amb un espiell de diametre 30 cm amb
vidre laminat. El color queda a definir per la D.F. Amb un pas lliure de 110 cm. Ajustar segons
la geometria d'obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2030, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador
vertical sena amb placa quadrada, bisagra de vaibé amb motlla tipus DA180 de justor i
fixador encastat en fulla passiva fx inox de justor, marcs i targes de fusta laminada de pi
lacada, tot per pintar color a definir per la DF. Inclòs els elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF01.

3.054,67 €

BAQDSD16 u Tancament de fusta laminada de pi lacada per pintar per un buit d'obra de 208x374 c 3.003,53000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 37,31000 €

P-195 EAQDSF10 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
compreses entre 232 i 310 cm d'alçada i 10 fulles de 85,60cm d'amplada cada mòdul. Format
per panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i 2 cm
de gruix (format de 305x152). Fixat entre muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de seguretat
amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF10.

6.492,91 €

BAQDSF10 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions compreses entre 232 i 310 c 6.455,75000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 23,33000 €

P-196 EAQDSF11 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
generals 151x310 cm. Format per dos panells fixos de 29x310 cm, un panell fix de 80x83 cm
i una porta d'una fulla batent de 80x220 cm,
una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i
un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior. Situada entre muntants de fusta de roure
de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes
integrat tesa tex26 amb cilindre de segureat amb mestrejament i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF11

1.859,64 €
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BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €

BAQDSF11 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions generals 151x310 cm. Form 1.808,08000 €
Altres conceptes 37,73000 €

P-197 EAQDSF12 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
94x310 cm. Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de roure amb
qualitat A/B de 94x220 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior i un panell fixe
de fusta contraxapada de 83x84 cm stiuada entre muntants de fusta de roure de secció
150x70 mm, també per folrar l'interior amb HPL. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer
inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta
o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a
on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7

1.134,16 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €

BAQDSF12 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format per una 1.112,32000 €
Altres conceptes 8,01000 €

P-198 EAQDSF13 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 120x223
cm aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de 80x218 cm i un panell fix de
fusta laminada de 29x218 cm. Tot per folrar amb HPL per ambdós costat. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L amb mecanismes tesa CTSU200, pany
tesa serie 2ubo amb cop silenciós, tancaportes tesa tex26 amb cilindre de seguretat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes
les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF13

927,24 €

BAQDSF13 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 120x223 cm aproximadament. For 910,54000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 2,87000 €

P-199 EAQDSF14 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta laminada amb unes dimensions de
80x220 cm i 4 cm de gruix. Conformada per una fulla batent de fusta laminada de roure amb
qualitat A/B. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie 2ubo, maneta tesa sena acer inoxidable amb cilindre de seguretat amb mestrejament i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF14

844,33 €

BAQDSF14 u Tancament de fusta laminada amb unes dimensions de 80x220 cm i 4 cm de gruix. Co 810,63000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 19,87000 €

P-200 EAQDSF15 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
generals de 94x310 cm. Format per un panell practicable de fusta contraxapada de 80x42 cm
i un gruix de 5 cm i un panell fix de fusta contraxapada de 87x228 cm. Situada entre
muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou premarc, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316L, maneta tesa sena acer inoxidable i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta
o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a
on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF15

933,40 €

BAQDSF15 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions generals de 94x310 cm. For 903,34000 €
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BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 16,23000 €

P-201 EAQDSF16 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
generals 947x464 cm. Format per panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de
dimensions 84x300 cm i 2 cm de gruix (format de 305x152). Fixat entre muntants de fusta de
roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, cilindre de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques
del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF16.

9.816,58 €

BAQDSF16 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions generals 947x464 cm. Form 9.720,00000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 82,75000 €

P-202 EAQDSF19 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x230
cm, aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de roure
amb qualitat A/B de dimensions 80x220 cm i un gruix de 5 cm per folrar amb HPL per
l'interior. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie
2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF19

921,36 €

BAQDSF19 u Tancament  de fusta amb unes dimensions totals de 90x230 cm, aproximadament. For 890,82000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 16,71000 €

P-203 EAQDSP9A u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada EI-45 de
dimensions 245x310 cm. Format per una porta de dos fulls de dimensions aproximades de
137x296 cm amb fixador de dos punts a la porta passiva i una porta d'un full batent de
dimensions 80x296 cm, de panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de
dimensions 84x300 cm i de 4,5 cm de gruix (Format de 305x152 cm). Amb junta perimetral
intumescent i expansiva i tancament amb burlet, fixat entre muntants de roure massís de
secció 150x70 mm, amb ferratges d'acer inoxidable AISI 316L amb pany CF60, maneta tipus
SENA AC INOX316L roseta i tancaportes. Inclòs elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta
o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a
on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF9A

2.868,28 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €

BAQDSPF9 u Conjunt de revestiment de fusta laminada EI-45 de dimensions 245x310 cm. Format p 2.820,40000 €
Altres conceptes 34,05000 €

P-204 EAQDSPF1 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
94x310 cm. Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb
qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm, un panell practicable de fusta contraxapada de
80x42 cm i un gruix de 5 cm i un panell fix de fusta contraxapada de 80x220 cm situada entre
muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, cilindre de seguretat
amb mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes integrat tesa DC840 amb
guia G893, i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF1

1.132,43 €
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BAQDSPF1 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format per una 1.110,51000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 8,09000 €

P-205 EAQDSPF2 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
94x310 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntats de roure
massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF2.

740,07 €

BAQDSPF2 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format per un p 702,10000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 24,14000 €

P-206 EAQDSPF3 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
157x310 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntants de roure
massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF3.

1.232,94 €

BAQDSPF3 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 157x310 cm. Format per un 1.206,60000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 12,51000 €

P-207 EAQDSPF4 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
152x310 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 84x300 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntants de roure
massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF4.

1.284,34 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €

BAQDSPF4 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 152x310 cm. Format per un 1.260,10000 €
Altres conceptes 10,41000 €

P-208 EAQDSPF5 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
100x310 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntants de roure
massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF5.

841,23 €

BAQDSPF5 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 100x310 cm. Format per un 821,15000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 6,25000 €

P-209 EAQDSPF6 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
377x310 cm. Format per un panell de fusta contraxapada de roure amb qualiat A/B de
dimensions 86x300 cm i de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Compost de 3 panells fixos,
taulell de treball de 92x339 cm i un panel batent de 92x85,6 cm. Fixat entre muntats de roure

2.106,54 €
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massís de secció 150x70 cm. Inclou els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta
o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a
on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF6.

BAQDSPF6 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 377x310 cm. Format per un 2.052,42000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 40,29000 €

P-210 EAQDSPF7 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
94x310 cm. Format per una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb
qualitat A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior i un panell fixe
de fusta contraxapada de 89x84 cm stiuada entre muntants de fusta de roure de secció
150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie 2035 amb cop silenciós, cilindre de seguretat amb mestrejament, maneta tesa sena
acer inoxidable, tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893 i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7

1.134,16 €

BAQDSPF7 u Conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions 94x310 cm. Format per una 1.112,32000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 8,01000 €

P-211 EAQDSPF9 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta laminada de dimensions
245x310 cm. Format per una porta de dos fulls de dimensions aproximades de 137x296 cm
amb fixador de dos punts a la porta passiva i una porta d'un full batent de dimensions 80x296
cm, de panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i de 2
cm de gruix (Format de 305x152 cm). Fixat entre muntant de roure massís de secció 150x70
mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de
seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on
s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF9

2.868,28 €

BAQDSPF9 u Conjunt de revestiment de fusta laminada EI-45 de dimensions 245x310 cm. Format p 2.820,40000 €

BAZGC360 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,83000 €
Altres conceptes 34,05000 €

P-212 EASAP25A u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals
de 220x300 cm aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de fusta
contraxapada de 80x225 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; una
tarja fixa lateral de 136x225 cm i a la part superior es col·loca una tarja fixa de 220x75 cm.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2UBO
amb cop silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840 amb guia G893, integrat cilindre de
seguretat amb mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable de placa quadrada i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF25A

2.442,45 €

BASAP25A u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 220x300 cm aproximad 2.430,00000 €
Altres conceptes 12,45000 €

P-213 EASAPF25 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals
de 144x300 cm aproximadament. Format per una porta d'una fulla batent de fusta
contraxapada de 80x225 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; una

1.808,57 €
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tarja fixa lateral de 60x225 cm i a la part superior es col·loca una tarja fixa de 144x75 cm.
Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2UBO
amb cop silenciós, tancaportes integrat Tesa DC840, integrat cilindre de seguretat amb
mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable de placa quadrada i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF25

BASAPF25 u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 144x300 cm aproximad 1.792,80000 €
Altres conceptes 15,77000 €

P-214 EASAPF26 u Subministrament i col·locació de conjunt de tancament tallafocs de fusta, EI2-60-C5, amb
unes dimensions totals de 92,50x300 cm, EI2-60-C5. Compost per una porta d'una fulla
batent de 88x220 cm folrada amb HPL i un panell fix de fusta de 88x80 cm per folrar amb els
mateixos acabats que la fulla batent. Inclou el marc de fusta, premarc, tapetes, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316, amb pany CF60, barra antipànic TESA QUICK per l'interior i
maneta sena inox AISI 316L per l'exterior amb tancaportes DC840 amb guia G893. Inclòs tot
el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o
indicacions de la DF. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a
on s'obre la fulla. Ref. de projecte: PF26

1.299,97 €

BASAPF26 u Conjunt de tancament tallafocs de fusta, EI2-60-C5, amb unes dimensions totals de 92 1.298,50000 €
Altres conceptes 1,47000 €

P-215 EASAPF27 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x220
cm aproximadament, i un gruix de 5 cm. Format per una porta d'una fulla batent per folrar
amb HPL per ambdós costat enrasada a cara exterior de mur. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, manetes tesa
sena d'acer inoxidable, tancaportes integrat Tesa tex26, integrat cilindre de seguretat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes
les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà
d'estar homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent
escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF27

859,54 €

BASAPF27 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x220 cm aproximadament, i un 821,70000 €
Altres conceptes 37,84000 €

P-216 EASAPF28 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals
de 124x300 cm aproximadament. Format per dues portes d'armaris batents de fusta
contraxapada de 80x220 cm i un gruix de 5cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; Tarja
fixa lateral de 60x220 cm i tarja superior fixa de 144x80 cm. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany de
sobreposar amb falleva i condemna tipus PZ60 de Hafele, i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques
del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF28

1.361,12 €

BASAPF28 u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 124x300 cm aproximad 1.343,80000 €
Altres conceptes 17,32000 €

P-217 EASAPF29 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x205
cm i un gruix de 5 cm. Pas lliure 90cm. Format per una fulla batent de fusta contraxapada per
folrar amb HPL per ambdues cares i un espiell de diàmetre de 30 cm, a la franja inferior
revestit d'acer inoxidable. Enrasat a enrajolat interior. Inclou marc de fusta, premarc,

827,39 €
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ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, amb pany CF60, barra antipànic tesa quick per l'interior
i maneta sena inox aisi 316l per l'exterior amb tancaportes DC840 amb guia G893, i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada
amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es
considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF29

BASAPF29 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x205 cm i un gruix de 5 cm. Pa 795,86000 €
Altres conceptes 31,53000 €

P-218 EASAPF30 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 130x205
cm. Format per dues fulles batents de fusta contraxapada de 80x205x5 cm per folrar amb
HPL per ambdues cares i una tarja fixa lateral de 40x205x5 cm. Enrasat a enrajolat de la sala
Magna. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa
sena d'acer inoxidable, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, tancaportes integrat tesa
DC840 i fixador encastat fx inox de justor en fulla passiva, i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques
del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF30

1.125,31 €

BASAPF30 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 130x205 cm. Format per dues full 1.105,97000 €
Altres conceptes 19,34000 €

P-219 EASAPF31 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x225
cm. Format per una porta d'una fulla batent de 80x220 cm i de gruix 5 cm, per folrar amb HPL
per ambdues cares. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L,
manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, tancaportes
integrat Tesa tex26 integrat, cilindre de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior
de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF31

865,69 €

BASAPF31 u Tancament de fusta amb unes dimensions totals de 90x225 cm. Format per una porta 840,37000 €
Altres conceptes 25,32000 €

P-220 EASAPF36 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals
de 648x350 cm. Format per dues portes corredisses plegables de dos panells cadascuna,
panells de fusta de 162x350 cm de 5 cm de gruix amb acabat HPL per ambdós costats, color
a definir per la DF. Inclòs perfil superior d'alumini, encastat en fals sostre, a enrasar amb
revestiment interior Sala Magna. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316L, i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria.
Ref. de projecte: PF36

7.348,18 €

BASAPF36 u Conjunt de tancament de fusta amb unes dimensions totals de 648x350 cm. Format p 7.210,20000 €
Altres conceptes 137,98000 €

P-221 EASAPM08 u Col·locació i subministrament de porta de vaivé de fusta contraxapada de dimensions
80x220x3 cm amb espiell de diàm.30 cm, per folrar amb xapa metàl·lica e: 3mm per ambdós
costats, situada entre muntants tubulars d'acer galvanitzat per pintar de secció 70x70 mm i e:
4mm. Tot per pintar amb pintura epoxi color a definir per DF. Inclòs pany d'embutir tipus
TESA 2211E per a porta de vaivé, amb cilindre de seguretat T60, bisagra amb motlla AISI316
DA180 de JUSTOR i fixador embutit en fulla passiva tipus FX INOX de JUSTOR. Inclòs tots

850,78 €
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els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria. Ref. de  projecte: PM8

BASAPM08 u Porta de vaivé de fusta contraxapada de dimensions 80x220x3 cm amb espiell de dià 820,20000 €
Altres conceptes 30,58000 €

P-222 EASAPM09 u Col·locació i subministrament de porta batent de fusta contraxapada de dimensions
80x220x3 cm, per folrar amb xapa metàl·lica e: 3mm per ambdós costats, situada entre
muntants tubulars d'acer galvanitzat per pintar de secció 70x70 mm i e: 4mm. Tot per pintar
amb pintura epoxi color a definir per DF. Inclòs pany d'embutir tipus TESA 2211E per a porta
de vaivé, amb cilindre de seguretat T60, bisagra amb motlla AISI316 DA180 de JUSTOR i
fixador embutit en fulla passiva tipus FX INOX de JUSTOR. Inclòs tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria. Ref. de projecte: PM9

793,12 €

BASAPM09 u Porta batent de fusta contraxapada de dimensions 80x220x3 cm, per folrar amb xapa 760,20000 €
Altres conceptes 32,92000 €

P-223 EASASPF8 u Subministrament i col·locació de conjunt de porta metà·lica amb revestiment de fusta
tallafocs, EI2 60-C5 amb unes dimensions totals de 100x310 cm. Compost per un panell de
fusta contraxapat de roure qualitat A/B de 100x83 cm i un gruix de 2 cm i una porta d'una
fulla batent metàl·lica de 100x220 cm, amb revestiment de fusta de roure. Inclou marc de
fusta, premarc, tapetes, ferratges d'acer inoxidable AISI 316, amb pany CF60, barra antipànic
TESA Quick per l'interior i maneta sena inox AISI 316L per l'exterior amb tancaportes DC840
amb guia G893, i tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat segons planilla
de fusteries i/o indicacions de la DF. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques
del present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF08

916,80 €

BASASPF8 u Conjunt de porta metà·lica amb revestiment de fusta tallafocs, EI2 60-C5 amb unes di 911,35000 €
Altres conceptes 5,45000 €

P-224 EATAPV06 u Subministrament i col·locació de tancament vidiat d'acer amb unes dimensions total de
370x193 cm. Formada per 4 vidres trempats 5+5 amb làmina interior de vinil de polibutiral
PVB (A) amb guia corredissa d'acer inoxidable AISI316L. Inclou marc, premarc, tapetes amb
inglets als escaires, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model a escollir per la DF,
pany de cop, ferratges, frontisses i tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat
segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF.
Ref. de projecte: V4.

1.780,87 €

BATAPV06 u Tancament vidiat d'acer amb unes dimensions total de 370x193 cm. Formada per 4 vi 1.701,68000 €
Altres conceptes 79,19000 €

P-225 EAVTSB11 m2 Protecció solar motoritzada amb sistema tèxtil tensat sense guia i recollida amb sistema
enrotllable tipus TESS100 de ´´Guthrie dorglas´´ fixat a l'estructura principal de coberta
segons detall de projecte. Teixit de protecció solar amb bloqueig solar tipus soltis perform 92
o equivalent, color a definir per la DF. Inclòs tots els elements i materials de subjecció, suport
i col·locació necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

104,46 €

BAVTSB11 m2 Protecció solar motoritzada amb sistema tèxtil tensat sense guia i recollida amb sistem 96,80000 €
Altres conceptes 7,66000 €

P-226 EB14QDP1 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre. Es col·loca sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per
pintar de 10 mm de diametre fixada mitjançant soldadura a pletina vertical. El replanteig dels
suports es realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de
detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P1-2.

49,22 €
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BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abri 36,46000 €
Altres conceptes 12,76000 €

P-227 EB14QDP2 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre a una alçada de 103 cm. Es col·loca sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís
d'acer galvanitzat per pintar de 10 mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb
embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà segons
les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P3.

63,35 €

B713VO01 u Envellidor de remat d'acer inoxidable ASIS316 de 40 mm de diàmetre. 14,70000 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abri 36,46000 €
Altres conceptes 12,19000 €

P-228 EB14QDP3 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre a una alçada de 90 cm sobre rampa mitjançant pipeta de rodó massís d'acer
galvanitzat per pintar de 10 mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor
d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P4.

63,35 €

B713VO01 u Envellidor de remat d'acer inoxidable ASIS316 de 40 mm de diàmetre. 14,70000 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abri 36,46000 €
Altres conceptes 12,19000 €

P-229 EB14QDP4 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre a una alçada de 97 cm sobre rampa mitjançant pipeta de rodó massís d'acer
galvanitzat per pintar de 10 mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor
d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P5.

63,35 €

B713VO01 u Envellidor de remat d'acer inoxidable ASIS316 de 40 mm de diàmetre. 14,70000 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abri 36,46000 €
Altres conceptes 12,19000 €

P-230 EB14QDP5 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre a una alçada de 90 cm sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís d'acer
galvanitzat per pintar de 10 mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor
d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P6.

63,35 €

B713VO01 u Envellidor de remat d'acer inoxidable ASIS316 de 40 mm de diàmetre. 14,70000 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abri 36,46000 €
Altres conceptes 12,19000 €

P-231 EB14QDP6 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per pintar de 40 mm de
diàmetre a una alçada de 90 cm sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís d'acer
galvanitzat per pintar de 10 mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor
d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P7.

63,35 €
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BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abri 36,46000 €

B713VO01 u Envellidor de remat d'acer inoxidable ASIS316 de 40 mm de diàmetre. 14,70000 €
Altres conceptes 12,19000 €

P-232 EB14SDP1 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable AISI 316 de 40 mm de
diàmetre. Es col·loca fixat mecànicament a la barana amb tub d'acer inoxidable massís
plegat segons detall de diametre 12mm col·locat a 95 cm. El replanteig dels suports es
realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i
indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P1.

49,22 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abri 36,46000 €
Altres conceptes 12,76000 €

P-233 EB14SDP2 m Col·locació i subministrament de barana de perfil en T de 40x40x8 mm plegat formant suport
en forma de U de dimensions generals 151x110 cm. Inclou tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall
i indicacions de la D.F.
Inclou passamà de tub d'acer inoxidable AISI316 de 40 mm de diàmetre. Fixat
mecànicament a la barana amb tub d'acer inoxidable massís plegat segons el detall de 12
mm de diàmetre col·locat a 95 cm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les
indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P2.

115,50 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 ( 1,29000 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abri 36,46000 €

BB15VO02 m Pletina d'acer de 40x10mm col·locada cada 10cm, segons detall soldada a suport i re 65,72000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €
Altres conceptes 10,05000 €

P-234 EB15DDB1 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x50 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina en L amb un espesor de 10mm
seguint la geometria del cantell de la llosa, i una pletina superior de 10x50 mm. Tot per pintar,
color a definir per la D.F. Inclou tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B1-B2-B3.

117,14 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €

BB15VO01 m Pletina d'acer de 50x10mm col·locada cada 10cm, segons detall soldada a suport i re 105,00000 €
Altres conceptes 10,16000 €

P-235 EB15DDB2 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x50 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina en L amb un espesor de 10mm
seguint la geometria de la jàssera metàl·lica d'escala i una pletina superior de 10x50 mm. Tot
per pintar, color a definir per la D.F. Inclou treballs de subjecció, soldatges necessaris entre
elements i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totalment acabat segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B4 a B8.

117,14 €
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B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €

BB15VO01 m Pletina d'acer de 50x10mm col·locada cada 10cm, segons detall soldada a suport i re 105,00000 €
Altres conceptes 10,16000 €

P-236 EB15SDB1 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x40 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm
seguint la geometria de l'escala. Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou cables i tots
els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat
segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B1

80,64 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 ( 1,29000 €

BB15VO02 m Pletina d'acer de 40x10mm col·locada cada 10cm, segons detall soldada a suport i re 65,72000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €
Altres conceptes 11,65000 €

P-237 EB15SDB2 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x40 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm.
Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B2.

80,64 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 ( 1,29000 €

BB15VO02 m Pletina d'acer de 40x10mm col·locada cada 10cm, segons detall soldada a suport i re 65,72000 €
Altres conceptes 11,65000 €

P-238 EB15SDB4 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x40 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm.
Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B4.

80,64 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 ( 1,29000 €

BB15VO02 m Pletina d'acer de 40x10mm col·locada cada 10cm, segons detall soldada a suport i re 65,72000 €
Altres conceptes 11,65000 €

P-239 EB15SDB5 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada per pletines verticals de
10x40 mm cada 10 cm i una alçada de 110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm.
Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B5.

80,64 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 ( 1,29000 €

BB15VO02 m Pletina d'acer de 40x10mm col·locada cada 10cm, segons detall soldada a suport i re 65,72000 €
Altres conceptes 11,65000 €
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P-240 EB3200R4 u Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Tramex de
perfils equivalents ondulats de dimensions generals de 64x90cm i un gruix de 5 cm. Marc
metàl·lic amb perfils ´´L´´ 50x50x5 mm. Perfils IPEs de suport fixats mecànicament a
paraments verticals. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar. Totalment
acabat segons planols de detall i indicacions de la DF, i unions mitjançant soldadura a taller.
Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R4

155,20 €

BB3200R4 u Reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Tramex de perfils equivalents ondulats 142,50000 €
Altres conceptes 12,70000 €

P-241 EB32SR11 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre
subestructura metàl·lica de HEB 100. Format per perfils equivalents ondulats de dimensions
generals de 90x200cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres
per pintar. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF. Inclòs els
ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R11

150,51 €

BB32SR11 m2 Relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre subestructura metàl·lica de HEB 137,62000 €
Altres conceptes 12,89000 €

P-242 EB32SR12 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre
subestructura metàl·lica de carteles de perfil en U d'acer galvanitzat en calent de
1000x80x200/150 mm i un gruix de 8 mm cada 90 cm per a pas de manteniment. Format per
perfils equivalents ondulats de dimensions generals de 60x6250 cm i un gruix de 5 cm. Tot
l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar. Les unions s'efectuaran mitjançant
soldadura a taller. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF. Inclòs els
ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R12

166,40 €

BB32SR12 m2 Reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre subestructura metàl·lica 137,62000 €
Altres conceptes 28,78000 €

P-243 EB32SR13 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre
subestructura d'escala de gat per a pas de manteniment. Format per perfils equivalents
ondulats de dimensions generals de 60x100cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra
en calent de 100 micres per pintar. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions
de la DF. Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: R13

150,54 €

BB32SR13 u Relliga metàl·lica electrosoldada tipus Trames sobre subestructura d'escala de gat per 137,65000 €
Altres conceptes 12,89000 €

P-244 EB71RS50 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

5,19 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat p 4,62000 €
Altres conceptes 0,57000 €

P-245 EB71RS51 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

68,24 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 8,54000 €

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a 55,47000 €
Altres conceptes 4,23000 €

P-246 EB71RS52 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions
de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions
mecàniques

124,53 €
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B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 17,08000 €

B147US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fi 103,18000 €
Altres conceptes 4,27000 €

P-247 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d´acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb
suport, fixada mecànicament

20,24 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,34000 €

BB927FF1 U Placa de senyalització interior de planxa d´acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, a 13,35000 €
Altres conceptes 6,55000 €

P-248 EB92U010 u Retol tipus 1a-1l amb fletxa i 2 pictogrames de línia, col.locat adossat 33,43 €

BB92U010 U Retol tipus 1a-1l amb fletxa i 2 pictogrames de línia, col.locat adossat 27,42000 €
Altres conceptes 6,01000 €

P-249 EB92U060 u Conjunt de rètol amb rètol tipus 1a-4l amb pictograma sortida, pictograma ascensor,
pictograma minusvàlids, pictograma escales mecàniques, pictograma sortida d'emergència i
rètol tipus 3a-4l amb pictograma metro, col.locat adossat

258,84 €

BB92U060 U Conjunt de rètol amb rètol tipus 1a-4l amb pictograma sortida, pictograma ascensor, pi 136,80000 €
Altres conceptes 122,04000 €

P-250 EB92U070 u Rètol tipus 2a-2l sortida d'emergència serigrafia fotoluminoscent, col.locat adossat 35,54 €

BB92U070 U Retol adossat tipus 2a-2l sortida d'emergencia serigrafia fotoluminoscent, amb els ele 27,17000 €
Altres conceptes 8,37000 €

P-251 EB92U100 u Retol de conjunt d'informació amb planol de xarxa tipus 6a-2l, planol de zona tipus 6a-2l,
panell d'avisos 6a-1l, tots ells amb marcs practicables amb pany triangular mascle de 8 mm i
vidre, dos panells 1a-2l amb pictograma informació 'i' i panell 1a-1l amb serigrafia avisos,
col.locat adossat

850,31 €

BB92U100 U Retol de conjunt d'informació amb plànol de xarxa tipus 6a-2l, plànol de zona tipus 6a- 825,08000 €
Altres conceptes 25,23000 €

P-252 EC171143 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4 mm de
gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL02.

34,28 €

BC171140 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4 m 22,75000 €
Altres conceptes 11,53000 €

P-253 EC1FVL03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat tipus KSIF de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL03

61,32 €

BC1FVL03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat tipus KSIF de 4 mm de gruix, cambra d'aire d 48,45000 €
Altres conceptes 12,87000 €

P-254 EC1GVL01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL01

96,06 €

BC1GG721 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparen 90,76000 €
Altres conceptes 5,30000 €

P-255 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 75,65 €
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B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,44000 €

B0A81010 Cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 6,16240 €

BC1K1500 M2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 45,65000 €
Altres conceptes 23,39760 €

P-256 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,03 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,79000 €

BD13229B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 1,10000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €
Altres conceptes 13,13000 €

P-257 ED111E31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,81 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

BD13239B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 1,42500 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €
Altres conceptes 13,10500 €

P-258 ED111E51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,35 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 2,12000 €

BD13259B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 2,17500 €
Altres conceptes 13,02500 €

P-259 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,27 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,88000 €

BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 3,47500 €
Altres conceptes 12,82500 €

P-260 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

14,97 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

BD13157B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 2,45000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,97200 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 0,69960 €
Altres conceptes 10,81840 €

P-261 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

17,69 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05000 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 0,99330 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,72360 €

BD13167B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 2,95400 €
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Altres conceptes 12,96910 €

P-262 ED15G571 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

12,77 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 0,69960 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,97200 €

BD13157B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 2,45000 €
Altres conceptes 8,61840 €

P-263 ED15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

16,64 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 3,90600 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,94040 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,72360 €
Altres conceptes 9,98000 €

P-264 ED15G871 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

20,11 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,71590 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,39360 €

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 4,45200 €
Altres conceptes 11,42850 €

P-265 ED15UT03 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.

185,90 €

BD15UT03 u Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de diàmetre nominal, amb 180,00000 €
Altres conceptes 5,90000 €

P-266 ED15UT10 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de diàmetre nominal, amb taps
extraibles en ambdós extrems. Totalment instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó.

233,94 €

BD15UT10 u Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de diàmetre nominal, amb 230,00000 €
Altres conceptes 3,94000 €

P-267 ED353355 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

105,60 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 7,19928 €

B0111000 m3 Aigua 0,00154 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33136 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 16,49000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,70675 €
Altres conceptes 77,87107 €

P-268 ED35U001 u Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm, model HF-II, prefabricat
per a l'accés dels operadors de telecomunicació. Dotada de cèrcol, tapa de formigó amb
tanca de seguretat i ganxos per a tracció. Totalment instal.lada a terra.

285,97 €
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BD35U001 u Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm, model HF-II, pre 250,00000 €
Altres conceptes 35,97000 €

P-269 ED35U112 u Pericó amb tapa registrable, per a muntatge de vàlvula de comporta per aconnexió de servei
d'aigua contraincendis, de dimensions normalitzades per la companyia subministradora, amb
paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra
amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

172,55 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 9,36000 €

B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 0,30476 €

B0111000 m3 Aigua 0,00308 €
Altres conceptes 162,88216 €

P-270 ED35UT01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

232,37 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,43491 €

B0111000 m3 Aigua 0,00308 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,36470 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 10,80090 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 103,42000 €
Altres conceptes 112,34641 €

P-271 ED51075X u Bunera industrial sifònica de 200x200 mm, tipus CAI200VA075 de la firma CAINOX o
equivalent d’iguals característiques, amb sortida vertical Ø75 mm, amb cistella de recollida
de sòlids amb reixa extraïble, construïda en acer inoxidable AISI 316L i acabat decapat de
xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb reixa antilliscant de quadrícula tipus RA13 ANTI de 25x25
mm, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

140,03 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 1,06353 €

BD51075X u Bunera industrial sifònica de 200x200 mm, tipus CAI200VA075 de la firma CAINOX o 126,00000 €
Altres conceptes 12,96647 €

P-272 ED51076X u Bunera sifònica de 200x200 mm, tipus CLL20V de la firma CAINOX o equivalent d’iguals
característiques, amb sortida vertical Ø50 mm, construïda en acer inoxidable AISI 304 i
acabat satinat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb tapa per a reomplir de material de
paviment, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

113,13 €

BD51076X u Bunera sifònica de 200x200 mm, tipus CLL20V de la firma CAINOX o equivalent d’igu 98,00000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 1,06353 €
Altres conceptes 14,06647 €

P-273 ED5H100X m Canal industrial de 200 mm d’amplada i longitud a ajustar a dimensions d’obra, tipus 699 de
la firma CAINOX o equivalent d’iguals característiques, construïda en acer inoxidable AISI
316L i acabat decapat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb reixa antilliscant de quadrícula
tipus RA13 ANTI de 25x25 mm i sortida sifònica lateral, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

178,16 €

BD5H100X m Canal industrial de 100 mm d’amplada i longitud a ajustar a dimensions d’obra, tipus 6 165,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,32851 €
Altres conceptes 9,83149 €

P-274 ED5H101X m Canal sifònica per a dutxa de 89 mm d’amplada i longitud a ajustar a dimensions d’obra, tipus
BASIC PLUS de la firma CAINOX o equivalent d’iguals característiques, construïda en acer
inoxidable AISI 304, amb sifó extraïble WT75 i reixeta troquelada ref. 015, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

149,34 €
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BD5H101X m Canal sifònica per a dutxa de 89 mm d’amplada i longitud a ajustar a dimensions d’obr 135,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,32851 €
Altres conceptes 11,01149 €

P-275 ED5L58R1 m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls d'11 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 710 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

8,21 €

BD5L58R0 m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de 6,84200 €
Altres conceptes 1,36800 €

P-276 ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

29,46 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 3,33600 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,11200 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,94040 €
Altres conceptes 21,98160 €

P-277 ED7FEB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

38,72 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,27000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,97960 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,11200 €

BD13299B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 4,90800 €
Altres conceptes 25,45040 €

P-278 ED7FEBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm, penjat al sostre

45,58 €

BD132A9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 7,36800 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,48000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 10,45440 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,11200 €
Altres conceptes 25,16560 €

P-279 ED7FEBBP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 250 mm, penjat al sostre

64,38 €

BD132B9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 14,26800 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,11200 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,86000 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 18,87600 €
Altres conceptes 28,26400 €

P-280 ED7FP161 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

20,53 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,94040 €

BD7FP160 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de 4,26000 €
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,59052 €
Altres conceptes 11,64908 €

P-281 ED7FR111 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix

20,00 €

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i d 3,70800 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,59052 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,94040 €
Altres conceptes 11,67108 €

P-282 ED7FT350 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

39,57 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,27000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,97960 €

BD7FT350 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm 6,10000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 6,55616 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,85057 €
Altres conceptes 17,81367 €

P-283 ED7FT550 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de
15 cm de gruix

62,08 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 7,37568 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,23398 €

BD7FT550 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm 14,85000 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 18,87600 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,86000 €
Altres conceptes 16,88434 €

P-284 EDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

51,40 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,11232 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 36,47000 €
Altres conceptes 14,81768 €

P-285 EDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

65,66 €

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 51,06000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,11232 €
Altres conceptes 14,48768 €

P-286 EE42Q324 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

17,39 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 1,71270 €
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BE42Q321 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 3,92700 €
Altres conceptes 11,75030 €

P-287 EE42Q724 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

20,49 €

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre 1,97670 €

BE42Q721 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 6,87480 €
Altres conceptes 11,63850 €

P-288 EE42Q826 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

17,89 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 2,12520 €

BE42Q822 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/U 6,51780 €
Altres conceptes 9,24700 €

P-289 EE42Q926 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

34,04 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 2,49810 €

BE42Q922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/U 8,01720 €
Altres conceptes 23,52470 €

P-290 EE42QB26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

51,92 €

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 3,23070 €

BE42QB22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/U 13,43340 €
Altres conceptes 35,25590 €

P-291 EE42QE26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

38,16 €

BEW4A001 u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre 2,83800 €

BE42QE22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/U 11,95440 €
Altres conceptes 23,36760 €

P-292 EE42QF26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

53,62 €

BEW4C000 u Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre 3,53430 €

BE42QF22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/U 14,89200 €
Altres conceptes 35,19370 €

P-293 EE42R312 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

14,96 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 5,19000 €

BE42R310 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 3,93600 €
Altres conceptes 5,83400 €

P-294 EE42UT01 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm
de gruix + conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 450mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm , amb unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment.

61,38 €

BE42QF22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/U 14,89200 €
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BE42QE22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/U 11,95440 €

BE61ABJB m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 12,11040 €
Altres conceptes 22,42320 €

P-295 EE42UT02 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm
de gruix + conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 550mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm , amb unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment.

63,89 €

BE42QF22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/U 14,89200 €

BE42QE22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/U 11,95440 €

BE61ABJB m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 14,71750 €
Altres conceptes 22,32610 €

P-296 EE42UT03 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm
de gruix + conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 500mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm , amb unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment.

65,67 €

BE61ABJB m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 13,45600 €

BE42QG22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/U 16,53420 €

BE42QB22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/U 13,43340 €
Altres conceptes 22,24640 €

P-297 EE42UT04 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm
de gruix + conducte exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 250mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm , amb unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment.

50,65 €

BE61ABJB m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 12,11040 €

BE42Q922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/U 8,01720 €

BE42Q821 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 7,68060 €
Altres conceptes 22,84180 €

P-298 EE44B6S3H m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral
de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes
flexibles d'ISOVER , col·locat

6,18 €

BE44B6S0HI7 m Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'u 1,45000 €
Altres conceptes 4,73000 €

P-299 EE44BAS3H m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral
de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13760 de la serie Conductes
flexibles d'ISOVER , col·locat

6,57 €

BE44BAS0HI7 m Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'u 1,85000 €
Altres conceptes 4,72000 €

P-300 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras

23,07 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, 0,26000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,69500 €
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BE51LQ11 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb re 7,69350 €
Altres conceptes 12,42150 €

P-301 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.6 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

26,02 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,34750 €

BE52Q220 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0.6 mm de gruix, a 10,68000 €
Altres conceptes 13,99250 €

P-302 EE52Q26A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

46,42 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 0,53900 €

BE52Q260 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, am 16,37000 €
Altres conceptes 29,51100 €

P-303 EE52U001 u Plennum portafiltre amb extracció lateral/superior/inferior per unitat interior de conductes,
amb filtre inclòs. Totalment instal.lat i provat.

94,54 €

BE52QU001 u Plennum portafiltre amb extracció lateral per unitat interior de conductes, amb filtre incl 87,99000 €
Altres conceptes 6,55000 €

P-304 EE9112A2 u Col.lector per aigua sanitària amb entrada de 1´´ i 4 sortides de 1/2´´. Amb vàlvules de
tancament individual a cada sortida. amb entrada roscada mascle o femella i tancament
roscat a l'altre extrem. amb soritdes roscades mascle per adaptadors de compressió. Tipus
Uponor UNI-C o equivalent d'idèntqiues característiques. S'inclou tot el peti material de
fic¡xció, connexió i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

73,08 €

BE91UT10 u Col.lector per aigua sanitària amb entrada de 1´´ i 4 sortides de 1/2´´. Amb vàlvules de 48,64000 €
Altres conceptes 24,44000 €

P-305 EE9Z1M14 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 4 sortides, amb tapa
i pany de seguretat, encastat

146,48 €

BE9Z1M14 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 4 sortides, pe 130,21000 €
Altres conceptes 16,27000 €

P-306 EE9Z1M19 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 10 sortides, amb
tapa i pany de seguretat, encastat

162,50 €

BE9Z1M19 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 10 sortides, p 144,86000 €
Altres conceptes 17,64000 €

P-307 EED5C16U u Unitat exterior VRV IV bomba de calor Daikin, model RXYQ16U, 2 compressor scroll DC
inverter i temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica / calorífica: 45,0 / 50 kW. SCOP = 4,0. SEER =
6,0
Dimensions 1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V. Connexions frigorífiques 3/8 ´´7/8´´.
Tractament anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a 46ºC; Calor -20 a 15,5ºC. longitud màxima
ext-int 300m, diferència nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - HxAxF 1.685x1.240x765 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 64.0 dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V
Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric,
hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves.

14.755,78 €

BED5C16U U Unitat exterior VRV IV bomba de calor Daikin, model RXYQ16U, 2 compressor scroll 14.596,80000 €
Altres conceptes 158,98000 €

P-308 EED5CQ8T u Unitat exterior mini VRV IV bomba de calor Daikin, model RXYSQ10TY1, compressor scroll
DC inverter i temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica / calorífica: 28,0 / 28 kW. EER = 3,40 COP =
4,24. SEER = 6'41 Dimensions 1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V. Connexions frigorífiques

8.997,89 €
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3/8 ´´7/8´´. Tractament anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a 46ºC; Calor -20 a 15,5ºC. longitud
màxima ext-int 300m, diferència nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 460 x 1,615 x 940 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 55.0 dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50 x 3N ~ x 380-415 Hz x x V
Consum (50 Hz) - Calefacció - Nom. - 6è CBH 6.60 kW
Capacitat de calefacció - Nom. - 6è CBH 28.0 kW.
Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric,
hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves.

BED5CQ8T U Unitat exterior mini VRV IV bomba de calor Daikin, model RXYSQ10TY1, compressor 8.787,20000 €
Altres conceptes 210,69000 €

P-309 EED5U001 U Sistema de gestió centralitzada intelligent Touch Controller, amb pantalla tàctil de 5,7, model
DCS601C51 per a controlar/supervisar 64 unitats interiors Daikin o equivalent d'idèntiques
característiques.
Totalment instal·lada i programada d'acord als paràmetres indicats per la direcció facultativa
de l'obra i la propietat, connectada i provada.

2.408,37 €

Altres conceptes 2.408,37000 €

P-310 EED5UT01 u Unitat exterior bomba de calor EPRA18DV3, marca Daikin del sistema Daikin Altherma 3
SUPRA amb refrigerant R-32 i compressor Scroll. Etiquetatge A +++. Destinada a producció
d'aigua calenta sanitària. Dimensions d'un. exterior (AlxAnxPr): 990x1270x460 mm. Pes d'un.
exterior de 170 kg. La pressió sonora de la un. exterior en calefacció / refrigeració és de
38/38 dB (A). Alimentació monofàsica a 220V.  Equip amb marcatge CE i DDP (Declaració de
Prestacions) segons Reglament Europeu (UE) 305/2011, i d'acord amb RITE i CTE DB HE .
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i de regulació,
càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

7.313,78 €

BED5UT01 u Unitat exterior bomba de calor EPRA18DV3, marca Daikin del sistema Daikin Altherm 7.088,00000 €
Altres conceptes 225,78000 €

P-311 EED5UT02 u Unitat interior mural ETBX16D6V, marca Daikin de sistema Daikin Altherma 3 SUPRA amb
refrigerant R-32. destinada a
calefacció, rerefrige-ració i producció d'aigua calenta sanitària. dimensions de (AlxAnxPr):
890x450x350 mm. Pes de 44 kg. La pressió sonora és de 28 dB (A). Alimentació de la
resistència de suport monofàsica o trifàsica i configurable fins 6kW en etapes (2-2-2).
Incorpora vas d'expansió per a calefacció, purgador automàtic, bomba de circulació d'aigua,
quadre elèctric, interruptor de flux, vàlvula de sobrepressió (Seguretat), filtre ciclònic
magnètic, sensor de temperatura d'aigua, manòmetre, frontal amb pantalla LED i sistema
Daikin Eye. Rang de funcionament de temperatura de sortida d'aigua en refrigeració des de 5
a 22ºC, en Calefacció des de 25 a 70 º C, i de cap manera ACS des de 25 a 70ºC.
Color blanc.Ss'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric, hidràulic i
de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i proves. Totalment instal·lada,
connectada i provada.

3.624,20 €

BED5UT02 u Unitat interior mural ETBX16D6V, marca Daikin de sistema Daikin Altherma 3 SUPRA 3.481,00000 €
Altres conceptes 143,20000 €

P-312 EEDEFX25 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ25A de
3,2 kW de potència calorífica i 2,8 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada
reduïda de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una
alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x550x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió
elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

1.272,89 €

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €

BEDEFX25 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ 1.157,60000 €
Altres conceptes 95,29000 €

P-313 EEDEFX32 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ32A de
4,0 kW de potència calorífica i 3,6 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada

1.303,62 €
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reduïda de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una
alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 550 mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió
elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €

BEDEFX32 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ 1.189,60000 €
Altres conceptes 94,02000 €

P-314 EEDEFX40 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ40A de
5,0 kW de potència calorífica i 4,5 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada
reduïda de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una
alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 700 mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió
elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

1.352,82 €

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €

BEDEFX40 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ 1.240,80000 €
Altres conceptes 92,02000 €

P-315 EEDEFX50 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ50A de
6,3 kW de potència calorífica i 5,6 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada
reduïda de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una
alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x700x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió
elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

1.392,73 €

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €

BEDEFX50 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ 1.282,40000 €
Altres conceptes 90,33000 €

P-316 EEDEFX63 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ63A de
8,0 kW de potència calorífica i 7,1 kW de potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada
reduïda de 245 mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa amb una
alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x1.000x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x 220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb silenblocs, connexió
elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control, posada en marxa, regulació i proves.

1.432,70 €

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €

BEDEFX63 u Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ 1.324,00000 €
Altres conceptes 88,70000 €

P-317 EEDEUX01 U Unitat de control remot per cable, bluetooth, amb sensor, model BRC1H52W de la firma
'DAIKIN' o equivalent d'iguals característiques, connectada a unitat interior i posada en servei.

179,32 €

BEDEUX01 U Unitat de control remot per cable, bluetooth, amb sensor, model BRC1H52W de la firm 175,00000 €
Altres conceptes 4,32000 €

P-318 EEG4A60A u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió
disponible, unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3
velocitats, comandament a distància i termòstat, model BRC1E53A, de 5,7 kW de potència
frigorífica i de 7,0 kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor scroll i fluid frigorífic R-410A, model BA60A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interior FBA60A9 i unitat exterior RXM60R,S'inclou tot el petit
material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

1.963,78 €
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BEG4A60A U Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressi 1.896,80000 €
Altres conceptes 66,98000 €

P-319 EEG4Q35B u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió
disponible de terra, unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, model BRC1E53A, de 3,4 kW
de potència frigorífica i de 4,0 kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230
V, amb 1 compressor scroll i fluid frigorífic R-410A, model NAS35A de la firma 'DAIKIN' o
similar d'iguals característiques, amb unitat interior FNA35A9 i unitat exterior
RXM35R,S'inclou tot el petit material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat,
connectat i provat.

1.302,82 €

BEG4Q35B u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressi 1.208,80000 €
Altres conceptes 94,02000 €

P-320 EEG4Q35D u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressió
disponible, unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3
velocitats, comandament a distància i termòstat, model BRC1E53A, de 3,4 kW de potència
frigorífica i de 4,0 kW de potència calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor scroll i fluid frigorífic R-410A, model BA35A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interior FBA35A9 i unitat exterior RXM35R,S'inclou tot el petit
material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat.

1.284,40 €

BEG4Q35D U Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus conductes amb pressi 1.189,60000 €
Altres conceptes 94,80000 €

P-321 EEG4UT01 u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de paret, unitat exterior
amb ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència frigorífica, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor SWING i fluid frigorífic R-32, model ZAAG71A de la
firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques, amb unitat interiorFAA71A i unitat exterior
RZAG71MV1,S'inclou tot el petit material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat,
connectat i provat.

3.044,39 €

BEG4UT01 u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de paret, unitat ex 3.021,60000 €
Altres conceptes 22,79000 €

P-322 EEK1U001 m Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
lacat blanc, de 100 mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb regulador de cabal en els
trams actius, model LMT MINI-SP de la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques,
color a determinar per la Df de l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

67,15 €

BEK1U001 u Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anodit 52,70000 €
Altres conceptes 14,45000 €

P-323 EEK1U002 m Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
lacat blanc, de 150 mm d'alçada, d'aletes separades 13 mm i amb regulador de cabal en els
trams actius, model LMT MINI-SP de la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques,
color a determinar per la Df de l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

71,13 €

BEK1U002 u Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anodit 63,52000 €
Altres conceptes 7,61000 €

P-324 EEK1UT10 m Reixeta d'aire exterior de 2000 mm d'alçada i 800 mm d'ample , d'aletes separades 50 mm,
model DXT-CX(T) de la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques, color a
determinar per la Df de l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

440,69 €

BEK1UT10 u Reixeta d'aire exterior de 2000 mm d'alçada i 800 mm d'ample , d'aletes separades 50 434,13000 €
Altres conceptes 6,56000 €

P-325 EEK1UT11 m Reixeta d'aire exterior de 200 mm d'alçada i 400 mm d'ample , d'aletes separades 50 mm,
model DXT-CX(T) de la firma MADEL o equivalent d'iguals caracteristiques, color a
determinar per la Df de l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

64,01 €
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BEK1UT11 u Reixeta d'aire exterior de 200 mm d'alçada i 400 mm d'ample , d'aletes separades 50 56,11000 €
Altres conceptes 7,90000 €

P-326 EEK8UT06 u Difusor linial impulsió aire amb 1 ranura d'alumini extruït de 68 mm d'amplària i aletes
orientables cada 100 mm, lacat blanc, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat
aillat, i 1 boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de
1500 mm de llargària, model LSD + PLSD-R/AIS+PML de la firma MADEL o equivalent
d'iguals característiques, color i acabats a determinar per la Df de l'obr, muntat encastat al
sostre, totalment instal·lat.

125,28 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,08000 €

BEK8UT06 u Difusor linial impulsió aire amb 1 ranura d'alumini extruït de 68 mm d'amplària i aletes 105,57000 €
Altres conceptes 18,63000 €

P-327 EEKBU60R u Difusor rotacional circular d'aletes orientables individualment per alçades d'impulsió fins a 4
m, model AXO C 400 + PLXOC-R/AIS de la firma MADEL o equivalent d'iguals
característiques, amb color i acabats a determinar per la Df de l'obra, amb plenum d'impulsió
aïllat de connexió lateral amb regulador de cabal, totalment instal·lat, encastat al sostre i
connectat al conducte.

111,52 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,08000 €

BEKB060R u Difusor rotacional circular d'aletes orientables individualment per alçades d'impulsió fin 95,90000 €
Altres conceptes 14,54000 €

P-328 EEKETK00 u Multi-tobera de llarg abast construida en alumini i placa enn acer galvanitzat i amb junta de
rotació de material inmutable, orientable manualment en totes direccions, per a instal.lació en
conducte rectangular, amb fixació mitjançant clips i marc de muntatge, model K00-CM (S) de
5 toberes en una línia de 500x100 mm de la firma 'MADEL' o equivalent d'iguals
característiques. Totalment instal.lat, connectat i provat.

82,18 €

BEKETK00 U Multi-tobera de llarg abast construida en alumini i placa enn acer galvanitzat  i amb jun 81,50000 €

BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tobera modular d'alta inducció, munta 0,37000 €
Altres conceptes 0,31000 €

P-329 EEKETKAM u Tovera de llarg abast construida en alumin i amb junta de rotació de material inmutable,
orientable manualment en totes direccions, per a instal.lacióen paret o sostre, amb fixació
mitjançant cargols ocults darrera l'anell embellidor subjectat a pressió, model KAM-W de
diàmetre 200 de la firma 'MADEL' o equivalent d'iguals característiques. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

80,05 €

BEKETKAM u Tovera de llarg abast construida en alumin i amb junta de rotació de material inmutabl 79,67000 €
Altres conceptes 0,38000 €

P-330 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

174,36 €

BEKP2210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'a 161,25000 €
Altres conceptes 13,11000 €

P-331 EEKP3311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària
i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes

185,32 €

BEKP3310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'a 172,65000 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-332 EEKP5211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

185,51 €

BEKP5210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'a 172,86000 €
Altres conceptes 12,65000 €

P-333 EEKP6311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària
i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes

197,08 €
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BEKP6310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'a 184,90000 €
Altres conceptes 12,18000 €

P-334 EEKPUT01 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de càrrega; assajada segons
norma EN 13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 200mm de la fimra 'MADEL' o equivalent
d'idèntiques característiques. Accionament manual.Construïda en acer galvanitzat i material
refractari. Fusible termoelèctric a 72ºC. Amb junta intumescent i altra d'estanquitat que
impedeix la propagació de fums freds. Amb elements necessaris per a muntatge. Totalment
instal.lada entre conductes.

110,40 €

BEKPUT01 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de càrrega; assajada se 94,97000 €
Altres conceptes 15,43000 €

P-335 EEKPUT02 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de càrrega; assajada segons
norma EN 13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA -Diam 200mm de la fimra 'MADEL' o equivalent
d'idèntiques característiques. Accionament manual.Construïda en acer galvanitzat i material
refractari. Fusible termoelèctric a 72ºC. Amb junta intumescent i altra d'estanquitat que
impedeix la propagació de fums freds. Amb elements necessaris per a muntatge. Totalment
instal.lada entre conductes.

115,95 €

BEKPUT02 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de càrrega; assajada se 100,76000 €
Altres conceptes 15,19000 €

P-336 EEM3UT03 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc
indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 3800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 3.500 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x675 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

5.686,16 €

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €

BEM3UT03 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventila 5.594,40000 €
Altres conceptes 71,76000 €

P-337 EEM3UT04 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc
indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 2800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.600 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x575 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

4.829,06 €

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €

BEM3UT04 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventila 4.729,60000 €
Altres conceptes 79,46000 €

P-338 EEM3UT05 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc

3.980,67 €
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indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 2300Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.090 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.200x1.200x525 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

BEM3UT05 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventila 3.873,60000 €

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €
Altres conceptes 87,07000 €

P-339 EEM3UT06 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc
indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

2.383,67 €

BEM3UT06 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventila 2.338,40000 €

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €
Altres conceptes 25,27000 €

P-340 EEM3UT07 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc
indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 500-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 470 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 850x850x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

1.665,82 €

BEM3UT07 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventila 1.591,20000 €

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €
Altres conceptes 54,62000 €

P-341 EEM3UT08 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventilador EC
regulable mitjançant senyal 0-10V des de central de control integrada. Amb filtres per a
compliment de RITE en les condicions de la zona d'instal.lació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris necessaris per a
muntatge en exterior (sostre i potes elevadores). S'inclou control, des de consergeria o lloc
indicat per la DF de l'obra a una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió, canalitzacions i cablerjat per
instal.lar un control total a consergeria

2.383,67 €
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BEM3UT06 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta eficiència, amb ventila 2.338,40000 €

BEDEWUT2 U Accesoris i material auxiliar de fixació connexió i muntatge 20,00000 €
Altres conceptes 25,27000 €

P-342 EEM3X113 u Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals d'extracció de fins a 160 m3/h a
descàrrega lliure, amb comporta antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i
temporitzador regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent. totalment instal.lat,
connectat i provat

83,58 €

BEM3X113 u Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals d'extracció de fins a 160 83,02000 €
Altres conceptes 0,56000 €

P-343 EEMJ100X u Equip de pressurització per a escales, rutes de fuita i vestíbuls, de conformitat a la norma
europea EN 12101-6, model KIT BOXPDS-710-4T-1.5 400V. IE3 de la fima SODECA o
equivalent d'iguals prestacions, per a un cabal de 11.800 m3/h i una pressió de 150 Pa,
integrat per :
Tauler de control BOXPDS
Panell de control extern
Unitat de ventilació CJHCH
Kit Dàmper amb detector de fum òptic incorporat
Inversor de freqüència
Sonda de pressió diferencial d'alta precisió
Quadre elèctric amb proteccions magnetotèrmiques i indicació de fallada general de
l'energia.
Control electrònic per a la gestió d'alarmes, manteniment, port Modbus RTU per a connexió
a sistemes BMS (Sistemes de Gestió d'Edificis).
Font d'alimentació certificada amb bateria per garantir la potència per controlar l'equip en
cas d'una fallada elèctrica.
Quadre de comandament extern per a la pantalla de pressió en temps real, llums d'alarma i
activació manual del sistema.
Totalment instal·lat, connectat i posat en servei.

12.723,71 €

BEMJ100X u Equip de pressurització per a escales, rutes de fuita i vestíbuls, de conformitat a la nor 12.502,60000 €

BEW51000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior 33,28000 €
Altres conceptes 187,83000 €

P-344 EEMJ101X u Treballs de connexió per a maniobra i control del kit de pressurització de la escala amb els
diferents elments de camp (sondes, reguladors i centraleta d'incendis). S'inclou la ma d'obra i
tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

310,32 €

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i p 11,10000 €
Altres conceptes 299,22000 €

P-345 EEP2UT01 u Exutori per a instal.lació en coberta de 2.780x2.000mm de 117mm de gruix, realitzat en
aleació d'alumini resistent a la corrosió i accessoris d'acer inoxidable, amb làmina multicapa
de policarbonat opal o transparent. Classificació B-s2-d0 de reacció al foc d'acord amb
UNE-EN1350-1, maniobra mitjançant cilindre penumàtic, d'¡apertura i fixació en menys de
60segons, apertura elèctrica elèctrica i per fusible tèrmic d'apertura d'emergència tarat a
72ºC, model FIRELIGHT FL3 de de la firma 'COLT' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclouen tots els accessoris de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat a coberta,
connectat a la xarxa elèctrica de control, connectat a la línia pneumàtica, certificat i provat.

2.313,73 €

BEP2UT01 u Exutori per a instal.lació en coberta de 2.780x2.000mm de 117mm de gruix, realitzat e 2.262,50000 €
Altres conceptes 51,23000 €

P-346 EEP2UT02 u Transport, subministrament i muntatge d'airejador COLT model COLTLITE de lames de vidre
per a evacuació de grans volums d'aire calent o fums d'incendi i gasos de combustió.
Dimensions exteriors 2.780x2.000 mm.
Marc d'aliatge d'alumini EN AW-6063, de 47 mm de gruix, sense trencament de pont tèrmic i
acabat RAL 9005 de 60 IM.
Inclou 6 lames de vidre doble aïllat laminat 4 mm float / 20 mm SZR / 4 mm float. Ug = 1,1 W
/ m2 · K;
Moviment mitjançant accionament pneumàtics. El airejador obre i queda fix en menys de 60
segons des del senyal d'activació (d'acord punts 7.1.2 i 7.2.2 d'UNE-EN 12.101-2). Obertura

1.652,67 €
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adicional mitjançant control elèctric. El airejador està testat d'acord amb la norma EN12101-2
per actuació com a element d'evacuació de fum amb la següent classificació: WL 500
RE1000 (+10.000) B300-I.
Model COLTLITE CLS de la firma 'COLT' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclouen tots els accessoris de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat a coberta,
connectat a la xarxa elèctrica de control, connectat a la línia pneumàtica, certificat i provat.

BEP2UT02 U Transport, subministrament i muntatge d'airejador COLT model COLTLITE de lames d 1.575,75000 €
Altres conceptes 76,92000 €

P-347 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

59,96 €

BEP31130 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, 47,24000 €
Altres conceptes 12,72000 €

P-348 EEU41631 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat

59,45 €

BEU41631 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pres 49,23000 €
Altres conceptes 10,22000 €

P-349 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

18,66 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d 12,71000 €
Altres conceptes 5,95000 €

P-350 EEUD100X u Comporta motoritzada amb detector de fum òptic, tipus KIT DAMPER-BOXPDS de la fima
SODECA o equivalent d'iguals prestacions, addicional per muntatge d'equip a coberta.
Totalment instal·lada, connectada i posada en servei.

1.940,37 €

BEUD100X u Comporta motoritzada amb detector de fum òptic, tipus KIT DAMPER-BOXPDS de la f 1.883,00000 €
Altres conceptes 57,37000 €

P-351 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

74,19 €

BEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge 46,86000 €
Altres conceptes 27,33000 €

P-352 EEV23823 u Termòstat de beina per a conducte amb regulació de 40 a 80°C, de doble contacte a 230 V,
preu alt, encastat a caixa universal

98,58 €

BEV23823 u Termòstat de beina per a conducte amb regulació de 40 a 80°C, de doble contacte a 2 95,43000 €
Altres conceptes 3,15000 €

P-353 EEV32A71 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria,
programació anual, comunicació amb bus de dades i 10 punts d'entrada i sortida, instal·lat i
connectat

660,18 €

BEV32A71 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, 571,00000 €
Altres conceptes 89,18000 €

P-354 EEV3UT01 u Miniserver v.2.Amb 8 sortides digitals lliures de potencial ; max. 250VAC/10A cos?=1, max.
30VDC/10A. 8 entrades digitals 24VDC. 4 entrades analògiques 0-10V. Connexió al bus
Loxone Link (max. 30 Extensions). Connexió al bus Loxone Tree (max. 50 dispositius Tree).
Intercomunicació con Loxone Tree. Connexió LAN (IPv4/IPv6, SSL, 100Mbps). Alimentació
19,2VDC . 30VDC (PELV). Muntatge en carril DIN (9 mòduls). Ref. LX-100335 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

633,33 €

BEV3UT01 u Miniserver v.2.Amb 8 sortides digitals lliures de potencial ; max. 250VAC/10A cos?=1, 544,70000 €
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Altres conceptes 88,63000 €

P-355 EEV3UT02 u Tree extension, per a la integración de fins a 100 dispositius Tree mitjançant dues línies de
cablejat de 50 dispositius cadascun. Ref. LX-100218 de la firma 'LOXONE' o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

196,65 €

BEV3UT02 u Tree extension, per a  la integración de fins a 100 dispositius Tree mitjançant dues líni 90,24000 €
Altres conceptes 106,41000 €

P-356 EEV3UT03 u Interfície Modbus / RTU per aerotermia DAIKIN, model DAIKIN DCOM-LT / OI o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

412,99 €

BEV3UT03 u Interfície Modbus / RTU per aerotermia DAIKIN, model DAIKIN DCOM-LT / OI o equiv 380,00000 €
Altres conceptes 32,99000 €

P-357 EEV3UT04 u DI Extension, per a 20 entrades digitals, amb freqüències entre 1 i 250 Hz, amb mínim
d'ample d'impuls de 2ms. Ref. LX-100283 de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

279,08 €

BEV3UT04 u DI Extension, per a 20 entrades digitals, amb freqüències entre 1 i 250 Hz, amb mínim 240,63000 €
Altres conceptes 38,45000 €

P-358 EEV3UT05 u Integrador Modbus RTU - DAIKIn A/A per a games Sky Air i VRV, Ref. DK-RC-MBS-1 de la
firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

199,99 €

BEV3UT05 u Integrador Modbus RTU - DAIKIn A/A per a games Sky Air i VRV, Ref. DK-RC-MBS-1 158,30000 €
Altres conceptes 41,69000 €

P-359 EEV3UT06 u Controlador amb 14 sortides digitals. 16A, ref. LX-100038 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de control, connectat, programat
i provat.

335,19 €

BEV3UT06 u Controlador amb 14 sortides digitals. 16A, ref. LX-100038 de la firma 'LOXONE'o equi 299,00000 €
Altres conceptes 36,19000 €

P-360 EEV3UT07 u Interfície per l'enviament de dades des de LOXONE a la plataforma SENTILO, model
ENMOTIC-LGBASIC.  Totalment instal.lat, connectat, programat i provat.

528,28 €

BEV3UT07 u Interfície per l'enviament de dades des de LOXONE a la plataforma SENTILO, model 500,00000 €
Altres conceptes 28,28000 €

P-361 EEV3UT08 u Configuració de sensors a enviar a SENTILO, ref. ENMOTIC-SENTILO de la firma 'LOXONE'
o equivalent d'idèntiques característiques. Amb sensors donats d'alta cpompletament a la
plataforma SENTILO.

95,96 €

BEV3UT08 u Configuració de sensors a enviar a SENTILO, ref. ENMOTIC-SENTILO de la firma 'LO 50,00000 €
Altres conceptes 45,96000 €

P-362 EEV3UT09 u Integrador de sensors LOXONE , 1 Wire Extension, ref. LX-100014 de la firma 'LOXONE'o
equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de control, connectat,
programat i provat.

195,92 €

BEV3UT09 u Integrador de sensors LOXONE , 1 Wire Extension, ref. LX-100014 de la firma 'LOXO 154,05000 €
Altres conceptes 41,87000 €

P-363 EEV3UT10 u Sensor de temperatyura 1 wire metàl.lic , ref. LX-200077 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat n quadre de control, connectat, programat i
provat.

59,91 €

BEV3UT10 u Sensor de temperatyura 1 wire metàl.lic , ref. LX-200077 de la firma 'LOXONE'o equiv 12,47000 €
Altres conceptes 47,44000 €

P-364 EEV3UT11 u Modbus extension per a fins a 32 dispositius MODBUS , ref. LX-100124 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

247,55 €
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BEV3UT11 u Modbus extension per a fins a 32 dispositius MODBUS  , ref. LX-100124 de la firma 'L 207,81000 €
Altres conceptes 39,74000 €

P-365 EEV3UT12 u Estació meteorològica per a instal.lacions Tree de LOXONE , ref. LX-100246 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

456,68 €

BEV3UT12 u Estació meteorològica per a instal.lacions Tree de LOXONE  , ref. LX-100246 de la fir 425,47000 €
Altres conceptes 31,21000 €

P-366 EEV3UT13 u Sensor Confort Tree amb sensor de Tª, humitat i CO2 , ref. LX-100276 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat.

244,83 €

BEV3UT13 u Sensor Confort Tree amb sensor de Tª, humitat i CO2 , ref. LX-100276 de la firma 'LO 204,97000 €
Altres conceptes 39,86000 €

P-367 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control 85,99 €

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 79,38000 €
Altres conceptes 6,61000 €

P-368 EEV42002 u Instal·lació elèctrica de punt de control. 34,79 €

BEV42002 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 11,62000 €
Altres conceptes 23,17000 €

P-369 EEVGUT01 u Integrador MULTICAL® 403.
Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® per calor / fred, per a 10 m3/h.Amb cable de
connexió de cabalímetre i integrador de 1,5m. Alimentació elèctrica a escollir entre bateries
de Liti reemplaçables, (3.65VCC,D-cell o 3.65VCC, 2xAA) i alimentació exterior 230 VAC o
24 VAC. 2 sondes de temperatura PT500 de 1,5 m amb les seves corresponents beines o
portasondes (2). Pantalla d'indicació de llarga durada i alt contrast. Lectura d'energia tèrmica
en KWh o GJ. Lectures addicionals programables (hores de funcionament, temperatures,
cabal instantani, consum aigua i mesurament de potència). Placa metàl·lica incorporada per
capçal de lectura òptica. Port òptic per a lectura de registres històrics (20 anys, 36 mesos,
460 dies, 1.400h). Targetes de comunicacions opcionals: Port RS232, M-Bus, Wireless
M-Bus i Sortides analògiques 0/4 - 20mA, Emissor de ràdio, BACnet MS / TP i ModBus RTU.
Muntatge de l'integrador sobre el cabalímetre o mural (suport pla mural inclòs). Compleix MID
2004/22 / CE (cabalímetre, integrador i sondes), EN 1434 (R.D.244 / 2016). S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment Instal.lat, connectat i provat.

760,95 €

BEVGUT01 u Integrador MULTICAL® 403. Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® per calor / fred, p 760,00000 €
Altres conceptes 0,95000 €

P-370 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a 79,28 €

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 77,46000 €
Altres conceptes 1,82000 €

P-371 EEZG4001 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model:
Daikin / KHRQ22M20T o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

121,08 €

BEZG4001 u Kit de ramificació de refrigerant per a  VRV Inverter amb refrigerant  R410A. Marca / m 120,00000 €
Altres conceptes 1,08000 €

P-372 EEZG4002 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model:
Daikin / KHRQ22M29T9 o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

148,22 €

BEZG4002 u Kit de ramificació de refrigerant per a  VRV Inverter amb refrigerant  R410A. Marca / m 148,00000 €
Altres conceptes 0,22000 €

P-373 EEZG4003 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant R410A. Marca / model:
Daikin / KHRQ22M64T o equivalent. Totalment instal.lat, connectat i provat.

186,44 €

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 65

BEZG4003 u Kit de ramificació de refrigerant per a  VRV Inverter amb refrigerant  R410A. Marca / m 183,20000 €
Altres conceptes 3,24000 €

P-374 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

29,15 €

BFY21810 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´ 0,53000 €

BFW21810 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, per a roscar 2,08950 €

BF218200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN I 13,31100 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,15080 €
Altres conceptes 13,06870 €

P-375 EF219211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

40,62 €

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´ 0,74500 €

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar 3,28950 €

BF219200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN EN ISO 18,81900 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,25520 €
Altres conceptes 17,51130 €

P-376 EF5213B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 6 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

6,18 €

BFY5A100 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 6 mm de dià 0,10000 €

B0A75100 u Abraçadora plàstica, de 6 mm de diàmetre interior 0,13300 €

BFW521B0 u Accessori per a tub de coure 6 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,13800 €

BF521300 m Tub de coure R250 (semidur) de 6 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons l 1,76460 €
Altres conceptes 4,04440 €

P-377 EF52UT01 m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

7,10 €

BFY5A200 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 8 mm de dià 0,12000 €

BFW522B0 u Accessori per a tub de coure 8 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,20100 €

BF522300 m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons l 2,42760 €

B0A75200 u Abraçadora plàstica, de 8 mm de diàmetre interior 0,14700 €
Altres conceptes 4,20440 €

P-378 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

7,06 €

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,16240 €

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de dià 0,26400 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre no 0,26850 €

BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons no 1,65240 €
Altres conceptes 4,71270 €

P-379 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

6,98 €
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BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons no 1,65240 €

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de dià 0,26400 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre no 0,26850 €
Altres conceptes 4,79510 €

P-380 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,92 €

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de dià 0,29700 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nomi 0,26250 €

BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons no 3,57000 €

B0A71400 u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,16240 €
Altres conceptes 4,62810 €

P-381 EF5A52B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

8,84 €

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de dià 0,29700 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nomi 0,26250 €

BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons no 3,57000 €
Altres conceptes 4,71050 €

P-382 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

9,78 €

BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons no 4,42680 €

B0A71600 u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,16240 €

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre no 0,16500 €

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de dià 0,42900 €
Altres conceptes 4,59680 €

P-383 EF5A62B2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

9,69 €

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre no 0,16500 €

BF5A6200 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons no 4,42680 €

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de dià 0,42900 €
Altres conceptes 4,66920 €

P-384 EF5A73B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

12,42 €

BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de dià 0,45900 €

BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre no 0,27300 €

BF5A7300 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons no 6,57900 €

B0A71700 u Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior 0,12000 €
Altres conceptes 4,98900 €
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P-385 EF5A73B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

12,31 €

BF5A7300 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons no 6,57900 €

BFY5CQ00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de dià 0,45900 €

BFW5A7B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre no 0,27300 €
Altres conceptes 4,99900 €

P-386 EF5A83B2 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

13,90 €

BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons no 7,63980 €

BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de dià 0,53700 €

BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre no 0,28350 €
Altres conceptes 5,43970 €

P-387 EF5A93B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

24,37 €

BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàme 0,58800 €

BFW5A9B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1 ´´ de diàmetre nomin 0,57150 €

BF5A9300 m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons nor 18,07440 €

B0A71A00 u Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior 0,13600 €
Altres conceptes 5,00010 €

P-388 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

27,47 €

BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de di 0,58800 €

BFW5AAB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre no 0,84450 €

BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons 20,56320 €

B0A71C00 u Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,10200 €
Altres conceptes 5,37230 €

P-389 EF5AB4B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

39,62 €

BFY5CV00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de di 0,79200 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,11100 €

BFW5ABB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de diàmetre no 0,97500 €

BF5AB400 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segon 32,11980 €
Altres conceptes 5,62220 €

P-390 EF5AD4B1 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

59,14 €

BFY5CX00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 2´´1/8 ´´ de 1,29600 €

BFW5ADB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 2´´1/8 ´´ de diàmetre 2,28450 €
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BF5AD400 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.25 mm, segon 49,79640 €

B0A71J00 u Abraçadora metàl·lica, de 50 mm de diàmetre interior 0,18000 €
Altres conceptes 5,58310 €

P-391 EF5AE6B1 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.65 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

92,86 €

B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 0,32400 €

BFY5CY00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 2´´5/8 ´´ de 1,40100 €

BFW5AEB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 2´´5/8 ´´ de diàmetre 4,78500 €

BF5AE600 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1.65 mm, segon 82,15080 €
Altres conceptes 4,19920 €

P-392 EF5AUT02 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 8 sortides de
coure de diàmetre nominal 13/15, 2 entrades de diàmetre nominal 10/12 i entra de diàmetre
33/35. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit material de fixxació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

124,51 €

B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 0,32400 €

BF5AUT02 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons nor 120,00000 €

BFY5CY00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 2´´5/8 ´´ de 1,40100 €
Altres conceptes 2,78500 €

P-393 EF5AUT03 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 8 sortides de
coure de diàmetre nominal 13/15 i entrada de diàmetre 33/35. S'inclouen les subjeccions i
fixacions en paret i tot el petit material de fixxació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

105,30 €

BFY5CY00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 2´´5/8 ´´ de 1,40100 €

BF5AUT03 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons nor 100,00000 €

B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 0,32400 €
Altres conceptes 3,57500 €

P-394 EF5AUT04 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 2 sortides de
coure de diàmetre nominal 10/12 i entrada de diàmetre 16/18. S'inclouen les subjeccions i
fixacions en paret i tot el petit material de fixxació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

47,34 €

BFY5CY00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 2´´5/8 ´´ de 1,40100 €

BF5AUT04 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons nor 40,00000 €
Altres conceptes 5,93900 €

P-395 EF5AUT05 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb 1 sortida de
coure de diàmetre nominal 10/12, 1 sortida de diàmetre nominal 20/22 i entrada de diàmetre
26/28. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit material de fixxació,
connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

52,14 €

BFY5CY00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 2´´5/8 ´´ de 1,40100 €

BF5AUT05 u Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre nominal, segons nor 45,00000 €
Altres conceptes 5,73900 €

P-396 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

6,93 €
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BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nomi 2,70000 €

BF5B2200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norm 0,82620 €

BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de dià 0,13800 €
Altres conceptes 3,26580 €

P-397 EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

16,31 €

BFWB4305 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, m 0,48900 €

BF91PM86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alu 1,35660 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,44800 €

BFYB4305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm 0,06000 €
Altres conceptes 13,95640 €

P-398 EF912A88 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 18 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

16,63 €

BFYB4Y05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 18 mm 0,06000 €

BFWB4Y05 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 18 mm de diàmetre nominal exterior, m 0,65100 €

BF91PM88 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 18 mm, ànima d'alu 1,55040 €

B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,42050 €
Altres conceptes 13,94810 €

P-399 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

18,46 €

BF91PM8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alu 1,87680 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,44950 €

BFWB4405 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, m 0,73800 €

BFYB4405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm 0,07000 €
Altres conceptes 15,32570 €

P-400 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

20,13 €

BFWB4505 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, m 0,93000 €

BF91PM8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alu 3,36600 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,48100 €

BFYB4505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm 0,10000 €
Altres conceptes 15,25300 €

P-401 EF912A8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

22,10 €

BFYB4605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm 0,16000 €

BFWB4605 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, m 1,29300 €

BF91PM8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alu 4,87560 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,58800 €
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Altres conceptes 15,18340 €

P-402 EF912A8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

27,80 €

BFWB4705 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, m 2,00100 €

BF91PM8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alu 8,39460 €

BFYB4705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm 0,25000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,74800 €
Altres conceptes 16,40640 €

P-403 EF912A8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

32,64 €

BFYB4805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm 0,38000 €

BFWB4805 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, m 2,80500 €

BF91PM8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alu 12,21960 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 1,01200 €
Altres conceptes 16,22340 €

P-404 EF912A8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

39,90 €

BFYB4905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 63 mm 0,60000 €

BFWB4905 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, m 4,17300 €

BF91PM8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63 mm, ànima d'alu 17,63580 €

B0A75K02 u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 1,56200 €
Altres conceptes 15,92920 €

P-405 EFB24455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,29 €

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal ext 0,54000 €

BFB24400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,30600 €

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,04000 €
Altres conceptes 2,40400 €

P-406 EFB44S41 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.8 mm de gruix, de la sèrie
4 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

3,97 €

BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm d 0,05000 €

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, met 0,48900 €

BFB44S41 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.8 mm de gruix, de l 0,65280 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,44800 €
Altres conceptes 2,33020 €

P-407 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

4,69 €

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm d 0,05000 €

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, met 0,73800 €
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BFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de l 0,89760 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,44950 €
Altres conceptes 2,55490 €

P-408 EFM25530 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 110 °C, roscat

21,10 €

BFM25530 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú E 11,83000 €
Altres conceptes 9,27000 €

P-409 EFQ3345L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,90 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ3345A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 0,56100 €
Altres conceptes 4,28900 €

P-410 EFQ3346L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

4,99 €

BFQ3346A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 0,65280 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €
Altres conceptes 4,28720 €

P-411 EFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

5,04 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ3347A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 0,70380 €
Altres conceptes 4,28620 €

P-412 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

5,73 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ3349A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 0,91800 €
Altres conceptes 4,76200 €

P-413 EFQ334BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,47 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ334BA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 1,20360 €
Altres conceptes 5,21640 €

P-414 EFQ334CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,65 €
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BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ334CA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 1,37700 €
Altres conceptes 5,22300 €

P-415 EFQ334EL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,44 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ334EA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 1,71360 €
Altres conceptes 5,67640 €

P-416 EFQ334GL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,34 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ334GA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 2,14200 €
Altres conceptes 6,14800 €

P-417 EFQ3381K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,42 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,06500 €

BFQ3381A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 1,29540 €
Altres conceptes 3,05960 €

P-418 EFQ3383K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,72 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,06500 €

BFQ3383A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 1,60140 €
Altres conceptes 3,05360 €

P-419 EFQ33A4K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,98 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,08000 €

BFQ33A4A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 2,64180 €
Altres conceptes 3,25820 €

P-420 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

6,23 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,08000 €

BFQ33A5A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 2,66220 €
Altres conceptes 3,48780 €

P-421 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,06 €
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BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,16000 €

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 2,70300 €
Altres conceptes 4,19700 €

P-422 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,10 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 2,73360 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,16000 €
Altres conceptes 4,20640 €

P-423 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,09 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,16000 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 3,27420 €
Altres conceptes 4,65580 €

P-424 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,95 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,16000 €

BFQ33ABA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 3,67200 €
Altres conceptes 5,11800 €

P-425 EFQ33ACL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

9,65 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,16000 €

BFQ33ACA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 4,39620 €
Altres conceptes 5,09380 €

P-426 EFQ33AEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

11,15 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,16000 €

BFQ33AEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 5,45700 €
Altres conceptes 5,53300 €

P-427 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

7,05 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,11000 €

BFQ33C6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 3,48840 €
Altres conceptes 3,45160 €

P-428 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

7,09 €
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BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,11000 €

BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 3,52920 €
Altres conceptes 3,45080 €

P-429 EFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,97 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,22000 €

BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 4,13100 €
Altres conceptes 4,61900 €

P-430 EFR11612 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0.6
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

14,43 €

BFYR1161 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de c 0,87000 €

BFWR1161 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm 1,92600 €

BFR11610 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0 4,24320 €
Altres conceptes 7,39080 €

P-431 EG11CS01 u Caixa de seccionament CS400 de Cahors o equivalent, referència Cahors 0446150,
referència ENDESA 6700034, amb sortida cap a la CGP per la part superior i de la línia de
distribució per la part inferior. Envolvent de poliéster reforçat amb fibrra de vidre. Grau de
portecció IP43, IK09, segons UNE 20 324. Inclou tres bases fusibles, tamany BUC-2 de 400
A. Element neutre amobible. Dimensions 290x580x160 mm,. De tensió assignada 500 V,
intensitat assignada 400 A, bornes d'entrada i de sortida mitjançant cargol ingox M10. Tot
segons UNE-EN 60439, UNE-EN 20324, REBT ITC BT 13, directiva CE, GE NNL 01700, GE
CNL 00300.
Inclou els següents complements (comprovar a obra): Porta metàl.lica per CS+CGP (ref:
0931110-JIS), canal de protecció (ref:0901360), prefabricat de formigó reforçat amb fibra de
vidre per a ubicar CGP+CS (ref:0926433)

276,04 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,00000 €

BG11CS01 u Caixa de seccionament CS400 de Cahors o equivalent, referència Cahors 0446150, r 213,02000 €
Altres conceptes 51,02000 €

P-432 EG11UA40 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons
esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-2 (sense els fusibles) i
neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09,
muntada superficialment

221,95 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,00000 €

BG11UA40 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons 156,75000 €
Altres conceptes 53,20000 €

P-433 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

13,23 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 1,99000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €
Altres conceptes 10,92000 €

P-434 EG151B12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

22,16 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €
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BG151B12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40 5,76000 €
Altres conceptes 16,08000 €

P-435 EG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

29,00 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 13,12000 €
Altres conceptes 15,56000 €

P-436 EG153522 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

26,13 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BG153522 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecci 15,25000 €
Altres conceptes 10,56000 €

P-437 EG15UT01 u Caixa de connexions per a connexió directa de receptor elèctric, de 150x150 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada encastada o superficialment, amb la connexió directa realitzada
mitjançant elements d'embornament de calibre adeqüat. Totalment instal.lada, connecta i
provada.

50,23 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BG15UT01 u Caixa de connexions per a connexió directa de receptor elèctric, de 150x150 mm, amb 35,21000 €
Altres conceptes 14,70000 €

P-438 EG164732 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

65,03 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BG164732 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP 50,38000 €
Altres conceptes 14,33000 €

P-439 EG1AU010 u Quadre de control electropneumàtic COLT 2Z CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT
Subministrament, muntatge I CONNEXIÓ de quadre electropneumàtic per a control
d'airejadors estàtics COLT de simple efecte, model COLT 2Z CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT,
permetent les següents prestacions:
* Ventilació diària, bé per tir natural, bé en relació amb altres equips de ventilació.
* Evacuació de fums en cas d'incendi: accionament automàtic / manual en cas d'incendi.
* Control de tots els airejadors en 2 zones independents.
* Equipat amb carregador de bateries a 24V per mantenir la maniobra d'el quadre de control.
* Obertura automàtica dels airejadors a través de senyal de sistema de detecció existent, o
bé obertura manual d'equips a través de 2 polsadors d'emergència.
* Ventilació diària mitjançant obertura / tancament automàtic dels airejadors des sistema de
gestió extern, excepte en cas de pluja. Equipat amb sensor de pluja.
* Senyalització òptica i acústica, sinòptic de situació, leds indicadors de funcions i alarma
acústica.
* Color RAL 3020.
Aquest quadre compleix amb les normes UNE 23.584 i UNE-EN 12.101-10. S'inclou placa
fotoluminiscent en grandària A3 fabricada en PVC indicadora d'ubicació de quadre de control.
Segons norma UNE 23584.

Totalment instal.lat, connectat i provat.

4.660,61 €

EG1AUT01 u Quadre de control electropneumàtic COLT 2Z CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT 4.625,70000 €
Altres conceptes 34,91000 €

P-440 EG1AX030 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per a quadre de distribucio, en muntatge
superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector
terra/neutre, amb bornes de connexió, potència i control, amb porta transparent, pany i clau,
de dimensions 595x480x250 mm, col.locat

324,48 €
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BG4W1340 u Borna de connexio per a conductor de proteccio, de color verd-groc, amb peu metal.lic 24,90000 €

BG1AX030 u  Armari metal.lic, en xapa electrozincada, reforat, per a quadre de distribucio, en munta 263,76000 €
Altres conceptes 35,82000 €

P-441 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,90 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,72420 €
Altres conceptes 2,02580 €

P-442 EG21H51J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,14 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BG21H510 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa 2,00940 €
Altres conceptes 1,98060 €

P-443 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,61 €

BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa 2,49900 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €
Altres conceptes 1,96100 €

P-444 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

5,95 €

BG21H810 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga 3,73320 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €
Altres conceptes 2,06680 €

P-445 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

6,06 €

BG21H810 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga 3,73320 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €
Altres conceptes 2,17680 €

P-446 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,59 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant 0,74460 €
Altres conceptes 0,84540 €

P-447 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,58 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant 0,74460 €
Altres conceptes 0,83540 €

P-448 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni

1,81 €
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corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant 0,98940 €
Altres conceptes 0,82060 €

P-449 EG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,81 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant 0,98940 €
Altres conceptes 0,82060 €

P-450 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,28 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant 1,46880 €
Altres conceptes 0,81120 €

P-451 EG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,88 €

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 0,81600 €
Altres conceptes 1,06400 €

P-452 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,94 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,55980 €
Altres conceptes 1,38020 €

P-453 EG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

4,22 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BG23E710 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 2,00940 €
Altres conceptes 1,97060 €

P-454 EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

4,71 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BG23E810 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 2,42760 €
Altres conceptes 2,04240 €

P-455 EG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

6,32 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BG23EA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 3,87600 €
Altres conceptes 2,20400 €

P-456 EG2DCBE2 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 150
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

21,43 €

BGY2ACE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se 5,01000 €

BGW2DCBE u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer ga 3,73000 €
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BG2DCBE0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 6,20000 €
Altres conceptes 6,49000 €

P-457 EG2DCGH7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

34,54 €

BGY2ACH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se 2,96000 €

BGW2DCGH u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer ga 5,75000 €

BG2ZABH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'am 6,25000 €

BG2DCGH0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplàri 11,59000 €
Altres conceptes 7,99000 €

P-458 EG2DGGH1 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

21,57 €

BGY2AGH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat 4,13000 €

BG2DGGH0 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm 9,72000 €
Altres conceptes 7,72000 €

P-459 EG2DUT10 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària
100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport

50,85 €

BGW2DCGK u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer ga 6,65000 €

BG2Z00AA m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçà 12,93000 €

BG2DEGK0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i a 13,69000 €

BGY2ACK2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se 9,69000 €
Altres conceptes 7,89000 €

P-460 EG2DUT11 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària
100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport

44,89 €

BGY2ACH2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se 6,47000 €

BGW2DCGH u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer ga 5,75000 €

BG2Z00AA m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçà 12,93000 €

BG2DEGH0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i a 11,59000 €
Altres conceptes 8,15000 €

P-461 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,78 €

BG312150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 0,89760 €
Altres conceptes 1,88240 €

P-462 EG312224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,40 €

BG312220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 0,70380 €
Altres conceptes 0,69620 €

P-463 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,56 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 0,86700 €
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Altres conceptes 0,69300 €

P-464 EG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

11,73 €

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 10,22040 €
Altres conceptes 1,50960 €

P-465 EG317224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

1,70 €

BG317220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1- 0,96900 €
Altres conceptes 0,73100 €

P-466 EG317334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,30 €

BG317330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1- 1,64220 €
Altres conceptes 0,65780 €

P-467 EG317634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

3,56 €

BG317630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1- 2,84580 €
Altres conceptes 0,71420 €

P-468 EG31ED06 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de seccio 1x120 mm2, col.locat en tub

21,84 €

BG31ED00 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 17,08500 €
Altres conceptes 4,75500 €

P-469 EG31G306 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de seccio 3x2,5 mm2, col.locat en tub

2,65 €

BG31G300 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 2,00940 €
Altres conceptes 0,64060 €

P-470 EG31G406 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de seccio 3x4 mm2, col.locat en tub

3,29 €

BG31G400 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 2,68260 €
Altres conceptes 0,60740 €

P-471 EG31J306 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x2,5 mm2, col.locat en tub

3,73 €

BG31J300 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 3,14160 €
Altres conceptes 0,58840 €

P-472 EG31J406 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x4 mm2, col.locat en tub

4,85 €

BG31J400 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 4,31460 €
Altres conceptes 0,53540 €

P-473 EG31J506 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x6 mm2, col.locat en tub

7,86 €

BG31J500 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 6,21180 €
Altres conceptes 1,64820 €
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P-474 EG31J706 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x16 mm2, col.locat en tub

17,72 €

BG31J700 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 15,99360 €
Altres conceptes 1,72640 €

P-475 EG31J806 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de seccio 5x25 mm2, col.locat en tub

27,29 €

BG31J800 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 25,94880 €
Altres conceptes 1,34120 €

P-476 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

1,14 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07 0,43860 €
Altres conceptes 0,70140 €

P-477 EG329306 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
seccio 1x2,5 mm2, col.locat en tub

1,03 €

BG329300 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, 0,58140 €
Altres conceptes 0,44860 €

P-478 EG329406 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de
seccio 1x4 mm2, col.locat en tub

1,36 €

BG329400 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, 0,91800 €
Altres conceptes 0,44200 €

P-479 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 7,58 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €
Altres conceptes 5,93420 €

P-480 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 11,14 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,16000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €
Altres conceptes 9,66420 €

P-481 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra 13,80 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,16000 €

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,88700 €
Altres conceptes 11,75300 €

P-482 EG47UT01 u Commutador de 3 posicions AUTO/OFF/ON per a carril DIN de 20 A i 230V, totalment
instal.lat en carril DIN de quadre.

40,03 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,49000 €

BG47UT01 u Commutador de 3 posicions AUTO/OFF/ON per a carril DIN de 20 A i 230V, 31,20000 €
Altres conceptes 8,34000 €

P-483 EG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

123,07 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

BG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat n 117,54000 €
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Altres conceptes 5,08000 €

P-484 EG49UT01 u Programador horari per a carril DIN, ref. PH-D!D de la firma 'LOXONE' o equivalent
d'idèntiques característiques.Totalment instal·lat, connectat i provat.

172,04 €

BG49UT01 u Programador horari per a carril DIN, ref. PH-D!D de la firma 'LOXONE' o equivalent d'i 169,11000 €
Altres conceptes 2,93000 €

P-485 EG49UT02 u Relé de 230VAC amb base, amb un contacte, ref. R230ACB1 de la firma 'LOXONE' o
equivalent d'idèntiques característiques.Totalment instal·lat, connectat i provat.

28,80 €

BG49UT02 u Relé de  230VAC amb base, amb un contacte. Amb maniobra manual-Auto, ref. R230 20,00000 €
Altres conceptes 8,80000 €

P-486 EG49UT03 u Relé de 230VAC amb base, 10' A, amb 4 contactes, ref. R230ACB4 de la firma 'LOXONE' o
equivalent d'idèntiques característiques.Totalment instal·lat, connectat i provat.

32,65 €

BG49UT03 u Relé de  230VAC amb base, 10' A, amb 4 contactes, ref. R230ACB4 de la firma 'LOX 24,00000 €
Altres conceptes 8,65000 €

P-487 EG51XT10 u Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de 173 kW segons
normes particulars de la companyia. S'inclou tot l'equip necessari: bases, fusibles, interruptor
control potencia, transformadors, comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament,
mòdem per a telegestió, etc. Totalment instal.lada, connectada i provada

3.347,20 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €

BG15XT10 u Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de 173 kW segon 3.167,00000 €
Altres conceptes 157,67000 €

P-488 EG61UX01 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb pilot indicador, 2 mòduls de dos
endolls de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de
marca a determinar. Totalment instal·lada, connectada i provada.

85,18 €

BG61UX01 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret  de mecanismes per a centralit 79,32000 €
Altres conceptes 5,86000 €

P-489 EG61UX02 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb pilot indicador, un mòdul de dos
endolls de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de
marca a determinar. Totalment instal·lada, connectada i provada.

53,99 €

BG61UX02 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret  de mecanismes per a centralit 46,85000 €
Altres conceptes 7,14000 €

P-490 EG61UX04 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, amb 2 mòduls de dos endolls de color blanc i pilot indicador. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

52,78 €

BG61UX04 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret  de mecanismes per a centralit 45,59000 €
Altres conceptes 7,19000 €

P-491 EG61UX05 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, 1 mòdul de 2 endolls de color vermell amb pilot indicador, un mòdul de dos
endolls de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu i dades de

102,84 €
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marca a determinar. Totalment instal·lada, connectada i provada.

BG61UX05 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra  de mecanismes per a centralit 97,70000 €
Altres conceptes 5,14000 €

P-492 EG61UX06 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball d'1 columna, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, amb 1 mòdul de dos endolls de color blanc i pilot indicador. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

60,56 €

BG61UX06 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra  de mecanismes per a centralit 53,68000 €
Altres conceptes 6,88000 €

P-493 EG61UX07 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, 1 endoll de color blancl amb pilot indicador, 1 mòdul simple de veu i dades
RJ45 cat 6a de marca a determinar, 1 connector SVGA, 1 connector HDMI, 1 connector USB,
1 connector d'àudio. Totalment instal·lada, connectada i provada.

151,48 €

BG61UX07 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret  de mecanismes per a centralit 148,33000 €
Altres conceptes 3,15000 €

P-494 EG61UX08 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de mecanismes per a centralització
de funcions en lloc de treball de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de
45X45 mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de color a determinar per
la DF de l'obra, 1 connector SVGA, 1 connector HDMI, 1 connector USB, 1 connector
d'àudio. Totalment instal·lada, connectada i provada.

124,20 €

BG61UX08 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret  de mecanismes per a centralit 119,94000 €
Altres conceptes 4,26000 €

P-495 EG62UT01 u Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques
característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.
Totalment instal.lat, connectat i provat.

21,22 €

BG62UT01 u Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idè 16,00000 €
Altres conceptes 5,22000 €

P-496 EG62UT03 u Commutador de 10A 250 V per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o
equivalent d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la
caixa per a encastar. Totalment instal.lat, connectat i provat.

26,92 €

BG62UT03 u Commutador de 10A 250 V per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' 22,00000 €
Altres conceptes 4,92000 €

P-497 EG62X001 u Sistema d'estalvi d'energia per a llumeneres DALI. Aplica a les llumeneres el nivell de
lluminositat requerit per a manten ir un nivell d'il.luminació desitjat, compensant la llum
natural. Incorpora sensor de moviment (PIR) amb activació opcional. Posibilitat d'ajustar el
nivell mínim de regulació. Model RE DMS DA4 de la firma 'DINUY' o equivalent didèntiques
característiques.  Totalment instal.lat,connectat, programat i provat.

151,67 €

BG62X001 u Sistema d'estalvi d'energia per a llumeneres dali. Aplica a les llumeneres el nivell de ll 150,90000 €
Altres conceptes 0,77000 €

P-498 EG62X002 u Detector de Moviment per a instal·lació en superfície, amb tecnologia PIR. Temporització i
Nivell de Lluminositat regulables mitjançant potenciòmetres o Comandament a Distància (EM
MAN DM0). Sensibilitat de detecció ajustable mitjançant Comandament EM MAN DM0.
Cobertura màxima de 360 º i Ø7m, a 2,5m d'alçada. Incorpora un relé de 16A i el control de
la commutació a pas per zero, el que permet la protecció del seu relé. Vàlid per a tot tipus de
làmpades, inclòs LEDs i Fluorescència. Model DM TEC001 de la signatura 'DINUY' o
equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

47,06 €
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BG62X002 u Detector de Moviment per a instal·lació en superfície, amb tecnologia PIR. Temporitza 42,00000 €
Altres conceptes 5,06000 €

P-499 EG63UT10 u Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V per a muntatge
encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques característiques de color
blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar. Totalment instal.lat, connectat
i provat.

20,25 €

BG63UT01 U Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V per a muntatg 14,00000 €
Altres conceptes 6,25000 €

P-500 EG64UT01 u Polsador 6 tecles lliure potència S55 GIRA amb led inicador. 24 V. Blanc Transparent, ref.
GR-P6S55, amb marc 1 element polsador S55, E2 blanc brillant ref. GR-P6S55MBB i caixa
superfície 1 element polsador GIRA amb marc. E2 Blanc Mate, ref. GR-PS55CSBM, tot de la
firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat, connectat ,
regulat i provat.

101,30 €

BG64UT01 u Polsador 6 tecles lliure potència S55 GIRA amb led inicador. 24 V. Blanc Transparent, 97,20000 €
Altres conceptes 4,10000 €

P-501 EG6P2365 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió
nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col.locada

37,65 €

BG6P2365 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de ten 24,24000 €
Altres conceptes 13,41000 €

P-502 EG7A1121 u Sistema de gestió i control de l'enllumenat de la sala de conferències format per:

-Font d'alimentació KNX de 320 mA, referència MH93. Instal.lada en quadre de control.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió imuntatge.
-2 portes KNX-DALI de fins a 64 direccions, referència MH97. Instal.lades en quadre de
control. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió imuntatge.
- 1 pantalla tàctil, referència MI33, amb tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Instal.lada en el lloc de control d'acord amb les indicacions de la DF de l'obra.
- 2 Comandaments a distància per al control de la instal.lació des de zona de conferenciants.
- 1 receptor de presència, referència MI11. Inclòs tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge en cel ras.
- 3 interfaços de tecla, referpencuia MI02, per la connexió de tres interruptors a la zona de
control que permetran l'encesa de tota la sala. Instal.lats en quadre de control. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió imuntatge.
- 1 caixa per a quadre de control, metàl.lica, per a muntatge superficial, per a dues fileres de
22 mòduls. amb tots els elements necessaris.
- Programació del sistema de gestió/control d'acord amb les directrius de la propietat i de la
DF de l'obra.

Tot del sistema MASTER PRO EVO de la firma 'IGUZZINI'.

Sistema totalment instal.lat, connectat, programat i posat en funcionament.

2.689,05 €

BG7A1121 u Sistema de gestió i control de l'enllumenat de la sala de conferències format per: 2.500,00000 €
Altres conceptes 189,05000 €

P-503 EGB14Y51 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 120,0 kVAr de potència
reactiva, de 5 etapes 2x15+3x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic
amb grau de proetecció IP-31, muntada superficialment

1.981,06 €

BGWB1000 u Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors 3,34000 €

BGB14Y51 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 120,0 kVAr de p 1.955,04000 €
Altres conceptes 22,68000 €
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P-504 EGD1000N u Connexio per soldadura aluminotermica tipus cadwell o equivalent a pilar, piqueta o element
metal.lic a connectar a terra

16,03 €

BGD1001N U Cartutx per a soldadura aluminotermica 4,15000 €

BGD1002N U Motlle per a soldadura aluminotermica 2,70450 €
Altres conceptes 9,17550 €

P-505 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

25,34 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,96000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 10,80000 €
Altres conceptes 10,58000 €

P-506 EGD2U0X3 U Xarxa equipotencial per als diversos circuits de distribucio d'aigua sanitaria, safates
metàl.liques de distribució de cablejat i tots aquells elements metàl.lics situats en locals
humits. S'inclou el cablejat, caixes de connexio i petit material auxiliar de connexio i muntatge

900,34 €

BG380500 M Conductor de coure nu, unipolar d'1x6 mm2 90,00000 €

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i p 111,00000 €
Altres conceptes 699,34000 €

P-507 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

37,42 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 26,31000 €
Altres conceptes 11,11000 €

P-508 EGE1N21X u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, de les següents característiques:

o Potència nominal Wp: 450
o Tecnologia monocristalina
o Dimensions: 2.108 x 1.048 x 40 mm
o Pes: 24.9 kg
o Tolerància de potència màx: +5%
o Eficiència mòdul: 20,4%
o Voltatge en màxima potència: 41,1 V
o Corrent en màxima potència: 10,96 A
o Voltatge en circuit obert VOC: 49,1 V
o Corrent de curtcircuit: 11,6 A

Model CS3W450MSde la firma 'CANADIAN SOLAR' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou la part proporcional d'estructura de suportació per a coberta
inclinada. Totalment muntat, connectat i posat en servei.

272,04 €

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 9,10000 €

BGES1110 u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar 40,00000 €

BGE1N21X u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre tre 171,75000 €
Altres conceptes 51,19000 €

P-509 EGE22Y0X u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal
d'entrada 30.000 Wp, potència nominal de sortida 30.000 W, amb 4 seguidors MPPT per a 8
entrades, model SUN2000-33KTL-A de la firma 'HUAWEI' o equivalent d'idèntiques
característiques  que són les següents:

Eficiència màxima 98.6%
Eficiència europea 98.4%

Entrada

Màx. tensió d'entrada 1100 V
Màx. intensitat per MPPT 22 A

2.431,05 €
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Màx. intensitat de curtcircuit per MPPT 30 A
tensió d'entrada inicial 250 V
Rang de tensió d'operació de MPPT 200 V ~ 1000 V
tensió nominal d'entrada 620 V
Màx. quantitat d'entrades agost
Quantitat de MPPT 4

sortida

Potència nominal activa de CA 30,000 W
Màx. potència aparent de CA 33,000 VA
Màx. potència activa de CA (cos? = 1) 30,000 W
tensió nominal de sortida 230V / 400 V, default 3W + N + PE;
Freqüència nominal de xarxa de CA 50 Hz / 60 Hz
intensitat de sortida nominal 43.3 A
Màx. intensitat de sortida 48 A
Factor de potència ajustable 0.8 LG ... 0.8 LD
Màx. distorsió harmònica total <3%

protecció

Dispositiu de desconnexió de la banda d'entrada
Protecció contra funcionament en illa
Protecció contra sobreintensitat de CA
Protecció contra polaritat inversa de CC
monitorització de falles en strings de sistemes fotovoltaics
Protector contra sobreintensitat de CC Tipus II
Protector contra sobreintensitat de CA Tipus II
Detecció d'aïllament de CC
Unitat de monitorització de la intensitat Residual
comunicació

Visualització Indicadors LED, Bluetooth + APP
amb RS485
Amb entrada USB
Comunicació per línia d'alimentació elèctrica (PLC)
General

Dimensions (ample x alçada x profunditat) 930 x 550 x 283 mm
Pes (amb suport de muntatge) 62 kg
Rang de temperatura d'operació -25 ° C ~ 60 ° C
Refredament Convecció natural
Altitud d'operació 4,000 m (13,123 ft.)
Humitat relativa 0 ~ 100%
Connector de CC Amphenol Helios H4
Connector de CA Terminal de PG resistent a l'aigua + Connector OT
Classe de protecció IP65
Topologia Sense transformador

S'inclou suportació i tot el eptit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat a quadre de corrent contínua ia quyadre de corrent alterna i provat.

BGE22Y0X u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d' 2.322,00000 €

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 9,10000 €
Altres conceptes 99,95000 €

P-510 EGE3100X u Quadre de corrent contínua tipus StringBox 4-2-2 TR de la firma CIRCUTOR, amb entrada
per a 4 strings FV i 2 sortides a inversor, amb fusibles de 20 A, descarregador de
sobretensions de 1000V i interruptors seccionadors de sortida, amb sistema de mesura de
tensió i corrent multicanal (TRH16) que permet monitoritzar els strings de cara al
manteniment preventiu i correctiu de la xarxa. Totalment instal·lat, connectat i posat en servei.

932,08 €

BGWE3000 u Part proporcional d'accessoris per a regulador fotovoltaic 9,10000 €
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BGE3100X u Quadre de corrent contínua tipus StringBox 4-2-2 TR de la firma CIRCUTOR, amb ent 911,25000 €
Altres conceptes 11,73000 €

P-511 EH1LUT01 u Downlight per suspendre model STORMBELL 5000 NW WFL WH, de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques. (Ref. ST117050WF840NBW). Cos fabricat en
extrusió i injecció d'alumini en color blanc brillant. Model per cob amb temperatura de color
blanc neutre i equip electrònic incorporat al floró acabat en blanc brillant. Reflector d'alumini
wide flood. Classe d'aïllament I. Amb tancament amb vidre translúcid ST102TR i campana
STBE420W. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

231,41 €

BH1LUT01 u Downlight per suspendre model STORMBELL 5000 NW WFL WH, de la marca 'LAMP' 229,60000 €
Altres conceptes 1,81000 €

P-512 EH1LUT02 u Projector per adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model HANCE TRACK 220
2000 NW FL DALI WH, de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques. (Ref.
HS1TK20FL840DBW). Cos fabricat en injecció d'alumini pintat en color blanc texturitzat.
Dissipació passiva per una correcta gestió tèrmica. Model per a led cob, amb temperatura de
color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa flood. Classe
d'aïllament I. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

120,56 €

BH1LUT02 U151 Projector per adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model HANCE TRACK 113,20000 €
Altres conceptes 7,36000 €

P-513 EH1LUT03 m Carril trifàsic per a encastar model TRACK REC 3PH 1M WH, de la marca marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques. Fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc de
1 metre de llarg. Amb tres circuits independents més neutre i terra. Per tensió a xarxa de 230
/ 440V 16A. Classe d'aïllament I. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

51,19 €

BH1LUT03 m Carril trifàsic per a encastar model TRACK REC 3PH 1M WH, de la marca marca 'LA 41,00000 €
Altres conceptes 10,19000 €

P-514 EH1LUT04 u Llum de sostre de llum difusa, model GLO-BALL CEILING 2 de 450mm de diàmetre de la
firma 'FLOS' o equivalent d'idèntiques característiques. Difusor format per un vidre bufat opalí
tractat a el àcid i una virola amb rosca amb aleació d'alumini fosa a pressió, amb acabat
galvànic cromat. Base de connexió plafó format per un element estampat per injecció en
poliamida reforçada amb el 30% de fibra de vidre i suport del difusor amb aleació d'alumini
fos a pressió pintat en color gris per líquid. Amb font de llum RF26258 LED de 18W 3000ºk i
2000lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

400,44 €

BH1LUT04 U Llum de sostre de llum difusa, model GLO-BALL CEILING 2 de 450mm de diàmetre d 391,75000 €
Altres conceptes 8,69000 €

P-515 EH1LUT05 u Llum de suspensió de llum difusa model GLO-BALL SUSPENSION 2 de 360mm de diàmetre
de la firma 'FLOS' o equivalent d'idèntiques característiques. Difusor en cristall bufat, tractat
exteriorment a l'àcid. Suport del difusor a policarbonat transparent estampat per injecció.
Floró a poliamida carregada amb el 30% de fibra de vidre estampat per injecció i base de
connexió plafó en acer estampat i galvanitzat. Cable de suspensió en acer. Amb font de llum
RF26258 LED de 18W 3000ºk i 2000lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

313,17 €

BH1LUT05 U Llum de suspensió de llum difusa model GLO-BALL SUSPENSION 2 de 360mm de di 310,80000 €
Altres conceptes 2,37000 €

P-516 EH1LUT06 u Plafó de vidre de doble capa opal model MOON P09693OPL de la firma 'ACB' o equivalent
d'idèntiques característiques per a muntatge superficial a paret. Amb làmpada LED de 24W
4000ºk 2520lm. IP44. Regulable. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

84,42 €

BHL1UT06 U Plafó de vidre de doble capa opal model MOON P09693OPL de la firma 'ACB' o equiv 75,59000 €
Altres conceptes 8,83000 €

P-517 EH1LUT07 u Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65089.000 (regulable) de la firma 'ERCO' o
equivalent d'idèntiques característiques, fabricat en fosa d'alumini pintat en pols. Amb òptica

568,93 €

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 87

colimadora de polímer òptic, amb marc de recobriment de material sintètic lacat negre. Amb
làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb distribució lluminosa de
feix profund. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

BHL1UT07 U Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65089.000 (regulable) de la firma 'ERCO' o 561,75000 €
Altres conceptes 7,18000 €

P-518 EH1LUT08 u Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65144.000 (no regulable) de la firma 'ERCO' o
equivalent d'idèntiques característiques, fabricat en fosa d'alumini pintat en pols. Amb òptica
colimadora de polímer òptic, amb marc de recobriment de material sintètic lacat negre. Amb
làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb distribució lluminosa de
feix profund. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

545,14 €

BHL1UT08 U Banyador de sostre model PANTRAC ref.  65144.000 (no regulable) de la firma 'ERC 537,75000 €
Altres conceptes 7,39000 €

P-519 EH1LUT09 u Proyector led model KONA ref. 35259.000 de la firma 'ERCO' o equivalent d'idèntiques
característiques, fabricat en fosa d'alumini resistent a la corrosió amb posibilitat d'inclinació
de 90º i rotació de fins a 300º. Amb vidre de tancament de seguretat IP65. Amb làmpada de
3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 48W 5040lm. Amb distribució extra wide flood.
Regulable DALI. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal·lat, connectat i provat.

1.090,74 €

BHL1UT09 U Proyector led model KONA ref. 35259.000 de la firma 'ERCO' o equivalent d'idèntique 1.088,25000 €
Altres conceptes 2,49000 €

P-520 EH1LUT10 u Llumenera estanca per a muntatge superficial de 600mm de llargada, model
WATERPROOF-NIX ref. 11.0030.1401.21de la firma 'TROLL' o equivalent d'idèntiques
característiques. IP65. Amb làmpada LED de 26W i 2.954lm. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

37,27 €

BHL1UT10 u Llumenera estanca per a muntatge superficial de 600mm de llargada, model WATERP 26,50000 €
Altres conceptes 10,77000 €

P-521 EH1LUT11 u Llumenera de suspensió led model M64 de la firma 'SANTA&COLE' o equivalent d'idèntiques
característiques amb mòdul de 4 LEDS de 3,7W 2700ºK, IRC90 i 416lm, amb color pantalla
a determinar per la DF de l'obra entre les 5 opcions i floró de superfície o encastat . Amb
equip incorporat. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

398,86 €

BHL1UT11 U Llumenera de suspensió led model M64 de la firma 'SANTA&COLE' o equivalent d'idè 390,15000 €
Altres conceptes 8,71000 €

P-522 EH1LUTG9 u Plafó de policarbonat opal circular modelAP54 REDONDO REF. AP54410PRde la firma
'SAGELUX LUXIONA'' o equivalent d'idèntiques característiques per a muntatge superficial a
paret. Amb làmpada LED de 12W 4000ºk 1350lm. IP54. Amb kitr d'emergència de 100lm i
interruptor per detecció de presència incorporat. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

95,87 €

BHL1UTG9 U Plafó de policarbonat opal circular  modelAP54 REDONDO REF. AP54410PRde la fir 87,50000 €
Altres conceptes 8,37000 €

P-523 EH25UT01 u Lluminària de superfície per suspendre o adossar model FIL 70 OPAL SUS 4400 NW WH, de
la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques. (Ref. F71SF120HOOP840NW).
Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal.
Model per led mid-power, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica
grup 0. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat.

135,35 €

BH25UT01 U Lluminària de superfície per suspendre o adossar model FIL 70 OPAL SUS 4400 NW 128,60000 €
Altres conceptes 6,75000 €

P-524 EH25UT02 u Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 3900 NW/WH, de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques. (Ref.F71RE170LOOP840NW). Fabricada en
extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal. Model per led

186,07 €
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mid-power, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau
de protecció ip42, ik06. Classe d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

BH25UT02 U Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 3900 NW/WH, de la marca 'LAMP' o 181,40000 €
Altres conceptes 4,67000 €

P-525 EH25UT03 u Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 4400 NW/WH, de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques. (Ref. F71RE120HOOP840NW). Fabricada en
extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal. Model per led
mid-power, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau
de protecció ip42, ik06. Classe d'aïllament i. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

175,32 €

BH25UT03 U Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 4400 NW/WH, de la marca 'LAMP' o 170,20000 €
Altres conceptes 5,12000 €

P-526 EH2DUT01 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3500 IP40 NW OPAL WH/WH de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3540OP840NWW).
Reflector fabricat en policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador
d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

67,19 €

BH2DUT01 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3500 IP40 NW OPAL WH/WH d 55,20000 €
Altres conceptes 11,99000 €

P-527 EH2DUT02 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP40 NW OPAL WH/WH de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3040OP840NWW).
Reflector fabricat en policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador
d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

64,88 €

BH2DUT02 U Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP40 NW OPAL WH/WH  52,80000 €
Altres conceptes 12,08000 €

P-528 EH2DUT03 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 2000 IP40 NW OPAL WH/WH de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD2040OP840NWW).
Reflector fabricat en policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica. Dissipador
d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

57,58 €

BH2DUT03 U Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 2000 IP40 NW OPAL WH/WH  45,20000 €
Altres conceptes 12,38000 €

P-529 EH2DUT04 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW OPAL MA/WH de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21RD3055OP840NMW).
Reflector fabricat en policarbonat mat i marc en acabat en blanc i lamina òptica. Dissipador
d'alumini injectat. Model per led cob amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat..

79,10 €

BH2DUT04 U Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW OPAL MA/WH d 67,60000 €
Altres conceptes 11,50000 €

P-530 EH2DUT05 u Downlight per adossar o suspendre model KOMBIC 150 SF 3500 IP40 NW OPAL WH/WH de
la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques (Ref. K21SF3540OP840NWW).
Cos fabricat en extrusió d'alumini en color blanc amb reflector de policarbonat blanc i làmina
òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per a led cob, amb temperatura de color blanc
neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament I.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i
provat.

126,36 €

BH2DUT05 U Downlight per adossar o suspendre model KOMBIC 150 SF 3500 IP40 NW OPAL WH/ 116,80000 €
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Altres conceptes 9,56000 €

P-531 EH32U003 u LLumenera tipus aplic per a muntatge superficial en parament vertical, amb il.luminació
directa inferior, per a una làmpada led de 16,8w i 1220LM, amb CRI>80 i 3000ºK, model
'iROLL65' ref. BI22 de la firma 'IGUZZINI' o similar d'iguals característiques. S'inclou la
làmpada, i tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada en
tancament vertica, connectada i provada.

279,83 €

BHWB1001 u Part proprcional d'elements per a llums decoratives d'aplic 1,62000 €

BH32U003 U LLumenera tipus aplic per a muntatge superficial en parament vertical, amb il.luminaci 273,44000 €
Altres conceptes 4,77000 €

P-532 EH32U0T1 m Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt fluxe en suspensió, IP65, amb 120
leds per metre linial amb una potència de 12 W per metre linial, s'inclouen els connectors
d'alimentació, la font de tensió d'acord amb la potència de cada llumenera, la silicona, el perfil
per a muntatge en suspensió i les suspensions a determinar per la DF de l'obra, difusor de
metacrilat opal i tot el petit material de connexió i muntatge, model 81031000-983 de la firma
'SIMON' o equivlent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lada, connectada i
provada.

93,83 €

BH32U0T1 u Llumenera flexible de leds  model LEDFLEX 810  d'alt fluxe, IP65, amb 120 leds per m 81,45000 €
Altres conceptes 12,38000 €

P-533 EH32U0T2 m Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt fluxe encastat, IP65, amb 120 leds per
metre linial amb una potència de 12 W per metre linial, s'inclouen els connectors
d'alimentació, la font de tensió d'acord amb la potència de cada llumenera, la silicona, el perfil
per a muntatge encastat, difusor de metacrilat opal i tot el petit material de connexió i
muntatge, model 81031000-983 de la firma 'SIMON' o equivlent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

98,63 €

BH32UOT2 m Llumenera flexible de leds  model LEDFLEX 810  d'alt fluxe encastat, IP65, amb 120 l 86,45000 €
Altres conceptes 12,18000 €

P-534 EH61UT01 u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP42, IK07 de forma
circular amb difusor realitzat en policarbonat i carcassa de PC/ASA, amb làmpada led flux
aproximat de 250 lúmens, 2 h d'autonomia, amb batería de Ni-Cd, model SOL LD 2N6 de la
firma 'DAISALUX' o equivalent d'idèntiques característiques, s'inclou caixa per encastar o
semi encastari tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal.lada,
encastada, semiempotrada o en superficie a sostre o paret, conectada i provada.

90,36 €

BH61UT01 U Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP42, IK07 de f 79,35000 €

BH6ZCC00 u Caixa per encastar llum d'emergència circular en parament vertical o horitzontal 4,73000 €
Altres conceptes 6,28000 €

P-535 EH61X02N u Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a làmpada LED amb autonomia
superior a 1 hora, acumuladors de Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 250
lm, tipus Hydra LD + KetB de 'DAISALUX' pera encastar o similar d'idèntiques
característiques. S'inclou la làmpada, la caixa d'encastar si és necessària i el petit material i
accessoris de connexió i muntatge. Totalment instal.lada encastada o en superfície,
connectada i provada.

104,23 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,92000 €

BH61X02N u Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a làmpada LED amb aut 94,75000 €
Altres conceptes 5,56000 €

P-536 EHB1U008 U Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led de 16,5 W I 298 lm
warm white, amb òptica WW asimètrica, model ER16_C42M de la firma 'IGUZZINI' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el mateiral de fixació, connexió i
alimentació i la caixa d'empotrament de la mateixa marca. Totalment instal.lada.

346,47 €

BHB1U008 U Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led de 16,5 W I 29 339,75000 €
Altres conceptes 6,72000 €

P-537 EHB1U009 U Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led de 14,5 W I 1441 lm
warm white, amb òptica WW simètrica de 40º d'obertura, model E131 de la firma 'IGUZZINI'

287,37 €
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o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el mateiral de fixació, connexió i
alimentació i la caixa d'empotrament de la mateixa marca. Totalment instal.lada.

BHB1U009 u Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led de 14,5 W I 14 286,64000 €
Altres conceptes 0,73000 €

P-538 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt, col·locat amb suports murals

128,68 €

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i 120,14000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,43025 €
Altres conceptes 8,10975 €

P-539 EJ14BB1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

243,97 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,20652 €

BJ14BB1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzonta 209,86000 €
Altres conceptes 32,48248 €

P-540 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

86,76 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, 68,56000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,25815 €
Altres conceptes 16,52085 €

P-541 EJ228126 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

181,06 €

BJ228126 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, 175,35000 €
Altres conceptes 5,71000 €

P-542 EJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori,
amb entrada de 1/2´´

71,34 €

BJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, anti 70,16000 €
Altres conceptes 1,18000 €

P-543 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

73,48 €

BJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o 61,73000 €
Altres conceptes 11,75000 €

P-544 EJ23SB00 u Font vertical d'aigua potable d'acer inoxidable 634,53 €

BJ14VA05 u Font vertical d'aigua potable 625,81000 €
Altres conceptes 8,72000 €

P-545 EJ23SBD1 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural 1200 ml. tipus ´´NOFER´´ model 03041S o
equivalent

29,22 €

BJ14SBD1 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural 1200 ml. tipus ´´NOFER´´ model 03 16,00000 €
Altres conceptes 13,22000 €

P-546 EJ23SBD6 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural de dutxa. 25,86 €

BJ14SBD6 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural de dutxa. 12,50000 €

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 91

Altres conceptes 13,36000 €

P-547 EJ2A812C u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´ i colze
d'enllaç a l'alimentació mural

179,16 €

BJ2A812C u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i t 153,70000 €
Altres conceptes 25,46000 €

P-548 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de fins a d'3/4´´

11,37 €

BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb due 2,13000 €
Altres conceptes 9,24000 €

P-549 EJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

28,58 €

BJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 3,51000 €
Altres conceptes 25,07000 €

P-550 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

17,52 €

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàm 11,68000 €
Altres conceptes 5,84000 €

P-551 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

24,23 €

BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetr 18,66000 €
Altres conceptes 5,57000 €

P-552 EJ3814F6 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 50 mm,
roscat a sifó de llautó.

24,00 €

BJ3814F6 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 50 18,52000 €
Altres conceptes 5,48000 €

P-553 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre 40 mm, connectat a
petita xarxa d'evacuació

22,74 €

BJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre 40 mm 17,20000 €
Altres conceptes 5,54000 €

P-554 EJ46RS99 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat amb porta-rotlles, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

265,51 €

BJ46RS99 ut Barra mural doble abatible amb portarotlles per a bany adaptat, de 800 mm de llargàri 250,00000 €
Altres conceptes 15,51000 €

P-555 EJ46U021 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

265,09 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d 249,56000 €
Altres conceptes 15,53000 €

P-556 EJ4ZRS99 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques tipus ´´NOFER´´ o equivalent

30,77 €

BJ4ZU030 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 11 25,44000 €
Altres conceptes 5,33000 €

P-557 EJ6227A6 u Descalcificador bibloc amb dipòsit de resines de 225l i dipòsit de sal de 500l, per a un cabal
màxim de 11m3/h, amb vàlvula Clack total care de 1´´1/2 DF electrònica, amb regeneració a
co-corrent, volumètrica immediata o diferida. Model BIBLOC 225-40 de la firma 'SEIWATER'

3.387,52 €
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o equivalent d'idèntiques característiques, s'inclout to el material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

BJ62UT01 u Descalcificador bibloc amb dipòsit de resines de 225l i dipòsit de sal de 500l, per  a un 3.192,00000 €
Altres conceptes 195,52000 €

P-558 EJAAT01 u Acumulador d'ACS de 500l, amb serpentí d'alt rendiment amb una superfície d'intercanvi de
4,8 m². Amb resistència de recolzament tipus RB-50 de 5kw (3?400V). Model coral vitro HL
(CV-500-HL) de la firma 'LAPESA' o equivalent d'idèntiques característiques. Dimensions:
770x1.690 (Diametrexh mm). Pes en buit: 191kg. Amb vàlvula de seguretat connectada a
desguàs mitjançant sifó. S'inclou protecció catòdica amb ànode de magnesi i medidor de
càrrega. S'inclou termòmetre i manòmetre indicador de la pressió interior. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalmente instal.lat, connectat i provat.

1.774,94 €

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat 202,71000 €

BJAAU060 u Acumulador d'ACS de 500l, amb serpentí d'alt rendiment amb una superfície d'interca 1.388,00000 €

BJZAU010 u Grup de seguretat sanitària amb sifó 18,82000 €

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a 11,53000 €
Altres conceptes 153,88000 €

P-559 EJM1240D u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal
2´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal

477,69 €

BJM1240D u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nomi 474,07000 €
Altres conceptes 3,62000 €

P-560 EJM1L200 u Punt de lectura exterior per a centralització de lectura de comptadors d'aigua, amb capacitat
per a fins a 50 comptadors, amb connexió per jack estereo de 6,3 mm de diàmetre, de
material plàstic, de 85x85 mm, grau de protecció IP-65, muntat superficialment

48,58 €

BJM1L200 u Punt de lectura exterior per a centralització de lectura de comptadors d'aigua, amb ca 40,45000 €
Altres conceptes 8,13000 €

P-561 EJM1UT02 u Comptador d'aigües de tipus WOLTMAN amb emissor d'impulsos per a lectura remota, per a
aigua potable, amb DN de 65 mm, amb un cabal màxim de 50 m3/h i un cabal nominal de 25
m3/h, cabal mínim de 0,75 m3/h, per a instal.lació vertical, PN 16 bar, amb brides de 160 mm
de diàmetre i 8 cargols de fixació de diàmetre 18 mm. Totalment instal.lat en canonada,
connectat, i provat.

428,92 €

BJM1UT02 u Comptador d'aigües de tipus WOLTMAN amb emissor d'impulsos per a lectura remota 348,30000 €
Altres conceptes 80,62000 €

P-562 EK12M25D u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 m3/h, entrada de
polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana
B, pressió de sortida 55 mbar, pressió de seguretat per màxima 125 mbar i muntat
superficialment

379,84 €

BK12M25D u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 m3/h, entrada d 294,22000 €
Altres conceptes 85,62000 €

P-563 EK12UT01 u Regulador de pressió per aparell de cuina, amb pressió d'entrada d fins a 500 mbar i pressió
de sortida regualble en funció de les necessitats de l'aparell a alimentar. S'inclou tot el petoit
material de fixació, connexió i muntatge. Muntat superficialment

49,35 €

BK12UT01 u Regulador de pressió per aparell de cuina, amb pressió d'entrada d fins a 500 mbar i p 36,40000 €
Altres conceptes 12,95000 €

P-564 EK12UTG1 u Compressor 270 L (380 V) - 4CV, amb vàlvula de purga automàtica de 1/2
Subministrament, connexió i muntatge de compressor de 270 L (380 V) - 4CV amb vàlvula
de purga automàtica de 1/2, per donar pressió a la línia pneumàtica de sistema COLT de
control de fums. Inclou Vàlvula d'escapament. S'inclou tot el petit material de fixació,
instal.lació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat a la xarxa de distribució d'aire
comprimit i provat.

1.353,32 €
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BK12UTG1 u Compressor 270 L (380 V) - 4CV, amb vàlvula de purga automàtica de 1/2 1.310,40000 €
Altres conceptes 42,92000 €

P-565 EK241466 u Comptador de designació G40 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 65 mm
de diàmetre, de 65 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

2.085,39 €

BK241460 u Comptador de designació G40 segons UNE 60510 amb connexions per a embridar 65 2.058,55000 €
Altres conceptes 26,84000 €

P-566 EK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició tub
de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà

193,28 €

BK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transic 121,13000 €

B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 3,24000 €

BFYB3842 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, d 0,27000 €

BFY5AD00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 54 mm de di 0,63000 €
Altres conceptes 68,01000 €

P-567 EL1ASB52 u Subministrament i instal·lació d'ascensor elèctric d'adherència per a 10 persones (750 kg) i 1
m/s, dimensions cabina 110x170x220cm, sistema d'accionament electrònic de 3 parades (7
m), maniobra duplex, 2 accesos a 90º, inclou 2 portes de cabina d'accés de maniobrabilitat
corredissa automàtica amb obertura central de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària d'acer
inoxidable i 5 portes pis de les mateixes característiques.
Acabats de cabina, panells acer inoxidable antivandàlic, terra i tipus de sostre inoxidable
amb led, cabina alt standing, passamà tubular corb inoxidable pulit, comandaments de
cabina de columna amb ´´llavin´´ de preferencia.

21.848,02 €

BL11SB52 u Ascensor elèctric d'adherència per a 10 persones (750 kg) i 1 m/s, dimensions cabina 20.200,00000 €
Altres conceptes 1.648,02000 €

P-568 EL9EVO33 u Subministrament i muntatge d'ascensor elèctric industrial per a 2000 kg i 1 m/s, dimensions
cabina 150x240x300cm, sistema d'accionament de 1 velocitats, 2 parades (7 m), maniobra
duplex, 1accés, 2 portes d'accès planta de maniobrabilitat automàtica de 120 cm d'amplària i
300 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina 1 porta d'accès de maniobrabilitat automàtica de
120 cm d'amplària i 300 cm d'alçària d'acer inoxidable. Acabats cabina, panells d'acer
inoxidable antivandàlic, terra xapa estirada, sostre inoxidable amb led, tipus cabina d'alt
standing reforsada, passamà tubular corb inoxidable polit, comandaments de cabina en
columna.

18.094,11 €

BL14VO33 u Ascensor elèctric industrial per a 2000 kg i 1 m/s, dimensions cabina 150x240x300cm, 16.800,00000 €
Altres conceptes 1.294,11000 €

P-569 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment 187,93 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,37000 €

BM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 183,10000 €
Altres conceptes 4,46000 €

P-570 EM11UT01 u Detector òptic de fum per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i
compensació de brutícia. Led indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema
anti furt. Color blanc. Permet realitzar la instal·lació sense polaritat. Necessita base de
connexió Z-200 o Z-200-H. Certificat CPR EN54-7. Dimensions: 100 x 40 mm. Model
DOD-220A de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el
petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

54,50 €

BM11UT01 u Detector òptic de fum per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i com 44,93000 €
Altres conceptes 9,57000 €

P-571 EM11UT04 u Base de connexió per a detectors de les sèries 200 i 200A. Disposa de sistema anti furt del
detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions: 5 x 100 mm. Model
Z-200 de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit

15,11 €
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material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

BM11UT04 u Base de connexió per a detectors de les sèries 200 i 200A. Disposa de sistema anti fu 3,95000 €
Altres conceptes 11,16000 €

P-572 EM11UT10 u Base amb sirena i flash convencional compatible amb detectors analògics i convencionals
Detnov. Model SBN99. de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques.
Cobertura de el flaix C-3-9.2 o C-3-15 depenent de la cobertura seleccionada. IP21C,
alimentació a 24Vdc, consum d'11 a 20mA depenent de la cobertura i de el to, 32 tons. Ús
d'interior. Potència acústica entre fins 92,6dB. Certificat EN54-3 i EN54-23. S'inclou tot el
petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

46,88 €

BM11UT10 u Base amb sirena i flash convencional compatible amb detectors analògics i convencio 37,00000 €
Altres conceptes 9,88000 €

P-573 EM11UT11 u Detector lineal de fum motoritzat de raigs infrarojos amb abast de 70 metres ampliable fins a
140 o 160 metres mitjançant kits d'ampliació. Model FIREBEAM XTRA, de la firma 'DETNOV'
o equivalent d'idèntiques característiques. Detector i controlador separats per un accés fàcil
a la programació. IP65 per a ús en exterior o en condicions ambientals extremes. Alimentació
a 24Vcc. Certificat CPR A 54-12. Dimensions: detector 180 x 155 x 137 mm, controlador 185
x 120 x 62mm. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

622,61 €

BM11UT11 u Detector lineal de fum motoritzat de raigs infrarojos amb abast de 70 metres ampliable 616,40000 €
Altres conceptes 6,21000 €

P-574 EM12UT03 u Mòdul de control analògic amb aïllador incorporat d'1 sortida de 24v supervisats, per a
l'activació de sistemes de senyalització òptic-acústics o maniobres que necessitin
alimentació, discriminant l'avaria de tall o curtcircuit en aquesta línia. Ocupa una adreça de
llaç. Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou led indicador d'estat. Connexionat
mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril
DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color
vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Model Mad-431
de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material
de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

72,93 €

BM12UT03 u Mòdul de control analògic amb aïllador incorporat d'1 sortida de 24v supervisats, per a 68,70000 €
Altres conceptes 4,23000 €

P-575 EM12UT04 u Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa de 1 sortida de relé lliure de
tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Ocupa una adreça al llaç.
Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes
extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Muntatge pla a paret en caixa BOX-400, inclosa.
Consum menor de 300?A en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat
CPR EN54-18 i EN54-17.Model MAD-411-I de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal·lat, connectat i provat.

69,38 €

BM12UT04 u Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa de 1 sortida de relé lliure d 65,00000 €
Altres conceptes 4,38000 €

P-576 EM12UT06 u Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d'1 entrada tècnica supervisada per a la
senyalització d'estat d'equips que proporcionen un contacte NC o NA. Model MAD-401-I, de
la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. Ocupa una adreça al llaç.
Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes
extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla
a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions
100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17 S'inclou tot el petit material de fixació
connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

59,49 €

BM12UT06 u Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d'1 entrada tècnica supervisada per a l 54,70000 €
Altres conceptes 4,79000 €

P-577 EM12UT07 u Programador d'adreces per detectors analògics sèrie 200A i dispositius de la sèrie 400
(polsadors, mòduls i sirenes). Permet la visualització de la direcció del dispositiu, valor
analògic dels detectors i programació consecutiva de totes les direccions. Inclou 3 piles de
9V. Model PGD-200 de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou
tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.

200,86 €
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BM12UT07 u Programador d'adreces per detectors analògics sèrie 200A i dispositius de la sèrie 400 200,00000 €
Altres conceptes 0,86000 €

P-578 EM12UT08 u Central analògica de detecció d'incendis compacta d'1 llaç, marca Detnov o equivalent
d'idèntiques característistiques, model CAD-150-1. Capacitat de 250 adreces (detectors,
mòduls, sirenes o polsadors). Funció d'auto recerca i autodiagnòstic. 250 zones
programables, 20 zones de visualització d'alarma i avaria mitjançant leds, registre històric de
6.000 esdeveniments, programari de configuració i manteniment gratuïts, configuració
mitjançant port USB, 2 sortides supervisades de sirenes i 2 sortides de relés lliures de tensió
configurables en placa. Display gràfic LCD. Sortida auxiliar de 24V 500 mA. Cabina de plàstic
ABS amb possibilitat d'encastar. Teclat multilingüe. Connectable a xarxa F-Network (32
nodes) o S-Network (64 nodes) de centrals i repetidors mitjançant RS485 o fibra òptica.
Sortida Modbus per integracions i Contact ID per a connexió a CRA (opcionals). Compatible
amb l'aplicació Detnov Cloud (telemanteniment i control remot). Certificat CPR EN 54-2, EN
54-4 i EN 54-13. Inclou 2 bateries BTD-1207. Dimensions: 430 x 268 x 109 mm. S'inclou tot
el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

816,95 €

BM12UT08 u  Central analògica de detecció d'incendis compacta d'1 llaç, marca Detnov o equivalen 771,74000 €
Altres conceptes 45,21000 €

P-579 EM12UT40 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 4 sensors remots, instal·lada 643,25 €

BM12UT40 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 4 sensors remots 631,00000 €
Altres conceptes 12,25000 €

P-580 EM12UT80 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 8 sensors remots, instal·lada 748,92 €

BM12UT80 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 8 sensors remots, 741,00000 €
Altres conceptes 7,92000 €

P-581 EM14UT01 u Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per a muntatge en superfície.
Incorpora led indicador d'estat i clau de prova. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN
54-17. Dimensions: 85 x 85 x 55 mm. Model MAD-451_I de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat.

68,25 €

BM14UT01 u Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per a muntatge en supe 59,24000 €
Altres conceptes 9,01000 €

P-582 EM14UT02 u Sirena analògica amb aïllador per a connexió directa al llaç. Baix consum. Potència acústica
87,5 dB. Ocupa una adreça al llaç. Color vermell per a ús en interior. IP21 Certificat CPR
EN54-3 i EN54-17. Dimensions: 65 x 90 mm. . Model MAD-461-I de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.

70,89 €

BM14UT02 u Sirena analògica amb aïllador per a connexió directa al llaç. Baix consum. Potència ac 62,00000 €
Altres conceptes 8,89000 €

P-583 EM14UT04 u Sirena d'alarma amb flash d'exterior bitonal. Alimentació a 24Vcc, consum: 100 a 400 mA
depenent de el to seleccionat. Potència acústica màxima 108,76 dB. Per a ús en exteriors
IP44. Color vermell retolat ´´FOC´´. Certificat CPR A 54-3. Dimensions 335 x 220 x 85 mm.
Model HOLA F24EN (SP) de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada
i provada.

113,28 €

BM14UT04 u Sirena d'alarma amb flash d'exterior bitonal. Alimentació a 24Vcc, consum: 100 a 400 106,12000 €
Altres conceptes 7,16000 €

P-584 EM15UT01 u Font d'alimentació supervisada de 24V 5 A, amb carregador de bateries. Amperímetre a led
integrat amb 10 nivells, indicació de sobrecàrrega. Té 3 sortides independents limitades
electrònicament. Disposa de 2 sortides de relé independents (1 absència de xarxa
programable i 1 de fallada de bateria). Tamper d'obertura. Doble certificació EN 54-4 i EN
12101. Color negre. Capacitat de bateries fins a 17 Ah. Dimensions: 373 x 310 x 175 mm.
Model TUL500 EN de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou
tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i
provada.

336,16 €
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BM15UT01 u Font d'alimentació supervisada de 24V 5 A, amb carregador de bateries. Amperímetre 334,52000 €
Altres conceptes 1,64000 €

P-585 EM23UT01 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma ,
amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer
pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i
l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), de
la firma GRUPO DE INCENDIOS S.A. o equivalent d'idèntiques característiques, per a
col·locar encastada o en superfície i en posició horitzontal o vertical i amb color a determinar,
segons necessitats de l'obra i d'acord amb la decisió de la direcció facultativa de l'obra, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada

372,95 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,59000 €

BM23UT01 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa 313,92000 €
Altres conceptes 58,44000 €

P-586 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

46,00 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 37,60000 €
Altres conceptes 8,10000 €

P-587 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

78,42 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 71,35000 €
Altres conceptes 6,77000 €

P-588 EM91CERT u Certificat de inspecció d'instal.lació de parallamps mitjançant Entita d'Inspecció num.
41/EI069, Acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) en base als requeriments
establerts segons l'exigència bàsica SUA8 del CTE i el seu annex SUA.B.

313,00 €

BM91CERT u Certificat de inspecció d'instal.lació de parallamps mitjançant Entita d'Inspecció num. 4 313,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-589 EM91U020 u Parallamsp normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de la firma INGESCO
PDC o equivalent d'iguals característiques , amb màstil de 6 metres de ferro galvanitzat i
peces d'adaptació i abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor. Totalment instal.lat,
connectat i provat.

1.320,66 €

BM91U020 u Parallamsp normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de la firma INGESC 1.250,00000 €

BMY91000 u Part proporcional d'elements especials per a parallamps 26,40000 €
Altres conceptes 44,26000 €

P-590 EM91U0CL u Dispositiu comptador de llamps tipus CDR-11 de la firma 'INGESCO' o equivalent d'iguals
característiques. Totalment instal.lat segons detall

354,79 €

BM91U0CL u Dispositiu comptador de llamps tipus CDR-11 de la firma  'INGESCO' o equivalent d'ig 293,76000 €

BMY91000 u Part proporcional d'elements especials per a parallamps 26,40000 €
Altres conceptes 34,63000 €

P-591 EMD15211 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal
12 m, amb 7 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat
superficialment

55,55 €

BMD15210 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longit 45,17000 €
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Altres conceptes 10,38000 €

P-592 EMD3U003 u Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm. Pes 2,678 kg. S'inclou
el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada
dins de caixa de centraleta d'incendis.

23,77 €

BMD3U003 u Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm. Pes 2,678 kg. S 10,00000 €
Altres conceptes 13,77000 €

P-593 EMD3U004 u Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters. Tecles lluminoses per
situacions de mala il · luminació. Tons de teclat ajustables. Protecció de tamper. Proporciona
un accés fàcil i ràpid a totes les funcions del sistema de seguretat. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i mjuntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

123,96 €

BMDU004 u Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters. Tecles lluminos 113,60000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,68000 €
Altres conceptes 9,68000 €

P-594 EMD3U014 u Sirena d'interior d'1 to amb flash. Plàstic ABS de color blanc. Alimentació a 12Vcc.
Temperatura de treball de -25 º C a 55 º C. Dimensions: 155x114x44mm. Certificat Grau de
Seguretat 2. Model AS271 de la firma United Tecnologies o equivalent d'iguals
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i mjuntatge. Totalment
instal.lada, connectada i provada.

36,28 €

BMDU014 u Sirena d'interior d'1 to amb flash. Plàstic ABS de color blanc. Alimentació a 12Vcc. Te 25,48000 €
Altres conceptes 10,80000 €

P-595 EMD3U015 u Nova Sirena d'exterior autoalimentada amb protecció metàl · lica interna i flash blau.
Policarbonat de color blanc. Durada d'alarma: 3, 5, 10 o 20 minuts. Sortida de tamper.
Possibilitat d'autoalimentació amb BS170 (bateria 10,8 V / 280mAh Ni-Cd no inclosa. Model
AS619 de la firma United Tecnologies o equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i mjuntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

85,91 €

BMDU015 u Nova Sirena d'exterior autoalimentada amb protecció metàl · lica interna i flash blau. P 77,13000 €
Altres conceptes 8,78000 €

P-596 EMD3UT01 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones
ampliaada a 32, amb possibilitat d'ampliació fins a 64 zones, possibilitat de fins a 8 particions,
sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable,
configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP,
soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc
i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-1, instal·lada

770,50 €

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 14,76000 €

BMD3U060 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones a 485,76000 €

BMDCU110 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, t 148,90000 €
Altres conceptes 121,08000 €

P-597 EMD62223 m Cablejat per a instal.lacions Tree de 'LOXONE' de 6 parells de 2X1,5mm2 (taronja/blanc),
2X0,6 mm2 (taronja blanc) i 2X0,6 mm2 (verd/blanc), amb cobertes lliures d'ahlògens, classe
B2ca-sAa, d1, a1 , col·locat en tub o en safata. Totalment instal.lat, connectat i provat.

1,98 €

BMD6UT10 u Cablejat per a instal.lacions Tree de 'LOXONE' de 6 parells de 2X1,5mm2 (taronja/bla 1,31250 €
Altres conceptes 0,66750 €

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 98

P-598 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub 1,19 €

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2 0,49350 €
Altres conceptes 0,69650 €

P-599 EMD6UT01 m Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens, Altament resistent al foc durant 90
'(AS +) PH90, segons EN50200. Conductor Coure Polit flexible de Classe 5 segons la norma
EN 60228. Aïllament: Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al foc. Colors Vermell i Negre.
Reunit amb <de 25 voltes / m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96% RFI. Fil
de drenatge a pantalla per connexió a terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS)
ignífuga Color exterior: taronja. Rmax <13.3 ? / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF. Referència
CAB017146de la firma 'P`LANA FÀBREGA' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada
i provada.

2,04 €

BMD6UT01 M Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens, Altament resistent al foc dura 1,39000 €
Altres conceptes 0,65000 €

P-600 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

10,17 €

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacu 3,21000 €
Altres conceptes 6,96000 €

P-601 EMP5UT10 u Ordinador PC de sobretaula de torre amb processador intel i7, de 16 Gb de memòria RAM,
amb disc dur de 2Tb, amb tarjeta gràfica per a 3 sortides de monitor, amb Windows 10
Professional instal.lat, amb teclat mecànic inalàmbric i ratolí inalàmbric inclosos. Totalment
instal.lat en lloc de control, connectat i provat.

800,74 €

BMP5UT10 u Ordinador PC de sobretaula de torre amb processador intel i7, de 16 Gb de memòria 800,00000 €
Altres conceptes 0,74000 €

P-602 EMP5UT21 u Instal.lació, configuració i posada en funcionament del tot el sistema de telegestió del sistema
TREE de 'LOXONE', realitzat per tècnics de l'empresa LOXONE. S'inclouen plànols,
esqumes i curs de formació per a usuaris finals.

9.441,37 €

BMP5UT21 u Instal.lació, configuració i posada en funcionament del tot el sistema de telegestió del 9.436,15000 €
Altres conceptes 5,22000 €

P-603 EMP5UT60 u Monitor Professional de 42,5´´ tàctil, Full HD, amb resolució 1920x1080 Pixels, amb 450
cd/m de brillantor de pantalla, amb un temps de rsposta de 12 ms, amb un angles de visió
horitzontals i verticals de 178º, amb tamany de pixel de 0,49x0,49mm, amb una diagonal de
pantalla de 108 cm, ambel següents formats gràfics suportats: 640 x 480 (VGA), 800 x 600
(SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA),
1360 x 768 (WXGA), 1366 ? 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080),
1920 x 1200 (WUXGA) i els següents formats de vídeo:
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p, amb relació d'asepecte nativa de 16:9, amb 2
altaveus incorporats de 20W RMS. Amb ethernet, 2 ports HDMI, Port DVI, amb un port
d'entrada VGA, un port d'entrada ethernet LAN (RJ-45)amb un port DVI-D i un port DVI.I.
Amb entrades i sortides d'audio, amb un port USB,. Model Philips Signage Solutions
43BDL4051T/00 o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot l petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.

950,56 €

BMP5UT60 u Monitor Professional  de 42,5´´ tàctil, Full HD, amb resolució 1920x1080 Pixels, amb 4 933,00000 €
Altres conceptes 17,56000 €

P-604 EN312727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

9,64 €

BN312720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr 1,93000 €
Altres conceptes 7,71000 €

P-605 EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

18,29 €

BN314420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàme 10,80000 €
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Altres conceptes 7,49000 €

P-606 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

21,73 €

BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàme 14,39000 €
Altres conceptes 7,34000 €

P-607 EN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

29,81 €

BN316420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàme 21,05000 €
Altres conceptes 8,76000 €

P-608 EN318427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

52,09 €

BN318420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàme 41,56000 €
Altres conceptes 10,53000 €

P-609 EN31UT01 u Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total amb un quart de volta,
de llautó cromat i muntada en paret. Totalement instal.lada connectada i provada.

12,19 €

BN31UT01 u Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total amb un quart de 5,20000 €
Altres conceptes 6,99000 €

P-610 EN3216A7 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

168,56 €

BN3216A0 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 155,20000 €
Altres conceptes 13,36000 €

P-611 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

19,79 €

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pre 7,95000 €
Altres conceptes 11,84000 €

P-612 EN812677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

16,37 €

BN812670 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de 5,90000 €
Altres conceptes 10,47000 €

P-613 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada superficialment

75,20 €

BN819420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, d 63,53000 €
Altres conceptes 11,67000 €

P-614 EN8216A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

102,79 €

BN8216A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm 86,74000 €
Altres conceptes 16,05000 €

P-615 ENE13304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

11,11 €
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BNE13300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/8´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressi 3,20000 €
Altres conceptes 7,91000 €

P-616 ENE2UT01 u Filtre autonetejant, amb umbral de filtratge entre 25 micrometres, de 65 mm de diàmetre
nominal, 10 bar de pressió nominal, amb vàlvula

128,66 €

BNE2UT01 u Filtre colador en forma de Y amb brides, amb umbral de filtratge entre 20 i 50 micres, 100,00000 €
Altres conceptes 28,66000 €

P-617 ENG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 3/8'' i junt pla
mascle G 1/2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

11,43 €

BNG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 3/8'' i junt 3,54000 €
Altres conceptes 7,89000 €

P-618 ENG1U020 u Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla
mascle G 3/4'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

12,05 €

BNG1U020 u Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt 4,19000 €
Altres conceptes 7,86000 €

P-619 ENG1U030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla
mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

13,58 €

BNG1U030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt 5,77000 €
Altres conceptes 7,81000 €

P-620 ENG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla
mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

18,57 €

BNG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pl 9,20000 €
Altres conceptes 9,37000 €

P-621 ENG1U050 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla
mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

45,83 €

BNG1U050 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i jun 35,04000 €
Altres conceptes 10,79000 €

P-622 ENG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla
mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

172,72 €

BNG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pl 164,60000 €
Altres conceptes 8,12000 €

P-623 ENG1U080 u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2''1/2 i junt pla
mascle G 3'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

213,37 €

BNG1U080 u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2''1/2 i jun 205,40000 €
Altres conceptes 7,97000 €

P-624 ENG6A114 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1/2'' i pressió màxima de 500
mbar, muntada

94,67 €

BNG6A114 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalm 89,93000 €
Altres conceptes 4,74000 €

P-625 ENG6A134 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1'' i pressió màxima de 500
mbar, muntada

102,32 €

BNG6A134 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalm 93,85000 €
Altres conceptes 8,47000 €
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P-626 ENG6A144 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima de
500 mbar, muntada

206,19 €

BNG6A144 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalm 199,44000 €
Altres conceptes 6,75000 €

P-627 ENG6A164 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 500
mbar, muntada

337,61 €

BNG6A164 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalm 333,70000 €
Altres conceptes 3,91000 €

P-628 ENL1UT01 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades
d'1/2´´ (G1), pressió màxima 10 bar, cabal màxim 1,7 m3/h, cos de la bomba de bronze,
motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 30 W de potència amb regulació de 3
velocitats, grau de protecció IP44, amb carcassa de llautó vermell, rodet de plàstic reforçat
amb fibra de vidre, eix de ceràmica amb coixinets de lliscament de carboni impregnats de
resina muntada entre tubs. Totalment instal.lada, connectada i provada.

433,95 €

BNL1UT01 U Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscade 352,00000 €
Altres conceptes 81,95000 €

P-629 ENN28327 u Estació elevadora per a aigües residuals model SYNCONTA 902B de la firma 'SULZER' o
similar d'iguals característiques, amb dues bombes trituradores de 5 m3/h i 12 m.c.a d'alçada
manomètrica, tipus PIRAÑA 09 D/KS, amb quadre elèctric de protecció i control, regulació de
nivell, vàlvules de retenció i vàlvules de pas, totalment instal.lat en un pou i connectat a
xarxa de sanejament edifici i a xarxa elèctrica de l'edifici i provat. S'inclou tot el material
necessari per al seu correcte funcionament, incloent el tipus de perllongador necessari.
Totalment instal.lat, conenctat i provat.

4.511,97 €

BNN28320 u Estació elevadora per a aigües residuals model SYNCONTA 902B de la firma 'SULZE 4.500,00000 €
Altres conceptes 11,97000 €

P-630 ENN2UT01 u Separador de greixos realitzat en poliester reforçat amb un volum total de 1.000litres, amb
entrada i sortida de diàmetres 110mm, amb boca d'accés de diàmetre 567mm, model SG3
de la firma 'REMOSA' o equivalent d'idèntiques característiques. Instal.lat d'acord amb les
indicacions realitzades pel fabricant en la fitxa tècnica. S'inclou tot el material necessari per la
seva correcta instal.lació i funcionament. Totalment instal.lat, conenctat i provat.

961,89 €

BNN2UT01 u Separador de greixos realitzat en poliester reforçat amb un volum total de 1.000litres, 804,80000 €
Altres conceptes 157,09000 €

P-631 EP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de
carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

102,56 €

BP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i pla 81,82000 €
Altres conceptes 20,74000 €

P-632 EP22N91A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video,
amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a múltiples accessos, muntada
superficialment

855,29 €

BP22N91A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio i 782,20000 €
Altres conceptes 73,09000 €

P-633 EP246421 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

118,00 €

BP246421 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palan 23,12000 €
Altres conceptes 94,88000 €

P-634 EP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb
pantalla de color , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a
obertura, autoencesa i 2 adicionals, col·locat

256,86 €
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BP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , am 255,16000 €
Altres conceptes 1,70000 €

P-635 EP27UT01 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un,
complint amb el Reglament de productes de la construcció (CPR) amb una reacció al foc
mínima Cca-S1b,d1,a1, col·locat en tub

7,22 €

BP27UT01 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un, 0,33600 €
Altres conceptes 6,88400 €

P-636 EP2DUT01 u Font d'alimentació 24 V cc, 0,4 A (10W) per amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200143 de la
firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lada en quadre
de control, connectada,i provada.

36,27 €

BP2DUT01 u Font d'alimentació 24 V cc, ',4 A (10W) per  amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200143 d 29,43000 €
Altres conceptes 6,84000 €

P-637 EP2DUT02 u Font d'alimentació 24 V cc, 4,2 A (100W) per amuntatge en carril DIN, Ref. LX-200002 de la
firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lada en quadre
de control, connectada,i provada.

66,65 €

BP2DUT02 u Font d'alimentació 24 V cc, 4,2  A (100W) per  amuntatge en carril DIN, Ref. LX-20000 61,05000 €
Altres conceptes 5,60000 €

P-638 EP31U540 u Amplificador mesclador de 240 W de potència RMS, amb cinc entrades de micròfon y dos
d'auxiliar, entrada de emergència 0 dB prioritaria, amb relé de seguretat d'avisos per a línies
d'altaveus amb atenuadors, sortida per a altaveus de 100 V, sortida de línia per a enllaçar
altres etapes de potència, control de volumen individual para cada entrada, mode mesclador
de micròfons amb prioritat de MIC 1 sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares
(configurable), gong i alimentació phantom seleccionable per a entrada MIC, control de
greus, aguts i de volum general, preparat per a allotjar mòdul dinterfície telefònica i mòdul
reproductor MP3, col·locat

724,89 €

BP31U540 u Amplificador mesclador de 240 W de potència RMS, amb cinc entrades de micròfon y 718,92000 €
Altres conceptes 5,97000 €

P-639 EP32UA00 u Central de megafonia de 360 W RMS de potència i per a 6 zones, amb sistema d'alarma per
veu segons la norma UNE-EN 54, constituïda per un amplificador mesclador de 360 W RMS
de potència, amb sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54, amb 6 sortides
d'altaveus de 100V, 4 entrades MIC/LINE, 2 entrades BGM, 1 etapa 100 V externa i sortida
d'enregistrament, possibilitat de configuració remota via LAN, 8 entrades i 8 sortides per a
control remot, amb control d'atenuadores, 4 tons gong incorporats, 6 missatges generals i 2
missatges d'emergència, possibilitat d'alimentació 230 V ac o 24 V cc, format rack 19'' de 3
unitats d'alçària i un pupitre microfònic de 10 zones amb tecles i leds configurables per a
selecció de zones, activació de missatges pregravats i missatges d'emergència (amb sistema
d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54), amb font d'alimentació externa 24 V cc,
col·locada

3.366,96 €

BP3FUA90 u Font d'alimentació 24 V cc i 200 mA per a l'alimentació de pupitre microfònic del siste 104,99000 €

BP33UA70 u Pupitre microfònic de 10 zones amb tecles i leds configurables per a selecció de zone 567,58000 €

BP32UA10 u Amplificador mesclador de 360 W RMS de potència, amb sistema d'alarma per veu se 2.629,67000 €
Altres conceptes 64,72000 €

P-640 EP35UT01 u Altaveu de sostre de dues vies de 6,5´´ i tweeter de 1´´. Potència: 40w rms. Transformador
per línia de 70/100 V integrat. Selector de potència (100 V): 2,5, 5, 7,5 i 15 W. Sensibilitat 1
W / 1 m: 88 Db. Diàmetre extern: 204mm. Diàmetre de tall recomanat: 180mm. Profunditat
requerida: 73 mm. Pes: 1,5kg. Model IC6 de la firma 'ECLER' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclouen clips per a fixació en cel ras i tot el petit material de fixació
connexió i muntatge. Totalmente instal.lat, connectat i provat.

66,75 €

BP35UT01 U Altaveu de sostre de dues vies de 6,5´´ i tweeter de 1´´. Potència: 40w rms. Transform 57,00000 €
Altres conceptes 9,75000 €

P-641 EP35UT02 u Recinte de dues vies realitzat en ABS. Equipament un altaveu 6,5´´ i tweeter de 1´´. Selector
de manera de funcionament 8 ohms i línia de 70/100V. Selector de potència (100 V): 5, 7,5,

96,53 €
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15 i 30W. Potència admissible 50W RMS. Dimensions 242x242x163mm. Pes 2,6 kg.
Ancoratge inclos. Color a definir per la DF de l'obra en blanc wh o negre bk. Model
AUDEO106 de la firma 'ECLER' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou suport de
paret, i tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalmente instal.lat, connectat i
provat.

BP35UT02 u Recinte de dues vies realitzat en ABS. Equipament un altaveu 6,5´´ i tweeter de 1´´. S 88,00000 €
Altres conceptes 8,53000 €

P-642 EP3A1402 u Atenuador acústic per a altaveus alimentats per línia de 100 V, amb funció de seguretat
d'avisos per commutació de línia, potència màxima regulada 40 W, encastat

66,28 €

BP3A1400 u Atenuador acústic per a altaveus alimentats per línia de 100 V, amb funció de seguret 58,87000 €
Altres conceptes 7,41000 €

P-643 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,33 €

BP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 0,61950 €
Altres conceptes 0,71050 €

P-644 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat

8,08 €

BP43C430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 6,89000 €
Altres conceptes 1,19000 €

P-645 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

0,98 €

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'hal 0,27000 €
Altres conceptes 0,71000 €

P-646 EP7381D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu
mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

13,69 €

BP7381D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector 9,41000 €
Altres conceptes 4,28000 €

P-647 EP74S411 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 600 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

832,91 €

BP74S410 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x6 816,35000 €
Altres conceptes 16,56000 €

P-648 EP7Z1M78 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar
sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes,
fixat mecànicament

276,37 €

BP7Z1M78 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a mu 189,67000 €
Altres conceptes 86,70000 €

P-649 EP7Z6527 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació
frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i
una fondària de 400 mm, fixada mecànicament

101,86 €

BP7Z6527 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fi 95,91000 €
Altres conceptes 5,95000 €

P-650 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h,
col·locat

193,84 €
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BP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de ti 192,90000 €
Altres conceptes 0,94000 €

P-651 EP7ZE261 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal, fixada mecànicament

248,67 €

BP7ZE261 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor 248,09000 €
Altres conceptes 0,58000 €

P-652 EP7ZIM17 u Certificació del cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetat 5,01 €
Altres conceptes 5,01000 €

P-653 EQ11SB20 m Subministrament i col·locació del banc per a vestuari, d'amplada aproximada 40 cm, de HPL
tipus Trespa. Color a definir per D.F. Inclòs tots els ferratges necesarris per la subjecció al
parament vertical i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Tot seguint el detall del projecte executiu i el replanteig a obra de la DF.
Ref. projecte: M2

347,25 €

BQ11SB20 u Banc per a vestuari, d'amplada aproximada 40 cm, de HPL tipus Trespa. Color a defini 330,50000 €
Altres conceptes 16,75000 €

P-654 EQ11SBB5 u Subministrament i muntatge de faristol d'acer a pintar al forn, color a definir per la DF, de
dimensions totals 50x80x120 cm, format per subestructura de perfils tubulars de 30x40x4mm
en zona superior i de 30x70x5mm en zona inferior. Revestiment exterior de xapa plegada de
gruix 3mm soldada a l'estructura tubular. Inclòs dos prestatges interiors de xapa metàl·lica
e:3mm colocats a una alçada de 13cm i 90cm. Inclòs forat passacables diàm. 60mm en
prestatges interiors. Inclòs quatre rodes giratòries dobles de diàm. 75mm, dues d'aquestes
amb fre. Inclòs tots els accessoris, i elements d'unió necessaris pel seu correcte muntatge.

1.871,90 €

BQ11SBB5 u Faristol d'acer a pintar al forn, color a definir per la DF, de dimensions totals 50x80x12 1.860,20000 €
Altres conceptes 11,70000 €

P-655 EQ11SBD5 u Subministrament i muntatge de taula mòbil de treball coworking de dimensions generals
140x140x73 cm, formada per a panell superior de 140x140x2 cm de fusta contraxapada de
19mm de gruix acabat amb formica, color a definir per la DF. Inclou quatre forats en taulell
superior i passacables de diàmetre 60mm. Subestructura d'acer per pintar, color a definir per
la DF, formada per 4 muntants verticals de perfils tubulars de 60x60x5 mm d'acer per pintar,
color a definir per la DF, i quatre muntants horitzontals de les mateixes característiques.
Inclòs taps d'acer soldats al elements tubulars per a fixació de rodes inferiors. El conjunt
disposa de 4 rodes directrius de goma de diàmetre 50mm, i dues d'elles disposen de fre de
peu. Inclòs elements de subjecció i materials necessaris per tal de donar per acabada la
unitat d'obra. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte e indicacions de DF.

1.474,21 €

BQ11SBD5 u Taula mòbil de treball coworking de dimensions generals 140x140x73 cm, formada pe 1.450,80000 €
Altres conceptes 23,41000 €

P-656 EQ11SBD7 u Subministrament i muntatge de conjunt de taules de cata, de dimensions totals 452x70 cm i
alçada 140cm, format per cinc taules de 90x70cm cadascuna, amb bastidor de fusta de
secció 4x6cm per a fixació de panell exterior de revestiment de panell contraxapat de 19mm
de gruix, acabat amb formica, color a definir per la DF, i laterals de de panells contraxapats
amb galze lateral per a col·locació de vidre laminat 4+4 amb butiral translúcid. Inclòs pintat
interior de color blanc i lluminària lineal LED amb perfileria de superfície Tº 4000K. Inclòs
panell registrable amb cargols de seguretat en zona superior de dimensions 90x28cm i
19mm de gruix, colocat a una alçada de 140cm. Inclòs taulell de panell contraxapat acabat
amb formica de 19mm de gruix, col·locat a una alçada de 76cm i de dimensions totals
90x70cm i frontal fix de 90cm de longitud i 14cm d'alçada. S'inclou l'execució del forat i la
col·locació de pica sobre taulell de 45cm i profunditat de 14cm d'acer inox tipus ´´Teka
Belnea RS15 18.40´´ o similar, i aixeta d'una via amb vàlvula ceràmica acabat acer cromat

8.684,36 €
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mate tipus ´´Robin ionfilter´´ o similar. S'inclou en zona interior canal per guia elèctrica. Inclou
tots els elements i materials de segellat, suport, i subjecció necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra. Tot muntat segons especificacions de projecte e indicacions de DF.

BQ11SBD7 u Conjunt de taules de cata, de dimensions totals 452x70 cm i alçada 140cm, format per 8.240,60000 €
Altres conceptes 443,76000 €

P-657 EQ11SBD8 u Subministrament i muntatge de moble fix de recepció de dimensions totals aproximades de
420x85 cm i 310cm d'alçada. Format per muntants verticals de roure massís de secció
150x70 mm en zona exterior amb un revestiment de fusta laminada de panell de fusta
contraxapat de roure amb qualitat A/B i travessers horitzontals de roure massís de secció
150x70 mm colocats a paviment i a 120 cm d'alçada. Porta batent en extrem de fusta
laminada de panell de fusta contraxapat de roure de qualitat A/B de dimensions 86cm
d'amplada i 110 cm d'alçada per accés a interior de recepció. Inclòs retenidor d'obertura de
porta en panell vertical interior. Taulells de dos panells de fusta laminada de panell de
contraxapat de roure de qualitat A/B, de dimensions 270x40cm, 270x78 cm i 270x10 cm,
colocats a una alçada de 120cm, 68cm i 50cm respectivament. Inclòs armari amb
prestatgeria interior colocat en extrem de moble de recepció, de dimensions generals
57x57x310cm, format per 6 prestatges regulables de fusta laminada de panell contraxapat de
roure. Inclòs forats pasacables de diàm 60mm en taulell i revestiments verticals, segons
especificacions de projecte executiu. Inclòs elements necessaris de subjecció, segellat i
muntatge per donar per acabada la unitat d'obra. Tot muntat segons especificacions de
projecte executiu i replanteig a obra.

5.167,55 €

BQ11SBD8 u Moble fix de recepció de dimensions totals aproximades de 420x85 cm i 310cm d'alça 4.580,00000 €
Altres conceptes 587,55000 €

P-658 EQ11SPS9 u Subministrament i muntatge de pissarra blanca enrasada de dimensions totals 340x180x2cm
formada per panells de MDF, e=10mm, hidròfug amb un acabat de Fundermax 0606 SG Artic
White o equivalent, muntats sobre rastrellat de 40x10mm de MDF, muntatge sense marcs
perimetrals i a enrasar amb revestiment parament vertical. Amb 2 packs de 4 unitats de
retoladors de colors per a pissarra blanca i 2 esborradors per a pissarra blanca. Inclòs
elements i materials de subjecció i muntatge necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra, segons documentació gràfica plànol 05A1 i replanteig a obra.

160,87 €

BQ11PSI1 m2 Pissarra blanca enrasada de dimensions totals 340x180x2cm formada per panells de 142,22250 €
Altres conceptes 18,64750 €

P-659 EQ8ARS99 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat. Tipus NOFER model
´´BIGFLOW´´ 01451.S o equivalent amb acabat d'acer inox satinat.

157,26 €

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vi 143,73000 €
Altres conceptes 13,53000 €

P-660 EQ9GPF32 u Col·locació i subministrament d'un mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes dimensions
generals de 40x225 cm i de 50 cm de profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i
potes d'acer inoxidable AISI 316L. Color a definir per la D.F. Inclou pany de candau, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L i elements auxiliars per poder donar per completa la unitat d'obra.

660,77 €

BQ9GPF32 u Mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes dimensions generals de 40x225 cm i de 651,74000 €
Altres conceptes 9,03000 €

P-661 EQ9GPF33 u Col·locació i subministrament d'un mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes dimensions
generals de 40x225 cm i de 30 cm de profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i
potes d'acer inoxidable AISI 316L. Color a definir per la D.F. Inclou pany de candau, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L i elements auxiliars per poder donar per completa la unitat d'obra.

436,14 €

BQ9GPF33 u Mòdul de guixetes fenòliques en L amb unes dimensions generals de 40x225 cm i de 434,98000 €
Altres conceptes 1,16000 €

P-662 EQN200S1 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per
immersió, de 490 cm. de longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos muntants principals que
retornen en la seva part superior segons plànol i protecció anticaiguda, 13 graons i 4
proteccions circulars de diàmtre 77 cm aproximadament. S'inclou ferramenta i petit material
auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar,

1.390,61 €
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decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Acabat pintada a taller amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i
llavors es portarà a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom
hexavalent i mono component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom
trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S1.

Altres conceptes 1.390,61000 €

P-663 EQN200S2 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per
immersió, de 400 cm. de longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos muntants principals que
retornen en la seva part superior segons plànol i protecció anticaiguda, 10 graons i 3
proteccions circulars de diàmtre 80 cm aproximadament. S'inclou ferramenta i petit material
auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar,
decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Acabat pintada a taller amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i
llavors es portarà a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom
hexavalent i mono component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom
trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S2.

1.150,44 €

BQN200S2 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de longi 1.100,00000 €
Altres conceptes 50,44000 €

P-664 EQN200S3 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per
immersió, de 400 cm. de longitud i 90 cm. d'ample, formada per dos muntants principals que
retornen en la seva part superior segons plànol i protecció anticaiguda, 10 graons i 3
proteccions circulars de diàmtre 80 cm aproximadament. S'inclou ferramenta i petit material
auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar,
decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Acabat pintada a taller amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i
llavors es portarà a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom
hexavalent i mono component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom
trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S3.

1.150,44 €

BQN200S3 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de longi 1.100,00000 €
Altres conceptes 50,44000 €

P-665 EQN2Z002 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de longitud i
60 cm. d'ample, formada per per dos muntants principals que retornen en la seva part
superior segons plànol de barrot massís circular de 20 mm. de diàmetre soldat a passamà de
40x10 mm. i protecció anticaiguda, 11 graons formats pel mateix barrot massís circular de 20
mm. de diàmetre, perfils de fixació a mur en forma de ´´L´´ formats per passamans de 40x10
mm., i replà superior de 60x60 cm. amb barrot perimetral massís de 20 mm. de diàmetre
soldat a passamà 40x10 mm., i base de mallazo de 5 mm. de diàmetre i de 50 mm. de pas
de malla, fixada mecànicament a paret. S'inclou ferramenta i petit material auxiliar necessari
per a la seva correcta execució. Segons plànol de detall. (Mc24)
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar,
decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Acabat pintada a taller amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat, color a elegir per la DF
NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es revisarà per la D.F., i
llavors es portarà a fer el bany galvànic amb additiu de recobriment orgànic sense crom
hexavalent i mono component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom
trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es podran fer les fixacions
mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S2.

1.189,07 €

BQN2Z002 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de longi 1.140,25000 €
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Altres conceptes 48,82000 €

P-666 EQN2ZS40 u Escala metàl·lica provisional per accés a nau J d'acer galvanitzat per a pintar, color a definir
per DF, de dimensions totals 185x100 cm i 56cm d'alçada, formada per 3 graons i replà de
100x100 cm. Fixada mecànicament a paret i paviment, segons replanteig d'obra. 'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta execució. Ref. projecte: S4

364,71 €

BQN20Z4 u Escala metàl·lica provisional per accés a nau J d'acer galvanitzat per a pintar, color a 320,00000 €
Altres conceptes 44,71000 €

P-667 EQZ1BD20 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb placa de muntatge amb
fixacions mecàniques, a definir en obra per la DF.

16,83 €

BQZ1BD20 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb placa de muntatge amb 16,20000 €
Altres conceptes 0,63000 €

P-668 F21PSB88 u Enderroc d'escossell de peces ceràmiques de formes circulars, rectangulars i quadrades de
mides aproximades 120x120 cm, 100x120 cm ø 120cm, inclòs base de formigó, càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor

8,08 €

Altres conceptes 8,08000 €

P-669 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,03 €

Altres conceptes 7,03000 €

P-670 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

33,54 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 30,00600 €
Altres conceptes 3,53400 €

P-671 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb un 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-672 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials a 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-673 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 23,25 €

B0111000 m3 Aigua 0,07700 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 17,74450 €
Altres conceptes 5,42850 €

P-674 F96AAL44 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa tipus cua d'oreneta, col.locada sobre base de formigo
hm-20/p/40/i, segons detalls constructius de projecte executiu.

26,76 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,58048 €

B96AAL44 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs eleme 20,10000 €
Altres conceptes 4,07952 €

P-675 F96AUM10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçada, inclos elements
metal·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo de resistencia de
15n/mm2

28,70 €
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B96AUG10 M Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements m 23,89000 €

B0602220 M3 Formigo de resistencia 10 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 2,67210 €
Altres conceptes 2,13790 €

P-676 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

36,67 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32101 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,72140 €

B0111000 m3 Aigua 0,00154 €
Altres conceptes 28,62605 €

P-677 F9GZ2524 m Formacio de junt, en paviment de formigo de 6 a 8 mm d'amplaria i 2 cm de fondaria, amb
mitjans mecanics

7,37 €

Altres conceptes 7,37000 €

P-678 F9V3SB33 m2 Replà de peça de formigó prefabricat armat, de 4 cm de gruix, amb bisell i acabat llis, amb
armadura d'acer inoxidable i amb acabat colorejat i hidrofugat en massa. Classe 2. Tot
segons especificacions de projecte i replanteig en obra.

47,83 €

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,33974 €

B9FASB33 m2 Peça de formigó prefabricat armat, de 4 cm de gruix, amb bisell i acabat llis, amb arma 19,87650 €
Altres conceptes 25,61376 €

P-679 F9V3SB55 m Esglaó o peça de replà de formigó prefabricat armat en ´´L´´, de dimensions 30x15 cm, 4 cm
de gruix, amb bisell i acabat llis, amb armadura d'acer inoxidable i amb acabat colorejat i
hidrofugat en massa. Classe 2. Tot segons especificacions de projecte i replanteig en obra.

48,41 €

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,33974 €

B9V4SB55 m Esglaó o peça de replà de formigó prefabricat armat en ´´L´´, de dimensions 30x15 cm 20,47500 €
Altres conceptes 25,59526 €

P-680 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

3,98 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02245 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B5 2,73600 €
Altres conceptes 1,22155 €

P-681 FD5A5F05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

24,84 €

BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre 2,46750 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 8,33460 €
Altres conceptes 14,03790 €

P-682 FD5H813J m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a
la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix

79,95 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,01472 €

BD5H813J m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb 54,92550 €
Altres conceptes 16,00978 €

P-683 FDD3UT01 u Pericó rectangular de 1,20x1,80mx1,0 (LxAxF), de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada
i lliscada per dins amb morter ciment 1:4

160,05 €

Sense descomposició 160,05000 €

P-684 FDDZUT01 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb material de paviment amb
punts de fixació per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,50 m. Col·locada amb morter,
anivellada i omplerta amb material de paviment.

932,61 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,14668 €

BDDZUT01 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb material de pavime 920,00000 €
Altres conceptes 11,46332 €

P-685 FDDZUT02 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb material de paviment amb
punts de fixació per a extracció, de dimensions 1,20 x 0,60 m. Col·locada amb morter,
anivellada i omplerta amb material de paviment.

952,43 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,14668 €

BDDZUT02 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb material de pavime 940,00000 €
Altres conceptes 11,28332 €

P-686 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

58,79 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio 14,65000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,69128 €
Altres conceptes 42,44872 €

P-687 FDKZU001 u Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de coure de 50 mm soterrat.
Drenatge amb grava.

Totalemtn instal.lat, connectat i provat.

307,17 €

BDKZ3150 u Sistema de posada a terra format per : 300,00000 €
Altres conceptes 7,17000 €

P-688 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

4,96 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,55980 €
Altres conceptes 1,40020 €

P-689 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i
amb clau i colze de connexió, instal·lada

117,41 €

BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €
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BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàst 37,90000 €

BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €
Altres conceptes 0,26000 €

P-690 FJS51731K m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m.
Article: ref. PLD0412-100 de la serie Reg localitzat de HUNTER

3,27 €

BJS51730KN3 m Reg per degoteig PLD0412-100, canonada de degoteig integrat de color marró amb d 1,57500 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,09300 €
Altres conceptes 1,58200 €

P-691 FJSA1011 u Programador de reg amb alimentacióa piles, sistema de programació per teclat al
programadori pantalla digital,amb entrada d'aigua i sortida d'aigua de 3/4´´, model SELECT
de la firma 'GARDENA'. S'inclou tot el petit material de fixació, muntatge i connexió a la xarxa
d'entrada d'aigua i a la xarxa de sortida per a reg. Totalment instal.lat, connectat i provat.

65,24 €

BJSAUT01 u Programador de reg amb alimentacióa piles, sistema de programació per teclat al prog 46,53000 €
Altres conceptes 18,71000 €

P-692 FN315424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

25,82 €

BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàme 14,39000 €
Altres conceptes 11,43000 €

P-693 FQZ5UG15 u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm
d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat
amb fixacions mecàniques

116,75 €

BQZ5UG15 u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 m 28,97000 €
Altres conceptes 87,78000 €

P-694 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

55,08 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 50,19515 €
Altres conceptes 4,88485 €

P-695 FR3PE212 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

45,73 €

BR3PE210 M3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 34,84800 €
Altres conceptes 10,88200 €

P-696 FR3PSB00 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb
minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics amb accessori anivellador i mitjans
manuals.

51,16 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 42,58485 €
Altres conceptes 8,57515 €

P-697 FR44EA51 u Subministrament de Populus nigra en contenidor de 3 l 0,69 €

BR44EA51 u Populus nigra en contenidor de 3 l 0,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-698 FR4EEB51 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l 2,78 €

BR4EEB51 u Lavandula dentata en contenidor de 3 l 2,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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P-699 G21YDSB0 u Perforació en mur de formigó i/o mur d'obra ceràmica per a formació de passamurs fins a 600
mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable.

210,65 €

Altres conceptes 210,65000 €

P-700 I1213BT1 u Lloguer diari, muntatge i desmuntatge de bastida torre mòbil d'estructura tubular d'alumini fins
a 6 metres d'alçada per a treballs d'acabats. Escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. El
material de la plataforma ha d'estar net de restes d'obra i amb una presencia i estat de
conservació adequada per el lloc on es col·locarà.

137,14 €

B0Y13BT1 u Amortització diària de bastida torre d'estructura tubular d'alumini per a treballs fins a 6 120,00000 €
Altres conceptes 17,14000 €

P-701 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-702 K121RS80 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

9,72 €

Altres conceptes 9,72000 €

P-703 K12CAAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella
de dimensions 150x75 cm

249,06 €

Altres conceptes 249,06000 €

P-704 K213SB91 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó ciclopi, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

106,27 €

Altres conceptes 106,27000 €

P-705 K2148134 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

332,61 €

Altres conceptes 332,61000 €

P-706 K21481A1 m Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

15,56 €

Altres conceptes 15,56000 €

P-707 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

74,00 €

Altres conceptes 74,00000 €

P-708 K21485A1 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

13,95 €

Altres conceptes 13,95000 €

P-709 K2148D34 m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

38,13 €

Altres conceptes 38,13000 €

P-710 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

44,20 €
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Altres conceptes 44,20000 €

P-711 K214FB02 u Desmuntatge d'estructura d'escala metàl·lica formada per muntants de perfils laminats i
graonat de xapa o fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

211,65 €

Altres conceptes 211,65000 €

P-712 K214FB04 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, pilar de
perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

22,97 €

Altres conceptes 22,97000 €

P-713 K214FB05 u Desmuntatge d'escala interior formada per perfils laminats i llosa i engraonatt de formigó,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

158,74 €

Altres conceptes 158,74000 €

P-714 K214RS94 m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

22,69 €

Altres conceptes 22,69000 €

P-715 K214SB00 m Enderroc de jàssera de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

13,76 €

Altres conceptes 13,76000 €

P-716 K214SB03 m2 Enderroc de forjat format per biguetes metàl·liques, i llosa de formigó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

30,27 €

Altres conceptes 30,27000 €

P-717 K214SB66 m2 Enderroc de forjat format per biguetes prefabricades de formigó armat, cassetons ceràmics i
formigó prefabricat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

23,18 €

Altres conceptes 23,18000 €

P-718 K214SB88 m2 Enderroc de subestructura de coberta formada per corretges metàl·liques de perfil d'acer
laminat IPE200, fixades mitjançant soldadura a encavallada metàl·lica existent, amb un
especejament <=100cm d'amplada, i cabirons de fusta de pi de secció aproximada 75x30
mm., col·locats a llata per canal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inclòs retirada de tots els elements localitzats en subestructura descrita.

17,60 €

Altres conceptes 17,60000 €

P-719 K214SBD1 m2 Enderroc de sostre de plaques alveolars d'alçada 40 cm i capa de compressió de 5cm, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

27,35 €

Altres conceptes 27,35000 €

P-720 K214SL93 m2 Desmuntatge d'encavallada metàl·lica, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

22,46 €

Altres conceptes 22,46000 €

P-721 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

15,03 €

Altres conceptes 15,03000 €

P-722 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,87 €

Altres conceptes 12,87000 €

P-723 K2151901 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3,65 €

Altres conceptes 3,65000 €

P-724 K2151N71 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

43,54 €
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Altres conceptes 43,54000 €

P-725 K2153701 m2 Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

3,22 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-726 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3,22 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-727 K2153L01 m Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,62 €

Altres conceptes 1,62000 €

P-728 K2153P01 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3,22 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-729 K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 15,97 €
Altres conceptes 15,97000 €

P-730 K2157T11 m2 Arrencada de plaques conformades de fibrociment de coberta amb mitjans manuals, acopi en
obra en palets, càrrega i transport a abocador controlat per empresa autoritzada per a la
seva descontaminació. Inclòs mitjans especials, pla d'actuació i desamiantat per empresa i
equips especialitzats. Tot el proces de desmuntatge de les plaques es realitzarà seguin la
normativa vigent de seguretat i salut així com la metodologia d'actuaió.

33,92 €

Altres conceptes 33,92000 €

P-731 K215RS92 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2,71 €

Altres conceptes 2,71000 €

P-732 K215RS93 m Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6,35 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-733 K215SB91 m2 Arrencada de plaques de llana de roca amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

0,84 €

Altres conceptes 0,84000 €

P-734 K2165140 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim,
fet per restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor de

11,98 €

Altres conceptes 11,98000 €

P-735 K2166PS1 m2 Desmuntatge de fusteria exterior realitzada amb mòduls prefabricats de formigó amb vidre de
mides aproximades 25x52x8 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,83 €

Altres conceptes 7,83000 €

P-736 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

5,58 €

Altres conceptes 5,58000 €

P-737 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

3,22 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-738 K2192948 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 25 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,50 €
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Altres conceptes 9,50000 €

P-739 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

5,37 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-740 K2194U31 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió o contenidor

1,96 €

Altres conceptes 1,96000 €

P-741 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,51 €

Altres conceptes 7,51000 €

P-742 K21A3133 u Arrencada de full i bastiment de porta interior metàl.lica rf amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

27,68 €

Altres conceptes 27,68000 €

P-743 K21ARS78 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

4,23 €

Altres conceptes 4,23000 €

P-744 K21ASB00 u Arrencada de porta metàl·lica basculant contrapesada de fins a 15 m2, inclosos mecanismes
i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

79,93 €

Altres conceptes 79,93000 €

P-745 K21ASB05 u Desmuntatge de fusteria exterior de fusta, de dimensions màximes 2m2, amb mitjans
manuals. Inclòs transport i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

23,68 €

Altres conceptes 23,68000 €

P-746 K21ASB66 u Arrencada de porta metàl·lica motoritzada, de dimensions totals 290x350 cm, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

79,93 €

Altres conceptes 79,93000 €

P-747 K21ASB77 u Desmuntatge de tancament de fusta format per una fulla batent de dimensions totals 90x220
cm, amb mitjans manuals. Inclòs transport i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

23,68 €

Altres conceptes 23,68000 €

P-748 K21ASB88 u Desmuntatge de porta d'accés metàl·lica, de grans dimensions , de dimensions 29m2 màxim,
amb retirada de ferramentes i tots els elements de suport, amb mitjans manuals, acopi de
materiall i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

244,53 €

Altres conceptes 244,53000 €

P-749 K21ASB99 u Desmuntatge de tancament vidriat de fusta de dimensions totals 80x100 cm, format per una
part superior de lames horitzontals fixes de fusta i envidrament en la part inferior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

26,20 €

Altres conceptes 26,20000 €

P-750 K21ASBD1 u Desmuntatge d'estructura metàl.lica exterior de superfície total màxima 95m2, inclòs la
marquesina superior de plaques ondulades translúcides, ferratges i elements auxiliars, amb
mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor

889,40 €

Altres conceptes 889,40000 €

P-751 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

7,05 €

Altres conceptes 7,05000 €

P-752 K21BRS77 m2 Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

6,96 €

Altres conceptes 6,96000 €
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P-753 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,22 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-754 K21D3511 m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

102,10 €

Altres conceptes 102,10000 €

P-755 K21Y0SB5 u Perforació en biga metàl·lica per a formació de pas d'instal·lacions, de fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb equip d'oxicorte.

67,50 €

Altres conceptes 67,50000 €

P-756 K21ZX002 u Desmuntatge i retirada de totes les instal.lacions i maquinària i modificació de les vigents
existents a l'interior i l'exterior de l'edifici i càrrega manual i mecànica a camió o container.

4.362,95 €

Altres conceptes 4.362,95000 €

P-757 K21ZXPD2 u Desmuntatge i retirada de moll de descàrrega elevador, inclòs elements i instal.lacions
auxiliars, càrrega manual i mecànica a camió o container.

632,67 €

Altres conceptes 632,67000 €

P-758 K2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

10,37 €

Altres conceptes 10,37000 €

P-759 K2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA64M0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densita 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-760 K2RZP016 u Jornada d'inspecció, anàlisi, redacció de procediment, presentació en organisme oficial i
seguiment de l'expedient fins rebre l'autorització.

1.086,48 €

Altres conceptes 1.086,48000 €

P-761 K4F2FB01 m2 Reparació i substituciódels maons afectats per l'extracció de la reixa de la finestra en façana
de fabrica de maó massis manual, repocisió de peces ceràmiques de maó massis
d'idèntiques caracteristiques a l'existent, canviar les peces deteriorades o trencades que son
irrecuperables. recomposar les figures geometriques que forma el tancament d'obra.
s'utilitzaran morters que facin facil l'integració dels materials nous amb l'existents, de poca
retracció i tonalitat adequada. Queden inclosos els materials i elements auxiliars necessaris
per els treballs.

120,17 €

B4F2FB01 m2 Reparació i substitució dels maons afectats per l'extracció de la reixa de la finestra en 85,00000 €
Altres conceptes 35,17000 €

P-762 K4F2RS50 m3 Paret estructural d'una cara vista de 29 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual
igual a l'existent, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2

585,23 €

B0F13252 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, 154,15750 €
Altres conceptes 431,07250 €

P-763 K4F5RS50 m Arc circular estructural a plec de llibre de 29 cm de gruix i 14 cm d'amplària, de maó massís
d'elaboració manual de 290x140x50 mm igual a l'existent, R10 N/mm2, de cares vistes, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:2:10

54,97 €

E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fu 10,25131 €

B0F13252 u Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, 7,04375 €
Altres conceptes 37,67494 €
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P-764 K4FRRS66 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, extracció de maó amb tall de disc, formació de forats per a col.locació de grapes
d'acer inoxidable AISI 316 en barres corrugades de diàmetre 10 mm, separades cada 40 cm
o sis finales, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, i recol·locació de maó manual vist i
rejuntat de juntes i grapat interior mitjançant rasa horitzontal. Inclou la càrrega manual de
runa sobre contenidor i transport a l'abocador i tot el necessari per a deixar la façana res

50,91 €

B2RA3400 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts 0,06960 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 ( 1,59186 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 12,75000 €
Altres conceptes 36,49854 €

P-765 K5615SD3 m2 Plaques de policarbonat cel·lular de 32mm de gruix i 8 parets, de 600 mm d'amplària tipus
Aislux 4252 o equivalent, amb tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les
dues cares, per a tancaments verticals o horitzontals amb suports de perfil d'alumini i junts
d'estanqueïtat, col·locat

113,98 €

B0CA5SD3 m2 Plaques de policarbonat cel·lular de 32mm de gruix i 8 parets, de 600 mm d'amplària ti 72,87000 €

B56Z0007 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 14 a 20 mm 19,60000 €
Altres conceptes 21,51000 €

P-766 K5ZRRC01 m Rehabilitació de cornissa de la façana, amb reconstrucció dels elements deteriorats. 42,57 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con 0,43000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 1,00000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 2,81000 €
Altres conceptes 38,33000 €

P-767 K612213W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de
240x115x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

88,11 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 0,57283 €

B0F11452 u Maó massís d'elaboració manual, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, s 16,50000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00862 €
Altres conceptes 71,02855 €

P-768 K7D21221 m2 Aislamiento de espesor 1,5 cm, con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de
500 kg/m3 de densidad, extendido con medios manuales sobre elementos superficiales

12,80 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïlla 4,31460 €

B0111000 m3 Aigua 0,01694 €
Altres conceptes 8,46846 €

P-769 K7D21224 m2 Aislamiento de espesor 1,5 cm, con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de
500 kg/m3 de densidad, extendido con medios manuales sobre elementos lineales

13,65 €

B0111000 m3 Aigua 0,01694 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïlla 4,31460 €
Altres conceptes 9,31846 €

P-770 K7D69TK3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total fins a 600 µm

23,74 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 2,02929 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 7,46120 €
Altres conceptes 14,24951 €
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P-771 K7D69TK5 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 2900 µm fins a 5200 µm.

68,04 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 43,63180 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 2,02929 €
Altres conceptes 22,37891 €

P-772 K7P3PC89 u Tractament d’humitats de capil·laritat mitjançant la tècnica MURSEC ECO, inalambric.
Subministrament i col·locació dels dispositius MURSEC ECO per al tractament de les
humitats de capil·laritat. Regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del
dispositiu per adaptació a la composició i gruixària dels murs a tractar. Estudi de la ubicació
més òptima per tal de maximitzar-ne l’eficàcia. Connexionat dels dispositius, així com la
calibració entre ells.

4.619,55 €

B7P3SC01 UD Dispositiu Mursec Eco amb transformador independent 230V, 50-60 Hz A/C>100 mA; 4.594,82000 €
Altres conceptes 24,73000 €

P-773 K8771B1H m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts
reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

15,63 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-774 K878A0C0 m2 Aplicació de patina homogenitzadora per igualar les tonalitats de color en parament de
fabrica de mao massis que ha estat rehabilitada amb diferentes intensitats. inclòs elements
auxiliars necessaris per realitzar els treballs.

11,06 €

B090B000 kg Adhesiu de niló solubre 2,55000 €

B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,14500 €

B8ZZ4000 kg Pulpa de paper 1,88000 €
Altres conceptes 6,48500 €

P-775 K878B011 m2 Tractament hidrofugant i consolidant per a paraments verticals de fabrica de maó massis
amb acabat mate i transparent que deixi transpirar el material ceràmic. inclòs elements
auxiliars necessaris per el seu muntatge.

8,61 €

B878B011 m2 Tractament hidrofugant  i consolidant per a paraments verticals de fabrica de maó mas 6,52000 €
Altres conceptes 2,09000 €

P-776 K878RS97 m2 Neteja de totxo i eliminació de biodipòsits sobre paraments, amb aplicació d'apòsits
d'amònic-carboximetil, per a eliminar fongs. I neteja i raspatllat a tot l'acabat de façana.

28,13 €

B0176000 l Carbonat amònic-carboximetil 4,83500 €
Altres conceptes 23,29500 €

P-777 K878RS98 m2 Neteja de parament de pedra o maó amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 8
bar

9,16 €

B0111000 m3 Aigua 0,00308 €

B03J2000 kg Micropartícules de vidre en pols 1,20000 €
Altres conceptes 7,95692 €

P-778 K8Z1P031 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm,
amb un pes mínim de 90 g/m2

5,40 €

B8Z1P031 m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim 3,37620 €
Altres conceptes 2,02380 €

P-779 K93Z1R20 m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta
autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment

3,16 €

B07Z1R11 kg Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre 0,60900 €
Altres conceptes 2,55100 €

P-780 KAATSB55 u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer
inoxidable, junt de neopré, volandera de cautxú, frontisses, i tapa de registre en safata per

231,64 €
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omplir de formigó, per accés a galeria, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials
i elements de segellat i ancoratge necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de cime 0,35789 €

BAATU001 u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats 206,78000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 7,92000 €
Altres conceptes 16,58211 €

P-781 KABGFSD2 u Subestructura de façana hivernacle formada per perfils d'acer galvanitzat en calent per
inmersió, realitzada amb perfils tubulars de secció rectangular tipus Ter 200.80.8, Ter
160.80.5 i Ter 200.160.8 segons detalls de projecte, tallats en taller i muntats en obra. Inclòs
elements auxiliars i ajudes necessaries per el seu muntatge.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de desengreixar,
decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà de primera fusió amb 99,995% de
puresa. Acabat pintada a taller amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat, color a elegir per la DF. Ref. projecte S1.

4.918,35 €

BABGFSD2 u Subestructura  de façana hivernacle formada per perfils d'acer galvanitzat en calent pe 3.826,78000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 125,72630 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 182,75600 €
Altres conceptes 783,08770 €

P-782 KLG1P075 u Adaptació d'ascensor a la normativa 81-70. Subministrament i col·locació d'anell inductiu i
sintetizador de veu a cabina.

1.268,60 €

BP31TD02 u Amplificador per a anell d'inducció complet X1 o equivalent 612,56000 €

BP31TD05 u Sintetitzador de veu de cabina 583,20000 €

EGA1TD02 u Subministrament i col·locació de cable pla de coure en cinta aillada o manguera segon 48,45246 €
Altres conceptes 24,38754 €

P-783 KQRPRS99 m2 Restauració/Rehabilitació façana existent obra vista incloent/realitzant les següents
operacions:
- Extracció d'elements afegits, fusteries, ferros, serralleria, restes d'obra, enrajolats,
enfoscats, pintats i instal·lacions (comptats a capítol enderrocs)
- eliminació de totxos i peces en mal estat de façanes, brancal, ampits, cornises, sòcols,
senefes, i noves obertures de forats.
- restitució de totxos deteriorats, extracció i nova col·locació de totxos d'iguals
caracterìstiques als existents
- rejuntat de toxtos i maçoneria concertada mitjançant morter de ciment de calç previ sanejat
de les juntes
- refer zones de cornises malmeses

Rehabilitació filades de la part superior de la façana de remat amb coberta danyada en el
procés de desmuntatge de coberta i reparació o substitució d'encavallades, desmuntar i
reconstruir tot el mur afectat amb totxo manual d'identiques caracteristiques que els actuals.

Reparació i substitució dels maons afectats per l'extracció de la reixa de la finestra en façana
de fabrica de maó massis manual, reposició de peces ceràmiques de maó massis
d'identiques caracteristiques a l'existent, canviar les peces deteriorades o trencades que son
irrecuperables. recomposar les figures geometriques que forma el tancament d'obra.
s'utilitzaran morters que fasin facil l'integració dels materials nous amb l'existents, de poca
retracció i tonalitat adequada.

Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís

Rehabilitació de façana de fabrica de mao massis, reposició de peces ceràmiques de maó
massis recuperat dels treballs d'enderrocs o peces noves d'identiques caracteristiques a
l'existent, canviar les peces deteriorades o trencades que son irrecuperables. recomposar les
figures geometriques que forma el tancament d'obra. s'utilitzaran morters que fasin facil
l'integració dels materials nous amb l'existents, de poca retracció i tonalitat adequada.
queden inclosos els materials i elements auxiliars necessaris per els treballs.

64,70 €
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Reconstrucció d'encintat ceràmic amb maó massís

Reconstrucció de senefa de cantonada ceràmica amb maó massís

Inclou elemenets auxiliars necessaris per realitzar els treballs segons projecte executiu.
Totalment acabat segons plànols de detall i/o indicacions de la DF.

Altres conceptes 64,70000 €

P-784 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,57 €

Altres conceptes 7,57000 €

P-785 P230-DAZ7 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a
una protecció del 20%

21,07 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,50572 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,08160 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,74800 €
Altres conceptes 19,73468 €

P-786 P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,24 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00622 €

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic 0,93464 €
Altres conceptes 0,29914 €

P-787 P311-DQ6K m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 24,79 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,01990 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,28074 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,07410 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,11322 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,20414 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,51800 €
Altres conceptes 21,57990 €

P-788 P312-D4NE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

104,44 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 76,48300 €
Altres conceptes 27,95700 €

P-789 P320-D6Y8 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,43 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00744 €

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic 0,93464 €
Altres conceptes 0,48792 €

P-790 P322-D759 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m

37,69 €
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B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,48492 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,44900 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,09880 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,74800 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,10433 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,46016 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,20414 €
Altres conceptes 33,14065 €

P-791 P322-D77M m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist

35,57 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,48492 €

B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 3,03600 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,74800 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,46016 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,10433 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,20414 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,12350 €
Altres conceptes 29,40895 €

P-792 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

13,21 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 6,59943 €
Altres conceptes 6,61057 €

P-793 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

75,49 €

Altres conceptes 75,49000 €

P-794 P4B0-6 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

13,50 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per 3,40800 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,38240 €
Altres conceptes 8,70960 €

P-795 P432-6UJD m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant,
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 2, col·locada sobre suports de fusta o acer

1.129,44 €

B433-1BSZ m3 Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 924,28000 €
Altres conceptes 205,16000 €

P-796 P437-4S9P u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta 1,32 €

B0AQ-07GQ cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,03300 €
Altres conceptes 1,28700 €

P-797 P43C-6UI8 m3 Pilar de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 14x14
a 20x20 cm de secció, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament

1.120,67 €
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insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntat sobre suport

B433-1BSX m3 Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 857,20000 €
Altres conceptes 263,47000 €

P-798 P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,90 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,96000 €
Altres conceptes 0,94000 €

P-799 P442-DG2P kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,97 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,03000 €
Altres conceptes 0,94000 €

P-800 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3,76 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elemen 1,22000 €
Altres conceptes 2,54000 €

P-801 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,03 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,03000 €
Altres conceptes 1,00000 €

P-802 P4520-3E3Q m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

103,08 €

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 74,16425 €
Altres conceptes 28,91575 €

P-803 P4534-3OC m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIndeterminat, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

107,79 €

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 74,16425 €
Altres conceptes 33,62575 €

P-804 P4599-E7P m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/I de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

99,60 €

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 72,43950 €
Altres conceptes 27,16050 €

P-805 P45C1-D5U m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

88,42 €

B06E-12DA m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 70,36980 €
Altres conceptes 18,05020 €

P-806 P45R2-4UA m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

18,80 €

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 11,38400 €
Altres conceptes 7,41600 €

P-807 P4B0-6091 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

9,55 €
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B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per 1,70400 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,45440 €
Altres conceptes 7,39160 €

P-808 P4B0-6099 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

8,66 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per 1,44840 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,31539 €
Altres conceptes 6,89621 €

P-809 P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,40 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00610 €

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic 0,93464 €
Altres conceptes 0,45926 €

P-810 P4B8-D6QH kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,45 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01464 €

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic 0,93464 €
Altres conceptes 0,50072 €

P-811 P4B9-D6RA m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,51 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02196 €

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5 2,52000 €
Altres conceptes 0,96804 €

P-812 P4BC-43MV kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,44 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01464 €

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic 0,93464 €
Altres conceptes 0,49072 €

P-813 P4BG-D9L5 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,43 €

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic 0,93464 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01830 €
Altres conceptes 0,47706 €

P-814 P4BH-D9N4 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,58 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02196 €

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5 1,54800 €
Altres conceptes 1,01004 €

P-815 P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta 31,59 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,91576 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,13695 €
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B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,67694 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,48492 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,58631 €
Altres conceptes 27,78912 €

P-816 P4DC-3UY5 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

56,06 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,33660 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 9,49900 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,14820 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,13695 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,65103 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,48492 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,51800 €
Altres conceptes 42,28530 €

P-817 P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

88,58 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,65103 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,13695 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44132 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,96984 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,51800 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 9,49900 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,14820 €
Altres conceptes 74,21566 €

P-818 P4DG-3XTB m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x100 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

33,19 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,46016 €

B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,39000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,24700 €

B0D80-0CNQ m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos 3,17961 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,13695 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,10433 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,71060 €
Altres conceptes 26,96135 €

P-819 P4DJ-DQBG m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

29,11 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,65103 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,13695 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,16980 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,48492 €
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B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,58631 €

B0DZ6-0F6M m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,94612 €
Altres conceptes 22,13487 €

P-820 P4LC-6547 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm
de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a
80 cm4, col·locat sobre estructura

22,46 €

B4L2-FGKZ m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas 14,46360 €
Altres conceptes 7,99640 €

P-821 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella 14,51 €

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,73000 €
Altres conceptes 6,78000 €

P-822 P4ZA-3H0U dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat d'1 a 2 dm3 de volum, col·locat 30,74 €

B4P8-0KX3 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 1 a 2 dm3 30,57000 €
Altres conceptes 0,17000 €

Barcelona, juny de 2021

Josep Mª Julià Capdevila            Manuel Julià Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons                      Albert Clèries Vilamajó

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



 
Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell 

PR. PRESSUPOST 
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 01 Treballs previs i moviment de terres

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 24)

3,19 898,000 2.864,62

2 E21DX002 u Desmuntatge d'elements decoratius i equipament com: armaris,
mobiliari de qualsevol tipus, cortines, electrodomèstics i qualsevol
element ornamental o de caràcter funcional de l'edifici a retirar. Inclòs
càrrega manual o mecànica de runa en contenidor o camió i transport
a abocador autoritzat, centre de reciclatge o magatzem municipal,
inclòs el temps d'espera en monodipòsit. (P - 22)

1.154,71 1,000 1.154,71

3 K21ZX002 u Desmuntatge i retirada de totes les instal.lacions i maquinària i
modificació de les vigents existents a l'interior i l'exterior de l'edifici i
càrrega manual i mecànica a camió o container. (P - 756)

4.362,95 1,000 4.362,95

4 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 784)

7,57 122,409 926,64

5 P230-DAZ7 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals
metàl·lics i fusta, per a una protecció del 20% (P - 785)

21,07 41,310 870,40

6 K21ZXPD2 u Desmuntatge i retirada de moll de descàrrega elevador, inclòs
elements i instal.lacions auxiliars, càrrega manual i mecànica a camió
o container. (P - 757)

632,67 1,000 632,67

TOTAL SubObra 01.01.01 10.811,99

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 02 Enderrocs i gestió de residus

1 K121RS80 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
702)

9,72 791,000 7.688,52

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 701)

0,09 213.570,000 19.221,30

3 K2RZP016 u Jornada d'inspecció, anàlisi, redacció de procediment, presentació en
organisme oficial i seguiment de l'expedient fins rebre l'autorització. (P
- 760)

1.086,48 1,000 1.086,48

4 K2157T11 m2 Arrencada de plaques conformades de fibrociment de coberta amb
mitjans manuals, acopi en obra en palets, càrrega i transport a
abocador controlat per empresa autoritzada per a la seva
descontaminació. Inclòs mitjans especials, pla d'actuació i desamiantat
per empresa i equips especialitzats. Tot el proces de desmuntatge de
les plaques es realitzarà seguin la normativa vigent de seguretat i salut
així com la metodologia d'actuaió. (P - 730)

33,92 462,480 15.687,32

5 K21ASB88 u Desmuntatge de porta d'accés metàl·lica, de grans dimensions , de
dimensions 29m2 màxim, amb retirada de ferramentes i tots els

244,53 2,000 489,06

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 2

elements de suport, amb mitjans manuals, acopi de materiall i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.  (P - 748)

6 K2150011 m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 721)

15,03 3,780 56,81

7 K21ASB77 u Desmuntatge de tancament de fusta format per una fulla batent de
dimensions totals 90x220 cm, amb mitjans manuals. Inclòs transport i
càrrega de runa sobre camió o contenidor.  (P - 747)

23,68 3,000 71,04

8 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 753)

3,22 298,250 960,37

9 K21ASB99 u Desmuntatge de tancament vidriat de fusta de dimensions totals
80x100 cm, format per una part superior de lames horitzontals fixes de
fusta i envidrament en la part inferior, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.  (P - 749)

26,20 2,000 52,40

10 K21ASB05 u Desmuntatge de fusteria exterior de fusta, de dimensions màximes
2m2, amb mitjans manuals. Inclòs transport i càrrega de runa sobre
camió o contenidor.  (P - 745)

23,68 6,000 142,08

11 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 707)

74,00 124,777 9.233,50

12 K21BRS77 m2 Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 752)

6,96 154,930 1.078,31

13 K2194U31 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans
mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor (P - 740)

1,96 113,900 223,24

14 F21PSB88 u Enderroc d'escossell de peces ceràmiques de formes circulars,
rectangulars i quadrades de mides aproximades 120x120 cm,
100x120 cm ø 120cm, inclòs base de formigó, càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor (P - 668)

8,08 2,000 16,16

15 K2165140 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic
de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat baix,
amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor de (P - 734)

11,98 108,070 1.294,68

16 K21ASB00 u Arrencada de porta metàl·lica basculant contrapesada de fins a 15 m2,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 744)

79,93 1,000 79,93

17 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 722)

12,87 21,080 271,30

18 K2151901 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 723)

3,65 962,380 3.512,69

19 K215RS92 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 731)

2,71 962,380 2.608,05

20 K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 729)

15,97 962,380 15.369,21

21 K2153P01 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 728)

3,22 300,200 966,64

22 K2151N71 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 724)

43,54 32,840 1.429,85

23 K215RS93 m Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 732)

6,35 65,100 413,39

24 K21D3511 m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 754)

102,10 5,324 543,58

25 K2153701 m2 Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 725)

3,22 503,370 1.620,85

26 K2153L01 m Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 727)

1,62 25,000 40,50

27 K21ARS78 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 743)

4,23 47,000 198,81

28 K214FB02 u Desmuntatge d'estructura d'escala metàl·lica formada per muntants de
perfils laminats i graonat de xapa o fusta, amb mitjans manuals i

211,65 3,000 634,95

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 3

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 711)

29 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 737)

3,22 810,100 2.608,52

30 K215SB91 m2 Arrencada de plaques de llana de roca amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 733)

0,84 810,100 680,48

31 K21ASB66 u Arrencada de porta metàl·lica motoritzada, de dimensions totals
290x350 cm, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor.  (P - 746)

79,93 1,000 79,93

32 K214RS94 m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja,
eliminació de fixacions, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 714)

22,69 25,000 567,25

33 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 739)

5,37 1.288,240 6.917,85

34 K2192948 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 25 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 738)

9,50 1.282,300 12.181,85

35 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 741)

7,51 1.288,240 9.674,68

36 K214SB66 m2 Enderroc de forjat format per biguetes prefabricades de formigó armat,
cassetons ceràmics i formigó prefabricat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 717)

23,18 141,780 3.286,46

37 K214SB03 m2 Enderroc de forjat format per biguetes metàl·liques, i llosa de formigó,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 716)

30,27 30,240 915,36

38 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 736)

5,58 202,320 1.128,95

39 K21A3133 u Arrencada de full i bastiment de porta interior metàl.lica rf amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 742)

27,68 6,000 166,08

40 K214FB05 u Desmuntatge d'escala interior formada per perfils laminats i llosa i
engraonatt de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 713)

158,74 1,000 158,74

41 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 751)

7,05 5,000 35,25

42 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 710)

44,20 8,440 373,05

43 K21481A1 m Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 706)

15,56 184,000 2.863,04

44 K214SB00 m Enderroc de jàssera de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 715)

13,76 44,500 612,32

45 K214FB04 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de
perfil laminat, pilar de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de
cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 712)

22,97 55,960 1.285,40

46 K213SB91 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó ciclopi, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 704)

106,27 20,400 2.167,91

47 K21ZSB02 PA Partida alçada a justificar per el desmuntatge, la retirada de tot
l'equipament i l'aparellatge del montacàrregues, amb càrregua manual
i mecànica a camió i posterior transport a l'abocador.

(P - 0)

893,40 1,000 893,40

48 K2148D34 m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 709)

38,13 110,000 4.194,30

49 K21ASBD1 u Desmuntatge d'estructura metàl.lica exterior de superfície total màxima
95m2, inclòs la marquesina superior de plaques ondulades
translúcides, ferratges i elements auxiliars, amb mitjans manuals i
càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor (P - 750)

889,40 1,000 889,40

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 4

50 E21DXMS5 u Desmuntatge de l'equipament dels aseos, porta rotlles, penjadors,
dispensadors de papers, dispensadors de safó i aixugamans. inclòs
feines auxiliars necessaries per els treballs. càrrega a camió i
transport a l'abocador. (P - 23)

187,43 1,000 187,43

51 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 726)

3,22 963,480 3.102,41

52 K214SBD1 m2 Enderroc de sostre de plaques alveolars d'alçada 40 cm i capa de
compressió de 5cm, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 719)

27,35 180,000 4.923,00

53 K21485A1 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 708)

13,95 20,600 287,37

54 K2148134 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 705)

332,61 0,840 279,39

55 K214SB88 m2 Enderroc de subestructura de coberta formada per corretges
metàl·liques de perfil d'acer laminat IPE200, fixades mitjançant
soldadura a encavallada metàl·lica existent, amb un especejament
<=100cm d'amplada, i cabirons de fusta de pi de secció aproximada
75x30 mm., col·locats a llata per canal, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs retirada de tots els
elements localitzats en subestructura descrita.  (P - 718)

17,60 1.364,860 24.021,54

56 K2166PS1 m2 Desmuntatge de fusteria exterior realitzada amb mòduls prefabricats
de formigó amb vidre de mides aproximades 25x52x8 cm, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 735)

7,83 150,670 1.179,75

57 K214SL93 m2 Desmuntatge d'encavallada metàl·lica, amb mitjans manuals, neteja,
eliminació de fixacions, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.  (P - 720)

22,46 140,400 3.153,38

58 G21YDSB0 u Perforació en mur de formigó i/o mur d'obra ceràmica per a formació
de passamurs fins a 600 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable.  (P - 699)

210,65 25,000 5.266,25

59 K21Y0SB5 u Perforació en biga metàl·lica per a formació de pas d'instal·lacions, de
fins a 400 mm de diàmetre nominal amb equip d'oxicorte.  (P - 755)

67,50 10,000 675,00

TOTAL SubObra 01.01.02 179.746,76

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 03 Fonaments

Capítol (1) 01 Rases i pous

1 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 792)

13,21 18,331 242,15

2 P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 786)

1,24 9.027,961 11.194,67

3 P311-DQ6K m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 787) 24,79 51,375 1.273,59

4 P312-D4NE m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 788)

104,44 97,944 10.229,27

5 P3Z4-616N m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb
perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior
dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components (P - 793)

75,49 37,560 2.835,40

TOTAL Capítol (1) 01.01.03.01 25.775,08

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 5

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 03 Fonaments

Capítol (1) 02 Murs de contenció

1 P320-D6Y8 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
6 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 789)

1,43 3.962,690 5.666,65

2 P322-D77M m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de
pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 791)

35,57 179,960 6.401,18

3 P322-D759 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de
pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara,
d'una alçària <= 6 m (P - 790)

37,69 55,000 2.072,95

TOTAL Capítol (1) 01.01.03.02 14.140,78

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 04 Estructura

Capítol (1) 01 Encofrats i alleugeridors

1 P4DG-3XTB m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x100 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 818)

33,19 453,244 15.043,17

2 P4DC-3UY5 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist (P - 816)

56,06 302,071 16.934,10

3 P4DJ-DQBG m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional,
a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat
desmuntable (P - 819)

29,11 131,582 3.830,35

4 P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 817)

88,58 34,582 3.063,27

5 P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
cèrcols de directriu recta (P - 815)

31,59 120,121 3.794,62

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.01 42.665,51

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 04 Estructura

Capítol (1) 02 Estructures de formigó

1 P4520-3E3Q m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 802)

103,08 47,742 4.921,25

2 P45C1-D5U6 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 805)

88,42 116,556 10.305,88

3 P4599-E7PM m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/20/I de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba (P - 804)

99,60 13,971 1.391,51

4 P45R2-4UAX m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 806)

18,80 285,712 5.371,39

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 6

5 P4534-3OCU m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIndeterminat, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 803)

107,79 9,996 1.077,47

6 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 (P - 1)

639,50 0,324 207,20

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.02 23.274,70

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 04 Estructura

Capítol (1) 03 Armadures passives

1 P4BC-43MV kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 812)

1,44 2.695,300 3.881,23

2 P4B8-D6QH kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 810)

1,45 14.511,800 21.042,11

3 P4BG-D9L5 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 813)

1,43 1.167,098 1.668,95

4 P4BH-D9N4 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 814)

2,58 143,544 370,34

5 P4B9-D6RA m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080 (P - 811)

3,51 188,808 662,72

6 P4B4-3FRH kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 809)

1,40 2.527,518 3.538,53

7 P4B0-6099 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 808)

8,66 102,000 883,32

8 P4B0-6091 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 807)

9,55 82,000 783,10

9 P4B0-6 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 794)

13,50 413,000 5.575,50

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.03 38.405,80

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 04 Estructura

Capítol (1) 04 Estructures d'acer

1 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 801)

2,03 4.180,036 8.485,47

2 P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 800)

3,76 4.548,924 17.103,95

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 7

3 P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 798)

1,90 5.453,074 10.360,84

4 P442-DG2P kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 799)

1,97 16.735,307 32.968,55

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.04 68.918,81

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 04 Estructura

Capítol (1) 05 Estructures de fusta

1 P432-6UJD m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de
secció constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2,
col·locada sobre suports de fusta o acer (P - 795)

1.129,44 43,108 48.687,90

2 P43C-6UI8 m3 Pilar de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de
secció constant, de 14x14 a 20x20 cm de secció, i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell
de penetració NP 1, muntat sobre suport (P - 797)

1.120,67 2,403 2.692,97

3 P437-4S9P u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta (P - 796) 1,32 1.036,000 1.367,52

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.05 52.748,39

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 04 Estructura

Capítol (1) 06 Elements especials per a estructures

1 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i
femella (P - 821)

14,51 219,000 3.177,69

2 P4ZA-3H0U dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat d'1 a 2 dm3 de
volum, col·locat (P - 822)

30,74 0,073 2,24

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.06 3.179,93

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 04 Estructura

Capítol (1) 07 Elements resistents industrialitzats per a formació de sostres

1 P4LC-6547 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes
d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat sobre
estructura (P - 820)

22,46 130,790 2.937,54

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.07 2.937,54

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 8

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 05 Tancaments i compartimentació

Capítol (1) 01 Tancaments de façana

1 E8K1DPCK m Escopidor de 29 cm d´amplària, amb maó massís d´elaboració manual
de 5 cm de gruix, col.locat a sardinell amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l´obra amb formigonera de 165 l (P - 126)

68,88 48,600 3.347,57

2 K4F5RS50 m Arc circular estructural a plec de llibre de 29 cm de gruix i 14 cm
d'amplària, de maó massís d'elaboració manual de 290x140x50 mm
igual a l'existent, R10 N/mm2, de cares vistes, HD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 763)

54,97 37,500 2.061,38

3 KQRPRS99 m2 Restauració/Rehabilitació façana existent obra vista incloent/realitzant
les següents operacions:
- Extracció d'elements afegits, fusteries, ferros, serralleria, restes
d'obra, enrajolats, enfoscats, pintats i instal·lacions (comptats a capítol
enderrocs)
- eliminació de totxos i peces en mal estat de façanes, brancal,
ampits, cornises, sòcols, senefes, i noves obertures de forats.
- restitució de totxos deteriorats, extracció i nova col·locació de totxos
d'iguals caracterìstiques als existents
- rejuntat de toxtos i maçoneria concertada mitjançant morter de
ciment de calç previ sanejat de les juntes
- refer zones de cornises malmeses

Rehabilitació filades de la part superior de la façana de remat amb
coberta danyada en el procés de desmuntatge de coberta i reparació o
substitució d'encavallades, desmuntar i reconstruir tot el mur afectat
amb totxo manual d'identiques caracteristiques que els actuals.

Reparació i substitució dels maons afectats per l'extracció de la reixa
de la finestra en façana de fabrica de maó massis manual, reposició
de peces ceràmiques de maó massis d'identiques caracteristiques a
l'existent, canviar les peces deteriorades o trencades que son
irrecuperables. recomposar les figures geometriques que forma el
tancament d'obra. s'utilitzaran morters que fasin facil l'integració dels
materials nous amb l'existents, de poca retracció i tonalitat adequada.

Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb
peces de maó massís

Rehabilitació de façana de fabrica de mao massis, reposició de peces
ceràmiques de maó massis recuperat dels treballs d'enderrocs o
peces noves d'identiques caracteristiques a l'existent, canviar les
peces deteriorades o trencades que son irrecuperables. recomposar
les figures geometriques que forma el tancament d'obra. s'utilitzaran
morters que fasin facil l'integració dels materials nous amb l'existents,
de poca retracció i tonalitat adequada. queden inclosos els materials i
elements auxiliars necessaris per els treballs.

Reconstrucció d'encintat ceràmic amb maó massís

Reconstrucció de senefa de cantonada ceràmica amb maó massís

Inclou elemenets auxiliars necessaris per realitzar els treballs segons
projecte executiu.
Totalment acabat segons plànols de detall i/o indicacions de la DF.

(P - 783)

64,70 555,836 35.962,59

4 K4FRRS66 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, extracció de maó amb tall de
disc, formació de forats per a col.locació de grapes d'acer inoxidable

50,91 80,000 4.072,80

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 9

AISI 316 en barres corrugades de diàmetre 10 mm, separades cada
40 cm o sis finales, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, i
recol·locació de maó manual vist i rejuntat de juntes i grapat interior
mitjançant rasa horitzontal. Inclou la càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a l'abocador i tot el necessari per a deixar la
façana res (P - 764)

5 K878RS97 m2 Neteja de totxo i eliminació de biodipòsits sobre paraments, amb
aplicació d'apòsits d'amònic-carboximetil, per a eliminar fongs. I neteja
i raspatllat a tot l'acabat de façana. (P - 776)

28,13 555,836 15.635,67

6 K878RS98 m2 Neteja de parament de pedra o maó amb raig de pols de vidre
micronitzat humit a pressió, 8 bar (P - 777)

9,16 1.389,590 12.728,64

7 K4F2FB01 m2 Reparació i substituciódels maons afectats per l'extracció de la reixa
de la finestra en façana de fabrica de maó massis manual, repocisió
de peces ceràmiques de maó massis d'idèntiques caracteristiques a
l'existent, canviar les peces deteriorades o trencades que son
irrecuperables. recomposar les figures geometriques que forma el
tancament d'obra. s'utilitzaran morters que facin facil l'integració dels
materials nous amb l'existents, de poca retracció i tonalitat adequada.
Queden inclosos els materials i elements auxiliars necessaris per els
treballs.
(P - 761)

120,17 18,648 2.240,93

8 K878B011 m2 Tractament hidrofugant i consolidant per a paraments verticals de
fabrica de maó massis amb acabat mate i transparent que deixi
transpirar el material ceràmic. inclòs elements auxiliars necessaris per
el seu muntatge. (P - 775)

8,61 1.389,590 11.964,37

9 K878A0C0 m2 Aplicació de patina homogenitzadora per igualar les tonalitats de color
en parament de fabrica de mao massis que ha estat rehabilitada amb
diferentes intensitats. inclòs elements auxiliars necessaris per realitzar
els treballs. (P - 774)

11,06 277,918 3.073,77

10 K5ZRRC01 m Rehabilitació de cornissa de la façana, amb reconstrucció dels
elements deteriorats. (P - 766)

42,57 145,800 6.206,71

11 K7P3PC89 u Tractament d’humitats de capil·laritat mitjançant la tècnica MURSEC
ECO, inalambric. Subministrament i col·locació dels dispositius
MURSEC ECO per al tractament de les humitats de capil·laritat.
Regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del
dispositiu per adaptació a la composició i gruixària dels murs a tractar.
Estudi de la ubicació més òptima per tal de maximitzar-ne l’eficàcia.
Connexionat dels dispositius, així com la calibració entre ells. (P - 772)

4.619,55 1,000 4.619,55

12 E635SB88 m2 Tancament de planxes d'acer galvanitzat per pintar de 3mm de gruix i
aïllament interior de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W i gruix 80mm, amb un gruix total del
tancament de 86mm, muntants cada 400mm de perfileria de planxa
d'acer galvanitzat. Planxes d'acabat fixades mecànicament. Inclòs
elements de segellat, fixació i subjecció necessaris per donar per
acabada la unitat d'obra.

(P - 54)

96,62 66,000 6.376,92

13 E8985DK0 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb una capa d'imprimació fosfatant i 2
d'acabat (P - 112)

9,86 132,000 1.301,52

14 K612213W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de maó massís
d'elaboració manual, HD, de 240x115x50 mm, d'una cara vista,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per
a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2 (P - 767)

88,11 378,000 33.305,58

15 K4F2RS50 m3 Paret estructural d'una cara vista de 29 cm de gruix, de maó massís
d'elaboració manual igual a l'existent, HD, R-10, de 290x140x50 mm,
cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 4 N/mm2 (P - 762)

585,23 60,066 35.152,43

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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TOTAL Capítol (1) 01.01.05.01 178.050,43

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 05 Tancaments i compartimentació

Capítol (1) 02 Divisòries interiors

1 E612BR1W m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(P - 52)

32,07 1.539,800 49.381,39

2 E652714R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 55)

37,50 7,500 281,25

3 1458SB01 m2 DA10. Sandvitx per a divisòries d'aules de 20cm de gruix, format per
entramat central de rastrells de MDF hidròfug de secció 30x10 mm i
longitut fins a 6'00m, treballat a taller, col·locats cada 40cm. Inclou
farcit de l'entramat amb aïllament tèrmic-acústic a base de panell
semirígid de llana de roca de 6cm de gruix i densitat 70kg/m3. Acabat
per ambdues cares per panells de contraxapat amb acabat de roure
de 19 mm, amb xapa de fusta natural de 6mm, acabat amb lasur
ecològic de zero voc. Fixació interior de placa de guix laminat amb
cartró a doble cara i ànima de guix d'altes prestacions acústiques de
12,5 mm de gruix i làmina acústica tipus ´´LA´´ bituminosa armada
amb càrregues minerals de gruix 4mm, col·locada adherida a placa de
guix. Inclòs rastrellat de suport d'acabat format per rastrells de MDF
hidròfug de secció 30x10 mm. Inclou part proporcional de sòcol de
10cm d'alt amb panell de MDF hidròfug, fixacions mecàniques,
reforços per a la seva estabilització, tapes superior en tot l'envà i
laterals de brancals d'obertures rematats amb panell de MDF de
19mm per a rebre fusteries i segellat de juntes. Tot inclós, segons
plànols i especificacions de projecte i/o indicacions de la DF, per a
deixar l'element totalment apte i segur per a la col·locació del
revestiment d'acabat i la seva utilització. (P - 2)

182,96 249,457 45.640,65

4 E713SB02 m2 M07. Membrana bituminosa acústica tipus DANOSA MAD4 o
equivalent amb feltre de fibra de vidre de 60gr/m2, film plàstic de
polietilè d'alta densitat i gruix total de 4mm agafada mecànicament
entre les dues capes de pladur. Inclou cavalcaments, grapes de fixació
i qualsevol element per a deixar l'element perfectament continu i
estanc al so segons indicacions de col·locació del fabricant, plànols de
projecte i/o indicacions de la DF

(P - 65)

15,47 718,685 11.118,06

5 1458SB05 m2 DA20. Sandvitx per a divisòries d'aules de 23 cm de gruix, format per
entramat central de fusta tipus STUD-FRAME, segons plànols
d'estructura, treballat a taller. Inclou farcit de l'entramat amb aïllament
tèrmic-acústic a base de panell semirígid de llana de roca de 12cm de
gruix i densitat 70kg/m3. Acabat per ambdues cares per panells de
contraxapat amb acabat de roure de 19 mm, sobre rastrellat d'1 i 3 cm
respectivament. Fixació en ambdues cares interior de placa de guix
laminat amb cartró a doble cara i ànima de guix d'altes prestacions
acústiques de 12,5 mm de gruix i làmina acústica tipus ´´LA´´
bituminosa armada amb càrregues minerals de gruix 4mm, col·locada
adherida a placa de guix. Inclòs rastrellat de suport d'acabat format
per rastrells de pi cuperitzat de secció 30x50 mm. Inclou part
proporcional de sòcol de 10cm d'alt amb panell de MDF hidròfug,
fixacions mecàniques, reforços per a la seva estabilització, tapes
superior en tot l'envà i laterals de brancals d'obertures rematats amb
panell de MDF de 19mm per a rebre fusteries i segellat de juntes. Tot

162,16 141,050 22.872,67

EUR
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inclós, segons plànols i especificacions de projecte i/o indicacions de
la DF, per a deixar l'element totalment apte i segur per a la col·locació
del revestiment d'acabat i la seva utilització. (P - 3)

6 E83ESB08 m2 TD5. Trasdossat de façana de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa
superficial de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de 5 cm de gruix, i de densitat
70kg/m3. Inclou encintats, emmassillats, bandes de neoprè en tot el
perímetre de la perfileria, reforços per a fixació de sanitaris, barres,
mobles, baranes i qualsevol altre element que requereixi fer fort a
envà i tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat
segons plànols de projecte i/o indicacions de la DF. (P - 88)

34,11 908,110 30.975,63

7 E652Z006 m2 Suplement per a envà de plaques de guix laminat amb plaques
hidròfugues (H) segons la norma UNE-EN 520 (preu per m2 d'aplacat
amb una placa) (P - 58)

2,97 270,340 802,91

8 E1KA10C ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions completament
acabades, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material
per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de
les instal·lacions i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord
amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra. (P - 21)

6.175,05 1,000 6.175,05

9 E652AB88 m2 TM5. Envà de plaques de guix laminat format per estructura amb
rastellat de suport format per rastells de pi cuperitzat de secció 30x50
mm, amb muntants cada 400 mm, 1 placa a cada cara, una hidròfuga
(H) de 15 mm i l'altra amb altes prestacions acústiques de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral no
hidròfila de 3 cm de gruix.  (P - 56)

38,23 71,060 2.716,62

10 1652RP78 m2 Perfileria de reforç en part inferior d'obertures, a trasdossat de façana
de cartró gruix, realitzat amb tubs d´acer galvanitzat de seccions
50x50x3 mm i 70x50x3 mm per a estructura portant de tancament
vertical de façana. fixats mecànicament al parament vericals i
horitzontals existent en obra, i amb el despecejament de les obertures
en façana que indica el projecte executiu. inclòs ferratge i elemets
d'ancoratge. realitzat en taller i muntat en obra segons despecejament
del projecte. inclos part prporcional d'encontres i elements especials.
(P - 8)

75,35 8,056 607,02

11 E83ESBB2 m2 Trasdossat de plaques de guix laminat per adaptació de nou
tancament interior de càmera bufa a obertures existents, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa
superficial de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de 5 cm de gruix, i de densitat
70kg/m3. Inclou encintats, emmassillats, bandes de neoprè en tot el
perímetre de la perfileria, i tot el necessari per a deixar l'element
perfectament acabat segons plànols de projecte i/o indicacions de la
DF. (P - 89)

43,71 18,720 818,25

12 E83QVC43 m2 Revestiment vertical amb safata de planxa d'acer galvanitzada i lacada
tipus Euroline 300 o equivalent, a més de 3,00 m de 300x32 mm i 1
mm de gruix diposada en vertical, color d'estàndard, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 92)

37,09 162,840 6.039,74

EUR
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13 E83FVC03 m2 Aplacat vertical amb pandell de fibra de guix de 12,5 mm tipus
Fermacell o equivalent, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques (P - 90)

14,53 162,840 2.366,07

14 E7C9VCL6 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W, col·locada amb
fixacions mecàniques entre l'enllatat (P - 77)

14,79 162,840 2.408,40

15 E652GFCR m2 Envà de plaques de guix laminat resisténcia al foc EI120 format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc
(F) de 25 mm de gruix en cada cara tipus Magna de Pladur o
equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 57)

81,34 34,492 2.805,58

16 E8445FR0 m2 Franja perimetral de sostre continuo de projecció horitzontal de 100
cm d'amplà, formada per estructura primaria de mestres de 82x16 mm,
format per tres plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 93)

56,97 85,000 4.842,45

17 E8L3L11K m Llinda de 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment
gris, sortida de motlle, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 127)

52,81 4,150 219,16

TOTAL Capítol (1) 01.01.05.02 190.070,90

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 05 Tancaments i compartimentació

Capítol (1) 03 Cobertes

1 EB71RS50 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 244)

5,19 165,500 858,95

2 EB71RS52 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge
per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a
estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques (P - 246)

124,53 10,000 1.245,30

3 EB71RS51 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 245)

68,24 8,000 545,92

4 E5ZJSB00 m Canal exterior de recollida d'aigües pluvials de xapa d'acer galvanitzat
i prelacat de 1,5 mm de gruix, amb un màxim de 5 plecs i de 90 cm de
desenvolupament màxim segons detall de projecte, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant. Inclòs peces de remat,
encontres especials amb els paraments, elements de solapament i
segellat d'estanqueïtat entre diferents trams. Inclòs fixacions, suports i
accessoris d'acer inoxidable. Realitzada en taller i muntada en obra
segons projecte executiu. (P - 48)

70,60 168,000 11.860,80

5 E5Z2SB58 m2 Panell de coberta tipus termochip TPLH/13-120-16 o equivalent, apte
per a cobertes inclinades, de gruix total 149 mm, amb acabat interior
de tauler aglomerat hidròfug de gruix 19mm. Nucli amb placa
d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de 12 cm de gruix,
col.locades amb fixacions mecàniques. Les juntes dels panells es
col·locaran coincidents amb els eixos de l'estructura, previ replanteig a
obra. Cantells afinats per una correcta aplicació de la pasta en les
juntes d'unió entre panells. Inclou elements de segellat, subjecció i
materials necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Ref. C02
(P - 41)

67,94 1.431,500 97.256,11

6 E5Z3SB84 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi cuperitzat, de 50x50 mm
horitzontalment sobre suport de panell sandwich, col·locades cada 40
cm, amb fixacions mecàniques, i llates de de fusta de pi de 50x50 mm
en capa superior, perpendicularment a l'anterior, com a base de suport

22,87 1.570,000 35.905,90

EUR
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de teula àrab d'acabat de coberta, col·locades una unitat per canal,
amb fixacions mecàniques. Inclòs tots els elements i materials de
subjecció i segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

(P - 43)

7 E7BCSB96 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir, tipus TYBEX
SUPRO o equivalent.  (P - 72)

3,94 2.521,450 9.934,51

8 E522SB76 m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color d'iguals
característiques que l'existent, de 20 peces/m2, com a màxim,
aportació estimada de noves peces 60%, col·locada amb morter de
ciment 1:8, i prioritzant les existents com a peça de cubrició. Inclòs
elements de suport i especials per tal de donar per acabada la unitat
d'obra.  (P - 36)

37,63 1.431,500 53.867,35

9 E51ZMP88 m2 Acabat perimetral de connexió a paraments verticals mitjançant fixació
de xapa d'acer galvanitzat en calent plegada, de 3mm de gruix, on es
soldarà una banda de connexió de làmina impermeabilitzant d'iguals
característiques a la utilitzada en superfície de coberta, amb un
desenvolupament aproximat màxim de 60 cm i un màxim de 3 plecs.
Es taparan els claus del perfil i es soldaran al perímetre inferior a la
lámina que forma la membrana impermeabilitzant. es segellarà la
ranura entre el perfil i el parament amb cautxú de silicona neutra tipus
siltemper 920 o equivalent. Realitzat segons especificacions tècniques
del projecte executiu. Ref. C12 (P - 35)

14,15 148,510 2.101,42

10 E561SB48 m2 Lluernes de plaques de plocarbonat alveolar coextruit de 25 mm de
gruix i 7 parets d'amplada útil 900 cm, col·locats a pressió sobre
perfileria d'alumini, color opal, classificació al foc B-S1,d0,
transmitància tèrmica de 1,4w/m2k, aïllament acústic de 20db,
protecció UV-TECH en ambdues cares, acabat tèrmic amb tractament
IR de control solar (infrarojos) i tractament UV-MATT, tipus
ARCOPLUS 9257 o similar.
Inclòs perfileria d'alumini per a suports dels panells de 32mm, de
canell tipus AISLUX 4243 o similar, fixat mecànicament, a estructura
tubular inferior. Inclòs elements de fixació, subjecció i segellat
necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

(P - 39)

123,55 293,883 36.309,24

11 E5ZASB90 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en calent, de
3 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5
plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 45)

17,57 44,000 773,08

12 E5Z1SB89 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 8 cm de gruix mitjà (P - 40)

8,35 60,000 501,00

13 E711EF66 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació (P - 64)

32,45 64,410 2.090,10

14 E7Z321S2 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina autoadhesiva de betum
modificat LBA (SBS)-15 -FV amb armadura de feltre de fibra de vidre
col·locada autoadherida (P - 82)

24,22 15,600 377,83

15 E7C2BC31 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 3,529 i
3,243 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada
sense adherir (P - 73)

14,44 54,595 788,35

16 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 71)

2,58 147,380 380,24

17 E9G2SB55 m2 Paviment de formigó de 8 cm de gruix ratllat, acabat amb pols de
quars color, a definir per la DF, amb formigó HAF-25/B/20/IIa de
consistència tova, armat amb fibres, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat
mecànic.  (P - 132)

14,94 69,280 1.035,04

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 14

18 E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada
amb morter de ciment 1:6 (P - 47)

60,28 3,000 180,84

19 E5Z3D79X m2 Enllatat amb llates de fusta de pi tractades a l'autoclau classe 4, de
80x50 mm de secció, col·locades cada 50 cm aproximadament, sobre
tauler i amb fixacions mecàniques. (P - 42)

29,86 4,410 131,68

20 E865SB00 m2 Panell de coberta de fusta OSB de gruix 18 mm, per a ambient humit,
treballat a taller, col·locat amb fixacions mecàniques com a suport de
xapa metàl·lica d'acabat. Inclòs materials i elements de subjecció i
segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.

(P - 99)

44,99 4,410 198,41

21 E54ASB66 m2 Coberta formada per planxa grecada d'acer galvanitzat de 0,5 mm de
gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs elements de
subjecció i segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.
(P - 37)

25,25 4,410 111,35

22 E5ZA00SB m Subestructura de fixació de remat de coberta format per quatre perfils
tubulars d'acer laminats en fred per pintar, de dimensions 50x30x3mm
i recobriment de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en
calent, de 3 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 5 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 44)

59,16 44,000 2.603,04

23 E511GBFK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna
d'elaboració manual, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 34)

26,76 50,185 1.342,95

TOTAL Capítol (1) 01.01.05.03 260.399,41

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 06 Revestiments

Capítol (1) 01 Horitzontals

1 E844SB87 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió.
Inclòs part proporcional d'acondicionament de la subestructura de
suport per el muntatge de registres i realització de forats per a
muntatge d'elements d'instal.lacions que han d'anar empotrats, així
com peces especials per entregues, totalment acabat segons fitxa
tècnica del fabricant. (P - 95)

24,96 600,960 14.999,96

2 E84ZRS99 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
90x90 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.
Totalment acabat i instal·lat segons plànols de detall i/o indicacions de
la DF. (P - 98)

110,21 33,000 3.636,93

3 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 115)

5,27 1.181,420 6.226,08

4 E845SB87 m2 Cel ras de panellat de plaques acústiques de MDF ignífug revestides
de fusta de roure de 16 mm de gruix, de dimensions màximes 120x60
cm, amb vel acústic adherit a la cara no vista, amb cantell
rebaixat/ranurat, amb classe d'absorció acústica E segons UNE-EN
ISO 11654 i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb estructura
oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T
de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils
distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim (P - 96)

97,61 326,715 31.890,65

5 E8A82E23 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2
capes d'acabat , amb la superfície brillant, amb classe de reacció al
foc B-s1,d0 (P - 121)

8,08 326,715 2.639,86

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 15

6 E8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 84)

9,98 347,320 3.466,25

7 E844SB46 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat, tipus ´´Rigitone´´ o
equivalent, transformades amb perforació tipus aleatòria ocupant tota
la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la
norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim. Inclòs vel acústic de fibra de vidre negre o
blanc a escollir en obra adherit.  (P - 94)

54,21 335,460 18.185,29

8 E8982BA0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa segelladora i dues d'acabat (P - 111)

9,92 616,000 6.110,72

9 K7D69TK3 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total fins a 600 µm (P - 770)

23,74 580,420 13.779,17

10 K7D69TK5 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 2900 µm fins a 5200 µm. (P - 771)

68,04 112,704 7.668,38

11 K12CAAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm (P - 703)

249,06 10,000 2.490,60

12 I1213BT1 u Lloguer diari, muntatge i desmuntatge de bastida torre mòbil
d'estructura tubular d'alumini fins a 6 metres d'alçada per a treballs
d'acabats. Escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats. El material de la plataforma ha d'estar net de restes
d'obra i amb una presencia i estat de conservació adequada per el lloc
on es col·locarà.
(P - 700)

137,14 60,000 8.228,40

13 E86AS052 m2 Safata metàl·lica per parament horitzontal composta per dues xapes
exteriors d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, acabat per a pintar i
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre suport de
panell aglomerat hidròfug de 19mm. Tot fixat a estructura mitjançant
soldadura. Ref projecte: XM.  (P - 103)

271,00 36,400 9.864,40

14 E7D9VC14 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc REI-60 format per dues
plaques de silicat càlcic de 15 mm de gruix (o les unitats i gruix
necessàries per certificar la resistència al foc sol·licitada segons
fabricant), amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat
de 870 kg/m3, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre
col·locades cada 600 mm, per a gran alçària de cel ras.
Inclou la p.p. de perforacions i forats per a equips d'il·luminació i
climatització, replanteig segons plànols i especificacions de la DF i el
seu correcte remat i acord amb els elements integrats (inclús perfileria
especial de remats i segellats), i tots els elements necessaris per a la
seva col·locació. Totalment muntat. (P - 79)

84,66 50,400 4.266,86

15 E7D9VC15 m2 Cel ras continu amb una resistència al foc REI-120 format per dues
plaques de silicat càlcic de 15 mm de gruix (o les unitats i gruix
necessàries per certificar la resistència al foc sol·licitada segons
fabricant), amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat
de 870 kg/m3, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre
col·locades cada 600 mm, per a gran alçària de cel ras.
Inclou la p.p. de perforacions i forats per a equips d'il·luminació i
climatització, replanteig segons plànols i especificacions de la DF i el
seu correcte remat i acord amb els elements integrats (inclús perfileria
especial de remats i segellats), i tots els elements necessaris per a la
seva col·locació. Totalment muntat. (P - 80)

108,61 24,800 2.693,53

16 E84ZG1D0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
60x60 cm2 amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat
hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de
pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat.
Inclou mitjans auxiliars per el transport de materials i accés al lloc de
treball. (P - 97)

78,55 3,000 235,65

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 16

17 K7D21224 m2 Aislamiento de espesor 1,5 cm, con mortero ignífugo de cemento y
perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de densidad, extendido con
medios manuales sobre elementos lineales (P - 769)

13,65 89,900 1.227,14

18 K7D21221 m2 Aislamiento de espesor 1,5 cm, con mortero ignífugo de cemento y
perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de densidad, extendido con
medios manuales sobre elementos superficiales (P - 768)

12,80 81,680 1.045,50

TOTAL Capítol (1) 01.01.06.01 138.655,37

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 06 Revestiments

Capítol (1) 02 Verticals

1 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 125)

20,66 442,160 9.135,03

2 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 85)

14,76 742,935 10.965,72

3 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 114)

4,52 1.382,235 6.247,70

4 E825SB15 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica, acabat vitrificat artesanal mat, de format 10x10 cm, color
a definir per la DF, col·locades amb morter cola C2-TE sobre suport i
beurada CG2 de color gris clar, segons indicacions de la DF.

(P - 86)

28,07 1.223,745 34.350,52

5 E82CSB55 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de
gres porcellànic de format 10x10 cm, color a definiri per la DF, acabat
vitrificat artesanal brillant, col·locades amb morter cola C2-TE sobre
suport i beurada CG2 de color a escollir per DF.  (P - 87)

40,30 379,800 15.305,94

6 K8Z1P031 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 90 g/m2 (P - 778)

5,40 495,800 2.677,32

7 E811SB44 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat de gra fi.  (P - 83)

24,83 495,800 12.310,71

8 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P -
113)

4,41 495,800 2.186,48

9 K8771B1H m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó
,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi
buidat i neteja del material dels junts (P - 773)

15,63 859,600 13.435,55

10 E8985DK0 m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb una capa d'imprimació fosfatant i 2
d'acabat (P - 112)

9,86 93,620 923,09

11 E8981BSC m Pintat de sòcol de fusta fins a 15 cm d'alçada, a l'esmalt sintètic, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat. (P - 110)

7,30 41,900 305,87

TOTAL Capítol (1) 01.01.06.02 107.843,93

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 07 Paviments

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 17

1 1618TMF6 m Formació de canal de recollida d'aigües entre el trasdossat i la
pantalla, realitzada amb formigó cel·lular de 10 cm d'amplada, amb
dotació de pendent per evacuació de l'aigua en cas de filtració.
totalment executat en obra segons detalls de projecte executiu.
impermeabilitzat el tancament en les dues cares en una alçada de 150
cm amb imprimació d'emulsió tipus curidan o equivalent, amb una
dotació 0,3 kg/m2, aplicada en dues capes, amb adhesió de
membrana impermeable per la cara de la pantalla, de gruix 1,2 mm, de
làmina de pvc flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació
específica
(P - 7)

83,37 63,600 5.302,33

2 E93628B0 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba (P -
128)

27,68 865,950 23.969,50

3 F9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 680)

3,98 865,950 3.446,48

4 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM (P - 673)

23,25 159,923 3.718,21

5 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 28)

1,42 869,200 1.234,26

6 E7C2L601 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 60 mm de
gruix, de 1,75 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície
llisa i cantell recte, col·locades no adherides (P - 75)

12,11 845,000 10.232,95

7 E7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 69)

3,41 850,750 2.901,06

8 E7A1TT0N m2 Imprimació mínima d'emulsió tipus curidan o equivalent, amb una
dotació 0,3 kg/m2, aplicada en dues capes. (P - 68)

3,02 1.335,550 4.033,36

9 E721HER7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP
de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat
LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 66)

32,60 1.335,550 43.538,93

10 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 33)

11,20 865,950 9.698,64

11 E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida (P - 70)

1,45 856,200 1.241,49

12 E225AL06 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de
25 cm, com a màxim, i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material.

(P - 26)

22,86 208,120 4.757,62

13 E7C2D301 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 30 mm de
gruix, de 0,85 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície
llisa i cantell recte, col·locades no adherides (P - 74)

7,13 336,000 2.395,68

14 ED5L58R1 m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls d'11 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 710
kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal (P - 275)

8,21 108,800 893,25

15 E786SB55 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter
impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent,
tipus MORCEM DRY F de ´´Grupo Puma´´ o equivalent en prestació.
(P - 67)

7,78 8,000 62,24

16 FR3PSB00 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a
granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics
amb accessori anivellador i mitjans manuals.  (P - 696)

51,16 33,600 1.718,98

EUR
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17 FD5A5F05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren (P - 681)

24,84 32,000 794,88

18 E225AOL0 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25
cm, com a màxim, de granulometria entre 32 i 40mm (P - 27)

40,90 39,200 1.603,28

19 F96AAL44 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa tipus
cua d'oreneta, col.locada sobre base de formigo hm-20/p/40/i, segons
detalls constructius de projecte executiu.  (P - 674)

26,76 38,000 1.016,88

20 KAATSB55 u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de
perfils laminats d'acer inoxidable, junt de neopré, volandera de cautxú,
frontisses, i tapa de registre en safata per omplir de formigó, per accés
a galeria, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials i
elements de segellat i ancoratge necessaris per donar per acabada la
unitat d'obra.  (P - 780)

231,64 1,000 231,64

21 14E22AE3 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó
per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 5)

35,33 15,300 540,55

22 E7J21JK1 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix,
col·locada a pressió a l'interior del junt (P - 81)

5,22 156,000 814,32

23 K93Z1R20 m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de
recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter
de ciment (P - 779)

3,16 795,400 2.513,46

24 E93ARSS1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 129)

10,13 795,400 8.057,40

25 F9V3SB55 m Esglaó o peça de replà de formigó prefabricat armat en ´´L´´, de
dimensions 30x15 cm, 4 cm de gruix, amb bisell i acabat llis, amb
armadura d'acer inoxidable i amb acabat colorejat i hidrofugat en
massa. Classe 2. Tot segons especificacions de projecte i replanteig
en obra.

(P - 679)

48,41 74,800 3.621,07

26 F9V3SB33 m2 Replà de peça de formigó prefabricat armat, de 4 cm de gruix, amb
bisell i acabat llis, amb armadura d'acer inoxidable i amb acabat
colorejat i hidrofugat en massa. Classe 2. Tot segons especificacions
de projecte i replanteig en obra.

(P - 678)

47,83 18,720 895,38

27 E9G2SB73 m2 Paviment de formigó de 7 cm de gruix fratesat, acabat amb pols de
quars color, a definir per la DF, amb formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a trànsit rodat, classe 3, col·locat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic.  (P - 133)

15,28 120,400 1.839,71

28 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 142)

2,37 2.505,400 5.937,80

29 145CB2C4 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIb,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

138,52 36,400 5.042,13
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amb una quantia de 25 kg/m2 (P - 4)

30 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 29) 5,63 146,150 822,82

31 E9G2SB09 m2 Paviment de formigó de 7 cm de gruix fratesat, acabat amb pols de
quars color, a definir per la DF, amb formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a trànsit rodat, classe 3, col·locat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic. Inclòs remats
de maó manual ceràmic col·locat a sardinell segons especificacions
de projecte i replanteig a obra.  (P - 131)

18,29 61,000 1.115,69

32 F9GZ2524 m Formacio de junt, en paviment de formigo de 6 a 8 mm d'amplaria i 2
cm de fondaria, amb mitjans mecanics (P - 677)

7,37 100,000 737,00

33 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland (P - 676)

36,67 39,000 1.430,13

34 E9M1111X m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1
capa base i 1 capa d'acabat classe2. Inclou formació de mitja canya
per a remat perimetral amb paraments i tots els elements i treballs
necessaris per a deixar la unitat d'obra perfectament acabada segons
plànols detall i/o indicacions de la Direcció Tècnica. (P - 136)

26,74 1.155,400 30.895,40

35 E9G4SB44 m2 Paviment de formigó lleuger amb fibres HLNE-20/F/8/IIa, de 7 cm de
gruix, vibrat i remolinat mecànic afegint 4kg/m2 de pols de quars
corindon, armat amb fibres de polipropilè tipus mastifiber, acabat
fratassat amb tractament antipols, enduridor i segellador hidrofòbic de
nano-liti tipus pentra-sil (244+), classe 2.

(P - 134)

18,47 1.264,220 23.350,14

36 E9GZSB87 m Formació de junt de retracció de paviment de formigó a tall de disc, de
6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm d'alçada. amb rejuntat de masilla de
poliuretà segelladora de color gris.  (P - 135)

9,10 549,000 4.995,90

37 E9U7SB88 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat enrasat en el
trasdossat mitjançant perfil d'alumini d'arrencada tipus ´´metal-line
88´´. Inclòs materials i elements de subjecció i segellat necessaris per
donar per acabada la unitat d'obra.  (P - 140)

7,66 96,650 740,34

38 E9U6SB55 m Sòcol de resines amb acabat de mitja canya, a enresar amb el
revestiment exterior del mur.  (P - 139)

6,31 472,000 2.978,32

39 E9U321A2 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 138)

6,80 29,300 199,24

40 15113ADF m2 Formació de plat de dutxa o base de paviment en zones humides per
a interior transitable amb pendents de formigó cel.lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat
superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè
(epdm), acabat amb paviment de gres o terratzo. (P - 6)

28,81 5,700 164,22

41 E612SBD5 m3 Execució de recrescut mitjançant evanets de sostremort per una
alçada de 0.6m composat per:
- Paret d'obra de fàbrica ceràmica de 10cm de gruix cada 60cm amb
envans de trava cada 2m màxim.
- Solera d'encadellat ceràmic de 700x250x35 mm, col·locat amb pasta
de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort.
- Capa de compressió de 5cm de guix amb formigó HA-25/B/20/IIa i
armat amb Armadura per a membranes AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.  (P - 53)

159,27 45,030 7.171,93

42 E865Z0S8 m2 Revestiment horitzontal de paviment amb dos panells de tauler tricapa
de fusta de pi de 26 mm de gruix, per a exteriors segons UNE-EN 636,
tallat a mida segons especejament i col.locat amb fixacions
mecàniques sobre paviment existent amb cargols d'acer inoxidable
amb cap avellanat. S'inclou la p.p. de peces especials, remats,
entregues i mermes. (P - 100)

54,73 337,280 18.459,33

43 E9Z3Z005 m2 Envernissat sobre paviments fusta amb tres capes de vernís
trasnparent d'uretà avançat base aigua, aplicat amb brotxa o corró
(s'aplicarà una capa d'acabat brillant per tancar el porus i dues amb
acabat mate). S'inclou la neteja prèvia de la superfíci, i la comprovació

19,68 337,280 6.637,67

EUR
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final del coeficient de resistència al lliscament (CRD).
S'haurà de garantir un valor de resistència al lliscament de classe 1
(15<Rd<35).  (P - 141)

44 E7C72B10 m2 Aïllament amb làmina bicapa d'etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5
kg/m2 i 1,5 mm de gruix adherida a làmina de polietilè de 4 mm de
gruix, col·locada amb cinta adhesiva (P - 76)

12,12 337,280 4.087,83

45 E9DC1P33 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup
BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de
16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P -
130)

36,35 56,720 2.061,77

TOTAL SubObra 01.01.07 257.901,21

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 01 Sanejament

Capítol (2) 01 Xarxa d'aigües pluvials

1 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 260)

14,97 110,000 1.646,70

2 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 261)

17,69 20,000 353,80

3 ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (P -
276)

29,46 53,000 1.561,38

4 ED7FEB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (P -
277)

38,72 47,000 1.819,84

5 ED7FEBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm, penjat al sostre (P -
278)

45,58 5,000 227,90

6 ED7FEBBP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 250 mm, penjat al sostre (P -
279)

64,38 12,000 772,56

7 ED7FR111 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
(P - 281)

20,00 40,000 800,00

8 ED7FT350 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 282)

39,57 136,000 5.381,52

9 ED7FT550 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 283)

62,08 5,000 310,40

10 ED15UT03 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de
diàmetre nominal, amb taps extraibles en ambdós extrems. Totalment
instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó. (P - 265)

185,90 1,000 185,90

11 ED15UT10 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 250 mm de
diàmetre nominal, amb taps extraibles en ambdós extrems. Totalment
instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó. (P - 266)

233,94 1,000 233,94
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12 ED35UT01 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb bastiment i tapa quadrada de fosa
dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P -
270)

232,37 1,000 232,37

13 FD5H813J m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent
del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400,
segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm
de gruix (P - 682)

79,95 7,500 599,63

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.01.01 14.125,94

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 01 Sanejament

Capítol (2) 02 Xarxa d'aigües brutes

1 ED5H100X m Canal industrial de 200 mm d’amplada i longitud a ajustar a
dimensions d’obra, tipus 699 de la firma CAINOX o equivalent d’iguals
característiques, construïda en acer inoxidable AISI 316L i acabat
decapat de xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb reixa antilliscant de
quadrícula tipus RA13 ANTI de 25x25 mm i sortida sifònica lateral,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix (P - 273)

178,16 14,780 2.633,20

2 ED5H101X m Canal sifònica per a dutxa de 89 mm d’amplada i longitud a ajustar a
dimensions d’obra, tipus BASIC PLUS de la firma CAINOX o
equivalent d’iguals característiques, construïda en acer inoxidable AISI
304, amb sifó extraïble WT75 i reixeta troquelada ref. 015, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100
mm de gruix (P - 274)

149,34 1,700 253,88

3 ED51075X u Bunera industrial sifònica de 200x200 mm, tipus CAI200VA075 de la
firma CAINOX o equivalent d’iguals característiques, amb sortida
vertical Ø75 mm, amb cistella de recollida de sòlids amb reixa
extraïble, construïda en acer inoxidable AISI 316L i acabat decapat de
xapa d'1,5 i 2 mm de gruix, amb reixa antilliscant de quadrícula tipus
RA13 ANTI de 25x25 mm, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 271)

140,03 18,000 2.520,54

4 ED51076X u Bunera sifònica de 200x200 mm, tipus CLL20V de la firma CAINOX o
equivalent d’iguals característiques, amb sortida vertical Ø50 mm,
construïda en acer inoxidable AISI 304 i acabat satinat de xapa d'1,5 i
2 mm de gruix, amb tapa per a reomplir de material de paviment,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P -
272)

113,13 4,000 452,52

5 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 256)

15,03 19,000 285,57

6 ED111E31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 257)

15,81 85,000 1.343,85

7 ED111E51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 258)

17,35 63,000 1.093,05

8 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 259)

22,27 100,000 2.227,00

9 ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (P -

29,46 55,000 1.620,30

EUR
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276)

10 ED7FEB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (P -
277)

38,72 15,000 580,80

11 ED7FT350 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 282)

39,57 156,000 6.172,92

12 ED15UT03 m Sifó realitzat amb peces de tub de pvc de diàmetre 160 mm de
diàmetre nominal, amb taps extraibles en ambdós extrems. Totalment
instal.lat entre tubs i a l'interior de pericó. (P - 265)

185,90 1,000 185,90

13 ENN28327 u Estació elevadora per a aigües residuals model SYNCONTA 902B de
la firma 'SULZER' o similar d'iguals característiques, amb dues
bombes trituradores de 5 m3/h i 12 m.c.a d'alçada manomètrica, tipus
PIRAÑA 09 D/KS, amb quadre elèctric de protecció i control, regulació
de nivell, vàlvules de retenció i vàlvules de pas, totalment instal.lat en
un pou i connectat a xarxa de sanejament edifici i a xarxa elèctrica de
l'edifici i provat. S'inclou tot el material necessari per al seu correcte
funcionament, incloent el tipus de perllongador necessari. Totalment
instal.lat, conenctat i provat. (P - 629)

4.511,97 1,000 4.511,97

14 ENN2UT01 u Separador de greixos realitzat en poliester reforçat amb un volum total
de 1.000litres, amb entrada i sortida de diàmetres 110mm, amb boca
d'accés de diàmetre 567mm, model SG3 de la firma 'REMOSA' o
equivalent d'idèntiques característiques. Instal.lat d'acord amb les
indicacions realitzades pel fabricant en la fitxa tècnica. S'inclou tot el
material necessari per la seva correcta instal.lació i funcionament.
Totalment instal.lat, conenctat i provat. (P - 630)

961,89 2,000 1.923,78

15 ED15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 263)

16,64 20,000 332,80

16 ED7FP161 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 280)

20,53 25,000 513,25

17 FDDZUT01 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb
material de paviment amb punts de fixació per a extracció, de
dimensions 1,20 x 0,50 m. Col·locada amb morter, anivellada i
omplerta amb material de paviment.  (P - 684)

932,61 2,000 1.865,22

18 FDDZUT02 u Registre amb bastiment d'acer inoxidable i tapa per a reomplir amb
material de paviment amb punts de fixació per a extracció, de
dimensions 1,20 x 0,60 m. Col·locada amb morter, anivellada i
omplerta amb material de paviment.  (P - 685)

952,43 6,000 5.714,58

19 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 669)

7,03 8,064 56,69

20 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 670)

33,54 2,420 81,17

21 FDD3UT01 u Pericó rectangular de 1,20x1,80mx1,0 (LxAxF), de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 (P -
683)

160,05 2,000 320,10

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.01.02 34.689,09

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 01 Sanejament

Capítol (2) 03 Connexió aparells sanitaris
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1 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó,
de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P - 550)

17,52 18,000 315,36

2 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb
enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 551)

24,23 18,000 436,14

3 EJ3814F6 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de
llautó, de diàmetre 50 mm, roscat a sifó de llautó.
(P - 552)

24,00 36,000 864,00

4 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de llautó cromat, de diàmetre
40 mm, connectat a petita xarxa d'evacuació (P - 553)

22,74 36,000 818,64

5 EJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 549)

28,58 2,000 57,16

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.01.03 2.491,30

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 02 Aigua Sanitaria

Capítol (2) 01 Connexió de Servei

1 EJM1240D u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de
diàmetre nominal 2´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal (P - 559)

477,69 1,000 477,69

2 EJM1L200 u Punt de lectura exterior per a centralització de lectura de comptadors
d'aigua, amb capacitat per a fins a 50 comptadors, amb connexió per
jack estereo de 6,3 mm de diàmetre, de material plàstic, de 85x85 mm,
grau de protecció IP-65, muntat superficialment (P - 560)

48,58 1,000 48,58

3 EN3216A7 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides,
de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 610)

168,56 10,000 1.685,60

4 EN8216A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de
resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
614)

102,79 1,000 102,79

5 ENE2UT01 u Filtre autonetejant, amb umbral de filtratge entre 25 micrometres, de
65 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió nominal, amb vàlvula
(P - 616)

128,66 1,000 128,66

6 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 349)

18,66 1,000 18,66

7 EN312727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 604)

9,64 2,000 19,28

8 EJ6227A6 u Descalcificador bibloc amb dipòsit de resines de 225l i dipòsit de sal
de 500l, per a un cabal màxim de 11m3/h, amb vàlvula Clack total
care de 1´´1/2 DF electrònica, amb regeneració a co-corrent,
volumètrica immediata o diferida. Model BIBLOC 225-40 de la firma
'SEIWATER' o equivalent d'idèntiques característiques, s'inclout to el
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat
i provat. (P - 557)

3.387,52 1,000 3.387,52

9 EJM1UT02 u Comptador d'aigües de tipus WOLTMAN amb emissor d'impulsos per
a lectura remota, per a aigua potable, amb DN de 65 mm, amb un

428,92 1,000 428,92

EUR
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cabal màxim de 50 m3/h i un cabal nominal de 25 m3/h, cabal mínim
de 0,75 m3/h, per a instal.lació vertical, PN 16 bar, amb brides de 160
mm de diàmetre i 8 cargols de fixació de diàmetre 18 mm. Totalment
instal.lat en canonada, connectat, i provat. (P - 561)

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.02.01 6.297,70

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 02 Aigua Sanitaria

Capítol (2) 02 Distribució hidràulica

1 EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 397)

16,31 110,000 1.794,10

2 EF912A88 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 18
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 398)

16,63 156,000 2.594,28

3 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 399)

18,46 129,000 2.381,34

4 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 400)

20,13 188,000 3.784,44

5 EF912A8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 401)

22,10 107,000 2.364,70

6 EF912A8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 402)

27,80 78,000 2.168,40

7 EF912A8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 403)

32,64 22,000 718,08

8 EF912A8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 404)

39,90 65,000 2.593,50

9 EFQ3345L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 409)

4,90 110,000 539,00

10 EFQ3346L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 410)

4,99 58,000 289,42

11 EFQ3347L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 411)

5,04 64,000 322,56
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12 EFQ3349L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 412)

5,73 128,000 733,44

13 EFQ334BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 413)

6,47 89,000 575,83

14 EFQ334CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 414)

6,65 26,000 172,90

15 EFQ334EL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 415)

7,44 4,000 29,76

16 EFQ334GL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 416)

8,34 65,000 542,10

17 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 421)

7,06 98,000 691,88

18 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 422)

7,10 65,000 461,50

19 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 423)

8,09 60,000 485,40

20 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 424)

8,95 18,000 161,10

21 EFQ33ACL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 425)

9,65 52,000 501,80

22 EFQ33AEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 426)

11,15 18,000 200,70

23 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9
mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col·locat superficialment (P - 407)

4,69 265,000 1.242,85

24 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 448)

1,81 123,000 222,63

EUR
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25 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 450)

2,28 265,000 604,20

26 EE9112A2 u Col.lector per aigua sanitària amb entrada de 1´´ i 4 sortides de 1/2´´.
Amb vàlvules de tancament individual a cada sortida. amb entrada
roscada mascle o femella i tancament roscat a l'altre extrem. amb
soritdes roscades mascle per adaptadors de compressió. Tipus
Uponor UNI-C o equivalent d'idèntqiues característiques. S'inclou tot el
peti material de fic¡xció, connexió i muntatge.Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 304)

73,08 7,000 511,56

27 EE9Z1M19 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins
a 10 sortides, amb tapa i pany de seguretat, encastat (P - 306)

162,50 2,000 325,00

28 EE9Z1M14 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins
a 4 sortides, amb tapa i pany de seguretat, encastat (P - 305)

146,48 3,000 439,44

29 EFB44S41 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.8
mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col·locat superficialment (P - 406)

3,97 123,000 488,31

30 EN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 607)

29,81 36,000 1.073,16

31 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 606)

21,73 2,000 43,46

32 EN812677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 612)

16,37 2,000 32,74

33 EN31UT01 u Vàlvula d'escaire per a alimentació a aparell sanitari, d'obertura total
amb un quart de volta, de llautó cromat i muntada en paret. Totalement
instal.lada connectada i provada.
(P - 609)

12,19 110,000 1.340,90

34 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de fins a d'3/4´´ (P - 548)

11,37 110,000 1.250,70

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.02.02 31.681,18

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 02 Aigua Sanitaria

Capítol (2) 03 Producció ACS

1 EED5UT01 u Unitat exterior bomba de calor EPRA18DV3, marca Daikin del sistema
Daikin Altherma 3 SUPRA amb refrigerant R-32 i compressor Scroll.
Etiquetatge A +++. Destinada a producció d'aigua calenta sanitària.
Dimensions d'un. exterior (AlxAnxPr): 990x1270x460 mm. Pes d'un.
exterior de 170 kg. La pressió sonora de la un. exterior en calefacció /
refrigeració és de 38/38 dB (A). Alimentació monofàsica a 220V.
Equip amb marcatge CE i DDP (Declaració de
Prestacions) segons Reglament Europeu (UE) 305/2011, i d'acord
amb RITE i CTE DB HE .
S'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada, connexionat elèctric,
hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada en marxa, regulació i
proves. Totalment instal·lada, connectada i provada. (P - 310)

7.313,78 1,000 7.313,78

2 EED5UT02 u Unitat interior mural ETBX16D6V, marca Daikin de sistema Daikin
Altherma 3 SUPRA amb refrigerant R-32. destinada a
calefacció, rerefrige-ració i producció d'aigua calenta sanitària.
dimensions de (AlxAnxPr): 890x450x350 mm. Pes de 44 kg. La
pressió sonora és de 28 dB (A). Alimentació de la resistència de suport
monofàsica o trifàsica i configurable fins 6kW en etapes (2-2-2).

3.624,20 1,000 3.624,20

EUR
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Incorpora vas d'expansió per a calefacció, purgador automàtic, bomba
de circulació d'aigua, quadre elèctric, interruptor de flux, vàlvula de
sobrepressió (Seguretat), filtre ciclònic magnètic, sensor de
temperatura d'aigua, manòmetre, frontal amb pantalla LED i sistema
Daikin Eye. Rang de funcionament de temperatura de sortida d'aigua
en refrigeració des de 5 a 22ºC, en Calefacció des de 25 a 70 º C, i de
cap manera ACS des de 25 a 70ºC.
Color blanc.Ss'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada,
connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada
en marxa, regulació i proves. Totalment instal·lada, connectada i
provada. (P - 311)

3 EJAAT01 u Acumulador d'ACS de 500l, amb serpentí d'alt rendiment amb una
superfície d'intercanvi de 4,8 m². Amb resistència de recolzament tipus
RB-50 de 5kw (3?400V). Model coral vitro HL (CV-500-HL) de la firma
'LAPESA' o equivalent d'idèntiques característiques. Dimensions:
770x1.690 (Diametrexh mm). Pes en buit: 191kg. Amb vàlvula de
seguretat connectada a desguàs mitjançant sifó. S'inclou protecció
catòdica amb ànode de magnesi i medidor de càrrega. S'inclou
termòmetre i manòmetre indicador de la pressió interior. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalmente instal.lat,
connectat i provat. (P - 558)

1.774,94 1,000 1.774,94

4 EEV32A71 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb
processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de
dades i 10 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat (P - 353)

660,18 1,000 660,18

5 EFM25530 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa
maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat
(P - 408)

21,10 2,000 42,20

6 ENE13304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 615)

11,11 2,000 22,22

7 ENL1UT01 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb
connexions roscades d'1/2´´ (G1), pressió màxima 10 bar, cabal
màxim 1,7 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230
V de tensió d'alimentació i 30 W de potència amb regulació de 3
velocitats, grau de protecció IP44, amb carcassa de llautó vermell,
rodet de plàstic reforçat amb fibra de vidre, eix de ceràmica amb
coixinets de lliscament de carboni impregnats de resina muntada entre
tubs. Totalment instal.lada, connectada i provada. (P - 628)

433,95 2,000 867,90

8 EEV23823 u Termòstat de beina per a conducte amb regulació de 40 a 80°C, de
doble contacte a 230 V, preu alt, encastat a caixa universal (P - 352)

98,58 1,000 98,58

9 EEU41631 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat
roscat (P - 348)

59,45 1,000 59,45

10 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 399)

18,46 10,000 184,60

11 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 400)

20,13 10,000 201,30

12 EF912A8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 403)

32,64 20,000 652,80

13 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 422)

7,10 10,000 71,00

14 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 423)

8,09 10,000 80,90

EUR
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15 EFQ33AEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 426)

11,15 20,000 223,00

16 EFR11612 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm
de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 430)

14,43 20,000 288,60

17 EN318427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 608)

52,09 10,000 520,90

18 EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 605)

18,29 5,000 91,45

19 EN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 607)

29,81 1,000 29,81

20 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 611)

19,79 1,000 19,79

21 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada (P - 351)

74,19 1,000 74,19

22 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 367) 85,99 8,000 687,92

23 EEVGUT01 u Integrador MULTICAL® 403.
Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® per calor / fred, per a 10
m3/h.Amb cable de connexió de cabalímetre i integrador de 1,5m.
Alimentació elèctrica a escollir entre bateries de Liti reemplaçables,
(3.65VCC,D-cell o 3.65VCC, 2xAA) i alimentació exterior 230 VAC o
24 VAC. 2 sondes de temperatura PT500 de 1,5 m amb les seves
corresponents beines o portasondes (2). Pantalla d'indicació de llarga
durada i alt contrast. Lectura d'energia tèrmica en KWh o GJ. Lectures
addicionals programables (hores de funcionament, temperatures,
cabal instantani, consum aigua i mesurament de potència). Placa
metàl·lica incorporada per capçal de lectura òptica. Port òptic per a
lectura de registres històrics (20 anys, 36 mesos, 460 dies, 1.400h).
Targetes de comunicacions opcionals: Port RS232, M-Bus, Wireless
M-Bus i Sortides analògiques 0/4 - 20mA, Emissor de ràdio, BACnet
MS / TP i ModBus RTU. Muntatge de l'integrador sobre el cabalímetre
o mural (suport pla mural inclòs). Compleix MID 2004/22 / CE
(cabalímetre, integrador i sondes), EN 1434 (R.D.244 / 2016). S'inclou
tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment Instal.lat,
connectat i provat.
(P - 369)

760,95 1,000 760,95

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.02.03 18.350,66

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 02 Aigua Sanitaria

Capítol (2) 04 Aparells Sanitaris

1 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 538)

128,68 14,000 1.801,52

2 EJ14BB1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 539)

243,97 14,000 3.415,58

3 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 540)

86,76 2,000 173,52

EUR
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4 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 1/2´´ (P - 543)

73,48 14,000 1.028,72

5 EJ2A812C u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural (P -
547)

179,16 2,000 358,32

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.02.04 6.777,66

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 02 Aigua Sanitaria

Capítol (2) 05 Reg

1 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 689)

117,41 3,000 352,23

2 EFB24455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 405)

3,29 36,000 118,44

3 FJS51731KN38 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m. Article: ref.
PLD0412-100 de la serie Reg localitzat de HUNTER (P - 690)

3,27 15,750 51,50

4 FJSA1011 u Programador de reg amb alimentacióa piles, sistema de programació
per teclat al programadori pantalla digital,amb entrada d'aigua i sortida
d'aigua de 3/4´´, model SELECT de la firma 'GARDENA'. S'inclou tot el
petit material de fixació, muntatge i connexió a la xarxa d'entrada
d'aigua i a la xarxa de sortida per a reg. Totalment instal.lat, connectat
i provat. (P - 691)

65,24 1,000 65,24

5 FN315424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 692)

25,82 2,000 51,64

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.02.05 639,05

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 03 Electricitat

Capítol (2) 01 Connexió de servei

1 EG11UA40 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
400 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles
tripolar NH T-2 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió
mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09,
muntada superficialment (P - 432)

221,95 1,000 221,95

2 EG11CS01 u Caixa de seccionament CS400 de Cahors o equivalent, referència
Cahors 0446150, referència ENDESA 6700034, amb sortida cap a la
CGP per la part superior i de la línia de distribució per la part inferior.
Envolvent de poliéster reforçat amb fibrra de vidre. Grau de portecció
IP43, IK09, segons UNE 20 324. Inclou tres bases fusibles, tamany
BUC-2 de 400 A. Element neutre amobible. Dimensions 290x580x160
mm,. De tensió assignada 500 V, intensitat assignada 400 A, bornes
d'entrada i de sortida mitjançant cargol ingox M10. Tot segons
UNE-EN 60439, UNE-EN 20324, REBT ITC BT 13, directiva CE, GE

276,04 1,000 276,04

EUR
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NNL 01700, GE CNL 00300.
Inclou els següents complements (comprovar a obra): Porta metàl.lica
per CS+CGP (ref: 0931110-JIS), canal de protecció (ref:0901360),
prefabricat de formigó reforçat amb fibra de vidre per a ubicar
CGP+CS (ref:0926433)

(P - 431)

3 EG51XT10 u Unitat de comptadors normalitzada tipus TMF10 per a una potencia de
173 kW segons normes particulars de la companyia. S'inclou tot
l'equip necessari: bases, fusibles, interruptor control potencia,
transformadors, comptadors segons tarifa escollida per l'Ajuntament,
mòdem per a telegestió, etc. Totalment instal.lada, connectada i
provada (P - 487)

3.347,20 1,000 3.347,20

4 EG2DCGH7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport (P - 457)

34,54 10,000 345,40

5 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 688)

4,96 20,000 99,20

6 ED353355 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 267)

105,60 2,000 211,20

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.03.01 4.500,99

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 03 Electricitat

Capítol (2) 02 Quadres electrics

1 1G1ZX001 u Q0 - quadre general amb tots els dispositius de proteccio,
comandament i senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del
quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250 mm amb
porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 9)

5.777,30 1,000 5.777,30

2 1G1ZX002 u Q1 - quadre planta baixa enllumenat amb tots els dispositius de
proteccio, comandament i senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema
electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x630x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 10)

2.001,84 1,000 2.001,84

3 1G1ZX003 u Q2 - quadre planta soterrani enllumenat amb tots els dispositius de
proteccio, comandament i senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema
electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250
mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades
a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 11)

2.230,50 1,000 2.230,50

4 1G1ZX004 u Q3 - quadre sai amb tots els dispositius de proteccio, comandament i
senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del quadre, muntat
dins 1 armari metal.lic de 595x780x250 mm amb porta transparent
amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes, retolacio dels
dispositius, embarrats interiors de conductors actius, neutre i terra,
amb un 20% d'espai per a futures ampliacions. Totalment instal.lat,

2.908,18 1,000 2.908,18

EUR
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connectat i provat (P - 12)

5 1G1ZX005 u Q4 - quadre planta baixa serveis amb tots els dispositius de proteccio,
comandament i senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema electric del
quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x480x250 mm amb porta
transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a bornes,
retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors actius,
neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 13)

2.049,44 1,000 2.049,44

6 1G1ZX006 u Q5 - quadre planta soterrani serveis amb tots els dispositius de
proteccio, comandament i senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema
electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x480x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 14)

1.524,86 1,000 1.524,86

7 1G1ZX007 u Q6A - quadre equips climatitzacio a amb tots els dispositius de
proteccio, comandament i senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema
electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x630x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 15)

1.675,12 1,000 1.675,12

8 1G1ZX008 u Q6B - quadre equips climatitzacio b amb tots els dispositius de
proteccio, comandament i senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema
electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x780x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 16)

2.342,96 1,000 2.342,96

9 1G1ZX009 u Q7 - quadre equips cuina planta baixa amb tots els dispositius de
proteccio, comandament i senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema
electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250
mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades
a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 17)

9.144,20 1,000 9.144,20

10 1G1ZX010 u Q8 - quadre equips taller restaurant amb tots els dispositius de
proteccio, comandament i senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema
electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x630x250 mm
amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 18)

2.447,70 1,000 2.447,70

11 1G1ZX011 u Q9 - quadre equips tallers soterrani amb tots els dispositius de
proteccio, comandament i senyalitzacio que s'indiquen en l'esquema
electric del quadre, muntat dins 1 armari metal.lic de 595x1830x250
mm amb porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades
a bornes, retolacio dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 19)

9.580,15 1,000 9.580,15

12 EGB14Y51 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de
120,0 kVAr de potència reactiva, de 5 etapes 2x15+3x30 kVAr, de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de
funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció
IP-31, muntada superficialment (P - 503)

1.981,06 1,000 1.981,06

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.03.02 43.663,31

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 03 Electricitat

EUR
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Capítol (2) 03 Conductors i canalitzacions

1 EG329306 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), baixa
emissivitat fums, unipolar de seccio 1x2,5 mm2, col.locat en tub (P -
477)

1,03 14.028,000 14.448,84

2 EG329406 m Conductor de coure de designacio UNE ES07Z1-K (AS), baixa
emissivitat fums, unipolar de seccio 1x4 mm2, col.locat en tub (P - 478)

1,36 1.410,000 1.917,60

3 EG31G306 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tripolar de seccio 3x2,5 mm2, col.locat en tub
(P - 469)

2,65 3.654,000 9.683,10

4 EG31G406 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tripolar de seccio 3x4 mm2, col.locat en tub (P -
470)

3,29 859,000 2.826,11

5 EG31J306 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de seccio 5x2,5 mm2, col.locat en
tub (P - 471)

3,73 150,000 559,50

6 EG31J406 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de seccio 5x4 mm2, col.locat en tub
(P - 472)

4,85 906,000 4.394,10

7 EG31J506 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de seccio 5x6 mm2, col.locat en tub
(P - 473)

7,86 20,000 157,20

8 EG31J706 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de seccio 5x16 mm2, col.locat en
tub (P - 474)

17,72 122,000 2.161,84

9 EG31J806 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de seccio 5x25 mm2, col.locat en
tub (P - 475)

27,29 72,000 1.964,88

10 EG31ED06 m Conductor de coure de designacio UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de seccio 1x120 mm2, col.locat en tub
(P - 468)

21,84 240,000 5.241,60

11 EG2DUT10 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb separador d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 459)

50,85 20,000 1.017,00

12 EG2DUT11 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb separador d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 460)

44,89 167,000 7.496,63

13 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 446)

1,59 2.500,000 3.975,00

14 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 448)

1,81 300,000 543,00

15 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 443)

4,61 2.650,000 12.216,50

16 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 444)

5,95 300,000 1.785,00

17 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 433)

13,23 120,000 1.587,60

18 EG151B12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 434)

22,16 40,000 886,40

EUR
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19 EG2DGGH1 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport (P - 458)

21,57 30,000 647,10

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.03.03 73.509,00

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 03 Electricitat

Capítol (2) 04 Mecanismes

1 EG61UX01 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de
mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4
columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i
l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, 1 mòdul de 2
endolls de color vermell amb pilot indicador, 2 mòduls de dos endolls
de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu
i dades de marca a determinar. Totalment instal·lada, connectada i
provada. (P - 488)

85,18 21,000 1.788,78

2 EG61UX02 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de
mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i
l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, 1 mòdul de 2
endolls de color vermell amb pilot indicador, un mòdul de dos endolls
de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu
i dades de marca a determinar. Totalment instal·lada, connectada i
provada. (P - 489)

53,99 8,000 431,92

3 EG61UX04 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de
mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2
columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i
l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, amb 2 mòduls
de dos endolls de color blanc i pilot indicador. Totalment instal·lada,
connectada i provada. (P - 490)

52,78 17,000 897,26

4 EG61UX05 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra de
mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i
l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, 1 mòdul de 2
endolls de color vermell amb pilot indicador, un mòdul de dos endolls
de color blanc amb pilot indicador i l'espai per a un mòdul doble de veu
i dades de marca a determinar. Totalment instal·lada, connectada i
provada. (P - 491)

102,84 11,000 1.131,24

5 EG61UX06 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a terra de
mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball d'1
columna, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars de 45X45 mm,
de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar d'iguals
característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i l'embellidor de
color a determinar per la DF de l'obra, amb 1 mòdul de dos endolls de
color blanc i pilot indicador. Totalment instal·lada, connectada i
provada. (P - 492)

60,56 5,000 302,80

6 EG61UX07 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de
mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i

151,48 7,000 1.060,36

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 34

l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, 1 endoll de color
blancl amb pilot indicador, 1 mòdul simple de veu i dades RJ45 cat 6a
de marca a determinar, 1 connector SVGA, 1 connector HDMI, 1
connector USB, 1 connector d'àudio. Totalment instal·lada,
connectada i provada. (P - 493)

7 EG61UX08 u Punt de treball realitzat amb caixa per encastar a paret de
mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2
columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de 45X45
mm, de la sèrie SIMON 500 CIMA de la marca 'SIMON' o similar
d'iguals característiques, s'inclou la caixa d'encastar, el marc i
l'embellidor de color a determinar per la DF de l'obra, 1 connector
SVGA, 1 connector HDMI, 1 connector USB, 1 connector d'àudio.
Totalment instal·lada, connectada i provada. (P - 494)

124,20 7,000 869,40

8 EG63UT10 u Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o
equivalent d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou el
mecanisme, el marc i la caixa per a encastar. Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 499)

20,25 129,000 2.612,25

9 EG6P2365 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 32 A i
380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb
grau de protecció de IP-67, col.locada (P - 501)

37,65 6,000 225,90

10 EG15UT01 u Caixa de connexions per a connexió directa de receptor elèctric, de
150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada encastada o
superficialment, amb la connexió directa realitzada mitjançant
elements d'embornament de calibre adeqüat. Totalment instal.lada,
connecta i provada. (P - 437)

50,23 52,000 2.611,96

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.03.04 11.931,87

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 03 Electricitat

Capítol (2) 05 Xarxa de Terres

1 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 480)

11,14 190,000 2.116,60

2 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 505)

25,34 8,000 202,72

3 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 507)

37,42 3,000 112,26

4 EGD1000N u Connexio per soldadura aluminotermica tipus cadwell o equivalent a
pilar, piqueta o element metal.lic a connectar a terra (P - 504)

16,03 15,000 240,45

5 EGD2U0X3 U Xarxa equipotencial per als diversos circuits de distribucio d'aigua
sanitaria, safates metàl.liques de distribució de cablejat i tots aquells
elements metàl.lics situats en locals humits. S'inclou el cablejat, caixes
de connexio i petit material auxiliar de connexio i muntatge (P - 506)

900,34 1,000 900,34

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.03.05 3.572,37

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 03 Electricitat

Capítol (2) 06 Instal.lació fotovoltaica

EUR
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1 EGE1N21X u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb marc d'alumini anoditzat,
protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, de les següents característiques:

o Potència nominal Wp: 450
o Tecnologia monocristalina
o Dimensions: 2.108 x 1.048 x 40 mm
o Pes: 24.9 kg
o Tolerància de potència màx: +5%
o Eficiència mòdul: 20,4%
o Voltatge en màxima potència: 41,1 V
o Corrent en màxima potència: 10,96 A
o Voltatge en circuit obert VOC: 49,1 V
o Corrent de curtcircuit: 11,6 A

Model CS3W450MSde la firma 'CANADIAN SOLAR' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou la part proporcional d'estructura
de suportació per a coberta inclinada. Totalment muntat, connectat i
posat en servei.
(P - 508)

272,04 68,000 18.498,72

2 EGE22Y0X u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic,
potència nominal d'entrada 30.000 Wp, potència nominal de sortida
30.000 W, amb 4 seguidors MPPT per a 8 entrades, model
SUN2000-33KTL-A de la firma 'HUAWEI' o equivalent d'idèntiques
característiques  que són les següents:

Eficiència màxima 98.6%
Eficiència europea 98.4%

Entrada

Màx. tensió d'entrada 1100 V
Màx. intensitat per MPPT 22 A
Màx. intensitat de curtcircuit per MPPT 30 A
tensió d'entrada inicial 250 V
Rang de tensió d'operació de MPPT 200 V ~ 1000 V
tensió nominal d'entrada 620 V
Màx. quantitat d'entrades agost
Quantitat de MPPT 4

sortida

Potència nominal activa de CA 30,000 W
Màx. potència aparent de CA 33,000 VA
Màx. potència activa de CA (cos? = 1) 30,000 W
tensió nominal de sortida 230V / 400 V, default 3W + N + PE;
Freqüència nominal de xarxa de CA 50 Hz / 60 Hz
intensitat de sortida nominal 43.3 A
Màx. intensitat de sortida 48 A
Factor de potència ajustable 0.8 LG ... 0.8 LD
Màx. distorsió harmònica total <3%

protecció

Dispositiu de desconnexió de la banda d'entrada
Protecció contra funcionament en illa
Protecció contra sobreintensitat de CA
Protecció contra polaritat inversa de CC
monitorització de falles en strings de sistemes fotovoltaics
Protector contra sobreintensitat de CC Tipus II
Protector contra sobreintensitat de CA Tipus II
Detecció d'aïllament de CC
Unitat de monitorització de la intensitat Residual
comunicació

Visualització Indicadors LED, Bluetooth + APP

2.431,05 1,000 2.431,05

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 36

amb RS485
Amb entrada USB
Comunicació per línia d'alimentació elèctrica (PLC)
General

Dimensions (ample x alçada x profunditat) 930 x 550 x 283 mm
Pes (amb suport de muntatge) 62 kg
Rang de temperatura d'operació -25 ° C ~ 60 ° C
Refredament Convecció natural
Altitud d'operació 4,000 m (13,123 ft.)
Humitat relativa 0 ~ 100%
Connector de CC Amphenol Helios H4
Connector de CA Terminal de PG resistent a l'aigua + Connector OT
Classe de protecció IP65
Topologia Sense transformador

S'inclou suportació i tot el eptit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lat, connectat a quadre de corrent contínua
ia quyadre de corrent alterna i provat.

(P - 509)

3 EGE3100X u Quadre de corrent contínua tipus StringBox 4-2-2 TR de la firma
CIRCUTOR, amb entrada per a 4 strings FV i 2 sortides a inversor,
amb fusibles de 20 A, descarregador de sobretensions de 1000V i
interruptors seccionadors de sortida, amb sistema de mesura de tensió
i corrent multicanal (TRH16) que permet monitoritzar els strings de
cara al manteniment preventiu i correctiu de la xarxa. Totalment
instal·lat, connectat i posat en servei. (P - 510)

932,08 1,000 932,08

4 1GE3UT01 u Quadre de corrent alterna amb tots els dispositius de protecció,
comandament i senyalització que s'indiquen en l'esquema elèctric del
quadre, tots de la firma 'SChneider', amb analitzador de xarxes
CVM-mini i Equip CPD per a injecció 0 de la firma 'CIRCUTOR' .
Muntat dins 1 armari metàl.lics de 595x1080x250 mm tipus 'PRISMA
G' de la firma 'SCHNEIDER' o similar d'iguals caracteristiques amb
porta transparent amb pany i clau, amb sortides connectades a
bornes, rètolació dels dispositius, embarrats interiors de conductors
actius, neutre i terra, amb un 20% d'espai per a futures ampliacions.
Totalment instal.lat, connectat i provat (P - 20)

1.563,70 1,000 1.563,70

5 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
461)

2,78 360,000 1.000,80

6 EG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 464)

11,73 40,000 469,20

7 EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 454)

4,71 360,000 1.695,60

8 EG153522 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 436)

26,13 12,000 313,56

9 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 479)

7,58 220,000 1.667,60

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.03.06 28.572,31

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 04 Enllumenat

Capítol (2) 01 Aparells Enllumenat

EUR
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1 EH2DUT01 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3500 IP40 NW
OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques
característiques (Ref. K21RD3540OP840NWW). Reflector fabricat en
policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica.
Dissipador d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura de
color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de
protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P
- 526)

67,19 7,000 470,33

2 EH2DUT02 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP40 NW
OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques
característiques (Ref. K21RD3040OP840NWW). Reflector fabricat en
policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica.
Dissipador d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura de
color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de
protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P
- 527)

64,88 24,000 1.557,12

3 EH2DUT03 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 2000 IP40 NW
OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques
característiques (Ref. K21RD2040OP840NWW). Reflector fabricat en
policarbonat blanc i marc en acabat en blanc i làmina òptica.
Dissipador d'alumini injectat. Model per LED COB amb temperatura de
color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de
protecció IP40. Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P
- 528)

57,58 14,000 806,12

4 EH2DUT04 u Downlight encastable circular model KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW
OPAL MA/WH de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques
característiques (Ref. K21RD3055OP840NMW). Reflector fabricat en
policarbonat mat i marc en acabat en blanc i lamina òptica. Dissipador
d'alumini injectat. Model per led cob amb temperatura de color blanc
neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP55.
Classe d'aïllament II. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat.. (P - 529)

79,10 8,000 632,80

5 EH2DUT05 u Downlight per adossar o suspendre model KOMBIC 150 SF 3500 IP40
NW OPAL WH/WH de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques
característiques (Ref. K21SF3540OP840NWW). Cos fabricat en
extrusió d'alumini en color blanc amb reflector de policarbonat blanc i
làmina òptica. Dissipador d'alumini injectat. Model per a led cob, amb
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb
un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament I. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat
i provat. (P - 530)

126,36 16,000 2.021,76

6 EH25UT01 u Lluminària de superfície per suspendre o adossar model FIL 70 OPAL
SUS 4400 NW WH, de la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques
característiques. (Ref. F71SF120HOOP840NW). Fabricada en
extrusió d'alumini pintat en color blanc mat amb difusor de policarbonat
opal. Model per led mid-power, amb temperatura de color blanc neutre
i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP42, IK06.
Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat
i provat. (P - 523)

135,35 12,000 1.624,20

7 EH25UT02 u Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 3900 NW/WH, de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques.
(Ref.F71RE170LOOP840NW). Fabricada en extrusió d'alumini pintat
en color blanc mat amb difusor de policarbonat opal. Model per led
mid-power, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció ip42, ik06. Classe d'aïllament i.
Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 524)

186,07 68,000 12.652,76

8 EH25UT03 u Llumenera per encastar model FIL 70 OPAL REC 4400 NW/WH, de la
marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques. (Ref.

175,32 13,000 2.279,16

EUR
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F71RE120HOOP840NW). Fabricada en extrusió d'alumini pintat en
color blanc mat amb difusor de policarbonat opal. Model per led
mid-power, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb un grau de protecció ip42, ik06. Classe d'aïllament i.
Seguretat fotobiològica grup 0. S'inclou tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 525)

9 EH1LUT01 u Downlight per suspendre model STORMBELL 5000 NW WFL WH, de
la marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques. (Ref.
ST117050WF840NBW). Cos fabricat en extrusió i injecció d'alumini en
color blanc brillant. Model per cob amb temperatura de color blanc
neutre i equip electrònic incorporat al floró acabat en blanc brillant.
Reflector d'alumini wide flood. Classe d'aïllament I. Amb tancament
amb vidre translúcid ST102TR i campana STBE420W. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat. (P - 511)

231,41 80,000 18.512,80

10 EH1LUT02 u Projector per adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model
HANCE TRACK 220 2000 NW FL DALI WH, de la marca 'LAMP' o
equivalent d'idèntiques característiques. (Ref. HS1TK20FL840DBW).
Cos fabricat en injecció d'alumini pintat en color blanc texturitzat.
Dissipació passiva per una correcta gestió tèrmica. Model per a led
cob, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa flood. Classe d'aïllament I.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal·lat, connectat i provat. (P - 512)

120,56 24,000 2.893,44

11 EH1LUT03 m Carril trifàsic per a encastar model TRACK REC 3PH 1M WH, de la
marca marca 'LAMP' o equivalent d'idèntiques característiques.
Fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc de 1 metre de llarg.
Amb tres circuits independents més neutre i terra. Per tensió a xarxa
de 230 / 440V 16A. Classe d'aïllament I. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P
- 513)

51,19 39,600 2.027,12

12 EH1LUT04 u Llum de sostre de llum difusa, model GLO-BALL CEILING 2 de
450mm de diàmetre de la firma 'FLOS' o equivalent d'idèntiques
característiques. Difusor format per un vidre bufat opalí tractat a el àcid
i una virola amb rosca amb aleació d'alumini fosa a pressió, amb
acabat galvànic cromat. Base de connexió plafó format per un element
estampat per injecció en poliamida reforçada amb el 30% de fibra de
vidre i suport del difusor amb aleació d'alumini fos a pressió pintat en
color gris per líquid. Amb font de llum RF26258 LED de 18W 3000ºk i
2000lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 514)

400,44 6,000 2.402,64

13 EH1LUT05 u Llum de suspensió de llum difusa model GLO-BALL SUSPENSION 2
de 360mm de diàmetre de la firma 'FLOS' o equivalent d'idèntiques
característiques. Difusor en cristall bufat, tractat exteriorment a l'àcid.
Suport del difusor a policarbonat transparent estampat per injecció.
Floró a poliamida carregada amb el 30% de fibra de vidre estampat
per injecció i base de connexió plafó en acer estampat i galvanitzat.
Cable de suspensió en acer. Amb font de llum RF26258 LED de 18W
3000ºk i 2000lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 515)

313,17 6,000 1.879,02

14 EH1LUT06 u Plafó de vidre de doble capa opal model MOON P09693OPL de la
firma 'ACB' o equivalent d'idèntiques característiques per a muntatge
superficial a paret. Amb làmpada LED de 24W 4000ºk 2520lm. IP44.
Regulable. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 516)

84,42 54,000 4.558,68

15 EH1LUT07 u Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65089.000 (regulable) de la
firma 'ERCO' o equivalent d'idèntiques característiques, fabricat en
fosa d'alumini pintat en pols. Amb òptica colimadora de polímer òptic,
amb marc de recobriment de material sintètic lacat negre. Amb
làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb
distribució lluminosa de feix profund. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P
- 517)

568,93 34,000 19.343,62

16 EH1LUT08 u Banyador de sostre model PANTRAC ref. 65144.000 (no regulable)
de la firma 'ERCO' o equivalent d'idèntiques característiques, fabricat
en fosa d'alumini pintat en pols. Amb òptica colimadora de polímer

545,14 5,000 2.725,70

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 39

òptic, amb marc de recobriment de material sintètic lacat negre. Amb
làmpada de 3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 24W 2520lm. Amb
distribució lluminosa de feix profund. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P
- 518)

17 EH1LUT09 u Proyector led model KONA ref. 35259.000 de la firma 'ERCO' o
equivalent d'idèntiques característiques, fabricat en fosa d'alumini
resistent a la corrosió amb posibilitat d'inclinació de 90º i rotació de fins
a 300º. Amb vidre de tancament de seguretat IP65. Amb làmpada de
3000ºK i CRI92. Amb mòdul LED de 48W 5040lm. Amb distribució
extra wide flood. Regulable DALI. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P
- 519)

1.090,74 26,000 28.359,24

18 EH1LUT10 u Llumenera estanca per a muntatge superficial de 600mm de llargada,
model WATERPROOF-NIX ref. 11.0030.1401.21de la firma 'TROLL' o
equivalent d'idèntiques característiques. IP65. Amb làmpada LED de
26W i 2.954lm. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada. (P - 520)

37,27 34,000 1.267,18

19 EH1LUT11 u Llumenera de suspensió led model M64 de la firma 'SANTA&COLE' o
equivalent d'idèntiques característiques amb mòdul de 4 LEDS de
3,7W 2700ºK, IRC90 i 416lm, amb color pantalla a determinar per la
DF de l'obra entre les 5 opcions i floró de superfície o encastat . Amb
equip incorporat. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada.  (P - 521)

398,86 6,000 2.393,16

20 EH32U0T1 m Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt fluxe en
suspensió, IP65, amb 120 leds per metre linial amb una potència de
12 W per metre linial, s'inclouen els connectors d'alimentació, la font
de tensió d'acord amb la potència de cada llumenera, la silicona, el
perfil per a muntatge en suspensió i les suspensions a determinar per
la DF de l'obra, difusor de metacrilat opal i tot el petit material de
connexió i muntatge, model 81031000-983 de la firma 'SIMON' o
equivlent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lada,
connectada i provada. (P - 532)

93,83 5,000 469,15

21 EH32U0T2 m Llumenera flexible de leds model LEDFLEX 810 d'alt fluxe encastat,
IP65, amb 120 leds per metre linial amb una potència de 12 W per
metre linial, s'inclouen els connectors d'alimentació, la font de tensió
d'acord amb la potència de cada llumenera, la silicona, el perfil per a
muntatge encastat, difusor de metacrilat opal i tot el petit material de
connexió i muntatge, model 81031000-983 de la firma 'SIMON' o
equivlent d'idèntiques característiques. Totalment instal.lada,
connectada i provada. (P - 533)

98,63 3,300 325,48

22 EH61UT01 u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció
IP42, IK07 de forma circular amb difusor realitzat en policarbonat i
carcassa de PC/ASA, amb làmpada led flux aproximat de 250 lúmens,
2 h d'autonomia, amb batería de Ni-Cd, model SOL LD 2N6 de la firma
'DAISALUX' o equivalent d'idèntiques característiques, s'inclou caixa
per encastar o semi encastari tot el petit material de fixació connexió i
muntatge. Totalment instal.lada, encastada, semiempotrada o en
superficie a sostre o paret, conectada i provada. (P - 534)

90,36 117,000 10.572,12

23 EH61X02N u Llumenera per a enllumenat d'emergència i senyalització per a
làmpada LED amb autonomia superior a 1 hora, acumuladors de
Ni-Cd, construït d'acord amb norma UNE 20-392-75, 250 lm, tipus
Hydra LD + KetB de 'DAISALUX' pera encastar o similar d'idèntiques
característiques. S'inclou la làmpada, la caixa d'encastar si és
necessària i el petit material i accessoris de connexió i muntatge.
Totalment instal.lada encastada o en superfície, connectada i provada.
(P - 535)

104,23 30,000 3.126,90

24 EH1LUTG9 u Plafó de policarbonat opal circular modelAP54 REDONDO REF.
AP54410PRde la firma 'SAGELUX LUXIONA'' o equivalent
d'idèntiques característiques per a muntatge superficial a paret. Amb
làmpada LED de 12W 4000ºk 1350lm. IP54. Amb kitr d'emergència de
100lm i interruptor per detecció de presència incorporat. S'inclou tot el
petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat,
connectat i provat. (P - 522)

95,87 6,000 575,22

25 EHB1U008 U Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led
de 16,5 W I 298 lm warm white, amb òptica WW asimètrica, model

346,47 3,000 1.039,41

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 40

ER16_C42M de la firma 'IGUZZINI' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el mateiral de fixació, connexió i
alimentació i la caixa d'empotrament de la mateixa marca. Totalment
instal.lada. (P - 536)

26 EHB1U009 U Llumenera encastada en paret de la sèrie 'LIGHT-UP', amb làmada led
de 14,5 W I 1441 lm warm white, amb òptica WW simètrica de 40º
d'obertura, model E131 de la firma 'IGUZZINI' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el mateiral de fixació,
connexió i alimentació i la caixa d'empotrament de la mateixa marca.
Totalment instal.lada. (P - 537)

287,37 4,000 1.149,48

27 EH32U003 u LLumenera tipus aplic per a muntatge superficial en parament vertical,
amb il.luminació directa inferior, per a una làmpada led de 16,8w i
1220LM, amb CRI>80 i 3000ºK, model 'iROLL65' ref. BI22 de la firma
'IGUZZINI' o similar d'iguals característiques. S'inclou la làmpada, i tot
el petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal.lada
en tancament vertica, connectada i provada. (P - 531)

279,83 3,000 839,49

28 EDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 285)

65,66 4,000 262,64

29 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 686)

58,79 4,000 235,16

30 EG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 451)

1,88 75,000 141,00

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.04.01 127.142,90

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 04 Enllumenat

Capítol (2) 02 Mecanismes

1 EG62X001 u Sistema d'estalvi d'energia per a llumeneres DALI. Aplica a les
llumeneres el nivell de lluminositat requerit per a manten ir un nivell
d'il.luminació desitjat, compensant la llum natural. Incorpora sensor de
moviment (PIR) amb activació opcional. Posibilitat d'ajustar el nivell
mínim de regulació. Model RE DMS DA4 de la firma 'DINUY' o
equivalent didèntiques característiques. Totalment instal.lat,connectat,
programat i provat.  (P - 497)

151,67 15,000 2.275,05

2 EG62X002 u Detector de Moviment per a instal·lació en superfície, amb tecnologia
PIR. Temporització i Nivell de Lluminositat regulables mitjançant
potenciòmetres o Comandament a Distància (EM MAN DM0).
Sensibilitat de detecció ajustable mitjançant Comandament EM MAN
DM0. Cobertura màxima de 360 º i Ø7m, a 2,5m d'alçada. Incorpora
un relé de 16A i el control de la commutació a pas per zero, el que
permet la protecció del seu relé. Vàlid per a tot tipus de làmpades,
inclòs LEDs i Fluorescència. Model DM TEC001 de la signatura
'DINUY' o equivalent d'iguals característiques. S'inclou tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat
i provat. (P - 498)

47,06 41,000 1.929,46

3 EG62UT01 u Interruptor per a muntatge encastat model LS990 de la firma 'JUNG' o
equivalent d'idèntiques característiques de color blanc. S'inclou el
mecanisme, el marc i la caixa per a encastar. Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 495)

21,22 40,000 848,80

4 EG62UT03 u Commutador de 10A 250 V per a muntatge encastat model LS990 de
la firma 'JUNG' o equivalent d'idèntiques característiques de color
blanc. S'inclou el mecanisme, el marc i la caixa per a encastar.
Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 496)

26,92 10,000 269,20

EUR
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5 EG7A1121 u Sistema de gestió i control de l'enllumenat de la sala de conferències
format per:

-Font d'alimentació KNX de 320 mA, referència MH93. Instal.lada en
quadre de control. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió
imuntatge.
-2 portes KNX-DALI de fins a 64 direccions, referència MH97.
Instal.lades en quadre de control. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió imuntatge.
- 1 pantalla tàctil, referència MI33, amb tot el petit material de fixació,
connexió i muntatge. Instal.lada en el lloc de control d'acord amb les
indicacions de la DF de l'obra.
- 2 Comandaments a distància per al control de la instal.lació des de
zona de conferenciants.
- 1 receptor de presència, referència MI11. Inclòs tot el petit material
de fixació, connexió i muntatge en cel ras.
- 3 interfaços de tecla, referpencuia MI02, per la connexió de tres
interruptors a la zona de control que permetran l'encesa de tota la
sala. Instal.lats en quadre de control. S'inclou tot el petit material de
fixació, connexió imuntatge.
- 1 caixa per a quadre de control, metàl.lica, per a muntatge
superficial, per a dues fileres de 22 mòduls. amb tots els elements
necessaris.
- Programació del sistema de gestió/control d'acord amb les directrius
de la propietat i de la DF de l'obra.

Tot del sistema MASTER PRO EVO de la firma 'IGUZZINI'.

Sistema totalment instal.lat, connectat, programat i posat en
funcionament.

(P - 502)

2.689,05 1,000 2.689,05

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.04.02 8.011,56

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 05 Climatització

Capítol (2) 01 Equips Climatització

1 EED5CQ8T u Unitat exterior mini VRV IV bomba de calor Daikin, model
RXYSQ10TY1, compressor scroll DC inverter i temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica / calorífica: 28,0 / 28
kW. EER = 3,40 COP = 4,24. SEER = 6'41 Dimensions
1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V. Connexions frigorífiques 3/8
´´7/8´´. Tractament anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a 46ºC; Calor -20
a 15,5ºC. longitud màxima ext-int 300m, diferència nivell max 50m.
R410A .
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 460 x 1,615 x 940 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 55.0 dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50 x 3N ~ x
380-415 Hz x x V
Consum (50 Hz) - Calefacció - Nom. - 6è CBH 6.60 kW
Capacitat de calefacció - Nom. - 6è CBH 28.0 kW.
Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada,
connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada
en marxa, regulació i proves. (P - 308)

8.997,89 1,000 8.997,89

2 EED5C16U u Unitat exterior VRV IV bomba de calor Daikin, model RXYQ16U, 2
compressor scroll DC inverter i temperatura de
refrigerant variable (VRT). capacitat frigorífica / calorífica: 45,0 / 50
kW. SCOP = 4,0. SEER = 6,0
Dimensions 1.615x940x460 mm, 175 kg, 380V. Connexions

14.755,78 1,000 14.755,78

EUR
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frigorífiques 3/8 ´´7/8´´. Tractament anticorrosiu. Rang func: Fred -5 a
46ºC; Calor -20 a 15,5ºC. longitud màxima ext-int 300m, diferència
nivell max 50m. R410A .
Dimensions - Unitat - HxAxF 1.685x1.240x765 mm
Refrigerant - Type R-410A
Nivell de pressió sonora - Refrigeració - Nom. 64.0 dBA
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50 x 3N ~ x
380-415 Hz x x V
Totalment instal·lada. s'inclou muntatge sobre silentblocs a bancada,
connexionat elèctric, hidràulic i de regulació, càrrega de gas, posada
en marxa, regulació i proves. (P - 307)

3 EEDEFX25 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca
DAIKIN mod. FXSQ25A de 3,2 kW de potència calorífica i 2,8 kW de
potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245
mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa
amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x550x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x
220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control,
posada en marxa, regulació i proves. (P - 312)

1.272,89 2,000 2.545,78

4 EEDEFX32 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca
DAIKIN mod. FXSQ32A de 4,0 kW de potència calorífica i 3,6 kW de
potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245
mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa
amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 550 mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x
220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control,
posada en marxa, regulació i proves. (P - 313)

1.303,62 1,000 1.303,62

5 EEDEFX40 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca
DAIKIN mod. FXSQ40A de 5,0 kW de potència calorífica i 4,5 kW de
potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245
mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa
amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - D x x Amplada 800 x 245 x 700 mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x
220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control,
posada en marxa, regulació i proves. (P - 314)

1.352,82 2,000 2.705,64

6 EEDEFX50 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca
DAIKIN mod. FXSQ50A de 6,3 kW de potència calorífica i 5,6 kW de
potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245
mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa
amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x700x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x
220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control,
posada en marxa, regulació i proves. (P - 315)

1.392,73 3,000 4.178,19

7 EEDEFX63 U Unitat interior de conductes V.R.V. Inverter bomba de calor marca
DAIKIN mod. FXSQ63A de 8,0 kW de potència calorífica i 7,1 kW de
potència frigorífica, amb refrigerant R410A. Alçada reduïda de 245
mm, pressió disponible de fins a 150 Pa, bomba de drenatge inclosa
amb una alçada de 625 mm.
Dimensions - Unitat - HxAxF 245x1.000x800mm
Alimentació elèctrica - Freqüència x Fase x Tensió 50/60 x 1 ~ x
220-240 / 220 Hz x x V
Totalment instal.lada. s'inclou el muntatge suspés sobre suports amb
silenblocs, connexió elèctrica, hidràulica, de desguàs i de control,
posada en marxa, regulació i proves. (P - 316)

1.432,70 6,000 8.596,20

EUR
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8 EEG4Q35D u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus
conductes amb pressió disponible, unitat exterior amb ventilador axial,
1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament
a distància i termòstat, model BRC1E53A, de 3,4 kW de potència
frigorífica i de 4,0 kW de potència calorífica, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid frigorífic R-410A,
model BA35A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques,
amb unitat interior FBA35A9 i unitat exterior RXM35R,S'inclou tot el
petit material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 320)

1.284,40 1,000 1.284,40

9 EEG4Q35B u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus
conductes amb pressió disponible de terra, unitat exterior amb
ventilador axial, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3
velocitats, comandament a distància i termòstat, model BRC1E53A,
de 3,4 kW de potència frigorífica i de 4,0 kW de potència calorífica,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid
frigorífic R-410A, model NAS35A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interior FNA35A9 i unitat exterior
RXM35R,S'inclou tot el petit material de connexió, fixació i
muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 319)

1.302,82 1,000 1.302,82

10 EEG4A60A u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus
conductes amb pressió disponible, unitat exterior amb ventilador axial,
1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament
a distància i termòstat, model BRC1E53A, de 5,7 kW de potència
frigorífica i de 7,0 kW de potència calorífica, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor scroll i fluid frigorífic R-410A,
model BA60A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals característiques,
amb unitat interior FBA60A9 i unitat exterior RXM60R,S'inclou tot el
petit material de connexió, fixació i muntatge.Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 318)

1.963,78 1,000 1.963,78

11 EEDEUX01 U Unitat de control remot per cable, bluetooth, amb sensor, model
BRC1H52W de la firma 'DAIKIN' o equivalent d'iguals característiques,
connectada a unitat interior i posada en servei. (P - 317)

179,32 14,000 2.510,48

12 EEV42002 u Instal·lació elèctrica de punt de control. (P - 368) 34,79 17,000 591,43

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.05.01 50.736,01

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 05 Climatització

Capítol (2) 02 Distribució Aire Climatització

1 EEKBU60R u Difusor rotacional circular d'aletes orientables individualment per
alçades d'impulsió fins a 4 m, model AXO C 400 + PLXOC-R/AIS de la
firma MADEL o equivalent d'iguals característiques, amb color i
acabats a determinar per la Df de l'obra, amb plenum d'impulsió aïllat
de connexió lateral amb regulador de cabal, totalment instal·lat,
encastat al sostre i connectat al conducte. (P - 327)

111,52 47,000 5.241,44

2 EEKETK00 u Multi-tobera de llarg abast construida en alumini i placa enn acer
galvanitzat i amb junta de rotació de material inmutable, orientable
manualment en totes direccions, per a instal.lació en conducte
rectangular, amb fixació mitjançant clips i marc de muntatge, model
K00-CM (S) de 5 toberes en una línia de 500x100 mm de la firma
'MADEL' o equivalent d'iguals característiques. Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 328)

82,18 6,000 493,08

3 EEK8UT06 u Difusor linial impulsió aire amb 1 ranura d'alumini extruït de 68 mm
d'amplària i aletes orientables cada 100 mm, lacat blanc, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat aillat, i 1 boca de connexió
circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1500
mm de llargària, model LSD + PLSD-R/AIS+PML de la firma MADEL o
equivalent d'iguals característiques, color i acabats a determinar per la
Df de l'obr,  muntat encastat al sostre, totalment instal·lat. (P - 326)

125,28 2,000 250,56

EUR
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4 EEK1U002 m Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat lacat blanc, de 150 mm d'alçada, d'aletes
separades 13 mm i amb regulador de cabal en els trams actius, model
LMT MINI-SP de la firma MADEL o equivalent d'iguals
caracteristiques, color a determinar per la Df de l'obra, totes en el
mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment instal.lada, connectada i
provada. (P - 323)

71,13 69,500 4.943,54

5 EEK1U001 m Reixeta linial d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat lacat blanc, de 100 mm d'alçada, d'aletes
separades 13 mm i amb regulador de cabal en els trams actius, model
LMT MINI-SP de la firma MADEL o equivalent d'iguals
caracteristiques, color a determinar per la Df de l'obra, totes en el
mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment instal.lada, connectada i
provada. (P - 322)

67,15 34,200 2.296,53

6 EE52U001 u Plennum portafiltre amb extracció lateral/superior/inferior per unitat
interior de conductes, amb filtre inclòs. Totalment instal.lat i provat. (P -
303)

94,54 16,000 1.512,64

7 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras (P - 300)

23,07 242,760 5.600,47

8 EE44B6S3HI7Y m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i
feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos
definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat
(P - 298)

6,18 69,000 426,42

9 EEKETKAM u Tovera de llarg abast construida en alumin i amb junta de rotació de
material inmutable, orientable manualment en totes direccions, per a
instal.lacióen paret o sostre, amb fixació mitjançant cargols ocults
darrera l'anell embellidor subjectat a pressió, model KAM-W de
diàmetre 200 de la firma 'MADEL' o equivalent d'iguals
característiques. Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 329)

80,05 5,000 400,25

10 EE44BAS3HI7Z m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i
feltre de llana mineral de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos
definits ref. 13760 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat
(P - 299)

6,57 5,000 32,85

11 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 330)

174,36 2,000 348,72

12 EEKP6311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 333)

197,08 1,000 197,08

13 EEKP5211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 350 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 332)

185,51 1,000 185,51

14 EEKP3311 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 331)

185,32 1,000 185,32

15 EEKPUT01 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de
càrrega; assajada segons norma EN 13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA
-Diam 200mm de la fimra 'MADEL' o equivalent d'idèntiques
característiques. Accionament manual.Construïda en acer galvanitzat i
material refractari. Fusible termoelèctric a 72ºC. Amb junta
intumescent i altra d'estanquitat que impedeix la propagació de fums
freds. Amb elements necessaris per a muntatge. Totalment instal.lada
entre conductes. (P - 334)

110,40 4,000 441,60

16 EEKPUT02 u Comporta tallafocs per a conducte circular de mínima pèrdua de
càrrega; assajada segons norma EN 13.501-3, sèrie FMC-EIS-120-MA
-Diam 200mm de la fimra 'MADEL' o equivalent d'idèntiques
característiques. Accionament manual.Construïda en acer galvanitzat i
material refractari. Fusible termoelèctric a 72ºC. Amb junta
intumescent i altra d'estanquitat que impedeix la propagació de fums
freds. Amb elements necessaris per a muntatge. Totalment instal.lada
entre conductes. (P - 335)

115,95 2,000 231,90
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17 E7D9UT01 m2 Calaix continu amb una resistència al foc EI-90 format per plaques de
silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de
0.175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3 (P - 78)

31,56 10,000 315,60

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.05.02 23.103,51

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 05 Climatització

Capítol (2) 03 Distribució Hidràulica Climatització

1 EEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a
(P - 370)

79,28 13,000 1.030,64

2 EEZG4001 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant
R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M20T o equivalent. Totalment
instal.lat, connectat i provat. (P - 371)

121,08 8,000 968,64

3 EEZG4002 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant
R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M29T9 o equivalent.
Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 372)

148,22 3,000 444,66

4 EEZG4003 u Kit de ramificació de refrigerant per a VRV Inverter amb refrigerant
R410A. Marca / model: Daikin / KHRQ22M64T o equivalent. Totalment
instal.lat, connectat i provat. (P - 373)

186,44 1,000 186,44

5 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
396)

6,93 82,000 568,26

6 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
379)

6,98 160,000 1.116,80

7 EF5A52B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
381)

8,84 98,000 866,32

8 EF5A62B2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
383)

9,69 73,000 707,37

9 EF5A73B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
385)

12,31 32,000 393,92

10 EF5A83B2 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
386)

13,90 66,000 917,40

11 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 388)

27,47 5,000 137,35

12 EFQ3381K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de

4,42 82,000 362,44

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 46

resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 417)

13 EFQ3383K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 418)

4,72 160,000 755,20

14 EFQ33A4K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 419)

5,98 98,000 586,04

15 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 420)

6,23 73,000 454,79

16 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 427)

7,05 32,000 225,60

17 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 428)

7,09 66,000 467,94

18 EFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 429)

8,97 5,000 44,85

19 EG2DCBE2 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària
75 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 456)

21,43 25,000 535,75

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.05.03 10.770,41

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 05 Climatització

Capítol (2) 04 Equips Ventilació

1 EEM3UT03 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta
eficiència, amb ventilador EC regulable mitjançant senyal 0-10V des
de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE
en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris
necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a
una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 3800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA
ASPIRNOVA'.
Cabal: 3.500 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x675 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió,
canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control total a consergeria

(P - 336)

5.686,16 1,000 5.686,16

EUR
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2 EEM3UT04 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta
eficiència, amb ventilador EC regulable mitjançant senyal 0-10V des
de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE
en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris
necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a
una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 2800Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA
ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.600 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.350x1.350x575 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió,
canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control total a consergeria

(P - 337)

4.829,06 1,000 4.829,06

3 EEM3UT05 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta
eficiència, amb ventilador EC regulable mitjançant senyal 0-10V des
de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE
en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris
necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a
una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 2300Q-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA
ASPIRNOVA'.
Cabal: 2.090 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6.
Dimensions: 1.200x1.200x525 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió,
canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control total a consergeria

(P - 338)

3.980,67 1,000 3.980,67

4 EEM3UT06 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta
eficiència, amb ventilador EC regulable mitjançant senyal 0-10V des
de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE
en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris
necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a
una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA
ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió,
canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control total a consergeria

(P - 339)

2.383,67 1,000 2.383,67

5 EEM3UT08 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta
eficiència, amb ventilador EC regulable mitjançant senyal 0-10V des
de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE
en les condicions de la zona d'instal.lació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris
necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a
una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 1200-SW-EC /V/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA
ASPIRNOVA'.
Cabal: 1.030 m3/h (150 Pa).
Configuració Vertical D6
Dimensions: 1.000x1.000x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió,
canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control total a consergeria

(P - 341)

2.383,67 1,000 2.383,67

EUR
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6 EEM3UT07 u Recuperador de calor amb intercanviador de fluxe creuat d'alta
eficiència, amb ventilador EC regulable mitjançant senyal 0-10V des
de central de control integrada. Amb filtres per a compliment de RITE
en les condicions de la zona d'installació, amb sondes de temperatura
per a la impulsió i el retorn i sonda de CO2. S'inclouen els accessoris
necessaris per a muntatge en exterior (sostre i potes elevadores).
S'inclou control, des de consergeria o lloc indicat per la DF de l'obra a
una distància màxima de 60m,  del recuperador.
Model RCE 500-SW-EC /H/F7+F7+F8 de la firma 'TECNA
ASPIRNOVA'.
Cabal: 470 m3/h (150 Pa).
Configuració Horitzontal D3
Dimensions: 850x850x380 mm (AxFxH).
Totalment instal·lat, connectat i provat. S'inclou la connexió,
canalitzacions i cablerjat per instal.lar un control total a consergeria

(P - 340)

1.665,82 1,000 1.665,82

7 EEM3X113 u Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals
d'extracció de fins a 160 m3/h a descàrrega lliure, amb comporta
antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i temporitzador
regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent.
totalment instal.lat, connectat i provat (P - 342)

83,58 2,000 167,16

8 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 367) 85,99 6,000 515,94

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.05.04 21.612,15

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 05 Climatització

Capítol (2) 05 Distribució d'aire Ventilació

1 EE44B6S3HI7Y m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i
feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos
definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat
(P - 298)

6,18 48,000 296,64

2 EE51LQ10 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras (P - 300)

23,07 350,710 8.090,88

3 EE42UT04 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament
d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix + conducte
exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 250mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm , amb unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment. (P - 297)

50,65 30,000 1.519,50

4 EE42UT01 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament
d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix + conducte
exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 450mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm , amb unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment. (P - 294)

61,38 47,000 2.884,86

5 EE42UT02 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament
d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix + conducte
exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 550mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm , amb unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment. (P - 295)

63,89 23,000 1.469,47

6 EE42UT03 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm interior + aïllament

65,67 27,000 1.773,09

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 49

d'escumes elastiomèrqiues adherides de 50mm de gruix + conducte
exterior helicoidalcircular de xapa d'acer galvanitzat de 500mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm , amb unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment. (P - 296)

7 EE42Q724 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 287)

20,49 78,000 1.598,22

8 EE42Q926 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 289)

34,04 35,000 1.191,40

9 EE42Q324 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 286)

17,39 16,000 278,24

10 EE42QF26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 292)

53,62 17,000 911,54

11 EE42QB26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 290)

51,92 17,000 882,64

12 EE42QE26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 291)

38,16 15,000 572,40

13 EE42Q826 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 288)

17,89 16,000 286,24

14 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0.6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports (P - 301)

26,02 198,700 5.170,17

15 EEK1UT10 m Reixeta d'aire exterior de 2000 mm d'alçada i 800 mm d'ample ,
d'aletes separades 50 mm, model DXT-CX(T) de la firma MADEL o
equivalent d'iguals caracteristiques, color a determinar per la Df de
l'obra, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment
instal.lada, connectada i provada. (P - 324)

440,69 1,000 440,69

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.05.05 27.365,98

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 05 Climatització

Capítol (2) 06 Distribució hidràuloica Ventilació

1 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
379)

6,98 15,000 104,70

2 EF5A62B2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
383)

9,69 10,000 96,90

3 EF5A73B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
385)

12,31 5,000 61,55

4 EFQ3383K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de

4,72 15,000 70,80

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 50

resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 418)

5 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 420)

6,23 10,000 62,30

6 EFQ33C6K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 427)

7,05 5,000 35,25

7 EG2DCBE2 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària
75 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 456)

21,43 15,000 321,45

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.05.06 752,95

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 05 Climatització

Capítol (2) 07 Ventilació Sanitaris i Cambra bufa

1 EE42R312 m Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment,
inclòs les peces especials (P - 293)

14,96 114,000 1.705,44

2 EEP31135 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 347)

59,96 10,000 599,60

3 EEM3X113 u Extractor heliocentrífug de baix perfil per a banys amb cabals
d'extracció de fins a 160 m3/h a descàrrega lliure, amb comporta
antiretorn incorporada, monofàsic, amb filtres metàlics i temporitzador
regulable.
Marca / model: Soler&Palau /TD 160/100 N SILENT o equivalent.
totalment instal.lat, connectat i provat (P - 342)

83,58 29,000 2.423,82

4 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
476)

1,14 25,000 28,50

5 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 433)

13,23 5,000 66,15

6 EEK1UT11 m Reixeta d'aire exterior de 200 mm d'alçada i 400 mm d'ample , d'aletes
separades 50 mm, model DXT-CX(T) de la firma MADEL o equivalent
d'iguals caracteristiques, color a determinar per la Df de l'obra, totes
en el mateix sentit i fixada al bastiment. Totalment instal.lada,
connectada i provada. (P - 325)

64,01 1,000 64,01

7 ED15G871 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 264)

20,11 0,000 0,00

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.05.07 4.887,52

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 05 Climatització

Capítol (2) 08 Climatització Rack
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 51

1 EEG4UT01 u Condicionador partit d'expansió directa amb unitat interior tipus split de
paret, unitat exterior amb ventilador axial, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i
termòstat, model BRC1E53A, de 6,8 kW de potència frigorífica, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor SWING i fluid
frigorífic R-32, model ZAAG71A de la firma 'DAIKIN' o similar d'iguals
característiques, amb unitat interiorFAA71A i unitat exterior
RZAG71MV1,S'inclou tot el petit material de connexió, fixació i
muntatge.Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 321)

3.044,39 1,000 3.044,39

2 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
379)

6,98 48,000 335,04

3 EF5A62B2 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
383)

9,69 48,000 465,12

4 EFQ3383K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 418)

4,72 48,000 226,56

5 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 420)

6,23 48,000 299,04

6 EG2DCBE2 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària
75 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 456)

21,43 15,000 321,45

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.05.08 4.691,60

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 05 Climatització

Capítol (2) 09 Control

1 EED5U001 U Sistema de gestió centralitzada intelligent Touch Controller, amb
pantalla tàctil de 5,7, model DCS601C51 per a controlar/supervisar
64 unitats interiors Daikin o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal·lada i programada d'acord als paràmetres indicats
per  la direcció facultativa de l'obra i la propietat, connectada i provada.
(P - 309)

2.408,37 1,000 2.408,37

2 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
463)

1,56 111,000 173,16

3 EG312224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
462)

1,40 530,000 742,00

4 EG1AX030 u Armari metal.lic, en xapa electrozincada,  reforat, per a quadre de
distribucio, en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos
de 9 mm per filera, amb cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal

324,48 1,000 324,48

EUR
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amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col.lector
terra/neutre, amb bornes de connexió, potència i control, amb porta
transparent, pany i clau, de dimensions 595x480x250 mm, col.locat (P
- 440)

5 EEV3UT01 u Miniserver v.2.Amb 8 sortides digitals lliures de potencial ; max.
250VAC/10A cos?=1, max. 30VDC/10A. 8 entrades digitals 24VDC. 4
entrades analògiques 0-10V. Connexió al bus Loxone Link (max. 30
Extensions). Connexió al bus Loxone Tree (max. 50 dispositius Tree).
Intercomunicació con Loxone Tree. Connexió LAN (IPv4/IPv6, SSL,
100Mbps). Alimentació 19,2VDC . 30VDC (PELV). Muntatge en carril
DIN (9 mòduls). Ref. LX-100335 de la firma 'LOXONE'o equivalent
d'idèntiques característiques. Totalment instal.lat en quadre de
control, connectat, programat i provat. (P - 354)

633,33 1,000 633,33

6 EP2DUT01 u Font d'alimentació 24 V cc, 0,4 A (10W) per amuntatge en carril DIN,
Ref. LX-200143 de la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lada en quadre de control,
connectada,i provada. (P - 636)

36,27 1,000 36,27

7 EP2DUT02 u Font d'alimentació 24 V cc, 4,2 A (100W) per amuntatge en carril
DIN, Ref. LX-200002 de la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lada en quadre de control,
connectada,i provada. (P - 637)

66,65 1,000 66,65

8 EEV3UT02 u Tree extension, per a la integración de fins a 100 dispositius Tree
mitjançant dues línies de cablejat de 50 dispositius cadascun. Ref.
LX-100218 de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lat, connectat, programat i provat. (P
- 355)

196,65 1,000 196,65

9 EEV3UT03 u Interfície Modbus / RTU per aerotermia DAIKIN, model DAIKIN
DCOM-LT / OI o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment
instal.lat, connectat, programat i provat. (P - 356)

412,99 1,000 412,99

10 EEV3UT04 u DI Extension, per a 20 entrades digitals, amb freqüències entre 1 i 250
Hz, amb mínim d'ample d'impuls de 2ms. Ref. LX-100283 de la firma
'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment
instal.lat, connectat, programat i provat. (P - 357)

279,08 1,000 279,08

11 EG64UT01 u Polsador 6 tecles lliure potència S55 GIRA amb led inicador. 24 V.
Blanc Transparent, ref. GR-P6S55, amb marc 1 element polsador S55,
E2 blanc brillant ref. GR-P6S55MBB i caixa superfície 1 element
polsador GIRA amb marc. E2 Blanc Mate, ref. GR-PS55CSBM, tot de
la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat, connectat , regulat i provat. (P - 500)

101,30 5,000 506,50

12 EG49UT01 u Programador horari per a carril DIN, ref. PH-D!D de la firma 'LOXONE'
o equivalent d'idèntiques característiques.Totalment instal·lat,
connectat i provat. (P - 484)

172,04 1,000 172,04

13 EG47UT01 u Commutador de 3 posicions AUTO/OFF/ON per a carril DIN de 20 A i
230V, totalment instal.lat en carril DIN de quadre. (P - 482)

40,03 1,000 40,03

14 EG49UT02 u Relé de 230VAC amb base, amb un contacte, ref. R230ACB1 de la
firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques característiques.Totalment
instal·lat, connectat i provat. (P - 485)

28,80 1,000 28,80

15 EG49UT03 u Relé de 230VAC amb base, 10' A, amb 4 contactes, ref. R230ACB4
de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques
característiques.Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 486)

32,65 6,000 195,90

16 EG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 483)

123,07 1,000 123,07

17 EEV3UT05 u Integrador Modbus RTU - DAIKIn A/A per a games Sky Air i VRV, Ref.
DK-RC-MBS-1 de la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lat en quadre de control, connectat,
programat i provat. (P - 358)

199,99 18,000 3.599,82

18 EG164732 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 438)

65,03 18,000 1.170,54

19 EEV3UT06 u Controlador amb 14 sortides digitals. 16A, ref. LX-100038 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment
instal.lat en quadre de control, connectat, programat i provat. (P - 359)

335,19 7,000 2.346,33

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 53

20 EEV3UT09 u Integrador de sensors LOXONE , 1 Wire Extension, ref. LX-100014 de
la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat en quadre de control, connectat, programat i
provat. (P - 362)

195,92 1,000 195,92

21 EEV3UT10 u Sensor de temperatyura 1 wire metàl.lic , ref. LX-200077 de la firma
'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques. Totalment
instal.lat n quadre de control, connectat, programat i provat. (P - 363)

59,91 2,000 119,82

22 EEV3UT11 u Modbus extension per a fins a 32 dispositius MODBUS , ref.
LX-100124 de la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lat en quadre de control, connectat,
programat i provat. (P - 364)

247,55 3,000 742,65

23 EEV3UT12 u Estació meteorològica per a instal.lacions Tree de LOXONE , ref.
LX-100246 de la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques
característiques. Totalment instal.lat en quadre de control, connectat,
programat i provat. (P - 365)

456,68 1,000 456,68

24 EEV3UT13 u Sensor Confort Tree amb sensor de Tª, humitat i CO2 , ref. LX-100276
de la firma 'LOXONE'o equivalent d'idèntiques característiques.
Totalment instal.lat en quadre de control, connectat, programat i
provat. (P - 366)

244,83 19,000 4.651,77

25 EEV3UT07 u Interfície per l'enviament de dades des de LOXONE a la plataforma
SENTILO, model ENMOTIC-LGBASIC. Totalment instal.lat, connectat,
programat i provat. (P - 360)

528,28 1,000 528,28

26 EEV3UT08 u Configuració de sensors a enviar a SENTILO, ref.
ENMOTIC-SENTILO de la firma 'LOXONE' o equivalent d'idèntiques
característiques. Amb sensors donats d'alta cpompletament a la
plataforma SENTILO. (P - 361)

95,96 35,000 3.358,60

27 EMD62223 m Cablejat per a instal.lacions Tree de 'LOXONE' de 6 parells de
2X1,5mm2 (taronja/blanc), 2X0,6 mm2 (taronja blanc) i 2X0,6 mm2
(verd/blanc), amb cobertes lliures d'ahlògens, classe B2ca-sAa, d1, a1
, col·locat en tub o en safata. Totalment instal.lat, connectat i provat. (P
- 597)

1,98 560,000 1.108,80

28 EMP5UT60 u Monitor Professional de 42,5´´ tàctil, Full HD, amb resolució
1920x1080 Pixels, amb 450 cd/m de brillantor de pantalla, amb un
temps de rsposta de 12 ms, amb un angles de visió horitzontals i
verticals de 178º, amb tamany de pixel de 0,49x0,49mm, amb una
diagonal de pantalla de 108 cm, ambel següents formats gràfics
suportats: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA),
1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360
x 768 (WXGA), 1366 ? 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x
1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) i els següents formats de
vídeo: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p, amb relació d'asepecte
nativa de 16:9, amb 2 altaveus incorporats de 20W RMS. Amb
ethernet, 2 ports HDMI, Port DVI, amb un port d'entrada VGA, un port
d'entrada ethernet LAN (RJ-45)amb un port DVI-D i un port DVI.I. Amb
entrades i sortides d'audio, amb un port USB,. Model Philips Signage
Solutions 43BDL4051T/00 o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclou tot l petit material de fixació, connexió i muntatge. Totalment
instal.lat, connectat i provat. (P - 603)

950,56 1,000 950,56

29 EMP5UT10 u Ordinador PC de sobretaula de torre amb processador intel i7, de 16
Gb de memòria RAM, amb disc dur de 2Tb, amb tarjeta gràfica per a 3
sortides de monitor, amb Windows 10 Professional instal.lat, amb
teclat mecànic inalàmbric i ratolí inalàmbric inclosos. Totalment
instal.lat en lloc de control, connectat i provat. (P - 601)

800,74 1,000 800,74

30 EMP5UT21 u Instal.lació, configuració i posada en funcionament del tot el sistema
de telegestió del sistema TREE de 'LOXONE', realitzat per tècnics de
l'empresa LOXONE. S'inclouen plànols, esqumes i curs de formació
per a usuaris finals. (P - 602)

9.441,37 1,000 9.441,37

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.05.09 35.811,20

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

EUR
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Capítol (1) 06 Protecció contra incendis

Capítol (2) 01 Detecció i alarma d'incendis

1 EM12UT08 u Central analògica de detecció d'incendis compacta d'1 llaç, marca
Detnov o equivalent d'idèntiques característistiques, model
CAD-150-1. Capacitat de 250 adreces (detectors, mòduls, sirenes o
polsadors). Funció d'auto recerca i autodiagnòstic. 250 zones
programables, 20 zones de visualització d'alarma i avaria mitjançant
leds, registre històric de 6.000 esdeveniments, programari de
configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB,
2 sortides supervisades de sirenes i 2 sortides de relés lliures de
tensió configurables en placa. Display gràfic LCD. Sortida auxiliar de
24V 500 mA. Cabina de plàstic ABS amb possibilitat d'encastar. Teclat
multilingüe. Connectable a xarxa F-Network (32 nodes) o S-Network
(64 nodes) de centrals i repetidors mitjançant RS485 o fibra òptica.
Sortida Modbus per integracions i Contact ID per a connexió a CRA
(opcionals). Compatible amb l'aplicació Detnov Cloud
(telemanteniment i control remot). Certificat CPR EN 54-2, EN 54-4 i
EN 54-13. Inclou 2 bateries BTD-1207. Dimensions: 430 x 268 x 109
mm. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge.
Totalment instal·lada, connectada i provada. (P - 578)

816,95 1,000 816,95

2 EM14UT01 u Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per a
muntatge en superfície. Incorpora led indicador d'estat i clau de prova.
Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions: 85 x
85 x 55 mm. Model MAD-451_I de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació
connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 581)

68,25 10,000 682,50

3 EM14UT02 u Sirena analògica amb aïllador per a connexió directa al llaç. Baix
consum. Potència acústica 87,5 dB. Ocupa una adreça al llaç. Color
vermell per a ús en interior. IP21 Certificat CPR EN54-3 i EN54-17.
Dimensions: 65 x 90 mm. . Model MAD-461-I de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i
provada. (P - 582)

70,89 10,000 708,90

4 EM14UT04 u Sirena d'alarma amb flash d'exterior bitonal. Alimentació a 24Vcc,
consum: 100 a 400 mA depenent de el to seleccionat. Potència
acústica màxima 108,76 dB. Per a ús en exteriors IP44. Color vermell
retolat ´´FOC´´. Certificat CPR A 54-3. Dimensions 335 x 220 x 85 mm.
Model HOLA F24EN (SP) de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació
connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada. (P -
583)

113,28 1,000 113,28

5 EM11UT01 u Detector òptic de fum per a sistema analògic, incorpora algoritmes de
verificació i compensació de brutícia. Led indicador d'estat i sortida per
pilot remot o brunzidor, sistema anti furt. Color blanc. Permet realitzar
la instal·lació sense polaritat. Necessita base de connexió Z-200 o
Z-200-H. Certificat CPR EN54-7. Dimensions: 100 x 40 mm. Model
DOD-220A de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 570)

54,50 91,000 4.959,50

6 EM11UT04 u Base de connexió per a detectors de les sèries 200 i 200A. Disposa de
sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color
blanc. Dimensions: 5 x 100 mm. Model Z-200 de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de
fixació connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i
provada. (P - 571)

15,11 46,000 695,06

7 EM11UT10 u Base amb sirena i flash convencional compatible amb detectors
analògics i convencionals Detnov. Model SBN99. de la firma
'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. Cobertura de el
flaix C-3-9.2 o C-3-15 depenent de la cobertura seleccionada. IP21C,
alimentació a 24Vdc, consum d'11 a 20mA depenent de la cobertura i
de el to, 32 tons. Ús d'interior. Potència acústica entre fins 92,6dB.
Certificat EN54-3 i EN54-23. S'inclou tot el petit material de fixació
connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada. (P -

46,88 45,000 2.109,60

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 55

572)

8 EM11UT11 u Detector lineal de fum motoritzat de raigs infrarojos amb abast de 70
metres ampliable fins a 140 o 160 metres mitjançant kits d'ampliació.
Model FIREBEAM XTRA, de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. Detector i controlador separats per un
accés fàcil a la programació. IP65 per a ús en exterior o en condicions
ambientals extremes. Alimentació a 24Vcc. Certificat CPR A 54-12.
Dimensions: detector 180 x 155 x 137 mm, controlador 185 x 120 x
62mm. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge.
Totalment instal·lada, connectada i provada. (P - 573)

622,61 2,000 1.245,22

9 EM12UT06 u Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d'1 entrada tècnica
supervisada per a la senyalització d'estat d'equips que proporcionen
un contacte NC o NA. Model MAD-401-I, de la firma 'DETNOV' o
equivalent d'idèntiques característiques. Ocupa una adreça al llaç.
Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador d'estat.
Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció.
Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en
caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell.
Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17
S'inclou tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal·lat, connectat i provat. (P - 576)

59,49 2,000 118,98

10 EM12UT03 u Mòdul de control analògic amb aïllador incorporat d'1 sortida de 24v
supervisats, per a l'activació de sistemes de senyalització
òptic-acústics o maniobres que necessitin alimentació, discriminant
l'avaria de tall o curtcircuit en aquesta línia. Ocupa una adreça de llaç.
Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou led indicador d'estat.
Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció.
Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en
caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell.
Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17.
Model Mad-431 de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 574)

72,93 3,000 218,79

11 EM12UT04 u Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa de 1
sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC
no reseteable. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des de
l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes
extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Muntatge pla a paret en caixa
BOX-400, inclosa. Consum menor de 300?A en repòs. Color vermell.
Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i
EN54-17.Model MAD-411-I de la firma 'DETNOV' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació
connexió i muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 575)

69,38 7,000 485,66

12 EM12UT07 u Programador d'adreces per detectors analògics sèrie 200A i
dispositius de la sèrie 400 (polsadors, mòduls i sirenes). Permet la
visualització de la direcció del dispositiu, valor analògic dels detectors i
programació consecutiva de totes les direccions. Inclou 3 piles de 9V.
Model PGD-200 de la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació connexió i
muntatge. Totalment instal·lat, connectat i provat. (P - 577)

200,86 1,000 200,86

13 EM15UT01 u Font d'alimentació supervisada de 24V 5 A, amb carregador de
bateries. Amperímetre a led integrat amb 10 nivells, indicació de
sobrecàrrega. Té 3 sortides independents limitades electrònicament.
Disposa de 2 sortides de relé independents (1 absència de xarxa
programable i 1 de fallada de bateria). Tamper d'obertura. Doble
certificació EN 54-4 i EN 12101. Color negre. Capacitat de bateries
fins a 17 Ah. Dimensions: 373 x 310 x 175 mm. Model TUL500 EN de
la firma 'DETNOV' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclou
tot el petit material de fixació connexió i muntatge. Totalment
instal·lada, connectada i provada. (P - 584)

336,16 2,000 672,32

14 EMD6UT01 m Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens, Altament
resistent al foc durant 90 '(AS +) PH90, segons EN50200. Conductor
Coure Polit flexible de Classe 5 segons la norma EN 60228. Aïllament:
Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al foc. Colors Vermell i
Negre. Reunit amb <de 25 voltes / m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al
conjunt cobertura 96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a
terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS) ignífuga Color

2,04 859,000 1.752,36

EUR
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exterior: taronja. Rmax <13.3 ? / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF.
Referència CAB017146de la firma 'P`LANA FÀBREGA' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou tot el petit material de fixació
connexió i muntatge. Totalment instal·lada, connectada i provada. (P -
599)

15 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 443)

4,61 500,000 2.305,00

16 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 433)

13,23 15,000 198,45

17 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 447)

1,58 250,000 395,00

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.06.01 17.678,43

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 06 Protecció contra incendis

Capítol (2) 02 Extinció manual d'incendis

1 EM23UT01 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega
i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega
amb marc d'acer i visor de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer
pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ), de la firma GRUPO DE
INCENDIOS S.A. o equivalent d'idèntiques característiques, per a
col·locar encastada o en superfície i en posició horitzontal o vertical i
amb color a determinar, segons necessitats de l'obra i d'acord amb la
decisió de la direcció facultativa de l'obra, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada (P - 585)

372,95 10,000 3.729,50

2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 586)

46,00 12,000 552,00

3 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 587)

78,42 3,000 235,26

4 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P -
600)

10,17 55,000 559,35

5 EF219211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 375)

40,62 100,000 4.062,00

6 EF218211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 374)

29,15 120,000 3.498,00

7 EN819427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 613)

75,20 1,000 75,20

8 ED35U112 u Pericó amb tapa registrable, per a muntatge de vàlvula de comporta
per aconnexió de servei d'aigua contraincendis, de dimensions
normalitzades per la companyia subministradora, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment (P - 269)

172,55 1,000 172,55

EUR
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TOTAL Capítol (2) 01.01.08.06.02 12.883,86

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 06 Protecció contra incendis

Capítol (2) 03 Sistema control Temperatura i evacuació fums

1 EEP2UT01 u Exutori per a instal.lació en coberta de 2.780x2.000mm de 117mm de
gruix, realitzat en aleació d'alumini resistent a la corrosió i accessoris
d'acer inoxidable, amb làmina multicapa de policarbonat opal o
transparent. Classificació B-s2-d0 de reacció al foc d'acord amb
UNE-EN1350-1, maniobra mitjançant cilindre penumàtic, d'¡apertura i
fixació en menys de 60segons, apertura elèctrica elèctrica i per fusible
tèrmic d'apertura d'emergència tarat a 72ºC, model FIRELIGHT FL3 de
de la firma 'COLT' o equivalent d'idèntiques característiques.
S'inclouen tots els accessoris de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal.lat a coberta, connectat a la xarxa elèctrica de control,
connectat a la línia pneumàtica, certificat i provat.  (P - 345)

2.313,73 3,000 6.941,19

2 EEP2UT02 u Transport, subministrament i muntatge d'airejador COLT model
COLTLITE de lames de vidre per a evacuació de grans volums d'aire
calent o fums d'incendi i gasos de combustió. Dimensions exteriors
2.780x2.000 mm.
Marc d'aliatge d'alumini EN AW-6063, de 47 mm de gruix, sense
trencament de pont tèrmic i acabat RAL 9005 de 60 IM.
Inclou 6 lames de vidre doble aïllat laminat 4 mm float / 20 mm SZR /
4 mm float. Ug = 1,1 W / m2 · K;
Moviment mitjançant accionament pneumàtics. El airejador obre i
queda fix en menys de 60 segons des del senyal d'activació (d'acord
punts 7.1.2 i 7.2.2 d'UNE-EN 12.101-2). Obertura adicional mitjançant
control elèctric. El airejador està testat d'acord amb la norma
EN12101-2 per actuació com a element d'evacuació de fum amb la
següent classificació: WL 500 RE1000 (+10.000) B300-I.
Model COLTLITE CLS de la firma 'COLT' o equivalent d'idèntiques
característiques. S'inclouen tots els accessoris de fixació, connexió i
muntatge. Totalment instal·lat a coberta, connectat a la xarxa elèctrica
de control, connectat a la línia pneumàtica, certificat i provat.
(P - 346)

1.652,67 12,000 19.832,04

3 EG1AU010 u Quadre de control electropneumàtic COLT 2Z CTA-FS-SL-EIO-Z
PN-AUT
Subministrament, muntatge I CONNEXIÓ de quadre electropneumàtic
per a control d'airejadors estàtics COLT de simple efecte, model COLT
2Z CTA-FS-SL-EIO-Z PN-AUT, permetent les següents prestacions:
* Ventilació diària, bé per tir natural, bé en relació amb altres equips
de ventilació.
* Evacuació de fums en cas d'incendi: accionament automàtic /
manual en cas d'incendi.
* Control de tots els airejadors en 2 zones independents.
* Equipat amb carregador de bateries a 24V per mantenir la maniobra
d'el quadre de control.
* Obertura automàtica dels airejadors a través de senyal de sistema
de detecció existent, o bé obertura manual d'equips a través de 2
polsadors d'emergència.
* Ventilació diària mitjançant obertura / tancament automàtic dels
airejadors des sistema de gestió extern, excepte en cas de pluja.
Equipat amb sensor de pluja.
* Senyalització òptica i acústica, sinòptic de situació, leds indicadors
de funcions i alarma acústica.
* Color RAL 3020.
Aquest quadre compleix amb les normes UNE 23.584 i UNE-EN
12.101-10. S'inclou placa fotoluminiscent en grandària A3 fabricada en
PVC indicadora d'ubicació de quadre de control. Segons norma UNE
23584.

4.660,61 1,000 4.660,61

EUR
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Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 439)

4 EK12UTG1 u Compressor 270 L (380 V) - 4CV, amb vàlvula de purga automàtica de
1/2
Subministrament, connexió i muntatge de compressor de 270 L (380
V) - 4CV amb vàlvula de purga automàtica de 1/2, per donar pressió a
la línia pneumàtica de sistema COLT de control de fums. Inclou
Vàlvula d'escapament. S'inclou tot el petit material de fixació,
instal.lació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat, connectat a la
xarxa de distribució d'aire comprimit i provat. (P - 564)

1.353,32 1,000 1.353,32

5 EF52UT01 m Tub de coure R250 (semidur) de 8 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 377)

7,10 140,000 994,00

6 EF5213B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 6 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 376)

6,18 40,000 247,20

7 EG317334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
466)

2,30 180,000 414,00

8 EG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 453)

4,22 180,000 759,60

9 EG153522 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 436)

26,13 15,000 391,95

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.06.03 35.593,91

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 06 Protecció contra incendis

Capítol (2) 04 Pressurització escala

1 EEMJ100X u Equip de pressurització per a escales, rutes de fuita i vestíbuls, de
conformitat a la norma
europea EN 12101-6, model KIT BOXPDS-710-4T-1.5 400V. IE3 de la
fima SODECA o equivalent d'iguals prestacions, per a un cabal de
11.800 m3/h i una pressió de 150 Pa, integrat per :
Tauler de control BOXPDS
Panell de control extern
Unitat de ventilació CJHCH
Kit Dàmper amb detector de fum òptic incorporat
Inversor de freqüència
Sonda de pressió diferencial d'alta precisió
Quadre elèctric amb proteccions magnetotèrmiques i indicació de
fallada general de l'energia.
Control electrònic per a la gestió d'alarmes, manteniment, port
Modbus RTU per a connexió
a sistemes BMS (Sistemes de Gestió d'Edificis).
Font d'alimentació certificada amb bateria per garantir la potència per
controlar l'equip en
cas d'una fallada elèctrica.
Quadre de comandament extern per a la pantalla de pressió en temps
real, llums d'alarma i
activació manual del sistema.
Totalment instal·lat, connectat i posat en servei.
(P - 343)

12.723,71 1,000 12.723,71

2 EEUD100X u Comporta motoritzada amb detector de fum òptic, tipus KIT
DAMPER-BOXPDS de la fima SODECA o equivalent d'iguals
prestacions, addicional per muntatge d'equip a coberta. Totalment
instal·lada, connectada i posada en servei. (P - 350)

1.940,37 1,000 1.940,37

EUR
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3 EG317634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 467)

3,56 45,000 160,20

4 EG317224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
465)

1,70 150,000 255,00

5 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 445)

6,06 45,000 272,70

6 EG21H51J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 442)

4,14 150,000 621,00

7 EE52Q26A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1,5 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports (P - 302)

46,42 35,000 1.624,70

8 EEMJ101X u Treballs de connexió per a maniobra i control del kit de pressurització
de la escala amb els diferents elments de camp (sondes, reguladors i
centraleta d'incendis). S'inclou la ma d'obra i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge (P - 344)

310,32 1,000 310,32

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.06.04 17.908,00

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 07 Comunicacions

Capítol (2) 01 Connexió Telecomunicacions

1 ED35U001 u Pericó de telecomunicacions unitat de carrer de 800 x 700 x 820 mm,
model HF-II, prefabricat per a l'accés dels operadors de
telecomunicació. Dotada de cèrcol, tapa de formigó amb tanca de
seguretat i ganxos per a tracció. Totalment instal.lada a terra. (P - 268)

285,97 1,000 285,97

2 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 452)

4,94 140,000 691,60

3 EDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 284)

51,40 3,000 154,20

4 ED353355 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 267)

105,60 3,000 316,80

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.07.01 1.448,57

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 07 Comunicacions

Capítol (2) 02 Veu i Dades

EUR
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1 EP74S411 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària,
de 2000 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (P - 647)

832,91 1,000 832,91

2 EP7Z1M78 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6
U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament (P - 648)

276,37 7,000 1.934,59

3 EP7Z6527 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack
19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat
d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400
mm, fixada mecànicament (P - 649)

101,86 3,000 305,58

4 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió
d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat (P - 650)

193,84 1,000 193,84

5 EP7ZE261 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250
V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada
mecànicament (P - 651)

248,67 1,000 248,67

6 EP7381D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre
caixa o bastidor (P - 646)

13,69 105,000 1.437,45

7 EP7ZIM17 u Certificació del cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i
etiquetat (P - 652)

5,01 105,000 526,05

8 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 644)

8,08 115,000 929,20

9 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 643)

1,33 5.299,000 7.047,67

10 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 448)

1,81 150,000 271,50

11 EG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 449)

1,81 150,000 271,50

12 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 450)

2,28 100,000 228,00

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.07.02 14.226,96

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 07 Comunicacions

Capítol (2) 03 Megafonia

1 EP32UA00 u Central de megafonia de 360 W RMS de potència i per a 6 zones, amb
sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54, constituïda per
un amplificador mesclador de 360 W RMS de potència, amb sistema

3.366,96 1,000 3.366,96

EUR
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d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54, amb 6 sortides
d'altaveus de 100V, 4 entrades MIC/LINE, 2 entrades BGM, 1 etapa
100 V externa i sortida d'enregistrament, possibilitat de configuració
remota via LAN, 8 entrades i 8 sortides per a control remot, amb
control d'atenuadores, 4 tons gong incorporats, 6 missatges generals i
2 missatges d'emergència, possibilitat d'alimentació 230 V ac o 24 V
cc, format rack 19'' de 3 unitats d'alçària i un pupitre microfònic de 10
zones amb tecles i leds configurables per a selecció de zones,
activació de missatges pregravats i missatges d'emergència (amb
sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54), amb font
d'alimentació externa 24 V cc, col·locada (P - 639)

2 EP31U540 u Amplificador mesclador de 240 W de potència RMS, amb cinc
entrades de micròfon y dos d'auxiliar, entrada de emergència 0 dB
prioritaria, amb relé de seguretat d'avisos per a línies d'altaveus amb
atenuadors, sortida per a altaveus de 100 V, sortida de línia per a
enllaçar altres etapes de potència, control de volumen individual para
cada entrada, mode mesclador de micròfons amb prioritat de MIC 1
sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares (configurable), gong i
alimentació phantom seleccionable per a entrada MIC, control de
greus, aguts i de volum general, preparat per a allotjar mòdul
dinterfície telefònica i mòdul reproductor MP3, col·locat (P - 638)

724,89 1,000 724,89

3 EP35UT01 u Altaveu de sostre de dues vies de 6,5´´ i tweeter de 1´´. Potència: 40w
rms. Transformador per línia de 70/100 V integrat. Selector de
potència (100 V): 2,5, 5, 7,5 i 15 W. Sensibilitat 1 W / 1 m: 88 Db.
Diàmetre extern: 204mm. Diàmetre de tall recomanat: 180mm.
Profunditat requerida: 73 mm. Pes: 1,5kg. Model IC6 de la firma
'ECLER' o equivalent d'idèntiques característiques. S'inclouen clips per
a fixació en cel ras i tot el petit material de fixació connexió i muntatge.
Totalmente instal.lat, connectat i provat.  (P - 640)

66,75 20,000 1.335,00

4 EP35UT02 u Recinte de dues vies realitzat en ABS. Equipament un altaveu 6,5´´ i
tweeter de 1´´. Selector de manera de funcionament 8 ohms i línia de
70/100V. Selector de potència (100 V): 5, 7,5, 15 i 30W. Potència
admissible 50W RMS. Dimensions 242x242x163mm. Pes 2,6 kg.
Ancoratge inclos. Color a definir per la DF de l'obra en blanc wh o
negre bk. Model AUDEO106 de la firma 'ECLER' o equivalent
d'idèntiques característiques. S'inclou suport de paret, i tot el petit
material de fixació, connexió i muntatge. Totalmente instal.lat,
connectat i provat.  (P - 641)

96,53 16,000 1.544,48

5 EP3A1402 u Atenuador acústic per a altaveus alimentats per línia de 100 V, amb
funció de seguretat d'avisos per commutació de línia, potència màxima
regulada 40 W, encastat (P - 642)

66,28 15,000 994,20

6 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 645)

0,98 830,000 813,40

7 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 447)

1,58 415,000 655,70

8 EG151B22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 435)

29,00 20,000 580,00

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.07.03 10.014,63

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 07 Comunicacions

Capítol (2) 04 Videoporter

1 EP22N91A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de conversació,
telecàmara de color, servei a múltiples accessos, muntada

855,29 1,000 855,29

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
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superficialment (P - 632)

2 EP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a
sistema 2 fils i placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230
V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat (P - 631)

102,56 1,000 102,56

3 EP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i
fabricat en ABS , amb pantalla de color , amb trucada electrònica ,
amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i
2 adicionals, col·locat (P - 634)

256,86 1,000 256,86

4 EP246421 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o
2 fils amb palanca de desbloqueig, col·locat encastat (P - 633)

118,00 1,000 118,00

5 EP27UT01 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció
0,6 mm2 cada un, complint amb el Reglament de productes de la
construcció (CPR) amb una reacció al foc mínima Cca-S1b,d1,a1,
col·locat en tub (P - 635)

7,22 25,000 180,50

6 EG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 453)

4,22 5,000 21,10

7 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 441)

2,90 20,000 58,00

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.07.04 1.592,31

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 08 Seguretat

Capítol (2) 01 Seguretat contra intrusió

1 EMD15211 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones
(MW), abast longitudinal 12 m, amb 7 cortines, camp de visió de 86°,
amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V,
amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat
superficialment (P - 591)

55,55 18,000 999,90

2 EMD3UT01 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de
seguretat, de 8 zones ampliaada a 32, amb possibilitat d'ampliació fins
a 64 zones, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a
sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable,
configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i
connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V,
inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat
display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-1, instal·lada (P - 596)

770,50 1,000 770,50

3 EMD3U003 u Bateria de plom estanca de 12 Vcc 7,2 A. dimensions 151x65x94 mm.
Pes 2,678 kg. S'inclou el petit material de fixació, connexió i muntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada dins de caixa de
centraleta d'incendis. (P - 592)

23,77 1,000 23,77

4 EMD3U004 u Teclat amb display LCD amb menú interactiu. 2 línies de 16 caràcters.
Tecles lluminoses per situacions de mala il · luminació. Tons de teclat
ajustables. Protecció de tamper. Proporciona un accés fàcil i ràpid a
totes les funcions del sistema de seguretat. S'inclou tot el petit material
de fixació, connexió i mjuntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat.
(P - 593)

123,96 1,000 123,96

5 EMD3U014 u Sirena d'interior d'1 to amb flash. Plàstic ABS de color blanc.
Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de -25 º C a 55 º C.
Dimensions: 155x114x44mm. Certificat Grau de Seguretat 2. Model
AS271 de la firma United Tecnologies o equivalent d'iguals
característiques. S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i
mjuntatge. Totalment instal.lada, connectada i provada.

36,28 2,000 72,56
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(P - 594)

6 EMD3U015 u Nova Sirena d'exterior autoalimentada amb protecció metàl · lica
interna i flash blau. Policarbonat de color blanc. Durada d'alarma: 3, 5,
10 o 20 minuts. Sortida de tamper. Possibilitat d'autoalimentació amb
BS170 (bateria 10,8 V / 280mAh Ni-Cd no inclosa. Model AS619 de
la firma United Tecnologies o equivalent d'iguals característiques.
S'inclou tot el petit material de fixació, connexió i mjuntatge.
Totalment instal.lada, connectada i provada.

(P - 595)

85,91 1,000 85,91

7 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat
en tub (P - 598)

1,19 736,000 875,84

8 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 446)

1,59 70,000 111,30

9 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 447)

1,58 70,000 110,60

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.08.01 3.174,34

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 08 Seguretat

Capítol (2) 02 Parallamps

1 EM91U020 u Parallamsp normalitzat segons UNE 50.164 model 3.1 ref. 101000 de
la firma INGESCO PDC o equivalent d'iguals característiques , amb
màstil de 6 metres de ferro galvanitzat i peces d'adaptació i
abraçadores, amb peça d'anclatge de conductor. Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 589)

1.320,66 1,000 1.320,66

2 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 481)

13,80 15,000 207,00

3 EG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 455)

6,32 2,500 15,80

4 FDKZU001 u Sistema de posada a terra format per :
Pericó de registre de 40X40 cm amb tapa de fosa
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra.
Pont de comprobació instal.lat en arqueta.
Tub d'humidificació.
Quibacsol
maniguet de connexió
Connexió tipus C
Perforació de 40 mm de diàmetre amb cable de coure de 50 mm
soterrat.
Drenatge amb grava.

Totalemtn instal.lat, connectat i provat.
(P - 687)

307,17 1,000 307,17

5 EM91U0CL u Dispositiu comptador de llamps tipus CDR-11 de la firma 'INGESCO'
o equivalent d'iguals característiques. Totalment instal.lat segons detall
(P - 590)

354,79 1,000 354,79

EUR
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6 EM91CERT u Certificat de inspecció d'instal.lació de parallamps mitjançant Entita
d'Inspecció num. 41/EI069, Acreditada per ENAC (Entitat Nacional
d'Acreditació) en base als requeriments establerts segons l'exigència
bàsica SUA8 del CTE i el seu annex SUA.B. (P - 588)

313,00 1,000 313,00

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.08.02 2.518,42

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 08 Instal·lacions

Capítol (1) 09 Gas

Capítol (2) 01 Instal.lació de Gas

1 EK12M25D u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50
m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord
femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 55
mbar, pressió de seguretat per màxima 125 mbar i muntat
superficialment (P - 562)

379,84 1,000 379,84

2 EK241466 u Comptador de designació G40 segons UNE 60510 amb connexions
embridades de 65 mm de diàmetre, de 65 m3/h (n), com a màxim, de
manxa i muntat entre tubs (P - 565)

2.085,39 1,000 2.085,39

3 EK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre
nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub
de coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà (P - 566)

193,28 1,000 193,28

4 EF5AUT02 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre
nominal, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb 8 sortides de coure de diàmetre
nominal 13/15, 2 entrades de diàmetre nominal 10/12 i entra de
diàmetre 33/35. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret i tot el
petit material de fixxació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 392)

124,51 2,000 249,02

5 EF5AUT03 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre
nominal, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb 8 sortides de coure de diàmetre
nominal 13/15 i entrada de diàmetre 33/35. S'inclouen les subjeccions i
fixacions en paret i tot el petit material de fixxació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 393)

105,30 1,000 105,30

6 EF5AUT04 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre
nominal, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb 2 sortides de coure de diàmetre
nominal 10/12 i entrada de diàmetre 16/18. S'inclouen les subjeccions i
fixacions en paret i tot el petit material de fixxació, connexió i
muntatge. Totalment instal.lat, connectat i provat. (P - 394)

47,34 1,000 47,34

7 EF5AUT05 m Col.lector de tub de coure R250 (semidur) de 76/80 de diàmetre
nominal, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb 1 sortida de coure de diàmetre nominal
10/12, 1 sortida de diàmetre nominal 20/22 i entrada de diàmetre
26/28. S'inclouen les subjeccions i fixacions en paret i tot el petit
material de fixxació, connexió i muntatge. Totalment instal.lat,
connectat i provat. (P - 395)

52,14 1,000 52,14

8 ENG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 3/8'' i junt pla mascle G 1/2'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708 (P - 617)

11,43 7,000 80,01

9 ENG1U020 u Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 1/2'' i junt pla mascle G 3/4'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708 (P - 618)

12,05 24,000 289,20

10 ENG1U030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708 (P - 619)

13,58 2,000 27,16
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11 ENG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708 (P - 620)

18,57 1,000 18,57

12 ENG1U050 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60.708 (P - 621)

45,83 3,000 137,49

13 ENG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708 (P - 622)

172,72 1,000 172,72

14 ENG1U080 u Vàlvula de pas de gas de 65 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 2''1/2 i junt pla mascle G 3'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708 (P - 623)

213,37 2,000 426,74

15 ENG6A114 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del
tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades d'1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada
(P - 624)

94,67 1,000 94,67

16 ENG6A134 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del
tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades d'1'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada (P -
625)

102,32 1,000 102,32

17 ENG6A144 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del
tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada
(P - 626)

206,19 3,000 618,57

18 ENG6A164 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del
tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada (P
- 627)

337,61 1,000 337,61

19 EM12UT80 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 8 sensors
remots, instal·lada (P - 580)

748,92 1,000 748,92

20 EM12UT40 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 4 sensors
remots, instal·lada (P - 579)

643,25 1,000 643,25

21 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment (P -
569)

187,93 12,000 2.255,16

22 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 367) 85,99 12,000 1.031,88

23 EK12UT01 u Regulador de pressió per aparell de cuina, amb pressió d'entrada d
fins a 500 mbar i pressió de sortida regualble en funció de les
necessitats de l'aparell a alimentar. S'inclou tot el petoit material de
fixació, connexió i muntatge. Muntat superficialment (P - 563)

49,35 32,000 1.579,20

24 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 378)

7,06 70,000 494,20

25 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 380)

8,92 174,000 1.552,08

26 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 382)

9,78 5,000 48,90

27 EF5A73B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 384)

12,42 18,000 223,56

28 EF5A93B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 387)

24,37 5,000 121,85

29 EF5AB4B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1.25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat

39,62 21,000 832,02

EUR
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superficialment (P - 389)

30 EF5AD4B1 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1.25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 390)

59,14 30,000 1.774,20

31 EF5AE6B1 m Tub de coure R250 (semidur) 2´´5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1.65 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 391)

92,86 5,000 464,30

32 ED15G571 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 262)

12,77 21,000 268,17

33 ED15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 263)

16,64 30,000 499,20

TOTAL Capítol (2) 01.01.08.09.01 17.954,26

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 09 Aparells elevadors

1 EL9EVO33 u Subministrament i muntatge d'ascensor elèctric industrial per a 2000
kg i 1 m/s, dimensions cabina 150x240x300cm, sistema d'accionament
de 1 velocitats, 2 parades (7 m), maniobra duplex, 1accés, 2 portes
d'accès planta de maniobrabilitat automàtica de 120 cm d'amplària i
300 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina 1 porta d'accès de
maniobrabilitat automàtica de 120 cm d'amplària i 300 cm d'alçària
d'acer inoxidable. Acabats cabina, panells d'acer inoxidable
antivandàlic, terra xapa estirada, sostre inoxidable amb led, tipus
cabina d'alt standing reforsada, passamà tubular corb inoxidable polit,
comandaments de cabina en columna. (P - 568)

18.094,11 1,000 18.094,11

2 KLG1P075 u Adaptació d'ascensor a la normativa 81-70. Subministrament i
col·locació d'anell inductiu i  sintetizador de veu a cabina.  (P - 782)

1.268,60 2,000 2.537,20

3 EL1ASB52 u Subministrament i instal·lació d'ascensor elèctric d'adherència per a 10
persones (750 kg) i 1 m/s, dimensions cabina 110x170x220cm,
sistema d'accionament electrònic de 3 parades (7 m), maniobra
duplex, 2 accesos a 90º, inclou 2 portes de cabina d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica amb obertura central de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària d'acer inoxidable i 5 portes pis de les
mateixes característiques.
Acabats de cabina, panells acer inoxidable antivandàlic, terra i tipus
de sostre inoxidable amb led, cabina alt standing, passamà tubular
corb inoxidable pulit, comandaments de cabina de columna amb
´´llavin´´ de preferencia.
(P - 567)

21.848,02 1,000 21.848,02

TOTAL SubObra 01.01.09 42.479,33

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 11 Fusteries

Capítol (1) 01 Exteriors

1 EAF7SD01 u Tancament vidriat d'alumini anoditzat plata mate, amb trencament de
pont tèrmic de 12 mm de gruix mitjançant barreta de poliamida i
drenatge ocult, per a un buit d'obra de 124x248 cm col.locat sobre
bastiment de base, amb 1 fulla fixa en la part superior i una 1 fulla
oscil·lants en la part inferior. Format amb perfils d'alumini de primera

830,77 42,000 34.892,34

EUR
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fusió i aliatge 6063 d'acord amb la norma une-38337, de la sèrie
Unicity HI Bicolor de Technal o equivalent, amb fusteria anoditzada
amb un gruix entre 15 i 20 micres, de qualitat 3 i classe a3 (une
85208) segons resultat d'assaigs. classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210. Inclòs bastiment d'acer
galvanitzat segons mides, tapetes, manetes i ferratges de seguretat
segons projecte executiu. segellat de junt entre materials d'obra de 20
mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica.
Ref. de projecte: FA01. (P - 166)

2 EAF7SD02 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un
buit d'obra total de 124x248 cm. Compost per una fulla fixa superior de
124x145 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 124x103
col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils d'alumini tipus
Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat
lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons
mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i
remats d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la
fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA02. (P - 167)

830,77 18,000 14.953,86

3 EAF7SD03 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un
buit d'obra total de 124x248 cm. Compost per una fulla fixa superior de
124x145 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 124x103
col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils d'alumini tipus
Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat
lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons
mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i
remats d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la
fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA03. (P - 168)

830,77 9,000 7.476,93

4 EAF7SD04 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un
buit d'obra total de 122x239 cm. Compost per una fulla fixa superior de
122x136 cm i una fulla oscil·lobatent inferior oculta de 122x103
col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils d'alumini tipus
Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat
lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons
mides, ferratges i manetes extraïbles d'acer inoxidable, tapetes i
remats d'ajust d'alumini de perfil recte amb el mateix acabat que la
fusteria i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra. Totalment muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA04. (P - 169)

781,75 4,000 3.127,00

5 EAF7SD05 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un
buit d'obra total de 212x76 cm. Compost per una fulla batent oculta
motoritzada col·locat sobre bastiment de base. Format per perfils
d'alumini tipus Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont
tèrmic. Acabat lacat texturitzar color a definir per la D.F. S'ajustarà
segons la geometria de la obertura preexistent. Inclòs el bastiment
segons mides, ferratges d'acer inoxidable amb motor de cremallera
superior i compás de retenció , tapetes i remats d'ajust d'alumini de
perfil recte amb el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada
segons projecte executiu.
Ref. de projecte: FA05. (P - 170)

854,59 5,000 4.272,95

6 EAF7SD07 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un
buit d'obra amb un diàmetre total de 60 cm col·locat sobre bastiment
de base. Compost per una fulla fixa formada per perfils d'alumini tipus
Technal ´´Unicity HI´´ bicolor amb trencament de pont tèrmic. Acabat
lacat texturitzat color a definir per la D.F. S'ajustarà segons la
geometria de la obertura preexistent. Inclòs el bastiment segons
mides, ferratges, tapetes i remats d'ajust d'alumini de perfil recte amb

222,36 1,000 222,36

EUR
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el mateix acabat que la fusteria i els elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totalment muntada segons
projecte executiu.
Ref. de projecte: FA07. (P - 171)

7 EAF7SD08 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un
buit d'obra total de 314x480 cm. Compost per una fulla fixa de
dimensions 314x175 cm i una porta corredissa automàtica telescòpica
d'obertura lateral a dreta amb unes dimensions generals de 309x305
cm, formada per dues fulles mòbils i una fixa de 105x305 cm, amb
detecció d'obstacles, bateria antipànic i la conexió per l'alarma
d'incendis. Format per perfils d'alumini amb trencament de pont tèrmic
i perfil bicolor, color a definir per la D.F. deixant un pas lliure de 202
cm. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment
muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: PA01. (P - 172)

4.046,87 1,000 4.046,87

8 EAF7SD09 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'alumini per un
buit d'obra total de 309x480 cm. Compost per una fulla fixa de
dimensions 314x175 cm i una porta corredissa automàtica telescòpica
d'obertura lateral a esquerra amb unes dimensions generals de
309x305 cm, formada per dues fulles mòbils i una fixa de 107x305 cm,
amb detecció d'obstacles, bateria antipànic i la conexió per l'alarma
d'incendis. Format per perfils d'alumini amb trencament de pont tèrmic
i perfil bicolor, color a definir per la D.F. deixant un pas lliure de 202
cm. Inclòs el bastiment segons mides, ferratges, els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment
muntada segons projecte executiu.
Ref. de projecte: PA02. (P - 173)

4.046,87 1,000 4.046,87

9 EABGSD10 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat per a
pintar per un buit d'obra de 111x271 cm, realitzat amb perfils exteriors
de secció 7x7 cm. Format per una fulla batent d'emergència de 13 cm
de gruix. Inclòs bastiment galvanitzat, pany d'acer inoxidable Tesa
224OBE antipànic, fre integrat en les frontisses i barra antipànic Tesa
tempro, elements de seguretat i tots els elements necessaris per donar
per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA03 (P - 151)

573,21 1,000 573,21

10 EAF7SD11 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'acer galvanitzat
en calent per pintar per un buit d'obra de 706x250 cm. Compoort per
dues portes dobles de dues fulles practicables de 90x250 cm
cadascuna, dues portes amb sortida antipanic de dimensions 90x250
cm i dues finestres batents en l'eix horitzontal de 83x250 cm. Pas lliure
de 180 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada
tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil. Inclòs el bastiment
segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, per les fulles
practicables pany TESA serie 2206 amb nas de frare i condemna,
cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub d'acer
inoxidable i tancaportes amb braç articulat motoritzat d'obertura
automàtica com a extractor de fums. En sortida d'emergència inclòs
pany TESA serie 2240 BE antipànic, amb barra antipànic LITE de
sobreposar, placa cega exterior i detector de porta oberta/tancada i
tancaportes amb braç articulat motoritzat d'obertura automàtica com a
extractor de fums. Inclòs en finestres batents motoritzades el motor de
cremallera superior i compàs de retenció. Inclòs a senyalètica de vinilic
en el vidres, anticops i el seu disseny a definir per la D.F. i els
elements auxiliars necessaris per donar per ocmpleta la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA04

(P - 174)

2.739,84 1,000 2.739,84

11 EABGSD12 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat per a
pintar per un buit d'obra de 90x210 cm, per integrar en mur ceràmic
enrasada. Conformada per un marc metàl·lic de 20x5 cm i una reixa
amb perfils Z garantint com a mínim a 1m2 de ventilació, amb
travesser inferior . Inclòs bastiment segons les mides, ferratges d'acer
inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo, amb maneta tesa sena
d'acer inoxidable i tancaportes de pinyó - cremallera amb guia i braç
tipus tesa DC340 i tots els elements necessaris per donar per

523,33 2,000 1.046,66

EUR
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completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA05. (P - 152)

12 EAF7SD13 u Col·locació i subministrament de tancament vidriat d'acer galvanitzat
en calent per pintar per un buit d'obra de 707x378 cm. Compost per
dues fulles practicables de 102x225 cm cadascuna i quatre fulles fixes
de 102x225 cm. Amb un pas lliure de 95 cm. Tot el conjunt està
conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix
del propi perfil. Conjunt superior i laterals de xapa metàl·lica d'acer
galvanitzat per pintar amb subestructura tubular d'acer galvanitzat per
a formació de pas d'instal·lacions a ajustar a forat d'obra. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany
tesa serie 2206 amb nas de frare i condemna, cilindre de seguretat
amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb
braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i
el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA06. (P - 175)

4.168,33 1,000 4.168,33

13 EAF7SD14 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat en
calent per pintar amb certificació de resistència al foc EI60 per un buit
d'obra de 705x378 cm. Compost per dues portes dobles de dues
fulles, una fixa i una practicable, de 102x225 cm cadascuna. Amb un
pas lliure de 95 cm. Tot el conjunt està conformat per perfileria
galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix del propi perfil. Conjunt
superior, central i laterals de xapa metàl·lica d'acer galvanitzat a
enrasar amb conjunt de fulles i ajustar al forat d'obra. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany
tesa serie 2206 amb nas de frare i condemna, cilindre de seguretat
amb mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb
braç articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i
el seu disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA07. (P - 176)

4.170,82 1,000 4.170,82

14 EAF7SD15 u Col·locació i subministrament de tancament d'acer galvanitzat en
calent per pintar per un buit d'obra de 300x225 cm. Compost per una
porta doble de dues fulles practicables de 88x225 cm cadascuna i una
fulla lateral fixa. Amb un pas lliure de 87 cm. Tot el conjunt està
conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb burlet en encaix
del propi perfil a ajustar a forat d'obra. Inclòs el bastiment segons
mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany tesa serie 2206
amb ´´rodillo´´, cilindre de seguretat amb mestrejament, tivador de tub
d'acer inoxidable i tancaportes amb braç articulat CT2300, la
senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu disseny a definir per
la D.F. i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08. (P - 177)

1.727,39 1,000 1.727,39

15 EAF7DD15 u Col·locació i subministrament de tancament talla-focs EI-30 d'acer
galvanitzat en calent per pintar per un buit d'obra de 300x225 cm.
Compost per una porta doble de dues fulles practicables de 88x225
cm cadascuna i una fulla lateral fixa. Amb un pas lliure de 87 cm. Tot
el conjunt està conformat per perfileria galvanitzada tipus PDS amb
burlet en encaix del propi perfil a ajustar a forat d'obra. Inclòs el
bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316 L, pany
tesa serie 2206 amb ´´rodillo´´, cilindre de seguretat amb
mestrejament, tivador de tub d'acer inoxidable i tancaportes amb braç
articulat CT2300, la senyalètica de vinilic en el vidres, anticops i el seu
disseny a definir per la D.F. i els elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PA08a. (P - 165)

2.008,58 2,000 4.017,16

16 EAQDSD16 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta laminada de pi
lacada per pintar per un buit d'obra de 208x374 cm. Compost per dues
fulles fixes laterals de 223x42 cm, i una porta de doble fulla amb
frontissa de vaivé de 62x223 cm amb un espiell de diametre 30 cm
amb vidre laminat. El color queda a definir per la D.F. Amb un pas
lliure de 110 cm. Ajustar segons la geometria d'obertura preexistent.
Inclòs el bastiment segons mides, ferratges d'acer inoxidable AISI 316
L, pany tesa serie 2030, cilindre de seguretat amb mestrejament,
tivador vertical sena amb placa quadrada, bisagra de vaibé amb motlla
tipus DA180 de justor i fixador encastat en fulla passiva fx inox de

3.054,67 1,000 3.054,67

EUR
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justor, marcs i targes de fusta laminada de pi lacada, tot per pintar
color a definir per la DF. Inclòs els elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF01. (P - 194)

17 EAF7SD17 u Col·locació i subministrament del conjunt de la perfileria d'alumini de la
façana de la nau B per un buit d'obra de dimensions aproximades de
707x 476 cm, que fa de suport dels pnaells de policarbonat . Format
per perfils d'alumini de 32 mm de cantell tipus Aislux 4243 o similar
separats aproximadament 90 cm, el remat inferior format per perfils
d'alumini tipus Aislux 4252 o similar de longitud total 707 cm i el remat
superior conformat per dos perfils d'alumini de en U tipus Aislux 4271
o similar d'una longitud aproximada de 360cm. Inclòs tots els elements
auxiliats necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: FP01 (P - 178)

6.243,77 1,000 6.243,77

18 K5615SD3 m2 Plaques de policarbonat cel·lular de 32mm de gruix i 8 parets, de 600
mm d'amplària tipus Aislux 4252 o equivalent, amb tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, per a
tancaments verticals o horitzontals amb suports de perfil d'alumini i
junts d'estanqueïtat, col·locat (P - 765)

113,98 33,796 3.852,07

19 EC1GVL01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color
estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL01 (P - 254)

96,06 177,061 17.008,48

20 EC171143 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16
mm i lluna de 4 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre
sobre alumini.
Ref. de projecte: VL02. (P - 252)

34,28 118,778 4.071,71

21 EC1FVL03 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat tipus KSIF de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre alumini.
Ref. de projecte: VL03
(P - 253)

61,32 27,677 1.697,15

22 E89ASD00 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 117)

15,46 223,158 3.450,02

23 E8AA3C55 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís de poliuretà, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat,
amb la superfície mat (P - 123)

15,66 15,558 243,64

TOTAL Capítol (1) 01.01.11.01 131.104,10

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 11 Fusteries

Capítol (1) 02 Interiors

1 EAQDSPF1 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions 94x310 cm. Format per una porta d'una fulla
batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i
un gruix de 5 cm, un panell practicable de fusta contraxapada de
80x42 cm i un gruix de 5 cm i un panell fix de fusta contraxapada de
80x220 cm situada entre muntants de fusta de roure de secció 150x70
mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI
316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, cilindre de seguretat
amb mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable, tancaportes
integrat tesa DC840 amb guia G893, i elements auxiliars necessaris
per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són
aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de

1.132,43 5,000 5.662,15

EUR
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fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF1 (P - 204)

2 EAQDSPF2 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions 94x310 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x300 cm i de
gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís
de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF2. (P - 205)

740,07 47,000 34.783,29

3 EAQDSPF3 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions 157x310 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x300 cm i de
gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntants de roure massís
de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF3. (P - 206)

1.232,94 2,000 2.465,88

4 EAQDSPF4 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions 152x310 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x300 cm i de
gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntants de roure massís
de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF4. (P - 207)

1.284,34 2,000 2.568,68

5 EAQDSPF5 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions 100x310 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 86x300 cm i de
gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntants de roure massís
de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc i els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF5. (P - 208)

841,23 14,000 11.777,22

6 EAQDSPF6 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions 377x310 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 86x300 cm i de
gruix 2 cm (format 305x152 cm). Compost de 3 panells fixos, taulell de
treball de 92x339 cm i un panel batent de 92x85,6 cm. Fixat entre
muntats de roure massís de secció 150x70 cm. Inclou els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF6. (P - 209)

2.106,54 1,000 2.106,54

7 EAQDSPF7 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions 94x310 cm. Format per una porta d'una fulla
batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de 80x220 cm i
un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior i un panell fixe de
fusta contraxapada de 89x84 cm stiuada entre muntants de fusta de
roure de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2035 amb cop silenciós,
cilindre de seguretat amb mestrejament, maneta tesa sena acer
inoxidable, tancaportes integrat tesa DC840 amb guia G893 i

1.134,16 2,000 2.268,32

EUR
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elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria,
es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7 (P - 210)

8 EASASPF8 u Subministrament i col·locació de conjunt de porta metà·lica amb
revestiment de fusta tallafocs, EI2 60-C5 amb unes dimensions totals
de 100x310 cm. Compost per un panell de fusta contraxapat de roure
qualitat A/B de 100x83 cm i un gruix de 2 cm i una porta d'una fulla
batent metàl·lica de 100x220 cm, amb revestiment de fusta de roure.
Inclou marc de fusta, premarc, tapetes, ferratges d'acer inoxidable AISI
316, amb pany CF60, barra antipànic TESA Quick per l'interior i
maneta sena inox AISI 316L per l'exterior amb tancaportes DC840
amb guia G893, i tot el necessari per a deixar l'element perfectament
acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF08
(P - 223)

916,80 1,000 916,80

9 EAQDSPF9 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions 245x310 cm. Format per una porta de dos
fulls de dimensions aproximades de 137x296 cm amb fixador de dos
punts a la porta passiva i una porta d'un full batent de dimensions
80x296 cm, de panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B
de dimensions 84x300 cm i de 2 cm de gruix (Format de 305x152 cm).
Fixat entre muntant de roure massís de secció 150x70 mm. Inclou
marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre
de seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF9 (P - 211)

2.868,28 1,000 2.868,28

10 EAQDSP9A u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada EI-45 de dimensions 245x310 cm. Format per una porta de
dos fulls de dimensions aproximades de 137x296 cm amb fixador de
dos punts a la porta passiva i una porta d'un full batent de dimensions
80x296 cm, de panell de fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B
de dimensions 84x300 cm i de 4,5 cm de gruix (Format de 305x152
cm). Amb junta perimetral intumescent i expansiva i tancament amb
burlet, fixat entre muntants de roure massís de secció 150x70 mm,
amb ferratges d'acer inoxidable AISI 316L amb pany CF60, maneta
tipus SENA AC INOX316L roseta i tancaportes. Inclòs elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF9A (P - 203)

2.868,28 1,000 2.868,28

11 EAQDSF10 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions compreses entre 232 i 310 cm d'alçada i 10
fulles de 85,60cm d'amplada cada mòdul. Format per panell de fusta
contraxapat de roure amb qualitat A/B de dimensions 84x300 cm i 2
cm de gruix (format de 305x152). Fixat entre muntants de fusta de
roure de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges
d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de seguretat amb mestrejament i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria,
es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF10. (P - 195)

6.492,91 1,000 6.492,91

EUR
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12 EAQDSF11 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions generals 151x310 cm. Format per dos panells
fixos de 29x310 cm, un panell fix de 80x83 cm i una porta d'una fulla
batent de 80x220 cm,
una porta d'una fulla batent de fusta contraxapat de roure amb qualitat
A/B de 80x220 cm i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior.
Situada entre muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou
marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany
tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer inoxidable,
tancaportes integrat tesa tex26 amb cilindre de segureat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre
la fulla.
Ref. de projecte: PF11 (P - 196)

1.859,64 1,000 1.859,64

13 EAQDSF12 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions 94x310 cm. Format per una porta d'una fulla
batent de fusta contraxapada de roure amb qualitat A/B de 94x220 cm
i un gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per l'interior i un panell fixe de
fusta contraxapada de 83x84 cm stiuada entre muntants de fusta de
roure de secció 150x70 mm, també per folrar l'interior amb HPL. Inclou
marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany
tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena acer inoxidable,
tancaportes integrat tesa tex26 i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF7 (P - 197)

1.134,16 1,000 1.134,16

14 EAQDSF13 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes
dimensions totals de 120x223 cm aproximadament. Format per una
porta d'una fulla batent de 80x218 cm i un panell fix de fusta laminada
de 29x218 cm. Tot per folrar amb HPL per ambdós costat. Inclou
marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L amb
mecanismes tesa CTSU200, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós,
tancaportes tesa tex26 amb cilindre de seguretat amb mestrejament i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria,
es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF13 (P - 198)

927,24 2,000 1.854,48

15 EAQDS13A u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes
dimensions totals de 92x223 cm aproximadament. Format per una
porta d'una fulla batent de 80x218 cm de fusta laminada de 29x218
cm. Tot per folrar amb HPL per ambdós costats. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo
amb cop silenciós, cilindre de seguretat amb mestrejament i maneta
tesa sena acer inox de placa quadrada i tancaportes integrat tesa
DC840 amb guia G893. Inclòs elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF13A (P - 193)

1.045,67 2,000 2.091,34

16 EAQDSF14 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta laminada amb
unes dimensions de 80x220 cm i 4 cm de gruix. Conformada per una
fulla batent de fusta laminada de roure amb qualitat A/B. Inclou marc
de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa
serie 2ubo, maneta tesa sena acer inoxidable amb cilindre de
seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i

844,33 1,000 844,33

EUR
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corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF14 (P - 199)

17 EAQDSF15 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions generals de 94x310 cm. Format per un panell
practicable de fusta contraxapada de 80x42 cm i un gruix de 5 cm i un
panell fix de fusta contraxapada de 87x228 cm. Situada entre
muntants de fusta de roure de secció 150x70 mm. Inclou premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, maneta tesa sena acer
inoxidable i elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre
la fulla.
Ref. de projecte: PF15 (P - 200)

933,40 5,000 4.667,00

18 EAQDSF16 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions generals 947x464 cm. Format per panell de
fusta contraxapat de roure amb qualitat A/B de dimensions 84x300 cm
i 2 cm de gruix (format de 305x152). Fixat entre muntants de fusta de
roure massís de secció 150x70 mm. Inclou marc de fusta, premarc,
ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, cilindre de seguretat amb
mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre
la fulla.
Ref. de projecte: PF16. (P - 201)

9.816,58 2,000 19.633,16

19 EAQDPF17 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions 151x291 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 141x291 cm i
de gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntats de roure
massís de secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Inclou marc de fusta,
premarc i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre
la fulla.
Ref. de projecte: PF17 (P - 191)

1.190,27 4,000 4.761,08

20 EAQDPF18 u Col·locació i subministrament de conjunt de revestiment de fusta
laminada de dimensions 94x291 cm. Format per un panell de fusta
contraxapada de roure amb qualiat A/B de dimensions 84x291 cm i de
gruix 2 cm (format 305x152 cm). Fixat entre muntats de roure massís
de secció 143x300 cm i de gruix de 2 cm. Inclou marc de fusta,
premarc i els elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre
la fulla.
Ref. de projecte: PF18 (P - 192)

778,29 14,000 10.896,06

21 EAQDSF19 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes
dimensions totals de 90x230 cm, aproximadament. Format per una
porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de roure amb qualitat
A/B de dimensions 80x220 cm i un gruix de 5 cm per folrar amb HPL
per l'interior. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316L, pany tesa serie 2ubo amb cop silenciós, maneta tesa sena
acer inoxidable, tancaportes integrat tesa tex26 i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de
fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF19 (P - 202)

921,36 1,000 921,36

EUR
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22 EASAPF26 u Subministrament i col·locació de conjunt de tancament tallafocs de
fusta, EI2-60-C5, amb unes dimensions totals de 92,50x300 cm,
EI2-60-C5. Compost per una porta d'una fulla batent de 88x220 cm
folrada amb HPL i un panell fix de fusta de 88x80 cm per folrar amb
els mateixos acabats que la fulla batent. Inclou el marc de fusta,
premarc, tapetes, ferratges d'acer inoxidable AISI 316, amb pany
CF60, barra antipànic TESA QUICK per l'interior i maneta sena inox
AISI 316L per l'exterior amb tancaportes DC840 amb guia G893.
Inclòs tot el necessari per a deixar l'element perfectament acabat
segons planilla de fusteries i/o indicacions de la DF. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de
fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla. Ref. de projecte: PF26

(P - 214)

1.299,97 1,000 1.299,97

23 E66APF20 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres
higièniques de HPL tipus trespa de 225 cm d'alçada amb una porta
batent interior de 70 cm d'amplada i un panell fixe lateral fins a rematar
amb parament. Color HPL a definir per la D.F. Inclou baldó a definir
per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF, fixacions mecàniques,
part proporcional de divisòries del mateix material, perfils d'ancoratge,
segellats, pestell amb obertura de seguretat exterior i tots els elements
necessaris per deixar la partida correctament executada i tal com
s'especifica en plànols de projecte. Inclou tots els elements necessaris
per al seu correcte funcionament i recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF20 (P - 59)

868,31 3,000 2.604,93

24 E66APF21 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres
higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensions totals
de220x225 cm. Format per una porta batent exterior de 80x209 cm i
una tarja fixe de 130x209 cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou
baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF,
fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries del mateix
material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de
seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida
correctament executada i tal com s'especifica en plànols de projecte.
Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i
recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF21 (P - 60)

1.279,10 4,000 5.116,40

25 E66APF22 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres
higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensions totals de
182x225 cm la part frontal i dues tarjes laterals de 142x225 cm. La
part frontal està formada per dues portes batents exterior de 70x209
cm i una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F.
Inclou baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF,
fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries del mateix
material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de
seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida
correctament executada i tal com s'especifica en plànols de projecte.
Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i
recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF22 (P - 61)

1.512,68 1,000 1.512,68

26 E66APF23 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres
higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensions totals de
182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de 142x225 cm. La part
frontal està formada per dues portes batents exterior de 70x209 cm i
una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou
baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF,
fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries del mateix
material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de
seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida
correctament executada i tal com s'especifica en plànols de projecte.
Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i
recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF23 (P - 62)

1.361,44 2,000 2.722,88

EUR
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27 E66APF24 u Subministrament i col·locació de conjunt de mampares en cambres
higièniques de HPL tipus trespa amb unes dimensions totals de
182x225 cm la part frontal i una tarja lateral de 162x225 cm. La part
frontal està formada per dues portes batents exterior de 70x209 cm i
una tarja fixe de 10,5x209 cm. Color HPL a definir per la D.F. Inclou
baldó a definir per la DF, frontisses, maneta a definir per la DF,
fixacions mecàniques, part proporcional de divisòries del mateix
material, perfils d'ancoratge, segellats, pestell amb obertura de
seguretat exterior i tots els elements necessaris per deixar la partida
correctament executada i tal com s'especifica en plànols de projecte.
Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i
recepció definitiva de la DF.
Ref. de projecte: PF24 (P - 63)

1.375,60 2,000 2.751,20

28 EASAPF25 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb
unes dimensions totals de 144x300 cm aproximadament. Format per
una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de 80x225 cm i un
gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; una tarja fixa
lateral de 60x225 cm i a la part superior es col·loca una tarja fixa de
144x75 cm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316L, pany tesa serie 2UBO amb cop silenciós, tancaportes
integrat Tesa DC840, integrat cilindre de seguretat amb mestrejament,
maneta tesa sena acer inoxidable de placa quadrada i elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les
mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de
portes haurà d'estar homologada amb totes les característiques del
present quadre i corresponent escandall fusteria, es considerarà
l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF25

(P - 213)

1.808,57 2,000 3.617,14

29 EASAP25A u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb
unes dimensions totals de 220x300 cm aproximadament. Format per
una porta d'una fulla batent de fusta contraxapada de 80x225 cm i un
gruix de 5 cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; una tarja fixa
lateral de 136x225 cm i a la part superior es col·loca una tarja fixa de
220x75 cm. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316L, pany tesa serie 2UBO amb cop silenciós, tancaportes
integrat Tesa DC840 amb guia G893, integrat cilindre de seguretat
amb mestrejament, maneta tesa sena acer inoxidable de placa
quadrada i elements auxiliars necessaris per donar per completa la
unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a
l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb
totes les característiques del present quadre i corresponent escandall
fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre
la fulla.
Ref. de projecte: PF25A

(P - 212)

2.442,45 2,000 4.884,90

30 EAP3PSS4 u Subministrament i col·locació de tancament per un buit d'obra de
181x310 cm format per marc de fusta laminada de remat de porta
d'ascensor a ajustar en obra de dimensions 20x2 cm i panell fixr de
fusta contraxapada de roure qualitat A/B de 86x79 cm i 2 cm de gruix.
Entre muntant de fusta de roure de secció 150x70 cm. Inclòs tots els
elements auxiliars i ajudes necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: PF35 (P - 190)

961,84 1,000 961,84

31 EASAPF27 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes
dimensions totals de 90x220 cm aproximadament, i un gruix de 5 cm.
Format per una porta d'una fulla batent per folrar amb HPL per
ambdós costat enrasada a cara exterior de mur. Inclou marc de fusta,
premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, pany tesa serie 2ubo
amb cop silenciós, manetes tesa sena d'acer inoxidable, tancaportes
integrat Tesa tex26, integrat cilindre de seguretat amb mestrejament i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria,
es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.

859,54 1,000 859,54

EUR
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Ref. de projecte: PF27 (P - 215)

32 EASAPF28 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb
unes dimensions totals de 124x300 cm aproximadament. Format per
dues portes d'armaris batents de fusta contraxapada de 80x220 cm i
un gruix de 5cm, per folrar amb HPL per ambdós costats; Tarja fixa
lateral de 60x220 cm i tarja superior fixa de 144x80 cm. Inclou marc de
fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, manetes tesa
sena d'acer inoxidable, pany de sobreposar amb falleva i condemna
tipus PZ60 de Hafele, i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF28

(P - 216)

1.361,12 2,000 2.722,24

33 EASAPF29 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes
dimensions totals de 90x205 cm i un gruix de 5 cm. Pas lliure 90cm.
Format per una fulla batent de fusta contraxapada per folrar amb HPL
per ambdues cares i un espiell de diàmetre de 30 cm, a la franja
inferior revestit d'acer inoxidable. Enrasat a enrajolat interior. Inclou
marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, amb
pany CF60, barra antipànic tesa quick per l'interior i maneta sena inox
aisi 316l per l'exterior amb tancaportes DC840 amb guia G893, i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria,
es considerarà l'interior de fusteria a l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF29

(P - 217)

827,39 1,000 827,39

34 EASAPF30 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes
dimensions totals de 130x205 cm. Format per dues fulles batents de
fusta contraxapada de 80x205x5 cm per folrar amb HPL per ambdues
cares i una tarja fixa lateral de 40x205x5 cm. Enrasat a enrajolat de la
sala Magna. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable
AISI 316L, manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany tesa serie 2ubo
amb cop silenciós, tancaportes integrat tesa DC840 i fixador encastat
fx inox de justor en fulla passiva, i elements auxiliars necessaris per
donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades
veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF30

(P - 218)

1.125,31 1,000 1.125,31

35 EASAPF31 u Col·locació i subministrament de tancament de fusta amb unes
dimensions totals de 90x225 cm. Format per una porta d'una fulla
batent de 80x220 cm i de gruix 5 cm, per folrar amb HPL per ambdues
cares. Inclou marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI
316L, manetes tesa sena d'acer inoxidable, pany tesa serie 2ubo amb
cop silenciós, tancaportes integrat Tesa tex26 integrat, cilindre de
seguretat amb mestrejament i elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Totes les mides són aproximades veure
replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes haurà d'estar
homologada amb totes les característiques del present quadre i
corresponent escandall fusteria, es considerarà l'interior de fusteria a
l'estança cap a on s'obre la fulla.
Ref. de projecte: PF31

(P - 219)

865,69 2,000 1.731,38

36 E8AARS53 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís de poliuretà, amb
tractament hidrofugat, una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat de lasur tipus cedria nature lasur
ecològic 0 VOC, amb la superfície semi mat amb una garantia de

15,71 153,119 2.405,50

EUR
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durada del tractament de mínim 10 anys. (P - 124)

37 E8A8RS50 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb
tractament hidrofugat, una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat de lasur
tipus cedria nature lasur ecològic 0 VOC, amb la superfície mat amb
una garantia de durada del tractament de mínim 10 anys.
(P - 122)

14,03 545,503 7.653,41

38 EAP3PF34 u Subministrament i col·locació de tancament format per marc de fusta
laminada de remat de porta d'ascensor a ajustar en obra de
dimensions 20x2 cm i en la part superior una tarja fixa superior de
fusta contraxapada de roure qualitat A/B de 86x79 cm i 2 cm de gruix.
Entre muntant de fusta de roure de secció 170x70 cm. Inclòs tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: PF34
(P - 189)

305,05 1,000 305,05

39 EASAPF36 u Col·locació i subministrament de conjunt de tancament de fusta amb
unes dimensions totals de 648x350 cm. Format per dues portes
corredisses plegables de dos panells cadascuna, panells de fusta de
162x350 cm de 5 cm de gruix amb acabat HPL per ambdós costats,
color a definir per la DF. Inclòs perfil superior d'alumini, encastat en
fals sostre, a enrasar amb revestiment interior Sala Magna. Inclou
marc de fusta, premarc, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L, i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o
conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria.
Ref. de projecte: PF36

(P - 220)

7.348,18 1,000 7.348,18

TOTAL Capítol (1) 01.01.11.02 173.890,90

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 11 Fusteries

Capítol (1) 03 Envidraments

1 EAM1PV01 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat
amb unes dimensions totals de 147x223 cm. Formada per un vidre
laminar trempat fix de 50x216 cm i una porta d'una fulla batent vertical
descentrada de vidre trempat de 96x220 cm i un espesor de 10mm
amb pivot puntual superior i inferior Tesa BV565IM i BVI565IM,
mecanismes de fre encastat en paviment tesa CTSU100 i pany
mecanitzat en el vidre CVETE5CMIS. Amb un perfil perimetral continu
en secció U d'acer inoxidable AISI 316 L. Color a definir per la D.F.
Tots els mecanismes són d'acer inoxidable. Inclou p.p. de junquets,
gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau mestrejades (fins a 3
nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de remat, tot segons
indicacions de la D.F. i/o plànols de detall. Dimensions teòriques, a
verificar a obra.
Ref. de projecte: PV1
(P - 180)

1.645,14 1,000 1.645,14

2 EAM1PV02 u Subministre i muntatge de conjunt de full vidriat laminar amb unes
dimensions totals 124x369 cm. Formada per un vidre laminar fixe de
124x144 cm sobre tubular d'acer inoxidable 70x70 mm i una porta
d'una fulla batent vertical descentrada de vidre trempat de 124x225 cm
i espesor de 10mm amb un pivot puntual superior i inferior tesa
BVS565IM i BVI565IM, mecanismes de fre encastat en paviment tesa
CTSU100 i pany mecanitzat en el vidre CVETE5CMIS. Amb un perfil
perimetral continu en secció en U d'acer inoxidable AISI 316L. Color a
definir per la D.F. Tots els mecanismes són d'acer inoxidable. Inclou
p.p. de junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau
mestrejades (fins a 3 nivells), topall a peu de porta, peces especials, i
de remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de detall.

1.708,27 1,000 1.708,27

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 79

Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: PV2

(P - 181)

3 EAM1PV03 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat
amb unes dimensions totals de 121x225 cm. Formada per una porta
d'una fulla batent de vidre laminat trempat de 121x225 cm descentrada
d'espesor 10 mm amb pivot puntual superior i infeior tesa BVS565IM i
BVI565IM, mecanismes de fre encastat en paviment tesa CTSU100 i
pany mecanitzat en el vidre CVETE5CMIS. Amb una pletina metàl·lica
perimetral de 18x1 cm d'acer inoxidable AISI316L. Color a definir per
la D.F. Tots els mecanismes són d'acer inoxidable. Inclou p.p. de
junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau mestrejades
(fins a 3 nivells), topall a peu de porta, peces especials, i de remat, tot
segons indicacions de la D.F. i/o plànols de detall. Dimensions
teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: PV3
(P - 182)

1.475,85 4,000 5.903,40

4 EAM1PV04 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de
fusta de dimensions totals 132x26 cm i una tarja fixa en la part inferior
de 132x270 cm. El tancament vidiat està format per un vidre acústic
66.2 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) acústica fix
muntat sobre fusteria de fusta laminada de roure de l'aulari de secció
de 150x70 mm. La tarja fixa en la part inferior es de fusta de roure
amb el marc de 20x75 mm per l'interior. Amb junt de vidre de 30x15
mm. Inclou tots els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V1

(P - 183)

1.096,36 14,000 15.349,04

5 EAM1SPV2 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de
fusta de dimensions totals 80x296 cm. Formada per un vidre acústic
de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de polibutiral PVB (A) fix muntat
sobre fusteria de fusta laminada de roure de l'aulari de secció de
150x70 mm. La tarja fixa en la part inferior es de fusta de roure amb el
marc de 20x75 mm per l'interior. Amb junt de vidre de 30x15 mm.
Inclou premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar
per completa la unitat d'obra. Ref. de projecte: V2

(P - 188)

509,37 2,000 1.018,74

6 EAM1PV05 u Subministrament i muntatge del conjunt de full vidriat laminar trempat
amb unes dimensions totals de 147x225 cm. Formada per una fulla
fixe de vidre laminar 5+5 amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB
(A) fix amb perfil perimetral continu en secció U d'acer inoxidable AISI
316L. Amb travesser tubular de 70x70 i junt de vidre de 30x15 mm.
Inclou p.p. de junquets, gomes d'ajust i estanqueïtat, panys amb clau
mestrejades (fins a 3 nivells), topall a peu de porta, peces especials, i
de remat, tot segons indicacions de la D.F. i/o plànols de detall.
Dimensions teòriques, a verificar a obra.
Ref. de projecte: V3. (P - 184)

445,11 1,000 445,11

7 EATAPV06 u Subministrament i col·locació de tancament vidiat d'acer amb unes
dimensions total de 370x193 cm. Formada per 4 vidres trempats 5+5
amb làmina interior de vinil de polibutiral PVB (A) amb guia corredissa
d'acer inoxidable AISI316L. Inclou marc, premarc, tapetes amb inglets
als escaires, manetes d'acer inoxidable mate AISI 316 model a escollir
per la DF, pany de cop, ferratges, frontisses i tot el necessari per a
deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o
indicacions de la DF.
Ref. de projecte: V4. (P - 224)

1.780,87 1,000 1.780,87

8 EAM1PV07 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de
fusta de dimensions totals 1210x251,50 cm aproximades amb radi de
gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil
de polibutiral PVB (A) fix a ajustar fins a l'arc mitjançant fixacions
puntuals amb grapes superiors i perfils inferior continu en secció U
d'acer inoxidable AISI 316 amb pletina metàl·lica en Tde dimensions

4.421,17 1,000 4.421,17

EUR
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generals 18x4 cm i perfil metàl·lic de 20x30 mm de junquet. Inclou
premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5

(P - 185)

9 EAM1P0V5 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de
fusta de dimensions totals 1210x251,50 cm aproximades amb radi de
gir. Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil
de polibutiral PVB (A) fix i vidres laminars trempats acústics, a ajustar
fins a l'arc mitjançant perfil superior i inferior continu de secció ´´u´´
d'acer inoxidable AISI316 amb pletina metàl·lica en ´´T´´ de
dimensions generals 18x4, perfil metàl·lic de 20x30mm de junquet i
muntants amb pletina de 18x1cm. Inclou premarc, marc i tots els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V5A

(P - 179)

4.907,46 1,000 4.907,46

10 EAM1PV08 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat laminar de
dimensions totals 352x324 cm aproximades amb radi de gir. Formada
per un vidre laminar de 5+5 amb làmina interior de vinil de polibutiral
PVB (A) fixos entre perfils metàl·lics en T de dimensions generals de
18x4 i junquet de 20x30 mm. Ajustar fins a la volta mitjançant fixacions
puntuals amb grapes superior i perfil inferior continu en secció U
d'acer inoxidable AISI 316. Inclou premarc, marc i tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V6

(P - 186)

659,63 1,000 659,63

11 EAM1PV09 u Subministrament i muntatge conjunt de tancament vidiat acústic de
fusta de dimensions totals 785x344 cm aproximades amb radi de gir.
Formada per un vidre acústic de 8+8/10/8+8 amb làmina de vinil de
polibutiral PVB (A) fixos a ajustar fins a l'arc mitjançant fixacions
puntuals amb grapes superiors i perfils inferior continu en secció U
d'acer inoxidable AISI 316 amb pletina metàl·lica en Tde dimensions
generals 18x4 cm i perfil metàl·lic de 20x30 mm de junquet. Inclou
premarc, marc i tots els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: V7
(P - 187)

3.650,42 1,000 3.650,42

TOTAL Capítol (1) 01.01.11.03 41.489,25

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 12 Serralleria

Capítol (1) 01 Exterior

1 EABGSDR1 u Col·locació i subministrament de tancament reixat practicable metàl·lic
amb unes dimensions totals de 735x375 cm. Formada per 4 fulls, dos
laterals fixos de 129x375 cm cadascun, amb una porta integrada en
cadascun de dimensions aproximades de 84x220 cm, amb polsador
d'emergència tipus ´´Tesa Lite´´ o similar, i dos fulls practicables
centrals de 238x375 cadascun. El conjunt està compost per muntants
tubulars rectangulars de 70x70x4 mm, muntants sobre marc perimetral
de secció horitzontal de 70x70x8 mm i reforç central de tub de
70x70x8 mm, amb una secció vertical de tub de 70x70x8 mm i
70x35x8mm, en articulacions i unions respectivament, amb xapa
perforada per l'interior dels laterals fixos i 1mm de gruix, forats rodons
amb radi de perforació 2,5 mm, distància entre centres 3,5 mm i
coeficient de perforació 46% tipus ´´reca´´ o similar. Tot d'acer

4.093,45 1,000 4.093,45

EUR
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galvanitzat en calent per pintar. El color queda a definir per la D.F.
Inclòs les ferramentes d'acer inoxidable AISI316L. Inclòs, per porta
batent, pany multipunt tipus tesa 223OP, amb cilindre de seguretat
amb escut, passador inferior d'ambdues fulles i frontisses industrials
amb frè. Inclòs, per portes d'emergència laterals, pany antipànic tesa
2240BE, polsador antipànic lite per la cara interior i placa cega per la
cara exterior, detector d'estat de porta, frontisses amb molla de fre.
Pas lliure en porta d'emergència de 84 cm. Inclòs tots els elements
d'ancoratge i fixació d'acer necessaris per donar per completa la unitat
d'obra.
Ref. de projecte: R1 (P - 153)

2 EABGSDR2 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa metàl·lica
corredissa amb unes dimenions totals de 315x519 cm. Compost per
muntants tubulars rectangulars de 70x70x2 mm, muntants sobre marc
tubular rectangular 70x70x5 mm d'acer galvanitzat en calent per
pintar. El conjunt està suspés a guia corredera per a gran càrregues
tipus Klein K1000 per a muntatge lateral en façana amb fre incorporat i
guiador inferior, pany tesa 2270 amb accionament pel tester, amb
cilindre de seguretat i escut. Tot l'acer galvanitzat serà en calent de
100 micres per a pintar, color a definir per la D.F. Inclòs tots els
elements d'ancoratge i fixació necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: R2 (P - 154)

2.359,84 1,000 2.359,84

3 EABGSDR3 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa metàl·lica fixa per
cambra bufa, de dimensions totals 20x20 cm, de lames en ´´Z´´ de
dimensions generals 70x30cm, i marc metàl·lic amb perfils en ´´L´´
40x40x5 mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat en calent per pintar,
color a definir per DF. A ajustar a buit d'obra i a sortida d'instal·lacios.
Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació mecànica a paraments,
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R3 (P - 155)

242,22 2,000 484,44

4 EABGSDR4 u Col·locació i subministrament de reixa metàl·lica fixa per a forat de
diàmetre 45 cm d'entramat metàl·lic 15x15 mm, de 2 cm de gruix,
fixada mecànicament a passatub, enrasada amb el parament d'obra.
Tot realitzat en acer galvanitzat en calent per a pintar, color a definir
per DF. Inclòs elements i materials necessàris per la correcta fixació
mecànica a paraments. Ref. de projecte: R4
(P - 156)

326,46 5,000 1.632,30

5 EABGSDR5 u Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica fixa de lames en ´´Z´´
de dimensions generals 70x70 cm, i marc metàl·lic amb perfils en ´´L´´
50x50x5 mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat en calent per pintar,
color a definir per DF. A ajustar a buit d'obra i a sortida d'instal·lacios.
Inclòs tots els elements d'ancoratge i fixació mecànica a paraments,
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R5

(P - 157)

445,96 1,000 445,96

6 EABGSDR6 u Subministrament i col·locació de safata metàl·lica hudràulica per
omplir de formigó d'accés al separador de greixos, de dimensions
exteriors 72,5x72,5cm cm i pas lliure de 60x60 cm amb altura de
105mm. de fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a
pintar color a definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250.
Ref. projcte R6

(P - 158)

304,30 2,000 608,60

7 EABGSDR7 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames
metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 90x120 cm. Compost
per un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt

278,21 3,000 834,63

EUR
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es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots
els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: R7

(P - 159)

8 EABGSDR8 u Col·locació i subministrament de porta d'armari de comptadors d'acer
galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 60x180 cm. Consta de
marc metàl·lic i i està format per una fulla batent amb pany de
companyia, sense tivador. Inclòs bastiment galvanitzat, ferratges i tots
els elements necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R08 (P - 160)

268,36 3,000 805,08

9 EABGSDR9 u Col·locació i subministrament de porta d'armari de comptadors d'acer
galvanitzat per a pintar per un buit d'obra de 70x180 cm. Consta de
marc metàl·lic i i està format per una fulla batent amb pany de
companyia, sense tivador. Inclòs bastiment galvanitzat, ferratges i tots
els elements necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R09 (P - 161)

300,00 3,000 900,00

10 EABGSR10 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames
metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 70x30 cm. Compost per
un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt es
d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots
els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: R10
(P - 162)

53,83 2,000 107,66

11 EB32SR11 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica
electrosoldada tipus Trames sobre subestructura metàl·lica de HEB
100. Format per perfils equivalents ondulats de dimensions generals
de 90x200cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent
de 100 micres per pintar. Totalment acabat segons planols de detall i
indicacions de la DF. Inclòs els ferratges i elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R11
(P - 241)

150,51 28,800 4.334,69

12 EB32SR12 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica
electrosoldada tipus Trames sobre subestructura metàl·lica de carteles
de perfil en U d'acer galvanitzat en calent de 1000x80x200/150 mm i
un gruix de 8 mm cada 90 cm per a pas de manteniment. Format per
perfils equivalents ondulats de dimensions generals de 60x6250 cm i
un gruix de 5 cm. Tot l'acer galvanitzat sèra en calent de 100 micres
per pintar. Les unions s'efectuaran mitjançant soldadura a taller.
Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R12
(P - 242)

166,40 37,500 6.240,00

13 EB32SR13 m2 Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica
electrosoldada tipus Trames sobre subestructura d'escala de gat per a
pas de manteniment. Format per perfils equivalents ondulats de
dimensions generals de 60x100cm i un gruix de 5 cm. Tot l'acer
galvanitzat sèra en calent de 100 micres per pintar. Totalment acabat
segons planols de detall i indicacions de la DF. Inclòs els ferratges i
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R13
(P - 243)

150,54 0,600 90,32

14 EABGSR14 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames
metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 268X117 cm. Compost
per un marc metàl·lic amb perfils en L de 50x50x5 mm. Tot el conjunt
es d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots
els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: R14
(P - 163)

769,28 2,000 1.538,56

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 83

15 EABGSR15 u Col·locació i subministrament de tancament de reixa de lames
metà·lica en Z amb unes dimensions totals de 40x80 cm. Compost per
un marc metàl·lic amb perfils en L de 40x40x5 mm. Tot el conjunt es
d'acer galvanitzat en calent per pintar. El conjunt està fixat
mecànicament als paraments. El color a definir per la D.F. Inclòs tots
els elements ferratges i fixació necessaris per donar per completa la
unitat d'obra.
Ref. de projecte: R15

(P - 164)

257,45 1,000 257,45

16 E89BDD00 m2 Pintat de tancament reixat d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb
una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de pintura (P - 118)

7,83 245,243 1.920,25

17 EB15SDB1 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada
per pletines verticals de 10x40 mm cada 10 cm i una alçada de
110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm seguint la
geometria de l'escala. Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou
cables i tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa
la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B1

(P - 236)

80,64 3,400 274,18

18 EB15SDB2 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada
per pletines verticals de 10x40 mm cada 10 cm i una alçada de
110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm. Tot per pintar, color
a definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat
segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B2.

(P - 237)

80,64 7,000 564,48

19 EB15SDB4 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada
per pletines verticals de 10x40 mm cada 10 cm i una alçada de
110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm. Tot per pintar, color
a definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat
segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B4.

(P - 238)

80,64 9,000 725,76

20 EB15SDB5 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada
per pletines verticals de 10x40 mm cada 10 cm i una alçada de
110cm, una pletina superior i inferior de 10x40mm. Tot per pintar, color
a definir per la D.F. Inclou cables i tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment acabat
segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B5.

(P - 239)

80,64 1,500 120,96

21 E89BSDSD m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 119)

21,62 45,980 994,09

22 EB14SDP1 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable
AISI 316 de 40 mm de diàmetre. Es col·loca fixat mecànicament a la
barana amb tub d'acer inoxidable massís plegat segons detall de
diametre 12mm col·locat a 95 cm. El replanteig dels suports es
realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons
planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P1.

(P - 232)

49,22 19,400 954,87

23 EB14SDP2 m Col·locació i subministrament de barana de perfil en T de 40x40x8 mm
plegat formant suport en forma de U de dimensions generals 151x110
cm. Inclou tots els elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra. Totalment acabat segons plànols de detall i
indicacions de la D.F.
Inclou passamà de tub d'acer inoxidable AISI316 de 40 mm de

115,50 1,730 199,82

EUR
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diàmetre. Fixat mecànicament a la barana amb tub d'acer inoxidable
massís plegat segons el detall de 12 mm de diàmetre col·locat a 95
cm. El replanteig dels suports es realitzarà segons les indicacions de
la DF. Totalment acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P2.

(P - 233)

24 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a
màxim (P - 120)

4,28 19,400 83,03

25 KABGFSD2 u Subestructura de façana hivernacle formada per perfils d'acer
galvanitzat en calent per inmersió, realitzada amb perfils tubulars de
secció rectangular tipus Ter 200.80.8, Ter 160.80.5 i Ter 200.160.8
segons detalls de projecte, tallats en taller i muntats en obra. Inclòs
elements auxiliars i ajudes necessaries per el seu muntatge.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés
de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat
serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat, color a elegir per la DF. Ref. projecte S1.

(P - 781)

4.918,35 1,000 4.918,35

26 EQN2Z002 u Escala metàl.lica de gat d'acer galvanitzat en calent per immersió, de
400 cm. de longitud i 60 cm. d'ample, formada per per dos muntants
principals que retornen en la seva part superior segons plànol de
barrot massís circular de 20 mm. de diàmetre soldat a passamà de
40x10 mm. i protecció anticaiguda, 11 graons formats pel mateix
barrot massís circular de 20 mm. de diàmetre, perfils de fixació a mur
en forma de ´´L´´ formats per passamans de 40x10 mm., i replà
superior de 60x60 cm. amb barrot perimetral massís de 20 mm. de
diàmetre soldat a passamà 40x10 mm., i base de mallazo de 5 mm. de
diàmetre i de 50 mm. de pas de malla, fixada mecànicament a paret.
S'inclou ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva
correcta execució. Segons plànol de detall. (Mc24)
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés
de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat
serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat, color a elegir per la DF
NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es
revisarà per la D.F., i llavors es portarà a fer el bany galvànic amb
additiu de recobriment orgànic sense crom hexavalent i mono
component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom
trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es
podran fer les fixacions mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S2.
(P - 665)

1.189,07 1,000 1.189,07

27 E83Q6SD2 m2 Tancament provisional format per perfils d'acer galvanitzat en calent
per inmersióde de 760 cm x 296 cm, de xapa grecada d'alçada de
perfil e=30mm, amb recobriment de zinc suportada sobre màstils
tubulars metàl.lics de 120x120x8 mm, anclats a la solera amb plaques
d'ancoratge. Inclou porta de doble batent de 140x200 cm, formada per
marc i full batent de perfil de fusteria tipus PDS folrada amb xapa
grecada d'alçada de perfil e= 30 mm. Ferratges d'acer inoxidable amb
pany per a d'embutir Tesa ´´UBO o equivalent. Fixador inferior per a
fulla passiva i cilindre de seguretat amb mestrejament. Inclòs
ferratges, elements auxiliars i ajudes necessaries per el seu muntatge.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés de
desengreixar, decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat serà
de primera fusió amb 99,995% de puresa. Ref. projecte S3 (P - 91)

3.819,96 1,000 3.819,96

28 EQN2ZS40 u Escala metàl·lica provisional per accés a nau J d'acer galvanitzat per a
pintar, color a definir per DF, de dimensions totals 185x100 cm i 56cm
d'alçada, formada per 3 graons i replà de 100x100 cm. Fixada
mecànicament a paret i paviment, segons replanteig d'obra. 'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta
execució. Ref. projecte: S4

(P - 666)

364,71 1,000 364,71

EUR
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29 E5ZF00SB u Sobreixidor format per tubular d'acer galvanitzat per pintar de
dimensions 100x100 mm i 40cm de longitud, de gruix 4mm., col.locat
amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. Ref. projecte:
SB (P - 46)

59,07 9,000 531,63

30 E553FP03 u Lluernari practicable motoritzat format per 3 panells de policarbonat
tipus ´´Arcoplus 9257´´ amb la perfileria d'alumini pròpia del sistema i
marc format per perfils oberts en ´´z´´ de 20x60x20x2mm, d'acer
galvanitzat en calent. Consta de full batent de dimensions generals
278x218 cm, compost per marc i muntants interior de perfil d'acer
galvanitzat 60x30x3 mm, perfil ´´T´´ d'ales desiguals T70x35x5,5mm,
laterals i inferiors, perfil ´´T´´ d'ales iguals T70x70x5,5mm amb tub de
remat superior de 30x30x3mm. Tot realitzat amb acer galvanitzat de
100 micres per pintar. Inclòs ferratges d'acer inoxidable amb triple
frontissa industrial i sistema d'accionament motoritzat amb eix dentat
fixat a full batent i a estructura de suport. Inclòs elements de fixació,
subjecció i segellat necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.
Inclòs replateig a obra. Ref projecte: FP03 (P - 38)

1.462,21 24,000 35.093,04

31 E894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 107)

26,00 192,000 4.992,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.12.01 81.479,18

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 12 Serralleria

Capítol (1) 02 Interior

1 EB15DDB1 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada
per pletines verticals de 10x50 mm cada 10 cm i una alçada de
110cm, una pletina en L amb un espesor de 10mm seguint la
geometria del cantell de la llosa, i una pletina superior de 10x50 mm.
Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment
acabat segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B1-B2-B3.

(P - 234)

117,14 17,600 2.061,66

2 EB15DDB2 m Col·locació i subministrament de barana d'acer galvanitzat, formada
per pletines verticals de 10x50 mm cada 10 cm i una alçada de
110cm, una pletina en L amb un espesor de 10mm seguint la
geometria de la jàssera metàl·lica d'escala i una pletina superior de
10x50 mm. Tot per pintar, color a definir per la D.F. Inclou treballs de
subjecció, soldatges necessaris entre elements i tots els elements
auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totalment
acabat segons plànols de detall i indicacions de la D.F.
Ref. de projecte: B4 a B8.

(P - 235)

117,14 59,590 6.980,37

3 EB14QDP1 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per
pintar de 40 mm de diàmetre. Es col·loca sobre graons mitjançant
pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10 mm de
diametre fixada mitjançant soldadura a pletina vertical. El replanteig
dels suports es realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment
acabat segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P1-2.

(P - 226)

49,22 56,680 2.789,79

EUR
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4 EB14QDP2 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per
pintar de 40 mm de diàmetre a una alçada de 103 cm. Es col·loca
sobre graons mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per
pintar de 10 mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb
embellidor d'acer inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports
es realitzarà segons les indicacions de la DF. Totalment acabat
segons planols de detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P3.

(P - 227)

63,35 1,700 107,70

5 EB14QDP3 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per
pintar de 40 mm de diàmetre a una alçada de 90 cm sobre rampa
mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10
mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor d'acer
inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà
segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de
detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P4.

(P - 228)

63,35 7,920 501,73

6 EB14QDP4 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per
pintar de 40 mm de diàmetre a una alçada de 97 cm sobre rampa
mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10
mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor d'acer
inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà
segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de
detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P5.

(P - 229)

63,35 2,300 145,71

7 EB14QDP5 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per
pintar de 40 mm de diàmetre a una alçada de 90 cm sobre graons
mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10
mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor d'acer
inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà
segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de
detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P6.

(P - 230)

63,35 1,430 90,59

8 EB14QDP6 m Col·locació i subministrament de passamà de tub d'acer inoxidable per
pintar de 40 mm de diàmetre a una alçada de 90 cm sobre graons
mitjançant pipeta de rodó massís d'acer galvanitzat per pintar de 10
mm de diametre fixada mecànicament al mur. Amb embellidor d'acer
inoxidable de 40x10 mm. El replanteig dels suports es realitzarà
segons les indicacions de la DF. Totalment acabat segons planols de
detall i indicacions de la DF.
Ref. de projecte: P7.

(P - 231)

63,35 13,000 823,55

9 E89BSDSD m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 119)

21,62 205,572 4.444,47

10 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a
màxim (P - 120)

4,28 176,410 755,03

11 E86A5MX1 u Subministrament i col·locació de revestiment d'acer inoxidable pulit
mate de 2 mm de gruix, plegat sobre suposrt de marc de fusta de
remat del perimetre de la porta d'ascensor. Inclou tot el necessari per
a deixar l'element perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o
indicacions de la DF. Ref. de projecte: PM1
(P - 101)

469,96 2,000 939,92

12 E86A5MX3 u Subministrament i col·locació de revestiment d'acer inoxidable pulit
mate de 2 mm de gruix, plegat sobre suposrt de marc de fusta de
remat del perimetre de la porta d'ascensor i per revestir la part frontal
superior de la porta del parament de l'ascensor, de mides
aproximades 93x80 cm. Inclou tot el necessari per a deixar l'element

927,35 1,000 927,35

EUR
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perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la
DF. Ref. de projecte: PM2
(P - 102)

13 EABGDS02 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310 cm, realitzat
amb perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor
amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm
de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la
DF. Ref. de projecte PM3.  (P - 145)

4.590,19 1,000 4.590,19

14 EABGDS04 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310cm, realitzat amb
perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb
perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm de
gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Porta de vaivé de
80x220 cm amb espiell de diàmetre 30 cm. Aacabat amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la
DF. Ref. de projecte PM4.  (P - 146)

1.354,16 1,000 1.354,16

15 EABGDS06 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 274x310 cm, realitzat amb
perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor amb
perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm de
gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la
DF. Ref. de projecte PM5.  (P - 147)

807,58 1,000 807,58

16 EABGDS08 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x310cm, realitzat
amb perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor
amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm
de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Porta de vaivé de
80x220 cm amb espiell de diàmetre 30 cm. Aacabat amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la
DF. Ref. de projecte PM6.  (P - 148)

4.641,01 1,000 4.641,01

17 EABGDS10 u Tancament reixat fix per a un buit d'obra de 1253x274cm, realitzat
amb perfils d'acer galvanitzat en calent per inmersió, amb bastidor
amb perfil 70x70 mm i gruix 4mm, panells fixes de xapa llisa de 3mm
de gruix d'acer galvanitzat en calent per inmersió. Aacabat amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la
DF. Ref. de projecte PM7.  (P - 149)

3.867,26 1,000 3.867,26

18 EASAPM08 u Col·locació i subministrament de porta de vaivé de fusta contraxapada
de dimensions 80x220x3 cm amb espiell de diàm.30 cm, per folrar
amb xapa metàl·lica e: 3mm per ambdós costats, situada entre
muntants tubulars d'acer galvanitzat per pintar de secció 70x70 mm i
e: 4mm. Tot per pintar amb pintura epoxi color a definir per DF. Inclòs
pany d'embutir tipus TESA 2211E per a porta de vaivé, amb cilindre de
seguretat T60, bisagra amb motlla AISI316 DA180 de JUSTOR i
fixador embutit en fulla passiva tipus FX INOX de JUSTOR. Inclòs tots
els elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat
d'obra. Totes les mides són aproximades veure replanteig a l'obra, la
porta o conjunt de portes haurà d'estar homologada amb totes les
característiques del present quadre i corresponent escandall fusteria.
Ref. de projecte: PM8

(P - 221)

850,78 2,000 1.701,56

19 EASAPM09 u Col·locació i subministrament de porta batent de fusta contraxapada
de dimensions 80x220x3 cm, per folrar amb xapa metàl·lica e: 3mm
per ambdós costats, situada entre muntants tubulars d'acer galvanitzat
per pintar de secció 70x70 mm i e: 4mm. Tot per pintar amb pintura
epoxi color a definir per DF. Inclòs pany d'embutir tipus TESA 2211E
per a porta de vaivé, amb cilindre de seguretat T60, bisagra amb
motlla AISI316 DA180 de JUSTOR i fixador embutit en fulla passiva

793,12 1,000 793,12

EUR
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tipus FX INOX de JUSTOR. Inclòs tots els elements auxiliars
necessaris per donar per completa la unitat d'obra. Totes les mides
són aproximades veure replanteig a l'obra, la porta o conjunt de portes
haurà d'estar homologada amb totes les característiques del present
quadre i corresponent escandall fusteria. Ref. de projecte: PM9

(P - 222)

20 E89AQBP0 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb
una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 116)

15,62 268,572 4.195,09

21 E894SS05 m2 Pintat d'escala metàl·lica d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació antioxidanti i dues d'acabat.  (P - 109)

27,26 120,000 3.271,20

22 E9S1UPS0 m Canal encastada en paviment d'acer inoxidable de mides aproximades
30x17 cm, amb trapa de registre amb acabat de paviment de resines
per a pas de tub de gas, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament.
Realitzada en taller i muntada en obra segons projecte executiu. Inclòs
ferratges, ajudes i elemnts auxiliars necessaris per a deixar l'element
perfectament acabat segons planilla de fusteries i/o indicacions de la
DF. (P - 137)

98,72 4,200 414,62

23 EABGFRS9 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir
de formigó d'accés al pou de bombeig, de dimensions exteriors
100x100 cm i pas lliure de 90x90 cm amb altura de 105mm. de
fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a
definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R1

(P - 150)

397,17 1,000 397,17

24 EABG00R2 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir
de formigó d'accés al separador de greixos, de dimensions exteriors
72,5x72x5 cm i pas lliure de 60x60 cm amb altura de 105mm. de
fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a
definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R2

(P - 143)

222,93 1,000 222,93

25 EABG00R3 u Subministrament i muntatge de safata metàl·lica hudràulica per omplir
de formigó d'accés al separador de greixos, de dimensions exteriors
62,5x62x5 cm i pas lliure de 50x50 cm amb altura de 105mm. de
fundició dúctil per a 25T de càrrega de trencament, per a pintar color a
definir per la DF. Segons UNE-EN 124 Classe C-250. Ref. projcte R3

(P - 144)

184,49 3,000 553,47

26 EB3200R4 u Col·locació i subministrament de reixa de relliga metàl·lica
electrosoldada tipus Tramex de perfils equivalents ondulats de
dimensions generals de 64x90cm i un gruix de 5 cm. Marc metàl·lic
amb perfils ´´L´´ 50x50x5 mm. Perfils IPEs de suport fixats
mecànicament a paraments verticals. Tot l'acer galvanitzat sèra en
calent de 100 micres per pintar. Totalment acabat segons planols de
detall i indicacions de la DF, i unions mitjançant soldadura a taller.
Inclòs els ferratges i elements auxiliars necessaris per donar per
completa la unitat d'obra.
Ref. de projecte: R4
(P - 240)

155,20 1,000 155,20

27 EQN200S1 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer
galvanitzat en calent per immersió, de 490 cm. de longitud i 90 cm.
d'ample, formada per dos muntants principals que retornen en la seva
part superior segons plànol i protecció anticaiguda, 13 graons i 4
proteccions circulars de diàmtre 77 cm aproximadament. S'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta
execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés
de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat
serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es
revisarà per la D.F., i llavors es portarà a fer el bany galvànic amb
additiu de recobriment orgànic sense crom hexavalent i mono
component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom

1.390,61 1,000 1.390,61
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trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es
podran fer les fixacions mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S1.
(P - 662)

28 EQN200S2 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer
galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de longitud i 90 cm.
d'ample, formada per dos muntants principals que retornen en la seva
part superior segons plànol i protecció anticaiguda, 10 graons i 3
proteccions circulars de diàmtre 80 cm aproximadament. S'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta
execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés
de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat
serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es
revisarà per la D.F., i llavors es portarà a fer el bany galvànic amb
additiu de recobriment orgànic sense crom hexavalent i mono
component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom
trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es
podran fer les fixacions mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S2.
(P - 663)

1.150,44 1,000 1.150,44

29 EQN200S3 u Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica de gat d'acer
galvanitzat en calent per immersió, de 400 cm. de longitud i 90 cm.
d'ample, formada per dos muntants principals que retornen en la seva
part superior segons plànol i protecció anticaiguda, 10 graons i 3
proteccions circulars de diàmtre 80 cm aproximadament. S'inclou
ferramenta i petit material auxiliar necessari per a la seva correcta
execució. Segons plànol de detall.
El galvanitzat en calent per immersió es realitzarà seguint el procés
de desengreixar, decapar, fluxuar i assecar a 100ºC. El zenc utilitzat
serà de primera fusió amb 99,995% de puresa. Acabat pintada a taller
amb pintura epoxi, color a escollir per la DF.

NOTA: Primer es faran totes les soldadures a taller de la peça, es
revisarà per la D.F., i llavors es portarà a fer el bany galvànic amb
additiu de recobriment orgànic sense crom hexavalent i mono
component, conté un polímer orgànic i una petita quantitat de crom
trivalent. Posteriorment al bany no es podrà soldar a obra, i només es
podran fer les fixacions mecàniques per fixar la peça. Ref. projecte S3.
(P - 664)

1.150,44 1,000 1.150,44

30 E5ZZ00S5 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de
diàmetre interior 350mm, longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer
galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar al
mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de
segellat, subjecció i remats necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra. Ref projecte: S5

(P - 49)

115,54 11,000 1.270,94

31 E5ZZ00S6 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de
diàmetre interior 450mm, longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer
galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar al
mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de
segellat, subjecció i remats necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra. Ref projecte: S6

(P - 50)

145,80 8,000 1.166,40

32 E5ZZ00S7 u Subministrament i col·locació de tub cilindric amb funció estructural de
diàmetre interior 600mm, longitud 600mm i 6mm de gruix, d'acer
galvanitzat per a pas d'instal·lacions en mur preexistent a ajustar al
mur, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs materials de
segellat, subjecció i remats necessaris per donar per acabada la unitat
d'obra. Ref projecte: S7

(P - 51)

184,43 6,000 1.106,58
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33 EB71RS50 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 244)

5,19 41,600 215,90

34 EB71RS52 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge
per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a
estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques (P - 246)

124,53 6,000 747,18

35 EB71RS51 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 245)

68,24 8,000 545,92

36 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 108)

22,96 56,380 1.294,48

37 E894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 107)

26,00 56,380 1.465,88

38 E894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 106)

20,46 29,304 599,56

39 E894A0M2 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 105)

23,49 29,304 688,35

TOTAL Capítol (1) 01.01.12.02 60.325,11

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 13 Jardineria

1 FR3PE212 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 695)

45,73 0,297 13,58

2 F96AUM10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçada,
inclos elements metal·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada
sobre base de formigo de resistencia de 15n/mm2 (P - 675)

28,70 12,200 350,14

3 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 25)

45,37 0,848 38,47

4 FR3PSB00 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a
granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics
amb accessori anivellador i mitjans manuals.  (P - 696)

51,16 2,800 143,25

5 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 694)

55,08 1,328 73,15

6 FR4EEB51 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l (P - 698) 2,78 33,920 94,30

7 FR44EA51 u Subministrament de Populus nigra en contenidor de 3 l (P - 697) 0,69 1,000 0,69

TOTAL SubObra 01.01.13 713,58

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 14 Varis

Capítol (1) 01 Mobiliari

1 EQ9GPF32 u Col·locació i subministrament d'un mòdul de guixetes fenòliques en L
amb unes dimensions generals de 40x225 cm i de 50 cm de
profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i potes d'acer
inoxidable AISI 316L. Color a definir per la D.F. Inclou pany de
candau, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L i elements auxiliars per
poder donar per completa la unitat d'obra.  (P - 660)

660,77 57,000 37.663,89

2 EQ9GPF33 u Col·locació i subministrament d'un mòdul de guixetes fenòliques en L
amb unes dimensions generals de 40x225 cm i de 30 cm de
profunditat. Formada per dues portes de 40x147 cm i potes d'acer

436,14 11,000 4.797,54

EUR
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inoxidable AISI 316L. Color a definir per la D.F. Inclou pany de
candau, ferratges d'acer inoxidable AISI 316L i elements auxiliars per
poder donar per completa la unitat d'obra.  (P - 661)

3 EQ11SB20 m Subministrament i col·locació del banc per a vestuari, d'amplada
aproximada 40 cm, de HPL tipus Trespa. Color a definir per D.F. Inclòs
tots els ferratges necesarris per la subjecció al parament vertical i els
elements auxiliars necessaris per donar per completa la unitat d'obra.
Tot seguint el detall del projecte executiu i el replanteig a obra de la
DF.
Ref. projecte: M2 (P - 653)

347,25 14,600 5.069,85

4 FQZ5UG15 u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm
d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre,
amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 693)

116,75 3,000 350,25

5 EQ11SBD5 u Subministrament i muntatge de taula mòbil de treball coworking de
dimensions generals 140x140x73 cm, formada per a panell superior
de 140x140x2 cm de fusta contraxapada de 19mm de gruix acabat
amb formica, color a definir per la DF. Inclou quatre forats en taulell
superior i passacables de diàmetre 60mm. Subestructura d'acer per
pintar, color a definir per la DF, formada per 4 muntants verticals de
perfils tubulars de 60x60x5 mm d'acer per pintar, color a definir per la
DF, i quatre muntants horitzontals de les mateixes característiques.
Inclòs taps d'acer soldats al elements tubulars per a fixació de rodes
inferiors. El conjunt disposa de 4 rodes directrius de goma de diàmetre
50mm, i dues d'elles disposen de fre de peu. Inclòs elements de
subjecció i materials necessaris per tal de donar per acabada la unitat
d'obra. Tot el conjunt muntat segons especificacions de projecte e
indicacions de DF.
(P - 655)

1.474,21 2,000 2.948,42

6 EQ11SBD8 u Subministrament i muntatge de moble fix de recepció de dimensions
totals aproximades de 420x85 cm i 310cm d'alçada. Format per
muntants verticals de roure massís de secció 150x70 mm en zona
exterior amb un revestiment de fusta laminada de panell de fusta
contraxapat de roure amb qualitat A/B i travessers horitzontals de
roure massís de secció 150x70 mm colocats a paviment i a 120 cm
d'alçada. Porta batent en extrem de fusta laminada de panell de fusta
contraxapat de roure de qualitat A/B de dimensions 86cm d'amplada i
110 cm d'alçada per accés a interior de recepció. Inclòs retenidor
d'obertura de porta en panell vertical interior. Taulells de dos panells
de fusta laminada de panell de contraxapat de roure de qualitat A/B,
de dimensions 270x40cm, 270x78 cm i 270x10 cm, colocats a una
alçada de 120cm, 68cm i 50cm respectivament. Inclòs armari amb
prestatgeria interior colocat en extrem de moble de recepció, de
dimensions generals 57x57x310cm, format per 6 prestatges
regulables de fusta laminada de panell contraxapat de roure. Inclòs
forats pasacables de diàm 60mm en taulell i revestiments verticals,
segons especificacions de projecte executiu. Inclòs elements
necessaris de subjecció, segellat i muntatge per donar per acabada la
unitat d'obra. Tot muntat segons especificacions de projecte executiu i
replanteig a obra.  (P - 657)

5.167,55 1,000 5.167,55

7 EQ11SBB5 u Subministrament i muntatge de faristol d'acer a pintar al forn, color a
definir per la DF, de dimensions totals 50x80x120 cm, format per
subestructura de perfils tubulars de 30x40x4mm en zona superior i de
30x70x5mm en zona inferior. Revestiment exterior de xapa plegada de
gruix 3mm soldada a l'estructura tubular. Inclòs dos prestatges
interiors de xapa metàl·lica e:3mm colocats a una alçada de 13cm i
90cm. Inclòs forat passacables diàm. 60mm en prestatges interiors.
Inclòs quatre rodes giratòries dobles de diàm. 75mm, dues d'aquestes
amb fre. Inclòs tots els accessoris, i elements d'unió necessaris pel
seu correcte muntatge.

(P - 654)

1.871,90 1,000 1.871,90

EUR
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8 EQ11SBD7 u Subministrament i muntatge de conjunt de taules de cata, de
dimensions totals 452x70 cm i alçada 140cm, format per cinc taules de
90x70cm cadascuna, amb bastidor de fusta de secció 4x6cm per a
fixació de panell exterior de revestiment de panell contraxapat de
19mm de gruix, acabat amb formica, color a definir per la DF, i laterals
de de panells contraxapats amb galze lateral per a col·locació de vidre
laminat 4+4 amb butiral translúcid. Inclòs pintat interior de color blanc i
lluminària lineal LED amb perfileria de superfície Tº 4000K. Inclòs
panell registrable amb cargols de seguretat en zona superior de
dimensions 90x28cm i 19mm de gruix, colocat a una alçada de 140cm.
Inclòs taulell de panell contraxapat acabat amb formica de 19mm de
gruix, col·locat a una alçada de 76cm i de dimensions totals 90x70cm i
frontal fix de 90cm de longitud i 14cm d'alçada. S'inclou l'execució del
forat i la col·locació de pica sobre taulell de 45cm i profunditat de 14cm
d'acer inox tipus ´´Teka Belnea RS15 18.40´´ o similar, i aixeta d'una
via amb vàlvula ceràmica acabat acer cromat mate tipus ´´Robin
ionfilter´´ o similar. S'inclou en zona interior canal per guia elèctrica.
Inclou tots els elements i materials de segellat, suport, i subjecció
necessaris per donar per acabada la unitat d'obra. Tot muntat segons
especificacions de projecte e indicacions de DF.  (P - 656)

8.684,36 3,000 26.053,08

9 EQ11SPS9 u Subministrament i muntatge de pissarra blanca enrasada de
dimensions totals 340x180x2cm formada per panells de MDF,
e=10mm, hidròfug amb un acabat de Fundermax 0606 SG Artic White
o equivalent, muntats sobre rastrellat de 40x10mm de MDF, muntatge
sense marcs perimetrals i a enrasar amb revestiment parament
vertical. Amb 2 packs de 4 unitats de retoladors de colors per a
pissarra blanca i 2 esborradors per a pissarra blanca. Inclòs elements i
materials de subjecció i muntatge necessaris per donar per acabada la
unitat d'obra, segons documentació gràfica plànol 05A1 i replanteig a
obra.  (P - 658)

160,87 30,940 4.977,32

10 E86ASBD7 m Taulell per barra de bar amb folrat de parament horitzontal amb planxa
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), de 3 mm de gruix, i amplada
màxima 56 cm, acabat satinat i treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat, segons
especejament de projecte. Inclòs subestructura vertical de suport amb
perfileria tubular. Inclòs realització de forats i passacables necessaris
segons replanteig a obra. Inclòs materials de subjecció, segellat i
acabats necessaris per donar per acabada la unitat d'obra.  (P - 104)

174,71 15,100 2.638,12

TOTAL Capítol (1) 01.01.14.01 91.537,92

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 01 Reforma Sector 1

SubObra 14 Varis

Capítol (1) 02 Equipament

1 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 255)

75,65 9,490 717,92

2 EJ4ZRS99 u Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions
230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques tipus
´´NOFER´´ o equivalent (P - 556)

30,77 10,000 307,70

3 EQ8ARS99 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61°C, instal·lat. Tipus NOFER model ´´BIGFLOW´´
01451.S o equivalent amb acabat d'acer inox satinat. (P - 659)

157,26 14,000 2.201,64

4 EJ46U021 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 555)

265,09 4,000 1.060,36

5 EJ46RS99 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat amb porta-rotlles, de
800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 554)

265,51 4,000 1.062,04

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 93

6 EJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, de llautó
cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2´´ (P - 542)

71,34 4,000 285,36

7 EJ228126 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de d 1/2´´ i
sortida de d 1/2´´ (P - 541)

181,06 4,000 724,24

8 EJ23SB00 u Font vertical d'aigua potable d'acer inoxidable (P - 544) 634,53 1,000 634,53

9 EQZ1BD20 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb placa de
muntatge amb fixacions mecàniques, a definir en obra per la DF. (P -
667)

16,83 39,000 656,37

10 EJ23SBD1 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural 1200 ml. tipus
´´NOFER´´ model 03041S o equivalent (P - 545)

29,22 10,000 292,20

11 EJ23SBD6 u Dossificador sabó d'acer inoxidable vertical mural de dutxa.  (P - 546) 25,86 4,000 103,44

12 EAVTSB11 m2 Protecció solar motoritzada amb sistema tèxtil tensat sense guia i
recollida amb sistema enrotllable tipus TESS100 de ´´Guthrie dorglas´´
fixat a l'estructura principal de coberta segons detall de projecte. Teixit
de protecció solar amb bloqueig solar tipus soltis perform 92 o
equivalent, color a definir per la DF. Inclòs tots els elements i materials
de subjecció, suport i col·locació necessaris per donar per acabada la
unitat d'obra.  (P - 225)

104,46 144,000 15.042,24

13 EB92U100 u Retol de conjunt d'informació amb planol de xarxa tipus 6a-2l, planol
de zona tipus 6a-2l, panell d'avisos 6a-1l, tots ells amb marcs
practicables amb pany triangular mascle de 8 mm i vidre, dos panells
1a-2l amb pictograma informació 'i' i panell 1a-1l amb serigrafia avisos,
col.locat adossat (P - 251)

850,31 1,000 850,31

14 EB92U070 u Rètol tipus 2a-2l sortida d'emergència serigrafia fotoluminoscent,
col.locat adossat (P - 250)

35,54 40,000 1.421,60

15 EB92U060 u Conjunt de rètol amb rètol tipus 1a-4l amb pictograma sortida,
pictograma ascensor, pictograma minusvàlids, pictograma escales
mecàniques, pictograma sortida d'emergència i rètol tipus 3a-4l amb
pictograma metro, col.locat adossat (P - 249)

258,84 5,000 1.294,20

16 EB92U010 u Retol tipus 1a-1l amb fletxa i 2 pictogrames de línia, col.locat adossat
(P - 248)

33,43 40,000 1.337,20

17 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d´acer llisa, amb pictograma,
de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament (P - 247)

20,24 40,000 809,60

TOTAL Capítol (1) 01.01.14.02 28.800,95

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 02 Gestió Residus

1 K2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 758)

10,37 3.389,582 35.149,97

2 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)

17,42 2.598,005 45.257,25

3 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 30)

-27,15 418,263 -11.355,84

4 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 31)

5,50 504,548 2.775,01

5 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 672)

0,00 5,000 0,00

EUR
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6 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 671)

0,00 3,000 0,00

7 K2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts
amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 759)

0,00 22,562 0,00

TOTAL Capítol 01.02 71.826,39

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu

Capítol 03 Seguretat i Salut

1 PPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

47.011,96 1,000 47.011,96

TOTAL Capítol 01.03 47.011,96

EUR
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NIVELL 5: Capítol (2) %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (2) 01.01.08.01.01  Xarxa d'aigües pluvials 0,46

Capítol (2) 01.01.08.01.02  Xarxa d'aigües brutes 1,12

Capítol (2) 01.01.08.01.03  Connexió aparells sanitaris 0,08

Capítol (1) 01.01.08.01  Sanejament 1,66

Capítol (2) 01.01.08.02.01  Connexió de Servei 0,20

Capítol (2) 01.01.08.02.02  Distribució hidràulica 1,02

Capítol (2) 01.01.08.02.03  Producció ACS 0,59

Capítol (2) 01.01.08.02.04  Aparells Sanitaris 0,22

Capítol (2) 01.01.08.02.05  Reg 0,02

Capítol (1) 01.01.08.02  Aigua Sanitaria 2,06

Capítol (2) 01.01.08.03.01  Connexió de servei 0,15

Capítol (2) 01.01.08.03.02  Quadres electrics 1,41

Capítol (2) 01.01.08.03.03  Conductors i canalitzacions 2,37

Capítol (2) 01.01.08.03.04  Mecanismes 0,39

Capítol (2) 01.01.08.03.05  Xarxa de Terres 0,12

Capítol (2) 01.01.08.03.06  Instal.lació fotovoltaica 0,92

Capítol (1) 01.01.08.03  Electricitat 5,35

Capítol (2) 01.01.08.04.01  Aparells Enllumenat 4,11

Capítol (2) 01.01.08.04.02  Mecanismes 0,26

Capítol (1) 01.01.08.04  Enllumenat 4,36

Capítol (2) 01.01.08.05.01  Equips Climatització 1,64

Capítol (2) 01.01.08.05.02  Distribució Aire Climatització 0,75

Capítol (2) 01.01.08.05.03  Distribució Hidràulica Climatització 0,35

Capítol (2) 01.01.08.05.04  Equips Ventilació 0,70

Capítol (2) 01.01.08.05.05  Distribució d'aire Ventilació 0,88

Capítol (2) 01.01.08.05.06  Distribució hidràuloica Ventilació 0,02

Capítol (2) 01.01.08.05.07  Ventilació Sanitaris i Cambra bufa 0,16

Capítol (2) 01.01.08.05.08  Climatització Rack 0,15

Capítol (2) 01.01.08.05.09  Control 1,16

Capítol (1) 01.01.08.05  Climatització 5,80

Capítol (2) 01.01.08.06.01  Detecció i alarma d'incendis 0,57

Capítol (2) 01.01.08.06.02  Extinció manual d'incendis 0,42

Capítol (2) 01.01.08.06.03  Sistema control Temperatura i evacuació fums 1,15

Capítol (2) 01.01.08.06.04  Pressurització escala 0,58

Capítol (1) 01.01.08.06  Protecció contra incendis 2,71

Capítol (2) 01.01.08.07.01  Connexió Telecomunicacions 0,05

Capítol (2) 01.01.08.07.02  Veu i Dades 0,46

Capítol (2) 01.01.08.07.03  Megafonia 0,32

Capítol (2) 01.01.08.07.04  Videoporter 0,05

Capítol (1) 01.01.08.07  Comunicacions 0,88

Capítol (2) 01.01.08.08.01   Seguretat contra intrusió 0,10

Capítol (2) 01.01.08.08.02  Parallamps 0,08

Capítol (1) 01.01.08.08  Seguretat 0,18

EUR
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Capítol (2) 01.01.08.09.01  Instal.lació de Gas 0,58

Capítol (1) 01.01.08.09  Gas 0,58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23,59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Capítol (1) %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (1) 01.01.03.01  Rases i pous 0,83

Capítol (1) 01.01.03.02  Murs de contenció 0,46

SubObra 01.01.03  Fonaments 1,29

Capítol (1) 01.01.04.01  Encofrats i alleugeridors 1,38

Capítol (1) 01.01.04.02  Estructures de formigó 0,75

Capítol (1) 01.01.04.03  Armadures passives 1,24

Capítol (1) 01.01.04.04  Estructures d'acer 2,23

Capítol (1) 01.01.04.05  Estructures de fusta 1,70

Capítol (1) 01.01.04.06  Elements especials per a estructures 0,10

Capítol (1) 01.01.04.07  Elements resistents industrialitzats per a formació de sostres 0,09

SubObra 01.01.04  Estructura 7,50

Capítol (1) 01.01.05.01  Tancaments de façana 5,75

Capítol (1) 01.01.05.02  Divisòries interiors 6,14

Capítol (1) 01.01.05.03  Cobertes 8,41

SubObra 01.01.05  Tancaments i compartimentació 20,30

Capítol (1) 01.01.06.01  Horitzontals 4,48

Capítol (1) 01.01.06.02  Verticals 3,48

SubObra 01.01.06  Revestiments 7,96

Capítol (1) 01.01.08.01  Sanejament 1,66

Capítol (1) 01.01.08.02  Aigua Sanitaria 2,06

Capítol (1) 01.01.08.03  Electricitat 5,35

Capítol (1) 01.01.08.04  Enllumenat 4,36

Capítol (1) 01.01.08.05  Climatització 5,80

Capítol (1) 01.01.08.06  Protecció contra incendis 2,71

Capítol (1) 01.01.08.07  Comunicacions 0,88

Capítol (1) 01.01.08.08  Seguretat 0,18

Capítol (1) 01.01.08.09  Gas 0,58

SubObra 01.01.08  Instal·lacions 23,59

Capítol (1) 01.01.11.01  Exteriors 4,23

Capítol (1) 01.01.11.02  Interiors 5,62

Capítol (1) 01.01.11.03  Envidraments 1,34

SubObra 01.01.11  Fusteries 11,19

Capítol (1) 01.01.12.01  Exterior 2,63

Capítol (1) 01.01.12.02  Interior 1,95

SubObra 01.01.12  Serralleria 4,58

Capítol (1) 01.01.14.01  Mobiliari 2,96

Capítol (1) 01.01.14.02  Equipament 0,93

SubObra 01.01.14  Varis 3,89

EUR
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
80,29

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: SubObra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SubObra 01.01.01  Treballs previs i moviment de terres 0,35

SubObra 01.01.02  Enderrocs i gestió de residus 5,80

SubObra 01.01.03  Fonaments 1,29

SubObra 01.01.04  Estructura 7,50

SubObra 01.01.05  Tancaments i compartimentació 20,30

SubObra 01.01.06  Revestiments 7,96

SubObra 01.01.07  Paviments 8,33

SubObra 01.01.08  Instal·lacions 23,59

SubObra 01.01.09  Aparells elevadors 1,37

SubObra 01.01.11  Fusteries 11,19

SubObra 01.01.12  Serralleria 4,58

SubObra 01.01.13  Jardineria 0,02

SubObra 01.01.14  Varis 3,89

Capítol 01.01  Reforma Sector 1 96,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
96,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Reforma Sector 1 96,16

Capítol 01.02  Gestió Residus 2,32

Capítol 01.03  Seguretat i Salut 1,52

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Sallarès Deu 100,00

100,00

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Capítol (2) Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (2) 01.01.08.01.01  Xarxa d'aigües pluvials 14.125,94

Capítol (2) 01.01.08.01.02  Xarxa d'aigües brutes 34.689,09

Capítol (2) 01.01.08.01.03  Connexió aparells sanitaris 2.491,30

Capítol (1) 01.01.08.01  Sanejament 51.306,33

Capítol (2) 01.01.08.02.01  Connexió de Servei 6.297,70

Capítol (2) 01.01.08.02.02  Distribució hidràulica 31.681,18

Capítol (2) 01.01.08.02.03  Producció ACS 18.350,66

Capítol (2) 01.01.08.02.04  Aparells Sanitaris 6.777,66

Capítol (2) 01.01.08.02.05  Reg 639,05

Capítol (1) 01.01.08.02  Aigua Sanitaria 63.746,25

Capítol (2) 01.01.08.03.01  Connexió de servei 4.500,99

Capítol (2) 01.01.08.03.02  Quadres electrics 43.663,31

Capítol (2) 01.01.08.03.03  Conductors i canalitzacions 73.509,00

Capítol (2) 01.01.08.03.04  Mecanismes 11.931,87

Capítol (2) 01.01.08.03.05  Xarxa de Terres 3.572,37

Capítol (2) 01.01.08.03.06  Instal.lació fotovoltaica 28.572,31

Capítol (1) 01.01.08.03  Electricitat 165.749,85

Capítol (2) 01.01.08.04.01  Aparells Enllumenat 127.142,90

Capítol (2) 01.01.08.04.02  Mecanismes 8.011,56

Capítol (1) 01.01.08.04  Enllumenat 135.154,46

Capítol (2) 01.01.08.05.01  Equips Climatització 50.736,01

Capítol (2) 01.01.08.05.02  Distribució Aire Climatització 23.103,51

Capítol (2) 01.01.08.05.03  Distribució Hidràulica Climatització 10.770,41

Capítol (2) 01.01.08.05.04  Equips Ventilació 21.612,15

Capítol (2) 01.01.08.05.05  Distribució d'aire Ventilació 27.365,98

Capítol (2) 01.01.08.05.06  Distribució hidràuloica Ventilació 752,95

Capítol (2) 01.01.08.05.07  Ventilació Sanitaris i Cambra bufa 4.887,52

Capítol (2) 01.01.08.05.08  Climatització Rack 4.691,60

Capítol (2) 01.01.08.05.09  Control 35.811,20

Capítol (1) 01.01.08.05  Climatització 179.731,33

Capítol (2) 01.01.08.06.01  Detecció i alarma d'incendis 17.678,43

Capítol (2) 01.01.08.06.02  Extinció manual d'incendis 12.883,86

Capítol (2) 01.01.08.06.03  Sistema control Temperatura i evacuació fums 35.593,91

Capítol (2) 01.01.08.06.04  Pressurització escala 17.908,00

Capítol (1) 01.01.08.06  Protecció contra incendis 84.064,20

Capítol (2) 01.01.08.07.01  Connexió Telecomunicacions 1.448,57

Capítol (2) 01.01.08.07.02  Veu i Dades 14.226,96

Capítol (2) 01.01.08.07.03  Megafonia 10.014,63

Capítol (2) 01.01.08.07.04  Videoporter 1.592,31

Capítol (1) 01.01.08.07  Comunicacions 27.282,47

Capítol (2) 01.01.08.08.01   Seguretat contra intrusió 3.174,34

Capítol (2) 01.01.08.08.02  Parallamps 2.518,42

Capítol (1) 01.01.08.08  Seguretat 5.692,76

EUR

Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol (2) 01.01.08.09.01  Instal.lació de Gas 17.954,26

Capítol (1) 01.01.08.09  Gas 17.954,26

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
730.681,91

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Capítol (1) Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (1) 01.01.03.01  Rases i pous 25.775,08

Capítol (1) 01.01.03.02  Murs de contenció 14.140,78

SubObra 01.01.03  Fonaments 39.915,86

Capítol (1) 01.01.04.01  Encofrats i alleugeridors 42.665,51

Capítol (1) 01.01.04.02  Estructures de formigó 23.274,70

Capítol (1) 01.01.04.03  Armadures passives 38.405,80

Capítol (1) 01.01.04.04  Estructures d'acer 68.918,81

Capítol (1) 01.01.04.05  Estructures de fusta 52.748,39

Capítol (1) 01.01.04.06  Elements especials per a estructures 3.179,93

Capítol (1) 01.01.04.07  Elements resistents industrialitzats per a formació de sostres 2.937,54

SubObra 01.01.04  Estructura 232.130,68

Capítol (1) 01.01.05.01  Tancaments de façana 178.050,43

Capítol (1) 01.01.05.02  Divisòries interiors 190.070,90

Capítol (1) 01.01.05.03  Cobertes 260.399,41

SubObra 01.01.05  Tancaments i compartimentació 628.520,74

Capítol (1) 01.01.06.01  Horitzontals 138.655,37

Capítol (1) 01.01.06.02  Verticals 107.843,93

SubObra 01.01.06  Revestiments 246.499,30

Capítol (1) 01.01.08.01  Sanejament 51.306,33

Capítol (1) 01.01.08.02  Aigua Sanitaria 63.746,25

Capítol (1) 01.01.08.03  Electricitat 165.749,85

Capítol (1) 01.01.08.04  Enllumenat 135.154,46

Capítol (1) 01.01.08.05  Climatització 179.731,33

Capítol (1) 01.01.08.06  Protecció contra incendis 84.064,20

Capítol (1) 01.01.08.07  Comunicacions 27.282,47

Capítol (1) 01.01.08.08  Seguretat 5.692,76

Capítol (1) 01.01.08.09  Gas 17.954,26

SubObra 01.01.08  Instal·lacions 730.681,91

Capítol (1) 01.01.11.01  Exteriors 131.104,10

Capítol (1) 01.01.11.02  Interiors 173.890,90

Capítol (1) 01.01.11.03  Envidraments 41.489,25

SubObra 01.01.11  Fusteries 346.484,25

Capítol (1) 01.01.12.01  Exterior 81.479,18

Capítol (1) 01.01.12.02  Interior 60.325,11

SubObra 01.01.12  Serralleria 141.804,29

Capítol (1) 01.01.14.01  Mobiliari 91.537,92

Capítol (1) 01.01.14.02  Equipament 28.800,95

SubObra 01.01.14  Varis 120.338,87

EUR
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.486.375,90

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: SubObra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SubObra 01.01.01  Treballs previs i moviment de terres 10.811,99

SubObra 01.01.02  Enderrocs i gestió de residus 179.746,76

SubObra 01.01.03  Fonaments 39.915,86

SubObra 01.01.04  Estructura 232.130,68

SubObra 01.01.05  Tancaments i compartimentació 628.520,74

SubObra 01.01.06  Revestiments 246.499,30

SubObra 01.01.07  Paviments 257.901,21

SubObra 01.01.08  Instal·lacions 730.681,91

SubObra 01.01.09  Aparells elevadors 42.479,33

SubObra 01.01.11  Fusteries 346.484,25

SubObra 01.01.12  Serralleria 141.804,29

SubObra 01.01.13  Jardineria 713,58

SubObra 01.01.14  Varis 120.338,87

Capítol 01.01  Reforma Sector 1 2.978.028,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.978.028,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Reforma Sector 1 2.978.028,77

Capítol 01.02  Gestió Residus 71.826,39

Capítol 01.03  Seguretat i Salut 47.011,96

Obra 01 Pressupost Sallarès Deu 3.096.867,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.096.867,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Sallarès Deu 3.096.867,12

3.096.867,12

EUR
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Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell 

UF. ÚLTIM FULL 
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Projecte d´execució del Sector 1, Centre d´innovació social tecnològic a l´edifici Sallarès Deu
Sabadell

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 3.096.867,12

13 % Despeses Generals SOBRE 3.096.867,12................................................................. 402.592,73

6 % Benefici Industrial SOBRE 3.096.867,12....................................................................... 185.812,03

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 3.685.271,88

21 % IVA SOBRE 3.685.271,88............................................................................................ 773.907,09

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 4.459.178,97

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quatre milions quatre-cents cinquanta-nou mil  cent setanta-vuit euros amb noranta-set
cèntims

Barcelona, juny de 2021

Josep Mª Julià Capdevila            Manuel Julià Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons                      Albert Clèries Vilamajó

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  J
O

R
D

I G
O

R
G

U
E

S
 a

 le
s 

11
:5

3 
de

l d
ia

 0
4/

10
/2

02
1,

  A
LB

E
R

T
 C

LE
R

IE
S

 a
 le

s 
12

:1
7 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1,
  M

A
N

U
E

L 
JU

LI
A

 a
 le

s 
12

:5
4 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1i
 p

er
 J

O
S

E
P

 M
A

R
IA

 J
U

LI
A

 C
A

P
D

E
V

IL
A

 a
 le

s 
13

:3
9 

de
l d

ia
 0

4/
10

/2
02

1.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a

6E
4J

0L
5H

2C
4W

5T
2T

17
M

5 
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.


	Projecte d'Execució Sector 1 Sallarès Deu
	DOCUMENT III - PLEC DE CONDICIONS
	DOCUMENT IV - ESTAT D'AMIDAMENTS
	DOCUMENT V - PRESSUPOST
	JP. Justificació de preus
	QP1. Quadre de preus 1
	QP2. Quadre de preus 2
	PR. Pressupost
	RP. Resum de pressupost
	UF. Últim full





