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1. DATOS GENERALES

1.1. OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto por un lado, la definición y mejora de la señalización horizontal de los 
caminos escolares en Sabadell, y por otro la reurbanización y mejora de los entornos escolares inmediatos a tres 
centros educativos del municipio: Escola Sant Juliá, Escola Samuntada y Escola Joaquim Blume.

El objetivo es crear entornos y espacios protegidos y seguros, favoreciendo la movilidad saludable y creando 
espacios de encuentro confortables.

Las diferentes actuaciones que se describen en el presente proyecto, siguen las directrives comunes establecidas 
en el Manual de Actuaciones Tácticas de Sabacell, aunque cada una de ellas lo aplica respondiendo a las 
características concretas de su contexto. Es por ello que la estructuración del proyecto se realiza en 4 lotes:

Lote 1. Señalización Horizontal de los Entornos Escolares

Lote 2. Camino y entorno escolar de la Escola Sant Julià

Lote 3. Camino y entorno escolar de la Escola Samuntada

Lote 4. Camino y entorno escolar de la Escola Joaquim Blume

1.2. PROMOTOR

El proyecto es un encargo del Ayuntamiento de Sabadell impulsado por el Servei de Planificació i Projectes de 
Ciutat.

Asimismo, el proyecto se ha desarrollado con la participación activa de diversos servicios municipales:

Servicio de Movilidad, Tránsito y Transportes

Servicio de Educación

Servicio de Seguridad y civismo

Servicio de Obras Púbicas

2. EMPLAZAMIENTO, ÁMBITO Y DATOS GENERALES

2.1. EMPLAZAMIENTO Y ÁMBITOS DEL PROYECTO

El proyecto recoge, por un lado, los trabajos necesarios para visibilizar y mejorar la seguridad y señalización de 
los entornos escolares a nivel ciudad. Es por ello que se propone actuar en los pasos peatonales inmediatos de 
todos los centros educativos de Sabadell y en aquellos que se encuentren en itinerarios principales de los alumnos, 
priorizando en 3 niveles cada uno de ellos.

Por otro lado, se definen 3 ámbitos de intervención asociados a los 3 centros educativos ( Escola Sant Juliá, 
Escola Samuntada y Escola Joaquim Blume) en los que se realizarán actuaciones más ambiciosas reforzando la 
visibilidad del centro, mejorando la habitabilidad y confort del entorno escolar.

El ámbito de proyecto asociado a la Escola Sant Juliá tiene una superficie de 6.380m2 y se desarrolla  principalmente 
en la calle Vinhamala entre Ronda Collsalarca y Feliu Elias  en las intersecciones de estas últimas con la calle 
Sallarès Castells.

El ámbito de proyecto asociado a la Escuela Samuntada se desarrolla principalmente en la Plaza de la Torre de 
l'Aigua y en la calle Francesc Izard y tiene una superficie total de 4.550m2.

El ámbito de proyecto en relación a la Escuela Joaquim Blume comprende una superficie de 3.020m2 y se 
desarrolla en la Ronda de Bellesguard.

Los diferentes trabajos de señalización y reurbanización que se recogen en este proyecto se desarrollan 
íntegramente sobre suelo público de titularidad municipal.

1. ÁMBITO ESCOLA SANT JULIÀ

2. ÁMBITO ESCOLA SAMUNTADA

3. ÁMBITO ESCOLA JOAQUIM BLUME
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2.2. TOPOGRAFÍA

El proyecto se ha desarrollado tomando como base los levantamientos topográficos facilitados por el Ajuntament 
de Sabadell.

2.3. PLANEAMIENTO VIGENTE

El  planeamiento vigente y los correspondientes planes de movilidad de Sabadell son:

Planeamiento

El ámbito de actuación está calificado como sistema local viario (clave a-1), puntualmente puede desarrollarse en 
suelo calificado de sistema general viario (clave A-1), así como de sistema local de plazas y jardines urbanos (calve 
d-1) y son de aplicación las normativas urbanísticas de las siguientes figuras de planeamiento:

	 - Text refós del Plan General de Ordenación de Sabadell, aprobado definitivamente el 31 de julio de 2000 	
	 y publicado al DOGIC el 2 de Octubre de 2000.

	 - Plan especial de protección de los bienes arqueológicos, medioambientales y arquitectónicos PEP-		
	 [BAMAS] (PE-122), aprobado definitivamente el 15 de diciembre de 2016 y publicado en el DOGC el 22 	
	 de febrero de 2017.

Plan de Movilidad

Sabadell dispone de Plan de movilidad urbana aprobado definitivamente al 2010 y que actualmente está en 
proceso de revisión. Esta revisión del PMUS tiene por objetivo cambiar la prioridad en la ocupación y la utilización 
de las calles de la ciudad, donde el vehículo privado tiene un peso muy relevante, trabajando en acciones que 
favorezcan la priorización de los desplazamientos en transporte público, a pie y en bicicleta. 

Asimismo, en 2015 el Ayuntamiento de Sabadell desarrolló la Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i 
Integral en la que se establece como uno de los criterios estratégicos la creación de una Ciudad Verde invirtiendo 
la estructura jerárquica de la movilidad actual, situando los peatones y ciclistas en primer lugar por delante del 
vehículo privado.

En esta línea, el equipo redactor del presente proyecto, ha redactado previamente el Manual de Implantación de 
Caminos escolares en Sabadell, que propone la creación de una red de itinerarios seguros y saludables que facilite 
que los niños y niñas accedan a la escuela de forma autónoma y con un modo de movilidad activa y sostenible. 

2.4. TITULARIDAD DE LOS ESPACIOS

Los espacios previstos para la reurbanización es de propiedad pública y por tanto no requiere de ningún tipo de 
expropiación.

2.5. INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS

Se ha recopilado la información sobre los servicios existentes en todo el ámbito de actuación. Toda la información 
aparece detallada en el Anexo 03. SERVICIOS EXISTENTES.

3. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES

3.1. ANTECEDENTES

Se redacta el presente proyecto ejecutivo por encargo del Ayuntamiento de Sabadell tras resultar adjudicatarios 
de la licitación para la redacción de la Memoria Técnica de los Caminos Escolares y la Mejora de los Entornos 
Escolares de Sabadell en 2020.

Previo a la redacción del proyecto ejecutivo se ha desarrollado la Memoria Técnica de los Caminos Escolares 
que recoge, entre otros, un análisis y diagnóstico de los ámbitos educativos de Sabadell, unos criterios de 
implementación de los caminos escolares y una metodología de trabajo.

Asimismo, se ha desarrollado un proyecto de movilidad del camino escolar de los centros educativos de Sant Julià, 
Samuntada y Joaquim Blume que define las líneas de actuación específicas a aplicar para continuar avanzando 
hacia un modelo de movilidad más seguro, sostenible, eficiente e igualitario.

Gran parte  de este proyecto está incluido dentro de la Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Sabadell, 
en concreto se trata de la operación OT 903 Actuaciones en los Caminos Escolares de Sabadell, con el objeto de 
promover la inclusión social i lucha contra la pobreza y cualquier discriminación, enmarcada en la línea de actuación 
de Pedagogia de la Sostenibilidad. Caminos escolares en sectores Populares de la Ciudad. Las actuaciones incluidas 
en este apartado reciben subvención del 50% del gasto por parte del Programa Operativo FEDER 2014-2020.

3.2. PROCESO PARTICIPATIVO 

Previamente a la definición y desarrollo de las propuestas recogidas en el presente proyecto ejecutivo, se ha 
llevado a cabo un proceso participativo que ha involucrado a los principales agentes sociales implicados: centros 
educativos, familias, alumnos/as y técnicos y responsables políticos del Ajuntament de Sabadell.

En este proceso se han llevado a cabo encuestas online a las familias, al personal educativo y al alumnado así 
como una serie de reuniones y entrevistas con las direcciones de los 3 centros educativos, representantes de las 
Asociaciones de Familias y el equipo de conserjería para definir y consensuar las diferentes acciones y propuestas 
que se plantean en los diferentes ámbitos de actuación.

  

 MANUAL D'ACTUACIONS 
DELS CAMINS I ENTORNS  

ESCOLARS A SABADELL 

MEMÒRIA 
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ESTUDI DE CAMINS ESCOLARS A 
L’ESCOLA JOAQUIM BLUME 

MEMÒRIA – MAIG 2021 

Manual d’implantació de camins escolars a Sabadell 

  

 

 
Figura 1: Distribució de centres i nombre d'alumnes de les escoles de Sabadell 
(vermell centres públics, blau centres privats i concertats) 

Font: Vaic Mobility (2021) 

La distribució dels centres educatius al territori és desigual, els 
centres concertats i privats es situen preferentment al centre 
del municipi, i tenen un major nombre d’alumnes. Aquest fet 
es deu a que majoritàriament tenen tant línies de primària 
com de secundària. Els centres públics amb un major nombre 
d’alumnes es situen a la banda nord-oest del municipi (Figura 
1). 

Els alumnes dels centres públics resideixen a una distància 
mitjana de 675 m de la seva escola, ja que els criteris de 
matriculació fomenten que els alumnes vagin a les escoles 
més properes a la seva residència. En canvi, els alumnes dels 
centres privats i concertats resideixen a una distància mitjana 
de 1.484 m. Aquesta distància és tres vegades més gran que a 
les escoles públiques ja els alumnes poden ser de qualsevol 
zona del municipi. 

Aquesta diferència en els criteris de matriculació fomenta 
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presència dels desplaçaments a peu als centres públics que 
als privats i concertats.  
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la distància mitjana recorreguda per cada alumne per accedir 
al centre es poden consultar als plànols 1.01 a 1.04. 

2.1.2. Qualitat de l’espai públic 

Els espais verds són considerats per la Organització Mundial 
de la Salut (OMS) com a imprescindibles pels beneficis que 
reporten al benestar físic i emocional de la població fent les 
àrees urbanes més habitables i saludables. La OMS recomana 
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4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

4.1. ESCOLA SANT JULIÀ

La escuela pública San Julià está situada en el barrio de San Julià de Sabadell y en ella se imparte educación 
infantil, primaria y guardería. El centro cuenta con un total de 300 alumnos de infantil y primaria y 99 alumnos en 
la guardería durante el curso 2020-21.

El recinto del centro escolar ocupa una manzana entera entre las calles Ronda Collsalarca, Vinhamala, Feliu Elias 
y Sallarès Castells. El recinto cuenta con dos edificaciones separadas, una para infantil y primaria y otra que da 
servicio a la guardería. 

La escuela tiene accesos desde las 4 calles con las que limita, si bien el acceso principal de primaria al centro es 
el situado en la calle Vinhamala y a la guardería el que se sitúa en la calle Sallarès Castells, esquina con Ronda 
Collsalarca. A raíz de la pandemia, se habilitaron dos accesos más, uno en ronda Collsalarca y el otro en la calle 
Feliu Elias.

Las aceras del entorno inmediato al centro no son excesivamente estrechas pero en las horas de entrada y salida 
del centro se crean acumulaciones de las familias lo que dificulta el paso del resto de ciudadanos. Este problema 
es especialmente relevante en la calle Vinhamala, puesto que próxima a la entrada se situa una parada de autobús 
que crea un punto muy estrecho y que a su vez genera un flujo destabable de personas.

Existe una importante presencia de vehículos en el entorno escolar, todas las calles del entorno tienen cordón 
de aparcamiento en ambos lados. Esto genera problemas de visibilidad en los pasos peatonales del entorno 
escolar. Actualmente, el paso de peatones de la calle Sallarès Castells frente al acceso escolar ya dispone de una 
señalización horizontal de refuerzo para hacerlo más visible.

En cuanto a la presencia de vegetación del entorno, si bien la escuela se sitúa junto al Parc del Nord de Sabadell, 
apenas existe arbolado en las calles perimetrales, identificando una única línea arbolada en la Ronda Collsalarca. 

Por otro lado, cabe destacar que  las calles tiene un carácter meramente de paso y transito sin espacios estanciales 
ni mobiliario urbano que acondicione y fomente el encuentro y favorezca la estancia.

4.2. ESCOLA SAMUNTADA

La escuela pública Samuntada está situada en el barrio de Covadonga y en ella se imparte educación infantil y 
primaria. El centro cuenta con un total de 279 alumnos matriculados durante el curso 2020-21.

El acceso al centro escolar se realiza por la plaza de la Torre de l'Aigua, a la cual se puede llegar por el lateral del 
Parc Taulí desde el norte, por la calle de Francesc Izard desde el oeste o por la calle de Pelai Briz desde el sur.

4.3. ESCOLA JOAQUIM BLUME

La escuela pública Joaquim Blume está situada en el barrio de Sol i Padrís de Sabadell y en ella se imparten los 
cursos de educación infantil y primaria. Junto a la escuela y en relación directa con la misma se encuentra un Centro 
de Educación infantil y familiar (CEIF). El centro escolar cuenta con un total de 345 alumnos y el CEIF con 99 
alumnos matriculados durante el curso 2020-21.

El acceso al centro escolar se produce por la Ronda de Bellesguard. Se trata de una calle circular con entrada y 
salida en la calle Sol i Padrís y que da acceso a  ambos centros educativos y a las piscinas municipales. El tráfico de 
la calle viene inducido por los usuarios de los citados equipamientos.

Las aceras al entorno inmediato del centro tienen anchura suficiente, especialmente la acera frente a la salida de 
la guardería y la acera adyacente a la piscina municipal Joan Serra. 

El acceso principal al centro educativo se realiza en un tramo curvo (chaflán) de la vía, lo que dificulta la visibilidad. El 
acceso cuenta actualmente con una valla de protección y alineado con el acceso existe un paso peatonal. Durante  
la pandemia, se habilitó un segundo acceso en la parte norte del recinto que da salida a una gran explanada peatonal.  

A excepción de la calle Francesc Izard, las aceras al entorno inmediato del centro tienen anchura suficiente.

Hay que destacar que, pese a encontrarse en un entorno periférico de la ciudad, el centro educativo tiene un elevado 
nivel de tráfico. Esto se debe a que pasan frente al acceso escolar los vehículos que salen del aparcamiento del 
Hospital del Parque Taulí y también algunos vehículos que utilizan la calle Pelai Briz como atajo desde la carretera 
de Caldes para ahorrarse el semáforo de la Gran Vía.

Se detecta también un gran volumen de aparcamiento irregular en la plaza y el entorno inmediato, tanto por parte 
de las familias que vienen a dejar sus hijos en la escuela como por parte de personas vinculadas al Hospital del 
Parque Taulí que esperan aparcadas en doble fila colonizando todo el ámbito.

La escuela se sitúa en un entorno privilegiado con alta disponibilidad de áreas de juego y zonas verdes asociadas. 
No obstante, y debido la presión de los vehículos en el entorno inmediato del centro, dificulta los itinerarios al 
parque así como la disposición de un entorno confortables de espera y relación en el acceso al centro educativo. Se 
constata que familias evitan quedarse en el entorno de acceso desplazándose a ámbitos cercanos como el Área 
de Juegos del Parque del Taulí.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

5.1. CRITERIOS GENERALES

El proyecto parte de la premisa de transformar los entornos escolares de la ciudad de Sabadell. Los entornos de los 
centros educativos necesitan ser redefinidos como espacios confortables y seguros, como espacios comunitarios 
que fomenten la vida local de los barrios y el juego espontáneo en las calles.

Sabadell evoluciona hacia un modelo de ciudad que apuesta por la movilidad sostenible, la naturalización de los 
espacios y la vida saludable. En esta línea se enmarca el presente proyecto, que tiene como criterios principales:

- Promover la movilidad activa y sostenible y la autonomía infantil.
- Crear un entorno amable para los niños y niñas en los accesos escolares. 
- Crear una zona de espera para padres y madres agradable y que fomente las relaciones y lazos comunitarios. 
- Aumentar la presencia de verde urbano como elemento activo en el diseño que ayude a crear espacios de estancia 
agradables y entornos de juego junto a la naturaleza.

Puesto que el objetivo es ambicioso, se plantea actuar a diferentes niveles y de una forma progresiva. 

A nivel de aparcamiento la calle cuenta con cordón de aparcamiento en ambos lados, y si bien existen aparcamientos 
públicos con gran capacidad a menos de 100m del centro, en las horas de alta demanda se producen un gran 
número de paradas en doble fila y estacionamientos irregulares por parte de las familias. Asimismo existe una 
zona de aparcamiento irregular entre el centro de primaria y la guardería. Este uso irregular de este ámbito genera 
conflictos con el acceso a los campos de cultivo adyacentes y también en relación a la accesibilidad de los vehículos 
de emergencia.

En el primer tramo de la Ronda Bellesguard, frente a la guardería, existe un pequeño parque con varias especies 
arboladas. En el tramo de calle adyacente a las piscinas, hay arbolado en alineación en uno de sus lados y superficies 
de parterre con una amplia extensión. Se identifica la falta de arbolado en varios de los alcorques frente al acceso 
principal a la escuela.

Se constata la falta de mobiliario y espacios estanciales en el entorno inmediato de la escuela. La guardería si que 
cuenta con un espacio plaza acondicionado que aporta un mayor grado de confort fomentando la estancia a la 
salida del centro.

MANUAL DE ACTUACIONES TÁCTICAS DE SABADELL

El proyecto sigue las directrices definidas en el Manual de Actuaciones tácticas de Sabadell. Este manual tiene como 
objeto ser una herramienta que establezca los criterios paisajísticos de intervención en este tipo de actuaciones. Si 
bien parte de una primera aproximación a diferentes tipologías de intervención en el espacio público, el manual se 
centra principalmente en la definición de las herramientas necesarias para implementar proyectos de urbanización 
táctica o flexible en la ciudad de Sabadell.

El manual define nuevas tipologías de intervención para el reciclaje y transformación de las calles de manera ágil y 
flexible. Las actuaciones tácticas permiten implantar nuevos modelos urbanos introduciendo cambios funcionales 
y de paisaje de manera progresiva consensuada.

HERRAMIENTAS

Se definen una serie de herramientas y directrices generales para flexibilizar, agilizar y socializar los procesos 
de transformación urbana que se están llevando a cabo en la ciudad en el marco del programa de los Entorns 
Escolars de Sabadell y que pueden clasificarse principalmente en un ecosistema gráfico y de señalización y un kit 
de elementos urbanos.

Ecosistema gráfico y señalización

El manual detalla los recursos gráficos y directrices 
de diseño del programa de mejora de los entornos 
escolares de Sabadell, permitiendo una comprensión 
y lectura común y coherente de las actuaciones.
Por un lado, se define una gama de colores principales 
que sean fácilmente reconocibles y asociados al 
programa de Entorns Escolars. 

Asimismo se diseña un sello que permita reforzar 
la visibilidad de las escuelas en la vía pública con 
un elemento común que se pintará en los pasos 
peatonales próximos a los centros educativos 
ofreciendo una imagen unitaria e identificable 
que genere unos pasos más seguros. Junto con la 
utilización de este sello, y siguiendo lo hasta ahora 
desarrollado por el Ayuntamiento de Sabadell, los 
pasos peatonales situados próximos a los accesos 
escolares se pintarán sobre una superficie de color 
rojo. 

Por otro lado, se definen una serie de patrones 
gráficos que se aplicarán en las nuevas zonas 
estanciales ganadas al vehículo privado. Se 
proponen unas geometrías sencillas para facilitar 
el trabajo de aplicación y pintado del patrón, ya sea 
mediante plantilla o mediante replanteo. Además 
de la aplicación de estos patrones principales, se 
propone la integración de juegos y pavimentos 
creativos pintados que integren la dimensión lúdica 
en el diseño y planificación del paisaje urbano 
reconociendo el derecho al juego espontáneo de los 
niños y niñas en las calles.
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2.1. ECOSISTEMA GRÀFIC I SENYALITZACIÓ

SEGELL CAMÍ ESCOLAR
Es proposa reforçar la visibilitat de les escoles en la via pública amb un element comú a tots els 
centres educatius del municipi. Per a això es dissenya un segell que es pintarà en els passos per 
als vianants pròxims als centres educatius donant una imatge unitària i identificable que generi 
uns passos més segurs.

Aquest segell es pintarà en color groc, un color en senyalització viària associat a la precaució, 
advertiment o cura i que ressalta al seu torn sobre el color de l’asfalt. Sobre aquesta superfície 
es retolarà la paraula ESCOLA, utilitzant la tipografia Dosi definida en l’ecosistema gràfic del 
programa i aplicant-li la deformació necessària per a la seva correcta lectura en una via amb una 
velocitat màxima de 20km/h.

La geometria base del segell, en tractar-se d’una geometria senzilla, es realitzarà mitjançant 
replanteig amb un encintat previ que permetrà adaptar-se a cada cas concret d’aplicació. Una 
vegada aplicada la base, s’utilitzarà una plantilla per a pintar la paraula ESCOLA. 

Juntament amb la utilització d’aquest segell, i seguint el fins ara desenvolupat per l’Ajuntament 
de Sabadell, els passos per als vianants situats junts als accessos escolars es pintaran sobre una 
superfície de color vermell. Ateses les diferents seccions i jerarquia urbana dels carrers en les quals 
se situen les escoles, es plantegen els següents casos tipus:

SEGELL CAMÍ ESCOLAR EN CALZADA

VIA UNIDIRECCIONAL

ENCREUAMENT REGULAR

VIA BIDIRECCIONAL
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2.1. ECOSISTEMA GRÀFIC
I SENYALITZACIÓ

COLORS PRINCIPALS
S’estableix una gamma de colors principals que siguin fàcilment reconeixibles i associats al programa de 
millora dels entorns escolars de Sabadell. 

S’ha seleccionat una sèrie de colors que permeten aconseguir intensitats de color capaces de destacar 
i ressaltar, característica requerida habitualment en aquesta mena d’intervencions en les quals s’actua 
directament sobre la calçada. Es defineixen uns colors principals i combinacions possibles, oberts a poder 
ser matisats amb algun altre to de la gamma o color complementari segons el cas.

     RGB    255, 209,  4            RGB    95, 182,  165   RGB    0, 91,  127

TIPUS DE PINTURA
S’estableix dos tipus de pintura en funció de la superfície sobre la qual es vagi a aplicar:

Pintura Acrílica
Sobre superfícies d’asfalt, s’utilitza la pintura acrílica amb un dosatge mínim de 720gr/m² amb 
àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT. La pintura acrílica té un bon 
comportament sobre l’asfalt amb una durabilitat estimada de 4 anys en funció de l’estat de l’asfalt 
basi en el moment de la seva aplicació.

Pintura de poliuretà
Sobre superfícies de llamborda, s’ha comprovat l’escassa durabilitat de la pintura acrílica per al 
que es proposa la utilització d’esmalt de poliuretà alifàtic de dos components en capa gruixuda, 
amb una dotació mínima de pintura de 720g/m², i antilliscant amb àrid d’aportació empolvorat 
400g/m² amb un coeficient mínim 0,60 SRT que garanteix una millor adherència i resistència 
sobre aquesta mena de superfícies.

TIPOGRAFIA
La identitat visual inclou dues tipografies de llicència gratuïta que han de ser utilitzades en tots els materials 
de comunicació associats al programa de millora dels entorns escolars de Sabadell, sempre que sigui 
possible, amb la finalitat de crear una imatge gràfica reconeixible i identificable.

TÍTOLS I FRASES DESTACADES

DOSIS ( Google Fonts)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
Aquesta tipografia s’utilitzarà sempre en majúscules.

TEXT EN GENERAL

Montserrat ( Google Fonts)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h y j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
Aquesta tipografia es podrà utilitzar indistintament en majúscules i en minúscules.

IMATGE GRÀFICA DEL PROGRAMA
El manual desenvolupa una sèrie d’eines gràfiques i directrius que garanteixen una composició 
coherent i ordenada del nou paisatge urbà, així com la compressió en la lectura de les actuacions 
tàctiques a Sabadell. Es defineix un conjunt de nous elements gràfics de senyalització que 
permetEn identificar visualment d’una manera clara i potent que s’està situat/da en un entorn 
escolar.

L’ecosistema gràfic defineix un logo per al programa d’Entorns Escolars de Sabadell que pot ser 
utilitzat en la divulgació i comunicació del programa per part de l’Ajuntament: pàgina web, notes 
de premsa, presentacions ppt, cartelleria comunicativa...
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i ressaltar, característica requerida habitualment en aquesta mena d’intervencions en les quals s’actua 
directament sobre la calçada. Es defineixen uns colors principals i combinacions possibles, oberts a poder 
ser matisats amb algun altre to de la gamma o color complementari segons el cas.

     RGB    255, 209,  4            RGB    95, 182,  165   RGB    0, 91,  127

TIPUS DE PINTURA
S’estableix dos tipus de pintura en funció de la superfície sobre la qual es vagi a aplicar:

Pintura Acrílica
Sobre superfícies d’asfalt, s’utilitza la pintura acrílica amb un dosatge mínim de 720gr/m² amb 
àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT. La pintura acrílica té un bon 
comportament sobre l’asfalt amb una durabilitat estimada de 4 anys en funció de l’estat de l’asfalt 
basi en el moment de la seva aplicació.

Pintura de poliuretà
Sobre superfícies de llamborda, s’ha comprovat l’escassa durabilitat de la pintura acrílica per al 
que es proposa la utilització d’esmalt de poliuretà alifàtic de dos components en capa gruixuda, 
amb una dotació mínima de pintura de 720g/m², i antilliscant amb àrid d’aportació empolvorat 
400g/m² amb un coeficient mínim 0,60 SRT que garanteix una millor adherència i resistència 
sobre aquesta mena de superfícies.

TIPOGRAFIA
La identitat visual inclou dues tipografies de llicència gratuïta que han de ser utilitzades en tots els materials 
de comunicació associats al programa de millora dels entorns escolars de Sabadell, sempre que sigui 
possible, amb la finalitat de crear una imatge gràfica reconeixible i identificable.

TÍTOLS I FRASES DESTACADES

DOSIS ( Google Fonts)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
Aquesta tipografia s’utilitzarà sempre en majúscules.

TEXT EN GENERAL

Montserrat ( Google Fonts)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h y j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
Aquesta tipografia es podrà utilitzar indistintament en majúscules i en minúscules.

IMATGE GRÀFICA DEL PROGRAMA
El manual desenvolupa una sèrie d’eines gràfiques i directrius que garanteixen una composició 
coherent i ordenada del nou paisatge urbà, així com la compressió en la lectura de les actuacions 
tàctiques a Sabadell. Es defineix un conjunt de nous elements gràfics de senyalització que 
permetEn identificar visualment d’una manera clara i potent que s’està situat/da en un entorn 
escolar.

L’ecosistema gràfic defineix un logo per al programa d’Entorns Escolars de Sabadell que pot ser 
utilitzat en la divulgació i comunicació del programa per part de l’Ajuntament: pàgina web, notes 
de premsa, presentacions ppt, cartelleria comunicativa...
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VAIC mobility - leku studio2. EINES D’ACTUACIÓ

2.1. ECOSISTEMA GRÀFIC I SENYALITZACIÓ

PATRÓ GRÀFIC
Es defineixen una sèrie de patrons gràfics que s’aplicaran en les noves zones d’estada sobre calçada. 
Es proposa unes geometries senzilles per a facilitar el treball d’aplicació i pintat del patró, ja sigui 
mitjançant plantilla o mitjançant replanteig. La diversitat i heterogeneïtat del patró s’aconsegueix 
a través de les diferents agregacions i combinacions de la geometria base.

Les agregacions es plantegen en relació a una malla base regular de 46x46cm que està directament 
relacionada amb les geometries i dimensions dels elements urbans que es defineixen en el següent 
apartat.

Als entorns escolars la pintura en calçada té diverses funcions i cal que es donin simultàniament:

	 •	Informativa: Indica als vianants/infants que poden caminar per la calçada

 •	Organitzativa: ajuda a trencar l’organització en franges longintudinals per tal d’induir els
  vianants a utilitzar tota la calçada i zonifica l’espai per crear diferents àmbits amb qualitats /
 equipament diversos

 •	Lúdica: fomentar el joc espontani a l’espai públic, mitjançant colors i geometries atractives
  i estimulants.

GEOMETRIA GRADUAL  Aplicació per replanteig

AGREGACIÓ CONFETI

AGREGACIÓ LINEAL 1

AGREGACIÓ LINEAL 2

GEOMETRIA CÀPSULA  Aplicació amb plantilla
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Kit de elementos urbanos

El manual define una serie de elementos urbanos propios capaces de visibilizar, acondicionar y redistribuir los 
espacios en los accesos escolares.  Se desarrollan 6 elementos principales basados en una malla base que permite 
múltiples agregaciones y disposiciones que respondan a las diferentes tipologías:

Tótem Camino Escolar: elemento de comunicación y señalización urbana que ofrece un soporte para socializar, 
indicar e informar de las actuaciones realizadas así como de señalizar direcciones, distancias a otros puntos de 
interés de la ciudad, itinerarios peatonales y ciclables, juegos o especies plantadas en los parterres y jardineras, 
entre otros. El tótem se compone de un elemento vertical de estructura metálica sobre la que se fija el panel 
informativo y una base sólida de misma dimensión y geometría que jardineras y banca.

Banca multiescala: Se trata de una pieza que por su dimensión ofrece una gran versatilidad como elemento de 
separación y protección de espacios pacificados y que a su vez puede utilizarse como asiento individual capaz de 
agregarse creando diferentes conjuntos y estructuras estanciales y delimitación. Esta banca se diseña en base 
a dos alturas, respondiendo las diferentes necesidades ergonómicas de las personas adultas y de los niños y las 
niñas.

Banco: Siguiendo la misma lógica constructiva que la banca, se diseña un banco que incorpora un respaldo metálico 
que favorece su uso para personas de edad avanzada. 

Jardinera modular: Puesto que las actuaciones tácticas o flexibles se asocian a la no realización de obras, y con el 
fin de incorporar vegetación para hacer los espacios más confortables y naturalizados, se diseña una jardinera con 
sistema de hidroriego que complete el Kit. Esta jardinera permite la plantación de vegetación de porte medio-bajo, 
ofreciendo un soporte de un verde de proximidad. La jardinera incorpora un sistema de hidro-riego basado en un 
depósito acumulador de agua que mejora la eficiencia en el mantenimiento y riego de las especies vegetales.

La geometría y dimensiones de los elementos urbanos que componen el Kit están diseñados siguiendo una malla 
base que ofrece una modulación clara. Esto permite que todos los elementos sean fácilmente agregables y 
combinables entre si dando lugar a un gran número de opciones combinatorias.

Los elementos pueden funcionar de manera independiente, agregando varias piezas iguales o combinándose entre 
sí. Se pueden crear gradas y plataformas o asientos junto a elementos naturales. Se pueden colocar de manera 
lineal en calles o de una forma más flexible en espacios más amplios y abiertos como plazas.

El criterio de diseño de los elementos se basa en un diseño, construcción y montaje sencillo con materiales con un 
precio ajustado y certificados de sostenibilidad. La materialidad y estética de los diferentes elementos sigue un 
lenguaje común que ofrece una imagen reconocible dentro de la ciudad.

Como material principal se propone la utilización de madera, además de por tratarse de un material natural, por la 
calidez y confort que aporta a los espacios. Esta madera se propone que sea de pino con certificado de procedencia 
ecológica y que incorpore tratamientos antipudrición y antigrafiti. Asimismo, la madera deberá estar cepillada y 
canteada en sus bordes de manera que se suavicen las aristas.

Como segundo material se propone la utilización de acero galvanizado, tanto como elemento de anclaje (barra 
tubular, pasador, rosca…) entre los diferentes elementos de madera, pero también como material complementario 
en el diseño de los accesorios de los elementos principales. Estos elementos de acero irán pintados siguiendo el 
código de color definido dentro del programa de entornos escolares de Sabadell.
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ELEMENTS ESPECÍFICS
Dins del programa de millora dels entorns escolars de Sabadell es dissenyen una sèrie d’elements 
urbans propis, capaços de visibilitzar, condicionar i redistribuir els espais als accessos escolars.

Es desenvolupen 6 elements principals (tòtem del camí escolar, banca multiescala, banc, jardinera 
modular i plataforma) basats en una malla base que permet múltiples agregacions i disposicions 
que responguin a les diferents tipologies. La dimensió i elecció dels elements busca donar resposta 
a les demandes de confort, naturalització i revitalització dels espais així com a l’adaptació dels 
accessos escolars a una escala més humana i sensible a les necessitats de les persones.

Els criteris de disseny dels elements es basen en un disseny, construcció i muntatge senzill, amb 
materials amb un preu ajustat amb certificats de sostenibilitat. La materialitat i estètica dels 
diferents elements segueix un llenguatge comú, oferint una imatge recognoscible dins de la 
ciutat.

MATERIALITAT

FUSTA AMB CERTIFICACIÓ ECOLÒGICA
Com a material principal es proposa la utilització de fusta, a més de per tractar-se d’un material 
natural, per la calidesa i confort que aporta als espais. Aquesta fusta es proposa que sigui de pi 
amb certificat de procedència ecològica, i que incorpori tractaments antipudrició i antigrafiti. Així 
mateix, haurà d’estar raspallada i cantellejada a les vores, de manera que se’n suavitzin les arestes.

XAPA I ANCORATGES D’ACER GALVANITZAT PINTAT
Com a segon material es proposa la utilització d’acer galvanitzat, tant com element d’ancoratge 
(barra tubular, passador, rosca..) entre els diferents elements de fusta, però també com a material 
complementari en el disseny dels accessoris dels elements principals: tòtem, agafadors, suports...
Els elements d’acer aniran pintats seguint el codi de color definit dins del programa d’entorns 
escolars de Sabadell.

2. EINES D’ACTUACIÓ 

2.2. KIT D’ELEMENTS 
URBANS

TÒTEM CAMÍ 
ESCOLAR

BANCA BANCA ESCALA 
INFANTIL

BANC JARDINERA 
MODULAR

PLATAFORMA MANUAL D’ACTUACIONS TÀCTIQUES SABADELL   |   DESEMBRE 2021   

VAIC mobility - leku studio2. EINES D’ACTUACIÓ

2.2. KIT D’ELEMENTS URBANS

MODULACIÓ I AGREGABILITAT
La geometria i dimensions dels elements urbans que componen el Kit estan dissenyades seguint 
una malla basi que ofereix una modulació clara. Això permet que tots els elements siguin fàcilment 
agregables i combinables entre si donant lloc a un gran nombre d’opcions combinatòries.

Els elements poden funcionar de manera independent, agregant diverses peces iguals o 
combinant-se entre si. Es poden crear graderies, seients i plataformes o seients al costat d’elements 
naturals. Es poden disposar de manera lineal en carrers o d’una forma més flexible en espais més 
amplis i oberts.

Les possibilitats combinatòries i els espais generats són molt variats, el que permet adaptar-se als 
condicionants i requeriments de cada carrer i espai.

Aquesta modularidad, capaç d’adaptar-se a diferents variables i condicionants, ofereix al seu torn 
un suport obert a la participació i el co-disseny.

GEOMETRIA GRADUAL

AGREGACIÓN CONFETI

GEOMETRIA CÀPSULA

AGREGACIÓ LINEAL 
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5.2. ENTORNOS ESCOLARES DE SABADELL

El objetivo es crear una red de caminos escolares formada por itinerarios especialmente seguros y continuos a 
nivel ciudad que favorezcan la autonomía infantil.

El proyecto define la propuesta señalética a implementar en todos los pasos peatonales cercanos a los centros 
educativos con el fin de mejorar la visibilidad y señalización de los mismos. La propuesta se divide en dos acciones 
principales:

- Por un lado, y siguiendo lo hasta ahora desarrollado por el Ajuntament de Sabadell, los pasos peatonales situados 
dentro de caminos escolares o cercanos a los accesos de los centros se pintarán sobre una superficie de color 
rojo, para así aumentar el contraste con la calzada y destacarlos.

- Se ha diseñado un elemento común, a modo de sello, que se pintará antes de los pasos peatonales cercanos a 
los centros y que dará una imagen unitaria e identificable que permite crear unos pasos más seguros. Este sello se 
pintará en color amarillo, un color en señalización viaria asociado a la precaución, atención o cuidado y cuyo tono 
resalta sobre el color del asfalto. Este sello, que sigue una geometría sencilla, se realizará sobre el asfalto mediante 
replanteo con un encintado previo que permitirá adaptarse a cada caso concreto de aplicación. Una vez aplicada 
esta base amarilla de pintura, se utilizará una plantilla para pintar sobre ella la palabra ESCOLA.

Atendiendo a las diferentes secciones y jerarquías urbanas de las calles en las que se sitúan las escuelas, se 
plantean unos casos tipo:

5.3. ESCOLA SANT JULIÀ 

5.3.1.  Descripción de la propuesta

La propuesta de actuación en el entorno de la Escuela Sant Julià se plantea mediante dos estrategias principales:

Por un lado, el proyecto propone la ampliación de la acera en la calle Vinhamala. Para ello será necesario modificar 
la sección existente compuesta por Acera de 2,5m + Carril de servicios/ aparcamiento + 2 carriles de circulación (1 
por sentido) + Carril de aparcamiento + Acera de 2,5m. Se suprime el carril de servicios y aparcamiento situado en 
el lado de la escuela, lo que nos permite aumentar en 2m la anchura de la acera. 

Esta ampliación, que se realizará con hormigón de acabado impreso, no supone la modificación de la ubicación de 
la actual parada de autobús, pero sí que este tenga que realizar la parada en el propio carril, lo que favorecerá una 
limitación en la velocidad de tránsito de los vehículos. Asimismo, y por motivos de seguridad,  se eliminará el paso 
peatonal situado directamente enfrentado al acceso principal al centro educativo.

Con esta actuación se consigue una anchura suficiente que permite la incorporación de una nueva línea arbolada y 
la creación de un nuevo espacio estancial confortable en el acceso principal al centro.

Cumpliendo con lo requerido en relación a la accesibilidad de los servicios de emergencia y bomberos, se creará un 
nuevo vado que permita el acceso al interior del centro desde la entrada principal en la calle Vinhamala. 

Puesto que estas actuaciones de pintura y señalización horizontal se realizan sobre superficies de asfalto, se 
utilizará pintura acrílica con una dosificación mínima de 720gr/m² con árido antideslizante con un coeficiente de 
deslizamiento mínimo de 0,60 SRT. La pintura acrílica tiene un buen comportamiento sobre el asfalto con una 
durabilidad estimada de 4 años en función del estado del asfalto base en el momento de su aplicación.

Se han identificado y seleccionado los pasos peatonales del municipio que sería necesario señalizar en base a los 
siguientes criterios:

	 - Cercanía de los pasos al centro educativo.
	 - Pasos peatonales situados en los principales itinerarios escolares. 
	 - Pasos peatonales situados en vías básicas o locales muy próximas a los centros educativos. 

Según estos criterios se han identificado un total de 186 pasos peatonales que deberían incorporar la señalización 
anteriormente descrita. Puesto que la actuación es muy extensa, se ha priorizado la actuación en algunos de ellos 
estableciendo las siguientes categorías:

- Necesidad alta: pasos peatonales asociados a  centros escolares con entornos más desfavorables, según el 
análisis efectuado en el Manual de Implementación de Caminos Escolares de Sabadell.

- Necesidad media: como mínimo un paso de peatones en el entorno de cada centro educativo recibe la categoría 
de necesidad media. En los centros que no tienen pasos con necesidad alta, el paso de peatones más próximo 
recibe la categoría de necesidad media. 
También reciben esta categoría aquellos pasos situados cercanos al centro educativo en calles con importantes e 
flujos peatonales o de vehículos aunque no sean los más próximos al centro.

- Necesidad baja: resto de pasos de peatones identificados.

Esta clasificación nos permite definir diferentes fases de actuación. El presente proyecto recoge únicamente la 
actuación en aquellos pasos peatonales identificados con necesidad ALTA y necesidad MEDIA. En total serán 17 
pasos peatonales con prioridad alta y 77 con prioridad media. La superficie total de actuación es de 4.668m2. 

En el Anexo 08 se adjunta el Annex 4 del MANUAL D'ACTUACIONS DELS CAMINS I ENTORNS ESCOLARS A 
SABADELL en el que se definen las actuaciones a desarrollar y el listado de las mismas. 
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VAIC mobility - leku studio2. EINES D’ACTUACIÓ

2.1. ECOSISTEMA GRÀFIC I SENYALITZACIÓ

SEGELL CAMÍ ESCOLAR
Es proposa reforçar la visibilitat de les escoles en la via pública amb un element comú a tots els 
centres educatius del municipi. Per a això es dissenya un segell que es pintarà en els passos per 
als vianants pròxims als centres educatius donant una imatge unitària i identificable que generi 
uns passos més segurs.

Aquest segell es pintarà en color groc, un color en senyalització viària associat a la precaució, 
advertiment o cura i que ressalta al seu torn sobre el color de l’asfalt. Sobre aquesta superfície 
es retolarà la paraula ESCOLA, utilitzant la tipografia Dosi definida en l’ecosistema gràfic del 
programa i aplicant-li la deformació necessària per a la seva correcta lectura en una via amb una 
velocitat màxima de 20km/h.

La geometria base del segell, en tractar-se d’una geometria senzilla, es realitzarà mitjançant 
replanteig amb un encintat previ que permetrà adaptar-se a cada cas concret d’aplicació. Una 
vegada aplicada la base, s’utilitzarà una plantilla per a pintar la paraula ESCOLA. 

Juntament amb la utilització d’aquest segell, i seguint el fins ara desenvolupat per l’Ajuntament 
de Sabadell, els passos per als vianants situats junts als accessos escolars es pintaran sobre una 
superfície de color vermell. Ateses les diferents seccions i jerarquia urbana dels carrers en les quals 
se situen les escoles, es plantegen els següents casos tipus:

SEGELL CAMÍ ESCOLAR EN CALZADA

VIA UNIDIRECCIONAL

ENCREUAMENT REGULAR

VIA BIDIRECCIONAL
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5.3.2.  Trabajos previos de adecuación

El proyecto recoge los siguientes trabajos de adecuación previos que acondicionan y adaptan la urbanización 
existente a la nueva propuesta:

	 1. Fresado de las marcas viales horizontales obsoletas.
	 2. Recrecido y creación de nuevos imbornales que respondan a la nueva sección de calle.
	 3. Subida de tapas y registros a la cota acera en la ampliación de la calle Vinhamala. 
	 4. Retirada del grupo semafórico situado frente a la entrada principal del centro educativo puesto que se 	
	 suprime el paso peatonal actual.
	 5. Traslado de grupo semafórico y creación de nuevos vados en la calle Feliu Elias.
	 6. Demolición vados existentes que queden obsoletos con la ampliación de la acera en la calle Vinhamala 	
	 y su posterior repavimentado.
	 7. Demolición de la isleta situada en el cruce de la calle Vinhamala con Feliu Elias.
	 8. Se deberán realizar pequeñas actuaciones de derribo y permeabilización del asfalto para la creación de 	
	 los nuevos alcorques.
	 9. Se utilizará pintura base de limpieza para los nuevos espacios en calzada en las ampliaciones de las 	
	 orejas tácticas. 
			 

Por otro lado, se propone la ampliación de las aceras (orejas) en los cruces con el fin de reducir la distancia del 
paso peatonal. Estas ampliaciones se realizarán mediante urbanismo táctico, valiéndose de pintura, elementos 
de balizamiento y separadores que acotarán y delimitarán estos nuevos espacios ganados en calzada. Además, 
y siempre que sea posible, se propone mejorar la visibilidad de los pasos  peatonales liberando los 5m previos 
al paso. Por ello se propone eliminar las plazas de aparcamiento adyacentes en los cruces, sustituyéndolos por 
otros elementos, como por ejemplo aparcabicicletas, que no impiden ni obstaculizan la visibilidad de los peatones 
respecto a la circulación motorizada.

Para compensar la pérdida de plazas de aparcamiento como consecuencia de la ampliación de acera en Vinhamala 
y la protección de los pasos peatonales, se crearán 5 nuevas plazas de aparcamiento en batería en el cruce de la 
calle Vinhamala con Feliu Elias.

Por cuestiones de seguridad, y al igual que ocurría en Vinhamala, se propone trasladar el paso peatonal situado 
delante del acceso al centro en la calle Feliu Elias. Asimismo, y dando respuesta a las preocupaciones de los 
responsables del centro educativo, se incorporarán elementos reductores de velocidad en las cuatro calles que 
delimitan el centro educativo. 

5.3.3.  Pavimentos y acabados

La ampliación de la acera en la calle Vinhamala se realizará con hormigón acabado impreso y se rematará el borde 
exterior con chapa de acero de 10mm de espesor que se insertará  en el pavimento asfáltico existente en calzada 
para evitar su desplazamiento y que evitará que se vean posibles irregularidades en el acabado del hormigón. 

El acabado impreso superficial se decidirá en fase de obra y se realizarán los ensayos necesarios para garantizar 
que el índice de deslizamiento del pavimento es el adecuado para un espacio peatonal. Con el fin de evitar el 
deterioro del pavimento de hormigón se crearán juntas de dilatación y se reforzará con malla electrosoldada de 
barras corrugadas. 

Tanto sobre esta nueva superficie de hormigón, como en las ampliaciones de acera que se realizan de manera 
táctica, se pintará el patrón gráfico correspondiente. Este patrón se pintará con pintura acrílica con una dosificación 
mínima de 720gr/m² con árido antideslizante con un coeficiente de deslizamiento mínimo de 0,60 SRT.

5.3.4. Mobiliario y elementos urbanos

El proyecto plantea la colocación de una serie de elementos urbanos que ayuden a visibilizar, acondicionar y 
redistribuir los nuevos espacios en el entorno escolar.

Siguiendo lo establecido en el Manual de Actuaciones Tácticas del Ayuntamiento de Sabadell, se propone utilizar 
los siguientes elementos del Kit de Elementos Urbanos:

	 2u - Tótem del Camino Escolar colocado en el acceso principal en la calle Vinhamala.
	 22u - Banca Multiescala 
	 2u – Banco con respaldo
	 1u - Jardinera Modular

Se diseña también un elemento valla que permita delimitar y proteger el espacio inmediato frente a la salida 
escolar en la calle Vinhamala y que a su vez pueda ser apartado en caso de que necesiten acceder los servicios de 
emergencia. Se propone la utilización de 4 módulos de valla, dos de ellos con un sistema extraíble.

Para complementar el diseño y las condiciones de confort y accesibilidad del proyecto se incorporan algunos 
elementos de mobiliario estándar. Estos elementos ayudan a cumplir con las normativas de inclusión y accesibilidad 
y a adaptar los espacios a los niveles de confort y seguridad exigidos:

	 15u – Aparcabicicletas
	 7u – Cojín berlinés
	 108u – Pilonas flexibles
	 52u – Separadores
	 2u – Sillas accesibles

5.3.5. Jardinería

El proyecto contempla la creación de una nueva línea arbolada en la calle Vinhamala como elemento activo en la 
amabilización de la calle.

El proyecto contempla la creación de 11 nuevos alcorques de 1,80 x 0,8m en la acera junto al centro educativo 
que gracias a la ampliación que se va a llevar a cabo permite la plantación de nuevos ejemplares de arbolado.
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Las especies se acabarán de definir junto con el Servicio de Jardines del Ayuntamiento y se plantarán a una 
distancia de entre 8 y 9m entre sí. En la base de los alcorques, y puesto que no está prevista la instalación de 
riego automatizado, se propone una capa de corteza de pino que naturalizará el entorno generando una superficie 
permeable mediante una solución paisajística con materiales inertes y de bajo mantenimiento.

En todo caso se atenderán a las indicaciones y prescripciones técnicas recogidas en el Pla Director de l’Arbrat 
Viari de Sabadell.

5.3.6. Redes y servicios

Actualmente el drenaje se realiza a partir de imbornales colocados en la calzada tocando con la acera y acompañados 
de una rigola de unos 30cm de anchura. Con la ampliación de la acera en la calle Vinhamala, estos imbornales se 
recrecerán a la nueva cota y se crearán unos nuevos en el nuevo límite de la calzada conectados con los primeros.

En las zonas en la que la ampliación se realiza de forma táctica, no se modifican las características en lo que se 
refiere al drenaje y evacuación de aguas del ámbito de proyecto. 

En lo que respecta a la instalación de iluminación dentro del ámbito, el proyecto no contempla ninguna actuación 
sobre la infraestructura manteniendo el estado actual de las luminarias y su instalación.

Si bien el proyecto contempla la plantación de una nueva línea arbolada en la calle Vinhamala, no está prevista la 
instalación de riego en el ámbito. Se dejará instalado un tubo de PVC como previsión para una posible instalación 
de riego en el futuro. 

5.4. ESCOLA SAMUNTADA

5.4.1.  Descripción de la propuesta

La propuesta plantea diferentes actuaciones enfocadas a mejorar la habitabilidad y confort del entorno escolar 
inmediato y a pacificar y reducir la presencia de vehículos y aparcamiento irregular en el ámbito. Para ello se 
plantean las siguientes actuaciones:

 - Con el fin de generar una nueva plaza frente al acceso principal al centro educativo, se propone el cierre de 
la rotonda mediante urbanismo táctico, utilizando nuevo mobiliario urbano y pintura. Asimismo se consolidará la 
ampliación de acera ya planteada en la calle Parc Taulí, conectando el nuevo espacio central de la Torre de l'Aigua 
con el acceso al aparcamiento de bicis inteior del centro escolar.

 - Se propone la ampliación de la acera en la calle Francesc Izard entre la Gran Vía y la Torre de l'Aigua eliminando 
el cordón de aparcamiento existente en la actualidad.

 - Con el cierre de la rotonda en la plaza y para evitar que los vehículos utilicen la calle Pelai Briz como atajo desde la 
carretera de Caldes, se propone la eliminación de uno de los sentidos de circulación (de Villarúbias hacia Francesc 
Izard).

 - El proyecto propone la consolidación de la ampliación de acera en la calle Francesc Izard hasta ahora llevada a 
cabo mediante vallas new jersey de hormigón. Se limita el acceso a esta calle únicamente a vecinos y, puesto que 
el tráfico por la misma es bastante limitado, se propone la colocación de una pilona extraíble que evite que los 
vehículos que no estén autorizados puedan acceder y utilizar este espacio como zona de aparcamiento irregular. 

 - Por último, y ya que se eliminan algunas plazas de aparcamiento, para facilitar la accesibilidad de aquellas familias 
que se acercan al centro educativo en coche, se reservan 5 plazas de parada/carga y descarga para uso exclusivo 
de la escuela en la calle Pelai Briz.

5.4.2.  Trabajos previos de adecuación

El proyecto recoge los trabajos de adecuación previos que acondicionan y adaptan la urbanización existente a la 
nueva propuesta:

	 1. Fresado de las marcas de señalización viaria horizontal que con la nueva propuesta queden obsoletas. 
	 2. Retirada de pilonas tanto de la Torre de  l'Aigua como las situadas sobre la acera en la calle Fransesc 	
	 Izard entre la Torre y la Gran Vía.
	 3. Retirada aparcamientos de bicicletas. La propuesta propone retirar los aparcabicis situados actualmente
	  sobre la acera frente al acceso escolar y reubicarlos en los nuevos espacios destinados a este uso sobre 	
	 calzada. Se reutilizarán todos aquellos elementos que estén en buenas condiciones. 
	 4. Retirada de los bancos situados sobre la acera junto al acceso principal del centro y que posteriormente
	  serán sustituidos por otros que cumplan con todos los criterios de accesibilidad requeridos.
	 5. Reubicación de los contenedores en la rotonda. La propuesta contempla mantener todos los grupos 	
	 de contenedores de residuos existentes dentro del ámbito del proyecto, pero puesto que el proyecto 	
	 propone la eliminación de la rotonda, estos deben reubicarse para permitir el acceso de los servicios de 	
	 recogida. 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
16

:5
6 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

10
:4

4 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2i

 p
er

 M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:0
1 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

 s
eg

ur
a 

6M
2K

6L
3J

59
30

2B
3C

0O
L6

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



PROJECTE DE CAMINS I ENTORNS ESCOLARS A SABADELL   |   ABRIL 2022   |   VAIC mobility - leku studio

	 6. Mejora y adecuación de los parterres existentes en el acceso principal al centro educativo. 		
	 7.Pintura base de limpieza del nuevo ámbito peatonal ganado sobre calzada sobre la que después se 	
	 pintará el patrón gráfico y se colocarán los nuevos elementos de mobiliario.
	 8. Creación de una nueva línea de alcorques en la calle Fransesc Izard. Se deberán realizar pequeñas 		
	 actuaciones de derribo y permeabilización del asfalto para la creación de estos nuevos nodos permeables.

5.4.3.  Pavimentos y acabados

Al tratarse de una intervención de carácter táctico, se apuesta por un tipo de actuación que no genere grandes 
obras en el ámbito del proyecto. Es por ello que la sección física de la calle se mantiene redefiniendo el espacio a 
nivel funcional y de usos mediante actuación táctica.

El proyecto redistribuye y reorganiza la movilidad y los usos sobre calzada, por lo que es necesario el borrado de 
todas aquellas marcas de señalización horizontal que queden obsoletas dentro del ámbito. Para ello se opta por 
aplicar una capa de pintura de limpieza que sirva de base para el pintado de la nueva señalización horizontal y sobre 
la cual se extenderá el nuevo patrón gráfico pintado directamente sobre el asfalto. Para pintar dicho patrón se 
utilizará pintura acrílica con una dosificación mínima de 720gr/m² con árido antideslizante con un coeficiente de 
deslizamiento mínimo de 0,60 SRT.

5.4.4. Mobiliario y elementos urbanos

El proyecto plantea la colocación de una serie de elementos urbanos que ayuden a visibilizar, acondicionar 
y redistribuir los nuevos espacios peatonales ganados en calzada. Siguiendo lo establecido en el Manual de 
Actuaciones Tácticas del Ayuntamiento de Sabadell, se propone utilizar los siguientes elementos del Kit de 
Elementos Urbanos:

1u - Tótem del Camino Escolar colocado en el acceso principal al centro
16u - Banca Multiescala 
6u – Banco con respaldo
3u - Jardinera Modular

Para complementar el diseño y las condiciones de confort y accesibilidad del proyecto se incorporan algunos 
elementos de mobiliario estándar. Estos elementos ayudan a cumplir con las normativas de inclusión y accesibilidad 
y a adaptar los espacios a los niveles de confort y seguridad exigidos:

17u – Aparcabicicletas
118u – Pilonas flexibles
80u – Separadores
4u – Sillas accesibles
4u – Bancos accesibles
1u – Elemento singular de hormigón 
1u – Elemento singular de juego de madera 

5.4.5. Jardinería

El proyecto contempla la creación de una nueva línea arbolada en la calle Francesc Izard como elemento activo en 
la amabilización de la calle.

El proyecto contempla la creación de 7 nuevos alcorques de 1m de diámetro en el nuevo espacio ganado en 
calzada. Las especies se acabarán de definir junto con el Servicio de Jardines del Ayuntamiento y se plantarán a 
una distancia de 10m aproximadamente. En la base de los alcorques, y puesto que no está prevista la instalación de 
riego automatizado, se propone una capa de corteza de pino que naturalizará el entorno generando una superficie 
permeable mediante una solución paisajística con materiales inertes y de bajo mantenimiento.

En todo caso se atenderán a las indicaciones y prescripciones técnicas recogidas en el Pla Director de l’Arbrat Viari 
de Sabadell.

5.4.6. Redes y servicios

Al tratarse de una actuación de carácter táctico o flexible que no modifica la sección física del ámbito, no se 
modifican las características en lo que se refiere a las redes y servicios existentes tales como drenaje y evacuación 
de aguas, iluminación... 

Sobre la acera de la rotonda, delante del centro escolar, existe un hidrante utilizado por los servicios municipales.  
Para permitir el acceso de los camiones cisterna se habilitará una entrada controlada con pilona extraíble desde la 
calle Parc Taulí.

Si bien el proyecto contempla la plantación de una nueva línea arbolada en la calle Francesc Izard, no está prevista 
la instalación de riego en el ámbito. Se dejará instalado un tubo de PVC como previsión para una posible instalación 
de riego en el futuro.

5.5. ESCOLA JOAQUIM BLUME 

5.5.1.  Descripción de la propuesta

La propuesta plantea diferentes actuaciones enfocadas a pacificar, limitar la velocidad y reducir la presencia de 
vehículos y aparcamiento irregular en el ámbito así como mejorar la habitabilidad y confort del entorno escolar 
inmediato. Para ello se plantean las siguientes actuaciones:

- Se propone la creación de una plataforma única frente al acceso principal, priorizando el espacio peatonal y 
reduciendo el espacio a los vehículos a la vez que se reduce su velocidad de tránsito. 
- Creación de nuevos parterres vegetados y permeables con mobiliario estancial en la plataforma elevada.
- Incorporación de elementos reductores de velocidad en la ronda de Bellesguard.
- Cierre del espacio utilizado como aparcamiento informal en el solar entre la Escola Bressol y la Escola Joaquim 
Blume. 
- Mejora de la habitabilidad y jugabilidad del espacio sobre la acera frente al nuevo acceso al centro creadio a raíz 
de la pandemia con la incoporación de pinturas, elementos lúdicos y estanciales. 
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5.5.2.  Trabajos previos de adecuación

El proyecto recoge los trabajos de adecuación previos que acondicionan y adaptan la urbanización existente a la 
nueva propuesta:

	 1. Fresado de las marcas de señalización viaria horizontal que con la nueva propuesta queden obsoletas. 
	 2. Retirada de la valla metálica situada en la curva en la Ronda Bellesguard delante del acceso principal al 	
	 centro educativo.
	 3. Retirada de los bancos de hormigón situados sobre la acera delante del acceso principal.
	 4. Adecuación y repavimentación.
	 5. Creación de nuevos alcorques/parterres en el giro en la Ronda Bellesguard. Se deberán realizar pequeñas
	  actuaciones de derribo y permeabilización del asfalto para la creación de estos nuevos nodos permeables.

5.5.3. Pavimentos y acabados

El nuevo paso elevado frente al acceso principal al centro educativo se realizará con una mezcla bituminosa 
continua con un acabado de capa de rodadura tintada en masa. El color de esta capa de rodadura superficial, tipo 
Fircolor o similar, se acabará de decidir en obra. 

La propuesta incorpora piezas bordillo de hormigón que protegen los nuevos parterres de la zona de tránsito de 
vehículos y la señalización táctil necesaria en relación a criterios de accesibilidad del espacio.

En aquellos ámbitos en los que se extiende la superficie de la acera existente o es necesario realizar alguna 
reparación puntual, se utilizarán piezas de las mismas características a las actuales.

El patrón gráfico y los juegos pintados sobre la acera se realizarán con pintura de poliuretano con una dosificación 
mínima de 720gr/m² con árido antideslizante con un coeficiente de deslizamiento mínimo de 0,60 SRT. 

5.5.4.  Mobiliario y elementos urbanos

El proyecto plantea la colocación de una serie de elementos urbanos que ayuden a visibilizar, acondicionar 
y redistribuir los nuevos espacios en el entorno escolar. Siguiendo lo establecido en el Manual de Actuaciones 
Tácticas del Ayuntamiento de Sabadell, se propone utilizar los siguientes elementos del Kit de Elementos Urbanos:

2u - Tótem del Camino Escolar
12u - Banca Multiescala 
6u – Banco con respaldo

Para complementar el diseño y las condiciones de confort y accesibilidad del proyecto se incorporan algunos 
elementos de mobiliario estándar. Estos elementos ayudan a cumplir con las normativas de inclusión y accesibilidad 
y a adaptar los espacios a los niveles de confort y seguridad exigidos:

6u – Aparcabicicletas
4u – Sillas accesibles
2u – Elemento singular de hormigón 
2u – Cojín berlinés

Asimismo y como elemento delimitador del solar situado entre el centro escolar y la guardería, se diseña un 
elemento límite o valla formado por vigas de madera de 14x14cm y altura de 45cm y unidas entre sí por una cuerda 
reforzada de 3cm de diámetro. 

5.5.5. Jardinería

El proyecto contempla la creación de unos nuevos parterres frente al acceso principal al centro educativo con el 
fin proteger el acceso, aumentar el verde urbano y crear espacios estanciales amables.

Los nuevos nodos permeables tienen una superficie de entre 4,4 m2 y 21m2 los de mayor tamaño. En ellos se 
contempla la plantación de 7 nuevos árboles que creen un espacio en sombra confortable de espera para las 
familias. Las especies se acabarán de definir junto con el Servicio de Jardines del Ayuntamiento. En la base de 
los nuevos alcorques, y puesto que no está prevista la instalación de riego automatizado, se propone una capa de 
corteza de pino que naturalizará el entorno generando una superficie permeable mediante una solución paisajística 
con materiales inertes y de bajo mantenimiento.

En todo caso se atenderán a las indicaciones y prescripciones técnicas recogidas en el Pla Director de l’Arbrat Viari 
de Sabadell.

Para evitar que los vehículos que circulan por la nueva plataforma elevada puedan acceder a los parterres, se 
propone la utilización de un bordillo de hormigón que haga de límite y proteja los nuevos nodos permeables. 

5.5.6. Redes y servicios

Si bien la actuación no afecta ni modifica la ubicación de los imbornales actuales, la nueva plataforma elevada crea 
una superficie que evacuará el agua por pendientes hacia los nuevos nodos permeables.

En lo que respecta a la instalación de iluminación dentro del ámbito, el proyecto no contempla ninguna actuación 
sobre la infraestructura manteniendo el estado actual de las luminarias y su instalación.

Si bien el proyecto contempla la creación de nuevos parterres, no está prevista la instalación de riego en el ámbito. 
Se dejará instalado un tubo de PVC como previsión para una posible instalación de riego en el futuro. 
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6. ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS Y CONDICIONANTES

Hay que tener presente que las obras proyectadas afectan a viales ubicados en zona urbana y que por tanto dan 
servicio a una serie de edificaciones existentes. Esto comporta unas determinadas limitaciones a la hora de 
ejecutar la obra que, tanto a efectos económicos como de plazo, tendrán que ser tenidas en cuenta al hacer las 
ofertas para ejecutar los trabajos, puesto que no podrán ser objeto de reclamación posterior.

En primer lugar, habrá que variar el cierre de la obra adaptándolo a las necesidades de cada fase en cada momento, 
y tantas veces como sea necesario. Además habrá que desviar, según las necesidades de cada fase y ámbito, 
los peatones y vehículos para mantener siempre su circulación y con la señalización, indicaciones y balizamiento 
necesarios a criterio de la DF y los técnicos del Ayuntamiento. Los recorridos de los peatones durante la obra, 
aunque sean provisionales, tendrán que cumplir la normativa de accesibilidad. También se tendrán que mantener 
los accesos tanto de peatones como de vehículos a las diferentes edificaciones y cumpliendo la normativa de 
accesibilidad.  En el caso de la abertura de rasas próximas a estos accesos se protegerá con encaminamientos, 
pasarelas y barandillas para evitar caídas.

Cuando en momentos puntuales la ejecución de la obra imposibilite un acceso de vehículos, se tomarán todas las 
medidas posibles para que este tiempo tenga la mínima duración, adaptándose en todo momento a la metodología 
de trabajo más adecuada para obtener este resultado, sin alterar su coste unitario. 

A lo largo de las diferentes fases, antes de realizar un desvío de tráfico y especialmente cuando sea imprescindible 
el corte puntual de un acceso de vehículos, la empresa avisará a los vecinos/as con los letreros necesarios a criterio 
de la DF y los técnicos del Ayuntamiento. Tanto los cortes de accesos como los desvíos se tendrán que planificar 
y avisar con antelación.

Las zonas de acopio de material deberán quedar necesariamente localizadas dentro del ámbito delimitado por la 
obra siendo imprescindible una coordinación entre el fabricante y suministrador de elementos con el constructor y 
la DF con el fin de ocupar el mínimo espacio posible y el mínimo tiempo posible. 

Asimismo, las zonas de gestión de residuos también deberán quedar necesariamente localizadas dentro del ámbito 
delimitado por la obra en cada una de las fases, siendo imprescindible una coordinación de los mismos de manera 
que se ocupe el mínimo espacio posible y durante el mínimo tiempo posible. 

7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN

El término de ejecución de las actuaciones previstas es de:

- Lote 1. Señalización Horizontal de los Entornos Escolares: 25 días hábiles
- Lote 2. Camino y entorno escolar de la Escola Sant Julià: 50 días hábiles
- Lote 3. Camino y entorno escolar de la Escola Samuntada: 40 días hábiles
- Lote 4. Camino y entorno escolar de la Escola Joaquim Blume: 40 días hábiles

Durante el plazo de ejecución y en caso necesario, el contratista se tendrá que coordinar con las correspondientes 
compañías de servicios afectados para llevar a cabo las correspondientes afectaciones de servicios.

En el Anexo 04. PLAN DE OBRAS, se adjunta el planning previsto para la realización de las obras.

8. CONTROL DE CALIDAD

La naturaleza de las actuaciones propuestas no plantea la necesidad de elaboración de un plan de control de 
calidad. Sin embargo, y para conseguir los niveles de calidad recogidos en el proyecto, se han definido una serie 
de operaciones de control (inspecciones y ensayos) que serán realizados por el contratista bajo la supervisión de 
la Dirección de Ejecución de Obra. Estos irán enfocados, por ejemplo, en determinar la idoneidad de los índices de 
deslizamiento de los diferentes pavimentos y pinturas.

El control de calidad irá a cargo del Contratista hasta un máximo del 1% del Presupuesto de  Ejecución Material 
del presente proyecto.

Los ensayos a realizar se determinarán en el momento de iniciarse los trabajos, teniéndose que aprobar el 
correspondiente Plan de Control de Calidad por parte de la Dirección de las obras.

Una vez iniciadas las obras, la empresa responsable del Control de Calidad, entregará a la DF, de igual manera que 
al Contratista, todos aquellos informes de cuántas pruebas y ensayos se hayan realizado.

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de octubre y el apartado 1 parágrafo g) del artículo 123 del 
R.D. Legislativo 3/2011 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos 
de edificación y obra pública, se ha redactado el Anexo correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud de este 
proyecto, recogiendo las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que suponen la realización de las obras 
proyectadas.

El objetivo del Estudio de Seguridad y Salud es el de identificar los riesgos en materia de seguridad laboral y 
establecer las medidas que se tengan que implementar para evitarlos así como la gestión en el caso de que 
ocurrieran. El Estudio de Seguridad y Salud recoge las previsiones en relación a la prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación 
y mantenimiento del tránsito interior de la obra y del exterior afectados por esta, así como también se incluyen 
las instalaciones de higiene y de bienestar de los trabajadores. Los detalles respecto a este apartado quedan 
recogidos en el Anexo 05 del presente proyecto.

Para posibilitar la firma del acta de Replanteo de las Obras, el Órgano Contratante deberá haber aprobado el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, elaborado por la empresa adjudicataria de las obras y con el informe 
de visto bueno del Coordinador de Seguridad y Salud.

10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del Reglamento General de Contratación del Estado y con arreglo al Real Decreto 1098/2001 
del 12 de Octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 26 de Octubre del 2001, y de acuerdo con el texto 
consolidado publicado el 5 de septiembre de 2015, la clasificación y categoría que se debe exigir al contratista de 
cada uno de los lotes es la siguiente:

Lote 1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LOS ENTORNOS ESCOLARES

Grupo G de viales y pistas - Subgrupo 6, de obras viales sin cualificación específica.  Categoría: 1

Lote 2. ESCUELA SANT JULIÀ

Grupo G de viales y pistas - Subgrupo 6, de obras viales sin cualificación específica.  Categoría: 2

Lote 3. ESCUELA SAMUNTADA

Grupo G de viales y pistas - Subgrupo 6, de obras viales sin cualificación específica.  Categoría: 1

Lote 4. ESCUELA JOAQUIM BLUME

Grupo G de viales y pistas - Subgrupo 6, de obras viales sin cualificación específica.  Categoría: 1
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11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios del ITEC BEDEC 2021 y se ha realizado 
con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado.

En todo caso, la especificidad de algunos trabajos ha hecho necesaria la creación de nuevas partidas a partir de 
la base del ITEC BEDEC 2021.

Se ha considerado un 5% de gastos indirectos.

12. REVISIÓN DE PRECIOS

No hay revisión de precios.

13. PERIODO DE GARANTÍA

El periodo de garantía será el que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la licitación sin prejuicio 
de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se adjunta al proyecto.

14. PRESUPUESTO

LOTE 1_Señalización Horizontal de los Entornos Escolares 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Presupuesto de ejecución material		  .................................................................................    69.420,09€

Beneficio industrial (6%)			   ................................................................................. 4.165,21€

Gastos generales (13%)			   ................................................................................. 9.024,61€

Subtotal					     ................................................................................. 	 82.609,91 €

21% IVA					     ................................................................................. 17.348,08€
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............................................................. 99.957,99€

El presupuesto para el Conocimiento de la Administración es de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

LOTE 2_Camino y entorno escolar de la Escola Sant Julià 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Presupuesto de ejecución material		  .................................................................................    112.924,41€

Beneficio industrial (6%)			   ................................................................................. 6.775,46€

Gastos generales (13%)			   ................................................................................. 14.680,17€

Subtotal					     ................................................................................. 	 134.380,04 €

21% IVA					     ................................................................................. 28.219,81€
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............................................................. 162.599,85€

El presupuesto para el Conocimiento de la Administración es de CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

LOTE 3_Camino y entorno escolar de la Escola Samuntada 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Presupuesto de ejecución material		  .................................................................................    89.068,63€

Beneficio industrial (6%)			   ................................................................................. 5.344,12€

Gastos generales (13%)			   ................................................................................. 11.578,92€

Subtotal					     ................................................................................. 	 105.991,67 €

21% IVA					     ................................................................................. 22.258,25€
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............................................................. 128.249,92€

El presupuesto para el Conocimiento de la Administración es de CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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15. EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO

La autoría del proyecto corresponde a la UTE formada por LEKU STUDIO SLP y VAIC Mobility, representado 
por los arquitectos Jokin Santiago Elorriaga, colegiado en el Colegio de Arquitectos de Cataluña con numero de 
colegiación 68238-1; Marta Sola Páramo, colegiada en el Colegio de Arquitectos de Cataluña con el número 
de colegiación 74732 y Carlos Dominguez Puig, colegiado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Cataluña con número de colegiación 33.401.

Barcelona, abril 2022

Jokin Santiago Elorriaga
Arquitecte

Marta Sola Páramo
Arquitecta

Carlos Domínguez Puig
Enginyer de Camins, Canals i Ports

LOTE 4_Camino y entorno escolar de la Escola Joaquim Blume

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Presupuesto de ejecución material		  .................................................................................    80.528,72€

Beneficio industrial (6%)			   ................................................................................. 4.831,72€

Gastos generales (13%)			   ................................................................................. 10.468,73€

Subtotal					     ................................................................................. 	 95.829,17 €

21% IVA					     ................................................................................. 20.124,13€
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............................................................. 115.953,30€

El presupuesto para el Conocimiento de la Administración es de CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO TOTAL

LOTE 1_Señalización Horizontal de los Entornos Escolares ............................................................. 99.957,99€

LOTE 2_Camino y entorno escolar de la Escola Sant Julià .......................................................... 162.599,85€

LOTE 3_Camino y entorno escolar de la Escola Samuntada .......................................................... 128.249,92€

LOTE 4_Camino y entorno escolar de la Escola Joaquim Blume  .......................................................... 115.953,30€

							        TOTAL.......................................................... 506.761,06€

El presupuesto para el Conocimiento de la Administración es de QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS.
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