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DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
común para los 4 lotes
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ÍNDICE PLIEGOS

  

01. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

02. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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01. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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02. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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B -  MATERIALES Y COMPUESTOS 
 
B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
 
B01 -  LÍQUIDOS 
 
B011 -  AGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 
- Elaboración de hormigón 
- Elaboración de mortero 
- Elaboración de pasta de yeso 
- Riego de plantaciones 
- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc. 
- Humectación de bases o subbases 
- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de hormigones sin 
armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se prohíbe el uso de estas aguas, salvo 
que se realicen estudios especiales. 
Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del lavado de los camiones hormigonera en la propia 
central de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su densidad sea <= 1,3 
g/m3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm3 
 
El agua a utilizar ya sea en el curado como en el amasado del hormigón, no debe contener ninguna 
sustancia perjudicial en cantidades que puedan afectar a las propiedades del hormigón o a la 
protección del armado. 
Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay 
antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple todas 
y cada una de las siguientes características: 
- Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de sustancias disueltas (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956) 
     - Cemento SR:  <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Otros tipos de cemento:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7178) 
     - Agua para hormigón armado:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Agua para hormigón pretensado:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Agua para hormigón en masa con armadura de fisuración:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidratos de carbono (UNE 7132):  0 
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Antes del inicio de la obra y si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, o se tienen 
dudas, se analizará el agua para determinar: 
- Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952) 
- Contenido de sustancias disueltas (UNE 83957) 
- Contenido de sulfatos, expresados en SO4 (UNE 83956) 
- Contenido de ión CI- (UNE 7178) 
- Contenido de hidratos de carbono (UNE 7132) 
- Contenido de sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) 
En caso de utilizar agua potable de la red de suministro, no será obligatorio realizar los ensayos 
anteriores. 
En otros casos, la DF o el Responsable de la recepción en el caso de centrales de hormigón preparado 
o de prefabricados, dispondrá la realización de los ensayos en laboratorios contemplados en el 
apartado 78.2.2.1 de la EHE, para comprobar el cumplimiento de las especificaciones del artículo 
27 de la EHE. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizaran según las instrucciones de la DF y la norma EHE, realizándose la toma 
de muestras según la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará el agua que no cumpla las especificaciones, ni para el amasado ni para el curado. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
 
B03 -  ÁRIDOS 
 
B031 -  ARENA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B031V004,B0314501,B0315600,B0310020,B0311010,B0310500. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y duros, o arenas 
procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones en una planta legalmente 
autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Arena de mármol blanco 
- Arena para confección de hormigones, de origen: 
Arena para confección de hormigones, de origen: 
     - De piedra caliza 
     - De piedra granítica 
- Arena para la confección de morteros 
- Arena para relleno de zanjas con tuberías 
- Arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construcción y demoliciones 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen de los áridos, 
aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o que le sean requeridos 
por el Director de Obra, entre otros: 
- Clasificación geológica. 
- Estudio de morfología. 
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- Aplicaciones anteriores. 
La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un control demasiado 
frecuente de los materiales extraídos. 
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca 
explícitamente la DF. 
No tendrá margas u otros materiales extraños. 
Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables:  0% 
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):  Color más claro que el patrón 
Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133):  <= 1% en peso 
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes de rocas 
blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, 
sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores contempladas a la EHE 
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la EHE. Además, 
los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada, serán adecuados para 
la fabricación de hormigón reciclado estructural, cumpliendo una serie de requisitos: 
- Dimensión mínima permitida  = 4 mm 
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:  <= 0,6% 
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado:  <= 0,25% 
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:  <= 7% 
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado:  <= 5% 
- Coeficiente de Los Ángeles:  <= 40 
- Contenidos máximos de impurezas: 
     - Material cerámico:  <= 5% del peso 
     - Partículas ligeras:  <= 1% del peso 
     - Asfalto:  <= 1% del peso 
     - Otros:  <= 1,0 % del peso 
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el artículo 
28 de la EHE. 
ARENA DE MARMOL BLANCO: 
Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol:  0% 
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fino que se utilizan para la 
confección del hormigón 
Designación: d/D - IL - N 
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo 
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R,  reciclado 
Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso 
Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1): <= 1% en peso 
Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146507-2) 
Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1): <= 0,8 
en peso 
Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1): 
- Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso 
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Estabilidad (UNE-EN 1367-2): 
- Pérdida de peso con sulfato sódico:  <= 10% 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 15% 
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigón esté sometido a una clase 
de exposición H o F, y el árido fino tenga una absorción de agua >1%:  <= 15% 
Coeficiente de friabilidad (UNE 83115) 
- Para hormigones de alta resistencia:  < 40 
- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para comprobarlo, 
en primer lugar se realizará un análisis petrográfico para obtener el tipo de reactividad que, en 
su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la posibilidad de reactividad álcali  sílice 
o álcali  silicato, se realizará el ensayo descrito en la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad 
potencial es de álcali  carbonato, se realizará el ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2. 
La curva granulométrica del árido fino, estará comprendida dentro del huso siguiente: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retenido acumulado, en % en peso,en los tamices     ¦ 
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¦Límites ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Este valor varía en función del tipo y origen del árido. 
ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Árido grueso: 
     - Cualquier tipo:  <= 1,5% en peso 
- Árido fino: 
     - Árido redondeado:  <= 6% en peso 
     - Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa, b, c, IV u otra clase 
específica: <= 6% en peso 
     - Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase 
específica de exposición: <= 10% en peso 
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 70 
- Otros casos: >= 75 
Absorción de agua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Árido grueso: 
     - Cualquier tipo:  <= 1,5% en peso 
- Árido fino: 
     - Árido redondeado:  <= 6% en peso 
     - Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o alguna clase 
específica: <= 10% en peso 
     - Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase especifica 
de exposición: <= 16% en peso 
Valor azul de metileno((UNE 83130): 
- Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 0,6% en 
peso 
- Resto de casos: <= 0,3% en peso 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 
La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamiz    ¦  Porcentaje en   ¦   Condiciones    ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  peso que pasa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦  por el tamiz    ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   Otras   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   ciones  ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Medida de los gránulos:  <= 1/3 del espesor de la junta 
Contenido de materias perjudiciales:  <= 2% 
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de residuos de 
la construcción. 
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química 
bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de empleo. 
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, capas de 
firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
Se ha considerado que su uso será para rellenos de zanjas con tuberías. 
Para cualquier otra utilización se requiera la aceptación expresa de la dirección facultativa y 
la justificación mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las condiciones requeridas para 
el uso al que se pretende destinar. 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Cada remesa de arena se descargará en una zona, ya preparada, de suelo seco. 
Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la contaminación, y evitando 
su posible segregación, sobretodo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos bajo techado 
para evitar los cambios de temperatura del árido y en un terreno seco y limpio destinado al acopio 
de los áridos. Las arenas de otro tipo se almacenarán por separado. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
ARENAS PARA OTROS USOS: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada por 
el suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la cantera 
- Fecha de la entrega 
- Nombre del peticionario 
- Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE 
- Cantidad de árido suministrado 
- Identificación del lugar de suministro 
El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las tolerancias 
del árido suministrado. 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcion: 
Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos 
por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro, 
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y otros 
trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy 
estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas 
nacionales de cada estado miembro:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y otros 
trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy 
estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas 
nacionales de cada estado miembro, 
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcion: 
Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser 
definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva 93/68CE y debe estar 
visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación comercial y debe ir acompañado 
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de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto) 
- Designación del producto 
- Información de las características esenciales aplicables 
En la documentación del marcado deberá constar: 
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado 
- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos que no cumplan 
con el artículo 28.4.1. 
El árido reciclado deberá incluir en su documentación: 
- Naturaleza del material 
- Planta productora del árido y empresa transportista del escombro 
- Presencia de impurezas 
- Detalles de su procedencia 
- Otra información que resulte relevante 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la idoneidad para 
su uso se hará mediante un control documental del marcado para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones del proyecto y del artículo 28 de la EHE. 
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberán aportar un 
certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad, realizado en un laboratorio de 
control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la EHE, que verifique el cumplimiento de 
las especificaciones del árido suministrado con el artículo 28 de la EHE. 
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de suficiente 
información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante ensayos. 
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder ser, antes 
del suministro del árido, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En caso necesario, la 
DF podrá realizar los ensayos siguientes para verificar la conformidad de las especificaciones: 
- Materia orgánica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrones de arcilla (UNE 7133). 
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1). 
- Contenido de Ión CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Ensayo petrográfico 
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508). 
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8). 
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6). 
- Ensayo de identificación por rayos X. 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) 
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2) 
- Coeficiente de friabilidad (UNE 83115) 
Una vez se haya realizado el acopio, se realizará una inspección visual, y si es considera necesario, 
se tomarán muestras para realizar los ensayos correspondientes. 
Se podrá aceptar la arena que no cumpla con los requisitos siempre y cuando mediante lavado, cribado 
o mezcla, se alcancen las condiciones exigidas. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará la arena que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el pliego de 
condiciones. Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las 
dosificaciones aprobadas, se deberán proyectar y aprobar nuevas fórmulas de trabajo.  
No se utilizarán áridos finos que tengan un equivalente de arena inferior a: 
- 70, en obras sometidas a las clases I, IIa, ó IIb, y no sometidas a las clases específicas de 
exposición 
- 75, en los otros casos 
En el caso de las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o de rocas dolomíticas que no 
cumplan con la especificación del equivalente de arena, se podrán aceptar si el ensayo del azul 
de metileno (UNE-EN 933-9) cumple lo siguiente: 
- Para obras con clase general de exposición I, IIa o IIb (y sin clase específica): <= 0,6% en peso 
- Resto de casos: <= 0,3% en peso 
Si el valor del azul de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se presenten dudas de 
la presencia de arcilla en los finos, se podrá realizar un ensayo de rayos X para su detección e 
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identificación: se podrá emplear el árido fino si las arcillas son del tipo caolinita ó illita, 
y si las propiedades del hormigón con este árido son las mismas que las de uno que tenga los mismos 
componentes pero sin los finos. 
Se podrán utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas de machaqueo, o escorias siderúrgicas 
adecuadas, en la fabricación de hormigón de uso no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
 
B03 -  ÁRIDOS 
 
B033 -  GRAVA DE CANTERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos: 
- Confección de hormigones 
- Confección de mezclas grava-cemento para pavimentos 
- Material para drenajes 
- Material para pavimentos 
Su origen puede ser: 
- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural 
- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales 
- Áridos procedentes de escorias siderúrgicas enfriadas por aire 
Los áridos naturales pueden ser: 
- De piedra granítica 
- De piedra caliza 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen de los áridos, 
aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o que le sean requeridos 
por el Director de Obra, entre otros: 
- Clasificación geológica. 
- Estudio de morfología. 
- Aplicaciones anteriores. 
La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un control demasiado 
frecuente de los materiales extraídos. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS 
Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos procedentes 
de construcciones con patologías estructurales, tales como cemento aluminoso, áridos con sulfuros, 
sílice amorfa o corrosión de las armaduras. 
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de obra 
en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF. 
Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 
No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. 
Diámetro mínimo:  98% retenido tamiz 4 (UNE-EN 933-2) 
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la EHE. Además, 
los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada, serán adecuados para 
la fabricación de hormigón reciclado estructural, cumpliendo una serie de requisitos: 
- Dimensión mínima permitida  = 4 mm 
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:  <= 0,6% 
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado:  <= 0,25% 
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado:  <= 7% 
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado:  <= 5% 
- Coeficiente de Los Ángeles:  <= 40 
- Contenidos máximos de impurezas: 
     - Material cerámico:  <= 5% del peso 
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     - Partículas ligeras:  <= 1% del peso 
     - Asfalto:  <= 1% del peso 
     - Otros:  <= 1,0 % del peso 
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el artículo 
28 de la EHE. 
ARIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERURGICAS 
Contenido de silicatos inestables:  Nulo 
Contenido de compuestos férricos:  Nulo 
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Se denomina grava a la mezcla de las diferentes fracciones de árido grueso que se utilizan en la 
confección del hormigón 
Designación: d/D - IL - N 
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo 
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla 
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R,  reciclado 
El tamaño máximo D de un árido grueso (grava) utilizado para la confección de hormigón será menor 
que las siguientes dimensiones: 
- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, o entre un paramento 
de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo >45º (con la dirección del hormigonado) 
- 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo 
<=45º (con la dirección del hormigonado) 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones siguientes: 
     - Losas superiores de forjados, con TMA < 0,4 del grueso mínimo 
     - Piezas de ejecución muy cuidada y elementos en los que el efecto de la pared del encofrado 
sea reducido (forjados encofrados a una sola cara), con TMA < 0,33 del grueso mínimo 
Cuando el hormigón pase entre varias armaduras, el árido grueso será el mínimo valor entre el primer 
punto y el segundo del párrafo anterior. 
Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en cada caso. 
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1):  Color más claro que el patrón 
Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Para gravas calcáreas y graníticas:  <= 1,5 en peso 
- Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales:  < 3% 
- Para áridos reciclados mixtos:  < 5% 
El índice de lajas para un árido grueso según UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- idos naturales <= 1% en peso 
Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1): 
- Áridos naturales: <= 1% en peso 
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 2% en peso 
- Áridos reciclados mixtos: <= 1% en peso 
- Áridos con sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en peso 
- Otros áridos: <= 0,4% en peso 
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1): 
- Áridos naturales: <= 0,8% en peso 
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 1% en peso 
Cloruros expresados en Cl- y referidos árido seco (UNE-EN 1744-1): 
- Hormigón armado o masa con armadura de fisuración:  <= 0,05% en masa 
- Hormigón pretensado:  <= 0,03% en masa 
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Contenido de pirita u otros sulfatos:  0% 
Contenido de ión Cl-: 
- Áridos reciclados mixtos:  < 0,06% 
El contenido de materia orgánica que flota en un líquido de peso específico 2 según UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 será <= 1% para áridos gruesos. 
Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...): 
- Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos:  < 0,5% 
- Otros áridos:  Nulo 
Contenido de restos de asfalto: 
- Árido reciclado mixto o procedente de hormigón:  < 0,5% 
- Otros áridos:  Nulo 
Reactividad: 
- Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX ó Método acelerado UNE 146-508 
EX):  Nula 
- Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2):  Nula 
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Estabilidad (UNE-EN 1367-2): 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  <= 18% 
Resistencia a la fragmentación según UNE-EN 1097-2 (Ensayo de los Ángeles): 
- Árido grueso natural:  <= 40 
Absorción de agua: 
- Áridos gruesos naturales (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Áridos reciclados procedentes de hormigón:  < 10% 
- Áridos reciclados mixtos:  < 18% 
- Áridos reciclados prioritariamente naturales:  < 5% 
Pérdida de peso con cinco ciclos de sulfato de magnesio según UNE-EN 1367-2: 
- Áridos gruesos naturales:  <= 18% 
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para comprobarlo, 
en primer lugar se realizará un análisis petrográfico para obtener el tipo de reactividad que, en 
su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la posibilidad de reactividad álcali  sílice 
o álcali  silicato, se realizará el ensayo descrito en la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad 
potencial es de álcali  carbonato, se realizará el ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2. 
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes de rocas 
blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, 
sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores contempladas a la EHE 
GRAVA PARA DRENAJES: 
El árido ha de proceder de un yacimiento natural, del machaqueo de rocas naturales, o del reciclaje 
de derribos. No deberá presentar restos de arcilla, margas u otros materiales extraños. 
El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE) y el tamizado ponderal acumulado por 
el tamiz 0,080 UNE será <= 5%. La composición granulométrica será fijada explícitamente por la DF 
en función de las características del terreno a drenar y del sistema de drenaje. 
Plasticidad:  No plástico 
Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condiciones generales de filtraje: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = tamaño superior de la fracción x% en peso del material filtrante, dx = tamaño superior de 
la proporción x% del terreno a drenar) 
Asimismo, el coeficiente de uniformidad del filtro será: 
- F60/F10:  < 20 
Condiciones de la granulometría en función del sistema previsto de evacuación del agua: 
- Para tubos perforados:  F85/Diámetro del orificio: > 1 
- Para tubos con juntas abiertas:  F85/ Apertura de la junta:  > 1,2 
- Para tubos de hormigón poroso: F85/d15 del árido del tubo: > 0,2 
- Si se drena por mechinales:  F85/ diámetro del mechinal:  > 1 
Cuando no sea posible encontrar un material granular con estas condiciones se harán filtros 
granulares compuestos por varias capas. La más gruesa se colocará junto al sistema de evacuación. 
Esta cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente, y así sucesivamente hasta llegar 
al relleno o terreno natural. Se podrá recurrir al empleo de filtros geotextiles 
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos de 
cumplimiento de las condiciones anteriores, se atenderá únicamente a la curva granulométrica de 
la fracción del mismo inferior a 25 mm. 
Si el terreno no es cohesivo y está compuesto por arena fina y limos, el material drenante deberá 
cumplir, además de las condiciones generales de filtro, la condición:  F15 < 1 mm. 
Si el terreno natural es cohesivo, compacto y homogéneo, sin restos de arena o limos, las condiciones 
de filtro 1 y 2 se han de sustituir por:  0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En los drenes ciegos, el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
- Medida máxima del árido:  Entre 20 mm y 80 mm 
- Coeficiente de uniformidad:  F60/F10 < 4 
Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento (ensayo CBR (NLT-111)) sea 
inferior al 2% (UNE 103502). 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
Cada partida de grava se ha de descargar en una zona preparada de suelo seco 
Las gravas de diferentes tipos se han de almacenar por separado 
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la contaminación, y evitando 
su posible segregación, sobretodo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos bajo techado 
para evitar los cambios de temperatura del árido. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PARA PAVIMENTOS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PARA DRENAJES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada por 
el suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Fecha de la entrega 
- Nombre del peticionario 
- Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE 
- Cantidad de árido suministrado 
- Identificación del lugar de suministro 
El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las tolerancias 
del árido suministrado. 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcion: 
Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos 
por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro, 
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y otros 
trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy 
estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas 
nacionales de cada estado miembro:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y otros 
trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy 
estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas 
nacionales de cada estado miembro, 
 - Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Funcion: 
Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser 
definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva 93/68CE y debe estar 
visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación comercial y debe ir acompañado 
de la siguiente información:  
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto) 
- Designación del producto 
- Información de las características esenciales aplicables 
En la documentación del marcado deberá constar: 
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos 
- Fecha de emisión del certificado 
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- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado 
- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos que no cumplan 
con el artículo 28.4.1. 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la idoneidad para 
su uso se hará mediante un control documental del marcado para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones del proyecto y del artículo 28 de la EHE. 
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberán aportar un 
certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad, realizado en un laboratorio de 
control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la EHE, que verifique el cumplimiento de 
las especificaciones del árido suministrado con el artículo 28 de la EHE. 
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de suficiente 
información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante ensayos. 
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder ser, antes 
del suministro del árido, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En caso necesario, la 
DF podrá realizar los ensayos siguientes para verificar la conformidad de las especificaciones: 
- Índice de lajas (UNE-EN 933-3). 
- Terrones de arcilla (UNE 7133) 
- Partículas blandas (UNE 7134) 
- Coeficiente de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1). 
- Contenido de ión CI- (UNE-EN 1744-1) 
- Ensayo petrográfico 
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508). 
- Estabilidad, resistencia al ataque del sulfato magnésico y sulfato sódico (UNE-EN 1367-2). 
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistencia al desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097-2). 
- Ensayo de identificación por rayos X. 
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONES DE CONTROL EN GRAVA PARA DRENAJES: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Inspección visual del material y recepción del certificado de procedencia y calidad 
correspondiente. 
- Antes de empezar el relleno, cuando haya cambio de procedencia del material, o cada 2000 m3 durante 
su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación del material: 
     - Ensayo granulométrico del material filtrante (UNE EN 933-1) 
     - Ensayo granulométrico del material adyacente (UNE 103101) 
     - Desgaste de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
Se pedirá un certificado de procedencia del material, que en el caso de áridos naturales debe 
contener: 
- Clasificación geológica 
- Estudio de morfología 
- Aplicaciones anteriores 
- Ensayos de identificación del material 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN GRAVA PARA DRENAJES: 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas 
en cada ensayo. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará la grava que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el pliego. Si la 
granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las dosificaciones aprobadas, 
se deberán proyectar y aprobar nuevas fórmulas de trabajo. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN GRAVA PARA DRENAJES: 
Los resultados de los ensayos de identificación han de cumplir estrictamente las especificaciones 
indicadas. En caso contrario, no se autorizará el uso del material correspondiente en la ejecución 
del relleno. 
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B051 -  CEMENTO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B051E201. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Conglomerante hidráulico formado por diferentes materiales inorgánicos finamente divididos que, 
amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratación, endurece y una vez endurecido 
conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 
Se consideran los cementos regulados por la norma RC-08 con las siguientes características: 
- Cementos comunes (CEM) 
- Cementos de aluminato de calcio (CAC) 
- Cementos blancos (BL) 
- Cementos resistentes al agua de mar (MR) 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de calidad certificada o puedan acreditar 
un nivel equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de 
la Asociación Europea de Libre Cambio. 
También, en este caso, se procurará, que dichos materiales dispongan de la etiqueta ecológica 
europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos de la Comunidad Europea. 
Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo en su composición. 
El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y áridos, de producir 
un mortero o un hormigón que conserve su trabajabilidad durante un tiempo suficientemente largo 
y alcanzar, al cabo de períodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar 
estabilidad de volumen a largo plazo. 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo con lo 
establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se utilizarán o comercializarán 
cementos con un contenido en cromo (VI) superior a dos partes por millón del peso seco del cemento. 
CEMENTOS COMUNES (CEM): 
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 
29 de diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de junio. 
Los componentes deberán cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipos de cementos: 
- Cemento Portland: CEM I 
- Cemento Portland con adiciones: CEM II 
- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III 
- Cemento puzolánico: CEM IV 
- Cemento compuesto: CEM V 
Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, según el contenido de la adición o mezcla de 
adiciones presentes en el cemento. Según dicho contenido creciente los subtipos pueden ser A, B 
o C. 
Adiciones del clinker pórtland (K): 
- Escoria de horno alto:  S 
- Humo de sílice:  D 
- Puzolana natural:  P 
- Puzolana natural calcinada: Q 
- Ceniza volante silícea:  V 
- Ceniza volante calcárea: W 
- Esquisto calcinado:  T 
- Caliza L:  L 
- Caliza LL:  LL 
Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo, subtipo y adiciones: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominación                    ¦ Designación  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland                      ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland con escoria          ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Cemento Pórtland con humo de sílice   ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland con puzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland con ceniza           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volante                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland con esquisto         ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinado                             ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland con caliza           ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento Pórtland mixto                ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento con escoria                   ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ de horno alto                         ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                        ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento puzolánico                    ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento compuesto                     ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En cementos Pórtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicos CEM IV/A y CEM IV/B 
y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales además del clinker deberán 
ser declarados en la designación del cemento. 
La composición de los diferentes cementos comunes será la especificada en el capítulo 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Los cementos comunes cumplirán las exigencias mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad 
especificadas en el capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC): 
Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos. 
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 956/2008 de 6 de 
junio. 
Cumplirán las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas en la norma UNE-EN 14647. 
CEMENTOS BLANCOS (BL): 
Estarán sujetos al Real Decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos en la norma UNE 80305 y homólogos 
de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1 (cementos de albañilería) que cumplen 
con la especificaciones de blancura. 
Índice de blancura (UNE 80117):  >= 85 
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero 
de 1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR). 
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad que 
cumplirán los cementos comunes blancos son las mismas que las especificadas para los cementos comunes 
en la norma UNE-EN 197-1. 
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que cumplirá el cemento 
blanco de albañilería (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el cemento homólogo 
en la norma UNE-EN 413-1. 
CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR): 
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero 
de 1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR). 
Relación entre denominación y designación de los cementos resistentes al agua de mar según el tipo, 
subtipo y adiciones: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominación                    ¦ Designación  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland                      ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland con escoria          ¦    II/A-S    ¦ 
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¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland con humo de sílice   ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland con puzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento portland con ceniza           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volante                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento con escoria                   ¦    III/A     ¦ 
¦ de horno alto                         ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento puzolánico                    ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Cemento compuesto                     ¦    V/A       ¦ 
¦                                       ¦    V/B       ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Las especificaciones generales en cuanto a composición y a exigencias mecánicas, físicas, químicas 
y de durabilidad que cumplirán son las correspondientes a los cementos comunes homólogos de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Cumplirán los requisitos adicionales especificados en el capítulo 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: de manera que no se alteren sus características. 
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 
Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, ventilado, protegido de la 
intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 
Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 
- Clases 22,5 y 32,5:  3 meses 
- Clases 42,5:  2 meses 
- Clases 52,5:  1 mes 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
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CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS COMUNES (CEM) Y CEMENTOS DE CAL 
(CAC): 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
 - Productos para preparación de hormigón, mortero, lechadas y otras mezclas para construcción y 
para la fabricación de productos de construcción, 
 - Productos para elaboración de hormigón, mortero, pasta y otras mezclas para construcción y para 
la fabricación de productos de construcción:  
     - Sistema 1+: Declaración de Prestaciones 
El símbolo normalizado del marcado CE deberá ir acompañado de la siguiente información: 
- número de identificación del organismo certificador que ha intervenido en el control de producción 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante 
- número del certificado CE de conformidad 
- las dos últimas cifras del año en que el fabricante puso el marcado CE 
- Indicaciones que permitan identificar el producto así como sus características y prestaciones 
declaradas, atendiendo a sus indicaciones técnicas 
- referencia a la norma armonizada pertinente 
- designación normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo, (según los componentes 
principales) y clase resistente 
- en su caso, información adicional referente al contenido en cloruros, al límite superior de pérdida 
por calcinación de ceniza volante y/o aditivo empleado 
Sobre el propio envase el marcado CE se puede simplificar, incluyendo como mínimo los puntos 
siguientes: 
- el símbolo o pictograma del marcado CE 
- en su caso, el número del certificado CE de conformidad 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante o su 
representante legal 
- los dos últimos dígitos del año en que el fabricante puso el marcado CE 
- la referencia al número de la norma armonizada correspondiente 
En este caso, la información completa del marcado o etiquetado CE deberá aparecer también en el 
albarán o la documentación que acompaña al suministro 
En el albarán figurarán los siguientes datos: 
- número de referencia del pedido 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la instrucción RC-08 
- cantidad que se suministra 
- en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE 
- fecha de suministro 
- identificación del vehículo que lo transporta 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS BLANCOS (BL) Y CEMENTOS RESISTENTES 
AL AGUA DE MAR (MR): 
En el albarán figurarán los siguientes datos: 
- número de referencia del pedido 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto 956/2008 de 6 de junio 
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
- la fecha de suministro 
- identificación del vehículo que lo transporta (matrícula) 
- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE 
- En el caso de cementos envasados, estos deben mostrar en sus envases la siguiente información: 
- nombre o marca identificativa y dirección completa del fabricante y de la fábrica 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la presente instrucción 
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
- fechas de fabricación y de envasado (indicando semana y año) 
- condiciones específicas aplicables a la manipulación y utilización del producto 
El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 
- Inicio y final del fraguado 
- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos 
OPERACIONES DE CONTROL: 
La recepción del cemento deberá incluir al menos, dos fases obligatorias: 
- Una primera fase de comprobación de la documentación 
- Una segunda fase de inspección visual del suministro 
Se puede dar una tercera fase, si el responsable de recepción lo considera oportuno, de comprobación 
del tipo y clase de cemento y de las características físicas químicas y mecánicas mediante la 
realización de ensayos de identificación y, si es el caso, de ensayos complementarios. 
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Para la primera fase, al iniciar el suministro el Responsable de recepción ha de comprobar que la 
documentación es la requerida. Esta documentación estará comprendida por: 
- Albarán o hoja de suministros 
- Etiquetado 
- Documentos de conformidad, como pede ser el marcaje CE o bien la Certificación de Conformidad 
del Real Decreto 1313/1988 
- Para el caso de los cementos no sujetos al marcaje CE, el certificado de garantía del fabricante 
firmado. 
- Si los cementos disponen de distintivos de calidad, será necesaria también la documentación precisa 
de reconocimiento del distintivo. 
En la segunda fase, una vez superada la fase de control documental, se deberá someter el cemento 
a una inspección visual para comprobar que no ha sufrido alteraciones o mezclas indeseadas. 
La tercera fase se activará cuando se pueda prever posibles defectos o en el caso que el Responsable 
así lo establezca por haber dado resultados no conformes en las fases anteriores o por haber detectado 
defectos en el uso de cementos de anteriores remesas. 
En este caso se llevarán a cabo, antes de empezar la obra y cada 200 t de cemento de la misma 
designación y procedencia durante la ejecución, ensayos de acuerdo con lo establecido en los Anejos 
5 y 6 del la RC-08. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Las muestras se tomarán según lo indicado en la RC-08. Para cada lote de control se extraerán tres 
muestras, una para realizar los ensayos de comprobación de la composición, la otra para los ensayos 
físicos, mecánicos y químicos y la otra para ser conservada preventivamente. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
A efectos de la fase primera, no se aprobará el uso de cementos los cuales el etiquetado y la 
documentación no se correspondan con el cemento solicitado, cuando la documentación no esté completa 
y cuando no se reúnan todos los requisitos establecidos. 
A efectos de la segunda fase, no se aprobará el uso de cementos que presenten síntomas de 
meteorización relevante, que contengan cuerpos extraños y que no resulte homogénea en su aspecto 
o color. 
A efectos de la tercera fase, no se aprobará el uso de cementos que no cumplan los criterios 
establecidos en el apartado A5.5 de la RC-08. 
Cuando no se cumpla alguna de las prescripciones del cemento ensayado, se repetirán los ensayos 
por duplicado, sobre dos muestras obtenidas del acopio existente en obra. Se aceptará el lote 
únicamente si los resultados obtenidos en las dos muestras son satisfactorios. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
 
B05 -  AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES 
 
B053 -  CAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Conglomerante obtenido por calcinación de materiales calizos, compuesto principalmente por óxidos 
o hidróxidos de calcio con o sin óxidos o hidróxidos de magnesio y cantidades menores de óxidos 
de silicio, hierro y aluminio. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Cal aérea cálcica (CL): 
     - Hidratada en polvo: CL 90-S 
     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Cal hidráulica natural (NHL): 
     - Cal hidráulica natural 2:  NHL 2 
     - Cal hidráulica natural 3,5:  NHL 3,5 
     - Cal hidráulica natural 5:  NHL 5 
CAL AÉREA HIDRATADA CL 90: 
Si contiene aditivos, éstos no afectarán a las propiedades de los morteros. 
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Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
Contenido de CaO + MgO, según UNE-EN 459-2: >= 90 
Contenido de MgO, según UNE-EN 459-2: <= 5 
Contenido de SO3, según UNE-EN 459-2: <= 2 
Contenido de CO2, según UNE-EN 459-2: <= 4 
Contenido de cal útil, según UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilidad de volumen, según UNE-EN 459-2: 
- Cal en pasta: cumple el ensayo 
- Cal en polvo: 
     - Método de referencia: <= 2 mm 
     - Método alternativo: <= 20 mm 
Tamaño de partícula de la cal en polvo, según UNE-EN 459-2: 
- Material retenido en el tamiz 0,09 mm: <= 7% 
- Material retenido en el tamiz 0,2 mm: <= 2% 
Penetración de la cal en polvo, según UNE-EN 459-2: > 10 y < 50 mm 
 
CAL AÉREA HIDRATADA EN PASTA: 
Estará apagada y mezclada con agua, en la cantidad justa para obtener una pasta de consistencia 
adecuada al uso al que se destine. 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
CAL HIDRÁULICA NATURAL: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
Resistencia a compresión, según UNE-EN 459-2: 
- Cal del tipo NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, a los 28 días 
- Cal del tipo NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, a los 28 días 
- Cal del tipo NHL 5: 
     - A los 7 días: >= 2 MPa 
     - A los 28 días: >= 5 a <= 15 MPa 
Tiempo de fraguado, según UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final: 
     - Cal del tipo NHL 2: <= 40 h 
     - Cal del tipo NHL 3,5: <= 30 h 
     - Cal del tipo NHL 5: <= 15 h 
Contenido en aire, según UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contenido de SO3, según UNE-EN 459-2: =< 2 
Contenido de cal útil, según UNE-EN 459-2: 
- Cal del tipo NHL 2: >= 35 
- Cal del tipo NHL 3,5: >= 25 
- Cal del tipo NHL 5: >= 15 
Estabilidad de volumen, según UNE-EN 459-2: 
- Método de referencia: <= 2 mm 
- Método alternativo: <= 20 mm 
Tamaño de partícula, según UNE-EN 459-2: 
- Material retenido en el tamiz 0,09 mm: <= 15% 
- Material retenido en el tamiz 0,2 mm: <= 2% 
Penetración, según UNE-EN 459-2: > 10 y < 50 mm  
CAL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS EN CARRETERAS: 
Se utilizarán cales aéreas vivas del tipo CL 90-Q y cales aéreas hidratadas del tipo CL 90-S.  
Tendrán un aspecto homogéneo y no un estado grumoso o aglomerado. 
Cumplirán las especificaciones de la tabla 200.1 del artículo 200 del PG3, determinadas según la 
norma UNE-EN 459-2. 
Contenido de agua libre de las cales hidratadas, según UNE-EN 459-2: < 2% en peso. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Se transportará en cisternas presurizadas dotadas de medios neumáticos o mecánicos que 
permitan el rápido trasiego a silos de almacenaje. Estos serán estancos. 
En las obres de poco volumen el suministro podrá ser en sacos, de manera que no experimenten 
alteración de sus características. 
Almacenamiento: Se tendrán en cuenta las normas indicadas en las fichas de seguridad para las clases 
de cales. Estas fichas de seguridad deben de ser las recomendadas oficialmente o, en su defecto, 
las facilitadas por el suministrador. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CAL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS EN CARRETERAS: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
 - Productos para preparación de conglomerante para morteros de albañilería, revoco y enlucido, 
para la fabricación de otros productos de construcción y para aplicaciones en ingeniería civil:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
Para cada remesa se requerirá un albarán y la información de etiquetado y marcado CE de la norma 
UNE-EN 459-1. 
En el albarán deberá constar como mínimo la siguiente información: 
- Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora 
- Fecha de suministro y de fabricación 
- Identificación del vehiculo de transporte 
- Cantidad suministrada 
- Denominación comercial, cuando la tenga, y tipo de cal suministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nombre y dirección del comprador y destino 
- Referencia del pedido 
- El marcado CE deberá incluir, como mínimo, la siguiente información: 
     - Símbolo del marcado CE 
     - Número identificador del organismo de certificación 
     - Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante 
     - Los dos últimos dígitos de la fecha del primer marcado 
     - Número de referencia de la Declaración de Prestaciones 
     - Referencia a la UNE EN 459-1 
     - Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto 
     - Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 459-1 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Inspección de las condiciones de suministro de la cal, y verificación documental de que los valores 
declarados por el fabricante en los documentos que acompañan el marcado CE son conforme a las 
especificaciones exigidas. 
- Si se detectan anomalías durante el transporte, almacenamiento o manipulación, la DF podrá disponer 
que se realicen los siguientes ensayos de control de recepción, según UNE-EN 459-2:  
     - Contenido de óxidos de calcio y magnesio 
     - Contenido de dióxido de carbono 
     - Contenido de cal útil Ca (Oh)2 
     - Tamaño de partícula 
- Control adicional cuando la cal ha estado almacenada en condiciones atmosféricas normales durante 
un periodo superior a 2 meses, o inferior, cuando ha estado almacenada en ambientes húmedos o 
condiciones atmosféricas desfavorables. Sobre una muestra representativa de la cal almacenada se 
realizarán los siguientes ensayos: 
     - Contenido de dióxido de carbono 
     - Tamaño de partícula 
Los métodos de ensayo se describen en la UNE-EN 459-2. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Las muestras se tomarán según lo indicado en el artículo 200 del PG3 y los criterios que determine 
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la DF. 
Se considera como lote, que se aceptará o rechazará en bloque: 
- La cantidad de cal de la misma clase y procedencia recibida mensualmente. 
- Si mensualmente se reciben más de 200 t, el lote será esta cantidad o fracción. 
De cada lote se tomarán dos muestras, según el procedimiento indicado en la norma UNE-EN 459-2. 
Una para realizar los ensayos de control de recepción y la otra para los ensayos de contraste, que 
se conservará durante al menos 100 días en recipiente adecuado y estanco. Se tomará una tercera 
muestra si el suministrador de cal lo solicita. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
La DF indicará las medidas a adoptar en el caso que no se cumplan las especificaciones establecidas 
en el pliego. 
La remesa no se aceptará si, en el momento de abrir el recipiente que la contiene aparece en estado 
grumoso o aglomerado. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
 
B05 -  AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES 
 
B055 -  EMULSIÓN BITUMINOSA PARA FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552470,B0552100. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Ligantes hidrocarbonados según las definiciones del PG 3. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Emulsiones bituminosas 
- Betún modificado con polímeros 
La emulsión bituminosa es un producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado y eventualmente un polímero en una solución acuosa, con un agente emulsionante. 
EMULSIONES BITUMINOSAS: 
Tendrá un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún asfáltico emulsionado. 
Será adherente sobre superficies húmedas o secas. 
No se sedimentará durante el almacenamiento de forma que no pueda restituirse su condición primitiva 
por agitación moderada. 
No será inflamable. 
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA: 
Carga de partículas: Polaridad positiva 
No contendrán alquitranes, sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos (hulla 
u otros), o betunes oxidados. 
La denominación de las emulsiones bituminosas se expresará de acuerdo a la UNE-EN 13808 según el 
siguiente formato: C _% Ligante_B_P_F_C. Rotura_Aplicación 
- C: Indicativo que es una emulsión bituminosa catiónica. 
- % Ligante: Contenido de ligante, según UNE-EN 1428. 
- B: Incativo que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 
- P: Solamente en el caso que la emulsión incorpore polímeros. 
- F: Solamente en el caso que se incorpore un contenido de fluidificante superior al 3%. 
- C.Rotura: Número de una cifra (2 a 10) que indica la clase de comportamiento a rotura, según UNE-EN 
13075-1. 
- Aplicación: Abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: 
     - ADH: riego de adherencia 
     - TER: riego termoadherente 
     - CUR: riego de curado 
     - IMP: riego de imprimación 
     - MIC: microaglomerado en frío 
     - REC: reciclado en frío 
Las emulsiones catiónicas a emplear en obras de carreteras, según UNE-EN 13808: 
- En riegos de adherencia: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
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- En riegos termoadherentes: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En riegos de imprimación: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En riegos de curado: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerados en frío: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclados en frío: C60B5 REC 
Las emulsiones catiónicas modificadas a emplear en obras de carreteras, según UNE-EN 13808: 
- En riegos de adherencia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En riegos termoadherentes: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerados en frío: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Características de las emulsiones bituminosas catiónicas, según UNE-EN 13808: 
Tabla 214.3.a. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominación          ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4   ¦C60B4  ¦C60B5 ¦ 
¦UNE EN 13808          ¦ADH   ¦TER   ¦CUR   ¦IMP    ¦IMP      ¦MIC    ¦ REC  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Ensayos sobre emulsión original             ¦ 
¦ticas         ¦ EN  ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Índice        ¦13075¦ ¦70-155¦70-155¦70-155¦110-195¦ 110-195 ¦110-195¦ >170 ¦ 
¦rotura        ¦ -1  ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase4 ¦Clase4   ¦Clase4 ¦Clase5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contenido     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-62¦ 
¦ligante(agua) ¦     ¦ ¦Clase6¦Clase6¦Clase6¦Clase6 ¦ Clase6  ¦Clase6 ¦Clase6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Conten.fluid. ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
¦destilación   ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase2¦Clase2¦Clase6 ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tiempo fluen- ¦12846¦s¦40-130¦40-130¦40-130¦ 15-70 ¦  15-70  ¦ 15-70 ¦ 15-70¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Residuo tamiz.¦1429 ¦%¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamiz 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase2¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tendencia(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10  ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentación ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Adhesividad   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Tabla 214.3.b Especificaciones del Betún asfáltico residual 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominación UNE-EN       ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦ C60B4¦C60B5 ¦ 
¦13808                     ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ IMP   ¦  IMP  ¦  MIC ¦ REC  ¦ 
¦--------------------------¦--------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦  U  ¦        Ensayos sobre ligante residual            ¦ 
¦ticas         ¦ EN  ¦     ¦                                                  ¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residuo por evaporación, según UNE-EN 13074-1                                ¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetración   ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=50  ¦<=330 ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase7¦Clase2¦Clase7¦Clase7 ¦Clase7 ¦Clase3¦Clase7¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetración   ¦1426 ¦0,1mm¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦ >300  ¦ >300  ¦   -  ¦   -  ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦Clase10¦Clase10¦      ¦      ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦-------¦-------¦------¦------¦ 
¦Punto de      ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ <=35  ¦ <=35  ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦rebland.      ¦     ¦     ¦Clase8¦Clase4¦Clase8¦Clase8 ¦Clase8 ¦Clase6¦Clase8¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residuo por evaporación, según UNE-EN 13074-1, seguido de estabilización     ¦ 
¦según UNE-EN 13074-2                                                         ¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetración   ¦1426 ¦0,1mm¦<=220 ¦<=50  ¦<=220 ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100 ¦<=220 ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase5¦Clase2¦Clase5¦Clase5 ¦Clase6 ¦Clase3¦Clase6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦--------------------------------------------------¦ 
¦Punto de      ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ <=35  ¦ <=35  ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦Rebland.      ¦     ¦     ¦Clase8¦Clase4¦Clase8¦Clase8 ¦Clase8 ¦Clase6¦Clase8¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
Tabla 214.4.a Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas 
+----------------------------------------------------------------------+ 
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¦Denominación UNE-EN 13808             ¦  C60BP3  ¦ C60BP3  ¦  C60BP4  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Características       ¦UNE-EN ¦Unidad ¦Ensayos sobre emulsión original¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índice de rotura      ¦13075-1¦       ¦  70-155  ¦ 70-155  ¦  110-195 ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 4 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦ Contenido de ligante ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦  58-62  ¦  58-62   ¦ 
¦ por contenido de agua¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contenido fluidif.    ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦  <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 
¦destilación           ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tiempo de fluencia    ¦ 12846 ¦   S   ¦  40-130  ¦  40-130 ¦  15-70   ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residuo de tamizado   ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦  <=0,1  ¦  <=0,1   ¦ 
¦(por tamiz 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendencia a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦  <=10   ¦  <=10    ¦ 
¦sedimentación (7D)    ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦    Adhesividad       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦  >=90   ¦  >=90    ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Tabla 214.4.b Especificaciones del ligante residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominación UNE-EN 13808             ¦  C60BP3  ¦ C60BP3  ¦  C60BP4  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Características       ¦UNE-EN ¦Unidad ¦Ensayos sobre ligante residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residuo por evaporación, según UNE-EN 13074-1                         ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetración 25ºC      ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦  <=50   ¦   <=100  ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 7 ¦ Clase 2 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punto de              ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦   >=55  ¦   >=50   ¦ 
¦reblandecimiento      ¦       ¦       ¦  Clase 8 ¦ Clase 3 ¦  Clase 4 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesión por ensayo   ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦  >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 
¦péndulo               ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperación elástica ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦   >=50  ¦   >=50   ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 1 ¦ Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residuo por evaporación UNE-EN 13074-1, seguido de estabilización     ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetración 25ºC      ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦  <=220   ¦  <=50   ¦   <=100  ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 5 ¦ Clase 2 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punto de              ¦ 1427  ¦  ºC   ¦   >=43   ¦   >=55  ¦   >=50   ¦ 
¦reblandecimiento      ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 3 ¦  Clase 4 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesión por ensayo   ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦  >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 
¦péndulo               ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperación elástica ¦ 13398 ¦   %   ¦   >=50   ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 5 ¦ Clase 1 ¦  Clase 1 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarado por el fabricante. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El sistema de transporte y las instalaciones de almacenaje deberán tener la aprobación de la DF 
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que las comprobará para verificar que no se altera la calidad del material. De no obtener la 
aprobación correspondiente, se suspenderá la utilización del contenido del tanque hasta la 
comprobación de las características que se crean oportunas de entre las indicadas en la normativa 
vigente o en el pliego. 
EMULSIONES BITUMINOSAS: 
Suministro en cisternas, si estas han contenido otros líquidos, deberán estar completamente limpias 
antes de la carga. Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado para tomar muestras. 
Almacenamiento en uno o varios tanques aislados entre si y con bocas de ventilación, contarán con 
aparatos de medida y seguridad, y dispondrán de válvula para tomar muestras. 
Las emulsiones bituminosa de rotura lenta (I.rotura 4 a 5), para microaglomerados y reciclados en 
frío, se transportará en cisternas completas (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsiones de rotura lenta y termoadherentes (TER) que se almacenen más de 7 días, se deberá 
asegurar su homogeneidad previa a su puesta en obra. 
Cuando los tanques no dispongan de medios de carga propios, las cisternas de transporte estarán 
dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido. 
Las tuberías y bombas utilizadas en el trasiego de la emulsión deberán estar dispuestas para ser 
limpiadas fácilmente tras cada aplicación. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
EMULSIÓN BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable: 
- Betunes asfálticos convencionales, betunes modificados con polímeros y emulsiones bituminosas: 
 - Productos para construcción y tratamiento superficial de carreteras:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
- Betunes asfálticos duros: 
 - Productos para construcción y mantenimiento de carreteras:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
- Betunes asfálticos multigrado: 
 - Productos para la construcción y mantenimiento de carreteras, aeropuertos y áreas pavimentadas: 
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
Cada cisterna que llegue a obra se acompañará de albarán y información del etiquetado y marcado 
CE correspondiente. 
El albarán debe incluir: 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Fecha de fabricación y suministro. 
- Identificación del vehiculo que lo transporta. 
- Cantidad suministrada. 
- Denominación comercial y tipo de emulsión bituminosa, betún asfáltico o betún modificado 
suministrado. 
- Nombre y dirección del comprador y destino. 
- Referencia del pedido. 
El etiquetado y marcado CE debe incluir: 
- Símbolo del marcado CE. 
- Número de identificación del organismo de certificación. 
- Nombre o marca identificativa y dirección del fabricante. 
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- Dos últimas cifras del año en que se fija el marcado. 
- Número de referencia de la declaración de prestaciones. 
- Referencia a la norma europea correspondiente: 
     - Emulsiones bituminosas: según EN 13808. 
     - Betún asfáltico convencional: según EN 12591. 
     - Betún asfáltico duro:  según EN 13924-1. 
     - Betún asfáltico multigrado: según EN 13924-2. 
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto 
Certificado del fabricante de que la emulsión o ligante, no contiene en su composición alquitranes, 
ni  sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni betunes oxidados. 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN EMULSIONES BITUMINOSAS 
El etiquetado y marcado CE incorporará además información de las siguientes características 
esenciales incluidas en la norma UNE-EN 13808: 
- Viscosidad, según UNE-EN 12846-1. 
- Adhesividad, según UNE-EN 13614. 
- Índice rotura, según UNE-EN 13075-1. 
- Estabilidad mezcla con cemento, según UNE-EN 12848. 
- Características del ligante residual por evaporación, según UNE-EN 13074-1: 
     - Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, según UNE-EN 1426). 
     - Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según UNE-EN 
1427). 
     - Cohesión ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo, según UNE-EN 
13588). 
- Características del ligante residual por evaporación según UNE-EN 13074-1, seguido de 
estabilización según UNE-EN 13074-2: 
     - Durabilidad consistencia temperatura de servicio intermedia (penetración retenida, según 
UNE-EN 1426). 
     - Durabilidad consistencia temperatura de servicio elevada (incremento punto 
reblandecimiento, según UNE-EN 1427). 
     - Durabilidad cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo, según UNE-EN 13588). 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Control de recepción: 
- Verificación documental de que los valores declarados por el fabricante en los documentos que 
acompañan el marcado CE son conforme a las especificaciones exigidas. 
Control adicional: 
- Verificación de las características especificadas en el apartado 1 de este Pliego, cuando lo 
requiera  la  DF, con una frecuencia de 1 vez al mes y al menos 3 veces durante la ejecución de 
la obra, para cada tipo y composición de emulsión o ligante. 
OPERACIONES DE CONTROL EN EMULSIONES BITUMINOSAS: 
Control de recepción (cuando la DF lo considere oportuno): 
- Carga de las partículas, según UNE-EN 1430. 
- Propiedades perceptibles, según UNE-EN 1425. 
- Índice de rotura, según UNE-EN 13075-1. 
- Contenido de agua, según UNE-EN 1428. 
- Tamizado, según UNE-EN 1429. 
- Tiempo de fluencia, según UNE-EN 12846-1. 
Control en el momento de empleo: 
- Carga de las partículas, según UNE-EN 1430. 
- Propiedades perceptibles, según UNE-EN 1425. 
- Índice de rotura, según UNE-EN 13075-1. 
- Contenido de agua, según UNE-EN 1428. 
- Tamizado, según UNE-EN 1429. 
- Tiempo de fluencia, según UNE-EN 12846-1. 
Control adicional, en caso de almacenamiento > 15 días o > 7 días para emulsiones de rotura lenta 
o termoadherentes: 
- Tamizado, según UNE-EN 1429. 
- Contenido de ligante, según UNE-EN 1428. 
CRITERIO DE TOMA DE MUESTRAS EN EMULSIONES BITUMINOSAS: 
Control de recepción: 
- 2 muestras >= 2 kg según la UNE-EN 58. Se tomarán de cada cisterna, en el momento de trasvase 
al tanque de almacenamiento. 
- Los controles se realizarán sobre una de las muestras, la otra se conservará durante un mínimo 
de 15 días para realizar ensayos de contraste, en caso de que sea necesario. 
Control en el momento de empleo: 
- Se considera como lote, que se aceptará o rechazará en bloque: 
     - Cantidad de 30 t. 
     - Fracción diaria, o fracción semanal en caso de empleo en riegos de adherencia, imprimación 
y curado. 
- 2 muestras >= 2 kg según la UNE-EN 58. Se tomarán de cada cisterna, en el momento de trasvase 
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al tanque de almacenamiento. 
- Los controles se realizarán sobre una de las muestras, la otra se conservará durante un mínimo 
de 15 días para realizar ensayos de contraste, en caso de que sea necesario. 
Control adicional: 
- 2 muestras, una de la parte superior y la otra de la parte inferior del tanque de almacenamiento. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
La DF indicará las medidas a adoptar en el caso que los ligantes hidrocarbonatos no cumplan alguna 
de las especificaciones establecidas en las tablas del articulo correspondiente del PG-3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
 
B06 -  HORMIGONES 
 
B064 -  HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300B,B064300C. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central 
hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el 
Real Decreto 697/1995 de 28 de abril. 
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL: 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar 
de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación 
y se expresará, como mínimo, la siguiente información: 
- Consistencia 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades 
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación 
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado 
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para el hormigón 
pretensado 
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca 
- TM: Tamaño máximo del árido en mm. 
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de 
la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño 
máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas 
del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento) 
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia 
de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento 
por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la 
relación agua/cemento que ha utilizado. 
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, 
las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio 
del suministro. 
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener cenizas volantes 
sin que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de sílice no podrá exceder 
del 10% 
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso 
de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan 
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cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe 
superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 
37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción 
según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al alcance de la DF, o 
dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido 
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450. 
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la UNE EN 
934-2 
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. 
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia 
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores de resistencia 
a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la edad del 
hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del tipo de cemento (= 0,2 para 
cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos 
normales y de endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento 
lento (CEM 32,25))). 
Valor mínimo de la resistencia: 
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2 
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2 
Tipo de cemento: 
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 
80307) 
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305) 
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los 
sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 
14216) 
Clase de cemento:  32,5 N 
Densidades de los hormigones: 
- Hormigones en masa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, 
en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando 
el tipo de exposición más favorable debe ser: 
- Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3 
- Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3 
- Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3 
- En todas las obras:  <= 500 kg/m3 
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en función 
de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de 
exposición más favorable debe ser: 
- Hormigón en masa:  <= 0,65 
- Hormigón armado:  <= 0,65 
- Hormigón pretensado:  <= 0,60 
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 
- Consistencia fluida:  10-15 cm 
- Consistencia líquida:  16-20 cm 
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante  
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento 
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento 
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al cemento: 
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3 
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- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3 
Tolerancias: 
- Asiento en el cono de Abrams: 
     - Consistencia seca:  Nulo 
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm 
     - Consistencia fluida:  ± 2 cm 
     - Consistencia líquida:  ± 2 cm 
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS "IN SITU" 
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales 
Dosificaciones de amasado: 
- Contenido de cemento: 
     - Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 
     - Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
     -  
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6 
- Contenido de finos d < 0,125 (cemento incluido): 
     - Árido grueso d >8 mm: >= 400 kg/m3 
     - Árido grueso d <=8 mm: >= 450 kg/m3 
Consistencia del hormigón: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦    Asiento cono    ¦            Condiciones               ¦ 
¦    de Abrams(mm)   ¦               de uso                 ¦ 
¦-----------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Hormigón vertido en seco           ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Hormigón bombeado, sumergido o     ¦ 
¦                    ¦   vertido bajo agua con tubo tremie  ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el 
proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar. 
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU" 
Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido: 
+------------------------ --+ 
¦    Tamaño    ¦ Contenido  ¦ 
¦  máximo del  ¦ mínimo de  ¦ 
¦   árido(mm)  ¦ cemento(kg)¦ 
¦-------------------------  ¦ 
¦      32      ¦    350     ¦ 
¦      25      ¦    370     ¦ 
¦      20      ¦    385     ¦ 
¦      16      ¦    400     ¦ 
+-------------------------- + 
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales 
Dosificaciones de amasado: 
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado: 
     - Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3 
     - Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
     -  
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido): 
     - Árido grueso D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Árido grueso D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm 
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el 
proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar. 
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de trabajo 
y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Dicha fórmula incluirá: 
- La identificación de cada fracción de árido y su proporción ponderal en seco. 
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificación de cemento, de agua y, si eventualmente de cada aditivo, referidas a la amasada. 
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días. 
- La consistencia del hormigón fresco, y el contenido de aire ocluido. 
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450 kg/m3, 
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incluido el cemento. 
Contenido de cemento:  >= 300 kg/m3 
Relación agua/cemento:  <= 0,46 
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313):  2-6 cm 
Proporción de aire ocluido (UNE 83315): <= 6% 
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de aire, y en este 
caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en volumen. 
Tolerancias: 
- Asentamiento en el cono de Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En camiones hormigonera. 
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea 
y sin haber iniciado el fraguado. 
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias 
que puedan alterar la composición original. 
Almacenaje: No se puede almacenar. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 
pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes 
datos: 
- Identificación del suministrador 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Fecha y hora de entrega 
- Nombre de la central de hormigón 
- Identificación del peticionario 
- Cantidad de hormigón suministrado 
- Hormigones designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como mínimo: 
     - Resistencia a la compresión 
     - Tipo de consistencia 
     - Tamaño máximo del árido 
     - Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 
- Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como mínimo: 
     - Contenido de cemento por m3 
     - Relación agua/cemento 
     - Tipo, clase y marca del cemento 
     - Contenido en adiciones 
     - Contenido en aditivos 
     - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay 
     - Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay 
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones 
- Designación específica del lugar de suministro 
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 
- Hora límite de uso del hormigón 
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
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Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. Para cada 
dosificación estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas, procedentes de 3 amasadas fabricadas 
en la central. 2 probetas se ensayarán a compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua. 
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo de hormigón 
se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28 días, según UNE EN 12390-3. 
No serán necesarios estos ensayos si el hormigón procede de central certificada, o se dispone de 
suficiente experiencia en su uso. 
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la norma EHE-08, 
se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE EN 12390-8. 
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el hormigón con la 
dosificación correcta. 
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las condiciones de 
suministro.  
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin distintivo de calidad, se 
realizarán lotes de control de cómo máximo: 
- Volumen de hormigonado:  <= 100 m3 
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión: 
     - Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2; Número de plantas <= 
2 
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión: 
     - Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 m2; Número de plantas <= 
2 
- Macizos: 
     - Tiempo de hormigonado <= 1 semana 
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del mismo 
suministrador, y tendrán la misma dosificación.  
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los valores 
anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para el que se ha efectuado 
el reconocimiento, conforme al artículo 81 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que se haga antes 
del suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se comprueba determinando la misma 
en todas las amasadas sometidas a control y calculando el valor de la resistencia característica 
real. 
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones que dispongan 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en: 
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros 
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores 
a 6,00 metros 
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya adoptado una 
resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el hormigón 
que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
o cuando se disponga de un certificado de dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses. 
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS: 
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se realizará: 
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie se determinará 
la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracción a 7 y a 28 días (UNE 83305) y, si se 
el caso, el contenido de aire ocluido (UNE EN 12350-7). 
Si la resistencia media resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y no se hubieran 
obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites 
establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso 
contrario, se deberá esperara los 28 días y se introducirán los ajustes necesarios en la 
dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia. 
Control de fabricación y recepción. 
- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón. 
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con la frecuencia 
indicada, los siguientes ensayos: 
     - Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde: 
          - Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8) 
          - Terrones de arcilla (UNE 7133) 
          - Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3) 
          - Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro: 
          - Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2) 
          - Sustancias perjudiciales (EHE) 
- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará, diariamente, un ensayo granulométrico (UNE 
EN 933-1). 
- Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 días. 
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- Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de la temperatura. 
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida. 
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde): 
     - Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315) 
     - Consistencia (UNE 83313) 
     - Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301) 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS: 
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas se tomará de amasadas 
diferentes. 
Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán uno por la mañana y 
otro por la tarde 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON ESTRUCTURAL: 
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del pliego. 
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará a partir 
de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de cada una de las N 
amasadas controladas de acuerdo con: 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme 
con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Otros casos:  N >= 3 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme 
con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Otros casos:  N >= 4 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme 
con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 2 
     - Otros casos:  N >= 6 
La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a control. 
Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, xi, de las determinaciones de 
resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como un control de identificación, por tanto 
los criterios de aceptación en este caso tienen por objeto comprobar la pertenencia del hormigón 
del lote a una producción muy controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente 
evaluada con un nivel de garantía muy exigente. 
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
donde: 
- f(x) Función de aceptación 
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas 
- K2 Coeficiente: 
Coeficiente: 
- Número de amasadas: 
     - 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorrido muestral definido como:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto 
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o son 
suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se controlan 
en la obra más de 36 amasadas del mismo hormigón, se aceptará si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
Donde:  s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas 
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el hormigón 
si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del intervalo 
correspondiente. 
Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores esté 
comprendida dentro de la tolerancia exigida. 
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada. 
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real corresponde a 
la resistencia de la pastada que, una vez ordenadas les N determinaciones de menor a mayor, ocupa 
el lugar n=0,05 N, redondeándose n por exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior 
a 20, fc,real será el valor de la resistencia de la pastada más baja encontrada en la serie.  
Se aceptará cuando: fc,real >= fck 
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Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez que: 
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores 
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante la totalidad del suministro 
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN PARA PAVIMIENTOS: 
- Interpretación de los ensayos característicos: 
Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada a 28 días, 
y los resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran dentro de los 
límites establecidos, se podrá iniciar el tramo de prueba con el hormigón correspondiente. En caso 
contrario, deberá esperarse a los resultados a 28 días y, en su caso, se introducirán los ajustes 
necesarios a la dosificación, repitiéndose los ensayos característicos. 
- Interpretación de los ensayos de control de resistencia:  
- El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En otro 
caso: 
     - Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar las 
sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la realización 
de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una 
penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, 
expresadas ambas en proporción. 
     - Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los correspondientes 
ensayos de información. 
- Ensayos de información: 
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos cilíndricos (UNE 
83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de 56 días. La conservación de los 
testigos durante las 48 horas anteriores al ensayo se realizará según la UNE 83302. 
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará con el resultado 
medio correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la resistencia media del lote es 
superior. En caso de incumplimiento, deben distinguirse tres casos: 
     - Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones previstas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
     - Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá aplicar las 
sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la 
demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista. 
     - Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del Contratista. 
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio 
unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas 
en proporción. 
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de las resistencias 
de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. A partir de la 
mínima resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá estimar la característica 
multiplicando aquélla por un coeficiente dado por la tabla siguiente: 
Coeficiente (En función del número de series que forman el lote): 
- 2 séries:  0,88 
- 3 séries:  0,91 
- 4 séries:  0,93 
- 5 séries:  0,95 
- 6 séries:  0,96 
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores especificados en la fórmula 
de trabajo, se rechazará el camión controlado. 
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B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
 
B07 -  MORTEROS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERO SINTÉTICO EPOXI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150,B0714000,B0710250. 
 
Pliego de condiciones 
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de uno o más conglomerantes con áridos escogidos y aditivos especiales. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mortero sintético de resinas epoxi 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
MORTERO SINTETICO DE RESINAS EPOXI: 
El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla de áridos inertes 
y de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: una resina y un endurecedor. 
La formulación de la epoxi será determinada por el uso al que se destine el mortero y la temperatura 
ambiente y superficial del lugar donde se coloque. Esta formulación será aprobada por la DF. 
Tamaño máximo del árido:  <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero 
Tamaño mínimo del árido:  >= 0,16 mm 
Proporción árido/resina (en peso) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: en envases cerrados herméticamente. 
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y 
protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales. 
Tiempo máximo de almacenamiento: 
- Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico:  6 meses 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, 
POLIMÉRICO O DE RESINAS: 
En el envase figurarán los datos siguientes: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones de utilización 
- Composición y características del mortero 
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B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
 
B0A -  FERRETERÍA 
 
B0A6 -  TACO MECÁNICO METÁLICO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62F90. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de pieza para encastar (taco) y un tornillo. El sistema de sujeción del taco puede ser 
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por adherencia química o por expansión producida por la deformación de la pieza al ser comprimida 
por el tornillo. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Taco de expansión de nylon y tornillo de acero 
- Taco de expansión de acero, con tornillo, arandela y tuerca del mismo material 
- Fijación mecánica formada por una base metálica atornillada, tornillo de acero, vaina de PVC, 
arandelas de estanqueidad y tapón de caucho 
- Taco químico formado por una ampolla con resina, tornillo, arandela y tuerca 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El diseño del taco será el adecuado al soporte y a los esfuerzos que soportará. 
Las roscas no tendrán imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan el enroscado de los 
elementos. 
El tornillo irá protegido contra la corrosión. 
Los diámetros del taco y tornillo serán compatibles. 
El perfil de la tuerca irá en función de su diámetro (UNE 17-008) 
Cementación del tornillo:  > 0,1 mm 
ARANDELAS: 
Diámetro interior de la arandela: 
- Diámetro del tornillo 10 mm:  11 mm 
- Diámetro del tornillo 11 mm:  13 mm 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Se suministrarán conjuntamente con todas las piezas necesarias para su correcta 
colocación en cajas, donde figurarán: 
- Identificación del fabricante 
- Diámetros 
- Longitudes 
- Unidades 
- Instrucciones de uso 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
 
B0B -  ACERO Y METAL EN PERFILES O BARRAS 
 
B0B3 -  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34234. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Malla electrosoldada 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
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En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de calidad certificada o puedan acreditar 
un nivel equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de 
la Asociación Europea de Libre Cambio. 
También, en este caso, se procurará, que dichos materiales dispongan de la etiqueta ecológica 
europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos de la Comunidad Europea. 
Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni fisuras. 
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia 
perjudicial. 
Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía. 
Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales, uniformemente 
distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las corrugas estarán uniformemente 
espaciadas  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Diámetro nominal:  se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diámetros nominales <= 10,00 mm:  Variación en intervalos de medio mm 
     - Diámetros nominales > 10,0 mm:  Variación en unidades enteras de mm 
- Dimensiones y geometría de les corrugues:  Cumplirá lo especificado en el apartado 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080. 
- Masa por metro:  El valor nominal será el especificado en la tabla 6 de la UNE-EN 10080, en relación 
con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal 
- Sección equivalente:  >= 95,5% Sección nominal 
- Aptitud al doblado: 
     - Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No se apreciarán 
roturas o fisuras 
     - Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No se 
apreciarán roturas o fisuras 
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080): 
- Tensión de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensión última de adherencia: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composición química (% en masa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %máx.¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producto  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carbono equivalente 
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del Carbono 
equivalente decrece en un 0,02% en masa. 
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
ALAMBRES CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS: 
Alambres corrugados son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para la 
fabricación de mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Alambres lisos son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080 para la 
fabricación de elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Características mecánicas: 
     - B 500 T 
          - Límite elástico fy:  >= 500 N/mm2 
          - Carga unitaria de rotura fs:  >= 550 N/mm2 
          - Alargamiento a la rotura:  >= 8% 
          - Relación f/fy:  >= 1,03 
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada por la disposición de barras corrugadas o alambres corrugados, longitudinales y 
transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan entres sí perpendicularmente 
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y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, realizada en una instalación 
industrial ajena a la obra. 
La composición de la malla puede ser barras corrugadas o alambres corrugados, pero no la mezcla 
de ambos. 
Los componentes de un panel pueden ser elementos simples o pareados. 
El producto se designará según lo especificado en el apartado 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripción de la forma 
- Referencia a la norma EN 
- Dimensiones nominales: Dimensiones de los componentes, dimensiones del panel, separación entre 
elementos y sobrelargos 
- Clases técnicas de los aceros 
Los componentes de la malla cumplirán las especificaciones que les son aplicables según sean barras 
o alambres. 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Carga de despegue de las uniones soldadas (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión en mallas simples o de 
uno de los elementos pareados, en mallas dobles) 
- Diámetros relativos de los elementos: 
     - Mallas simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diámetro nominal de la armadura transversal, dmáx: diámetro nominal de la armadura más gruesa) 
     - Mallas elementos pareados: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt: diámetro nominal de las armaduras pareadas) 
- Separación entre armaduras longitudinales y transversales:  <= 50 mm 
- Sobrelargos (prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal):  
25 mm 
Tolerancias: 
- Longitud y anchura:  ± 25 mm o ± 0,5% (la mayor de ambas) 
- Separación entre armaduras:  ± 15 mm o ± 7,5% (la mayor de ambas) 
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y de 
la eventual agresividad del ambiente. 
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se 
debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones. 
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1% 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Tendrá grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que identifica 
la clase técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), esta marca 
se repetirá a intervalos <= 1,5 m. 
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mínimo debe contener la 
siguiente información: 
- Identificación del suministrador 
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia (apartado 32.2 EHE-08) 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la fábrica 
- Fecha de entrega y nombre del peticionario 
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- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero 
- Diámetros suministrados 
- Designación de los tipos de aceros suministrados según EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de suministro: barra o rollo 
- Identificación del lugar de suministro 
- Sistema de identificación adoptado según EHE-08, UNE-EN 10080 
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura 
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las 
características anteriores, donde se incluirá la siguiente información: 
- Identificación del laboratorio 
- Fecha de emisión del certificado 
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado 
- Certificado del ensayo de doblado simple 
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD 
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD 
     - ficado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las características 
de adherencia mediante el ensayo de la viga: 
     - Marca comercial del acero 
En Mallas electrosoldadas, se facilitará además: 
- Certificado del ensayo de despegue de nudos 
- Certificado de calificación del personal que realiza la soldadura no resistente 
- Certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Para cada partida de suministro que llegue a la obra: 
     - Recepción del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, según 
artículo 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspección visual del material y observación de las marcas de identificación. 
- Cuando el acero disponga de marcaje CE se comprobará su conformidad mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos del marcaje permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32 de la EHE-08. 
Mientras no esté vigente el marcaje CE para aceros corrugados destinados a la elaboración de 
armaduras para hormigón armado, serán conformes a la EHE-08 y a la UNE-EN 10080. La demostración 
de esta conformidad se podrá efectuar mediante: 
     - La posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, conforme al artículo 81 
de la EHE-08 
     - La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. Se hará en función de la 
cantidad de acero suministrado 
          - Suministro < 300 t: 
                - Se dividirá el suministro en lotes de como máximo 40 t que sean del mismo 
suministrador, fabricante, designación, serie, y se tomarán 2 probetas donde se realizarán los 
siguientes ensayos: 
                - Comprobación de la sección equivalente 
                - Comprobación de las características geométricas 
                - Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple 
                - Además, se comprobará como mínimo en una probeta de cada diámetro, el tipo de 
acero utilizado y su fabricante, el límite elástico, la carga de ruptura, el alargamiento de ruptura 
y el alargamiento bajo carga máxima. 
          - Suministro>= 300 t: 
                - Se tomarán 4 probetas para la comprobación de las características mecánicas del 
caso anterior. 
                - Alternativamente, el suministrador podrá optar por facilitar un certificado de 
trazabilidad, firmado por persona física, donde se declaren los fabricantes y las coladas de cada 
suministro. Además, facilitará una copia del certificado del control de producción del fabricante, 
donde se recojan los resultados de los ensayos mecánicos y químicos de cada colada. En este caso 
se efectuarán ensayos de contraste, trazabilidad, colada, mediante la determinación de las 
características químicas sobre 1 de cada cuatro lotes, realizando como mínimo 5 ensayos. 
                - La composición química podrá presentar las siguientes variaciones respeto al 
certificado de control de producción para ser aceptada: 
                - %Censayo = % ±0,03 
                - %Ceq ensayo = %Ceq certificado:  ±0,03 
                - %Pensayo = %Pcertificado:  ±0,008 
                - %Sensayo = %Scertificado:  ±0,008 
                - %Nensayo = %Ncertificado:  ±0,002 
                - Una vez comprobada la trazabilidad de la colada, se hará la división en lotes 
de como mínimo 15 barras. Para cada lote, se ensayarán 2 probetas sobre las que se harán los siguientes 
ensayos: 
                - Comprobación de la sección equivalente 
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                - Comprobación de las características geométricas 
                - Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple 
                - Comprobación del límite elástico, la carga de ruptura, la relación entre ellos 
y el alargamiento de rotura 
- En el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento del acero se podrá demostrar 
mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo máximo un año de antigüedad, que cumpla 
con el artículo 38.10, y realizado en un laboratorio acreditado. 
- En el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento del acero se podrá demostrar 
mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo máximo un año de antigüedad, que cumpla 
con el artículo 32º, y realizado en un laboratorio acreditado. 
- Comprobaciones experimentales de las armaduras elaboradas durante el suministro o su fabricación 
en obra: 
     - El control experimental de las armaduras elaboradas comprenderá la comprobación de las 
características mecánicas, las de adherencia, sus dimensiones geométricas, así como las 
características en caso de realizar soldadura resistente. 
- En caso de disponer de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá eximir la 
realización de las comprobaciones experimentales. 
- - Se definirá como lote de control experimental cuando se cumpla: 
     - Peso del lote <= 30 t 
     - Las armaduras fabricadas en central ajena a la obra, serán suministradas en remesas 
consecutivas desde la misma instalación de ferralla. 
     - Si se fabrican en la obra, las que se hayan producido en un periodo de 1 mes 
     - Estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto. 
Los ensayos para realizar el control, se realizarán en laboratorios autorizados. 
- Comprobación de la conformidad de las características mecánicas: 
     - Armaduras fabricadas sin procesos de soldadura: se realizará el ensayo a tracción sobre 2 
probetas para cada muestra correspondiente a un diámetro de cada serie. Si el acero estuviera en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá realizar los ensayos sobre 
una única probeta. En el caso que no se hayan utilizado procesos de enderezado, se podrá eximir 
la realización de estos ensayos. 
     - Armaduras fabricadas en procesos de soldadura: se tomarán 4 muestras por lote, 
correspondientes a las combinaciones de diámetros más representativas del proceso de soldadura, 
realizándose: ensayos de tracción sobre 2 probetas de los diámetros más pequeños de cada muestra 
y ensayos de doblado simple, o el de doblado desdoblado, sobre 2 probetas de los diámetros más 
grandes. Si el acero estuviese en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
la DF podrá realizar los ensayos sobre una única probeta. 
- Comprobación de la conformidad de las características de adherencia:  
-   Se tomará una muestra de 2 probetas para cada uno de los diámetros que formen parte del lote 
de acero enderezado y se determinarán las características geométricas. En caso de que el acero 
disponga de un certificado de las características de adherencia según el anexo C de la UNE EN 10080, 
sólo se determinará la altura del corrugado. 
- Comprobación de la conformidad de las características geométricas: 
Se realizará, sobre cada unidad a comprobar una inspección para determinar la correspondencia de 
los diámetros de las armaduras y el tipo de acero entre lo indicado en el proyecto y la hoja de 
suministro. Además se revisará que la alineación de sus elementos rectos, sus dimensiones y diámetros 
de doblado, no presenten desviaciones observables a simple vista en los tramos rectos, y que los 
diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respeto a las formas de despiece del proyecto 
sean conformes a las tolerancias establecidas en el mismo, o conformes al anexo 11 de la EHE-08. 
- Comprobaciones adicionales en caso de soldadura resistente:  
-   Si se utiliza una soldadura resistente para la elaboración del armado en fábrica, la DF pedirá 
las evidencias documentales de que el proceso está en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido. Si la elaboración del armado se hace en la obra, la DF permitirá la 
realización de la soldadura resistente solo en el caso que se haga un control de ejecución intenso. 
-   Además, la DF dispondrá la realización de una serie de comprobaciones experimentales de la 
conformidad del proceso, en función del tipo de soldadura, de acuerdo con 7.2 de la UNE 36832. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
La toma de muestra se realizará siguiendo las indicaciones de la DF, conforme a la norma UNE 36-092 
y a la EHE-08. El control planteado se realizará antes de empezar el hormigonado de las estructuras, 
en el caso de material sin marca de calidad, o antes de la puesta en servicio en el caso de que 
disponga de dicha marca de calidad del producto. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Se aceptará el lote siempre que, en el caso del enderezado, las características mecánicas de la 
armadura presenten resultados conformes a los márgenes definidos en la EHE-08 (art. 32.2). En el 
caso de otros procesos, se aceptará el lote cuando los ensayos de tracción y doblado cumplan con 
las especificaciones establecidas. 
En caso de que no se cumpla alguna especificación, se efectuará una nueva toma de muestras del mismo 
lote. Si se volviera a producir un incumplimiento de alguna especificación, se rechazará el lote. 
En el caso del acero suministrado en barra y respecto a las características de adherencia, se aceptará 
el lote si se cumplen las especificaciones definidas en el art. 32.2 de la EHE-08. En caso contrario 
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se volverá hacer una toma de muestras del mismo lote, y si se volviera a dar un incumplimiento de 
alguna especificación, se rechazará el lote entero. 
La DF rechazará las armaduras que presenten un grado de oxidación excesivo que pueda afectar a sus 
condiciones de adherencia. Se considerará oxidación excesiva cuando mediante un cepillado con púas 
metálicas, se determine una perdida de peso de la barra probeta superior al 1%. Se comprobará que 
un vez eliminado el oxido, la altura de la corruga cumpla con los límites establecidos en el art. 
32.2 de la EHE-08. 
En caso de producirse un incumplimiento en las características geométricas, se rechazará la armadura 
que presente defectos, y se procederá al repaso de toda la remesa. Si las comprobaciones resultan 
satisfactorias se aceptará la remesa, previa sustitución de la armadura defectuosa. En caso 
contrario, se rechazará toda la remesa. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
 
B0F -  MATERIALES BÁSICOS DE CERÁMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1,B0F1K2A1. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas de arcilla cocida utilizadas en albañilería (fachadas vistas o revestidas, estructuras 
portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en edificación e ingeniería 
civil) 
Se han considerado los siguientes tipos: 
Según la densidad aparente: 
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fábricas revestidas. 
- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fábricas revestidas y con una densidad aparente 
mayor de 1000 kg/m3 
Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la compresión: 
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad de no 
alcanzarse inferior al 5%. 
- Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoría 
I. 
En función del volumen y disposición de huecos: 
- Piezas macizas 
- Piezas perforadas 
- Piezas aligeradas 
- Piezas huecas 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Las piezas presentarán regularidad de dimensiones y de forma. 
No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas. 
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color 
en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por 
la DF. 
La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y 
paredes de la pieza durante el manejo o colocación. 
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo al ser 
golpeado y un color uniforme al fracturarse. 
El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el orden: largo, 
ancho y alto. 
Volumen de huecos: 
- Macizo:  <= 25% 
- Perforado:  <= 45% 
- Aligerado:  <= 55% 
- Hueco:  <= 70% 
Volumen de cada hueco:  <= 12,5% 
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total): 
- Macizo:  >= 37,5% 
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- Perforado:  >= 30% 
- Aligerado:  >= 20% 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Resistencia media a la compresión (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarado por el 
fabricante, con indicación de categoría I o II 
- Adherencia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarado por el fabricante 
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  <= valor declarado por el fabricante, con 
indicación de su categoría 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego: 
- Clase de reacción al fuego: exigencia en función del contenido en masa o volumen, de materiales 
orgánicos distribuidos de forma homogénea: 
     - Piezas con <= 1,0%:  A1 
     - Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16):  <= valor declarado por el fabricante con 
indicación de la categoría 
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1) 
- Especificaciones de los huecos: Disposición, volumen, superficie, espesor de los tabiquillos 
(UNE-EN 772-3) 
- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):  El valor declarado por el fabricante estará dentro 
de los siguientes límites en función de la categoría: 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviación declarada por el fabricante en % 
Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 1: 
- Propiedades térmicas (UNE-EN 1745) 
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745) 
Los caliches de cal no reducirán la resistencia de la pieza (después del ensayo reiterativo sobre 
agua en ebullición y posterior desecación a una temperatura de 105°C) en más de un 10% si el ladrillo 
es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni provocarán más desconchados de los admitidos una 
vez sumergido en agua un tiempo mínimo de 24 h. 
PIEZAS LD: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
Características esenciales: 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
     - Durabilidad (resistencia hielo/deshielo) 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión >= 400 mm y tabiquillos exteriores < 
a 12 mm que vaya a estar enlucidos: 
     - Expansión por humedad (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el fabricante 
estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la categoría 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PIEZAS HD: 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
Características esenciales: 
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo):  Indicación de la categoría en función del grado de 
exposición 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales: 
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19) 
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina: 
     - Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el fabricante 
estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la categoría 
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas: 
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Características esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras anticapilaridad: 
- Absorción de agua:  <= valor declarado por el fabricante 
     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
     - Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7) 
Características complementarias: 
- Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarado por el fabricante 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética. 
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con tierras que 
contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus características (cenizas, 
fertilizantes, grasas, etc.). 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento exterior de un edificio, 
el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas siguientes, 
según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1: 
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3) 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
 - Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría I*). * Piezas con una resistencia 
a compresión declarada con una probabilidad de error inferior o igual al 5%. Se puede determinar 
con el valor medio o con el valor característico:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría II**). ** Piezas con una resistencia 
a compresión declarada con una probabilidad de error superior al 5%. Se puede determinar con el 
valor medio o con el valor característico:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1) 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 
1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente 
información: 
     - Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 
     - Marca del fabricante y lugar de origen 
     - Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
     - Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su caso 
     - Referencia a la norma EN 771-1 
     - Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va destinado. 
     - Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 771-1 
OPERACIONES DE CONTROL: 
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son 
coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 
del CTE. 
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de 
garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad 
o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE cuando sea pertinente. 
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante 
disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente 
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida 
en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de 
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recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este 
caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, 
la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente. 
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada. El fabricante aportará la documentación 
que acredite que el valor declarado de la resistencia a compresión se obtenga según establece la 
UNE-EN 771-3 y ensayos según la UNE-EN 772-1, y la existencia de un plan de control de producción 
industrial que dé garantías. 
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio 
obtenido en ensayo según UNE-EN 772-1, aunque el nivel de confianza pueda resultar inferior al 95%. 
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes comprobaciones: 
- Antes de iniciar la obra de cada 45.000 unidades que lleguen a la obra, se determinará la resistencia 
a compresión de una muestra de 6 piezas, según la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas 
en cada ensayo. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los certificados de calidad 
del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos sobre el material recibido a cargo del 
Contratista. 
En general, los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras han de cumplir 
las condiciones especificadas. 
En el caso de la resistencia a compresión, el valor a comparar con la especificación se obtendrá 
con la fórmula:  Rck = Rc - 1,64 s, siendo: 
- s: Desviación típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor medio de las resistencias de las probetas 
- Rci:  Valor de resistencia de cada probeta 
- n:  Número de probetas ensayadas 
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del contratista, sobre el  doble número 
de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados obtenidos sean conformes a las 
especificaciones exigidas. 
- En elemento estructural incluir la verificación: 
     - En el caso del ensayo de masa, se tomará como resultado el valor medio de las 6 determinaciones 
realizadas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
 
B0F -  MATERIALES BÁSICOS DE CERÁMICA 
 
B0F1 -  LADRILLOS CERÁMICOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1,B0F1K2A1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Piezas de arcilla cocida utilizadas en albañilería (fachadas vistas o revestidas, estructuras 
portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en edificación e ingeniería 
civil)  
Se han considerado los siguientes tipos:  
Según la densidad aparente:  
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fábricas revestidas. 
- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fábricas revestidas y con una densidad aparente 

mayor de 1000 kg/m3  
Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la compresión:  
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad de 

no alcanzarse inferior al 5%. 
- Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoría 

I.  
En función del volumen y disposición de huecos:  
- Piezas macizas 
- Piezas perforadas 
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- Piezas aligeradas 
- Piezas huecas  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Las piezas presentarán regularidad de dimensiones y de forma.  
No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas.  
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color 
en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por 
la DF.  
La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y 
paredes de la pieza durante el manejo o colocación.  
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo al ser 
golpeado y un color uniforme al fracturarse.  
El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el orden: largo, 
ancho y alto.  
Volumen de huecos:  
- Macizo:  <= 25% 
- Perforado:  <= 45% 
- Aligerado:  <= 55% 
- Hueco:  <= 70%  
Volumen de cada hueco:  <= 12,5%  
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total):  
- Macizo:  >= 37,5% 
- Perforado:  >= 30% 
- Aligerado:  >= 20%  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:  
- Resistencia media a la compresión (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarado por el 

fabricante, con indicación de categoría I o II  
- Adherencia (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarado por el fabricante  
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  <= valor declarado por el fabricante, con 

indicación de su categoría  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego:  
- Clase de reacción al fuego: exigencia en función del contenido en masa o volumen, de materiales 

orgánicos distribuidos de forma homogénea:  
- Piezas con <= 1,0%:  A1 
- Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16):  <= valor declarado por el fabricante con 

indicación de la categoría 
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1) 
- Especificaciones de los huecos: Disposición, volumen, superficie, espesor de los tabiquillos 

(UNE-EN 772-3)  
- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13):  El valor declarado por el fabricante estará dentro 

de los siguientes límites en función de la categoría:  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviación declarada por el fabricante en %  

Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 1:  
- Propiedades térmicas (UNE-EN 1745)  
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745)  
Los caliches de cal no reducirán la resistencia de la pieza (después del ensayo reiterativo sobre 
agua en ebullición y posterior desecación a una temperatura de 105°C) en más de un 10% si el ladrillo 
es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni provocarán más desconchados de los admitidos una 
vez sumergido en agua un tiempo mínimo de 24 h.  
PIEZAS LD:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales:  
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:  

- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo)  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:  
- Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión >= 400 mm y tabiquillos exteriores < 

a 12 mm que vaya a estar enlucidos:  
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)  

- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:  
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el fabricante 

estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la categoría  
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Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
PIEZAS HD:  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
Características esenciales:  
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo):  Indicación de la categoría en función del grado de 

exposición  
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:  
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)  
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:  

- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5):  El valor declarado por el fabricante 
estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función de la categoría  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Características esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras anticapilaridad:  
- Absorción de agua:  <= valor declarado por el fabricante  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7)  

Características complementarias:  
- Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarado por el fabricante  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética.  
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con tierras que 
contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus características (cenizas, 
fertilizantes, grasas, etc.).  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento exterior de un edificio, 
el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas siguientes, 
según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1:  
- Absorción de agua por capilaridad 
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min) 
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3)  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría I*). * Piezas con una resistencia 
a compresión declarada con una probabilidad de error inferior o igual al 5%. Se puede determinar 
con el valor medio o con el valor característico:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría II**). ** Piezas con una resistencia 
a compresión declarada con una probabilidad de error superior al 5%. Se puede determinar con el 
valor medio o con el valor característico:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1)  
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 

y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente 
información:  
- Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 
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- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
- Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su caso  
- Referencia a la norma EN 771-1 
- Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va destinado. 
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 771-1  

OPERACIONES DE CONTROL:  
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son 
coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 
del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de 
garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad 
o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante 
disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida 
en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de 
recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este 
caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, 
la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada. El fabricante aportará la documentación 
que acredite que el valor declarado de la resistencia a compresión se obtenga según establece la 
UNE-EN 771-3 y ensayos según la UNE-EN 772-1, y la existencia de un plan de control de producción 
industrial que dé garantías.  
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio 
obtenido en ensayo según UNE-EN 772-1, aunque el nivel de confianza pueda resultar inferior al 95%.  
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes comprobaciones:  
- Antes de iniciar la obra de cada 45.000 unidades que lleguen a la obra, se determinará la 

resistencia a compresión de una muestra de 6 piezas, según la norma UNE-EN 772-1.  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas 
en cada ensayo.  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los certificados de calidad 
del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos sobre el material recibido a cargo del 
Contratista.  
En general, los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras han de cumplir 
las condiciones especificadas.  
En el caso de la resistencia a compresión, el valor a comparar con la especificación se obtendrá 
con la fórmula:  Rck = Rc - 1,64 s, siendo:  
- s: Desviación típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor medio de las resistencias de las probetas 
- Rci:  Valor de resistencia de cada probeta 
- n:  Número de probetas ensayadas  
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del contratista, sobre el  doble número 
de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados obtenidos sean conformes a las 
especificaciones exigidas.  
- En elemento estructural incluir la verificación:  

- En el caso del ensayo de masa, se tomará como resultado el valor medio de las 6 determinaciones 
realizadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 
 
B7B -  GEOTEXTILES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B151ZZ. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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Lámina formada por fieltros de tejido sintético.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Fieltro de polipropileno formado por filamentos sintéticos continuos unidos térmicamente  
- Fieltro de poliéster termoestable realizado con fibras de poliéster sin tejer, consolidado 

mecánicamente mediante punzonamiento  
- Fieltro con un 70% de fibras de polipropileno y un 30% de fibras de polietileno, sin tejer, 

termosoldado  
- Fieltro tejido de fibras de polipropileno  
- Fibra de vidrio con inserción de hilos de refuerzo longitudinales  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La función principal del geotextil puede ser:  
- F: Filtración 
- S: Separación 
- R: Refuerzo 
- D: Drenaje 
- P: Protección  
Un geotextil puede ser apto para varias funciones a la vez.  
La función de separación nunca se especifica sola, deberá ir junto con la de filtración o refuerzo.  
La lámina extendida presentará un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes serán rectos.  
Será resistente a la perforación y a los esfuerzos de tracción en su plano.  
Será permeable al agua y al vapor.  
Resistirá la acción de los agentes climáticos y las sustancias activas naturales del suelo.  
Los geotextiles que no se hayan sometido al ensayo de resistencia a la intemperie deben recubrirse 
antes de las 24 h desde su colocación  
Las características exigidas para los geotextiles están en función del uso y vienen reguladas por 
la norma correspondiente. La relación uso-norma-funciones, es la siguiente:  
- UNE-EN 13249: Carreteras y otras zonas de tráfico, excepto vías férreas y capas de rodadura 

asfáltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construcciones ferroviarias: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Movimientos de tierras, cimientos y estructuras de contención: F, R, F+S, R+S, 

F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemas de drenaje: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obras para el control de la erosión: protección costera y revestimiento de taludes: 

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcción de embalses y presas: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcción de canales: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcción de túneles y estructuras subterráneas: P  
- UNE-EN 13257: Vertederos de residuos sólidos: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenedores de residuos líquidos: F, R, P, F+R, R+P  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
Masa por unidad de superficie (UNE-EN 965)  
- Características esenciales:  

- Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilidad (UNE EN correspondiente según el uso)  

- Características complementarias:  
- Deterioro durante la instalación (UNE-ENV ISO 10722-1)  
- Resistencia a la intemperie (UNE-EN 12224), excepto en túneles  
- Alargamiento la carga máxima (UNE-EN ISO 10319), en drenaje  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas:  
- Resistencia a la tracción de uniones y costuras (UNE-EN ISO 10321)  
- Resistencia al envejecimiento químico (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)  
- Resistencia a la degradación microbiológica (UNE-EN 1225)  
- Abrasión (UNE-EN ISO 13427), en construcciones ferroviarias  
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenaje  

Función: Filtración (F):  
- Características esenciales:  

- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)  

- Características complementarias:  
- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas:  
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepto en drenaje  

Función: Refuerzo (R) o Refuerzo y Separación (R+S):  
- Características esenciales:  

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)  
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- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  

- Características complementarias:  
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluencia en tracción (UNE-EN ISO 13431), excepto en carreteras  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas:  
- Fluencia en tracción (UNE-EN ISO 13431), en carreteras  

Función: Filtración y Separación (F+S):  
- Características esenciales:  

- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)  

Función: Refuerzo y Filtración (R+F) o Filtración, Refuerzo y Separación (F+R+S):  
- Características esenciales:  

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepto en movimiento de tierras y 

cimientos  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058), excepto en movimiento 

de tierras y cimientos  
Función: Drenaje (D):  
- Características esenciales:  

- Capacidad de flujo de agua en el plano (UNE-EN ISO 12958)  
- Características complementarias:  

- Fluencia en tracción (UNE-EN ISO 13431)  
Función: Filtración y drenaje (F+D):  
- Características esenciales:  

- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Capacidad de flujo de agua en el plano (UNE-EN ISO 12958)  
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)  

Función: Filtración, separación y drenaje (F+S+D):  
- Características esenciales:  

- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacidad de flujo de agua en el plano (UNE-EN ISO 12958)  
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)  

Función: Protección (P):  
- Características esenciales:  

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Eficacia de la protección:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Características complementarias para condiciones de uso específicas:  
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Función: Refuerzo y Protección (R+P):  
- Características esenciales:  

- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)  
- Eficacia de la protección:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetado en rollos, sin uniones.  
Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal con un máximo 
de 5 hiladas puestas en la misma dirección, entre 5°C y 35°C, en lugares protegidos del sol, la 
lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura 
asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones 
ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el 
control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de túneles y estructuras subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos 
de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para cimentaciones y muros de contención de Funcion: Filtración y refuerzo, 
 - Productos para canales de Funcion: Filtración, refuerzo y protección, 
 - Productos para sistemas de drenaje de Funcion: Filtración y drenaje, 
 - Productos para vías férreas de Funcion: Filtración y refuerzo, 
 - Productos para túneles y estructuras subterráneas de Funcion: Protección, 
 - Productos para embalses y presas de Funcion: Filtración y refuerzo, 
 - Productos para vertederos de residuos sólidos de Funcion: Filtración y refuerzo, 
 - Productos para carreteras y otras vías de tráfico de Funcion: Filtración y refuerzo, 
 - Productos para obras de control de la erosión de Funcion: Filtración y refuerzo, 
 - Productos para proyectos de contenedores de residuos líquidos de Funcion: Filtración, refuerzo 
y protección:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para embalses y presas de Funcion: Separación, 
 - Productos para carreteras y otras vías de tráfico de Funcion: Separación, 
 - Productos para vías férreas de Funcion: Separación, 
 - Productos para obras de control de la erosión de Funcion: Separación, 
 - Productos para cimentaciones y muros de contención de Funcion: Separación, 
 - Productos para vertederos de residuos sólidos de Funcion: Separación, 
 - Productos para canales de Funcion: Separación, 
 - Productos para sistemas de drenaje de Funcion: Separación:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante o marca comercial  
- Identificación del producto  
- Masa nominal en kg  
- Dimensiones  
- Masa nominal por unidad de superficie (g/m2)  
- Tipo de polímero principal 
- Clasificación del producto según ISO 10318  
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 

y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente 
información:  
- Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+) 
- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE. 
- Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su caso  
- Referencia a las normas aplicables  
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN  
  

OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
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Inspección visual del material en cada suministro.  
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son 
coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 
del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de 
garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad 
o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante 
disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente  
- Control de recepción mediante ensayos: En caso que disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente 

reconocida en un país de la CEE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. 
La DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro 
recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad de producto.  

En la recepción de los productos se comprobará:  
- espondencia a lo especificado en el pliego de condiciones y el proyecto 
- disponen de la documentación  certificaciones exigidas 
- se corresponden con las propiedades demandadas 
- han estado ensayados con la frecuencia establecida  

- Determinación de las características geométricas sobre un 10% de los rollos recibidos en cada 
suministro.  

  
OPERACIONES DE CONTROL EN LÁMINAS EN TRACCIÓN MECÁNICA:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Cada 5000 m2 o fracción de geotextil de las mismas características colocado en obra, se realizarán 

los ensayos siguientes:  
- Masa por unidad de superficie (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 
- Tracción monodireccional longitudinal y transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
- Alargamiento de rotura (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
- Fuerza de punzonamiento (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 
- Resistencia a la ruptura ulterior (agrietamiento) (UNE 40529)  
  

OPERACIONES DE CONTROL EN LÁMINAS SEPARADORAS DE POLIPROPILENO:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasión a lo largo de la obra para cada 

tipo de membrana, se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el 
cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos 
siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:  
- Peso  
- Resistencia a la tracción y alargamiento hasta la rotura  
- Resistencia mecánica a la perforación  
- Permeabilidad (columna de agua de 10 cm)  

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se 
realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas 
de procedimiento correspondientes.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se admitirán las membranas que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetadas y 
acompañadas con el correspondiente certificado de calidad del fabricante donde se garanticen las 
condiciones exigidas.  
En caso de incumplimiento de una comprobación geométrica, se rechazará el rollo correspondiente, 
incrementando el control, en primer lugar hasta el 20%, y si continúan las irregularidades, hasta 
el 100% del suministro.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LÁMINAS EN TRACCIÓN 
MECÁNICA:  
Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego con las 
desviaciones máximas siguientes:  
- Ensayos físicos y mecánicos: ± 5 % 
- Ensayos hidráulicos: ± 10 %  
Si algún resultado queda fuera de estas tolerancias, se repetirá el ensayo sobre dos muestras más 
del mismo lote, aceptándose el conjunto, cuando los nuevos resultados estén de acuerdo a lo 
especificado.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LÁMINAS SEPARADORAS DE 
POLIPROPILENO:  
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Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego. En caso de 
incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do muestras más del mismo lote, 
aceptando el conjunto, cuando estas resulten satisfactorios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 
 
B7B -  GEOTEXTILES 
 
B7B1 -  GEOTEXTILES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B151ZZ. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  REVESTIMIENTOS 
 
B89 -  MATERIALES PARA PINTURAS 
 
B89Z -  PINTURAS PARA SISTEMAS DE PINTURA DE PROTECCIÓN DEL ACERO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZC200,B89ZM000. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Pinturas, pastas y esmaltes. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Pintura a la cola: Pintura al temple formada por un aglomerante a base de colas celulósicas o 
amiláceas y pigmentos resistentes a los álcalis 
- Pintura a la cal: Disolución en agua, cuyo aglutinante y pigmento es el hidróxido de calcio o 
cal apagada 
- Pintura al cemento: Disolución en agua de cemento blanco tratado y pigmentos resistentes a la 
alcalinidad 
- Pintura al látex: Pintura a base de polímeros vinílicos en dispersión 
- Pintura plástica: Pintura formada por un aglomerante a base de un polímero sintético, en dispersión 
acuosa y pigmentos carga-extendedores resistentes a los álcalis y a la intemperie 
- Pintura acrílica: Pintura formada por copolímeros acrílicos con pigmentos y cargas inorgánicas, 
en una dispersión acuosa. Seca en el aire por evaporación del disolvente 
- Esmalte graso: Pintura formada por aceites secantes mezclados con resinas duras, naturales o 
sintéticas y disolventes 
- Esmalte sintético: Pintura formada por un aglomerante de resinas alquídicas, solas o modificadas, 
pigmentos resistentes a los álcalis y a la intemperie y aditivos modificadores del brillo. Seca 
al aire por evaporación del disolvente 
- Esmalte de poliuretano de un componente: Pintura formada por un aglomerante de resinas de 
poliuretano, solas o modificadas, que catalizan con la humedad atmosférica y pigmentos resistentes 
a los álcalis y a la intemperie, disuelta en disolventes adecuados 
- Esmalte de poliuretano de dos componentes: Pintura formada por copolímeros de resinas de 
poliuretano fluidificadas y pigmentadas. Seca por polimerización mediante un catalizador 
- Esmalte de poliuretano uretanado: Pintura formada por resinas uretanadas 
- Esmalte epoxi: Revestimiento de resinas epoxi, formado por dos componentes: un endurecedor y una 
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resina, que hay que mezclar antes de la aplicación. Seca por reacción química de los dos componentes 
- Esmalte en dispersión acrílica: Copolímeros acrílicos en una emulsión acuosa 
- Esmalte de clorocaucho: Seca al aire por evaporación del disolvente 
- Pasta plástica de picar: Pintura formada por un vehículo a base de un polímero sintético, en 
dispersión acuosa y pigmentos carga-extendedores resistentes a los álcalis y a la intemperie 
PINTURA A LA COLA: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará coágulos, 
pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo. No tirará de brocha, 
fluirá y nivelará bien, dejando una capa uniforme después del secado 
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 50 micras 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  2 h 
     - Totalmente seco:  4 h 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable. 
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CAL: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o 
procedimientos neumáticos, hasta la impregnación de los poros de la superficie a tratar. 
Tras el secado, se aplicarán dos manos de acabado. 
Una vez seca, será resistente a la intemperie, endurecerá con la humedad y el tiempo y tendrá 
propiedades microbicidas. 
PINTURA AL CEMENTO: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola 
hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Una vez seca será resistente a la intemperie. 
PINTURA AL LATEX: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará coágulos, 
pellejos, ni depósitos duros 
- Una vez preparada no tirará de brocha, fluirá y nivelará bien, dejando una capa uniforme después 
del secado 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 30 
     - Totalmente seco:  < 2 h 
Características de la película seca: 
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLASTICA: 
Características de la película líquida: 
- La pintura contenida en su envase original recientemente abierto, no presentará señales de 
putrefacción, pieles ni materias extrañas. 
- Con el envase lleno sometida a agitación (UNE_EN 21513 y UNE 48-083) no presentará coágulos, 
pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación 
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo. No tirará de brocha, 
fluirá y nivelará bien, dejando una capa uniforme después del secado 
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 50 micras 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 1 h 
     - Totalmente seco:  < 2 h 
- Peso específico: 
     - Pintura para interiores:  < 16 kN/m3 
     - Pintura para exteriores:  < 15 kN/m3 
- Rendimiento:  > 6 m2/kg 
- Relación volumen pigmentos + cargas/volumen pigmentos, peso cargas, aglomerado sólido (PVC): < 
80% 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable, y para exteriores, insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2 
- Capacidad de recubrimiento (UNE 48259):  Relación constante >= 0,98 
- Resistencia al lavado (DIN 53778): 
     - Pintura plástica interior o pasta plástica: >= 1000 ciclos 
     - Pintura plástica para exteriores: >= 5000 ciclos 
- Solidez a la luz (NF-T-30.057):  Cumplirá 
- Transmisión del vapor de agua (NF-T-30.018):  Cumplirá 
PINTURA PLASTICA PARA EXTERIORES: 
Resistencia a inmersión (UNE 48-144):  No se observarán cambios o defectos 
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Resistencia a la intemperie (DIN 18363):  Cumplirá 
Resistencia a la abrasión (NF-T-30.015):  Cumplirá 
Resistencia al calor (UNE 48-033):  Cumplirá 
PINTURA ACRILICA: 
Características de la película líquida: 
- Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o 
procedimientos neumáticos 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 4 h 
     - Totalmente seco:  < 14 h 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Será resistente a la intemperie. 
ESMALTE GRASO: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola 
hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 1 h 
- Totalmente seco:  < 6 h 
Una vez seco, tendrá una buena resistencia al rozamiento y al lavado. 
ESMALTE SINTETICO: 
No tendrá resinas fenólicas (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará coágulos, 
pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá bien 
y dejará una capa uniforme después del secado. 
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 25 micras 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 3 h 
     - Totalmente seco:  < 8 h 
- Material volátil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendimiento para una capa de 30 micras:  >= 5 m2/kg 
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2 
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08) 
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818):  Daños moderados 
- Amarilleamiento acelerado por colores con reflectancia aparente superior a 80% (INTA 160.603): 
< 0,12 
ESMALTE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará coágulos, 
pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá bien 
y dejará una capa uniforme después del secado. 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 3 h 
     - Totalmente seco:  < 8 h 
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índice de descuelgue a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2 
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08) 
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818):  Daños pequeños 
- Adherencia y resistancia al impacto: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦ A las 24 h¦ A los 7 días¦ 
¦-----------------------------------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Adherencia al cuadriculado:              ¦   100%    ¦    100%     ¦ 
¦Impacto directo o indirecto:             ¦           ¦             ¦ 
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¦Bola de 12,5 desde 50 cm (INTA 160.266)  ¦   Bien    ¦  Cumplirá   ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
- Resistencia a la carga concentrada en movimiento (UNE 56-814): Daños moderados 
- Resistencia a la carga rodante (UNE 56-815): Daños pequeños 
- Resistencia a la carga arrastrada (UNE 56-816): Daños pequeños 
- Resistencia al rayado (UNE 48-173): Resistente 
- Resistencia al calor (UNE 48-033):  Cumplirá 
- Resistencia química: 
     - Al ácido cítrico al 10%:  15 días 
     - Al ácido láctico al 5%:  15 días 
     - Al ácido acético al 5%:  15 días 
     - Al aceite de quemar:  Ninguna modificación 
     - Al xilol:  Ninguna modificación 
     - Al cloruro sódico al 20%:  15 días 
     - Al agua:  15 días 
ESMALTE DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES: 
Es necesario mezclar los dos componentes antes de la aplicación. 
Características de la película líquida: 
- Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá bien 
y dejará una capa uniforme después del secado. 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 3 h 
     - Totalmente seco:  < 8 h 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2 
- Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08) 
- Resistencia a la abrasión (UNE 56818):  Daños pequeños 
- Tendrá buena resistencia química a los ácidos diluidos, a los hidrocarburos, las sales y a los 
detergentes. 
ESMALTE DE POLIURETANO URETANADO: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola 
hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Tiempo de secado a 20°C:  1 - 2 h 
Tendrá buena resistencia al agua salada y al sol. 
ESMALTE DE DISPERSION ACRILICA: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola 
hasta la impregnación de la superficie a tratar. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 20 min 
- Totalmente seco:  < 1 h 
ESMALTE DE CLOROCAUCHO: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o rodillo. 
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 30 min 
- Totalmente seco:  < 2 h 
Será resistente al agua dulce y salada, a los ácidos y a los álcalis. 
ESMALTE EPOXI: 
Una vez preparada tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha, rodillo o pistola. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 30 min 
- Totalmente seco:  < 10 h 
Tendrá buena resistencia al desgaste. 
Será resistente al ácido láctico 1%, acético 10%, clorhídrico 20%, cítrico 30%, sosa y soluciones 
básicas, a los hidrocarburos (gasolina, queroseno) a los aceites animales y vegetales, al agua, 
a los detergentes y al alcohol etílico 10%. 
Resistencia mecánica (después de 7 días de polimerización): 
- Tracción:  >= 16 N/mm2 
- Compresión:  >= 85 N/mm2 
Resistencia a la temperatura:  80°C 
PASTA PLASTICA DE PICAR: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará coágulos, 
pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Tendrá una consistencia adecuada. 
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- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55):  < 50 micras 
- Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 1 h 
     - Totalmente seco:  < 2 h 
- Peso específico:  < 17 kN/m3 
- Relación: volumen del pigmento/volumen de la resina (PVC):  < 80% 
Características de la película seca: 
- La pintura será de color estable e insaponificable. 
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2 
- Resistencia al lavado (DIN 53778): 
     - Pintura plástica interior o pasta plástica: >= 1000 ciclos 
     - Pintura plástica para exteriores: >= 5000 ciclos 
- Solidez a la luz (NF-T-30.057):  Cumplirá 
- Transmisión del vapor de agua (NF-T-30.018):  Cumplirá 
- Resistencia a la inmersión (UNE 48-144): No se observarán cambios o defectos 
- Resistencia a la intemperie (DIN 18363):  Cumplirá 
- Resistencia a la abrasión (NF-T-30.015):  Cumplirá 
- Resistencia al calor (UNE 48-033):  Cumplirá 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALTE GRASO, SINTETICO, POLIURETANO, DE 
DISPERSION ACRÍLICA, EPOXI Y PASTA DE PICAR: 
Suministro: En botes o bidones. 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin 
contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
PINTURA A LA CAL: 
Suministro de la cal aérea en terrones o envasada. 
La cal hidráulica se suministrará en polvo. 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin 
contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
PINTURA AL CEMENTO: 
Suministro: En polvo, en envases adecuados. 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin 
contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PINTURA A LA COLA, AL LÁTEX, ACRÍLICA, 
PLÁSTICA, ESMALTE GRASO, SINTÉTICO, DE POLIURETANO, DE DISPERSIÓN ACRÍLICA, EPOXI Y PASTA DE PICAR: 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Fecha de caducidad 
- Instrucciones de uso 
- Disolventes adecuados 
- Límites de temperatura 
- Tiempo de secado al tacto, total y de repintado 
- Toxicidad e inflamabilidad 
- Proporción de la mezcla y tiempo de utilización, en los productos de dos componentes 
- Color y acabado, en la pintura plástica o al látex y en el esmalte sintético, de poliuretano 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PINTURA A LA CAL: 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
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- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Toxicidad e inflamabilidad 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PINTURA AL CEMENTO: 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Instrucciones de uso 
- Tiempo de estabilidad de la mezcla 
- Temperatura mínima de aplicación 
- Tiempo de secado 
- Rendimiento teórico en m/l 
- Color 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- En cada suministro de esmalte, se comprobará que el etiquetado de los envases contenga los datos 
exigidos en las especificaciones. 
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son 
coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 
del CTE. 
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de 
garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad 
o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE cuando sea pertinente. 
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante 
disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente 
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida 
en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de 
recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este 
caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, 
la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente. 
- Comprobación del estado de conservación de la pintura, en un 10 % de los potes recibidos (INTA 
16 02 26). 
OPERACIONES DE CONTROL EN PINTURA PLÁSTICA: 
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, donde consten los resultados de los ensayos 
siguientes: 
     - Determinación de la finura de molido de los pigmentos INTA 16.02.55 (10.57) 
     - Tiempo de secado INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Peso específico UNE EN ISO 2811-1 
     - Capacidad de cubrimiento en humedad INTA 16.02.62(9.82) 
     - Capacidad de cubrimiento en seco INTA 16.02.61(2.58) 
     - Conservación de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 
  En caso de no recibir estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la DF no los considere 
representativos, el contratista deberá realizar los ensayos correspondientes, a su cargo y fuera 
del presupuesto de autocontrol. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas 
de procedimiento correspondientes. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán los potes de pintura que no estén debidamente etiquetados y/o certificados, así 
como los que presenten mal estado de conservación y/o almacenaje. 
En caso de observar deficiencias en el estado de conservación de un pote, se rechazará la unidad 
correspondiente y se incrementará la inspección, en primera instancia, hasta al 20 % de los potes 
suministrados. Si se continúan observando irregularidades, se pasará a controlar el 100% del 
suministro. 
Los ensayos de identificación han de resultar de acuerdo a las especificaciones del pliego y a las 
condiciones garantizadas en el certificado del material. En caso de incumplimiento, se realizará 
el ensayo sobre dos muestras más del mismo lote, aceptándose el conjunto siempre que los dos 
resultados estén de acuerdo a dichas especificaciones. 
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B8 -  REVESTIMIENTOS 
 
B8Z -  MATERIALES ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS 
 
B8ZA -  IMPRIMACIÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAA000. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para barnizados, imprimaciones y tratamientos superficiales. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Imprimación antioxidante: Imprimación sintética de minio de plomo electrolítico, modificada 
eventualmente con aceite de linaza 
- Imprimación antioxidante grasa: Imprimación de minio de plomo electrolítico mezclada con aceites 
y disolventes 
- Imprimación antioxidante al clorocaucho, a base de clorocaucho modificado 
- Imprimación antioxidante al poliuretano: Imprimación de dos componentes a base de resinas de 
poliuretano solas o modificadas 
- Imprimación de látex: Imprimación de polímero vinílico en dispersión 
- Imprimación fosfatante a base de resinas vinílicas o fenólicas, solas o modificadas que catalizan 
al ser mezcladas con un activador 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará coágulos, 
pellejos, depósitos duros ni pigmentos en flotación. 
- Pigmento:  >= 26% de minio de plomo electrolítico 
- Pureza del minio de plomo electrolítico (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finura de molido (INTA 16 02 55):  < 50 micras 
- Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índice de nivelación a 23 ± 2°C y 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 1 h 
     - Totalmente seca:  < 6 h 
- Peso específico a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendimiento para una capa de 30 - 40 micras:  > 4 m2/kg 
Características de la película seca: 
- Resistencia a la niebla marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidación marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68):  >= 150 h 
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE GRASA: 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 1 h 
- Totalmente seca:  < 18 h 
Peso específico a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendimiento para una capa de 45 - 50 micras:  > 4 m2/Kg 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE AL CLOROCAUCHO: 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o pistola. 
Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 45 min 
- Totalmente seca:  < 4 h 
Peso específico a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendimiento para una capa de 40 - 45 micras:  > 4 m2/Kg 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE AL POLIURETANO: 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha o pistola. 
Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacto:  < 15 min 
- Totalmente seca:  < 2h 
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Peso específico a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendimiento para una capa de 40 - 45 micras:  > 4 m2/Kg 
IMPRIMACION DE LATEX: 
Características de la película líquida: 
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitación (INTA 16.32.03) no tendrá coágulos, pellejos 
ni depósitos duros 
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha y fluirá bien 
dejando una capa uniforme después del secado 
     - Al tacto:  < 30 min 
     - Totalmente seca:  < 2 h 
- Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
Características de la película seca: 
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACION FOSFATANTE: 
Características de la película líquida: 
- La mezcla preparada, después de 3 minutos de agitación, no presentará coágulos, pellejos ni 
depósitos duros 
- Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha y fluirá bien 
dejando una capa uniforme después del secado 
- Tiempo de secado a 23 ±2°C y 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacto:  < 15 min 
     - Totalmente seca:  < 1 h 
Características de la película seca: 
- Espesor de la capa:  4 - 10 micras 
- Adherencia (UNE 48032):  <= 2 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En botes o bidones. 
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin 
contacto con el suelo. Se preservará de las heladas. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
En cada envase se indicarán los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Código de identificación 
- Peso neto o volumen del producto 
- Fecha de caducidad 
- Instrucciones de uso 
- Disolventes adecuados 
- Límites de temperatura 
- Tiempo de secado al tacto, total y de repintado 
- Toxicidad e inflamabilidad 
- Tiempo de inducción de la mezcla y vida de la mezcla, en los productos de dos componentes. 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- En cada suministro de esmalte, se comprobará que el etiquetado de los envases contenga los datos 
exigidos en las especificaciones. 
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son 
coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 
del CTE. 
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de 
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garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad 
o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE cuando sea pertinente. 
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante 
disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente 
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida 
en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de 
recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este 
caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, 
la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente. 
OPERACIONES DE CONTROL EN IMPRIMACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, donde consten los resultados de los ensayos 
siguientes: 
     - Ensayos sobre pintura líquida: 
          - Dotación de pigmento 
          - Pureza del mini de plomo electrolítico INTA 16.12.11 
          - Finura de la molida de los pigmentos INTA 16.02.55 (10.57) 
          - Temperatura de inflamación INTA 16.02.32A (7.61) 
          - Peso específico UNE-EN ISO 2811-1 
          - Índice de nivelación INTA.16.02.89 (9.68) 
          - Tiempo de secado INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Ensayos sobre película seca: 
          - Resistencia a la niebla marina UNE EN ISO 9227 
          - Adherencia  UNE EN ISO 2409 
  En caso de no recibir estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la DF no los considere 
representativos, el contratista deberá realizar los ensayos correspondientes, a su cargo y fuera 
del presupuesto de autocontrol. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas 
de procedimiento correspondientes. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN IMPRIMACIÓN DE ELEMENTOS 
METÁLICOS: 
No se aceptarán los potes de pintura que no estén debidamente etiquetados y/o certificados, así 
como los que presenten mal estado de conservación y/o almacenaje. 
En caso de observar deficiencias en el estado de conservación de un pote, se rechazará la unidad 
correspondiente y se incrementará la inspección, en primera instancia, hasta al 20 % de los potes 
suministrados. Si se continúan observando irregularidades, se pasará a controlar el 100% del 
suministro. 
Los ensayos de identificación han de resultar de acuerdo a las especificaciones del pliego y a las 
condiciones garantizadas en el certificado del material. En caso de incumplimiento, se realizará 
el ensayo sobre dos muestras más del mismo lote, aceptándose el conjunto siempre que los dos 
resultados estén de acuerdo a dichas especificaciones. 
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B9 -  MATERIAL PARA PAVIMENTOS 
 
B96 -  MATERIALES PARA BORDILLOS 
 
B965 -  PIEZA RECTA DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B965AZEZ. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una sección transversal 
adecuada a las superficies exteriores a las que delimita. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Monocapa: Pieza constituida por un solo tipo de hormigón 
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- Doble capa: Pieza constituida por diferentes tipos de hormigón en su estructura principal y en 
su capa superficial 
Se han considerado las formas siguientes: 
- Recto 
- Curvo 
- Recto con rigola 
- Para vados 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. 
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos. 
Las caras horizontales serán planas y paralelas. 
Las aristas que definen la cara vista pueden ser biseladas, redondeadas, curvas o achaflanadas. 
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella. 
La textura y el color no presentarán diferencias significativas  respecto a cualquier muestra 
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador. 
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas. 
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza. 
La forma de expresión de las medidas será: Altura x anchura. 
Espesor de la capa vista:  >= 4 mm 
Clases en función de la resistencia climática: 
- Clase 1 (marcado A):  sin medida del % de absorción de agua 
- Clase 2 (marcado B):  <= 6% de absorción de agua 
- Clase 3 (marcado D):  valor medio <= 1 kg/m2 de pérdida de masa después del ensayo hielo-deshielo;  
ningún valor unitario > 1,5 
Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión: 
- Clase 1 (marcado F):  sin medida de esta característica 
- Clase 3 (marcado H):  <= 23 mm 
- Clase 4 (marcado I):  <= 20 mm 
Clases en función de la resistencia a flexión: 
- Clase 1 (marcado S):  valor medio: >= 3,5 MPa;  valor unitario: >= 2,8 MPa 
- Clase 2 (marcado T):  valor medio: >= 5,0 MPa;  valor unitario: >= 4,0 MPa 
- Clase 3 (marcado U):  valor medio: >= 6,0 MPa;  valor unitario: >= 4,8 MPa 
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma 
UNE-EN 1340 y se determinarán según esta norma. 
Tolerancias: 
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:  ± 1% al mm más cercano, >= 4 mm, <= 
10 mm 
- Desviación de otras dimensiones, excepto el radio: 
     - Caras vistas:  ± 3% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Otras partes:  ± 5% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviación máxima respecto de la planeidad y la rectitud en las caras planas y bordes rectos: 
     - Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:  ± 1,5 mm 
     - Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:  ± 2 mm 
     - Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:  ± 2,5 mm 
     - Dispositivo de medida de 800 mm de longitud:  ± 4 mm 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información: 
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- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta para el uso 
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la abrasión 
y la resistencia a la flexión 
- Referencia a la norma UNE-EN 1340 
- Identificación del producto 
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 
y 1328/1995 de 28 de julio 
Sobre un 0,5 % de las piezas, con un mínimo de una unidad por paquete, o en el embalaje cuando no 
sea reutilizado, constará la siguiente información: 
- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha de producción 
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta para el uso 
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la abrasión 
y la resistencia a la flexión 
- Referencia a la norma UNE-EN 1340 
- En el embalaje: marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 
29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
 - Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel o Clase: 
A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo 
productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 
 - Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los requisitos frente 
al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, modificada, 
 - Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de circulación de 
peatones y de vehículos:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- En cada suministro, se realizarán los siguientes controles: 
     - Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) y recepción del certificado de calidad del fabricante. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340). 
- Para cada suministrador diferente, se tomarán 3 muestras (series) de 3 piezas cada una, para 
realizar los siguientes ensayos: 
     - Resistencia a flexión (UNE-EN 1340). 
     - Absorción de agua (UNE-EN 1340). 
     - Resistencia a compresión de testimonios extraídos de las piezas de bordillo (UNE-EN 12390-3). 
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de 
la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará, en este caso, 
los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción 
establecido en la marca de calidad del producto. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios de la norma UNE-EN 
1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén correctamente 
identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad del fabricante. 
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las 
especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en primer lugar, 
hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan observándose irregularidades, hasta el 100% 
del suministro. 
En los ensayos de resistencia a flexión y absorción de agua, se cumplirán, en cada una de las 3 
muestras, las condiciones de valor medio y valor individual indicados en las especificaciones. Si 
una serie no cumple este requisito, se podrán realizar contraensayos sobre dos muestras más (de 
3 piezas cada una) procedentes del mismo lote, aceptándose el conjunto si las dos resultan conformes 
a lo especificado. 
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B96A -  BORDILLO DE PLANCHA METÁLICA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96AUG10. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Plancha de acero, trabajado en taller, para la formación de bordillos. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Bordillos de plancha de acero galvanizado 
- Bordillos de plancha de acero galvanizado con acabado "CORTEN" 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del acero. 
Las piezas tendrán la forma y dimensiones especificadas en la DT. 
No presentará defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 
Las piezas estarán marcadas con el identificador que concuerde con los planos de taller, y con las 
señales necesarias para determinar su posición en la obra. 
Tolerancias: 
- Longitud de las piezas: 
     - Hasta 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
PERFILES GALVANIZADOS: 
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
Protección del galvanizado:  >= 275 g/m2 
Pureza del zinc:  >= 98,5 % 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos. 
Almacenamiento: En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie, de 
manera que no se alteren sus condiciones. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIAL PARA PAVIMENTOS 
 
B98 -  PIEZAS ESPECIALES PARA VADOS 
 
B981 -  PIEZAS ESPECIALES DE PIEDRA NATURAL PARA VADOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B981RZZA. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pieza maciza de piedra natural y con una sección transversal adecuada a las superficies exteriores 
que delimita.  
Se han considerado los bordillos de los siguientes materiales:  
- Piedra granítica  
- Piedra arenisca  
Se han considerado las formas siguientes:  
- Recta 
- Curba 
- Piezas especiales para vados  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Será homogénea, de textura uniforme y dará un sonido claro al ser golpeada con martillo. 
No tendrá grietas, pelos, coqueras, nódulos ni restos orgánicos.  
Las caras vistas serán llanas y abujardadas.  
Las aristas quedarán acabadas a cincel y las caras de la junta irán trabajadas en la mitad superior, 
la inferior irá desbastada.  
Longitud de las piezas de los bordillos rectos:  > 300 mm 
Longitud de las piezas de los bordillos curvados (diámetro mayor):  > 500 mm  
Resistencia al hielo-deshielo: Cumplirá la norma UNE-EN 12371  
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Cumplirá las normas UNE-EN 12372 y UNE-EN 
12372/AC  
Absorción de agua a la presión atmosférica:  Cumplirá la norma UNE-EN 13755  
Las características dimensionales, geométricas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la 
norma UNE-EN 1343 y se determinarán según esta norma.  
Tolerancias:  
- Desviación admisible de las alturas y anchuras totales respecto a las nominales:  
- Anchura:  

- Entre dos caras con corte en bruto:  ± 2 mm 
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto:  ± 5 mm 
- Entre dos caras texturadas:  ± 3 mm  

- Altura Clase 1 (marcado H1):  
- Entre dos caras con corte en bruto:  ± 30 mm 
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto:  ± 30 mm 
- Entre dos caras texturadas:  ± 10 mm  

- Altura Clase 2 (marcado H2):  
- Entre dos caras con corte en bruto:  ± 20 mm 
- Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto:  ± 20 mm 
- Entre dos caras texturadas:  ± 10 mm  

- Desviación admisible de las dimensiones del biselado o rebajado respecto a las nominales:  
- Clase 1 (marcado D1):  

- Cortado:  ± 5 mm 
- Corte en bruto:  ± 15 mm 
- Texturado:  ± 5 mm  

- Clase 2 (marcado D2):  
- Cortado:  ± 2 mm 
- Corte en bruto:  ± 15 mm 
- Texturado:  ± 5 mm  

- Desviación entre las caras de las piezas para bordillos rectos:  
- Corte en bruto:  

- Borde recto paralelo al plano de la cara superior:  ± 6 mm 
- Borde recto perpendicular al plano de los 3 mm superiores:  ± 6 mm 
- Perpendicularidad entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares: 

± 10 mm 
- Deformación de la cara superior:  ± 10 mm 
- Perpendicularidad entre la cara superior y la vertical:  ± 5 mm  

- Texturado:  
- Borde recto paralelo al plano de la cara superior:  ± 3 mm 
- Borde recto perpendicular al plano de los 3 mm superiores:  ± 3 mm 
- Perpendicularidad entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares:  

± 7 mm 
- Deformación de la cara superior:  ± 5 mm 
- Perpendicularidad entre la cara superior y la vertical:  ± 5 mm  
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- Radio de curvatura (sólo para bordillos curvos): La desviación del radio de curvatura de un 
bordillo con corte en bruto o texturado, respecto de la cara mecanizada debe estar en el intervalo 
del 2% del valor declarado  

- Irregularidades superficiales: Los límites en las protuberáncias y cavidades superficiales 
serán:  

- Corte en bruto:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruesa:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  
La siguiente información debe suministrarse bien en el embalaje o bien en el albarán de entrega:  
- El nombre petrográfico de la piedra (según UNE-EN 12047) 
- El nombre comercial de la piedra 
- El nombre y la dirección del proveedor 
- El nombre y la localización de la cantera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Los valores declarados o las clases de marcado 
- Otra información, como tratamientos superficiales químicos 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 

de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos externos y acabado de calzadas, destinados a la pavimentación de zonas de 
circulación de peatones y vehículos, en exterior:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 
de ensayo.  
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 
y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIAL PARA PAVIMENTOS 
 
B9E -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO Y MOSAICO HIDRÁULICO 
 
B9E1 -  LOSETA PARA ACERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E1F100. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Pieza prefabricada hecha con cemento, áridos y eventualmente con colorantes, para pavimentación. 
Se han considerado las siguientes piezas: 
- Loseta de hormigón gris para aceras 
- Loseta de hormigón con tacos para paso de peatones 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. 
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos. 
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Las caras horizontales serán planas y paralelas. 
Las aristas que definen la cara vista serán biseladas o redondeadas. 
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella. 
La textura y el color no presentarán diferencias significativas  respecto a cualquier muestra 
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador. 
Las piezas pueden ser monocapa, con un solo tipo de hormigón, o bicapa, con diferentes tipos en 
su estructura principal y en su capa superficial. 
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas. 
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza. 
La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor. 
Longitud:  <= 1 m 
Relación entre la longitud total y el espesor:  > 4 
Espesor de la capa vista:  >= 4 mm 
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma 
UNE-EN 1339 y se determinarán según esta norma. 
Tolerancias: 
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: 
     - Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm 
     - Clase 2 (marcado P): 
          - Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm 
- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal: 
     - Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm 
     - Clase 2 (marcado P): 
          - Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm 
- Desviación del espesor respecto del espesor nominal: 
     - Clase 1 (marcado N):  ± 3 mm 
     - Clase 2 (marcado P): 
          - Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm 
- Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de una misma pieza:  <= 3 mm 
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300 
mm): 
     - Clase 1 (marcado J): 
          - Longitud <= 850 mm: 5 mm 
          - Longitud > 850 mm: 8 mm 
     - Clase 2 (marcado K): 
          - Longitud <= 850 mm: 3 mm 
          - Longitud > 850 mm: 6 mm 
     - Clase 3 (marcado L): 
          - Longitud <= 850 mm: 2 mm 
          - Longitud > 850 mm: 4 mm 
- Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión máxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: 
          - Convexidad máxima:  1,5 mm 
          - Concavidad máxima:  1 mm 
     - Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: 
          - Convexidad máxima:  2 mm 
          - Concavidad máxima:  1,5 mm 
     - Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: 
          - Convexidad máxima:  2,5 mm 
          - Concavidad máxima:  1,5 mm 
     - ispositivo de medida de 800 mm de longitud: 
          - Convexidad máxima:  4 mm 
          - Concavidad máxima:  2,5 mm 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Empaquetados sobre palets. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
 - Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel o Clase: 
A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo 
productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 
 - Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los requisitos frente 
al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, modificada, 
 - Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de circulación de 
peatones y de vehículos:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información: 
- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha en que el producto es declarado apto para el uso cuando se entrege con anterioridad a dicha 
fecha 
- Identificación del producto según la clasificación de la norma UNE-EN 1339 y los valores declarados 
por el fabricante: 
     - Dimensiones nominales 
     - Resistencia climática 
     - Resistencia a flexión 
     - Resistencia al desgaste por abrasión 
     - Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 
     - Carga de rotura 
     - Comportamiento frente al fuego 
- Referencia a la norma UNE-EN 1339 
- Identificación del producto 
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 
y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE deberá ir acompañado de la información 
siguiente: 
     - Nombre o marca identificativa del fabricante 
     - Dirección registrada del fabricante 
     - Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - Referencia a la norma EN 1339 
     - El tipo de producto y el uso o los usos previstos 
     - Información sobre las características/mandatos a declarar: 
Para los pavimentos destinados a áreas exteriores de circulación peatonal o de vehículos: 
     - Resistencia a la rotura 
     - Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 
     - Durabilidad 
Para los productos destinados a uso interior de solería 
     - Reacción al fuego 
     - Resistencia a la rotura 
     - Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 
     - Durabilidad 
     - Conductividad térmica (cuando proceda) 
Para los productos destinados a cubiertas: 
     - Comportamiento ante fuego externo: se considera satisfactorio 
OPERACIONES DE CONTROL: 
- En cada suministro, se realizarán los siguientes controles: 
     - Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes (UNE-EN 1339) 
y recepción del certificado de calidad del fabricante. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339). 
- Para a cada suministrador diferente, se tomarán 9 muestras (6 de 3 piezas cada una y 3 de 6 piezas) 
para realizar los siguientes ensayos (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 muestras de 3 piezas: 
          - Absorción de agua. 
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          - Heladicidad. 
          - Permeabilidad y absorción de agua para la cara vista. 
          - Resistencia al choque 
     - Sobre 3 muestras de 6 piezas cada una: 
          - Resistencia a flexión 
          - Estructura 
          - Resistencia al desgaste por abrasión (2 piezas de cada muestra) 
- Recepción del certificado de garantía de calidad del fabricante. En caso de que el material disponga 
de la Marca AENOR, o otra legalmente reconocida en un país de la CEE, se podrá prescindir de los 
ensayos de control de recepción. La DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos 
correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de 
calidad de producto. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios de la norma UNE-EN 
1339. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén correctamente 
identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad del fabricante. 
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las 
especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en primer lugar, 
hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan observándose irregularidades, hasta el 100% 
del suministro. 
En los ensayos de control de lote el resultado de cada serie (valor medio de los resultados de las 
piezas de cada muestra) debe cumplir las especificaciones. Si una serie no cumple este requisito 
se podrán realizar contra-ensayos sobre dos muestras más procedentes de mismo lote, aceptando el 
conjunto si en las dos resultan conformes a lo especificado. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIAL PARA PAVIMENTOS 
 
B9F -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9FA64ZA. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Pieza prefabricada de hormigón para pavimentos de uso exterior.  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.  
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.  
Las caras horizontales serán planas y paralelas.  
Las aristas que definen la cara vista serán biseladas o redondeadas.  
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.  
La textura y el color no presentarán diferencias significativas  respecto a cualquier muestra 
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.  
Las piezas pueden ser monocapa, con un solo tipo de hormigón, o bicapa, con diferentes tipos en 
su estructura principal y en su capa superficial.  
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.  
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.  
La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor.  
Espesor de la capa vista:  >= 4 mm  
BALDOSAS:  
Longitud:  <= 1 m 
Relación entre la longitud total y el espesor:  > 4  
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma 
UNE-EN 1339 y se determinarán según esta norma.  
Tolerancias:  
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:  

- Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm 
- Clase 2 (marcado P):  

- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 2 mm 
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- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm  
- Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm  

- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal:  
- Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm 
- Clase 2 (marcado P):  

- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm  

- Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm  
- Desviación del espesor respecto del espesor nominal:  

- Clase 1 (marcado N):  ± 3 mm 
- Clase 2 (marcado P):  

- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm  

- Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm  
- Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de una misma pieza:  <= 3 mm  
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300 

mm):  
- Clase 1 (marcado J):  

- Longitud <= 850 mm: 5 mm 
- Longitud > 850 mm: 8 mm  

- Clase 2 (marcado K):  
- Longitud <= 850 mm: 3 mm 
- Longitud > 850 mm: 6 mm  

- Clase 3 (marcado L):  
- Longitud <= 850 mm: 2 mm 
- Longitud > 850 mm: 4 mm  

- Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión 
máxima superior a 300 mm):  
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:  

- Convexidad máxima:  1,5 mm 
- Concavidad máxima:  1 mm  

- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:  
- Convexidad máxima:  2 mm 
- Concavidad máxima:  1,5 mm  

- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:  
- Convexidad máxima:  2,5 mm 
- Concavidad máxima:  1,5 mm  

- ispositivo de medida de 800 mm de longitud:  
- Convexidad máxima:  4 mm 
- Concavidad máxima:  2,5 mm  

ADOQUINES:  
Dimensión horizontal de cualquier sección transversal a 50 mm del borde:  >= 50 mm 
Relación entre la longitud total y el espesor:  <= 4  
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma 
UNE-EN 1338 y se determinarán según esta norma.  
Tolerancias:  
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:  

- Adoquines de espesor < 100 mm:  ± 2 mm 
- Adoquines de espesor >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal:  
- Adoquines de espesor < 100 mm:  ± 2 mm 
- Adoquines de espesor >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviación del espesor respecto del espesor nominal:  
- Adoquines de espesor < 100 mm:  ± 3 mm 
- Adoquines de espesor >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferencia entre dos medidas del espesor de una misma pieza:  <= 3 mm  
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300 

mm):  
- Clase 1 (marcado J):  5 mm 
- Clase 2 (marcado K):  3 mm  

- Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión 
máxima superior a 300 mm):  
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:  

- Convexidad máxima:  1,5 mm 
- Concavidad máxima:  1 mm  

- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:  
- Convexidad máxima:  2 mm 
- Concavidad máxima:  1,5 mm  
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embaladas en palets.  
Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ADOQUINES:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
BALDOSAS:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel o Clase: 
A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo 
productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones), 
 - Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los requisitos frente 
al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, modificada, 
 - Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de circulación de 
peatones y de vehículos:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:  
- Identificación del fabricante o la fábrica 
- Fecha en que el producto es declarado apto para el uso cuando se entrege con anterioridad a dicha 

fecha 
- Identificación del produto según la clasificación de la norma UNE-EN 1339 para las baldosas y 

UNE-EN 1338 para los adoquines:  
- Dimensiones nominales 
- Resistencia climática 
- Resistencia a la flexión 
- Resistencia al desgaste por abrasión 
- Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 
- Carga de rotura 
- Comportamiento frente al fuego 
- Conductividad térmica  

- Referencia a la norma UNE-EN 1339 en el caso de las baldosas y a la UNE- EN 1338 en el caso de 
los adoquines 

- Identificación del producto 
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre 

y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE debe ir acompañado de la siguiente 
información:  
- Nombre o marca identificativa del fabricante 
- Dirección registrada del fabricante 
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
- El número de la norma:  

- EN 1339 para las baldosas 
- EN 1338 para los adoquines  

- El tipo de producto y el uso o usos previstos 
- Información sobre las características/mandatos a declarar  

Para los productos destinados a áreas exteriores de circulación peatonal:  
- Resistencia a la rotura 
- Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 
- Durabilidad  

Para los productos destinados a uso interior de solería  
- Reacción al fuego 
- Resistencia a la rotura 
- Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 
- Durabilidad 
- Conductividad térmica (cuando proceda)  
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Para productos destinados a cubiertas:  
- Comportamiento ante fuego externo: se considera satisfactorio  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIAL PARA PAVIMENTOS 
 
B9H -  MATERIALES PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H11B52. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría 
continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas 
por una película homogénea de ligante, previamente calentados (excepto, eventualmente, el polvo 
mineral de aportación), cuya puesta en obra se realiza a una temperatura muy superior a la de 
ambiente. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Mezcla bituminosa continua: Mezcla tipo hormigón bituminoso, con granulometría continua y 
eventualmente aditivos. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La mezcla tendrá un aspecto homogéneo sin segregaciones o espuma. No estará carbonizada o 
sobrecalentada. 
Requisitos de los materiales constituyentes: 
- Ligante utilizado puede ser de los tipos siguientes: 
     - B: Betún de pavimentación según UNE-EN 12591 
     - PMB: Betún modificado con polímeros según UNE-EN 14023 
     - Betún de alto grado según UNE-EN 13924 
     - BC: Betún de pavimentación modificado con caucho 
     - PMBC: Betún modificado con polímeros, con adición de caucho según UNE-EN 14023 
- Los áridos y el filler añadido utilizados en la mezcla cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 
13043, en función del uso previsto. 
- La cantidad de filler añadido será la especificada. 
- En mezclas con asfalto reciclado se especificará la mezcla origen del asfalto. 
- La granulometría máxima de los áridos del asfalto reciclado no será mayor que la granulometría 
máxima de la mezcla. Las propiedades de los áridos del asfalto reciclado deberán cumplir los 
requisitos especificados para los áridos de la mezcla. 
- Se declararán la naturaleza y propiedades de los aditivos utilizados. 
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 
- Características generales de la mezcla: 
     - Composición: La granulometría se debe expresar en porcentajes en masa del árido total. Los 
contenidos de ligante y de aditivos se deben expresar en porcentajes en masa de la mezcla total. 
Los porcentajes que pasen por los tamices, con excepción del tamiz de 0,063 mm, se deben expresar 
con una aproximación del 1%; para el contenido de ligante, el porcentaje que pase por el tamiz de 
0,063 mm y cualquier contenido de aditivos se debe expresar con una aproximación del 0,1%. 
     - Granulometría: Los requisitos para la granulometría se expresará en términos de los valores 
máximo y mínimo por selección de los porcentajes que pasan por los tamices 1,4 D, D, 2 mm y 0,063 
mm. 
     - El material cuando se descargue del mezclador, tendrá una apariencia homogénea con los áridos 
totalmente recubiertos por el ligante y no presentará evidencias de aglomeraciones de los áridos 
finos 
     - Reacción al fuego: La clasificación en relación a la reacción al fuego (Euroclases) se 
determinará según con la norma UNE-EN 13501-1 
     - Resistencia a los combustibles, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  El material estará 
clasificado en alguna de las categorías siguientes: buena, moderada, pobre o sin requisito 
MESCLAS CONTINUAS: 
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La designación del hormigón asfáltico puede realizarse mediante dos sistemas: 
- Procedimiento empírico: Especificación de la dosificación y requisitos de los materiales 
constituyentes 
- Procedimiento fundamental: Especificación de las características funcionales 
El Código de designación de la mezcla se realizará según la fórmula: AC D surf/base/bin ligante 
granulometría 
- AC: Hormigón asfáltico 
- D: Granulometría máxima del árido 
- surf/base/bin: uso previsto; capa de rodadura /o base /o intermédia 
- ligante: designación del ligante utilizado 
- granulometría: designación del tipo de granulometría al que corresponde la mezcla; densa (D), 
semidensa (S) o gruesa (G) 
- MAM: Si la mezcla es de alto módulo 
Requisitos de los materiales constituyentes: 
- En las mezclas con especificación empírica, el grado del betún cumplirá con los valores 
especificados. 
- En mezclas con especificación empírica para capas de rodadura con más del 10% en masa sobre el 
total de la mezcla, de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún de pavimentación, el ligante 
cumplirá con lo especificado en el apartado 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mezclas con especificación empírica para capas base o intermedias con más del 20% en masa sobre 
el total de la mezcla, de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún de pavimentación, el 
ligante cumplirá con lo especificado en el apartado 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 
     - Los tamices de tamaño D y de tamaños comprendidos entre D y 2 mm se seleccionaran de los 
siguientes: 
          - Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 
mm, 31,5 mm 
          - Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El porcentaje que pasa por los tamices D, 2 mm y 0,063 mm de la curva granulométrica 
seleccionada, no excederá los valores máximo y mínimo especificados en la tabla 1 o 2 de la UNE-EN 
13108-1. 
     - Contenido de huecos (UNE-EN 13108-20): Estará comprendido entre los valores máximo y mínimo 
seleccionados de las categorías del contenido de huecos de las tablas 3 y 4 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilidad al agua (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante será igual o 
superior al correspondiente a la categoría de coeficiente de resistencia a la tracción indirecta 
ITSR, según lo especificado en la tabla 5 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (UNE-EN 13108-20): El valor declarado 
por el fabricante será igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, según lo 
especificado en la tabla 6 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistencia a la deformación permanente (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el 
fabricante será igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, según lo 
especificado en la tablas 7, 8 y 9 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistencia a los fluidos antihielo, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado 
por el fabricante será igual o superior al correspondiente a la clasificación del material en alguna 
de las categorías especificadas en la tabla 10 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Temperatura de la mezcla (UNE-EN 12697-13): En betún de grado de pavimentación la temperatura 
máxima de la mezcla declarada por el fabricante, será menor que el límite superior especificado 
en la tabla 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricante debe declarar la temperatura mínima en el momento 
de distribución de la mezcla. En betunes modificados, de alto grado de dureza o aditivos, se pueden 
aplicar temperaturas diferentes. En este caso estas temperaturas estarán declaradas por el 
fabricante. 
- Características de la mezcla con especificación empírica: 
     - Contenido de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún modificado o con aditivo 
modificador y/o en mezclas con betún modificado o modificador: 
          - Capas de rodadura:  <= 10% en masa 
          - Capas de regularización, intermedias o base:  <= 20% en masa 
     - Granulometría:  se cumplirá lo especificado en el artículo 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contenido de ligante: El valor declarado por el fabricante será como mínimo el correspondiente 
a la categoría del producto según lo especificado en la tabla 13 de la UNE-EN 13108-1 
     - Aditivos:  El fabricante especificará el tipo y la cantidad de cada aditivo constituyente 
     - Valores Marshall, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  Los valores declarados por el 
fabricante cumplirán lo especificado en el artículo 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en función de la 
categoría del material. 
     - Porcentaje de huecos rellenos de betún (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por el 
fabricante cumplirá los límites correspondientes a la clasificación del material en alguna de las 
categorías especificadas en la tabla 18 y 19 de la UNE-EN 13108-1. 
- Porcentaje de huecos en los áridos minerales (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por el 
fabricante será igual o superior al correspondientes a la clasificación del material en alguna de 
las categorías especificadas en la tabla 20 de la UNE-EN 13108-1. 

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
17

:5
9 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

17
:5

9 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
0 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

0 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
1 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

2 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
2 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

3 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
3 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

4 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
4 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

5 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
10

:4
9 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

10
:5

0 
de

l d
ia

03
/0

5/
20

22
,  

JO
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

10
:5

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
10

:5
9 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

10
:5

9 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
1 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
a 

le
s 

11
:0

1 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
2 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

4 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
6 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
8 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

8 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:1
0 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:1

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:2
0 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:2

2 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:2
6 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:3

4 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:3
7 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:4

1 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:4
7 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:5

0 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:5
4 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:5

9 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2i

 p
er

 M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
12

:0
3 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

se
gu

ra
 5

Y
1X

59
3H

12
4S

6V
41

0U
1Y

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



PROJECTE DE CAMINS I ENTORNS ESCOLARS A SABADELL   |  ABRIL 2022   |   VAIC mobility - leku studio

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  69 
 

- Contenido mínimo de huecos después de 10 revoluciones (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por 
el fabricante cumplirá el límite correspondientes a la clasificación del material en alguna de las 
categorías especificadas en la tabla 21 de la UNE- EN 13108-1. 
- Características de la mezcla con especificación fundamental: 
     - Contenido de ligante:  >=3% 
     - Rigidez (UNE-EN 13108-20):  Los valores declarados por el fabricante cumplirán los valores 
máximo y mínimo correspondientes a la clasificación del material en alguna de las categorías 
especificadas en las tablas 22 y 23 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistencia a la deformación permanente. Ensayo de compresión triaxial (UNE-EN 13108-20):  
Los valores declarados por el fabricante cumplirán los valores máximos correspondientes a la 
clasificación del material en alguna de las categorías especificadas en las tabla 24 de la UNE-EN 
13108-1. 
     - Resistencia a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por el fabricante cumplirá 
el límite correspondientes a la clasificación del material en alguna de las categorías especificadas 
en la tabla 25 de la UNE-EN 13108-1. 
MEZCLAS BITUMINOSAS DE ALTO MÓDULO: 
El contenido de materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en caliente no puede superar 
el 10% de la masa total de la mezcla. 
Módulo dinámico a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistencia a la fatiga (30Hz a 20ºC según anejo D UNE-EN 12697-24): >= 100 micras/m (valor de la 
deformación para 1 millón de ciclos) 
CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS CONTINUAS PARA USO EN CARRETERAS: 
Se han considerado las mezclas para firmes de carreteras contempladas en el artículo 542 del PG 
3: 
- Mezcla bituminosa: Hormigón asfáltico para uso en firmes como capa de rodadura, intermedia, 
regularización o base 
- Mezcla bituminosa de alto módulo: Hormigón asfáltico para uso en firmes como capa intermedia o 
base 
El tipo y composición de la mezcla cumplirá con las especificaciones del la norma UNE-EN 13108-1 
complementadas con las indicaciones de los epígrafes 542.3 y 542.5 del PG 3 vigente. 
El ligante ha de cumplir las especificaciones del artículo 542.2.2 del PG 3; el tipo de ligante 
hidrocarbonado según la función de la capa, estará entre los definidos en las tablas 542.1a o 542.1b 
del PG 3, según corresponda. 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones del epígrafe 542.2.3 del PG 3 vigente. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: La mezcla se transportará en camiones de caja lisa y estanca, la cual estará limpia 
y tratada para evitar la adherencia de la mezcla. 
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión 
sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
Durante el transporte se protegerá la mezcla con lonas u otras coberturas, para evitar el 
enfriamiento. 
La mezcla se aplicará inmediatamente. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación 
utilizados en la confección de la mezcla bituminosa. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
MESCLAS CONTINUAS: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso. 
MEZCLAS PARA USO EN CARRETERAS: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
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5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
En el albarán de entrega o en la documentación que acompaña el producto, constará como mínimo la 
siguiente información: 
- Identificación del fabricante y de la planta de mezclado 
- Código de identificación de la mezcla 
- Cómo obtener la totalidad de los detalles para demostrar la conformidad con la UNE-EN 
- Detalles de todos los aditivos 
- Mezclas continuas 
     - Designación de la mezcla según el apartado 7 de la UNE-EN 13108-1 
     - Detalles de la conformidad con los apartados 5.2.8 y 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mezclas 
para uso en aeropuertos 
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 
1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente 
información: 
     - Número de identificación del organismo de certificación 
     - El nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante 
     - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
     - El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de producción en 
fábrica 
     - Referencia a las norma europea EN 
     - Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto 
     - Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
 - Productos para carreteras y otras vías de tráfico:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: A***, 
D, E, F o CWFT****, 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: A***, 
D, E, F o CWFT****. **** CWFT Clasificación sin más ensayos (basado en una Decisión de la Comisión 
publicada):  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A, 
B, C)**. ** Materiales cuyo comportamiento frente al fuego no tiene porque cambiar durante el proceso 
de producción:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A, 
B, C)*. * Materiales cuyo comportamiento frente al fuego puede que cambie durante el proceso de 
producción (en general, aquellos de composición química, por ejemplo, retardantes del fuego, o 
aquellos en los que un cambio en su composición puede llevar a cambios en su reacción frente al 
fuego):  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones 
En el caso de que el material declare contenido reciclado, el fabricante debe mostrar, si se le 
pide, la documentación que acredite este contenido. 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN CARRETERAS: 
El fabricante ha de entregar para su aprobación la documentación relativa a la fórmula de trabajo 
indicada en el epígrafe 542.5.1 del PG 3 vigente. 
OPERACIONES DE CONTROL EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN CARRETERAS: 
Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción de la documentación del fabricante. 
Se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan el marcado CE cumplen con las especificaciones definidas en este pliego. 
- MESCLAS CONTINUAS: 
- La DF podrá disponer de comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, en este 
caso se realizarán según lo especificado en el apartado 542.9 del PG 3. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN CARRETERAS: 
Los criterios de toma de muestras tanto para los ensayos de materiales como de la mezcla son los 
indicados en los artículos 542.9 y 543.9 del PG 3, según corresponda. 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se utilizará en la obra mezclas sin la documentación exigida. 
Se rechazarán las mezclas cuyos valores declarados por el fabricante incumplan con las 
especificaciones del pliego de condiciones. 
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BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BB1 -  BARANDILLAS Y PRETILES 
 
BB12 -  BARANDILLA DE ACERO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB122ZA0. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles de acero que forman el bastidor y el entrepaño de la barandilla de protección. 
Se han considerado los siguientes tipos de barandilla: 
- De perfiles huecos de acero 
BARANDILLAS DE PERFILES HUECOS DE ACERO: 
Tendrán un aspecto uniforme y no presentarán defectos superficiales. 
El tamaño, tipo y disposición de los perfiles cumplirán lo especificado en la documentación técnica 
del proyecto. 
La unión de los perfiles se hará por soldadura (por arco o por resistencia). 
Se admite también la unión con tornillos autorroscantes en el caso de que el perfil tenga pliegues 
especialmente hechos para alojar la tornillería. 
El momento de inercia de los perfiles de la barandilla no solidarios con la obra será tal que, 
sometidos a las condiciones de carga más desfavorable, la flecha sea < L/250. 
La disposición de los barrotes será de tal manera que no tiene que permitir el paso en ningún punto, 
de una esfera de diámetro equivalente a la separación entre barrotes de la barandilla, ni facilitará 
la escalada. 
Los montantes tendrán incorporados los dispositivos de anclaje previstos en el proyecto. 
Tolerancias: 
- Longitud del perfil:  ± 1 mm 
- Sección del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud de aristas:  ± 2 mm/m 
- Torsión del perfil:  ± 1°/m 
- Planeidad:  ± 1 mm/m 
- Ángulos:  ± 1° 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
BARANDILLAS DE PERFILES HUECOS DE ACERO: 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas 
y con el escuadrado previsto. 
Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. 
No estará en contacto con el suelo. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida 
en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de 
recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este 
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caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, 
la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente. 
Para cada suministro que llegue a la obra correspondiente en un mismo tipo, el control será: 
- Inspección visual del material suministrado, en especial el aspecto del recubrimiento galvanizado. 
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, donde se garantizan las condiciones exigidas 
en el pliego con los ensayos correspondientes a la clasificación de la barandilla (UNE 85238). 
     - Ensayos estáticos 
     - Ensayos dinámicos 
     - Ensayos de seguridad 
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes comprobaciones: 
- Cada 100 m de barandilla, se realizarán los siguientes controles (UNE-EN ISO 1461): 
     - Masa de recubrimiento (método magnético) 
     - Ensayo de adherencia 
     - Comprobación geométrica 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF y las normas de procedimiento indicadas 
en cada ensayo. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán las barandillas sin certificado de calidad, o les clasificadas como NO APTAS, según 
UNE 85240. 
El aspecto visual del recubrimiento y el resultado de los ensayos de adherencia y masa del galvanizado 
serán conformes a las especificaciones del pliego.  
Las comprobaciones geométricas resultarán conformes a las especificaciones de la DT con las 
tolerancias especificadas. En caso contrario, se rechazarán las piezas defectuosas incrementando 
el control sobre el doble de las muestras previstas, sin que aparezcan incumplimientos para aceptar 
el lote correspondiente. 
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BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BBA -  MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA111Z1,BBA17100,BBA1M100,BBA11100,BBA1M200. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para aplicación directa sobre la calzada de una marca o sistema de señalización vial 
horizontal.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Materiales base:  

- Pinturas acrílicas, acrílicas en base agua y alcídicas 
- Termoplásticos 
- Plásticos en frío  

- Materiales de post-mezclado:  
- Microesferas de vidrio  
  

PINTURAS, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO:  
Pintura: producto líquido que contiene ligantes, pigmentos, extendedores, disolventes y aditivos. 
Se suministra en forma mono o multicomponente. Cuando se aplica, se forma una película cohesionada 
a través de un proceso de evaporación del disolvente y/o un proceso químico.  
Termoplásticos: producto de marcado, libre de disolventes, que se suministra en forma de bloque, 
granza o polvo. Se calienta hasta fundirse y, en ese momento, se aplica. La película cohesionada 
se forma mediante enfriamiento.  
Plásticos en frío: Producto viscoso que se suministra en dos componentes o en forma multicomponente 
(al menos un componente principal y un endurecedor) y libre de disolventes. La película cohesionada 
se forma mediante reacción química después de mezclar los componentes.  
El fabricante declarará, para cada material base especificado, las siguientes características de 
identificación definidas en las normas UNE-EN 12802 y UNE-EN 1871, ensayadas según la norma 
correspondiente:  
- Densidad, según UNE-EN ISO 2811-1: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío  
- Color, según UNE-EN 1871: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío  
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- Factor de luminancia, según UNE-EN 1871:  pinturas, termoplásticos y plásticos en frío  
- Poder cubriente, según UNE-EN ISO 2814: pinturas  
- Contenido en sólidos, según UNE-EN 12802: pinturas 
- Contenido en ligante, según UNE-EN 12802: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 
- Contenido en disolventes, según UNE-EN 12802: pinturas 
- Viscosidad, según UNE-EN 12802: pinturas 
- Contenido en cenizas, según UNE-EN 12802: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 
- Contenido en microesferas de vidrio, según UNE-EN 12802: termoplásticos y plásticos en frío  
Las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco para uso en marcas viales de 
carreteras, cumplirán los siguientes requisitos para las características físicas, ensayados según 
la norma correspondiente:  
- Color, según UNE-EN 1871:  cumplirá los valores de la tabla 700.2.a del PG 3 vigente 
- Factor de luminancia, según UNE-EN 1871:  

- Pinturas: clase LF7 
- Termoplásticos y plásticos en frío: clase LF6  

- Estabilidad al almacenamiento, según UNE-EN 1871:  
- Pinturas: >= 4  

- Envejecimiento artificial acelerado, según UNE-EN 1871:  
- Color: cumplirá los valores de la tabla 700.2.a del PG 3 vigente 
- Factor de luminancia: clase UV1  

- Resistencia al sangrado, según UNE-EN 1871:  
- Pinturas: clase BR2 (exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso)  

- Resistencia a los álcalis, según UNE-EN 1871: pasa (exigible en aplicaciones directas sobre 
pavimentos de hormigón) 

- Punto de reblandecimiento, según UNE-EN 1871:  
- Termoplásticos: clase >= SP3  

- Estabilidad al calor (UNE-EN 1871):  
- Termoplásticos: color como en la tabla 700.2.a del PG 3 vigente y clase UV2 para el factor 

de luminancia.  
  

MICROESFERAS DE VIDRIO:  
Partículas de vidrio transparentes y esféricas que, mediante la retrorreflexión de los haces de 
luz incidentes de los faros de un vehículo hacia su conductor proporciona visibilidad nocturna a 
las marcas viales.  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 
según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.  
- Índice de refracción, según UNE-EN 1423: expresado como clase  

- Clase A: >= 1,5 
- Clase B: >= 1,7 
- Clase C: >= 1,9  

- Porcentaje ponderado máximo de microesferas de vidrio defectuosas, según UNE-EN 1423: expresado 
como pasa/no pasa.  
- Microesferas de vidrio defectuosas: <= 20 % 
- Granos y partículas extrañas: <= 3 %  
- Evaluando por separado las microesferas de diámetro <1 mm y las de diámetro igual >= 1 mm.  

- Granulometría, según UNE-EN 1423: expresada como descripción tamiz a tamiz. Se determina mediante 
el uso de tamices seleccionados, de acuerdo con las siguientes reglas.  

+-------------------------------------+ 
¦        Tamiz        ¦Masa retenida  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada   ¦ 
¦                     ¦  (% en peso)  ¦ 
¦---------------------¦---------------¦ 
¦Superior de seguridad¦     0 a 2     ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10    ¦ 
¦Intermedios          ¦  N1 a N2 (*)  ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100    ¦ 
+-------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40  
- Sustancias peligrosas, según UNE-EN 1423: expresada como clase para cada una de las sustancias 

peligrosas (Arsénico, Plomo y Antimonio).   
- Clase 0: valor no requerido 
- Clase 1: <= 200 ppm (mg/kg)  

- Resistencia a los agentes químicos; agua, ácido clorhídrico, cloruro cálcico y sulfuro sódico, 
según UNE-EN 1423: expresada como pasa/no pasa. Las microesferas de vidrio no deben presentar 
ninguna alteración superficial (superficie blanquecina y sin brillo) cuando entran en contacto 
con el agua o los agentes químicos citados anteriormente.  

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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PINTURA, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO:  
Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura. 
Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y no expuestos 
al sol. No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 18 h.  
  
MICROESFERAS DE VIDRIO:  
Suministro: En envase cerrado.  
Almacenamiento: En su envase de origen, sin que se alteren sus condiciones.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
  
PINTURA, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO:  
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación.  
  
MICROESFERAS DE VIDRIO:  
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El albarán entregado por el suministrador deberá contener la siguiente información:  
- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Identificación del fabricante. 
- Designación de la marca comercial. 
- Cantidad de materiales que se suministra. 
- Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales suministrados. 
- Fecha de fabricación  
  
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PINTURAS, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF la siguiente documentación que acredita el 
cumplimiento de las prestaciones exigidas:  
Pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco:  
- Declaración de prestaciones referido al sistema de señalización vial del que forme parte, 

incluyendo la composición e identificación del sistema: material base, materiales de premezclado 
y/o post-mezclado, dosificaciones e instrucciones de aplicación, conforme a uno de los siguientes 
procedimientos:  
- Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) 
- Evaluación Técnica Europea (ETE)  

- Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base 
en la tabla 700.3 del PG 3 vigente.  

- Declaración del fabricante con las características de identificación definidas para cada material 
base en la tabla 700.5 del PG 3 vigente.  

Pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color rojo y negro:  
- Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad, según UNE-EN 13197 realizado por 

un laboratorio acreditado, que incluirá la identificación del sistema.  
- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 

700.5 del PG 3 vigente para los colores negro y rojo.  
  
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN  DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 
que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para zonas aptas para la circulación:  
     - Sistema 1: Declaración de Prestaciones  
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Cada envase llevará en un lugar visible el marcado CE de conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 
de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que a más deberá contener la siguiente información:  
- Nombre o marca de identificación del fabricante y dirección registrada 
- Las dos últimas cifras del año de fabricación del producto 
- Número del certificado de conformidad CE 
- El número y año de esta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripción del producto 
- El número de lote y masa neta 
- La presencia eventual de tratamientos superficiales y su finalidad. 
- Indicaciones que permitan identificar les características armonizadas del producto:  

- Índice de refracción 
- Granulometría 
- Resistencia a la fragmentación (pera granulados antideslizantes) 
- En caso de mezcla de microesferas de vidrio y áridos antideslizantes, las proporciones de ambos.  

Declaración de prestaciones conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma UNE-EN 1423.   
Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNE-EN 
12802.  
  
OPERACIONES DE CONTROL PARA PINTURA:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Comprobación de la documentación. 
- Inspección visual del suministro. 
- La DF podrá determinar la realización de ensayos de algunas o todas las características 

especificadas en la tabla 700.5 del PG 3 vigente.  
  
OPERACIONES DE CONTROL DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Comprobación de la documentación. 
- Inspección visual del suministro. 
- Determinación de las siguientes características, según UNE-EN 1423:  

- Granulometría  
- Índice de refracción  
- Porcentaje de microesferas defectuosas  
- Tratamiento superficial  

- La DF podrá determinar la realización de los ensayos de identificación descritos en la norma 
UNE-EN 12802.  

  
CRITERIO DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán los criterios de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada 
ensayo.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se rechazarán los acopios cuya documentación, acreditaciones o características declaradas no 
cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos sobre los se hayan efectuado ensayos 
de identificación y no cumplan con los requisitos y tolerancias establecidos en la norma UNE-EN 
12802. 
Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus correspondientes ensayos 
de control de calidad, siempre que se acredite que se han eliminado las partidas defectuosas o se 
han corregido sus defectos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BBA -  MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
BBA1 -  MATERIALES PARA MARCAS VIALES HORIZONTALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA111Z1,BBA17100,BBA1M100,BBA11100,BBA1M200. 
 
Pliego de condiciones 
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para aplicación directa sobre la calzada de una marca o sistema de señalización vial 
horizontal. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Materiales base: 
     - Pinturas acrílicas, acrílicas en base agua y alcídicas 
     - Termoplásticos 
     - Plásticos en frío 
- Materiales de post-mezclado: 
     - Microesferas de vidrio 
PINTURAS, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO: 
Pintura: producto líquido que contiene ligantes, pigmentos, extendedores, disolventes y aditivos. 
Se suministra en forma mono o multicomponente. Cuando se aplica, se forma una película cohesionada 
a través de un proceso de evaporación del disolvente y/o un proceso químico. 
Termoplásticos: producto de marcado, libre de disolventes, que se suministra en forma de bloque, 
granza o polvo. Se calienta hasta fundirse y, en ese momento, se aplica. La película cohesionada 
se forma mediante enfriamiento. 
Plásticos en frío: Producto viscoso que se suministra en dos componentes o en forma multicomponente 
(al menos un componente principal y un endurecedor) y libre de disolventes. La película cohesionada 
se forma mediante reacción química después de mezclar los componentes. 
El fabricante declarará, para cada material base especificado, las siguientes características de 
identificación definidas en las normas UNE-EN 12802 y UNE-EN 1871, ensayadas según la norma 
correspondiente: 
- Densidad, según UNE-EN ISO 2811-1: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 
- Color, según UNE-EN 1871: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 
- Factor de luminancia, según UNE-EN 1871:  pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 
- Poder cubriente, según UNE-EN ISO 2814: pinturas 
- Contenido en sólidos, según UNE-EN 12802: pinturas 
- Contenido en ligante, según UNE-EN 12802: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 
- Contenido en disolventes, según UNE-EN 12802: pinturas 
- Viscosidad, según UNE-EN 12802: pinturas 
- Contenido en cenizas, según UNE-EN 12802: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 
- Contenido en microesferas de vidrio, según UNE-EN 12802: termoplásticos y plásticos en frío 
Las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco para uso en marcas viales de 
carreteras, cumplirán los siguientes requisitos para las características físicas, ensayados según 
la norma correspondiente: 
- Color, según UNE-EN 1871:  cumplirá los valores de la tabla 700.2.a del PG 3 vigente 
- Factor de luminancia, según UNE-EN 1871: 
     - Pinturas: clase LF7 
     - Termoplásticos y plásticos en frío: clase LF6 
- Estabilidad al almacenamiento, según UNE-EN 1871: 
     - Pinturas: >= 4 
- Envejecimiento artificial acelerado, según UNE-EN 1871: 
     - Color: cumplirá los valores de la tabla 700.2.a del PG 3 vigente 
     - Factor de luminancia: clase UV1 
- Resistencia al sangrado, según UNE-EN 1871: 
     - Pinturas: clase BR2 (exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso) 
- Resistencia a los álcalis, según UNE-EN 1871: pasa (exigible en aplicaciones directas sobre 
pavimentos de hormigón) 
- Punto de reblandecimiento, según UNE-EN 1871: 
     - Termoplásticos: clase >= SP3 
- Estabilidad al calor (UNE-EN 1871): 
     - Termoplásticos: color como en la tabla 700.2.a del PG 3 vigente y clase UV2 para el factor 
de luminancia. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
PINTURA, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO: 
Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura. 
Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y no expuestos 
al sol. No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 18 h. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El albarán entregado por el suministrador deberá contener la siguiente información: 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Identificación del fabricante. 
- Designación de la marca comercial. 
- Cantidad de materiales que se suministra. 
- Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales suministrados. 
- Fecha de fabricación 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PINTURAS, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO: 
El suministrador pondrá a disposición de la DF la siguiente documentación que acredita el 
cumplimiento de las prestaciones exigidas: 
Pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco: 
- Declaración de prestaciones referido al sistema de señalización vial del que forme parte, 
incluyendo la composición e identificación del sistema: material base, materiales de premezclado 
y/o post-mezclado, dosificaciones e instrucciones de aplicación, conforme a uno de los siguientes 
procedimientos: 
     - Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) 
     - Evaluación Técnica Europea (ETE) 
- Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base en 
la tabla 700.3 del PG 3 vigente. 
- Declaración del fabricante con las características de identificación definidas para cada material 
base en la tabla 700.5 del PG 3 vigente. 
Pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color rojo y negro: 
- Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad, según UNE-EN 13197 realizado por 
un laboratorio acreditado, que incluirá la identificación del sistema. 
- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.5 
del PG 3 vigente para los colores negro y rojo. 
OPERACIONES DE CONTROL PARA PINTURA: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Comprobación de la documentación. 
- Inspección visual del suministro. 
- La DF podrá determinar la realización de ensayos de algunas o todas las características 
especificadas en la tabla 700.5 del PG 3 vigente. 
CRITERIO DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se seguirán los criterios de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada 
ensayo. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Se rechazarán los acopios cuya documentación, acreditaciones o características declaradas no 
cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos sobre los se hayan efectuado ensayos 
de identificación y no cumplan con los requisitos y tolerancias establecidos en la norma UNE-EN 
12802. 
Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus correspondientes ensayos 
de control de calidad, siempre que se acredite que se han eliminado las partidas defectuosas o se 
han corregido sus defectos. 
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BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BBM -  MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD 
 
BBM1 -  SEÑAL CIRCULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM12603,BBM1EH53. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos para colocar verticalmente, destinados a informar y ordenar la circulación en vías 
utilizadas por vehículos y/o peatones. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
     - Señales de contenido fijo, que son las que tienen un contenido preestablecido por el 
     - Catálogo de señales verticales de circulación publicado por la Dirección General de 
     - Carreteras; únicamente varían su tamaño y los números que incluyen en algunos casos. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
     - Aluminio anodizado. 
     - Acero galvanizado 
Se han considerado los siguientes acabados: 
     - Con pintura no reflectora 
     - Con lámina retrorreflectante. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La placa señal estará formada por estampación de una plancha de aluminio o de acero galvanizado, 
con los elementos de refuerzo y anclaje necesarios para su anclaje, y recubierta con el acabado 
que le sea propio, pintura no reflectora o con una lámina retrorreflectante. 
La utilización de materiales de otra naturaleza deberá ser aprobada por la DF. 
La superficie metálica será limpia, lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la 
intemperie. 
No presentará arañazos, abolladuras ni otros defectos superficiales. 
El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la 
norma UNE-EN 12899-1. 
No se admitirán las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1): 
     - P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su 
superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros ( 150 mm)). 
     - E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el 
sustrato es una placa plana). 
     - SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de 
la superficie de la señal frente a la corrosión). 
Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en la DT, de acuerdo con el Capítulo 
VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC 
"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Las estructuras y elementos de acero han de ser conformes con la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructuras y elementos de aluminio han de ser conformes  con la Norma EN 1999-1-1. 
Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1. del PG 
3/75 MOD 11-OM 
No se admitirá el empleo de las siguientes clases: 
     - Presión de viento: Clase WL2  
     - Presión debida a la nieve: Clase DSL0  
     - Cargas puntuales: Clase PL0  
     - Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4  
     - Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0 
Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes 
parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2. 
ACABADO CON LÁMINA RETRORREFLECTANTE: 
Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, serán 
conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, 
coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma 
UNE-EN 12899-1. 
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Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3 cumplirán las características de las normas 
UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 
ACABADO CON PINTURA NO RETRORREFLECTANTE: 
Estará exenta de corrosión, y no presentar defectos que impidan su visibilidad o identificación  
correctas, como abolladuras, etc. 
La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, brillante, exenta de granos y de 
cualquier otra imperfección superficial 
Los colores estarán dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia especificados en 
la norma UNE 135331 
Brillo especular a 60°C:  > 50% 
Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No aparecerán dientes de sierra 
Resistencia al impacto (ensayo 4.5):  Sin rotura 
Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6): 
     - Inmediatamente después del ensayo: Sin ampollas, arrugas ni reblandecimientos 
     - A las 24 horas: Brillo especular >= 90% brillo antes del ensayo 
Resistencia a la niebla salina:  Cumplirá especificaciones art. 3.7 
Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9): 
     - No habrá ampollas, pérdida de adherencia o defectos apreciables 
Envejecimiento artificial:  Cumplirá las condiciones art. 3.9. 
Envejecimiento natural: cumplirá las condiciones del artículo 3.10 
Todos estos valores se comprobarán de acuerdo con la UNE 135331. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o metálico. En el 
exterior figurará el símbolo de las placas y el número de unidades. 
Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto directo con 
el suelo. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El fabricante debe facilitar la información del producto. Cuando la misma no pueda marcarse sobre 
el producto, debe estar en la documentación que lo acompaña. En este caso el producto debe tener 
un código de identificación. 
Todos los productos y componentes de las señales verticales fijas de circulación han de estar 
marcados en su reverso de forma clara y duradera con la siguiente información: 
- Símbolo del marcado CE 
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante 
- Los 2 últimos dígitos del año en que se fija el marcado 
- Número de certificado de conformidad CE o del certificado de control de producción en fábrica 
si procede 
- Referencia a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 
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- Información sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en las tablas ZA.1 
a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicadas según apartado ZA.3 de la misma norma 
El fabricante o suministrador debe facilitar la siguiente información: 
- Instrucciones de montaje e instalación de la señal 
- Datos sobre cualquier limitación de la ubicación de la señal 
- Instrucciones de uso y mantenimiento y limpieza de la señal, incluyendo las instrucciones para 
el cambio de lámparas si fuera el caso 
El fabricante facilitará a la DO, con cada suministro, un albarán con documentación anexa 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora 
- Fecha de suministro 
- Identificación de la fábrica que ha producido el material 
- Identificación del vehículo que lo transporta 
- Cantidad suministrada y designación de la marca comercial 
OPERACIONES DE CONTROL: 
La DO podrá comprobar sobre una muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, 
referencia y características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que 
les acompaña, en especial las dimensiones de las señales y carteles verticales, así como la 
retrorreflexión del material. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
La toma de muestras, se realizará de acuerdo a las indicaciones de la Orden FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se utilizarán materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de calidad 
del fabricante, de acuerdo a las especificaciones del pliego. 
Los ensayos de identificación tienen que resultar conformes a las especificaciones. En caso de 
incumplimiento, se repetirá el ensayo correspondiente sobre las muestras reservadas, aceptándose 
el suministro si los dos resultados son satisfactorios. 
Se considera unidad defectuosa aquella que presenta algún incumplimiento en las operaciones de 
control definidas. 
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BB -  MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
BBM -  MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD 
 
BBMZ -  SOPORTE PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1C20. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales auxiliares para protecciones de vialidad. 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
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(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Soporte de tubo de acero laminado y galvanizado para soporte de señalización 
SOPORTES DE SEÑALIZACIÓN: 
Perfil de sección cerrada, no maciza, de acero laminado y galvanizado en caliente, para el soporte 
de señalización vertical. 
Para señales de circulación, los soportes cumplirán las condiciones de la UNE 135312, UNE 135314. 
Tipo de acero:  AP 11 (UNE 36093) 
El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 
1461. 
Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micras 
Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 
El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc.  
Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 
No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos sin 
galvanizar. 
La altura del soporte será la especificada en el proyecto. 
Doblado (UNE 7472):  Cumplirá 
Tolerancias: 
- Dimensión:  ±1% (mínimo ±5 mm) 
- Grosor:  -10% (toler.+limitada por toler. en masa) 
- Masa:  +8%; -6% 
Alargamiento hasta la rotura: 
+---------------------------------+ 
¦Grueso¦ Alargamiento mínimo (%)  ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN: 
Suministro: Cada elemento tendrá grabadas las siglas del fabricante y el símbolo de designación 
del acero. 
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el suelo. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
BANDEROLA, PÓRTICO, POSTE Y ACCESORIOS PARA BARRERA FLEXIBLE: 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
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OPERACIONES DE CONTROL: 
OPERACIONES DE CONTROL EN SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Cada 100 m de soportes utilizados en la obra, se realizarán las siguientes comprobaciones: 
     - Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado según la 
norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y masa del recubrimiento (métodos no 
destructivos) (ensayos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprobación de las características geométricas de los soportes. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas 
en cada ensayo. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de 
calidad del fabricante. 
Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego. En caso de 
incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do muestras más del mismo lote, 
aceptando el conjunto, cuando estas resulten satisfactorios. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALES PARA EVACUACIÓN, CANALIZACIÓN Y VENTILACIÓN ESTÁTICA 
 
BD5 -  MATERIALES PARA DRENAJES 
 
BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z8JCZ. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y materiales 
complementarios para pozos de registro.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Marco y reja practicable o fija para imbornales 
- Marco de perfil de acero, con o sin trabas 
- Reja practicable o fija  
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas  
- Fundición gris 
- Fundición dúctil 
- Acero  
  
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:  
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito.  
Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de vehículos, 
se clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases:  
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas. 
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y 

aparcamientos de varios pisos para coches. 
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo de 

la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera. 
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas 

de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de aeropuertos, 

muelles, etc.). 
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de aeropuertos)  
Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión.  
El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser utilizado.  
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante.  
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, estos dos materiales 
deben tener una adherencia satisfactoria.  

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
17

:5
9 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

17
:5

9 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
0 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

0 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
1 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

2 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
2 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

3 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
3 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

4 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
4 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

5 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
10

:4
9 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

10
:5

0 
de

l d
ia

03
/0

5/
20

22
,  

JO
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

10
:5

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
10

:5
9 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

10
:5

9 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
1 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
a 

le
s 

11
:0

1 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
2 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

4 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
6 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
8 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

8 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:1
0 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:1

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:2
0 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:2

2 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:2
6 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:3

4 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:3
7 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:4

1 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:4
7 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:5

0 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:5
4 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:5

9 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2i

 p
er

 M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
12

:0
3 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

se
gu

ra
 5

Y
1X

59
3H

12
4S

6V
41

0U
1Y

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



PROJECTE DE CAMINS I ENTORNS ESCOLARS A SABADELL   |  ABRIL 2022   |   VAIC mobility - leku studio

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  83 
 

Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá ruido al pisarlo.  
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento por el tráfico 
con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de acerrojado.  
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos siguientes:  
- Con un dispositivo de acerrojamiento 
- Con suficiente masa superficial 
- Con una característica específica de diseño  
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con herramientas 
de uso normal.  
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el marco.  
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja, así 
como su apertura.  
La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo 
correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la estabilidad 
de la reja o tapa en las condiciones de uso.  
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe ser como 
mínimo de 100 mm.  
La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de la clase 
D 400 que pueden tener una superficie cóncava.  
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre cumplirá 
las siguientes especificaciones:  
- Uno o dos elementos:  

- Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm 
- Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o más elementos:  
- Holgura del conjunto: <= 15 mm 
- Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm  

Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Tolerancias:  
- Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm  
- Dimensiones:  ± 1 mm  
- Alabeo:  ± 2 mm  
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben cumplir 
las siguientes condiciones: 
Superficie de ventilación:  
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a cota de 

paso 
- Cota de paso > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensiones de los orificios de ventilación:  
- Ranuras:  

- Longitud:  <= 170 mm 
- Ancho:  

- Clases A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Clases C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Agujeros:  
- Diámetro:  

- Clases A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Clases C 250 a F 900:  30-38 mm  
  

MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunto abrirá y cerrará correctamente.  
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco.  
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º.  
  
REJILLA:  
Las dimensiones de los intervalos entre barrotes estarán determinadas en función de la capacidad 
de desagüe de la rejilla y estarán uniformemente repartidos en la abertura libre. 
La superficie de absorción no será menos que el 30% de la abertura libre.  
El ancho y longitud máxima de los espacios entre barrotes, cumplirá lo especificado en el apartado 
7.9.1 y 7.9.2 de la UNE-EN 124.  
  
MARCO:  
Será plano y bien escuadrado.  
Los perfiles que lo forman serán rectos cuando el marco es rectangular.  
Tendrá patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en cada ángulo si el marco 
es rectangular y tres si es circular.  
Separación entre patas de anclaje:  <= 60 cm  
Longitud de los elementos de fijación:  >= 30 mm  
Tolerancias:  
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- Altura del marco:  ± 1,5 mm  
- Anchura (siempre que el encaje de la reja sea el correcto):  <= 0,25% longitud  
- Rectitud de los perfiles, flecha:  <= 0,25% longitud  
- Dimensiones exteriores del marco:  ± 2 mm  
  
MARCO DE ACERO GALVANIZADO CON TRABAS:  
Irá reforzado con trabas soldadas de tubo de sección cuadrada o de pletina del mismo material.  
Separación entre trabas:  <= 100 cm  
Dimensiones del tubo de traba:  20 x 20 mm  
Altura del pasamano de traba:  60 mm  
  
REJA FIJA:  
Tendrá patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en cada ángulo si el marco 
es rectangular y tres si es circular.  
Separación entre patas de anclaje:  <= 60 cm  
Longitud de los elementos de fijación:  >= 30 mm  
  
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA.  
El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al elemento 
completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas, desconchados, ni otros 
defectos superficiales.  
  
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE ACERO:  
Espesor: >=  2,75 mm  
Espesor y masa del galvanizado:  
- Espesor del acero >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 mícras y 350 g/m2 
- Espesor del acero >= 5 mm:  >= 65 mícras y 450 g/m2  
  
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN:  
La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la norma UNE-EN 
1561) o de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de residuo.  
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, gotas 
frías, etc.).  
  
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS:  
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de fundición 
blanca.  
Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara superior.  
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada.  
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111):  <= 180 N/mm2  
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contenido de ferrita, a 100 aumentos:  <= 10%  
Contenido de fósforo:  <= 0,15%  
Contenido de azufre:  <= 0,14%  
  
ELEMENTOS DE ACERO GALVANIZADO:  
Será de perfiles conformados de acero S235JR, soldados.  
El conjunto estará sólidamente ligado por soldadura.  
El recubrimiento de zinc estará bien adherido. Será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones ni 
manchas.  
Límite elástico del acero:  >= 240 N/mm2  
Resistencia a tracción del acero:  >= 340 N/mm2  
Masa de recubrimiento del galvanizado:  >= 360 g/m2  
Pureza del zinc de recubrimiento:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
MARCO:  
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas 
y con el escuadrado previsto.  
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones 
o daños que alteren sus características.  
  
MARCO Y TAPA O REJA:  
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus dimensiones.  
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones 
o daños que alteren sus características.  
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
  
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
La tapa o reja y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes indicaciones:  
- El código de la norma UNE EN 124 
- La clase según la norma UNE EN 124 
- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación 
- Referencia, marca o certificación si la tiene  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS, TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICIÓN:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del pliego.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de 
calidad del fabricante.  
En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza ensayada y se 
incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, y en caso de seguir observando 
deficiencias, hasta el 100% del suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALES PARA EVACUACIÓN, CANALIZACIÓN Y VENTILACIÓN ESTÁTICA 
 
BDG -  MATERIALES PARA CANALIZACIONES 
 
BDGZ -  PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES, CONECTORES Y OBTURADORES DE CANALIZACIONES DE 

SERVICIO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDGZFN50,BDGZP900. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales auxiliares para canalizaciones de servicio, como por ejemplo el la guía, los conectores, 
los separadores, los obturadores, la banda o malla de señalización o las placas de protección. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán a las 
del tubo y no mermarán las propias de éste en ninguna de sus aplicaciones. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 
Material 
Tipo 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALES PARA EVACUACIÓN, CANALIZACIÓN Y VENTILACIÓN ESTÁTICA 
 
BDKZ -  MATERIALES PARA POZOS DE REGISTRO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZH9B0. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y materiales 
complementarios para pozos de registro. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones 
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas 
- Fundición gris 
- Fundición dúctil 
- Acero 
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito. 
Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de vehículos, 
se clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases: 
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas. 
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y 
aparcamientos de varios pisos para coches. 
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo de 
la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera. 
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas 
de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de aeropuertos, 
muelles, etc.). 
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de aeropuertos) 
Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión. 
El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser utilizado. 
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante. 
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, estos dos materiales 
deben tener una adherencia satisfactoria. 
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá ruido al pisarlo. 
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento por el tráfico 
con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de acerrojado. 
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La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos siguientes: 
- Con un dispositivo de acerrojamiento 
- Con suficiente masa superficial 
- Con una característica específica de diseño 
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con herramientas 
de uso normal. 
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el marco. 
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja, así 
como su apertura. 
La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo 
correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la estabilidad 
de la reja o tapa en las condiciones de uso. 
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe ser como 
mínimo de 100 mm. 
La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de la clase 
D 400 que pueden tener una superficie cóncava. 
La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se ajustará a las normas 
de seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación. En general, tendrán un diámetro mínimo 
de 600 mm. 
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre cumplirá 
las siguientes especificaciones: 
- Uno o dos elementos: 
     - Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o más elementos: 
     - Holgura del conjunto: <= 15 mm 
     - Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm 
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Tolerancias: 
- Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm 
- Dimensiones:  ± 1 mm 
- Alabeo:  ± 2 mm 
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben cumplir 
las siguientes condiciones: 
Superficie de ventilación: 
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a cota de 
paso 
- Cota de paso > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensiones de los orificios de ventilación: 
- Ranuras: 
     - Longitud:  <= 170 mm 
     - Ancho: 
          - Clases A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Clases C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Agujeros: 
     - Diámetro: 
          - Clases A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Clases C 250 a F 900:  30-38 mm 
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunto abrirá y cerrará correctamente. 
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco. 
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º. 
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. 
El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al elemento 
completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas, desconchados, ni otros 
defectos superficiales. 
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE HORMIGÓN ARMADO: 
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las aristas y superficies 
de contacto entre el marco y la tapa deberán estar protegidas por un espesor de fundición o de acero 
galvanizado en caliente. 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 y F 900:  A determinar en función de cada diseño 
El espesor mínimo de fundición o de acero: 
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días: 
- Clases B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
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- Clase A 15:  >= 25 N/mm2 
Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero:  >= 20 mm 
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN: 
La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la norma UNE-EN 
1561) o de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de residuo. 
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena, gotas 
frías, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
MARCO Y TAPA O REJA: 
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus dimensiones. 
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar deformaciones 
o daños que alteren sus características. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
La tapa o reja y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes indicaciones: 
- El código de la norma UNE EN 124 
- La clase según la norma UNE EN 124 
- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación 
- Referencia, marca o certificación si la tiene 
OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS, TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICIÓN: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del pliego. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de 
calidad del fabricante. 
En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza ensayada y se 
incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, y en caso de seguir observando 
deficiencias, hasta el 100% del suministro. 
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BG -  MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BG2 -  TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS 
 
BG22 -  TUBO FLEXIBLE PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE MATERIAL PLÁSTICO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TH10. 
 
Pliego de condiciones 
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal. 
Se consideran los siguientes tipos de tubos: 
- Tubos de PVC corrugados 
- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la interior y corrugada la exterior 
- Tubos de material libre de halógenos 
- Tubos de polipropileno 
- Tubos de polietileno 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal sean seguras y sin peligro 
para el usuario y su entorno. 
El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos que puedan dañar a los 
conductores o herir a instaladores o usuarios. 
El diámetro nominal será el del exterior del tubo y se expresará en milímetros. 
El diámetro interior mínimo lo declarará el fabricante. 
Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En rollos. 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y contra la lluvia. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Estarán marcados con: 
- Nombre del fabricante 
- Marca de identificación de los productos 
- El marcaje será legible 
- Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes 
OPERACIONES DE CONTROL EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS: 
Las tareas de control de calidad de Canalizaciones y Accesorios, son las siguientes: 
- Solicitar del fabricante los certificados de los materiales empleados y verificar la adecuación 
a los requisitos del proyecto. 
- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Control de identificación de los materiales y lugar de emplazamiento (altura, distancias, 
capacidad). 
- Realización y emisión de informes con resultados de los ensayos. 
- Ensayos: 
     - Propagación de la llama según norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instalación y puesta en obra según la norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificación del aspecto superficial según norma proyecto/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS: 
Se realizarán los ensayos en la recepción de los materiales, verificando todo el trazado de la 
instalación de bandejas y aleatoriamente un tubo de cada medida instalado en la obra sea rígido, 
flexible o enterrado.  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS: 
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la partida. 
OPERACIONES DE CONTROL EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
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- En cada suministro: 
     - Inspección visual del aspecto general de los tubos y elementos de unión. 
     - Comprobación de los datos de suministro exigidos (marcas, albarán o etiquetas). 
     - Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del pliego. 
     - Comprobación dimensional  (3 muestras). 
- Para cada tubo de las mismas características, se realizarán los siguientes ensayos (UNE EN 
50086-1): 
     - Resistencia a compresión 
     - Impacto 
     - Ensayo de curvado 
     - Resistencia a la propagación de la llama 
     - Resistencia al calor 
     - Grado de protección 
     - Resistencia al ataque químico 
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de 
la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará, en este caso, 
los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción 
establecido en la marca de calidad del producto. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS: 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas UNE EN 50086-1 y 
UNE EN 50086-2-4, junto con las normas de procedimiento de cada ensayo concreto. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN TUBOS DE PVC PARA 
CANALIZACIONES DE SERVICIOS: 
No se aceptarán materiales que no lleguen a la obra correctamente referenciados y acompañados del 
correspondiente certificado de calidad del fabricante. 
Se rechazarán los suministros que no superen las condiciones de la inspección visual o las 
comprobaciones geométricas. 
Se cumplirán las condiciones de los ensayos de identificación según la norma UNE EN 50086-1 y UNE 
EN 50086-2-4. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQ1 -  BANCOS 
 
BQ13 -  BANCOS DE PIEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ1321ZP,BQ1321Z4,BQ1321Z3. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Banco prefabricado de aspecto parecido a la piedra natural, obtenido por un proceso de moldeo de 
una mezcla de cemento, áridos seleccionados y, eventualmente, aditivos y/o colorantes, para ir 
anclado a la pared.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Tendrá la cara plana y las aristas rectas.  
No presentará manchas, desportillamientos, grietas u otros defectos superficiales.  
Las armaduras de refuerzo no aparecerán vistas en ninguna de las caras.  
Tolerancias:  
- Dimensiones:  ± 4 mm  
- Flecha de las aristas:  ± 0,1%  
- Planeidad:  ± 2 mm  
- Abarquillamientos:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Embalados.  
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Recepción del certificado de garantía del fabricante. 
- Inspección visual del material en su recepción.  
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.  
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad de los elementos suministrados.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las condiciones indicadas 
o que lleguen a la obra sin el certificado de garantía correspondiente.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
 
BQ4 -  PILONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ44UF9Z,BQ44UZPZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació. 
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. 
Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats i protegits.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALES PARA JARDINERÍA Y PARA MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
BR3 -  ACONDICIONADORES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DEL SUELO Y MATERIALES PARA ACABADOS 

SUPERFICIALES 
 
BR3P -  CORTEZA DE PINO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2150,BR3PE450. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Tierras, sustratos y mulch para el acondicionamiento del suelo. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
CORTEZA DE PINO: 
Corteza de pino triturada y completamente fermentada. 
Cal:  < 10% 
pH:  6 
Densidad aparente seca:  230 kg/m3 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
TIERRA VEGETAL, DE BOSQUE, ACIDA O CORTEZA DE PINO: 
Suministro: En sacos o a granel. 
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
En los sacos figurarán los siguientes datos: 
- Identificación del producto 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Peso neto 
OPERACIONES DE CONTROL: 
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- Inspección visual del material suministrado, comprobando la correcta identificación tal y como 
se indica en las especificaciones. 
- Recepción del certificado de garantía, de acuerdo a las condiciones especificadas y si es el caso, 
de los documentos acreditativos de la disposición de la etiqueta ecológica europea. 
- Antes de empezar la aportación de tierras y sustratos para jardinería y con una frecuencia de 
10.000 m3, se realizarán los ensayos correspondientes al análisis estándar de tierra vegetal, con 
la determinación de: 
     - Rango de texturas por el método granulométrico por sedimentación discontinua. 
     - Análisis del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Análisis del contenido en sodio (ppm) por el método de fonometría de llama. 
     - Análisis de la conductividad eléctrica (prueba previa de salinidad). 
     - Análisis del carbonato cálcico equivalente y análisis del contenido en nutrientes (P, K, 
Mg, Calcio, N orgánico y amoniacal) por los métodos químicos 4, 15, 16 (b), 8, según MOA III 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas 
de procedimiento correspondientes. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán materiales que no lleguen correctamente identificados y acompañados del certificado 
de garantía correspondiente. Los productos a utilizar se ajustarán a las condiciones exigidas en 
el pliego de condiciones técnicas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALES PARA JARDINERÍA Y PARA MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
BR4 -  ÁRBOLES Y PLANTAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR43JZ2Z,BR4EE281,BR4DN414. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Especies vegetales suministradas a pie de obra. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Árboles planifolios 
- Coníferas y resinosas 
- Palmeras y palmiformes 
- Arbustos 
- Plantas de tamaño pequeño 
Se han considerado las siguientes formas de suministro: 
- En contenedor 
- Con cepellón 
- Con la raíz desnuda 
CONDICIONES GENERALES: 
La especie vegetal se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso, 
en empresas de reconocida solvencia. 
Las plantas tendrán identidad y pureza de lote adecuados en relación al género o especie a la que 
pertenezcan, y si fuera pertinente, también respecto al cultivar. 
Las plantas habrán sido cultivadas de acuerdo con las necesidades de la especie o cultivar, edad 
y localización. 
Habrán recibido una formación adecuada (poda, recorte, pinzado, tutorado, etc). 
La calidad aerea de la planta cumplirá las especificaciones del artículo 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La calidad de la parte subterránea de las plantas cumplirá las especificaciones del articulo 4.4.3 
de la norma NTJ 07A. 
La especie vegetal cumplirá la legislación vigente sobre sanidad vegetal, especialmente en lo 
referente al control de organismos nocivos de cuarentena, así como de otras plagas y enfermedades 
que puedan afectar a la calidad y el valor de utilización del material vegetal. 
Las especies que legalmente estén reguladas, irán acompañadas del pasaporte sanitario. 
No presentará heridas o desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido 
anteriormente. 
Cuando el suministro es con raíz desnuda, presentarán un sistema radical bien ramificado, la copa 
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clareada, pero no podada excesivamente, con un equilibrio entre la parte aérea y la parte 
subterránea. Las raíces presentarán cortes recientes sin heridas ni roces. No es recomendable que 
hayan raíces seccionadas de diámetro superior a 3 cm en los árboles, o superior a 2 cm en los arbustos. 
Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón adecuado para 
la especie y tamaño del árbol. 
Los panes de tierra han estarán protegidos con materiales que se puedan degradar antes de un año 
y medio, al ser enterrados, y que no produzcan afectaciones a las plantas. Han de estar intactos, 
compactos y llenos de raíces. 
La planta tendrá la altura, el diámetro del tronco, tamaño del pan de tierra o tamaño del contenedor, 
que se indiquen en la unidad de obra. La verificación de estos datos se realizará de acuerdo con 
las indicaciones de la norma NTJ 07A. 
CONIFERAS Y RESINOSAS: 
El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y 
tamaño. 
Las hojas presentarán un buen estado vegetativo. 
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante del 
mismo. 
El follaje tendrá el color típico de la especie-variedad, según la época. 
Las coníferas estarán totalmente ramificadas desde la base, según los hábitos de crecimiento de 
la especie-variedad. 
ÁRBOLES PLANIFOLIOS: 
La circunferencia corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de la raíz. 
Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total es la suma de los perímetros individuales. 
Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón adecuado para 
la especie y tamaño del árbol. 
Altura del cepellón: 
- Árboles de hoja caduca:  Diámetro del cepellón x 0,7 
- Árboles de hoja perenne:  Diámetro del cepellón x 1,2 
No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del perímetro del 
tronco. 
PALMERAS Y PALMIFORMES: 
La estípite tendrá la forma y la estructura propias de su medida. Si se trata de palmeras de tronco 
único, el estípite será recto y vertical 
No han de tener heridas, muescas o concavidades en el tronco. El estípite no presentará  
estrangulaciones. 
Tendrá una señal que indique la orientación Norte en su lugar de cultivo original. 
El espesor del estípite corresponde al medido a 1,30 m por encima del cuello de la raíz. 
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz al punto de inserción de los primeros 
palmones. 
Se presentarán con las hojas atadas y las exteriores recortadas. 
En las palmeras suministradas en contenedor, la distancia mínima entre el estípite y el interior 
del contenedor será de 25 cm. 
Tolerancias: 
- Altura:  ± 5% 
ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUEÑAS. 
Las ramas principales del arbusto (que nacen directamente del tronco) deben nacer del tercio inferior 
de la planta, deben estar regularmente distribuidas y deben tener una longitud y grosor proporcional 
al resto de la planta. 
Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base. 
El arbusto trepador estará provisto de su tutor. 
El agua del estanque o de la fuente donde vivan plantas acuáticas estará limpia, no será salina 
ni calcárea y tendrá una temperatura templada. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Para la preparación, carga, transporte y descarga de las plantas, se seguirán las indicaciones de 
la norma NTJ 07Z, de acurdo con cada tipo de planta y de presentación. 
ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUEÑAS: 
Suministro: en lotes de plantas de una única identidad, con la misma forma de presentación. Las 
plantas de un lote tendrán todas la misma edad, origen y serán homogéneas en sus dimensiones. 
El transporte se hará protegiendo la parte aérea del sol y de los efectos del viento, si la planta 
conserva sus hojas, y la parte radical si la presentación es con raíz desnuda o en cepellón. 
Almacenaje: Si no se han de plantar directamente, al descargarlas, se hará un acopio en un vivero, 
en la obra. 
Las plantas con raíz desnuda, o en cepellón, se almacenarán colocando la parte radical en una zanja, 
cubierta de paja, sablón o algún material poroso. 
El vivero estará en un lugar protegido del viento y del sol directo. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONIFERAS Y RESINOSAS: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERAS: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBOLES DE HOJA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBOLES DE HOJA PERENNE: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTOS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
TREPADORAS: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Se suministrará junto con: 
- La guía fitosanitaria correspondiente 
- La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto 
- Procedencia comercial del material vegetal 
- Señalada la parte norte de la planta en el vivero 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Comprobación de las condiciones de suministro e identificación. 
- Inspección visual de las plantas recibidas y verificación de las condiciones exigidas en el pliego. 
- Control de las condiciones de almacenamiento (si es el caso). 
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 
- Recepción de los certificados de garantía del fabricante, de acuerdo con las condiciones exigidas. 
- Inspección visual de las condiciones de suministro e identificación. 
- Se realizarán los siguientes controles de identificación, un vez para cada tipo de hidrosiembra 
que intervenga en la obra: 
- Análisis de pureza específica con información de la composición. 
- Porcentaje de germinación por especie. 
- Medición y análisis del contenido de semillas, agua, abono, mulch y otros componentes de la 
hidrosiembra, especies herbáceas y especies arbustivas, mediante el peso de la materia seca (a 105º 
C) de una muestra de la mezcla antes de la aplicación. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas 
en cada ensayo. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán plantas que no lleguen correctamente identificadas y acompañadas de los certificados 
de garantía correspondientes. 
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 
No se aceptarán los materiales que incumplan las especificaciones indicadas en el Pliego. 
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BR -  MATERIALES PARA JARDINERÍA Y PARA MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
BR4 -  ÁRBOLES Y PLANTAS 
 
BR43 -  Familia R43 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR43JZ2Z. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Especies vegetales suministradas a pie de obra. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Árboles planifolios 
- Coníferas y resinosas 
- Palmeras y palmiformes 
- Arbustos 
- Plantas de tamaño pequeño 
Se han considerado las siguientes formas de suministro: 
- En contenedor 
- Con cepellón 
- Con la raíz desnuda 
CONDICIONES GENERALES: 
La especie vegetal se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso, 
en empresas de reconocida solvencia. 
Las plantas tendrán identidad y pureza de lote adecuados en relación al género o especie a la que 
pertenezcan, y si fuera pertinente, también respecto al cultivar. 
Las plantas habrán sido cultivadas de acuerdo con las necesidades de la especie o cultivar, edad 
y localización. 
Habrán recibido una formación adecuada (poda, recorte, pinzado, tutorado, etc). 
La calidad aerea de la planta cumplirá las especificaciones del artículo 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La calidad de la parte subterránea de las plantas cumplirá las especificaciones del articulo 4.4.3 
de la norma NTJ 07A. 
La especie vegetal cumplirá la legislación vigente sobre sanidad vegetal, especialmente en lo 
referente al control de organismos nocivos de cuarentena, así como de otras plagas y enfermedades 
que puedan afectar a la calidad y el valor de utilización del material vegetal. 
Las especies que legalmente estén reguladas, irán acompañadas del pasaporte sanitario. 
No presentará heridas o desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido 
anteriormente. 
Cuando el suministro es con raíz desnuda, presentarán un sistema radical bien ramificado, la copa 
clareada, pero no podada excesivamente, con un equilibrio entre la parte aérea y la parte 
subterránea. Las raíces presentarán cortes recientes sin heridas ni roces. No es recomendable que 
hayan raíces seccionadas de diámetro superior a 3 cm en los árboles, o superior a 2 cm en los arbustos. 
Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón adecuado para 
la especie y tamaño del árbol. 
Los panes de tierra han estarán protegidos con materiales que se puedan degradar antes de un año 
y medio, al ser enterrados, y que no produzcan afectaciones a las plantas. Han de estar intactos, 
compactos y llenos de raíces. 
La planta tendrá la altura, el diámetro del tronco, tamaño del pan de tierra o tamaño del contenedor, 
que se indiquen en la unidad de obra. La verificación de estos datos se realizará de acuerdo con 
las indicaciones de la norma NTJ 07A. 
CONIFERAS Y RESINOSAS: 
El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y 
tamaño. 
Las hojas presentarán un buen estado vegetativo. 
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante del 
mismo. 
El follaje tendrá el color típico de la especie-variedad, según la época. 
Las coníferas estarán totalmente ramificadas desde la base, según los hábitos de crecimiento de 
la especie-variedad. 
ÁRBOLES PLANIFOLIOS: 
La circunferencia corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de la raíz. 
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Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total es la suma de los perímetros individuales. 
Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón adecuado para 
la especie y tamaño del árbol. 
Altura del cepellón: 
- Árboles de hoja caduca:  Diámetro del cepellón x 0,7 
- Árboles de hoja perenne:  Diámetro del cepellón x 1,2 
No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del perímetro del 
tronco. 
PALMERAS Y PALMIFORMES: 
La estípite tendrá la forma y la estructura propias de su medida. Si se trata de palmeras de tronco 
único, el estípite será recto y vertical 
No han de tener heridas, muescas o concavidades en el tronco. El estípite no presentará  
estrangulaciones. 
Tendrá una señal que indique la orientación Norte en su lugar de cultivo original. 
El espesor del estípite corresponde al medido a 1,30 m por encima del cuello de la raíz. 
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz al punto de inserción de los primeros 
palmones. 
Se presentarán con las hojas atadas y las exteriores recortadas. 
En las palmeras suministradas en contenedor, la distancia mínima entre el estípite y el interior 
del contenedor será de 25 cm. 
Tolerancias: 
- Altura:  ± 5% 
ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUEÑAS. 
Las ramas principales del arbusto (que nacen directamente del tronco) deben nacer del tercio inferior 
de la planta, deben estar regularmente distribuidas y deben tener una longitud y grosor proporcional 
al resto de la planta. 
Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base. 
El arbusto trepador estará provisto de su tutor. 
El agua del estanque o de la fuente donde vivan plantas acuáticas estará limpia, no será salina 
ni calcárea y tendrá una temperatura templada. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Para la preparación, carga, transporte y descarga de las plantas, se seguirán las indicaciones de 
la norma NTJ 07Z, de acurdo con cada tipo de planta y de presentación. 
ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUEÑAS: 
Suministro: en lotes de plantas de una única identidad, con la misma forma de presentación. Las 
plantas de un lote tendrán todas la misma edad, origen y serán homogéneas en sus dimensiones. 
El transporte se hará protegiendo la parte aérea del sol y de los efectos del viento, si la planta 
conserva sus hojas, y la parte radical si la presentación es con raíz desnuda o en cepellón. 
Almacenaje: Si no se han de plantar directamente, al descargarlas, se hará un acopio en un vivero, 
en la obra. 
Las plantas con raíz desnuda, o en cepellón, se almacenarán colocando la parte radical en una zanja, 
cubierta de paja, sablón o algún material poroso. 
El vivero estará en un lugar protegido del viento y del sol directo. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONIFERAS Y RESINOSAS: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERAS: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBOLES DE HOJA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBOLES DE HOJA PERENNE: 
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* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTOS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
TREPADORAS: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Se suministrará junto con: 
- La guía fitosanitaria correspondiente 
- La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto 
- Procedencia comercial del material vegetal 
- Señalada la parte norte de la planta en el vivero 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Comprobación de las condiciones de suministro e identificación. 
- Inspección visual de las plantas recibidas y verificación de las condiciones exigidas en el pliego. 
- Control de las condiciones de almacenamiento (si es el caso). 
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 
- Recepción de los certificados de garantía del fabricante, de acuerdo con las condiciones exigidas. 
- Inspección visual de las condiciones de suministro e identificación. 
- Se realizarán los siguientes controles de identificación, un vez para cada tipo de hidrosiembra 
que intervenga en la obra: 
- Análisis de pureza específica con información de la composición. 
- Porcentaje de germinación por especie. 
- Medición y análisis del contenido de semillas, agua, abono, mulch y otros componentes de la 
hidrosiembra, especies herbáceas y especies arbustivas, mediante el peso de la materia seca (a 105º 
C) de una muestra de la mezcla antes de la aplicación. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas 
en cada ensayo. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán plantas que no lleguen correctamente identificadas y acompañadas de los certificados 
de garantía correspondientes. 
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 
No se aceptarán los materiales que incumplan las especificaciones indicadas en el Pliego. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALES PARA JARDINERÍA Y PARA MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
BR4 -  ÁRBOLES Y PLANTAS 
 
BR4D -  Familia R4D 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4DN414. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Especies vegetales suministradas a pie de obra. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Árboles planifolios 
- Coníferas y resinosas 
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- Palmeras y palmiformes 
- Arbustos 
- Plantas de tamaño pequeño 
Se han considerado las siguientes formas de suministro: 
- En contenedor 
- Con cepellón 
- Con la raíz desnuda 
CONDICIONES GENERALES: 
La especie vegetal se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso, 
en empresas de reconocida solvencia. 
Las plantas tendrán identidad y pureza de lote adecuados en relación al género o especie a la que 
pertenezcan, y si fuera pertinente, también respecto al cultivar. 
Las plantas habrán sido cultivadas de acuerdo con las necesidades de la especie o cultivar, edad 
y localización. 
Habrán recibido una formación adecuada (poda, recorte, pinzado, tutorado, etc). 
La calidad aerea de la planta cumplirá las especificaciones del artículo 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La calidad de la parte subterránea de las plantas cumplirá las especificaciones del articulo 4.4.3 
de la norma NTJ 07A. 
La especie vegetal cumplirá la legislación vigente sobre sanidad vegetal, especialmente en lo 
referente al control de organismos nocivos de cuarentena, así como de otras plagas y enfermedades 
que puedan afectar a la calidad y el valor de utilización del material vegetal. 
Las especies que legalmente estén reguladas, irán acompañadas del pasaporte sanitario. 
No presentará heridas o desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido 
anteriormente. 
Cuando el suministro es con raíz desnuda, presentarán un sistema radical bien ramificado, la copa 
clareada, pero no podada excesivamente, con un equilibrio entre la parte aérea y la parte 
subterránea. Las raíces presentarán cortes recientes sin heridas ni roces. No es recomendable que 
hayan raíces seccionadas de diámetro superior a 3 cm en los árboles, o superior a 2 cm en los arbustos. 
Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón adecuado para 
la especie y tamaño del árbol. 
Los panes de tierra han estarán protegidos con materiales que se puedan degradar antes de un año 
y medio, al ser enterrados, y que no produzcan afectaciones a las plantas. Han de estar intactos, 
compactos y llenos de raíces. 
La planta tendrá la altura, el diámetro del tronco, tamaño del pan de tierra o tamaño del contenedor, 
que se indiquen en la unidad de obra. La verificación de estos datos se realizará de acuerdo con 
las indicaciones de la norma NTJ 07A. 
CONIFERAS Y RESINOSAS: 
El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y 
tamaño. 
Las hojas presentarán un buen estado vegetativo. 
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante del 
mismo. 
El follaje tendrá el color típico de la especie-variedad, según la época. 
Las coníferas estarán totalmente ramificadas desde la base, según los hábitos de crecimiento de 
la especie-variedad. 
ÁRBOLES PLANIFOLIOS: 
La circunferencia corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de la raíz. 
Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total es la suma de los perímetros individuales. 
Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón adecuado para 
la especie y tamaño del árbol. 
Altura del cepellón: 
- Árboles de hoja caduca:  Diámetro del cepellón x 0,7 
- Árboles de hoja perenne:  Diámetro del cepellón x 1,2 
No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del perímetro del 
tronco. 
PALMERAS Y PALMIFORMES: 
La estípite tendrá la forma y la estructura propias de su medida. Si se trata de palmeras de tronco 
único, el estípite será recto y vertical 
No han de tener heridas, muescas o concavidades en el tronco. El estípite no presentará  
estrangulaciones. 
Tendrá una señal que indique la orientación Norte en su lugar de cultivo original. 
El espesor del estípite corresponde al medido a 1,30 m por encima del cuello de la raíz. 
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz al punto de inserción de los primeros 
palmones. 
Se presentarán con las hojas atadas y las exteriores recortadas. 
En las palmeras suministradas en contenedor, la distancia mínima entre el estípite y el interior 
del contenedor será de 25 cm. 
Tolerancias: 
- Altura:  ± 5% 
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ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUEÑAS. 
Las ramas principales del arbusto (que nacen directamente del tronco) deben nacer del tercio inferior 
de la planta, deben estar regularmente distribuidas y deben tener una longitud y grosor proporcional 
al resto de la planta. 
Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base. 
El arbusto trepador estará provisto de su tutor. 
El agua del estanque o de la fuente donde vivan plantas acuáticas estará limpia, no será salina 
ni calcárea y tendrá una temperatura templada. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Para la preparación, carga, transporte y descarga de las plantas, se seguirán las indicaciones de 
la norma NTJ 07Z, de acurdo con cada tipo de planta y de presentación. 
ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUEÑAS: 
Suministro: en lotes de plantas de una única identidad, con la misma forma de presentación. Las 
plantas de un lote tendrán todas la misma edad, origen y serán homogéneas en sus dimensiones. 
El transporte se hará protegiendo la parte aérea del sol y de los efectos del viento, si la planta 
conserva sus hojas, y la parte radical si la presentación es con raíz desnuda o en cepellón. 
Almacenaje: Si no se han de plantar directamente, al descargarlas, se hará un acopio en un vivero, 
en la obra. 
Las plantas con raíz desnuda, o en cepellón, se almacenarán colocando la parte radical en una zanja, 
cubierta de paja, sablón o algún material poroso. 
El vivero estará en un lugar protegido del viento y del sol directo. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONIFERAS Y RESINOSAS: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERAS: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBOLES DE HOJA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBOLES DE HOJA PERENNE: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTOS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
TREPADORAS: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Se suministrará junto con: 
- La guía fitosanitaria correspondiente 
- La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto 
- Procedencia comercial del material vegetal 
- Señalada la parte norte de la planta en el vivero 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Comprobación de las condiciones de suministro e identificación. 
- Inspección visual de las plantas recibidas y verificación de las condiciones exigidas en el pliego. 
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- Control de las condiciones de almacenamiento (si es el caso). 
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 
- Recepción de los certificados de garantía del fabricante, de acuerdo con las condiciones exigidas. 
- Inspección visual de las condiciones de suministro e identificación. 
- Se realizarán los siguientes controles de identificación, un vez para cada tipo de hidrosiembra 
que intervenga en la obra: 
- Análisis de pureza específica con información de la composición. 
- Porcentaje de germinación por especie. 
- Medición y análisis del contenido de semillas, agua, abono, mulch y otros componentes de la 
hidrosiembra, especies herbáceas y especies arbustivas, mediante el peso de la materia seca (a 105º 
C) de una muestra de la mezcla antes de la aplicación. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas 
en cada ensayo. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán plantas que no lleguen correctamente identificadas y acompañadas de los certificados 
de garantía correspondientes. 
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS 
No se aceptarán los materiales que incumplan las especificaciones indicadas en el Pliego. 
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D -  Tipus D 
 
D0 -  ELEMENTOS AUXILIARES BÁSICOS 
 
D060 -  Familia 060 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M022. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, áridos, arena, agua y aditivos, en su caso, 
elaborada en obra con hormigonera, de uso no estructural. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice. 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar 
de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83313): 
- Consistencia seca:  0 - 2 cm 
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 
- Consistencia fluida:  10 - 15 cm 
Relación agua-cemento:  <= 0,65 
Contenido de cemento:  <= 400 kg/m3 
Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de edificación debe 
cumplir: 
- Cenizas volantes:  <= 35% peso de cemento 
- Humo de sílice:  <= 10% peso de cemento 
Tolerancias: 
- Asiento en el cono de Abrams: 
     - Consistencia seca:  Nula 
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 10 mm 
     - Consistencia fluida:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 
No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 
Se utilizará antes del inicio del fraguado. 
El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación del hormigón, 
no puede ser superior a una hora y media. 
A modo de orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en 1,5 h. 
La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón. 
El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la arena 
simultáneamente, la grava y el resto del agua. 
Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se añadirán al agua 
antes de introducirla en la hormigonera. 
El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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D0 -  ELEMENTOS AUXILIARES BÁSICOS 
 
D07 -  MORTEROS Y PASTAS 
 
D070 -  Familia 070 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0701641,D0701461,D0701821. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tipo de cemento: 
- Cementos comunes excepto el tipo CEM II/A 
- Cementos de albañilería MC 
- Cementos blancos BL, cuando se requiera por exigencias de blancura 
Morteros para fábricas: 
- Resistencia a compresión:  <= 0,75 x Resistencia a compresión de la pieza 
     - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica no armada:  >= M1 
     - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica armada:  >= M5 
     - Mortero de junta delgada o mortero ligero (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 
 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 
La hormigonera estará limpia antes de la elaboración del mortero. 
No se mezclarán morteros de distinta composición. 
Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la amasada. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de calidad del 
fabricante, conforme a las exigencias del pliego de condiciones, incluyendo los resultados 
correspondientes de resistencia a compresión (UNE EN 1015-11). 
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se 
realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantía del 
fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas. 
Los valores de consistencia y resistencia a compresión se corresponderán a las especificaciones 
del proyecto. 
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F -  Tipus F 
 
F2 -  DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
F21 -  DEMOLICIONES 
 
F219 -  Familia 219 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219FBCZ,F2194XE1,F2194JFZ,F2194AF1,F2191305. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Corte hecho con máquina corta-juntas en un pavimento que se debe de demoler, para delimitar la zona 
afectada, y que al realizar la demolición, los límites del pavimento que quede sean rectos y  
uniformes. 
Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el replanteo 
previo, aprobadas por la DF. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la iniciación 
de los trabajos, donde se especificará, como mínimo: 
- Método de demolición y fases 
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios 
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban conservarse 
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados 
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición 
- Cronograma de los trabajos 
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
CORTE DE PAVIMENTO: 
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT, comprobada y aceptada 
expresamente por la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DQUZ2,F21DQUAD,F21DQUAZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de 
la DT.  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
EMBORNAL:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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F2 -  DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
F22 -  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
F222 -  EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222612Z. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conjunto de operaciones necesarias para abrir de zanjas y pozos de cimentación, o de paso de 
instalaciones, realizadas con medios manuales o mecánicos, de forma continua o por damas.  
Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de cimentación realizadas con medios 
mecánicos o mediante la utilización de explosivos.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 
- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su caso  
- Excavación de las tierras 
- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la zanja, 

según indique la partida de obra  
CONDICIONES GENERALES:  
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.  
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 
20 y 50.  
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene 
un ensayo SPT > 50 sin rebote.  
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta 
el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.  
Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo 
SPT.  
El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las 
determinadas por la DF.  
El fondo de la excavación quedará nivelado.  
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros 
quedarán rellenos.  
Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF.  
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT.  
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF.  
Tolerancias de ejecución:  
- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm  
- Planeidad:  ± 40 mm/m  
- Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm  
- Niveles:  ± 50 mm  
- Aplomado o talud de las caras laterales:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF.  
Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF.  
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas 
las lecturas topográficas.  
Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes:  
- Anchura:  >= 4,5 m  
- Pendiente:  

- Tramos rectos:  <= 12% 
- Curvas:  <= 8% 
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- Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m:  <= 6%  
- El talud será el determinado por la DF.  
La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, se hará justo antes de 
la colocación del hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo. 
Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en que se 
pueda hormigonar la capa de limpieza.  
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento.  
Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento susceptible de formar un punto de 
resistencia local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de cimientos, bolsas de 
material blando, etc., y se rebajará el fondo de la excavación para que la zapata tenga un apoyo 
homogéneo.  
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.  
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.  
Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. El entibado cumplirá 
las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  
Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 m, se de alguno 
de los siguientes casos:  
- Se tenga que trabajar dentro 
- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento 
- Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo  
Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF.  
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.  
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.  
Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla.  
Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras vecinas, y se 
mantendrán mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si 
es necesario realizar un saneamiento del fondo de la excavación.  
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.  
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.  
No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF.  
Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar.  
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes.  
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento 
y transporte de productos de construcción.  
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas.  
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes 
y de igual compacidad.  
Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas.  
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de 
agua internas, en los taludes.  
EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN PRESENCIA DE SERVICIOS  
Cuando la excavación se realice con medios mecánicos, es necesario que un operario externo al 
maquinista supervise la acción de la cuchara o el martillo, alertando de la presencia de servicios.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles 
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados 
en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.  
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la 
carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.  
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones 
sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.  
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas 
donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.  
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las 
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
OBRAS DE EDIFICACIÓN:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
F22 -  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
F228 -  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228A10Z. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zonas que por su reducida extensión, por 
precauciones especiales o por otros motivos, no permita el uso de la maquinaria con las que se ejecuta 
normalmente el terraplén.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Relleno y compactación de zanja con tierras  
- Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena reciclada de residuos 

de la construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el 
tratamiento de estos residuos  

- Relleno de zanjas y pozos para drenajes, con gravas naturales o grava reciclada de residuos de 
la construcción o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el 
tratamiento de estos residuos  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos 
- Aportación del material en caso de gravas, zahorras, o áridos reciclados 
- Ejecución del relleno 
- Humectación o desecación, en caso necesario  
- Compactación de las tierras  
CONDICIONES GENERALES:  
Las zonas del relleno son las mismas que las definidas para el terraplén: Coronación, núcleo, 
espaldón y cimiento.  
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante.  
El material de cada tongada tendrá las mismas características.  
El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles, se obtenga el 
grado de compactación exigido.  
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos 
adyacentes, en el mismo nivel.  
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la DF, 
en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua.  
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.  
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de 
condiciones.  
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado como 
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (UNE 103501).  
ZANJA:  
Tolerancias de ejecución:  
- Planeidad:  ± 20 mm/m  
- Niveles:  ± 30 mm  
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS:  
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El relleno estará formado por dos zonas:  
- La zona baja de una altura de 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo 
- La zona alta, el resto de la zanja  
El material de la zona baja estará exento de materia orgánica. El material de la zona alta será 
de forma que no produzca daños a la tubería instalada.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C 
en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2°C en el resto de materiales.  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas 
las lecturas topográficas.  
Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de casos, se eliminará los materiales inestables, turba 
o arcilla blanda de la base para el relleno.  
La ampliación o recrecido de rellenos existentes se prepararán para garantizar la unión con el nuevo 
relleno.  
Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la ejecución.  
El material se ha de extender por tongadas sucesivas y uniformes, sensiblemente paralelas a la 
rasante final, y con un espesor <= 25 cm.  
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.  
El material de cada tongada ha de tener las características uniformes; en caso de no ser así, se 
buscaría la uniformidad mezclándolos con los medios adecuados.  
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo 
de humedad, de manera uniforme.  
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla 
de materiales secos u otros procedimientos adecuados.  
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones, sin 
peligro de erosión.  
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará 
añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.  
El relleno junto a estructuras de contención se efectuará de manera que las tongadas situadas a 
uno y otro lado se hallen al mismo nivel.  
Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha alcanzado la resistencia 
necesaria.  
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración.  
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación 
se haya completado.  
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento 
y transporte de productos de construcción.  
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.  
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.  
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS:  
El relleno definitivo se realizará una vez aprobada la instalación por la DF.  
Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan movimientos ni daños en 
la tubería instalada.  
GRAVAS PARA DRENAJES:  
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie.  
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. En 
caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de la 
base o por inclusión de materiales extraños es necesario proceder a su eliminación.  
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños.  
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se creará 
entre ellos una superficie continua de separación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.  
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material 
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de 
tierras.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Inspección visual de la base sobre la que se asentará el relleno.  
- Inspección visual del material durante la descarga de los camiones, retirando el que presente 

restos de tierra vegetal, materia orgánica o piedras de tamaño superior al admisible.  
- Control del extendido: comprobación visual del espesor y anchura de las tongadas de ejecución 

y control de la temperatura ambiente.  
- Control de compactación. Se considera como lote de control el material compactado en un día, 

correspondiente a una misma procedencia y tongada de extendido, con una superficie máxima de 
150 m2. Se realizarán 5 determinaciones de la humedad y densidad in-situ (ASTM D 30-17).  

- Ensayo de placa de carga (DIN 18134), cada 450 m2, y por lo menos una vez por capa de relleno. 
En la zona de aplicación de la placa se determinará la humedad in-situ (NLT-103).  

- Toma de coordenadas y cotas a cada lado y sobre el eje de la plataforma en la coronación del 
relleno, y control de la anchura de la tongada extendida, cada 20 m lineales como máximo.  

- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua.  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. En general, los puntos de control de densidad 
y humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y aleatoriamente distribuidos 
en la sección transversal de la tongada. En el caso de rellenos de estribos o elementos en los que 
se pueda producir una transición brusca de rigidez, la distribución de los puntos de control de 
compactación será uniforme, a 50 cm de los paramentos.  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se podrá iniciar la ejecución del relleno hasta que no se hayan corregido los defectos observados 
en la base de asentamiento.  
Dada la rapidez de la cadena operativa "extracción-compactación", la inspección visual tiene una 
importancia fundamental en el control de los rellenos, tanto a nivel de materiales como por el 
extendido de los mismos.  
La densidad obtenida después de la compactación en coronación deberá ser superior al 100 % de la 
máxima obtenida en el Próctor Modificado (UNE 103501), y del 95 % en el resto de zonas. En todo 
caso, la densidad debe ser >= a la de las zonas contiguas al relleno.  
El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechace, excepto en el caso de 
utilizar, debido a causas justificadas, suelos con características expansivas con un hinchamiento 
libre <= 5%.  
El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá las 
limitaciones establecidas en el pliego de condiciones.  
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por recompactación o 
sustitución del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a no ser 
que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de comprobación de la 
compactación se intensificarán al doble sobre las capas corregidas. 
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será responsabilidad del Contratista, y su obligación 
será reparar sin coste alguno los errores que hayan surgido.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
F2R -  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
F2R5 -  TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R5426Z. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o 
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demolición o material de excavación.  
Se han considerado las siguientes operaciones:  
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición  
- Suministro y retirada del contenedor de residuos  
RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):  
Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados. 
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del 
resto. 
Tiempo máximo de almacenamiento:  6 meses 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados en 
bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad. 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales), 
considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las 
etiquetas. 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y 
la radiación solar excesiva. 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en 
posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado.  
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:  
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes.  
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales 
del material.  
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar.  
TRANSPORTE A OBRA:  
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos 
puntos de la misma obra o entre dos obras.  
Las áreas de vertido serán las definidas por el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción 
y Derribos" de la obra.  
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el "Plan de gestión de Residuos 
de la Construcción y los Derribos" de la obra.  
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones en función de su uso, y 
necesitan la aprobación previa de la DF.  
TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:  
Los materiales de deshecho que indique el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los 
Derribos" y los que la DF no acepte para ser reutilizados en obra, se transportarán a una instalación 
externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo.  
El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:  
- Identificación del productor 
- Identificación del poseedor de los residuos 
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de licencia 

de obras 
- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la gestión 

de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta gestión. 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:  
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado 
de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
empleados.  
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad 
del mismo.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:  
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, 
incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de condiciones técnicas, 
o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF.  
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RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
F2R -  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
F2RA -  Familia 2RA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA7LP0,F2RA73Z0. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o 
demolición o material de excavación. 
Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión donde se aplicará el 
tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o eliminación 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se le aplique el 
tipo de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación. 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad 
del mismo. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES) Y DE 
MATERIAL DE EXCAVACIÓN: 
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente. 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN O PELIGROSOS (ESPECIALES): 
kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente. 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro 
correspondiente. 
La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para 
cumplimentar el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTOS 
 
F936 -  Familia 936 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365HZ1,F9365H11. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de subbase o base de hormigón para soporte de pavimento. 
Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla vibratoria, y 
extendido y vibración mecánica la colocación del hormigón con extendedora. 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Montaje de encofrados 
- Colocación del hormigón 
- Ejecución de juntas de dilatación y hormigonado 
- Protección del hormigón fresco y curado 
- Desmontaje de los encofrados 
CONDICIONES GENERALES: 
La superficie acabada estará maestreada. 
No presentará grietas ni discontinuidades. 
Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes 
previstas. 
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Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias no superiores a 25 m; serán de 2 cm de ancho 
y estarán llenas de un material flexible. 
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas de retracción. 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor:  - 15 mm 
- Nivel:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado del hormigón fresco. 
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones. 
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda la 
superficie del hormigón con los medios necesarios en función del tipo de cemento utilizado y las 
condiciones climatológicas del lugar. 
Este proceso será como mínimo de: 
- 15 días en tiempo caluroso y seco 
- 7 días en tiempo húmedo 
La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTOS 
 
F965 -  Familia 965 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F965A6Z5. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de bordillo con diferentes materiales. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Bordillo de piezas de piedra u hormigón colocadas sobre base de hormigón 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
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    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la base 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
BORDILLO DE PIEDRA U HORMIGÓN: 
El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola. 
Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero. 
En el caso de colocación sobre base de hormigón, quedará asentado 5 cm sobre el lecho de hormigón. 
Dimensiones de la base de hormigón (en su caso): 
- Anchura de la base de hormigón:  Espesor del bordillo + 5 cm 
- Espesor de la base de hormigón:  4 cm 
Pendiente transversal:  >= 2% 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm (no acumulativos) 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m (no acumulativos) 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas 
las lecturas topográficas. 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir 
una masa compacta. 
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y 
las indicaciones de la DF. 
Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado. 
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la 
superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se coloquen las piezas de 
bordillo o de rigola. 
- Control del aspecto de las piezas antes de su colocación. 
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, de acuerdo a las condiciones del pliego y al 
procedimiento adoptado 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
Inspección visual de la unidad acabada. 
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
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Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTOS 
 
F96A -  Familia 96A 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AU01Z. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de bordillo con diferentes materiales. 
Se han considerado las siguientes unidades de obra: 
- Bordillos de plancha de acero galvanizado 
- Bordillos de plancha de acero galvanizado con acabado "CORTEN" 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Bordillo de plancha de acero: 
- Replanteo 
- Colocación previa, aplomado y nivelado 
- Fijación definitiva y limpieza 
BORDILLO DE PLANCHA DE ACERO: 
El bordillo colocado ha de tener un aspecto uniforme, limpio y sin defectos. 
Ha de quedar aplomado 
Se ajustará a las alineaciones previstas, y sobresaldrá de la rigola la altura indicada en la DT 
La parte superior del bordillo ha de quedar en el mismo plano que el pavimento de la acera, en ningún 
caso ha de sobresalir. 
Ha de quedar sujeto a la base con las patas de anclaje. 
La unión del bordillo con el pavimento ha de estar sellada en todo su perímetro. 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
BORDILLO DE PLANCHA DE ACERO: 
Antes de comenzar los trabajos se hará un replanteo previo que ha de ser aprobado por la DF 
El proceso de colocación no ha de afectar a la calidad de los materiales.  
Se pondrá especial cuidado de no rallar el recubrimiento de acabado de la plancha de acero. 
Se ha de comprobar que las características del producto corresponden con las especificadas en el 
proyecto. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se coloquen las piezas de 
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bordillo o de rigola. 
- Control del aspecto de las piezas antes de su colocación. 
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, de acuerdo a las condiciones del pliego y al 
procedimiento adoptado 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
Inspección visual de la unidad acabada. 
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTOS 
 
F98 -  VADOS DE PIEZAS ESPECIALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F981NGZF. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de vado para peatones o para vehículos en las aceras.  
Se han considerado las siguientes unidades de obra:  
- Pieza de extremo para formación de vado 
- Rampa central para formación de vado, recta o curva 
- Vado de piezas de hormigón, incluyendo las dos piezas extremas y las piezas de la rampa central  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la base 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero  
CONDICIONES GENERALES:  
El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos.  
Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero.  
El vado tendrá la longitud, ancho y la forma indicada en la DT.  
Estará situado en el lugar indicado en la DT, con las correcciones aceptadas expresamente por la 
DF.  
Se ajustará a las alineaciones previstas y quedará enrasado con la rigola, por la parte baja y con 
el pavimento de la acera, por la parte alta.  
Los extremos del vado estarán resueltos con las piezas especiales correspondientes al diseño del 
conjunt.  
En el caso de la colocación sobre base de hormigón, quedará asentado 10 cm sobre el lecho de hormigón, 
en todo el ancho de las piezas.  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 10 mm (no acumulativos)  
- Nivel:  ± 10 mm  
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m (no acumulativos)  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias.  
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas 
las lecturas topográficas.  
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir 
una masa compacta.  
Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado.  
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la 
superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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RAMPA PARA VADOS DE PIEZAS DE PIEDRA Y VADO DE PIEZAS DE HORMIGÓN  
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  
La longitud de las rampas para vado se medirá entre las caras interiores de las piezas especiales 
extremas. Si la rampa es curva, se medirá siguiendo el perímetro exterior. 
La longitud de los vados de piezas hormigón se medirá entre las caras exteriores de las piezas 
especiales extremas. 
Si el vado es curvo se medirá siguiendo el perímetro exterior del mismo.  
PIEZA PARA EXTREMO DE VADO:  
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se coloquen las piezas de 

bordillo o de rigola.  
- Control del aspecto de las piezas antes de su colocación.  
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, de acuerdo a las condiciones del pliego y al 

procedimiento adoptado  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
Inspección visual de la unidad acabada.  
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTOS 
 
F9E1 -  Familia 9E1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1F11Z. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pavimento de losetas de hormigón. 
Se han considerado los siguientes casos: 
- Pavimentos de losetas de hormigón colocadas al tendido con arena-cemento, con o sin soporte de 
3 cm de arena 
- Pavimentos de losetas de hormigón colocadas pique de maceta con mortero, con o sin soporte de 
3 cm de arena 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
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de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En la colocación al tendido con arena-cemento: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la capa de arena, en su caso 
- Colocación de la arena-cemento 
- Colocación de las piezas de loseta de hormigón 
- Humectación de la superficie 
- Confección y colocación de la lechada 
En la colocación a pique de maceta con mortero: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la capa de arena, en su caso 
- Colocación de la capa de mortero 
- Humectación de las piezas a colocar 
- Colocación de las piezas 
- Humectación de la superficie 
- Confección y colocación de la lechada 
CONDICIONES GENERALES: 
El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se ajustará a las 
alineaciones y a las rasantes previstas. 
En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales. 
Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas. 
Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba. 
Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la DT. 
Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las siguientes 
discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos: 
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm 
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25% 
- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro 
Las entregas del pavimento se realizarán contra la aceras o los muretes. 
Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, sellados con arena. Estas 
juntas estarán lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base. 
Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de cemento portland. 
Pendiente transversal:  >= 2% 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud de las juntas:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteo:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se colocarán empezando por las aceras o los muretes. 
Una vez colocadas las piezas se extenderá la lechada. 
No se pisará después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno. 
COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de la 
superficie correspondiente a huecos interiores, con el siguiente criterio: 
- Huecos <= 1,5 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1,5 m2:  Se deduce el 100% 
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Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte 
el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se colocaran las piezas de 
loseta. 
- Control de el aspecto de les pieza antes de la su colocación. 
- Inspección del proceso de ejecución, de acuerdo a las indicaciones del pliego. 
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
- Inspección visual de la unidad acabada. 
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se harán según las indicaciones de la DF. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista, de los defectos de colocación según las instrucciones de la 
DF. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTOS 
 
F9F -  PAVIMENTOS DE PIEZAS DE HORMIGÓN 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5C57Z. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de pavimento de adoquines o losas.  
Se han considerado los siguientes materiales y formas de colocación:  
- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con arena 
- Pavimento de adoquines o losas sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero  
- Pavimento de adoquines o losas colocados con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento  
- Pavimento de losas colocadas con mortero y juntas rellenas con arena fina.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
En pavimentos colocados sobre lecho de arena y rejuntados con mortero:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del lecho de arena 
- Compactación y colocación de las piezas 
- Rejuntado de las piezas con mortero 
- Limpieza, protección del mortero y curado  
En la colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación del lecho de arena 
- Colocación y compactación de los adoquines 
- Relleno de las juntas con arena 
- Compactación final de los adoquines 
- Barrido del exceso de arena  
En la colocación de adoquines con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento:  
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento 
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- Colocación de la base de mortero seco 
- Humectación y colocación de los adoquines 
- Compactación de la superficie 
- Humectación de la superficie 
- Relleno de las juntas con lechada de cemento  
En la colocación con mortero y juntas rellenas con arena fina:  
- Comprobación del nivel de la base de hormigón 
- Pintado inferior de les piezas con agua y cemento 
- Colocación de les piezas con mortero de consistencia blanda 
- Relleno de juntas con arena, barriendo el exceso.  
CONDICIONES GENERALES:  
El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se ajustará a las 
alineaciones y a las rasantes previstas.  
Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba.  
Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la DT.  
Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las siguientes 
discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos:  
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm 
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25% 
- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 

por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro  
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA  
Las piezas deben quedar bien adheridas al soporte.  
Las juntas quedarán llenas de material de relleno.  
Pendiente transversal (pavimentos exteriores):  >= 2%,  <= 8%  
Cuando el pavimento se tome con mortero se deberán respetar las juntas propias del soporte.  
El pavimento de losas no presentará piezas rotas, desportilladas, manchadas, ni otros defectos 
superficiales.  
PAVIMENTO DE ADOQUINES:  
Quedarán colocados a rompejuntas, siguiendo las especificaciones de la DT.  
Juntas entre piezas:  <= 8 mm  
Tolerancias de ejecución:  
- Nivel:  ± 12 mm  
- Replanteo:  ± 10 mm  
- Planeidad:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA  
La superficie del soporte estará limpia y húmeda.  
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación o lo indicado por la DT  
COLOCACION SOBRE LECHO DE ARENA:  
No se trabajará en condiciones metereológicas que puedan producir alteraciones a la sub-base o lecho 
de arena.  
El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del nivel definitivo.  
Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto.  
PAVIMENTOS REJUNTADOS CON ARENA:  
Las juntas se rellenarán con arena fina.  
Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 ó 3 pasadas de pisón vibrante y un recebo 
final con arena para acabar de rellenar las juntas.  
Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito.  
COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA:  
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.  
Los adoquines se colocarán sobre una base de mortero seco.  
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.  
Una vez colocadas las piezas se regarán para conseguir el fraguado del mortero de base.  
Después se rellenarán las juntas con la lechada.  
JUNTAS RELLENAS CON MORTERO O LECHADA:  
En exteriores, la superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes.  
COLOCACIÓN CON MORTERO Y RELLENO DE JUNTAS CON ARENA FINA:  
-  Las piezas se pintaran por su cara inferior con mezcla de agua y cemento con el fin de mejorar 

la adherencia. 
-  El mortero tendrá consistencia blanda y la losa debe de quedar apoyada sobre el mortero en tota 

la superficie. 
-  El relleno de juntas con arenas se realizará por sucesivos barridos. 
-  Se evitará el paso del personal durante los siguientes dias y durante las 3 semanas posteriores 

a los vehículos auxiliares de la obra.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de la 
superficie correspondiente a huecos interiores, con el siguiente criterio: 
Pavimentos exteriores:  
- Huecos <= 1,5 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1,5 m2:  Se deduce el 100%  
Pavimentos interiores:  
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100%  
Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte 
el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTOS 
 
F9H1 -  Familia 9H1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11B52,F9H11BZZ. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso, resultante de la combinación de un betún asfáltico, 
áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas 
las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, fabricada y puesta 
en obra a una temperatura muy superior a la del ambiente. 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo, y aprobación de la misma por el DO 
- Realización del tramo de prueba y aprobación del mismo por la DO 
- Comprobación de la superficie de asiento 
- Extensión de la mezcla 
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- Compactación de la mezcla 
- Ejecución de juntas de construcción 
- Protección del pavimento acabado 
CONDICIONES GENERALES: 
La superficie acabada será de textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 
Se ajustará a los perfiles previstos, en su rasante, espesor y anchura.  
Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la DT. 
La densidad, obtenida según se indica en el apartado 542.9.3.2.1 del PG-3 no será inferior a los 
siguientes valores: 
- Capas de espesor >= 6 cm: 98% 
- Capas de espesor < 6 cm: 97% 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), 
obtenido según lo indicado en el apartado 542.9.4 del PG-3 cumplirá los valores de las tablas 542.14.a 
o 542.14.b del PG-3. 
En capas de rodadura la macrotextura superficial obtenida con el método volumétrico (UNE-EN 13036-1) 
y la resistencia al deslizamiento transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguales o superiores que 
los valores de la tabla 542.15 del PG 3. 
Tolerancias de ejecución: 
- Anchura del semiperfil: no se admiten anchuras inferiores a las teóricas  
Nivel de las capas intermedias y de rodadura:  ± 10 mm 
Nivel de la capa base:  ± 15 mm 
- Espesor de la capa:  no se admiten espesores inferiores a los teóricos 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El equipo de trabajo, central de fabricación, medios de transporte, equipo de extendido y equipo 
de compactación, cumplirá las especificaciones del artículo 542.4 del PG-3. 
Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. La DF determinará si se puede aceptar la realización del tramo 
de prueba como parte integrante de la obra en construcción. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá si és aceptable o no la fórmula 
de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 
métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de 
control. 
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán suspender los trabajos cuando la 
temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C, excepto si el espesor de la capa a extender 
fuera inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. Con viento intenso, después de heladas 
o en tableros de estructuras, la DF podrá aumentar estos límites, en función de los resultados de 
compactación que se obtengan. Tampoco se permite la puesta en obra en caso de precipitaciones 
atmosféricas. 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse 
tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta 
superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de 
la ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las indicaciones de la DF. 
La regularidad superficial de la capa sobre la que se extenderá la mezcla cumplirá lo indicado en 
los artículos 510 i 513 del PG-3. Sobre dicha capa se habrá ejecutado un riego de imprimación o 
de adherencia, que han de cumplir lo especificado en los artículos 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, y este fuera heterogéneo, 
se deberán eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, 
según las instrucciones del Director de Obra. Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo 
de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. 
Además, si ha pasado 
mucho tiempo desde su aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa 
no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar 
la ejecución de un riego de adherencia adicional. 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con 
la mayor continuidad posible, por franjas horizontales. El ancho de las franjas se estudiará para 
que se realice el menor número de juntas posible. 
Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde 
la de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario 
se ejecutará una junta longitudinal. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, 
sin segregaciones, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 
transversal indicadas en la DT del Proyecto, con las tolerancias indicadas en el epígrafe 542.7.2 
del PG 3. 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora 
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a la producción de la central de fabricación de modo que aquella no se detenga. En caso de detención 
se comprobará que la temperatura de la mezcla a extender, en la tolva de la extendedora y debajo 
de esta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de 
lo contrario se ejecutará una junta transversal. 
En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con superficies 
a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se realizará la extensión de 
cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más 
extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después 
de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera 
se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una 
junta longitudinal. 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los 
resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1. 
Se deberá hacer a la mayor temperatura posible sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de 
trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la 
mezcla esté en condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita 
en la fórmula de trabajo. 
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en mezclas 
bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta 
que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se 
hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1. 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión 
de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona 
de compactación para que incluya al menos 15 cm de la anterior. 
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección 
se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará 
que los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos. 
Cuando existan junta, se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden 
desplazadas a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 
cm una de la otra. 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar 
no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde 
de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical. 
Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG 3, 
dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá 
la siguiente franja contra ella. 
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los 
apoyos precisos para los elementos de compactación. 
La capa ejecutada solo se podrá abrir a la circulación cuando alcance la temperatura ambiente en 
todo su espesor, o bien, previa autorización de la DF, cuando alcance la temperatura de 60ºC. En 
este caso se deben evitar las paradas y cambios de dirección sobre la capa hasta que ésta alcance 
la temperatura ambiente. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de acuerdo con las secciones 
tipo especificadas en la DT, por los espesores medios y las densidades medias obtenidas de los ensayos 
de control de cada lote. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra 
de la capa subyacente. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
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CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente. Ejecución del 
tramo de prueba, para comprobar: 
- La fórmula de trabajo 
- Los equipos propuestos por el Contratista 
- La forma específica de actuación de los equipos 
- La correspondencia entre métodos de control de fabricación y los resultados in-situ 
Durante la ejecución de una capa: 
- Inspección visual del aspecto de la mezcla y medición de la temperatura de la mezcla y la temperatura 
ambiente, al descargar en la extendedora o equipo de transferencia. 
- Toma de muestras y preparación de probetas según UNE-EN 12697-30 si el tamaño máximo del árido 
es 22 mm o según UNE-EN 12697-32 para tamaños máximos del árido superiores, al menos una vez al 
día y al menos una vez por lote determinado según el menor de los valores siguientes: 
     - 500 m de calzada 
     - 3.500 m2 de calzada 
     - la fracción construida diariamente 
- Determinar el contenido de huecos según UNE-EN 12697-8 de las probetas anteriores 
- Determinar la densidad aparente según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo del anexo B de la 
UNE-EN 13108-20 
- Determinación para cada lote la densidad de referencia para compactación 
- Dosificación del ligante según UNE-EN 12697-1, con la frecuencia que establezca el DO, sobre las 
muestras de las probetas 
- Granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2, con la frecuencia que establezca el 
DO, sobre las muestras de las probetas 
- Espesor del extendido mediante punzón graduado con la frecuencia que establezca el DO 
- Espesor del extendido mediante punzón graduado con la frecuencia que establezca el DO 
- Que el número y tipos de compactadores son los aprobados 
- Que funcionen los dispositivos de humectación limpieza y protección de los compactadores 
- El lastre, peso total i en su caso, presión de hinchamiento de los compactadores 
- la frecuencia y la amplitud de los compactadores vibratorios 
- Número de pasadas de cada compactador 
- Temperatura de la superficie de la capa al terminar la compactación. 
-  
Estos controles se harán de acuerdo con las indicaciones del epígrafe 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar 
los criterios siguientes: 
- 500 m de calzada 
- 3.500 m2 de calzada 
- la fracción construida diariamente 
Extracción de testigos, en puntos aleatorios, en un número mayor o igual a 3 por lote para determinar. 
- Densidad aparente y el espesor según UNE-EN 12697-6, considerando las condiciones de ensayo del 
anexo B de la UNE-EN 13108-20 
Comprobación de adherencia entre capas según NLT-382 
- Control de la regularidad superficial, en tramos de 1000 m, 24 h después de su ejecución, y antes 
de la extensión de la siguiente capa, determinando el IRI según NLT 330, y epígrafe 542.9.4 del 
PG 3 
En capas de rodadura: 
Macrotextura superficial según UNE-EN 13036-1, controlada diariamente en 3 puntos del lote escogido 
aleatoriamente. 
- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según NLT 336, de toda la longitud de la obra, 
antes de la puesta en servicio. 
Estos controles se harán de acuerdo con las indicaciones del epígrafe 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
El lote de control de la unidad terminada se deberá aceptar o rechazar globalmente.  
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad acabada, y las actuaciones en casa de 
incumplimiento de alguno de los parámetros de control son los indicados en el epígrafe 542.10 del 
PG 3. 
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F9 -  PAVIMENTOS 
 
F9J1 -  Familia 9J1 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12P7Z,F9J13J40. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Riegos con emulsiones bituminosas. 
Se han considerado los siguientes riegos con emulsiones bituminosas: 
- Riego de imprimación (IMP) 
- Riego de adherencia (ADH) 
- Riego de curado (CUR) 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En el riego de imprimación o de curado con emulsión bituminosa: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
- Eventual extensión de un árido de cobertura. 
En el riego de adherencia: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
CONDICIONES GENERALES: 
El riego tendrá una distribución uniforme y no quedará ningún tramo de la superficie tratada sin 
ligante o producto de curado.  
RIEGO DE IMPRIMACIÓN: 
Estará efectuado con alguna de las siguientes emulsiones bituminosas: 
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 
Dotación del ligante: 
- Cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima durante un periodo de 24 h. 
- En todos los casos: >= 500 g/m2. 
RIEGO DE ADHERENCIA: 
El tipo de emulsión utilizada se encontrará dentro de las indicadas en el artículo 531 del PG3.  
Dotación del ligante: 
- En todos los casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior es una mezcla bituminosa discontinua en caliente o drenante, o una capa tipo 
hormigón bituminoso: >= 250 g/m2. 
Adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o una de mezcla bituminosa y otra de material tratado 
con conglomerante hidráulico, (NLT 382): 
- Una de las capas es de rodadura: >= 0,6 MPa. 
- Resto de los casos: >= 0,4 MPa. 
RIEGO DE CURADO: 
El tipo de emulsión utilizada será una de las siguientes: 
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR 
Dotación del ligante: 
- Cantidad que garantice la formación de una película continua, uniforme e impermeable. 
- En todos los casos: >= 300 g/m2. 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO: 
En los casos en que sea necesario, el árido de cobertura tendrá una distribución uniforme. 
El árido utilizado, en su caso, será arena natural, arena procedente de machaqueo o una mezcla de 
ambas y estará exento de todo tipo de materias extrañas. 
Cumplirá, además, las siguientes condiciones: 
- % material que pasa por el tamiz 4 mm, según UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partículas inferiores al tamiz 0,063 mm, según UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalente de arena para la fracción 0/4 del árido, según Anexo A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticidad, según UNE 103103 y UNE 103104: No plástico 
La dotación del árido de cobertura: 
- La mínima necesaria para absorber el exceso de ligante o para garantizar la protección del riego 
bajo la acción del tráfico. 
- En todos los casos: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2. 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de efectuar el riego se comprobará que la superficie a regar esté limpia y sin materia suelta. 
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios una 
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vez aplicado el riego. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 10°C o en caso de lluvia. 
Este límite se podrá reducir a 5ºC cuando la temperatura ambiente tienda a aumentar y la DF lo 
autorice. 
Se comprobará que la superficie a regar cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, en caso contrario se efectuarán las correcciones oportunas según las indicaciones 
de la DF. 
Se aplicará la emulsión con la dotación y temperatura aprobada por la DF. 
Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 
Cuando el riego se haga por franjas, el tendido del ligante se superpondrá ligeramente en la unión 
de dos franjas. 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN: 
En caso necesario, antes de aplicar el riego, se regará ligeramente con agua la superficie existente, 
sin llegar a encharcarla. 
Se dividirá la dotación prevista para su aplicación en dos veces, si la correcta ejecución del riego 
lo requiere y la DF lo considera oportuno. 
Su aplicación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa superpuesta, de manera que 
la emulsión no pierda efectividad como elemento de unión. 
No se podrá circular sobre el riego mientras no se haya absorbido todo el ligante y durante las 
4 h siguientes a la extensión del árido de cobertura, en su caso. 
El árido de cobertura se extenderá, a juicio de la DF, cuando sea necesario hacer circular vehículos 
por encima del riego, o cuando se observe que ha quedado parte sin absorber pasadas 24 h de la 
aplicación del ligante. La extensión se realizará por medios mecánicos de forma uniforme y con la 
dotación aprobada por la DF. 
RIEGO DE ADHERENCIA: 
Si se aplica sobre un pavimento bituminoso existente se eliminarán previamente los excesos de ligante 
y se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capas bituminosas. 
Su aplicación se coordinará con la puesta en obra de la capa superior, de forma que se haya producido 
la rotura de la emulsión, pero sin que haya perdido efectividad como elemento de unión. 
Se prohibirá la circulación hasta que se haya producido la rotura del ligante en toda la superficie 
aplicada. 
RIEGO DE CURADO: 
Se aplicará después de compactar la capa inferior, antes de transcurridas 3 h desde su terminación. 
Durante este tiempo la superficie se mantendrá húmeda. 
El árido de cobertura se extenderá, a juicio de la DF, cuando se deba hacer circular tráfico por 
encima del riego. La extensión se realizará por medios mecánicos de forma uniforme y con la dotación 
aprobada por la DF. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
DOTACIÓN SIN ESPECIFICAR: 
t de peso medidas según las especificaciones de la DT. 
No son de abono los excesos laterales. 
DOTACION EN KG/M2: 
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. 
No son de abono los excesos laterales. 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO: 
Queda incluido en esta unidad de obra el árido de cobertura para dar obertura al tráfico. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Se considerará como lote, al menor que resulte de aplicar los 3 criterios siguientes: 
- Una longitud de 500 m de calzada. 
- Una superficie de 3.500 m2 de calzada. 
- La superficie regada diariamente. 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
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- Dotación media del ligante residual mediante secado en estufa y pesaje de muestras recogidas en 
bandeja, en un número de puntos >=3. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Las condiciones de aceptación son las siguientes: 
- Riegos de imprimación y de curado: 
     - Dotación media de ligante residual: ± 15 % de la prevista. 
     - Adicionalmente: <=1 individuo de la muestra ensayada excede los límites. 
- Riegos de adherencia: 
     - Dotación media de ligante residual: ± 15 %, -10 % de la prevista. 
     - Adicionalmente: <=1 individuo de la muestra ensayada excede los límites fijados. 
Actuación en caso de incumplimiento: se tomarán las medidas indicadas por la DF. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN RIEGOS DE ADHERENCIA: 
En los lotes definidos anteriormente, y después de extender la capa de mezcla bituminosa superior, 
las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Adherencia entre capas: ensayo de corte, según NLT 382, en 3 testigos extraídos en puntos 
aleatorios. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
EN RIEGOS DE ADHERENCIA: 
Las condiciones de aceptación son las siguientes: 
- Valor medio de la adherencia entre capas, en cada lote: 
     - Una de las capas es de rodadura: >= 6 Mpa; <= 1 individuo de la muestra ensayada con valor 
<= 25 % de 6 MPa. 
     - Dos capas intermedias: >= 4 Mpa; <= 1 individuo de la muestra ensayada con valor <= 25 % 
de 4 MPa. 
Actuación en caso de incumplimiento: 
- Adherencia media obtenida < 90 % del valor previsto: se fresará la capa de mezcla bituminosa 
superior y se repondrá el riego de adherencia y la capa citada. Por cuenta del contratista. 
- Adherencia media obtenida >= 90 % del valor previsto: penalización económica del 10 % de la mezcla 
bituminosa superior. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
FB12 -  Familia B12 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB122AZM. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Barandillas formadas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el entrepaño de la 
barandilla, colocadas en su posición definitiva y anclada con mortero de cemento u hormigón o con 
fijaciones mecánicas. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Barandillas de acero ancladas con mortero de cemento u hormigón o con fijaciones mecánicas. 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
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-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Barandilla metálica: 
- Replanteo 
- Preparación de la base 
- Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes 
CONDICIONES GENERALES: 
La protección instalada reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 
Estará nivelada, bien aplomada y en la posición prevista en la DT. 
La altura desde el nivel del pavimento hasta el barandal será la especificada en el proyecto o la 
indicada por la DF. 
En los tramos escalonados, el escalonamiento de la barandilla se efectuará a una distancia >= 50 
cm del elemento que provoque dicha variación de altura. 
La estructura propia de las barandillas resistirá una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, 
que se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado 
a menos altura. El valor característico de la fuerza será de: 
- Categoria de uso C5:  3 kN/m 
- Categorias de uso C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resto de categorias:  0,8 kN/m 
(Las categorias de uso se definen en el apartado 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La parte inferior de las barandillas de las escaleras de las zonas destinadas al público en 
establecimientos de uso comercial o de uso pública concurrencia, en zonas comunes de edificios de 
uso residencial vivienda o en escuelas infantiles, estará separada una distancia de 50 mm como máximo 
de la linea de inclinación de la escalera. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Horizontalidad:  ± 5 mm 
- Aplomado:  ± 5 mm/m 
BARANDILLA METÁLICA: 
Los montantes serán verticales. 
Estará sujeta sólidamente al soporte con anclajes de acero tomados con mortero de cemento Pórtland 
u hormigón o con fijaciones mecánicas, protegidos contra la corrosión. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
Los tramos de la barandilla tendrán que estar unidos, por soldadura si son de acero o por una pieza 
de conexión si son de aluminio. 
Tolerancias de ejecución: 
- Altura:  ± 10 mm 
- Separación entre montantes:  Nula 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. 
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de 
instalación y, asimismo, mantendrán el aplomado del elemento hasta que quede definitivamente fijado 
al soporte. 
BARANDILLA METÁLICA: 
Estarán hechos los agujeros en los soportes para anclar los montantes antes de empezar los trabajos. 
Los orificios de los anclajes estarán limpios de polvo u otros objetos que puedan haberse introducido 
en ellos desde el momento de su ejecución hasta el momento de la colocación de los anclajes. 
La DF aprobará el replanteo antes de que se fije ningún montante. 
Los anclajes se realizarán mediante placas, pletinas o angulares. La elección depende del sistema 
y de la distancia existente entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. 
Se respetarán las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre 
barandillas. 
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO: 
El material conglomerante o adhesivo con que se realice el anclaje se ha de utilizar antes de comenzar 
el fraguado. 
Durante el fraguado no se producirán movimientos ni vibraciones del elemento. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Comprobación topográfica de la situación y colocación de la barandilla. Toma de coordenadas y 
cuotas de un 10% de los puntos donde se situarán los elementos de anclaje. 
- Inspección visual del estado general de la barandilla, galvanizado y anclajes. 
- Comprobación manual de la resistencia de arranque en un 10 % de los soportes. Se trata de mover 
manualmente el soporte sin observar desplazamientos en la base de cimentación. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF. Los controles se fundamentan en la 
inspección visual y por tanto, en la experiencia del inspector en este tipo de control. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Inspección visual de la unidad acabada. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
En la unidad acabada se realizarán, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en proyecto 
y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigidas por la normativa vigente. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
FBA -  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA3I0Z5,FBA3I0Z8,FBA1I005,FBA3I0ZA,FBA1E511,FBA3I005. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Pintado sobre pavimento de marcas viales, formando líneas o signos, con fines informativos y 
reguladores del tráfico.  
Se han considerado las siguientes marcas:  
- Marcas longitudinales  
- Marcas transversales  
- Marcas superficiales  
Se han considerado los siguientes lugares de aplicación:  
- Viales públicos  
- Viales privados  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la superficie existente 
- Replanteo y premarcado 
- Aplicación de la marca vial 
- Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado  
  
CONDICIONES GENERALES:  
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Las marcas viales empleadas serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 1436, de los siguientes tipos:  
- En función de su vida útil:  

- Permanentes (P) 
- Temporales (T)  

- En función de su visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexión:  
- Tipo 0 (NR): no retrorreflectantes 
- Tipo I (R): retrorreflectantes en seco 
- Tipo II (RW): retrorreflectantes en seco y con humedad 
- Tipo II (RR): retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia  

- En función de sus propiedades de resistencia al deslizamiento:  
- Estructuradas (E) 
- No estructuradas (NE)  

- En función de otros usos especiales:  
- Sonoras (S) 
- Fáciles de eliminar (F) 
- Rebordeo (B) 
- Enmascaradora (M) 
- Dameros (D)  

- En función de la forma de aplicación:  
- Marcas viales 'in situ' 
- Marcas viales prefabricadas  

La marca vial o sistema de señalización horizontal estará compuesta por un material base y en su 
caso, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado en las proporciones indicadas 
en las instrucciones de aplicación del sistema.  
El material base estará constituido por pinturas, plásticos en frío o por termoplásticos.  
Los requisitos esenciales de las marcas viales; visibilidad nocturna, visibilidad diurna, 
resistencia al deslizamiento y color, cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 1436 y se 
determinarán con los métodos establecidos en dicha norma.  
Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas en la DT.  
Tendrán los bordes limpios y bien perfilados.  
La capa de pintura será clara, uniforme y duradera.  
Dosificación estándar del material base para marcas viales permanentes:  
- Pinturas: 720 g/m2 
- Termoplásticos en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplásticos en capa gruesa: 5000 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 1000 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 3000 g/m2  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo: ± 3,0 cm  
- Dosificación de pintura y microesferas: - 0%, + 20%  
  
MARCAS VIALES RETRORREFLECTANTES:  
El material base de la marca vial llevará incorporadas, por pre-mezclado y/o post-mezclado, 
microesferas de vidrio que le conferirán el carácter retrorreflectante.  
La retrorreflexion de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia se podrá reforzar mediante 
propiedades especiales en su textura superficial, microesferas de vidrio gruesas, u otros medios.  
Dosificación estándar de microesferas de vidrio y cargas antideslizantes de post-mezclado añadidas 
al material base:  
- Pinturas: 480 g/m2 
- Termoplásticos en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplásticos en capa gruesa: 500 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 500 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 500 g/m2  
  
MARCAS VIALES EN CARRETERAS:  
Las marcas viales empleadas en la red de carreteras del Estado serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 
1436, de los siguientes tipos:  
- En función de su vida útil:  

- Permanentes (P): de color blanco, utilizadas en la señalización horizontal de carreteras con 
tráfico convencional.  

- En función de su visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexión:  
- Tipo II (RW): marca vial no estructurada diseñada para mantener la retrorreflexión en seco 

y con humedad. 
- Tipo II (RR): marca vial estructurada o no, diseñada para mantener la retrorreflexión en seco, 

con humedad y lluvia.  
- En función de otros usos especiales:  

- Sonoras (S): marca vial con resaltes que produce efectos sonoros y mecánicos (vibraciones). 
Serán permanentes y de tipo II (RR). 

- Rebordeo (B): marca vial permanente de color negro, utilizada en el rebordeo de marcas viales 
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para mejorar su contraste. 
- Dameros (D): marca vial permanente de color rojo, utilizada para señalización de acceso a un 

lecho de frenado.  
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales cumplirán con las características 
especificadas en la tabla 700.2a del PG 3 vigente, para las de color blanco y en las tablas 700.2.b 
y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente.  
La marca vial tendrá la clase de durabilidad adecuada a las características de la carretera en la 
que se va a aplicar. En función del factor de desgaste, calculado según las especificaciones del 
artículo 700.3.4.1 del PG 3 vigente, la durabilidad de los requisitos, ensayada conforme a la norma 
UNE-EN 13197, cumplirá:  
- Marcas viales de colores blanco y negro: clases P5, P6 o P7 
- Marcas viales de color rojo: >= clase P4  
El material base de la marca vial y su forma de aplicación serán compatibles con el soporte sobre 
el que se va a aplicar:  
- En actuaciones de repintado: cumplirá los criterios de compatibilidad con la marca vial existente, 

de acuerdo con la tabla 700.9 del PG 3 vigente. 
- En aplicaciones sobre pavimento nuevo: será conforme con los criterios establecidos en la tabla 

700.10 del PG 3 vigente.  
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el periodo de garantía, cumplirán 
con las características especificadas en la tabla 700.11 del PG 3 vigente, para las de color blanco 
y en las tablas 700.2.b y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h.  
No podrá aplicarse la marca vial:  
- Cuando la temperatura del sustrato no supere al menos en 3ºC al punto de rocío. 
- Cuando el pavimento esté húmedo.  
Antes de empezar los trabajos, la DF aprobará el equipo, las medidas de protección del tráfico y 
las señalizaciones auxiliares.  
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente 
señalización, balizamiento y en su caso, defensas. La forma, soporte, colores, pictogramas y 
dimensiones corresponderán con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3.-IC y catálogo de 
Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa para la circulación vial.  
La aplicación de la marca vial se realizará de acuerdo con las instrucciones del sistema de 
señalización vial horizontal, suministrado por el fabricante, que incluirán como mínimo:  
- Identificación del fabricante 
- Dosificaciones 
- Tipo y proporciones de materiales de post-mezclado, en su caso 
- Necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado  
La maquinaria y equipos de puesta en obra de marcas viales cumplirán los requisitos establecidos 
en el artículo 700.5 del PG 3 vigente y se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en 
la norma UNE 135277-1.  
El cumplimiento de dichos requisitos se deberá acreditar mediante la presentación de la declaración 
del contratista, que para cada máquina a utilizar incluirá la siguiente información, de acuerdo 
con la norma UNE 135277-1:  
- Ficha técnica de cada máquina 
- Requisitos asociados a cada clase de máquina 
- Identificación de los elementos de la máquina  
Antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes de líneas y para cada equipo, 
se procederá, bajo la supervisión de la DF, al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros 
de aplicación conforme lo especificado en la norma UNE 135277-1, y se elevará acta de cada uno de 
los ajustes realizados.  
Se preverán sistemas de drenaje para evitar que las marcas viales aplicadas sean la causa de la 
formación de una película de agua sobre el pavimento.  
La superficie donde se aplicará la pintura estará limpia, sin materiales sueltos y completamente 
seca.  
Cuando el sistema de señalización vial horizontal no sea compatible con el sustrato (pavimento o 
marca vial antigua), se procederá al borrado de la marca vial existente, o a la aplicación de una 
imprimación o de un tratamiento superficial adecuado, a juicio de la DF, para garantizar dicha 
compatibilidad.  
En el caso de superficies de hormigón, no quedarán restos de productos o materiales utilizados para 
el curado del hormigón.  
Cuando el factor de luminancia del pavimento sea > 0,15, según UNE-EN 1436, se rebordeará la marca 
vial con una marca de rebordeo a ambos lados con un ancho igual a la mitad del correspondiente a 
la marca vial existente.  
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni reacciones 
alcalinas.  
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Si la superficie donde se aplica la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la pintura, 
se hará un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.  
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se corregirán antes de aplicar la pintura, utilizando 
material del mismo tipo que el pavimento existente.  
Antes de aplicar la pintura se hará un replanteo topográfico, que aprobará la DF.  
Se protegerán las marcas del tráfico durante el proceso inicial de secado.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
MARCAS LONGITUDINALES O MARCAS TRANSVERSALES:  
m de longitud pintada, de acuerdo con las especificaciones de la DT y medido en el eje de la marca 
sobre el pavimento.  
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar.  
  
MARCAS SUPERFICIALES:  
m2 de superficie pintada, según las especificaciones de la DT, midiendo la superficie realmente 
ejecutada sobre el pavimento.  
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
VIALES PUBLICOS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción 
de carreteras.  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
  
VIALES PRIVADOS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Revisión de las condiciones de almacenaje y conservación de los materiales.  
- Revisión de la fecha de fabricación de los materiales.  
- Revisión del parte diario entregado por el Contratista, que incluirá, como mínimo la siguiente 

información:  
- Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 
- Condiciones (temperatura, presión, etc...) utilizadas en los equipos de aplicación. 
- Tipo y dimensiones de la marca vial. 
- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 
- Fecha de puesta en obra. 
- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 
- Observaciones e incidencias que puedan influir en la vida útil o características de la marca 

vial aplicada.  
- Comprobación del cumplimiento de las dosificaciones especificadas.  
- Inspecciones para verificar la información incluida en el parte de obra y en el acta de ajuste 

de la maquinaria.  
Los controles se realizarán de acuerdo con el apartado 700.8.3 del PG 3 vigente.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Durante la aplicación de la pintura, la toma de muestras para comprobación de las dosificaciones 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 700.8.3.3 del PG 3 vigente.  
  
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se rechazarán las marcas viales aplicadas de un mismo tipo cuando se den los siguientes supuestos:  
- Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 
- La maquinaria utilizada no cumple los requisitos especificados en el artículo 700.5.2 del PG 

3 vigente. 
- Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta de ajuste de 

la obra. 
- El valor medio de la dosificación de cada material es inferior a las dosificaciones especificadas. 
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- El coeficiente de variación de la dosificación del material aplicado supera el 20 %.  
El Contratista ejecutará de nuevo, a su costa, las marcas viales que hayan sido rechazadas.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Durante el periodo de garantía (2 años a partir de la fecha de aplicación) se realizarán controles 
periódicos de las marcas viales para verificar, in situ, si cumplen los requisitos especificados.  
Los controles se realizarán de forma puntual, de manera continua, o con ambos métodos:  
- Método de ensayo puntual:  

- Se realizará con equipos portátiles. 
- Se verificarán las característica especificadas en la tabla 700.12 del PG 3 vigente, 

incluyendo, como mínimo, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco.  
- Método de ensayo continuo:  

- Se realizará con equipos dinámicos de alto rendimiento, según UNE-EN 1436. 
- Se verificará, como mínimo, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco. 
- La DF podrá sol·licitar la medición del coeficiente de fricción u otras características 

adicionales.  
  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF, que durante el periodo de garantía 
podrá solicitar la realización de comprobaciones de las características de las marcas viales en 
cualquier momento y tantas veces como considere oportuno.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Se rechazarán las marcas viales que no cumplan, durante el periodo de garantía, los requisitos de 
comportamiento especificados en las tablas 700.11, 700.2b y 700.2c del PG3 vigente, para los colores 
blanco, negro y rojo respectivamente.  
El Contratista repintará de nuevo, a su costa, las marcas viales que hayan sido rechazadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
FBA -  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
FBA1 -  Familia BA1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA1I005,FBA1E511. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Pintado sobre pavimento de marcas viales, formando líneas o signos, con fines informativos y 
reguladores del tráfico. 
Se han considerado las siguientes marcas: 
- Marcas longitudinales 
Se han considerado los siguientes lugares de aplicación: 
- Viales públicos 
- Viales privados 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la superficie existente 
- Replanteo y premarcado 
- Aplicación de la marca vial 
- Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado 
CONDICIONES GENERALES: 
Las marcas viales empleadas serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 1436, de los siguientes tipos: 
- En función de su vida útil: 
     - Permanentes (P) 
     - Temporales (T) 
- En función de su visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexión: 
     - Tipo 0 (NR): no retrorreflectantes 
     - Tipo I (R): retrorreflectantes en seco 
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     - Tipo II (RW): retrorreflectantes en seco y con humedad 
     - Tipo II (RR): retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia 
- En función de sus propiedades de resistencia al deslizamiento: 
     - Estructuradas (E) 
     - No estructuradas (NE) 
- En función de otros usos especiales: 
     - Sonoras (S) 
     - Fáciles de eliminar (F) 
     - Rebordeo (B) 
     - Enmascaradora (M) 
     - Dameros (D) 
- En función de la forma de aplicación: 
     - Marcas viales "in situ" 
     - Marcas viales prefabricadas 
La marca vial o sistema de señalización horizontal estará compuesta por un material base y en su 
caso, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado en las proporciones indicadas 
en las instrucciones de aplicación del sistema. 
El material base estará constituido por pinturas, plásticos en frío o por termoplásticos. 
Los requisitos esenciales de las marcas viales; visibilidad nocturna, visibilidad diurna, 
resistencia al deslizamiento y color, cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 1436 y se 
determinarán con los métodos establecidos en dicha norma. 
Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas en la DT. 
Tendrán los bordes limpios y bien perfilados. 
La capa de pintura será clara, uniforme y duradera. 
Dosificación estándar del material base para marcas viales permanentes: 
- Pinturas: 720 g/m2 
- Termoplásticos en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplásticos en capa gruesa: 5000 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 1000 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 3000 g/m2 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo: ± 3,0 cm 
- Dosificación de pintura y microesferas: - 0%, + 20% 
MARCAS VIALES RETRORREFLECTANTES: 
El material base de la marca vial llevará incorporadas, por pre-mezclado y/o post-mezclado, 
microesferas de vidrio que le conferirán el carácter retrorreflectante. 
La retrorreflexion de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia se podrá reforzar mediante 
propiedades especiales en su textura superficial, microesferas de vidrio gruesas, u otros medios. 
Dosificación estándar de microesferas de vidrio y cargas antideslizantes de post-mezclado añadidas 
al material base: 
- Pinturas: 480 g/m2 
- Termoplásticos en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplásticos en capa gruesa: 500 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 500 g/m2 
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 500 g/m2 
MARCAS VIALES EN CARRETERAS: 
Las marcas viales empleadas en la red de carreteras del Estado serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 
1436, de los siguientes tipos: 
- En función de su vida útil: 
     - Permanentes (P): de color blanco, utilizadas en la señalización horizontal de carreteras 
con tráfico convencional. 
- En función de su visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexión: 
     - Tipo II (RW): marca vial estructurada o no, diseñada para mantener la retrorreflexión en 
seco y con humedad. 
     - Tipo II (RR): marca vial estructurada diseñada para mantener la retrorreflexión en seco, 
con humedad y lluvia. 
- En función de otros usos especiales: 
     - Sonoras (S): marca vial con resaltes que produce efectos sonoros y mecánicos (vibraciones). 
Serán permanentes y de tipo II (RR). 
     - Rebordeo (B): marca vial permanente de color negro, utilizada en el rebordeo de marcas viales 
para mejorar su contraste. 
     - Dameros (D): marca vial permanente de color rojo, utilizada para señalización de acceso a 
un lecho de frenado. 
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales cumplirán con las características 
especificadas en la tabla 700.2a del PG 3 vigente, para las de color blanco y en las tablas 700.2.b 
y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente. 
La marca vial tendrá la clase de durabilidad adecuada a las características de la carretera en la 
que se va a aplicar. En función del factor de desgaste, calculado según las especificaciones del 
artículo 700.3.4.1 del PG 3 vigente, la durabilidad de los requisitos, ensayada conforme a la norma 
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UNE-EN 13197, cumplirá: 
- Marcas viales de colores blanco y negro: clases P5, P6 o P7 
- Marcas viales de color rojo: >= clase P4 
El material base de la marca vial y su forma de aplicación serán compatibles con el soporte sobre 
el que se va a aplicar: 
- En actuaciones de repintado: cumplirá los criterios de compatibilidad con la marca vial existente, 
de acuerdo con la tabla 700.9 del PG 3 vigente. 
- En aplicaciones sobre pavimento nuevo: será conforme con los criterios establecidos en la tabla 
700.10 del PG 3 vigente. 
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el periodo de garantía, cumplirán 
con las características especificadas en la tabla 700.11 del PG 3 vigente, para las de color blanco 
y en las tablas 700.2.b y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente. 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h. 
No podrá aplicarse la marca vial: 
- Cuando la temperatura del sustrato no supere al menos en 3ºC al punto de rocío. 
- Cuando el pavimento esté húmedo. 
Antes de empezar los trabajos, la DF aprobará el equipo, las medidas de protección del tráfico y 
las señalizaciones auxiliares. 
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente 
señalización, balizamiento y en su caso, defensas. La forma, soporte, colores, pictogramas y 
dimensiones corresponderán con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3.-IC y catálogo de 
Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa para la circulación vial. 
La aplicación de la marca vial se realizará de acuerdo con las instrucciones del sistema de 
señalización vial horizontal, suministrado por el fabricante, que incluirán como mínimo: 
- Identificación del fabricante 
- Dosificaciones 
- Tipo y proporciones de materiales de post-mezclado, en su caso 
- Necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado 
La maquinaria y equipos de puesta en obra de marcas viales cumplirán los requisitos establecidos 
en el artículo 700.5 del PG 3 vigente y se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en 
la norma UNE 135277-1. 
El cumplimiento de dichos requisitos se deberá acreditar mediante la presentación de la declaración 
del contratista, que para cada máquina a utilizar incluirá la siguiente información, de acuerdo 
con la norma UNE 135277-1: 
- Ficha técnica de cada máquina 
- Requisitos asociados a cada clase de máquina 
- Identificación de los elementos de la máquina 
Antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes de líneas y para cada equipo, 
se procederá, bajo la supervisión de la DF, al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros 
de aplicación conforme lo especificado en la norma UNE 135277-1, y se elevará acta de cada uno de 
los ajustes realizados. 
Se preverán sistemas de drenaje para evitar que las marcas viales aplicadas sean la causa de la 
formación de una película de agua sobre el pavimento. 
La superficie donde se aplicará la pintura estará limpia, sin materiales sueltos y completamente 
seca. 
Cuando el sistema de señalización vial horizontal no sea compatible con el sustrato (pavimento o 
marca vial antigua), se procederá al borrado de la marca vial existente, o a la aplicación de una 
imprimación o de un tratamiento superficial adecuado, a juicio de la DF, para garantizar dicha 
compatibilidad. 
En el caso de superficies de hormigón, no quedarán restos de productos o materiales utilizados para 
el curado del hormigón. 
Cuando el factor de luminancia del pavimento sea > 0,15, según UNE-EN 1436, se rebordeará la marca 
vial con una marca de rebordeo a ambos lados con un ancho igual a la mitad del correspondiente a 
la marca vial existente. 
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni reacciones 
alcalinas. 
Si la superficie donde se aplica la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la pintura, 
se hará un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente. 
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se corregirán antes de aplicar la pintura, utilizando 
material del mismo tipo que el pavimento existente. 
Antes de aplicar la pintura se hará un replanteo topográfico, que aprobará la DF. 
Se protegerán las marcas del tráfico durante el proceso inicial de secado. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
MARCAS LONGITUDINALES O MARCAS TRANSVERSALES: 
m de longitud pintada, de acuerdo con las especificaciones de la DT y medido en el eje de la marca 
sobre el pavimento. 
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
VIALES PUBLICOS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción 
de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALES PRIVADOS: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Revisión de las condiciones de almacenaje y conservación de los materiales. 
- Revisión de la fecha de fabricación de los materiales. 
- Revisión del parte diario entregado por el Contratista, que incluirá, como mínimo la siguiente 
información: 
     - Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 
     - Condiciones (temperatura, presión, etc...) utilizadas en los equipos de aplicación. 
     - Tipo y dimensiones de la marca vial. 
     - Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 
     - Fecha de puesta en obra. 
     - Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 
     - Observaciones e incidencias que puedan influir en la vida útil o características de la marca 
vial aplicada. 
- Comprobación del cumplimiento de las dosificaciones especificadas. 
- Inspecciones para verificar la información incluida en el parte de obra y en el acta de ajuste 
de la maquinaria. 
Los controles se realizarán de acuerdo con el apartado 700.8.3 del PG 3 vigente. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Durante la aplicación de la pintura, la toma de muestras para comprobación de las dosificaciones 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 700.8.3.3 del PG 3 vigente. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Se rechazarán las marcas viales aplicadas de un mismo tipo cuando se den los siguientes supuestos: 
- Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 
- La maquinaria utilizada no cumple los requisitos especificados en el artículo 700.5.2 del PG 3 
vigente. 
- Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta de ajuste de 
la obra. 
- El valor medio de la dosificación de cada material es inferior a las dosificaciones especificadas. 
- El coeficiente de variación de la dosificación del material aplicado supera el 20 %. 
El Contratista ejecutará de nuevo, a su costa, las marcas viales que hayan sido rechazadas. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Durante el periodo de garantía (2 años a partir de la fecha de aplicación) se realizarán controles 
periódicos de las marcas viales para verificar, in situ, si cumplen los requisitos especificados. 
Los controles se realizarán de forma puntual, de manera continua, o con ambos métodos: 
- Método de ensayo puntual: 
     - Se realizará con equipos portátiles. 
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     - Se verificarán las característica especificadas en la tabla 700.12 del PG 3 vigente, 
incluyendo, como mínimo, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco. 
- Método de ensayo continuo: 
     - Se realizará con equipos dinámicos de alto rendimiento, según UNE-EN 1436. 
     - Se verificará, como mínimo, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco. 
     - La DF podrá sol·licitar la medición del coeficiente de fricción u otras características 
adicionales. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF, que durante el periodo de garantía 
podrá solicitar la realización de comprobaciones de las características de las marcas viales en 
cualquier momento y tantas veces como considere oportuno. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Se rechazarán las marcas viales que no cumplan, durante el periodo de garantía, los requisitos de 
comportamiento especificados en las tablas 700.11, 700.2b y 700.2c del PG3 vigente, para los colores 
blanco, negro y rojo respectivamente. 
El Contratista repintará de nuevo, a su costa, las marcas viales que hayan sido rechazadas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
FBB1 -  Familia BB1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB13251. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Elementos para señalización vertical de viales fijados a su soporte. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Placas con señales de peligro, preceptivas y de regulación 
Se han considerado los siguientes lugares de colocación: 
- Viales públicos 
- Viales de uso privado 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Fijación de la señal al soporte 
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- Comprobación de la visibilidad de la señal 
- Corrección de la posición si fuera necesaria 
CONDICIONES GENERALES: 
El elemento estará fijado al soporte, en la posición indicada en la DT, con las modificaciones 
introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF. 
Resistirá un esfuerzo de 1 kN aplicado en su centro de gravedad, sin que se produzcan variaciones 
de su orientación. 
Se situará en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada. 
Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad: ± 1° 
VIALES PUBLICOS: 
Será visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, incluso en el 
caso de que haya un camión situado por delante a 25 m. 
Esta visibilidad se mantendrá de noche con el alumbrado de cruce. 
Distancia a la calzada:  >= 50 cm 
PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION Y DE INFORMACION Y ROTULOS: 
La distancia al plano del pavimento será >= 1 m, medido por la parte más baja del indicador. 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se producirán daños en la pintura, ni abolladuras en la plancha durante el proceso de fijación. 
No se agujereará la plancha para fijarla. Se utilizarán los agujeros existentes. 
Los elementos auxiliares de fijación cumplirán las características indicadas en las normas UNE 
135312 y UNE 135314. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION, DE INFORMACION Y COMPLEMENTARIAS, Y 
CAJETINES DE RUTA: 
Unidad de cantidad realmente colocada en la obra según las especificaciones de la DT, y aprobada 
por la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
VIALES PUBLICOS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALES PRIVADOS: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
- Comprobación topográfica de la situación y colocación de todas las señales. 
- Inspección visual del estado general de las señales y su visibilidad. 
- Para cada señal y cartel seleccionado: 
     - Determinación de las características fotométricas (coeficiente de retrorreflexión) y 
colorimétricas (coordenadas cromáticas y factor de luminancia) en la zona retrorreflectante cada 
20unidades. 
     - Determinación de las características colorimétricas en la zona no retrorreflectante. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
- Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF. 
- El número de señales y carteles seleccionados para controlar, responderá a los criterios indicados 
en el apartado de control de materiales (S). 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
- Los criterios de aceptación y rechazo para un lote de señales o carteles del mismo tipo, se 
corresponden a los indicados en el apartado de control de materiales (nivel 4,0). 
Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista. 
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FB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
FBB3 -  Familia BB3 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB34620. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Elementos para señalización vertical de viales fijados a su soporte. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Placas complementarias de las señales, fijadas a la señal principal 
Se han considerado los siguientes lugares de colocación: 
- Viales públicos 
- Viales de uso privado 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo 
- Fijación de la señal al soporte 
- Comprobación de la visibilidad de la señal 
- Corrección de la posición si fuera necesaria 
CONDICIONES GENERALES: 
El elemento estará fijado al soporte, en la posición indicada en la DT, con las modificaciones 
introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF. 
Resistirá un esfuerzo de 1 kN aplicado en su centro de gravedad, sin que se produzcan variaciones 
de su orientación. 
Se situará en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada. 
Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad: ± 1° 
VIALES PUBLICOS: 
Será visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, incluso en el 
caso de que haya un camión situado por delante a 25 m. 
Esta visibilidad se mantendrá de noche con el alumbrado de cruce. 
Distancia a la calzada:  >= 50 cm 
PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION Y DE INFORMACION Y ROTULOS: 
La distancia al plano del pavimento será >= 1 m, medido por la parte más baja del indicador. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se producirán daños en la pintura, ni abolladuras en la plancha durante el proceso de fijación. 
No se agujereará la plancha para fijarla. Se utilizarán los agujeros existentes. 
Los elementos auxiliares de fijación cumplirán las características indicadas en las normas UNE 
135312 y UNE 135314. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION, DE INFORMACION Y COMPLEMENTARIAS, Y 
CAJETINES DE RUTA: 
Unidad de cantidad realmente colocada en la obra según las especificaciones de la DT, y aprobada 
por la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
VIALES PUBLICOS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALES PRIVADOS: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
- Comprobación topográfica de la situación y colocación de todas las señales. 
- Inspección visual del estado general de las señales y su visibilidad. 
- Para cada señal y cartel seleccionado: 
     - Determinación de las características fotométricas (coeficiente de retrorreflexión) y 
colorimétricas (coordenadas cromáticas y factor de luminancia) en la zona retrorreflectante cada 
20unidades. 
     - Determinación de las características colorimétricas en la zona no retrorreflectante. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
- Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF. 
- El número de señales y carteles seleccionados para controlar, responderá a los criterios indicados 
en el apartado de control de materiales (S). 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
- Los criterios de aceptación y rechazo para un lote de señales o carteles del mismo tipo, se 
corresponden a los indicados en el apartado de control de materiales (nivel 4,0). 
Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista. 
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FB -  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
 
FBBZ -  Familia BBZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ1220. 
 
Pliego de condiciones 
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Soportes para señalización vertical de tubo de acero galvanizado colocados en su posición 
definitiva. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Colocado clavado en el suelo 
- Colocado hormigonado en el suelo 
- Colocado soldado. 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Colocado clavado: 
- Replanteo 
- Clavado del soporte 
Colocado hormigonado: 
- Replanteo 
- Preparación del agujero o del encofrado del dado 
- Colocación del soporte y apuntalamiento 
- Hormigonado del dado 
- Retirada del apuntalamiento provisional 
Colocado soldado: 
- Replanteo 
- Soldado a la placa base 
CONDICIONES GENERALES: 
El soporte quedará vertical, en la posición indicada en la DT, con las condiciones de replanteo 
aprobadas por la DF. 
Sobresaldrá del terreno una altura suficiente para que la señal o letrero que le corresponda esté 
a una altura mínima de un metro respecto a la rasante del pavimento, excepto en el caso de pórticos 
en que la altura mínima deberá ser la especificada como galibo en la DT o, en su defecto, la que 
indique la DF. 
En el caso de perfiles huecos, el extremo del tubo que quede expuesto a la intemperie, una vez 
instalado ha de quedar cerrado de manera que se impida la entrada de agentes agresivos en el interior. 
La tapa ha de ser de acero y ha de quedar soldada en todo su perímetro, antes del galvanizado. 
La distancia del soporte a la parte exterior de la calzada será tal que la señal o letrero que le 
corresponda queden separados más de 50 cm de la parte exterior de la calzada. 
El anclaje del soporte será suficiente para resistir un empuje de 1 kN aplicados en el centro de 
gravedad de la señal o letrero que le corresponda y una presión de viento de 2 kN/m2. 
Las perforaciones del soporte para el anclaje de la señal o letrero correspondiente quedarán en 
la posición correcta. 
Todos los elementos de fijación han de quedar protegidos de la corrosión. 
Los soportes con corredera telescópica, han de permitir sustituir, añadir o quitar los módulos 
fácilmente, sin producir esfuerzos al conjunto. 
En los soportes de aluminio, el anclaje en el cimiento de hormigón ha de ser con cuatro espárragos 
de diámetro no inferior a 20 mm. La fijación del soporte al hormigón ha de ser con bridas de anclaje 
galvanizadas y tornillos de aluminio. 
El sistema de fijación ha de permitir una sustitución rápida y fácil del soporte. 
Tolerancias de ejecución: 
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- Replanteo:  ± 5 cm 
- Altura: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalidad: ± 1° 
COLOCADO CLAVADO: 
Los soportes quedarán clavados en terrenos naturales, con las características previstas en la DT. 
COLOCADO HORMIGONADO: 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08 
El hormigón del dado de soporte no tendrá huecos, ni elementos que disminuyan su sección. 
No se golpeará ni producirá vibraciones a los soportes hasta que el hormigón alcance una resistencia 
de 3 N/mm2. 
Profundidad de anclaje:  > 40 cm 
Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los 28 días (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Tamaño mínimo del dado de hormigón:  40 x 40 x 40 cm 
Recubrimiento del soporte:  >= 10 cm 
COLOCADO SOLDADOS: 
El cordón de soldadura será continuo en la base del perfil. 
Las soldaduras no tendrán defectos que constituyan secuencia en una longitud superior a 10 mm. 
La zona del soporte afectada por la soldadura estará pintada con pintura de zinc. 
La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no hayan sido 
objeto de arrancada, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con 
carácter permanente y conservados regularmente según instrucciones del fabricante, será de 3 años 
contados desde la fecha de fabricación, y de 2 años y 6 meses des de la fecha de instalación. 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de colocar los soportes se replanteará el conjunto que aprobará la DF. 
COLOCADO CLAVADO: 
La máquina de clavar no producirá daños ni deformaciones a los soportes. 
Una vez clavado al soporte no se puede rectificar su posición si no es sacándolo y volviéndolo a 
clavar. 
COLOCADO HORMIGONADO: 
No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C. 
No se colocará la señal o letrero hasta pasadas 48 h del vertido del hormigón. 
COLOCADO SOLDADOS: 
La pletina donde se soldará el soporte estará empotrada previamente. 
Las soldaduras se harán protegidas de la lluvia y humedades, y a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura será eléctrica manual, por arco descubierto, con electrodos fusibles de calidad 
estructural básica. 
La soldadura será de calidad 3 como mínimo, y formará un cordón continuo de 4 mm de espesor. 
Antes de soldar se limpiarán las superficies a unir de grasas, óxidos y pinturas, y se deberá procurar 
que queden bien secas. 
Después de ejecutar un cordón de soldadura y antes de empezar el siguiente se limpiará la escoria 
por medio de piqueta y cepillo. 
Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y cualificados según 
la UNE-EN 287-1. 
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos establecidos 
en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de edificación o de acuerdo 
con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77 de la EAE para obras de ingeniería civil. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
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5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Comprobación manual de la resistencia de arranque en un 10 % de los soportes. Se trata de mover 
manualmente el soporte sin observar desplazamientos en la base de cimentación. 
- Comprobación del replanteo y tolerancias de acabado en un 10% de los soportes. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
 
FD5 -  DRENAJES 
 
FD5J -  CAJAS PARA IMBORNALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J524E. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ejecución de caja para imbornales o interceptores, sobre solera de hormigón.  
Se han considerado los siguientes materiales:  
- Caja de hormigón  
- Caja de ladrillo perforado enfoscada y enlucida y eventualmente con enfoscado previo exterior  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
En caja de hormigón:  
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la solera 
- Montaje del encofrado 
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe 
- Colocación del hormigón de la caja 
- Desmontaje del encofrado 
- Curado del hormigón  
En caja de ladrillo:  
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la solera 
- Colocación de los ladrillos con mortero 
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe 
- Enfoscado y enlucido del interior de la caja 
- Enfoscado previo del exterior de la caja, en su caso  
CONDICIONES GENERALES:  
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT.  
La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la solera.  
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el pavimento 
o zona adyacente sin sobresalir de ella.  
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.  
Los ángulos interiores serán redondeados.  
La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo.  
Tolerancias de ejecución:  
- Desviación lateral:  

- Línea del eje: ± 24 mm 
- Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensión interior máxima expresada en m)  
- Nivel soleras:  ± 12 mm  
- Espesor (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= 10 mm)  
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CAJA DE HORMIGON:  
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.  
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 
encofrado ni de otros.  
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08  
CAJA DE LADRILLO:  
Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales.  
Las juntas estarán llenas de mortero.  
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a 
la pared, y acabada con un enlucido de pasta de Pórtland. El revestimiento será liso, sin fisuras, 
agujeros u otros defectos.  
Espesor de las juntas:  <= 1,5 cm  
Espesor del enfoscado y del enlucido:  1,1 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Horizontalidad de las hiladas:  ± 2 mm/m  
- Espesor del enfoscado y del enlucido:  ± 2 mm  
ENFOSCADO PREVIO EXTERIOR:  
La superficie exterior quedará cubierta sin discontinuidades con un enfoscado previo bien adherido 
a la pared.  
Espesor del enfoscado regularizado:  <= 1,8 cm  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.  
CAJA DE HORMIGON:  
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos 
que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado.  
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones.  
CAJA DE LADRILLO:  
Los ladrillos que se coloquen tendrán la humedad necesaria para que no absorban agua del mortero.  
La fábrica se levantará por hiladas enteras.  
El enfoscado se aplicará una vez saneadas y humedecidas las superficies que lo recibirán.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
IMBORNALES:  
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
 
FD5 -  DRENAJES 
 
FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5Z8JCZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó  
- Filtre per a bonera sifònica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes 
no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 
i han de mantenir el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament:  ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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FDG5 -  Familia DG5 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG5131Z. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Canalizaciones con tubo de hormigón, de PVC, de polietileno, o combinaciones de tubos de fibrocemento 
NT y PVC, colocados en una zanja y recubiertos. 
Se han considerado los siguientes rellenos de zanja: 
- Relleno de la zanja con tierras 
- Relleno de la zanja con hormigón 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación de los tubos 
- Unión de los tubos 
- Relleno de la zanja con tierras u hormigón 
CONDICIONES GENERALES: 
Los tubos colocados quedarán a la rasante prevista y rectos. 
Los tubos se situarán regularmente distribuidos dentro de la zanja. 
No habrá contactos entre los tubos. 
RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS: 
La zanja quedará rellena de tierras seleccionadas debidamente compactadas. 
Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en peso:  < 25% 
Contenido en materia orgánica (UNE 103-204):  Nulo 
Contenido en piedras de medida > 8 cm (NLT-152):  Nulo 
RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGON: 
El hormigón no tendrá grietas o defectos de hormigonado, como disgregaciones o coqueras en la masa. 
Espesor del hormigón por debajo del tubo más bajo:  >= 5 cm 
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se colocarán más de 100 m de canalización sin acabar las operaciones de ejecución de juntas y 
relleno de zanja. 
RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS: 
Se trabajará a una temperatura superior a 5°C y sin lluvia. 
Antes de proceder al relleno de tierras, se sujetarán los tubos por puntos, con material de relleno. 
Se evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado. 
RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGON: 
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 
El hormigón se colocará en la zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera 
que no se produzcan disgregaciones. 
El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del dado de hormigón. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos 
o de los puntos a conectar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa será la específica del uso al que se destina la canalización. 
RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGON: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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FD -  SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
 
FDK2 -  Familia DK2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK282CA. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Arqueta para registro de canalizaciones de servicios 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Arqueta de fábrica de ladrillo hecha ?in situ?, con paredes revocadas y enlucidas interiormente, 
sobre solera de ladrillo gero, y relleno lateral con tierras 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
Arqueta de fábrica de ladrillo hecha "in situ" 
- Comprobación de la superficie de asiento 
- Colocación de los ladrillos de la solera 
- Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando preparados los orificios para el paso de 
tubos. 
- Formación de orificios para conexionado de los tubos 
- Acoplamiento de los tubos 
- Relleno lateral con tierras 
ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO HECHA "IN SITU" 
La arqueta ha de estar formada con paredes de piezas cerámicas, sobre solera de ladrillo gero 
La solera será plana y estará al nivel previsto. 
Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas. 
Los ladrillos se colocarán a rompejunta y las hiladas serán horizontales. 
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a 
la pared, y acabada con un bruñido de pasta de Pórtland. El revestimiento seco será liso, sin fisuras 
ni otros defectos. 
Los ángulos interiores serán redondeados. 
Espesor de la solera: >= 10 cm 
Espesor del enfoscado:  >= 1 cm 
Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas:  >= 1,5% 
Tolerancias de ejecución: 
- Aplomado de las paredes:  ± 10 mm 
- Planeidad de la fábrica:  ± 10 mm/m 
- Planeidad del enfoscado:  ± 3 mm/m 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO HECHA "IN SITU" 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 
El proceso de colocación de la arqueta no producirá desperfectos ni modificará las condiciones 
exigidas al material. 
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF lo considere necesario. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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FD -  SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
 
FDKZ -  Familia DKZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZH9B4. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro y colocación de marco y tapa para arqueta. 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación de la superficie de apoyo 
- Colocación del mortero de nivelación 
- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero 
CONDICIONES GENERALES: 
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir, niveladas 
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previamente con mortero. 
Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero. 
El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes 
del pozo. 
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar 
su rotura por impacto o producir ruidos. 
Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser retirada por 
personal autorizado y que no sufrirá desplazamientos accidentales. 
Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente. 
La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y 
mantendrán su pendiente. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel entre la tapa y el pavimento:  ± 2 mm 
- Ajuste lateral entre marco y tapa:  ± 4 mm 
- Nivel entre la tapa y el pavimento:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al 
material. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Seguimiento del proceso de colocación. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Inspección de las condiciones de asentamiento del marco 
- Comprobación de las tolerancias de ajuste y de nivel respecto el pavimento 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
El control se realizara sobre todas las unidades existentes en la obra. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARIO URBANO 
 
FQ1 -  BANCOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ11633Z,FQ11634Z,FQ11636Z,FQ1163AZ,FQ116332,FQ116B32,FQ13214Z,FQ116B3Z,FQ1321PZ,FQ13213Z. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Bancos colocados en el exterior.  
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Se han considerado los siguientes tipos de bancos:  
- Bancos de madera 
- Bancos metálicos 
- Bancos de piedra artificial 
- Bancos de piedra natural 
- Bancos de materiales plásticos  
Se han considerado los sistemas de colocación siguientes:  
- Anclados con dados de hormigón 
- Fijados sobre el pavimento con fijaciones mecánicas 
- Apoyados sobre el pavimento 
- Empotrados al paramento  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Hormigonado de los dados de anclaje, en su caso 
- Anclaje del banco, en su caso  
  
CONDICIONES GENERALES:  
El banco quedará horizontal independientemente de la pendiente del terreno.  
Los elementos metálicos (fijaciones, estructuras de soporte, etc.) quedarán protegidos de la 
corrosión.  
Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros defectos visibles.  
Anclaje de los soportes:  >= 25 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Altura del asiento:  ± 20 mm  
- Horizontalidad:  ± 10 mm  
  
ANCLADOS A DADOS DE HORMIGÓN:  
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.  
Dimensión de los dados de anclaje: 40x40x40 cm  
Número de dados:  4  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.  
No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que presenten daños  
- Replanteo de la ubicación.  
- Comprobación de la correcta nivelación, según criterio de la DF.  
  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual de los elementos colocados.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARIO URBANO 
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FQ1 -  BANCOS 
 
FQ11 -  Familia Q11 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ11633Z,FQ11634Z,FQ11636Z,FQ1163AZ,FQ116332,FQ116B32,FQ116B3Z. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Bancos colocados en el exterior. 
Se han considerado los siguientes tipos de bancos: 
- Bancos de madera 
- Bancos metálicos 
- Bancos de piedra artificial 
- Bancos de piedra natural 
- Bancos de materiales plásticos 
Se han considerado los sistemas de colocación siguientes: 
- Anclados con dados de hormigón 
- Fijados sobre el pavimento con fijaciones mecánicas 
- Apoyados sobre el pavimento 
- Empotrados al paramento 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación: 
    - Sin dificultad de movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde 
se desarrollan. 
    - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el 
material acopiado lejos de la zona de trabajo: 
       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por 
la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una 
plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio 
de materiales que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por 
estar en una zona con tráfico rodado importante 
       - Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta 
de espacio en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación: 
    - En función de la anchura de la acera, calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación: 
    - Sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas 
    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Hormigonado de los dados de anclaje, en su caso 
- Anclaje del banco, en su caso 
CONDICIONES GENERALES: 
El banco quedará horizontal independientemente de la pendiente del terreno. 
Los elementos metálicos (fijaciones, estructuras de soporte, etc.) quedarán protegidos de la 
corrosión. 
Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros defectos visibles. 
Anclaje de los soportes:  >= 25 cm 
Tolerancias de ejecución: 
- Altura del asiento:  ± 20 mm 
- Horizontalidad:  ± 10 mm 
ANCLADOS A DADOS DE HORMIGÓN: 
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles. 
Dimensión de los dados de anclaje: 40x40x40 cm 
Número de dados:  4 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  154 
 

 El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia. 
No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que presenten daños 
- Replanteo de la ubicación. 
- Comprobación de la correcta nivelación, según criterio de la DF. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Inspección visual de los elementos colocados. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARIO URBANO 
 
FQ4 -  PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ4BI003,FQ4BI0Z3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer. 
- Fita de fosa 
- Pilona esfèrica de formigó 
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.  
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia 
segons el seu disseny.  
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre 
de gravetat del mateix.  
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.  
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés 
de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la 
base de suport o al paviment.  
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin 
haver caigut dintre.  
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant 
a repetir el procés.  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.  
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada.  
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERÍA 
 
FR3P -  Familia R3P 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P85Z4,FR3P215Z,FR3PE454,FR3PE45Z. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Aportación y tendido de materiales para el acondicionamiento del terreno. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Tierra vegetal 
- Corteza de pino 
- Turba rubia 
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- Arena 
- Grava de cantera 
- Grava de río 
- Grava volcánica 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Aportación del material corrector 
- Incorporación al terreno del material corrector 
CONDICIONES GENERALES: 
El material aportado formará una mezcla uniforme con los otros componentes y con el sustrato 
existente, en su caso. 
El sablón, la grava o la arena aportados, estarán exentos de impurezas y materia orgánica. 
La tierra, la corteza de pino o la turba aportados, estarán exentos de elementos extraños y semillas 
de malas hierbas. 
Cuando la superficie final acabada sea poco drenante, tendrá las pendientes necesarias para evacuar 
el agua superficial. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivelación:  ± 3 cm 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La aportación se hará en capas de espesor uniforme y paralelas a la explanada, sin producir daños 
a las plantaciones existentes. 
Se extenderá antes o a la vez que se realizan los trabajos de acondicionamiento del terreno. 
Cuando la superficie final es drenante, se comprobará que la base tiene las pendientes suficientes 
para la evacuación del agua superficial. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERÍA 
 
FR4 -  SUMINISTRO DE ÁRBOLES Y DE PLANTAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR43J82B,FR4EE281. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro de especies vegetales dentro de la obra hasta el punto de plantación.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Árboles planifolios  
- Coníferas y resinosas  
- Palmeras y palmiformes  
- Arbustos  
- Plantas de tamaño pequeño  
Se han considerado las siguientes formas de suministro:  
- En contenedor  
- Con cepellón  
- Con la raíz desnuda  
- En bandejas  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Almacenamiento y plantación provisional, en su caso 
- Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de plantación definitivo 
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en buenas condiciones 
- Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de plantación definitivo  
CONDICIONES GENERALES:  
La especie vegetal cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones referidas al 
cultivo, estado fitosanitario, aspecto y presentación.  
Sus características no quedarán alteradas por su transporte o su manipulación. Estas operaciones 
se realizarán  siguiendo las indicaciones de la norma NTJ 07Z, en función de cada especie y tipo 
de presentación.  
Se evitará la acción directa del viento y del sol sobre la parte aérea.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las plantas se almacenarán en el vivero de la obra según el tipo, variedad y dimensiones, de tal 
forma que posibilite un control y verificación continuados de las existencias.  
Cuando el suministro es en contenedor, con la raíz desnuda o con cepellón y no se pueda plantar 
inmediatamente, se dispondrá de un lugar de aclimatación controlado por la DF Se habilitará una 
zanja donde se introducirá la parte radical, cubriéndola con paja, sablón o algún material poroso 
que se humedecerá adecuadamente. A la vez se dispondrá de protecciones para el viento fuerte y el 
sol directo.  
Cuando el suministro sea en bandejas o en bulbos y no se pueda plantar inmediatamente, se dispondrá 
de un sitio de aclimatación controlado por la DF.  
En el transporte se evitará la acción directa del aire y del sol sobre la parte aérea si la planta 
mantiene hojas, y sobre la parte radical si la presentación es de raíz desnuda o con cepellón y 
este no tiene protección.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
ARBOLES DE HOJA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBOLES DE HOJA PERENNE:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTOS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
TREPADORAS:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
CONIFERAS Y RESINOSAS:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERAS:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual, de las especies vegetales antes de su plantación.  
- Comprobación de la ubicación y condiciones del substrato.  
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
Inspección visual de la unidad acabada.  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  158 
 

 
  
 
  

FR -  JARDINERÍA 
 
FR4 -  SUMINISTRO DE ÁRBOLES Y DE PLANTAS 
 
FR43 -  Familia R43 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR43J82B. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro de especies vegetales dentro de la obra hasta el punto de plantación. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Árboles planifolios 
- Coníferas y resinosas 
- Palmeras y palmiformes 
- Arbustos 
- Plantas de tamaño pequeño 
Se han considerado las siguientes formas de suministro: 
- En contenedor 
- Con cepellón 
- Con la raíz desnuda 
- En bandejas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Almacenamiento y plantación provisional, en su caso 
- Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de plantación definitivo 
en buenas condiciones 
- Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de plantación definitivo 
CONDICIONES GENERALES: 
La especie vegetal cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones referidas al 
cultivo, estado fitosanitario, aspecto y presentación. 
Sus características no quedarán alteradas por su transporte o su manipulación. Estas operaciones 
se realizarán  siguiendo las indicaciones de la norma NTJ 07Z, en función de cada especie y tipo 
de presentación. 
Se evitará la acción directa del viento y del sol sobre la parte aérea. 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las plantas se almacenarán en el vivero de la obra según el tipo, variedad y dimensiones, de tal 
forma que posibilite un control y verificación continuados de las existencias. 
Cuando el suministro es en contenedor, con la raíz desnuda o con cepellón y no se pueda plantar 
inmediatamente, se dispondrá de un lugar de aclimatación controlado por la DF Se habilitará una 
zanja donde se introducirá la parte radical, cubriéndola con paja, sablón o algún material poroso 
que se humedecerá adecuadamente. A la vez se dispondrá de protecciones para el viento fuerte y el 
sol directo. 
Cuando el suministro sea en bandejas o en bulbos y no se pueda plantar inmediatamente, se dispondrá 
de un sitio de aclimatación controlado por la DF. 
En el transporte se evitará la acción directa del aire y del sol sobre la parte aérea si la planta 
mantiene hojas, y sobre la parte radical si la presentación es de raíz desnuda o con cepellón y 
este no tiene protección. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBOLES DE HOJA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBOLES DE HOJA PERENNE: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTOS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
TREPADORAS: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONIFERAS Y RESINOSAS: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERAS: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Inspección visual, de las especies vegetales antes de su plantación. 
- Comprobación de la ubicación y condiciones del substrato. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
Inspección visual de la unidad acabada. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERÍA 
 
FR6 -  PLANTACIONES Y TRANSPLANTES DE ÁRBOLES Y PLANTAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR612362,FR612361,FR66244Z. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Plantación de especies vegetales.  
Se han considerado las siguientes especies:  
- Árboles planifolios  
- Coníferas  
- Palmáceas  
- Arbustos y árboles de formato pequeño  
- Plantas trepadoras  
- Plantas de tamaño pequeño  
Se han considerado las siguientes formas de suministro:  
- Árbol:  

- Con la raíz desnuda  
- Con cepellón  
- En contenedor  

- Arbusto, árbol de formato pequeño o planta trepadora  
- En contenedor  

- Plantas de tamaño pequeño:  
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- En alvéolo forestal  
- En maceta  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Árbol, arbusto o planta trepadora:  

- Comprobación y preparación del terreno de plantación 
- Replanteo del hoyo o zanja de plantación 
- Extracción de las tierras 
- Comprobación y preparación de la especie vegetal a plantar 
- Plantación de la especie vegetal 
- Relleno del hoyo de plantación 
- Primer riego 
- Carga de les tierras sobrantes sobre camión, en su caso  

- Plantas de tamaño pequeño:  
- Comprobación y preparación de la superficie a plantar 
- Comprobación y preparación de la especie vegetal a plantar 
- Plantación de la especie vegetal 
- Primer riego  

ARBOLES Y ARBUSTOS:  
El árbol o arbusto quedará en el centro del hoyo de plantación.  
Quedará aplomado y en la posición prevista.  
Estará plantado a la misma profundidad que se encontraba en el vivero.  
Las palmeres y árboles jóvenes quedarán hundidos de 10 a 25 cm respecto de su nivel original, para 
favorecer el enraizamiento.  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo (de la posición del ejemplar):  ± 10 cm  
PLANTAS:  
Las plantas quedarán en la situación y con la densidad de plantación indicadas en la DT.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
El inicio de la plantación exige la previa aprobación por parte de la DF.  
La plantación se llevará a cabo en las épocas de poca actividad fisiológica de la especie vegetal.  
No se plantará cuando se dé alguna de las condiciones siguientes: tiempo de heladas, lluvias 
cuantiosas, nevadas, vientos fuertes, temperaturas elevadas o cuando el suelo esté helado o 
excesivamente mojado.  
Después de la plantación se hará un riego de inundación hasta que el suelo quede a capacidad de 
campo.  
La operación de riego se hará a baja presión y sin producir descalzamiento de las tierras ni pérdida 
de suelo.  
ARBOLES Y ARBUSTOS:  
Profundidad mínima de suelo trabajado:  
- Árboles: 90 cm  
- Arbustos: 60 cm  
Profundidad mínima de suelo removido y fértil (una vez compactado):  
- Árboles:  60 cm  
- Arbustos:  40 cm  
La apertura del hoyo o, en su caso, la zanja de plantación se habrá hecho con la mayor antelación 
posible para favorecer la meteorización del suelo.  
Les dimensiones del hoyo de plantación serán suficientes para poder acomodar el cepellón o el sistema 
radical completo y su desarrollo futuro.  
Dimensiones mínimas del hoyo de plantación:  
- Árboles:  

- Ancho:  2 x diámetro del sistema radical o cepellón 
- Profundidad:  profundidad del sistema radical o cepellón  

- Arbustos:  
- Ancho:  diámetro de las raíces o cepellón + 15 cm  

Durante el período que quede abierta, la excavación quedará protegida del paso de personas y 
vehículos.  
El relleno del hoyo de plantación se hará en capes sucesivas de menos de 30 cm, compactándolas con 
medios manuales.  
No quedarán bolsas de aire entre las raíces y la tierra.  
No se arrastrará el ejemplar, ni se le hará girar una vez esté colocado.  
Cuando la excavación se realiza con carga de las tierras sobrantes, se llevará el 100% de éstas 
a un vertedero autorizado.  
SUMINISTRO CON LA RAIZ DESNUDA:  
Se limpiarán las raíces quedando sólo las sanas y viables.  
La planta se colocará procurando que las raíces queden en posición natural, sin que se doblen, 
especialmente cuando hay una raíz principal bien definida.  
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SUMINISTRO CON CEPELLON:  
La colocación del cepellón en el hoyo de plantación se hará sin dañar la estructura interna del 
mismo.  
Cuando sea protegido con malla metálica y yeso, una vez dentro del hoyo de plantación se romperá 
el yeso y se cortará la malla metálica con cuidado, retirando todos estos materiales.  
La planta se colocará procurando que el cepellón quede bien asentado y en una posición estable.  
SUMINISTRO EN CONTENEDOR:  
Se extraerá la planta del contenedor en el mismo momento de la plantación. Se recuperará y almacenará 
el envase, o bien se introducirá dentro del hoyo de plantación y se procederá a romperlo y retirarlo.  
PLANTAS:  
Los trabajos de acondicionamiento del suelo se harán con antelación suficiente para facilitar la 
aireación del suelo.  
Profundidad mínima de suelo trabajado:  35 cm 
Profundidad mínima de suelo removido y fértil:  10-15 cm  
Cuando el suministro sea en contenedor, los hoyos tendrán, como mínimo, las mismas dimensiones que 
éste.  
No quedarán bolsas de aire bajo de la base del bulbo o del tubérculo.  
La profundidad de plantación será, como regla general, el doble del diámetro más grande.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació.  
ÁRBOLES:  
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Tècniques de plantació d'arbres.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERÍA 
 
FR6 -  PLANTACIONES Y TRANSPLANTES DE ÁRBOLES Y PLANTAS 
 
FR61 -  Familia R61 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR612362,FR612361. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Plantación de especies vegetales. 
Se han considerado las siguientes especies: 
- Árboles planifolios 
Se han considerado las siguientes formas de suministro: 
- Árbol: 
     - Con la raíz desnuda 
     - Con cepellón 
     - En contenedor 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Árbol, arbusto o planta trepadora: 
     - Comprobación y preparación del terreno de plantación 
     - Replanteo del hoyo o zanja de plantación 
     - Extracción de las tierras 
     - Comprobación y preparación de la especie vegetal a plantar 
     - Plantación de la especie vegetal 
     - Relleno del hoyo de plantación 
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     - Primer riego 
     - Carga de les tierras sobrantes sobre camión, en su caso 
ARBOLES Y ARBUSTOS: 
El árbol o arbusto quedará en el centro del hoyo de plantación. 
Quedará aplomado y en la posición prevista. 
Estará plantado a la misma profundidad que se encontraba en el vivero. 
Las palmeres y árboles jóvenes quedarán hundidos de 10 a 25 cm respecto de su nivel original, para 
favorecer el enraizamiento. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo (de la posición del ejemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El inicio de la plantación exige la previa aprobación por parte de la DF. 
La plantación se llevará a cabo en las épocas de poca actividad fisiológica de la especie vegetal. 
No se plantará cuando se dé alguna de las condiciones siguientes: tiempo de heladas, lluvias 
cuantiosas, nevadas, vientos fuertes, temperaturas elevadas o cuando el suelo esté helado o 
excesivamente mojado. 
Después de la plantación se hará un riego de inundación hasta que el suelo quede a capacidad de 
campo. 
La operación de riego se hará a baja presión y sin producir descalzamiento de las tierras ni pérdida 
de suelo. 
ARBOLES Y ARBUSTOS: 
Profundidad mínima de suelo trabajado: 
- Árboles: 90 cm 
Profundidad mínima de suelo removido y fértil (una vez compactado): 
- Árboles:  60 cm 
La apertura del hoyo o, en su caso, la zanja de plantación se habrá hecho con la mayor antelación 
posible para favorecer la meteorización del suelo. 
Les dimensiones del hoyo de plantación serán suficientes para poder acomodar el cepellón o el sistema 
radical completo y su desarrollo futuro. 
Dimensiones mínimas del hoyo de plantación: 
- Árboles: 
     - Ancho:  2 x diámetro del sistema radical o cepellón 
     - Profundidad:  profundidad del sistema radical o cepellón 
Durante el período que quede abierta, la excavación quedará protegida del paso de personas y 
vehículos. 
El relleno del hoyo de plantación se hará en capes sucesivas de menos de 30 cm, compactándolas con 
medios manuales. 
No quedarán bolsas de aire entre las raíces y la tierra. 
No se arrastrará el ejemplar, ni se le hará girar una vez esté colocado. 
Cuando la excavación se realiza con carga de las tierras sobrantes, se llevará el 100% de éstas 
a un vertedero autorizado. 
SUMINISTRO CON LA RAIZ DESNUDA: 
Se limpiarán las raíces quedando sólo las sanas y viables. 
La planta se colocará procurando que las raíces queden en posición natural, sin que se doblen, 
especialmente cuando hay una raíz principal bien definida. 
SUMINISTRO CON CEPELLON: 
La colocación del cepellón en el hoyo de plantación se hará sin dañar la estructura interna del 
mismo. 
Cuando sea protegido con malla metálica y yeso, una vez dentro del hoyo de plantación se romperá 
el yeso y se cortará la malla metálica con cuidado, retirando todos estos materiales. 
La planta se colocará procurando que el cepellón quede bien asentado y en una posición estable. 
SUMINISTRO EN CONTENEDOR: 
Se extraerá la planta del contenedor en el mismo momento de la plantación. Se recuperará y almacenará 
el envase, o bien se introducirá dentro del hoyo de plantación y se procederá a romperlo y retirarlo. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
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Treballs de plantació. 
ÁRBOLES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Tècniques de plantació d'arbres. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERÍA 
 
FR9 -  BARANDILLAS, BARRERAS, CERCAS Y ENCINTADOS 
 
FR9A -  CERCAS DE MADERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR9AUT8Z. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cercas y puertas de madera, colocadas en su posición definitiva.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Ancladas a dado de hormigón 
- Fijadas a pavimento o solera 
- Clavadas al terreno  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo 
- Formación de las bases para el anclaje de los montantes 
- Colocación de la cerca o puerta 
- Retirada de la obra del resto de materiales  
CONDICIONES GENERALES:  
Estará nivelada, bien aplomada, y en la posición prevista en la DT.  
La altura desde el nivel del pavimento hasta el travesaño superior será la especificada en la DT 
o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Los montantes quedarán verticales, independientemente de la pendiente del terreno.  
Cuando vaya colocada sobre dados de hormigón, los soportes se empotrarán a estas bases que no quedarán 
visibles.  
La longitud del anclaje de los soportes será la especificada en la DT.  
El conjunto de la cerca resistirá sin deformaciones los empujes siguientes:  
- Empuje vertical repartido uniformemente:  0,5 kN/m 
- Empuje horizontal repartido uniformemente:  1,0 kN/m  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo:  ± 10 cm  
- Horizontalidad:  ± 10 mm/m  
- Aplomado:  ± 10 mm/m  
PUERTAS:  
La puerta abrirá y cerrará correctamente.  
Quedará en el mismo plano que el resto del cerramiento. El movimiento de la puerta no producirá 
deformaciones en el conjunto del cerramiento.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.  
Antes de la su colocación, se hará un replanteo previo que será aprobado por la DF.  
Durante todo el proceso constructivo, se garantizará la protección contra los empujes e impactos 
mediante anclajes y se mantendrá el aplomado con ayuda de elementos auxiliares.  
Cuando vaya clavada al terreno, la parte enterrada de los montantes se protegerá de la humedad con 
un tratamiento de brea.  
Una vez concluida la obra, se procederá a la retirada de los restos de materiales.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
CERCA:  
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.  
PUERTAS:  

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell 
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Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  Tipus K 
 
K89B -  Familia 89B 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K89BADJZ. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Preparación y aplicación de un recubrimiento de pintura sobre superficies de materiales diversos 
mediante diferentes capas aplicadas en obra. 
Se han considerado los siguientes tipos de superficies: 
- Superficies metálicas (acero, acero galvanizado, cobre) 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Estructuras 
- Paramentos 
- Elementos de cerramiento practicables (puertas, ventanas, balconeras) 
- Elementos de protección (barandillas o rejas) 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, limpieza previa, con 
aplicación de las capas de imprimación, de protección o de fondo, necesarias y del tipo adecuado 
según la composición de la pintura de acabado 
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de acabado 
CONDICIONES GENERALES: 
El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos. 
Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
PINTADO AL ESMALTE: 
Espesor de la película seca del revestimiento:  >= 125 micras 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes: 
- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a  30°C 
- Humedad relativa del aire > 60% 
- En exteriores:  Velocidad del viento > 50 km/h,  Lluvia 
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h antes 
y se reharán las partes afectadas. 
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas y grasas. 
Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las instrucciones 
del fabricante. 
No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados. 
El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del fabricante 
y la autorización de la DF. 
Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará ligeramente diluida, 
según las instrucciones del fabricante. 
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durante 
y después de la aplicación. 
No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado. 
SUPERFICIES METALICAS (ACERO, ACERO GALVANIZADO, COBRE): 
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas, grasas y óxido. 
En superficies de acero, se eliminarán las posibles incrustaciones de cemento o cal y se desengrasará 
la superficie. Inmediatamente después se aplicarán las dos capas de imprimación antioxidante. La 
segunda se teñirá ligeramente con la pintura. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
PINTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION O ELEMENTOS DE CALEFACCION: 
m2 de superficie de una cara, definida por el perímetro del elemento a pintar. 
PINTADO DE TUBOS O PINTADO O BARNIZADO DE PASAMANOS: 

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell 
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m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
PARA EL RESTO DE LOS ELEMENTOS: 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Inspección visual de la superficie a pintar. 
- Aceptación del procedimiento de aplicación de la pintura por parte de la DF. 
- Comprobación del secado de una capa antes de proceder a una segunda aplicación. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Inspección visual de la unidad acabada. 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 
Determinación del espesor de película del recubrimiento sobre un elemento metálico (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errores de 
ejecución. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO
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LOTE 1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LOS ENTORNOS ESCOLARES
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01. MEDICIONES
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L1  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DELS ENTORNS
Capítol 01  ACTUACIÓN

1 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de la DF, con esmalte
de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de pintura de 720g/m2, y
antideslizante con árido de aportación espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la
limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sellos escolares 148,000 148,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 148,000

2 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un coeficiente
mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas necesarias.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 catifa vermella 3.780,000 3.780,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.780,000

3 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales de 50cm de ancho, color blanco, con pintura de doble
componente con árido antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima
720g/m2 y adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con dosificación de 300g/m2.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasos peatones 1.891,000 1.891,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.891,000

4 M21BU020 m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo, mediante micro fresado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsión fresado 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 110,000

5 M21BU02Z m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo, con pintura negra con aplicación manual.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsión fresado 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 110,000

6 FBA3I0ZP u Pintado sobre pavimento de símbolo de señalización horizontal (letras, figuras, flechas, ceda, STOP...), según
DT e indicaciones de la DF, con aplicación manual de pintura de dos componentes, y antideslizante con árido
de aportación espolvoreado para un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y preparación de la
superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 señales 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 46,000

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 2

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L1  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DELS ENTORNS
Capítol 02  VARIOS

1 XPA0NML1 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al plan de seguridad y salud.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 XPA0SSL1 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones viarias durante la ejecución de la obras.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos técnicos en fase de obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 F2R35ZL1 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa adjudicataria y aprobado por
la DO.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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02. ESTADÍSTICAS DE PARTIDA
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de
catifa roja, según DF, con
pintura acrílica y
antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
con una dosificación mínima
720g/m2, incluido el premarcaje
y las plantillas necesarias.

9,36 3.780,000 50,971 35.380,80 50,97

FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de
sello escolar con grafismo y
colores según DT e indicaciones
de la DF, con esmalte de
poliuretano alifático de dos
componentes en capa gruesa, con
una dotación mínima de pintura
de 720g/m2, y antideslizante
con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
incluida la limpieza y
preparación de la superficie a
pintar, el premarcaje,
totalmente acabado.

81,25 148,000 17,322 12.025,00 68,29

FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de
fajas superficiales de 50cm de
ancho, color blanco, con
pintura de doble componente con
árido antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
con una dosificación mínima
720g/m2 y adición de partículas
de vidrio de cantos angulosos
con dosificación de 300g/m2.

4,49 1.891,000 12,233 8.490,59 80,52

XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar
para dar cumplimiento a
requerimientos técnicos en fase
de obra

5.000,00 1,000 7,204 5.000,00 87,72

XPA0SSL1 pa Partida alzada de abono íntegro
para señalización y
protecciones viarias durante la
ejecución de la obras.

3.000,00 1,000 4,325 3.000,00 92,04

FBA3I0ZP u Pintado sobre pavimento de
símbolo de señalización
horizontal (letras, figuras,
flechas, ceda, STOP...), según
DT e indicaciones de la DF, con
aplicación manual de pintura de
dos componentes, y
antideslizante con árido de
aportación espolvoreado para un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
incluida la limpieza y
preparación de la superficie a
pintar, el premarcaje,
totalmente acabado.

57,10 46,000 3,786 2.626,60 95,83

XPA0NML1 pa Partida alzada de abono íntegro
para la seguridad y salud en la
obra, en base al plan de
seguridad y salud.

1.000,00 1,000 1,447 1.000,00 97,27

M21BU02Z m2 Eliminación de marcas viales de
pintura viaria, de culquier
tipo, con pintura negra con
aplicación manual.

7,83 110,000 1,248 861,30 98,51

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

M21BU020 m2 Eliminación de marcas viales de
pintura viaria, de culquier
tipo, mediante micro fresado

7,78 110,000 1,239 855,80 99,74

F2R35ZL1 u Gestión de residuos según Plan
de Gestión de Residuos
elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la
DO.

180,00 1,000 0,2610 180,00 100,00

TOTAL: 100,0069.420,09

EUR
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03. CUADRO DE PRECIOS 1
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P-1 F2R35ZL1 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la DO.

180,00 €

(CIENTO OCHENTA EUROS)

P-2 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales de 50cm de ancho, color blanco, con pintura
de doble componente con árido antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2 y adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con
dosificación de 300g/m2.

4,49 €

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-3 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de
la DF, con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una
dotación mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

81,25 €

(OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-4 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y
las plantillas necesarias.

9,36 €

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-5 FBA3I0ZP u Pintado sobre pavimento de símbolo de señalización horizontal (letras, figuras, flechas, ceda,
STOP...), según DT e indicaciones de la DF, con aplicación manual de pintura de dos
componentes, y antideslizante con árido de aportación espolvoreado para un coeficiente
mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje,
totalmente acabado.

57,10 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-6 M21BU020 m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo, mediante micro fresado 7,78 €

(SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-7 M21BU02Z m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo, con pintura negra con
aplicación manual.

7,83 €

(SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-8 XPA0NML1 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al plan de
seguridad y salud.

1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-9 XPA0SSL1 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones viarias durante la ejecución
de la obras.

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

P-10 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos técnicos en fase de obra 5.000,00 €

(CINCO MIL EUROS)
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P-1 F2R35ZL1 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la DO.

180,00 €

Sin descomposición 180,00000 €

P-2 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales de 50cm de ancho, color blanco, con pintura
de doble componente con árido antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2 y adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con
dosificación de 300g/m2.

4,49 €

BBA17100 kg Plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco, para marcas viales 1,68000 €

Otros conceptos 2,81000 €

P-3 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de
la DF, con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una
dotación mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

81,25 €

B031V004 t Arena porfídica, de 0 a 3 mm 1,93900 €

B89ZC200 kg Esmalte de poliuretano de 2 componentes 23,45680 €

Otros conceptos 55,85420 €

P-4 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y
las plantillas necesarias.

9,36 €

BBA111Z1 kg Pintura acrílica 5,79600 €
Otros conceptos 3,56400 €

P-5 FBA3I0ZP u Pintado sobre pavimento de símbolo de señalización horizontal (letras, figuras, flechas, ceda,
STOP...), según DT e indicaciones de la DF, con aplicación manual de pintura de dos
componentes, y antideslizante con árido de aportación espolvoreado para un coeficiente
mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje,
totalmente acabado.

57,10 €

BBA17100 kg Plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco, para marcas viales 10,85000 €

B031V004 t Arena porfídica, de 0 a 3 mm 1,93900 €
Otros conceptos 44,31100 €

P-6 M21BU020 m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo, mediante micro fresado 7,78 €
Otros conceptos 7,78000 €

P-7 M21BU02Z m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo, con pintura negra con
aplicación manual.

7,83 €

BBA17100 kg Plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco, para marcas viales 2,80000 €
Otros conceptos 5,03000 €

P-8 XPA0NML1 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al plan de
seguridad y salud.

1.000,00 €

Sin descomposición 1.000,00000 €

P-9 XPA0SSL1 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones viarias durante la ejecución
de la obras.

3.000,00 €

Sin descomposición 3.000,00000 €

P-10 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos técnicos en fase de obra 5.000,00 €
Sin descomposición 5.000,00000 €
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO Pág.: 1

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L1 Senyalització horitzontal dels entorns

Capítol 01 Actuación

1 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores
según DT e indicaciones de la DF, con esmalte de poliuretano alifático
de dos componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de
pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida
la limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje,
totalmente acabado. (P - 3)

81,25 148,000 12.025,00

2 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica
y antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas
necesarias. (P - 4)

9,36 3.780,000 35.380,80

3 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales de 50cm de ancho,
color blanco, con pintura de doble componente con árido
antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2 y adición de partículas de vidrio de
cantos angulosos con dosificación de 300g/m2. (P - 2)

4,49 1.891,000 8.490,59

4 M21BU020 m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo,
mediante micro fresado (P - 6)

7,78 110,000 855,80

5 M21BU02Z m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo, con
pintura negra con aplicación manual. (P - 7)

7,83 110,000 861,30

6 FBA3I0ZP u Pintado sobre pavimento de símbolo de señalización horizontal (letras,
figuras, flechas, ceda, STOP...), según DT e indicaciones de la DF,
con aplicación manual de pintura de dos componentes, y
antideslizante con árido de aportación espolvoreado para un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y preparación de la
superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado. (P - 5)

57,10 46,000 2.626,60

TOTAL Capítol 01.L1.01 60.240,09

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L1 Senyalització horitzontal dels entorns

Capítol 02 Varios

1 XPA0NML1 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra,
en base al plan de seguridad y salud. (P - 8)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 XPA0SSL1 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones
viarias durante la ejecución de la obras. (P - 9)

3.000,00 1,000 3.000,00

3 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos
técnicos en fase de obra (P - 10)

5.000,00 1,000 5.000,00

4 F2R35ZL1 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado
por la empresa adjudicataria y aprobado por la DO. (P - 1)

180,00 1,000 180,00

TOTAL Capítol 01.L1.02 9.180,00

EUR
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 3: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.L1.01  Actuación 60.240,09
Capítol 01.L1.02  Varios 9.180,00
Lot 01.L1  Senyalització horitzontal dels entorns 69.420,09
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

69.420,09
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 2: Lot Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lot 01.L1  Senyalització horitzontal dels entorns 69.420,09
Obra 01 Pressupost ESCOLES 69.420,09
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

69.420,09
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ESCOLES 69.420,09

69.420,09
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07. ÚLTIMA HOJA
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................................................................... 69.420,09

6 % Beneficio industrial SOBRE 69.420,09.......................................................................... 4.165,21

13 % Gastos generales SOBRE 69.420,09.......................................................................... 9.024,61

Subtotal 82.609,91

21 % IVA SOBRE 82.609,91................................................................................................. 17.348,08

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 99.957,99

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS )

Barcelona, Enero 2022
Los redactores, LEKU STUDIO

Jokin Santiago Elorriaga                   Marta Sola Páramo
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LOTE 2. ESCUELA SANT JULIÀ
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01. MEDICIONES
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L2  ESCOLA DE SANT JULIÀ
Capítol 00  OPERACIONES PREVIAS

1 F21Q25ZR u Retirada de vallado de protección según indicaciones de la DF  y carga sobre camión o contenedor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acceso calle Sallarés Castells 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 F21Q25Z4 u Retirada de grupo semafórico, incluso soporte, acopio carga sobre camión y traslado a almacén municipal, todo
incluido y completamente acabadado según indicaciones de la DF

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 grupo semafórico 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

3 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 8,700 1,000 8,700 C#*D#*E#*F#
3 isleta 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 traslado - semáforo 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 158,700

4 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con
compresor y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 1,300 10,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,500

5 M21BU020 m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo, mediante micro fresado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasos peatonales 9,000 4,500 0,500 2,000 40,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,500

6 F2194JFZ m2 Demolición de vado existente, con compresor y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vados 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#
2 4,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#
3 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,050

7 F2194AF1 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y
carga sobre camión

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolición isleta 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 51,000

8 F2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica de escombros
sobre camión o contenedor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolición isleta 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

9 F21Q25Z3 u Retirada de señalización vertical y carga sobre camión o contenedor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 retirada señalización vetical 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

10 F2194JF1 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho, con compresor y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 traslado grupo semafórico 30,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
2 isleta 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 73,000

11 F2221754 m Excavación de zanja para paso de instalaciones de 40 cm de anchura y 50 cm de profundidad, relleno y
compactación con tierras seleccionadas de la propia excavación, sin piedras, con retroexcavadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 traslado grupo semafórico 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

12 FDG52337 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de doble capa,
y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional
de accesorios de unión, separadores y obturadores

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 traslado grupo semafórico 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

13 FG31H556 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RVFV, construcción según norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con armadura de fleje de acero y cubierta del cable de PVC,
clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cableado semáforo 30,000 2,000 1,200 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,000

14 F21Q25Z5 u Traslado de grupo semafórico, totalmente instalado en la nueva posición.
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 3

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 grupo semafórico 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L2  ESCOLA DE SANT JULIÀ
Capítol 01  ACTUACIÓN - PAVIMENTOS

1 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos
metálicos de anclaje soldados a la chapa, colocada sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia
mínima a compresión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliación acera 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 160,000

2 F9365HZ1 m2 Pavimento de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual, con acabado remolinado y rastrilleado, de 15cm de espesor máximo y
con mallazo de D6 cada 15cm, incluso parte proporcional de formación de vados según DT e indicaciones de la
DF

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliación acera - hormigón 386,000 386,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 386,000

3 F9365H11 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vados  - rehacer 5,000 1,500 0,150 1,125 C#*D#*E#*F#
2 4,500 1,500 0,150 1,013 C#*D#*E#*F#
3 4,000 1,200 0,150 0,720 C#*D#*E#*F#
4 2 nuevos vados 20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#
5 acera 40,000 0,150 6,000 C#*D#*E#*F#
6 reposición acera 18,000 0,150 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,558

4 F9E1F11Z m2 Pavimento de loseta para acera igual al existente, de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior, colocado a pique
de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de color con cemento blanco de albañilería

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vados  - rehacer 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#
2 4,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#
3 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
4 2 nuevos vados 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 acera 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 reposción traslado grupo semafórico 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 97,050

5 F965A6ZP m Bordillo recto de hormigón, según DT e indicaciones de la DF (medidas totales de 10x140cm), colocado sobre
base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia minima a compresión, y rejuntado con mortero

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 4

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 protección alcorques 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,000

6 F965U6ZP m Adecuación de bordillos existentes, según indicaciones de la DF, incluso base de hormigón de 20 N/mm2 de
resistencia minima a compresión, y rejuntado con mortero, completamente acabadao.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 adecuación bordillos 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L2  ESCOLA DE SANT JULIÀ
Capítol 02  ACTUACIÓN - INSTALACIONES

1 F9WZV010 u Colocación a nueva cota de rasante de registro existente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reja imbornal 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 F21DQUZ2 u Extracción de reja de imbornal, canal interceptora o registro de pozo, con medios mecánicos y manuales y
carga sobre camión.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rejas a anular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 F21DQUAD u Anulación de imbornal o interceptor de menos de 100x50cm, con medio mecánicos y manuales, con relleno de
hormigón HM-20 y tapiado del tubo de conexión con el colector, todo según indicaciones de la DF

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Imbornales a desplazar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 FD5Z8JCZ u Marco y reja practicable para imbornal según indicaciones de la DF, clase C250 según norma UNE-EN 124,
colocado con mortero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos imbornales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 a desplazar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

5 FD5J524E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero cemento 1:6 sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos imbornales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 5

2 a desplazar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

6 F21DQUAZ u Conexión a conexión existente de imbornal o a pozo de registro existente, todo según indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos imbornales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 a desplazar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

7 F222612Z m3 Excavación de zanja de cualquier ancho y menos de 2 m de produndidad, en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos y manuales y carga mecánica del material excavado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 saneamiento 20,000 0,500 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
2 imbornales 0,500 1,500 1,000 5,000 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,750

8 F228A10Z m3 Relleno y compactación de zanja con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor de
hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95% PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 saneamiento 20,000 0,500 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

9 FD7JG186 m Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de polietileno HDPE,
tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 250 mm, de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la norma
UNE-EN 13476-3, unión de manguitos, con grado de dificultad media y colocado en el fondo de la zanja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 saneamiento - imbornales 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

10 FDK282CA u Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de 45x45x50 cm, para instalaciones de servicios, con paredes de 15
cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y enlucida interiormente con mortero de
cemento con una proporción en volumen 1:8, sobre solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral
con tierra de la misma excavación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registro prev  riego 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

11 FDKZH9B4 u Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 400x400 mm y
clase B125 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registro prev  riego 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

12 FDG5131Z m Canalización con uno tubo curvable corrugado de polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de doble capa,
colocado en base de hormigón, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión,
separadores y obturadores

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 6

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsión riego 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 85,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L2  ESCOLA DE SANT JULIÀ
Capítol 03  ACTUACIÓN - ELEMENTOS URBANOS

1 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida, según DT e
indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparca bicis 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

2 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala adulto) con madera de pino tratada al
autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento
contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de
cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bancas 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

3 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de acero galvanizado
pintada y con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a la autoclave, incoloro, de 14x14cm de
sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color
según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tótem camí escolar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 FQ11636Z u Fabricación, suministro, transporte y montaje de jardinera de 1,84m x 0,46m y 45cm de altura, conformada a
base de chapa de acero galvanizado de 6mm de espesor, con imprimación y pintura de acabado de color según
DT y DF, con lámina drenante nodulas de polietileno, conector absorvente de agua con mechas de algodón,
rebosadero cilíndrico de acero galvanizado y depósito de agua del sistema hidrojardinera con chapa drenante
de acero galvanizado y tubo repiradero de PVC, todo según planos y detalles. Incluso aplicación de tratamiento
contra pintadas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardinera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 FQ4BI003 u Suministro e instalación de pilona fija flexible, resitente a los golpes, de 10cm de diámetro y 110cm de altura
total, de color negro o rojo, según DF, con una o dos bandas reflectantes, recubrimiento superficial resistente al
UV, incluso carga sobre camión o contenedor de materiales sobrantes.
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 7

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilonas 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 108,000

6 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero galvanizado pintada
según DF y con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm,
pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocado
con fijaciones mecánicas al pavimento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banco 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

7 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de 0,6 m de longitud,
con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sillas 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

8 FQ21AS01 u Suministro e instalación de elemento separador de carriles, de caucho reciclado de densidad 1100-1150 kg/m3,
triangulares, entre 10 cm y 13 cm de altura y unos 20cm de ancho, reflectantes de color blanco o amarillo auto,
fijado al pavimento mediante pernos de 12 mm de diámetro, de longitud no superior al espesor del aglomerado
asfáltico según indicaciones del fabricante, y resina epoxi, totalmente montado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separadores 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 52,000

9 FQ21AS02 u Suministro e instalación de elemento reductor de velocidad tipo ´´cojín berlinés´´, de piezas plásticas fijadas al
pavimento mecánicamente o de hormigón, según DT e indicaciones de la DF, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cojín berlinés 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

10 FB122AZM u Suministro e instalación de barandilla modular de acero galvanizado, con módulos de 1,8m de longitud con
pasamanos, travesaño inferior, con montantes y barrotes cada 8 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente
en la obra con taco de acero, arandela y tuerca o sistema extraíble, todo según DT e indicaciones de la DF

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barandilla 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

11 K89BADJZ m2 Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 8 cm, con pintura de partículas metálicas, con dos
capas de imprimación antioxidante e 2 de acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barandilla 4,000 1,800 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 8

2 vallado 80,000 1,500 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 127,200

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L2  ESCOLA DE SANT JULIÀ
Capítol 04  ACTUACIÓN - PINTURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de la DF, con esmalte
de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de pintura de 720g/m2, y
antideslizante con árido de aportación espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la
limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sellos escolares 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

2 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un coeficiente
mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas necesarias.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasos peatonales - catifa vermella 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#
4 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
5 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#
6 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
7 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
8 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 278,500

3 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con pintura de doble componente con árido
antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2 y adición de
partículas de vidrio de cantos angulosos con dosificación de 300g/m2.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasos peatonales 126,500 126,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 126,500

4 F9J12P7Z m2 Capa de limpieza con pintura de emulsión bituminosa con dotación 1,5 kg/m2 y aportación de árido fino o según
indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de limpieza - ampliación táctica 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
2 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#
3 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
4 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
5 66,500 66,500 C#*D#*E#*F#
6 71,500 71,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 456,500

5 FBA3I0ZA m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación técnica y DF, con pintura acrílica y
antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el
premarcaje y las plantillas necesarias.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliación táctica 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
2 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#
3 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
4 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
5 66,500 66,500 C#*D#*E#*F#
6 71,500 71,500 C#*D#*E#*F#
7 sobre acera hormigón 386,000 386,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 842,500

6 FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco,
con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas
de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 places aparcament 5,000 7,500 2,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 límite táctica 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
4 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
5 39,000 2,000 78,000 C#*D#*E#*F#
6 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
7 36,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 475,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L2  ESCOLA DE SANT JULIÀ
Capítol 05  ACTUACIÓN - JARDINERÍA

1 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com medios mecánicos y manuales.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 1,300 10,000 1,200 15,600 C#*D#*E#*F#
2 2,500 1,000 1,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,600

2 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a  0.05 mm, extendida con medios manuales y mecánicos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 1,300 10,000 0,200 2,600 C#*D#*E#*F#
2 2,500 1,000 0,200 0,500 C#*D#*E#*F#
3 jardinera 1,800 0,450 0,100 0,081 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,181

3 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m, según NTJ 07A,
suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y mecánicos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 1,300 10,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 2,500 1,000 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
3 jardinera 1,800 0,450 0,300 0,243 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 15,743

4 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 1,300 10,000 0,100 1,300 C#*D#*E#*F#
2 2,500 1,000 0,100 0,250 C#*D#*E#*F#
3 jardinera 1,800 0,450 0,100 0,081 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,631

5 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy permeable, colocada con medios manuales,
incluso solapes, totalmente colocada y fijada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 1,300 10,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
3 jardinera 1,800 0,450 0,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,310

6 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino tratada en autoclave de sección circular, de 10
cm de diámetro y 3 m de longitud, clavado en el fondo del hoyo de plantación 30 cm, y con 2 abrazaderas
regulables de goma o caucho

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos árboles 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

7 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m de altura
(a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de 120x120x80 cm con medios mecánicos, en
una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con tierra de la excavación e primer riego

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos árboles 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

8 FR66244Z u Plantación de arbusto suministrado en contenedor de menos de 10 l, corte de tela anti hierbas, excavación de
hoyo de plantación con medios manuales, relleno del hoyo y primer riego

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardinera (12u / m2) 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

9 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de perímetro de 18 a 20 cm,
con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9 cm según fórmulas NTJ

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos árboles 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,000

10 FR4EE281 u Suministro de arbustiva según indicaciones de la DF, en contenedor de 6 l
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 11

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardinera (12u / m2) 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L2  ESCOLA DE SANT JULIÀ
Capítol 06  GESTIÓN DE RESIDUOS

1 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, o con contenedor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantación 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#
2 instalaciones 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,600

2 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantación 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#
2 instalaciones 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,600

3 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo de espera para la
carga, o con contenedor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuos 19,050 0,200 1,300 4,953 C#*D#*E#*F#
2 51,000 0,150 1,300 9,945 C#*D#*E#*F#
3 40,000 0,200 0,300 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#
4 73,000 0,200 1,300 18,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,998

4 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados inertes procedentes de construcción o
demolición, incluso parte proporcional de especiales y cánon de vertido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuos 19,050 0,200 1,300 4,953 C#*D#*E#*F#
2 51,000 0,150 1,300 9,945 C#*D#*E#*F#
3 40,000 0,200 0,300 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#
4 73,000 0,200 1,300 18,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,998

5 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa adjudicataria y aprobado por
la DO.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 12

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L2  ESCOLA DE SANT JULIÀ
Capítol 07  VARIOS

1 XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al plan de seguridad y salud.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones viarias durante la ejecución de la obras.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos técnicos en fase de obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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02. ESTADÍSTICAS DE PARTIDA
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA3I0ZA m2 Pintado sobre pavimento de
superficies de color según
documentación técnica y DF, con
pintura acrílica y
antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
con una dosificación mínima
720g/m2, incluido el premarcaje
y las plantillas necesarias.

24,42 842,500 18,221 20.573,85 18,22

FQ4BI003 u Suministro e instalación de
pilona fija flexible, resitente
a los golpes, de 10cm de
diámetro y 110cm de altura
total, de color negro o rojo,
según DF, con una o dos bandas
reflectantes, recubrimiento
superficial resistente al UV,
incluso carga sobre camión o
contenedor de materiales
sobrantes.

100,38 108,000 9,602 10.841,04 27,82

F9365HZ1 m2 Pavimento de hormigón
HM-20/B/20/I, de consistencia
blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde
camión con extendido y vibrado
manual, con acabado remolinado
y rastrilleado, de 15cm de
espesor máximo y con mallazo de
D6 cada 15cm, incluso parte
proporcional de formación de
vados según DT e indicaciones
de la DF

20,69 386,000 7,073 7.986,34 34,89

FQ11633Z u Suministro e instalación de
banca multiescala (escala niño
y escala adulto) con madera de
pino tratada al autoclave,
incoloro, de 14x14cm de sección
y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis,
con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de
cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF,
colocada con fijaciones
mecánicas al pavimento.

315,87 24,000 6,714 7.580,88 41,60

F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero
galvanizada, de 10 mm de
espesor y 200 mm de altura,
incluidos elementos metálicos
de anclaje soldados a la chapa,
colocada sobre base de hormigón
de 20 N/mm2 de resistencia
mínima a compresión

43,84 160,000 6,215 7.014,40 47,82

XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar
para dar cumplimiento a
requerimientos técnicos en fase
de obra

5.000,00 1,000 4,436 5.000,00 52,24

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FQ21AS01 u Suministro e instalación de
elemento separador de carriles,
de caucho reciclado de densidad
1100-1150 kg/m3, triangulares,
entre 10 cm y 13 cm de altura y
unos 20cm de ancho,
reflectantes de color blanco o
amarillo auto, fijado al
pavimento mediante pernos de 12
mm de diámetro, de longitud no
superior al espesor del
aglomerado asfáltico según
indicaciones del fabricante, y
resina epoxi, totalmente
montado.

92,89 52,000 4,287 4.830,28 56,52

F9E1F11Z m2 Pavimento de loseta para acera
igual al existente, de 20x20x4
cm, clase 1a, precio superior,
colocado a pique de maceta con
mortero mixto 1:2:10 y lechada
de color con cemento blanco de
albañilería

44,21 97,050 3,808 4.290,58 60,32

XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro
para señalización y
protecciones viarias durante la
ejecución de la obras.

3.500,00 1,000 3,109 3.500,00 63,42

K89BADJZ m2 Pintado de barandilla y reja de
acero de barrotes separados 8
cm, con pintura de partículas
metálicas, con dos capas de
imprimación antioxidante e 2 de
acabado

26,02 127,200 2,9310 3.309,74 66,35

FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de
catifa roja, según DF, con
pintura acrílica y
antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
con una dosificación mínima
720g/m2, incluido el premarcaje
y las plantillas necesarias.

9,36 278,500 2,3111 2.606,76 68,66

FQ21AS02 u Suministro e instalación de
elemento reductor de velocidad
tipo ´´cojín berlinés´´, de
piezas plásticas fijadas al
pavimento mecánicamente o de
hormigón, según DT e
indicaciones de la DF,
totalmente colocado.

289,67 7,000 1,8012 2.027,69 70,46

FQ116332 u Banco de tablas de madera
tropical con certificado FSC
con aceite de dos componentes,
de 0,6 m de longitud, con
respaldo de madera y con
soportes de fundición de
aluminio, colocado con
fijaciones mecánicas

503,63 4,000 1,7813 2.014,52 72,24

FR43J82B u Suministro de árbol de especie
a determinar por la DF y los
técnicos municipales, de
perímetro de 18 a 20 cm, con
cepellón de diámetro mínimo 57
cm y profundidad mínima 39,9 cm
según fórmulas NTJ

157,50 11,000 1,5314 1.732,50 73,77

EUR
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F965U6ZP m Adecuación de bordillos
existentes, según indicaciones
de la DF, incluso base de
hormigón de 20 N/mm2 de
resistencia minima a
compresión, y rejuntado con
mortero, completamente
acabadao.

27,55 60,000 1,4615 1.653,00 75,24

FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas
individual, de tubo de acero
galvanizado, en forma de U
invertida, según DT e
indicaciones de la DF.

107,44 15,000 1,4316 1.611,60 76,66

FQ11634Z u Suministro e instalación de
tótem de señalización de camí
escolar con panel de chapa de
acero galvanizado pintada y con
grafismo según DF, con base de
madera de pino tratado a la
autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm de
altura, cepilladas y canteadas
con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular
de acero galvanizado D25mm,
pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo
según DT y pintado de color
según DF, colocada con
fijaciones mecánicas al
pavimento.

705,71 2,000 1,2517 1.411,42 77,91

F9J12P7Z m2 Capa de limpieza con pintura de
emulsión bituminosa con
dotación 1,5 kg/m2 y aportación
de árido fino o según
indicaciones de la DF.

3,05 456,500 1,2318 1.392,33 79,15

F9365H11 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I,
de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido
desde camión con extendido y
vibrado manual, con acabado
maestreado

95,55 14,558 1,2319 1.391,02 80,38

FB122AZM u Suministro e instalación de
barandilla modular de acero
galvanizado, con módulos de
1,8m de longitud con pasamanos,
travesaño inferior, con
montantes y barrotes cada 8 cm,
de 100 cm de altura, fijada
mecánicamente en la obra con
taco de acero, arandela y
tuerca o sistema extraíble,
todo según DT e indicaciones de
la DF

334,58 4,000 1,1920 1.338,32 81,56

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FQ11636Z u Fabricación, suministro,
transporte y montaje de
jardinera de 1,84m x 0,46m y
45cm de altura, conformada a
base de chapa de acero
galvanizado de 6mm de espesor,
con imprimación y pintura de
acabado de color según DT y DF,
con lámina drenante nodulas de
polietileno, conector
absorvente de agua con mechas
de algodón, rebosadero
cilíndrico de acero galvanizado
y depósito de agua del sistema
hidrojardinera con chapa
drenante de acero galvanizado y
tubo repiradero de PVC, todo
según planos y detalles.
Incluso aplicación de
tratamiento contra pintadas.

1.292,97 1,000 1,1421 1.292,97 82,71

XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro
para la seguridad y salud en la
obra, en base al plan de
seguridad y salud.

1.200,00 1,000 1,0622 1.200,00 83,77

FQ1163AZ u Suministro e instalación de
banco de 150m de longitud con
resplado de chapa de acero
galvanizado pintada según DF y
con madera de pino tratada al
autoclave, incoloro, de 14x14cm
de sección y 30cm o 45cm de
altura, cepilladas y canteadas
con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular
de acero galvanizado D25mm,
pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo
según DT y pintado de color
según DF, colocado con
fijaciones mecánicas al
pavimento.

560,10 2,000 0,9923 1.120,20 84,76

F2194JF1 m2 Demolición de pavimento de
losetas colocadas sobre
hormigón, de hasta 15 cm de
espesor y hasta 2 m de ancho,
con compresor y carga sobre
camión

15,31 73,000 0,9924 1.117,63 85,75

FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría
alta, con una conductividad
eléctrica menor de 0,8 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada en
sacos de 0,8 m3 y extendida con
medios manuales y mecánicos

65,86 15,743 0,9225 1.036,83 86,67

F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en
depósito autoritzado de
residuos mezclados inertes
procedentes de construcción o
demolición, incluso parte
proporcional de especiales y
cánon de vertido

27,51 36,998 0,9026 1.017,81 87,57

F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina
cortajuntas con disco de
diamante, para delimitar la
zona a demolir

6,10 158,700 0,8627 968,07 88,43

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de
sello escolar con grafismo y
colores según DT e indicaciones
de la DF, con esmalte de
poliuretano alifático de dos
componentes en capa gruesa, con
una dotación mínima de pintura
de 720g/m2, y antideslizante
con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
incluida la limpieza y
preparación de la superficie a
pintar, el premarcaje,
totalmente acabado.

81,25 11,000 0,7928 893,75 89,22

FD5J524E u Caja para imbornal de 70x30x85
cm, con paredes de 14 cm de
espesor de ladrillo perforado,
enfoscada y enlucida por dentro
con mortero cemento 1:6 sobre
solera de 15 cm de hormigón
HM-20/P/20/I

166,49 5,000 0,7429 832,45 89,96

FR612361 u Plantación de árbol planifolio
con cepellón o contenedor, de
18 a 25 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura (a
partir del cuello de la raíz),
excavación de hoyo de
plantación de 120x120x80 cm con
medios mecánicos, en una
pendiente inferior al 25 %,
relleno del hoyo con tierra de
la excavación e primer riego

72,85 11,000 0,7130 801,35 90,67

F965A6ZP m Bordillo recto de hormigón,
según DT e indicaciones de la
DF (medidas totales de
10x140cm), colocado sobre base
de hormigón de 20 N/mm2 de
resistencia minima a
compresión, y rejuntado con
mortero

35,02 22,000 0,6831 770,44 91,35

FD5Z8JCZ u Marco y reja practicable para
imbornal según indicaciones de
la DF, clase C250 según norma
UNE-EN 124, colocado con
mortero.

151,06 5,000 0,6732 755,30 92,02

F2194AF1 m2 Demolición de pavimento de
hormigón, de hasta 15 cm de
espesor y hasta 2 m de ancho,
con compresor y carga sobre
camión

11,93 51,000 0,5433 608,43 92,56

FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de
fajas superficiales, color
blanco, con pintura de doble
componente con árido
antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
con una dosificación mínima
720g/m2 y adición de partículas
de vidrio de cantos angulosos
con dosificación de 300g/m2.

4,49 126,500 0,5034 567,99 93,06

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F21Q25ZR u Retirada de vallado de
protección según indicaciones
de la DF y carga sobre camión
o contenedor.

267,20 2,000 0,4735 534,40 93,54

F21Q25Z4 u Retirada de grupo semafórico,
incluso soporte, acopio carga
sobre camión y traslado a
almacén municipal, todo
incluido y completamente
acabadado según indicaciones de
la DF

126,64 4,000 0,4536 506,56 93,98

FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol
mediante 2 rollizos de madera
de pino tratada en autoclave de
sección circular, de 10 cm de
diámetro y 3 m de longitud,
clavado en el fondo del hoyo de
plantación 30 cm, y con 2
abrazaderas regulables de goma
o caucho

43,87 11,000 0,4337 482,57 94,41

FDG52337 m Canalización con dos tubos
curvables corrugados de
polietileno de 90 mm de
diámetro nominal, de doble
capa, y dado de recubrimiento
de 40x30 cm con hormigón
HM-20/P/20/I, cuerda guía en
cada tubo, parte proporcional
de accesorios de unión,
separadores y obturadores

15,36 30,000 0,4138 460,80 94,82

FR612362 m3 Excavación de ámbito de
alcorque hasta un profundidad
de 1,5m, com medios mecánicos y
manuales.

22,34 18,600 0,3739 415,52 95,19

F21DQUAZ u Conexión a conexión existente
de imbornal o a pozo de
registro existente, todo según
indicaciones de la DF.

71,09 5,000 0,3140 355,45 95,50

FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de
marca vial longitudinal
continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con
humedad y con lluvia, tipo
P-RR, de 10 cm de anchura, con
pintura acrílica de color
blanco y microesferas de
vidrio, aplicada mecánicamente
mediante pulverización

0,71 475,000 0,3041 337,25 95,80

M21BU020 m2 Eliminación de marcas viales de
pintura viaria, de culquier
tipo, mediante micro fresado

7,78 40,500 0,2842 315,09 96,08

F2R5426Z m3 Transporte de residuos a
instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión
y tiempo de espera para la
carga, o con contenedor.

8,22 36,998 0,2743 304,12 96,35

EUR
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FD7JG186 m Alcantarilla con tubo de pared
estructurada, con pared interna
lisa y externa corrugada, de
polietileno HDPE, tipo B, área
aplicación U, de diámetro
nominal exterior 250 mm, de
rigidez anular SN 8 kN/m2,
según la norma UNE-EN 13476-3,
unión de manguitos, con grado
de dificultad media y colocado
en el fondo de la zanja

15,13 20,000 0,2744 302,60 96,62

F2194JFZ m2 Demolición de vado existente,
con compresor y carga sobre
camión

15,31 19,050 0,2645 291,66 96,87

FDG5131Z m Canalización con uno tubo
curvable corrugado de
polietileno de 90 mm de
diámetro nominal, de doble
capa, colocado en base de
hormigón, cuerda guía en cada
tubo, parte proporcional de
accesorios de unión,
separadores y obturadores

3,40 85,000 0,2646 289,00 97,13

F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de
mezcla bituminosa, de hasta 15
cm de espesor y hasta 0,6 m de
ancho, con compresor y carga
sobre camión

16,66 15,500 0,2347 258,23 97,36

F21Q25Z5 u Traslado de grupo semafórico,
totalmente instalado en la
nueva posición.

235,88 1,000 0,2148 235,88 97,57

FG31H556 m Cable con conductor de cobre de
tensión asignada0,6/ 1kV, de
designación RVFV, construcción
según norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de sección 4x6 mm2,
con armadura de fleje de acero
y cubierta del cable de PVC,
clase de reacción al fuego Eca
según la norma UNE-EN 50575,
colocado en canal o bandeja

3,21 72,000 0,2049 231,12 97,77

F2221754 m Excavación de zanja para paso
de instalaciones de 40 cm de
anchura y 50 cm de profundidad,
relleno y compactación con
tierras seleccionadas de la
propia excavación, sin piedras,
con retroexcavadora

7,53 30,000 0,2050 225,90 97,97

FDK282CA u Arqueta de registro de fábrica
de ladrillo de 45x45x50 cm,
para instalaciones de
servicios, con paredes de 15 cm
de espesor de ladrillo
perforado de 290x140x100 mm,
revocada y enlucida
interiormente con mortero de
cemento con una proporción en
volumen 1:8, sobre solera de
ladrillo gero de 10 cm de
espesor y relleno lateral con
tierra de la misma excavación

103,91 2,000 0,1851 207,82 98,16

FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm,
suministrada en sacos de 0,8 m3
y extendida con medios manuales

123,55 1,631 0,1852 201,51 98,34

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan
de Gestión de Residuos
elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la
DO.

200,00 1,000 0,1853 200,00 98,51

F2191305 m Demolición de bordillo colocado
sobre hormigón, con compresor y
carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o
contenedor

4,98 40,000 0,1854 199,20 98,69

FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría
1.0 a 0.05 mm, extendida con
medios manuales y mecánicos

62,28 3,181 0,1855 198,11 98,86

F222612Z m3 Excavación de zanja de
cualquier ancho y menos de 2 m
de produndidad, en cualquier
tipo de terreno, con medios
mecánicos y manuales y carga
mecánica del material excavado

11,81 15,750 0,1656 186,01 99,03

F228A10Z m3 Relleno y compactación de zanja
con material tolerable de la
propia excavación, en tongadas
de espesor de hasta 25 cm,
utilizando pisón vibrante, con
compactación del 95% PM

14,89 12,000 0,1657 178,68 99,19

F21DQUAD u Anulación de imbornal o
interceptor de menos de
100x50cm, con medio mecánicos y
manuales, con relleno de
hormigón HM-20 y tapiado del
tubo de conexión con el
colector, todo según
indicaciones de la DF

163,40 1,000 0,1458 163,40 99,33

F9WZV010 u Colocación a nueva cota de
rasante de registro existente.

53,88 3,000 0,1459 161,64 99,48

FDKZH9B4 u Marco y tapa cuadrada de
fundición dúctil, para arqueta
de servicios, apoyada, paso
libre de 400x400 mm y clase
B125 según norma UNE-EN 124,
colocado con mortero

62,84 2,000 0,1160 125,68 99,59

F2R3506Z m3 Transporte de tierras a
instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión
y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, o
con contenedor.

5,65 21,600 0,1161 122,04 99,69

F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en
vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con
una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con
códig 170504 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

5,39 21,600 0,1062 116,42 99,80

FQB901AZ m2 Suministro y colocación de
malla anti hierbas. no tejida y
muy permeable, colocada con
medios manuales, incluso
solapes, totalmente colocada y
fijada.

4,65 16,310 0,0763 75,84 99,87
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FR4EE281 u Suministro de arbustiva según
indicaciones de la DF, en
contenedor de 6 l

6,36 9,000 0,0564 57,24 99,92

FR66244Z u Plantación de arbusto
suministrado en contenedor de
menos de 10 l, corte de tela
anti hierbas, excavación de
hoyo de plantación con medios
manuales, relleno del hoyo y
primer riego

4,83 9,000 0,0465 43,47 99,95

F21Q25Z3 u Retirada de señalización
vertical y carga sobre camión o
contenedor.

14,28 3,000 0,0466 42,84 99,99

F21DQUZ2 u Extracción de reja de imbornal,
canal interceptora o registro
de pozo, con medios mecánicos y
manuales y carga sobre camión.

8,87 1,000 0,0167 8,87 100,00

TOTAL: 100,00112.924,42

EUR
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 1

P-1 F2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión o contenedor

4,98 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-2 F2194AF1 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho,
con compresor y carga sobre camión

11,93 €

(ONCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-3 F2194JF1 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión

15,31 €

(QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

P-4 F2194JFZ m2 Demolición de vado existente, con compresor y carga sobre camión 15,31 €

(QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

P-5 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 0,6 m de
ancho, con compresor y carga sobre camión

16,66 €

(DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-6 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a
demolir

6,10 €

(SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-7 F21DQUAD u Anulación de imbornal o interceptor de menos de 100x50cm, con medio mecánicos y
manuales, con relleno de hormigón HM-20 y tapiado del tubo de conexión con el colector,
todo según indicaciones de la DF

163,40 €

(CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-8 F21DQUAZ u Conexión a conexión existente de imbornal o a pozo de registro existente, todo según
indicaciones de la DF.

71,09 €

(SETENTA Y UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-9 F21DQUZ2 u Extracción de reja de imbornal, canal interceptora o registro de pozo, con medios mecánicos
y manuales y carga sobre camión.

8,87 €

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-10 F21Q25Z3 u Retirada de señalización vertical y carga sobre camión o contenedor. 14,28 €

(CATORCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-11 F21Q25Z4 u Retirada de grupo semafórico, incluso soporte, acopio carga sobre camión y traslado a
almacén municipal, todo incluido y completamente acabadado según indicaciones de la DF

126,64 €

(CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-12 F21Q25Z5 u Traslado de grupo semafórico, totalmente instalado en la nueva posición. 235,88 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-13 F21Q25ZR u Retirada de vallado de protección según indicaciones de la DF y carga sobre camión o
contenedor.

267,20 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-14 F2221754 m Excavación de zanja para paso de instalaciones de 40 cm de anchura y 50 cm de
profundidad, relleno y compactación con tierras seleccionadas de la propia excavación, sin
piedras, con retroexcavadora

7,53 €

(SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 2

P-15 F222612Z m3 Excavación de zanja de cualquier ancho y menos de 2 m de produndidad, en cualquier tipo
de terreno, con medios mecánicos y manuales y carga mecánica del material excavado

11,81 €

(ONCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-16 F228A10Z m3 Relleno y compactación de zanja con material tolerable de la propia excavación, en tongadas
de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95% PM

14,89 €

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-17 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos, o con contenedor.

5,65 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-18 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la DO.

200,00 €

(DOSCIENTOS EUROS)

P-19 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga, o con contenedor.

8,22 €

(OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-20 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados inertes procedentes
de construcción o demolición, incluso parte proporcional de especiales y cánon de vertido

27,51 €

(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-21 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

5,39 €

(CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-22 F9365H11 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

95,55 €

(NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-23 F9365HZ1 m2 Pavimento de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado remolinado y
rastrilleado, de 15cm de espesor máximo y con mallazo de D6 cada 15cm, incluso parte
proporcional de formación de vados según DT e indicaciones de la DF

20,69 €

(VEINTE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-24 F965A6ZP m Bordillo recto de hormigón, según DT e indicaciones de la DF (medidas totales de
10x140cm), colocado sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia minima a
compresión, y rejuntado con mortero

35,02 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-25 F965U6ZP m Adecuación de bordillos existentes, según indicaciones de la DF, incluso base de hormigón
de 20 N/mm2 de resistencia minima a compresión, y rejuntado con mortero, completamente
acabadao.

27,55 €

(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-26 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos
elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, colocada sobre base de hormigón de
20 N/mm2 de resistencia mínima a compresión

43,84 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-27 F9E1F11Z m2 Pavimento de loseta para acera igual al existente, de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior,
colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de color con cemento blanco
de albañilería

44,21 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)
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P-28 F9J12P7Z m2 Capa de limpieza con pintura de emulsión bituminosa con dotación 1,5 kg/m2 y aportación de
árido fino o según indicaciones de la DF.

3,05 €

(TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-29 F9WZV010 u Colocación a nueva cota de rasante de registro existente. 53,88 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-30 FB122AZM u Suministro e instalación de barandilla modular de acero galvanizado, con módulos de 1,8m
de longitud con pasamanos, travesaño inferior, con montantes y barrotes cada 8 cm, de 100
cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca o
sistema extraíble, todo según DT e indicaciones de la DF

334,58 €

(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-31 FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0,71 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-32 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con pintura de doble
componente con árido antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2 y adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con
dosificación de 300g/m2.

4,49 €

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-33 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de
la DF, con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una
dotación mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

81,25 €

(OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-34 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y
las plantillas necesarias.

9,36 €

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-35 FBA3I0ZA m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación técnica y DF, con
pintura acrílica y antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación
mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas necesarias.

24,42 €

(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-36 FD5J524E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de espesor de ladrillo perforado,
enfoscada y enlucida por dentro con mortero cemento 1:6 sobre solera de 15 cm de
hormigón HM-20/P/20/I

166,49 €

(CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-37 FD5Z8JCZ u Marco y reja practicable para imbornal según indicaciones de la DF, clase C250 según
norma UNE-EN 124, colocado con mortero.

151,06 €

(CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

P-38 FD7JG186 m Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de
polietileno HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 250 mm, de rigidez
anular SN 8 kN/m2, según la norma UNE-EN 13476-3, unión de manguitos, con grado de
dificultad media y colocado en el fondo de la zanja

15,13 €

(QUINCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell
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P-39 FDG5131Z m Canalización con uno tubo curvable corrugado de polietileno de 90 mm de diámetro nominal,
de doble capa, colocado en base de hormigón, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional
de accesorios de unión, separadores y obturadores

3,40 €

(TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-40 FDG52337 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 90 mm de diámetro
nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I,
cuerda guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, separadores y
obturadores

15,36 €

(QUINCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-41 FDK282CA u Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de 45x45x50 cm, para instalaciones de servicios,
con paredes de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y
enlucida interiormente con mortero de cemento con una proporción en volumen 1:8, sobre
solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación

103,91 €

(CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-42 FDKZH9B4 u Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de
400x400 mm y clase B125 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

62,84 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-43 FG31H556 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RVFV,
construcción según norma UNE 21123-2, tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con armadura de
fleje de acero y cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma
UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja

3,21 €

(TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

P-44 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
0,6 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio, colocado
con fijaciones mecánicas

503,63 €

(QUINIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-45 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala adulto) con madera de
pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

315,87 €

(TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-46 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de
acero galvanizado pintada y con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a
la autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF,
colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

705,71 €

(SETECIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-47 FQ11636Z u Fabricación, suministro, transporte y montaje de jardinera de 1,84m x 0,46m y 45cm de
altura, conformada a base de chapa de acero galvanizado de 6mm de espesor, con
imprimación y pintura de acabado de color según DT y DF, con lámina drenante nodulas de
polietileno, conector absorvente de agua con mechas de algodón, rebosadero cilíndrico de
acero galvanizado y depósito de agua del sistema hidrojardinera con chapa drenante de
acero galvanizado y tubo repiradero de PVC, todo según planos y detalles. Incluso aplicación
de tratamiento contra pintadas.

1.292,97 €

(MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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P-48 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero
galvanizado pintada según DF y con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocado con
fijaciones mecánicas al pavimento.

560,10 €

(QUINIENTOS SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-49 FQ21AS01 u Suministro e instalación de elemento separador de carriles, de caucho reciclado de densidad
1100-1150 kg/m3, triangulares, entre 10 cm y 13 cm de altura y unos 20cm de ancho,
reflectantes de color blanco o amarillo auto, fijado al pavimento mediante pernos de 12 mm
de diámetro, de longitud no superior al espesor del aglomerado asfáltico según indicaciones
del fabricante, y resina epoxi, totalmente montado.

92,89 €

(NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-50 FQ21AS02 u Suministro e instalación de elemento reductor de velocidad tipo ´´cojín berlinés´´, de piezas
plásticas fijadas al pavimento mecánicamente o de hormigón, según DT e indicaciones de la
DF, totalmente colocado.

289,67 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-51 FQ4BI003 u Suministro e instalación de pilona fija flexible, resitente a los golpes, de 10cm de diámetro y
110cm de altura total, de color negro o rojo, según DF, con una o dos bandas reflectantes,
recubrimiento superficial resistente al UV, incluso carga sobre camión o contenedor de
materiales sobrantes.

100,38 €

(CIEN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-52 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy permeable, colocada con
medios manuales, incluso solapes, totalmente colocada y fijada.

4,65 €

(CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-53 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida,
según DT e indicaciones de la DF.

107,44 €

(CIENTO SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-54 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y
mecánicos

65,86 €

(SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-55 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a  0.05 mm, extendida con medios manuales y mecánicos 62,28 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-56 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios
manuales

123,55 €

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-57 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de
perímetro de 18 a 20 cm, con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9
cm según fórmulas NTJ

157,50 €

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-58 FR4EE281 u Suministro de arbustiva según indicaciones de la DF, en contenedor de 6 l 6,36 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-59 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de
120x120x80 cm con medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con tierra de la excavación e primer riego

72,85 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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P-60 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com medios mecánicos y
manuales.

22,34 €

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-61 FR66244Z u Plantación de arbusto suministrado en contenedor de menos de 10 l, corte de tela anti
hierbas, excavación de hoyo de plantación con medios manuales, relleno del hoyo y primer
riego

4,83 €

(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-62 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino tratada en autoclave de
sección circular, de 10 cm de diámetro y 3 m de longitud, clavado en el fondo del hoyo de
plantación 30 cm, y con 2 abrazaderas regulables de goma o caucho

43,87 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-63 K89BADJZ m2 Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 8 cm, con pintura de partículas
metálicas, con dos capas de imprimación antioxidante e 2 de acabado

26,02 €

(VEINTISEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-64 M21BU020 m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo, mediante micro fresado 7,78 €

(SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-65 XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al plan de
seguridad y salud.

1.200,00 €

(MIL DOSCIENTOS EUROS)

P-66 XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones viarias durante la ejecución
de la obras.

3.500,00 €

(TRES MIL QUINIENTOS EUROS)

P-67 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos técnicos en fase de obra 5.000,00 €

(CINCO MIL EUROS)
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P-1 F2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión o contenedor

4,98 €

Otros conceptos 4,98000 €

P-2 F2194AF1 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho,
con compresor y carga sobre camión

11,93 €

Otros conceptos 11,93000 €

P-3 F2194JF1 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión

15,31 €

Otros conceptos 15,31000 €

P-4 F2194JFZ m2 Demolición de vado existente, con compresor y carga sobre camión 15,31 €
Otros conceptos 15,31000 €

P-5 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 0,6 m de
ancho, con compresor y carga sobre camión

16,66 €

Otros conceptos 16,66000 €

P-6 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a
demolir

6,10 €

Otros conceptos 6,10000 €

P-7 F21DQUAD u Anulación de imbornal o interceptor de menos de 100x50cm, con medio mecánicos y
manuales, con relleno de hormigón HM-20 y tapiado del tubo de conexión con el colector,
todo según indicaciones de la DF

163,40 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

71,80000 €

Otros conceptos 91,60000 €

P-8 F21DQUAZ u Conexión a conexión existente de imbornal o a pozo de registro existente, todo según
indicaciones de la DF.

71,09 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

14,36000 €

B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

6,76000 €

Otros conceptos 49,97000 €

P-9 F21DQUZ2 u Extracción de reja de imbornal, canal interceptora o registro de pozo, con medios mecánicos
y manuales y carga sobre camión.

8,87 €

Otros conceptos 8,87000 €

P-10 F21Q25Z3 u Retirada de señalización vertical y carga sobre camión o contenedor. 14,28 €
Otros conceptos 14,28000 €

P-11 F21Q25Z4 u Retirada de grupo semafórico, incluso soporte, acopio carga sobre camión y traslado a
almacén municipal, todo incluido y completamente acabadado según indicaciones de la DF

126,64 €

Otros conceptos 126,64000 €

P-12 F21Q25Z5 u Traslado de grupo semafórico, totalmente instalado en la nueva posición. 235,88 €
Otros conceptos 235,88000 €

P-13 F21Q25ZR u Retirada de vallado de protección según indicaciones de la DF y carga sobre camión o
contenedor.

267,20 €

Otros conceptos 267,20000 €

P-14 F2221754 m Excavación de zanja para paso de instalaciones de 40 cm de anchura y 50 cm de
profundidad, relleno y compactación con tierras seleccionadas de la propia excavación, sin
piedras, con retroexcavadora

7,53 €

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell
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Otros conceptos 7,53000 €

P-15 F222612Z m3 Excavación de zanja de cualquier ancho y menos de 2 m de produndidad, en cualquier tipo
de terreno, con medios mecánicos y manuales y carga mecánica del material excavado

11,81 €

Otros conceptos 11,81000 €

P-16 F228A10Z m3 Relleno y compactación de zanja con material tolerable de la propia excavación, en tongadas
de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95% PM

14,89 €

Otros conceptos 14,89000 €

P-17 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos, o con contenedor.

5,65 €

Otros conceptos 5,65000 €

P-18 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la DO.

200,00 €

Sin descomposición 200,00000 €

P-19 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga, o con contenedor.

8,22 €

Otros conceptos 8,22000 €

P-20 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados inertes procedentes
de construcción o demolición, incluso parte proporcional de especiales y cánon de vertido

27,51 €

B2RA73G1 t Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados inertes
con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

Otros conceptos 1,31000 €

P-21 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

5,39 €

B2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

5,13000 €

Otros conceptos 0,26000 €

P-22 F9365H11 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

95,55 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

75,39000 €

Otros conceptos 20,16000 €

P-23 F9365HZ1 m2 Pavimento de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado remolinado y
rastrilleado, de 15cm de espesor máximo y con mallazo de D6 cada 15cm, incluso parte
proporcional de formación de vados según DT e indicaciones de la DF

20,69 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

2,20500 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

10,77000 €

Otros conceptos 7,71500 €

P-24 F965A6ZP m Bordillo recto de hormigón, según DT e indicaciones de la DF (medidas totales de
10x140cm), colocado sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia minima a
compresión, y rejuntado con mortero

35,02 €

B965AZRR m Bordillo recto de hormigón de protección de alcorque, según DT e indicaciones de la DF
(medidas totales de 10x140cm)

9,80000 €
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B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

0,11706 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

7,18000 €

Otros conceptos 17,92294 €

P-25 F965U6ZP m Adecuación de bordillos existentes, según indicaciones de la DF, incluso base de hormigón
de 20 N/mm2 de resistencia minima a compresión, y rejuntado con mortero, completamente
acabadao.

27,55 €

B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

0,11706 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

5,74400 €

B965A6E0 m Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C3 de 28x17 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión U (R-6 MPa) según UNE-EN 1340

5,25600 €

Otros conceptos 16,43294 €

P-26 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos
elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, colocada sobre base de hormigón de
20 N/mm2 de resistencia mínima a compresión

43,84 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

3,23100 €

B96AUG10 m Bordillo de chapa galvanizada de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluso elementos
metálicos de anclaje soldados a la chapa

30,72300 €

Otros conceptos 9,88600 €

P-27 F9E1F11Z m2 Pavimento de loseta para acera igual al existente, de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior,
colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de color con cemento blanco
de albañilería

44,21 €

B0111000 m3 Agua 0,00175 €

B9E1F100 m2 Loseta de color de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior 11,02620 €

B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 0,56727 €

Otros conceptos 32,61478 €

P-28 F9J12P7Z m2 Capa de limpieza con pintura de emulsión bituminosa con dotación 1,5 kg/m2 y aportación de
árido fino o según indicaciones de la DF.

3,05 €

B0552470 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún asfáltico, para riego de imprimación tipo
C60BF4 IMP con un contenido de fluidificante >3%, según UNE-EN 13808

0,45000 €

B0314501 t Arena de sílice de 0 a 3,5 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 2,09050 €
Otros conceptos 0,50950 €

P-29 F9WZV010 u Colocación a nueva cota de rasante de registro existente. 53,88 €

B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

11,83000 €

Otros conceptos 42,05000 €

P-30 FB122AZM u Suministro e instalación de barandilla modular de acero galvanizado, con módulos de 1,8m
de longitud con pasamanos, travesaño inferior, con montantes y barrotes cada 8 cm, de 100
cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca o
sistema extraíble, todo según DT e indicaciones de la DF

334,58 €

BB122ZA0 m Suministro e instalación de barandilla modular de acero galvanizado, con módulos de 1,8m
de longitud con pasamanos, travesaño inferior, con montantes y barrotes cada 8 cm, de 100
cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca o
sistema extraíble, todo según DT e indicaciones de la DF

280,80000 €
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B0A62F90 u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca 3,96000 €

Otros conceptos 49,82000 €

P-31 FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0,71 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales 0,18686 €

BBA1M200 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con
lluvia

0,07344 €

Otros conceptos 0,44970 €

P-32 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con pintura de doble
componente con árido antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2 y adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con
dosificación de 300g/m2.

4,49 €

BBA17100 kg Plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco, para marcas viales 1,68000 €
Otros conceptos 2,81000 €

P-33 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de
la DF, con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una
dotación mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

81,25 €

B89ZC200 kg Esmalte de poliuretano de 2 componentes 23,45680 €

B031V004 t Arena porfídica, de 0 a 3 mm 1,93900 €

Otros conceptos 55,85420 €

P-34 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y
las plantillas necesarias.

9,36 €

BBA111Z1 kg Pintura acrílica 5,79600 €
Otros conceptos 3,56400 €

P-35 FBA3I0ZA m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación técnica y DF, con
pintura acrílica y antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación
mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas necesarias.

24,42 €

BBA1M100 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco 0,58000 €

BBA111Z1 kg Pintura acrílica 4,48000 €
Otros conceptos 19,36000 €

P-36 FD5J524E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de espesor de ladrillo perforado,
enfoscada y enlucida por dentro con mortero cemento 1:6 sobre solera de 15 cm de
hormigón HM-20/P/20/I

166,49 €

B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1

17,59989 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

7,10820 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 1,08505 €

B0111000 m3 Agua 0,00525 €
Otros conceptos 140,69161 €

P-37 FD5Z8JCZ u Marco y reja practicable para imbornal según indicaciones de la DF, clase C250 según
norma UNE-EN 124, colocado con mortero.

151,06 €

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
17

:5
9 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

17
:5

9 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
0 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

0 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
1 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

2 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
2 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

3 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
3 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

4 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
4 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

5 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
10

:4
9 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

10
:5

0 
de

l d
ia

03
/0

5/
20

22
,  

JO
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

10
:5

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
10

:5
9 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

10
:5

9 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
1 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
a 

le
s 

11
:0

1 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
2 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

4 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
6 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
8 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

8 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:1
0 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:1

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:2
0 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:2

2 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:2
6 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:3

4 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:3
7 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:4

1 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:4
7 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:5

0 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:5
4 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:5

9 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2i

 p
er

 M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
12

:0
3 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

se
gu

ra
 5

Y
1X

59
3H

12
4S

6V
41

0U
1Y

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



PROJECTE DE CAMINS I ENTORNS ESCOLARS A SABADELL   |   ABRIL 2022   |   VAIC mobility - leku studio

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 08/04/22 Pág.: 5

BD5Z8JCZ u Marco y reja practicable para imbornal clase C250 según norma UNE-EN 124, según
especificaciones de DF

120,00000 €

B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

2,02800 €

Otros conceptos 29,03200 €

P-38 FD7JG186 m Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de
polietileno HDPE, tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 250 mm, de rigidez
anular SN 8 kN/m2, según la norma UNE-EN 13476-3, unión de manguitos, con grado de
dificultad media y colocado en el fondo de la zanja

15,13 €

BD7JG180 m Tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de polietileno HDPE,
tipo B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 250 mm, de rigidez anular SN 8
kN/m2, según la norma UNE-EN 13476-3

6,77280 €

Otros conceptos 8,35720 €

P-39 FDG5131Z m Canalización con uno tubo curvable corrugado de polietileno de 90 mm de diámetro nominal,
de doble capa, colocado en base de hormigón, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional
de accesorios de unión, separadores y obturadores

3,40 €

BDGZFN50 m Cuerda guía para conductos de canalizaciones de servicios, de nylon, de 5 mm de espesor 0,16320 €

BDGZP900 u Parte proporcional de separadores, conectores y obturadores de canalizaciones de servicio
de 90 mm de diámetro nominal

0,26260 €

BG22TH10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto
de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

2,05800 €

Otros conceptos 0,91620 €

P-40 FDG52337 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 90 mm de diámetro
nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I,
cuerda guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, separadores y
obturadores

15,36 €

BDGZFN50 m Cuerda guía para conductos de canalizaciones de servicios, de nylon, de 5 mm de espesor 0,32640 €

BG22TH10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto
de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

4,11600 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

8,52984 €

BDGZP900 u Parte proporcional de separadores, conectores y obturadores de canalizaciones de servicio
de 90 mm de diámetro nominal

0,52520 €

Otros conceptos 1,86256 €

P-41 FDK282CA u Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de 45x45x50 cm, para instalaciones de servicios,
con paredes de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y
enlucida interiormente con mortero de cemento con una proporción en volumen 1:8, sobre
solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación

103,91 €

B0F1K2A1 u Ladrillo perforado R-25, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1

10,55901 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 0,37741 €

B0111000 m3 Agua 0,00175 €
Otros conceptos 92,97183 €

P-42 FDKZH9B4 u Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de
400x400 mm y clase B125 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

62,84 €

BDKZH9B0 u Marco cuadrado y tapa cuadrada de fundición dúctil para arqueta de servicios, apoyada,
paso libre de 400x400 mm y clase B125 según norma UNE-EN 124

41,54000 €
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B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

0,10816 €

Otros conceptos 21,19184 €

P-43 FG31H556 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RVFV,
construcción según norma UNE 21123-2, tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con armadura de
fleje de acero y cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma
UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja

3,21 €

BG31H550 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RVFV,
construcción según norma UNE 21123-2, tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con armadura de
fleje de acero y cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma
UNE-EN 50575

1,31580 €

Otros conceptos 1,89420 €

P-44 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
0,6 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio, colocado
con fijaciones mecánicas

503,63 €

BQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
0,6 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio

451,82000 €

Otros conceptos 51,81000 €

P-45 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala adulto) con madera de
pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

315,87 €

BQ11633Z u Banca multiescala (escala adulto y escala adulto) con madera de pino tratada al autoclave,
incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF.

260,00000 €

Otros conceptos 55,87000 €

P-46 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de
acero galvanizado pintada y con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a
la autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF,
colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

705,71 €

BQ11634Z u Tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de acero galvanizado pintada y
con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a la autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis,
con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de
cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF,  con fijaciones mecánicas.

625,00000 €

Otros conceptos 80,71000 €

P-47 FQ11636Z u Fabricación, suministro, transporte y montaje de jardinera de 1,84m x 0,46m y 45cm de
altura, conformada a base de chapa de acero galvanizado de 6mm de espesor, con
imprimación y pintura de acabado de color según DT y DF, con lámina drenante nodulas de
polietileno, conector absorvente de agua con mechas de algodón, rebosadero cilíndrico de
acero galvanizado y depósito de agua del sistema hidrojardinera con chapa drenante de
acero galvanizado y tubo repiradero de PVC, todo según planos y detalles. Incluso aplicación
de tratamiento contra pintadas.

1.292,97 €

BQB3RJZC u Jardinera de 1,84m x 0,46m y 45cm de altura, conformada a base de chapa de acero
galvanizado de 6mm de espesor, con imprimación y pintura de acabado de color según DT y
DF, con lámina drenante nodulas de polietileno, conector absorvente de agua con mechas de
algodón, rebosadero cilíndrico de acero galvanizado y depósito de agua del sistema
hidrojardinera con chapa drenante de acero galvanizado y tubo repiradero de PVC, todo
según planos y detalles. Incluso aplicación de tratamiento contra pintadas.

1.200,00000 €
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Otros conceptos 92,97000 €

P-48 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero
galvanizado pintada según DF y con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocado con
fijaciones mecánicas al pavimento.

560,10 €

BQ1163AZ u Banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero galvanizado pintada según DF y
con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de
altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF, con fijaciones mecánicas.

490,00000 €

Otros conceptos 70,10000 €

P-49 FQ21AS01 u Suministro e instalación de elemento separador de carriles, de caucho reciclado de densidad
1100-1150 kg/m3, triangulares, entre 10 cm y 13 cm de altura y unos 20cm de ancho,
reflectantes de color blanco o amarillo auto, fijado al pavimento mediante pernos de 12 mm
de diámetro, de longitud no superior al espesor del aglomerado asfáltico según indicaciones
del fabricante, y resina epoxi, totalmente montado.

92,89 €

BQ21AS01 u Separador de viales de caucho reciclado 72,95000 €

Otros conceptos 19,94000 €

P-50 FQ21AS02 u Suministro e instalación de elemento reductor de velocidad tipo ´´cojín berlinés´´, de piezas
plásticas fijadas al pavimento mecánicamente o de hormigón, según DT e indicaciones de la
DF, totalmente colocado.

289,67 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

43,08000 €

Otros conceptos 246,59000 €

P-51 FQ4BI003 u Suministro e instalación de pilona fija flexible, resitente a los golpes, de 10cm de diámetro y
110cm de altura total, de color negro o rojo, según DF, con una o dos bandas reflectantes,
recubrimiento superficial resistente al UV, incluso carga sobre camión o contenedor de
materiales sobrantes.

100,38 €

BQ44UF9Z u Pilona fija flexible, resitente a los golpes, de 10cm de diámetro y 110cm de altura total, de
color rojo, con una o dos bandas reflectantes, recubrimiento superficial resistente al UV

90,00000 €

Otros conceptos 10,38000 €

P-52 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy permeable, colocada con
medios manuales, incluso solapes, totalmente colocada y fijada.

4,65 €

B7B151ZZ m2 Malla anti hierbas. no tejida y muy permeable. 0,96000 €

Otros conceptos 3,69000 €

P-53 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida,
según DT e indicaciones de la DF.

107,44 €

B0714000 kg Mortero sintético epoxi de resinas epoxi 5,80000 €

BQZ5UZZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida,
según DT e indicaciones de la DF.

80,00000 €

Otros conceptos 21,64000 €

P-54 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y
mecánicos

65,86 €

BR3P2150 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8
dS/m, según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3

55,94000 €

Otros conceptos 9,92000 €
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P-55 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a  0.05 mm, extendida con medios manuales y mecánicos 62,28 €

B0315600 t Arena de río lavada de 0.1 a 0.5 mm 52,52400 €
Otros conceptos 9,75600 €

P-56 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios
manuales

123,55 €

BR3PE450 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 58,75200 €
Otros conceptos 64,79800 €

P-57 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de
perímetro de 18 a 20 cm, con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9
cm según fórmulas NTJ

157,50 €

BR43JZ2Z u Árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de perímetro de 18 a 20
cm, con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9 cm según fórmulas
NTJ

150,00000 €

Otros conceptos 7,50000 €

P-58 FR4EE281 u Suministro de arbustiva según indicaciones de la DF, en contenedor de 6 l 6,36 €

BR4EE281 u Lavandula angustifolia en contenedor de 6 l 6,06000 €
Otros conceptos 0,30000 €

P-59 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de
120x120x80 cm con medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con tierra de la excavación e primer riego

72,85 €

B0111000 m3 Agua 0,40320 €

Otros conceptos 72,44680 €

P-60 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com medios mecánicos y
manuales.

22,34 €

Otros conceptos 22,34000 €

P-61 FR66244Z u Plantación de arbusto suministrado en contenedor de menos de 10 l, corte de tela anti
hierbas, excavación de hoyo de plantación con medios manuales, relleno del hoyo y primer
riego

4,83 €

B0111000 m3 Agua 0,02100 €
Otros conceptos 4,80900 €

P-62 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino tratada en autoclave de
sección circular, de 10 cm de diámetro y 3 m de longitud, clavado en el fondo del hoyo de
plantación 30 cm, y con 2 abrazaderas regulables de goma o caucho

43,87 €

BRZ22510 u Abrazadera regulable de goma o caucho para entutorados 0,94000 €

BRZ21A30 u Estaca de madera de pino tratada en autoclave, de sección circular, de 10 cm de diámetro y
3 m de longitud

21,86000 €

Otros conceptos 21,07000 €

P-63 K89BADJZ m2 Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 8 cm, con pintura de partículas
metálicas, con dos capas de imprimación antioxidante e 2 de acabado

26,02 €

B89ZM000 kg Pintura partículas metálicas 4,92874 €

B8ZAA000 kg Imprimación antioxidante 2,89884 €
Otros conceptos 18,19242 €

P-64 M21BU020 m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo, mediante micro fresado 7,78 €
Otros conceptos 7,78000 €

P-65 XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al plan de
seguridad y salud.

1.200,00 €
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Sin descomposición 1.200,00000 €

P-66 XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones viarias durante la ejecución
de la obras.

3.500,00 €

Sin descomposición 3.500,00000 €

P-67 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos técnicos en fase de obra 5.000,00 €
Sin descomposición 5.000,00000 €

Barcelona, Enero 2022
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO Pág.: 1

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L2 Escola de Sant Julià

Capítol 00 Operaciones previas

1 F21Q25ZR u Retirada de vallado de protección según indicaciones de la DF y
carga sobre camión o contenedor. (P - 13)

267,20 2,000 534,40

2 F21Q25Z4 u Retirada de grupo semafórico, incluso soporte, acopio carga sobre
camión y traslado a almacén municipal, todo incluido y completamente
acabadado según indicaciones de la DF (P - 11)

126,64 4,000 506,56

3 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante,
para delimitar la zona a demolir (P - 6)

6,10 158,700 968,07

4 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de
espesor y hasta 0,6 m de ancho, con compresor y carga sobre camión
(P - 5)

16,66 15,500 258,23

5 M21BU020 m2 Eliminación de marcas viales de pintura viaria, de culquier tipo,
mediante micro fresado (P - 64)

7,78 40,500 315,09

6 F2194JFZ m2 Demolición de vado existente, con compresor y carga sobre camión (P
- 4)

15,31 19,050 291,66

7 F2194AF1 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión (P - 2)

11,93 51,000 608,43

8 F2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y
carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor
(P - 1)

4,98 40,000 199,20

9 F21Q25Z3 u Retirada de señalización vertical y carga sobre camión o contenedor.
(P - 10)

14,28 3,000 42,84

10 F2194JF1 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de
hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga
sobre camión (P - 3)

15,31 73,000 1.117,63

11 F2221754 m Excavación de zanja para paso de instalaciones de 40 cm de anchura
y 50 cm de profundidad, relleno y compactación con tierras
seleccionadas de la propia excavación, sin piedras, con
retroexcavadora (P - 14)

7,53 30,000 225,90

12 FDG52337 m Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 90
mm de diámetro nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de
40x30 cm con hormigón HM-20/P/20/I, cuerda guía en cada tubo,
parte proporcional de accesorios de unión, separadores y obturadores
(P - 40)

15,36 30,000 460,80

13 FG31H556 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de
designación RVFV, construcción según norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de sección 4x6 mm2, con armadura de fleje de acero y
cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la
norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja (P - 43)

3,21 72,000 231,12

14 F21Q25Z5 u Traslado de grupo semafórico, totalmente instalado en la nueva
posición. (P - 12)

235,88 1,000 235,88

TOTAL Capítol 01.L2.00 5.995,81

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L2 Escola de Sant Julià

Capítol 01 Actuación - pavimentos

1 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200
mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje soldados a la
chapa, colocada sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia
mínima a compresión (P - 26)

43,84 160,000 7.014,40

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO Pág.: 2

2 F9365HZ1 m2 Pavimento de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con extendido
y vibrado manual, con acabado remolinado y rastrilleado, de 15cm de
espesor máximo y con mallazo de D6 cada 15cm, incluso parte
proporcional de formación de vados según DT e indicaciones de la DF
(P - 23)

20,69 386,000 7.986,34

3 F9365H11 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual, con acabado maestreado (P - 22)

95,55 14,558 1.391,02

4 F9E1F11Z m2 Pavimento de loseta para acera igual al existente, de 20x20x4 cm,
clase 1a, precio superior, colocado a pique de maceta con mortero
mixto 1:2:10 y lechada de color con cemento blanco de albañilería (P -
27)

44,21 97,050 4.290,58

5 F965A6ZP m Bordillo recto de hormigón, según DT e indicaciones de la DF
(medidas totales de 10x140cm), colocado sobre base de hormigón de
20 N/mm2 de resistencia minima a compresión, y rejuntado con
mortero (P - 24)

35,02 22,000 770,44

6 F965U6ZP m Adecuación de bordillos existentes, según indicaciones de la DF,
incluso base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia minima a
compresión, y rejuntado con mortero, completamente acabadao. (P -
25)

27,55 60,000 1.653,00

TOTAL Capítol 01.L2.01 23.105,78

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L2 Escola de Sant Julià

Capítol 02 Actuación - instalaciones

1 F9WZV010 u Colocación a nueva cota de rasante de registro existente. (P - 29) 53,88 3,000 161,64
2 F21DQUZ2 u Extracción de reja de imbornal, canal interceptora o registro de pozo,

con medios mecánicos y manuales y carga sobre camión. (P - 9)
8,87 1,000 8,87

3 F21DQUAD u Anulación de imbornal o interceptor de menos de 100x50cm, con
medio mecánicos y manuales, con relleno de hormigón HM-20 y
tapiado del tubo de conexión con el colector, todo según indicaciones
de la DF (P - 7)

163,40 1,000 163,40

4 FD5Z8JCZ u Marco y reja practicable para imbornal según indicaciones de la DF,
clase C250 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero. (P - 37)

151,06 5,000 755,30

5 FD5J524E u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de
espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con
mortero cemento 1:6 sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I
(P - 36)

166,49 5,000 832,45

6 F21DQUAZ u Conexión a conexión existente de imbornal o a pozo de registro
existente, todo según indicaciones de la DF. (P - 8)

71,09 5,000 355,45

7 F222612Z m3 Excavación de zanja de cualquier ancho y menos de 2 m de
produndidad, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos y
manuales y carga mecánica del material excavado (P - 15)

11,81 15,750 186,01

8 F228A10Z m3 Relleno y compactación de zanja con material tolerable de la propia
excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 95% PM (P - 16)

14,89 12,000 178,68

9 FD7JG186 m Alcantarilla con tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y
externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo B, área aplicación U, de
diámetro nominal exterior 250 mm, de rigidez anular SN 8 kN/m2,
según la norma UNE-EN 13476-3, unión de manguitos, con grado de
dificultad media y colocado en el fondo de la zanja (P - 38)

15,13 20,000 302,60

10 FDK282CA u Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de 45x45x50 cm, para
instalaciones de servicios, con paredes de 15 cm de espesor de
ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y enlucida
interiormente con mortero de cemento con una proporción en volumen
1:8, sobre solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral
con tierra de la misma excavación (P - 41)

103,91 2,000 207,82

EUR
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PRESUPUESTO Pág.: 3

11 FDKZH9B4 u Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios,
apoyada, paso libre de 400x400 mm y clase B125 según norma
UNE-EN 124, colocado con mortero (P - 42)

62,84 2,000 125,68

12 FDG5131Z m Canalización con uno tubo curvable corrugado de polietileno de 90
mm de diámetro nominal, de doble capa, colocado en base de
hormigón, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios
de unión, separadores y obturadores (P - 39)

3,40 85,000 289,00

TOTAL Capítol 01.L2.02 3.566,90

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L2 Escola de Sant Julià

Capítol 03 Actuación - elementos urbanos

1 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado,
en forma de U invertida, según DT e indicaciones de la DF. (P - 53)

107,44 15,000 1.611,60

2 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala
adulto) con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm
de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado
D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo
según DT y pintado de color según DF, colocada con fijaciones
mecánicas al pavimento.
(P - 45)

315,87 24,000 7.580,88

3 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con
panel de chapa de acero galvanizado pintada y con grafismo según
DF, con base de madera de pino tratado a la autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado
D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo
según DT y pintado de color según DF, colocada con fijaciones
mecánicas al pavimento.
(P - 46)

705,71 2,000 1.411,42

4 FQ11636Z u Fabricación, suministro, transporte y montaje de jardinera de 1,84m x
0,46m y 45cm de altura, conformada a base de chapa de acero
galvanizado de 6mm de espesor, con imprimación y pintura de
acabado de color según DT y DF, con lámina drenante nodulas de
polietileno, conector absorvente de agua con mechas de algodón,
rebosadero cilíndrico de acero galvanizado y depósito de agua del
sistema hidrojardinera con chapa drenante de acero galvanizado y
tubo repiradero de PVC, todo según planos y detalles. Incluso
aplicación de tratamiento contra pintadas. (P - 47)

1.292,97 1,000 1.292,97

5 FQ4BI003 u Suministro e instalación de pilona fija flexible, resitente a los golpes,
de 10cm de diámetro y 110cm de altura total, de color negro o rojo,
según DF, con una o dos bandas reflectantes, recubrimiento
superficial resistente al UV, incluso carga sobre camión o contenedor
de materiales sobrantes. (P - 51)

100,38 108,000 10.841,04

6 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado
de chapa de acero galvanizado pintada según DF y con madera de
pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o
45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis,
con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y
rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color
según DF, colocado con fijaciones mecánicas al pavimento.
(P - 48)

560,10 2,000 1.120,20

7 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de
dos componentes, de 0,6 m de longitud, con respaldo de madera y
con soportes de fundición de aluminio, colocado con fijaciones
mecánicas (P - 44)

503,63 4,000 2.014,52

8 FQ21AS01 u Suministro e instalación de elemento separador de carriles, de caucho
reciclado de densidad 1100-1150 kg/m3, triangulares, entre 10 cm y
13 cm de altura y unos 20cm de ancho, reflectantes de color blanco o

92,89 52,000 4.830,28

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO Pág.: 4

amarillo auto, fijado al pavimento mediante pernos de 12 mm de
diámetro, de longitud no superior al espesor del aglomerado asfáltico
según indicaciones del fabricante, y resina epoxi, totalmente montado.
(P - 49)

9 FQ21AS02 u Suministro e instalación de elemento reductor de velocidad tipo ´´cojín
berlinés´´, de piezas plásticas fijadas al pavimento mecánicamente o
de hormigón, según DT e indicaciones de la DF, totalmente colocado.
(P - 50)

289,67 7,000 2.027,69

10 FB122AZM u Suministro e instalación de barandilla modular de acero galvanizado,
con módulos de 1,8m de longitud con pasamanos, travesaño inferior,
con montantes y barrotes cada 8 cm, de 100 cm de altura, fijada
mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca o
sistema extraíble, todo según DT e indicaciones de la DF
(P - 30)

334,58 4,000 1.338,32

11 K89BADJZ m2 Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 8 cm, con
pintura de partículas metálicas, con dos capas de imprimación
antioxidante e 2 de acabado (P - 63)

26,02 127,200 3.309,74

TOTAL Capítol 01.L2.03 37.378,66

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L2 Escola de Sant Julià

Capítol 04 Actuación - pintura y señalización horizontal

1 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores
según DT e indicaciones de la DF, con esmalte de poliuretano alifático
de dos componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de
pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida
la limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje,
totalmente acabado. (P - 33)

81,25 11,000 893,75

2 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica
y antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas
necesarias. (P - 34)

9,36 278,500 2.606,76

3 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con
pintura de doble componente con árido antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2 y
adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con dosificación
de 300g/m2. (P - 32)

4,49 126,500 567,99

4 F9J12P7Z m2 Capa de limpieza con pintura de emulsión bituminosa con dotación 1,5
kg/m2 y aportación de árido fino o según indicaciones de la DF. (P -
28)

3,05 456,500 1.392,33

5 FBA3I0ZA m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación
técnica y DF, con pintura acrílica y antideslizante con un coeficiente
mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el
premarcaje y las plantillas necesarias. (P - 35)

24,42 842,500 20.573,85

6 FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso
permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo
P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización (P - 31)

0,71 475,000 337,25

TOTAL Capítol 01.L2.04 26.371,93

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L2 Escola de Sant Julià

Capítol 05 Actuación - jardinería

EUR
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO Pág.: 5

1 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com
medios mecánicos y manuales. (P - 60)

22,34 18,600 415,52

2 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a 0.05 mm, extendida con medios
manuales y mecánicos (P - 55)

62,28 3,181 198,11

3 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica
menor de 0,8 dS/m, según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3
y extendida con medios manuales y mecánicos (P - 54)

65,86 15,743 1.036,83

4 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y
extendida con medios manuales (P - 56)

123,55 1,631 201,51

5 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy
permeable, colocada con medios manuales, incluso solapes,
totalmente colocada y fijada. (P - 52)

4,65 16,310 75,84

6 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino
tratada en autoclave de sección circular, de 10 cm de diámetro y 3 m
de longitud, clavado en el fondo del hoyo de plantación 30 cm, y con 2
abrazaderas regulables de goma o caucho (P - 62)

43,87 11,000 482,57

7 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25
cm de perímetro de tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la
raíz), excavación de hoyo de plantación de 120x120x80 cm con
medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con tierra de la excavación e primer riego (P - 59)

72,85 11,000 801,35

8 FR66244Z u Plantación de arbusto suministrado en contenedor de menos de 10 l,
corte de tela anti hierbas, excavación de hoyo de plantación con
medios manuales, relleno del hoyo y primer riego (P - 61)

4,83 9,000 43,47

9 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos
municipales, de perímetro de 18 a 20 cm, con cepellón de diámetro
mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9 cm según fórmulas NTJ (P -
57)

157,50 11,000 1.732,50

10 FR4EE281 u Suministro de arbustiva según indicaciones de la DF, en contenedor
de 6 l (P - 58)

6,36 9,000 57,24

TOTAL Capítol 01.L2.05 5.044,94

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L2 Escola de Sant Julià

Capítol 06 Gestión de residuos

1 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos,
con camión y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos,
o con contenedor. (P - 17)

5,65 21,600 122,04

2 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra
inertes con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con
códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 21)

5,39 21,600 116,42

3 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión y tiempo de espera para la carga, o con
contenedor. (P - 19)

8,22 36,998 304,12

4 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados
inertes procedentes de construcción o demolición, incluso parte
proporcional de especiales y cánon de vertido (P - 20)

27,51 36,998 1.017,81

5 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado
por la empresa adjudicataria y aprobado por la DO. (P - 18)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Capítol 01.L2.06 1.760,39

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO Pág.: 6

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L2 Escola de Sant Julià

Capítol 07 Varios

1 XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra,
en base al plan de seguridad y salud. (P - 65)

1.200,00 1,000 1.200,00

2 XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones
viarias durante la ejecución de la obras. (P - 66)

3.500,00 1,000 3.500,00

3 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos
técnicos en fase de obra (P - 67)

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Capítol 01.L2.07 9.700,00

EUR
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06. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 3: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.L2.00  Operaciones previas 5.995,81
Capítol 01.L2.01  Actuación - pavimentos 23.105,78
Capítol 01.L2.02  Actuación - instalaciones 3.566,90
Capítol 01.L2.03  Actuación - elementos urbanos 37.378,66
Capítol 01.L2.04  Actuación - pintura y señalización horizontal 26.371,93
Capítol 01.L2.05  Actuación - jardinería 5.044,94
Capítol 01.L2.06  Gestión de residuos 1.760,39
Capítol 01.L2.07  Varios 9.700,00
Lot 01.L2  Escola de Sant Julià 112.924,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

112.924,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 2: Lot Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lot 01.L2  Escola de Sant Julià 112.924,41
Obra 01 Pressupost ESCOLES 112.924,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

112.924,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ESCOLES 112.924,41

112.924,41
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07. ÚLTIMA HOJA
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................................................................... 112.924,41

6 % Beneficio industrial SOBRE 112.924,41........................................................................ 6.775,46

13 % Gastos generales SOBRE 112.924,41........................................................................ 14.680,17

Subtotal 134.380,04

21 % IVA SOBRE 134.380,04............................................................................................... 28.219,81

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 162.599,85

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS )

Barcelona, Enero 2022
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LOTE 3. ESCUELA SAMUNTADA
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01. MEDICIONES
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L3  ESCOLA SAMUNTADA
Capítol 00  OPERACIONES PREVIAS

1 F21QQBZ1 u Retirada de pilona fundición, derribo de dados de hormigón, carga manual y mecánica del equipamiento y los
escombros sobre camión o contenedor y reposición del pavimento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilonas 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45,000

2 F21Q25Z1 u Retirada de contenedor, acopio y colocación en nueva ubicación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 contenedores 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

3 F21Q25Z2 u Retirada de aparcabicis y carga sobre camión o contenedor y reposición del pavimento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcabicis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

4 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 7,000 3,200 22,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,400

5 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con
compresor y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 7,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,600

6 F21Q25Z3 u Retirada de señalización vertical y carga sobre camión o contenedor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 retirada señalización vetical 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L3  ESCOLA SAMUNTADA
Capítol 01  ACTUACIÓN - PAVIMENTOS

1 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos
metálicos de anclaje soldados a la chapa, colocada sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia
mínima a compresión

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 7,000 3,200 22,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,400

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L3  ESCOLA SAMUNTADA
Capítol 02  ACTUACIÓN - PINTURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de la DF, con esmalte
de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de pintura de 720g/m2, y
antideslizante con árido de aportación espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la
limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sellos escolares 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un coeficiente
mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas necesarias.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasos peatonales - catifa vermella 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#
2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 86,500

3 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con pintura de doble componente con árido
antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2 y adición de
partículas de vidrio de cantos angulosos con dosificación de 300g/m2.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasos peatonales 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

4 F9J12P7Z m2 Capa de limpieza con pintura de emulsión bituminosa con dotación 1,5 kg/m2 y aportación de árido fino o según
indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de limpieza - ampliación táctica 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.500,000

5 FBA3I0ZA m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación técnica y DF, con pintura acrílica y
antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el
premarcaje y las plantillas necesarias.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa de limpieza - ampliación táctica 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
17

:5
9 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

17
:5

9 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
0 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

0 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
1 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

2 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
2 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

3 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
3 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

4 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
4 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

5 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
10

:4
9 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

10
:5

0 
de

l d
ia

03
/0

5/
20

22
,  

JO
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

10
:5

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
10

:5
9 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

10
:5

9 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
1 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
a 

le
s 

11
:0

1 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
2 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

4 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
6 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
8 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

8 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:1
0 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:1

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:2
0 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:2

2 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:2
6 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:3

4 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:3
7 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:4

1 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:4
7 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:5

0 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:5
4 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:5

9 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2i

 p
er

 M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
12

:0
3 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

se
gu

ra
 5

Y
1X

59
3H

12
4S

6V
41

0U
1Y

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



PROJECTE DE CAMINS I ENTORNS ESCOLARS A SABADELL   |   ABRIL 2022   |   VAIC mobility - leku studio

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 3

TOTAL MEDICIÓN 900,000

6 FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco,
con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas
de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 límite táctica 116,000 2,000 232,000 C#*D#*E#*F#
2 67,000 2,000 134,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 366,000

7 FBA3I005 u Pintado sobre pavimento de juego con grafismo y colores según DT e indicaciones de la DF, con esmalte de
poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de pintura de 720g/m2, y
antideslizante con árido de aportación espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la
limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, carácteres alfanuméricos, contornos... totalmente
acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarranca 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 sopa de letras 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L3  ESCOLA SAMUNTADA
Capítol 03  ACTUACIÓN - ELEMENTOS URBANOS

1 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida, según DT e
indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparca bicis 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,000

2 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala adulto) con madera de pino tratada al
autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento
contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de
cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bancas 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

3 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de acero galvanizado
pintada y con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a la autoclave, incoloro, de 14x14cm de
sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color
según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tótem camí escolar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 4

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 FQ11636Z u Fabricación, suministro, transporte y montaje de jardinera de 1,84m x 0,46m y 45cm de altura, conformada a
base de chapa de acero galvanizado de 6mm de espesor, con imprimación y pintura de acabado de color según
DT y DF, con lámina drenante nodulas de polietileno, conector absorvente de agua con mechas de algodón,
rebosadero cilíndrico de acero galvanizado y depósito de agua del sistema hidrojardinera con chapa drenante
de acero galvanizado y tubo repiradero de PVC, todo según planos y detalles. Incluso aplicación de tratamiento
contra pintadas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardinera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

5 FQ4BI003 u Suministro e instalación de pilona fija flexible, resitente a los golpes, de 10cm de diámetro y 110cm de altura
total, de color negro o rojo, según DF, con una o dos bandas reflectantes, recubrimiento superficial resistente al
UV, incluso carga sobre camión o contenedor de materiales sobrantes.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilonas 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 116,000

6 FQ4BI0Z3 u Suministro e instalación de pilona extraíble flexible, resitente a los golpes, de 10cm de diámetro y 110cm de
altura total, de color negro o rojo, según DF, con una o dos bandas reflectantes, recubrimiento superficial
resistente al UV, incluso carga sobre camión o contenedor de materiales sobrantes.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilonas - extraíbles 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

7 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero galvanizado pintada
según DF y con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm,
pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocado
con fijaciones mecánicas al pavimento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banco 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

8 FQ21AS01 u Suministro e instalación de elemento separador de carriles, de caucho reciclado de densidad 1100-1150 kg/m3,
triangulares, entre 10 cm y 13 cm de altura y unos 20cm de ancho, reflectantes de color blanco o amarillo auto,
fijado al pavimento mediante pernos de 12 mm de diámetro, de longitud no superior al espesor del aglomerado
asfáltico según indicaciones del fabricante, y resina epoxi, totalmente montado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separadores 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80,000

9 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de 0,6 m de longitud,
con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sillas 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 5

TOTAL MEDICIÓN 4,000

10 FQ116B32 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de 1,75 m de longitud,
con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bancos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

11 FQ13214Z u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color según DF, tipo peladilla o confeti, anclado
al pavimento con tornillería empotrada, todo según DT e indicaciones de la DF

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 peladilla 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

12 FQ116B3Z u Suministro y colocación de juego con elementos de madera, lijada y sin astillas, tratada al autoclave, de forma y
altura según DT e indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 juego 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L3  ESCOLA SAMUNTADA
Capítol 04  ACTUACIÓN - JARDINERÍA

1 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com medios mecánicos y manuales.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 7,000 0,800 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,720

2 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a  0.05 mm, extendida con medios manuales y mecánicos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 7,000 0,800 0,200 1,120 C#*D#*E#*F#
2 jardinera 1,800 0,450 0,100 3,000 0,243 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,363

3 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m, según NTJ 07A,
suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y mecánicos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 7,000 0,800 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#
2 jardinera 1,800 0,450 0,300 3,000 0,729 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,329

EUR
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4 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 7,000 0,800 0,100 0,560 C#*D#*E#*F#
2 jardinera 1,800 0,450 0,100 3,000 0,243 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,803

5 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy permeable, colocada con medios manuales,
incluso solapes, totalmente colocada y fijada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 7,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#
2 jardinera 1,800 0,450 3,000 2,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,030

6 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino tratada en autoclave de sección circular, de 10
cm de diámetro y 3 m de longitud, clavado en el fondo del hoyo de plantación 30 cm, y con 2 abrazaderas
regulables de goma o caucho

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos árboles 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

7 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m de altura
(a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de 120x120x80 cm con medios mecánicos, en
una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con tierra de la excavación e primer riego

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos árboles 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

8 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de perímetro de 18 a 20 cm,
con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9 cm según fórmulas NTJ

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos árboles 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

9 FR66244Z u Plantación de arbusto suministrado en contenedor de menos de 10 l, corte de tela anti hierbas, excavación de
hoyo de plantación con medios manuales, relleno del hoyo y primer riego

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardinera (12u / m2) 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 27,000

10 FR4EE281 u Suministro de arbustiva según indicaciones de la DF, en contenedor de 6 l

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardinera (12u / m2) 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 27,000
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11 FR3PE45Z m2 Mejora del parterre con aportación de corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y
extendida con medios manuales y suministro y plantación de tapizante tipo hedera helix y sustrato vegetal, todo
según indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterre 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L3  ESCOLA SAMUNTADA
Capítol 05  ACTUACIÓN - SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 FBB13251 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de diámetro, acabada con
lámina retrorreflectante clase RA2, fijada mecánicamente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reserva escuela 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 FBB34620 u Placa complementaria para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60x20 cm, acabada con
lámina retrorreflectante clase RA2, fijada a la señal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reserva escuela 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

3 FBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reserva escuela 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L3  ESCOLA SAMUNTADA
Capítol 06  GESTIÓN DE RESIDUOS

1 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, o con contenedor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantación 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantación 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 10,000

3 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo de espera para la
carga, o con contenedor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuos 5,600 0,200 1,300 1,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,456

4 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados inertes procedentes de construcción o
demolición, incluso parte proporcional de especiales y cánon de vertido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuos 5,600 0,200 1,300 1,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,456

5 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa adjudicataria y aprobado por
la DO.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L3  ESCOLA SAMUNTADA
Capítol 07  VARIOS

1 XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al plan de seguridad y salud.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones viarias durante la ejecución de la obras.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos técnicos en fase de obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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02. ESTADÍSTICAS DE PARTIDA
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA3I0ZA m2 Pintado sobre pavimento de
superficies de color según
documentación técnica y DF, con
pintura acrílica y
antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
con una dosificación mínima
720g/m2, incluido el premarcaje
y las plantillas necesarias.

24,42 900,000 24,681 21.978,00 24,68

FQ4BI003 u Suministro e instalación de
pilona fija flexible, resitente
a los golpes, de 10cm de
diámetro y 110cm de altura
total, de color negro o rojo,
según DF, con una o dos bandas
reflectantes, recubrimiento
superficial resistente al UV,
incluso carga sobre camión o
contenedor de materiales
sobrantes.

100,38 116,000 13,072 11.644,08 37,75

FQ21AS01 u Suministro e instalación de
elemento separador de carriles,
de caucho reciclado de densidad
1100-1150 kg/m3, triangulares,
entre 10 cm y 13 cm de altura y
unos 20cm de ancho,
reflectantes de color blanco o
amarillo auto, fijado al
pavimento mediante pernos de 12
mm de diámetro, de longitud no
superior al espesor del
aglomerado asfáltico según
indicaciones del fabricante, y
resina epoxi, totalmente
montado.

92,89 80,000 8,343 7.431,20 46,09

FQ11633Z u Suministro e instalación de
banca multiescala (escala niño
y escala adulto) con madera de
pino tratada al autoclave,
incoloro, de 14x14cm de sección
y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis,
con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de
cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF,
colocada con fijaciones
mecánicas al pavimento.

315,87 16,000 5,674 5.053,92 51,77

XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar
para dar cumplimiento a
requerimientos técnicos en fase
de obra

5.000,00 1,000 5,615 5.000,00 57,38

F9J12P7Z m2 Capa de limpieza con pintura de
emulsión bituminosa con
dotación 1,5 kg/m2 y aportación
de árido fino o según
indicaciones de la DF.

3,05 1.500,000 5,146 4.575,00 62,52

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FQ11636Z u Fabricación, suministro,
transporte y montaje de
jardinera de 1,84m x 0,46m y
45cm de altura, conformada a
base de chapa de acero
galvanizado de 6mm de espesor,
con imprimación y pintura de
acabado de color según DT y DF,
con lámina drenante nodulas de
polietileno, conector
absorvente de agua con mechas
de algodón, rebosadero
cilíndrico de acero galvanizado
y depósito de agua del sistema
hidrojardinera con chapa
drenante de acero galvanizado y
tubo repiradero de PVC, todo
según planos y detalles.
Incluso aplicación de
tratamiento contra pintadas.

1.292,97 3,000 4,357 3.878,91 66,87

XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro
para señalización y
protecciones viarias durante la
ejecución de la obras.

3.500,00 1,000 3,938 3.500,00 70,80

FQ1163AZ u Suministro e instalación de
banco de 150m de longitud con
resplado de chapa de acero
galvanizado pintada según DF y
con madera de pino tratada al
autoclave, incoloro, de 14x14cm
de sección y 30cm o 45cm de
altura, cepilladas y canteadas
con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular
de acero galvanizado D25mm,
pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo
según DT y pintado de color
según DF, colocado con
fijaciones mecánicas al
pavimento.

560,10 6,000 3,779 3.360,60 74,57

FR3PE45Z m2 Mejora del parterre con
aportación de corteza de pino
de 30 a 50 mm, suministrada en
sacos de 0,8 m3 y extendida con
medios manuales y suministro y
plantación de tapizante tipo
hedera helix y sustrato
vegetal, todo según
indicaciones de la DF.

71,86 40,000 3,2310 2.874,40 77,80

FQ116B32 u Banco de tablas de madera
tropical con certificado FSC
con aceite de dos componentes,
de 1,75 m de longitud, con
respaldo de madera y con
soportes de fundición de
aluminio, colocado con
fijaciones mecánicas

710,82 4,000 3,1911 2.843,28 80,99

FQ116332 u Banco de tablas de madera
tropical con certificado FSC
con aceite de dos componentes,
de 0,6 m de longitud, con
respaldo de madera y con
soportes de fundición de
aluminio, colocado con
fijaciones mecánicas

503,63 4,000 2,2612 2.014,52 83,25

EUR
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas
individual, de tubo de acero
galvanizado, en forma de U
invertida, según DT e
indicaciones de la DF.

107,44 17,000 2,0513 1.826,48 85,31

F21QQBZ1 u Retirada de pilona fundición,
derribo de dados de hormigón,
carga manual y mecánica del
equipamiento y los escombros
sobre camión o contenedor y
reposición del pavimento.

27,44 45,000 1,3914 1.234,80 86,69

XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro
para la seguridad y salud en la
obra, en base al plan de
seguridad y salud.

1.200,00 1,000 1,3515 1.200,00 88,04

FR43J82B u Suministro de árbol de especie
a determinar por la DF y los
técnicos municipales, de
perímetro de 18 a 20 cm, con
cepellón de diámetro mínimo 57
cm y profundidad mínima 39,9 cm
según fórmulas NTJ

157,50 7,000 1,2416 1.102,50 89,28

F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero
galvanizada, de 10 mm de
espesor y 200 mm de altura,
incluidos elementos metálicos
de anclaje soldados a la chapa,
colocada sobre base de hormigón
de 20 N/mm2 de resistencia
mínima a compresión

43,84 22,400 1,1017 982,02 90,38

FQ116B3Z u Suministro y colocación de
juego con elementos de madera,
lijada y sin astillas, tratada
al autoclave, de forma y altura
según DT e indicaciones de la
DF.

956,03 1,000 1,0718 956,03 91,45

FBA3I005 u Pintado sobre pavimento de
juego con grafismo y colores
según DT e indicaciones de la
DF, con esmalte de poliuretano
alifático de dos componentes en
capa gruesa, con una dotación
mínima de pintura de 720g/m2, y
antideslizante con árido de
aportación espolvoreado 400g/m2
con un coeficiente mínimo 0,60
SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a
pintar, el premarcaje,
carácteres alfanuméricos,
contornos... totalmente
acabado.

440,13 2,000 0,9919 880,26 92,44

FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de
catifa roja, según DF, con
pintura acrílica y
antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
con una dosificación mínima
720g/m2, incluido el premarcaje
y las plantillas necesarias.

9,36 86,500 0,9120 809,64 93,35

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FQ13214Z u Suministro y colocación de
elemento moldeado de hormigón
de color según DF, tipo
peladilla o confeti, anclado al
pavimento con tornillería
empotrada, todo según DT e
indicaciones de la DF

790,81 1,000 0,8921 790,81 94,24

FQ11634Z u Suministro e instalación de
tótem de señalización de camí
escolar con panel de chapa de
acero galvanizado pintada y con
grafismo según DF, con base de
madera de pino tratado a la
autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm de
altura, cepilladas y canteadas
con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular
de acero galvanizado D25mm,
pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo
según DT y pintado de color
según DF, colocada con
fijaciones mecánicas al
pavimento.

705,71 1,000 0,7922 705,71 95,03

FR612361 u Plantación de árbol planifolio
con cepellón o contenedor, de
18 a 25 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura (a
partir del cuello de la raíz),
excavación de hoyo de
plantación de 120x120x80 cm con
medios mecánicos, en una
pendiente inferior al 25 %,
relleno del hoyo con tierra de
la excavación e primer riego

72,85 7,000 0,5723 509,95 95,60

FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría
alta, con una conductividad
eléctrica menor de 0,8 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada en
sacos de 0,8 m3 y extendida con
medios manuales y mecánicos

65,86 6,329 0,4724 416,83 96,07

FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol
mediante 2 rollizos de madera
de pino tratada en autoclave de
sección circular, de 10 cm de
diámetro y 3 m de longitud,
clavado en el fondo del hoyo de
plantación 30 cm, y con 2
abrazaderas regulables de goma
o caucho

43,87 7,000 0,3425 307,09 96,42

FQ4BI0Z3 u Suministro e instalación de
pilona extraíble flexible,
resitente a los golpes, de 10cm
de diámetro y 110cm de altura
total, de color negro o rojo,
según DF, con una o dos bandas
reflectantes, recubrimiento
superficial resistente al UV,
incluso carga sobre camión o
contenedor de materiales
sobrantes.

131,88 2,000 0,3026 263,76 96,71

EUR

A
qu

es
t d

oc
um

en
t h

a 
es

ta
t f

irm
at

 p
er

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
17

:5
9 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

17
:5

9 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
0 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

0 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
1 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

2 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
2 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

3 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
3 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

4 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  C
A

R
LO

S
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 P

U
IG

 a
 le

s 
18

:0
4 

de
l d

ia
 0

2/
05

/2
02

2,
  C

A
R

LO
S

 D
O

M
IN

G
U

E
Z

 P
U

IG
 a

 le
s 

18
:0

5 
de

l d
ia

 0
2/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
10

:4
9 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

10
:5

0 
de

l d
ia

03
/0

5/
20

22
,  

JO
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

10
:5

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
10

:5
9 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

10
:5

9 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
1 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
a 

le
s 

11
:0

1 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
2 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

4 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
6 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:0
8 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  J

O
K

IN
 S

A
N

T
IA

G
O

 E
LO

R
R

IA
G

A
 a

 le
s 

11
:0

8 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  J
O

K
IN

 S
A

N
T

IA
G

O
 E

LO
R

R
IA

G
A

 a
 le

s 
11

:1
0 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:1

7 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:2
0 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:2

2 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:2
6 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:3

4 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:3
7 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:4

1 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:4
7 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:5

0 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2,

  M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
11

:5
4 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2,
  M

A
R

T
A

 S
O

LA
 P

A
R

A
M

O
 a

 le
s 

11
:5

9 
de

l d
ia

 0
3/

05
/2

02
2i

 p
er

 M
A

R
T

A
 S

O
LA

 P
A

R
A

M
O

 a
 le

s 
12

:0
3 

de
l d

ia
 0

3/
05

/2
02

2.
 M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

se
gu

ra
 5

Y
1X

59
3H

12
4S

6V
41

0U
1Y

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
òn

ic
a 

de
ls

 d
oc

um
en

ts
 s

ig
na

ts
 a

l l
lo

c 
w

eb
 q

ue
 li

 p
ro

po
rc

io
na

 l'
en

tit
at

 e
m

is
so

ra
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t.



PROJECTE DE CAMINS I ENTORNS ESCOLARS A SABADELL   |   ABRIL 2022   |   VAIC mobility - leku studio

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de
marca vial longitudinal
continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con
humedad y con lluvia, tipo
P-RR, de 10 cm de anchura, con
pintura acrílica de color
blanco y microesferas de
vidrio, aplicada mecánicamente
mediante pulverización

0,71 366,000 0,2927 259,86 97,00

FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de
sello escolar con grafismo y
colores según DT e indicaciones
de la DF, con esmalte de
poliuretano alifático de dos
componentes en capa gruesa, con
una dotación mínima de pintura
de 720g/m2, y antideslizante
con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
incluida la limpieza y
preparación de la superficie a
pintar, el premarcaje,
totalmente acabado.

81,25 3,000 0,2728 243,75 97,28

FBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de
acero galvanizado de 100x50x3
mm, colocado en tierra
hormigonado

26,43 9,000 0,2729 237,87 97,54

FBB13251 u Placa circular para señales de
tráfico, de acero galvanizado y
pintado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina
retrorreflectante clase RA2,
fijada mecánicamente

78,41 3,000 0,2630 235,23 97,81

FBB34620 u Placa complementaria para
señales de tráfico, de acero
galvanizado y pintado, de 60x20
cm, acabada con lámina
retrorreflectante clase RA2,
fijada a la señal

70,86 3,000 0,2431 212,58 98,05

F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan
de Gestión de Residuos
elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la
DO.

200,00 1,000 0,2232 200,00 98,27

FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de
fajas superficiales, color
blanco, con pintura de doble
componente con árido
antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
con una dosificación mínima
720g/m2 y adición de partículas
de vidrio de cantos angulosos
con dosificación de 300g/m2.

4,49 40,000 0,2033 179,60 98,47

FR4EE281 u Suministro de arbustiva según
indicaciones de la DF, en
contenedor de 6 l

6,36 27,000 0,1934 171,72 98,67

F21Q25Z2 u Retirada de aparcabicis y carga
sobre camión o contenedor y
reposición del pavimento.

34,14 5,000 0,1935 170,70 98,86

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FR612362 m3 Excavación de ámbito de
alcorque hasta un profundidad
de 1,5m, com medios mecánicos y
manuales.

22,34 6,720 0,1736 150,12 99,03

F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina
cortajuntas con disco de
diamante, para delimitar la
zona a demolir

6,10 22,400 0,1537 136,64 99,18

FR66244Z u Plantación de arbusto
suministrado en contenedor de
menos de 10 l, corte de tela
anti hierbas, excavación de
hoyo de plantación con medios
manuales, relleno del hoyo y
primer riego

4,83 27,000 0,1538 130,41 99,33

FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm,
suministrada en sacos de 0,8 m3
y extendida con medios manuales

123,55 0,803 0,1139 99,21 99,44

F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de
mezcla bituminosa, de hasta 15
cm de espesor y hasta 0,6 m de
ancho, con compresor y carga
sobre camión

16,66 5,600 0,1040 93,30 99,54

FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría
1.0 a 0.05 mm, extendida con
medios manuales y mecánicos

62,28 1,363 0,1041 84,89 99,64

F21Q25Z1 u Retirada de contenedor, acopio
y colocación en nueva
ubicación.

20,09 4,000 0,0942 80,36 99,73

F2R3506Z m3 Transporte de tierras a
instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión
y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, o
con contenedor.

5,65 10,000 0,0643 56,50 99,79

F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en
vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con
una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con
códig 170504 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

5,39 10,000 0,0644 53,90 99,85

F21Q25Z3 u Retirada de señalización
vertical y carga sobre camión o
contenedor.

14,28 3,000 0,0545 42,84 99,90

F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en
depósito autoritzado de
residuos mezclados inertes
procedentes de construcción o
demolición, incluso parte
proporcional de especiales y
cánon de vertido

27,51 1,456 0,0446 40,05 99,94

FQB901AZ m2 Suministro y colocación de
malla anti hierbas. no tejida y
muy permeable, colocada con
medios manuales, incluso
solapes, totalmente colocada y
fijada.

4,65 8,030 0,0447 37,34 99,99

EUR
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F2R5426Z m3 Transporte de residuos a
instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión
y tiempo de espera para la
carga, o con contenedor.

8,22 1,456 0,0148 11,97 100,00

TOTAL: 100,0089.068,63

EUR
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03. CUADRO DE PRECIOS 1
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 1

P-1 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 0,6 m de
ancho, con compresor y carga sobre camión

16,66 €

(DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-2 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a
demolir

6,10 €

(SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-3 F21Q25Z1 u Retirada de contenedor, acopio y colocación en nueva ubicación. 20,09 €

(VEINTE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-4 F21Q25Z2 u Retirada de aparcabicis y carga sobre camión o contenedor y reposición del pavimento. 34,14 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

P-5 F21Q25Z3 u Retirada de señalización vertical y carga sobre camión o contenedor. 14,28 €

(CATORCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-6 F21QQBZ1 u Retirada de pilona fundición, derribo de dados de hormigón, carga manual y mecánica del
equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor y reposición del pavimento.

27,44 €

(VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-7 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos, o con contenedor.

5,65 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-8 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la DO.

200,00 €

(DOSCIENTOS EUROS)

P-9 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga, o con contenedor.

8,22 €

(OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-10 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados inertes procedentes
de construcción o demolición, incluso parte proporcional de especiales y cánon de vertido

27,51 €

(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-11 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

5,39 €

(CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-12 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos
elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, colocada sobre base de hormigón de
20 N/mm2 de resistencia mínima a compresión

43,84 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-13 F9J12P7Z m2 Capa de limpieza con pintura de emulsión bituminosa con dotación 1,5 kg/m2 y aportación de
árido fino o según indicaciones de la DF.

3,05 €

(TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-14 FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0,71 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 2

P-15 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con pintura de doble
componente con árido antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2 y adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con
dosificación de 300g/m2.

4,49 €

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-16 FBA3I005 u Pintado sobre pavimento de juego con grafismo y colores según DT e indicaciones de la DF,
con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una dotación
mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación espolvoreado
400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y preparación de la
superficie a pintar, el premarcaje, carácteres alfanuméricos, contornos... totalmente acabado.

440,13 €

(CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

P-17 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de
la DF, con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una
dotación mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

81,25 €

(OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-18 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y
las plantillas necesarias.

9,36 €

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-19 FBA3I0ZA m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación técnica y DF, con
pintura acrílica y antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación
mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas necesarias.

24,42 €

(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-20 FBB13251 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA2, fijada mecánicamente

78,41 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-21 FBB34620 u Placa complementaria para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60x20 cm,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA2, fijada a la señal

70,86 €

(SETENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-22 FBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra
hormigonado

26,43 €

(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-23 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
0,6 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio, colocado
con fijaciones mecánicas

503,63 €

(QUINIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-24 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala adulto) con madera de
pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

315,87 €

(TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-25 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de
acero galvanizado pintada y con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a
la autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF,
colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

705,71 €
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(SETECIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-26 FQ11636Z u Fabricación, suministro, transporte y montaje de jardinera de 1,84m x 0,46m y 45cm de
altura, conformada a base de chapa de acero galvanizado de 6mm de espesor, con
imprimación y pintura de acabado de color según DT y DF, con lámina drenante nodulas de
polietileno, conector absorvente de agua con mechas de algodón, rebosadero cilíndrico de
acero galvanizado y depósito de agua del sistema hidrojardinera con chapa drenante de
acero galvanizado y tubo repiradero de PVC, todo según planos y detalles. Incluso aplicación
de tratamiento contra pintadas.

1.292,97 €

(MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-27 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero
galvanizado pintada según DF y con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocado con
fijaciones mecánicas al pavimento.

560,10 €

(QUINIENTOS SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-28 FQ116B32 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
1,75 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio,
colocado con fijaciones mecánicas

710,82 €

(SETECIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-29 FQ116B3Z u Suministro y colocación de juego con elementos de madera, lijada y sin astillas, tratada al
autoclave, de forma y altura según DT e indicaciones de la DF.

956,03 €

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

P-30 FQ13214Z u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color según DF, tipo peladilla
o confeti, anclado al pavimento con tornillería empotrada, todo según DT e indicaciones de la
DF

790,81 €

(SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-31 FQ21AS01 u Suministro e instalación de elemento separador de carriles, de caucho reciclado de densidad
1100-1150 kg/m3, triangulares, entre 10 cm y 13 cm de altura y unos 20cm de ancho,
reflectantes de color blanco o amarillo auto, fijado al pavimento mediante pernos de 12 mm
de diámetro, de longitud no superior al espesor del aglomerado asfáltico según indicaciones
del fabricante, y resina epoxi, totalmente montado.

92,89 €

(NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-32 FQ4BI003 u Suministro e instalación de pilona fija flexible, resitente a los golpes, de 10cm de diámetro y
110cm de altura total, de color negro o rojo, según DF, con una o dos bandas reflectantes,
recubrimiento superficial resistente al UV, incluso carga sobre camión o contenedor de
materiales sobrantes.

100,38 €

(CIEN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-33 FQ4BI0Z3 u Suministro e instalación de pilona extraíble flexible, resitente a los golpes, de 10cm de
diámetro y 110cm de altura total, de color negro o rojo, según DF, con una o dos bandas
reflectantes, recubrimiento superficial resistente al UV, incluso carga sobre camión o
contenedor de materiales sobrantes.

131,88 €

(CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-34 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy permeable, colocada con
medios manuales, incluso solapes, totalmente colocada y fijada.

4,65 €

(CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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P-35 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida,
según DT e indicaciones de la DF.

107,44 €

(CIENTO SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-36 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y
mecánicos

65,86 €

(SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-37 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a  0.05 mm, extendida con medios manuales y mecánicos 62,28 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-38 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios
manuales

123,55 €

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-39 FR3PE45Z m2 Mejora del parterre con aportación de corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos
de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y suministro y plantación de tapizante tipo
hedera helix y sustrato vegetal, todo según indicaciones de la DF.

71,86 €

(SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-40 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de
perímetro de 18 a 20 cm, con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9
cm según fórmulas NTJ

157,50 €

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-41 FR4EE281 u Suministro de arbustiva según indicaciones de la DF, en contenedor de 6 l 6,36 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-42 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de
120x120x80 cm con medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con tierra de la excavación e primer riego

72,85 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-43 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com medios mecánicos y
manuales.

22,34 €

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-44 FR66244Z u Plantación de arbusto suministrado en contenedor de menos de 10 l, corte de tela anti
hierbas, excavación de hoyo de plantación con medios manuales, relleno del hoyo y primer
riego

4,83 €

(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-45 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino tratada en autoclave de
sección circular, de 10 cm de diámetro y 3 m de longitud, clavado en el fondo del hoyo de
plantación 30 cm, y con 2 abrazaderas regulables de goma o caucho

43,87 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-46 XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al plan de
seguridad y salud.

1.200,00 €

(MIL DOSCIENTOS EUROS)

P-47 XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones viarias durante la ejecución
de la obras.

3.500,00 €

(TRES MIL QUINIENTOS EUROS)
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 1

P-1 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 0,6 m de
ancho, con compresor y carga sobre camión

16,66 €

Otros conceptos 16,66000 €

P-2 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a
demolir

6,10 €

Otros conceptos 6,10000 €

P-3 F21Q25Z1 u Retirada de contenedor, acopio y colocación en nueva ubicación. 20,09 €
Otros conceptos 20,09000 €

P-4 F21Q25Z2 u Retirada de aparcabicis y carga sobre camión o contenedor y reposición del pavimento. 34,14 €

B9E1F100 m2 Loseta de color de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior 6,48600 €

B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 0,56727 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

8,61600 €

Otros conceptos 18,47073 €

P-5 F21Q25Z3 u Retirada de señalización vertical y carga sobre camión o contenedor. 14,28 €
Otros conceptos 14,28000 €

P-6 F21QQBZ1 u Retirada de pilona fundición, derribo de dados de hormigón, carga manual y mecánica del
equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor y reposición del pavimento.

27,44 €

B9E1F100 m2 Loseta de color de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior 4,32400 €

B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 0,56727 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

7,18000 €

Otros conceptos 15,36873 €

P-7 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos, o con contenedor.

5,65 €

Otros conceptos 5,65000 €

P-8 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la DO.

200,00 €

Sin descomposición 200,00000 €

P-9 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga, o con contenedor.

8,22 €

Otros conceptos 8,22000 €

P-10 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados inertes procedentes
de construcción o demolición, incluso parte proporcional de especiales y cánon de vertido

27,51 €

B2RA73G1 t Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados inertes
con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

Otros conceptos 1,31000 €

P-11 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

5,39 €

B2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

5,13000 €
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Otros conceptos 0,26000 €

P-12 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos
elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, colocada sobre base de hormigón de
20 N/mm2 de resistencia mínima a compresión

43,84 €

B96AUG10 m Bordillo de chapa galvanizada de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluso elementos
metálicos de anclaje soldados a la chapa

30,72300 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

3,23100 €

Otros conceptos 9,88600 €

P-13 F9J12P7Z m2 Capa de limpieza con pintura de emulsión bituminosa con dotación 1,5 kg/m2 y aportación de
árido fino o según indicaciones de la DF.

3,05 €

B0552470 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún asfáltico, para riego de imprimación tipo
C60BF4 IMP con un contenido de fluidificante >3%, según UNE-EN 13808

0,45000 €

B0314501 t Arena de sílice de 0 a 3,5 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 2,09050 €

Otros conceptos 0,50950 €

P-14 FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización

0,71 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales 0,18686 €

BBA1M200 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con
lluvia

0,07344 €

Otros conceptos 0,44970 €

P-15 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con pintura de doble
componente con árido antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2 y adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con
dosificación de 300g/m2.

4,49 €

BBA17100 kg Plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco, para marcas viales 1,68000 €
Otros conceptos 2,81000 €

P-16 FBA3I005 u Pintado sobre pavimento de juego con grafismo y colores según DT e indicaciones de la DF,
con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una dotación
mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación espolvoreado
400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y preparación de la
superficie a pintar, el premarcaje, carácteres alfanuméricos, contornos... totalmente acabado.

440,13 €

B031V004 t Arena porfídica, de 0 a 3 mm 1,93900 €

B89ZC200 kg Esmalte de poliuretano de 2 componentes 209,28000 €
Otros conceptos 228,91100 €

P-17 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de
la DF, con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una
dotación mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

81,25 €

B031V004 t Arena porfídica, de 0 a 3 mm 1,93900 €

B89ZC200 kg Esmalte de poliuretano de 2 componentes 23,45680 €
Otros conceptos 55,85420 €

P-18 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y
las plantillas necesarias.

9,36 €
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BBA111Z1 kg Pintura acrílica 5,79600 €

Otros conceptos 3,56400 €

P-19 FBA3I0ZA m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación técnica y DF, con
pintura acrílica y antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación
mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas necesarias.

24,42 €

BBA111Z1 kg Pintura acrílica 4,48000 €

BBA1M100 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco 0,58000 €
Otros conceptos 19,36000 €

P-20 FBB13251 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA2, fijada mecánicamente

78,41 €

BBM12603 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60 cm de diámetro,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA2

57,82000 €

Otros conceptos 20,59000 €

P-21 FBB34620 u Placa complementaria para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60x20 cm,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA2, fijada a la señal

70,86 €

BBM1EH53 u Placa complementaria para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 60x20 cm,
acabada con lámina retrorreflectante clase RA2

59,38000 €

Otros conceptos 11,48000 €

P-22 FBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra
hormigonado

26,43 €

BBMZ1C20 m Soporte de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para señalización vertical 18,93000 €
Otros conceptos 7,50000 €

P-23 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
0,6 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio, colocado
con fijaciones mecánicas

503,63 €

BQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
0,6 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio

451,82000 €

Otros conceptos 51,81000 €

P-24 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala adulto) con madera de
pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

315,87 €

BQ11633Z u Banca multiescala (escala adulto y escala adulto) con madera de pino tratada al autoclave,
incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF.

260,00000 €

Otros conceptos 55,87000 €

P-25 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de
acero galvanizado pintada y con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a
la autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF,
colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

705,71 €

BQ11634Z u Tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de acero galvanizado pintada y
con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a la autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis,
con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de
cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF,  con fijaciones mecánicas.

625,00000 €
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Otros conceptos 80,71000 €

P-26 FQ11636Z u Fabricación, suministro, transporte y montaje de jardinera de 1,84m x 0,46m y 45cm de
altura, conformada a base de chapa de acero galvanizado de 6mm de espesor, con
imprimación y pintura de acabado de color según DT y DF, con lámina drenante nodulas de
polietileno, conector absorvente de agua con mechas de algodón, rebosadero cilíndrico de
acero galvanizado y depósito de agua del sistema hidrojardinera con chapa drenante de
acero galvanizado y tubo repiradero de PVC, todo según planos y detalles. Incluso aplicación
de tratamiento contra pintadas.

1.292,97 €

BQB3RJZC u Jardinera de 1,84m x 0,46m y 45cm de altura, conformada a base de chapa de acero
galvanizado de 6mm de espesor, con imprimación y pintura de acabado de color según DT y
DF, con lámina drenante nodulas de polietileno, conector absorvente de agua con mechas de
algodón, rebosadero cilíndrico de acero galvanizado y depósito de agua del sistema
hidrojardinera con chapa drenante de acero galvanizado y tubo repiradero de PVC, todo
según planos y detalles. Incluso aplicación de tratamiento contra pintadas.

1.200,00000 €

Otros conceptos 92,97000 €

P-27 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero
galvanizado pintada según DF y con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocado con
fijaciones mecánicas al pavimento.

560,10 €

BQ1163AZ u Banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero galvanizado pintada según DF y
con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de
altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF, con fijaciones mecánicas.

490,00000 €

Otros conceptos 70,10000 €

P-28 FQ116B32 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
1,75 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio,
colocado con fijaciones mecánicas

710,82 €

BQ116B32 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
1,75 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio

649,15000 €

Otros conceptos 61,67000 €

P-29 FQ116B3Z u Suministro y colocación de juego con elementos de madera, lijada y sin astillas, tratada al
autoclave, de forma y altura según DT e indicaciones de la DF.

956,03 €

BQ116BZ1 u Juego con elementos de madera, lijada y sin astillas, tratada al autoclave, de forma y altura
según DT e indicaciones de la DF.

900,00000 €

Otros conceptos 56,03000 €

P-30 FQ13214Z u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color según DF, tipo peladilla
o confeti, anclado al pavimento con tornillería empotrada, todo según DT e indicaciones de la
DF

790,81 €

BQ1321ZP u Elemento moldeado de hormigón de color según DF, tipo peladilla o confeti, anclado al
pavimento con tornillería empotrada, todo según DT e indicaciones de la DF

680,00000 €

Otros conceptos 110,81000 €

P-31 FQ21AS01 u Suministro e instalación de elemento separador de carriles, de caucho reciclado de densidad
1100-1150 kg/m3, triangulares, entre 10 cm y 13 cm de altura y unos 20cm de ancho,
reflectantes de color blanco o amarillo auto, fijado al pavimento mediante pernos de 12 mm
de diámetro, de longitud no superior al espesor del aglomerado asfáltico según indicaciones
del fabricante, y resina epoxi, totalmente montado.

92,89 €

BQ21AS01 u Separador de viales de caucho reciclado 72,95000 €
Otros conceptos 19,94000 €

P-32 FQ4BI003 u Suministro e instalación de pilona fija flexible, resitente a los golpes, de 10cm de diámetro y
110cm de altura total, de color negro o rojo, según DF, con una o dos bandas reflectantes,
recubrimiento superficial resistente al UV, incluso carga sobre camión o contenedor de

100,38 €
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materiales sobrantes.

BQ44UF9Z u Pilona fija flexible, resitente a los golpes, de 10cm de diámetro y 110cm de altura total, de
color rojo, con una o dos bandas reflectantes, recubrimiento superficial resistente al UV

90,00000 €

Otros conceptos 10,38000 €

P-33 FQ4BI0Z3 u Suministro e instalación de pilona extraíble flexible, resitente a los golpes, de 10cm de
diámetro y 110cm de altura total, de color negro o rojo, según DF, con una o dos bandas
reflectantes, recubrimiento superficial resistente al UV, incluso carga sobre camión o
contenedor de materiales sobrantes.

131,88 €

BQ44UZPZ u Pilona extraíble flexible, resitente a los golpes, de 10cm de diámetro y 110cm de altura total,
de color negro o rojo, según DF, con una o dos bandas reflectantes, recubrimiento superficial
resistente al UV, incluso carga sobre camión o contenedor de materiales sobrantes.

120,00000 €

Otros conceptos 11,88000 €

P-34 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy permeable, colocada con
medios manuales, incluso solapes, totalmente colocada y fijada.

4,65 €

B7B151ZZ m2 Malla anti hierbas. no tejida y muy permeable. 0,96000 €
Otros conceptos 3,69000 €

P-35 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida,
según DT e indicaciones de la DF.

107,44 €

BQZ5UZZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida,
según DT e indicaciones de la DF.

80,00000 €

B0714000 kg Mortero sintético epoxi de resinas epoxi 5,80000 €
Otros conceptos 21,64000 €

P-36 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y
mecánicos

65,86 €

BR3P2150 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8
dS/m, según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3

55,94000 €

Otros conceptos 9,92000 €

P-37 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a  0.05 mm, extendida con medios manuales y mecánicos 62,28 €

B0315600 t Arena de río lavada de 0.1 a 0.5 mm 52,52400 €

Otros conceptos 9,75600 €

P-38 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios
manuales

123,55 €

BR3PE450 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 58,75200 €
Otros conceptos 64,79800 €

P-39 FR3PE45Z m2 Mejora del parterre con aportación de corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos
de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y suministro y plantación de tapizante tipo
hedera helix y sustrato vegetal, todo según indicaciones de la DF.

71,86 €

BR3PE450 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 5,76000 €

BR3P2150 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8
dS/m, según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3

5,59400 €

BR4DN414 u Hedera helix de altura de 40 a 60 cm, en contenedor de 1,3 l 24,36000 €
Otros conceptos 36,14600 €

P-40 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de
perímetro de 18 a 20 cm, con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9
cm según fórmulas NTJ

157,50 €

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell
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BR43JZ2Z u Árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de perímetro de 18 a 20
cm, con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9 cm según fórmulas
NTJ

150,00000 €

Otros conceptos 7,50000 €

P-41 FR4EE281 u Suministro de arbustiva según indicaciones de la DF, en contenedor de 6 l 6,36 €

BR4EE281 u Lavandula angustifolia en contenedor de 6 l 6,06000 €

Otros conceptos 0,30000 €

P-42 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de
120x120x80 cm con medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con tierra de la excavación e primer riego

72,85 €

B0111000 m3 Agua 0,40320 €
Otros conceptos 72,44680 €

P-43 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com medios mecánicos y
manuales.

22,34 €

Otros conceptos 22,34000 €

P-44 FR66244Z u Plantación de arbusto suministrado en contenedor de menos de 10 l, corte de tela anti
hierbas, excavación de hoyo de plantación con medios manuales, relleno del hoyo y primer
riego

4,83 €

B0111000 m3 Agua 0,02100 €
Otros conceptos 4,80900 €

P-45 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino tratada en autoclave de
sección circular, de 10 cm de diámetro y 3 m de longitud, clavado en el fondo del hoyo de
plantación 30 cm, y con 2 abrazaderas regulables de goma o caucho

43,87 €

BRZ22510 u Abrazadera regulable de goma o caucho para entutorados 0,94000 €

BRZ21A30 u Estaca de madera de pino tratada en autoclave, de sección circular, de 10 cm de diámetro y
3 m de longitud

21,86000 €

Otros conceptos 21,07000 €

P-46 XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al plan de
seguridad y salud.

1.200,00 €

Sin descomposición 1.200,00000 €

P-47 XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones viarias durante la ejecución
de la obras.

3.500,00 €

Sin descomposición 3.500,00000 €

P-48 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos técnicos en fase de obra 5.000,00 €
Sin descomposición 5.000,00000 €
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PRESUPUESTO Pág.: 1

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L3 Escola Samuntada

Capítol 00 Operaciones previas

1 F21QQBZ1 u Retirada de pilona fundición, derribo de dados de hormigón, carga
manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o
contenedor y reposición del pavimento. (P - 6)

27,44 45,000 1.234,80

2 F21Q25Z1 u Retirada de contenedor, acopio y colocación en nueva ubicación. (P -
3)

20,09 4,000 80,36

3 F21Q25Z2 u Retirada de aparcabicis y carga sobre camión o contenedor y
reposición del pavimento. (P - 4)

34,14 5,000 170,70

4 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante,
para delimitar la zona a demolir (P - 2)

6,10 22,400 136,64

5 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de
espesor y hasta 0,6 m de ancho, con compresor y carga sobre camión
(P - 1)

16,66 5,600 93,30

6 F21Q25Z3 u Retirada de señalización vertical y carga sobre camión o contenedor.
(P - 5)

14,28 3,000 42,84

TOTAL Capítol 01.L3.00 1.758,64

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L3 Escola Samuntada

Capítol 01 Actuación - pavimentos

1 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200
mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje soldados a la
chapa, colocada sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia
mínima a compresión (P - 12)

43,84 22,400 982,02

TOTAL Capítol 01.L3.01 982,02

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L3 Escola Samuntada

Capítol 02 Actuación - pintura y señalización horizontal

1 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores
según DT e indicaciones de la DF, con esmalte de poliuretano alifático
de dos componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de
pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida
la limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje,
totalmente acabado. (P - 17)

81,25 3,000 243,75

2 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica
y antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas
necesarias. (P - 18)

9,36 86,500 809,64

3 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con
pintura de doble componente con árido antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2 y
adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con dosificación
de 300g/m2. (P - 15)

4,49 40,000 179,60

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO Pág.: 2

4 F9J12P7Z m2 Capa de limpieza con pintura de emulsión bituminosa con dotación 1,5
kg/m2 y aportación de árido fino o según indicaciones de la DF. (P -
13)

3,05 1.500,000 4.575,00

5 FBA3I0ZA m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación
técnica y DF, con pintura acrílica y antideslizante con un coeficiente
mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el
premarcaje y las plantillas necesarias. (P - 19)

24,42 900,000 21.978,00

6 FBA1E511 m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso
permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo
P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización (P - 14)

0,71 366,000 259,86

7 FBA3I005 u Pintado sobre pavimento de juego con grafismo y colores según DT e
indicaciones de la DF, con esmalte de poliuretano alifático de dos
componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de pintura de
720g/m2, y antideslizante con árido de aportación espolvoreado
400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, carácteres
alfanuméricos, contornos... totalmente acabado. (P - 16)

440,13 2,000 880,26

TOTAL Capítol 01.L3.02 28.926,11

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L3 Escola Samuntada

Capítol 03 Actuación - elementos urbanos

1 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado,
en forma de U invertida, según DT e indicaciones de la DF. (P - 35)

107,44 17,000 1.826,48

2 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala
adulto) con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm
de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado
D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo
según DT y pintado de color según DF, colocada con fijaciones
mecánicas al pavimento.
(P - 24)

315,87 16,000 5.053,92

3 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con
panel de chapa de acero galvanizado pintada y con grafismo según
DF, con base de madera de pino tratado a la autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado
D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo
según DT y pintado de color según DF, colocada con fijaciones
mecánicas al pavimento.
(P - 25)

705,71 1,000 705,71

4 FQ11636Z u Fabricación, suministro, transporte y montaje de jardinera de 1,84m x
0,46m y 45cm de altura, conformada a base de chapa de acero
galvanizado de 6mm de espesor, con imprimación y pintura de
acabado de color según DT y DF, con lámina drenante nodulas de
polietileno, conector absorvente de agua con mechas de algodón,
rebosadero cilíndrico de acero galvanizado y depósito de agua del
sistema hidrojardinera con chapa drenante de acero galvanizado y
tubo repiradero de PVC, todo según planos y detalles. Incluso
aplicación de tratamiento contra pintadas. (P - 26)

1.292,97 3,000 3.878,91

5 FQ4BI003 u Suministro e instalación de pilona fija flexible, resitente a los golpes,
de 10cm de diámetro y 110cm de altura total, de color negro o rojo,
según DF, con una o dos bandas reflectantes, recubrimiento
superficial resistente al UV, incluso carga sobre camión o contenedor
de materiales sobrantes. (P - 32)

100,38 116,000 11.644,08

6 FQ4BI0Z3 u Suministro e instalación de pilona extraíble flexible, resitente a los
golpes, de 10cm de diámetro y 110cm de altura total, de color negro o
rojo, según DF, con una o dos bandas reflectantes, recubrimiento

131,88 2,000 263,76

EUR
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PRESUPUESTO Pág.: 3

superficial resistente al UV, incluso carga sobre camión o contenedor
de materiales sobrantes. (P - 33)

7 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado
de chapa de acero galvanizado pintada según DF y con madera de
pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o
45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis,
con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y
rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color
según DF, colocado con fijaciones mecánicas al pavimento.
(P - 27)

560,10 6,000 3.360,60

8 FQ21AS01 u Suministro e instalación de elemento separador de carriles, de caucho
reciclado de densidad 1100-1150 kg/m3, triangulares, entre 10 cm y
13 cm de altura y unos 20cm de ancho, reflectantes de color blanco o
amarillo auto, fijado al pavimento mediante pernos de 12 mm de
diámetro, de longitud no superior al espesor del aglomerado asfáltico
según indicaciones del fabricante, y resina epoxi, totalmente montado.
(P - 31)

92,89 80,000 7.431,20

9 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de
dos componentes, de 0,6 m de longitud, con respaldo de madera y
con soportes de fundición de aluminio, colocado con fijaciones
mecánicas (P - 23)

503,63 4,000 2.014,52

10 FQ116B32 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de
dos componentes, de 1,75 m de longitud, con respaldo de madera y
con soportes de fundición de aluminio, colocado con fijaciones
mecánicas (P - 28)

710,82 4,000 2.843,28

11 FQ13214Z u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color
según DF, tipo peladilla o confeti, anclado al pavimento con tornillería
empotrada, todo según DT e indicaciones de la DF (P - 30)

790,81 1,000 790,81

12 FQ116B3Z u Suministro y colocación de juego con elementos de madera, lijada y
sin astillas, tratada al autoclave, de forma y altura según DT e
indicaciones de la DF. (P - 29)

956,03 1,000 956,03

TOTAL Capítol 01.L3.03 40.769,30

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L3 Escola Samuntada

Capítol 04 Actuación - jardinería

1 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com
medios mecánicos y manuales. (P - 43)

22,34 6,720 150,12

2 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a 0.05 mm, extendida con medios
manuales y mecánicos (P - 37)

62,28 1,363 84,89

3 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica
menor de 0,8 dS/m, según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3
y extendida con medios manuales y mecánicos (P - 36)

65,86 6,329 416,83

4 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y
extendida con medios manuales (P - 38)

123,55 0,803 99,21

5 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy
permeable, colocada con medios manuales, incluso solapes,
totalmente colocada y fijada. (P - 34)

4,65 8,030 37,34

6 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino
tratada en autoclave de sección circular, de 10 cm de diámetro y 3 m
de longitud, clavado en el fondo del hoyo de plantación 30 cm, y con 2
abrazaderas regulables de goma o caucho (P - 45)

43,87 7,000 307,09

7 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25
cm de perímetro de tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la
raíz), excavación de hoyo de plantación de 120x120x80 cm con
medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con tierra de la excavación e primer riego (P - 42)

72,85 7,000 509,95

EUR
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8 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos
municipales, de perímetro de 18 a 20 cm, con cepellón de diámetro
mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9 cm según fórmulas NTJ (P -
40)

157,50 7,000 1.102,50

9 FR66244Z u Plantación de arbusto suministrado en contenedor de menos de 10 l,
corte de tela anti hierbas, excavación de hoyo de plantación con
medios manuales, relleno del hoyo y primer riego (P - 44)

4,83 27,000 130,41

10 FR4EE281 u Suministro de arbustiva según indicaciones de la DF, en contenedor
de 6 l (P - 41)

6,36 27,000 171,72

11 FR3PE45Z m2 Mejora del parterre con aportación de corteza de pino de 30 a 50 mm,
suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y
suministro y plantación de tapizante tipo hedera helix y sustrato
vegetal, todo según indicaciones de la DF. (P - 39)

71,86 40,000 2.874,40

TOTAL Capítol 01.L3.04 5.884,46

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L3 Escola Samuntada

Capítol 05 Actuación - señalización vertical

1 FBB13251 u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 60 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase
RA2, fijada mecánicamente (P - 20)

78,41 3,000 235,23

2 FBB34620 u Placa complementaria para señales de tráfico, de acero galvanizado y
pintado, de 60x20 cm, acabada con lámina retrorreflectante clase
RA2, fijada a la señal (P - 21)

70,86 3,000 212,58

3 FBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,
colocado en tierra hormigonado (P - 22)

26,43 9,000 237,87

TOTAL Capítol 01.L3.05 685,68

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L3 Escola Samuntada

Capítol 06 Gestión de residuos

1 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos,
con camión y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos,
o con contenedor. (P - 7)

5,65 10,000 56,50

2 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra
inertes con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con
códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 11)

5,39 10,000 53,90

3 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión y tiempo de espera para la carga, o con
contenedor. (P - 9)

8,22 1,456 11,97

4 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados
inertes procedentes de construcción o demolición, incluso parte
proporcional de especiales y cánon de vertido (P - 10)

27,51 1,456 40,05

5 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado
por la empresa adjudicataria y aprobado por la DO. (P - 8)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Capítol 01.L3.06 362,42

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L3 Escola Samuntada

EUR
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Capítol 07 Varios

1 XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra,
en base al plan de seguridad y salud. (P - 46)

1.200,00 1,000 1.200,00

2 XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones
viarias durante la ejecución de la obras. (P - 47)

3.500,00 1,000 3.500,00

3 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos
técnicos en fase de obra (P - 48)

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Capítol 01.L3.07 9.700,00

EUR
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06. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 3: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.L3.00  Operaciones previas 1.758,64
Capítol 01.L3.01  Actuación - pavimentos 982,02
Capítol 01.L3.02  Actuación - pintura y señalización horizontal 28.926,11
Capítol 01.L3.03  Actuación - elementos urbanos 40.769,30
Capítol 01.L3.04  Actuación - jardinería 5.884,46
Capítol 01.L3.05  Actuación - señalización vertical 685,68
Capítol 01.L3.06  Gestión de residuos 362,42
Capítol 01.L3.07  Varios 9.700,00
Lot 01.L3  Escola Samuntada 89.068,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

89.068,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 2: Lot Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lot 01.L3  Escola Samuntada 89.068,63
Obra 01 Pressupost ESCOLES 89.068,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

89.068,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ESCOLES 89.068,63

89.068,63
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07. ÚLTIMA HOJA
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LOTE 4. ESCUELA JOAQUIM BLUME
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01. MEDICIONES
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L4  ESCOLA DE JOAQUIM BLUME
Capítol 00  OPERACIONES PREVIAS

1 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 17,500 2,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
4 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
5 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 98,000

2 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con
compresor y carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 42,000

3 F2194AF1 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y
carga sobre camión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorque en acera 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

4 F2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica de escombros
sobre camión o contenedor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

5 F21Q25ZR u Retirada de vallado de protección según indicaciones de la DF  y carga sobre camión o contenedor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vallado 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L4  ESCOLA DE JOAQUIM BLUME
Capítol 01  ACTUACIÓN - PAVIMENTOS

1 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos elementos
metálicos de anclaje soldados a la chapa, colocada sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia
mínima a compresión

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 17,500 2,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
4 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
5 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 98,000

2 F965A6Z5 m Bordillo de hormigón, de 60x30cm, doble capa, de geometría según DT e indicaciones de la DF, colocado sobre
base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia minima a compresión, y rejuntado con mortero

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 límite alcorques 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,500

3 F9365H11 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nueva acera 7,400 0,150 1,110 C#*D#*E#*F#
2 45,000 0,150 6,750 C#*D#*E#*F#
3 28,000 0,150 4,200 C#*D#*E#*F#
4 45,000 0,150 6,750 C#*D#*E#*F#
5 PTI- botones 27,500 0,150 4,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,935

4 F9E1F11Z m2 Pavimento de loseta para acera igual al existente, de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior, colocado a pique
de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de color con cemento blanco de albañilería

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nueva acera 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 125,400

5 F9WZV010 u Colocación a nueva cota de rasante de registro existente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registro 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 F9PA11CZ m2 Capa de rodadura bituminosa tintada en masa, color caldera según DF, tipo Fircolor o equivalente, de 3-4cm de
espesor, incluso barrido y preparación de la base, riego de adherencia, extendido y compactado con medios
mecánicos, incluso parte proporcional de medios manuales para entregas y encajes geométricos o con
registros. Todo completamente acabado según DT y DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 área calzada elevada 168,000 168,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 3

TOTAL MEDICIÓN 168,000

7 F9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 área calzada elevada 168,000 0,080 2,350 31,584 C#*D#*E#*F#
2 rampas 5,200 0,100 2,350 2,000 2,444 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,028

8 F9J13J40 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 área calzada elevada 168,000 2,000 336,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 336,000

9 F9H11BZZ u Desplazamiento maquinaria equipo de fresado y asfaltado a obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 área calzada elevada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

10 F981NGZF u Extremo de vado de 40x120cm, de piedra natural según DF, tomada con mortero sobre base de hormigón HM20

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

11 F9F5C57Z m2 Pavimento de piezas de hormigon de forma rectangular de 60x30 cm y 7cm de espesor, con botones, de color a
escoger por la DF, colocado con mortero de cemento 1:4 y relleno de juntas con arena fina

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PTI- botones 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 27,500

12 K89BADJZ m2 Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 8 cm, con pintura de partículas metálicas, con dos
capas de imprimación antioxidante e 2 de acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vallado 120,000 1,500 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 180,000

13 F965A6ZP m Bordillo recto de hormigón, según DT e indicaciones de la DF (medidas totales de 10x140cm), colocado sobre
base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia minima a compresión, y rejuntado con mortero

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bordillo 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 4

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L4  ESCOLA DE JOAQUIM BLUME
Capítol 02  ACTUACIÓN - PINTURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de la DF, con esmalte
de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de pintura de 720g/m2, y
antideslizante con árido de aportación espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la
limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sellos escolares 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un coeficiente
mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas necesarias.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasos peatonales - catifa vermella 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,500

3 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con pintura de doble componente con árido
antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2 y adición de
partículas de vidrio de cantos angulosos con dosificación de 300g/m2.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasos peatonales 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,800

4 FBA3I0ZY m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación técnica y DF, con pintura de poliuretano
y antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el
premarcaje y las plantillas necesarias.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 táctica 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 160,000

5 FBA3I005 u Pintado sobre pavimento de juego con grafismo y colores según DT e indicaciones de la DF, con esmalte de
poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de pintura de 720g/m2, y
antideslizante con árido de aportación espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la
limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, carácteres alfanuméricos, contornos... totalmente
acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarranca 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 sopa de letras 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L4  ESCOLA DE JOAQUIM BLUME
Capítol 03  ACTUACIÓN - ELEMENTOS URBANOS
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 5

1 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida, según DT e
indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparca bicis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala adulto) con madera de pino tratada al
autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento
contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de
cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bancas 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

3 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de acero galvanizado
pintada y con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a la autoclave, incoloro, de 14x14cm de
sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color
según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tótem camí escolar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero galvanizado pintada
según DF y con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm,
pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocado
con fijaciones mecánicas al pavimento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banco 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

5 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de 0,6 m de longitud,
con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio, colocado con fijaciones mecánicas

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sillas 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

6 FQ21AS02 u Suministro e instalación de elemento reductor de velocidad tipo ´´cojín berlinés´´, de piezas plásticas fijadas al
pavimento mecánicamente o de hormigón, según DT e indicaciones de la DF, totalmente colocado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cojín berlinés 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 6

TOTAL MEDICIÓN 2,000

7 FQ1321PZ u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color gris granítico o beig, esférico, de 900mm
de diámetro, anclado al pavimento con tornillería empotrada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esfera de hormigón grande 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

8 FQ13213Z u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color gris granítico o beig, esférico, de 550mm
de diámetro, anclado al pavimento con tornillería empotrada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esferas de hormigón pequeñas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

9 FR9AUT8Z m Valla formada por soporte de troncos de madera tratada al autoclave de 14x14cm de sección y 45cm de altura,
cepillados, canteados y con tratamiento anti grafiti, fijados mecánicamente al pavimento y unidos por una
cuerda, todo según DT e indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 límite aparcamientos 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L4  ESCOLA DE JOAQUIM BLUME
Capítol 04  ACTUACIÓN - JARDINERÍA

1 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com medios mecánicos y manuales.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 54,000 1,200 64,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,800

2 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a  0.05 mm, extendida con medios manuales y mecánicos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 54,000 0,200 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,800

3 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m, según NTJ 07A,
suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y mecánicos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 54,000 1,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 54,000

4 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales
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MEDICIONES Pág.: 7

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 54,000 0,100 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,400

5 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy permeable, colocada con medios manuales,
incluso solapes, totalmente colocada y fijada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alcorques 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 54,000

6 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino tratada en autoclave de sección circular, de 10
cm de diámetro y 3 m de longitud, clavado en el fondo del hoyo de plantación 30 cm, y con 2 abrazaderas
regulables de goma o caucho

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos árboles 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

7 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m de altura
(a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de 120x120x80 cm con medios mecánicos, en
una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con tierra de la excavación e primer riego

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos árboles 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

8 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de perímetro de 18 a 20 cm,
con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9 cm según fórmulas NTJ

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nuevos árboles 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L4  ESCOLA DE JOAQUIM BLUME
Capítol 05  ACTUACIÓN - INSTALACIONES

1 FDKZH9B4 u Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 400x400 mm y
clase B125 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registro prev  riego 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

2 FDG5131Z m Canalización con uno tubo curvable corrugado de polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de doble capa,
colocado en base de hormigón, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión,
separadores y obturadores

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

MEDICIONES Pág.: 8

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsión riego 33,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 66,000

3 FDK282CA u Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de 45x45x50 cm, para instalaciones de servicios, con paredes de 15
cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y enlucida interiormente con mortero de
cemento con una proporción en volumen 1:8, sobre solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral
con tierra de la misma excavación

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registro prev  riego 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L4  ESCOLA DE JOAQUIM BLUME
Capítol 06  GESTIÓN DE RESIDUOS

1 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, o con contenedor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantación 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 65,000

2 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantación 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 65,000

3 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo de espera para la
carga, o con contenedor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuos 54,000 0,200 1,300 14,040 C#*D#*E#*F#
2 7,000 0,200 0,300 1,300 0,546 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,586

4 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados inertes procedentes de construcción o
demolición, incluso parte proporcional de especiales y cánon de vertido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuos 54,000 0,200 1,300 14,040 C#*D#*E#*F#
2 7,000 0,200 0,300 1,300 0,546 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,586

5 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa adjudicataria y aprobado por
la DO.
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MEDICIONES Pág.: 9

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESCOLES
Lot L4  ESCOLA DE JOAQUIM BLUME
Capítol 07  VARIOS

1 XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al plan de seguridad y salud.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones viarias durante la ejecución de la obras.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos técnicos en fase de obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
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02. ESTADÍSTICAS DE PARTIDA
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9PA11CZ m2 Capa de rodadura bituminosa
tintada en masa, color caldera
según DF, tipo Fircolor o
equivalente, de 3-4cm de
espesor, incluso barrido y
preparación de la base, riego
de adherencia, extendido y
compactado con medios
mecánicos, incluso parte
proporcional de medios manuales
para entregas y encajes
geométricos o con registros.
Todo completamente acabado
según DT y DF.

40,38 168,000 8,421 6.783,84 8,42

F9E1F11Z m2 Pavimento de loseta para acera
igual al existente, de 20x20x4
cm, clase 1a, precio superior,
colocado a pique de maceta con
mortero mixto 1:2:10 y lechada
de color con cemento blanco de
albañilería

44,21 125,400 6,882 5.543,93 15,31

XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar
para dar cumplimiento a
requerimientos técnicos en fase
de obra

5.000,00 1,000 6,213 5.000,00 21,52

K89BADJZ m2 Pintado de barandilla y reja de
acero de barrotes separados 8
cm, con pintura de partículas
metálicas, con dos capas de
imprimación antioxidante e 2 de
acabado

26,02 180,000 5,824 4.683,60 27,33

FBA3I0ZY m2 Pintado sobre pavimento de
superficies de color según
documentación técnica y DF, con
pintura de poliuretano y
antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
con una dosificación mínima
720g/m2, incluido el premarcaje
y las plantillas necesarias.

28,79 160,000 5,725 4.606,40 33,05

F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero
galvanizada, de 10 mm de
espesor y 200 mm de altura,
incluidos elementos metálicos
de anclaje soldados a la chapa,
colocada sobre base de hormigón
de 20 N/mm2 de resistencia
mínima a compresión

43,84 98,000 5,346 4.296,32 38,39

FR9AUT8Z m Valla formada por soporte de
troncos de madera tratada al
autoclave de 14x14cm de sección
y 45cm de altura, cepillados,
canteados y con tratamiento
anti grafiti, fijados
mecánicamente al pavimento y
unidos por una cuerda, todo
según DT e indicaciones de la
DF.

79,64 50,000 4,947 3.982,00 43,33

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FQ1163AZ u Suministro e instalación de
banco de 150m de longitud con
resplado de chapa de acero
galvanizado pintada según DF y
con madera de pino tratada al
autoclave, incoloro, de 14x14cm
de sección y 30cm o 45cm de
altura, cepilladas y canteadas
con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular
de acero galvanizado D25mm,
pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo
según DT y pintado de color
según DF, colocado con
fijaciones mecánicas al
pavimento.

560,10 7,000 4,878 3.920,70 48,20

FQ11633Z u Suministro e instalación de
banca multiescala (escala niño
y escala adulto) con madera de
pino tratada al autoclave,
incoloro, de 14x14cm de sección
y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis,
con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de
cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF,
colocada con fijaciones
mecánicas al pavimento.

315,87 12,000 4,719 3.790,44 52,91

FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría
alta, con una conductividad
eléctrica menor de 0,8 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada en
sacos de 0,8 m3 y extendida con
medios manuales y mecánicos

65,86 54,000 4,4210 3.556,44 57,33

XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro
para señalización y
protecciones viarias durante la
ejecución de la obras.

3.500,00 1,000 4,3511 3.500,00 61,67

FQ116332 u Banco de tablas de madera
tropical con certificado FSC
con aceite de dos componentes,
de 0,6 m de longitud, con
respaldo de madera y con
soportes de fundición de
aluminio, colocado con
fijaciones mecánicas

503,63 6,000 3,7512 3.021,78 65,42

F9H11BZZ u Desplazamiento maquinaria
equipo de fresado y asfaltado a
obra

2.700,00 1,000 3,3513 2.700,00 68,78

F9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa
continua en caliente tipo AC 22
bin B 50/70 S, con betún
asfáltico de penetración, de
granulometría semidensa para
capa intermedia y árido
calcáreo, extendida y
compactada

66,29 34,028 2,8014 2.255,72 71,58

EUR
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9365H11 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I,
de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido
desde camión con extendido y
vibrado manual, con acabado
maestreado

95,55 22,935 2,7215 2.191,44 74,30

F981NGZF u Extremo de vado de 40x120cm, de
piedra natural según DF, tomada
con mortero sobre base de
hormigón HM20

414,14 4,000 2,0616 1.656,56 76,36

F9F5C57Z m2 Pavimento de piezas de hormigon
de forma rectangular de 60x30
cm y 7cm de espesor, con
botones, de color a escoger por
la DF, colocado con mortero de
cemento 1:4 y relleno de juntas
con arena fina

58,10 27,500 1,9817 1.597,75 78,34

FR612362 m3 Excavación de ámbito de
alcorque hasta un profundidad
de 1,5m, com medios mecánicos y
manuales.

22,34 64,800 1,8018 1.447,63 80,14

FQ11634Z u Suministro e instalación de
tótem de señalización de camí
escolar con panel de chapa de
acero galvanizado pintada y con
grafismo según DF, con base de
madera de pino tratado a la
autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm de
altura, cepilladas y canteadas
con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular
de acero galvanizado D25mm,
pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo
según DT y pintado de color
según DF, colocada con
fijaciones mecánicas al
pavimento.

705,71 2,000 1,7519 1.411,42 81,89

FR43J82B u Suministro de árbol de especie
a determinar por la DF y los
técnicos municipales, de
perímetro de 18 a 20 cm, con
cepellón de diámetro mínimo 57
cm y profundidad mínima 39,9 cm
según fórmulas NTJ

157,50 8,000 1,5620 1.260,00 83,46

XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro
para la seguridad y salud en la
obra, en base al plan de
seguridad y salud.

1.200,00 1,000 1,4921 1.200,00 84,95

FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas
individual, de tubo de acero
galvanizado, en forma de U
invertida, según DT e
indicaciones de la DF.

107,44 10,000 1,3322 1.074,40 86,28

F965A6Z5 m Bordillo de hormigón, de
60x30cm, doble capa, de
geometría según DT e
indicaciones de la DF, colocado
sobre base de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia minima a
compresión, y rejuntado con
mortero

58,70 16,500 1,2023 968,55 87,48

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA3I005 u Pintado sobre pavimento de
juego con grafismo y colores
según DT e indicaciones de la
DF, con esmalte de poliuretano
alifático de dos componentes en
capa gruesa, con una dotación
mínima de pintura de 720g/m2, y
antideslizante con árido de
aportación espolvoreado 400g/m2
con un coeficiente mínimo 0,60
SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a
pintar, el premarcaje,
carácteres alfanuméricos,
contornos... totalmente
acabado.

440,13 2,000 1,0924 880,26 88,58

F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de
mezcla bituminosa, de hasta 15
cm de espesor y hasta 0,6 m de
ancho, con compresor y carga
sobre camión

16,66 42,000 0,8725 699,72 89,44

FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría
1.0 a 0.05 mm, extendida con
medios manuales y mecánicos

62,28 10,800 0,8426 672,62 90,28

FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm,
suministrada en sacos de 0,8 m3
y extendida con medios manuales

123,55 5,400 0,8327 667,17 91,11

FQ1321PZ u Suministro y colocación de
elemento moldeado de hormigón
de color gris granítico o beig,
esférico, de 900mm de diámetro,
anclado al pavimento con
tornillería empotrada.

662,71 1,000 0,8228 662,71 91,93

F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina
cortajuntas con disco de
diamante, para delimitar la
zona a demolir

6,10 98,000 0,7429 597,80 92,67

FR612361 u Plantación de árbol planifolio
con cepellón o contenedor, de
18 a 25 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura (a
partir del cuello de la raíz),
excavación de hoyo de
plantación de 120x120x80 cm con
medios mecánicos, en una
pendiente inferior al 25 %,
relleno del hoyo con tierra de
la excavación e primer riego

72,85 8,000 0,7230 582,80 93,40

FQ21AS02 u Suministro e instalación de
elemento reductor de velocidad
tipo ´´cojín berlinés´´, de
piezas plásticas fijadas al
pavimento mecánicamente o de
hormigón, según DT e
indicaciones de la DF,
totalmente colocado.

289,67 2,000 0,7231 579,34 94,12

EUR
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FDK282CA u Arqueta de registro de fábrica
de ladrillo de 45x45x50 cm,
para instalaciones de
servicios, con paredes de 15 cm
de espesor de ladrillo
perforado de 290x140x100 mm,
revocada y enlucida
interiormente con mortero de
cemento con una proporción en
volumen 1:8, sobre solera de
ladrillo gero de 10 cm de
espesor y relleno lateral con
tierra de la misma excavación

103,91 4,000 0,5232 415,64 94,63

F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en
depósito autoritzado de
residuos mezclados inertes
procedentes de construcción o
demolición, incluso parte
proporcional de especiales y
cánon de vertido

27,51 14,586 0,5033 401,26 95,13

F2R3506Z m3 Transporte de tierras a
instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión
y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, o
con contenedor.

5,65 65,000 0,4634 367,25 95,59

FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol
mediante 2 rollizos de madera
de pino tratada en autoclave de
sección circular, de 10 cm de
diámetro y 3 m de longitud,
clavado en el fondo del hoyo de
plantación 30 cm, y con 2
abrazaderas regulables de goma
o caucho

43,87 8,000 0,4435 350,96 96,02

F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en
vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con
una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con
códig 170504 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

5,39 65,000 0,4436 350,35 96,46

FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de
catifa roja, según DF, con
pintura acrílica y
antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
con una dosificación mínima
720g/m2, incluido el premarcaje
y las plantillas necesarias.

9,36 34,500 0,4037 322,92 96,86

FQ13213Z u Suministro y colocación de
elemento moldeado de hormigón
de color gris granítico o beig,
esférico, de 550mm de diámetro,
anclado al pavimento con
tornillería empotrada.

304,90 1,000 0,3838 304,90 97,24

F965A6ZP m Bordillo recto de hormigón,
según DT e indicaciones de la
DF (medidas totales de
10x140cm), colocado sobre base
de hormigón de 20 N/mm2 de
resistencia minima a
compresión, y rejuntado con
mortero

35,02 8,000 0,3539 280,16 97,59

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F21Q25ZR u Retirada de vallado de
protección según indicaciones
de la DF y carga sobre camión
o contenedor.

267,20 1,000 0,3340 267,20 97,92

FDKZH9B4 u Marco y tapa cuadrada de
fundición dúctil, para arqueta
de servicios, apoyada, paso
libre de 400x400 mm y clase
B125 según norma UNE-EN 124,
colocado con mortero

62,84 4,000 0,3141 251,36 98,23

FQB901AZ m2 Suministro y colocación de
malla anti hierbas. no tejida y
muy permeable, colocada con
medios manuales, incluso
solapes, totalmente colocada y
fijada.

4,65 54,000 0,3142 251,10 98,54

FDG5131Z m Canalización con uno tubo
curvable corrugado de
polietileno de 90 mm de
diámetro nominal, de doble
capa, colocado en base de
hormigón, cuerda guía en cada
tubo, parte proporcional de
accesorios de unión,
separadores y obturadores

3,40 66,000 0,2843 224,40 98,82

F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan
de Gestión de Residuos
elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la
DO.

200,00 1,000 0,2544 200,00 99,07

F9J13J40 m2 Riego de adherencia con
emulsión bituminosa catiónica
tipo C60B3/B2 ADH, con dotación
1 kg/m2

0,49 336,000 0,2045 164,64 99,27

FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de
sello escolar con grafismo y
colores según DT e indicaciones
de la DF, con esmalte de
poliuretano alifático de dos
componentes en capa gruesa, con
una dotación mínima de pintura
de 720g/m2, y antideslizante
con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
incluida la limpieza y
preparación de la superficie a
pintar, el premarcaje,
totalmente acabado.

81,25 2,000 0,2046 162,50 99,48

F2194AF1 m2 Demolición de pavimento de
hormigón, de hasta 15 cm de
espesor y hasta 2 m de ancho,
con compresor y carga sobre
camión

11,93 12,000 0,1847 143,16 99,65

F2R5426Z m3 Transporte de residuos a
instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión
y tiempo de espera para la
carga, o con contenedor.

8,22 14,586 0,1548 119,90 99,80

EUR
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de
fajas superficiales, color
blanco, con pintura de doble
componente con árido
antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT,
con una dosificación mínima
720g/m2 y adición de partículas
de vidrio de cantos angulosos
con dosificación de 300g/m2.

4,49 15,800 0,0949 70,94 99,89

F9WZV010 u Colocación a nueva cota de
rasante de registro existente.

53,88 1,000 0,0750 53,88 99,96

F2191305 m Demolición de bordillo colocado
sobre hormigón, con compresor y
carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o
contenedor

4,98 7,000 0,0451 34,86 100,00

TOTAL: 100,0080.528,73

EUR
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03. CUADRO DE PRECIOS 1
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 1

P-1 F2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión o contenedor

4,98 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-2 F2194AF1 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho,
con compresor y carga sobre camión

11,93 €

(ONCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-3 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 0,6 m de
ancho, con compresor y carga sobre camión

16,66 €

(DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-4 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a
demolir

6,10 €

(SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-5 F21Q25ZR u Retirada de vallado de protección según indicaciones de la DF y carga sobre camión o
contenedor.

267,20 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-6 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos, o con contenedor.

5,65 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-7 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la DO.

200,00 €

(DOSCIENTOS EUROS)

P-8 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga, o con contenedor.

8,22 €

(OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-9 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados inertes procedentes
de construcción o demolición, incluso parte proporcional de especiales y cánon de vertido

27,51 €

(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-10 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

5,39 €

(CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-11 F9365H11 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

95,55 €

(NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-12 F965A6Z5 m Bordillo de hormigón, de 60x30cm, doble capa, de geometría según DT e indicaciones de la
DF, colocado sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia minima a compresión, y
rejuntado con mortero

58,70 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-13 F965A6ZP m Bordillo recto de hormigón, según DT e indicaciones de la DF (medidas totales de
10x140cm), colocado sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia minima a
compresión, y rejuntado con mortero

35,02 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 2

P-14 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos
elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, colocada sobre base de hormigón de
20 N/mm2 de resistencia mínima a compresión

43,84 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-15 F981NGZF u Extremo de vado de 40x120cm, de piedra natural según DF, tomada con mortero sobre base
de hormigón HM20

414,14 €

(CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

P-16 F9E1F11Z m2 Pavimento de loseta para acera igual al existente, de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior,
colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de color con cemento blanco
de albañilería

44,21 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

P-17 F9F5C57Z m2 Pavimento de piezas de hormigon de forma rectangular de 60x30 cm y 7cm de espesor, con
botones, de color a escoger por la DF, colocado con mortero de cemento 1:4 y relleno de
juntas con arena fina

58,10 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-18 F9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo,
extendida y compactada

66,29 €

(SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

P-19 F9H11BZZ u Desplazamiento maquinaria equipo de fresado y asfaltado a obra 2.700,00 €

(DOS MIL SETECIENTOS EUROS)

P-20 F9J13J40 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1
kg/m2

0,49 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-21 F9PA11CZ m2 Capa de rodadura bituminosa tintada en masa, color caldera según DF, tipo Fircolor o
equivalente, de 3-4cm de espesor, incluso barrido y preparación de la base, riego de
adherencia, extendido y compactado con medios mecánicos, incluso parte proporcional de
medios manuales para entregas y encajes geométricos o con registros. Todo completamente
acabado según DT y DF.

40,38 €

(CUARENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-22 F9WZV010 u Colocación a nueva cota de rasante de registro existente. 53,88 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-23 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con pintura de doble
componente con árido antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2 y adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con
dosificación de 300g/m2.

4,49 €

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-24 FBA3I005 u Pintado sobre pavimento de juego con grafismo y colores según DT e indicaciones de la DF,
con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una dotación
mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación espolvoreado
400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y preparación de la
superficie a pintar, el premarcaje, carácteres alfanuméricos, contornos... totalmente acabado.

440,13 €

(CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

P-25 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de
la DF, con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una
dotación mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

81,25 €

(OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)
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P-26 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y
las plantillas necesarias.

9,36 €

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-27 FBA3I0ZY m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación técnica y DF, con
pintura de poliuretano y antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas necesarias.

28,79 €

(VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-28 FDG5131Z m Canalización con uno tubo curvable corrugado de polietileno de 90 mm de diámetro nominal,
de doble capa, colocado en base de hormigón, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional
de accesorios de unión, separadores y obturadores

3,40 €

(TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-29 FDK282CA u Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de 45x45x50 cm, para instalaciones de servicios,
con paredes de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y
enlucida interiormente con mortero de cemento con una proporción en volumen 1:8, sobre
solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación

103,91 €

(CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-30 FDKZH9B4 u Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de
400x400 mm y clase B125 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

62,84 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-31 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
0,6 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio, colocado
con fijaciones mecánicas

503,63 €

(QUINIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-32 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala adulto) con madera de
pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

315,87 €

(TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-33 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de
acero galvanizado pintada y con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a
la autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF,
colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

705,71 €

(SETECIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-34 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero
galvanizado pintada según DF y con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocado con
fijaciones mecánicas al pavimento.

560,10 €

(QUINIENTOS SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-35 FQ13213Z u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color gris granítico o beig,
esférico, de 550mm de diámetro, anclado al pavimento con tornillería empotrada.

304,90 €

(TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)
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P-36 FQ1321PZ u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color gris granítico o beig,
esférico, de 900mm de diámetro, anclado al pavimento con tornillería empotrada.

662,71 €

(SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-37 FQ21AS02 u Suministro e instalación de elemento reductor de velocidad tipo ´´cojín berlinés´´, de piezas
plásticas fijadas al pavimento mecánicamente o de hormigón, según DT e indicaciones de la
DF, totalmente colocado.

289,67 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-38 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy permeable, colocada con
medios manuales, incluso solapes, totalmente colocada y fijada.

4,65 €

(CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-39 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida,
según DT e indicaciones de la DF.

107,44 €

(CIENTO SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-40 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y
mecánicos

65,86 €

(SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-41 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a  0.05 mm, extendida con medios manuales y mecánicos 62,28 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-42 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios
manuales

123,55 €

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-43 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de
perímetro de 18 a 20 cm, con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9
cm según fórmulas NTJ

157,50 €

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-44 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de
120x120x80 cm con medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con tierra de la excavación e primer riego

72,85 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-45 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com medios mecánicos y
manuales.

22,34 €

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-46 FR9AUT8Z m Valla formada por soporte de troncos de madera tratada al autoclave de 14x14cm de sección
y 45cm de altura, cepillados, canteados y con tratamiento anti grafiti, fijados mecánicamente
al pavimento y unidos por una cuerda, todo según DT e indicaciones de la DF.

79,64 €

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-47 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino tratada en autoclave de
sección circular, de 10 cm de diámetro y 3 m de longitud, clavado en el fondo del hoyo de
plantación 30 cm, y con 2 abrazaderas regulables de goma o caucho

43,87 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-48 K89BADJZ m2 Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 8 cm, con pintura de partículas
metálicas, con dos capas de imprimación antioxidante e 2 de acabado

26,02 €

(VEINTISEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS)
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P-49 XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al plan de
seguridad y salud.

1.200,00 €

(MIL DOSCIENTOS EUROS)

P-50 XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones viarias durante la ejecución
de la obras.

3.500,00 €

(TRES MIL QUINIENTOS EUROS)

P-51 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos técnicos en fase de obra 5.000,00 €

(CINCO MIL EUROS)

Barcelona, Enero 2022
Los redactores, LEKU STUDIO
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P-1 F2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión o contenedor

4,98 €

Otros conceptos 4,98000 €

P-2 F2194AF1 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho,
con compresor y carga sobre camión

11,93 €

Otros conceptos 11,93000 €

P-3 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 0,6 m de
ancho, con compresor y carga sobre camión

16,66 €

Otros conceptos 16,66000 €

P-4 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a
demolir

6,10 €

Otros conceptos 6,10000 €

P-5 F21Q25ZR u Retirada de vallado de protección según indicaciones de la DF y carga sobre camión o
contenedor.

267,20 €

Otros conceptos 267,20000 €

P-6 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos, o con contenedor.

5,65 €

Otros conceptos 5,65000 €

P-7 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado por la empresa
adjudicataria y aprobado por la DO.

200,00 €

Sin descomposición 200,00000 €

P-8 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión y tiempo
de espera para la carga, o con contenedor.

8,22 €

Otros conceptos 8,22000 €

P-9 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados inertes procedentes
de construcción o demolición, incluso parte proporcional de especiales y cánon de vertido

27,51 €

B2RA73G1 t Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados inertes
con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

Otros conceptos 1,31000 €

P-10 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

5,39 €

B2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

5,13000 €

Otros conceptos 0,26000 €

P-11 F9365H11 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

95,55 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

75,39000 €

Otros conceptos 20,16000 €

P-12 F965A6Z5 m Bordillo de hormigón, de 60x30cm, doble capa, de geometría según DT e indicaciones de la
DF, colocado sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia minima a compresión, y
rejuntado con mortero

58,70 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

7,18000 €
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B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

0,11706 €

B965AZEZ m Bordillo de hormigón, de 60x30cm, doble capa, de geometría según DT e indicaciones de la
DF.

32,35000 €

Otros conceptos 19,05294 €

P-13 F965A6ZP m Bordillo recto de hormigón, según DT e indicaciones de la DF (medidas totales de
10x140cm), colocado sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia minima a
compresión, y rejuntado con mortero

35,02 €

B965AZRR m Bordillo recto de hormigón de protección de alcorque, según DT e indicaciones de la DF
(medidas totales de 10x140cm)

9,80000 €

B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

0,11706 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

7,18000 €

Otros conceptos 17,92294 €

P-14 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos
elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa, colocada sobre base de hormigón de
20 N/mm2 de resistencia mínima a compresión

43,84 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

3,23100 €

B96AUG10 m Bordillo de chapa galvanizada de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluso elementos
metálicos de anclaje soldados a la chapa

30,72300 €

Otros conceptos 9,88600 €

P-15 F981NGZF u Extremo de vado de 40x120cm, de piedra natural según DF, tomada con mortero sobre base
de hormigón HM20

414,14 €

B981RZZA u Extremo de vado de 120x40cm 320,00000 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

9,80070 €

B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

2,23080 €

Otros conceptos 82,10850 €

P-16 F9E1F11Z m2 Pavimento de loseta para acera igual al existente, de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior,
colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de color con cemento blanco
de albañilería

44,21 €

B9E1F100 m2 Loseta de color de 20x20x4 cm, clase 1a, precio superior 11,02620 €

B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 0,56727 €

B0111000 m3 Agua 0,00175 €

Otros conceptos 32,61478 €

P-17 F9F5C57Z m2 Pavimento de piezas de hormigon de forma rectangular de 60x30 cm y 7cm de espesor, con
botones, de color a escoger por la DF, colocado con mortero de cemento 1:4 y relleno de
juntas con arena fina

58,10 €

B9FA64ZA m2 Pavimento de piezas de hormigon de forma rectangular de 60x30 cm y 7cm de espesor, con
botones, de color a escoger por la DF

36,75000 €

B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,32351 €
Otros conceptos 21,02649 €

P-18 F9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo,
extendida y compactada

66,29 €
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B9H11B52 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo

58,18000 €

Otros conceptos 8,11000 €

P-19 F9H11BZZ u Desplazamiento maquinaria equipo de fresado y asfaltado a obra 2.700,00 €
Sin descomposición 2.700,00000 €

P-20 F9J13J40 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1
kg/m2

0,49 €

B0552100 kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún asfáltico, para riego de adherencia tipo
C60B3/B2 ADH, según UNE-EN 13808

0,27000 €

Otros conceptos 0,22000 €

P-21 F9PA11CZ m2 Capa de rodadura bituminosa tintada en masa, color caldera según DF, tipo Fircolor o
equivalente, de 3-4cm de espesor, incluso barrido y preparación de la base, riego de
adherencia, extendido y compactado con medios mecánicos, incluso parte proporcional de
medios manuales para entregas y encajes geométricos o con registros. Todo completamente
acabado según DT y DF.

40,38 €

B9PAA1CZ m2 Capa de rodadura bituminosa tintada en masa, color caldera según DF, tipo Fircolor o
equivalente, de 3-4cm de espesor, inclusoriego de adherencia

35,00000 €

Otros conceptos 5,38000 €

P-22 F9WZV010 u Colocación a nueva cota de rasante de registro existente. 53,88 €

B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

11,83000 €

Otros conceptos 42,05000 €

P-23 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con pintura de doble
componente con árido antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2 y adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con
dosificación de 300g/m2.

4,49 €

BBA17100 kg Plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco, para marcas viales 1,68000 €
Otros conceptos 2,81000 €

P-24 FBA3I005 u Pintado sobre pavimento de juego con grafismo y colores según DT e indicaciones de la DF,
con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una dotación
mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación espolvoreado
400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y preparación de la
superficie a pintar, el premarcaje, carácteres alfanuméricos, contornos... totalmente acabado.

440,13 €

B031V004 t Arena porfídica, de 0 a 3 mm 1,93900 €

B89ZC200 kg Esmalte de poliuretano de 2 componentes 209,28000 €
Otros conceptos 228,91100 €

P-25 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores según DT e indicaciones de
la DF, con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes en capa gruesa, con una
dotación mínima de pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, totalmente acabado.

81,25 €

B031V004 t Arena porfídica, de 0 a 3 mm 1,93900 €

B89ZC200 kg Esmalte de poliuretano de 2 componentes 23,45680 €
Otros conceptos 55,85420 €

P-26 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica y antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y
las plantillas necesarias.

9,36 €

BBA111Z1 kg Pintura acrílica 5,79600 €
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Otros conceptos 3,56400 €

P-27 FBA3I0ZY m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación técnica y DF, con
pintura de poliuretano y antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas necesarias.

28,79 €

BBA11AZY kg Pintura de puliuretano 8,64000 €

BBA1M100 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco 0,58000 €

Otros conceptos 19,57000 €

P-28 FDG5131Z m Canalización con uno tubo curvable corrugado de polietileno de 90 mm de diámetro nominal,
de doble capa, colocado en base de hormigón, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional
de accesorios de unión, separadores y obturadores

3,40 €

BDGZFN50 m Cuerda guía para conductos de canalizaciones de servicios, de nylon, de 5 mm de espesor 0,16320 €

BDGZP900 u Parte proporcional de separadores, conectores y obturadores de canalizaciones de servicio
de 90 mm de diámetro nominal

0,26260 €

BG22TH10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto
de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

2,05800 €

Otros conceptos 0,91620 €

P-29 FDK282CA u Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de 45x45x50 cm, para instalaciones de servicios,
con paredes de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y
enlucida interiormente con mortero de cemento con una proporción en volumen 1:8, sobre
solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación

103,91 €

B0512401 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 0,37741 €

B0111000 m3 Agua 0,00175 €

B0F1K2A1 u Ladrillo perforado R-25, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1

10,55901 €

Otros conceptos 92,97183 €

P-30 FDKZH9B4 u Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de
400x400 mm y clase B125 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

62,84 €

B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

0,10816 €

BDKZH9B0 u Marco cuadrado y tapa cuadrada de fundición dúctil para arqueta de servicios, apoyada,
paso libre de 400x400 mm y clase B125 según norma UNE-EN 124

41,54000 €

Otros conceptos 21,19184 €

P-31 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
0,6 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio, colocado
con fijaciones mecánicas

503,63 €

BQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de dos componentes, de
0,6 m de longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de aluminio

451,82000 €

Otros conceptos 51,81000 €

P-32 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala adulto) con madera de
pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura,
cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF, colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

315,87 €

BQ11633Z u Banca multiescala (escala adulto y escala adulto) con madera de pino tratada al autoclave,
incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF.

260,00000 €
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Otros conceptos 55,87000 €

P-33 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de
acero galvanizado pintada y con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a
la autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de
fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF,
colocada con fijaciones mecánicas al pavimento.

705,71 €

BQ11634Z u Tótem de señalización de camí escolar con panel de chapa de acero galvanizado pintada y
con grafismo según DF, con base de madera de pino tratado a la autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis,
con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de
cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF,  con fijaciones mecánicas.

625,00000 €

Otros conceptos 80,71000 €

P-34 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero
galvanizado pintada según DF y con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra
graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de
fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color según DF, colocado con
fijaciones mecánicas al pavimento.

560,10 €

BQ1163AZ u Banco de 150m de longitud con resplado de chapa de acero galvanizado pintada según DF y
con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o 45cm de
altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero
galvanizado D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y
pintado de color según DF, con fijaciones mecánicas.

490,00000 €

Otros conceptos 70,10000 €

P-35 FQ13213Z u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color gris granítico o beig,
esférico, de 550mm de diámetro, anclado al pavimento con tornillería empotrada.

304,90 €

BQ1321Z3 u Elemento moldeado de hormigón de color gris granítico o beig, esférico, de 550mm de
diámetro, anclado al pavimento con tornillería empotrada.

235,00000 €

Otros conceptos 69,90000 €

P-36 FQ1321PZ u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color gris granítico o beig,
esférico, de 900mm de diámetro, anclado al pavimento con tornillería empotrada.

662,71 €

BQ1321Z4 u Elemento moldeado de hormigón de color gris granítico o beig, esférico, de 900mm de
diámetro, anclado al pavimento con tornillería empotrada.

558,00000 €

Otros conceptos 104,71000 €

P-37 FQ21AS02 u Suministro e instalación de elemento reductor de velocidad tipo ´´cojín berlinés´´, de piezas
plásticas fijadas al pavimento mecánicamente o de hormigón, según DT e indicaciones de la
DF, totalmente colocado.

289,67 €

B064300B m3 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

43,08000 €

Otros conceptos 246,59000 €

P-38 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy permeable, colocada con
medios manuales, incluso solapes, totalmente colocada y fijada.

4,65 €

B7B151ZZ m2 Malla anti hierbas. no tejida y muy permeable. 0,96000 €
Otros conceptos 3,69000 €

P-39 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida,
según DT e indicaciones de la DF.

107,44 €

B0714000 kg Mortero sintético epoxi de resinas epoxi 5,80000 €

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell
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BQZ5UZZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado, en forma de U invertida,
según DT e indicaciones de la DF.

80,00000 €

Otros conceptos 21,64000 €

P-40 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales y
mecánicos

65,86 €

BR3P2150 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8
dS/m, según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3

55,94000 €

Otros conceptos 9,92000 €

P-41 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a  0.05 mm, extendida con medios manuales y mecánicos 62,28 €

B0315600 t Arena de río lavada de 0.1 a 0.5 mm 52,52400 €
Otros conceptos 9,75600 €

P-42 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios
manuales

123,55 €

BR3PE450 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 58,75200 €
Otros conceptos 64,79800 €

P-43 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de
perímetro de 18 a 20 cm, con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9
cm según fórmulas NTJ

157,50 €

BR43JZ2Z u Árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos municipales, de perímetro de 18 a 20
cm, con cepellón de diámetro mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9 cm según fórmulas
NTJ

150,00000 €

Otros conceptos 7,50000 €

P-44 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de
120x120x80 cm con medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con tierra de la excavación e primer riego

72,85 €

B0111000 m3 Agua 0,40320 €
Otros conceptos 72,44680 €

P-45 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com medios mecánicos y
manuales.

22,34 €

Otros conceptos 22,34000 €

P-46 FR9AUT8Z m Valla formada por soporte de troncos de madera tratada al autoclave de 14x14cm de sección
y 45cm de altura, cepillados, canteados y con tratamiento anti grafiti, fijados mecánicamente
al pavimento y unidos por una cuerda, todo según DT e indicaciones de la DF.

79,64 €

BR9AUT8Z m Valla formada por soporte de troncos de madera tratada al autoclave de 14x14cm de sección
y 45cm de altura, cepillados, canteados y con tratamiento anti grafiti, con fijaciones
mecánicas y unidos por una cuerda, todo según DT e indicaciones de la DF.

62,85000 €

Otros conceptos 16,79000 €

P-47 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino tratada en autoclave de
sección circular, de 10 cm de diámetro y 3 m de longitud, clavado en el fondo del hoyo de
plantación 30 cm, y con 2 abrazaderas regulables de goma o caucho

43,87 €

BRZ22510 u Abrazadera regulable de goma o caucho para entutorados 0,94000 €

BRZ21A30 u Estaca de madera de pino tratada en autoclave, de sección circular, de 10 cm de diámetro y
3 m de longitud

21,86000 €

Otros conceptos 21,07000 €

P-48 K89BADJZ m2 Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 8 cm, con pintura de partículas
metálicas, con dos capas de imprimación antioxidante e 2 de acabado

26,02 €
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05. PRESUPUESTO
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO Pág.: 1

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L4 Escola de Joaquim Blume

Capítol 00 Operaciones previas

1 F219FBCZ m Corte en pavimento, con máquina cortajuntas con disco de diamante,
para delimitar la zona a demolir (P - 4)

6,10 98,000 597,80

2 F2194XE1 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de
espesor y hasta 0,6 m de ancho, con compresor y carga sobre camión
(P - 3)

16,66 42,000 699,72

3 F2194AF1 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión (P - 2)

11,93 12,000 143,16

4 F2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y
carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor
(P - 1)

4,98 7,000 34,86

5 F21Q25ZR u Retirada de vallado de protección según indicaciones de la DF y
carga sobre camión o contenedor. (P - 5)

267,20 1,000 267,20

TOTAL Capítol 01.L4.00 1.742,74

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L4 Escola de Joaquim Blume

Capítol 01 Actuación - pavimentos

1 F96AU01Z m Bordillo de chapa de acero galvanizada, de 10 mm de espesor y 200
mm de altura, incluidos elementos metálicos de anclaje soldados a la
chapa, colocada sobre base de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia
mínima a compresión (P - 14)

43,84 98,000 4.296,32

2 F965A6Z5 m Bordillo de hormigón, de 60x30cm, doble capa, de geometría según
DT e indicaciones de la DF, colocado sobre base de hormigón de 20
N/mm2 de resistencia minima a compresión, y rejuntado con mortero
(P - 12)

58,70 16,500 968,55

3 F9365H11 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual, con acabado maestreado (P - 11)

95,55 22,935 2.191,44

4 F9E1F11Z m2 Pavimento de loseta para acera igual al existente, de 20x20x4 cm,
clase 1a, precio superior, colocado a pique de maceta con mortero
mixto 1:2:10 y lechada de color con cemento blanco de albañilería (P -
16)

44,21 125,400 5.543,93

5 F9WZV010 u Colocación a nueva cota de rasante de registro existente. (P - 22) 53,88 1,000 53,88
6 F9PA11CZ m2 Capa de rodadura bituminosa tintada en masa, color caldera según

DF, tipo Fircolor o equivalente, de 3-4cm de espesor, incluso barrido y
preparación de la base, riego de adherencia, extendido y compactado
con medios mecánicos, incluso parte proporcional de medios
manuales para entregas y encajes geométricos o con registros. Todo
completamente acabado según DT y DF. (P - 21)

40,38 168,000 6.783,84

7 F9H11B52 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B
50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y
compactada (P - 18)

66,29 34,028 2.255,72

8 F9J13J40 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2
ADH, con dotación 1 kg/m2 (P - 20)

0,49 336,000 164,64

9 F9H11BZZ u Desplazamiento maquinaria equipo de fresado y asfaltado a obra (P -
19)

2.700,00 1,000 2.700,00

10 F981NGZF u Extremo de vado de 40x120cm, de piedra natural según DF, tomada
con mortero sobre base de hormigón HM20 (P - 15)

414,14 4,000 1.656,56

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO Pág.: 2

11 F9F5C57Z m2 Pavimento de piezas de hormigon de forma rectangular de 60x30 cm y
7cm de espesor, con botones, de color a escoger por la DF, colocado
con mortero de cemento 1:4 y relleno de juntas con arena fina (P - 17)

58,10 27,500 1.597,75

12 K89BADJZ m2 Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 8 cm, con
pintura de partículas metálicas, con dos capas de imprimación
antioxidante e 2 de acabado (P - 48)

26,02 180,000 4.683,60

13 F965A6ZP m Bordillo recto de hormigón, según DT e indicaciones de la DF
(medidas totales de 10x140cm), colocado sobre base de hormigón de
20 N/mm2 de resistencia minima a compresión, y rejuntado con
mortero (P - 13)

35,02 8,000 280,16

TOTAL Capítol 01.L4.01 33.176,39

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L4 Escola de Joaquim Blume

Capítol 02 Actuación - pintura y señalización horizontal

1 FBA3I0Z5 u Pintado sobre pavimento de sello escolar con grafismo y colores
según DT e indicaciones de la DF, con esmalte de poliuretano alifático
de dos componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de
pintura de 720g/m2, y antideslizante con árido de aportación
espolvoreado 400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida
la limpieza y preparación de la superficie a pintar, el premarcaje,
totalmente acabado. (P - 25)

81,25 2,000 162,50

2 FBA3I0Z8 m2 Pintado sobre pavimento de catifa roja, según DF, con pintura acrílica
y antideslizante con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una
dosificación mínima 720g/m2, incluido el premarcaje y las plantillas
necesarias. (P - 26)

9,36 34,500 322,92

3 FBA1I005 m2 Pintado sobre pavimento de fajas superficiales, color blanco, con
pintura de doble componente con árido antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2 y
adición de partículas de vidrio de cantos angulosos con dosificación
de 300g/m2. (P - 23)

4,49 15,800 70,94

4 FBA3I0ZY m2 Pintado sobre pavimento de superficies de color según documentación
técnica y DF, con pintura de poliuretano y antideslizante con un
coeficiente mínimo 0,60 SRT, con una dosificación mínima 720g/m2,
incluido el premarcaje y las plantillas necesarias. (P - 27)

28,79 160,000 4.606,40

5 FBA3I005 u Pintado sobre pavimento de juego con grafismo y colores según DT e
indicaciones de la DF, con esmalte de poliuretano alifático de dos
componentes en capa gruesa, con una dotación mínima de pintura de
720g/m2, y antideslizante con árido de aportación espolvoreado
400g/m2 con un coeficiente mínimo 0,60 SRT, incluida la limpieza y
preparación de la superficie a pintar, el premarcaje, carácteres
alfanuméricos, contornos... totalmente acabado. (P - 24)

440,13 2,000 880,26

TOTAL Capítol 01.L4.02 6.043,02

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L4 Escola de Joaquim Blume

Capítol 03 Actuación - elementos urbanos

1 FQZ5U1ZZ u Aparcamiento de bicicletas individual, de tubo de acero galvanizado,
en forma de U invertida, según DT e indicaciones de la DF. (P - 39)

107,44 10,000 1.074,40

2 FQ11633Z u Suministro e instalación de banca multiescala (escala niño y escala
adulto) con madera de pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm
de sección y 30cm o 45cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado
D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo

315,87 12,000 3.790,44

EUR
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PRESUPUESTO Pág.: 3

según DT y pintado de color según DF, colocada con fijaciones
mecánicas al pavimento.
(P - 32)

3 FQ11634Z u Suministro e instalación de tótem de señalización de camí escolar con
panel de chapa de acero galvanizado pintada y con grafismo según
DF, con base de madera de pino tratado a la autoclave, incoloro, de
14x14cm de sección y 30cm de altura, cepilladas y canteadas con
tratamiento contra graffitis, con pasador tubular de acero galvanizado
D25mm, pletina de fijación y rosca de fijación de cabeza plana, todo
según DT y pintado de color según DF, colocada con fijaciones
mecánicas al pavimento.
(P - 33)

705,71 2,000 1.411,42

4 FQ1163AZ u Suministro e instalación de banco de 150m de longitud con resplado
de chapa de acero galvanizado pintada según DF y con madera de
pino tratada al autoclave, incoloro, de 14x14cm de sección y 30cm o
45cm de altura, cepilladas y canteadas con tratamiento contra graffitis,
con pasador tubular de acero galvanizado D25mm, pletina de fijación y
rosca de fijación de cabeza plana, todo según DT y pintado de color
según DF, colocado con fijaciones mecánicas al pavimento.
(P - 34)

560,10 7,000 3.920,70

5 FQ116332 u Banco de tablas de madera tropical con certificado FSC con aceite de
dos componentes, de 0,6 m de longitud, con respaldo de madera y
con soportes de fundición de aluminio, colocado con fijaciones
mecánicas (P - 31)

503,63 6,000 3.021,78

6 FQ21AS02 u Suministro e instalación de elemento reductor de velocidad tipo ´´cojín
berlinés´´, de piezas plásticas fijadas al pavimento mecánicamente o
de hormigón, según DT e indicaciones de la DF, totalmente colocado.
(P - 37)

289,67 2,000 579,34

7 FQ1321PZ u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color
gris granítico o beig, esférico, de 900mm de diámetro, anclado al
pavimento con tornillería empotrada. (P - 36)

662,71 1,000 662,71

8 FQ13213Z u Suministro y colocación de elemento moldeado de hormigón de color
gris granítico o beig, esférico, de 550mm de diámetro, anclado al
pavimento con tornillería empotrada. (P - 35)

304,90 1,000 304,90

9 FR9AUT8Z m Valla formada por soporte de troncos de madera tratada al autoclave
de 14x14cm de sección y 45cm de altura, cepillados, canteados y con
tratamiento anti grafiti, fijados mecánicamente al pavimento y unidos
por una cuerda, todo según DT e indicaciones de la DF. (P - 46)

79,64 50,000 3.982,00

TOTAL Capítol 01.L4.03 18.747,69

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L4 Escola de Joaquim Blume

Capítol 04 Actuación - jardinería

1 FR612362 m3 Excavación de ámbito de alcorque hasta un profundidad de 1,5m, com
medios mecánicos y manuales. (P - 45)

22,34 64,800 1.447,63

2 FR3P85Z4 m3 Arena de río de granulometría 1.0 a 0.05 mm, extendida con medios
manuales y mecánicos (P - 41)

62,28 10,800 672,62

3 FR3P215Z m3 Compuesto vegetal, categoría alta, con una conductividad eléctrica
menor de 0,8 dS/m, según NTJ 07A, suministrada en sacos de 0,8 m3
y extendida con medios manuales y mecánicos (P - 40)

65,86 54,000 3.556,44

4 FR3PE454 m3 Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y
extendida con medios manuales (P - 42)

123,55 5,400 667,17

5 FQB901AZ m2 Suministro y colocación de malla anti hierbas. no tejida y muy
permeable, colocada con medios manuales, incluso solapes,
totalmente colocada y fijada. (P - 38)

4,65 54,000 251,10

6 FRZ22A33 u Entutorado doble de árbol mediante 2 rollizos de madera de pino
tratada en autoclave de sección circular, de 10 cm de diámetro y 3 m
de longitud, clavado en el fondo del hoyo de plantación 30 cm, y con 2
abrazaderas regulables de goma o caucho (P - 47)

43,87 8,000 350,96

EUR

Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell
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7 FR612361 u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 18 a 25
cm de perímetro de tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la
raíz), excavación de hoyo de plantación de 120x120x80 cm con
medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con tierra de la excavación e primer riego (P - 44)

72,85 8,000 582,80

8 FR43J82B u Suministro de árbol de especie a determinar por la DF y los técnicos
municipales, de perímetro de 18 a 20 cm, con cepellón de diámetro
mínimo 57 cm y profundidad mínima 39,9 cm según fórmulas NTJ (P -
43)

157,50 8,000 1.260,00

TOTAL Capítol 01.L4.04 8.788,72

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L4 Escola de Joaquim Blume

Capítol 05 Actuación - instalaciones

1 FDKZH9B4 u Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios,
apoyada, paso libre de 400x400 mm y clase B125 según norma
UNE-EN 124, colocado con mortero (P - 30)

62,84 4,000 251,36

2 FDG5131Z m Canalización con uno tubo curvable corrugado de polietileno de 90
mm de diámetro nominal, de doble capa, colocado en base de
hormigón, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios
de unión, separadores y obturadores (P - 28)

3,40 66,000 224,40

3 FDK282CA u Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de 45x45x50 cm, para
instalaciones de servicios, con paredes de 15 cm de espesor de
ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y enlucida
interiormente con mortero de cemento con una proporción en volumen
1:8, sobre solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral
con tierra de la misma excavación (P - 29)

103,91 4,000 415,64

TOTAL Capítol 01.L4.05 891,40

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L4 Escola de Joaquim Blume

Capítol 06 Gestión de residuos

1 F2R3506Z m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos,
con camión y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos,
o con contenedor. (P - 6)

5,65 65,000 367,25

2 F2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra
inertes con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con
códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

5,39 65,000 350,35

3 F2R5426Z m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión y tiempo de espera para la carga, o con
contenedor. (P - 8)

8,22 14,586 119,90

4 F2RA73Z0 m3 Deposición controlada en depósito autoritzado de residuos mezclados
inertes procedentes de construcción o demolición, incluso parte
proporcional de especiales y cánon de vertido (P - 9)

27,51 14,586 401,26

5 F2R35ZL2 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de Residuos elaborado
por la empresa adjudicataria y aprobado por la DO. (P - 7)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Capítol 01.L4.06 1.438,76

Obra 01 Pressupost ESCOLES

Lot L4 Escola de Joaquim Blume

EUR
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Capítol 07 Varios

1 XPA0NML2 pa Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra,
en base al plan de seguridad y salud. (P - 49)

1.200,00 1,000 1.200,00

2 XPA0SSL2 pa Partida alzada de abono íntegro para señalización y protecciones
viarias durante la ejecución de la obras. (P - 50)

3.500,00 1,000 3.500,00

3 XPA0STL1 pa Partida alzada a justificar para dar cumplimiento a requerimientos
técnicos en fase de obra (P - 51)

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Capítol 01.L4.07 9.700,00

EUR
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06. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 3: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.L4.00  Operaciones previas 1.742,74
Capítol 01.L4.01  Actuación - pavimentos 33.176,39
Capítol 01.L4.02  Actuación - pintura y señalización horizontal 6.043,02
Capítol 01.L4.03  Actuación - elementos urbanos 18.747,69
Capítol 01.L4.04  Actuación - jardinería 8.788,72
Capítol 01.L4.05   Actuación - instalaciones 891,40
Capítol 01.L4.06  Gestión de residuos 1.438,76
Capítol 01.L4.07  Varios 9.700,00
Lot 01.L4  Escola de Joaquim Blume 80.528,72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

80.528,72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 2: Lot Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lot 01.L4  Escola de Joaquim Blume 80.528,72
Obra 01 Pressupost ESCOLES 80.528,72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

80.528,72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ESCOLES 80.528,72

80.528,72
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Projecte de Camins i Entorns Escolars a Sabadell

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................................................................... 80.528,72

6 % Beneficio industrial SOBRE 80.528,72.......................................................................... 4.831,72

13 % Gastos generales SOBRE 80.528,72.......................................................................... 10.468,73

Subtotal 95.829,17

21 % IVA SOBRE 95.829,17................................................................................................. 20.124,13

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 115.953,30

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS )

Barcelona, Enero 2022
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