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1. DADES GENERALS DEL PROJECTE

1.1. ANTECEDENTS 

Sabadell és una ciutat i municipi de la comarca del Vallès Occidental, a la província de Barcelona. La 
seva població és de 216.204 habitants (IDESCAT 2021), concentrats en una àrea de 37,8 km². La ciutat, 
d’unes dimensions considerables, es divideix en 7 districtes, 19 sectors i 32 barris. A més, també disposa 
de 6 nuclis de població al rodal i 2 zones industrials. 

La ciutat de Sabadell té dues Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), que es troben entre 
les 10 més grans de Catalunya: l’EDAR Riu-sec i l’EDAR Riu Ripoll. Les dues depuradores, que recullen 
i tracten les aigües de les dues conques de la zona, són gestionades per Aigües Sabadell. 

L’EDAR Riu Ripoll tracta les aigües residuals generades per la conca del riu Ripoll del municipi de 
Sabadell. Aquestes aigües són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors fins a les 
estacions de bombament de Sant Oleguer, Poblenou i Can Roqueta, on reben un primer tractament per 
filtrar els sòlids. Posteriorment, l’aigua és impulsada a la depuradora, que es troba situada al torrent de 
Can Llobateres, dins el polígon industrial Can Roqueta.  

És precisament a l’EBAR de Sant Oleguer on es planteja la instal·lació fotovoltaica àmbit del projecte. 
Degut a l’elevada quantitat de població de la zona i els elevats cabals a bombar cap a l’EDAR Riu Ripoll, 
la quantitat d’energia consumida per tal de fer funcionar la planta també és molt important.  

D’altra banda, les instal·lacions de generació d’energia solar fotovoltaica responen al manifest interès 
públic d’incrementar la producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energies renovables. La necessitat 
de reduir les emissions contaminants en el procés de producció energètica i de no dependre dels 
combustibles fòssils, justifica l’interès i la creixent aplicació de l’energia solar fotovoltaica. 

El resultat d’aplicar aquest tipus d’energies verdes en aquest entorn, on ja s’hi ubica l’EBAR Sant Oleguer, 
és la producció d’electricitat sense cap conseqüència ambiental ni perjudici per l’entorn, la flora o la fauna. 
El Reial Decret 244/2019, de 5 d’Abril pel que es regulen les condicions administratives, tècniques y 
econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, així com el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, 
de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, fan possible la 
instal·lació objecte d’aquest projecte. 

Amb l’objectiu de fomentar i augmentar l’ús de les energies renovables en aquestes instal·lacions 
dedicades al transport i sanejament de les aigües residuals, l’empresa Aigües de Sabadell realitza el 
present encàrrec per tal de dimensionar la instal·lació d’una planta fotovoltaica d’autoconsum a les 
instal·lacions de la EBAR de Sant Oleguer. 

1.2. OBJECTE 

L’objectiu del present projecte, juntament amb els annexos i tots els documents que el conformen, és 
dimensionar i definir de forma clara tots els elements que formaran part de la instal·lació solar fotovoltaica 
objecte del projecte, per tal que pugui ser licitat i executat. 

Més concretament, definir les instal·lacions i infraestructures necessàries del parc solar fotovoltaic de 
l’EBAR Sant Oleguer, de potència  60,5  kWp, connectat a la xarxa elèctrica interior de la infraestructura 
de l’estació de bombament en les millors condicions tècniques i en compliment de la normativa vigent. 

2. DADES GENERALS

Taula 1: Ubicació de l'obra 

POBLACIÓ Sabadell (Vallès Occidental) 

CODI POSTAL 08201-08208 

LLOC EBAR Sant Oleguer 

DIRECCIÓ Disseminat del Ripoll Riu, 1 

COORDENADES UTM31N/ ETRS89 X: 427068   Y: 4598332 

SUPERFÍCIE RECINTE 4.015 m2 

REFERÈNCIA CADASTRAL 7086018DF2978H0001IA 

Taula 2: Tècnic autor del projecte 

NOM Francesc Solé Duocastella 

DNI: 47100981-V 

TITULACIÓ: Enginyer Tècnic Industrial 

Nº COL·LEGIAT 20.657 

Taula 3: Titular de la instal·lació 

RAÓ SOCIAL Companyia d’Aigües de Sabadell SA 

TIPUS Empresa 

DOMICILI SOCIAL Carrer de la Concepció, 20 (08202 Sabadell) 

Nº D’IDENTIFICACIÓ FISCAL A08071664 

2.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE L’INSTAL·LACIÓ
En primera instància, la instal·lació proposada pretén abastir una petita part del consum de l’estació de 
bombament. Per tant, l’energia generada serà autoconsumida per a alleugerar la càrrega d’aportació del 
subministrament elèctric dels equips. No es preveu que la capacitat de la instal·lació es trobi en capacitat 
d’excedir el consum envers l’energia produïda, donada la producció dels mòduls. 

Aquest projecte descriu una instal·lació solar fotovoltaica composta per mòduls de 540 Wp de potència 
amb connexió directa a la xarxa elèctrica interna. Això significa que l’energia produïda serà injectada a 
la xarxa interna en el mateix moment de la seva generació, passant pels elements entremitjos 
encarregats de transformar i adequar aquesta energia. D’aquesta manera, podrà ser absorbida per la 
xarxa sense crear cap mena d’interferències en la qualitat d’aquesta, alhora que protegiran a la pròpia 
instal·lació fotovoltaica dels possibles defectes procedents de la pròpia xarxa de distribució. 

Aquest projecte també descriu les infraestructures necessàries i els components específics de la 
instal·lació fotovoltaica. Els components bàsics que integren el sistema són els generadors fotovoltaics 
muntats en estructures fixes en funció del seu emplaçament, així com els inversors de corrent. Es 
contempla també l’adequat dimensionament i instal·lació dels equips i les connexions elèctriques, així 
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com totes les proteccions necessàries i els equips de mesura exigits per la reglamentació vigent i la 
companyia elèctrica. 

La instal·lació descrita en el present projecte té com a objectiu important obtenir un bon rendiment 
energètic del sistema, vetllant perquè l’impacte visual i la modificació de l’entorn sigui la mínima possible. 
Per aquest motiu, es planteja la màxima integració dels mòduls fotovoltaics i els inversors en l’entorn i un 
dimensionament òptim de tots els elements elèctrics.  

Seguint la mateixa línia, s’efectuarà l’anàlisi de les ombres que projecten les diferents infraestructures i 
vegetació rellevant de la zona al conjunt de mòduls fotovoltaics. Amb aquest estudi, serà possible 
optimitzar el funcionament de la instal·lació, i així aconseguir una distribució òptima de tot el sistema. 

La instal·lació fotovoltaica objecte d’aquest projecte es proposa amb una potència fotovoltaica total de 
60,5 kWp, distribuïda en 1 inversor de 60 kW. Concretament es muntaran 112 mòduls distribuïts en 
diferents cadenes.  

L’inversor anirà muntat a sota l’estructura dels panells, pel que no serà necessari reservar un volum extra 
ocupat pels mateixos. Totes les sortides de l’inversor, degudament agrupades, arribaran al quadre 
general de proteccions. D’aquest quadre en sortirà una línia trifàsica protegida de corrent altern de 400V, 
que connectarà amb el quadre general de distribució interna.  

2.1.1. EMPLAÇAMENT I CARACTERÍSTIQUES 

La planta fotovoltaica estarà composta per una instal·lació en coberta, dins del recinte on s’ubica l’EBAR 
Sant Oleguer. A continuació es pot observar el plànol general de la zona, amb la proposta d’instal·lació 
fotovoltaica plantejada. 

 

2.1.1.1. Parcel·les cadastrals 

La instal·lació fotovoltaica plantejada a l’EBAR Sant Oleguer es troba situada a la mateixa parcel·la 
cadastral que engloba aquesta infraestructura. A continuació es poden observar les característiques 
principals d’aquesta parcel·la: 

 

2.1.1.2. Classificació del sòl 

La instal·lació fotovoltaica plantejada a l’EBAR Sant Oleguer es troba situada en sòl urbà. A continuació 
es poden observar les característiques principals d’aquesta parcel·la: 

 

 
Figura 1: Ubicació de la instal·lació fotovoltaica 

 
Figura 2: Característiques principals de la parcel·la cadastral on s’ubica la instal·lació. 

   
Figura 3: Característiques principals de la parcel·la cadastral on s’ubica la instal·lació. 
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2.1.2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L’EBAR Sant Oleguer de Sabadell és una planta de bombeig d’aigües residuals, on es recullen i es 
transporten mitjançant equips de pressió cap a la EDAR Riu Ripoll.  

Per tal de dur a terme tots aquests processos, és necessari un consum important d’electricitat que 
actualment es compra a la xarxa. Així doncs, per tal de reduir aquest cost, juntament amb l’aposta per 
les energies renovables, es planteja la instal·lació fotovoltaica en aquest espai. 

2.1.3. PUNT DE CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA 

L’EBAR Sant Oleguer, disposa d’un subministrament elèctric amb les següents característiques 

Taula 4. Característiques del subministrament elèctric de l'EBAR Sant Oleguer 

TENSIÓ DE SUBMINISTRE MT 

POTÈNCIA CONTRACTADA PER PERÍODES DE CONSUM 

POTÈNCIA CONTRACTADA P1 399 kW 

POTÈNCIA CONTRACTADA P2-P5 407 kW 

POTÈNCIA CONTRACTADA P6 690 kW 

MODALITAT TARIFA ACCÉS 6.1.TD 

COMPANYIA SUBMINISTRADORA ENDESA ENERGIA,S.A. 

Nº CUPS ES0031405316837001PB0F 

2.2. NORMATIVA APLICABLE 

Normativa general del projecte 

• Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls
a les energies renovables.

• Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques
i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Reial
decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002).

• Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Document
Bàsic HE 5 "Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica".

• Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la
xarxa de baixa tensió.

• Resolució de 31 de maig de 2001 per la qual s'estableixen model de contracte tipus i model de
factura per a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.

• Llei 54/1997, de 27 de Novembre, del Sector Elèctric.
• Reial decret 436/2004, de 12 de març, pel qual s'estableix la metodologia per a l'actualització i

sistematització del règim jurídic i econòmic de l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim
especial.

• Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions
d'energia elèctrica.

• Reial decret 841/2002 de 2 d'agost pel qual  es regula per a les activitats de producció d'energia
elèctrica en règim especial la seua incentivació en la participació en el mercat de producció,
determinades obligacions d'informació de les seues previsions de producció, i l'adquisició pels
comercialitzadors de la seua energia elèctrica produïda.

• Reial decret 1433/2003 de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els requisits de mesura en
baixa tensió de consumidors i centrals de producció en Règim Especial.

• Reial decret 1565/2010, de 19 de novembre, pel qual es regulen i modifiquen determinats
aspectes relatius a l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial.

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
• Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut

en les obres.
• Reial decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut en

els llocs de treball.

• Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball.

• Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició.

Normativa urbanística, territorial i ambiental del projecte 

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobreprotecció de la legalitat
urbanística.

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

• Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Aprovació definitiva Abril 2010.
• Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell.
• Pla especial urbanístic de protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i

ambientals de Sabadell.

3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

La instal·lació solar fotovoltaica del present projecte consisteix en la instal·lació de 112 mòduls 
fotovoltaics, repartits en 1 inversor. Les estructures seran fixes i orientades segons les condicions de la 
zona. Cal destacar que els mòduls aniran ancorats a la coberta de l’edifici. 

Els mòduls aniran connectats a l’inversor, aparell electrònic de reduïdes dimensions que converteix el 
corrent continu generat pels mòduls en corrent altern apte per al consum. L’inversor s’instal·larà a l’interior 
de l’edifici, al centre.  De l’inversor en sortiran les línies de 400Vac fins al quadre general de proteccions 
situat a la mateixa sala. Des del quadre general de proteccions es repartirà l’energia a dins de la 
instal·lació.  

La instal·lació solar fotovoltaica consta principalment de: 
• Generador fotovoltaic

o Mòduls fotovoltaics 

o Estructures 

o Línies de contínua 
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• Conversió i control 
o Inversors 

o Elements de maniobra, mesura i protecció 

o Sistema de monitorització 

A continuació es descriuen les principals característiques tècniques de la nova planta fotovoltaica, així 
com la justificació de la solució adoptada en referència als materials i les característiques tècniques. 

3.1. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES 

Les característiques generals de la instal·lació solar fotovoltaica prevista, són les següents: 

Taula 5. Característiques generals de la instal·lació solar fotovoltaica prevista per a l'EBAR Sant Oleguer 

Potència nominal de generació 60 kW 

Potència pic dels mòduls fotovoltaics 60,5 kWp 

Nombre de mòduls fotovoltaics 112  uts 

Nombre d’inversors 1 ut 

Producció elèctrica anual 96,83 MWh/any 

Superfície d’ocupació utilitzada 853  m2 

Les característiques principals de la instal·lació solar fotovoltaica prevista, conformada per una sola zona, 
són les següents: 

Taula 6. Característiques generals de la instal·lació solar fotovoltaica prevista per a l’EBAR Sant Oleguer 

RESUM SISTEMA 
Nº 

mòduls 
Pot (Wp) Pt (kWp) nº inver. P (kW) Pn (kW) 

MWh/ 
any 

kWh/ 
kWp/ 
any 

Coberta de l’edifici 112 540 60,5 1 60 60 96,83 1601 

3.2. JUSTIFICACIÓ SOLUCIÓ ADOPTADA 

Només es planteja ocupar la coberta de l’edifici existent a l’EBAR Sant Oleguer. L’objectiu és rendibilitzar 
al màxim l’espai disponible complint amb tots els condicionants tècnics que es descriuen en els posteriors 
subapartats.  

3.2.1. CONDICIONANT Nº1: TIPOLOGIA DE COBERTA 

• Caldrà que la solució plantejada s’adapti als condicionants concrets del tipus de coberta. 

• Cal respectar les propietats de la coberta evitant malmetre o perforar la composició de capes que 
la formen.  

• El tipus de suport a col·locar serà el més adequat, i que garanteixi que es conservaran les 
propietats originals. 

3.2.2.  CONDICIONANT Nº2: CÀRREGA MÀXIMA ADMISSIBLE 

• La coberta està dimensionada per suportar càrregues permanents, càrregues variables i 
càrregues accidentals. 

• La nova instal·lació repercutirà en quant a la càrrega variable de la coberta. Cal respectar el límit 
admissible i no sobrepassar el límit de sobrecàrrega d’instal·lacions. 

• A l’Annex 3 (Càlculs Estructurals) s’adjunta la justificació i comprovació de la resistència dels 
suports utilitzats, per les situacions extremes de vent i neu. 

Per tant, la solució plantejada en el present projecte preveuen repartir la càrrega per tota la superfície de 
la coberta, separant les files de mòduls fotovoltaics, creant uns passadissos per evitar ombres i facilitar 
el pas pel futur manteniment.  

3.3. MODALITAT D’AUTOCONSUM 

El nou RD 244/2019 de 5 d’abril, marca les noves condicions administratives, tècniques i econòmiques 
de l’autoconsum d’energia elèctrica. Entre les novetats d’aquesta nova normativa, es defineixen les 2 
noves modalitats d’autoconsum. La modalitat adoptada en aquesta instal·lació és l’autoconsum. 

La Taula 7 resumeix al modalitat d’autoconsum adoptada per la instal·lació projectada, així com els 
principals tràmits i característiques que caldrà realitzar: 

Taula 7. Descripció de la modalitat d’autoconsum adoptada per la nova instal·lació fotovoltaica 

MODALITAT AUTOCONSUM Sense venta d’excedents 

POTÈNCIA  60 kW 

SOL·LICITUD PERMÍS ACCÉS DISTRIBUÏDORA No 

CANVI DE COMPTADOR ELÈCTRIC No 

PROJECTE TÈCNIC Sí 

CERTIFICAT INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA Sí 

INSPECCIÓ PRÈVIA O.C.A. Sí 

INSCRIPCIÓ REGISTRE ADMIN. AUTOCONSUM Sí 

3.4. DESCRIPCIÓ DE LA COBERTA 

Després d’analitzar amb detall les característiques dels diferents espais, zones i coberta existents al 
recinte de la EBAR de Sant Oleguer, es conclou que l’espai amb més rendiment serà la teulada de 
l’edifici. 

Aproximadament, la teulada té les dimensions de 22 x 38,25 metres (853 m2), amb una coberta de teulada 
tipus ondulada de xapa. Amb aquests condicionats, es planteja una distribució de 16 mòduls en 7 files, 
aprofitant les 7 voltes que formen el conjunt de la coberta. 

Tenint en compte els condicionants de la zona, es proposa que la distribució de les plaques sigui en 
forma vertical. L’angle d’inclinació serà de 25º damunt d’una estructura que fixi les plaques a la coberta, 
fent que aquestes s’adaptin a la forma de les ondulacions. Cal remarcar que les estructures es fixaran al 
formigó interior de la coberta, garantint l’estabilitat de la instal·lació. 

S’ha estudiat la distància òptima entre les fileres de plaques, tenint en compte les ombres generades per 
les plaques de davant. A més, també s’han valorat les ombres projectades pels diferents elements 
presents a la zona i a la seva perifèria, per tal de garantir una bona eficiència del sistema. 
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Taula 8: Taula resum de la instal·lació prevista a la coberta 

SUPERFÍCIE ÚTIL 853 m2 

Nº DE MÒDULS FOTOVOLTAICS 112 uts 

POTÈNCIA PIC MÒDUL 540 Wp / ut 

POTÈNCIA PIC INSTAL·LADA 60,5 kWp 

INVERSORS 1 x 60 kW 

 

3.5. ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

A continuació es detallen els principals elements que formaran part de la instal·lació projectada. 

3.5.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS 

Tots els mòduls hauran de satisfer les especificacions de la UNE-EN 61215 per a mòduls de silici cristal·lí, 
o UNE-EN 61646 per a mòduls fotovoltaics de capa prima, així com estar qualificats per un laboratori 
reconegut.  

Els panells estaran dissenyats per a formar una estructura modular, sent possible combinar-los entre ells 
en sèrie, en paral·lel o de manera mixta, a fi d'obtenir la tensió i intensitat desitjades. El fabricant 
proporcionarà els accessoris i instruccions necessaris per a aconseguir una interconnexió fàcil i segura. 
En qualsevol cas, les connexions s'efectuaran utilitzant terminals en els cables.  

Tots els mòduls interconnectats hauran de tenir la mateixa corba intensitat - tensió, a fi d'evitar 
descompensacions. S'instal·laran els elements necessaris per a la desconnexió de cadascuna de les 
branques del generador, de manera independent i en tots dos terminals. 

El conjunt dels generadors fotovoltaics sumen una superfície de captació solar de 289 m² on la superfície 
utilitzada serà de 853 m². Hi haurà un total de 112 mòduls fotovoltaics de 540 Wp amb una potència pic 
total de 60,5 kWp. 

La instal·lació es troba integrada en 1 inversor del qual en surten diferents cadenes, detallades als 
plànols. Disposa d’una caixa de connexions de les sèries, fins a la qual hi arriba cadascuna per separat. 
S’interposen fusibles seccionables a cada sèrie. Aquesta caixa de connexions va instal·lada el més a 
prop possible del punt d’entrada de les sèries, de manera que es mantinguin a resguard de l’acció directe 
del sol i pluja. 

De la caixa de connexions de sèries en surt una línia de corrent continu, de secció adequada, fins a 
l’inversor. L’entrada de continua de l’inversor està protegit per un fusible. En aquest punt hi va instal·lat 
un descarregador de sobretensions. Aquest descarregador protegeix els equips contra eventuals pujades 
de voltatge en el camp fotovoltaic degudes principalment a tempestes elèctriques. 

Tant els conductors per a cada sèrie, com els constituents de la línia de la caixa de connexions fins a 
l’inversor, són de doble aïllament.  

De l’inversor en sortirà una línia trifàsica de 400 V fins al quadre general de proteccions intern. La línia 
trifàsica d’evacuació general anirà rebent les línies trifàsiques del propi inversor. 

El mòdul fotovoltaic escollit, que s’instal·larà a la coberta serà del tipus “Sharp NU-JD540” o equivalent, 
i que tindrà les següents característiques: 

 

 
Figura 4: Vista aèria de la instal·lació fotovoltaica projectada  

 
Figura 5. Dimensions del mòdul fotovoltaic proposat 
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Taula 9. Característiques generals dels mòduls fotovoltaics 

Potència nominal  540 Wp  

Tensió en punt de màxima potència 41,64 V 

Intensitat en punt de màxima potència 12,97 A 

Intensitat en curtcircuit 13,66 A 

Tensió en circuit obert 50,34 V 

Dimensions 2.279 x 1.134 x 35 mm 

Pes 27,8 kg 

Tipologia de cel·la Monocristal·lí 

Nombre de cèl·lules 144  

Rendiment 20,89 % 

3.5.2. ESTRUCTURA DE SUPORT DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS  

Es disposarà de les estructures de suport necessàries per a muntar els mòduls a la coberta i s'inclouran 
tots els accessoris que facin falta seguint les següents indicacions: 

• L'estructura de suport i el sistema de fixació de mòduls permetran les necessàries dilatacions 
tèrmiques sense transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels mòduls, seguint 
les normes del fabricant.  

• Es realitzarà tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat 
de substitucions d'elements. 

• L'estructura suport dels mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues 
del vent i la neu, d'acord amb l'indicat en el CTE. A l’Annex 3 (Càlculs estructurals) se’n pot 
observar la justificació. 

• El tipus d’estructura utilitzada s’escollirà en funció de la coberta, tenint en compte criteris 
tècnics. D’aquesta manera, es buscarà l’estructura que ofereixi la millor posició a les plaques 
fotovoltaiques, per tal d’obtenir un rendiment òptim. 

 Així doncs, el disseny de l'estructura es realitzarà per a l'orientació i l'angle d'inclinació especificat per al 
mòdul fotovoltaic. 

L’estructura que s’emprarà en aquest projecte queda detallada a continuació: 

Sistema coplanar bàsic 

El sistema coplanar bàsic es la solució òptima per aquelles cobertes que ja disposen de la inclinació 
adequada per a la instal·lació dels mòduls fotovoltaics. Aquest sistema utilitza dos perfils ranurats 
transversals per subjectar la fila de mòduls a la coberta. Els mòduls es fixen als perfils mitjançant peces 
de fixació centrals i laterals, i ofereixen la possibilitat de muntar-se tan perpendicularment com en 
disposició horitzontal. 

Es pot escollir l’element de fixació que més s’adapti a les necessitats de la coberta, com ara cargols 
autoperforants, ganxos o varetes roscades, per tal de poder instal·lar correctament tota la infraestructura. 

 

3.5.3. INVERSOR SOLAR 

L’inversor de corrent o ondulador és un convertidor estàtic de corrent continu en corrent altern. És l’aparell 
encarregat de transformar el corrent continu generat per les plaques fotovoltaiques en corrent altern, apte 
per a injectar a la xarxa de distribució elèctrica segons tensió i freqüència d’aquesta. 

L'inversor serà capaç de lliurar la potència nominal de forma continuada i en el marge de temperatures 
ambient especificat pel fabricant. 

L’inversor estarà protegit enfront de les següents situacions: 

•  Tensió d'entrada fora del marge d'operació. 
• Curt circuit a la sortida de corrent altern. 
• Sobrecàrregues que excedeixin la duració i límits permesos. 

L'autoconsum de l'inversor sense càrrega connectada serà menor o igual al 2% de la potència nominal 
d'eixida. 

Les pèrdues d’energia diàries ocasionades per l'autoconsum de l'inversor seran inferiors al 5% del 
consum diari d'energia.  

L’inversor haurà d'estar etiquetat, almenys, amb la següent informació: 

•  Potència nominal (VA). 
• Tensió nominal d'entrada (V). 

• Tensió (VRMS) i freqüència (Hz) nominals de sortida. 
• Fabricant (nom o logotip) i número de sèrie. 
• Polaritat de terminals i connexions. 

En la instal·lació que ens ocupa s'opta per instal·lar un sol inversor de corrent trifàsic. El model d’inversor 
escollit, del fabricant Huawei, serà del tipus SUN2000-60KTL-M0, adaptat a les característiques 
requerides. 

 
Figura 6: Disposició del sistema de suport coplanar bàsic proposat 
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Les característiques tècniques dels inversors proposats per a les diferents zones de la instal·lació són 
les següents: 

Taula 10: Característiques tècniques de l’inversor SUN2000-60KTL-M0. 

ZONES Coberta 

POTÈNCIA ASSIGNADA DE SORTIDA 60 KW 

TENSIÓ NOMINAL C.A. 3 / N / PE / 230 V / 400 VAC 

INTENSITAT MÀXIMA DE SORTIDA 100 A 

TENSIÓ DE ENTRADA MÀXIMA 1100 VDC 

Nº ENTRADES INDEPENDENTS MPP 6 

RENDIMENT 98,7% 

DIMENSIONS 1075mm X 555 mm X 300 mm (74 KG) 

3.5.4. MONITORITZACIÓ 

S’instal·larà un sistema de supervisió i monitorització de la producció fotovoltaica a temps real, capaç de 
monitoritzar tots els fluxos energètics tant a nivell de producció i injecció com en l’energia que es 
consumeix de la companyia. La tecnologia proposada tipus HUAWEI o equivalent, disposa d’un 
concentrador SMART LOGGER on es rep tota la informació de cada un dels inversors a temps real. 
Aquesta informació es bolcada al núvol per tal d’esser analitzada.  

D’altra banda, està prevista la interconnexió de l’equip de monitorització amb el software SCADA de 
l’EBAR de Sant Oleguer, per tal de monitoritzar els consums dels diferents equips. El projecte preveu 
tant l’exportació d’aquesta informació com la integració de totes les dades a l’SCADA de forma intuïtiva i 
gràfica. 

3.5.5. POSADA A TERRA 

Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció contínua com de l'alterna, estaran 
connectades a una única terra. Aquesta terra serà independent de la del neutre de l'empresa 
distribuïdora, d'acord amb el R.E.B.T. 

La posada a terra de les instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxes de baixa tensió es farà 
sempre de manera que no s'alterin les condicions de posada a terra de la xarxa de l'empresa 
distribuïdora, assegurant que no es produeixin transferències de defectes a la xarxa de distribució. La 
instal·lació haurà de disposar d'una separació galvànica entre la xarxa de distribució de baixa tensió i les 
instal·lacions fotovoltaiques, bé sigui per mitjà d'un transformador d'aïllament o qualsevol altre mitjà que 
compleixi les mateixes funcions. 

3.5.6. PROTECCIONS ELÈCTRIQUES 

El sistema de proteccions haurà de complir les exigències previstes en la reglamentació vigent. La 
instal·lació inclourà: 

• Interruptor general manual, que serà de tipus magneto-tèrmic i amb intensitat de corrent continu
superior a la indicada per l'empresa distribuïdora en el punt de connexió. Aquest interruptor serà
accessible a l'empresa distribuïdora en tot moment a fi de poder realitzar la desconnexió manual.

• Interruptor diferencial, amb la finalitat de protegir a les persones en el cas de derivació d'algun
element de la part contínua de la instal·lació.

• Interruptor automàtic de la interconnexió, per a la desconnexió-connexió automàtica de la
instal·lació fotovoltaica en cas de pèrdua de tensió o freqüència de la xarxa, al costat d'un relé
d'enclavament.

• S’instal·laran proteccions contra sobretensions transitòries a les línies de corrent continua
provinents dels mòduls fotovoltaics.

Figura 7: Model d’inversor proposat 

Figura 8: Software de monitorització de la planta fotovoltaica 



 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA A L’EBAR SANT OLEGUER DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL) 

Memòria - 10 -

3.5.7. CABLEJATS I CANALITZACIONS 

Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d'acord amb la normativa 
vigent. Els conductors seran de coure i tindran la longitud necessària per a no generar esforços en els 
diversos elements ni possibilitat d’esdevenir un obstacle pel trànsit normal de persones. 

Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament i adequat per al seu ús en intempèrie, a l'aire o enterrat, 
d'acord amb el R.E.B.T. Les caigudes de tensió màximes entre inversor i punt de connexió seran inferiors 
al 1,5%. 

S’instal·larà nova canal aïllant a la zona dels inversors i caixes de proteccions, per tal de facilitar l’entrada 
i sortida de cablejats. Els cablejats soterrats aniran col·locats dins de tub. 

3.6. INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ 

Per a la formació de les sèries de mòduls s’utilitza conductor de doble aïllament de 6 mm2 de secció tipus 
multicontact. Aquests conductors surten directament de la caixa de connexions de cada mòdul, de forma 
que unint-los entre ells es formen les sèries. 

Les proteccions aniran als quadres de continua. Aquests quadres contenen els fusibles de calibre 
adequat per a cada sèrie encarregats de protegir tèrmicament el conductor i permetre la desconnexió 
manual de la sèrie. El quadre de proteccions de contínua s’ubica just abans de l’inversor. 

Tots els conductors utilitzats per a les connexions entre mòduls, i d’aquests fins als inversors, són de 
doble aïllament, de 1.000V. De cada inversor en surt la línia trifàsica d’evacuació corresponent que anirà 
connectada al quadre general d’alterna a l’entrada del quadre general intern. En aquest quadre existirà 
una protecció individual mitjançant magnetotèrmic tetrapolar i diferencial. El quadres d’alterna incorporen 
descarregadors de sobretensió per a les fases i el neutre. Les línies d’alterna aniran soterrades fins al 
quadre general de proteccions, previ pas per un interruptor magnetotèrmic. 

Del quadre general de proteccions l’energia es distribuirà interiorment per dins de la instal·lació amb la 
infraestructura actual. Tots els conductors de la instal·lació queden degudament senyalitzats. A totes les 
caixes de connexions s’hi identifiquen clarament cadascuna de les fases i el neutre. Per a les fases 
s’utilitzen conductors de color negre, marró i gris. Per al neutre s’utilitza conductor de color blau, seguint 
el reglament electrotècnic de baixa tensió. Per a les postes a terra s’utilitza conductor bicolor, verd i groc. 

Tot el sistema de cablejat i tubs, a més d’estar degudament identificat, queda protegit contra possibles 
danys mecànics, radiació solar, aigua, humitat, etc... en el seu recorregut de baixada per la columna de 
cada seguidor. Es prenen les mesures necessàries per a assegurar aquesta protecció. Un cop surt dels 
quadre d’alterna distribuïts pel camp, passen a circular enterrats fins al quadre general de proteccions. 

3.7. PUNT DE CONNEXIÓ 

Les línies elèctriques provinents de l’inversor connectaran amb el quadre general existent al Centre de 
Control de Motors de l’EBAR, a l’interior de l’edifici. En aquest punt s’instal·larà un interruptor general 
de 4P,125A. 

Des del quadre general de distribució es realitzarà una connexió a través del fals terra amb l’inversor, 
que s’instal·larà a una de les cantonades de la sala de quadres elèctrics (visible en el següent plànol), 
del qual també es realitzarà una altra connexió entre l’inversor i el punt de connexió dels mòduls a través 
d’un foradament del sostre de la mateixa sala. 

El cablejat associat a la connexió inversor-punt comú dels mòduls, no necessàriament es realitzarà just 
en paral·lel a l’inversor, sinó que s’analitzarà quin punt de la sala serà l’òptim per a realitzar-la. 

Figura 9: Quadre general de distribució (CGD) de la instal·lació 
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3.8. PARÀMETRES ENERGÈTICS 

A continuació es mostra el resum anual del consum energètic de l’EBAR Sant Oleguer, per tal de conèixer 
el percentatge d’energia que es podrà cobrir amb la instal·lació fotovoltaica plantejada. 

A l’Annex 5 (Taula de produccions), es detallen els consums anuals de l’EBAR i les previsions de 
producció. El resum del resultat és el següent: 

Taula 11: Percentatge de cobertura mensual amb energia fotovoltaica 

MES Consum [kWh] Producció [kWh] Percentatge [%] 

Gener 101.141 5.633 5,57 

Febrer 91.778 6.223 6,78 

Març 111.712 8.690 7,78 

Abril 98.733 9.192 9,31 

Maig 103.085 10.254 9,95 

Juny 95.771 10.521 10,99 

Juliol 98.520 10.731 10,89 

Agost 78.999 10.216 12,93 

Setembre 99.522 8.302 8,34 

Octubre 102.934 6.848 6,65 

Novembre 111.712 5.258 4,71 

Desembre 86.227 4.973 5,77 

TOTAL 1.180.134 96.841 8,21 

4. PROVES

Abans de la posada en servei de tots els elements principals (mòduls, inversors i comptador) aquests 
hauran d'haver superat les proves de funcionament, de les quals s'alçarà oportuna acta que s'adjuntarà 
amb els certificats de qualitat. 

Les proves de realitzar per l'instal·lador seran, com a mínim, les següents: 

•  Funcionament i posada en marxa del sistema.
•  Proves d'arrencada i parada en diferents instants de funcionament.

•  Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva actuació, amb
excepció de les proves referides a l'interruptor automàtic de la desconnexió.

•  Determinació de la potència instal·lada.

5. PLA DE TREBALLS I TERMINIS D’EXECUCIÓ
El pla de treballs plantejat per l’execució de les obres descrites te una duració total de 1 mes. A l’Annex 
7 (Pla d’Obra) es presenta una descripció detallada de la subdivisió de tasques considerada, les 
duracions assignades a cadascuna d’aquestes tasques i els condicionants que afecten al seu 
desenvolupament a nivell de precedències i marges requerits. 

En qualsevol cas, el termini definitiu s’establirà segons conveniència de l’empresa adjudicatària i vist i 
plau de l’enginyer director, sempre que es compleixin els terminis previstos pel promotor. 

6. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia serà d’un any a partir de la recepció provisional de l’obra. Aquest període es 
considera suficient per poder observar el comportament de les obres i poder corregir qualsevol defecte 
que s’hi pugui detectar. 

7. LEGISLACIÓ VIGENT

La contractació administrativa de les obres s’haurà de fer d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

8. REVISIÓ DE PREUS

Donat que el pla d’execució de les obres és de 4 setmanes, no es preveu cap revisió de preus. 

Figura 10: Esquema general de la sala dels quadres elèctrics de la EBAR 
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9. EXPROPIACIONS

El projecte no contempla expropiacions ja que tot l’àmbit de l’obra discorre per terrenys de titularitat 
privada. 

10. SERVEIS AFECTATS

Per la naturalesa dels treballs, no es preveu l’afectació de cap servei fora del recinte de l’EBAR. 

11. SEGURETAT I SALUT

En compliment del 1627/1997, de 24 d’octubre, per la qual cosa s’implanta l’obligatorietat de la inclusió 
d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’Annex 8 (Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut) que recull les mesures preventives adequades als riscos que suposen la 
realització de les obres projectades.  

12. RESUM DEL PRESSUPOST

12.1. Pressupost d’inversió
La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de ma d’obra, dels materials 
i de la maquinària, por poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. La justificació de les diferents 
partides es presenta al Document nº 4. Pressupost. Els preus unitaris esmentats inclouen la part 
proporcional de les despeses d’assaigs corresponents. 

Aplicant aquests preus als amidaments realitzats a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat la 
valoració de les obres, inclosa en l’esmentat Document nº4 del present projecte constructiu. D’aquesta 
valoració se’n extreu el següent resum: 

Taula 12: Resum pressupost 

Pressupost d’execució de material PEM 57.490,24 € 
13% despeses generals 7.473,73€ 
6% benefici industrial 3.449,41 € 
Pressupost d’execució per contracte PEC sense IVA 68.413,38 €
Pressupost d’execució per contracte PEC amb IVA 82.780,19 €

13. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE

Els documents que formen part d’aquest projecte són: 

• DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXOS
o Memòria descriptiva
o Annex-1: Característiques principals
o Annex-2: Reportatge fotogràfic
o Annex-3: Càlculs estructurals
o Annex-4: Càlculs elèctrics

o Annex-5: Taula de produccions
o Annex-6: Informes de simulació
o Annex-7: Pla d’obra
o Annex-8: EBSS
o Annex-9: Gestió de residus

• DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS
• DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

• DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST

14. CONCLUSIÓ

En base al contingut d’aquesta memòria i amb la resta de documents que constitueixen aquest projecte, 
es considera que les obres estan suficientment definides per poder-les executar correctament i es sotmet 
la seva aprovació als òrgans de l’administració. 

Sabadell, Juliol de 2023, 

Els enginyers autors del projecte, 

Albert Herrero Casas  Francesc Solé Duocastella 

Enginyer de Camins, Canals i Ports Enginyer Tècnic Industrial 
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1. INTRODUCCIÓ

En aquest annex es resumeixen les principals característiques de la instal·lació solar fotovoltaica 
plantejada en el present projecte, pel què respecta a dades de disseny, elements projectats i informació 
de la pròpia instal·lació: 

2. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL PROJECTE

Camp fotovoltaic Inversors Producció 

Nº CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS Nº mòduls Pot (Wp) Pt (kWp) Nº inversors P (kW) Pn (kW) MWh/any  kWh/kWp/any 

1 COBERTA ONDULADA DE L’EDIFICI 112 540 60,5 1 60 60 96,8 1.601 
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1. INTRODUCCIÓ

En el present annex es realitza un recull fotogràfic il·lustratiu dels elements més rellevants del projecte. 

2. RECULL FOTOGRÀFIC

Figura 1. Tipologia de la teulada de l’edifici de l’EBAR Sant Oleguer. Foto de l’EDAR Riu Ripoll 
Figura 2. Interior de la teulada, recoberta amb diferents punts de translucidesa. 
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Figura 3. Detall de la connexió entre els diferents elements de la teulada. 

Figura 4. Zona lateral de l’edifici de l’EBAR Sant Oleguer 

Figura 5. Zona d’entrada a l’EBAR Sant Oleguer 

Figura 6. Zona d’accés a l’EBAR Sant Oleguer 
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex mostra els càlculs estructurals associats a la instal·lació fotovoltaica plantejada a l’EBAR 
Sant Oleguer. A continuació s’adjunta la justificació i els càlculs estructurals dels suports que s’utilitzaran, 
per tal de garantir un funcionament adequat de la instal·lació. 

2. RESISTÈNCIA DE L’EDIFICIES EXISTENT

El projecte contempla ocupar la coberta de l’EBAR Sant Oleguer. Malgrat no es disposen les dades de 
càlcul de la coberta existent, s’agafa com a referència la sobrecàrrega d’ús de les cobertes que aplicava 
en la normativa del moment, NBE AE-88. Per tant, es considera una sobrecàrrega d’ús mínima de 100 
kg/m2 per les edificacions existents. Es reconeixen dues tipologies de coberta: coberta plana i coberta 
ondulada. 

2.1. COBERTA ONDULADA (COPLANAR) 

L’estructura que es proposa és un sistema coplanar. El tipus d’estructura és visible a la següent imatge: 

Aquest sistema aprofita la inclinació de la teulada per a instal·lar les plaques, “integrant” els mòduls FV 
amb eixos. Resistències i altres termes més tècnics es troben assegurats pel fabricant, però es volen 
destacar les següents característiques: 

• La fixació es directa al sistema d’eixos i corretges/politges.
• Es troben fabricats en perfil d’alumini 6082 T6 (recordant que és un material resistent a la

corrosió).

• Cargols i elements similars fabricats en acer inoxidable A2.
• Facilitat i optimització de la seva instal·lació, reduint costos.

Muntatge 

Donades les característiques físiques i de disseny dels suports, permet a l’usuari de muntatge un temps 
reduït a l’hora del muntatge de l’estructura de suport dels mòduls. Conseqüentment, donada la reducció 
de la dificultat sota l’usuari es redueix el cost final de la instal·lació (menor maquinària o menor 
complexitat de la mateixa, menys mà d’obra,...). 

 Es complirà amb la normativa vigent segons el codi tècnic de l’edificació (CTE), Eurocodi 1 referent a 
“accions sobre les estructures” i Eurocodi 9 referent al càlcul de “estructures d’alumini”. També es 
contempla la norma MV-103 per al suport de càrregues extremes. 

Cal destacar que és una estructura a demanda, motiu pel qual es realitza un bon estudi previ al muntatge. 

Resistència a la intempèrie 

L’estructura es troba fabricada principalment amb perfils d’alumini 6082 T6 i cargols/fixacions d’acer 
inoxidable A2, amb una garantia propera als 20 anys en front de la corrosió. 

3. QUADRE RESUM DELS CÀLCULS

Les següents taules mostra els condicionants més importants que es tenen en compte per al projecte: 

Taula 1: Tipologia de les zones 

ZONA TIPOLOGIA COBERTA TIPOLOGIA SUPORT FV ACCIÓ VENT 

COBERTA ONDULADA DE XAPA COPLANAR BAIXA 

Taula 2: Càlculs de sobrecàrrega 

ZONA 
Nº TOTAL 

DE 
MÒDULS 

ÀREA 
OCUPADA 

FV (m2) 

ÀREA TOTAL 
COBERTA 

(m2) 

SORECÀRREGA 
DELS MÒDULS FV 

(kg) 

SOBRECÀRREGA 
DELS SUPORTS (kg) 

SOBRECÀRREGA 
PERMANENT SUPORT + 

FV  (kg/m2) 

COBERTA 
PLANA 

112 248 853 3113,6 392 14,14 

Per tant, tenint en compte la tipologia de coberta existent, juntament amb el sistema de suport seleccionat 
i la superfície ocupada, es considera una sobrecàrrega permanent de entre 14-15 kg/m2, el qual no arriba 
al límit que s’ha establert per a l’estudi (segons la legislació aplicada, serà de 100 kg/m2). El marge que 
hi ha entre la sobrecàrrega de la instal·lació i la permesa és bastant ampli, motiu pel qual es considera 
que COMPLEIX la normativa. 

Figura 1: Imatge del sistema per a la coberta ondulada 
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1. INTRODUCCIÓ

La instal·lació elèctrica del projecte comprèn tots els conductors, elements de protecció, canalitzacions i 
caixes que transportin, i permetin el transport segur, l’energia elèctrica des de el punt de generació 
(mòduls fotovoltaics) fins al punt de connexió de la instal·lació. 

El projecte ha estat redactat d'acord a les normes del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
Instruccions Tècniques Complementàries del Reial  Decret 842/2002, de 2 d'agost de 2002. 

El present annex defineix i dimensiona els següents components de la instal·lació: 

 Instal·lació elèctrica DC; inclou el cablejat, canalitzacions i proteccions DC

 Instal·lació elèctrica AC; inclou el cablejat, canalitzacions i proteccions AC
 Sistema de seguretat de posada a terra

2. Instal·lació elèctrica DC

2.1. Cablejat i canalitzacions en corrent continu 

El cablejat de corrent continu entre els mòduls fotovoltaics i l’inversor serà d’Alta Seguretat (AS), lliure 
d’halògens, no propagador de la flama i amb baixa emissió de gasos corrosius, i haurà de complir les 
especificacions d’Alta Seguretat segons la Classe Cca-s1b,d1,a1 del Reglament dels Productes de la 
Construcció (CPR). El conductor serà flexible de coure estanyat i amb les següents característiques: 

 Resistència a temperatures extremes (-40ºC a 120ºC) segons IEC60811-1- 4 i IEC60216-1
 Tensió nominal 0,6 kV/1kV CA i 1,8 kV CC

 Resistència als rajos ultraviolats segons UL1581
 Resistència a l’ozó segons IEC60811-2-1

El recorregut del cablejat de corrent continu, entre els mòduls i l’inversor, serà el menor possible, amb la 
finalitat de reduir al màxim les possibles sobretensions d’origen atmosfèric per acumulació de càrregues 
electrostàtiques. 

A causa de les tensions de funcionament en corrent continu, tot el sistema de cablejat i connexions de 
corrent continu hauran de disposar d’un nivell d’aïllament igual o superior als 0,5 MΩ. 

Tots els conductors hauran d’estar protegits, al llarg del seu recorregut, sota tub, canal o embridats a 
l’estructura de suport dels mòduls, i en aquest últim cas, només en els trams que el recorregut quedi a 
sota dels mòduls i estigui suficientment protegit i embridat. 

2.2. Proteccions en corrent continu 

La instal·lació fotovoltaica disposarà d'elements de protecció de corrent continu. Les proteccions estan 
formades per fusibles i descarregadors de sobretensions transitòries per protegir cada sèrie o MPPT. 

En aquest cas totes les proteccions les porta integrades l’inversor, i només es disposarà d’un Quadre DC 
per incloure fusibles i verificació per manteniment. L’inversor incorporarà al seu interior, tal com estableix 
la normativa vigent, una separació galvànica, o equivalent, entre els circuits de corrent continu i altern. 

Pel que fa a les proteccions contra curtcircuits, és dotarà la instal·lació de fusibles d’acord amb la 
intensitat de curtcircuit dels mòduls, donada per la fitxa tècnica. 

3. Instal·lació elèctrica AC

3.1. Cablejat i canalitzacions en corrent altern 

El cablejat de corrent altern serà d'alta seguretat, lliure d'halògens, no propagador  de la flama i amb 
baixa emissió de gasos corrosius, i haurà de complir les especificacions d’Alta Seguretat segons 
la Classe Cca-s1b,d1,a1 del Reglament dels Productes de la Construcció (CPR). El conductor serà 
flexible de coure, resistent a les temperatures extremes (-20ºC a 90ºC) i de tensió nominal 0,6kV/1kV 
CA. 

Tots els conductors hauran d’estar protegits, al llarg del seu recorregut, sota tub o canal aïllant. 

3.2. Proteccions en corrent altern 

La instal·lació disposarà de les següents proteccions: 

 Interruptors magnetotèrmics

 Interruptor diferencial
 Protector contra sobretensions
 Fusibles

 Seccionadors.

3.3. Proteccions de curtcircuit 

A l’origen de tot circuit s’establirà un dispositiu de protecció contra curtcircuits la capacitat de tall del qual 
vindrà determinada per la intensitat de curtcircuit que pot presentar-se al punt de connexió. 

Tot i això, s’admet que al tractar-se d’instal·lacions derivades del circuit principal de l’edifici, cada circuit 
de derivació estigui dotat d’un dispositiu de protecció                contra sobrecàrregues, mentre que un sòl 
dispositiu general (el del quadre general de l’edifici) pugui assegurar la protecció contra curtcircuit per tots 
els circuits derivats. 

D’acord amb la ITC-BT 17, en l’apartat 1.3, el poder de tall de l’interruptor general automàtic ha de ser 
de 4500A com a mínim. 

En el cas que aplica, al tractar-se d’un nou circuit derivat del quadre general de baixa tensió de l’edifici, 
legalitzat anteriorment, es considera la instal·lació protegida contra corrents de curtcircuit mitjançant les 
proteccions existents. El poder de tall dels dispositius de protecció contra curtcircuit serà de com 
a mínim 10kA. 
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3.4. Càlcul de la intensitat de curtcircuit (CA) 

L’expressió a utilitzar pel càlcul de la caiguda de tensió en corrent continu és: 

On: 

- U =Tensió de fase (V)

- R = Sumatori de les resistències (Ω)

- I = Intensitat de curtcircuit (A)

3.5. Càlcul de les resistències de la línia (CA) 

L’expressió a utilitzar pel càlcul de la caiguda de tensió en corrent continu és: 

On: 

- ρ =Resistivitat del material del conductor (Ω mm2/m)

- L = Longitud de la línia (m)

- S = Secció del conductor (mm2)

- R = Resistència de la línia (Ω)

3.6. Càlcul de les resistències dels transformadors (CA) 

L’expressió a utilitzar pel càlcul de la caiguda de tensió en corrent continu és: 

On: 

- Uc = Tensió del transformador (V)

- Icc =Intensitat de curtcircuit del transformador (A)

- R = Resistència del transformador (Ω)

3.7. Quadre general fotovoltaica 

 Interruptor magnetotèrmic: Hi haurà 1 magnetotèrmic per cada una de les sortides de
l’inversor. I un         entroncament (Veure Unifilar).

 Interruptor diferencial: La línia disposarà d’interruptors diferencials, instal·lats a la sortida de
cada un  dels inversors.

Taula 1. Característiques de l’interruptor diferencial 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

Tensió nominal (Un) 400 V (AC)
Intensitat nominal (In) Toroidal 
Sensibilitat 300 mA/500ms 
Temps de vida >20.000 actuacions

 Protector contra sobretensions: Existirà un a la sortida de cada Inversor per la part de AC i
cada String va protegit   internament amb el seu protector.

4. SISTEMA DE SEGURETAT DE POSADA A TERRA

4.1. Presa de terra 

Les preses de terra s’estableixen principalment amb la finalitat de limitar la tensió que puguin presentar 
en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o reduir 
el risc que suposa una avaria en   els materials elèctrics utilitzats. 

La presa de terra de la instal·lació fotovoltaica estarà feta en forma de malla amb un conductor de coure 
despullat de 70mm2 de secció, es crearà una derivació per la interconnexió amb la xarxa de terres existent 
amb cable protegit de 70 mm2 de secció. 

L’elecció i instal·lació dels materials que asseguren la presa de terra han de ser tal  que: 

 El valor de la resistència de presa de terra estigui conforme a les normes      de protecció i de
funcionament de la instal·lació i es mantingui d’aquesta manera al llarg del temps.

 Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuga puguin circular sense perill, particularment
des del punt de vista de diferents condicions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.

 La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions
d’influències externes.

 Contemplen els possibles riscos deguts a electròlisi que puguin afectar a altres parts
metàl·liques.

4.2. Conductors de terra 

La secció no serà inferior a la mínima exigida pels conductors de protecció. 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haurà d’estar d’acord amb els valors indicats 
a la taula següent: 
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Taula 2. Secció dels conductors enterrats 

Tipus Protegit mecànicament No protegit mecànicament 

Protegit contra la corrosió Igual a conductors protecció
16 mm2 Cu 

16 mm2 Acer galvanitzat 

No protegit contra la corrosió 
25 mm2 Cu 25 mm2 Cu 

50 mm2 Fe 50 mm2 Fe 

I també, els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada a la taula següent: 

Taula 3. Secció mínima dels conductors de protecció 

Secció conductor fase (mm2) Secció conductor protecció (mm2) 

Sf < 16 Sf 

16 < Sf < 35 16 

Sf > 35 Sf/2 

4.3. Xarxa de terra 

A la següent imatge es pot veure l’esquema general de la xarxa de preses de terra  de la instal·lació 
fotovoltaica: 

4.4. Resistència de les preses de terra 

El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte 
superiors a: 

• 24 V en local o emplaçament conductor

• 50 V en altres casos

Si les condicions de la instal·lació són tals que poden originar tensions de contacte superiors als valors 
senyalats anteriorment, s’assegurarà la ràpida eliminació de la falta mitjançant dispositius de tall adequats 
al corrent de servei. 

La resistència d’un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat del 
terreny en el qual s’estableix. Aquesta resistivitat varia freqüentment d’un punt a un altre del terreny, i 
varia també amb la profunditat. 

4.5. Preses de terra independents 

Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les preses de terra 
tingui una tensió superior a 50 V respecte a un punt de potencial zero, quan per una altra circula el màxim 
corrent per defecte a terra previst. En aquest cas no existeix una xarxa de posta a terra independent per 
la instal·lació fotovoltaica i l’estructura de fixació. 

4.6. Instal·lacions a locals mullats 

Les preses de terra s’estableixen principalment amb la finalitat de limitar la tensió que puguin presentar 
en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o reduir 
el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. 

D'acord amb la ITC-BT-30, els elements i equips com els mòduls solars i els quadres locals que es troben 
a la intempèrie hauran de complir els següents requeriments: 

• Les canalitzacions seran estanques i totes les connexions es realitzaran mitjançant premsa
estopes o sistemes equivalents que presentin un grau d'estanqueïtat mínim IP54.

• Totes les caixes de connexió i quadres exteriors presentaran el mateix grau  d'estanqueïtat
IP54.

• Segons s’indica a la ITC-BT-22 tots els circuits disposaran dels elements de protecció
adequats en origen.

5. Càlcul del cablejat

El càlcul del cablejat s’ha realitzat tenint en compte els següents aspectes (segons                                                                   _ el REBT): 

• Les caigudes de tensió màximes.

• La intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable.

Segons l’ITC-BT-40 del REBT, a l’apartat 5 "Cables de connexió": "Els cables de connexió hauran d’estar 
dimensionats per una intensitat no inferior al 125% de la màxima intensitat del generador i la caiguda de 

tensió entre el generador i el punt d’interconnexió a la Xarxa de Distribució Pública o a la instal·lació 
interior, no serà superior a l’1,5% per la intensitat nominal". 

5.1. Cablejat CC 

El cable a utilitzar pel CC serà del tipus solar ZZ-F (AS) 0,6/1kVca – 1,8kVcc i          haurà de tenir les 
següents característiques: 

• Conductor de coure estanyat, flexible categoria 5
• Temperatura màxima: 120 ºC

• No propagador de la flama UNE-EN 60332-1
• No propagador d’incendi UNE-EN 50266
• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267

Figura 1. Esquema general de la xarxa de preses de terra. 
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 Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034
 Aïllament: Elastòmer termo-estable lliure d’halògens

 Coberta exterior: Elastòmer termo-estable lliure d’halògens
 Tensió nominal: 0,6/1KV en CA i 1,8 KV en CC
 Ús: Per la connexió entre plaques fotovoltaiques i entre plaques fotovoltaiques  i l’inversor

(sistemes de corrent continu). 

5.2. Càlcul de la caiguda de tensió (CC) 

L’expressió a utilitzar pel càlcul de la caiguda de tensió en corrent continu és: 

On: 

� = Longitud del conductor (m) 

� = Conductivitat del conductor (m/Ω·mm2) 

� = Intensitat en el punt de màxima potència (A) 

��� = Caiguda de tensió (V) 

� = Secció del conductor (mm2) 

5.3. Càlcul de la intensitat màxima admissible (CC) 

Pel càlcul de la intensitat màxima admissible dels conductors es prendrà com a valor d’intensitat màxima 
la subministrada pel fabricant i s’aplicaran els factors correctors segons el tipus d’instal·lació i segons la 
temperatura ambient. 

El valor d’intensitat màxima de cada conductor serà llavors: 

��	
,	�� = �0 · �1 · �2

On: 

�o = Intensitat màxima admissible del cable a temperatura  ambient a 40ºC. 

�1 = Factor de correcció de temperatura. 

�2 = Factor de correcció por tipus d’instal·lació. 

5.4. Cablejat (CA) 

El cable a utilitzar per CA serà del tipus: 

 Temperatura màxima: 90 ºC

 No propagador de la flama UNE-EN 60332-1
 No propagador d’incendi UNE-EN 50266

 Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267
 Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034
 Aïllament: XLPE

 Coberta exterior: Elastòmer termo-estable lliure d’halògens
 Tensió nominal: 0,6/1KV

 Ús: Cable pel transport i la distribució elèctrica a l’aire o enterrat.

5.5. Càlcul de la caiguda de tensió (CA) 

L’expressió a utilitzar pel càlcul de la caiguda de tensió en corrent altern trifàsic és la següent: 

On: 

� = Longitud del conductor (m) 

� = Conductivitat del conductor (m/Ω·mm2)

� = Intensitat en el punt de màxima potència (A) 

��� = Caiguda de tensió (V) 

� = Secció del conductor (mm2) 

5.6. Càlcul de la intensitat màxima admissible (CA) 

Pel càlcul de la intensitat màxima admissible dels conductors es prendrà com a valor d’intensitat màxima 
la subministrada pel fabricant i s’aplicaran els factors correctors segons el tipus d’instal·lació i segons la 
temperatura ambient. 

El valor d’intensitat màxima de cada conductor serà llavors: 

��	
,	�� = �0 · �1 · �2

On: 

�o = Intensitat màxima admissible del cable a temperatura ambient a 40ºC. 

�1 = Factor de correcció de temperatura. 

�2 = Factor de correcció por tipus d’instal·lació. 
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Apèndix 1: Càlculs elèctrics 

A continuació s’adjunten els següents documents que fan referència als càlculs elèctrics de la instal·lació 
fotovoltaica que engloba el present projecte: 

 Càlcul de les diferents cadenes de l’inversor
 Càlcul de les línies elèctriques de l’inversor
 Càlcul de les línies elèctriques de la instal·lació



Inversor edifici 
Nº Cadena Plaques Potència (Kwp) Descripció Nombre Unitats
Cadena 1 01 a 16 8,6 Nº de mòduls 112 ut.
Cadena 2 17 a 32 8,6 Potència unitària 540 Wp
Cadena 3 33 a 48 8,6 Potència 60,48 kWp
Cadena 4 49 a 64 8,6 Tipus inversor 60 kW
Cadena 5 65 a 80 8,6
Cadena 6 81 a 96 8,6
Cadena 7 97 a 112 8,6



DADES GENERALS

Projecte Codi P22015
Títol

INTRODUCCIÓ DE DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

Línia Tensió de la línia (V)Potència
(kW) Distància (m) cos PHI Secció (mm2) Material 

cable Coef. Util (%) Muntatge / 
instal·lació Observacions

L-1 3x400Vac 60,00 20 1,00 35 Cu 1,00 100% Tub

RESUM CÀLCULS ELÈCTRICS
LÍNIA P.Càlcul Dist.Càlcul Secció I.Càlcul I.Adm. C.T.P. C.T.T. % C.T.T. D.S. TENSIÓ cosPHI Coef. Material UTIL (%)

(kW) (m) (mm2) (A) (A) (V) (V) (%) (A/mm2) (V) Cable
L-1 60,00 20,00 35 86,71 121,50 0,77 0,77 0,19 2,48 0,90 3x400Vac 1,00 1,00 Cu 100

NOTES
I.Adm (A) Intensitat admissible de càlcul per cable coure tripolar a l'aire, aplicant el factor de correcció 
Factor correcció Factor reductor a aplicar segons la tipologia de muntatge / instal·lació del conductor
C.T.P. Caiguda de tensió parcial
C.T.T. Caiguda de tensió total
D.S. Densitat de corrent del conductor
cosPHI Cosinus de PHI
Material Cable Coure o Alumini
UTIL (%) Factor d'utilització o càrrega simultània
Coef. Coeficient (MOTOR = 1,25 // Càrrega normal = 1,00 )
Material Cable Al = Alumini / Cu=Coure

Denominació

Inversor edifici

Factor 
correcció

CÀLCUL DE LÍNIES ELÈCTRIQUES

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM A L’EBAR 
SANT OLEGUER (SABADELL)



DADES GENERALS

Projecte Codi P22015
Títol

CÀLCULS ELÈCTRICS

Nº cadena Quantitat mòduls Distància (m) Vmp 1 mòdul (V) Vmp (V) Isc (A) Imax (A) Secció (mm2) CDT (V) CDT (%)
Cadena 1 16 60 42,06 672,96 13,69 12,84 6 2,293 0,341
Cadena 2 16 55 42,06 672,96 13,69 12,84 6 2,102 0,312
Cadena 3 16 50 42,06 672,96 13,69 12,84 6 1,911 0,284
Cadena 4 16 45 42,06 672,96 13,69 12,84 6 1,720 0,256
Cadena 5 16 40 42,06 672,96 13,69 12,84 6 1,529 0,227
Cadena 6 16 35 42,06 672,96 13,69 12,84 6 1,338 0,199
Cadena 7 16 30 42,06 672,96 13,69 12,84 6 1,146 0,170

INVERSOR EDIFICI D'ASSECAT

CÀLCUL DE LÍNIES ELÈCTRIQUES (INVERSORS)

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER (SABADELL)
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex mostra les capacitats de generació d’energia elèctrica de la planta solar fotovoltaica 
prevista l’EBAR Sant Oleguer, i la comparativa amb els consums elèctrics existents 

2. TAULA DE PRODUCCIONS

2.1. Consum energètics a l’EBAR Sant Oleguer

A continuació es mostren els consums elèctrics registrats durant un any natural a l’EBAR Sant Oleguer 
de Sabadell, durant l’any 2021 i 2022, juntament amb l’any 2017.  

Taula 1. Consums de l’EBAR de Sant Oleguer, per mesos. 

No s’ha pogut disposar de les dades de consum de les instal·lacions pel mes de novembre. Per aquest 
fet s’ha suposat el mateix consum que en el mes de març, ja que ambdós mesos els mateixos períodes 
per a les diferents hores del dia, i a més a més s’estima que el consum d’ambdós mesos és molt semblant. 
La tarifa de consum contractada per la EBAR és la 6.1 TD. 

Les instal·lacions reben un servei elèctric, regulat a través de la tarifa 6.1 TD, la qual divideix el consum 
i producció de potència en diferents períodes, segons l’hora del dia. D’aquesta forma segons l’hora del 
dia i mes en la qual es produeixi o consumeixi la potència estarà catalogat en diferents períodes, podent-
se determinar també les necessitats en aquests i el percentatge d’abastament esperat per part de les 
instal·lacions en cadascun d’aquests. A continuació s’adjunta una taula amb la classificació dels diferents 
períodes segons el mes i horari, estipulat per la tarifa ja anomenada. 

Figura 1. Horari Tarifa 6.1. TD 

Tal i com es pot veure, en aquesta tarifa es segueixen els següents horaris: 

• Període 1:
o De 9h a 14h i de 18h a 21h els mesos de gener, febrer, juliol i desembre.

• Període 2:
o De 8h a 9h, de 14h a 17h i de 22h a 24h els mesos de gener, febrer, juliol i desembre.
o De 9h a 14h i de 18h a 21h els mesos de març i novembre.

• Període 3:
o De 8h a 9h, de 14h a 18h i de 22h a 24h els mesos de març i novembre.
o De 9h a 14h i de 18h a 21h els mesos de juny, agost i setembre.

• Període 4:
o De 9h a 14h i de 18h a 21h els mesos d’abril, maig i octubre.
o De 8h a 9h, de 14h a 18h i de 22h a 24h els mesos de juny, agost i setembre.

• Període 5:
o De 8h a 9h, de 14h a 18h i de 22h a 24h els mesos d’abril, maig i octubre.

• Període 6:
o De 00h a 8h durant tots els mesos de l’any.
o Les 24h del dia els dissabtes, diumenges i festius.

2.2. Producció fotovoltaica 

A partir de la planta fotovoltaica plantejada, es realitza una simulació amb el simulador PVSYST ©, per 
al conjunt de la instal·lació. D’aquesta manera, s’ha pogut obtenir la producció estimada per un any 
natural estàndard per a les diferents zones, per a cadascun dels mesos. A continuació es mostren els 
resultats: 

MES P1 (kWh) P2 (kWh) P3 (kWh) P4 (kWh) P5 (kWh) P6 (kWh) TOTAL (kWh) 

GENER 29.963 2.999 - - - 48.179 101.141 

FEBRER 30.476 23.062 - - - 38.240 91.778 

MARÇ - 36.606 27.545 - - 47.561 111.712 

ABRIL - - - 32.252 24.240 42.241 98.733 

MAIG - - - 33.326 25.778 43.981 103.085 

JUNY - - 31.999 24.445 - 39.327 95.771 

JULIOL 31.574 24.384 - - - 42.562 98.520 

AGOST - - 25.228 19.374 - 34.397 78.999 

SETEMBRE - - 33.496 24.738 - 41.288 99.522 

OCTUBRE - - - 30.080 22.563 50.291 102.934 

NOVEMBRE - 36.606 27.545 - - 47.561 111.712 

DESEMBRE 15.113 24.856 - - - 46.258 86.227 

TOTAL 107.126 168.513 145.813 164.215 72.581 521.886 1.180.134 
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Taula 2. Producció prevista per a l’EBAR de Sant Oleguer, en un any estàndard. 

MES Producció [kWh] 

Gen 5.633 

Feb 6.223 

Mar 8.690 

Abr 9.191 

Mai 10.254 

Jun 10.521 

Jul 10.731 

Ago 10.216 

Set 8.302 

Oct 6.848 

Nov 5.258 

Des 4.973 

TOTAL 96.840 

2.3. Cobertura amb energia fotovoltaica 

A partir de les dades anteriors, es realitza un comparatiu per determinar el percentatge de cobertura 
mensual que s’hagués aconseguit en el període analitzat, en el cas d’haver tingut la planta fotovoltaica 
en servei. També es realitza un comparatiu, per determinar el percentatge de cobertura per períodes que 
s’hagués aconseguit en el mateix període analitzat. 

S’utilitzaran els consums obtinguts durant els diferents mesos de l’any, per a un any estàndard, juntament 
amb la producció estimada. 

Taula 3. Percentatge de cobertura mensual amb energia fotovoltaica 

MES Consum [kWh] Producció [kWh] Percentatge [%] 

Gen 101.141 5.633 5,57 

Feb 91.778 6.223 6,78 

Mar 111.712 8.690 7,78 

Abr  98.733 9.191 9,31 

Mai 103.085 10.254 9,95 

Jun 95.771 10.521 10,99 

Jul 98.520 10.731 10,89 

Ago 78.999 10.216 12,93 

Set 99.522 8.302 8,34 

Oct 102.934 6.848 6,65 

Nov 111.712 5.258 4,71 

Des 86.227 4.973 5,77 

TOTAL 1.180.134 96.840 8,21 

• Com s’observa en la taula, en els mesos de major cobertura, es pot assolir al voltant d’un 13% de
la producció total, mentre que en mesos de menor radiació solar, la cobertura es troba entorn el
5%.

• S’espera aproximadament un 8,21% de cobertura fotovoltaica anual amb la instal·lació
fotovoltaica projectada.

• Convé mencionar també, que el major consum energètic de l’EBAR es centra en els períodes P6.
• Com s’observa en la taula i en el propi gràfic, es fa evident que no hi haurà suficient producció per

tal d’abastir les instal·lacions de la EBAR. D’aquesta forma, la modalitat més adient serà la
d’autoconsum amb compra de la llum a través de la xarxa elèctrica, ja que tampoc hi haurà en
cap moment, excedents de producció.

• Es pot observar que el més amb un major percentatge d’abastament de les necessitats serà
l’agost amb un 12,93%, i el mes en el que s’assolirà un rendiment més pobre serà el novembre
amb un rendiment del 4,71%.

Figura 2. Comparativa entre el consum energètic de l’EDAR i la producció prevista amb la instal·lació plantejada. 
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2.4. Cobertura per períodes 

Un altre aspecte important a tenir en compte, és el període horari en que es produeix l’energia. Així 
doncs, a continuació es mostra la taula amb la distribució de l’energia produïda per períodes horaris, per 
cada mes:  

Taula 4. Producció prevista per a l’EBAR de Sant Oleguer, en un any estàndard, per períodes horaris. 

MES 
Prod. P1 

[kWh] 
Prod. P2 

[kWh] 
Prod. P3 

[kWh] 
Prod. P4 

[kWh] 
Prod. P5 

[kWh] 
Prod. P6 

[kWh] 
Prod. TOT. 

[kWh] 

Gen 4.603 1.030 0 0 0 0 5.633 

Feb 4.763 1.460 0 0 0 0 6.223 

Mar 0 6.199 2.453 0 0 38 8.690 

Abr 0 0 0 6.496 2.502 193 9.191 

Mai 0 0 0 5.887 4.023 344 10.254 

Jun 0 0 6.038 4.108 0 375 10.521 

Jul 6.092 4.318 0 0 0 321 10.731 

Ago 0 0 169 5.878 3.933 236 10.216 

Set 0 0 4.982 3.188 0 132 8.302 

Oct 0 0 0 4.438 2.377 33 6.848 

Nov 0 3.457 1.801 0 0 0 5.258 

Des 3.400 1.573 0 0 0 0 4.973 

TOTAL 18.858 18.037 15.443 29.995 12835 1.672 96.840 

Com s’observa en la taula, el període P6, corresponent a caps de setmana i primeres hores del dia, serà 
aquell amb menor cobertura. 

Taula 5: Percentatge de cobertura dels períodes amb energia fotovoltaica 

Comparativa Períodes Consum Producció Percentatge (%) Diferència 

P1 107.126 18.858 17,60% -88268

P2 168.513 18.037 10,70% -150476

P3 145.813 15.443 10,59% -130370

P4 164.215 29.995 18,27% -134220

P5 72.581 12.835 17,68% -59746

P6 521.886 1.672 0,32% -520214

A partir de la comparació de les produccions i dels consums registrats a l’EBAR de Sant Oleguer, per a 
cada període horari s’observa que les produccions mai superaran els consums, i que sempre s’hauran 
de suplementar amb energia de compra provinent de la xarxa. D’aquesta manera, també s’ha pogut 
calcular el percentatge d’abastament sobre el total de les necessitats que suplirà les instal·lacions. 

Taula 6. Tipus d’aprofitament fotovoltaic a l’EBAR de Sant Oleguer, per a un any estàndard. 

Aprofitament fotovoltaic 

Autoconsum 96.840 kW/any 

Energia comprada 1.180.134 kW/any 

Percentatge 8,21 % 

Figura 3. Tipus de rendiment fotovoltaic a l’EBAR de Sant Oleguer, per a un any estàndard 
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex mostra els informes generats a partir de les simulacions realitzades per a cadascuna 
de les zones que conformen la instal·lació fotovoltaica de l’EBAR Sant Oleguer de Sabadell: 

 Coberta edifici: 112 mòduls

2. INFORMES DE SIMULACIÓ

A continuació s’adjunten els documents que incorporen els següents punts: 

 Característiques principals de la zona
 Estudi d’ombres projectades
 Resultats de producció

 Diagrama de pèrdues
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Pnom total
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General parameters

Grid-Connected System Tables on a building

PV Field Orientation

Orientation

Fixed plane

Tilt/Azimuth 25 / 0 °

Sheds configuration

Nb. of sheds

Averages of diff. arrays

7 units

Sizes

Sheds spacing

Collector width

Ground Cov. Ratio (GCR)

4.92

2.28

46.3

m

m

%

Shading limit angle

Limit profile angle 18.7 °

Models used

Transposition

Diffuse

Circumsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separate

Horizon

Free Horizon

Near Shadings

Linear shadings

User's needs

Unlimited load (grid)

PV Array Characteristics

PV module

Manufacturer

Model

Sharp

NU-JD540

(Original PVsyst database)

Unit Nom. Power 540 Wp

Number of PV modules

Nominal (STC)

Modules

112

60.5

7 Strings x 16

units

kWp

In series

At operating cond. (50°C)

Pmpp

U mpp

I mpp

55.3

607

91

kWp

V

A

Inverter

Manufacturer

Model

Huawei Technologies

SUN2000-60KTL-M0_400Vac

(Original PVsyst database)

Unit Nom. Power 60.0 kWac

Number of inverters

Total power

1

60.0

unit

kWac

Operating voltage

Max. power (=>30°C)

Pnom ratio (DC:AC)

200-1000

66.0

1.01

V

kWac

Total PV power

Nominal (STC)

Total

Module area

60

112

289

kWp

modules

m²

Total inverter power

Total power

Number of inverters

Pnom ratio

60

1

1.01

kWac

unit

Array losses

Thermal Loss factor

Module temperature according to irradiance

Uc (const)

Uv (wind)

20.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

DC wiring losses

Global array res.

Loss Fraction

110

1.5

mΩ
% at STC

Module Quality Loss

Loss Fraction -1.3 %

Module mismatch losses

Loss Fraction 2.0 % at MPP

Strings Mismatch loss

Loss Fraction 0.1 %

IAM loss factor

Incidence effect (IAM): Fresnel,  AR coating, n(glass)=1.526, n(AR)=1.290

0°

1.000

30°

0.999

50°

0.987

60°

0.962

70°

0.892

75°

0.816

80°

0.681

85°

0.440

90°

0.000
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Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene

Iso-shadings diagram

Orientation #1
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Main results

System Production

Produced Energy 96.83 MWh/year Specific production

Performance Ratio PR

1601

86.98

kWh/kWp/year

%

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh ratio

January 63.3 22.97 7.35 102.8 98.5 5.72 5.63 0.906

February 80.9 34.93 8.36 113.2 109.5 6.32 6.22 0.909

March 130.8 50.36 11.75 161.6 156.7 8.82 8.69 0.889

April 157.1 66.46 14.25 173.2 167.2 9.33 9.19 0.878

May 194.0 79.52 17.98 196.5 189.6 10.41 10.25 0.863

June 208.1 83.79 22.02 204.3 197.1 10.68 10.52 0.852

July 211.9 79.49 24.68 210.9 203.7 10.90 10.73 0.841

August 186.6 74.83 24.55 200.2 193.7 10.37 10.21 0.843

September 135.8 54.78 20.83 159.9 154.6 8.43 8.30 0.858

October 98.0 44.19 17.61 128.7 124.7 6.95 6.85 0.880

November 63.6 26.11 11.78 97.6 93.4 5.34 5.26 0.891

December 54.6 22.31 8.16 91.9 86.8 5.05 4.97 0.895

Year 1584.7 639.75 15.82 1840.7 1775.5 98.31 96.83 0.870

Legends

GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

Global horizontal irradiation

Horizontal diffuse irradiation

Ambient Temperature

Global incident in coll. plane

Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray

E_Grid

PR

Effective energy at the output of the array

Energy injected into grid

Performance Ratio
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Loss diagram

Global horizontal irradiation1585 kWh/m²

+16.2% Global incident in coll. plane

-1.47% Near Shadings: irradiance loss

-2.10% IAM factor on global

Effective irradiation on collectors1775 kWh/m² * 289 m² coll.

efficiency at STC = 20.90% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)107.4 MWh

-0.61% PV loss due to irradiance level

-6.14% PV loss due to temperature

+1.25% Module quality loss

-2.10% Mismatch loss, modules and strings

-1.01% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP98.3 MWh

-1.50% Inverter Loss during operation (efficiency)

0.00% Inverter Loss over nominal inv. power

0.00% Inverter Loss due to max. input current

0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage

0.00% Inverter Loss due to power threshold

0.00% Inverter Loss due to voltage threshold

-0.01% Night consumption

Available Energy at Inverter Output96.8 MWh

Energy injected into grid96.8 MWh
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Special graphs

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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1. INTRODUCCIÓ

En el present annex s’exposa una proposta de caràcter orientatiu per tal que l’empresa contractista tingui 
un document de referència per redactar el Pla d’Obra del projecte a executar. Les característiques 
d’aquesta obra permeten l’execució de les obres de manera coordinada i sense interferències entre les 
diferents unitats d’obra. 

2. DESCRIPCIÓ DEL PLA

La obra consisteix en la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica d’autoconsum a l’EBAR Sant Oleguer 
del municipi de Sabadell (Vallès Occidental). 

El conjunt d’activitats que es realitzen en el procés constructiu del projecte són: 

• Obra civil
• Instal·lació de suports

• Instal·lació de mòduls fotovoltaics
• Inversor solar, monitorització i posada a terra

• Proteccions elèctriques
• Cablejats i canalitzacions
• Instal·lació de distribució

Durant el termini d’execució de les obres, l’empresa contractista es responsabilitza de desenvolupar el 
projecte respectant les normatives de de seguretat i salut. 

3. CRITERIS I ASPECTES GENERALS APLICATS A LA
PLANIFICACIÓ DE L’OBRA
Per elaborar el Pla d’Obra han estat adoptats una sèrie de criteris i supòsits. El seguiment i adopció dels 
mateixos, durant l’execució de l’obra, hauran de ser aprovades per la Direcció de l’Obra específicament 
en cada cas. La informació descrita en el present annex no és prescriptiva, únicament pretén demostrar 
que l’obra es pot executar en el termini definit en el present document. 

Per tot això, serà responsabilitat del contractista elaborar un Pla d’Obra ajustar a la realitat dels mitjans 
disponibles i amb les condicions tècniques i econòmiques que determini la Direcció de l’Obra 
independentment de les durades, condicions i criteris de precedència reflectides al diagrama de Gantt. 

4. MITJANS NECESSARIS

L’empresa contractista haurà de preveure els recursos necessaris de manera que es puguin acabar els 
treballs dins del termini fixat per l’execució de les obres. 

Els temps previstos per cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels rendiments 
dels equips constructius per cada unitat d’obra.  

5. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

El termini d’execució total de les obres és d’1 mes. 

6. PLA D’OBRA
El Pla d’Obra del projecte inclou el conjunt de les activitats de l’obra, la seva durada i les seves relacions 
de precedències, com es pot observar al diagrama de Gantt. 



 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA A L’EBAR SANT OLEGUER DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL) 

ANNEX 07 - 4 -



ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L. 
info@engisic.com 
www.engisic.com 

T.646438992 / 606068085

ANNEX 08: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



                                                                         PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA A L’EBAR SANT OLEGUER DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL) 

 

 

 
ANNEX 08 - 2 - 

 

Índex 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT .......................................................................................................... - 3 - 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES .......................................................................................................................................... - 3 - 

1.2. OBJECTE .................................................................................................................................................................... - 3 - 

2. PROMOTOR - PROPIETARI ........................................................................................................................................ - 3 - 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ......................................................................................................... - 3 - 

4. DADES DEL PROJECTE ............................................................................................................................................... - 3 - 

4.1. AUTOR/S DEL PROJECTE ................................................................................................................................................ - 3 - 

4.2. COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE..................................................................................... - 3 - 

4.3. TIPOLOGIA DE L'OBRA ................................................................................................................................................... - 3 - 

4.4. SITUACIÓ.................................................................................................................................................................... - 3 - 

4.5. COMUNICACIONS ......................................................................................................................................................... - 3 - 

4.6. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS ......................................................................................................................................... - 3 - 

4.7. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS D'EVACUACIÓ ...................................................... - 3 - 

4.8. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE ............................................................................................................. - 4 - 

4.9. TERMINI D'EXECUCIÓ .................................................................................................................................................... - 4 - 

4.10. MÀ D'OBRA PREVISTA ................................................................................................................................................... - 4 - 

4.11. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA ............................................................................................. - 4 - 

4.12. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA .............................................................................................................. - 4 - 

4.13. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA ................................................................................................................ - 4 - 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS .............................................................................................................................. - 4 - 

5.1. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA ..................................................................................................................... - 4 - 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL ................................................................................................ - 5 - 

6.1. SERVEIS HIGIÈNICS ........................................................................................................................................................ - 5 - 

 Lavabos ................................................................................................................................................................... - 5 - 

 Cabines d’evacuació ................................................................................................................................................ - 5 - 

 Local de dutxes........................................................................................................................................................ - 5 - 

6.2. VESTUARIS ................................................................................................................................................................. - 5 - 

6.3. MENJADOR................................................................................................................................................................. - 5 - 

6.4. LOCAL DE DESCANS ....................................................................................................................................................... - 5 - 

6.5. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS .............................................................................................................................. - 5 - 

7. ÀREES AUXILIARS ..................................................................................................................................................... - 5 - 

7.1. CENTRALS I PLANTES ..................................................................................................................................................... - 5 - 

7.2. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS ................................................................................................................................. - 6 - 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS ....................................................................................................................................... - 6 - 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES ................................................................................... - 6 - 

9.1. MANIPULACIÓ ............................................................................................................................................................. - 6 - 

9.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT .................................................................................................. - 6 - 

10. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU - 

7 - 

11. MEDIAMBIENT LABORAL ..................................................................................................................................... - 7 - 

11.1. AGENTS ATMOSFÈRICS ................................................................................................................................................... - 7 - 

11.2. IL·LUMINACIÓ .............................................................................................................................................................. - 7 - 

11.3. SOROLL ....................................................................................................................................................................... - 7 - 

11.4.  POLS ......................................................................................................................................................................... - 8 - 

11.5. ORDRE I NETEJA ............................................................................................................................................................ - 9 - 

11.6. RADIACIONS NO IONITZANTS ........................................................................................................................................... - 9 - 

11.7. RADIACIONS IONITZANTS ..............................................................................................................................................- 10 - 

12. MANIPULACIÓ DE MATERIALS ........................................................................................................................... - 11 - 

13. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) ...................................................................................... - 12 - 

14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) ..................................................................................................... - 12 - 

15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) ............................................................................. - 12 - 

16. RECURSOS PREVENTIUS ..................................................................................................................................... - 12 - 

17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT ........................................................................................................................ - 13 - 

18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA ................................................................................ - 13 - 

18.1. NORMES DE POLICIA ...................................................................................................................................................- 13 - 

18.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ...........................................................................................................................- 14 - 

18.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC .....................................................................................................- 14 - 

18.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC .....................................................................................................................- 14 - 

18.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC ...................................................................................- 15 - 

18.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC .........................................................................................................................- 16 - 

18.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC ......................................................................................- 16 - 

18.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA ........................................................................................- 17 - 

19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ .................................................................................. - 17 - 

19.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS .........................................................................................................................................- 17 - 

19.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS................................................................................................................................- 17 - 

20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS .............................................................................................................. - 17 - 

21. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS .................................................................................. - 17 - 

22. SIGNATURES ...................................................................................................................................................... - 17 - 

PLÀNOLS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

  



                                                                         PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA A L’EBAR SANT OLEGUER DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL) 

 

 

 
ANNEX 08 - 3 - 

 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Identificació de les obres 

El present projecte planteja les actuacions destinades a la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica 
d’autoconsum a l’EBAR Sant Oleguer de Sabadell (Vallès Occidental).    

1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte 
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 
/ 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es.  

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.  

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà 
el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures 
de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li 
siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
Promotor              Ajuntament de Sabadell 
NIF              P0818600I 
Adreça                  Plaça de Sant Roc, 1, Sabadell, 08201, Barcelona 
Població               Sabadell 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S.   Francesc Solé Duocastella 
Titulació/ns  Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.     20.657 

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 
Autor del projecte  Francesc Solé Duocastella 
Titulació/ns   Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.     20.657 

 4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
Coordinador de S & S 
designat pel promotor  

 
Francesc Solé Duocastella 

Titulació/ns   Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.     20.657 

 4.3. Tipologia de l'obra 

L’objecte de l’actuació és la millora de la xarxa de sanejament i, per tant, és un projecte de l’àmbit del 
sanejament.   

4.4. Situació 
 

Emplaçament       EBAR Sant Oleguer 
Codi Postal               08203 
Població               Sabadell 

4.5. Comunicacions 
Carretera               B-140 
Ferrocarril   No 
Altres                    No 

4.6. Subministrament i serveis 
Aigua                    No 
Gas            No 
Electricitat                Si 
Sanejament               No 
Altres                    No 

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
 
CAP Sant Fèlix: Carretera de Barcelona, 473 - 08204 Sabadell - Barcelona (93 712 29 59)  
 
Hospital de Sabadell: Parc Taulí, 1 - 08204 Sabadell - Barcelona (93 723 10 10)  
 
Bombers de Sabadell: Carretera de Barcelona, 52 – 08205 Sabadell - Barcelona (93 725 12 34)  
 
Mossos d’Esquadra de Sabadell: Carretera de Prats de Lluçanès - 08201 Sabadell  

        - Barcelona (93 720 20 00)  
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4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat 
i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, veure DOC.4 – PRESSUPOST.   

4.9. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 1 mes. 

4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Ajudant ferrallista 

Ajudant electricista 

Ajudant per a seguretat i salut 

Ajudant muntador 

Tècnic mig o superior 

Oficial 1a 

Oficial 1a electricista 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a per a seguretat i salut 

Manobra 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

AIGUA  

CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV  

CABLE DE COURE DE 450/750 V  

CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA  

CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

COBERTA PER A SAFATA AÏLLANT  

CONDUCTOR DE COURE NU  

CONDUCTORS DE COURE NUS  

ESTRUCTURES DE SUPORT  

GUIX  

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC  

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS ICP-M  

INTERRUPTOR DIFERENCIAL  

MÒDULS FOTOVOLTAICS  

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ  

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SAFATES  

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS  

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATES  

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA  

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA  

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA  

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA  

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS AMB IGA INTEGRAT 

PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA  

SAFATA AÏLLANT PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  

TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC  

TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Camió ploma 

Camió per transport 

Plataforma elevadora i/o escales de mà 

Màquines-eines bàsiques (serres, alicates, taladres,...) 

Bastides 

Eines manuals 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

No és necessària la sol·licitud d’instal·lacions provisionals a les empreses subministradores de serveis. 
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es 
responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

6.1. Serveis higiènics 

 Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 
25 persones 

 Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m
2
 per treballador contractat. 

6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 
que mengi a l’obra. Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua 
(1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 

pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

6.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 
disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola

 una llitera,

 una font d’aigua potable

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs 
de treball. El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera 
forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons 
dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. A més, es disposarà d’una 
farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats,
 gases estèrils,

 cotó hidròfil,
 benes,
 esparadrap,

 apòsits adhesius,
 estisores,

 pinces,
 guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 

7. ÀREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima 
de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. L’accés a la 
instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la 
dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de 
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes 
laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. La construcció de l’estacada 
destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 
sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 
argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. La instal·lació elèctrica complirà amb les 
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especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Les operacions de manteniment preventiu 
es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

7.2. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar 
la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus
de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la
previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. Al projecte s’ha avaluat el volum i les
característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més
properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. Els residus es
lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. Si a les excavacions
i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o
hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, 
quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que 
fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació 
mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant.
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

 Sílice.
 Vinil.
 Urea formol.

 Ciment.
 Soroll.

 Radiacions.
 Productes tixotròpics (bentonita)
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

 Gasos liquats del petroli.
 Baixos nivells d’oxigen respirable.

 Animals.
 Entorn de drogodependència habitual.

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir: 

 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura
de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.

 Nom comú, si és el cas.
 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les

substàncies presents.
 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
 El número CEE, si en té.

 La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. Les condicions 
bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, 
estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents 
premisses: 

Explosius 
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L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes 
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de 
fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i 
la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels comburents. El possible punt 
d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es manipularà amb 
Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 
amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de Protecció 
Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

10. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 
„Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de 
seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

11. MEDIAMBIENT LABORAL 

11.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions 
s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

11.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. Es procurarà que la intensitat 
lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així 
com les variacions brusques d’intensitat. En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves 

activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 
antideflagrant. En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. Les intensitats 
mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els 
següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional 
- habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, 
fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències 
visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

11.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
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Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

 11.4.  Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis
 Asma bronquial
 Bronquitis destructiva

 Bronquitis crònica
 Efisemes pulmonars

 Neumoconiosis
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 

és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 
empreses especialitzades. La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris 
es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

      10 

C = --------------------------  mg / m3 

 % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals
 Manutenció de runes
 Demolicions

 Treballs de perforació
 Manipulació de ciment

 Raig de sorra
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

 Esmerilat de materials
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura

 Plantes de matxuqueix i classificació
 Moviments de terres
 Circulació de vehicles

 Polit de paraments
 Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 
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Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

11.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 
granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 
suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja 
inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.  

11.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. Normalment, 
no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de 
ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de 
freqüència de ràdio. Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. Els treballadors més 
freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura 
elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de 
sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de 
calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull. A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. La resposta primària a 
aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades 
agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser 
persistent. De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris 
i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

 UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
 UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 
és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). Les radiacions a les 
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regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims 
entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició 
radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. La protecció contra 
la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la 
combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense 
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei 
de prevenció de riscos laborals. S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures 
de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris 
de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 
la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen 
mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha 
de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, 
haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara 
de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal 
o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada
solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats
imprevisibles. La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-
MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les
radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud
d’ona.

11.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de

granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. També es pot considerar una 
possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de determinades 
instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de
cartes bomba.

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants.

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb
un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts
radioactius o equips emissors de raig X.

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips
generadors de radiacions ionitzants.

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en
el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el
fòsfor-32.

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 
del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. La reacció d’un individu 
a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. Encara que 
poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents 
per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). 
b) Contaminació radioactiva accidental. Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en
compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del
seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de
radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de 
la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada 
per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la 
distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament 
són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. Per a 
verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 
pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, 
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el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

12. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat 
que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. Per a manipular materials és preceptiu 
prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

 Lliurar el material, no tirar-lo.

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables,
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i
turmells.

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se
en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt
i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 
de tenir en comte les següents premisses:  

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos.

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques.

 Reducció o redisseny de la càrrega.
 Actuació sobre l‘organització del treball.
 Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques.
 Ús correcte dels equips de protecció individual.

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
 Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin 
a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc 
de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-  Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 
preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 
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mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut 
per l’equip.  

13. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema 
de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de 
forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat 
de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús.  

14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar 
la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació 
dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants 
i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. Els SPC més rellevants 
previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. Tots els equips de protecció 
individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als 

R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. El Contractista Principal portarà un control documental del seu
lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat
pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat 
i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. Al magatzem d’obra hi haurà 
permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. En aquesta 
previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució 
material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES  

16. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb
riscos especials.

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva 
o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos

preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del
lloc de treball.

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.

 Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
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 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

 Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
 Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu.  

17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. S’ha de tenir 
en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan 
és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb 
col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. Tampoc haurà de considerar-se una mesura 
substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Així 
mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir
la resistència suficient.

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals
o panells de senyalització.

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.

 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular
sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i l’abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 

18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. Quan 
correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció 
que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. En la desviació o estrenyiment de 
passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. No es podrà començar l’execució de 
les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que 
corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. El contractista de l’obra serà responsable del 
manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. Els accessos de vianants i vehicles, 
estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

18.1. Normes de Policia 

Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les 
pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 
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instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i 
que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 
magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

18.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà 
la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de 
la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada 
mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre 
(1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia 
de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si 
la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas 
per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

Situació de casetes i contenidors 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, 
contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra 
que permeti aplicar els següents criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 
a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants 
per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant 
no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 

 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 
R.D. 1627/97. 

 

 

 

18.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. Les 
empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca 
per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. Les tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. En cap cas 
s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 

Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 
per a vehicles i per al personal de l’obra. No s’admet com a 
solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

 18.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
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Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. El PLA 
DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb 
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels 
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja 
de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 
força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. S’evitarà que hi 
hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la 
zona afectada i després de retirat el contenidor. Els contenidors, quan no 
s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i 
el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 
de pas de vianants o vehicles. 

Bastides 

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. Les bastides 
seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un 
entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical 
i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 
pols. 

Xarxes 

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o 
elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

18.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. Es 
vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). Caldrà prendre les mesures 
pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, 
es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 
2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora d’aquest horari, només es 
permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres 
realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
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Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

18.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra. El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors 
i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.  

18.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-. Està prohibida la col·locació 
de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.  

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3)
de l’amplada de la vorera existent.

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m).

Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 
m). Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. Si els forats o les rases han de ser 

evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º 
en el sentit de la marxa. 

Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. Els itineraris i passos de vianants estaran 
convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). Les bastides de paraments 
verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes 
en tot el seu perímetre exterior. La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament 
i defensa:  

 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos

provisionals per a vianants.

 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils,
en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.

 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle
de les obres.

 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir
una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 
etc..,). Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament 
i dificulti la seva subtracció. La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les 
proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris 
es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. El termini 
màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra 
que exigís la seva implantació.  
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18.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 
un informe previ preceptiu. Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals 
que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements 
estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui 
fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit 
d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense 
ressalts. 

19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

19.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

19.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per 
a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques 
de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 

20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

21. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

22. SIGNATURES 

     

 

   Francesc Solé Duocastella 

   Enginyer Tècnic Industrial 

 

  

 

 

 

 



 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA A L’EBAR SANT OLEGUER DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL) 

ANNEX 08 - 18 -

PLÀNOLS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



MESURES DE SEGURETAT

PREVISIÓ
PREVISIÓ DE NORMES I SENYALS DE 

SEGURETAT EN EXECUCIÓ DE TREBALLS

CAUSES DEL RISC

PREVENCIÓ
COMPLIMENT DE NORMES DE SEGURETAT EN

DISSENY DE MÀQUINES UTIL·LATGES I EINES

CAUSES DEL SUCCÉS

PROTECCIÓ
ÚS DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 

I PROTECCIONS PERSONALS

CAUSES DE LES 

TREBALL

RISC

ACCIDENT

LESIONS

CONSEQÜÈNCIES

CORPORAL

DANYS

MATERIALS

MESURES SEGONS LA CRONOLOGIA D'UN SINISTRE LABORAL

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
ESQUEMA DE SEGURETAT 1    de    1

EBSS-1

S/E

s/e0m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3JULIOL 2023

PROJECTE CONSTRUCTIU PER  LA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER

DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL)
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
SENYALITZACIÓ DE TRÀFIC 1    de    1

EBSS-2

S/E

s/e0m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3JULIOL 2023

PROJECTE CONSTRUCTIU PER  LA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER

DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL)
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS INDIVIDUALS 1    de    1

EBSS-3

S/E

s/e0m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3JULIOL 2023

PROJECTE CONSTRUCTIU PER  LA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER

DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL)
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS INDIVIDUALS, SEGURETAT AMB EINES 1    de    1

EBSS-4

S/E

s/e0m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3JULIOL 2023

PROJECTE CONSTRUCTIU PER  LA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER

DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL)
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins



FORMES MÉS USUALS DE SENYALITZACIÓ INTERIOR I PROTECCIÓ
UTILITZADES EN CONSTRUCCIONS ELÈCTRIQUES

D'EXCAVACIÓ SOBRE CONDUCCIONS DE GAS Y ELECTRICITAT
DISTÀNCIES MÀXIMES DE SEGURETAT RECOMENADES EN TREBALLS 

PROTECCIONS COL·LECTIVES
SEGURETAT MAQUINÀRIA

1    de    1

EBSS-5

S/E

s/e0m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3JULIOL 2023

PROJECTE CONSTRUCTIU PER  LA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER

DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL)
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins



SEMPRE S'HA DE TENIR EN COMPTE LA SITUACIÓ MÉS DESFAVORABLE

DISTÀNCIES MÍNIMES DE SEGURETAT RESPECTE LES LÍNIES
AÈREES ELÈCTRIQUES DE ALTA TENSIÓ.

CORDÓ ABALISAMENT

PÒRTIC DE ABALISAMENT DE LÍNIES

ELÈCTRIQUES AÈREES

AMB ABALISAMENT

BANDES DE ABALISAMENT DE GÀLIB D'OBRA

ABALISAMENT DE GÀLIB D'OBRA

VALLES DE DESVIACIÓ DEL TRÀFIC

VARIABLE

CINTA ABALISAMENT

0.90

SENYALITZACIÓ DE TRÀFIC,
DISTÀNCIES EN PRESENCIA DE SERVEIS

1    de    1

EBSS-6

S/E

s/e0m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3JULIOL 2023

PROJECTE CONSTRUCTIU PER  LA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER

DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL)
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins



0
,2

2

12,68

ALÇAT

0
,8

9

9,25

12,65

DETALL DE  BARRERA MÒBIL:

PLANTA

4
,6

7

0,42

PERFIL

PLANTA

PEUS

ALÇAT PERFIL

VALLA MÒBIL DE TIPUS PEATONAL PER SENYALITZACIÓ

RESIDUS DE RUNA
CONTENIDOR

XARXA TARONJA P.V.C

ALÇAT PLANTA

DETALLS LLUMINOSES

BALISES CÒNIQUES

PLANTA ALÇAT

AMDAMI DE BORRIQUETA

Altura de treball inferior a 2 metres

Ample mínim de taulons 0.50 metres

SENYALITZACIÓ VERTICAL 1    de    1

EBSS-7

S/E

s/e0m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3JULIOL 2023

PROJECTE CONSTRUCTIU PER  LA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER

DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL)
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins



DISTÀNCIA DE SEGURETAT EN EXCAVACIONS SOBRE
CONDUCCIONS DE FLUIDS

SECCIÓ TIPUS DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL
1    de    1

EBSS-8

S/E

s/e0m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3JULIOL 2023

PROJECTE CONSTRUCTIU PER  LA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER

DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL)
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins



DISTÀNCIA DE SEGURETAT EN EXCAVACIONS SOBRE
CONDUCCIONS DE FLUIDS

SECCIÓ TIPUS DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL
1    de    1

EBSS-9

S/E

s/e0m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3JULIOL 2023

PROJECTE CONSTRUCTIU PER  LA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER

DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL)
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins



SENYALS DE PROTECCIÓ 1    de    1

EBSS-10

S/E

s/e0m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3JULIOL 2023

PROJECTE CONSTRUCTIU PER  LA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER

DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL)
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins



DETECCIÓ DE SERVEIS AFECTATS SOTERRATS 1    de    1

EBSS-11

S/E

s/e0m

PROMOTOR: TÍTOL DEL PLÀNOL: NÚM. PLÀNOL:

REVISIÓ:

FULL:

EMPRESA CONSULTORA: TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA:

Originals DIN A3JULIOL 2023

PROJECTE CONSTRUCTIU PER  LA INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EBAR SANT OLEGUER

DE SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL)
Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer de Camins



EXECUCIÓ DE RASES AMB RASADORA I INSTAL·LACIÓ DE
CANONADA DE POLIETILÈ
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1. OBJECTIU 

L’objectiu de l’annex és fomentar la prevenció, reutilització, la valorització i l’adequat tractament dels 
residus generats durant l’execució de les obres del projecte. El present Pla de Gestió de residus respecte 
el Real Decret 105/2008 de regulació de la producció i la gestió de residus de la construcció i la demolició. 
El productor de residus està obligat a disposar de la documentació per la gestió dels residus generats a 
la seva obra.  

2. Marc legal 

Les normatives de referència en la gestió de residus del projecte són: 

• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc 

• Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

• Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

• Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica 
de Residus Tòxics i Perillosos. 

• Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

• Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 
• Ley 10/98, de 21 de abril, de residus 

3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ  

3.1 Tipologia de residus 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el 
nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com 
a perillosos (especials). Al Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de 
la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per 
què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció del nou Catàleg Europeu de 
Residus, com és el cas de la seva classificació. 

 

 

Residus principals 

Els principals residus generats durant l’execució del projecte són: 

• Formigó procedent de l’excavació de les rasa 

• Mescla bituminosa procedent de l’excavació de les rases 
• Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses 

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups: 

• Residus de la construcció i demolició (17) 
o 17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

▪ 17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de 
les especificades en el codi 170106 

o 17 03 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats 
▪ 17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 

o 17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
▪ 17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 

Altres residus 

Els altres residus generats en menor quantitat durant l’execució del projecte són: 

• Restes vegetals  
• Paper i cartró 

• Plàstics 
• Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups: 

• RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ 
I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA (15) 

o 15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal) 
▪ 15 01 01 Envasos de paper i cartró  
▪ 15 01 02 Envasos de plàstic 

o 15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 
▪ 15 02 03 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 

diferents dels especificats en el codi 150202 
• RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, 

indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA 
SELECTIVA (20) 

o 20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)  
20 02 01 Residus biodegradables 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
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3.2 Estimació del volum generat 

Els volums dels principals residus generats en l’obra els trobem en els amidaments. Els més importants 
són: 

Taula 1. Volum de residus generals durant l'execució del projecte 

Concepte Volum (m3) 

Terra i pedres 2,0 

Formigó 3,0 

Asfalt 3,0 

Restes vegetals 6,0 

Paper i cartró 9,0 

Restes vegetals 4,0 

Total 27,0 

El volum total de residus és 27,0 m3. 

Els residus hauran de lliurar-se a un gestor autoritzat, ja que cap d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia 
obra. Per altra banda, és necessari considerar també el transport i gestió dels equipaments actuals que 
s’han de substituir. 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus són els següents: 

• Incidir en la comportament del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus

A partir del “Catàleg de Residus de Catalunya” els residus generats en la present obra es gestionen 
mitjançant els següents processos: 

• T15- Disposició en dipòsit de terres i runes
o Terres

• V24- Reciclatge de substàncies orgàniques
o Restes vegetals

• V11- Reciclatge de paper i cartró
• V12- Reciclatge de plàstics

4.1. Seguiment 

El seguiment es realitzarà documentalment i visualment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre
el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.

• Full de seguiment (FS): document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al
llarg del seu recorregut

• Full de seguiment itinerant (FI): document de transport de residus que permet la recollida amb un
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus

• Fitxa de destinació: document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un
residu i el destinatari d’aquest i que té com a objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per
a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia

• Justificant de recepció (JRR): albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al
productor o posseïdor del residu

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

• La proximitat d’empreses valoritzadores de residus de la construcció i demolició i la distància
als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la 
gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

4.2. Minimització o prevenció 

Per poder reutilitzar o reciclar, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres 
de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials 
i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). Cal tenir en compte, però, que 
aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i 
externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la 
capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que 
genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb empreses valoritzadores de residus 
(per exemple, si tenim a l’abast dels recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més 
influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions 
de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap 
a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, 
reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable 
la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i 
no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment 
tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a 
dipòsit controlat. 
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4.3. Procés de desconstrucció 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén els conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 
materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió 
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments 
i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, en cas d’haver‐hi, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 
separar‐se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es 
disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 
segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especial, no especial i 
inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

• Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus
- Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses
- Restes vegetals

• Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus
- Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus
- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus
- Naturalesa dels riscs

4.4. Gestió dels residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o que 
provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la 
recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en 
abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per part d’un gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així com els envasos

que els contenen

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment
de maquinària i equips

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els
contenen.

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractament mèdics a la zona d’obres
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

• Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos
i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la

correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, després del corresponent 
concurs públic, ha fet concessionària l’empresa CATOR S.A., que és l’encarregada en l’actualitat 
de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

• Es farà especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos, que han de ser gestionats
de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús,
donant especial atenció a evitar qualsevol abocament en transvasaments de recipients

• Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar
fugues durant la seva manipulació.

• En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquests tipus de residus durant la fase
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a la seva restitució.

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 

• El codi d’identificació de residus
• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus

• La data d’envasament
• La naturalesa dels riscs que presenten els residus

Respecte als olis usats, hi ha una prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa 
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les condicions tècnics pel correcte desenvolupament de les actuacions per la gestió de residus han estat 
incorporades al plec de prescripcions tècniques del projecte. 

6. PRESSUPOST

 El pressupost de les actuacions per la gestió de residus ha estat incorporat al pressupost del projecte. 

7. GESTOR DE RESIDUS

A continuació es proposa un gestor de residus proper a l’àmbit d’actuació per tal de gestionar els residus 
generats al llarg de l’obra.  
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Figura 1. Informació del dipòsit controlat Figura 2. Informació del dipòsit controlat 
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1. DEFINICIÓ I ÀMBIT DEL PLEC 

1.1. Objecte  

El Plec de Prescripcions Tècniques i la Llei de Contractes de l'Estat, així com en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat, regiran la realització de les obres de la 
instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum a l’EBAR Sant Oleguer de Sabadell (Vallès Occidental). 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions i normativa de tota índole promulgades 
per les diferents administracions públiques competents que siguin d’aplicació als treballs previstos al 
present projecte, tan si figuren o no a la relació anterior. 

1.2. Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec de prescripcions tècniques, seran d'aplicació a totes les obres del 
projecte. A tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el seu contingut 
regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de 
Bases de la Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

1.3. Senyalització de les obres 

Les obres del projecte seran senyalitzades seguint les indicacions de la Direcció d'Obra. Aquestes 
senyalitzacions hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de Catalunya. 

1.4. Documents del projecte 

Els documents que formen part del projecte són: 

• DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
• DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 
• DOCUMENT Nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
• DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 

1.5. Relació entre documents del projecte  

Si apareixen contradiccions entre els documents del projecte, la interpretació correspondrà a la Direcció 
de l’Obra, establint el criteri que preval el que consta en el Plec de Prescripcions Tècniques. El 
contractista estarà obligat a posar en coneixement de la Direcció d’Obra, amb la major rapidesa possible, 
qualsevol dubte que observi durant l’execució del treballs entre els documents del projecte.   

1.6. Disposicions tècniques legals  

El/la contractista complirà el que especifica el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i totes les 
normatives que s’exposen a continuació: 

• Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

• Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
• Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

Complementàries (ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951). 
• Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

• Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 
de novembre. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d’Obres a l’Estat aprovat pel 
Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

• Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre pel que s’aprova la relació de materials bàsics i les 
fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obra i de contractes de 
subministrament i fabricació d’armament i equipament de les Administracions Públiques. 

• Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra pública. 
• Llei 13/2014, del 30 d’octubre de 2014, d’accessibilitat. 

Medi Ambient: 

• Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
• Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 
• Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, d’ampliació del catàleg d’activitats potencialment 

contaminants. 

Drenatge: 

• Ordre de 14 de maig de 1990, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.2-IC “Drenatge 
Superficial”. 

• Ordre de 21 de juny de 1965, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.1-IC “Drenatge”. 

Residus: 

• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i d’enderrocs. 

Seguretat i Salut: 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

1.7. Condicions generals 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest 
Plec. La descripció tècnica i la procedència dels materials que seran entregats a la Direcció d’Obra. Tots 
els materials que es preveuen utilitzar a les obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva 
acceptació. 

Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, 
malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. 
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Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció 
Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia d’homologació dels materials que s’hagin 
d’utilitzar. En cap cas es podrà fer ús o instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament. 

La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els 
que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o 
dels terminis de garantia. 

El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves 
característiques, i que no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 

2. INTRODUCCIÓ 

2.1. Aspectes generals 

PRESCRIPCIONS GENERALS 

Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions que han de complir els materials i la seva mà d’obra 
que apareixen en les instruccions, Plecs de Condicions Generals o Normes oficials vigents seran vàlides 
i aplicables per la recepció, el transport, la manipulació o l’ús i control de qualitat dels materials utilitzats 
a les obres del projecte. Les activitats relacionades amb l’obra (recepció, transport, manipulació...) és 
necessari que no alterin les seves característiques o impliquin risc per la salut dels treballadors de l’obra. 

L’empresa contractista estarà obligada a notificar a la Direcció d'Obra i obtenir la seva autorització sobre 
la procedència dels diferents materials que hagin d'ésser utilitzats amb la suficient antelació, per a que 
es puguin efectuar els assaigs oportuns. 

CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran 
les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què així s’hagi 
establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. 

Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, 
malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. 

Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció 
Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels materials que 
s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament. 

La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els 
que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o 
dels terminis de garantia. 

El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves 
característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 

MATERIALS D'ÚS GENERAL 

En cas que la procedència dels materials no es sigui descrita en el present projecte, l’empresa 
contractista haurà de tenir en compte les recomanacions sobre la procedència dels materials descrites 

en els documents del projecte i les aportacions realitzades per la Direcció d'Obra. El Contractista 
informarà a la Direcció d’Obra, amb antelació suficient, la procedència dels materials que preveu utilitzar, 
les mostres i la informació necessària per demostrar la seva acceptabilitat. Si la procedència dels 
materials és explícitament descrita en el projecte, l’empresa contractista utilitzarà obligatòriament 
aquestes procedències i, en tot cas, si hi hagués algun problema per abastir-se dels materials, la Direcció 
d’Obra fixarà nous materials.  

MATERIALS NO INCLOSOS EN EL PLEC 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de suficient qualitat, havent de presentar l’empresa 
contractista, per aconseguir l'aprovació de la Direcció d'Obra, tots les fitxes tècniques, mostres i certificats 
dels fabricants. Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels 
materials, i la Direcció d’Obra té dret a rebutjar els materials si no compleixen les condicions tècniques 
necessàries. 

MATERIALS NO CONSIGNATS EN EL PROJECTE 

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les 
condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les 
condicions que s’exigeixin.  

MATERIALS INADEQUATS 

Si els materials de l’obra no tenen la qualitat suficient, l’empresa contractista estarà obligat a complir les 
ordres de la Direcció d’Obra pel compliment de les característiques del projecte. En general, l’empresa 
contractista retirarà en el termini de cinc dies un cop efectuada la recepció, els materials que la Direcció 
d’Obra hagi rebutjat i seran substituïts per materials amb característiques adequades. 

MÀ D’OBRA 

La Direcció d’Obra podrà determinar la manera com s’han de preparar els materials i executar els 
procediments de l’obra.   

2.2. Execució i control 

CONDICIONS GENERALS 

Les obres seran executades amb les dimensions i instruccions del projecte i les ordres de la Direcció 
d'Obra que resoldrà els dubtes referents a la interpretació o a la falta de definició. 

L’empresa contractista presentarà a la Direcció d'Obra el pla d’obra per la seva aprovació, incloent els 
plans parcials d’execució de l’obra. Els plans parcials d’obra hauran d’incloure informació del sistema 
constructiu, la maquinaria, els mitjans auxiliars d’obra i de prevenció d’accidents. Els plans parcials d’obra 
podran ser objecte de revisió, a proposta de l’empresa contractista o la Direcció d'Obra. L’ordre 
d’execució dels treballs serà proposat per l’empresa contractista en el seu pla d’obra, redactat d'acord 
amb el Reglament General de Contractació, i compatible amb els terminis programats. L’empresa 
contractista informarà la Direcció de l’Obra de la finalització dels plans parcials d’obra per tal de facilitar 
la seva inspecció i aprovació.  
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La Direcció d'Obra donarà a l’empresa contractista tota la informació necessària per executar les obres. 
Els equips hauran d’estar disponibles amb suficient antelació perquè puguin ésser examinats i aprovats, 
si així ho demana per la Direcció d'Obra. Quan hagi sigut aprovades per la Direcció d’Obra, les condicions 
de treball hauran de seguir sent satisfactòries, fent les substitucions o reparacions necessàries, i si no és 
així la Direcció d’Obra pot exigir la seva substitució. Les unitats d’obra no incloses en el plec es realitzaran 
respectant les normes de bona construcció i les indicacions de la Direcció d’Obra. 

REPLANTEIG 

El replanteig servirà per la comprovació general del projecte i s’efectuarà d’acord amb el disposat al 
reglament General de Contractació i al Plec de Clàusules Administratives Generals. A l'Acta de 
replanteig, la Direcció d’Obra farà constar la comprovació que l’obra executada es correspon 
completament amb l’obra projectada Si els resultats d’alguna part de l’obra no tenen una qualitat 
acceptable, es repararan o tornaran a construir les parts d’obra necessàries per l’aprovació de l'acta de 
replanteig. Totes les despeses del replanteig i la seva comprovació, així com les que s’ocasionin en 
verificar els replantejaments parcials, seran assumides per l’empresa contractista i es regiran pel Plec de 
Clàusules Administratives Generals. La Direcció d’Obra podrà realitzar directament, o delegant en una 
altra persona, tants replanteigs parcials com cregui convenient perquè les obres es realitzin d’acord amb 
el projecte. Les operacions de replanteig es faran en presència de la Direcció d’Obra i l’empresa 
contractista i serà aixecada acta. 

ACCÉS A LES OBRES 

Les obres de les vies d’accés i instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l’obra, entre d’altres, 
seran assumides per l’empresa contractista. Les vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran 
executades, mantingudes i desmuntades per l’empresa contractista. 

INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS 

Les instal·lacions auxiliars d’obra, sense caràcter limitador, són les següents: 

• Oficines del contractista

• Instal·lacions per servei del personal
• Instal·lacions per al servei de seguretat i vigilància
• Laboratoris, magatzems, tallers i parc del contractista

• Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres
• Instal·lacions de subministrament d’aigua

Les obres auxiliars per a l’execució de les obres, sense caràcter limitador, són les següents: 

• Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials
• Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball

• Obres de protecció i defensa contra inundacions
• Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic
• Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies

• Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a
l’execució de les obres del contracte.

Durant la vigència del contracte, les instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars seran executades, 
mantingudes i desmuntades per l’empresa contractista.. 

MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS 

L’empresa contractista està obligada a disposar, mantenir i utilitzar de forma adequada totes les 
màquines, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres. La maquinària i els mitjans 
auxiliars hauran d’estar disponibles amb suficient antelació al començament del treball corresponent per 
ser autoritzats per la Direcció d’Obra. Si durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra  pot ordenar la 
substitució de la maquinaria i els mitjans auxiliars, per garantir les condicions de treball. El contractista 
estarà obligat a substituir la maquinària i mitjans auxiliars per complir la capacitat de construcció prevista. 
Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideren incloses en els preus 
de les unitats d’obra corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, tret d’aquelles 
que per la Direcció d’Obra consideri per expressa indicació o que consti en algun document contractual. 

2.3. Amidament i abonament 

UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PROJECTE 

Si en el transcurs dels treballs sorgeix la necessitat d’execució de qualsevol tipus d’obra no especificada 
en el present projecte, el Promotor de l’obra es veurà obligat a sotmetre’s a la realització de les mateixes 
segons el judici de la Direcció d’Obra, i es pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus. Així 
mateix, caldrà generar un preu nou que haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra per ser incorporat a 
l’expedient contractual. 

RESERVA PER A MATERIALS, ELEMENTS I INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

L’administració que contracta l’obra es reserva el dret d’adquirir els materials que per la seva naturalesa 
especial no es puguin adquirir en el moment de l’execució, sense que l’empresa contractista tingui dret 
a cap reclamació. Si aquest fos el cas, l’empresa contractista facilitarà la instal·lació i realització de proves 
per part de l’empresa instal·ladora. 

OBRES QUE NO SÓN D’ABONAMENT 

Les obres que no respectin les característiques del projecte o que l’empresa contractista hagi executat 
per error no s’abonaran. 

CERTIFICACIONS 

Les obres executades seran pagades a l’empresa contractista per mitjà de certificacions periòdiques on 
seran descrites relacions valorades de les obres i entenent-se compreses les valoracions descrites en el 
Plec. Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, fet que no implica 
l’acceptació de les obres certificades, que queda suspesa fins a la recepció de l’obra, i per tant susceptible 
a realitzar canvis sol·licitats per l'administració. 

OBRES I MATERIALS DE PAGAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE 

En cas de rescissió del contracte, amb independència de la causa, no seran de pagament les obres 
incompletes a part de les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que 
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es pugui demanar la valoració d’unitats d’obra fraccionades. Qualsevol altra operació realitzada, material 
utilitzat o unitats que no estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament. 

OBRES INCOMPLETES 

En cas de rescissió del contracte, s’aplicaran els preus i descomposicions que figuren en el Quadre de 
Preus II, sense que es pugui pretendre la valoració de qualsevol descompte de forma diferent. L’empresa 
contractista té dret a reclamació fonamentada en insuficiència o omissió dels elements que componen al 
preu contingut en el quadre esmentat. En el cas que durant l’obligat reconeixement es trobessin defectes 
o danys, deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini
de garantia, la Direcció d’Obra donarà les instruccions oportunes a l’empresa contractista per a la
reparació del que s’ha construït en un termini realista, durant el que serà responsable de la conservació
de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia.

PROVES I ASSAIGS 

Les despeses de les proves i assaigs dels materials o altres obres acabades, seran assumides per 
l’empresa contractista, estant inclosos en els preus de les unitats d’obra. Si l’assaig no dona un resultat 
acceptable, haurà de ser repetit i assumit per l’empresa contractista. 

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per 
acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran fer 
a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el Director 
d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el 
Director Director d’Obra designi. 

Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la 
Direcció d’Obra. 

CONDICIONS GENERALS D’AMIDAMENT I ABONAMENT 

En cas de contradicció amb la informació exposada en aquest capítol del Plec, seran d’aplicació les 
disposicions contingudes al vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 
d'Obres de l’Estat. 

3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

3.1. Condicions que han de complir els materials 

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, complint les especificacions i tenint 
les característiques indicades a continuació i les especificades en el conjunt del Projecte. En aquells 
casos en què així sigui establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. 

3.2.  Especificacions tècniques dels mòduls fotovoltaics 
FITXA: MÒDUL FOTOVOLTAIC SHARP NU-JD540 

DADES ELÈCTRIQUES (STC) NU-JD540 Wp 

Potència màxima Pmax 540 Wp 

Tensió de circuit obert Voc 50,34 V 

Corrent de curtcircuit Isc 13,66 A 
Tensió en el punt de màxima 
potència Vmpp 41,64 V 
Corrent en el punt de màxima 
potència Impp 12,97 A 

Eficiència del mòdul nm 20,89 % 

DADES ELÈCTRIQUES (NMOT) NU-JD540 Wp 

Potència màxima Pmax 404,78 Wp 

Tensió de circuit obert Voc 47,71 V 

Corrent de curtcircuit Isc 11,06 A 
Tensió en el punt de màxima 
potència Vmpp 38,81 V 
Corrent en el punt de màxima 
potència Impp 10,43 A 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES PLÀNOL DEL MÒDUL 

Llargada 2.279 mm 

Amplada 1.134 mm 

Gruix 35 mm 

Pes 27,8 kg 

COEFICIENT DE TEMPERATURA 

Pmax .-0,341%/ºC 

Voc .-0,262%/ºC 

Pes .0,054%/ºC 

VALORS LÍMITS 

Voltatge màxim del sistema 1.000 VDC 

Protecció de sobrecorrent 25A 

Interval de temperatura 
De -40 a 85 

°C 
Càrrega mecànica màxima 
(neu/vent) 2,400 Pa 

Càrrega de neu provada (prova 
IEC61215* 5,400 Pa 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Cel·les Cel·les tallades monocristal·lines, 182 x 91 mm, MBB, 144 mitges cel·les / sèrie 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Vidre frontal 
Vidre temperat amb baix contingut en ferro, antireflectant i altament transmissiu de 

3,2 mm 

Marc Aliatge d’alumini anoditzat 

Caixa de connexió Classificació IP68, 3 díodes de bypass 

Cable Ø 4,0 mm2, longitud 1.750 mm

Connector C1, IP68 
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3.3. Especificacions tècniques dels inversors 
  

HUAWEI SUN2000-60KTL-M0 

 
Eficiència   

Màxima eficiència 98,9% @480 V; 98,7% @380 V /400 V 

Eficiència europea ponderada 98,7% @480 V; 98,5% @380 V /400 V 

  

Entrada (PV)  

Tensió d'entrada màxima 1.100 V 

Corrent màxima d'entrada per MPPT 22 A 

Corrent màxima d’entrada en curtcircuit 30 A 

Tensió d’arrancada 200 V 

Tensió de funcionament MPPT  200 V – 1000 V 

Tensió nominal d’entrada 600 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac 

Número d'entrades de MPPTs 6 

Quantitat màxima d’entrades per MPT 2 

  
Sortida (CA)  
Potència activa 60.000 W 

Potència màxima aparent de CA   66.000 VA 

Potència màxima activa de CA (cosϕ = 1) 66.000 W 

Tensió nominal de CA 

220 V /380 V, 230 V /400 V , per defecte 3W +N PE ; 
3W +PE opcional en configuracions; 277 V /480 V, 3W 

+ PE 

Freqüència assignada de xarxa 50/60 Hz 

Intensitat nominal de sortida 91,2A @ 380 V, 86,7 A @400 V, 72,2 A @480 V 

Corrent màxima de sortida 100 A @ 380 V, 95,3 A @400 V, 79,4 A @480 V 

Factor de potència a potència assignada 0,8 inductiu a 0,8 capacitatiu 

THD <3% 

  
Rendiment màxim 98,9% 

  
Classe de proteccions  
Desconnexió dels equips d’entrada  

Resguard contra la formació d’estat d’illa  

Protecció contra sobreintensitat CA  

Protecció contra polaritat inversa CC  

Monitorització a nivell de string  

Descarregador de sobretensions de CC (tipus II)  

Descarregador de sobretensions de Ca (tipus II)  

Detecció de resistència d’aillament CC  

Monitorització de corrent residual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Comunicació  
Display Indicadors LED, Bluetooth +APP 

RS485 

USB 

Monitorització de BUS (MBUS) Transformador d’aïllament requerit 
  
Dades generals  
Dimensions 1.075 x 555 x 300  mm 

Pes 74 kg 

Rang de temperatura de servei  De -25 a 60 ºC aproximadament 

Refrigeració Convecció natural 

Altitud màxima d’operació 4.000 m 

Rang d’humitat de servei De 0 a 100%, aproximadament 

Connector CC Amphenol Helios H4 

Connector CA Terminal PG impermeable + connector OT 

Consum nocturn <2 W 

Dades generals  

Tipus de protecció   IP65  

Certificació bàsica 
EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, EN 50530, IEC 

62116, IEC 60069, IEC 61683 
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3.4. Fitxa tècnica equip de monitorització 
FITXA: EQUIP DE MONITORITZACIÓ SMARTLOGGER 

    
Gestió de dispositius  

Nº Màxim de dispositius monotoritzables 80 

    
Interfície de comunicació 

   
WAN WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps  

LAN LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps 

RS485 COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 /115200 bps, 1000 m 

MBUS MBUS x 1, 115.2 kbps, Compatible con PLC No apoyo 

2G / 3G 4G 

LTE(FDD) : B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz 

GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 

Entada/sortida digital /analògica DI x 4, DO x 2, AI x 4 

DO actiu 12 V, 100mA (connexió amb relé, sensor) 

 

 
    

Protocol de comunicació  
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 

RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (estàndard), DL /T645 

    
Interacció   

LED LED indicator x 3 – RUN,ALM, 4G 

WEB Web incrustada 

USB USB 2.0 x 1 

APP Comunicació per WLAN per la porta en servei 

    
Ambient   

Rang de temperatura d’operació  ~40ºC ~ 60ºC 

Temperatura d’emmagatzematge ~40ºC ~ 70ºC 

Humitat relativa 5% ~ 95% 

Altura màxima d’operació 4.000 m 

    
Alimentació  

Font d’alimentació de CA 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz 

Font d’alimentació de CC 12 V / 24 V 

Consum d’energia Típic 8 W, Max, 15 W 

    
Dades generals  

Dimensions  225 x 160 x 44 mm (sense orella de muntatge i antena) 

Pes 2 kg 

Grau de protecció IP20 

Opcions d’instal·lació Muntatge en paret, muntatge en riel DIN, muntatge de taula 

 

 

 

3.5. Fitxa tècnica dels suports 

 
FITXA: SUPORT DEL MODUL SOBRE TEULADA INCLINADA 

    
DADES BÀSIQUES     
Inclinació dels mòduls 0º   
Materials de fabricació Alumini anoditzat 6005 T5 i Acer inoxidable 304   
Velocitat màxima de vent suportada 97,2 km/h   
Càrrega màxima de neu suportada Fins a 50 cm   
Pes brut del suport  14,6 kg per 6 panells i 10,1 kg per 4 panells    
Dimensions del suport    
    
    
ESPECIFICACIONS    

Sistema autoportant per a cobertes que suporten poca càrrega   
Perfil Perfileria d’alumini d’alta resistència (6082-T6)   
Cargols Cargols d’acer inoxidable A2   
Peu Peu de EPDM amb superfície antilliscant   
Muntatge Facilitat i rapidesa de muntatge   
 
     
DETALLS DEL SUPORT 
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4. DISPOSICIONS GENERALS 

4.1. Règim jurídic 

El contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de contractes de les 
administracions públiques i per les prescripcions del plec de clàusules administratives per la contractació 
d’obres. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb motiu de 
les obres. 

4.2. Coneixement dels documents contractuals 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el 
mateix de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per l'Administració que puguin tenir 
aplicació a l’execució del pactat, i especialment dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al 
Contractista de l’obligació del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li hagin 
estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre 
qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, 
en el mateix termini i de la mateixa forma. 

4.3. Contradiccions i omissions del projecte 

Els treballs mencionats en el Plec de Prescripcions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran d'ésser 
executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec 
de Prescripcions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Prescripcions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra 
que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents i 
que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació 
d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser 
executats com si haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de 
Prescripcions. 

4.4. Classificació del contractista 

Si s’escau, la classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte. 

4.5. Autoritat del director de les obres 

L’enginyer Director de les obres (o enginyer encarregat) resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent 
a la qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols 
i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs 
encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el 
particular. 

4.6. Representació de l’administració 

L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d’Obra, que serà responsable de la 
comprovació i vigilància de la correcta realització de l’obra contractada. 

Com a delegat d’aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un altre tècnic 
competent, que ostentarà la representació del Director d’Obra a tots els efectes Previstos en el Plec. 

4.7. Representació personal i oficina d’obra del contractista 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb 
plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres. És condició "sine qua non" 
que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres civils. D'ell dependran 
un encarregat general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les seves experiències professionals 
hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se mes de sis 
(6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindrà que 
posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant 
l'Administració com a Delegat del Contractista. 

L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres que 
dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de forma permanent a peu 
d'obra totes les hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes obres. 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de Clàusules 
Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a prendre la decisió 
que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-
hi el temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi. 

El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat que 
aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona 
emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o 
incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid 
possible i mai en un termini superior a deu (10) dies. 

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre durin, una 
oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra. El Contractista 
haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals 
del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració li subministrarà una copia dels esmentats documents abans 
de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El Contractista no podrà procedir al canvi o 
trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del Director d'Obra. 

4.8. Comunicacions amb l’administració 

El Llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 

Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan procedent, anotarà en 
ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. 
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El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que 
rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú justificant de rebut, sense 
perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva 
signatura, en el Llibre indicat. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé podrà ser 
consultat en tot moment pel Contractista. 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a l’objecte 
de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini màxim 
de cinc (5) dies fent constar la data del retorn. 

4.9. Disposicions legals complementàries 

El Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s’estableixin en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria laboral, 
seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, protecció a la industria 
nacional, etc., que estiguin vigents durant el període d’execució de les obres. 

4.10. Subcontractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del Director de les obres. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s’hauran de formular per escrit i s’acompanyaran 
amb un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha d’encarregar dels treballs que han de ser objecte 
de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L’acceptació del 
subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en compte 
les següents especificacions: 

• El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració.
• Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s’hauran de formular per escrit. El

Director d'Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix
concedir la subcontractació.

• El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no tingui
adjudicat a través del Contracte.

4.11. Programa de treball 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de l'Administració un 
programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats 
d'obra, compatible amb el termini total d’execució. Aquest pla, una vegada aprovat pel Director de les 
obres i per l’Administració, s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es 
compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra 
sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 

L’acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà l’exempció d’alguna 
responsabilitat pel Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

4.12. Replanteig de les obres 

L'Enginyer Director de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 
subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per 
efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es requereixin. 
Per a la realització del replanteig, redacció de l’acta corresponent i execució de les obres replantejades 
es complirà allò disposat en la Llei de Contractes de l’Estat i en el Reglament per a la seva aplicació. 

4.13. Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director, i començarà els treballs en els 
punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el seu 
acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats. 

4.14. Suspensió de les obres 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva de les 
obres, s’aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de la llei de contractes de les 
administracions públiques i el Plec de clàusules administratives generals per la contractació d’obres. 

4.15. Rescissió  

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i en les 
Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més a més es tindrà 
en compte el següent: 

En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a que utilitzi 
el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En 
cas de que s’hi negui, l'Administració podrà confiscar mitjançant un acta i en presencia del Contractista 
o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; si no
existissin a l’obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindirà d’aquelles 
parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant 
obres inútils. 

Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars 
d’aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l’acabament de les obres mitjançant 
l’abonament d’un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin 
d’acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració. 

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a terceres 
persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del paràgraf anterior, o 
restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas de que s’hi negui, l'Administració 
realitzarà els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la 
liquidació de les obres realitzades pel Contractista. Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió 
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del Contracte, les despeses de liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, 
seran de compte del Contractista. 

4.16. Plànols de detall de les obres 

A petició del Director, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s’estimin necessaris per a 
l’execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a l’aprovació del Director de 
les Obres, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva 
major comprensió. 

4.17. Protecció d’encreuament amb altres serveis 

Aquest article es refereix a la realització de l’obra necessària per a protecció de l’encreuament de 
qualsevol de les obres d’aquest projecte amb qualsevol altre servei (línia elèctrica, línia telefònica, 
canonada d’aigua potable, etc.). 

Aquestes obres es realitzaran d’acord a allò perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials 
corresponents i es subjectaran al que prescrigui l’Empresa propietària del servei, estant tots els materials, 
instal·lacions i operacions necessàries compreses en el preu corresponent. 

4.18. Modificacions del projecte d’obra 

Si l’execució de les Obres implica la necessitat ineludible d’introduir certes modificacions en el Projecte, 
durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Director podrà ordenar o proposar les modificacions que 
consideri necessàries d’acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 

4.19. Obligació de redactar els plànols de final d’obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a mida 
que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

L'Enginyer Director podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de la 
certificació de la unitat corresponent. 

4.20. Permisos i llicències 

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l’execució 
de les Obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones definides en el Projecte. 

4.21. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d’acord amb l'Ordre Ministerial del 14 de 
març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General 
de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives 
abans de la finalització de les Obres. 

L’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit 
siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes 
condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 

4.22. Construcció i conservació dels desviaments 

Si l’execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés a trams 
parcials o totalment acabats, aquests es construiran d’acord a les característiques que figuren en els 
corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s’abonaran d’igual manera 
que les restants obres contractades. La seva conservació durant el termini d’utilització estarà a càrrec 
del Contractista. 

En tot cas, l’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin 
pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta 
regulació. 

Si les circumstàncies ho requereixen, l'Enginyer Director de les Obres podrà exigir la col·locació de 
semàfors. 

4.23. Precaució contra incendis 

El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, així 
com a les que dicti l'Enginyer Director. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les Obres, així com dels mals i 
perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

4.24. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa, sobre la 
plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi l'Enginyer Director de les Obres. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la preservació de la seva qualitat i per tant 
l’acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva 
utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament hauran de ser condicionades una vegada 
acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte 
original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Director de les Obres, les balances o 
instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà 
d'anar precedida de la corresponent aprovació del Director. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles 
adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats 
per l'Enginyer Director de les Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle 
autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades 
per a la seva aprovació. Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió 
seran definits per l'Enginyer Director de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors 
adoptats. 
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4.25. Responsabilitat del contractista durant l’execució d’obres
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat 
que trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d’acord amb els preus que per a ells s’hagin 
establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per 
executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s’hagi previst executar amb materials utilitzats 
en altres unitats. 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran de ser reparats a càrrec del Contractista, de 
manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades adequadament, 
a càrrec del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran de ser reparades a càrrec del 
Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol 
altre manera acceptable. De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes 
que es trobin o descobreixin durant l’execució de les Obres, havent de donar noticia immediata de les 
troballes al Director de l’obra i col·locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, 
durant l’execució de les Obres. 

4.26. Conservació del paisatge 

El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions 
que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l’estètica i el paisatge de les zones en que 
es trobin situades les Obres. 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements que puguin ser 
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de 
produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves instal·lacions, 
construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per 
l'Enginyer Director de les Obres. 

4.27. Conservació de les obres executades 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes, totes les obres 
que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a partir 
de la data de la recepció, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part d’aquestes que hagi 
experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables 
o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui
considerar com inevitable.

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, ja que 
les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 

4.28. Neteja final de les obres 

Una vegada que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter 
temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la 
seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o 
pedreres, els quals s’abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, es 
condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 
estètiques d’acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d’abonaments 
directes per la seva realització. 

4.29. Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva 
comprovació, i els replanteigs parcials d’aquestes, així com el dret d’inspecció que legalment estigui 
autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció 
d’amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits 
vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i 
escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes 
provisionals d’accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de 
tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de 
desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 
necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines 
materials i neteja general de l'Obra a l’acabament dels muntatges, conservació i retirada d’instal·lacions 
pel subministrament d’aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l’adquisició de les 
esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i 
correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a càrrec del 
Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats 
o no en l’execució de les Obres.

4.30. Assaigs de control 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre caràcter que el de 
simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l’admissió de materials o de peces, en qualsevol 
forma que es realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar 
que el Contractista contreu si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l’acte 
de reconeixement final i prova de recepció. 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb la normativa actual. 
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4.31. Recepció de l’obra 

La recepció de l’obra es realitzarà si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats al 
contractista com a conseqüència del contracte, i de conformitat amb el que aquest s’especifiqui. 

La recepció de l’obra s’haurà de dur a terme en el mes següent a la data de signatura de l’Acta d’inspecció 
Conjunta amb caràcter positiu, la qual llevat de disposició contraria dels plecs contractuals, estableix el 
moment concret de la finalització de les obres. 

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat per part de 
l'Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres i el contractista 
assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic designat per 
part de l'Administració contractant i representant d’aquesta les donarà per rebudes, aixecant-se la 
corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de 
ser rebudes es farà constar a l’acta i el director de les mateixes senyalarà els detectes observats i 
detallarà les instruccions precises, establint un termini per remeiar-los. 

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l’Administració, l'Enginyer 
Encarregat i el Contractista. 

Amb una antelació de 15 dies a la data de finalització del termini de garantia de l’obra que s’hagi establert, 
el Director de l’Obra redactarà un informe sobre l’estat de la mateixa, que comunicarà al Responsable 
del Contracte. Si l’informe és favorable, el contractista quedarà alliberat de tota responsabilitat, llevat de 
la que pugui sorgir posteriorment per vicis ocults. Si l’informe constata defectes observats són 
conseqüència de deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús durant el termini de garantia, el Director 
de l’Obra procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per la seva reparació, concedint-li 
un termini durant el qual el contractista haurà de continuar encarregat de la conservació de les obres al 
seu risc i ventura sense dret a percebre quantitat alguna per l’ampliació del termini de garantia. 

4.32. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, està obligat a complir totes les disposicions de caràcter social 
contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i aplicables en torn del 
règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot 
allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com 
les restants que siguin aplicables o que es puguin dictar. 

4.33. Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota classe de facilitats 
per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d’obra en tots els treballs, amb l’objecte de 
comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent l’accés a qualsevol part de 
l’obra, àdhuc als tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres. 

4.34. Termini d’execució 

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. El servei de 
l’Administració encarregada de les obres procedirà, en presencia del contractista, a efectuar la 
comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, realitzant-se acta del resultat firmada per 
ambdues parts interessades, enviant un exemplar de la mateixa al òrgan que va celebrar el contracte. 

Previ a l’inici de les obres i signatura de l’acta de comprovació de replanteig el contractista lliurarà el 
programa de treball segons condicions indicades al punt 5.11 del present plec. 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d’execució de les 
obres serà el que s’indica a la memòria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament 
General de Contractació. 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l’autorització per iniciar les obres, el 
Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les anyades 
contractuals, i en el que s’especificaran els terminis parcials i data d’acabament de les diferents obres. 

D’incompliment del termini d’execució dels terminis parcials del programa per causes imputades al 
Contractista, donarà lloc a l’aplicació de sancions conforme al previst pel que s’esmenta al Reglament. 

4.35. Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció. 

4.36. Penalitzacions 

En allò que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estarà al que al respecte 
determini la Llei de Contractes de l'Estat i legislació posterior aplicable. 

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per la resolució del contracte o per 
la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte. 

4.37. Control de qualitat 

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents 
unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el contractista. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients 
en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material que necessiti. Les 
despeses que això produiria no seran d’abonament al Contractista. 

En fase de licitació, el contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l’inici de 
l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El Contractista executarà al 
seu càrrec aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat. 

La Direcció de l’Obra supervisarà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat, 
analitzant-ne i validant-ne els resultats. 
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Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf 
anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de 
Control de Qualitat de l’Obra i a partir del nivell mínim exigit en l’annex de Control de Qualitat del projecte 
base de la licitació. Aquesta execució es realitzarà en els laboratoris dels seus serveis tècnics o en els 
laboratoris que consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests 
assaigs es repercutiran sobre el contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’ú (1%) per cent del 
pressupost de licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i la 
resta abonable mitjançant la partida alçada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte. 

En fase de replanteig de l’obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per part de la Direcció 
d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de 
Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la realització i lliurament de com a mínim, tots els assaigs 
inclosos en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. 

El Contractista serà el responsable dels endarreriments i les conseqüències que aquests produeixin, 
produïts pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla 
de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el contractista d’acord amb el Decret 
77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984). 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciarà la possibilitat o no de corregir-
les i en funció d'això disposarà: 

• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 

• Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director de 
les obres, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de 
servei o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

• Les incorregibles en què quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat del servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 
no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les obres podrà encarregar el seu arreglament 
a tercers, per compte del Contractista. 

El Director de les obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar 
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament 
de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la 
seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar 
a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin 
s'aixecarà Acta, que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

En cas que el Contractista de les bores no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la 
freqüència d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no 
conformitats, serà a càrrec seu l’increment que això comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat 
de l’obra. 

5. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES  
E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
EGE1 -  MÒDULS FOTOVOLTAICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGE1N222,EGE1N002,EGE1N301,EGE1N302,EGE1N350. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de suport. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 
Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig de la unitat d'obra 
Muntatge dels suports 
Col·locació dels mòduls fotovoltaics 
Execució de les connexions elèctriques 
Prova de servei 
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments 
vigents. 
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici. 
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les 
sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent. 
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura 
de l'edifici ni als mòduls de captació solar. 
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de 
fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per 
tal de no provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant. 
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar 
ombra sobre els captadors. 
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de 
ser accessibles. 
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim 
d'actuacions sobre els altres elements. 
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord 
amb la reglamentació vigent. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb 
la part fixa de la instal·lació. 
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar 
esforços recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
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S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a 
suportar el pes i les accions de la instal·lació. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació 
es corresponen a les especificades al projecte. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes. 
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan 
col·locats. 
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a 
la red de baja tensión. 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
GG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG380907. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conductor de coure o alumini nu (en funció de les necessitats de la connexió), unipolar de fins 
a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Muntat superficialment 
En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
L'estesa i empalmament 
Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 
llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 

tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra. 
Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

____________________________________________________________________________ 

  

GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
GGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica 
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de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud. 
PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del 
cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
Posició:  ± 50 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra. 
Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
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P -  PARTIDES D'OBRA 
 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG0 -  INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ 
 
PG04- -  QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG04-61UL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Quadres de comandament i protecció, col·locats. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge: 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig del traçat de la instal·lació 
Obertura de regates per a encastar els tubs elèctrics 
Formació de l'encast de la caixa del quadre de comandament 
Col·locació dels tubs de protecció elèctrica encastats 
Col·locació de la caixa del quadre de comandament 
Tapat de la regata amb guix 
Collat amb guix de la caixa del quadre de comandament 
Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa 
Estesa dels cables elèctrics per l'interior dels tubs i execució de les connexions amb els 
mecanismes 
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la 
DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la 
instal·lació o bé en els borns dels mecanismes. 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la 
instal·lació fora dels punts de connexió. 
Els cables han d'estar subjectats al mecanisme mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat 
per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal 
fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'INTERIOR DE L'HABITATGE: 
Les regates han d'estar fetes al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
Han de ser rectes. 
Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
Fondària: 
Paret estructural:  < 1/6 gruix paret 
Paret no estructural:  < 1/3 gruix paret 
Pendent:  >= 70° 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Separació entre regates:  >= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
Els encastos han d'estar fets al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
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L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser 
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 
la paret. 
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai 
inferior a 140 mm. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Posició:  ± 20 mm 
Aplomat:  ± 2% 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament 
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer 
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l'operació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
Assaigs segons REBT. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
Verificar que el sistema de fixació es correcte 
Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs -sense necessitats d'enllaços. 
Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG1 -  CAIXES I ARMARIS 

PG12- -  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG12-DH71. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Posició:  ± 20 mm 
Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG1 -  CAIXES I ARMARIS 

PG1A- - CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG1A-DGLR. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació i anivellació 
Connexionat 
Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Posició:  ± 20 mm 
Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 

____________________________________________________________________________ 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

PG2H- -  SAFATA AÏLLANT, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG2H-4DTU. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Directament sobre paraments verticals 
Sobre suports horitzontals 
Sobre suports verticals 
Suspesa de paraments horitzontals 
En terra tècnic 
Encastada 
En forats d'obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports 
Fixació i anivellament dels suports 
Fixació de la safata 
Tall als canvis de direcció i cantonades 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport. 
Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància entre 
suports ha de ser < 1 m, amb un mínim de tres per safata, fixats al parament amb tacs i cargols. 
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer 
mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal•lats. 
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
Verificar el grau de protecció IP 
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
Verificar la no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

  

____________________________________________________________________________ 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2N- -  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, 

COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2N-EUH8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
Tubs de PVC corrugats 
Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
Tubs de material lliure d'halògens 
Tubs de polipropilè 
Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Tubs col·locats encastats 
Tubs col·locats sota paviment 
Tubs col·locats sobre sostremort 
Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig del traçat del tub 
L'estesa, fixació o col·locació del tub 
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
Verificar el grau de protecció IP 
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2P- -  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2P-6T0A,PG2P-6T0M. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Muntat com a canalització soterrada 
Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig del traçat del tub 
Estesa, fixació i curvat 
Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
Comprovació de la unitat d'obra 
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Posició:  ± 20 mm 
Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un 
mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió 
i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
Trams horitzontals:  <= 60 cm 
Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
Verificar el grau de protecció IP 
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
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Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E6MM,PG33-E6CL,PG33-E450. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Col·locat superficialment 
Col·locat en tub 
Col·locat en canal o safata 
Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
Sense transit rodat:  >= 4 m 
Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes 
al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. 
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats 
han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 
d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de 
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió 
del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
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incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant 
l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

PG35- -  CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG35-DY8Z,PG35-DYDZ,PG35-DYDL. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per 

a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V. 
Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a 
quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada 
inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Col·locat en tub 
Col·locat en canal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
COL·LOCAT EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
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Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

____________________________________________________________________________ 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

PG3B- -  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG3B-E7E6. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Muntat superficialment 
En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
L'estesa i empalmament 
Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 
llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra. 
Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

____________________________________________________________________________ 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 

PG47- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG47-ELQE,PG47-EM8V,PG47-EMJA. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
Per a control de potència (ICP) 
Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació i anivellació 
Connexionat 
Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat 
per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal 
fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
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PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 
a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
Verificar que el sistema de fixació es correcte 
Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 

Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs -sense necessitats d'enllaços. 
Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

____________________________________________________________________________ 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG48- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC TIPUS ICP-M, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
Per a control de potència (ICP) 
Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació i anivellació 
Connexionat 
Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat 
per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal 
fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
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del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 
a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
Verificar que el sistema de fixació es correcte 
Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs -sense necessitats d'enllaços. 
Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4B- -  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4B-DX55,PG4B-DX57. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació i anivellació 
Connexionat 
Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
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Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer 
les connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer 
les connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una 
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat 
per a tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb 
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT. 
Verificar que el sistema de fixació es correcte 
Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs -sense necessitats d'enllaços. 
Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
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PG4G- -  PROTECTOR SOBRETENSIONS  
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4G-9GYL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 
S'han contemplat els següents tipus: 
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació i anivellació 
Connexionat 
Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament. 
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment 
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a aquests propòsits. 
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Posició:  ± 20 mm 
Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent 
a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
Verificar que el sistema de fixació es correcte 
Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs -sense necessitats d'enllaços. 
Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
PGD1- -  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGD1-E3BT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació i connexionat 
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CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica 
de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra. 
Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
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PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

PGD4- -  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PGD4-614N. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, 
col·locat superficialment i connectat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig 

Col·locació, instal·lació i anivellament 
Connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han 
de suposar perill per a les persones i el seu entorn. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de 
terra corresponent. 
Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 
Ha de ser mecànicament segur. 
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra. 
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a 
terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt 
d'elèctrodes. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
Posició:  ± 20 mm 
Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra. 
Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

____________________________________________________________________________ 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
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PGD5- - XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PGD5-61UP. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Xarxa elèctrica de protecció a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig del traçat de la instal·lació 
Clavat de les piquetes 
Estesa del conductor de coure nu i execució de les connexions amb les piquetes 
Col·locació del tub de protecció elèctrica 
Col·locació del punt de connexió a terra 
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a 
la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la 
instal·lació o bé en els borns dels mecanismes. 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la 
instal·lació fora dels punts de connexió. 
Les piquetes han d'estar col·locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com 
per la realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 
llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
Els tubs han de protegir la part de la instal·lació de terra que transcorre per llocs accesibles. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Posició:  ± 20 mm 
Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió 
i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
Trams horitzontals:  <= 60 cm 
Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 
Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
El punt de connexió a terra ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. 
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de 
terra corresponent. 
Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 
Ha de ser desmuntable necessàriament mitjançant un útil. 
Ha de ser mecànicament segur. 
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 
Ha d'estar en un lloc a prop de la presa de terra. 
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a 
terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt 
d'elèctrodes. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
Posició:  ± 20 mm 
Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses en la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configurin la unitat d'obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer 
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions tècniques de l'operació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 
terra. 
Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

____________________________________________________________________________ 
PY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 

PY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 

PY04- -  FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PY04-5T84. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions diverses de formació d'encasts petits. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell 
d'instal·lació, collat amb guix o morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas 
Obertura dels forats, en el seu cas 
Col·locació del petit element, en el seu cas 
Fixació i tapat del forat que resta 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 
la paret. 
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser 
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 
la paret. 
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat. 
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits 
fixats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 
PY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY05- -  OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PY05-5CIV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment 
amb morter o guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Replanteig i marcat de les regates 
Obertura de les regates 
Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
Tapat posterior amb morter o guix 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de ser recta. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han 
de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de 
la regata. 
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 
del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig:  ± 10 mm 
Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les 
peces. 
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits 
fixats. 
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació 
introduïda. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment executat d'acord amb la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 

 

Sabadell, juliol de 2023, 

 

Els enginyers autors del projecte, 

 

Francesc Solé Duocastella    
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PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EBAR SANT OLEGUER (SABADELL)

AMIDAMENTS Data: 17/07/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta EBAR 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I OBRA CIVIL

1 P221E-X001 u Partida d'obra civil per a la connexió de les línies DC-AC entre la coberta i la sala de quadres elèctrics.
S'inclouen passamurs, canalitzacions, reposicions, tubs de protecció i tot el material necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida de connexions addicionals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2R5-DT0W m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus demolició 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus demolició 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  MÒDULS FOTOVOLTAICS I ESTRUCTURA

EUR

PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EBAR SANT OLEGUER (SABADELL)

AMIDAMENTS Data: 17/07/23 Pàg.: 2

1 PGE5-XM03 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 540 Wp, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, part proporcional cablejat 1000VDC de
6mm2, amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 21,90%, col·locat sobre suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta plana 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

2 PGE5-SP01 u Estructura metàl·lica d'alumini anoditzat 6005-T6 amb sistema de suport per instal·lació sobre coberta tipus
Suports Gonvarri o equivalent, per sistema coplanar bàsic amb suport / autollastrat o per coberta plana inclinada
de 15º a 30º (horitzontal o vertical). Inclosa perfileria porta mòduls de tipus ranurat, unions, cargoleria en acer
inoxidable A4, sistemes d'anclatge, blocs de formigó de suportació i tot el material necessari per adaptar segons
els plànols de muntatge, totalment muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  INVERSORS I MONITORITZACIÓ

1 PGE2-8X02 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, trifàsic, potència nominal AC de 60kW, tipus Huawei
SUN2000-60KTL-M0 o equivalent amb voltatge 380/400Vac, rendiment màxim del 98,7%, sistema de
monitorització a nivell de string, protector contra sobretensions CC i AC, comunicacions RS485, grau de
protecció IP65, cumpliment de normes de seguretat EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC
60068, IEC 61683 i els estàndards de connexió a xarxa EC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE
4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413. Inclou sistema de suportació
a estructura o paret. Tot muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona desbast 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PGE2-1S01 u Caixa combinada amb proteccions fins a 12 strings, amb fussibles 2x15A, interruptor automàtic reg. 3P+N,125A
fins a 1200VDC, amb diferencial toroidal de 300mA. Muntat dins caixa aïllant de poliester IP65, inclosa p.p. de
cablejats, terminals i qualsevol material necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inversors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PX01-0001 u Instal·lació d'un sistema de monitorització HUAWEI - JANITZA amb sistema d'injecció ´´zero´´ i integració a
l'SCADA Aigües de Sabadell de l'EDAR. Inclou tots els materials i treballs necessaris per adaptar-ho a la
plataforma. Segons especificacions DO i Propietat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Integració a l'SCADA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EBAR SANT OLEGUER (SABADELL)

AMIDAMENTS Data: 17/07/23 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  CABLEJATS I CANALITZACIONS

1 PG35-CX01 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, inclosos terminals i p.p. de repetidors en cas necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona coberta 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PG35-X001 u Partida per a realitzar baixant protegit, amb suport i teuladís de protecció per a inversor solar fotovoltaic. Inclou
tot el material necessari tal com cable 1x6mm2 H1Z2Z2, entre mòduls i inversor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inversors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG3B-E7E7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conductor de coure nu, secció
1x35mm2

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Pujant a coberta 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 PG33-E6NQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable 0,6/ kV RZ1-K (AS) 4x35mm2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa de connexions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PGD1-E3BS u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piqueta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 06  PUNT DE CONNEXIÓ

1 PG46-FA08 u Punt de connexió format per interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal 50 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, amb 4 pols, embarrat protegit per a la connexió dels circuits, instal·lat dins
armari mural existent inclòs modificació del frontal, p.p. de cablejats AC i canalització fins a embarrat <6m -
secció AFUMEX (4x35mm2) Cu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari punt connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 07  ALTRES

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PSS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAX0002 pa Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri de la Direcció Facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Imprevistos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis afectats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPAL0001 u Tramits de legalització de la nova instal·lació fotovoltaica. Inclou elaboració de butlletins, certificat elèctric BT,
projecte de legalització i inspecció inicial BT per part d'un Organisme de Control Autoritzat inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Legalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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P-1 P221E-X001 u Partida d'obra civil per a la connexió de les línies DC-AC entre la coberta i la sala de quadres
elèctrics. S'inclouen passamurs, canalitzacions, reposicions, tubs de protecció i tot el material
necessari.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-2 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,92 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 P2R5-DT0W m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-4 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

5,89 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

412,36 €

(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 PG33-E6NQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

29,84 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 PG35-CX01 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, inclosos terminals i p.p. de repetidors
en cas necessari.

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 PG35-X001 u Partida per a realitzar baixant protegit, amb suport i teuladís de protecció per a inversor solar
fotovoltaic. Inclou tot el material necessari tal com cable 1x6mm2 H1Z2Z2, entre mòduls i
inversor.

580,00 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS)

P-9 PG3B-E7E7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 13,96 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 PG46-FA08 u Punt de connexió format per interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat
nominal 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, amb 4 pols, embarrat protegit per a
la connexió dels circuits, instal·lat dins armari mural existent inclòs modificació del frontal,
p.p. de cablejats AC i canalització fins a embarrat <6m - secció AFUMEX (4x35mm2) Cu.

1.434,01 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-11 PGD1-E3BS u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

29,53 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-12 PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

43,46 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 PGE2-1S01 u Caixa combinada amb proteccions fins a 12 strings, amb fussibles 2x15A, interruptor
automàtic reg. 3P+N,125A fins a 1200VDC, amb diferencial toroidal de 300mA. Muntat dins
caixa aïllant de poliester IP65, inclosa p.p. de cablejats, terminals i qualsevol material
necessari.

706,83 €

(SET-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 PGE2-8X02 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, trifàsic, potència nominal AC de 60kW,
tipus Huawei SUN2000-60KTL-M0 o equivalent amb voltatge 380/400Vac, rendiment màxim
del 98,7%, sistema de monitorització a nivell de string, protector contra sobretensions CC i
AC, comunicacions RS485, grau de protecció IP65, cumpliment de normes de seguretat EN
62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 i els estàndards
de connexió a xarxa EC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C
15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413. Inclou sistema de
suportació a estructura o paret. Tot muntat i provat.

4.575,79 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 PGE5-SP01 u Estructura metàl·lica d'alumini anoditzat 6005-T6 amb sistema de suport per instal·lació sobre
coberta tipus Suports Gonvarri o equivalent, per sistema coplanar bàsic amb suport /
autollastrat o per coberta plana inclinada de 15º a 30º (horitzontal o vertical). Inclosa perfileria
porta mòduls de tipus ranurat, unions, cargoleria en acer inoxidable A4, sistemes d'anclatge,
blocs de formigó de suportació i tot el material necessari per adaptar segons els plànols de
muntatge, totalment muntat i provat.

92,78 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 PGE5-XM03 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 540
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, part
proporcional cablejat 1000VDC de 6mm2, amb connectors especials, amb una eficàcia
mínima del 21,90%, col·locat sobre suport.

258,37 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-17 PX01-0001 u Instal·lació d'un sistema de monitorització HUAWEI - JANITZA amb sistema d'injecció
´´zero´´ i integració a l'SCADA Aigües de Sabadell de l'EDAR. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per adaptar-ho a la plataforma. Segons especificacions DO i Propietat.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-18 XPAL0001 u Tramits de legalització de la nova instal·lació fotovoltaica. Inclou elaboració de butlletins,
certificat elèctric BT, projecte de legalització i inspecció inicial BT per part d'un Organisme de
Control Autoritzat inclòs.

1.650,00 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-19 XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-20 XPAX0002 pa Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri de la Direcció
Facultativa

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-1 P221E-X001 u Partida d'obra civil per a la connexió de les línies DC-AC entre la coberta i la sala de quadres
elèctrics. S'inclouen passamurs, canalitzacions, reposicions, tubs de protecció i tot el material
necessari.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-2 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,92 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 17,92200 €

Altres conceptes -0,00200 €

P-3 P2R5-DT0W m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

5,40 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-4 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

5,89 €

B147W-H5J3 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat p 5,00850 €

Altres conceptes 0,88150 €

P-5 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

412,36 €

B147W-H5J5 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per 360,60000 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 37,04000 €

Altres conceptes 14,72000 €

P-6 PG33-E6NQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

29,84 €

BG33-G2VK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 26,22420 €

Altres conceptes 3,61580 €

P-7 PG35-CX01 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, inclosos terminals i p.p. de repetidors
en cas necessari.

2,64 €

BP44-1A3W m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a 1,96860 €

Altres conceptes 0,67140 €

P-8 PG35-X001 u Partida per a realitzar baixant protegit, amb suport i teuladís de protecció per a inversor solar
fotovoltaic. Inclou tot el material necessari tal com cable 1x6mm2 H1Z2Z2, entre mòduls i
inversor.

580,00 €

Sense descomposició 580,00000 €

P-9 PG3B-E7E7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 13,96 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,68260 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €

Altres conceptes 11,10740 €

P-10 PG46-FA08 u Punt de connexió format per interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat
nominal 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, amb 4 pols, embarrat protegit per a
la connexió dels circuits, instal·lat dins armari mural existent inclòs modificació del frontal,
p.p. de cablejats AC i canalització fins a embarrat <6m - secció AFUMEX (4x35mm2) Cu.

1.434,01 €
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BG48-195Y u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxim 378,50000 €

BGWD-0AS2 u Cablejats, embarrat i connexions 500,00000 €

Altres conceptes 555,51000 €

P-11 PGD1-E3BS u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

29,53 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,45000 €

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 12,14000 €

Altres conceptes 12,94000 €

P-12 PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

43,46 €

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 29,57000 €

Altres conceptes 13,89000 €

P-13 PGE2-1S01 u Caixa combinada amb proteccions fins a 12 strings, amb fussibles 2x15A, interruptor
automàtic reg. 3P+N,125A fins a 1200VDC, amb diferencial toroidal de 300mA. Muntat dins
caixa aïllant de poliester IP65, inclosa p.p. de cablejats, terminals i qualsevol material
necessari.

706,83 €

BGW7-20N8 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 10,23000 €

BGE2-XS01 u Caixa combinada proteccions 16 strings + fussibles 15 A + magnetotèrmic 250A 585,50000 €

Altres conceptes 111,10000 €

P-14 PGE2-8X02 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, trifàsic, potència nominal AC de 60kW,
tipus Huawei SUN2000-60KTL-M0 o equivalent amb voltatge 380/400Vac, rendiment màxim
del 98,7%, sistema de monitorització a nivell de string, protector contra sobretensions CC i
AC, comunicacions RS485, grau de protecció IP65, cumpliment de normes de seguretat EN
62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 i els estàndards
de connexió a xarxa EC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C
15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413. Inclou sistema de
suportació a estructura o paret. Tot muntat i provat.

4.575,79 €

BGW7-20N8 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 10,23000 €

BGE2-X002 u Inversor HUAWEI 60KW 4.232,25000 €

Altres conceptes 333,31000 €

P-15 PGE5-SP01 u Estructura metàl·lica d'alumini anoditzat 6005-T6 amb sistema de suport per instal·lació sobre
coberta tipus Suports Gonvarri o equivalent, per sistema coplanar bàsic amb suport /
autollastrat o per coberta plana inclinada de 15º a 30º (horitzontal o vertical). Inclosa perfileria
porta mòduls de tipus ranurat, unions, cargoleria en acer inoxidable A4, sistemes d'anclatge,
blocs de formigó de suportació i tot el material necessari per adaptar segons els plànols de
muntatge, totalment muntat i provat.

92,78 €

BGE6-SP03 u Estructura metàl·lica d'alumini anoditzat 6005-T6 amb sistema de suport per instal·laci 65,00000 €

Altres conceptes 27,78000 €

P-16 PGE5-XM03 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 540
Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, part
proporcional cablejat 1000VDC de 6mm2, amb connectors especials, amb una eficàcia
mínima del 21,90%, col·locat sobre suport.

258,37 €

BGE4-XM03 u Módulo FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO de 2x72 células partidas TR de 540 W 207,75000 €

BG35-06E4 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V- 1,50000 €

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 10,23000 €
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Altres conceptes 38,89000 €

P-17 PX01-0001 u Instal·lació d'un sistema de monitorització HUAWEI - JANITZA amb sistema d'injecció
´´zero´´ i integració a l'SCADA Aigües de Sabadell de l'EDAR. Inclou tots els materials i
treballs necessaris per adaptar-ho a la plataforma. Segons especificacions DO i Propietat.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-18 XPAL0001 u Tramits de legalització de la nova instal·lació fotovoltaica. Inclou elaboració de butlletins,
certificat elèctric BT, projecte de legalització i inspecció inicial BT per part d'un Organisme de
Control Autoritzat inclòs.

1.650,00 €

Sense descomposició 1.650,00000 €

P-19 XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-20 XPAX0002 pa Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri de la Direcció
Facultativa

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €
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Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (P - 5)

412,36 2,000 824,72

2 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 4)

5,89 70,000 412,30

TOTAL Capítol 01.01 1.237,02

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES I OBRA CIVIL

1 P221E-X001 u Partida d'obra civil per a la connexió de les línies DC-AC entre la
coberta i la sala de quadres elèctrics. S'inclouen passamurs,
canalitzacions, reposicions, tubs de protecció i tot el material
necessari. (P - 1)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 P2R5-DT0W m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 3)

5,40 5,000 27,00

3 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

17,92 5,000 89,60

TOTAL Capítol 01.02 1.616,60

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 03 MÒDULS FOTOVOLTAICS I ESTRUCTURA

1 PGE5-XM03 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a
xarxa, potència de pic 540 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció
amb vidre trempat, caixa de connexió, part proporcional cablejat
1000VDC de 6mm2, amb connectors especials, amb una eficàcia
mínima del 21,90%, col·locat sobre suport. (P - 16)

258,37 112,000 28.937,44

2 PGE5-SP01 u Estructura metàl·lica d'alumini anoditzat 6005-T6 amb sistema de
suport per instal·lació sobre coberta tipus Suports Gonvarri o
equivalent, per sistema coplanar bàsic amb suport / autollastrat o per
coberta plana inclinada de 15º a 30º (horitzontal o vertical). Inclosa
perfileria porta mòduls de tipus ranurat, unions, cargoleria en acer
inoxidable A4, sistemes d'anclatge, blocs de formigó de suportació i tot
el material necessari per adaptar segons els plànols de muntatge,
totalment muntat i provat.
(P - 15)

92,78 112,000 10.391,36

TOTAL Capítol 01.03 39.328,80

Obra 01 Pressupost 1

EUR
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PRESSUPOST Data: 17/07/23 Pàg.: 2

Capítol 04 INVERSORS I MONITORITZACIÓ

1 PGE2-8X02 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, trifàsic, potència
nominal AC de 60kW, tipus Huawei SUN2000-60KTL-M0 o equivalent
amb voltatge 380/400Vac, rendiment màxim del 98,7%, sistema de
monitorització a nivell de string, protector contra sobretensions CC i
AC, comunicacions RS485, grau de protecció IP65, cumpliment de
normes de seguretat EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC
62116, IEC 60068, IEC 61683 i els estàndards de connexió a xarxa EC
61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C
15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413.
Inclou sistema de suportació a estructura o paret. Tot muntat i provat.
(P - 14)

4.575,79 1,000 4.575,79

2 PGE2-1S01 u Caixa combinada amb proteccions fins a 12 strings, amb fussibles
2x15A, interruptor automàtic reg. 3P+N,125A fins a 1200VDC, amb
diferencial toroidal de 300mA. Muntat dins caixa aïllant de poliester
IP65, inclosa p.p. de cablejats, terminals i qualsevol material necessari.
(P - 13)

706,83 1,000 706,83

3 PX01-0001 u Instal·lació d'un sistema de monitorització HUAWEI - JANITZA amb
sistema d'injecció ´´zero´´ i integració a l'SCADA Aigües de Sabadell
de l'EDAR. Inclou tots els materials i treballs necessaris per adaptar-ho
a la plataforma. Segons especificacions DO i Propietat. (P - 17)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.04 7.782,62

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 05 CABLEJATS I CANALITZACIONS

1 PG35-CX01 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4
parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, inclosos terminals i p.p. de
repetidors en cas necessari. (P - 7)

2,64 20,000 52,80

2 PG35-X001 u Partida per a realitzar baixant protegit, amb suport i teuladís de
protecció per a inversor solar fotovoltaic. Inclou tot el material
necessari tal com cable 1x6mm2 H1Z2Z2, entre mòduls i inversor. (P -
8)

580,00 1,000 580,00

3 PG3B-E7E7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 9)

13,96 35,000 488,60

4 PG33-E6NQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 6)

29,84 20,000 596,80

5 PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 12)

43,46 1,000 43,46

6 PGD1-E3BS u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 11)

29,53 1,000 29,53

TOTAL Capítol 01.05 1.791,19

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 06 PUNT DE CONNEXIÓ

EUR



PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EBAR SANT OLEGUER (SABADELL)

PRESSUPOST Data: 17/07/23 Pàg.: 3

1 PG46-FA08 u Punt de connexió format per interruptor automàtic magnetotèrmic de
125 A d'intensitat nominal 50 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, amb 4 pols, embarrat protegit per a la connexió dels circuits,
instal·lat dins armari mural existent inclòs modificació del frontal, p.p.
de cablejats AC i canalització fins a embarrat <6m - secció AFUMEX
(4x35mm2) Cu. (P - 10)

1.434,01 1,000 1.434,01

TOTAL Capítol 01.06 1.434,01

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 07 ALTRES

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 XPAX0002 pa Partida alçada a justificar en concepte d'Imprevistos a disposar a criteri
de la Direcció Facultativa (P - 20)

1.500,00 1,000 1.500,00

3 XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de Serveis Afectats (P - 19) 150,00 1,000 150,00

4 XPAL0001 u Tramits de legalització de la nova instal·lació fotovoltaica. Inclou
elaboració de butlletins, certificat elèctric BT, projecte de legalització i
inspecció inicial BT per part d'un Organisme de Control Autoritzat
inclòs.  (P - 18)

1.650,00 1,000 1.650,00

TOTAL Capítol 01.07 4.300,00

EUR
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PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EBAR SANT OLEGUER (SABADELL)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/07/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 1.237,02

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES I OBRA CIVIL 1.616,60

Capítol 01.03  MÒDULS FOTOVOLTAICS I ESTRUCTURA 39.328,80

Capítol 01.04  INVERSORS I MONITORITZACIÓ 7.782,62

Capítol 01.05  CABLEJATS I CANALITZACIONS 1.791,19

Capítol 01.06  PUNT DE CONNEXIÓ 1.434,01

Capítol 01.07  ALTRES 4.300,00

Obra 01 Pressupost 1 57.490,24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
57.490,24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1 57.490,24

57.490,24

EUR



PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EBAR SANT OLEGUER (SABADELL)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 57.490,24

13 % Despeses Generals SOBRE 57.490,24..................................................................... 7.473,73

6 % Benefici Industrial SOBRE 57.490,24.......................................................................... 3.449,41

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 68.413,38

21 % IVA SOBRE 68.413,38............................................................................................... 14.366,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 82.780,19

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vuitanta-dos mil set-cents vuitanta euros amb dinou cèntims

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial
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